

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE NUEVA EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE MORILES Y NAVAS DEL SELPILLAR Y ENCINAS REALES (CÓRDOBA). CONTR. 2025 566858

Advertido error material en los pliegos de prescripciones técnicas particulares del contrato arriba referenciado, y en virtud de lo establecido en el artículo 109 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, (B.O.E. núm. 236, de 2 de octubre de 2015), y de acuerdo con el artículo 122 y 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que establece que «los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético», se procede a realizar las siguientes correcciones:

LOTE I: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MORILES Y NAVAS DEL SELPILLAR (CÓRDOBA)

En la página 37 del PPTP, donde dice:

Moriles y Navas del Selpillar																									
	IMPORTES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Trabajos previos al inicio de obra	12.107,07 €	1																							
Trabajos durante la ejecución de obra	579.036,88 €		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Trabajos para la puesta en marcha	55.798,26 €														1	2	3	4	5	6					
Trabajos para la recepción de obra y CFO	15.377,85 €																				1	2	3		
IMPORTE MENSUAL		12.107,07 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €
IMPORTE A ORIGEN		12.107,07 €	38.189,28 €	64.271,49 €	90.353,70 €	116.435,91 €	142.518,12 €	168.600,33 €	194.682,54 €	220.764,75 €	246.846,96 €	272.929,17 €	299.011,38 €	325.093,59 €	351.175,80 €	377.258,01 €	403.340,22 €	429.422,43 €	455.504,64 €	481.586,85 €	507.669,06 €	533.751,27 €	559.833,48 €	585.915,69 €	611.997,90 €

Debe decir:

Moriles y Navas del Selpillar																									
	IMPORTES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Trabajos previos al inicio de obra	12.107,07 €	1																							
Trabajos durante la ejecución de obra	312.986,52 €		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Trabajos para la puesta en marcha	55.798,26 €														1	2	3	4	5	6					
Trabajos para la recepción de obra y CFO	15.377,85 €																				1	2	3		
IMPORTE MENSUAL		12.107,07 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	26.082,21 €	
IMPORTE A ORIGEN		12.107,07 €	38.189,28 €	64.271,49 €	90.353,70 €	116.435,91 €	142.518,12 €	168.600,33 €	194.682,54 €	220.764,75 €	246.846,96 €	272.929,17 €	299.011,38 €	325.093,59 €	351.175,80 €	377.258,01 €	403.340,22 €	429.422,43 €	455.504,64 €	481.586,85 €	507.669,06 €	533.751,27 €	559.833,48 €	585.915,69 €	611.997,90 €

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA

Fdo.: Paula Robles Lorente

Edificio Administrativo Los Bermejales
Av. de Grecia, s/n.
41020 Sevilla.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	PAULA ROBLES LORENTE	15/04/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmK9SSALRRSSBBERPAC7KFVG75K	PÁG. 1/1	