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CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y
SALUD DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORA DE LA EDAR DE PRADOLLANO, MONACHIL
(GRANADA)

1. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego es establecer las prescripciones de caracter técnico y econémico que
han de regir en la contratacién de los servicios para la “DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORA DE LA EDAR DE PRADOLLANO, MONACHIL
(GRANADA)”, asociada a la ejecucion de las obras correspondientes.

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

El sistema actual de saneamiento del municipio de Monachil (Granada) no esta aln adaptado a la
Directiva 91/271/CEE al no existir un adecuado sistema de depuracién. Esta Directiva Comunitaria
sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, establece unos plazos para que las
poblaciones afectadas por la misma se provean de los sistemas de colectores y tratamiento de
aguas residuales pertinentes, para alcanzar los parametros de calidad que en ella se fijan para sus
vertidos y/o cauces receptores.

El Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran de interés de la Co-
munidad Auténoma de Andalucia las obras hidraulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la cali-
dad de las aguas de Andalucia, incluye entre estas la Agrupacion de vertidos y colectores en Cajar, Mona-
chil, La Zubiay sus nicleos..

El contrato de obras al que se va a prestar el servicio de DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION
DE SEGURIDAD Y SALUD es el siguiente:

Expediente: CONTR 2025 48095
Clave: A5.318.1028 /2111
Titulo: AMPLIACION Y MEJORA DE LA EDAR DE PRADOLLANO, MONACHIL

Localidad: Monachil (Granada).

Importe total (IVA excluido): 5.906.796,52 €
Importe del IVA: 1.240.427,27 €
Importe total (PBL): 7.147.223,79 €

Plazo: 18 meses

Toda la documentacién administrativa y técnica de dicho contrato de obras esta a disposicidn de los
licitadores a través del perfil del contratante.

3. NECESIDAD DE CONTRATACION DE LOS TRABAJOS

Las obras correspondientes al proyecto de construccién “AMPLIACION Y MEJORA DE LA EDAR DE
PRADOLLANO, MONACHIL (GRANADA)” tienen previsto su inicio en breve, por lo que es necesario
disponer de los servicios de Direccién de Obra y Coordinacidon de Seguridad y Salud asociados a las
mismas.

Se estima imprescindible la contratacion de este servicio dada la limitacién de personal adscrito a la
Delegacion Territorial y la necesidad de una dedicacién continuada al mismo, al menos, de un
equipo multidisciplinar (especialistas en hidraulica, calculistas, seguimiento medioambiental y
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A

arqueoldgico, coordinacion de seguridad y salud, etc.) para el buen fin de la obra, debiendo
disponerse de forma previa al comienzo de la misma.

Asi pues, la especial dedicacién necesaria para este tipo de obras, unido a la escasez de medios
humanos y materiales de que se dispone, hace que sea necesaria la contratacion del Servicio de
Direccién de Obra y Coordinacidén de Seguridad y Salud, siendo objeto del presente pliego el
establecimiento de las condiciones que han de regir en la correspondiente contratacion.

4, DESCRIPCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO

4.1. OBJETIVOS A CONSEGUIR

El objetivo principal es conseguir la adecuacién del vertido a las normas actuales, ya que actualmente el
municipio de Monachil (Granada)al no existir un adecuado sistema de depuracion, incumpliendo la
Directiva 91/271 CEE.

El contrato de DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD que se pretende llevar a
cabo permitird dotar a la Administracion de los medios técnicos y personales necesarios para la
realizacion de los trabajos complementarios a la ejecucidn de las obras, indicados en el apartado 5 de
este pliego.

4.2. SITUACION Y LOCALIZACION

Las obras se localizan en el municipio de Monachil (Granada).

4.3, DESCRIPCION DE LA SOLUCION PLANTEADA

El proyecto pretende solucionar la problematica relativa a depuracion de este particular niicleo urbano
(Pradollano), mediante la rehabilitacién, acondicionamiento y mejora de las instalaciones de
depuracidn existentes, asi como la ampliacidn de las mismas para cubrir las demandas en los periodos
de méaxima afluencia/ocupacion de la estacion de esqui.

Las principales modificaciones o mejoras que se realizan sobre las actuales instalaciones son:
= Renovacion completa del Pretratamiento .
= Conversion del secundario de la antigua EDAR en Depdsito de homogeneizacion .
= Acondicionamiento del digestor de fangos como Reactor bioldgico .
= Acondicionamiento del decantador secundario como Decantador lamelar.
= Renovacion completa de la Deshidratacin con nueva Tolva de fangos .

La ampliacion de instalaciones que se plantea consiste en ejecutar una nueva linea de tratamiento
secundario, independiente de la actual, con los siguientes elementos de proceso: cuatro reactores
biolégicos, decantador lamelar, bombeo de fangos (recirculacién y excesos) y sistema de aireacidn,
todo ello alojado en un edificio conformado por estructura metalica y cubierta panel tipo sandwich con
tipologia similar a las edificaciones actuales.

El sistema se completa con pequefios recintos o arquetas para salida, reparto y vertido de los caudales
a tratar, asi como las redes de tuberias y canalizaciones de servicio necesarias para el correcto

funcionamiento del conjunto de instalaciones.

A continuacion se realiza una descripcion del conjunto de actuaciones a desarrollar que se ha
estructurado siguiendo el esquema del presupuesto para facilitar su comprension:
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= Obra civil

- Pretratamiento

- Depésito de homogeneizacion
- Reparto

- Acondicionamiento bioldgico
- Ampliacién bioldgico

- Espesadores

- Deshidratacion

- Edificio de soplantes

- Edificio de control

- Canal de vertido

- Redes de tuberias

- Urbanizacién y obras complementarias

» Equipos electromecanicos

- Pretratamiento

- Depdsito de homogeneizacion
- Arquetas de reparto

- Acondicionamiento bioldgico
- Ampliacién bioldgico

- Espesador

- Deshidratacion

- Edificio de soplantes

- Desodorizacidn

- Instrumentacién

= Equipos eléctricos y de control

- Acometida eléctrica baja tension
- Cuadro general de distribucion

- Lineas de alimentacién

- Cuadros de control de motores

- Instalaciones eléctricas

- Control y automatizacion

- Instalacién fotovoltaica

5. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR LA DIRECCION FACULTATIVA

El equipo de la Direccidn Facultativa actuard como defensora y administradora de las obras, en
representacion de la Administracion, y bajo las érdenes del Director del Expediente, que sera
designado por la Administracion, hasta la liquidacién de las mismas, por lo que cuidard de la
correcta ejecucion del proyecto tanto en sus aspectos técnicos como econdémicos y de plazo,
realizando el control desde su inicio hasta la recepcidn, incluyendo la inspeccion y vigilancia en el
periodo de garantia, la redaccién del Proyecto de Liquidacién, asi como la Coordinacién de la
Seguridad y Salud de las obras.

5.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

5.1.1. TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS

Libro de érdenes y asistencias.
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Formalizar el Libro de érdenes vy visitas visado por el colegio profesional correspondiente. De la
custodia de éste se hara responsable el Jefe de Obra de la empresa Contratista y podra ser
requerido por el Director Facultativo o por el personal de su equipo, en su nombre, con su
autorizacion.

Informe previo a la ejecucion de la obra

Una vez formalizado el contrato de servicios, la Direccién Facultativa presentara al Director del
Expediente un informe previo, en un plazo maximo de tres semanas, que recoja la revision general
del proyecto, la revision del programa de trabajos y la comprobacion de su viabilidad, cualquier
propuesta de actuacién encaminada a conseguir informacién adicional relativa a comprobaciones,
normativa exigible para las actividades incluidas en el proyecto, defectos en mediciones, partidas
no valoradas, etc.

Este documento se entregara al Director del Expediente en soporte papel (un ejemplar) y/o en
soporte digital (una copia) para su supervision. Tras su analisis, el Director del Expediente podra
ordenar que se complete en aquellos aspectos que considere oportuno, hasta su aprobacién.

El contenido del Informe previo a la ejecucion de la obra sera el siguiente:
1. MEMORIA
1.0.Andlisis del proyecto de construccién

La Direccién Facultativa realizard un andlisis exhaustivo del proyecto de construccién para
detectar incongruencias, defectos, partidas no valoradas, etc.

Asimismo, analizard la documentacién contractual del Contratista, con objeto de conocer el
alcance de los compromisos adoptados por el mismo con la Administracion.

1.1. Condicionantes externos.
La Direccidn Facultativa analizara:

* Silanormativa técnica utilizada en los proyectos hubiese sido modificada con posterioridad
a la aprobacién del proyecto y posterior licitacién de las obras.

* Los informes, escritos o alegaciones que hayan podido presentarse, proponiendo en su
informe, si hubiese lugar a ello, las actuaciones que estime convenientes.

En ambos casos, si hubiere lugar a ello, se propondran expresamente las actuaciones que se
estimen convenientes

1.2. Estudio de la disponibilidad de los terrenos

En este apartado se hard mencidn expresa de la plena disponibilidad de los terrenos para la
realizacion de las obras, incluidas las previsiones de la empresa constructora respecto a
ocupaciones temporales. Se especificard la fase en que se encuentran los expedientes de
expropiacion y/o la obtencién de los permisos. En el caso de que existiesen dificultades en la
plena disponibilidad de los terrenos, se estableceran los posibles puntos criticos y de parada en
la ejecucion, proponiendo las medidas adecuadas para el cumplimiento del programa de obra.

Se realizard un reportaje fotografico completo de los terrenos disponibles previstas para la
ejecucion de las obras, mediante drones.

1.3. Trabajos de comprobacién del replanteo.
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La Direccion Facultativa realizard el replanteo de ejes y bordes de construccién y de
expropiacion, donde se compruebe que se ajustan al proyecto, y que no existen discrepancias
con los que figuran en proyecto.

1.4. Comprobacién de las reposiciones de servidumbres y autorizaciones necesarias

La Direccién Facultativa realizard una comprobacion respecto a si ha habido variaciones en las
condiciones reales que afecten a las previsiones contenidas en los proyectos para la reposicion
de servidumbres y servicios afectados, tales como caminos, vias de comunicacién, conducciones
de agua, gas, electricidad, teléfonos, etc.

A partir de la informacion facilitada por el Director del Expediente, se estudiara por la Direccion
Facultativa el estado de los expedientes de los permisos necesarios de los organismos afectados,
tales como Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Ministerio de Fomento, Ministerio de
Defensa, Aeropuertos, Ferrocarriles, Compafiias de Agua, Electricidad, Gas, Telefonia, etc.,
proponiendo las medidas adecuadas para el cumplimiento de los Programas de Obras.

1.5. Comprobacidn de estructuras.
Se realizard una minuciosa comprobacion de las estructuras disefiadas y su optimizacion, si
fuera posible. Para tal fin, debera realizar las comprobaciones geotécnicas que sean oportunas.

2. ANALISIS DE LA OFERTA TECNICA DEL CONTRATISTA

2.1. Andlisis de la oferta técnica realizada por el Contratista de Obra

La Direccidn Facultativa analizara la oferta técnica propuesta por el Contratista, detallandose:

* Elpersonal técnico adscrito a las obras.
* Seanalizard la maquinaria propuesta por el Contratista.

* Tipo de materiales a utilizar en obra, analizando si el Contratista adjudicatario de la obra
tiene prevista la procedencia, en su caso.

* Elcontrol de calidad previsto por el Contratista.

2.2. Analisis y aprobacién del programa de trabajos del Contratista

La Direccién Facultativa analizard el programa de trabajos propuesto por el Contratista y los
métodos de ejecucion, equipos, subcontratistas, etc de los que dispondra para el cumplimiento
del mismo y expondra sus observaciones respecto a la posibilidad de la consecucién de objetivos
y la necesidad de prever medios adicionales. Asi, elaborara programas de trabajo alternativos, si
asi se juzgase conveniente, de acuerdo a las directrices que se le marquen por el Organo
contratante.

*  Deteccidn de los trabajos principales que condicionan la ejecucién de la obra.

* VolUmenes de los principales materiales a manipular, medios necesarios para su transporte
y eventual almacenamiento.

*  Métodos de ejecucidn previstos en Proyecto y equipos necesarios:

& Forma de realizar las excavaciones, condicionantes existentes y tipo de maquinaria
adecuada.

& Métodos constructivos de estructuras: grias, tesados, etc.

# Instalaciones auxiliares.
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* Se habran de estudiar las principales precedencias en el orden de las operaciones de
construccion que pueden incidir en los plazos.

* Asimismo, se estudiaran las limitaciones a la ejecucidn de las obras por la incidencia de
condicionantes climaticos externos, entre los que se consideraran las lluvias en la época
correspondiente, tanto en lo que se refiere a la posibilidad de hacer sélo determinado tipo
de obras, como en lo que hace referencia a actividades que deberian estar acabadas para
evitar dafios a la obra.

* Se analizaran los trabajos previstos en el proyecto y la adecuacion del programa a las
circunstancias concretas de la obra (época de iniciacion, servicios afectados sin resolver),
posibilidades de cumplimiento de objetivos, necesidades complementarias a prever
(preparacion de rellenos y excavaciones ante las lluvias, etc.).

* También se procederd a la realizacion del andlisis del proceso constructivo de la obray la
adecuacion del plazo de ejecucidén propuesto en la oferta del Contratista de las obras. En
este analisis se tendran en cuenta, al menos, el proceso de ejecucion de las obras y los
plazos de ejecucion.

3. CONCLUSIONES

Con la informacién procedente de los apartados anteriores se establecerdn las conclusiones
sobre la viabilidad, tanto del proyecto constructivo, como de la oferta técnica del Contratista,
determinando en su caso medidas correctoras y necesidades complementarias a prever.

Si en el Informe Previo se detectaran deficiencias que obligaran a modificar elementos (trazado
de tuberias, dimensionamiento de estructuras, materiales, equipos, etc.), la Direccion Facultativa
efectuara el disefio, calculo, delineacién y valoracién de todos esos elementos, previamente a la
ejecucion de las obras afectadas por los mismos.

Plan de Seguridad y Salud. Analisis y aprobacién.

Antes de iniciarse las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud se pondréa en contacto con el
Contratista para comunicarle la obligacién de elaborar el Plan de Seguridad y Salud y remitirlo para
su analisis.

Recibido el Plan de Seguridad y Salud, el Coordinador procederéd a su analisis, apoyado en un
ejemplar del Proyecto de Construccion, fundamentalmente a efectos de disponer del Estudio de
Seguridad y Salud. Las condiciones de su analisis pueden ser:

a) Negativas en cuanto a la aprobacidn del Plan. En este caso el Coordinador, previa consulta con
el Director Facultativo, hara llegar sus reparos al Contratista, quién deberd proceder a las
modificaciones pertinentes.

b) Positivas en cuanto a la aprobacidn del Plan, bien porque éste sea adecuado, bien porque se
han subsanado las deficiencias correspondientes, o bien porque se desconozcan los medios de
ejecucion que dispondra el contratista. En este Gltimo caso, tan pronto como se concreten, se
procederd a la actualizacién inmediata del Plan.

Plan de Vigilancia Medioambiental. Analisis y aprobacion.

Se comprobara la idoneidad del Plan de Vigilancia Medioambiental (PVA) con el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA). Se redactara un informe en el que se analice las actuaciones reflejadas en dicho
Plan, asi como su adaptacion al EIA.

Plan de gestion de Residuos de Construccion y Demolicion. Analisis y aprobacion.
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Se comprobara la idoneidad del Plan de gestién de Residuos de Construccién y Demolicidén (RCD)
con el Estudio de gestion de RCD. Se redactara un informe en el que se analice las actuaciones
reflejadas en dicho Plan, asi como su adaptacién al estudio incluido en el proyecto.

Esquema Director de la Calidad (EDC).
La Direccion Facultativa, elaborara el Esquema Director de Calidad (EDC) seguin la Norma 1SO 9001.

El EDC deberd ser enviado al Director del Expediente para su aprobacién en el plazo maximo de
cuatro semanas a partir de la firma del contrato de servicios. Dicho EDC estara suscrito por el
Director Facultativo y se remitira al Director del Expediente (un ejemplar en papel y una copia en
soporte digital) quien, previamente al inicio de las obras, dara su aprobacion.

El Esquema Director de la Calidad constara de los siguientes capitulos:

e CAPITULO 1.- Estructuracién de la obra para el desarrollo del Esquema Director de la
Calidad

*  CAPITULO 2.- Relacién de Puntos Criticos (PC) y de Puntos de Parada (PP)

*  CAPITULO 3.- Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista (PAC)

e CAPITULO 4.- Plan de Supervisién de la Calidad de la Direccién Facultativa (PSC)

e CAPITULO 5.- Plan de Control de Calidad de Materiales (CCM)

Los Planes de Calidad de los tres intervinientes se extenderan a todas las unidades de obra, a sus
materiales constitutivos y a los equipos e instalaciones de produccion.

CAPITULO 1.- Estructuracién de la obra para el desarrollo del Esquema Director de la Calidad

Este capitulo es basico para todo el desarrollo posterior de los Planes de Aseguramiento de la
Calidad de la obra y lo tienen que usar todos los intervinientes: Contratista (incluido el laboratorio
de autocontrol), Direccidn Facultativa y Laboratorio de control de calidad de recepcién. Esta misma
estructuracion sera basica para la notificacion de avances de planificacion asi como para las
relaciones valoradas de las certificaciones.

Esta estructuracion consistird en la subdivision de cada capitulo del presupuesto general en tantas
partes homogéneas como sea necesario para facilitar el seguimiento de las obras.

La estructuracion de la obra la establecera la Direccidn Facultativa, con la aprobacidn del Director
del Expediente, pudiendo ser a propuesta del Contratista, siendo en cualquier caso la Direccién
Facultativa la responsable de la misma.

La estructuracion de la obra se establecera con dos cddigos, el de actividad y el de lote. El cédigo de
actividad no es suficiente para el desarrollo de los controles e inspecciones a ejecutar en obra, pues
no se reciben o aceptan actividades, sino lotes homogéneos ejecutados por el Contratista. Estos
cédigos habran de establecerse en cada obra en funcidn de su tipologia y forma de ejecucidn para
asegurar la trazabilidad, de modo que si en el futuro la obra sufriese dafios, se puedan identificar
con facilidad todos los lotes afectados y, por tanto, todas las inspecciones y controles desarrollados
en esos lotes, tanto para el apto por el PAC del Contratista como para la recepcidn por parte de la
Direccién Facultativa .

Hay que indicar que en la estructuracion de la obra se prevén una serie de lotes, pero que luego al
ejecutar la obra el Contratista pueden variar, por lo que la estructuracion de lotes debera
contemplar esta circunstancia para luego ir codificando los que realmente se realicen.

CAPITULO 2.- Relacién de puntos criticos (PC) y de puntos de parada (PP)
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La Direccidn Facultativa elaboraréd una relacidn de los puntos criticos y de parada a incluir en los
procedimientos de control e inspeccion de recepcién.

Se entiende como:

*  Puntos de Parada: aquellos que requieren una aprobacion expresa del Director Facultativo,
o de su equipo con la autorizacién de este, sin la cual los trabajos no pueden continuar.

*  Puntos Criticos: aquellos que deben reflejarse de modo especialmente significativo. Se
reflejaran en las fichas de recepcidn segun los correspondientes Programas de Puntos de
Inspeccion (PPI) y se informara formalmente al equipo de la Direccion Facultativa del
momento de su realizacion.

Los puntos de parada deben ser los minimos necesarios para el buen control de la obra, pues un
numero excesivo de puntos de parada podria afectar al ritmo de los trabajos.

Es de sefialar que la relacion de puntos de parada incluida en el EDC, no es definitiva, sino que a lo
largo de la obra sufrird las modificaciones que aconseje la marcha de las obras, pudiendo el Director
Facultativo, o el apoyo técnico con la autorizacién de éste, establecer nuevos puntos criticos o de
parada y modificar los previamente establecidos.

El Contratista, por su parte, ademas de los puntos de control que se establecen en este capitulo del
EDC, establecerd cuantos puntos criticos y de parada considere oportunos, segun las instrucciones
técnicas de ejecucidn y el programa de puntos de inspecciéon de su PAC, a fin de producir con
calidad, es decir garantizar que la obra construida cumpla las especificaciones del proyecto.

Los puntos de parada deben de ser minimos, y en lo que respecta a ellos, el Esquema Director de la
Calidad fijara tanto el plazo de decisién como el plazo de informe.

CAPITULO 3.- Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista (PAC)

El Contratista redactara un Plan de Aseguramiento de la Calidad de Construccidn especifico de la
obra segiin la Norma 1SO 9001.

En caso de detectar el Informe de Supervisidon de la Direccidén Facultativa deficiencias en el PAC,
éstas se subsanaran antes de su incorporacién al EDC.

Se realizard una auditoria interna de implantacién en el primer mes de obra para verificar que el PAC
se ha implantado correctamente, estableciendo auditorias periddicas cada seis meses como
maximo.

La Direccién Facultativa comprobard que dicho Plan sigue la Norma ISO 9001 y se encuentra
correctamente implantado en obra, para lo cual verificara que el Contratista inspecciona y audita
internamente el PAC y cierra, en su caso, las no conformidades de dichas auditorias mediante las
oportunas actas de cierre. Asimismo, la Direccidn Facultativa auditara externamente el PAC, dentro
de sus funciones como responsable de la correcta implantacion del EDC.

CAPITULO 4.- Plan de Supervisién de la Calidad de la Direccién Facultativa (PSC)

La Direccién Facultativa redactara un Plan de Supervision de la Calidad (PSC) segln la Norma 1SO
9001.

Asimismo, la Direccion Facultativa a través de sus auditores internos comprobara que dicho Plan
sigue la Norma ISO 9001 y se encuentra correctamente implantado en obra. Para ello inspeccionara
y auditara internamente el PSC con periodicidad, abriendo, en su caso, las no conformidades de
dichas auditorias y emitiendo las oportunas actas de cierre. Se realizara una auditoria interna de
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implantacion en el primer mes de obra para verificar que el PSC se ha implantado correctamente,
estableciendo auditorias periddicas, como maximo cada seis meses.

CAPITULO 5.- Plan de Control de Calidad de Materiales (CCM)

El Plan de Control de Calidad de Materiales de Recepcidn sera redactado (o revisado si ya existe) por
el adjudicatario del contrato de servicios. La Direccién Facultativa, previa aprobacién del mismo,
integrara este Plan de Control de Calidad en el Esquema Director de Calidad.

5.1.2. TRABAJOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

La Direccidn Facultativa realizard como minimo los trabajos basicos que se indican a continuacién:

a) Suscribir el acta de comprobacién de replanteo, que marca el inicio de la ejecucion del
contrato.

b) Comprobacion de la geometria de la obra

*  Comprobacion y ajuste de la geometria del proyecto a la topografia del terreno, enlazada
con la red geodésica.
* Comprobacidny ajuste de la geometria del proyecto a los terrenos expropiados.
* Toma de perfiles longitudinales y transversales reales, conjuntamente con el Contratista,
antes delinicio de las obras.
* Comprobacién de las dimensiones de cimientos y alzados de estructuras.
c) Proponer al Director del Expediente la tramitacidn de los expedientes de Servicios afectados.

d) Caracterizacion del Terreno Natural Subyacente (TNS)

*  Propuesta de sondeos o catas si son necesarias.

* Comprobacion de las previsiones del Proyecto en cuanto a roca, tierra, transito y medios de
excavacion a emplear.

»  Caracterizacion del TNS y verificacién del cumplimiento de las caracteristicas del proyecto.

* Comprobacion de las disposiciones de préstamos y vertederos previstos o que puedan
necesitarse.

* Capacidad portante del cimiento de las estructuras

e) Comprobacion de materiales

* Definicién de los materiales a utilizar en las obras.

* Comprobacion de la existencia, calidad y eficacia de las canteras, yacimientos y préstamos
que se prevén en el Proyecto, donde fuera necesario comunicarlo al Organo Ambiental para
obtener informe favorable a su explotacion.

* Andlisis de las propuestas del Contratista y adecuacién de las mismas a las calidades
exigidas en el proyecto.

f) Aprobacion de materiales, maquinaria y medios auxiliares que el Contratista pretenda utilizar
para la ejecucion de las obras.
g) Aprobacién de subcontratistas y proveedores

Los subcontratistas y proveedores deberan ser aprobados por el Director Facultativo, para lo
cual, al menos un mes antes del comienzo de los trabajos por parte de una subcontrata o
proveedor, el Contratista presentara al equipo de la Direccidén Facultativa una "Solicitud de
aprobacién"”, en la que se incluyan los datos, que procedan, de los relacionados a
continuacion:

i. Datos de la empresa:

* Nombre, NIF, direccion y teléfono.
* Actividad que desarrolla
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* Clasificacion

+ Ambito (Local / Regional / Nacional)

* Volumen de negocio en los Gltimos 4 afios

* N°total de trabajadores en los Gltimos 4 afios

» Cumplimiento Seguridad Social y Néminas.

* Relacién de trabajos similares ejecutados anteriormente (obra, importes, fechas,
razén social del cliente, nombre del Director o del representante del cliente)

i. Trabajos a realizar:

* Unidades de obra a ejecutar o aprovisionamientos a realizar.
* Periodo de presenciaen laobra
* N°trabajadores empleados en la obra (Disponibilidad de medios humanos)
* Importe del subcontrato o aprovisionamiento
* % del subcontrato o aprovisionamiento, respecto al PEM
* Relacién de equipos y medios auxiliares en propiedad que esta dispuesto a disponer
en obra.
iii. Documentacidn Técnica y de Calidad:

* Informes de Inspeccién de Instalaciones de Produccién.

» Caracteristicas Técnicas del Producto y Ensayos de Control de Calidad Fabrica.
» Certificados de Sistemas de Calidad de la Empresa.

* Certificados de Calidad del Producto

* Homologacion del Proveedor por el Contratista.

* Especificaciones Técnicas de Compra.

* Fichas de Recepcién de Materiales en Obra.

*  Prevencion de Riesgos laborales

+ Otros datos de interés relativos a la subcontrata o aprovisionamiento

El Director Facultativo dard, en su caso, su aprobacién provisional del subcontratista o
proveedor, lo que no significa que después durante la ejecucion de la obra pueda ser recusado
alguno de los citados.

Idéntico tramite debera realizarse en los supuestos de trabajos subcontratados por empresas a
su vez subcontratistas del Contratista principal (subcontratacién en cascada), debiendo el
Contratista especificar esta circunstancia al equipo de la Direccién Facultativa en dicha
solicitud de aprobacion.

La documentacién de aprobacién de subcontratistas y proveedores se archivara en una
carpeta especifica, que contendra un dossier para cada subcontrata o suministro aprobado.

h) Seguimiento de la correcta implantacién del EDC.

Informe sobre el desarrollo de la implantacion del EDC, incluyendo las no conformidades y
medidas correctivas y preventivas, incluso un andlisis estadistico de las No Conformidades,
distinguiendo si son abiertas por el PAC, o por la Direccién Facultativa, y si son de materiales,
de ejecucion, de geometria o de procedimiento.

i) Seguimiento del Programa de Trabajo.

La Direccidn Facultativa realizara el seguimiento de los Programas de trabajo presentados por
el Contratista, completando los graficos previstos para este seguimiento con una periodicidad
mensual, informando al Director del Expediente de las desviaciones significativas en la medida
que éstas vayan produciéndose.
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j)  Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental.

k) Seguimiento arqueoldgico.

1) Seguimiento de la integracion paisajistica.

m) Seguimiento del Plan de gestion de Residuos de Construccion y Demolicion

n) Relaciones Valoradasy Certificaciones Mensuales de Obra.

La Direccion Facultativa realizarda mensualmente el control de mediciones y la relacidn
valorada de todas las unidades de obra a medida que se ejecuten, distinguiendo unidades de
obra aprobadas y abonables de unidades de obra aceptables pero abonables con
penalizacién.

Toda la informacién relativa a mediciones y valoraciones se entregara tanto en soporte papel
como digital.

La Direccién Facultativa llevara al dia, durante todo el periodo de ejecucién de las obras, los
datos precisos para la certificacion final, ordenadamente desglosados por unidades de obra y
por lotes de control, con las mediciones parciales archivadas, asi como los resultados del
control geométrico y cualitativo que hayan servido de base para su aceptacion y las fichas
correspondientes, con las firmas del Contratista y, separadamente, las reclamaciones del
Contratista que estén pendientes de solucién, aceptadas o denegadas por el Director
Facultativo.

De esta manera, cuando se haya terminado una parte de obra, su medicién, junto con los
ensayos o pruebas de su aceptacién, serad archivada, de forma que quede adelantada esta
parte de los datos necesarios para la liquidacion.

Conforme a esta documentacién, mensualmente la Direccidn Facultativa elevard las
oportunas Certificaciones de Obra con las correspondientes Relaciones Valoradas, que seran
firmadas por el Director Facultativo y se someteran al visto bueno del Director del Expediente
para la tramitacion de las mismas. El dossier formado por certificacion y relacion valorada
deberdn presentarse en el Organo de Contratacién antes del dia 10 del mes siguiente. El
Contratista presentara la factura en el registro general electrénico una vez las certificaciones
sean aprobadas por la Administracién, de lo que serd informado por el Director Facultativo.

Para el seguimiento de la medicién de las unidades de obra por la Direccidn Facultativa, se
realizaran fichas de seguimiento mensuales, donde se estableceran las diferencias existentes
entre las unidades inicialmente contratadas y la medicidn real a origen y seran la base para el
calculo de la liquidacion del conjunto de estas unidades que deberan ser recogidas y
abonadas, en su caso, en la certificacion final de la obra.

0) Expedir las certificaciones y abonos a cuenta.
p) Comprobacion de pruebas de funcionamiento

La Direccidn Facultativa debera supervisar las pruebas de modo que le permitan asegurarse
de la exactitud de las mismas. Posteriormente el Director del Expediente procederd a la
aprobacidn de dichas pruebas y a proponer las medidas que entienda necesarias en el caso de
No Conformidades.

q) Dar instrucciones al Contratista para que las obras se ejecuten con estricta sujecion a las
estipulaciones contenidas en los documentos contractuales.
r) Informe Mensual de Seguimiento de Obra (IMSO)

Se redactara por la Direccion Facultativa un IMSO, en el que recogera, de forma sucinta y clara,
lo acontecido en la misma en el mes del que se trate y su repercusién en la calidad, precio y
plazo de ejecucion de los trabajos.
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El IMSO se entregara en los primeros diez dias del mes siguiente al Director del Expediente en
soporte papel y/o digital, que se determine.

La estructura, indice y contenido de este documento se recoge en el Anexo | de este Pliego.

s) Informes de Obra.
La Direccidn Facultativa realizara los siguientes informes si fuesen necesarios:

* Informes inmediatos y continuos o en cualquier momento, sobre anomalias que se
observen eventualmente, especialmente sobre aquellas que puedan denotar falta de
calidad en un material con arreglo a especificacién o incumplimiento de las normas sobre
sefializacion de obra, dafios producidos por posibles desprendimientos, deslizamientos,
etc.

*  Propuesta e informes ocasionales sobre modificaciones en el tipo, calidad y fuentes de
suministro de los materiales basicos, dosificaciones y granulometrias a definir en obra, y
sobre la determinacion de especificaciones no contenidas en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Particulares.

* Informes técnicos sobre las tecnologias empleadas en la obra, resimenes estadisticos de
caracteristicas resultantes de los materiales, métodos constructivos, aplicaciones de
técnicas avanzadas, etc., que puedan servir de recopilacidn de las experiencias obtenidas
en las obras para otras futuras y simultaneas. Ird apoyado por soporte grafico y
audiovisual. Se haran avances del Informe Final, correspondientes a fases de interés
técnico especifico de la obra.

* Contactosy reuniones con el Contratista de obra para el estudio de los problemas que en
la obra se presenten.

* La Direcci6n Facultativa tomara nota de las decisiones que se decidan y de lo acordado en
todas las reuniones a las que acuda, redactando un acta de cada reunién que enviara al
Director del Expediente y que conservara hasta la finalizacién de las obras.

t) Informe Final de Obra.
u) Redactar cuantos informes les sea requeridos por el Director del Expediente.

v) Célculos, dimensionamiento, delineacidn y valoracion de las unidades que asi lo requieran,
bien por insuficiente definicién en proyecto, por modificaciones propuestas posteriormente
en obra, o por factores sobrevenidos que afectan a sus caracteristicas iniciales.

w) Cuando se considere necesario, recabar autorizacién del Organo Contratante para el inicio del
expediente de modificacion del Contrato y redactar el Proyecto Modificado, incluyendo anejos
de calculo, trabajos de campo, precios nuevos o contradictorios, etc, que sean necesarios.

x) Proponer al Organo Contratante, si fuera necesario, la suspensién total o parcial de la obras.
y) Resolucion de quejas y conflictos con propietarios.

z) Proponer al Organo Contratante la tramitacién del expediente de resolucién del contrato, si
fuera necesario, por las causas recogidas en el articulo 245 de la ley 9/2017.

5.1.3. TRABAJOS PARA LA RECEPCION Y CERTIFICACION FINAL DE OBRA

La Direccion Facultativa realizarda como minimo los trabajos basicos que se indican a continuacién:

Recepcion de las obras.

* Con la informacién procedente de los puntos anteriores y la reglamentaria necesaria, la
Direccidn Facultativa preparara las bases para el expediente que servira al acto formal de la
Recepcidn.

*  Suscribir el Acta de Recepcion.
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* Darlasinstrucciones necesarias al Contratista cuando las obras no se encuentren en estado
de ser recibidas.

* En caso de que existieran discrepancias sobre la calidad de la obra en base a informes de
equipos de auditorias de la Administracién, se abrird expediente informativo sobre las
verificaciones efectuadas, pudiendo ésta reclamar los dafios y perjuicios ocasionados,
debiendo subsanar los defectos si existieran. El Organo Contratante elevar4 la propuesta de
incoacion de expediente, en los términos que se consideren convenientes.

Certificacion final de obra.

La Direccion Facultativa en base a la informacidn obtenida en el desarrollo de las obras y de las
comprobaciones finales que fueran necesarias, asi como de la documentacion suministrada por el
Contratista, prepararé la certificacion final de obra y el acta de medicidn general que serd firmada
por el Director Facultativo y sera elevada al Organo de Contratacién con el mismo procedimiento de
una certificacion ordinaria.

5.1.6. DOCUMENTACION

La documentacién minima que generara la Direccién Facultativa serd la siguiente:

* LibrodeIncidencias.

* Nombramiento Coordinador de Seguridad y Salud

e Libro de Ordenesy Asistencias

* Informe Previa de Ejecucidn de Obra

* Informey aprobacién del Plan de Seguridad y Salud

* Informey aprobacién del Plan de Vigilancia Medioambiental

* Informey aprobaci6n del Plan de gestion de RCD

* Informey aprobacién del PAC del Contratista

* Informey aprobacién del Laboratorio de ensayos

* Informey aprobaci6n del Programa de trabajos

* Estado actualizado del Programa de Trabajos (mensualmente)

* Esquema Director de Calidad

¢ IMSO (mensualmente)

* Resultado de auditorias iniciales y de seguimiento del PAC del Contratista y del Plan de
Supervision de la Calidad

* Estados de Replanteo.

* Relacion de subcontratistas y suministradores

* Relaciones Valoradas y Certificaciones de Obra (mensualmente).

* Informes de Obra.

* Informe de estado final de obra

* Informes del Coordinador de Seguridad y Salud

* Informe para la Certificacién Final de Obra.

* Informes en periodo de garantia.

*  Proyecto de liquidacidn, en el que se incluye el estado final de dimensiones y caracteristicas
fisicas con informacidn grafica.

5.2. CONTROL DE CALIDAD

En el punto presente, se definen los distintos conceptos relativos al Control de Calidad de las obras,
que se deben incluir en los correspondientes procedimientos operativos de los distintos sistemas de
calidad de los intervinientes en las mismas.
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A

Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes:

e Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM)
* Control de Calidad de Ejecucién (CCE)
e Control de Calidad Geométrica (CCG)

Contemplando quién es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo siguiente:

* Control de Calidad de Produccién (CCP)
» Control de Calidad de Recepcion (CCR)

5.2.1. CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCION (CCP).

Es evidente que la responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de Materiales y
Equipos, Ejecucion y Geometria han de poseer los elementos producidos, corresponde a quien, a
través del contrato de ejecucion de obra, tiene contraidas estas obligaciones de calidad con la parte
contratante, las produzca directamente o por medio de terceros.

Por tanto, el Control de Calidad de Produccién (CCP) le corresponde al Contratista, que lo
desarrollara encuadrado en un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) redactado e implantado
seguin la Norma UNE-EN ISO 9001.

Se entiende que los factores fundamentales para la produccidn con calidad de la obra, por parte de
dicho Contratista, reside en la capacidad y calidad de los medios personales, materiales y garantias
de calidad que se aporten. Entre ellos:

a) Formacion y experiencia de los medios personales de produccién tales como jefe de obra, jefe
de produccién, encargados, capataces, maquinistas, etc. El control del Contratista en este
aspecto supone "asegurarse" de que los medios personales de produccién tienen la capacidad
de producir con calidad.

b) Capacidad y calidad de los medios materiales de produccién tales como maquinaria de
movimiento y compactacion de tierras, instalaciones de fabricacion y colocacidon de materiales
(hormigdn, aglomerado, etc.). Nuevamente, el control del Contratista en este aspecto supone
"asegurarse" de que los medios materiales de produccion tienen la capacidad de producir con
calidad.

c) Personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de los Materiales y
Equipos (CCM), basicamente en origen (productos prefabricados, manufacturados, préstamos,
etc.), realizado desde el lado del Contratista y por él. Asimismo, la disposicion de este personal
y medios por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la probabilidad de que la parte
contratante acepte las unidades de obra correspondientes sera alta.

d) Andlogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de la
Ejecucion (CCE) y Control de Calidad Geométrico (CCG), en la comprobacién de la idoneidad de
los procedimientos de construccion, de tolerancias, replanteo, etc. Igualmente, la disposicion
del personal y medios de control por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la
probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes sera
alta.

e) Redaccién e implantacion de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC), (uno de
cuyos aspectos es el control de calidad).
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Son los medios anteriores, las causas u origenes que permitiran el efecto de producir con calidad, o
dicho de otra forma "asegurarla". Quien tiene la capacidad directa de actuacion sobre tales causas
es el Contratista.

Otra cosa distinta al disponer los medios adecuados referidos para producir con calidad, es verificar
que efectivamente la calidad contratada se produce. Esta funcién que corresponde a la parte
contratante, a través de inspecciones, pruebas, ensayos, etc., es lo que constituye el Control de
Calidad de Recepcidn (CCR) y que en general, solo en lo referente al Control de Calidad de Materiales
(CCM), se realizara con los medios de un Laboratorio de Ensayos. El resto de los otros dos conceptos
de control, CCE y CCG, se realizara mediante el equipo de la Direccién Facultativa.

En definitiva, el Contratista a través de su Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) se
responsabiliza de su propia gestion de la calidad, con independencia de la verificacion (o recepcion)
por parte del Direccién Facultativa mediante su Plan de Supervisién de la Calidad (PSC).

Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptacion inicial, rechazo o aceptacion inicial con
penalizacién de los materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte contratante,
seran realizadas por la Direccidn Facultativa, para lo cual ésta contara con los medios personales y
materiales oportunos, independientes de los del Contratista.

La Direccidn Facultativa recabara del Contratista de la obra principal durante la ejecucion de la obra
y periodo de garantia, puntualmente y a diario, la documentacidn generada por el PAC. La Direccién
Facultativa comprobarad que dicho Plan sigue la Norma ISO 9001 y se encuentra correctamente
implantado en obra.

5.2.2. CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCION (CCR)

El control de calidad de recepcidn le corresponde al Director Facultativo, que asistido por su equipo
técnico, lo desarrollara encuadrado en un Plan de Supervision de la Calidad (PSC) redactado e
implantado segln la Norma UNE-EN ISO 9001. La Direccién Facultativa comprobara mediante
auditorias internas e inspecciones que dicho Plan sigue la Norma ISO 9001 y se encuentra
correctamente implantado en obra.

Se entiende por Control de Calidad de Recepcidn, los tres conceptos siguientes:

a) Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), que serviran de base para la
aceptacion inicial, rechazo o aceptacion inicial con penalizacion de los materiales o de las
unidades de obra. La Direccién Facultativa comprobara que los productos, equipos y sistemas
corresponden a los especificados en el proyecto, disponen de la documentacién exigida,
cumplen las caracteristicas técnicas exigibles en el proyecto y han sido sometidos a los ensayos
y pruebas previstos en el proyecto u ordenados por la Direccién Facultativa. seran los que
realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales (Laboratorio de Control de
Calidad de Materiales y Equipos de Recepcién), que se integrara en el equipo de la Direccidn
Facultativa. Este control comprendera:

*  Control de la documentacién de los suministros
*  Control de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica
*  Control de recepcidén mediante ensayos

b) Los Controles de Calidad de la Ejecucidon (CCE) (procedimientos de inspeccion, tolerancias,
tarados, de los medios de produccidn, etc.), que servirdn para la aceptacidn inicial, rechazo o
aceptacion inicial con penalizacion de las unidades de obra implicadas, seran los que realice el
Control de Calidad de Ejecucidn, que ejecutara directamente el equipo del Director Facultativo.
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¢) El Control de Calidad Geométrico (CCG) (topografia, replanteos, tolerancias geométricas, etc.)
que serviran de base para la aceptacidn inicial, rechazo o aceptacion inicial con penalizacién de
las unidades de obra implicadas, que realizara directamente el equipo del Director Facultativo.

En la obra terminada, total o parcialmente, deberan realizarse, ademas de las que puedan
establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
proyecto u ordenadas por la Direccién de facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.

Las citadas aceptaciones iniciales pasaran a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecucion,
primero, y de garantia de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas. Todo ello sin
perjuicio de la responsabilidad decenal que establece el Art. 1591 del Cédigo Civil y, en su caso, de lo
que determine el Art. 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control
de Calidad de Recepcidn o por la Direccion Facultativa, en razén de previsibles defectos de calidad,
detectados ya sea durante el periodo de construccién o de garantia, seran abonados por el
Contratista en el caso de confirmacién de la existencia de defecto. El Contratista sera informado
previamente por la Direccion de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los
referidos defectos seran corregidos, a su cargo, por el Contratista, excepto que sea probado que no
son de su responsabilidad como adjudicatario y ejecutor de la obra.

El Contratista recibird a diario puntual informacidon de los resultados de todas las inspecciones,
ensayos y controles que realice el control de calidad de recepcién y la Direccion Facultativa, ya sea
durante la realizacién de las obras o durante el periodo de garantia y reciprocamente, la Direccidn
Facultativa recibird puntualmente informacion a diario de todos los documentos generados en la
aplicacidn del PAC por el Contratista.

Los planes de aseguramiento de la calidad de los distintos intervinientes en la obra formaran parte
del Esquema Director de la Calidad, que habra de integrar y completar el equipo de la Direccién
Facultativa, en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, en el primer mes después de la
firma del contrato.

5.3. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Organo Contratante nombrard Coordinador de Seguridad y Salud en la obra a un miembro
cualificado del equipo de la Direccidn Facultativa, a propuesta de su director.

En este aspecto, la Direccién Facultativa, a través del citado Coordinador, ejercera las siguientes
tareas:

* El coordinador estudiara el Plan de Seguridad y Salud que el Contratista adjudicatario
elabore (Art. 7 del R.D. 1627/1997, de 25 de octubre) y cuando preste su conformidad al
mismo, propondré al Organo Contratante su aprobacién.

* Coordinar las actividades de la obra, para garantizar que los contratistas, subcontratistas y
trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la
accién preventiva durante la ejecucidn de la obra y, en particular, en las actividades a que
se refiere el articulo 10 del Real Decreto 1627/1997, asi como en los trabajos o fases de
trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente.

* Coordinar las actividades de la obra para garantizar la aplicacién coherente y responsable
de los principios de la accidn preventiva recogidos en el articulo 15 de la Ley de Prevencién
de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra. Por tanto, para evitar los riegos
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laborales, tendra que planificar los distintos trabajos o fases de trabajos que se vayan a
desarrollar simultdnea o sucesivamente en la obra, estudiando con detenimiento el Plan de
Trabajo presentado por el Contratista, evaluando su idoneidad y comprobando que los
tiempos estimados para la ejecucién de los distintos trabajos son adecuados sin suponer un
riesgo afiadido a los mismos.

* Informar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo, para su aprobacidn por la Administracién. Por
tanto, debera supervisar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo redactado por el
Contratista de las obras y las posteriores modificaciones que pudieran surgir a dicho Plan
durante la fase de ejecucion de las obras, sean estas realizadas por el propio Contratista o
por escrito razonado realizado por la representacion de los trabajadores. El Coordinador de
Seguridad y Salud debera tramitar el Plan de Seguridad y Salud y su correspondiente
informe favorable. Ni el Plan de Seguridad y Salud ni los anejos al mismo que se redacten
podran suponer nunca una disminucion de los niveles de seguridad originariamente
previstos en el Estudio de Seguridad y Salud. En este sentido el informe del Coordinador
indicara de forma explicita si el Plan de Seguridad y Salud se adapta de forma concreta a las
condiciones de la obra a la que se aplica.

* Comprobar, antes del inicio de una unidad de obra, que el Plan de Seguridad y Salud
contempla con detalle todas las tareas que se van a realizar, analiza los riesgos asociados a
los trabajos y define las medidas preventivas oportunas para eliminar o minimizar dichos
riesgos.

» Disponer la paralizacin de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra cuando observe
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores,
debido a la no observacién o incumplimiento de las medidas de prevencidn y proteccion
previstas. Dejara constancia, asimismo, en el libro de incidencias de tal incumplimiento y
deberd dar cuenta de este hecho a la Inspeccion de Trabajo, a los contratistas afectados por
la paralizacién y a los representantes de los trabajadores (articulo 14 del Real Decreto
1627/1997). Ademds, y con caracter previo, deberd poner en conocimiento del Director
Facultativo las circunstancias aludidas en este punto.

* Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley
de Prevencidn de Riesgos Laborales. Si la empresa adjudicataria subcontrata determinadas
tareas de las obras a otras empresas, coordinara las actividades entre ellas de manera
coherente, de tal forma que no se originen aumentos en el riesgo laboral a causa de dicha
subcontratacion.

e Transmitir al contratista principal cuantas instrucciones sean precisas en materia
preventiva.

* Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra. El Coordinador tomara las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas
puedan acceder a los distintos tajos de obra comprobando tanto la correcta sefializacién
que prohiba dicho paso por la obra como las barreras y protecciones necesarias para las
personas ajenas a la obra en aquellos puntos donde no sea posible prohibir completamente
el paso.

* Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de
trabajo. Mas concretamente:

¢ Realizar las acciones y controles oportunos para que las tareas y actividades a realizar
por la empresa adjudicataria tengan lugar en tajos de obra limpios y bien ordenados.
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¢ Vigilar la idoneidad de las distintas zonas de almacenamiento de los materiales de obra
y de la correcta delimitacion de las mismas, asi como la sefializacién que advierta de la
salida de calles; con especial dedicacion a las zonas donde se encuentren acopiadas las
tuberias y, muy especialmente cuando estas se encuentre alineadas a lo largo de la
zanja para su posterior colocacion en el interior de la misma.

& Supervisar que las zanjas y excavaciones que se ejecuten y se encuentren abiertas
durante el desarrollo de los trabajos estén perfectamente sefializadas y que los
materiales procedentes de la excavacion y el acopio de materiales se encuentren
suficientemente alejados de las mismas. La sefializacién de las zanjas y excavaciones
que se tuvieran que quedar abiertas durante la noche seran objeto de una especial
supervision en cuanto a su sefializacion.

¢ En cuanto a la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajos, el
coordinador comprobara que se cumple lo especificado en el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, sobre las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién
por los trabajadores de los equipos de trabajo.

¢ La maquinaria pesada (retroexcavadoras, cargadoras, camiones, etc.) sera
inspeccionada por el Coordinador para comprobar que estan equipadas con los medios
de seguridad a los que obliga la normativa vigente (barras antivuelco, aviso marcha
atras, etc.).

Comprobar que las protecciones individuales de los trabajadores estan homologadas y son
adecuadas para mejorar la seguridad de los mismos en relacién con la tarea a realizar.
Igualmente, comprobar que dichos trabajadores han recibido, de manera previa a su
incorporacion a la obra, la formacidn tedrica y practica, suficiente y adecuada, para mejorar
su preparacién en materia de prevencion de riesgos laborales relacionada con su puesto de
trabajo.

Custodiar y mantener el libro de incidencias en materia de seguridad y salud. El
Coordinador tendra en su poder el correspondiente libro de incidencias habilitado por la
oficina de supervision de proyectos y obras, al cual tendran acceso tanto la Direccion
Facultativa como el Contratista y, si los hubiere, los subcontratistas. Cualquier
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud por parte del Contratista o sus
subcontratas sera comunicada de inmediato por el Coordinador, dejando constancia de tal
incumplimiento en el Libro de Incidencias. En caso de riesgo grave e inminente para la
seguridad y la salud de los trabajadores o para personas ajenas a la obra, el Coordinador
dispondra la paralizacion de los tajos que producen dicho riesgo v, si fuera necesario, la
totalidad de la obra, comunicando dicha paralizacién a la Inspeccién de Trabajo y
Seguridad Social (ITSS), al Contratista de la obra y, en su caso, a los subcontratistas
afectados por la paralizacion, asi como a los representantes de los trabajadores y a la
Direcci6n Facultativa.

Emitir un informe mensual de seguridad a incorporar en cada informe mensual del
seguimiento de las obras, asi como un informe en cada visita realizada a la obra.

Todas las demas prestaciones que sean exigibles sobre Seguridad y Salud, segtn lo previsto
enlaLey31/1995, en el R.D. 1627/1997, en la Ley 54/2003,, en el Real Decreto 171/2004, en la
Ley 32/2006, en el R.D. 1109/2007 y en el R.D. 337/2010, en lo que se refiere a las
obligaciones y funciones establecidas para el Promotor, para la Direccién Facultativa y para
el Coordinador de Seguridad y Salud.

Con una periodicidad minima de dos veces por semana, el Coordinador realizara las visitas de
inspeccion a obra en las que atendera especificamente, a los siguientes puntos:
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* Instalaciones en obra.

* Medios auxiliares. Servicios sanitarios y comunes.

* Condiciones de los medios de proteccidn. Equipos de protecciones individuales y colectivas.

e Acopios.

*  Prescripciones de maquinaria, (tiles y herramientas.

* Ordeny limpieza de las obras.

e Cerramientos para evitar el acceso a personas no autorizadas.

* Tratamiento de servicios afectados.

*  Formacion e informacion del personal.

* Estado de los subcontratos.

e Cualesquiera otros que indique el Director Facultativo, asi como los nuevos aspectos
derivados de la entrada en vigor de nueva normativa o legislacion en la materia.

En esencia, el Coordinador comprobara el grado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud
aprobado, aunque intervendra en todas aquellas cuestiones que estime oportunas en cuanto a la
seguridad y salud del personal en la obra.

El Coordinador de Seguridad y Salud documentara cada una de las inspecciones en el Registro de
Inspeccion, en el que incluira, al menos, los siguientes datos:

« Identificacidn de la obra.

*  Fechadeinspeccion.

*  Puntos especificos inspeccionados.

¢ Relacion de No Conformidades encontradas.

e Tratamiento de las No Conformidades anteriores.
¢ Observaciones.

El Registro de Inspeccidn sera revisado por el Director Facultativo, que estamparé el Visto Bueno en
Su caso.

El Coordinador asistira a las reuniones a que sea convocado por el Director Facultativo, bien con
asistencia de éste, bien con el Contratista de la obra, con el adjudicatario del contrato de servicios al
que se encomienda su control y vigilancia, o con terceros.

Si en la inspeccién se advierten No Conformidades importantes, aparte de documentarlas en el
Registro de Inspeccidn, el Coordinador las pondréa en conocimiento inmediato del Responsable del
Contratista. Si no fueran de resolucidon inmediata, igualmente se anotaran en el Libro de Incidencias.

Si las No Conformidades fueran graves, es decir, que supongan un riesgo laboral aparte de un
incumplimiento del Plan de Seguridad, ademas de lo expresado en el punto anterior, el Coordinador
informara de inmediato al Director Facultativo.

Previamente al envio de la comunicacién sobre anotaciones en el Libro de Incidencias en materia de
Seguridad a la Inspeccién de Trabajo y Salud Laboral, se dard comunicacién al Director Facultativo.

De todas las No Conformidades, independientemente de su gravedad, se dara cuenta al Director
Facultativo, en plazo no superior a 24 horas.

Dentro de los informes mensuales habra un apartado sobre las actuaciones realizadas por el
Coordinador de Seguridad y Salud, en ellos el Coordinador debera reflejar el grado de cumplimiento
de:
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* La planificacidn de la actividad preventiva y el seguimiento de la misma realizados por el
Contratista adjudicatario.

* Laadecuacion del Plan de Seguridad y Salud a los riesgos derivados de los trabajos que se
estan ejecutando.

* Elcumplimiento, por parte del Contratista, de las medidas preventivas recogidas en el Plan
de Seguridad y Salud que tiene aprobado.

* Lapresenciaen la obra de los Recursos Preventivos a los que cada Contratista estd obligado
de acuerdo con la normativa vigente.

* El cumplimiento, por parte del Contratista Principal, de sus obligaciones en materia de
informacién y transmisién de las instrucciones adecuadas sobre los riesgos y medidas de
proteccidn, prevencion y emergencia con respecto a los empresarios y trabajadores
auténomos que desarrollen actividades en la obra.

* La comunicacién de apertura de centro de trabajo por parte del Contratista asi como sus
preceptivas actualizaciones.

* Elgrado de actualizacion del Libro de Subcontratacion de cada una de las obras en relacién
a las empresas que el contratista principal tiene subcontratadas en la obra y de las que
deberd haber comunicado su presencia en la obra anticipadamente y por escrito al Organo
de Contratacion, de acuerdo al articulo 215.2.b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

El Coordinador de Seguridad y Salud dejara constancia de cada una de las reuniones que convoque
a través de un acta, que deberd ser adjuntada al informe mensual mencionado anteriormente y que
deberd estar firmada por las distintas partes que asistan a la reunion.

5.4. PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

1. La prestacidn del servicio objeto de este contrato no incluye ninglin encargo de tratamiento de
datos personales, de conformidad con el articulo 28 del Reglamento General de Proteccidn de Datos
(RGPD). Es decir, ni la Empresa contratista ni el personal a su cargo pueden tratar datos personales
por cuenta de la Administracion adjudicataria considerando que el cumplimiento del objeto del
contrato no lo requiere.

Se prohibe expresamente al contratista el acceso o cualquier otro tratamiento de datos personales
de terceros por cuenta de la Direccion General de Infraestructuras del Agua (DGI). A tal efecto, la
persona contratista debera de extremar la adopcién de medidas técnicas y organizativas necesarias
para garantizar esta prohibicion.

2. Lo anterior no es obstaculo para que el érgano de contratacidn proporcione al adjudicatario y,
este pueda usar, los datos de contacto profesional tanto del personal propio que participe en las
tareas objeto del contrato, como de otros contratistas y su personal que también participe en dichas
tareas y que fueran necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. Este uso no se
considerard encargo de tratamiento de datos personales, ni implicard el cumplimiento de lo
previsto en el articulo 28 RGDP y el contratista sera responsable por si mismo del tratamiento de
dichos datos en el marco de este contrato.

3. No obstante, en el caso de que el adjudicatario o su personal de forma accidental o accesoria
acabara accediendo o conociendo informaciéon o datos personales responsabilidad de la
Administracion contratante, debera observar estrictamente el deber de secreto y confidencialidad,
ponerlo en conocimiento del 6rgano de contratacion sin dilacién indebida y seguir en todo
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momento las indicaciones del personal del responsable del tratamiento, no pudiendo utilizar dicha
informacidn para ninguna finalidad distinta a la derivada de la prestacion de servicio.

4. En el supuesto de que para la ejecucion del contrato fuese necesario que el contratista acceda a
datos personales, se formalizard previo informe del Delegado de Protecciéon de Datos el
correspondiente acuerdo para el tratamiento de los datos personales mediante un Documento
Regulador de Tratamiento de Datos Personales con arreglo a la normativa nacional y de la Unidn
Europea en materia de proteccion de datos personales, el cual comprenderd, entre otros extremos,
las obligaciones y derechos del responsable y del encargado de conformidad con el Reglamento
General de Proteccion de Datos y las que adicionalmente haya que cumplir de conformidad con la
disposicién adicional 25° de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

5. En todo caso, el contratista debera respetar la normativa vigente en materia de proteccion de
datos, al resulta de aplicacion el Reglamento General de Proteccion de Datos, RGPD (Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion
de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE), la Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos digitales y demas
normativa de aplicacion en vigor en materia de proteccion de datos.

6. RELACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA E INCOMPATIBILIDADES
6.1. RELACION CON EL CONTRATISTAY SU PERSONAL

Las decisiones y las érdenes al Contratista corresponden en Ultima instancia exclusivamente a la
Direccién Facultativa, que lo hara basado en el sentido comdn y la mejor buena fe, tratando de
interpretar los Pliegos y las instrucciones correspondientes.

La Direccidn Facultativa podra transmitir esas 6rdenes directas al Contratista a través del Jefe de
Obra de ésta, de cuyo contenido dara parte por escrito y en el momento, de acuerdo a la legislacion
vigente en el correspondiente Libro de Ordenes. De dichas 6rdenes se dara cuenta mediante copias
de las mismas, al Director del Expediente para su conocimiento y efecto en el correspondiente IMSO
del mes siguiente.

Si por razén de emergencia la Direccién Facultativa impartiese 6rdenes que implicasen una
modificacién no autorizada del proyecto, se remitira, simultaneamente y con caracter de urgencia,
una copia de la correspondiente orden al Director del Expediente, quedando en suspenso el inicio
de la ejecucion de dichos trabajos.

Ainstancia de cualquiera de las partes se deberan celebrar reuniones periddicas y ocasionales, cuyo
contenido se refiera al desarrollo y marcha de los trabajos de ejecucion de las obras, en las cuales
podra solicitarse la presencia del Director del Expediente.

6.2. RELACION CON TERCEROS

El personal de la Direccién Facultativa cuidard especialmente el trato con los afectados y sus
representantes, encargados y otro personal, colindantes, organismos, etc., recabando y dando la
informacién que sea pertinente, solicitando autorizacién para acceder a las propiedades cuando
fuere preciso, del propietario o su encargado, identificindose y explicando la razén del acceso, no
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produciendo dafios ni molestias, cuidando que los hitos del replanteo y marcas que hubiera que
colocar no constituyan peligro para las personas, ganados o maquinaria, etc.

Si se suscitase alguna reclamacion o diferencia, actuara con la maxima correccion.
6.3. INCOMPATIBILIDAD.

A fin de mantener su independencia técnica, el adjudicatario no podrd mantener con la empresa
Contratista adjudicataria de las obra comprendida en el ambito de este Contrato, ni con empresas
subcontratistas o auténomos intervinientes en la obra mencionada, vinculaciones comerciales o
financieras o de cualquier otro tipo.

En caso de que el adjudicatario sea una Unién Temporal de Empresas (UTE), la cldusula anterior
sera extensiva a cada una de las empresas que formen la UTE.

En casos puntuales debidamente justificados y siempre que no se vea afectada la independencia
técnica del Director Facultativo, el Director del Expediente podran autorizar excepciones a la

cldusula antes mencionada. Dichas excepciones deberan formalizarse siempre por escrito y
contemplaran cada caso de forma individualizada.

El incumplimiento de la cldusula descrita en este apartado podra ser motivo de rescisién del
Contrato con el adjudicatario del mismo.

7. MEDIOS DEL ADJUDICATARIO

Para el desarrollo de los trabajos descritos en el presente pliego, el Adjudicatario aportard el
personal y los medios que a continuacidn se describen.

7.1. PERSONAL

Los medios personales estaran integrados, como minimo, por los siguientes puestos y personas:

Personal técnico asignado con caracter permanente al contrato:

Puesto (n° de Titulacion Dedicacidn Experiencia minima
personas)
Delegacion del Ingenieria de Caminos, Canales ylLa indicadaenel [5afios en DIRECCION DE
Consultor (1) Puertos o Grado en IngenieriaPresupuesto del [OBRASy/o ATDO de
Civil mas Master en Ingenieria dePPT infraestructuras hidraulicas
Caminos, Canales y Puertos de saneamiento y/o

depuracidn. 5 afios en
OBRAS de infraestructuras
hidraulicas de saneamiento
ly depuracion. En caso de
obras con EDAR, al menos
I50% de la experiencia
minima debe ser en obras
depuracion.
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Direccién de Obra (1) [Titulacién Técnica competente)Laindicadaenel 3 afios en DIRECCION DE|
como Ingenieria Superior oPresupuestodel [OBRAS y/o ATDO de

Master o Ingenieria Técnica oPPT infraestructuras hidraulicas
Grado en Ingenieria  Civil, de saneamiento y/o
Industrial, Agraria, Forestal, depuracién .En caso de
Minera, o andlogos obras con EDAR, al menos|

I50% de la experiencia
minima debe ser en obras
depuracion.

Coordinaciénde  [Titulacién académica habilitante [La indicadaen el [3 afios en COORDINACION

seguridad y salud de las Presupuesto del |DE SEGURIDAD Y SALUD en
obras (1) PPT infraestructuras hidraulicas
Vigilante de obra (1) Laindicadaenel [3afos como VIGILANTE en
Presupuesto del |infraestructuras hidraulicas

PPT

El personal indicado se establece como dotacién minima. No obstante, el adjudicatario debera
disponer del personal necesario (asesores técnicos externos, delineantes, topdgrafos, etc.) para
realizar todas las tareas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, cumpliendo las
prescripciones de modo satisfactorio y con el nivel de calidad exigido.

El Adjudicatario presentara al Responsable de Contrato un organigrama del funcionamiento de la
Direccion Facultativa, incorporando el personal colaborador o asesores externos. Este organigrama
debera ser presentado previamente a la firma del Contrato, y posteriormente, siempre que sea preciso
introducir algin cambio.

7.2. OFICINAS, INSTALACIONES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El Adjudicatario debera disponer a pie de obra de una oficina con la superficie y estancias necesarias
(incluso sala de reuniones), para el desarrollo de la actividad de su equipo de personal con
distribucién, mobiliario, equipamiento, software, aparatos y material topografico, etc., de
caracteristicas adecuadas para el cumplimiento del Contrato. Estaran emplazadas en un lugar bien
situado respecto a la ubicacidn de las obras, y debera ser aprobado expresamente por el Director del
Expediente. Debera estar en funcionamiento en régimen normal desde el momento en que se emita
la orden de inicio de los trabajos.

El equipamiento minimo necesario para poder desarrollar todas las labores intrinsecas a la
direccion de obra, serd, al menos, el siguiente:

* Mobiliario adecuado general (archivadores, mesas de reuniones, etc) y particular para cada
puesto de trabajo.

* Redde telefoniay ADSL.

*  Equipos informaticos, impresoras, fotocopiadora a color tamafio A3, etc.

* Software de topografia, disefio asistido por ordenador, mediciones y presupuestos,
programacién de obra, ofimatica, etc.

* Equipos (nivel, estacion total, GPS, miras, etc.) y material (estacas, clavos, aerosoles, etc.)
para topografia
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A

Asimismo, deberd disponer de los vehiculos necesarios para la realizacién de su labores, asi como
para los traslados que, en caso de ser necesario precise en el ambito de la obra, el Director del
Expediente.

Se entenderan como gastos de funcionamiento todos los que se deriven de la prestacién por cuenta
del Adjudicatario de los servicios necesarios para el mantenimiento y utilizacién de las
instalaciones, equipos y materiales que se consideren necesarios para el cumplimiento de las tareas
sefialadas en el presente Pliego (vehiculos, locomocion, desplazamientos a obra, materiales
inventariables y no inventariables, oficinas, seguros, etc). Todos estos gastos de funcionamiento,
vehiculos, locomocién, etc., incluidos los seguros, no seran de abono independiente,
considerandose que estan abonados en los Gastos Generales del Adjudicatario.

En cuanto a los seguros, el Adjudicatario estard obligado a suscribir a su costa y para toda la
duracién del Contrato, una péliza de Responsabilidad Civil que asegure a los técnicos que como
parte de la Direccién Facultativa intervengan con alguna responsabilidad en los trabajos objeto del
presente contrato. La péliza cubrird los riesgos derivados de las acciones y omisiones de la Direccion
Facultativa y del funcionario Director del Expediente.

8. SUBCONTRATACION

Segln el articulo 215.2.e LCSP, se determinan como tareas criticas y que no pueden ser objeto de
subcontratacién, debiendo ser ejecutadas directamente por el Contratista Principal, en las fases
previas al inicio de las obras, durante la ejecucién de las mismas, en el periodo de puesta en marcha
(en su caso), para la recepcion de la obray certificacion final de la obra, en el periodo de garantia y para
la liquidacion del as obras, las siguientes:

* seguimiento y control de la ejecucidn de las obras definidas en el proyecto, tanto en sus
aspectos técnicos, econémicos y de plazo.

* inspeccidn y vigilancia de las obras.

* coordinacion de seguridad y salud.

El Contratista principal podra apoyarse en empresas especializas para el resto de trabajos (topografia,
delineacidn, asesoria técnica especializada, reprografia, etc.) que actuaran en todo momento bajo la
supervision del adjudicatario y asumiendo éste, en todo caso, toda la autoria y responsabilidad de los
trabajos que se describen en los correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas..

Cualquier Asesor técnico o Empresa especialista subcontratada deberd conocer y aceptar
expresamente las condiciones establecidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y en los
demds documentos contractuales suscritos entre la Administracién y el Adjudicatario. El coste de
los medios personales empleados y la responsabilidad sobre ellos y sus actuaciones corresponderan
a dicho Adjudicatario.

Este personal dependera directamente del Director Facultativo y seguira las prescripciones que en
materia de seguridad y salud laboral vengan establecidas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado
para la obra, bajo las érdenes e instrucciones que el Coordinador de Seguridad y Salud les indique
para el correcto desarrollo de su trabajo.

9. RELACIONES ENTRE LA DIRECCION FACULTATIVA Y LA ADMINISTRACION

La Direccion Facultativa dispondra del proyecto de construccion y de las modificaciones
subsiguientes, asi como de cuantos datos de caracter constructivo se disponga.
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La Direcci6n Facultativa dara cuenta al Director del Expediente, mediante informes mensuales, del
estado de las obras y las propuestas que se consideran convenientes para su mejor fin. Cualquier
incidencia concreta seréd objeto de informe puntual aparte de los informes periddicos mensuales
anteriormente indicados.

La Direccién Facultativa establecerd, de acuerdo con el Director del Expediente, un archivo
digitalizado que contendrd los resultados de todas las actuaciones, asi como los informes
periddicos y puntuales, con adecuada informacion fotografica y audiovisual del desarrollo de los
trabajos, actas de reuniones celebradas, etc.

El Director del Expediente establecerd la periodicidad de sus reuniones con la Direccién Facultativa
para analizar el desarrollo de los trabajos. Circunstancias especiales en las obras o decisiones
urgentes sobre las mismas podran determinar la convocatoria de reuniones puntuales
extraordinarias adicionales a aquéllas. De lo tratado en todas las reuniones, periédicas y
extraordinarias, se levantara acta firmada por los asistentes y se incorporara al archivo general de
informes, fotografias de las obras, actuaciones y demas documentacion relativa a las mismas.

Ante la Administracién, la Direccién Facultativa estara representada por el Director Facultativo
como coordinador de los trabajos o quien este designe para cada actuacién concreta. El Director
Facultativo sera, en todo caso, el responsable del cumplimiento de las funciones de su equipo y de
las 6rdenes dictadas por el Director del Expediente.

Si el Director del Expediente observase la no adecuacién de cualquiera de las personas que integran
la Direccidn Facultativa, bien porque quede patente a su juicio su falta de competencia, bien porque
no se adapte al funcionamiento establecido, exigird la sustituciéon por la persona idénea. El
Adjudicatario realizara esta sustitucion en plazo no superior a una semana. Cualquier sustitucion del
persona, o alteracién de funciones o de nimero que se produzca a iniciativa del Adjudicatario,
debera ser previamente autorizada por el Director del Expediente.

El Director del Expediente solicitara informe de los asesores especializados cuantas veces considere,
si la marcha de los trabajos lo requiere.

10. DURACION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién de los trabajos sera de VEINTIDOS (22) MESES contados a partir del dia de la
firma del contrato, desglosados de la siguiente forma:

* Trabajos previos al inicio de obra y durante la redaccién de proyecto: 1 mes
» Trabajos durante la ejecucion de la obra: 12 meses

* Trabajos para la puesta en marcha 6 meses

* Trabajos para la recepcion de obray Certificacion Final de Obra: 3 meses

Este tiempo quedara ampliado a cualquier periodo de prorroga que se autorice para la ejecucion de
la obra o la puesta en marcha de la instalacidn, caso de ser necesario.

Por tanto, el Adjudicatario continuara prestando sus servicios hasta la finalizacién de las labores de
liquidacién de los trabajos y, en general, de cuantas tareas relativas a la construccién y
funcionamiento inicial de las instalaciones le sean encomendadas por el Director del Expediente
dentro del espiritu del presente Pliego.
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No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos de servicios que sean complementarios de
otros contratos de obras podran tener un plazo de vigencia superior al sefialado en este apartado.
La iniciacién del contrato complementario a que se refiere este apartado quedara en suspenso,
salvo causa justificada derivada de su objeto y contenido, hasta un mes antes al comienzo de la
ejecucion del correspondiente contrato de obra.

Han de entenderse por contratos complementarios aquellos que tienen una relacién de
dependencia respecto de otro, el principal, y cuyo objeto se considere necesario para la correcta
realizacion de la prestacion o prestaciones a las que se refiera dicho contrato principal.

11. PRESUPUESTO DE LICITACION

Los costes de mano de obra han sido estimados a partir del convenio salarial de referencia, en
concreto, del Convenio colectivo nacional de empresas de ingenieria, oficinas de estudios técnicos,
inspeccion, supervision y control técnico y de calidad, Resolucion de 27 de febrero de 2023, de la
Direccion General de Trabajo, por la que se registra y publica el XX Convenio colectivo nacional de
empresas de ingenieria, oficinas de estudios técnicos, inspeccion, supervision y control técnico y de
calidad, BOE n.°59 de 10 de marzo de 2023.

Tabla salarial art. 33 Flus convenio
Nivel salarial segln art. 38 Total anual
Mes x 14 Anual convenio
1 1.765,51 24.717,14 2.396,68 27.11382
2 1.331,06 18.634,84 2.396,68 21.031,52
3 1.283,52 17.969,28 2.396,68 20.365,96
4 1.176,74 16.474,36 2.396,68 18.871,04
5 1.051,43 14.720,02 2.396,68 17.116,70
] 905,87 12.682,18 2.396,68 15.078,86
T 875,48 12.256,72 2.396,68 14.653,40
8 864,28 12.099,92 2.396,68 14.496,60
9 857,97 12.011,58 2.396,68 14.408,26

La duracién de este convenio colectivo seré de 4 afios, hasta el 31 de diciembre de 2024. Los importes
salariales para los afios 2023 y 2024 seran los que resulten de aplicar a los importes de la tabla anterior
los porcentajes de incremento salarial que se fijan en funcion del porcentaje de variacién anual de IPC
registrado a fecha 31/12/2022, para la subida del afio 2023, y a fecha 31/12/2023, para la subida del afio
2024, con los intervalos indicados en la tabla siguiente:

Intervale Variacidn anual IPC a 31 de diciembre del afio anterior al de la subida Jhincramants akias

salariales
1 Inferior a 0,00%. 0,00%
2 lgual o superior a 0,00% e inferior a 1,50%. 1,30%
3 lgual o superior a 1,50% e inferior a 2,50%. 1,80%
4 Igual o superior a 2,50% e inferior a 3,50%. 2,30%
5 lgual o superior a 3,50% e inferior a 4,50%. 2,80%
6 lgual o superior a 4,50%6. 3,50%
Pliego de Prescripciones Técnicas
JULIO ALBARRAN GUERRERO 25/02/2026 14:18:26 PAGINA: 28/37

VERIFICACION NJyGwlvacx8HgNOOV2WI4xDow90b6l https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




Asimismo, en el articulado del Convenio, se indica que el importe de la dieta en compensacién de los
gastos de manutencion y alojamiento sera de 51,00 €/dia, siendo de 11,50 € en concepto de gastos por
comida o cena (a partir del 01/01/24, este dltimo importe sera de 12,00 €). En cuanto al Plus de convenio,
para el afio 2023 se establece una cuantia de 2.444,61 €y para el afio 2024 de 2.493,50 €.

El convenio colectivo marca el salario minimo exigible, siendo por tanto necesario hacer referencia a los
precios conforme al valor de mercado, para que el presupuesto base de licitacion sea representativo de
los costes de las unidades que lo integran. Por tanto, los costes salariales tenidos en cuenta para el
célculo del presupuesto base de licitacidn estan ajustados a precios de mercado.

Consideraciones para el calculo del coste del trabajador

Convenio: Sector de Empresas de Ingenierfa y Oficinas de Estudios Técnicos
IAmbito territorial: Nacional
Tabla salarial: Ao 2024
Horas laborables: 1.792 horas
Dias laborables: 223 dias
Dias naturales: 366 dias
Tipo de contrato: Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido  Indefinido  De servicio  De servicio
IAntigiiedad (afios): 20 15 15 15 15 15 15
Tablas Salariales

Niveles | | | Il I \ VIl Vil

. Delegado del | Directorde |Asesor Técnico| Coordinador ) ) Vigilantede|  Auxiliar | Auxiliar
Puesto de trabajo Co:sultor obra 31 D.0. desys Topégrafo Delineante g obra Técnico admln(l)stratlv
Salario base 1.869,32 € 1.869,32 € 1.869,32€ | 1.420,35€ 1.420,35€ 1.113,25€ | 1.113,25€ | 926,21€ 926,21 €
Paga extra Verano (€/mes) 1.869,32 € 1.869,32 € 1.869,32€ | 1.420,35€ 1.420,35€ 1.113,25€ | 1.113,25€ | 926,21€ 926,21 €
Paga extra Navidad (€/mes) 1.869,32 € 1.869,32 € 1.869,32€ | 1.420,35€ 1.420,35€ 1.113,25€ | 1.113,25€ | 926,21€ 926,21 €
Paga Vacaciones (€/mes) 1.869,32 € 1.869,32 € 1.869,32€ | 1.420,35€ 1.420,35€ 1.113,25€ | 1.11325€ | 926,21€ 926,21 €
Plus de convenio (€/afio) 249350 € 2.493,50 € 2.49350€ | 2.493,50€ 249350 € 2.49350€ | 2.493,50€ | 2.49350€ | 2.493,50€
Plus por giiedad (€/ano) 9.159,67 € 6.542,62 € 6.542,62€ | 4971,22€ 497122 € 3.896,38€ | 3.896,38 €
Dieta por pernocta (€/dia trabajado) 51,00 €
Dieta por comida (€/dia trabajado) 12,00 €

Calculo del coste del trabajador
Percepciones del trabajador

TOTAL Coste mensual

3.965,68

Percepciones salariales
Salario base 20.562,52 20.562,52 20.562,52 15.623,85 15.623,85 12.245,75 | 12.245,75 | 10.188,31 | 10.188,31
Pagas extraordinarias y retribucion de vacaciones 5.607,96 5.607,96 5.607,96 4.261,05 4.261,05 3.339,75 3.339,75 2.778,63 2.778,63
Plus de convenio 2.493,50 2.493,50 2.493,50 2.493,50 2.493,50 2.493,50 2.493,50 2.493,50 2.493,50
ICompl salarial por antigiiedad 9.159,67 6.542,62 6.542,62 4.971,22 4.971,22 3.896,38 3.896,38
TOTAL Percepciones salariales| 37.823,65 35.206,60 35.206,60 27.349,62 27.349,62 21.975,38 21.975,38 | 15.460,44 15.460,44
Percepciones economicas no salarial
Dieta por pernocta 11.373,00 11.373,00 11.373,00 11.373,00 11.373,00 11.373,00 | 11.373,00
Dieta por comida 2.676,00 2.676,00 2.676,00
Por finalizacion de contrato 1.082,23 1.082,23
TOTAL Percepciones no salariales] 11.373,00 14.049,00 11.373,00 11.373,00 11.373,00 11.373,00 11.373,00 3.758,23 3.758,23
TOTAL Percepciones del trabajador| 49.196,65 49.255,60 46.579,60 38.722,63 38.722,63 33.348,38 33.348,38 | 19.218,67 19.218,67
Coste empresa

Percepciones salariales 37.823,65 35.206,60 35.206,60 27.349,62 27.349,62 21.975,38 | 21.975,38 | 15.460,44 | 15.460,44
Percepciones econdémicas no salariales 11.373,00 14.049,00 11.373,00 11.373,00 11.373,00 11.373,00 | 11.373,00 | 3.758,23 3.758,23
Cotizacion por C ias C (23,60 %) 8.926,38 8.308,76 8.308,76 6.454,51 6.454,51 5.186,19 5.186,19 3.648,66 3.648,66

ICotizacion por C ias Prof les (IT: 0,65%; 624,09 580,91 580,91 451,27 451,27 362,59 362,59 255,10 255,10

|Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) 189,12 176,03 176,03 136,75 136,75 109,88 109,88 77,30 77,30

Cotizacion por pleo (5,50 %) 2.080,30 1.936,36 1.936,36 1.504,23 1.504,23 1.208,65 1.208,65 850,32 850,32

Cotizacion al Fondo de Garantia Salarial (FOGASA) (0,20 75,65 70,41 70,41 54,70 54,70 43,95 43,95 30,92 30,92

Cotizacion para Formacion Profesional (0,60 %) 226,94 211,24 211,24 164,10 164,10 131,85 131,85 92,76 92,76

Poliza de seguro de accidentes de trabajo o enfermeda 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TOTAL Coste empresa| 61.419,13 60.639,32 57.963,32 47.588,18 47.588,18 40.491,48 40.491,48 | 24.273,74 24.273,74

TOTAL Coste mensual ajustado a precios de mercado

5.118,26

6.653,74

5.053,28

6.569,26

4.830,28
6.279,36

5.155,39

3.965,68
5.155,39

3.374,29
4.386,58

3.374,29
4,386,58

2.022,81
2.629,66

2.022,81
2.629,66

El convenio colectivo tomado como referencia no establece diferencias salariales entre hombres y
mujeres, por lo que los costes salariales estimados se han tomado siguiendo criterios de igualdad por
razén de género, evitando diferenciacién alguna en las retribuciones de hombres y mujeres que
pudiera reflejarse en las ofertas de las empresas licitadoras.
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Para el célculo del presupuesto estimado se han tenido en cuenta un 13% de Gastos Generales y de 6%
de Beneficio Industrial, asimilando los porcentajes que el articulo 131 del RGLCAP otorga como posibles

para contratos de obras, al tratarse de un contrato de servicios del mismo sector de construccidn.

Los costes indirectos considerados (oficina, instalaciones, mobiliario, telefonia, equipos informaticos,

etc.) estan incluidos en cada partida.

El presupuesto estimado para la realizacion de este contrato de servicios asciende a las siguientes

cantidades:

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAOBRA AMPLIACION Y MEJORA DE LA
EDAR DE PRADOLLANO, MONACHIL
Faae Duracion Dedicacién Precio/mes Importe
meses € €
Trabajos previos al inicio de obra y durante la
redaccion del proyecto
Delegado del consultor 1 10% 6.653,74 665,37 €
Director de Obra 1 30% 6.569,26 1.970,78 €
\/Asesor Técnico al D.O. 1 20% 6.279,36 1.255,87 €
Coordinador de Seguridad y Salud 1 20% 5.155,39 1.031,08 €
Topdgrafo 1 15% 5.155,39 773,31 €]
Delineante 1 10% 4.386,58 438,66 €
Auxiliar Administrativo 1 10% 2.629,66 262,97 €
6.398,04 €|
Trabajos durante la ejecucion de obra
Delegado del consultor 12 10% 6.653,74 7.984,49 €
Director de Obra 12 40% 6.569,26 31.532,45 €
Asesor Técnico al D.O. 12 20% 6.279,36 15.070,46 €
Coordinador de Seguridad y Salud 12 20% 5.155,39 12.372,94 €
Topdégrafo 12 10% 5.155,39 6.186,47 €
Delineante 12 10% 4.386,58 5.263,90 €
Vigilante de Obras 12 100% 4.386,58 52.638,96 €|
Auxiliar Administrativo 12 10% 2.629,66 3.155,59 €
134.205,26 €|
Trabajos para la puesta en marcha
Delegado del consultor 6 5% 6.569,26 1.970,78 €
Director de Obra 6 25% 6.569,26 9.853,89 €
Asesor Técnico al D.O. 6 10% 6.279,36 3.767,62 €
Coordinador de Seguridad y Salud 6 10% 5.155,39 3.093,23 €|
Topdgrafo 6 10% 5.155,39 3.093,23 €
Delineante 6 10% 4.386,58 2.631,95 €
/Auxiliar Administrativo 6 10% 2.629,66 1.577,80 €
25.988,50 €]
Trabajos para lar ion de obra y CFO
Delegado del consultor 3 5% 6.569,26 985,39 €
Director de Obra 3 7% 6.569,26 1.379,54 €
Topégrafo 3 7% 5.155,39 1.082,63 €|
Delineante 3 5% 4.386,58 657,99 €
Auxiliar Administrativo 3 10% 2.629,66 788,90 €]
4.894,45 €
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Trabajos previos al inicio de obra 6.398,04 €|
Trabajos durante la ejecucién de obra 134.205,26 €]
Trabajos para la puesta en marcha 25.988,50 €]
Trabajos para la recepcién de obra y CFO 4.894,45 €]
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 171.486,25 €
Gastos generales (G.G. 13%) 22.293,21 €
Beneficio industrial (B.I. 6%) 10.289,18 €]
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA SIN IVA 204.068,64 €]
Impuesto sobre el Valor Ariadido (I.V.A. 21 %) 42.854,41 €]
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 246.923,05 €

El Presupuesto Base de Licitacion asciende a la cantidad de

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS Y CINCO CENTIMOS

(246.923,05 €).
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12. MEDICION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se abonaran mediante certificaciones mensuales expedidas por el Director Facultativo
y con el visto bueno del Director del Expediente, de acuerdo a los trabajos necesarios realmente eje-
cutados, segun lo especificado para cada uno de los mismos en el Anexo Il de este Pliego, ajustados
al ritmo de ejecucion de las obras por parte del Contratista, todo ello de acuerdo con la propuesta
econdmica del licitador que resulte adjudicatario.

13.RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La Direccidn Facultativa sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del Contrato, en los términos indicado en el articulo 311.2 de la LCSP.

La Direccion Facultativa, en el marco de sus respectivas funciones, seran responsables de sus
decisiones y de las omisiones atribuibles a ellos. La Administracion no sera responsable, ni directa ni
solidariamente, de lo que con plena responsabilidad técnica y legal decida, controle, proyecte,
informe o calcule la Direccidn Facultativa, la cual debera disponer del personal adecuado y con la
titulacion legal necesaria para la realizacion completa del trabajo objeto de este Pliego.

Las responsabilidades derivadas de las acciones del Director Facultativo seran asumidos por el
mismo, o por las personas de su equipo en funcién de las atribuciones concedidas en los
nombramientos realizados por el mismo para el servicio objeto de este Pliego. Las
responsabilidades penales se entenderan atribuidas a las personas fisicas que ostenten, para las
diversas cuestiones, la representacién del Director Facultativo. En todo caso, el mencionado
Director sera responsable subsidiario de las acciones de su personal relacionadas con el Contrato.

La Direccién Facultativa serd responsable de las decisiones que tome por su iniciativa en las
funciones encargadas por el Director del Expediente y establecidas expresamente en este Pliego.
Asimismo, también lo sera eventualmente de las que tome, por su iniciativa, en las materias en que
no le hayan sido dadas funciones ejecutivas. Sin embargo, no sera responsable de las consecuencias
derivadas de las acciones o decisiones del Director del Expediente, salvo que las mismas se
hubiesen basado en una informacién errénea proporcionada al Director del Expediente por la
Direccidn Facultativa.

También sera responsable, enteramente, de la exactitud de los trabajos, ensayos, célculos, planosy
prescripciones en cada fase constructiva y, en general, de los resultados que proporcione a la
Administracion, asi como del andlisis, seguimiento y supervision en todo momento de las
actuaciones del Contratista de las obras en materia de seguridad y salud, de acuerdo con el RD
1627/1997 de 24 de octubre.

La Direccién Facultativa no sera responsable de los actos, omisiones o dafios a terceros causados
por el Contratista de las obras, o del incumplimiento de las condiciones que el Contrato de obras
establece para dicho Contratista. Respecto a este particular, la Direccién Facultativa no sera
responsable de las consecuencias que se deriven para el Contratista relacionadas con las decisiones
que éste tome al ejercer o no ejercer su autoridad en las obras en marcha presumiblemente
defectuosas. Unicamente serd responsable de los dafios derivados de ordenar al Contratista
errdbneamente una paralizacidn infundada, en el caso de que la Administracién resultase obligada a
indemnizar los dafios originados por tal paralizacion.
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La Direccién Facultativa no sera responsable de los ensayos realizados por el Contratista o por los
laboratorios externos, pero si de su interpretacion y de la utilizacién de sus resultados.

14. CONCLUSION Y PROPUESTA

Estimando que se han definido adecuadamente las caracteristicas y las condiciones de los trabajos
a desarrollar, y justificada la necesidad de su realizacion y contratacion, se propone someterlo a la
consideracion de la Superioridad, para su aprobacion si asi procede.

En Sevilla, a <fecha de la firma electrénica >

EL TECNICO
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ANEXO I. INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE OBRA (IMSO)

El indice del IMSO, tanto normal como abreviado, en el caso de no proceder alguno de sus
apartados, sera el mismo, siendo la numeracién indicada de los apartados fija, ain en el supuesto
de que algln apartado carezca de contenido. En tal caso, debe recogerse e indicarse explicitamente:
“No procede”, “No aplica” o similar.

1. FICHA TECNICA
2. MEMORIA
2.1Incidencias relevantes
2.2 Climatologia
2.3 Expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales
2.4 Servicios afectados
2.5 Seguimiento Medioambiental
2.6 Avance de las obras y seguimiento del programa de trabajos
a) Produccidn
b) Estimacién porcentual del avance
2.7 Relacién valorada y certificacidn de obra
2.8 Seguridad y Salud
2.9 Control de Calidad
a) Control de calidad geométrico
b) Control de calidad de materiales y equipos
c) Control de calidad de ejecucidn
d) Resumen de auditorias
e) Resumen de no-conformidades
f) Evaluaciones globales y afectacién a la obra
g) Seguimiento presupuestario del Plan de Control de Calidad.
2.10 Correspondencia, 6rdenes y reuniones
2.11 Personal y maquinaria en obra
2.12 Informes singulares
2.13 Visitas a obra y notas de prensa
ANEXO 01. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
ANEXO 02. CLIMATOLOGIA
ANEXO 03. EXPROPIACIONES, SERVIDUMBRES Y OCUPACIONES TEMPORALES
ANEXO 04 SERVICIOS AFECTADOS
ANEXO 05 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL
ANEXO 06 AVANCE DE LAS OBRAS Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS
A.6.1 Descripcion de las obras realizadas
A.6.2 Diagrama de Gantt
A.6.3 Otros esquemas descriptivos del avance de la obra
ANEXO 07 RELACION VALORADA Y CERTIFICACION DE OBRA
ANEXO 08 SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCION
ANEXO 09 CONTROL DE CALIDAD
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A.9.1 Control de calidad geométrico

A.9.2 Control de calidad de materiales y equipos

A.9.3 Control de calidad de ejecucién
A.9.4 Auditorias
A.9.5 No-conformidades

A.9.6 Seguimiento presupuestario del plan de control de calidad.

ANEXO 10 CORRESPONDENCIA, ORDENES Y REUNIONES

A10.1. Correspondencia

A.10.2. Ordenes

A.10.3. Reuniones
ANEXO 11 PERSONAL Y MAQUINARIA EN OBRA
ANEXO 12 INFORMES SINGULARES
ANEXO 13 VISITAS AOBRAY NOTAS DE PRENSA

La documentacién del IMSO, antes descrita, se incluird en un subdirectorio que tendra por titulo el
numero de clave de la obra sin los simbolos de guiones, lineas partidas, etc., seguido de dos digitos

que indicaran el nimero del IMSO al que pertenecen, empezando por 01.

En el subdirectorio raiz se incluiran los siguientes archivos:

* Archivo 1FchTec-aaaamm.odt que contendra la ficha técnica.

* Archivo 2Mem-aaaamm.odt que contendra la memoria.

* Archivo 3Graf-aaaamm.ods que contendra el gréfico de producciones.

En los que aaaa se refiere al afio (con cuatro digitos) y mm al mes (con dos)

Del subdirectorio raiz colgaran los siguientes:

* Anejo 01: Documentacién fotogréfica
* Anejo 02: Climatologia

* Anejo 03: Expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales

* Anejo 04: Servicios afectados

* Anejo 05: Seguimiento del Plan de Vigilancia Medioambiental

* Anejo 06: Avance de las obras y seguimiento del programa de trabajo.

* Anejo 07: Relacién valorada y certificacién de obra

* Anejo 08: Seguimiento de la Seguridad y Salud
* Anejo 09: Control de calidad

* Anejo 10: Correspondencia, érdenes y reuniones

* Anejo 11: Personal y maquinaria de obra
* Anejo 12: Informes singulares
* Anejo 13: Visitas a obra. Notas de prensa

La organizacidn de los subdirectorios es fija, dejando vacio el que corresponda.

El subdirectorio Anejo 01: Documentacion fotografica, contendra un archivo odt donde se inserta-
ran las fotografias obtenidas mediante cdmara digital o escaneo de fotografias en papel, con los co-
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rrespondientes pie de fotos. También incluird, en otro archivo, los esquemas o planos con la posi-
cion y tiro de las fotos.

Ademas se incluiran, en un subdirectorio de este mismo (denominado Archivos fuente), los archivos
fuente de dichas iméagenes, en formato GIF o JPG.

En los subdirectorios

* Anejo 02: Climatologia

* Anejo 03: Expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales

* Anejo 04: Servicios afectados

* Anejo 05: Seguimiento del Plan de Vigilancia Medioambiental
Se incluirdn los documentos odt con los textos y las tablas modelos, respectivas, en documento odt
o ods.

En el subdirectorio Anejo 06: Avance de las obras y seguimiento del programa de trabajo, se inclui-
ran los subdirectorios:

e A.6.1 Descripcion de las obras realizadas, que incluira el archivo de texto correspondiente y
si se hubiera tabulado la presentacién, con extensién ods o odt.

* A.6.2 Diagrama de Gantt, en fichero compatible con software libre, donde se habran incluido
el grado de avance de las actividades segun el programa de trabajos.

e A.6.3 Otros esquemas descriptivos del avance de la obra

En el subdirectorio Anejo 07: Relacién valorada y certificacion de obra , contendra la relacién valo-
rada al mes que se trate, en formato compatible con software libre y el archivo con la certificacion
de obra escaneada.

En el subdirectorio Anejo 08 Seguimiento de la Seguridad y Salud en la ejecucidn, contendra

* La planificacion de la actividad preventiva y el seguimiento de la misma realizados por el
contratista adjudicatario.

* Laadecuacion del Plan de Seguridad y Salud a los riesgos derivados de los trabajos que se
estan ejecutando.

* Elcumplimiento, por parte del Contratista, de las medidas preventivas recogidas en el Plan
de Seguridad y Salud que tiene aprobado.

* Lapresenciaen la obra de los Recursos Preventivos a los que cada Contratista esta obligado
de acuerdo con la normativa vigente.

* El cumplimiento, por parte del Contratista Principal, de sus obligaciones en materia de in-
formacion y transmision de las instrucciones adecuadas sobre los riesgos y medidas de pro-
teccion, prevencion y emergencia con respecto a los empresarios y trabajadores autdonomos
que desarrollen actividades en la obra.

* La comunicacidn de apertura de centro de trabajo por parte del Contratista asi como sus
preceptivas actualizaciones.

*  Elgrado de actualizacién del Libro de Subcontratacién de cada una de las obras en relacién
a las empresas que el contratista principal tiene subcontratadas en la obra y de las que de-
bera haber comunicado su presencia en la obra anticipadamente y por escrito al Organo de
Contratacién, en este caso la Direccidn General de Infraestructuras, de acuerdo al articulo
215.2.b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico.
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En el subdirectorio Anejo 09: Control de calidad, se incluira los siguientes subdirectorios:

* A.9.1 Control de calidad geométrico, que incluira la tabla resumen, descritas en el epigrafe
correspondiente de este documento. En un subdirectorio de este mismo (denominado Tra-
bajos topograficos) que contengan los resultados de los trabajos topograficos realizados vy,
si lo considera oportuno la Direccidn Facultativa, otro

* subdirectorio (denominado Fichas) los escaneos de los estadillos, esquemas y fichas. Todo
en archivos compatibles con software libre.

* A.9.2 Control de materiales y equipos y A.9.3 Control de calidad de ejecucidn, que incluiran,
respectivamente, las tablas resumen descritas en el contenido de los anexos y los gréficos,
correspondientes a los estudios estadisticos.

* A.9.4 Auditorias, que incluira los ficheros odt (preferiblemente) o escaneos correspondien-
tes.

e A.9.5 No-conformidades, copia escaneada o ficheros odt de las actas descritas al describir el
contenido del anexo

* A.9.6 Seguimiento presupuestario del plan de control de calidad , incluird la ficha resumen
del control presupuestario del plan de control segin el modelo tipo y el fichero, normal-
mente ods, con el detalle del seguimiento del plan. En el subdirectorio

Los subdirectorios:

Anejo 10: Correspondencia, érdenes y reuniones que contendra los subdirectorios
* Al0.1. Correspondencia
+ A.10.2. Ordenes
* A.10.3.Reuniones

Anejo 11 Personal y maquinaria en obra

Anejo 12: Informes singulares,

Anejo 13: Visitas de obra y notas de prensa

Contendran los respectivos documentos en los formatos compatibles indicados.
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DESARROLLO RURAL

A CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y
Direccion General de Infraestructuras del Agua

Junta de Andalucia

ANEXO Il. PROGRAMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

AMPLIACION Y MEJORA DE LA EDAR DE PRADOLLANO, MONACHIL
IMPORTES 2 [3]4]s5[ 6] 7][8]9[w[u[2][13[14]15][16[17[18[19]20 [21]2][3]22
[Trabajos previos al inicio de obra 9.212,54 €|

[Trabajos durante la ejecucién de obra 193.242,12 €|
[Trabajos para la puesta en marcha 37.420,86 €|
[Trabajos para la recepcién de obray CFO 7.047,51 €]

IMPORTE MENSUAL|

IMPORTE A ORIGEN

021254 € [9.21254¢€
[25.316,05 € |16.103,51 €
141.419,56 € [16.103,51 €
157.523,08 € [16.103,51 €
[73.626,59 € [16.103,51 €
189.730,10 € [16.103,51 §
105.833,61 416.103,51 §
121.937,13 €16.103,51 ¢
138.040,64 €16.103,51 §
154.144,15 €16.103,51 ¢
170.247,67 416.103,51
186.351,18 416.103,51 §
[202.454,69 416.103,51 §
1208.691,50 46.236,81 €
[214.928,31 46.236,81 €
[221.165,11 46.236,81 €
1227.401,92 46.236,81 €
[233.638,73 46.236,81 €
1239.875,53 46.236,81 €
[242.224,71 §2.349,17 €
[244.573,88 §2.349,17 €
[246.923,05 §2.349,17 €
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