J“U‘NTR ‘D‘E P‘N‘D R‘L’U E‘!R CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE

ORDEN DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO
DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION DE OBRAS
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO, PARA EL PROGRAMA DE MEJORA FORESTAL Y REGENERACION
MEDIOAMBIENTAL Y RURAL.

Mediante Orden de esta Consejeria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 26 de julio de 2012 se aprobé un
modelo de Pliego de Clausulas Administraiivas Particulares para la contratacion de obras mediante procedimiento
abierto o restringido, que recogia las exigencias introducidas por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprobade mediante Real Decreto Legislative 3/2011, de 14 de noviembre vy por las demas normas de
aplicacion.

Sin embargo, la publicacion det Acuerdo de 26 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Plan de Chogue por el Emipleo en Andalucia {BOJA nim. 157 de 10 de agosto), modificado por el de 12 de febrero de
2013 (BOJA nim. 32 de 14 de febrero), hace necesaria la redaccion y aprobacién de un modelo especifico de Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares para ia contratacion de obras mediante procedimiento abierto o resiringido
para el programa de mejora forestal y regeneracion medioambiental y rural, para ajustarse a sus confenidos.

En su virtud, previo informe nimero 31/2013-CP, de 15 de febrero de 2013, de la Letrada de la Junta de Andalucia,
Jefe de la Asesoria Juridica de esta Consejeria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, v de acuerdo con las
atribucicnes confaridas por los articules 115.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de ia
Administracion de la Junta de Andalucia,

DISPONGO

Primero. Aprobar el modelo de Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la contratacidn de obras mediante
procedimiento abierto o restringido, para el programa de mejora forestal y regeneracién medioambiental y rural, que se
adjunta como anexo.

Segundo. El modelo de Pliego que se aprueba por la presente Orden serd de utilizacién obligatoria para los ¢rganos de
contratacién de esta Consejerfa. Excepcionalmente, si las peculiaridades de un determinado contrato asi lo exigieran,
podran utilizarse Pliegos elaborados especialmente para un expediente. En este caso, los Pliegos deberdn respetar la
misma estructura formal que tiene el que se aprueba como modele, y previamente a su utilizacion, ser autorizado su
uso expresamente por la Secretaria General Técnica.

Sevilla, 15 de febrero de 2013
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMB%ENTE

/ Tabladilla, s/n 41071 Sevilla Telf. 955032350 Fax 955032365
Correp-¢: contratacion.cap@juntadeandaludia.es



ANEXO

ORDEN DE 15 DE FEBRERQO DE 2013

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERIA DE
AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTG O RESTRINGIDO, PARA EL PROGRAMA DE MEJORA FORESTAL Y

REGENERACION MEDIOAMBIENTAL Y RURAL.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE PARA LA CONTRATACION
DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO, PARA EL PROGRAMA
DE MEJORA FORESTAL Y REGENERACION MEDICAMBIENTAL Y RURAL.

Europa =
Invierte en las zonas rurales

Expediente
Titulo

Codigo
CPV

El presente Pliego de Cidusulas Administrativas Particulares ha sido informado como modelo por ia Letrada de la Junta de
Andalucia, Jefe de la Asasoria Juridica de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, con el nimero 31/2C13-CP
y fecha 15 de febrero de 2013, y aprobado por Orden de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de fecha 15
de febrero de 2013,
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i ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1. Régimen juridico del centrato.

El contrato a que se refiere el prasente pliego es de naturaleza adminisirativa y se regira por el Texto Refundido de ia
Lay de Contratos del Sector Publice, aprobado mediante Real Decreto Legisiativo 3/2011, de 14 de noviembre (en
adelante TRLCSP), por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarralla parciaimente la Ley
30/2007 de Contratos del Sactor Piblico, por el Reglamento General da |a Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas {en adelante RGLCAP), aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en cuanto no se
oponga a lo dispuesto por el TRLCSP y a tas clausulas contenidas en el presente pliego y por el Decreto 39/2011, de
22 de febrero, por el que se establece la organizacion administrativa para la gestion de la contratacion de la
Mministracion de la Junta de Andalucia v se regula el Bgimen de blenes v servicios homologados, supletoriamente
se aplicaran as restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, ias normas de derecho privado.

Ei presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Téconicas, sus anexes, asf
como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objele de licitacién, revestian caracter contractual, incluido,
en su caso, el programa de trabajo aprobado por la Administracion. Los contratos se ajustaran al contenido del
presente Pliego de Clausulas Administrativas, cuyas cldusulas se consideradn parle integrante de los respectivos
contratos.

Queda excluida y prohibida teda negociacién de los Brminos def contrato con los licitadoras.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto da los documentos contractuales, prevalecerd el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienan los derechos y obligaciones gue asumirdn las
partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecio aprobado por la Administracion, {a Direccion
Facultativa determinard, con [as limitaciones establecidas en las clausulas 20.1.2 y 22, ef documento gue en cada
caso deba prevalecer.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus Brminos, de los documentos anexos que forman parte del
mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole aprobadas por la Administracion, que puedan ser de
aplicacion en fa ejecucion de lo pactado, no eximird al contratista de ia obligacion de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente plisgo tiene por objeto la ejecucién da las obras o trabajos, contemplados en el
pravecto aprobado por la Administracién, que se sefialan en el anexo |, asl como, en su caso, los derivados de los
proyectos modificados del mismo en los casos pravisios y en la forma establecida en el Titulo V del Libro { v en los
articulos 219 y 234 del TRLCSP.

3. Presupuesto de licitacidn y precio del contrate.
El presupuesto de licitacion es el que figura en & anexo |, en el que se indicara como partida independients el importe
del Irmpuesto sobre el Valor Afladido que deba soportar la Administracion, y se distribui@ en las anualidades que se

sefialen en el citado anexo.

£l precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacidn del mismo e incluir, como partida independiente, el
Impuesto sobre el Valor Afiadido.
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En el precio del contrato se consideratdn incluidos los demds tributos, tasas y canones de cualquier indole, gue sean
de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimisnto de
las obligaciones contempladas en el presente pliege.

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicataric como consecuenciz del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente pliego v demas disposiciones de aplicacion, v que ne figuren recogidos en el
proyecto objetc de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se consideramn incluidos en el
porcentaie de Gastos Generales de Estructura.

En caso de que el valor estimada del contrate, calculado conforme a las previsiones del articulo 88 del TRLCSP, no
coincida con el presupuesto de licitacion, se hard constar tal circunstancia en el anexo |, motivindolo adecuadamente,
donde igualmente se indicard si el contrato est o no sujeto a regulacion armonizada.

Si asi se establece €n el anexo |, e precio del presente contrato podr ser obieto de revision, al alza o a la baja, a
cuyos efectos se establecerd en el citado anexo la Brmula o indices oficiales aplicables. £n el supuesto de que no lo
fuesen sclo se modificard dicha circunstancia por la prorroga del plazo durante 1a ejecucién del contrato por causa
imputabie a la Administracién ¢ por cascs de fuerza mayor, entendiendo por tales los as! establecidos en el articulo
231 dal TRLCSP.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de fas obras serén los que figuran en el proyecto aprobado por la
Administracicn, afectados por el coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta econdmica realizada por ef licitador,

En el anexo | se establecerd igualmente la posibilidad de incluir cldusulas de variacion de precios en funcion del
cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, asi como penalizaciones por incumplimiento de
cldusulas contractuales, de conformidad con lo establecido en el articuio 87.4 del TRLCSP,

4. Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la Administracién del contrato a
que se refiere el presente pliego.

En el supuesto de que el presupueste se financie con Fondos Europeos, constara en el anexo | dal contrato el tipo de
Fondo v &l porcentaje de ¢ofinanciacién.

8. Plazo de ejecucién.
El plaze de eiecucion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran establecarse, sern los
filados en el anexo [, y comenzaran con el Acta de Comprobacion del Replanteo e Inicio de las Obras.

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar,

6.1. Aptitud y Capacidad.
Estén facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o exranjeras, gue tengan plena
capacidad de cbrar, no esBn incursas en aiguna de las prohibicionas de contratar que sefiala el articuio 60 del

TRLCSP, v acrediten su solvencia econdmica y financiera v Bcnica, conforme a o establecido en los articulos 74 a
76 del TRLCSP, ¢, en los casos en que asi 1o exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Asi mismo, los empresarios deberdn contar con ta habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.
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Las personas juridicas sdlo podrdn ser adjudicatarias de contratos cuyas prastaciones esen comprendidas dentro
de los fines, objeto 0 ambito de actividad que, a tencr de sus propics estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estard a lo dispuesto en los
articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarn obligados solidariamente, v deberdn
nombrar un representante o apoderado Unico de la unidn con pederes bastantes para ejercitar los derechos v
cumplir fas obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion de! mismo, sin perjuicic de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuanifa significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal deberdn indicar
los nombres y circunstancias de los que la constituyan v la participacién de cada uno, asi como gue asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran pariicipado en ia elaboracion de las especificaciones
tenicas o de los documentos preparatorics del contrato, por sl o mediante union temporal de empresarios,
siempre gue dicha participacion pueda provecar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado
con respecto al resto de las emnpresas licitadoras.

A estos efectos, no pod@n coneurrir a la licitacién, puesto que su participacién puede suponer un trato privilegiado
con respecto al resto de los licitadores, fas empresas adjudicatarias de los contratos que tengan aiguno de los
siguientes objetos: redaccion del proyects, direccion facultativa, vigilancia, supervision y/o control de las obras gue
son chjeto de la licitacicn. Tampoco podén concurrir fas empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son
definidas en el articulo 42 del Codige de Comercio, ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos
contratos.

6.2, Solvencia.

al Para celebrar coniralos, los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de
solvencia econdmica y financiera y tcnica que se especifican en las clausulas 9.2.1.1.e) y 9.2.1.2.a), en las que,
asimismo, se indicard fa documentacion requerida para acreditar las mismas. Este requisito sera sustituido por el
de fa clasificacion, cuando ésta sea exigibie conforme a io dispuesio en ef TRLCSP.

Cuando no sea exigible la clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria el empresario podrd basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
ellas, siempre que dermnueslre que, para la ejecucidn del contrato, dispone efectivamente de esos medios,
debiendo a tal fin aporiar certificado emitido por el drgano de direccion de la empresa que preste la citada
sclvencia o por persona U érgano con poderes suficientes para ello, acredifativo de tal circunstancia, en el que se
contenga ademas la aceptacidn expresa de los efectos sefialados en el articulo 1257 del Cédigo Civil por la
empresa que preste su solvencia.

En casc de que el referido cerlificade sea aceptado por el érgano de contratacion, la Administracion podré exigir en
via administrativa e cumplimiento por la empresa prestatatia de la scivencia de agueilo a lo que se comprometio
con la empresa contratista.

b} En el anexc |l podd exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud de
participacion, los nombres y la cualificacion profesicnal del personal responsable de ejecutar la prestacion.

Asimismo se indicara s los candidatos o licitadores, ademés de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion,
deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion del confrato los medios personales o materiales
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suficientes para ello, asi como si estos compromisos, que se integrardn en el conirato, tienen el carcter de
obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 223.f) del TRLCSP.

c} En los coniratos sujetos a regulacion armonizada, el drgano de contratacion podra exigir Ja presentacion de
certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumpie detarminadas
normas de garantia de la calidad, o de gestién medicambiantal, conforme a lo dispuesto en los articulos 80 y 81
del TRLCSP.

La Mesa o el organo de contratacion podran recabar del emoresario aclaraciones sobre los cerificados v documentos
presentados, o requerirle para la presentacion de otros complementarios.

7. Perfil de contratante.

£n el perfil de contratante del drgano de confratacidn se publicard la composicién de la Mesa de contratacién v, en su
caso, la designacion de los miembros del comi® de expertos o del organismo cnico especializado, la adjudicacion del
contrato, &l plazo en que debe procederse a su formalizacion y la propia formalizacion, asi como cualquier otro daio e
informacion referente a su actividag contractual, de acuerdo con lo establecido en el articulo 53 del TRLCSP v en la
Orden de la Consejeria de Economia y Hacienda de 16 de junio de 2008, por la que se regula el perfil de contratante
de los drganos de contratacién de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus entidades instrumentales,

El acceso publico al perfil de contratante se efectuard a través del portal de la Junta de Andalucia, indicado en ef anexo
| det presente pliego.

1. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
8. Procedimiento de adjudicacion y tramitacion del expediente.

E! contrato de obras se adjudicard mediante procedimiento abierto o restringido, segtin disponga el anexo |, en el que
también se establecerd la posibilidad de incluir variantes o mejoras.

En el anexo | se indicard el tipo de tramitacion del expediente, ordinaria o urgente, a los efectos previstos en la
normativa contractual.

Los drganos de contratacidn no poden divulgar la informacion facllitada por los empresarios que éstos hayan
designade como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberdn incorporar, en su caso, en cada uneo de los
sobres una relacion con la documentacién a la que hayan dado ese carécter,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccién de dalos de cadcter
personal, los datos de los licitadores que procedan a presertar oportunamente sus proposiciones seran incorporados
en ficheros de titularidad de la Administracion cuyo objetive es la gestidn de las solicitudes, consulfas, reclamaciones o
guejas correspondientes. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, cancelacidn y oposicién previstos en la
Ley, puede dirigirse por escrito a Ja direccion gue se indica en el anexo |,

9, Presentacion de las proposiciones.

El drgano de confratacion anunciara fa licitacién del contrato en los correspondientes boletines oficiales de acusrdo con
to dispuesto en et TRLCSP, asi como en ef perfil de contratante.

Cada licitader no podrd presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en union temporal con ofros
si fo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas dard lugar a la
no admision de todas las propuestas por él suscritas.
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La presentacion de ia proposicion supone la aceptacion incondicionada por el empresaric del contenido de fa
totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o resetva alguna.

8.1, Lugar v plazo de presentacion de las propasiciones.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran, dentro del plazo sefialado en el
anuncio, en el Registro General del drgano de contratacién indicado en el misme.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario deberd justificar la fecha de imposicidn del envio
en las Oficinas de Correos y anunciard fa remision de su oferta al érgano de contratacion, en el mismo dia,
mediante telex, telegrama o fax remitido al nimero del registro general que se indique en el anuncio de
licitacion. En caso de que asi se indique en el anuncic de licitacién, podrd enviarse por correo electénico & la
direccién sefalada.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida fa proposicidn si es recibide por el drgano de
contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicion,
ésta en ningln caso serd admitida.

§.2, Forma de presentacién de las propesiciones.

a) En aquelios casos en que el contrato de cbras se adjudique, segin lo especificade en el anexo |, por
procedimiento abierto, ios licitadores deber@n presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se
garantice & sacreto de su contenido, sefialados con los ndmeros 1, 2y 3.

b} En aquellos casos en que sl contrato se adjudique, segin lo especificado en el anexo |, por procedimiento
restringido, los licitadores presentaran, dentro del plazo sefialado en el anuncio, &l sobre numerc 1, firmado y
cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido, con excepcién de la garaniia provisional en su
caso.

Paosteriormente, de conformidad con lo establecido en la ¢ldusula 10.3, el drgano de contratacion resolverd sobre
la seleccidn de los participantes e invitara por escrito a los candidalos, los cuales deberan presentar, en el plazo
que se sefale en la propia invitacidn, los sobres sefialados con los nimeros 2 y 3, firmades y cerrados, de
forma que se garantice el secreto de su contenido.

¢ Para ambos supuastos, cuando para seleccionar al adjudicatario del contrato Unicamente vayan a considerarse
criterios de adjudicacién valorados mediante la aplicacidn de Brmulas, Unicamente se presentardn ios sobres
nameros 1y 3.

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debemd venir en castellanc. La documentacion
redactada en otra lengua deberd acompafiarse de la correspondiente traduccion cficial al casteilano,

En el interfor de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido siguiendo la numeracién que se
especifica en las clausulas 9.2.1, 9.2.2 vy 9.2.3.

Las obras que integran esta contratacion podran ser ofertados en su totalidad o, cuando asi est previsto en el
pliego, por lotes, debiendo especificarse claramente, en este caso, por los licitadores en el exierior de cada
sobre, los lotes a ios que concurren, efectudndose la adjudicacion en atencien a los lotes ofertados. En todo
caso, cuando la contratacion es® pravista por lotes, las ofertas contendran ef precio ofertado por cada lote.
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Cuando asi esi previsto en el anexo |, el érganc de contratacion podm limitar la participacion de los licitadores a
Lno o varios iotes, o establecer que fa participacion de os mismos pueda ser realizada a la totalidad de los lotes
cfertados. En el supuesto gue se limite la pariicipacion de los licitadores a uno o varios lotes, serdn excluidas de
Ia licitacidn las ofertas presentadas que incumplan la citada limitacion.

Tanto en los casos de procedimiento abierto como en los de restringido, en cada uno de los sobres figurarm
externamente el nombre del licitador v, en su caso, del represeniante, domicilio social, teléfono, correo
electinico v fax a efectos de comunicaciones, asi como el nimero de expediente gue se consigne en la
convocatoria v el titulo de la obra v, en su caso, del lote o lotes a los que licite, e incluira ia documeniacion que a
continuacion se indica:

9.2.1. Sobre nimero L. Titelo: Documentacion acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos incluidos en este sobre podédn aportarse en original o mediante copias que tengan caracter
de auknrticas conforme a la legislacidn vigente, a excepcion de acuellos documentos que acrediten |a
constitucidn de la garantia provisional, que deberan ser, en todo case, originales.

£n las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas, cada uno de los
componentes acreditard su capacidad, personalidad, representacion y scivencia en fos Brminos previstos en el
articulo 59 del TRLCSP y en & 24 del RGLCAP, debiendo indicar en documento aparte los nombres v
circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participacion de cada uno de ellos, asi como que
asumen el cornpromiso de constifirse v designar 'a persona que durante la vigencia del contrato ha de
ostentar la plena representacion de todos ante la Administracion.

De acuerdo con lo previsto en el Capftulo 1il del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece
la organizacion administrativa para la gestion de la contratacion de la Administracion de la Junta de
Andalucia y se regula el ®Bgimen de bienes y servicios homologados, la aportacidn def certificado expedido
por el Registro de Licitadores acompafada de una declaracion expresa responsable, conforme al modelo que
figura en ef Anexo VI del citado Decreto, emitida por el licitador o sus representantes con faculfades que
figuren en el Registro, relativo a la no variacion de los datos que constan en el mismo, podri sustituir a la
documentacion contenida en a clausula 9.2.1.1. letras b), c), d), e, g apartados 1, 2y 4, i vy ki, en la
clausula 9.2.1.2, letra a) apartados 1 y 2, y en Iz clausula 10.7 letras a}, b}y ¢).

Ei referido certificade podra ser expedido electdnicamente. Si asi se establece en ef anexo |, fa incorporacién
del certificado al procedimiento podra efectuarse de oficio por el érgano de contratacion o por aguél al que
corresponda la calificacion de la documentacion acreditativa de requisitos previos, soliciindolo directamente al
Registro de Licitadores de la Comunidad Aubnoma de Andalucia, sin perjuicic de que los licitadores deban
presentar en todo caso la declaracion responsable indicada.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportardn separados en dos carpetas, ordenados fal como se
indica a continuacion.
9.2.1.1. Carpeta 1: Decumentacién General
En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:
a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituide la garantia provisienal a favor
del érgano de contrataciodn.

Esta documentacion sélo se aportara en los casos y por fa cuantia en gue asi se indique expresamente
en el anexo |, en el que se justificard suficientemente las razones de su exigencia,
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La garantia podra constifuirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96.1 del TRLCSP.

1.- S se constifuye la garantia mediante aval, prestado por aiguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de ciédito, establecimientos financiercs de crédito v sociedades de garantia reciproca
auicrizados para operar en Espafia, debeta aportarse el documento original,

2. Si se constituyera la garantia mediante seguro de caucion, celebrado con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo, debetd aporiarse el original del certificado del contrato.

En ambos casos, debera constar en los citados documentos el visado gue acrediite ef pravio bastanteo
dei poder efectuado por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia.

3.- Si se constituye en valores de Deuda Piblica, debern aportarse los certificados de inmovilizacion
de ios valores anotados.

4. En caso de constituirse en efectivo, deberd depositarse en las Calas Provinciales de Depdsitos,
establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejeria competente en materia de Hacienda.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en el articulo 98
del TRLCSP, deberdn aporfar cedificacion expedida por la Cala de Depdsitos comprensiva de la
existencia de la garantia global v de la suficiencia de la misma.

ia acreditacidn de fa constitucion de la garanfia podrd hacerse mediante medios electmnicos,
informaticos vy telematicos en el caso en que asi se prevea en el anexo L

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales pod=n constituirse
por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se aicance fa
cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.

lLas Sociedades Cooperativas Andaluzas sdlo tendran que aportar ef veinticinco por ciento de las
garantias gue hubieren de constituir, conforme al articulo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de
diciembre.

lLa garantia provisional responderd del mantenimiento de las ofertas de ios ficitadores hasta la
adjudicacion det contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantia respondera también del
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cldusufa 1C.7.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuetia a los licitadores inmediatamente
después de la adjudicacién del conirate. En tedo caso, la garantia ser retenida al licitador cuya
oroposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacion hasta que proceda a la constitucion de fa
garantia definitiva.

Si algan Hcitador retira su proposicion injustificadaments antes de la adjudicacién, o si el licitador cuya
proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacién no constituye fa garantiz definitiva, se
procederz a la ejecucion de la garantia provisicnal. Asi mismo, cuando por causas imputables al
adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado en el articulo 156.3 del
TRLCSF, ja Administracion podrd acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de 2
garantia provisional gue, en su caso, hubiese exigido. En cualquiera de Tos supuestos previsios en
este parrafo, si no se hubiera constituido garantia provisional, la Administracién le podrd imponer una
penalizacién por el importe gue se indique en el anexo {, gue no pod@ ser supericr a un 3 por 100 del
presupuesto del contrate.
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En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestacion a la
solicitud de informacion a que se refiere el articulo 152.3 del TRLOSP, o el reconocimiento por parte
del ticitador de que su proposicidn adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendrén la
censideracion de retirada injustificada de ta proposicien,

b} Documenios acreditativos de la personalidad vy capacidad del Heitader.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante la
esctitura © decumento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los gue consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Piblico
que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate,

2. los Hcitadores individuales presentaran copia compulsada, notarial o administrativarmente, del
Decumento Nacional de ldentidad o, en su caso, el documento gue haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacidn de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato una determinada habilitacion empresarial, se acompafiara capia compulsada del certificado
que acredita |as condiciones de aptitud profesional.

4, En cuanfo a las empresas no espafiolas de estados miembros de la Unidn Eurcpea, tendmn
capacidad para confratar aguélias que, con arregio a la legislacion del Estade en que estn
establecidas, se encuentren habilitadas para reafizar la prestacion de que se irate. Cuando la
legistacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorizacion especial o fa
pertenencia a una determinada crganizacién para poder prestar en &l el servicio de que se trate,
deberén acreditar gue cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditard por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con
la legisiacidn del Estado dende estén establecidos, o mediarte la presentacion de una declaracion
jurada o un certificado, de acuerde con lo establecido en el anexo | del RGLCAP.

5. Los demés empresarios extranjeros deberdn justificar mediante informe, en la forma recogida en el
articulo 55 del TRLCSP, que ef Estade de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez fa
participacion de empresas espafiolas en la coniratacion con la Administracion y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enurnerados en el articuio 3 del citado
texto refundido, en forma sustancialmende analoga.

En fos contratos sujetos a regulacidn armonizada se prescindird del informe sobre reciprocidad en
refacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacidn Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio.

Ademas serd necesario que las empresas exiranjeras de Estados no perienecientes a la Union Eurapea
tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus
operaciones, Y que esin inscritas en ef Registro Mercaniil.

La acreditacién de su capacidad de obrar se instrumentard a través de informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Cficing Consular en cuyo
&mbitc terriforiat radigue el domicilio de |a empresa.

c) Documentos acreditativos de la representacion,

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder de representacion,
bastanteado por el Gabinete Juridico de fa Junta de Andalucia.
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Si el ficitacor fuera persona juridica, el poder general deber figurar inscrite, en su caso, en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concrato no serd necesario el requisito de su
previa inscripcion en el Registro Mercantil,

tgualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion deberd acompafiar copia
compulsada, notarial o adminisirativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el
documento gue haga sus veces,

De acuerdo con lo previsto en fa Disposicién Transitoria Segunda del Decreto 68/2008, de 26 de
febrero, por el que suprime la aportacion de la folocopia de los documentos identificativos oficlales en
los procedimientos administrativos de la Administracion de la Junta de Andalucia, cuandec se aporten
fotocopias de los documentos identificativos oficiales en sobres cerrados para que deban ser
comprebadas o cotejados en actos formales o publicos de apertura de dichos sobres, se requetig la
aporiacién de las fotocopias hasta gue se habiliten los medios que permitan su comprobacion o
verificacion en el desarrolio ds tales actos, indicandose tal circunstancia en el anexo L.

d} Clasificacion administrativa.

1. Cuando sea exigible clasificacion administrative de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hard
constar en el anexo !, debiendo presertar &l licitador el ceriificado de clasHicacion administrativa
exigido, expedido por la Junta Consultiva de Contratacidn Administrativa del Estado, acompafiade de
una declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencin de la
misma, conforme al anexo 1.

La clasificacién del empresario acreditard su solvencia para |a celebracion de contratos del mismo tipo
que aguélics para los que se haya obtenide y para cuya celebracion no se exija estar en posesion de fa
misma.

La clasificacion de las uniones temporales serd la resultante de la acumulacién de las clasificaciones
de fas empresas agrupadas, de canformidad con lo astablacido en el articuio 67.5 del TRLCSP, en el
articulo 52 del RGLCAP vy en las demas normas reguladeras de la clasificacion de contratistas de
obras. En todo caso, para proceder a la acumulacidn, todas habtan de haber obtenido previamente la
clasificacién come contratista de obras, sin perjuicic de lo previsto para empresas comunitatias
conforme al articulo 59.4 del TRLCSP.

No obstante lo anferior, si en la licitacion se exigiese une o varios grupos de clasificacion, deberan estar
clasificadas individualmente al menos en uno de los grupos exigidos un nimero de empresas que
representen méas del 50 por clento de participacion en fa unidn temporal de empresarios,

2. En el casoc de gue una parte de la prestacidn objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacidn empresarial o
profesional, la clasificacién en el grupo correspondiente a esa especializacion, en el caso de ser exigida
en ef anexo |, podr suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta
porcion con ofros empresarios que dispongan de la habilitacion v, en su caso, clasificacion necesarias,
siempre que &l importe de la parte que deba ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del
precio del contrato.

3. Sila empresa se encontrase pendiente de clasificacion, deberd aportarse el documento acraditativo
de haber presentado la correspondiente solicitud para elio, debiendo justificar ef astar en posesion de
la clasificacion exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la subsanacion de defectos u
omisiones en la documentacion.
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4. En el caso de empresarios nc espaficles de Estados miembros de i Union Europea, no serd exigible
fa clasificacion, ya concurran al confrato aisladamente o integrados en una unién, sin perjuicio de la
chiigacion de acreditar su solvencia conforme al apartado siguiente.

e) Pocumentos gue acreditan la solvencia econdmica y financiera.

Cuando en el anexo | se exija clasificacion administrativa, la sclvencia econdmica y financiera quedar
acreditada mediante la presentacion de la documentacion exigida en la clausula 9.2.1.1.d) del presente
pliego.

Cuando en el anexo | no se exija clasificacion administrativa, ia citada solvencia podrs acreditarse
mediante los medios de admision y conforme a los criterios de ssleccion fijados en el anexo i por el
érgano de confratacicn. Se considerard que la empresa tiene solvencla ecendmica v financiera si
cumple con los criterios que se sefialan en el citade anexo ||

f) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el conirato vaya a ejecutarse en Espafa, aportarn
declaracién de someaterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corrasponder al ficitador.

g) Declaraciones responsables y cesion de informacion tributaria.
Asi mismo, los ficitadores deber@n preseniar los siguientes documenios:

1. Declaracion responsable de tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibicicnes de
contratar previstas en el articulo 60 del TRLCSR.

2. Declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Decteracion responsable en los Brmines previstos en el parrafo primero del articulo 56 del TRLCSP,
de rio haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracidn de las especificaciones #cnicas
o0 de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante unién temperal de empresarios.

Los contratos que fengan por objefo la vigilancia, supervision, control y direccion de la gjecucion de
ohras e instalaciones no podrén adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
correspondientes contratos de obras, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por talas
las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de
Comercio.

Las referidas declaraciones se acreditaran conforme al modelo establecido en el anexo Il

De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de 2003 de la Consejeria de Economia y Hacienda
(BOJA nim, 181 de 12 de septiembre), el cumplimiento de las obligaciones tibutarias con la
Comunidad Autinoma de Andalucia v con el Estado, podm acreditarse también, si el licitador
volurtariamente asi lo desea, mediante ia cesion por la Administracion competente a 'a Consejeria u
Organismo que tramita el expediente de la informacion que acredite que la empresa cumple tales
circunstancias, en cuyo caso deberd cumplimentar el anexo V. En tal caso, de resultar adjudicatario no
debetd aportar las certificaciones positivas a que se refiere fa clausula 10.7.a).
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4. Las personas fisicas, mediante declaracion responsable, o los administradores de las personas
juridicas, mediante la oportuna certificacidn expedida por su érgano de direccidn o representacion
competenie, deberdn especificar en la citada declaracion o certificacién, que no forma parte de los
drganos de goblerno o administracion de la empresa persona alguna a la que se refiers la Ley
3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administracion de la Junia de
Andalucia v de Declaracién de Actividades, Bienes, Infereses y Retribuciones de Altos Cargos y ofros
Cargos Pdblicos, y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrolio de la citada lay, asi como gue ne
ostenta participacion superior al 10 por 100 computada en la forma que regula & articulo 5 de la
citada Ley.

La formulacion de esta declaracion responsable o certificacion se acreditard conforme al modelo
astablecido en el anexo V, y en el supuesto de perscnas juridicas debers ser firmada en todo caso por
el drgano de direccicn o representacion competente de fa empresa.

h) Pireccién de corvec electrénico,

Cuando asi se establezca en el anexo |, el lickador podra aportar una direccion de correo electdnico
en la gue la Administracicn e efectuard las netificaciones.

i} Yrabajadores con discapacidad y premocion de fa igualdad entre hombres y mujeres.

Los Hcitadores que tengan un nimero de 50 o maés frabajadores an su plantilla estardn obligados &
contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o a adoptar las medidas alternativas
previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se reguia el cumplimiento allemnativo
con cardcter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad. A tai
efecto, deberan aportar, en tode caso, un certificado de fa empresa en gue conste tanto e ndmero
global de frabajadores de plantita como el nUmero particutar de trabajadores con discapacidad en fa
misma o, en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alfernativas legaimente
previstas, una copia de la declaracion de excepcionalidad y una declaracion con las concretas medidas
aplicadas.

Los licitadores que tengan menos de 50 trabajadores en su plantilla deberdn aportar declaracion en tal
sentido v, en su caso, podién aportar un certificado en el que consie al niimero de trabajadores con
discapacidad que tienen en la misma, a efectos de lo establecido para los supuesios de empate en la
clausula relativa a la clasificacion de las ofertas.

Asimismo vy a los mismos efectos previstos en al pérrafo anterior, los licitadores podén presentar
documentacién acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o desarroliar medidas
destinadas a lograr la iguaidad de oportunidades, siempre que las medidas de igualdad aplicadas
permanezcan en el iempo y mantengan la efectividad.

j) Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicacion de |a regla prevista en el articulo 86.1 del RGLCAP, en relacion con el
parrafo segundo del articulo 145.4 del TRLCSP, los licitadores debetan presentar declaracion
concerniente a las empresas perienecientes al mismo grupo, enfendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en ef articulo 42 del Cédige de Comercio, con
indicacion de los que se presentan a la presente licitacion.

En caso de no pertenecer a ningun grupo, deber aportar declaracién en tal sentido.
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k} Acreditacién del cumplimiento de ias normas de garantia de la calidad y de gestion
medicambiental.

En fos contratos sujetos a regulacion armonizada v en los casos en que asi se sefiale en el anexc |, los
licitadores presentaran los certificados a que se refieran los articulos 80 y 81 del TRLCSP, relativos af
cumplimiento por el empresario de las normas de garantia de lz calidad, ast como de las normas de
gestion medicambiental.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentacion Técnica.

En esta carpeta se incorporardn los siguientes documentos:

a) Documentos gue acreditan la solvencia técnica.

ta solvencia Bcnica se acreditard mediante la presentacion de los documentos exigidos en los
apartados siguientes;

1. Cuando en el anexo | se exija clasificacién administrativa, la solvencia ¥cnica quedars acreditada
mediante la presentacion de la documentacidn exigida en la clausula 9.2.1.1.d} del presente pliego.

2. Cuando en el anexo | no se exija clasificacion administrativa, iz citada solvencia pod acreditarse
mediante los medios de admision y conforme a los criterios de seleccidn fijados en ef anexo |l por &
¢rgano de confratacion. Se considerara gue la empresa tiene scivencia Bcnica g cumple con los
criterios que se sefialan en el citado anexo [

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de ofras entidades conforme a la
clausula 6.2.a} parrafo segundo de este pliego, ademas de la documentacion exigida en los apartados
anteriores firmada por la empresa que presta la sclvencia o los medies, deberd presentar certificado,
emitido por el drgano de direccion de la citada empresa o por persona u ¢rgano con poderes
suficientes para ello, acreditativo de tal circunstancia.

4. En casc de que en el anexc |l se exija a las personas juridicas que especifiquen los nombres v la
cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion, conforme a Iz clausula
6.2.b) parrafo primerc de este pliegn, deberd aportarse por el licitador documento en el que se
especifiguen tales circunstancias.

5. En casc de que en el anexo |l se exija el compromisc de dedicacidn o adscripcién de los medios
personales o materiales suficientes para la ejecucion del contrato, conforme a la clausula 6.2.b})
parrafo sepunde de este pliego, deberd aportarse documento acreditativo del cormpromiso por el
licitador de tal circunstancia. Dentro del citado documento acreditativo y cuando asi se establezca en el
anexo i, el licitader deberd comprometerse a dedicar o adscribir los #cnicos que asignarg con carcter
permanente a la obra, los cuales deberan ser como minimo los establecidos en el citado anexo I, y
reunir las condiciones de titulacion, especializacicn v experiencia que en e mismo se establecen.

b) Subcomtratacién.

En el caso de que se prevea la posibilidad de subcontratacion en el anexo |, ios licitadores deberan
indicar en la oferta la parte del contrato que tengan praviste subcontratar, sefialando su porcentaje
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sobre el total, y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
Bcnica, de los subcontratistas a los gue se vaya a encomendar su realizacion.

Asimismo, cuando asl se establezca en el anaxo |, pod imponerse al confratista la subcontratacién
con terceros no vincuiados al mismo, de deferminadas parfes de fa prestacién que no excedan en su
conjunto dei 50 por 100 del presupuesto dei contrato.

¢} Documentacion técnica para la seleccion de candidatos en ef procedimiento restringido.

En su caso, se indicard en el anexo |, el nimero de lictadores a los que se proyacta invitar asi coma
los criterios objetivos en base a los cuales el drgano de contratacién cursak las invitaciones de
participacion.

9.2.2. Sohre ndmero 2: Documentacién relativa a los criterios de adjudicacion valerados mediante
un juicio de valor.

En este sobre numero 2 se incluild la documentacion a que se refiere el anexo VI, que en todo caso deber
incluir la documentacion justificativa de que la oferta cumple las exigencias establecidas en el pliego de
prescripciones Benicas v en el proyecto cuyas obras son objeto de licitacion. Se presentar perfectamente
clasificada por apartados y siguiendo ia misma estructura que se contiene en el citads anexo.

Sélo se podid tomar en consideracion las variantes o mejoras que se hayan previsto expresamente en ef pliego.
En este casc se precisar en el anexc Vil sobre qué elementos v en qué condiciones queda autotizada su
presentacidn, v si podrdn o no tener repercusién econdmica. La propuesta de variante o mejora aceptada por
el drgano de contratacion en la adjudicacion formard parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse
expresamente en i mismae.

En ningln caso el licitador reflejard en la documentacidn del sobre ndmero 2, referencia alguna ni
documentacion que deba incluirse en el sobre nimerc 3, siendo causa de exclusidn, si asi se hiciera.

9.2.3. Sobre niimero 3: Documentacién relativa a los criterios de adjudicacién valorados mediante
la aplicacién de férmulas.

En este sobre ndmero 3 se inclui ia documentacion que se indica en ef anexo VI, que en todo caso deberd
incluir la proposicidn econémica, debidamente firmada y fechada, que deberd aiustarse al modelo que figura
en ei citado anexo.

En la proposicion econdmica deber indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Anadido que deba ser repercutido.

En fa proposicién econdmica se erenderdn incluidos a todes los efectos los demas tributos, tasas y canones
de cualquier indole que sean de aplicacién, asl como todos los gastos gue se criginen para el adjudicatario,
come consecuencia del cumplimiente de las obligaciones contempladas en ef presente pliego.

Cada licitador solamente podrd presentar una oferta econdmica, no siendo admitidas las proposiciones
econoémicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado..

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras v la consignada en letra, prevalecers ésta
uitima,

Pigina 16 de 66
Obras AR-F 15-02-2013




JUNTR DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE. Direccién General de Gestién del Medio Natural

Ne se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conccer
claramente todo aquello que ia Administracién estime fundamental para la oferta.

En el supuesto de adjudicacién por procedimiento restringide, junto con la oferta econdmica, los empresarios
seleccionados deberdn incluir, en su caso, ademés el documento acreditative de constitucion de la garantia
provisional, conforme a lo establecido en la clausula 9.2.1.1.a).

Cuando para seleccionar al adjudicatario del contratc Gnicamente vayan a considerarse criterios de
adjudicacién vaiorados mediante la aplicacion de Brmulas, en este sobre niimero 3 habrd gue incluir ademas
la documentacidn justificativa de gue la oferta cumple las exigencias establecidas en el pliego de
prescripciones Benicas y en el proyecto cuyas obras son objeto de licitacién.

En ef caso que el licitador refiefard en la documentacidn del sobre nimero 3, referencia ¢ documeniacién
que deba incluirse en el sobre nimaero 2, ésta no serd valorada en ningin caso.

10. Seleccién del contratista y adjudicacion.
10.1. Recepcién de documentacion.

Terminado &l plazo de recepcion de proposiciones, el funcionario responsable del Registro General expeditd una
certificacion donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo con los requisitos de la
clausuia 9.1 pero atin no recibidas o, en su case, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres,
remitiva a la secretatia de la Mesa de contratacion designada por el drgano de contratacion, cuya composicion se
publicard en su perfil de contratante con una antelacion minima de siefe dias con respecto a la reunion que
celebrara la Mesa para la apertura del sobre nimerc 1.

10.2. Comision Técnica.

En su caso, podid ser designada una Comisidn Técnica de apoyc & la Mesa de contratacion, encargada de
elaborar los correspondientes informes Bcnicos en relacién con la documentacidn contenida en el sobre ndmero 2,
asi como en el caso del procedimients restringido en &l sobre nimero 1 en relacidn con la documentacion Bcnica
para la seleccién de candidatos. En todo caso, la Mesa de contratacion pods solicitarle los informes #cnicos que
considere precisos.

10.3. Certificacién y calificacion de documentos.

Una vez recibidos los sobres por la secretaria de la Mesa de contratacion junic con el certificado de ia persena
encargada del Registro, se reunid la misma para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y
forma.

Atai efecto, por la Presidencia de la Mesa de contratacion se ordenard la apertura del scbre nimero 1.

St la Mesa chservase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicard
verbalmente o por medios electinicos, informéticos o teleméticos a los interesados y lo hard publico a travds del
perfil de contratante del drganc de confratacion, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que
los licitadores los corrjan o subsanen ante la propia Mesa de contratacion, bajo apercibimiento de exclusion
definttiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la documentacion.

Posteriormente se reunira la Mesa de contratacion para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisién definitiva
de los licitadores.
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En los supuestes de adjudicacion mediante procedimiento restringido, una vez comprobada la personalidad v
solvencia de los solicitantes, el organo de contratacién o la Mesa de contratacion por delegacidn de aquel, sl asf se
establece en el anexo !, seleccionard a los candidatos de acuerdo con los criterios establecidos en dicho anexo ¢,
que deban pasar a la siguiente fase, a los gue invitard, simulBneamente y por escrito, a presentar los sobres con
los ndmaros 2 v 3, en el plazo que se les indique.

10.4. informe técnico de valoracién de los criterios de adjudicacién cuya ponderacién dependa de un
juicio de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admision definitiva de los licitadores, por la Presidencia de la Mesa de
contratacion, en el dia y hora sefialados en el anuncio de licitacion y en el perfil de contratante del drgano de
contratacion, se procedera en acto publico a manifestar el resultado de iz calificacion de los documentos
presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmision de
astas dlimas. A continuacién se realizard la apertura de los schres nimero 2 de los licitadores admitidos. En ef
procedimiento abiarto, ésta apertura pdblica deberd realizarse en un plazo que no serd superior a siete dlas a
contar desde la apertura del sobre ndmero 1.

Posteriormente, la Mesa de contratacidn pedrg, si asl lo estima pertinente, remitir a la Comisidn Técnica que, en
sti caso, se hubiese constituido, la documentacion del citado sobre ndmero 2, a fin de que por ésta se realice el
correspondiente informe ®cnico sobre los criterios de adjudicacién cuya ponderacion dependa de un juicio de
valar, establecidos en el anexo IX. Este informe #onico, junto con la documentacidn, se elevard a la Mesa de
contratacion con anterioridad al acto de aperiura de las proposiciones, correspondiendo a la Mesa la valoracion de
tas distintas proposiciones clasificandeias en orden decreciente de valoracion.

La valoracion de los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor corresponder, en
los casos en gue proceda por tener atribuida una penderacion mayor gue la correspondiente a los criterios
evaluables de forma automdtica, blen a un comi formado por expertos bien a un organismo Bcnico
especializado.

Cuando la evaluacién deba efectuarse por un comi formado por experios, éstos deberdn ser como minimo tres.
Siempre que sea posible, los miembros del citado comi® habrén de ser personai al servicio de la Consgjeria u
Organismo contratante. En ningdn caso podran estar integrados en el drgano que proponga la celebracion def
contrato. Todos los miembros del comile contaran con la cualificacién profesional adecuada en razdn de la materia
sobre la que verse la valoracion.

En su caso, los miembros del comitt de expertos o del organismo Bcnico especializado se identificaran en el anexo
|y su designacion se publicara en el perfil de contratante con cardcter previo a la apertura del sobre ndmero 1.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicacion y su ponderacion se fijaran por orden decreciente en 2l anexo
IX, donde también se expresara, en su caso, el umbral minime de puntuacion exigido al licitador para continuar en
el proceso selective.

10.5. Apertura de propesiciones.
Por la Presidencia de la Mesa de contratacidn, en el dia y hora sefialados en el anuncio de licitacion v en el perfil
de contratante del drganc de contratacion, se procederd en acto publico a manifestar el resultado de la

ponderacion asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor.

Cuando un licitador no slcance los umbrales minimos de puntuacidn gue se hayan exigido, en su caso, en el
anexo X, no podrd continuar en el procedimiento de contratacion.
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A continuacién se realizard la aperiura de los sobres ndmero 3 de aquellas empresas que contintien en el proceso
de adjudicacion,

10.6. Clasificacidn de las ofertas.

El érgano de contratacion, clasificard por orden decreciente, las proposiciones presentadas y gue no hayan sido
declaradas desproporcionadas o ancrmales conforme a lo sefialado en el parrafo siguiente. Para realizar dicha
clasificacién, atenderd a los criterios de adjudicacion sefialados en el presents pliego.

En el anexo [X podrn incluirse los pardmetros objetivos en funcidn de los cuzles se apreciar, en su caso, que [a
propesicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusidn de valores anormales o desproporcionados.
En tal caso se deberd dar audiencia al licitador para que justifique la valoracion de su oferta v solicitar el
asesoramiento #cnico del servicio correspondiente. St el drgano de contratacion, considerande la justificacion
efectuada por el licitador y los informes #enicos, estimase que la oferfa no puede ser cumplida como
consecuencia de fa inclusion de valores anormales o desproporcionados, la excluir de ia liciiagion.

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas, como las mas ventajosas desde el punio de
vista de los criterios que sirven de base para la adjudicacion, tendran preferencia para la determinacion de la
cferta economicamente mas ventajesa y por ese orden, siempre que hayan presentado la documentacion
acreditativa, cualesguiera de las siguientes empresas:

- Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo sefialado en fa clausulia 9.2.1.10).

- Sociedades Cooperativas Andaluzas.

- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinedas a lograr la igualdad de
oportunidades, conforme a la clausula 9.2.1.L}.

Si atin asi persistiera la igualdad entre ias proposiciones, ¢ si ninguna de las empresas tiena preferencia conforme
al parafo anterior, se considerag como oferta econémicamente mas ventaiosa aquéila que obtenga una mayor
puniuacidn en el criterio de adjudicacion gue tenga mayor peso en la ponderacidn de los mismos. Y en el case de
que continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio. Si alin persistiese
la igualdad, se procederd a la realizacion de un sorteo.

10.7. Bocumentacién previa a la adjudicacion.

El drgano de contratacion requerid al licitador que haya presentado la oferta acondmicamente mas ventajosa para
que, dentrc del plazo de diez dias habiles, a confar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerirniento, presente la documentacion que se detalla a continuacion, que podrd ser expedida, st asi se indica
en el anexo |, por medios electionicos, informaticos o telematicos:

a) Obligaciones Tributarias.

- Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracion responsable de no estar obligado a presentarias.
Esta certificacion podia obtenerse en la forma establecida en ef Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre,
por e que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electnico de los
ciudadanos a los servicios piblicos.

- Certificacion positiva, expedida por la Administracién Tributaria de ta Junta de Andalucia, justificativa de la
inexistencla con la Administracidn Autonomica de deudas de naturaleza tributaria en perfodo ejecutivo o, en el
caso de contribuyentes contra los aue no proceda la utllizacion de la via de apremio, deudas no atendidas en
periado voluntario. Esta certificacion podra ser solicitada y expedida por medios electrnicos en los $rminos
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establecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la informacién v atencidn al
ciudadano vy la framitacidn de procedimientos administrativos por medios electinicos (Internet), a través del
portal de la Administracion de la Junta de Andalucia indicado en el anexo I.

No estara obligado a aportar las certificaciones positivas indicadas anteriorments en el caso de que hubiera
autorizado la cesion de la infermacidn tributaria que se indica en la cldusula 9.2.1.1.g).

b) Obligaciones con la Seguridad Social,

Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en
e! cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o deciaracion responsable de no estar obligado
a presentarlas,

¢} Impuesto sobre Actividades Econdémicas.

Justificante de estar dado de alta en el impuesto sobre Actividades Econdmicas v al corriente en el pago del
mismo, apottando al efecto alta, referida al gjercicio corrients, o carta de pago del Gitimo ejercicio, a la gue se
accmpanara una declaracion respensable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto,

Er caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.

Las circunstancias establecidas en las letras a), b} y ¢} anteriores podrin también acreditarse mediante la
aportacion del certificado expedido por el Registro de iicitadores que acredite los anteriores extremos, tal como se
indica en 1a clausuia 9.2.1.

d} Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucidn, en las Cajas Provinciales de Depositos de la Consejerfa competente
en materia de Hacienda de la Junta de Andalucia, de una garantiza de un 5 por 10C del importe de
adjudicacion, excluido el Impuesio sobre el Valor Afadido, a disposicidn del érgano de contratacion.

El adjudicatario podr aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva
constfucidn de esta Ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancela’d simulBneamente a la
constitucion de la definitiva.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sdlo tendrdn que aportar el veinticinco por cienfo de tas garantias que
hubieren de constituir, conforme al articulo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.

Ademas, cuando asi se indique en el anexo | y de conformidad con el articuio 95.2 del TRL.CSP, se poda exigr
una garanta complemnentaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, pudiendo
alcanzar la garantfa total un 10 por 10C del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacidon del contrato, experimente variacion el precio del mismg,
deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion con el nuevo precio medificado, en el plazo
de quince dias contados desde a fecha en gue se nofifique al empresario el acuerdo de modificacion.

La garantia definitiva podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96.1 del TRLESP.
La devolucién o cancelacion de la garantia definitiva se realizard una vez producido el vencimiento del plazo de

garartia senalado en el anexo |, y cumplido satisfactoriamente ef contrato, ¢ resueite éste sin culpa del
contratista.
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e} Certificads de inscripcién en el Registro de Empresas Acreditadas

Cuande la empresa que haya presentado la oferta econdmicamente més ventajosa vaya a intervenir en el
proceso de subcontracidn en el Sector de la Construccion como contratista o subcontratista, deberd aportar
certificacion de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la
Comunidad Autdnoma o de las Ciudades Auibnomas donde radique su domicilic.

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventzjosa incluida en el
ambito de aplicacién del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace trabajadores a Espafia, en virtud
de o previsto en ta Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de
una prestacion de servicios transnacional, deber aportar certificacién de estar inscrifa en el Regstro
dependiente de la autoridad faboral en clye territorlo se vaya a llevar a cabo su primera prestacién de servicios
en Espafia.

) Otra documentacion.

Cualesquiera ofros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicién de los
medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo
64.2 del TRLCSP que le reclame el érgano de contratacion.

Pe no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se entendera que «f licitador ha
retirado su oferta, procediéndose en ese ¢aso a recabar la misma documentacién at licitador siguiente, por el
ordan en gue hayan quedado clasificadas las ofertas.

10.8. Adjudicacién del contrato.

Una vez recibida la documentacion requerida al licitador que preseni la oferta econdmicamente mas ventsjosa el
érgano de contratacion le adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes.

La adjudicacion deberd ser motivada y serd notificada directamente al adjudicatario v a los restantes licitadores v,
simultineamente, se publicard en el perfil de contratante del argano de contratacién,

La notificacion deberd contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita al licitader excluido o
candidato descartado interponer, conforme al articuio 40 det TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra ia
decision de adjudicacion.

En todo caso, en dicha notificacion v en el perfil de contratante se indicard el plazo en que debe procederse a la
formalizacién del contrato.

Cuando asi se establezca en el anexo |, la notificacion podra efectuarse por correc electdnico a la direccién que los
licitadores ¢ candidatos hubiesen designado al presentar sus proposicicnes, en los Brminos establecidos en el
articule 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de accese electrdnico de los ciudadanos a los Senvicios Publicos.
Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ser de cinco dias.

No podr declararse desierta una licitacicn cuande exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con ios criterios que figuren en el pliego.
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Cuando el Gnico criteric a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio méas bajo, la
adjudicacion debera recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde el siguiente al de apertura de las
proposiciones.

Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criferios el plazo maximo
para efectuar fa adiudicacion sem de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se
indigue otro en &l anexo |,

Estos dos plazos se ampliaran en 15 dlas habiles en los supuestos previstos de cfertas con valores anormales o
desproporcionados.

El drgano de contratacion podid, siempre antes de proceder a fa adjudicacidn, renunciar a la ejecucion del contrato
por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de
adjudicacion en caso de haberse producido una infraccion no subsanable de las normas de preparacién del
conirate o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacidon. En ambos casos, se compensam a los
candidatos o licitadores en la cuantia que se indica an el anexo |

Una vez adjudicado el contrato, y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos sin que se hayan
interpuests, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedad a disposicidn de los interesados.
Transcurrides tres meses sin que los interesados hayan procedido a retirar la citada documentacion, ésta podra
ser destruida por la Administracion.

11. Formalizacién del contrato.

Antes de la formalizacion del contrato, ef adiudicatario deberd acreditar ante &l drgano de contratacién haber abonado el
imperte total de fos anuncios de licitacidn y, en su case, el de la publicacidn en otros meadios de difusién, dentro de los
limites méaximos de posible repercusién establecidos en ef anexo L.

Asimismo, en el caso de que of adjudicatario sea una unidn temporal de empresarios, deberd aportar la escritura plblica
de formalizacion de la misma, cuya duracién ser coincidente con la del conirato hasta su extincién.

El contrato se perfecciona con su formalizacién y salvo que se indique ofra cosa en su clausulado se entenderd
celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del érgano de contratacian.

El contrato se formalizara en documento administrativo que se ajuste con exactitud a ias condiciones de la licitacion,
dentro del plaze de quince dias habiles, a contar desde el siguiente a acuél en gue se reciba la notificacién de i
adjudicacién, constituyendo dicho documento titule suficiente para acceder a cualquier registro publico. El
contratista podrd solicitar que el coniraio se eleve a escritura piiblica, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos. En ningun caso se podran incluir en ef documento en gue se formalice el contrato cldusuias gue impliquen
alteracion de los ®rminos de la adjudicacion.

No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacion no podrd efectuarse antes de que franscurran quince dias habiles desde gue se remita la notificacion
de la adjudicacién a los lictadores y candidatos. Transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que
lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato, el drgano de contratacion requerid al adjudicatario
para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias naturales, a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido ef requerimiento. De igual forma procederd cuando ef érgano competents para la resolucion del
recurso hubiera levantado la suspansidn.

ia formalizacion del contraio se publicard en el perfil de confratante del drgano de contratacidn, sin perjuicic de la
publicacidn, en su caso, en los correspondientes periddices oficiales.
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hublese formalizado el contrato deniro del plazo indicado, la
Administracion podm acordar |z incautacian sobre la garantia definitiva del imporie de la garantia provisional que, en
su caso, hubiese exigido,

Simulaneamente con la firma del contrato, deber ser firmado por e adjudicataric el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y demas decumentos integrantes del contrato.

ill. EJECUCION DEL CONTRATO.
12. Responsable del Contrato.

El drgano de contratacion designard un Responsable del Contrato, al que corresponderd coordinar, supervisar y
controlar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las insfruccionas necesarias con el fin de asegurar la
correcta ejecucion de la prestacién pactada. Con cardcter general, serdn funcicnes del Responsable del Contrato,
ademas de las establecidas por Ley, las derivadas de la coordinacion de los trabajos, asi como la comprobacion y
vigilancia de los #rminos establecidos en el contrato, Sus facuifades se entenderdn sin perjuicio de las que
corresponden al Diractor Facultative,

Ei Responsable del Contrato podm ser una persona fisica o juridica, vinculada al ente, organismo ¢ entidad
contratante o ajena a él.

El Responsable del Contrato y sus colaboradores tendrén libre accese a los lugares dende se realice la prestacion,
pudiendo realizar inspecciones cada vez que lo consideren necesario y solicitar la informacién que estimen oporfuna
para el correcto control de la prestacidn pactada, quedando el contratista cbiigado a facilitar la visita asi como los
medios necesarios para 'a realizacidn de las actuaciones pertinentes.

Fl contratista, sin coste adicional alguno, facilitag a2 la Administracion asistencia profesional en las reuniones
explicativas o de informacidn, gue ésta estime necesarias en relacién con la prestacion contratada.

Tanto el Responsable del contrato como la Direccidn Facultativa de las obras tendrdn acceso igualmente ai Libro de
Subeontratacidn, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de fa
subcontratacion en el Sector de la Construccion (en adelante LRSSC).

El contratista aportard cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por ef érgano de contratacion durante
la ejecucion del conitrato. Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisionas que
comprometan o periurben la buena marcha def contrato, e! organg de contratacion podrd exigir ia adopcion de
medidas concrefas para conseguir o restablecer ¢l buen orden en la ejecucion de lo pactado.

El Responsable del Contrato podid ordenar fa apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios cculies de
construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse iz existencia de tales defectes,
sardn de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento v subsanacién. En caso contrarie, el
Responsable certificard la indemnizacion que corresponde a la ejecucién vy reparacion de las catas, valoradas a los
precios unitarios del proyecto,

Asimismo podra ordenar |a realizacion de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y gue se recaben los
informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, slendo a cargo del contratista los gastos gue por estas
operacicnes se originen.

Ef nombramiento del Responsable del Contrato serd comunicado por escritc al confratista en el plaze de quince dias
desde 1a fecha de formalizacion del contrafo vy, en su ¢aso, st sustifucion en idéntico plazo, desde la fecha en que se
hubiera producido.
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Si en el plazo mencionado en ef parrafo anterior, ef érgano de contratacion no comunica por escrito al contratista ef
citado nombramiento, serd Responsable de! Conirato la persona tituiar del Servicio o Unidad encargado del control y
seguimiento de la prestacidn contratada, o persona de su Servicio o Unidad en gquien delegue.

13. Actuaciones previas al inicic de las obras.
13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

Ei Plan de Seguridad y Salud en ef #rabajo, cuando fusre exigible, redactado por Benico con la titulacidn exigida
legalmente, v suscrito por la empresa adjudicataria, deberd ser presentado a ia Administracion, en el plaze méaxime
de 30 dias naturales desde ia fecha de notificacion de la adiudicacidn, al obieto de que pueda ser aprobado por
ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindibie para que ésta pueda comenzar efectivamente.

E! incumplimients de! plazo y como consecuencia de allo, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedig la
comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar efectivaments
sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezam a parlir de la firma det acta de
comprobacion del replanteo v la autorizacidn del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los extremos
mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondd una
penalizacion diaria de 1 euro por cada 5,000 euros del precio dei contratp, que serd descontade, en su caso, en la
primera cerificacion.

El contratista vendm obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos
necesatios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia; por las normas de
buena construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudic de Seguridad y Salud,
sin que tenga derecho a recibir mas importe que ef fijade en.ef Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja
de adjudicacion, en su caso.

Los locales v servicios para higiene y biensstar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudic de
Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia hab@n de ser ubicades en los lugares indicados
en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracién en otro sentido. En fedo caso serdn para uso
exclusivo del personal adscrito a fa obra. Cualquier variacion gue se plantee de las caracteristicas y emplazamiento
de dichos locales y senvicios, una vez aprobado e plan, requerird la previa modificacion del mismo, asi como su
postericr informe v aprobacion en los Brminos establecidos por las disposiciones vigentes,

Los referidos locales y servicios deberdn estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la
altorizacion de la Administracion antes de su retirada.

13.2. Lcencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista, de por si o como sustiuto de la Administracidn, est obligado a gestionar &l otorgamiento de cuantas
licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en fas normas y ordenanzas municipales y de
cualquier ofro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio, ejecucidn y entrega al usc o servicio de
las obras, solicitando de la Administracion los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la
actuacion que a esta tltima le corresponda.

Asl mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos y
exacciones derivados de Jos impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente v
cualesquiera gue graven la eiscucidn y posterior ocupacién de la chra, gastos que serdn de cuenta del contratista
dando conocimienio inmediatamente a [a Administracion de haber cumplido dichos tramites.
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El importe de estas cargas derivadas de la cbra forma parte de los gastos asumidos por la oferta econdmica y
conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de pago al adjudicatario del contrato celebrado. El
contratista indemnizam a la Administracién por cualquier perjuicio que ocasiong el incumplimiento de la presente
clausuila,

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el confratista quedas legitimado para
interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a fa Administracion contratanie.

13.3. Seguros.

1. Bl contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrolio de su actividad, est obligado
a concertar a su ¢costa, antes del inicic de las obras y con plazo hasta un afo después de la fecha de recepcion de
las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de adjudicacion, debiende
figurar como beneficiario, en case de siniestro, ef drgano de contratacion.

En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la pdliza tiene vigencia durante un afio mas, contado desde ia
fecha de recepcidon y gue la prima correspondiente se encuentra totaimente pagada.

La Administracion podra proceder a la suspension del pago de certificaciones y, en el caso de la recepcion, a ia
suspension del computo del plaze de garantia, hasta tanio el coniratista acredite ef cumplimientc de esta
obligacion, sin gue dicho periodo de suspension sea computable a efectos de indemnizacion por demora en el
pago de las certificaciones o liguidacion.

2. lgualmente debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a personas come
a cosas, asi como por dafios producidos a la Administragion, o ai personal dependiente de la misma durante la
vigencia del contrato.

13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas.

En el plazo de 30 dias desde la formalizacion del contrato, el contratista presentard a la Administracion relacion
detallada de los siguientes extramos:

a) Maguinaria, medios auxiliares, servicios, instafaciones y construcciones provisicnales gue se habrn de
emplear en la ejecucidn de los frabajos.

b) Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal gue pondra al servicio de las obras,

c) Partes de la obra a realizar mediante subcentratas, con indicacion del presupuesto de las mismas, a los
efectos previstos en e articulo 227 del TRLCSP.

A estos efeclos, en ia oficina de obras deberd existr un Libro de Subcontratacion en el que la empresa
consiructora mantenga permareniemente actualizada la refacion de subcontratistas y las partidas con ellos
contratadas.

d) En el caso de gue en &l anexo | se establezca que ia realizacion del control de calidad de la obra est incluida
en &l contrato, se presentardn tres propuestas de designacion de la empresa con la gue se pretende contratar la
realizacion de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamenie deberdn estar acreditadas conforme al
Decreto 67/2011, de 5 de abril, por &l que se regula el control de calidad de la construccion y obra piblica, a
efectos de st autorizacion por la Administracion.

Las empresas propuestas no podrn, en ningdn caso, ser empresas vinculadas al adiudicatario de las obras,
en el sentido en gue son definidas en el articulo 145 del TRLCSF.
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e) En su caso, propuesta de modificacion de los Benicos de la empresa adscritos con cardcter permanente & la
obra. Las nuevos Benicos propuestos deberan reunir los requisitos exigidos, en su caso, en el anexo li. En
cualquier caso, la propuesta de modificacion deberd contar con la aprobacién de la Administracién.

La persona designada como Jefe de Obra tendréd capacidad para representar a la empresa en todo cuanto se
reflera a la ejecucion de la obra y quedard adscrito permanentemente & la misma con dedicacion plena
durante el tiempeo de ejecucion de las chras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de
obra.

La Administracion podr acordar no dar cursc a las ceriificacicnes de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma los documentos anteriormente sefalados, sin que elio pueda originar derecho al
cobro de intereses de demora por retraso en &l pago de dichas certificaciones.

14. Acta de comprobacion de repianteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el anexo | se establezca que la framitacién del expediente es ordinaria, se procederd a efeciuar
la comprobacion del replanteo en el plazo maximo de un mes desde la firma dei contrato salvo que en el anexo | se
hubiese consignado uno menar, segtn o previsto en el articulo 229 del TRLCSP, autorizandose, en su caso, el inicio de
las obras.

En los cascs en gue en el citado anexo se establezca que la tramitacidn es urgente, la comprobacion del replantec v el
inicic de las obras deberan realizarse en el plazo de 15 dias habiles, salvo que en ef apeartado anterior se hubiese
establecido ofro menor, a contar a partir de la notificacion de la adjudicacion del contrato, aungue no se haya
formalizado ! correspondiente documento publico o contrato administrative.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecidn a las estipulaciones establecidas en el pliego v al proyecto que sirve de
base al contraio y conforme a las instrucciones que en interpretacién #cnica de éste dieren al contratista ef Director
Facultative de las obras, y en su caso, e Responsable del Contrato. En el supuesto de que fuese necesario que la
prestacion se ejecutase en forma distinta a la pactada iniclalmente, deberd procederse a la resolucién del contrate
en los Brminos establacidos en la cldusula 28 del presente pliego.

15. Pregrama de trabajo.

El contratista estar obligado, cuando asi se indigue en el anexo |, a presentar a la Administracidn un programa de
trabajo, en el plazo de treinta a dias, contados desde la formalizacidn del contraic que incluir fos datos exigidos en el
articulo 144.3 del RGLCAP, debiendo ajustarse, como minimo, al programa de trabajo que conste en el proyecto
aprobado por la Administracion, saivo gue ésta auforice fa modificacion del misme.

la Administracion resolverd sobre el programa de frabajp en el plazo méximo de los 15 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo impaner la introduccion de medificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas del confrato.

La Administracion podra acordar no dar cursc a las certificaciones de obra hasta que ef conlratista haya presentado
en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de Intereses de demora par
retrasc en el pago de dichas certificaciones.

16. Direccién Facultativa e inspeccién de las obras.
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La Direccion Facultativa de fa obra, que incluye fa Direccion de la Obra, la Direccién de Ja Ejecucién de la Obra v ia
Cootdinacién de la Seguridad en la Obra, podd ser desarrollada directamente por los servicios Bcnicos de la
Administracion o por Bcnicos por ella contratados.

La Direccion Facultativa serd responsable de que éstas se lieven a cabo con estricta sujecicn al proyecto aprebade y que
las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccidn Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las unidades de
obra, sin auterizacion previa del érgano de contratacion. Asi mismo, en case de discordancias entre los documentos del
proyecto, fampoco podid adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccidon de modificaciones sobre el
proyecto aprobado, estndose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 22 del presente pliego.

La reafizacién por el contratista de alferaciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion
contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de fa Direccion Facultativa, no generara obligacion
alguna para la Administracion, guedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho &
abono aiguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por
incumplimiento de sus respectivos coniratos.

£n la oficina de chras deberd existir un libro de drdenes, un dibro de Incidencias y un libro de subcontratacion, asf como
ia documentacion necesatia para ef desarrolle de las obras, en el que la Direccidn Facultativa de la obra haga constar,
por escrito, las insfrucciones que, periddicamente v para el mejor desarrollo de aquélias, formule al contratista.

17. Prescripciones para la ejecucién de las obras.
17.1. Obligaciones laborailes, sociales y econdmicas del contratista.

El personal adscrito por el contratista a fa prestacion objeto del contrato, no fendrd ninguna relacién laboral con la
Administracion, bajo ningdn concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendr todos los derechos
y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismoa.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de
Seguridad y Salud laboral por lo que vendrd obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo
a st cargo ef gasto que ello origine.

Asimismo el contratista estard obligado a cbservar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009, de
7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en fas infraestructuras,
el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucle.

En general, ol coniratista responders de cuantas obligaciones e vienen impuestas por su cardcter de empleador, asl
como det cumplimiento de cuantas normas regulan vy desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existenta entre
aquél, o enire sus subcontrafistas y los trabajadores de uno y otro, sin gue pueda repercutir contra la
Administracién ninguna multa, sancién o cuaiquier Hpe de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de
ellas, pudieran imponerie los organismoes competentes.,

En cualquier caso, el contratista, indemnizard a la Administracion de toda cantidad gue se viese obligada a pagar
por incumplimiento de las cbligaciones aqui consignadas, aungue ello le venga impuesto por resclucion judicial o
administrativa.

17.2. Ensayos v andlisis de materiales y unidades de obra.

1. En el caso de que en el anexo | se establezca que la realizacion del control de calidad de la obra estd incluida
en el contrate, la Administracién designard, de entre las tres propuestas presentadas por el contratista de la obra,
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a la entidad publica o privada que hava de subcontratar la emypresa adjudicataria de a obra, a los efeclos de los
ensayos, controles, pruebas y andlisis previstos en esta cldusula.

Las empresas propuestas por el coniratista de la obra para la realizacién de los ensayos y analisis no podeEn
ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el articulo 145 del TRLCSP, v debergn
estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de ia
construccién y obra pablica.

2. El control de calidad de la obra incluir:

a} £l de aquellos materiales, elementos ¢ unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promuigadas por la Administracion que versen sobre condiciones u homologaciones que han de
reunir los mismeos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se consideratan incluidos en los precios recogidos en el prayecto y de acuerdo con el presupuesto
desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto
aprobado.

h) Aguellos ctros controles v andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que eskn inciuidos en el
Plan de Control de Calidad del Provecto aprobadoe, o que la Direccidn Facultativa o el Responsable del Contrato
estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1 por 100 del presupuesto de ejecucidn material de la obra
vigente en cada momento ¢ del porcentaje que, en su caso, la emprasa adiudicataria hubiesa ofertado en la
ficitacidn, los cuales abarcatdn los siguientes conceptos:

b.l.} Los ensayos no obiigatorios que fa Direccién Facultativa o ef Responsable del Contrato estimen
pertinentes.

b.2.) Ei Control de Calidad de ejecucién de fa cimentacion, estructura, albafileria y acabados.

b.3.} Ei Control da Calidad de ejecuicion de las instataciones.

b.4.} Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqusidad de fachadas y cublertas.

b.5.) El Conirol de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calided de ias actuaciones reflejadas antetiormente se recogerd en informes mensuales donde se
indicardn las incidencias defectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra proyectada, Al citado informe
mensual se adiuntata copla de toda la documentacion generada,

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquler circunstancia no sean realizados vy
abonados por el contratista, poddn ser ejecutados por la Administracién y su importe deducido de las
certificaciones mensuales correspondientes.

3. En cualguier caso, ios gastos de ensayos destinados 2 informacion, verificacion o comprobacién de unidades de
obra mal ejecutadas por la empresa coniratista de las obras, serdn abonados por ésta en su fotalidad, sea cual
sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.

Si por cuaiquier circunstancia, los ensayos establecidos en ef parrafo anterior, no son realizados y abonados por e
contratista de la obra, éstos podwdn ser ordenados por la Direccidn Facultativa, previa autorizacidn de la
Administracidn, y su imporie serd deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

17.3. Preductos industrizles de empleo en la obra,

Los materiales, elementos, maguinas y equipos o sistemas y procedimiantos constructivos a emplear en la cbra
habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del Proyacto o en las
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normas de obligado cumplimiento. Por tanfo, el contratista deberd proveerse de los suministradores cuyos
productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion especificos de un producio
industrial para designar a éste, se entenderd que tal mencion se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho
producte, pudiendo el contratista, previa conformidad de la Direccién Facultativa, ulilizar productos de cfras marcas
o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad v caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para deterrminados productos industriales a
emplear en ia cbra, serd obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de aguéllos.

17.4, Oficina de la empresa y de obras.

Dentro del perimetro de la obra, saivo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido, deberd ubicarse
una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal Bcnico, debiendo conservar en eila copia auterizada de
los documentos contractuates del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el
control y seguirmiento del Plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y
Salud, y cuanta documentacién sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

17.5. Sefializacién de la obra y del edificio.
1, £l condratista vendra obligado a realizar las sigutenfes actuaciones de sefializacion:
a) De |z Obra;

a.l) Adquisicion, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carieles de obras, en
lugares gue sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y numero de careles serdn determinades en cada caso concreto por la
Administracian, en funcion de las caracteristicas v emplazamiente de la obra.

Dichos carteles deberdn ajustarse exactamente z los modelos, dimensiones, materiales y demas
caracteristicas establecidos en el Manual de Sefiafizacion Corporativa de la Junta de Andalugia, debiendo
ser adquiridos a las empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucia.

Cualguier ofro cartel que se coloque por el contratista durante la gjecucion de las obras deberd contar
con la autorizacion previa de la Administracion, vy ser de mencres dimensiones y estar colocado en
posicion inferior respecto de los carteles de obras, pudiende la Administracion reclamar en cualquier
momento la retirada o reubicacion de cualguier cartel que no se gjuste a los mencionados requisifos.

Para el abono de la primera certificacién sera necesaria la presentacién de la documentacion acreditativa
de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

a.2.) Adauirir e instalar las sefalizacicnes de obras, establecidas en & Provecto y en el Plan de Seguridad y
Salud aprobades por la Administracidn, asi como las exigidas por las dispesiciones vigentes, que sean
necesarias para la correcta ejecucién de las mismas.

b} Del Edificio:

b.1.) Adquisicién v colocacion de la sefalizacion exerior del edificlo, la cual deberd asi misme ajustarse a
los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos en el Manual de Sefializacion
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Corporativa de la Junta de Andalucia, v ser adquiridas a las empresas homologadas al efecto por la Junta
de Andalucia.

£n caso de no encontrarse definido en el proyacto, ef modelo de monolito, banda o placa a colocar, sus
dimensicnes, fexto y numero de elementos de sefializacion serdn determinados en cada caso concreto por
la Administracién, en funcidn de las caracteristicas y emplazamiento del edificio,

b.2.) Adquisicién v colocacién de la sefalizacion interior dal edificio, conforme & los mismos criterics
establecidos en of apartado anterior, solo cuando la misma esg contemplada en el proyectc.

Asimismo, montard cualquier otra sefalizacion de cardcter informativo que suministre la Administracion a fin
de mejorar las condiciones de seguridad e informacion,

2. Tanto los carteles de obras come cualquier otre que se hubiese colocado, asi como la sefializacidon que no forme
parte definitiva del propio edificio, deberd ser retirada una vez finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcidn
de las mismas, debiendo contar a estos efeclos con la autorizacion previz de la Direccion Facultativa. £n los
supuestos de actuaciones con financiacion europea por fondos de cohesidn, deberd procederse a la refirada a los
dos afigs a partir de fa finalizacion de las obras, coincidiendo con la finalizacidn del periodo de garantia de las
mismas.

3. Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, con excepcion de la indicada en e
apartado 0.2}, en el caso de que no se encuentren desglosados en e presupuesto del proyecto licitado, s
consideran inchuidos en los gasios generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdmica
presentada. Asi mismo se consideran incluides los costes de las obras cue sean necesarias para la correcta
colocacion de dicha sefalizacion.

17.6. Informacidn y difusién de las obras.

1. £} coniratista estara obligado, cuando asi se indigue en el anexo |, a entregar a ta Administracion un reportaje de
video, que recogerd las fases mas significativas del proceso de ejecucidn de la obra, desde el inicio hasia la
finalizacion de las mismas, describiéndose en audio la situacion de las obras, datos generales de las mismas,
proceso constructivo, eic.

Del citado reportaje se entregarn diez ejemplares, tanto en scporte cinta coma DVD y Blu Ray, asi como los
originales del material utiizado para su realizacidn, ajusténdose en su disefic a lo establecido al efecto en el
Manual de |dentidad Corporativa de la Junta de Andalucia.

Los documentos establecidos en esta clausuia seran propledad de la Administracion. lgualmente quedarn de
propiedad exclusiva de la Administracién los derechos de explotacion de dichos documentos, sin que puedan ser
reproducidos total o parciaimente sin su previa y expresa auforizacion.

2. Asimismo, y en ¢! caso de gue asi se establerca en &f anexo |, el contratista hard frente a los gastos derivados de
la informacion publica sobre el inicio y finalizacion de la obra v, en su caso, los gastos derivados de la obligacion de
informar al pablico del inicio y finalizacion de la obra mediante la publicacion del anuncio tipo en un diario de gran
difusion de fa Comunidad Autdnoma y en otro diario de gran difusion en ia provincia, ast como de informar sobre la
finalizacidon de la obra, mediante la edicidn y difusién de un folleto sobre sus caracteristicas y futura utilizacion
coincidiendo con la pussta en servicio de la misma. Eslos gastos no superasn un 2,5 por 1000 del precio del
contrato.

17.7. Obligacién de sigilo.
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£l adjudicatario estard obligado a guardar siglo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o
notorios, estn relacionades con el ohjeto del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasion del misme, no
pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceres sobre 1a materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a
lz obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacion de fa Administracién.

£l adjudicatario no podrd, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, sublicar naoticias, dibujos ni fotografias
de las obras, ni autorizar a terceros su pubiicacién.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa de
resolucion del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar v, en cualquier forma, explotar directa o
mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotogréficos, audiovisuates v de todo tipo crea oportunos de fas
cbras que ejecute el adjudicatario.

17.8. Aprobacion de Subcontratistas.

1. Si en el anexo | se ha previsto la posibilidad de subconfratacién y el adjudicatario ha indicado en su oferta la
parte del contrato que tenga previsto subcontratar, este deberd comunicar anticipadamente vy por escrito a la
Administracion la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parfe de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemnente la aptitud de éste para sjecufarlo por
referencia a los elementos Benicos y humanos de gue dispone v a su expetiencia.

El contratista debera cumplir la legislacién vigente en materia de subcontratacion, en especial las normas generales
sobre subconiratacion establecidas en la LRSSC, v Io dispuesto en & Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por e} que se desarrolla la citada Ley.

El cortratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro de Subcontratacion
habilitado por la auforidad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de ia referida Ley ¥
13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada
la relacion de subcontratistas y las parfidas con elios confratadas, debiendo comunicar cada subcontratacion
anotada en &l Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4
de agosto.

2. El incumplimiente por parte del coniratista de la obligacion de la subcontratacion con terceros no vinculados al
mismo, de determinadas partes de la prestacion que no excedan en su conjunto del 50 por 100 del presupuesto
del contrato, cuando asi se especifigue en ef anexo |, suponda la imposicion de una penalizacion contractual del 5
por 100 del presupuesto del contrato, o de un 10 por 100 cuando resultase un perjuicio a la patte de obra a que se
refiere, pudiéndose alternativamente en este ultimo caso resclver el contrato por causa imputable al contratista,
Todo ello sin perjuicio de la reparacion que proceda y de la indemnizacion de los perjuicios ocasionados a la
Administracién,

17.9. Condiciones especiales de ejecucién del contrato.

1. De conformidad con lo establecido en el articulo 118 del TRLCSP y en cumplimiento del apartado tercero,
subapartado 8.d) de! Acuerdo de 26 de julio de 2012, del Consejo de Gobiemno, por el que se aprueba el Plan de
Chogue por el Empleo en Andalucia (BOJA ndm. 157 de 10 de agosto), modificado por el de 12 de febrero de
2013 (BOJA ndm. 32 de 14 de febrero), ia contratacidn del personal que los contratistas y subcontratistas
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requieran emplear para la ejecucion de las actuaciones objeto del conirato se efectuard de acuerdo con las
siguientes prescripciones:

a) £l personal, con excepcion dei personal propic o de direccion tcnica, deberd encontrarse inscrito en el
Servicio Andaluz de Emplec como demandante de empleo no ocupado. Las empresas adjudicatarias de los
contratos deberan presentar ante el Servicio Andaluz de Empleo una oferta de empleo, identificando el
proyecto de que se trata, y la seleccion se realizara de entre las personas candidatas faciltadas por dicho
servicio en base a la adecuacion al perfil solicitado para el puesto de trabajo demandado v gue no hayan
tenido vinculacién con fa entidad empleadora en los tres meses anterioras a la fecha de presentacion de fa
oferta de empleo. Tendrdn preferencia aquellas personas que residan en el municipio en el que se ejecutard
la actuacion y gue tengan la condicién de paradas de larga duracion no perceptoras de prestaciones ni
subsidios priorizando, entre éstas, a las que tengan cargas familiares acreditadas ante «} Servicio Andaluz de
Empleo. En el supuesto de gue no existan en &l municipio demandanies de empleo no ocupados que
cumplan la anterior condicién, la blsqueda se ampliard a municipios que pertenezcan a la misma area
territorial de emplec.

En ef supuesto de que en la correspondiente area territorial de empleo ninguna de las personas inscritas
retina los anteriores requisitos, ia seleccién se efectuard preferentemente entre agquellas personas residentes
en el municipio que no percihan subsidics ni prestaciones y cuya demanda de empleo tenga fecha de
inscripcion mas antigua, amplidandese la blsqueda a los municipios integrados en ia misma area territorial
de empleo en el caso de que no hublera personas candidatas en ef municipio en el gue se sjecuta la
actuacion.

A efectos de este pliego v del mencionade acuerde del Consejo de Gobierno, se entiende por personas
paradas de larga duracion las que leven inscritas al menos doce meses ininterrumpidamente como
demandantes de empleo no ocupadas o, al menos, seis meses ininterrumpidamente st estan inscritas como
trahajadores agrarios en el Servicio Andaluz de Empleo.

b} Al menos, el setenta por ciento (70 zor 100) del coste del personal empleado en cada actuacion objeto
del contrato deberd corresponder a emplec de nueva creacidn v, si se incluyese a otro persenal, propic o de
direccion Bcnica, debera hallarse vinculande a la empresa mediante un contrato de trabajo por tiempo
indefinido, excluyendo el regulado en el articulo 4 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para
la reforma del mercado laboral. £n casos excepcionales, la Comision de Planificacion y Seguimiento del
citado Acuerdo de 26 de jullo de 2012 podrd acorday, de manera motivada, reducir este porcentaje hasta el
cuarenta por ciento {40 por 100).

¢} No podra contratarse al personal por pericdos de Hempo inferiores a la duracion de la tarea para fa que se
requiere la contratacion.

d} La contratacion del personal por las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten las actuaciones
objeto del contrato se sometera a las prescripciones del correspondiente convenio cofectivo sectorial.

ta documentacion acreditativa del cumplimiento de las anteriores condiciones especiales de ejecucion del contralo
se le requerita a la empresa adjudicataria, para su comprabacion por el érgano de contratacion, antes de la firma
del acta de comprobacidn del replanteo de la obra.

2. En ningin caso los irabajadores y trabajadoras de las empresas adjudicatarias pasaran a ostentar vinculo
laboral alguno con la Adminisfracién de fa Junta de Andalucia.

3. Para informar sobre la participacion del FEADER en la financiacién de los proyectos que se lleven z cabo a
traws de la presente licitacion en el marco det programa de mejora forestal y regeneracion medioambiental y
rural, los contratistas estin obligados a aplicar las medidas previstas en las disposiciones referidas a informacidn
y publicidad contenidas en el articulo 76 del Reglamento (CE) num. 1698/2005 del Consejo, de 2C de
septiemnbre, asi como en el articulo 58 del Reglamento {CE) nim. 1974/2006 de la Comisién, de 15 de
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diciembre, sobre las actividades de informacion y publicidad que deben llevar los Estados miembros en relacion
con fas intervenciones financiadas con FEADER,

18. Confidenciatidad y proteccién de datos de caracter personal.
18.1. Confidencialidad.

El contratista y, en su caso, el personal a su cargo, estn cbligados a guardar sigilo respecto de los datos vy
anitecedentes que, no siendo publicos o ncotorios, esin relacionados con el objefo del contrate, de los que tengan
conotimiente con ocasion del mismo. Cuando el objeto del contrato no requiera ei acceso a informacion que la
Administracion gestiona, el acceso a la misma estard totaimente prohibido,

Asl mismo, Unicamente estaran autorizados a tratar la informacion que sea estrictamente necesaria para poder
llevar a cabc las tareas gue sean ohjeto del contrato, estando prohibido el tratamiento de cualquier ofra
informacion a la que pudieran tener acceso mientras desempedian dichas tareas.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aguella informacion a la que tenga acceso con ocasion
de la ejecucién del contraio. Este deber se mantendra durante el plazo establecido en el anexc |, a contar desde
el conocimiento de esa informacion. En todo caso, cuando la misma sea de carcter personal, el deber de
secreto se mantendra por tiempo indefinide aun después de haber finalizado 1a relacion contractual.

B incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa de
resolucion del contrato.

18.2. Proteccitn de datos de cardcter personal.
a) Finalidad del tratamiento de datos.

El tratamiento de datos de caracter personal que el contratista se compromete a realizar, se limitara a las
actuaciones que resulten necesarias para prestar a la Administracién los serviclos contratades, de
conformidad con lo establecido en su oferta.

En concreto, el contratista se compromete a realizar el tratamiento de la informacion de cardcter personal
conforme a las instrucciones que en cada momento le indique fa Administracion en cumplimiento de lo
dispuesto en la normativa vigente en materia de proteccion de datos personales.

En todo caso, el contratista se compromete a ro realizar ningtin otro tratamiento scbre los datos de caracter
perscnal a ios que tenga acceso en la prestacidn de sus servicios, ni a aplicar o utilizar los datos con una
finalidad distinta a fa contratada.

b) Seguridad de los datos personales.

£} contratista declara conocer que la prestacion objeto del contrato supone o puede suponer Ja posibilidad de
acceder y/o tratar datos de caracter personal y que, como encargada del tratamiento, estd obligada a
adoptar las medidas de seguridad que resulten necesarias para garantizar fa dispenibilidad, confidencialidad
e integridad de los datos, de conformidad con lo establecido en la Ley Crganica 15/1999, de i3 de
diciembre, de proteccidn de datos de caracter personal y en su Regfamento de desarroilo.

c} Prohibicién de comunicacién de datos personales.
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El contratista se compromete a guardar bajo su conirol y custodia todos los datos o ficheros suministrados
por la Administracion a los que acceda con motive de la ejecucion del contrato y a no divulgarlos,
transferidios, o de cualquier forma comunicarlos, ni siquiera para su conservacién a ofras personas, salvo
que resuite estrictamente necesario para la prestacién de! objeto del contrato, se haga conforme a los
criterios establecides por fa Administracion, y previa autorizacion expresa de la misma, salvo que se cumplan
fos requisitos recogidos en el articulo 21.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por &l que se
aprueba el Reglamento de desarrolio de la cifada Ley Organica de Proteccion de Catos de Caracter Personal.

El contratista garantizard la confidencialidad de sus trabajadores y colaboradores, haciéndose rasponsable
del uso indebido de la informacion de la Administracién por parte de estos. A estos efectos v pravia peticion
de ésta, el contratista debem aportar acuerdo de confidencialidad firmado por cada trabajador y/o
colaborador que preste sus servicios ligados a ia ejecucion del contrato.

d) Obligacién de devolucién de los datos.

Una vez cumplida la prestacion objeto del contrato, en el casc de que comesponda, e contratista se
compromete a davolver aquella informacion que contenga datos de cardcter personal que haya sido tratada
con motivo de la prestacion, v una vez devuelta a deslruir cualquier posible copia que conserve, salvo que en
el anexo 1 se especificue otra cosa.

La obligacion de devolver o destruir los datos se extiende sobre toda fa informacion que contenga datos
personales a la gue haya tenido acceso el contratiste con motivo de la prestacion del objeto dei contrato,
incluyande todos los soportes que conste alglin dalo de cardcter personal cuyo responsable sea la
Administracién o se hayan tratado en nombre de ésta.

e) Copias de seguridad.

El contratista se compromete a no copiar o reproducir la Informacion facilitada por fa Administracion, saivo
cuando sea necesario para su tratamienio o para implantar las medidas de seguridad a las que est
fegaimente obfigado como encargado del tratamiento. En este Oiimo supuesto, cada una de las copias o
reproducciones estard sometida a los mismos compromisos y obligaciones que se establecen en la presente
clausula, debiendo ser destruidas o devueitas, conforme se indica en el apartado anterior.

Estas copias o reproduccionas en ningln caso serdn utilizadas por ef contratista con finalidades distintas de
la prastacion de los servicios contratados por la Administracion.

f} Garantia del cumplimiento de ia LOPD.

El contratista garantizara el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan como encargado del
tratamiento en virtud de la normativa en materia de proteccion de dafos personales vigente.

En este sentido, el contratista deberd establecer al menos las medidas de indole Benica y organizativas que
se enumeran en el citade Real Decreto 1720/2007, para ficheros (automatizados o no) de nivel medio,
pudiendo la Administracion someterlo a una auditoria del cumplimiento de dichas medidas mientras dure la
relacion contractual. En el anexo | se podran especificar medidas adicicnales a establecer por el contratista
cuando la informacién a tratar as! lo requiera.

Adicicnalmente, el contratista v, en su caso, el personal a su cargo que trabale despiazado en cualquiera de
los focales de la Administracidn debera ajustarse a las mismas medidas de seguridad gue el personal de la
misma, sin perjuicio de que puedan establecerse medidas adicionales de seguridad para &l contratista v, en
su caso, para el personai a su cargo.
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19. Plazos y penalidades.

1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro deif plaze total filado para su realizacion en el anexe
|, asi cormno, en su caso, de los plazos parciales sefialados en e citado anexo.

2. La constitucidn en mora por el contratista no precisad intimacion previa por parte de la Administracion. La
imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicard autorméticamente por el érgano de contratacion,

Si llegado al Brmino de cualquiera de los plazes parciales o del final, el contratista hubiera incurvido en mora por
causas imputables al mismo, la Administracion podr opfar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en
el articulo 212 del TRLCSP, por la resolucion del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicion de las
penalidades establecidas en el citade articulo.

En el caso de que el contrato incluyera cldusula de revisién de precios v el incumplimiento del plazo fuera imputable al
contratista, se procederd en la forma y en los Brminos pravistes en e articulo 93 del TRLCSP.

El importe de las penalidades no excluye ia indemnizacion a que pudiese tener derecheo ia Administracion, por dafios y
perjuicios originados por |a demora del confratista.

St el retraso fuera por motivos ne imputables al contratista se estard a lo dispuesto en ef articulo 213.2 del TRLCSP.

3, El anexo | podrd incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuose de la prestacion objeto del mismo o
para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales u obligaciones esenciales de
ejecucion del contratc que se hubiesen establecido conforme a los articulos 64.2 v 1181 del TRLCSP. Estas
penalidades semn proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuanifa no podré ser superior al 10 por 100
del presupuestc del conirato.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciard un procedimiento en el gue necesariamente tendid lugar
tdmite de alegaciones al coniralista.

20. Régimen de pagos.
20.1, Precios.

1. En los precios unitarics descompuestos del proyecto prevalecerd la definicion y descripcion de la unidad de ohbra,
mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para fa correcta ejecucion y acabado de
cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas Bcnicas y prescrinciones establecidas en f proyecto y a las
normas de buena construccidn, se consideragn incluidos en el precic de la misma, aungue no figuren todos elles
especificados en |a descomposicidn o descripeidn de los precios.

Todos los gasfos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, segin ia
estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecucion de fa obra o parte de ésta,
no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de ta obra, se considerarn
siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos v, por fanto, en los precios del proyecto. Por fodo
ello, se haliardn comprendidos en dichos gasios, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones v
dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra
comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento.
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Los precios unitarics de ejecucion material condicionardn fa ejecucion de las unidades de obra a que se refieran, de
acuardo con o definido y descrito en tos epigrafes correspondientes, complementindose, siempre, con lo reflejado
en ios planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en los
dernds documentos del proyecto, asi como, en su defecto, por lo establecide en el banco de precics “Base de
Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consejeria competente en materia de obras plblicas de Ja Junta de
Andalucia o en el banco de precios que se haya tomado de referencia.

Los precios de! prayecto relativos a materizles se considerarin salidos, cualquiera que sea ! tipo de tecnologia o
procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracion y tanto si se confeccionan en la propia obra como si
llegan a ésta ya elaborados.

2. En casc de discordancia entre los documentos del proyecto, se estawd a o establecido en la clausula 1 del
presente pliego para la determinacion del documento gue en cada case deba prevalecar, sin que ello pueda suponer
en ningln caso la introduccion de modificaciones sobre &l proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre fa Direccion Facultativa v el contratista sobre Ja necesidad o no de cualguier
subsanacién por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de fa solucion a adoptar y su posible
valaracien econdmica, esta serd resueita por el Responsalie del Contrato, sin que pueda, en ningln caso, ser ello
motivo de paralizacién o ralentizacion de las obras.

20.2. Anualidades.

Cualquiera que sea e imporie de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o &l que figure en el programa
de trabajo aprobado y aceptado por ke Administracion, el contratista no tendra derecho a percibir en cada afic una
cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarias al ritmo efectivo de las
cbras, de conformidad con lo establecido en el articule 96 del RGLCAP.

En ef procedimiento del reajuste de anualidades no se necesario dar audiencia al contratista en el supuesto de
cue el mismo hubiese ctorgade previamente su conformidad, en cuyo caso bastars la simple comunicacion al
interesado.

20.3. Abonos de las unidades de obra.

1. Ei contratista tendrd derecho al abono de lfa chra que realmente ejecute con estricta sujecidn al provecto
aprobade, en los ¥nminos establecidos en &l TRLCSP v en el presente pliego.

El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta por acoplo de materiales y por instalaciones y
equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurarse
fos referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecide en el artieulo 232 del TRLCSP, |a
Cireccion Facultativa expedid, con la pericdicidad gue se establece en el anexc |, fas cerfificaciones comprensivas
de la obra ejecutada durante dicho pericdo de tiempo, cuyos abonos tendrén el concepto de pagos a cuenta sujetos
a las rectificaciones y variaciones que se preduzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacién
¥ racepcion de las cbras gue comprenden.

Cuando Ta periodicidad de las certificaclones se haya establacido como trimestral, éstas sa presentardn antes del
dia diez de los meses de marzo, junio, septiembre vy diciembre. Si la periodicidad establecida es anual la
cerfificacion se presentara antes dei dia diez del mes de junio, En cualquiera de los casos la Ultima certificacion
se presentard en el mes que efectivamente hayan finaiizado las obras.
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La Direccién Facultativa, de conformidad con o establecide en los articulos 147 a 150 del RGLCAP, realizard, con la
antelacion necesaria, las actuaciones gue correspondan para que el informe detallado del estado de las obras, la
correspondiente relacion valorada a origen vy, cuando as! proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y
de direccion obren en poder de la Administracién y del contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al
que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se efectuard de conformidad
con o dispussto en el arficulo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los articuios 149 y 150 del RGLCAP y a jos indicados en los pérrafos
anteriores, se considerata como fecha de expedicion de las certificaciones de obras ¢ de {os correspondientes
documentos que acrediten |a realizacién total o parcizl del contrato, a los efectos previstos en el apariade 4 del
articulo 216 del TRLCSP, el décimo dia del mes siguiente al gue correspondan, todo ello sin perjuicic de que, 2n su
caso, sean de aplicacion lo previsto en los arficulos 144.4 y 152 del RGLCAP, asi come todos aguelles supuesios
previstos en el presente pliego en los que el Director Faculiative puede, en su caso, no dar curso a las
certificaciones sin derecho a intereses de demora por retrasc en el pago de estas cerificaciones.

Asi mismo en las certificaciones gue se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en el
contrato no se contard el plazo previsto en el articulo 216 del TRLCSP desde la fecha de su expedicién, sinc
desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo
aprobados deberian producirse.

3. B procedimiento para la medicion y valoracion de las obras que se cerfifiquen se realizard de acuerdo con lo
establecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP.

Los criterios #cnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra, atenderdn a los fijados en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecte aprobade por ta Administracion, o en su defecto a los indicados
en los eplgrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unifarios descompuestos det proyecto. En
caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se atender al siguiente orden
de prelacidn:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicidn de los precios unitarios.

b) Los establecidos an el banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consejeria
competente en materia de obras pibticas de fa Junta de Andalucia o en el banco de precios que haya senvide de
base en la redaccidn del proyecto.

¢) Los seguidos en la medicidn del proyecto, sin gue en ningdn case los errores, excesos o imprecisiones de
dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

&, Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducita del Presupuests de
Eiecucion Material de cada certificacion, excluida la final de cbra, el porcentaje establecido para el menciorado
Control de Calidad, segiin lo ofertado a tal efecto en la licitacion por el contratista, y se le sumard el importe,
acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control de calidad contratada af efecto.

5, Junto con cada una de las certificaciones deberdn presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluides los establecidos en fa clausula 17.2.b) del presente
pliego.

b) La relacién valorada,

¢} Copla del Libro de Ordenes.

d} Copia del Libro de incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f} Relacion actualizada de las partes de ia obra a realizar mediante subcentratas, con indicacidn del
presupuesto de las mismas, a los efectes previstos en el articulo 227 del TRLCSP.
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Tanto en los informas mensuales como en ias relaciones valoradas se recogeran fas variaciones de medicion que
se produzcan respecto de las establecidas en ef proyecto aprobade. No obstanie en las certificaciones
mensuales no se podra recoger mayor medicién que ia que figura para cada una de las partidas en el proyecto
aprobado, debiendo dejarse los posibles excescs de medicion, que en su caso hubiera, para la certificacién final
de las obras.

6. lgualmente, la Direccién Facultativa deberd redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por revision de
precios.

20.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas ¢ no ajustadas al proyecto.

Se considerardn como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al provecto aquellas que no
cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las
descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos ¢ con las prescripciones
establecidas en e! pliego de prescripciones #cnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de
tipo cualitativo ¢ cuantitativo en relacidn con jas previsiones de! proyecto.

Se consideratan los siguientes niveles de obras defectucsas o mal ejecutadas:

1. Aquélias en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del inmueble o de parie del misme, es
decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: salubridad,
sstangueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort fermo acdstico, accesibilidad, profeccidn contra incendios
y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aungue no cumplan estrictamente las condiciones
contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccidn Facultativa, con la autorizacion previa
de la Administracion.

En este caso la Direccién Facultstiva deberd, asi mismo, proponer a la Administracidn la consiguiente rebaja de
los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios;

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores dimensiones
que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o slementos constructivos, la Direccién Faculiativa
podd proponer su aceptacion, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista
obligade a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuocsas, por su
cuenta, y con estricta sujecién al proyecto aprobado.

b} Cuando las obras defectucsas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a ios establecidos en el
apartado a) anterior, la propuesta de la Direccion Facultativa contemplard una minoracion de los precios
coniratados, de las obras defectucsas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaie de desviacion respecto det
valor especifico. Esta minoracién setd como minimo del veinte por cienfo del precio de las unidades afectadas.

En cualguier caso en la propuesta de minoracion de precios se razonamn y justificaran los mismos en base a las
cantidades de componentes y a los precios asignades a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que figuren en el
banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consejeria competente en materia de
obras publicas de la Junta de Andalucia o en el banco de precios gue se haya tomade de referencia.

Los precios minorades seran fijados por la Administracién a la vista de la propuesta de la Direccion Facultativa,
guedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demcler, reconstruir o sustitulr las
unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecién al proyecto aprobade.
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2. Aquélias en las gue se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificic ¢ de parie del
mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad,
estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo actstico, accesibilidad, proteccién contra incendios v
funcicnalidad.

En este caso, la Direccion Facultativa debefd ordenar, durante el transcurso de {as obras y siempre antes de su
recepcion, las correcciones glie sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las condicicnes
estructurales, funcicnales o estiticas v sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, g bien Jas
sustituciones, demoliciones y reconstrucciones gue sean necesarias, siendo de cuenta del contratista el coste
correspondiente v sin que ello suponga una ampliacidn def plazo contractual,

3. La Direccion Facuitetiva podrd ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para comprobar la
existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir fa existencia de vicies ocultos imputables a la ejecucion de
las obras, ordenam efectuar en cualguier momento los analisis, prusbas o ensayos, destructives o ne, que crea
necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de eflo, con camcter previo, v a su
terminacion, a la Administracion.

20.5. Abono de ias unidades de seguridad y salud.

De contemplarse la Seguridad v Salud como partida independiente del presupuestc aprobado, el abono de las
unidades de seguridad vy salud incluidas en el plan correspondiente se efectuara, con la misma periodicidad
establecida para las cerfificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de ia obra eiecutada en el
parindo que se ceriifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente
de ejecucion material de seguridad y salud entre ef importe del presupuesto de ejecucion material de las unidades
de obra, también vigente en cada momento, mulliplicado por cien.

Dicho tanto por ciento serd el gue se aplique de forma fija sobre el imporie de ejecucion materizl de las unidades
de obra a recoger en cada certificacién mensual, como obra ejecutada. Para que sea procedente el referido abono
porceritual, se requetitd que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones
establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a certificar,

Cuando durante el curso de las obras fa Administracion resolviere modificar el proyecto aprobado y, como
consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad v Salud aprobado, el imporie econdmico del
nuevo plan, gue pedra variar o ser coincidents con el inicial, se dividird entre fa suma del presupuesto de ejecucion
material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de estas muitiplicado por cien,
obteniéndose el porcentaje & aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad vy Salud, de acuerdo con el
criterio establecido con anterioridad. Dicho porceniaje serd el que se aplicue a origen a la fotalidad del presupuesto
de ejecucidn material de las unidades de obras en las cerfificaciones sucesivas, dedusiéndose lo anteriormente
cerifficado.

Con independencia del citado abone, podrn efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados de seguridad
y salud con las mismas cautelas y garantias exigidas para los abonos a cuenta por materiales acopiados para la
obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a formacion especifica de los trabajadores en
materia de seguridad v salud, reconocimientos medicos vy seguimiente y control internc de la seguridad en obra
setd requisito imprescindible la previa justificacion al responsable del seguimiento del Plan de que se han
cumplide las previsiones establecidas en el mismo al respecto, para lo que serd preceptivo que el contratista
aporte la acreditaciéon decumental correspondiente.

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el presupuasto del proyecto aprobado, se
consigerar incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Generales de Estructura derivados de las obligaciones det
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contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se entenderd comprendido el correspondiente a
los medios de seguridad y salud.

21. Suspensién del contrato de obras.

1. Si la Administracion acordase la suspension temporal total de las obras, por causas imputables a ella misma y por
un periodo ds tiempo que no de derecho at adjudicatario a solicitar fa resclucion del contrato, conforme se presé en los
apartados a), b) v ¢} del articulo 237 del TRLCSP, procederd el abone al contratista de los dafios v perjuicies
efectivamente sufridos por este. lgualmente procederd dicho abono en el caso de que déndose las circunstancias
establecidas en los citados apartados dei articule 237 del TRLCSP, para la resolucion del contrato el adjudicatario no la
solicitase.

A estos efectos podran ser rasarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos generales no amortizados
durarte la suspensidn, siempre y cuando el contratisia haya acoptado las medidas necesarias para que los perjuicios
sean los minimos posibles para la Administracion. Asi, el contratista deberd adoptar todas las medidas incluidas en el
ambito de su diligencia para minimizar las consecuencias econdmicas de cualguier paralizacion de las obras.

La indemnizacion solicitada por el confratista, por los dafios v perjuicios producidos, deberd estar completamenite
justificada documentalmente y en ningun case podré ser superior a la cantidad que resuite de multiplicar el numero de
meses de paralizacion por e} importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que
figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en
los meses de la paralizacion.

2. En ¢l caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir afectase sélo a una parte de las cbras en
sjecucion, se calculard ef porcentaje que suponen fas obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto
aprobado y se aplicara este porcentaje a los calculos indicadoes en el Ultimo parrafo del apartado anterior para
determinar el tope maximo de la indemnizacidn,

En caso de Suspension Temporat Parcial, deberd determinarse por la Administracién, previa audiencia del contratista, su
incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesidn de la prdrroga que proceda.

22. Modificacién del contrate de obras.
El contrato soio podra ser madificado por razones de inteés publico.

£n el anexc | se indicar, en su caso, ia posibilidad de modificacion del contrato, detalidndose, de forma clara, precisa
e inequivoca las condiciones en gue podr hacerse uso de la misma, asi como el alcance y limites de dichas
modificaciones, con expresa indicacion del porcentaje del precio del contrato al que come maximo pueda afectar y el
procedimiento que haya de seguirse para ello, de conformidad con lo establecido en el articulo 106 del TRLCSP.

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho articule, ef procedimiento a seguir para efectuar la modificacion
del contrato en los supuestos contemplados en el citado anexo serl el siguiente;

1. Resolucion de inicio de expediente de modificacion de! contrato por el organo de contratacian.

2. Audiencia al contratista por un plazo de 5 dias habiles.

3. Propuesta de resolucion de modificacion.

4, Informe de fa Asesoria Juridica.

5. Fiscalizacion, en su caso, del gasto correspondiente.

6. Dictamen del Consejo Consultivo de Andaiucia cuando la cuantia de la modificacion exceda del 20 por 100 def
precio dei contrato o sea superior a un 10 por 100 del precio primitivo del contrato siempre que éste sea igual ¢
supetior a 6.000.C6C0 de euros.

7. Resolucion motivada del drgano de conifratacion.
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8, Notificacion al contratista.

Todas aqueilas modificaciones no previstas en el anexo | solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente fa
concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el érganc de confratacién serdn obligatorias para el contratista y debetdn
formalizarse conforme a lo dispuesto en el articule 156 del TRLCSP.

La Direccion Facultativa no podré introducir en el provecto, a lo largo de su ejecucidn, alteraciones en las unidades de
obra, sin autgrizacion previa de la Administracion coniratante. Asi mismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoco podr? adoptar decision alguna que pueda implicar fa introdusccion de modificaciones
sobre el proyecto aprobado, esBndose a estos efectos a lo dispuesto en la cldusula 20.1.2 del presente pliego.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracién
confratante, alin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccidn Facultativa, no generard obligacion
alguna para ia Administracion, quedando ademas ef contratista obligado a rehacer las cbras afectadas sin derecho a
abono alguno, tedo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos en
cumplimiento de sus respectivos contratos.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de obra, el contratista no tendra deracho a
reclamar indemnizacion alguna.

En el caso de que fas modificaciones supongan la intreduccion de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas
caracteristicas difieran de las fiiadas en éste, se estard a lo preceptuado en e articulo 234 del TRLCSP

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formacion de los nuevos
precics a establecer, en su caso, sesn, en cuanto resulten de apiicacion, los filados en las descomposiciones de los
orecios unitarios del proyecto aprebado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los
vigentes de mercado en la fecha de adiudicacion del contrato. A estos efectos, se fomardn, cuando existan, de ias
descomposiciones de los precios correspondientes al banco de precios "Base de Costes de fa Construccion de
Andalucia” de la Consejeria competente en materia de cbras publicas de fa Junta de Andalucia o at banco de precics,
gue, en su caso, hayan side aplicades al proyecte, vigentes en la fecha referida.

Los nuevos pracios unitarios descompuestos se confecclonardn siguiendo la estructura de costes adoptada para los
precios del proyecto. De modo que para el calculo y descomposicidn de precios, determinacion de cantidades de
componentes, conceptos imputables a costes directos y conceplos a considerar en los precios de los componentes se
aplicaran iguales criterios que para fos precios del proyecio, Por tanto, para elaborar los nuevos precios se fomarn,
cuando resuften de aplicacion y siempre que no existan errores en los mismos, fas cantidades de materiales v
rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus
Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco de precios “Base de Costes de la Construccicn de Andalucia”™ de iz
Consejeria competente en materia de obras publicas de la Junta de Andalucia o en el banco de precios a que se refieren
éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar serg el mismo que el del proyecto aprobado.
Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberdn adoptar todas las medidas precisas para
facilitar la ejecucion de la parte de cbra afectada por parte de la Administracidn o por el emprasario que esta designe,

debiendo indemnizar a la administracion por cualguier periuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligacion.

En este supuests, la Administracién, previa audiencia del contratista principal, establecera las instrucciones y medidas
gue deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento,
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Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara def drgano de contratacion
autorizacién para iniciar el correspondiente expedients, que se substanciard con catacter de urgencia con las
actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

23. Recepcidn de las obras.

1. £} contratista, una vez terminada la obra y antes de! aclo de la recepcidn, deberd entregar a ta Administracion originat
y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para refiejar exactamente la obra ejecutada. Estos documentos se
eniregaran an el soporte informaético que al efecto establezca fa Administracion.

b} En su caso, ef reportaje de video, en formato cinta, DVD v Biu Ray, con las condiciones y caracleristicas
establecidas en la clausula 17.6 del presente pliego.

¢} Libro de Ordenes.

d) Libro de Incidencias.

e} Libro de Subcontratacion, donde se especificard la relacién de proveedores, fabricantes y procedencia de los
materiales.

f} Homalogaciones, certificados, sellos v demas garantias de los materiales o elementos colocados en obra que o
requisran o lo posean. De estos elementos se desglosadn, en documento aparte, aquelios que procedan en
aplicacion de la normativa de proteccion contra incendios.

g) Caracteristicas #cnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

h} Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz v agua, v los
planos definitivos de trazado de ias mismas.,

i} La documentacién relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en servicio de
todas las instalaciones existentes en la obra.

1} La documaentacién tcnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones para
la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

K} Los certificados de garantia v los manuales de uso, mantenimiento y conservacion correspondiertes a las
instalaciones, maquinas y equipos gue se hubiesen instalado en la obra.

§) Cuaiquier otro documento que asi se establezca en el anexc | del presente pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nomnbre de la Administracion o de fa persona o entidad que ésta designe.

En las obras de edificacién a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion,
una vez finalizada la obra, el coniratista entregard al Director de obra una copia del Libro de Subcontratacion
debidamente cumplimentade, para que lo incorpore al Libre del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
16.3 de! Real Decrefo 1109/20C7.

2. lgualmente, antes de lz recepcion, ef contratista debera realizar las actuaciones que a continuacion se indican,
requisito sin el cual no podrd llevarse a efecto fa recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de tedos los carieles de obra asi come cualquier ofro cartel o
sefializacion que no forme parte de la seflalizacion definitiva del inmueble.

b) Proceder a ta limpieza del inmueble vy, en su caso, de la urbanizacion objeto de las obras, de e forma que
queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacion de limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la clausula 13.3 del presente pliego, la vigencia de la péliza del seguro de
incendio de las obras, por el plazo de un afo contedo desde la recepcion de las mismas, y que ia prima se
encuentra tolalmente abonada.

3. .a recepcion se realizard de conformidad con fo establecido en ef arficuio 235 del TRLCSP, v 163 v 164 del RGLCAP,

4. Desde la finalizacion de la ejecucidn de las obras hasta su recepcion el contratista queda obligado, a su costa, a la
conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafigs que en ella se produzcan. Asl mismo vendr
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obligado a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a tales efectos v para su debide desarrolio los
cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios,

24, Certificacion final de las cbras.

1. De acuerdo con lo pravisto en el articulo 235 del TRLCSP, en ! plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de
recepcion, el 6rganc de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abenada al
contratista a cuenta de la liguidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se proceders seguidamente a su medicidn general con asistencia del contrafista,
formulandose por el director de la cbra, en el plazo méximo de un mes desde la recepcidn, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de la obra se fijard la fecha para
el inicio de dicha medicion, quedando notificado ef contratista para diche acio.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmardn el director de la obra y el coniratists, retirande un
aiemplar cada une de los firmantes y remitiéndose ef fercero per el director de la obra al 6rgano de contratacion.

Si el contratista no ha asistide a la medicion el efempiar del acta le serd remitido por el director de la obra para que en
¢l plaze de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunes.

Sobre la base del resultado de {a medicidn general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de
recepcion, el director de la chra redactara la correspondiente relacién valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al #rmino del plazo indicado en ef péarrafo anterior, el director de la
obra expedig v framitard la correspondiente certificacion final.

2. Fl contratista fendrd derecho al abone, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que reaimente haya ejecutado
con sujecion al proyecto aprobado y a las drdenes dadas por escrito por la Administracion, o por fa Direccion Facultativa
con la autorizacion de ésta, siempre que no respondan a la correccion de deficiencias imputables al mismo, por o que,
cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos def proyecto
aprobado, sin la preceptiva autorizacién, se tomaran las de estos Ultimos, y si resultasen mencres dimensiones que las
aue figuran en planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente gjecutado.

Los criterios Benicos a seguir para la medicidn de las distintas unidades de obra seran ios fijados en la clausula 20.3.3
del presente plisgo.

No procederd recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y salud,
contempladas en el plan vigente en el momento de fa recepcion.

3. La certificacion final de las obras se eleborad segin el modelo establecido al efecto por la Administracion, v deberd
contener la siguiente decumentacion:

a) Memoria, incluyendo; antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacidn, justificacion de las
variaciones de medicion.

b} Acta de recepcidn de la obra.

¢} Acta de medicidn final de la obra.

d} Medicion de la obra realmente ejecutada.

&) Presupuesto cormparativo.

f} Relacién de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacidn de minutas de hanorarios expedidas a g Direccidn Facultativa,
h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

i) Revision de precios que proceda en su caso.

) Planos definitives de la obra.
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25. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin periuicic de la responsabilidad civit prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 d.e noviernbre, de Ordenacion
de la Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato serd el fijado en el anexo |, y comenzars a contar a partir de
la recepcion del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el primer afio del plazo de garantia, el contrafista queda obligado a su costa a la conservacion y guarderia de
las obras, siendo rasponsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevado de fal
obligacidn por la Administracion, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto da
centrato.

Asimismo, v en as mismas circunstancias, el contratista vendra obligado a conservar ias obras de jardineria incluidas
en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos vy reposiciones que
sean necesarios.

Antes de la finalizacién del plazo de garantia la Administracion podrd requerir al contratista la subsanacién de los
defectos observados, concediéndole un plazoe para elio, v quedando, en este caso, en suspeniso e plazo de garanfia
hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacion de conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articuio 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con postetioridad a la
expiracion del plazo de garaniia por vicios ocuiltos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, responderd éste de los dafios v perjuicios durante el #rmino de quince afios, a contar desde la
recepcién.

26, Liguidacion de [as obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, v en los plazos establecidos en el TRLCSP v sus normas de desarollo, se redactard
la correspondiente liquidacion del contrato de obras,

La liquidacion de las obras se efectuard con los mismos criterios y documentacion, establecidos en la clausuia 24 del
presente pliego, para la reafizacion de la cerdificacion final de las obras,

2. En el caso de resclucion del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saido de liquidacion de
obras se restad de la valoracidn corespondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las
certificaciones cursadas.

Caomo obra ejecutada, a los efectos de su valoracidn, séfo se tendrd en cuenta la que corresponda a aquellas unidades
de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento o terminacion, valorandose
conforme a la descomposicion de los precios unitarios v, dentro de elias, tnicamente las gue no presenten defectos o
deterioros y esEn correctamente ejecutadas.

Las cbras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maguinaria e instalaciones no podin considerarse en
ef caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucidn del contrato Imputables a fa Administracién, el contratista adjudicatario
tendrd derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnizacién prevista en el articulo 239 del
TRLCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por el contratista en su oferta,

Como obras efectivamente realizadas se considerardn, de una parle, las corvespondientes a unidades de obra
terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, fomdndose como base, para valorar estas Ulfimas, las
descomposiciones de los precios unitarios, saivo gue se adviertan errores, defectos u omisiones en fas mismas, en cuyo
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caso se valorardn en funcion de los materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios para ia realizacion de la
obra ejecutada.

De ofro lado, se consideratdn también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones provisionales
de obra que formen parte de los costes indirectos v los acopios situados a pie de obra.

La valoracion de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijara en base al desglose de porcentajes,
que dentro de! fotal de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, seglin se haya establecido o
considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicacion que verse sobre la materia o,
en su defecto, de acuerdo con el banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consejeria
competente en matetia de obras pubticas de la Junta de Andalucia o con el banco de precios que se haya fomado de
referencia.

27. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

1. Si como consecuencia de retrascs en el pago de! precic por parte de la Administracion procediera el abono de
intereses de demora, los mismos se calcuiatdn considerando las fechas de expedicion de las certificaciones incluidas en
la clausula 20, y e cumplimiento de los plazos para su devengo establecidos en los articulos 216 del TRLCSP y 1669 y
169.3 del RGLCAP,

2. A estos efectos el abono de intems al contratista se efectuara de conformidad con los siguientes criterios:

a) El interés de demora se calculard sobre el imporie de la obligacion pecuniaria principal, exciuidos ef LVA. v los
demas tributos que graven la operacion,

Asl mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en &
contrato no se contard el plazo previsto en el arlicuio 216.4 del TRLCSP desde la fecha de su expedicidn, sino desde
aquella olra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados
deberfan producirse.

b} No procederd &f devengo de interés alguno en caso de retraso en el pago de los abonos a cuenta por operaciones
preparatorias realizadas como instalaciones y acopios de materiales y equipos, por lo que las cantidades abonadas
por estos conceptos se descontaran de fas que por la ejecucion de contrato deban abonarse, a los efectos de la
determinacion de! importe respecto del gue se hayan de calcular, en su caso, los intereses de demora.

¢} Cuando se trate del pago de certificaciones, antetiores a la recepcion de la obra, se ufilizad como tipo de interés
ei aplicado por el Banco Central Europeo a su mas reciente cperacion principal de financiacion efectuada antes def

primer dia del semestre natural de que se trate.

d} En la certificacion final de obra y en la liquidacion se aplicara la siguienie escala;

- Pagos hasta 6.000 € Tipo de referencia mas 7 puntos.
- Pagos entre 6,000,01 € y 18000 € Tipo de referencia més 6 puntos.
- Pagos entre 18.000,01 € y 36.000 € Tipo de referencia mas 5 puntos.
- Pagos entre 36.000,01 €y 60.000 € Tipo de referencia mas 4 puntos.
- Pagos entre 60.000,01 € y 100.000 € Tipo de referencia mas 3 puntos.
- Pagos entre 100.000,01 € y 500.000 € Tipo de referencia mas 2 puntos.
- Pagos entre 50C.000,01 € vy 1.000.000 € Tipo de referencia més 1 punto.
- Pagos de mas de 1.000.000 € Tipo de referencia,

A estos efectos se entenderd como Tipe de referencia el indicade en el apartado ¢) anterior.

Para la aplicacién de la escala anterior no podran acumularse cantidades devengadas en plazos diferentes.
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3. También proceders, en su caso, la indemnizacion por costes de cobro en los Brminos y condicicnes establecidas en
el articulo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por Ia que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

4. Serd requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimienta del deracho at cobro de intereses de demora y de
la indemnizacién por costes de cobro ef cumplimienio por su parte de las obligaciones contractuales v egales. A tal
efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento deberd acreditar:

a) £l haber cumplido los plazes pactados con los subcontratistas y suministradoras del conirato de que se frate,
dentro de los limites legales, para el pago de las prestaciones pecuniatias a que esi aobligado, acompafiando a tal
fin la justificacién documental acreditativa de dicho cumplimiento.

b} El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las contenidas en su oferta,
y especialmanta las referentes a los plazos total y parciales, asi como los del ritmo de ejecucidn de la ohra
establecido en el Programa de Trabaje aprobado por ta Administracion. A estos efectos se acompafiara certificado
de la Direccion Facultativa de la obra conformado por el Responsable del Contrato designado por la Administracion.

28. Resolucién del contrato.

1. Son causas de resolucion del contrato, las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, con los derechos que
se establecen en los mismos.

A los efectos previstos en el apartado f) del citado articulo 223, son causas de resclucion del contrato por
considerarse obligaciones contractuales esenciales, ademaés de las previstas expresamente en los pliegos o en el
contrato, las relacionadas a continuacion:

a} Bl incumplimianto por parte del contratista de la obligacion de ejecutar el contrato con los mismos medios que
ha aporiado para acreditar su scivencia,

b) Bl refterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y
de la normativa sectorial de aplicacion.

c} El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausida 18 de este pliego sobre confidencialidad v
proteccicn de datos de cargcter personal.

dy E! abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entender producido el
abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la reguiaridad adecuada o
con los medios humanos ¢ materiales precisos para la normal ejecucidn del contrato en el plaze estipulado. No
obstante, cuando se de este supuesto, la Administracion, antes de declarar la resolucién, raquerird al contratista
para que regutarice la situacion en e plazc de cinco dias habites a contar desde el requerimiento, salvo que su
ejecucion exija una menor.

En todo caso, se considera producido el abandeno cuando el retraso, por un pericdo continuado igual o superior a
dos meses, en ia ejecucion de la obra suponga una disminucion del ritme de ésta superior al 75 por 100 de lo
establecido en el programa de frabajo aprobado, y slempre y cuando dicho retraso ne sea imputable a la
Administracion o éste ocasionade por casos de fuerza mayor, entendiendo por tales los ast establecidos en el
articulo 231 del TRLCSP.

e) La incursion del contratista, durante la vigencia del contratc, en alguna de las prohibiciones de contratar
sefialadas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obiencidn inmeadiata de la correspondiante
compatibitidad.
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f) Las reiteradas deficiencias en ia ejecucion del contrato.
£ El incumplimiento de cualquiera de los compromisos oferfados.

h) El incumglimiento de los dmites fijados en el articulo 227 del TRLCSP vy en el presente pliego sobre el regimen
de subcontratacion.

i) Si no pudiese producirse la subrogacién del contrato en los #rminos establecidos en el articuio 85 de! TRLCSP,
por no reunir la entidad a la gue se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias.

) La realizacion por ef contratista de actuaciones que impliquen fa medificacion del contrato, sin autorizacion
previa de la Administracion confratante, aln cuandc éstas se realizasen bajo las instrucciones de fa Direccién
Facultativa y/o del Responsable del contrato.

k) El incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en la clausula 17.9 del presente Pliego de
Clausulas Adminisirativas Particulares y recogidas en ef Acuerdo de 26 de julio de 2012, del Consejo de
Goblerno, por el que se aprueba el Plan de Chogue por el Emples en Andalucia (BGJA num. 157 de 10 de
agosto}, moedificado por el de 12 de febraro de 2013 (BOJA niim. 32 de 14 de febrero).

i) Cualquier otro incumplimiento establecide en el anexe | como obligacion esencial del contrato.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los ¥rminos establecidos, conllevara la resolucion del contrato,
debiendo indemnizar el contratista a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados, con los demas efectos
que procedan conforme a la normativa aplicable, El importe de la garantia respondera de todo elio, en cuanto
alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al imporie que exceda del de la
garantia incautada, en su caso.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por ofro empresario o por la propia Administracion ef drgano de
contratacion, una vez haya notificado al contratista la liquidacién de las ejecutadas, podi acordar la continuacion, sin
perjuicio de las posibifidad de impugnacion de la valoracidn efeciuada en los Brminos de! articulo 239.5 del TRLCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartade, se obliga a cumplir las instrucciones dadas por la
Administracion, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuacion de fas obras, £} contratista se
obliga a indermnizar de todos los perjuicios que ccasionen a la Adminisiracion o al nuevo contratista si de forma directa
o0 indirecta impidiese dicha continuacién.

2. En el supuesto de gue fuese necesario que ia prestacion se ejecutase en forma distinta a la pactada iniciglmente,
debera procederse a la resolucion del contrato en viger vy a fa celebracion de ofro, de acuerdo con lo previsto en &l
Libro Hl del TRLCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolucion del contrato por imposibilidad de ejecutar la prestacion en los
Brminos iniciaimente pactados, o por la posibilidad cierta de produccién de una lesion grave al intems piblico de
continuarse ejecutando la prestacion en esos Brminos, podrd iniciarse el procedimiento para la adjudicacion del nueve
contrato, si bien (a adjudicacion de éste quedard condicionada a fa terminacion del expediente de resolucidn. Hasta que
se formalice el nuevo contralo, el contratista quedard obligado, en la forma y con ¢l alcance que determine el drgano de
contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave
trastorno al senvicio publico o 1a ruina de lo construido o fabricado, de conformidad con lo establecido en el apartado 6
del articulo 225 del TRLCSP.

9. Devolucion ¢ cancelacién de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimienio del plazo de garantia, la Direccion Facultativa, a instancia det
Responsable del Conirato ¢ del contratista, redactar un informe scbre ef estado de las obras.

Pagina 47 de 65
R - Obras AR-F 15-02-2013



JUNTA DE ANDALUCGIA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE. Direccién Generai de Gestién del Medio Natural

St el informe fuese favorable, ef contratista quedard relevado de toda responsabilidad y se procederd a la devolucidn o
cancelacion de la gavantia, a ia liquidacién def contraio v, en su caso, al pago de fas obligaciones pendientes.

Si el informe no fuese favorabie v los defectos observados se debiesen a deficiencias en la eiecucidn de fa obra y no al
uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas al contratista para su reparacion,
concediéndale un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por la ampliacion del plazo de garantia.

No podra solicitarse [a cancelacidn o devolucidn parcial de [a garantia en ef supuesto de recepcitn parcial.

30. Deber de colaberacién, diligencia v buena fe.

£l contratista adjudicatario de la cbra, colaborard con la Administracion, personas, empresas u organismos por ella
designados, facilitando y poniendo a su disposicicn cuanta informacion le sea solicitada, referida & la obra en cuestion.

El contratista actuard en la ejecucion del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los
principios de diligencia y buena fe, adoptanco, aun cuando la incidencia no fe fuera imputable, todas las medidas a su
glcance para evitar los parjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administracién como parte contractual,
El incumplimiento de este deber de diligencia podrd dar lugar a obligacion de resarcir a la Administracion.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIGN, JURISDICCION Y RECURSOS.
31. Prerrogativas de la Administracién.

£l 6reanc de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver ias dudas cue
ofrezca su cumplimiento. lguaiments podr maodificar los confratos celebrados y acordar su resolucicn, deniro de los
lirnites y con sujecién a los requisios y efectos sefialados en el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo.

{05 acuerdos gue dicte el organo de contratacion, previo informe juridico de los drganos competentes, en el gjetcicio de
sus prerrogativas de interpratacion, modificacion y resolucidn, serdn inmediatarnente ejecutivos.

32. Jurisdiccion competente y recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucidn y efectos de los coniratos
adminisirativos, serdn resuelfas por e drgano de contratacion compelente, cuyos acuerdos ponden fin a la via
administrativa, v contra los mismos se podrd interponer potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes
ante el mismo 6rgano o recurso confencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente
al de su notificacién o publicacién.

33. Recurso especial en materia de contratacion,

Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion previo a fa interposicion del contencioso-
acministrative, siempre que se frate de un conirato de obras suieto a regulacion armonizada, los anuncics de licitacion,
los pliegos v los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir 1a licitacicn, los actos de
framite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la
adjudicacion, determinen la imposibiiidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensidn o perjuicio irreparable
a derechos o intereses legitimos, asi como los acuerdos de adjudicacion adoptados por ef drgano de contratacidn.
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No serin suscepiibles de recurso especial en materia de contratacion los actos de ios drganos de contratacion dictados
en relacion con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuests en ios
articulos 105 a 107 det TRI.CSP sea preciso realizar una vez adjudicades los contratos tanto si acuerdan como sino fa
resclucian vy la celebracion de nueva licitacion.

La tramitacion del citado recurso se ajusta a lo dispuesio en los articulos 40 a 49 del TRLCSP.
Contra la resolucion del recurso especial en materia de contratacidn sélo cabrd la interposicion de recurso

contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en los articulos 10.1, letras k) y 1) y 111, letra f) de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa,
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCAY
MEDIO AMBIENTE PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O
RESTRINGIDO, PARA EL PRCGRAMA DE MEJORA FORESTAL Y REGENERACIGN MEDIAMBIENTAL Y RURAL.

ANEXO I. CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

EXPTE. MOM.:

Objeto del contrato:

Codigo CPV:

Importe total def presupuesto de licitacién en euros

Importe total WA excluido Imporie total del IVA
En cifras: En cifras:
En letras: En lefras:

Presupuesto de licitacién por anualidades IVA incluido (en cifras)

Anualidad corriente € | 3% Anualidad €
1® Anualidad € | 4% Anualidad €
2° Anualidad €

El valor estimado dei contrato coincide con el importe totat {Si/No}:
(En caso negative indicar €} valor estimado y motivar de acuerdo con el articulo 88 del TRLCSP):

Sujeto a regulacién armonizada (Si/No}):

Revisién del precio (Si/No}:

En caso negativo, indicar la fecha de |z resolucién de no revision de precios;
En caso afirmativo, indicar la frmula ¢ indice oficial:

Variacion de precios en funcién de cumplimiento de plazos/rendimiente/penalidades (Si/Noj:
En case afirmativo, indicar los objetivos de plazo, rendimiento y las penalidades, en su caso:

Finasiciacién con Fondos Europeos {Si/Noj:
En caso afirmativo, indicar codigo eurobn, tipo de fondo v porcentaje de cofinanciacién;

Plazo de ejecucidn total:

En su caso, plazos parciales de ejecucién:

Perfil de contratante: Plataforma de contratacién de la Junta de Andalucia: www.juntadeandalucia.es
Procedimiento de adjudicacién {abierto/restringido):

Posibilidad de variantes (Si/No): I Posibilidad de mejoras {Si/No):
Tramitacion del expediente {ordinaria/urgente):

Direccién a la que deben dirigirse los licitaderes para ejercitar sus derechos de acceso, rectificacién,
cancelacién y oposicién previstos en la Ley Organica de proteccion de datos de cardcter personal:
Direccion General del Medio Natural, sita en C/ Manuel Siurot, 50; 41071 Sevilla.

olo se utilizard come criterio de adjudicacién el del precio mas bajo (Si/Nel: No

itacién de [a participacién de los licitadores a los lotes ofertados (Si/No/Ne procede):
aso afirmativo indicar:

Numere de lotes a los que como maximo cada licitador puede ofertar;

Razones obistivas ¥ excepcionales por las que se estima procedente establecer dicha limitacidn;
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| Incorporacién de oficio del Certificado del Registro de Licitadores al procedimiento (Si/Neo):

Garantia Provisional (Si/Ne): En caso afirmativo indicar:
a) Importe en cifras:
by Razones por las que se estima procedents su exigencia:
¢)  Acreditacion de la constitucion por medios electionicos, informaticos o telematicos (Si/No):

Er caso de no haberse exigido la constitucion de garantia provisional:

a) Importe de la penalizacién por retirada injustificada de Ia proposicién:

b) Importe de la incautacién sobre la gavantia definitiva por no formalizacidn del contrate por causas
imputables al adjudicatario:

{En ambos casos, indicar si procede o no y en case afirmativo, establecer el importe que no podra ser superior al 3 por
100 del presupuesto de licitacion del contrato}

] Aportacién de fotocopias de DNE v efros documentos identificativos oficiales (Si/No):

Clasificacion Administrativa
Exigencia de clasificacién del contratista (Si/No):
En caso afirmative, indicar: Grupo Subgrupo Categoria

Exigencia de clasificacién de subcontratistas {Si/Noj: No

En caso afirmativo, indicat:

Parte: Grupo Subgrupo Categorfa
Parte: Grupo Subgrupo Calegoria

El licitador podrd aportar una direccién de correo electrénico en la que la Administracion le efectuara las
notificaciones (Si/No):

En los contratos sujetos a regulacién armonizada, presentacion de certificados expedidos por organismos
independientes acreditativos del cumplimiento de normas de garantia de la calidad o de gestidn
medicambiental {§i/No/No procede):

Subcontratacion

Posibilidad de subcontratacion (Si/No):

En caso afirmativo, los licitadores deberdn indicar 1a parte del contrato que tengan previsto subconiratar, sefialando su
porcentaje sobre el total v el nombre o perfil empresatial de! subcontratista.

Exigencia de subcontratacion obligatoria con terceros no vinculados al contratista (Si/Noj: No

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO (Si/No): En caso afirmativo indicar:

1. Bumero de licitadores a los que se proyecta invitar: Maximo: [ ] Minirno: ] 5

2. Criterios objetivos en base a los cuales el érgano de contratacién cursard las invitaciones de
participacion:

3. Se delega en ia Mesa de contratacin la seleccién de candidatos {Si/Ne}):

valoracién de los criterics de adjudicacién cuya cuantificacién dependa de un juicio de vaior
Brresponders a un comité formado por experios o a un arganismo técnico especializado (Si/No):
caso afirmativo, indicar los miembros del comi® de expertos o el grganismo Benico especializado:
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La acreditacién de fa documentacion previa a la adjudicacién se podrd efectuar mediante medios
electrénicos, informaticos o telemdticos (Si/MNe):

Importe de la garauntia definitiva: 5 por 100 de! Importe de Adiudicacion

Garantia complementaria (Si/No):

Importe de la garantia complementaria;

Acreditacién de la constitucidn por medios electrénicos, informaticos o telematicos {Si/No):

Plazo de garantia (Si/No): En caso negativo, indicar fecha de fa resolucién de exencién:  / /
Duracion del piazo de garantia:

Cuando para Ia adjudicacién del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, plazo méximo
para efectuar la adjudicacidn {art. 161.2 TRLCSP):

Importe en euros de la compensacion a los candidatos y licitadores
En caso de remuncia: 100
En caso de desistimiento: 5C

E Importe maximeo en euros de los gastos de publicidad de licitacion del centrato: 1.500

ka realizacién del contral de calidad de Iz obra estd incluida en el contrato en los términes previstos en las
cidusulas 13.4 apartado d) v 17.2 {Si/No):

Plazo maximo para efectuar la comprobacion del replanteo e inicio de las obras desde la firma del contrato
{clausula 14):

| El contratista estd obligado a presentar un programa de trabajo {(Si/No): l

E! contratista ha de hacer entrega a la Administracion de un reporiaje de video que recoja las fases mas
| significativas de la ejecucion del contrate en los términos de ia cldusula 17.6 apartado primero {$i/No):

El contratista ha de hacer fremte a los gastos derivades de la informacidn piablica sobre el inicio y
finalizacién de la obra en los términes de la clausuia 17.6 apartado segundo ($i/Noj:

Confidencialidad y proteccién de datos de cardcter personal

Plazo durante el cuzl el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato:

El contratista tiene la obligacion de devolver y/o destruir aquella informacién que contenga datos
persenales a la que haya tenido acceso con motivo de la prestacidn del objeto del contrato (Si/Ne):
En caso negativo, indicat las causas:

El contratista deberi establecer medidas adicionales de indole técnica y organizativa {Si/No):
En caso afirmativo, indicar las medidas:

Penalidades por cumplimiente defectuoso o por incumplimiernto de las condiciones especiales u obligaciones
esenciales de ejecucién del contrato (Si/No):
En caso afirmative, las penafidades son ias que se indican a cortinuacion:

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucian contenidas en la clausula 17.9 de este Pliego de Clausulas
inistrativas Particulares:

pariuicio de lo establecide en el apartado ki de la clausuta 28,1 de este pliego de cldusulas administrativas particulares,
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como regla general, la cuantfa de la penalizacion sesd de un 3 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, salvo que,
motivadamente, el drgano de contratacion estime que el incumglimiento es grave o muy grave, an cuyo caso podrén alcanzar
hasta un 5 por 100 o hasta el maximo legal del 10 por 100, respectivamente.

b} Por cumplimiento defectuoso:

Si, al iempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estadec de ser recibidas por causas imputables al contratista.
Como regla general, la cuantia de la penalizacion serd de un 3 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, salvo que,
motivadamente, el drgano de contratacion estime que el incumglimiento es grave o muy grave, en cuye caso podrn alcanzar
hasta un 5 por 100 o hasta el maxime legal del 10 por 100, respectivarmente, |.a reiteracion en ef incumplimiento podrd tenerse
en cuenta para valorar la gravedad. En todo caso, la imposicidn de las penalidades no eximira al contratista de la obligacién
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

¢)_Por incumplir las mejoras ofertadas por el adjudicatario en los criferips de adiudicacion valarados por el drgano de

confratacién:

Sin perjuicio de lo establecido en el apartade g) de la clausula 28.1 de este pliego de déusulas administrativas particulares, se
impondrn al contratista penalidades por incumplir cada uno de los criterios de adjudicacion en los siguientes Brmines: S,
durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha
incumplido algunc ¢ algunos de los compromisos asumidos en su oferfa. Para considerar gue el incumplimiento afecta a un
criterio de adjudicacion se nrecise que al descontarse un 00 por 100 de ia puntuacion obtenida por el condratistz en e
criterio de adjudicacion incumplido, resultara que su oferta no habrla sido la mejor valorada. Como regla general, la cuantia de
fa penafizacion serd de un 3 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, saive cue, motivadamente, el drganc de
contratacion estime que el incumplimienio es grave o muy grave, en CUyo caso pod@n alcanzar hasta un 5 por 100 o hasta el
méximo legal del 10 por 100, respectivamente. La reiferacion en el incumplimientc podr tenerse en cuenta para valorar la
gravedad. &n todo case, ia imposicion de las penalidades no eximird al contratista de la obligacion que legalmente le incumbe
enh cuanto a la reparacion de los defectos.

Régimen de abono del precio {Pago dnico / Pagos Parciales):
En caso de pagos parciales, indicar periodicidad:

Lugar de ejecucion del obieio del contrato:

Posibilidad de modificacién del contrato por {a aplicacién de medidas de estabilidad presupuestaria {Si/No}):

En case afirmativc y de conformidad con lo previsto en el apartado segundo de la Disposicién Adicional cuarta de la Ley
3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Publica para el
reequilibrio econémico-financierc de la Junta de Andalucia, y en relacién con lo previsto en e articulo 210 del Real Deacreto
Legistativo 3/2011, de 14 de noviembre, se entendera gue concurren razones de intergs pliblico en aquelios supuestos en
que el drgano de contratacidn, conforme a un mandato legal, deba adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de
las cuentas publicas o de carcter econdmico financierc para asegurar la estabilidad presupuestaria o la correccion del
déficit pblico.

La reduccion, en este sentido, de {a financiacion con cargo al Presupussio de la Junta de Andalucia para ejecutar la
prestacién publica habilitara al drgano de contratacidn para instar una modificacion del contrato para garantizar el
equilibrio presupuestario. £l érgano de contratacion notificard a fa empresa contratista los siguientes aspectos:

Hecho o circunstancia de indole presupuestaria que da lugar a la apertura del procedimiento de modificacion dei

i Modificacionas propuestas en la prestacion y en el precio del contrato destinadas a garantizar 2l debido equilibrio
upuestario, gue no podra superar a la reduccion experimentada por la financiacion.
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Si el drganc de contratacion acordara la modificacion del contrato, de forma tal que alterara las condiciones esenciales de
la adjudicacion, tal y como se definen en el articulo 107.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, la empresa ¢ontratista
podra instar la resolucion con los efectos, y conforme a los procedimientos legalmente pravistos.

E! porcentaje maximo del precio del contrate al que pueda afectar es del:

Posibilidad de modificacion del contrato por otras causas {5i/Noj:

En caso afirmativo, indicar |as condiciones en gque podra hacerse usc de las madificaciones, asi como el alcance v limites de
las mismas {supuesto de hecho objetivo que debe de darse para que se produzca la modificacién, elementos del contrato a
los que afectard, reglas de framitacion que se seguirdn para determinar los nuevos precios, procedimiento de fijacion de nuevo
plazos, efc.}, con expresa indicacién del porcentaje del precio del contrato af que como maéxime pueda afectar:

Causa de resolucién del contrato por {a aplicacién de medidas de estabilidad presupuestaria (Si/No):

En caso afirmativo y de conformidad con lo previsto en el apartade segundo de la Disposicidn Adicional cuarta de la Ley
3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Publica para &
reequilibrio econdmicofinanciero de la Junta de Andalucia, y en relacidn con lo pravisto en el articulo 210 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se entenderd que concurren razones de intergés peblico en aqueilos supuestos en
que el organo de contratacion, conforme a un mandato legal, deba adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de
las cuentas publicas o de camcter econamico financiera para asegurar la estabilidad presupuestaria o la correccién del
déficit pablico.

La reduccidn, en este sentido, de ia financiacidn con cargo al Presupuesto de la Junta de Andalucia para ejecutar la
prastacion piiblica habilitard al organo de contratacién para instar una resolucion dei contrato para garantizar el eguilibrio
prasupuestario. El organo de contratacion notificard a la empresa contratista los siguientes aspectos:

a) Hecho o circunstancia de indole prasupuestaria que da lugar a ta apertura del procedimianto de resolucion del contrato.
b} Propuesta de resolucion del contrato, por la imposibilidad de ejecutar la prestacion en los £rminos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de produccion de una lesidn grave al inteds publico de continuarse elecutande la
prestacion en esos Ermines, conforme a lo previsto en el articulo 223 g) de! Real Decreto Legislativo 3/2011.

L.a empresa contratista, en ef plazo de cinco dias naturales, podra alegar lo que a su derecho mejor corresponda.

Causas de resciucién del contrato por considerarse ebligaciones contractuales esenciales, ademas de las

previstas expresamente en ia clausula 28 (Si/Noj:
En caso afirmativo, indicar las causas:

Otras especificaciones:
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O
RESTRINGIDO, PARA EL PROGRAMA DE MEJORA FORESTAL Y REGENERACION MEDIAMBIENTAL Y RURAL.

ANEXO !, MEDIOS DE ADMISIGN Y CRITERIOS DE SELECCION PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA
ECOMOGMICA Y FINANCIERA Y TECKICA.

SOBRE 1. Carpeta 1.

[ 1. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, Articulo 75 TRLUSP (sefialar lo que proceda)
Para todos los empresarios
Solo para fos empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea

Medios de admision:

Modelo 347 de declaracion anual de operaciones con terceras personas o documentacién equivalente,

Criteries de seleccion:

Serd necesario acreditar una cifra media de negocio igual o superior al doble del presupuesic de licitacion del presente

contrato en el giobal de los tres dltimos ejercicios, si se licita al total del contrato, o, en su caso, la parte proporcional
correspondiente al lote o lgtes a los que se licite.

SOBRE 1. Carpeta 2,

| 2. SOLVENCIA TECNICA. Articulo 76 TRLCSP {sefialar lo que proceda)
Para todos les empresarios
Solo para los empresarios no espaficles de Estados miemhros de iz Unién Europea

Medios de admision:

Certificados de buena ejecucion de las principales obras efeciuadas durante los 5 Oltimos afios, a contar desde ia fecha
de la publicacion de la presente convocatoria de ligitacion, indicdndese su objete, importe, fechas v lugar de ejecucién vy
si se han realizado de conformidad.

Criterios de seleccidn:
Sera necesario acreditar la realizacion de, al menos, 2 obras de parecida indole ejecutadas de conformidad, cada una

por importa superior al 30 por 100 de! presupueste de licitacion del presente contrato, si se licita al total o, en su caso,
la parte proporcionat correspondiente al lote ¢ lotes a los que se licite.
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SOBRE 1. Carpeta 2.

l 3. OTROS REQUISITOS: Para todos los empresarios

i* Los licitadores gue sean persenas juridicas tienen que especificar los nombres v cualificacién
profesional del personai responsable de ejecutar la prestacion (Si/No):

2®

lLos licitadores tienen que aportar documents acreditative del compromiso de dedicacién de ios
medios personales o materiales suficienies para la ejecucién del contrato (Art. 64.2 TRLLSP)
(Si/No}):

En caso afirmative:

a)
b)

c)

d)

Constituys obligacién esencial a efectos del Art. 223.g) TRLCSP {Art. 64.2 TRLCSP) {Si/No):

El documenie acreditativo del compromiso de dedicacion de medios personales o materiales deberd ser aportado
por los licitadores en &l sobre 1 carpeta 2

ta documentacion justificativa de la adscripcidn de los medios personales ¢ materiales suficientes para la
gjecucién del contrato, se requerid a ia empresa seleccionada, una vez que se determine por el drgano de
coniratacion fa oferta econdmicamente mas ventajosa

Sin perjuicio de los medios personales 0 materiales suficientes que el licitador vaya a adscribir a {a ejecucion del
centrate, el organc de confratacion considera que es necesario adseribir a la misma un minimo de medios
personales o materiales {Si/No}:

En caso afirmativo, indicar los medios personales o materiales que el drgano de contratacién considera qua como
minimo deben de adscribirse a la ejecucién del contrato:

Pgina 56 de 66
Cbras AR-F 15-02-2013



JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE. Direccién General de Gestidn det Medio Natural

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O
RESTRINGIDO, PARA EL PROGRAMA DE MEJORA FORESTAL Y REGENERACION MEDIAMBIENTAL Y RURAL.

ANEXO Iil. DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR

SOBRE 1. Carpeta 1.

Don/Doena;

con residencia en

provincia de

calle n’

segln Documento Nacional de identidad n®

en nombre propio o de la empresa

que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el érgano de contratacion:

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta vy
estar al corriente del pago, 6 exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Economicas, certificaciones positivas que
acrediten la no existencia de deudas con la Administracidn del Estado y con la Comunidad Autdrnoma de Andalucia), y con
la Seguridad Social, impuestas por las disposicienes vigentes,

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para confratar previstas en e articulo 60 dei Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Plblico, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

- En caso de aportar Certificade de Clasificacion, declara lgualmente la vigencia del mismo, asi como, la de las
circunstancias gue sirvieron de base para sy otorgamiento,

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracién de las especificaciones Benicas o de los documentos
preparatorios del contrato o haber participado en la ejecucion de los contratos, por si o mediante unidn temporal de
empresarios, que hayan tenido por objeto la redaccién del proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervision y/o
control de [as obras que son objeto de Ia licitacion, ni ser empresa vinculada a efias en el senfido en que son definidas en
el articulo 42 def Cddigo de Comercio, ast como de tampoce haber sido empresa colaboradora de los adjudicatarios de
estos contratos.

En ,a de de 20

{Lugar, fecha y firma del licitador y sello de la empresa, en su caso)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO ©
RESTRINGIDO, PARA EL PROGRAMA DE MEJORA FORESTAL Y REGENERACION MEDIAMBIENTAL Y RURAL.

ANEXG V. AUTORIZACION PARA LA CESIGN DE INFORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION.

SOBRE 1. Carpeta 1.

Don/Defia:

con residencia en

provincia de

calle

DNi:

en nombre propio o de la empresa

que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato:

AUTORIZA ala Conseleria de Agricultura, Pesca v Medio Ambiente de ia Junta de Andaiucia a solicitar la cesion de la
informacion por medios informatices o telematicos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones
tributarias con fa Comunidad Aubnoma de Andalucia asi como con el Estado a efectos del procedimiento de contratacion
referenciado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Crganica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de
Caracter Personal, disposicidn adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fisicas y otras Normas Tributarias, y demas disposiciones de aplicacién.

En ,a de de 20

{Lugar, fecha y firma del licitador y sello de la empresa, en su caso)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE PARA LA CONTRATACIGN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO ©
RESTRINGIDO, PARA EL PROGRAMA DE MEJORA FORESTAL Y REGENERACION MEDIAMBIENTAL Y RURAL.

ANEXO V. CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR.

SOBRE 1. Carpeta 1.

Don/Dona:

con residencia en

provincia de

calle n°
segun Documenio Nacional de Identidad n®

en nombre propic o de la empresa

gue representa, en calidad de (1}

CERTIFICA

Que no forma parte de los drganos de gobierno o administracion de la empresa /sociedad / entidad, persona alguna a fa que
se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de Altos Cargos de iz Administracion de la Junta de Andalucia y
de Declaracion de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y ofros Cargos Pablicos, asl ¢omo gue no
ostenta participacion supetior af diez por ciento computada en la forma que regula el articulo 5 de la citada Ley.

FECHA'Y FIRMA AUTCRIZADA {1)

{1} En el caso de personas juridicas, la presente cerfificacion sdlo podtd ser expedida por uno de los siguientes drganos da
direccion o representacion competente;

- Administrader/a Gnico/a.

- Administraderes/as solidarios/as.

- Administradores/as mancomunados/as.

- Consejo de Administracidn: el Secretario/a con el V° B® del Presidente/a, o el miembro o miembros del Consejo que tengan
a titulo individual o conjunto atribuide estaiutariamente poder de representacion de la Sociedad.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE PARA LA CONTRATACIGN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTC O
RESTRINGIDO, PARA EL PROGRAMA DE MEJORA FORESTAL Y REGENERACION MEDIAMBIENTAL Y RURAL.

ANEXO VI, DOCUMENTAC!()N RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE UN
JUICIO DE VALOR.

SOBRE 2.

1. Documentacisn justificativa de que la oferta cumple las exigencias establecidas en e pliego de prescripcicnes fenicas y en
&l proyecto cuvas obras son objeto de licitacion.

2. Documentacion justificativa para la valoracion de los criterios de adjudicacion que se valoran mediante un juicio de valor, En
concreto los licitadoras deberd presentar una memeria Benica con ia forma y contenido que se detalia a continuacion:

2.1. La documentacion contenida en la memoria tcnica se entregard en documentos originales, seflados y firmados o
mediante copias autnticas o autenticadas, de conformidad con lo previsto en el articule 21 del Decrsto 204/1995, de 29
de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios adminisirativos de atencion directa a los
ciudadanos, donde se refiejen las caracteristicas Benicas de la propuesta del licitador con observancia de lo previsto en este
Pliego, en e Proyecto v en el resto de documentacion que forme parte de la licitacion, a los efectos de la valoracion de los
critetios de adjudicacion que dependen de un juicio de valor previstos en al anexp IX de este pliego. Complementariamente,
dicha documentacion podr ser entregada ademas en soporte digital tipo CD ROM o pen-drive.

2.2, La documentacion contenida en la memoria ¥cnica deberd ir precedida de un indice realizado en hoja independiente,
en el que conste el contenido de! mismo enumerado. Se preseniard perfectamente clasificada por apartados, siguiendo la
misma estructura que se contiene en el anexo IX anteriormente referide. No se aceptata aguefia documentacion que tengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente fode aguelic gue el drganc de contratacidn estime
fundamental para la oferta, o que, cuando sean exigibles, no concreten los medios personales o materiales a adscribir 2 la
gjecucién de las obras.

2.3. La documentacién de la memoria Bcnica tendrd una extensidn maxima de 6 folios, escritos por las dos caras,
necesanamente grapados, firmados, seliados y nurmerados) mas dos holas tamafio A3 para la propuesta de un cronograma de
actuaciones (programa de trabajc) de |2 ejecucion de los obra con previsiones de tiempos y para el organigrama general de
tedos los sectores imglicados en la obra. Se podré incluir ademas un anexc que podra contener exclusivamente aquellos planos,
croguis o fotos que se estimen necesarios. No se incluigd en este anexo el reportaje folografico relativo al informe de fa
descripcion de la obra que deberd figurar en el epigrafe correspondiente a la “Descripcion de la obra” (apartado A.1 del anexo
#X.1). Las hoias de la memoria que no cumplan los requisitos anteriores no serdn valoradas.

NOTA IMPORTANTE: En ningdn caso el licitador reflejara en la documentacién del sobre ndmero 2, referencia
alguna ni documentacién que deba incluirse en el sobre mimere 3, siende causa de exclusién, si asi lo hiciera.
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AMBIENTE. Direccidon General de Gestidn del Medio Natural

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCAY
MEDIO AMBIENTE PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O
RESTRINGIDO, PARA EL PROGRAMA DE MEJORA FORESTAL Y REGENERACIGN MEDIAMBIENTAL Y RURAL.

ANEXO VIl. DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE LA
APLICACIGN DE FORMULAS. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

SOBRE 3.
1. Propaosicidn econdimica.

2. Documentacion justificativa para la valoracion de los demas criterios de adjudicacién que se valoran mediants la
aplicacién de formulas.

NOTA IMPORTANTE; En el caso que el licitador reflejara en la documentacién del sobre niimero 3, referencia
o documentacion qgue deba incluirse en el sobre nimero 2, ésta no sera valorada en ningiin caso.

MODELC DE PROPOSICION ECONOMICA

Don/Dofa:

con residencia en

provincia de

calle n°

segun Documento Nacicnal de Identidad n®

en nombre propio o de la empresa

que representa, al objelo de participar en iz licitacidn para la contratacion de: {indicar titulo del contrato)

convocado por ia Conseleria de Agriculiura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucia, manifiesta lo siguiente:

a) Se compromete, en nombre propic o de fa empresa que representa, a ejecutar la prestacion a la gue concurre, con estricta
sujecion a los requisitos y condiciones exigidas, incluyendo el cumplimiento de lfas condiciones especiales de ejecucion
contenidas en la clausuia 17.9 del Pliego de Cldusulas Administrativa particulares, por el precio de:
euros VA EXCLUIDO. A esta cantidad le corresponde un VA de
euros, por lo gue el importe total, IVA incluide, asciende a la cantidad de
8Ur0S.

b) Dicho importe incluys ademas todos los tributos, tasas y canones de cualquier indole gue sean de aplicacion, asi como
cualauier otro gasto contemplade en el pliego de cldusulas administrativas particulares y demas documentos integrantes del
cantrato.

¢} En su caso:

Lote n° | Denominacion Impote ictal en euros

En ,a de de 20

(Lugar, fecha v firma del licitador y sello de la empresa, en su caso)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O
RESTRINGIDG, PARA EL PROGRAMA DE MEJORA FORESTAL Y REGENERACION MEDIAMBIENTAL Y RURAL.

ANEXD Vill. VARIANTES © MEJORAS.

1. VARIANTES (Si/No):
En caso afirmativo, indicar sobre qué elementos vy en qué condiciones queda autorizada su presentacion, y si podién ¢ no
fener repercusion econdmica;

1. Elementos:

2. Condiciones:

3. Repercusién econdmica:

2. MEJORAS (Si/No):
En caso afirmativo, indicar sobre qué efementos v en qué condiciones gueda auforizada su presentacion, v st podrdn o no tener
repercusion economica:

1. Elementos:

2. Condiciones:

3. Repercusion econdmica:
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AMBIENTE., Direccidn General de Gestién dei Medio Natural

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O
RESTRINGIDO, PARA EL. PROGRAMA DE MEJORA FORESTAL Y REGENERACION MEDIAMBIENTAL Y RURAL.

ANEXO IX. CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACION Y BAREMO DE VALORACION.

ANEXO IX.1) CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR: (LA
DOCUMENTACION PARA VALORAR ESTOS CRITERIOS DEBE SER APORTADA POR EL LICITADOR EN EL SOBRE N° 2).
Maximo 21 puntos.

Los aparfados que a continuacién se relacionan, cuya horquilia es de 0 a 3 puntos, se valoraran de la siguiente forma: se
valoraran cen O puntos cuando no se aperte en la memoria el documento o epigrafe o bien éste se considere muy deficiente;
se valorasan con 1 punfo cuando se aporte el documento o epigrafe y éste se considere suficiente; se valoraran con 2 puntos
cuando se aporte ef documento o epigrafe v éste se considere muy satisfactorio y se valoraran con 3 punios cuando del
documento o epigrafe aportado se puedan extraer, comparativamente con las restanies oferias, diferencias objetivas y
significativas que supongan un valor afiadido a la obra.

A} Grado de conocimiento del proyecto, del emplazamiente y de las circunstancias especificas concurrentes
enr fa obra: Valoracion de 0 a § puntos.

A1) Descripcion de la obra: Se podm visitar la obra y realizar un informe de la misma donde se incluya la descripeion de los
trabajos y las posibles incidencias detectadas respecto al proyecto licitado, acompafandoio de un reportaje fologrfico
acreditativo de estas circunstancias. De 0 a 3 puntos.

A2} Eleccion, identificacion v origen de los equipos asf como la posibilidad de innovacion {maguinaria, recursos matetiales)
para cada una de las operaciones basicas que conformarian ia totalidad de la obra, asi como procedencia y disponibilidad de
los mismos. De G & 3 puntos.

A.3) Propuesta de un croncgrama, en folio tamafio A3, de acluaciones {programa de trabajo} de la ejecucion de los obra con
previsiones de tiempos, De 0 a 3 puntos.

B) Consideraciones medicambientales, incluidas las relacionadas con el cambic climatico, para adoptar
durante [a ebra: Valoracion de 0 a & punios

B.1) Descripcion de las medidas preventivas que se puedan ejecutar sobre los recursos naturales {entre ofros, los distintos
componentes de la biodiversidad, ios recursos hidricos, edéficos, geoldgices, argueoldgicos, paisaiisticos o culturales) y
procedimiento a seguir en caso de situaciones de emergenciz (entre olros derrames de aceites ¢ combustibles, atropellos,
dafios o molestias a la fauna o afecciones a flora catalogada) y detalle de las medidas correctoras concretas a adoptar en
tales circunstancias segin les distintas actuaciones que componen fa obra. De 0 a 3 punios.

B.2) Presentacion de una propuesta de disminucion de emisiones a la atmosfera durante la sjecucion de la obra {entre oiras,
estudic para la optimizacidn de los desplazamientos de vehicuios a motor relacién con a las actuaciones, medidas aplicadas
para la reduccion del uso de combustibles Bsiles y otras medidas que se consideren en este sentido). De 0 a 3 puntos.

B.3) Presentacidn de un programa de evaluacién y planificacion de la genaracion de residuos v prevision para el tratamiento
de los mismos. Valoracion de 0 a 3 puntos.

€) Organigrama general de los sectores implicados en la obra: Presentacién de un organigrama, en foiio tamafio
A3, de todos los sectores implicados en la obra {ejecucion, prevencion, calidad v medio ambiente} desde la adjudicacion
Bsta el acta de recepcion. Valoracion de C a 3 puntos.
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ANEXO 1X.2) CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS: (LA
DOCUMENTACION PARA VALORAR ESTOS CRITERICS DEBE SER APORTADA POR £L LICITADOR EN EL SOBRE N° 3).

fMlaximo 55 puntos.

A) Oferta econdmica: Valoracion de 0 a 50 puntos.

Para valorar este criterio a las distintas oferfas admitidas, incluidas las ancrmales o desproporcionadas adecuadaments
justificadas a juicio del drgano de confratacion, se les aplicar ia formula siguiente;

i0-1B
P =50 «{ wwmm—— 2 % 50
PL-IB

= Puntuacion obtenida por el licitader

PL= Presupuesto base de ficitacion.
0= Importe ofertado por cada licitador.
1B= Importe de la oferta econdmica mas baja.

B} Mejora en ef estudio de seguridad y salud: Valoracion de 0 2 5 puntos.

La puntuacion maxima corresponderd a ia oferta que alcance el porcentaie maximo fijado en el anexc Vili o lo supere, L2
puntuacion minima corresponder a la oferta que no aporte mejora en este epigrafe. El resto de oferfas, de forma lineal,
ohtendrdn los plntos correspondientes en funcion de su porcentaie de mejora.

ANEXO IX.3) EXIGENCIA DE UN UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION PARA CONTIMUAR EN EL PROCESO
SELECTIVO (Si/No):

En caso afirmativo, el umbral minimo & obtener en la valoracion de los criterios de adjudicacion cuya ponderacion dependa
de un juicio de valor es de 10 puntos de un maximo de 21 puntos.

ANEXO 1X.4) PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O
DESPROPORCIONADA {Si/No):

En caso afirmativo, los pammetros cbietivos en funcidn de los cuales se apreciard que una oferta no puede ser cumplids
como consecuencia de fa inclusién de valores anormales o desproporcionados son fos siguientes:

A} Oferta anormal o desproporcionada.

Se considera anormal o desproporcionada acuella oferta econdmica que diste mas de 5 puntos porcentuales respecto a la
oferta media, calculada en base a las ofertas econdomicas admitidas a Iz ficitacion.

Para el calculo de la oferta media se tendr en cuenta lo siguiente;

1°- S existen siete 0 mas ofertas econdmicas admitidas: no computan para el calculo de la oferta media las dos oferias
econdmicas mas aitas ni las dos mas bajas.

2°.- Si existen cinco o seis ofertas econdmicas admitidas: no computan para e célculo de la oferta media ni la oferta
ondmica mas afta ni la mas baja.

Si existen menos de cinco ofertas econdémicas admitidas; todas las ofertas computan para el céloulo de la oferta
ja.

Pagina 64 de b6
Obras AR-F 15-02-2013



Wl 3°.- Estudio de costes indirectos {artfculo 130.3 def RGLCAP).

JUNTA DE ANDRLUCIA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE. Direccién General de Gestién de! Medio Natura!

4° - Visto lo anterior, el calculo de la oferta media vendrd determinado por la siguiente formula:
L
Om= Z OF[/n  donde:
1

Om = Importe de la oferta media.
O = importe de cada una de las ofertas economicas admitidas y no excluidas del célculo de ia media.
n = Namero de ofertas economicas admitidas y no excluidas del calculo de la media.

A efectos de considerar una oferta anormal o desproporcionada, respecto de las proposicionses presentadas por distintas
empresas perfenecientes a un mismo grupo, lo establecido en el articudo 86,1 def RGLCAP se aplicard a las empresas de un
mismo grupo que concurrar: separadamente a la licitacidn ya sea de forma individual o formando parfe de una union
femporal de empresarios.

B} instrucciones orientativas para cumplimentar la iustificacion, en su caso, de ofertas scondmicas consideradas
anormales ¢ desproporcionados.

De conformidad con ef articulo 152 del TRLCSP el licitador, previo requerimienio por parte del drgano de coniratacion,
podra justificar la valoracidn de su oferta y precisar las condiciones de {a misma, en particular en lo que se refiere al
ahorro que permita el procedimiento de ejecucidn del contralo, las soluciones tcnicas adoptadas v las condicicnes
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, &
respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del emplec y las condiciones de frabajo vigentes en el lugar en que se
vaya a realizar ta prestacion, o |a posibie obtencién de una ayuda de estado.

En este sentido, e! licitador podra justificar fa desproporcicnalidad de su oferta econdmica, basandose fundamentalmente
en aquellos parametros que se alejen del presupuesto base de licitacion en los conceptos que conforman dicho imporie
economice. Como elementos sustanciales de o anterior, el documento de justificacion podrd incorporar, entre olros, los
siguientes aspectos:

19 - Estudio de los costes directos de cada una de las unidades de obra que conforman el presupuesto,

Podra contener una relacion de todas las partidas que conforman el presupuesto del proyecto, haciendo un estudio
comparativo entre el coste unitario v total del proyecto v la oferta presentada por el licitador, debiendo reflejar tanto
cantidades comoc porcentajes de desviacidn con respecto a cada una de las partidas de forma individualizada y
singularizada, es decir no se admitidn justificacionas en las gue se refleje un porcentaje Unice para fodas las unidades de
obra.

2° - Resumen de capitulos comparativo.

A igual que e estudio de las unidades de obra, se podrd presentar resumidamente un estudio por capitulos, donde
adermnas se pod adjuniar un apariado donde indicard la totalidad de los costes directos e indirectos, los cuales serdn
analizados segun lo indicado en el siguiente apartado.

También se podr presentar un resumen de los costes de gastos generales que soportara la empresa, comparandolos con
los contemplados en proyecto v podrd expresarse asimismo el beneficic industrial que la empresa presupone que obtenda
con la ejecucion de la obra en cuestion.

hera desglosarse y cuantificarse individualizadamente g totalidad de costes indirectos gue deberd soportar la empresa.

Estudic de gastos generales (articuio 131.3 del RGLCAP).
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En este apartado podrd desglosarse y cuantificarse individualizadamente tanto los gastes generales derivados del contrato
como los gastos generales de estructura de la propia empresa licitadora. En el primero de elios, podran incluirse las
mejoras en materia de control de calidad y de sepuridad y salud, caso de haber sido ofertadas por &! licitador.

Ademas podrd considerarse pormenorizadamente, aguellos gastos derivados del contrato que deberd asumir el licitador
caso de ser adjudicatario de la obra como son: licencia de obras, iCIO, Licencia de primera ocupacion, tasas e impuestos
por ocupacion de via publica, legalizacion de instalaciones, etc. y cualquier ofre gasto al gue contractualmente se
encontrase obligado el ficitador case de ser adjudicataric.

5°.- Porcentaje de la subcontratacién.

E! porcentaje de subcontratacién no podrd sobrepasar el limite establecido en ol pliego de clausuias administrativas
particLlares o, en su defecto, el establecido en el TRLCSP,

6°.- Informe de costes salariales.

Podran reflejarse los costes horarios de la mano de obra en cada una de las categorias profesionales propuestas por el
licitador para ia ejecucion de la obra en cuestion, comparandolos con los derivados de los convenios colectivos de la
construccion vigentes en el momenio de la licitacion en la provincia donde se va a gjecutar la obra.

7°.- Informe de costes de maguinaria.

Podia reflejarse vy justificarse los costes horarios de toda la maguinatia prevista para la ejecucion del proyecto, que est

descrita tantc en el presupuesto como en el pliego de prescripeiones Bcnicas del proyecto, comparandolos con fos costes
del presupuesto de licitacion.
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