JURTR DE BNDALUCA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIC

AMBIENTE

ORDEN DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO
DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION DE OBRAS
POR PROCEDIMIENTC ABIFRTO O RESTRINGIDO.

Mediante Orden de esta Consejerfa de Agriculiura, Pesca y Medio Ambiente de 26 de julio de 2012 se aprobd un
modelo de Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la contratacion de obras mediante procedimiento
abierto o restringido, que recogia las exigencias introducidas por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprebado mediante Real Decreto Legislative 3/2011, de 14 de noviembre y por las demés normas de
aplicacion.

Sin embargo, la entrada en vigor del Real Decretoley 4/2013, de 22 de fabrero, de medidas de apoyo al emprendedor
y de estimulo del crecimiento y de la creacion de empleo asi como las recomendaciones recogidas en la Instruccion
sobre buenas précticas para la gestion de ias contrataciones de servicios v encomiendas de gestion a fin de evitar
incurrir en supuesios de cesién ilegal de trabajaderes de 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Piblicas, hace necesaria la redaccion y aprobacion de un nuevo modeaia de Pliego de Ciausulas
Administrativas Particulares para la contraacién de obras mediante procedimiento abierto o restringide para
actualizarse y ajusiarse a sus contenidos.

En su virtud, previo informe ntimero AMPIO0104/2013-CP, de 19 de marzo de 2013, de la Letrada de la Junta de
Andalucia, Jefe de la Asesoria Juridica de esta Consejeria de Agricuitura, Pesca y Medio Ambiente, y de acuerdo con
las atribuciones conferidas por los articulos 115.4 del Texdo Refundido de ia Ley de Confratos del Sector Publico,
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administracion de fa Junta de Andaiucia,

DISPONGO

Primerc. Aprobar el modelo de Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la contratacion de obras mediante
procedimiento abiertc o restringido, que se adjunta como anexo.

Segundo. A partir de la presente Orden, la utilizacién del modelo de Pliego que se aprueba sera obligatoria para los
organos de esta Consejeria. Excepcionalmente, si las peculiaridades de un determinado contrato asi lo exigieran,
podran utilizarse Pliegos elaborados especialmente para un expediente. En este caso, los Pliegos deberan respetar la
misma estruciura formal que tiene el gue se aprugha como modelo, y previamente a su utilizacion, ser autorizado su
uso expresamente por la Secretaria General Técnica.

Tercero. Quedan sin efecto los modelos de Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares para la contratacion de
obras mediante procedimiento abierto o restringido aprobados anteriormente por esta Consejeria, salvo el de obras
para el programa de mejora forestal y regeneracion medicambiental y rural.

Sevitla, 20 de marzo de 2013

E&C@NﬁEfnﬁRO DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE .
?a

O/ Fabladila, 5/n 41071 Sevilla Telf. 955032350 Fax 955032365
Correo-e: contratacion.capiiuntadeandaludia es




ANEXO

ORDEN DE 20 DE MARZO DE 2013

MODELC DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERIA DE
AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDC.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE PARA LA CONTRATACION
DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO.

Expediente

Titulo

Codigo CPV

&l presente Pliege de Clausulas Administrativas Particulares ha sido informade como medelo por la Letrada de la Junta de
Andaiucia, Jefe de la Asesoria Juridica de |z Consejeria de Agriculiura, Pesca y Medio Ambiente, con el numero
AMFI00104/2013-CP y fecha 19 de marzo de 2013, aprobado por Orden de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de fecha 20 de marzo de 2013 y publicado en la plataforma de contratacién de la Junia de Andalucia en el perfi
det coniratante de la Secretaria General Técnica de ta Consejeria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
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. ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1. Régimen juridico del contrato.

El contrate a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira por el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publicc, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en
adetante TRLCSP), por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parciaimente la Ley
30/2007 de Coniratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pibiicas {en adelante RGLCAPY, aprebado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
en cuanto no se oponga a lo dispuesto por &t TRLCSP y a las clausulas conienidas en e presente pliego y por &l
Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organizacion administrativa para la gestidn de la
contratacién de la Administracién de la Junta de Andalucia y se regulz el régimen de bienes y servicios
homalogados; supletoriamente se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo v, en su defecto, las
normas de derecho privado.

Fi presente Pliego de Clausulas Administrativas Parliculares, el Pliego de Prescripciones Técnicas, sus anexcs, asi
como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitacion, revestiran caracter contractual, incluide,
en su caso, el programa de frabajo aprobade por la Administracidn, Los contratos se ajustarédn al contenido del
presente Pliego de Cléusuias Administrativas, cuyas clausulas se considerardn parte integrante de los respectivos
contratos.

Queda excluida y prehibida toda negociacidn de los términos del contrato con los licitadores,

En caso de discordancia entre & presente pliego y cualguiera del resto de los documentos contractuales, prevalecersd
el Pliego de Clausutas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones gue asumiran
lag partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los docurnentos del proyecte aprobado por la Administracion, la Direccion
Facultativa determinara, con las limitaciones establecidas en las cidusulas 20.1.2 v 22, el documente que en cada
caso deba prevalecer.

El descoriocimiento del confrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del
mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole aprobadas por la Administracion, que puedan ser de
aplicacion en la ejecucion de lo pactade, no eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

El contrate a que se refiere el presente pllege tiene por objeto la ejecucion de las obras o trabajos, conternplados en el
proyecto aprobado por la Administracion, que se sefialan en el anexo |, asi comeo, en su ¢aso, los derivados de los
proyectos modificados del mismo en los casos previstos v en la forma establecida en el Titulo V del Libro { y en fos
articulos 219 y 234 del TRLCSP.

3. Presupuesto de licitacién y precio del contrato.

£l presupuesto de licitacion es el que figura en el anexo |, en ef que se indicard como partida independiente el importe
del Impuesto sobre el Valor Afladido que deba soportar la Administracicn, y se distribuird en las anualidades que se
sefialen en ef citado anexo.

£| precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluira, como partida Independiente, el
Impuesto sobre el Valor Afiadido.
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En &l precio de! conirato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole, que sean
de aplicacin, asi comoe todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de
las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen parz el contrafista adjudicatario como consecuencia del cumgiimiento de las
abligaciones recogidas en el presente pliego v demas disposiciones de aplicacion, v que no figuren recogidos en el
provecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectns de ejecucion, se consideraran incluidos en &l
porcentaje de Gastos Generajes de Estructura.

En caso de que el valor estimada del contrato, calcutado conforme a las previsiones del articulo 88 del TRLCSP, no
coincida con el presupuesto de licitacion, se hard constar tal circunstancia en of anexo {, motivandolo adecuadamente,
donde igualmente se indicara si el contrato estd o no sujeto 3 regulacidn armonizada.

Si asl se estabiece en el anexo |, el precio del presente contrato podra ser objeto de revision, al alza 0 a la baja, a
cuyos efectos se establecera en el citado anexo la formula o indices oficiales aplicables. En el suptesio de gue no lo
fussen sélo se modificara dicha circunstancia por Ja prorroga del plaze durante la ejecucicn del contrato por causa
imputable a la Administracion o por casos de fuerza mayor, entendiendo por tales los asl establecidos en el articulo
231 del TRLCSP.

L.os precios unitarios que regiran durante fa ejecucion de las obras seran los que figuran en el proyecto aprobado por
la Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion resuftante de la oferta econdmica realizada por &l
licitador.

En ef anexo | se establecers igualmente la posibilidad de incluir clausuias de variacian de precios en funcidn del
curnplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, asl como penalizaciones por incumplimiento de
clausulas contractuales, de conformidad con lo establecido en el articulo 87.4 del TRLCSP.

4, Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender tas obligaciones econémicas que se deriven para la Administracién del contrato a
gue se refiere el presente pliego.

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constara en el anexo | del contrato el tipo de
Fonde y el porcentaje de cofinanciacion.

5. Plazo de ejecucion.
El pfazo de ejecucién del contrato, asi como los plazos parcizles que, en su caso, pudieran establecerse, serén los
fijados en el anexo |, y comenzaran caon el Acta de Comprobacion del Replantec e Inicio de las Obras.

6. Capacidad y solvencia del empresaric para contratar.

6.1. Apiitud vy Capacidad.
Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, glle tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de ias prohibiciones de contratar cue sefiala &l articulo 60 del

TRLCSP, y acrediten su solvenciz econdmica v financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos 74 a
76 del TRLCSP, o, en los casos en que asi lo exija 2 Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Ast misma, los empresarios deberan contar con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea

exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el obieto del contrato,
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Las personas juridicas s6lo padran ser adjudicatarias de contratos cuyes prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitatias y uniones de empresarios, se estara a fo dispuesto en los
articulos 55, 58 y 59 del TRLCSF, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales guedaran obligados sclidariamente, y deberan
nomiar un representante o apaderado Ghico de la union con poderes bastantes para ejercitar los derechos v
curnpiir las cbligaciones que def confrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin periuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan oforgar para cobros y pagos de cuanitia significativa.

A efectos de la licitacién, los empresarios que deseen concurrir integrados en una union temgporal deberan indicar
los nombres v circunstancias de los que tg constituyan y la participacién de cada ung, asl como gue asumen el
compromiso de constifuirse formalmente en unién temperal en case de resultar adjudicatarios del contrato.

No podran cencurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en |a elaboracion de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante unién temporal de empresarios,
siempre que dicha participacidn pueda provacar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiada con respecto al resto de las empresas jicitadoras.

A estos efectos, no podran concurrir a la licitacion, puesto que su participacion puede suponer un trato privileglado
con respecto 4 resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los
siguientes objetos: redaccidn del proyecto, direccidn facuitativa, vigilancia, supensién y/o control de las obras gue
son objeto de la lickacion. Tampoco podran concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en gue son
definidas en el articulo 42 del Codigo de Comercio, ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos
contratos.

6.2. Solvencia.

a) Para celebrar contratos, los empresarics deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de
soivencia econdmica y financiera y técnica que se especifican en las clausulas 9.2.1.1.e) y 9.2.1.2.a), en ias que,
asimismo, se indicara la documentacion requierida para acreditar las mismas. Este reguisito serd sustituido por el
de la clasificacion, cuando ésta sea exigible conforme a fo dispuesto en el TRLCSP.

Cuando no sea exighle la clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria el empresaric podra basarse en la
solvencia y medios de ofras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucidn cel contrate, dispone efectivamente de esos medios,
debiende a tal in aportar certificado emitido por ef érgano de direccidn de la empresa que preste la citada
solvencia o por persona u Organoc con poderes suficientes para elle, acreditativo de tal circunstancia, en el que se
contenga ademas la aceptacién expresa de los efectos sefialados en el articuio 1257 del Codigo Civil por la
empresa que preste su solvencia.

En caso de que el referide certificado sea acepiado por el drgano de contratacion, la Administracion podra exigir
en via administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se
camprometio con la empresa contratista,

b) En el anexo | podra exigirse a fas personas juridicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud de
participacion, fos nombres v la cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion.

Asimismo se indicara si los candidatos o licitadores, ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion,
deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato las medios personales o materiales
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suficientes para ello, asi como si estos compromisos, que se integraran en el conirato, fenen e! caracter de
obligaciones esenciales a los efectos pravistos en el articulo 223.6 del TRLCSP.

¢} En los contrates sujetos a regutacién armonizada, el drgano de contratacion podra exigir la presentacion de
certificados expedidos por organismos independiertes que acrediten que &l empresario cumple determinadas
normas de garantia de la calidad, o de gestion medicambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 80 y 81
el TRLCSP.

La Mesa o el drgano de contratacion podran recabar del empresario aclaraciones sabre los certificados y documentos
presentados, o requerirle para la presentacion de otros complemnentarios,

7. Perfil de coniratante.

En el perfil de contratante del érgano de contratacion se publicara la composicion de la Mesa de contratacion Y, en su
caso, la designacién de los miembros del comité de expertos o del organismo técnico especializado, 1a adjudicacion
def contrato, el plazo en que debe procederse a su formalizacion v fa propia formalizacion, as! come cualquier ofro
dato e informacion referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el articulo 53 del TRLCSP y
en fa Orden de la Consejerla de Economia y Hacienda de 16 de junio de 2008, por la que se regula el perfil de
contratante de los organos de contratacién de la Administracion de la Junta de Andalucia v sus entidades
instrumentales.

El acceso publico al perfil de contratante se efeciuara a través del portal de la Junta de Andalucia, indicado en el
anexo | del presente pliego.

il. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
8. Procedimiento de adjudicacién y tramitacién dei expediente,

El conirato de obras se adjudicara mediante procedimiento abierto o restringido, segin disponga ef anexo §, en el gue
también se establecerd la posibilidad de inciuir variantes o mejoras.

En el anexo | se indicard el tipe de tramitacion del expediente, ordinaria o urgente, a los efectos previstos en la
normativa contractual.

Los o¢rganos de contratacion no podran diuigar la informacidn facifitada por los empresarios gue eéstos hayan
designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar, en su caso, en cada uno de los
sobres una relacion con la documentacidn a la que hayan dado ese caracter.

De conformidad con lo dispuesto en fa Ley Crganica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccién de datos de
caracter personal, los datos de los licitadores que procedan a presentar cporunamente sus proposiciones seran
incorporados en ficheros de Hularidad de la Administracion cuyo objetivo es la gestion de las solicitudes, consuitas,
reclamaciones o quejas correspondientes. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificacién, cancelacion Y Oposicion
previstus en fa Ley, puade dirigirse por escrito a la direccidn que se indica en el anexo 1.

9. Presentacion de las proposiciones.

Ef organo de contratacion anunciara la licitacion del contrato en los correspondientes boletines oficiales de acuerdo
con lo dispuesto en et TRLCSP, asl como en el perfil de coniratante,
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Cada ficitador no pedra presentar mas de una proposicidn, ni suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros
si 1o ha hecho individuaimente o figurar en mas de una union temporal. La infraccion de estas normas daré lugar a la
no admision de todas las propuestas por él suscritas,

La presentacion de la proposicidn supone la aceptacién incondicionada por el empresario del contenido de la
totatidad de las cldusuias ¢ condiciones de este pliego, sin salvedad o resenva alguna.

9.1. Lugar y plaze de presentacién de las propesiciones.

Las proposicionas, junte con la documentacién preceptiva, se presentaran, dentro del plazo sefialado en el
anuncio, en el Registro General del organo de contratacion indicado en el mismo.

Cuande fas proposiciones se envien por correo, &l empresario debera justificar la fecha de imposicién del envic
en las Oficinas de Correos y anunciara la remisién de su oferta al drgano de contratacién, en el mismo dia,
mediante télex, telegrama o fax remitide al nimero del registro gereral que se indique en el anuncio de
licitacidn. En caso de que asi se indigue en el anuncio de Hicitacion, podra enviarse por correo electrénico a la
direccidn sefialada.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicion st &3 recibida por el drgano de
contratacion con posterioridad a la fecha y hora de fa terminacion del piazo sefialado en el anuncio.

Transcurrides, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recinido la
proposicién, esta en ningdn caso sera admitida.

9.2. Forma de presentacién de las proposiciones.

a) En aguelios casos en que el contrato de abras se adjudique, segin lo especificado en el anexo |, por
procedimiento abierto, los licitadores deberan presentar tres sobres, firmados y cerrades, de forma que se
garantice el secreto de su contenido, sefialados con los nimeros 1, 2y 3.

by En aquelics cases en gue el contrato se adjudique, seguin o especificado en el anexo |, por procedimiento
restringido, los licitadores presentaran, dentro del plazo sefialado en el anuncio, & sobre nimero 1, firmado y
cerrado, de forma que se garantice el secreto de su cortenido, con excepcién de la garantia provisional en su
caso.

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en la clausula 10.3, e organo de contratacion resolvera
sobre iz seleccion de los participantes e invitara por escrito a fos candidatos, ios cuales deberdn presentar, en
el piazo que se sefiale en la propia invitacion, ios sobres sefialados con fos ndmeros 2 y 3, firmados y cerrados,
de forma que se garantice i secreto de su contenido.

¢) Para ambos supuestos, cuando para seleccionar al adjudicatario del contrafo Unicamente vayan a considerarse
criterios de adjudicacion valorados mediante Ia aplicacién de formulas, Unicamente se presentaran los sobres
nimeras 1y 3.

Toda 'a documentacion de las proposiciones presentadas deberd venir en castellano. La documentacion
redactada en otra lengua debera acompafiarse de la correspondiente traduccién oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se haré constar en hoja independiente su conterido siguiendo la numeracion que se
especifica en las cléusulas 9.2.1, 9.22y 3.2.3.

Las obras que integran esta contratacién podran ser ofertados en su totalidad o, cuando asi esté previsto en &l
pliego, por lotes, debiendo especificarse claramente, en este caso, por los licitadores en el exterior de cada
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sobre, los lotes a los que concurren, efectuandose la adjudicacion en atencion a los lotes ofertados. En todo
caso, cuando ja contratacién esté prevista por lotes, las ofertas contendréan el precio ofertado por cada lote.

Cuando asi esté previsto en el anexo |, e drgano de contratacion podra limitar la participacién de los licitadores
& uno o varios lotes, o establecer que la participacion de los mismos pueda ser realizada a la totatidad de los
lotes ofertados. £n el supuesto gue se limite la perticipacion de los licitadores a uno o varios lotes, seran
excluidas de la licitacion las ofertas presentadas que incumplan la citada limitacién.

Tanto en los casos de procedimiento abierto come en los de restringido, en cada uno de los sobres figurara
externamente el rombre del lictador y, en su caso, del representante, domiciio social, teléfona, correo
electrdnico y fax a efectos de comunicaciones, asi como el nlmero de expedienta que se consigne en la
convocatoria y el titulo de 1a obra v, en su caso, del iote ¢ lotes a los que licite, = incluira la documentacion que
a continuacién se indica:

9.2.1. Sobre nizmero 1. Titulo: Documentacién acreditativa de los requisitos previos.,

Los documentos incluidos en este sobre podrdn aportarse en original o mediante copias que tengan caracter
de auténficas conforme a la legislacion vigente, a excepcion de aguelios documentos que acrediten la
constitucion de la garantia provisional, que deberan ser, en todo caso, originales.

En las uniones femporaies de empresarios, tanio de persomas fisicas como juridicas, cada uno de los
componentes acreditara su capacidad, personalidad, representacion v solvencia en los #rminos previstos en el
articuio 59 del TRLCSP y en af 24 del RGLCAP, debiendo indicar en documento aparte los nombres y
circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participacian de cada uno de eilos, asi como que
asumen el compromiso de constitirse y designar la persona que durante la vigencia del contrato ha de
ostentar la plena representacion de todos ante la Administracion.

De acuerdo con lo previsto en el Capitulo {lI del Decreto 3972011, de 22 de febrero, por el gue se establece
la organizacién administrativa para Iz gestion de la contratacion de la Administracion de la Junta de
Andalucia y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, la aportacion del certificado expedido
por el Registro de Licitadores acompafiada de una declaracion expresa responsable, conforme al modelo Que
figura en el Anexo VI del citado Decreto, emitida por el ficitador o sus representantes con faculiades que
figuren en el Registro, relativo a la no variacion de los datos que constan en & misme, podra sustituir a (a
documentacion contenida en fa clausula 9.2.1.1. lefras b), ¢, d), e}, g) apartados 1, 2y 4, ) y K}, en la
clausula 9.2.1.2. letra a) apartados 1y 2, y en la clausula 10.7 letras a), b) v ¢).

El referido certificado podra ser expedido electrdnicaments, $i asi se estableca en el anexo I, la incorporacién
de! certificado al procedimiento podrd efectuarse de ofico por el drgano de contratacion o por aquél al que
corresponda fa calificacion de ia documnentacion acreditativa de requisitos previos, solicitandolo directamente al
Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de Andalucia, sin perjuicio de gue los licitadores deban
presentar en todo caso la declaracién responsable Indicada.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportaran separados en dos carpetas, ordenadoes fal como se
indica a continuacion.

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentacién General

En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia provisional a favor
del érgano de contratacion.
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Esta documentacion solo se aporiard en 1os casos y por la cuantia en que asi se indigue exgresamente
en el anexo 1, en el que se justificara suficientemente !as razones de su exigencia.

La garantia podra constituirse en cualiguiera de fas formas previstas en el articulo 96,1 del TRLCSP.

1.~ Si se constituye ta garantia mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito vy sociedades de garantia reciproca
autorizados para operar en Espafia, deberd aportarse el documento originat,

2.- Si se constituyera la garantia mediante segiro de caucién, celebrado con una entidad aseguradora
autorizada pava operar en el ramo, deberd aportarse ef original def certificado del contrato.

£n ambos casos, deberd constar en los citados documertos el visado que acredite et previo bastanteo
del peder efectuado por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia.

3.- Si se constituye en valores de Deuda Publica, deberan aportarse los certificados de inmoviiizacion
de los valores anotados.

A~ En caso de constituirse en efectivo, deberd depositarse en las Cajas Provinciales de Depdésitos,
establacidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejeria competente en matetia de Haclenda.

i 0s licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en el articuio 98
del TRLCSP, deberan aportar certificacion expedida por la Caja de Depdsitos comprensiva de la
existencia de la garantia global y de la suficiencia de la misma.

La acreditacion de la censtitucion de la garantfa podra hacerse mediante medios electronicos,
informaticos vy telematicos en el caso en que asi se prevea en & anexo 1,

En el caso de las uniches temporales de empresarios, fas garantias provisionales podran constifuirse
por una o varias de las empresas que concuran agrupadas, slempre que en conjunto se alcance la
cuantia requerida y gavantice solidariamente a fodos los integrantes de la unién temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendran gue aportar el veinticinco por ciento de las
garantias que hubieren de constituir, conforme al articulo 116.6 de la Ley 1472011, de 23 de
diciembre.

La garantia provisionat respondera del mantenimiento de las ofertas de fos licitadores hasta la
adjudicacion del contrato. Para el licitador que resuilte adjudicatario, la garantia vesponderd también
del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula 10.7.

La garantia provisional se extinguira automaticamente y serd devuelta a los licitadores inmediatamente
después de i@ adjudicacion del contrato. En todo caso, la garantia sera retenida al licitador cuya
proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacion hasta que proceda a la constitucion de la
garantia definitiva.

Si alglin ficitador retira su proposicion injustificadamente antes de la adjudicacion, o si ei licitador cuya
proposicién hublera sido seleccionada para la adjudicacion no constituye la garantla definitiva, se
procederd a la ejecucidn de la garantia provisional. Asi mismo, cuando por causas imputables ai
adjudicatario ne se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado en el articuto 156.3 del
TRLCSP, la Administracién podré acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del imporie de la
garantia provisional que, en su caso, hubiese exigido. En cualquiera de los supuestos previstos en
este parrafo, si ne se hubiera constituide garantia provisional, 'a Administracion le pedra imponer una
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penalizacion por el importe que se indique en &l anexo |, que no podré ser superior a un 3 por 100 del
presupuesto dei confrato.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas ¢ anormales, la falta de contestacion z la
solicitud de informacidn a que se refiere el ariculo 152.3 del TRLCSP, o el reconccimiento por parte
del licitador de que su proposicidn adolece de error, o ingonsistencia que la hagan inviable, tendran fa
consideracién de retirada injustificada de la proposicion.

b} Documentos acreditativos de Ia personalidad y capacidad del licitador.

1. La capacidad de cbrar de los empresarios gue fueren personas juridicas se acreditara medianie la
escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por fas gue se regula su aclividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico
que corresponda, segin el tipo de persona juridica de que se trate,

2. Los lictadores individuales presentaran copia compulsada, nolarial o administrativamente, del
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, &l documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato una determinada habilitacién empresarial, se acompafiara copia compulsada del certificado
que acredita las condiciones de aptitud profesional.

4. En cuanto a fas empresas no espafiolas de estados miembros de la Union Europea, fendran
capacidad para confratar agquéllas que, con arreglo z lz legislacion del Estade en que asién
establecidas, se encuentren habllitadas para realizar fa prestacion de gque se frate. Cuando la
legislacién del Estade en gue se encuentren establecidas exiia una autorizacion especial o la
pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él ef senvicio de que se irate,
deberdn acreditar que cumplen este requisito.

ta capacidad de las mismas se acreditard por su inscripcion en el registro procedente de acuerde con
la legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion
iurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo | det RGLCAP.

5. Los demas empresarios extranjeros deberan justificar mediante informe, en la forma recogida en e
articulo 85 del TRLCSP, que ef Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacidn de empresas espafiolas en la comtratacion con fa Administracion vy con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el arficulo 3 del citado
texto refundido, en forma sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindird del informe sobre reciprocidad en
relacicn con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacidn Mundial de Comercio.

Ademas serd necesario gue las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Union
Europea fengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de apcderados o representantes para
sus operaciones, y gue estén inscritas en el Registro Mercantil,

La acreditacicn de su capacidad de obrar se instrumentard a través de informe de la Misidn

Dipfomatica Permanente de Espafia en ¢! Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

¢) Documentos acreditztivos de la representacion.
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Los que comparezcar: ¢ firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder de representacion,
bastanteado por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia.

Si el licitador fuera persona iuridica, el poder generatl deberd figurar inscrito, en su caso, en el Registro
Mercantil. § se trata de un poder especial para un acto concreto no seré necesario el requisito de su
previa inscripcion en ei Registro Mercanti,

lgualmente, la persona con poder bastente a efectos de representacién debera acompafiar capia
compuisada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de {dentidad o, en su caso, &l
docurmento que haga sus veces.

De acuerdo con lo previsto en la Disposicion Transitoria Segunda del Decreto 68/2008, de 26 de
febrero, por &l que suprime la aportacian de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales en
los procedimientos administratives de ta Administracion de la Junta de Andalucia, cuando se aporten
fotocopias de los documentos identificativos oficiales en sobres cetrados para que deban ser
comprobadas o cotejades en actos formates o publicos ¢e aperiura de dichos sobres, se requerivd la
aportacion de las fotocopias hasta que se habiliten los medios gue permitan su comprobacion o
verificacion en el desarrollo de tales actos, indicandose tal circunstancia en el anexo I

d} Clasificacion administrativa,

1. Cuando sea exigible clasificacion adminisirativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hara
constar en el anexo |, debiendo presentar el licitader & certificado de clasificacion administrativa
exigido, expedido por fa Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado, acompafiado de
una declaracidn sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencidn de la
misma, conforme al anexo lil,

La clasificacion del empresaric acreditara su solvencta para la celebracion de contratos del misme tipo
que aquelios para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en posesion de la
misma.

La clasificacion de las uniones temporales sera ia resufiante de la acumutacion de las clasificaciones
de las empresas agrupedas, de conformidad con lo establecide en el articulo 67.5 del TRLCSP, en el
articilo 52 del RGLCAP y en las demés normas reguladoras de la clasificacion de contratistas de
obras. En todo caso, para proceder a la acumuiacion, todas habran de haber obtenido previamente ta
clasificacién como contratista de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas comunitarias
conforme al articulo 59.4 det TRLCSP.

No obstante fo anterior, si en la licitacion se exigiese uno o varios grupos de clasificacion, deberan
estar clasificadas individuaimente al menos en uno de los grupos exigidos un numero de empresas
que representen mas del 50 por ciento de participacian en la union temporal de empresarios.

5 En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas gue cuenten con una determinada habilifacién o autorizacion empresarial o
profesional, fa clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en el caso de ser exigida
an el anexo }, podra suplirse por ¢l compromiso del emgpresario de subcontratar la ejecucion de esta
porcién con otros empresarios que dispongan de la habilitacion v, en su caso, clasificacion necesatias,
siempre que el importe de la parte que deba ser eiecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del

pracio del contrato.

3. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera aportarse &i documento acreditativo
de haber presentado ia correspondiente solicitud para eflo, debiendo justificar el estar en posesion de
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la clasificacion exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la subsanacion de defectos U
omisiones en la documentacién.

4, En el caso de empresarios no espaficles de Estados miembros de fa Unién Europea, no serd
exigible la clasificacién, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unién, sin periuicio
de la obligacion de acreditar su solvencia conforme al apartado siguiente.

e) Documentos que acreditan la solvencia econémica y financiera.

Cuando en el anexo | se exija clasificacion administrativa, fa solvencia econdmica y financiera quedaré
acreditada mediante la presentacion de la documentacion exigida en la clausula 9.2.1.1.d} del
presente pliego.

Cuando en el anexo | no se exifa clasificacion administrativa, la citada solvencia podra acreditarse
mediante los medics de admisién y conforme a los criterios de seleccion fijados en el anexo Il por e
drgano de contratacién. Se considerard que l2 empresa tiene solvencia econdmica y financierz si
cumple con los criterics gue se sefialan en el citado anexo il

f) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que e contrato vaya a ejecutarse en Fspafia, aporiaran
declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados v Tribunales espaficles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador,

g) Declaraciones responsabies y cesion de informacién tributaria.
Asi mismo, los licitadores deberan presentar los siguientes documentos:

1. Declaracion responsable de tener capacidad de obrar y no estar incurse en fas prohibiciones de
contratar previstas en el articulo 60 del TRLCSP.

2. Declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias v
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,

3. Declaracion responsable en los térmings previstos en el parrafo primero del articulp 56 del TRL.CSP,
de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las especificaciones téenicas
o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante union temporal de empresarios.

Los contratos que tengan por objeto la vigllancia, supenvision, control vy direccién de fa ejecucion de
obras e instalaciones no podran adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
correspondientes contratos de obras, ni a Ias empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por tales
las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en e aricule 42 del Cadigo de
Comercio.

Las referidas deciaraciones se acreditaran conforme al modelo establecido en et anexo 1l

De conformidad con fa Orden de 12 de septiembre de 2003 de la Consejeria de Economia y Hacienda
(BOJA nim. 181 de 12 de septiembre), el cumplimiento de las obligaciones tributarias con fa
Comunidad Autonoma de Andalucla vy con el Estado, podrd acreditarse también, si ef licitador
voluntariamente ast io desea, mediante ta cesién por fa Administracion competenie a la Conseieria u
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Organismo que tramita el expediente de fa informacion que acredite que la empresa cumple tales
circunsiancias, en cuyo caso debera cumplimentar el anexo IV, En tal caso, de resultar adjudicatario
no debera aportar las certificaciones positivas a gue se refiere la clausuia 10.7.a).

4. Las personas fisicas, mediante declaracién responsable, o los administradores de las personas
iuridicas, mediante fa oportuna certificacion expedida por su frgano de direccidn o representacion
competente, deberan especificar en la citada declaracion o certificacion, que no forma parte de los
grganos de gobiernc o administracion de la empresa persona alguna a fa que se refiere la Ley
3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administracion de la Junta de
Andalucia v de Declaracién de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y ofros
Cargos Publicos, y Decrete 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de fa citada ley, asi como gue no
ostenta participacion superior al 10 por 100 computada en la forma que regula el articulo 5 de la
citada Ley.

1a formulacion de esta declaracion responsable o certificacion se acreditara conforme al modelo
establecido en &l anaxo V, y en el supuesto de personas juridicas deberé ser firmada en todo caso por
el Grganc de direccién o representacion competente de la empresa.

h) Direccion de correo electrénico.

Cuando asi se establezca en el anexo |, el licitador podra aportar una direccién de correo electranico
en la que la Administracion le efectuard las natificaciones.

i) Trabajadores con discapacidad y promocion de la igualdad entre hombres y mujeres.

Los licitadores que tengan un nimero de 50 o mas trabajadores en su plantilla estaran obligados a
contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o a adoptar las medidas aiternativas
previstas en ei Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternative
con caracter excepcional de la cucta de veserva en favor de los trabajadores con discapacidad. A tal
efecto, deberan aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en que conste tanto el nlmero
giobatl de trabajadores de planiifia como el nimero parficular de trabajadores con discapacidad en la
misma o, en et caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas altemnativas legaimente
previstas, una copia de la declaracion de excepcionalidad y una declaracién con las concretas medidas
aplicadas.

Los licitadores que tengan menas de 50 trabajadores en su plantilla deberan aportar declaracién en tal
sentido y, en su ¢aso, podran aportar un certificado en el que conste el nrumere de trabajadores con
discapacidad que tienen en la misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en ia
clausula relativa a la ciasificacion de las ofertas,

Asimismo v a los mismos efectos previstos en el parrafo anterior, los licitadores podran presentar
documentacion acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o desarollar medidas
destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siernpre que ias medidas de igualdad aplicadas
permanezcan en & Hempo y mantengan la efectividad,

j} Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo.
A los efectos de la aplicacion de la regla prevista en ei articulo 86.1 dal RGLCAP, en relacion con el

parrafo segundo del articulo 145.4 del TRLCSP, los licitadores deberan presentar declaracion
concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo, entendiéndose por tales las gue se
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encuentren en alguno de los supuestos previstos en ef arliculo 42 del Codigo de Cormercio, con
indicacion de los que se presentan a {a presente licitacion.

En caso de no pertenecer a ningln grupo, debera aportar declaracion en tal sentico.

k} Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de gestion
medicambiental.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada v en los casos an que asi se sefiale en el anexo I, los
licitadores presentaran los certificades a que se refieren los arliculos 80 v 81 def TRLCSP, relativos al
cumplirmiento por &t empresario de las normas de garantia de la calidad, asi como de las normas de
gestion medioambiental.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentacion Técnica.

En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

a} Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvenciz técnica se acreditard mediante la presentacion de los documentos exigidos en los
apartados siguientes:

1. Cuando en el anexo | se exija clasificacion administrativa, la solvencia tcnica quedara acreditada
mediante la presentacion de la documentacion exigide en la cléusula 9.2.1.1.4) dej presente pliego.

2. Cuando eni el anexs | no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra acreditarse
mediante los medios de admision y conforme a los criterios de seleccion filados en el anexo il por el
brgano de contratacion. Se considerard que la empresa tiene solvencia #écnica si cumple con fos
criterics que se sefialan en ef citado anexo 1.

3. En caso de que &f empresario se base en la solvencia y medios de ofras entidades confarme 2 la
clausula 6.2.a) parrafo segundo de aste pliego, ademas de Ia documentacian exigida en los apartados
anteriores frmada por la empresa que presta la solvendia o los medios, debera presentar certificado,
emitide por el organo de direccién de la citada empresa o por persona u 6rgans con poderas
suficientes para ello, acreditativo de tal circunstancia.

4. En caso de que en e anexo [l se exija a las personas juridicas que especifiquen los nombres v la
cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion, conforme a la clausula
6.2.b) pamafo primero de este piiego, deberd aportarse por el liciiador documento en el que se
espechiquen tales circunstancias.

5. En caso de que en el anexo Il se exija ef compromiso de dedicacion o adscripcion de los medios
personales o maleriales suficlentes para la ejecucion del contrato, conforme a la clausula 6.2.b)
parrafo segundo de este pliego, debera aporfarse documento acreditativo del compromiso por el
licitador de tal circlinstancia. Dentro del citade documento acreditativo y cuando asi se establezca en el
anexo I, el licitador debera comprometerse a dedicar o adscribir los medics personales o materiales
que, como minimo, se establezcan en el citado anexo y con fas condiciones que en el mismo se exilan.

b} Subcontratacion.
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En el caso de que se prevea la posibilidad de subconiratacion en el anexo 1, los licitadores deberén
indicar en la oferta la parte def contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su porcentaje
sobre el total, v el nombre o perfil empresarial, definide por referencia a las condiciones de sclvencia
técnica, de los subconiratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién. Asi mismo se indicara
en el citado anexo | & porcentaje maximo del importe de adjudicacion que podrd ser obieto de
subcontratacion. En ef supuesic de que se prevea la posibilidad de subcontratacion y no se fijg un
limite méximo, se podra subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por 100 del importe
de adjudicacién.

Asimismo, cuando asi se establezca en el anexo |, podrd imponerse al contratista la subcontratacidn
con terceros no vinculades al mismo, de determinadas partes de fa prestacién que no excedan en su
conjunto def 50 por 100 det presupuesto del contrato.

c) Documentacion técnica para la seleccion de candidatos en el procedimiento restringido.

En su caso, se indicara en el anexo |, el nimerc de licitadores & los que se prayecta invitar asf como
los criterios objetivos en base a los cuales el drganc de conwatacidn cursard las invitaciones de
participacion.

9.2.2, Sobre niimero 2: Documentacion relativa a los criterios de adjudicacién valorados mediante
un juicio de valor.

En este sobre nimero 2 se incluird la documentacion a que se refiere el anexo Vi, que en fodo caso deberd
incluir la documentacién justficativa de que le oferta cumple las exigencias establecidas en el pliego de
prescripeiones técnicas y en el proyecto cuyas obras son objeto de licitacion. Se presentard perfectamente
clasificada por apartados y siguiendo la misma estructura que se contiene en &l citada anexo.

Solo se podra tomar en consideracion las vartantes o mejoras que se hayan previsto expresamente en el
pliego, En este caso se precisard en el anexo VII! sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada
su presentacion, v si podran o no tener repercusion econdmica. La propuesta de variante o mejora aceptada
por & organo de contratacion en la adjudicacién formara parte del contralo, debiendo, a tal efecto, recogerse
sxpresamente en el mismo.

En ningln caso el licitader refiejard en la documentacion del sobre nimero 2, referencia afguna ni
documentacion que deba incluirse en ef sobre nimero 3, siendc causa de exciusion, si asi se hiciera.

9.2.3. Sobre nameso 3: Documentacién relativa 2 los criterios de adjudicacion valorados mediante
la aplicacion de formulas.

En este sobre niimero 3 sé incluird 'a docurmentacion que se indica en el anexo Y1, que en todo caso debera
incluir la proposicion econdmica, debidamente firmada y fechada, que debera ajustarse al modelo que figura
en el citado anexoe.

En fa proposicion econémica deberd indicarse, como partida independiente, el importe del impuesto scbre &
Valor Afladido que deba ser repercutide.

En la proposicion econdmica se entenderan incluidos 2 todos los efectos los demas tributos, fasas y cénones
de cualquier indole gue sean de aplicacion, asi como todos los gastos gue se originen para el adjudicatario,
como consecuericia del cumplimiento de fas obligaciones contempladas en el presente pliego.
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Cada licitador solamente podra presentar una oferta econdmica, no siendo admitidas las proposicicnes
econdmicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado..

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras v 1a consignada en letra, prevalecera ésta
ultima.

No se aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
ctaramente todo aguello que la Administracion estime fundamental para la oferta.

En el supuesto de adjudicacion por procedimiento restringido, junto cen la oferta econdmica, los empresarios
seleccionados deberan incluir, en su caso, ademas e documento acreditativo de constitucion de la garantia
provisional, conforme a lo establecido en la cldusula 9.2,1.1.a).

Cuando para seleccionar s adjudicatario del contrato Gnicamente vayan a considerarse criterios de
adjudicacion valerados mediante la aplicacion de formulas, en este sobre numero 3 habré gue inciuir ademas
la  documentacion justificativa de que la oferfa cumple las exigencias establecidas en ef pliego de
prescripciones técnicas y en el proyecto cuyas obras son objeto de licitacion.

En el casc que el licitador refleiard en la documentacion del sobre nlimero 3, referencia o documentacion
que deba incluirse en el sobre nimero 2, ésta no seré valorada en ningin caso.

10. Seleccidn del contratista y adjudicacion.
10, 1. Recepcién de documentacion.

Terminado el plazo de recepcién de proposiciones, el funcionaric responsable del Registro General expediva una
certificacion donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo con los requisitos de la
clausuta 9.1 pero atin no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sabres,
remilird a iz secretaria de la Mesa de contratacion designada por el drgano de contratacion, cuya composicidn se
publicara en su perfil de contratante con una antelacién minima de siete dias con respecto a la reunion que
celebrara la Mesa para ta apertura de! sobre niimero 1.

10.2. Comision Técnica.

En su caso, podra ser designada una Comisidn Técnica de apoyo a la Mesa de conmtratacién, encargada de
elaborar los correspondientes informas técnicos en relacion con la documentacidn contenida en el sobre numero
2, asi como en el caso del procedimiento restringido en el sobre niimers 1 en relacion con la documentacién
#enica para la seleccion de candidatos. En todo caso, la Mesa de contratacion podré solicitarfe los informes
tcnicos que considere precisos.

18.3. Certificacitn y calificacién de documentoes.
Una vez recibidos los sobres por la secretaria de la Mesa de contratacion junto con ef cerfficado de la persona
encargada del Registro, se reunivd la misma para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y
forma.
A tal efecto, por la Presidencia de ta Mesa de contratacién se ordenara la apertura del sobre nimero 1.
Si fa Mesa cbservase defectus u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara

verbaimente o por medios electrénicos, informaticos o teleméticos a los interesados v Io hard piblico a través de!
perfil de contratante del érgano de contratacion, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que
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los licitadores los corrifan o subsanen ante la propia Mesa de confratacion, baio apercibimienio de exclusion
defintiva del licitador si en el plazo concedido no procede 2 ia subsanacion de la documentacion.

Posteriormente se reunira la Mesa de contratacion para adoptar ef oportuno acuerdo sobre la admision definitiva
de los licitadores.

En ios supuestos de adjudicacion mediante procedimiento resivingido, una vez comprobada la personalidad y
solvencia de los solicitantes, el organo de contratacion o la Mesa de contratacion por delegacién de aquel, si asl se
establece en el anexo !, seleccionara a los candidates de acuerdo con los criterios establecidos en diche anexe |,
que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitara, simultaneamente y por escrito, a presentar los sobres con
los numeras 2 v 3, en el plazo gue se les indigue.

10.4. Informe técnico de valoracién de los criterios de adjudicacion cuya ponderacién dependa de un
juicio de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admision definitiva de los licitadores, por la Presidencia de la Mesa de
contratacion, en el dia y hora sefialados en el anuncic de licitacion y en ¢l perfil de contratante del drgano de
contratacion, se procederd en acto poblico a manifestar el resuitado de la calificacién de los documentos
presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de ias rechazadas y causa o causas de inadmision de
estas Ultimas. A continuacion se realizard la aperiura de los sobres admero 2 de los licitadores admitidos. En el
procedimiento abierto, ésta apertura pliblica deberé realizarse en un plazo gue no serd superior a siete dias a
contar desde la apertura del sobre ndmero 1.

Posteriormente, la Mesa de contratacion padra, st as! lo estima pertinente, remitir a la Comision Técnica gue, en
su caso, se hubiese constituide, la documentacion del citado sobre nimero 2, a fin de que por ésta se realice el
correspondiente informe técnico sobre los criterios de adjudicacion cuya ponderacién dependa de un juicio de
vator, establecides en el anexo IX. Este informe técnico, junto con la documentacion, se elevard a la Mesa de
eontratacién con anterioridad al acto de apettura de las proposiciones, correspondiendo a la Mesa la valoracion de
las distintas proposiciones clasificandolas en orden decreciente de veloracion,

Lz valoracion de los criterios de adjudicacion cuya cuanificacion dependa de un juicio de valor correspondera, en
los casos en gue proceda por tener afribuida una ponderacion mayor que la correspondiente a fos criterios
evaluables de forma automdtica, bien a un comité formado por expertos bien a un organismo técnico
especializado.

Cuande fa evaluacion deba efectuarse por un comité formado por expertos, éstos deberan ser como minimo tres.
Siempre que sea posible, los miembros del citado comité habran de ser personal al servicio de la Consejeria u
Qrganismo contratante. En ningtn caso podran estar integrados en el drgano que proponga la celebracion del
contrato, Todos los miembros del comité contardn con la cualificacion profesional adecuada en razén de la
materia sobre la que verse la valoracién.

En su caso, los miembros del comité de experios o del organisme técnice especializado se identificaran en el
anexo | y su designacion se publicara en el perfil de contratante con carécter previo a la apertura del sobre
namero 1.

E! orden de prioridad de los criterios de adjudicacion y st ponderacion se fijaran por orden decreciente en el anexo

X, donde también se expresara, en su caso, ol umbral minimo de puntuacion exigido el licitador para continuar en
gl proceso setectivo,

10.5. Apertura de proposiciones.
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Por la Presidencia de la Mesa de contratacion, en el dia y hora sefialados en el anuncic de licitacion v en el perfil
de contratente del érgano de contratacion, se procederd en acto publico & manifestar el resultado de ia
ponderacion asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor.

Cuando un lictador no alcance fos umbrales minimos de puntuacion que se hayan exigido, en su caso, en el
anexo X, no podrd continuar en el procedimiento de contratacian.

A continuacion se realizara la apertura de los sobres nimero 3 de aquellas empresas gue contintien en el proceso
de adjudicacion.

10.6. Clasificacion de las ofertas.

El drgano de contratacion, clastficara por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido
declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo sefialado an &l péarrafo siguiente. Para realizar dicha
clasificacion, atendera a los criterios de adjudicacion sefialados en el presente pliego.

En el anexo X podréan inchsirse fos pardmetros objetivos en funcion de los cuales se apraciara, en su caso, que la
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados,
En fal caso se debera dar audiencia al licitador para que justifique la valoracien de su oferta v solicitar el
asesoramiento téchico del servicio correspondiente. ST el drgano de contratacicn, considerando la justificacion
efectuada por el lictador v los informes téenicos, estimase gue Ja oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de fa inclusion de valores ancrmales o desproporcionados, la exciuira de la licitacién.

En el caso de que dos ¢ mas proposicicnes se encuentren igualadas, como las més ventajosas desde el purto de
vista de los criterios gue sirven de base para la adjudicacion, tendran preferencia para la deferminacién de fa
oferta economicamente maés ventajosa vy por ese orden, siempre que hayan presentado la documentacion
acreditativa, cualesquiera de las siguienies empresas:

- Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo sefialado en la clausuia 9.2.1.1.4).

- Sociedades Cooperativas Andaluzas.

- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de
oportunidades, conforme a la clausuda 9.2.1.1.3).

Si alin asl persistiera fa igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene preferencia conforme
al pamafo anterior, se considerara como cferta econdmicamente més veniaiosa aquélla que obtenga una mayoer
puntuacién en el criterio de adjudicacion que tenga mayor peso en la ponderacion de los mismes. Y en el caso de
gue continuzra la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio. Si atn persistiese
la iguaidad, se procederd a la realizacion de un sorfeo.

10.7. Documentacién previa a la adjudicacion.

El 6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventaicsa ara
que, deniro del plazo de diez dias habiles, a confar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente fa documentacion que se detalla 2 continuacion, que podra ser expedida, si asi se indica
en el anexo |, por medios electrénicos, informaticos o telematicos:

a} Obligaciones Tributarias.

- Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus abligacionas tributarias o declaracién responsable de no estar obligado a presentarias,
Esta certificacion podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de
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noviembre, por el que se desarrolla parciaimente la Ley 11/ 2007, de 22 de iunio, de acceso elecirénico de
ios ciudadanos a los servicios publicos.

- Certificacion positiva, expedida por la Administracién Tributaria de fa Junta de Andalucia, justificativa de la
inexistencia con la Administracion Autonémica de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el
caso de contribuyentes conra los gue no proceda la utilizacién de la via de apremio, deudas no atendidas en
periodo voluntario. Esta certificacion podra ser seficitada y expedida por medios electrdnicos en los términcs
estaniecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la informacion y atencion al
ciudadano v la ramitacion de procedimientos administrativos por medios electrénicos {Intemet), a través del
portal de la Administracion de Ja Junta de Andalucia indicado en el anexo L

No estara obligado & aportar las certificaciones positivas indicadas anteriormente en el caso de que hubiera
autorizado la cesion de la informacién tributaria que se indica en la clausula 9.2.1.1.g).

b) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al cortiente en
el cumpiimiento de sus obligaciones can la Seguridad Social, o declaracion rasponsable de no estar obligado
a presentarias.

¢} Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de aka en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al corriente en el pago del
mismo, aportando al efecto alta, referida al ejercicio corriente, o carta de pago del Uitimo ejercicio, a la que se
acompafiara una declaracion responsable de no haberse dado de baja en ia matricula del citado impuesto.

£n caso de estar exerto de este impuesto presentaran declaracién justificativa al respecto.

Las circunstancias establecidas en las letras a), b} vy ¢} anteriores podran también acreditarse mediante la
aportacion del certificade expedido por el Registro de Licitadores que acredite los anteriores extremos, tal como se
indica en la clausuia 9.2.1.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de iz constitucion, en las Cajas Provinciales de Depositos de la Consejeria competente
en materia de Hacienda de lz Junta de Andalucia, de una garantia ¢e un 5 por 100 del importe de
adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicién del drgano de contratacién.

Ei adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva
constitucion de esta tltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelard simuftaneamente a la
constitucion de la definitiva,

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendrén que aportar el veinticinco por ciento de las garantias que
hubieren de constituir, conforme &l articule 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciemtre.

Ademas, cuande asi se indique en el anexo | y de conformidad con el articule 95.2 dei TRLCSP, se podré exigir
una garantia complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, pudiendo
alcanzar la garantia total un 10 por 100 del precio del contrate.
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Cuando, como consecuencia de una modificacion del conirato, experimente variacion el precio del mismo,
debers reajustarse la garantia, para que guarde lz debida proporcidn con el nuevo precic modificado, en el
plazo de quince dias contados desde la fecha en que se hotifique ai empresario el acuerdo de modificacion.

La garantia definitiva podra constituirse en cualguiera de las formas previstas en e articulo 96.1 del TRLCSP.

La devolucion o cancelacion de la gavantia definitiva se realizard una vez producido el vencimiento del plazo de
garantia sefialado en el anexo |, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa det
contratista.

e} Certificado de inscripcion en ef Registro de Empresas Acreditadas

Cuando la empresa que haya presentado la oferta econdmicamente més ventajosa vaya a intervenir en el
proceso de subcontracién en el Sector de fa Construccion come contratista o subconiratista, debera aportar
certificacion de estar inscrita en el Regstro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la
Comunidad Autdnoma o de las Ciudades Autdnomas donde radique su domicilio.

Asimismo cuandc la empresa que haya presentado fa oferta econdmicamente més ventajosa incluida en el
ambito de aplicacion de! Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace trabaiadores a Espafia, en virud
de lo previsto en fa Ley 45/1999, de 29 de noviembre, schre desplazamiento de #abajadores en ¢f marcs de
una prestacion de servicios transnacional, deberd aportar cerfificacién de ester inscrita en el Registro
dependiente de la autoridad laboral en cuyc territoric se vava a llevar a cabo su primera prestacién de senicios
en Espafia.

f} Otra documentacion.

Cualesquiera ofros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de fa efectiva disposicién de los
medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo
€4.2 del TRLCSP gue le reclame el drgano de contratacion.

De no cumplimentarse adecuadamente ef requerimiento en ei plazo sefalade, se enfendera gue 2l licitador ha
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por ef
orden en gue hayan quedado dlasificadas las ofettas.

10.8. Adjudicacién del contrato,

Una vez recibida la documentacion requerida al lictador que presents iz oferta econdmicamente mas ventajosa el
organo de contratacion le adiudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes,

La adjudicacion debera ser motivada v serd notificada directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores Y,
simultaneamente, se publicara en el perfil de contratante del drgano de contratacion.

La nofificacién deberd contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita al licitador excluido o
candidato descartado interponer, conforme al articulo 40 del YRLCSP, recurse suficientamente fundado contra la
decision de adjudicacion.

En todo caso, en dicha notificacion y en ef perfil de contratante se indicara e! plazo en que debe procederse a la
formalizacién del contrato.

Cuande asl se establezca en el anexo |, la notificacion podra efectuarse por correo slectrénico a la direccién que
los ficitadores o candidatos hubiesen designadc al presentar sus proposiciones, en los férminos establecidos en el
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articulo 28 de fa Ley 1172007, de 22 de junio, de acceso electrdnico de los ciudadanos a los Servictos Publicos.
Sin embargp, el plazo para considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la
ey 30/1992, de 26 de noviembre, serd de cinco dias.

No podra declararse desierta una ficitacion cuando exista alguna oferfa o proposicién que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Cuando el Unico criterio a considerar para seleccionar at adiudicatario det contrato sea el del precio mas baijo, la
adjudicacién deberd recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde el siguiente al de aperiura de las
proposiciones.

Cuando para fa adjudicacién del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios ef piazo maximo
para efectuar la adjudicacion serd de dos meses a contar desde la aperfura de las proposiciones, salvo que se
indique otro en el anexo !,

Estos dos plazos se ampliaran en 15 dias habiles en los stipuestos previstos de ofertas con valores anormales o
desproporcionados.

E! drgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a le adjudicacién, renunciar a ia ejecucién del
contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, ¢ desistir del procedimiento de
adjudicacion en caso de haberse producido una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacidn, En ambos casos, se compensara a los
candidatos o licitadores en la cuantia gue se indica en el anexo |

Una vez adjudicado el contrato, v transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan
inferpuesto, la documentacion que acompafia a las praposiciones quedara a disposicién de los interesados.
Transcusridos tres meses sin que los interesados hayan procedido a retirar fa citada documentacion, ésta podra
ser destrulda por la Administracién.

11. Formaiizacion def contrato.

Artes de la formalizacidn del contrate, el adjudicatario debera acreditar ante el drgano de contratacién haber abonado
el importe total de los anuncios de licitacién v, en su casg, ¢l de la publicacion en otros medios de difusion, dentro de
los Himites méximos de posible repercusion establecidos en el anexe L

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, deberd aportar la escritura publica
de formalizacion de la misma, cuya duracion seré coincidente con {a del contrato hasta su extincion.

El contraio se perfecciona con su formalizacion y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se entendera
celebrado en el lugar donde sa encuentre la sede del organo de contratacién,

E} contrato se formalizara en documento administrativo que se ajuste con exactitird a las condiciones de la ficiacidn,
dentro del plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente a aguél en que se reciba la nolificacion de la
adjudicacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualguier registro pablico. El
contratista podra solicitar que &i contrato se eleve a escritura pdblica, cortiendo de su cargo ios correspondientes
gastos. En ningun case se podrén incluir en el documento en que se formalice el contrate clausutas que impliquen
afteracion de lfos términos de la adjudicacion.

No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratacién, la
formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias hébiles desde que se remita fa notificacion
de la adjudicacion a los licitadores y candidatos, Transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuiesto recurso que
lleve aparejada la suspensidn de la formalizacion del contrate, el drgano de contratacion requerird at adjudicatario
para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias naturales, a contar desde el siguiente a aguel en
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gue hubiera recibido el requerimiento. De igual forma procederad cuando e drgano competente para ia resolucion
del recurso hubiera levantado la suspensian.

La formafizacién del contrato se publicara en el perfit de contratante del drgano de contratacion, sin perjuicio de la
publicacién, en su caso, en los correspondientes periddicos oficiales.

Cuande por causas imputables al adjudicatario no se hublese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administracién podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del imporie de la garantia provisional que, en
su caso, hubiese exigido.

Simultaneamente con la firma del contrato, deberd ser firmado por e adjudicatario el Pliego de Clausulas
Adiministrativas Particulares y demés documentos integrantes del confrato.

1. EJECUCION DEL CONTRATO.
12. Responsable del Contrato.

El organo de contratacidn designara un Responsable del Conirate, al que correspondera coordinar, supervisar vy
confrofar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar fas instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
corracta ejecucion de la prestacion pactada. Con cardcter general, serdn funciones del Responsabie det Conirato,
ademas de las establecidas por Ley, las derivadas de ia coordinacion de los trabajos, asi como la comprobacicn vy
vigitancia de los términos estabiecidos en el contrato. Sus facultades se entenderan sin perjuicio de las aue
corresponden al Direclor Facultativo.

£l Responsable del Contrato podrd ser una persona fisica o juridica, vinculada at ente, organismo o entidad
contratante o ajena a &b

£l Responsable del Contrate y sus colaboradores tendran libre acceso a los lugares donde se realice la prestacion,
pudiendo realizar inspecciones cada vez que lo consideren necesario y solicitar la informacion que estimen opcrtuna
para el correcto control de la prestacion pactada, guedando el contratista obligade a facilitar la visita asi como los
medios necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes.

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitard & la Administracidn asistencia profesional en las reunionas
explicativas o de informacion, que ésta estime necesarias en relacién con la prestacion contratada.

Tanto &l Responsable de! contrato coma la Direccion Facultativa de fas obras tendran acceso igualmente al Libre de
Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el artfculo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion (en adelante LRSSC).

El contratista aportara cuanta documentacion v precisiones le sean requeridas por el 6rgano de contratacion durante
la ejecucion cel contrate. Cuando el contratista, o persenas de & dependientes, incurran en actos 4 omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el drgano de contratacion podrd exigic la adopeion de
medcidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucidn de lo pactado.

Et Responsable del Contrato podré ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocuitos de
construceidn o haberse empieado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos,
seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento v subsanacion, En caso contratio, el
Responsable certificard la indemnizacidn que corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los
precios unitarios del proyecto.

Asimismoc podré ordenar la realizacion de ensaycs y andlisis de materiales y unidades de cbra v que se recaben los
informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas
operaciones se originen. ’
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El nombramierte del Responsable def Centrato serd comunicado por escrito al contratista en el plazo de guince dias
desde la fecha de formalizacion del contrato v, en su caso, su sustitucton en identico plazo, desde la fecha en que
se hubiera producido.

Si en el plazo mencionado en el parrafo anterior, af argano de contratacion no comunica por escrito & contratista el
citado nombramiento, seré Responsable del Contrate la persona titular del Servicio o Unidad encargado det control v
seguimiento de {a prestacién contratada, o persona de su Servicio ¢ Unidad en quien delegue.

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.
13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

E! Plan de Seguridad v Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por técnico con la tiulacion exigida
legaimente, y suscrito por la empresa adjudicataria, debera ser presentado a fa Administracién, en el plazo maximo
de 30 dias naturales desde fa fecha de notificacion de la adjudicacion, al objeto de que pueda ser aprebado por
ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.

E! incumplimiento del plazo y como consecuencia de elio, la impostbilidad de aprobar ef plan, no impedira la
comprobacion det replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar efectivamente
sin ia citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir de fa firma del acta de
comprobacion del replanteo v la autorizacion det inicio de ias obras, en la que se dejara constancia de los extremos
mencionades.

Con independencia de o anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacidn supondra una
penalizacion diaria de 1 euro por cada 5,000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en sui caso, en la
primera certificacién.

E| cortratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado &l respacto por ta legistacion vigente sobre la materia, por las normas de
buena construccion, v por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Fstudio de Seguridad y Salud,
sin que tenga derecho a recibir mas importe que el fiiado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja
de adjudicacién, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabaiaderes que vengan chligados por el Estudio de
Seguridad vy Salud ¢ por las disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser ubicados en los lugares
indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracion en ofro sentido. En tode caso seran
para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas vy
emplazammiento de dichos locales y senvicios, una vez aprobado el plan, requerira la previa modificacion det mismo,
asi como su posterior informe y aprobacién en ios términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Lae referidos locales v senvicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la
autorizacién de la Administracion antes de su retirada.

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

E] contratista, de por si o come sustituto de ia Administracién, esta obligado a gesticnar el otorgamiento de cuantas
ficencias, impuestes, autorizaciones ¥ requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de
cualauier otro organismo publico o privado sean necesarios para ef inicio, gjecucion v entrega al Lso o servicio de
las obras, sclictando de la Administracién ios documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la
actuacion que a esta tltima le corresponda.
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Asi mismo, el contratista estard obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos &f importe de los gastos v
exacciones detivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y
cualesquiera gue graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que seran de cuenta def contratista
dando congcimiento inmediatamente & iz Administracion de haber cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de fa obra forma parfe de los gastos asumidos por la oferta econdmica v
conforme a esta estipulacién contractual se traslada la cbligacidn de pagoe al adjudicataric de! contrato celebrado. El
contratista indemnizara a la Administracidn por cualquier perjlicio que ocasione ef incumplimiento de la presente
clausula.

Si entendiera que ias liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, e contratista quedara legitimado para
interponer conira las mismas los recursos perinentes, comunicando este exfremo a la Administracion contratante.

13.3. Seguros.

1. Bl contratista, ademas de cuantos oiros seguros sean cbligatorios para e desarrolie de su actividad, esta
obligado a concertar 2 su costa, antes del inicio de las obras v con plazo hasta un afo después de la fecha de
recepcion de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de
adjudicacion, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, &f drgano de contratacion.

En la recepcidn de la obra, debera acredifarse que la pdliza tiene vigencia durante un afio mas, contado desde
la fecha de recepcion vy que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

La Administracion podréd proceder a la suspension del pago de certificaciones v, en el caso de fa recepcion, a fa
suspensién del cémputo del plazo de garantia, hasta tanto e! contratista acredite el cumplimiento de esta
obligacion, sin que dicho periodo de suspensidn sea computable a efectos de indemnizacion por demora en el
pago de las certificaciones o liquidacion,

2. lgualmente clebera tener suscrito un seguro de responsabilidad ol por dafios a terceros, fanto a personas como
a cosas, asi como por dafos producidos a la Administracion, o al personal dependiente de la misma durante fa
vigencia del contrato.

13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mane de obra y subcontratas.

En el plazo de 30 dias desde fa formalizacion del contrato, el contratista presentard a la Administracion relacion
detallada de los siguientes extremas:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habran de
emplear en iz ejecucidn de los frabajos.

b} Relacion numerada, por oficios v categorias, del personal que pondra al servicio de las obras,

¢) Partes de fa obra a realizar mediante subcontratas, con indicacidn del presupuesto de las mismas, a los
efectos previstos en el articulo 227 del TRLCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras deberd existir un Libro de Subconiratacion en el gue la empresa
constructora mantenga permanentemente actualizada fa relacion de subcontratistas v las partidas con elios
coniratadas.

d) En el caso de que en el anexo | se establezca que la realizacion del conirol de calidad de la obra esté
incluida en el contrato, se presentardn tres propuestas de designacion de la empresa con la que se pretende
contratar la realizacion de dicho contrcl de calidad, las cuales obligatoriaments deberdn estar acreditadas
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conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el gue se regula el control de calidad de la construccion y obra
publica, a efectos de su autorizacién por fa Administracidn.

{.as empresas propuestas no podran, en ningdn caso, ser empresas vinculadas al adjudicatario de las obras,
en el sentido en que son definidas en el articulo 145 det TRLCSP.

&) En st caso, propuesta de modificacion de fos técnicos de la empresa adscritos con caracter permanente a iz
obra. Los ruevos técnicos propuestos deberan reunir los requisites exigidos, en su caso, en el anexo it. En
cualquier case, la propuesta de modificacion debera contar con fa aprobacion de la Administracion.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en fode cuanto
se refiera a la ejecucion de la obra y quedara adscrifo permanentemente a la misma con dedicacion plena
durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de
cbra.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que elio pueda originar derecho al
cobro de intereses de demoara por retraso en el pago de dichas certificaciones.

14. Acta de comprobacion de replanteo e inicic de las obras.

En los casos en que en el anexo | se establezca que la tramitacién del expediente es ordinaria, se procederd a efectuar
la comprabacién del replantec en el plazo maimo de un mes desde ia firma del contrato salvo que en el anexo | se
hubiese consignado Lno menor, segdn lo previsto en et articulo 229 del TRLCSP, autorizandose, en su caso, €l inicio de
las obras.

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitacion es urgente, la comprobacion del replantec v el
inicio de ias obras deberdn realizarse en &l nlazo de 15 dias habiles, saivo que en el apartado antericr se hubiese
establecido otro menor, a contar a pariir de la notificacion de la adjudicacién del contrato, aungue no se haya
formalizado ef correspondiente documente publico o contrato administrativo,

l.as obras se ejecutaran con estricta suifecion a las estipulaciones establecidas en el pliego y ai proyecto gue sirve de
hase al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de este dieren al coniratista el Director
Eacultativo de las obras, v en su caso, el Responsable del Contrato. En el supuesto de gue fuese necesario que la
prestacién se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, debera procederse a la resolucion del contrato
e los términos estabiecidos en la clausula 28 del presente pliego.

15. Programa de trabajo.

El contratista estaré obligado, cuando ast se indigue en el anexo |, 2 presenter a Ja Administracion un programa de
trabajo, en el plazo de treinta a dias, contados desde la formaiizacion del confrato que incluira Jos datos exigidos en el
articuio 144.3 del RGLCAP, debiendo ajustarse, comc minimo, al programa de trabaio que conste en el proyecto
aprobado por ia Administracion, salvo que ésta autorice la modificacion det mismio.

La Administracion resolvera scbre &l programa de trabajo en el plazo maximo de los 15 dias sigulentes a su
presentacién, pudiendo imponer 1o introduccion de modificaciones ¢ el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas gel confrato.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentade
en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por
retraso en el pago de dichas certificaciones.
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16. Direccién Facuftativa e inspeccion de las obras.

La Direccidn Facuitativa de la obra, que incluye la Direccisn de la Obra, fa Direccion de ia Eiecucion de la Obra v la
Coordinacion de la Seguridad en la Cbra, podrd ser desarrollada directamente por los sewicios técnicos de la
Administracion o por técnices por ella coniratados.

La Direccion Facuitativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecidn al proyecto aprobado v
que las mismas se realicen dentro de los plazos estabiecidos.

ia Direccion Facuitativa no podra infroducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, aiteraciones en las unidades de
obra, sin autorizacion previa del drgano de contratacian. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documeantes del
proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la infroduccicn de modificaciones sobre el
prayecto aprobado, esténdose a estos efectos a lo dispuesto en fa clausula 22 del presente pliego.

La realizacion por el contratista de afteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de ia Administracién
contratante, aun cuando éstas se reafizasen bajo las instrucciones de 'a Direccion Facultativa, no generara
obiigacién alguna para la Administracion, quedando ademés el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin
derecho a abono alguno, todo elle sin perjuicio de las responsabilidades cue fa Administracion pudiera exigir a
ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberd existir un fibro de drdenes, un fibro de incidencias y un fibro de subcantratacion, asi como
la documentacidn necesaria para el desarrollo de las obras, en el cue Iz Direccién Facultativa de la obra haga constar,
por escrto, las instrucciones que, periddicamente v para el mejor desarrolle de aquélias, formule al contratista.

17. Prescripciones para la ejecucion de las obras,

17.1. Obligaciones laborales, sociales, econémicas y en materia de prevencién de riesgos laborales del
contratista,

a) Obligaciones laborales, sociales y econdmicas del contratista..

ET personaf adscrito por ef contratista & fa prestacion objefo del contrato, no tendra ninguna relacion laboral con
la Administracion, baio ninglin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista esté obiigado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
sacial, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a dispener ias medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargp el gasto que ello arigine.

Asimismo el contratista estaré obligado a observar ef cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009,
de 7 de julio, por el que se aprusba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y ! fransporte en Andalucia,

En general, el contralista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su cardcter de
empleador, asi come del cumplimiento de cuantas normas regulan v desarrollan la relacion faboral o de otro
tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas v los trabaiadores de uno y ofro, sin gue pueda repercutir
contra la Administracion ninguna multa, sancién o cualguier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de
alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

Cuando en los pliegos se exijan requisitos de titutacién v experiencia, corresponderd exclusivamente al contratista
la selaccion del personal que, reuniendo dichos requisitos, formaré parte del equipo de trabaje adscrito a la
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giecucion del contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte de la Administracion del cumplimiento de aqueilos
requisitos.

Cuando exisian razones que lo justifiquen, ef contratista procurard que exista estabilidad en el equipo de
trabajo, y que las variaciones en su composicion sean puntuales y cbedezcan a razones justificadas, en
orden a no alterar ef buen funcionamierto de la prestacion, informande en tedo momento a la
Administracién.

El confratista asume iz obligacion de ejercer de modo real, efective y continuo, sobre ef personal integrante
de equipo de trabajo encargado de la ejecucidn del contrato, el poder de direccion inherente 2 todo
empresario. En particular, asumird la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias
y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja ¢ ausencia, las obligaciones legales en
materia de Seguridad Social, incluido el abone de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda,
las obligaciones legales en materia de prevencién de riesgos laborales, el efercicic de la potestad
disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de ia relacion contraciual entre empleado
y empleador,

F{ contratista velara especialmente por gue los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato desarrolien
su aciividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en los
pliegos como objeto del contrate.

Cuando la totalidad o parte de la prestacion objeto del contrato deba realizarse en fas dependencias ¢
instalacionas de los organismos y entidades que forman parte del sector ptiblico v asi se haga constar en e
anexo |, el contratista previa autorizacion de fa Administracién tomara las medidas necesarias para gue su
persenal ocupe espacios de trabajo diferenciades del gue ocupan los empleados publicos deblendo,
asimismo, velar por el cumplimiento de esta obligacién,

Sin periuicio de lo establecido en este pliego v demas documentacion que forme parte del contralo, el
contratista debera designar, al menos, un coordinador técnico o responsable, integrado en su propia
plantilla, que tendré entre sus obligaciones las siguientes:

a.1.) Actuar como interfocutor del contratista frente al responsable det contrato designado por el drgano
de contratacién, canalizando la comunicacion entre el contratista y el personal integrante det equipo de
trabajo adscrito al contrato, de un lado, y al érgano de contratacion, de ofro fado, en todo lo relativo a las
suestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

2.2.} Distribuir el trabajo entre &l persongl encargado de la ejecucion del contrate, e impartir a dichos
trabajadores fas drdenes e instrucciones de ¥abajo que sean necesarios en relacion con la prestacion
contratada.

3.} Supervisar el correcto desempefio por parie del personal integrante del equipo de trabajo de las
funciones que Henen encomendadas, as! como controlar fa asistencia de dicho personal al puesto de
{rabaio.

a.4.} Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a fa ejecucidn del contrato, deblendo a tal
efacto coordinarse adecuadamente con el responsable del contrato, a efectos de no alterar el buen
funcionamiento de ia prestacion ohjeto del contrato,

a.5.) Informar al responsable del contrato acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
compostcidn del equipo de trabaje adscrito a la ejecucion del contrato.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara a fa Administracién de toda cantidad que se viese obligada a
pagar por incumplimiento de las ohligaciones agul consignadas, aunque ello fe venga impuesto por resolucion
judicial o administrative.
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b} Obligaciones del contratista en materia de prevencién de riesgos laborales.

El contratista se compromete a cumplir las cbligaciones que impene a! empresario la Ley 3171995, de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, asi como toda la reglamentacion y normativa, en el dmbito
de esta Prevencién, que sea de aplicacion. En todo caso, la utilizacion, por el coniratista, de contratas,
subcontratas, empresas de trabajo temporal y trabajaderes autonomos o cualquier ofra forma de
contratacidn para la ejecucion de la prestacion objeto del contrato estara sujeta a la legislacion vigente v a
las condicicnes establecidas por la Administracion.

0.1.) Cuands se produzca la concurrencia de empresas o entidades en un centro de trabajo de la
Administracion contratante, el contratista se compromete a cumplir y a hacer cumplir, a aquellas empresas
o trabajadores autonomos que le presten cualquier tino de prestacion o servicio, las siguientes obligaciones:

b.1.1.} Realizar todas aquellas acciones necesarias para garantizar una proteccion eficaz que evite
cualquier tipo de riesgos, o la sinergia de los mismos, con atros que puedan existir o concurriy, para las
personas o los hienes, tanto pertenscientes a la Administracién como a cualesquiera ofras empresas
ue realicen su actividad en el mismo centre de trabajo, asi como a los posibles usuarios del centro.

b.1.2.) Realizar las actuaciones necesarias para la eliminacion o el control de cualquier riesgo, inkerente
o derivado, que proceda de la actividad del adjudicatario contratista o de las empresas coniratistas,
subcontratistas o de los irabajadores autonomos gue desarrollen, para el adiudicatario, cualguier
prestacion y que se ejecuten en el mismo centro de trabajo.

b.1.3.) £l contratista debera informar y formar, adecuadamente, a los trabajadores que de &l dependan,
de los riesgos posibles especificos de su actividad, asi como de los riesgos derivados de la concurrencia
de actividedes empresariales, informandoles de las instrucciones que reciba de la Administracion en
esta materia y de las medidas de proteccién y prevencian, y velar para que se de traslado de ia citada
informacidn a los trabajadores de sus coniratistas v subcontratistas v de los de las empresas de frabajo
ternporal o los trabajadores autéromos que, para ef contratista, trabajen en el centro de trabajo de la
Administracion contratante

b.2.} En todo caso, el contratista que realice sus actividades en las instalaciones de la Administracion
contratante debera:

£.2.1) Comunicar, puntualmente, a la Administracion cualquier incidente o accidente que se haya
producido o situacion gue ponga de manifiesto un deteriore de las condiciones de seguridad respecto de
terceros, Esta comunicacion se efectuars, de forma inmeadiata, en el caso de riesgo grave ¢ inminente y
cuando se produzca una situacion de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los
trabajaderes de las empresas presenles en el centro de trabajo de la titularidad de la Administracien
contratante.

b.2.2.) Cumplir, en lo que ie compsta, las instrucciones que, en mataria de coordinacion de actividades
empresatiales, sean impartidas por la Administracion contratante.

b.2.3.} Proporcionar cualguier informacion, que pueda considerarse relevante, para la prevencién ¥y
proteccidn en rmateria de riesgos taborales.

b.2.4.} Asignar los recursos preventivos que fueran necesarios, con presencia en &l centro de trabajo,
cualquiera que sea la modalidad de organizacion de dichos recursos y, en todo caso, cuando los riesgos
puedan verse agravados o modificados en el desarrollo def proceso o fa actividad, por la concurrencia de
operaciones diversas que se desarrolian sucesiva o simultaéneamente v que hagan preciso el control de

Pégina 29 de 66
Obras AR 19-03-2013




JUNTR DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE

la correcta aplicacion de los métodos de trabajo y cuando se reaiicen actividades o procescs
considerados como peligroses ¢ con riesgos especiales.

h.2.5.} Participar en cuantas reuniones U ofros actes a los que, en materia de prevencidn de riesgos
taborales, fuesen convoecados.

Con objeto de cumplir lo exigido anteriormente en materia de prevencion de riesgos laborales, y con caracter
previo al inicio de cualguier actuacidn objeto dei contrate, en algin centro de trabajo de la Administracion
contratanie, ef contratista debera cumplir con fas exigencias establecidas en el manual preventivo para
contratacion de empresas externas del Plan de Prevencidn de Riesgos Laborales de la Administracion
contratante {Instruccién 10-PIP-08-S1), publicado en la piataforma de contratacion de la Junta de Andalucia
indicada en el anexo | del presente pliego, dentro del perfil del contratante de la Secretarla General Técnica
de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

17.2. Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra.

1. En el caso de que en el anexo | se establezca oue fa realizacion det control de calidad de ia obra esta incluida
en ef contrato, la Administracion designara, de entre las fres propuestas presentadas por el contratista de {a obra,
a ia entidad pUblica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de fa obra, a los efectos de los
ensayos, controles, prusbas y andlisis previstos en esta clausula.

Las empresas propuestas por el coniratista de la obra para ia realizacion de los ensayos y analisis no podran
ser empresas vinculadas afl mismo, en ef sentido en que son definidas en el articulo 145 del TRLCSP, y deberan
estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula & control de calidad de la
construccion y obra plblica.

2. £l control de calidad de la obra incluira:

a} El de aguellos materiales, elementos o unidades de obra sijetos a normas © instrucciones de obligado
cumplimiento promuigadas por la Administracion que versen scbre condicienes u homologacicnes que han de
reunir los mismos.

Los costes de ejecucidn de los ensayos, anatisis, pruebas o controfes preceptivos para verificar tales
condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogides en el proyecto v de acuerdo con el presupuesto
desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto
aprobado.

b} Aquellos ofros controles y andlisis gue no vengan impuestos por norma alguna, pero gue estén incluidos en
e Pian de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o gue la Direccidn Facultativa o el Responsable del
Contrato estimen pertinentes, hasta un fimite maxime del 1 por 100 del presupuesto de ejecucion material de
la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa adjudicataria hubiese cfertado
en la licitacion, ios cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1} Los ensayos no obligatorios que la Direccion Faculfativa © &l Responsahle del Contrato estimen
pertinentes.

b.2.) £} Control de Calidad de ejecucion ce la cimentacion, estructura, albafilerla y acabadoes.

9.3.) E! Controt de Cafidad de ejecucion de fas instataciones.

b.4.) Las Prugbas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas v cubietias.

b.5.) £I Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

E| Corttral de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerd en informes mensuales donde se
indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra proyectada, A citado informe
mensual se adjuntard copia de toda la documentacién generada.
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Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y
abonados por el contratista, podran ser ejecutados por la Adminisiracion vy su importe deducido de las
certificaciones mensuales correspondientes.

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacian de unidades de
obrag mal efecutadas por la empresa contratista de las cbras, seran abonados por ésta en su totalidad, sea cual
sea su imporie, stendo el mismo a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior, no son realizados y abenados por el
contratista de la obra, éstos podrdn ser ordenados por la Direccidn Facultativa, previa autorizacién de la
Administracién, y su importe serd deducide de fas centificaciones de obra mensuales correspendientas.

17.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, méguinas v equipos o sistemas y procedimientos constructivos a emplear en la obra
habran de reunir las calidades v caracterfsticas marcadas en los documentos contractuales de! Provecto o en las
normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista deberd proveerse de los suministradores cuyos
productes se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere ef lugar, zona o localidad de donde hayan de pravenir.

Si en los documenics contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién especificos de un producio
industrial para designar a éste, se entendera que tal mencin se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho
producte, pudiendo ef contratista, previa conformidad de la Direccion Facultativa, utilizar producios de ofras marcas
0 modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

S existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos industriales a
emplear en la obra, serd chiigatorio el emplec de marcas comerciales que dispongan de aquélios.
17.4. Oficina de 1a empresa y de obras.
Dentro def perimetro de la obra, salvo autorizacicn expresa de la Administracion en obro sentido, debera ubicarse
una Oficina para e Jefe de Cbra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de
los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Ordenes, incidencias para
&l contral y seguimiento del Plan de Seguridad v Salud en las Obras, y f de Subconiratacion, el Plan de Seguridad
y Salud, y cuanta documentacion sea asimismo necesarnia para &l correcto desarrollo de 1z ejecucion de las obras.
17.5. Seializacion de fa obra y del edificio.
1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion;

a) De la Chra:

a.1.) Adaguisicidn, colocacion y conservacion duranie el perfodo de efecucion de los carteles de obras, en
lugares que sean determinados por la Adminisiracion.

Las dimensiones, texto y numero de carieles serdn determinados en cada caso concreto por &
Adrrinistracion, en funcion de fas caracteristicas y emplazamiento de la cbra.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales v demas
caracteristicas establecidos en el Manual de Sefializacion Corporativa de la Junta de Andaiucia, debiendo
ser adquiridos a las empresas homologadas at efecto por la Jurta de Andalucia.

Pégina 31 de 66
Obras AR 19-03-2013




JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE

Cualquier otro cattel que se cologue por el contratista durante la ejecucion de las obras deberd contar
con la aulotizacion previa de la Administracion, y ser de menores dimensiones y estar colocado en
posicion inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracion reclamar en cualguier
marmento la retirada o reubicacidn de cuaiquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion serd necesaria la presentactin de laz documentacion
acraditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

2.2.} Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de Seguridad y
Salud aprobados por la Administracion, asi como fas exigidas por las disposiciones vigentes, que sean
necesarias para la correcta ejecucion de las mismas.

b) Del Edificio:

b.1.) Adquisicién y colocacion de la sefializacion exterior del edificio, la cual deberd asi mismo ajustarse a
los modelos, dimensiones, matettales y demas caracteristicas astablecidos en el Manual de Sefalizacion
Corporativa de la Junta de Andalucia, y ser adaquiridas a las empresas homologadas al efecte por la Junia
de Andalucia.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el madelo de mondlito, banda o placa a colocar, sus
dimensicnes, texto y numerc de elementos de sefializacion seran determinados en cada caso concreto por
la Administracion, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento del edificio.

b.2.) Adguisicion y colocacién de la sefializacion interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en i apartado anterior, soio cuanda la misma esté conternplada en el proyecto.

Asimisme, montaré cualquier otra sefializacion de caracter informative que suministre la Administracion a
#n de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.

2 Tanto los carteles de obras como cualquier atro que se hubiese colocade, asi como la sefalizacién que no forme
parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada ura vez finalizadas las obras v con anterioridad a la recepcion
de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion previa de ia Direccion Facultativa. En los
supuestos de actuaciones con financiacidn eurcpea par fondos de cohesion, dehera procederse a la refirada a los
dos afics 2 partir de la finalizacion de las obras, coincicienda con la finglizacién del periodo de garantia de las
mismas.

3. Los costes de las actuaciones de sefializacion conternptacios en esta clausula, con excepcion de la indicada en el
apartado ©.2.), en el casc de que no se encueniren desglosados en el presupuesto del proyecto iicitado, se
consideran inclidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado v por consiguiente en la oferta econdmica
presentada. Asi mismc se consideran incluidos los costes de las obras gque sean necesarias para la correcia
colocacion de dicha sefializacion.

17.6. Informacion y difusion de las obras.

1. Ei contratista estara obligado, cuando asi se indique en el anexc |, a entregar a la Administracion un reportaje de
video, que recogera las fases mas significativas del proceso de ejecucion de ia obra, desde el inicio hasta la
finalizacion de las mismas, describiéndose en audio ia situacion de las obras, catos generales de las mismas,
proceso constructive, etc.

Del citado reporaje se entregaran diez ejemplares, tanto en soporte cinta como DVD y Blu Ray, asi como los
originales del material utilizade para su realizacion, ajustandose en su disefo a lo establecido al efecto en el
Manual de identidad Corporativa de la Junta de Andalucia.
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Los decumentos establecidos en esta clausula seran propiedad de la Administracion. lguaimente quedaran de
propiedad exclusiva de la Administracion los derechos de explotacién de dichos documentos, sin que puedan ser
reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa avtorizacion.

2. Asimismo, y en el caso de que asi se establezca en el anexo |, el contratista hara frente a los gastos derivados
de la infermacion publica sobre el inicio v finalizacion de la obra v, en su caso, los gastos derivados de la obligacion
de informar ai publico del inicio y finalizacidn de la obra mediante la publicacién del anuncio tipo en un diario de
gran difusion de la Comunidad Autdnoma y en otro diario de gran difusion en la provincia, asl como de informar
sobre |z finalizacion de la obra, mediante fa edicién y difusion de un folleto sobre sus caracteristicas y futura
utilizacion coincidiendo con fa puesta en senvicio de la misma. Estos gastos no superaran un 2,5 por 1000 del
precio del contrato.

17.7. Obligacion de sigilo.

El agjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo niblicos o
notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimienta con ocasion del mismo, no
pudiendo, por {anto, oroporcionar informacion a terceros sobre la materia obieto del contrate, ni permitir el accesc
a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacion de la Administracion.

El adjudicatario no podrd, sin previa autorizacidn escrita de 'a Administracion, publicar noticias, dibujos ni fotograflas
de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obfigaciones anteriormente resefiadas se establiece expresamente como causa de
resolucion del contrato,

l.a Administracion se reserva el derecho de hacer, eddar, proyectar v, en cualquier forma, explotar directa o
mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales v de tode tipo crea oportunos de las
obras gue gjecute el adiudicatario.

17.8. Aprobacién de Subcontratistas,

1. Sien el anexo | se ha previsto la posititidad de subcontratacion v el adjudicatario ha indicade en su oferta Ia
parte del contratc que tenga previsto subcontratar, éste deberd comunicar anticipadamente v por escrito a la
Administracién la intencidn de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de Iz prestacién que se pretende
subcontratar v la identidad del subcontratista, y justificando suficientermente la aptitud de éste para ejecutarle por
referencia a los elementos técnices y humanos de gue dispone y a su experiencia,

Ef coniratista debera cumplir la legistacion vigente en materia de subcontratacian, en especial las normas generales
sebre subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
par el que se desarrolla la citada Ley.

El confratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro de Subcontratacion
habilitado por la autoridad laboral correspordiente con arreglo 2 lo dispuesto en los articulos 8 de ia referida Ley y
13 a 16 del mencionado Real Decrete, en el que la empresa construciora mantenga permanentemente actualizada
la relacién de subcondratistas y las partidas con eflos contratadas, dehiendo comunicar cada subcontratacion
anctada en ef Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad v salud.

Las Infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones v Sancicnes en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Reat Decreto Legislativo 5/2000, de 4
de agosto,
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2. B} incumplimiente por parte del confratista de fa obligacién de la subcontratacion con terceros no vinculados al
mismo, de determinadas partes de la prestacion que ne excedan en sy conjunto del 50 por 100 del presupuesto
del contrato, cuando asl se especifique en el anexo i, supondra fa imposicién de una penalizacién contractual del 5
por 100 det presupuesto del contrato, o de un 10 por 100 cuando resultase un perjuicio a la parte de obra a que
se refiere, pudiéndose alternativamente en este Ulmo caso resolver & contrato por causa imputabie al contratista.
Todo ello sin perjuicio de la reparacion que proceda y de la indemnizacion de los perjuicios ocasionados a la
Administracidn,

18. Confidencialidad y proteccién de datos de caracter personal.
18.1. Confidencialidad.

£l contratisia y, en su caso, e persenal a su cargo, estan obligados a guardar sigilo respecto de los datos ¥
artecedantes gue, no siends piblicos o natorios, estén relacionados con el obieto de! contrato, de los que
tengan conocimiento con ocasion dei mismo. Cuando & objeto de! contrato no requiera ef accesa a informacion
que la Administracion gestiona, el acceso a la misma estara totalmente prohibido.

Asl misme, Unicamente estaran autorizados a tratar la informacion que sea estrictamente necesaria para poder
llevar a cabo las tareas que sean objeto del contrato, estando prohibido el tratamiento de cuaiquier cfra
informacion a la que pudieran tener acceso mientras desempefian dichas tareas.

£l contratista debera respetar e! caracter confidencial de aquella informacién a la que terga acceso con ocasion
de lz ejecucion del contrato, Este deber se mantendra durante i plazo establecido en el anexo |, a contar desde
el conosimientc de esa informacién. En fode caso, cuando la misma sea de caracter personal, el deber de
secreto se mantendra por tiempo indefinido aun después de haber finalizado la relacién contractual.

El incumplimiento de las ohligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como causa de
resolucién del contrato.

18.2. Proteccion de datos de caracter personal.
a) Finalidad del tratamiento de datos.

£ tratamiento de datos de caracter personal gue et contratista se compromete a realizar, se limitard a las
sctuaciones que resulten necesarias para prestar a la Administracion los servicios confratados, de
conformidad con ‘o establecido en su oferta,

En concrete, el contratista se compromete a reslizar e} fratamiento de la informacién de caracter personal
cordorme a las instrucciones que en cada momento le indique la Administracion en cumplimiento de lo
dispuesto en la normativa vigente en materia de proteccion de datos personaies.

En todo caso, el contratista se compromete a no realizar ningdn ofro tratamiento sobrs los datos de cardcter
personal a fos que f2nga acceso en la prestacién de sus servicios, ni a aplicar o ylilizar los datos con una
finalidad distinta a la contratada.

b) Seguridad de los datos personales.
E| contratista declara conocer que ia prestacion objeto del contrato supone o puede suponer la posibilidad

de acceder y/o tratar datos de caracter personal y que, como encargada del wratamiento, estd obligada a
adoptar las medidas de seguridad que resulten necesatias para garantizar la disponibilidad, confidencialidad
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e integridad de los datos, de conformidad con lo establecido en la Ley Organica 15/1999, de 13 de
diciembre, de proteccidn de datos de caracter personal v en su Reglamento de desarrollo.

¢} Prohibicién de comunicacién de datos personales.

El contratista se compromete a guardar bajo su control y custodia todos los datos o ficheros suministrados
por la Administracion a los que acceda con motivo de la efecucién del contrate v a no divuigarlos,
transferidios, o de cualquier forma comunicarlos, ni siquiera para su conservacion a ofras personas, salvo
gue resulte estrictamente necesatio para kg prestacion del obieto del contrato, se haga conforme a los
criterios establecidos por la Administracion, y previa autorizacion expresa de ia misma, salvo que se
cumplan ios requisitos recogidos en el articulo 21.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrolic de la citada Ley Orgénica de Proteccién de Datos de Caracter
Personat.

[l contratista garantizard la confidencialidad de sus trabajadores v colaboradores, haciéndose responsable
del uso indebido de la informacidn de fa Administracion por parte de estos. A estos efectos v previa peticion
de ésta, e confratista deberd aportar scuerdo de confidencialidad firmado por cada trabszjador y/o
colaborador gue preste sus servicios ligados a Ia ejecucion del contrato.

d) Obligacion de devolucién de los datos.

Una vez cumplida ia prestacion objeto del contrato, en & case de que corresponda, el contratista se
compromete a devolver aguella informacion que contenga datos de caracter personal que haya sido tratada
con motivo de ia prestacion, y una vez devuelta a destruir cualquier posible copia que conserve, salvo que
en el anexo | se especifique cira cosa.

La obligacién de devolver o destruir los datos se extiende sobre toda ia informacién que comtenga datos
personaies a la gue haya tenido acceso el contratista con motive de la prestacién dei objeto del contrato,
inciuyendo todos los soportes que conste algin dato de caracter personal cuyo responsabie sea la
Administracién o se hayan tratado en nombre de ésta.

e) Copias de seguridad.

El contratista se compromete a no copiar o reprodcir la informacién facilitada por la Administracion, salvo
cuando sea necesario para su fratamiento o para implantar las medidas de seguridad a las que estd
legalmente obligado como encargado del tratamienrto, En este Gftimo supuesto, cada una de las copias o
reproduccianes estard sometida a los mismos compromisos y obligaciones que se establecen en la presente
clausula, debiendo ser destruidas o devueltas, conforme se indica en el apartado anterior.

Estas copias o reproducciones en ninglin caso seran utilizadas por el contratista con finalidades distintas de
la prestacion de los servicios contratados por la Administracion.
f} Garantia del cumplimiento de la LOPD.

El contratista garantizard el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan como encargado del
tratamiento en virtud de la normativa en materia de proteccion de datos personales vigente,

En este sentide, el contratista deberd establecer al menos las medidas de indole técnica y organizativas que
se enumeran en el citado Real Decreto 1720/2007, para ficheros (automatizados o ng) de nivel medio,
pudiendo la Administracién someterlo a una auditoria del cumplimiento de dichas medidas mientras dure la
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relacion contractual. En ef anexo | se podran especificar medidas adicionales a establecer por &} contratista
cuando fa informacion a tratar asf lo requiera.

Adicionalmente, el contratista v, en su case, el personal a su cargo que trabaje desplazado en cualquiera de
los locales de la Administracidn debera ajustarse a las mismas medidas de seguridad que el personal de fa
misma, sin perjuicio de gue puedan establecerse medidas adicionales de seguridad para el coniratista y, en
su caso, para el personal a su cargo.

18, Plazos y penalidades.

1. El contratista queda obligado &l cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijadc para su realizacion en el anexo
|, asi cormo, en su caso, de fos plazos parciales sefalados en ef citade anexo.

2. La constifucién en mora por el confratista no precisara intimacion previa por parfe de la Administracion. La
imposicion de penalicades consecusntes con diche retraso se aplicara automaticamente por &f drgano de coniratacion.

Si llegade al término de cualquiera de los plazes parciaies o del final, el contratista hublera incurrido en mora por
causas imputables al mismo, la Administracién podré optar indistintamente, en |a forma y condiciones estabiecidas en
el articulo 212 del TRLCSP, por la resolucidn del contrato con pérdida de garantia definitiva o por ia imposicidn de las
penaiidades establecidas en & citado articulo.

En el caso de que el confrato incluyera clausula de revision de precios y el incumplimiente del plazo fuera imputable af
contratista, se procedera en la forma v en los #érmines previstos en ef articulo 93 del TRLCSP.

E!l importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho la Administracion, por dafios y
perjuicios ariginados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estaré a lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

3. El anexo | podrd inciuir penatidades para el caso de cumplimiento defectucso de la prestacion objeto del misma o
para el supuestc de incumplimiento de los compromisos ¢ de las condiciones especiales u obligaciones esenciales de
gjecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 64.2 y 118.1 del TRLCSP. Estas
penalidades seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantia no podra ser superior al 10 por 100
del presupuesic del contrato.

Asl mismo, el anexo | podra incluir penalidades para et caso de demora en e cumplimiento del plazo total o de los
plazos parciales de la prestacion objeto de contrato distintas a las enumeras en e articulo 212.4 del TRLCSP y pata el

caso de incumplimiento de la gjecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato.

Para la imposicion de este tipo de penafidades se sustanciara un procedimiento en el gue necesariamente tendrd lugar
tramite de aiegaciones al coniratista.

20. Régimen de pagos.
20.1. Precios.

1. En los precios unitarios descomnpuestos del proyecto prevalecera la definicion y descripeion de 1a unidad de obra,
mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresadc en letras.

Todos ios trabajos, medios auxiliares y materizles que sean necesarios para la correcta gjecucion y acabado de
cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto v a
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las normas de buena construccion, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren todos
elios especificados en la descomposicidn o descripcion de los pracios.

Todos los gastos que por su conceplo sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, segin la
estructura de costes adopiada en el proyecio, 0 que, siendo necesarios para la ejecucion de la obra o parte de ésta,
no sean directamente imputables a unidades concretas, sinc al conjunto ¢ a una parte de la cbra, se consideraran
siempre incluidos en el porcentaie aplicado de costes indirectos vy, por tanto, en los precios del proyacto. Por fodo
ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, enire olros, los relativos a los medios atwiliares, instalaciones vy
dotaciones provisionales, servicios v obras accesorias de todo tipo que se precisen para la elecucion de la cbra
comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitatics de ejecucion material condicionardn la ejecticion de las unidades de obra a que se refieran, de
acuerdo con lo definido v descrito en los epigrafes correspondientes, complementandose, stempre, con lo reflejado
en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones filadas en ef Pliegs de Prescripciones Técnicas y en los
demas documentos del proyecto, asf como, en su defecto, por lo establecido en ef banco de precios “Base de
Caostes de la Construccion de Andalucia” de la Conseieria competente en materia de obras publicas de la Junta de
Andaiucia o en &f banco de precios gue se haya tamado de referencia,

Los precios def proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquisra que sea el tipo de tecnologia o
procedimiento gue haya de difizarse para su efaboracion v tanto si se confeccionan en la propia obra como st
llegan & ésta ya elaborados,

2. En caso de discordancia enire los documentos del proyecte, se estard a lo establecido en la cldusula 1 dei
presente pliego para la determinacion det documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer
en ningun caso la introduccion de medificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccion Facultativa v el contratista sobre la necesidad o no de cualquier
subsanacién por discordancia enfre los documentos del proyecio, ast como de fa solucion a adoptar v su posible
valoracion economica, ésta sera resuelta por el Resnonsable del Contrato, sin que pueda, en ningin caso, ser gllo
motivo de paralizacién o rafentizacion de las obras.

20.2. Anualidades.

Cualquiera que sea el importe de la cbra elecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el programa
de trabajo aprobado v aceptado por la Administracion, el contratista no tendra derecho a percibir en cada afio una
cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente,

La Administracion fene la faculfad de reajustar las anuzlidades aprobadas, para adecuaras al ritmo efectivo de las
obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del RGLCAP.

En el procedimiento del reajuste de anualidades no serd necesario dar audiencia al contratista en el supuesto de
que el mismo hubiese otorgade previamente su conformidad, en cuyo caso bastard Iz simple comunicacion al
interesado.

20.3. Abonos de las unidades de obra.

1. Ef contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecidn al proyecto
aprobado, en los términos establecidos en el TRLCSP y en el presente pliego.

Fl coniratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por instalaciones v
equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 det RGLCAP, debiendo asegurarse
{05 referidos pagos madiante la prestacion de garantia.
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2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecide en el articulo 232 del TRLCSP, la
Direccién Facultativa expedira, con fa perindicidad que se establece en el anexo |, las certificaciones comprensivas
de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos
a las rectificaciones v variaciones que se produzcan en la medicin final y sin suponer, en forma alguna, aprobacidn
y recepeion de las obras que comprenden.

Cuando la periodicidad de fas certificaciones se haya establecido como trimestral, éstas se presentaran antes
del dia diez de los meses de marzo, junic, septiembre y diciembre. Si la periedicidad establecida es anual la
certificacion se presentara antes dei dfa diez def mes de junio. En cualquiera de los casos la Gltima certificacion
se presentara en el mes que efectivamente hayan finafizado las obras.

La Direccion Facutativa, de conformidad con lo establecide en los arficulos 147 & 150 cel RGLCAP, realizard, con
{a antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de fas cbras, la
correspondiente refacion valorada a origen y, cuando asl proceda por su periodicidad, las certificaciones de cbra y
de direccién obren en poder de la Administracion y del contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al
que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se efectuara de conformidad
con 1o dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP.

Confiarme a lo establecido en el segundo parrafo del apartado 4 del articulo 216 del TRLCSP, la Administracién
debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato de los bienes entregacos o de los servicios prestados dentro de los sesenta dias siguientes a la entrega
efectiva de los Sienes o prestacion del servicio, todo eflo sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacion o
previsto en los articulos 144.4 y 152 de! RGLCAP, asi como todos aquelios supuestos previsios en el presente
pliego en los que el Director Facultativo puede, en su caso, no dar curse a las cerfificacicnes sin derecho a
intereses e demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

Asi mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo de! importe de las anualidades gue rijan en &l
contrato no se contara el plaze previsto en el articulo 216 del TRLCSP desde la fecha de su aprobacion, sino
desde aquelia otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo
aprobados deberfan producirse.

3. Bl procedimiento para ia medicion y valoracion de las obras que se cerfifiquen se realizara de acuerdo con lo
astablecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP.

Los criterios técnicos a seguir para fa medicién de las distintas unidades de obra, atenderan a los fijados en el
Pliego de Prescripciones Tecnicas del proyecto aprobado por ja Administracion, o en su defecto a los indicados
en los epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos det proyecto. En
caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se afenderd al siguiente orden
de prelacion:

a) Los criterios marcados, en su casc, en la descomposicion de los precios unitarios.

b) Los establecidos en el banco de precios "Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consejerfa
competente en materia de obras pblicas de la Junta de Andalucia o en el banco de precios que haya senvido de
hase en la redaccion del proyecto.

¢} Los seguidos en ia medicion del proyecto, sin que en ningsn caso los errores, excesos o imprecisiones de
dichas medicionas puedan constituirse en sf mismoes en criterios.

4. Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducira del Presupuesto de
Fjecucién Material de cada certificacion, excluida la final de obra, el porcentale establecido para el mencionado
Control de Calidad, segtin lo ofertado a tal efecto en la licitacién por el contratista, v se le sumard el importe,
acreditado mediante facturas, de ios trahajos realizados por ta empresa de control de calidad contratada al efecto.
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5. Junto con cada una de fas certificaciones deberan presentarse fos siguientes docurnentos:

a} Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clausuia 17.2.h) del presente
pliego.

b} La relacion valorada.

¢} Copia del Libro de Ordenes.

¢y Copla de! Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f) Relacién actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en ef articulo 227 del TRLCSP.

Tante en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las variaciones de medicion
gue se preduzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las certificaciones
mensuales no se podra recoger mayor medicidn que la que figura para cada una de las partidas en el proyecto
aprobado, debiendo dejarse los pesibles excesos de medician, que en su caso hubiera, para la certificacion final
de las obras.

6. lguaimente, la Direccidn Facultativa debera redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por revisicn de
precios.

7. El confratista tendrd la obligacién de presentar fas facturas que haya expedido por los senvicios prestados o bienes
enfregados ante f correspondiente registro administrativo a efectos de su remisidn al drgano de administrativo o
unidad a quien corresponda la tramitacion de la misma. A estos efeclos, en el anexo | se Inclisira la identificacion del
drgano administrativo con competencia en materia de contabilidad prblica, asi como la idendificacion del organo de
contratacion y del destinatario, que deberdn constar en las facturas correspondientes.

20.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de cbra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aguellas fue no
cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitalivas v cuantifativas definidas para las mismas en las
descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones
establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de
tipo cualitativo o cuantifativo en refacion con las previsiones del proyecto.

Se consideraran ios siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa ia funcionalidad y/o durabilidad del inmueble o de parte del mismo, es
decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: salubridad,
estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo aclstice, accesibilidad, proteccion contra incendios
y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recitidas, aungue no cumslan astrictamente las condicicnes
contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccién Facultativa, con la autorizacién previa
de la Administracion.

En este caso la Direccién Facultativa deberd, asi misme, proponer a la Administracion iz consiguiente rebaja de
los precios o mediciones de fas unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a} Cuando las obras defectucsas o mal ejecutadas se ofiginen por haber efectuado con mayores dimensiones
gue las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructives, Ia Direccidn Facultativa
podra proponer su aceptacion, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista
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obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir ¢ sustituir las unidades defectuosas, per su
cuenta, y con estricta sujecion &l proyecte aprobado.

b} Cuando las obras defectucsas o mal ejecutadas se ofiginen por motivos distintos a los estabtecidos en el
apartado a} anterior, ia propuesta de la Direccion Facultativa contemplara una minoracién de los precios
contratados, de las obras defeciuosas mal ejecutadas, igual at doble def porcentaje de desviacion respecto del
valor especifico. Esta minoracion serd como minime del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualguier caso en la propuesta de minoracidn de precios se razonarén y justificaran los mismos en base a las
cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que figuren en
el banco de precios “Base de Costes de la Construccién de Andalucia” de la Consejerfa competente en materia de
ohras publicas de la Junta de Andalucia o en el bance de pracios gue se haya tomado de referencia.

Los precios minorades seran fijados por la Administracion a la vista de la propuesta de la Direccidn Faculiativa,
guedando el contratista obligado a aceptar los mistmios, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las
unidades defectuosas, nor su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer fa funcienalidad o se rebaje durabilidad dei edificio o de parte del
mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad,
estabilidad, durabiiidad, seguridad, confort termo aclstico, accesibilidad, profeccion contra incendios y
funcionalidad.

En este caso, la Direccion Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre anfes de su
recepcion, las correcciones que sean precisas, stlempre gue las mismas sean factibles sin alterar las condiciones
estructurates, funcionales o estéticas y sin que afecien desfavorablemente a ofras unidades de obra, o bien las
sustitucianes, demoliciones y reconstrucciones gue sean necesarias, siendo de cuenta del contratista el coste
correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion del plazo contractuat.

3. La Direccion Facultativa podré ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para comprobar 1a
existencia de mala ejecucion o defectos,

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir fa existencia de vicios ocultos imputables a la ejecucién de
las obras, ordenard efectuar en cualquier momento los andlisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea
necesarios para reconocer los trabzjos que prestma defectiosos, dando cuenta de elio, con carécier previo, y a su
terminacion, a ia Adrinistracion.

20.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

De contermplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del presupuesto aprobado, el abono de las
unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuard, con la misma periodicicad
establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el imporie de fa obra ejecutada en el
periode que se cerifique, siendo el porcentaje a aplicar &l que resulte de dividir el importe def presupuesto vigente
de ejecucion material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de sjecucion material de las unidades
de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Dicho tarto por ciento serd el que se apligue de forma fiia sobre el importe de ejecuckdn materal de las unidades
de abra a recoger en cada certificacion mensual, como obra ejecutada. Para que sea procedente ¢l referido abono
porcentual, se requerira que hayan side ejecutadas v dispuestas en cbra, de acuerdo con las previsiones
establecidas en ¢l plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periode a certificar.

Cuando durante el curso de las obras la Administracion resolviere modificar el proyecio aprchade y, como
consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprebado, el importe econdmico del
nuevo plan, que podréa variar o ser coincidente con gl inicial, se dividira entre la suma del presupuesto de ejecucion
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material primitivo de la obra vy el gue originen, en su caso, las modificacionss de éstas rultiplicado por cien,
obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de acuerde con el
criterio establecide con anterioridad. Dicho porcentaje sera al que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto
de ejecucion material de las unidades de obras en las certificaciones suicesivas, deduciéndose lo anteriormente
certificado,

Con independencia del citado abono, podran efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados de seguridad
y salud con fas mismas cautelas y garantias exigidas para los abonos a cuenta por materiales acopiados para ia
obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a formacién especifica de los trabajadores en
materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos v seguimiento y controf interno de la seguridad en obra
sera requisito imprescindible la previa justificacién al responsable del seguimiento dei Plan de que se han
cumplido las previsiones establecidas en el mismo al respecto, para lo que sera preceptivo que el coniratista
aporite la acreditacion documental correspondiente.

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el presupuesto del proyecto aprobade, se
considerara incluida entre los Costes Indirectos v Gastos Generales de Estructura derivados de las obligaciones del
confrato, por lo que al efectuar el abono de fas unidades de obra se entendera comprendido el correspondiente a
los medios de seguridad v salud.

21. Suspensién del contrato de obras.

1. Si fa Administracién acordase fa suspensién temporal fotal de las obras, por causas imputables a ella misma v por
un periode de tiempo que no de derecho al adjudicatario a solicitar fa resclucién de! cortrato, conforme se prevé en los
apartados a), b) v ¢} del arficulo 237 del TRLCSP, procedera el abono a coniratista de los dafios ¥ petjuicios
efectivamente sufridos por este, lgualmente procederd dicho abono en el caso de que déndose las circunstancias
establecidas en los citados apartados del articuic 237 del TRLCSP, para )a resolucién del contrato el adjudicatario no la
solicitase.

A estos efectos podrén ser resarcibles los cosies directos, los costes indirecios y los gastos generales no amortizados
durante fa suspension, siempre y cuando el contralista haya adoptado fas medidas necesarias para gue 03 perjuicios
sean los minimos posibles para la Administracién. Asi, el confratista debera adoptar todas fas medidas incluidas en el
ambito de su diligencia para minimizar las consecuencias econdmicas de cualquier paralizacion de las obras.

La indemnizacion soficitada por el contratista, por los dafios y perjuicios producidos, debera estar completamente
justificadz documertalmente y en ningln caso podra ser superior a la cantidad que resulte de muttiplicar el numero de
meses de paralizacion por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que
figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobada, en
ios meses de la paralizacion.

2. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir afectase solo a una parte de las obras en
ejecucion, se calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en e proyecto
aprobado v se aplicard este porcentaje a los calculos indicados en el Glmo parrafo del apariado anterior para
determinar ef tope maximo de la indemnizacion.

En caso de Suspension Temporal Parcial, deberd determinarse por la Administracion, previa audiencia del confratista,
sy incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion de la prorroga gue proceda.

22. Modificacién del contrato de obras.

El contrato solo podré ser modificado por razones de interés publico.
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En el anexo | se indicara, en su caso, la posibilidad de medificacion del contrato, detalidndose, de forma clara, precisa
e inequivoca las condiciones en que podré hacerse uso de la misma, asi como el alcance y limites de dichas
modificaciones, con expresa indicacion del porcentaje del precio del contrato al que como maximo pueda afectar v el
procedimiento gue haya de seguirse para ello, de conformidad con lo establecido en el articulo 106 del TRLCSP.

Asimismo y de acuerde con lo establecido en dichc articule, el procedimiento a seguir para efectuar la modificacion
del contrato en los supuestos contemplados en: &f citade anexo sera el siguiente:

1. Resalucion de inicio de expediente de modificacion del contrato por el érgano de contratacion.

2 Audiencia al contratista por un plazo de 5 dias habiles.

3. Propuesta de resolucian de modificasion.

4. Informe de la Asesoria Juridica.

5. Fiscalizacion, en su caso, del gasto correspondiente.

6. Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucia cuando la cuantia de la modificacion exceda del 20 por 100 det
precio del contrato o sea supetior a un 10 por 100 del precio primitivo de} contrato siempre que éste sea igual o
superior a 6.000.000 de euros.

7. Resclucion motivada del drgano de contratacion.

8. Notificacidn al contratista.

Todas aquellas modificaciones no previstes en el anexo 1 slo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente
la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en al articule 107 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el drgano de coniratacion seran obligatorias para el contratista vy deberan
formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

La Direccién Facultativa no podré introducir en el provecto, a fo fargo de su ejecucion, alteraciones en fas unidades de
obra, sin autorizacidn previa de la Administracion coniratante. Asf mismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, fampoco podré adoptar decision alguna que pueda implicar la infroduccion de modificaciones
sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la ciausula 20.1.2 del presente pliego.

ia realizacion por el coniratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracién
contratante, atin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultative, no generard obligacion
alguna para ta Administracién, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a
abono alguno, tode efio sin perjuicio de las responsabitidades que la Administracion pudiera exigr a ambos en
cumplimiento de sus respectivos centratos.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de obra, el contratista no tendré derecho a
reclamar indemnizacion alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introcuceion de unidades de cbra no previstas en &} proyecto o cuyas
caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se estara a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar pata la formacion de los nuavos
precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resutten de aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los
precios unitarios del proyecto aprohado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los
vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion del contrato. A estos efectos, se tomaran, cuando existan, de las
descomposiciones de los precios cotrespondientes al banco de precios “Base de Costes de fa Construccion de
Andalucia” de la Consejeria competente en materia de ebras publicas de la Junta de Andalucia o al banco de precios,
que, en su caso, hayan sido aplicados al provecto, vigentes en la fecha referida.

| o5 nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura de costes adoptada para fos
precios del proyecto, De modo que para el caleulo y descomposicion de precios, determinacién de cantidades de
componentes, cenceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de fos componentes se
aplicaran iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para glaborar ios nuevos precios se tomaran,
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cuando resuiten de aplicacion y siempre que nc existan errores en los mismos, las cantidades de matedales y
rendirmientos de mano de obra y maguinaria que figdren en las descomposiciones de los precios def proyecto o en sus
Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de ia
Consejeria compatente en materia de obras ptiblicas de la Junta de Andalucia 0 en el bance de precios a que se refieren
éstos.

Ei porcentaje de costes indirectos a aplicar sera el mismo que &l del proyecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios filados, por ef misme se deberan adoptar todas las medidas precisas para
facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la Administracion o por el empresario que esta designe,
debigndo indemnizar a la administracion por cualquier perjuicio gue ocasione el incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del contratista principal, establecera las insirucciones y medidas
gue deberan adapiarse v ef plazo en ef que ha de verificarse su cumplimiento.

Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabaré del drgano de confratacion
autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciard con caracter de urgencia con las
actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

23. Recepcitn de las obras.

1. Bl contratista, una vez ferminada la obra y antes de! aclo de la recepcion, deberd entregar a la Administracion
original y dos coplas de los siguientes documentos, debidamente erdenados v encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarics para reflejar exactamente la obra eiecutada, Estos documentos se
entragaran en el soporte informético que al efecto establezca iz Administracion.

b} En su ceso, el reportaie de video, en formato cinta, DVD y Blu Ray, con las condiciones y caracteristicas
establecidas en la clausula 17.6 del presente pliego.

¢) Libro de Ordenes.

d) Libro de Incidencias.

e} Libro de Subcontratacion, donde se especificara la refacion de proveedores, fabricantes y procedencia de los
materiates.

f) Homologaciones, certificados, seflos y demas garantias de los materiales o elementos colocados en obra que io
requieran o lo posean. De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aguelios que procedan en
aplicacién de la normativa de proteccion contra incendios.

g Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos vy aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, holetines de luz v agua, y los
planos definitives de trazado de las mismas.

i} La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales v puesta en servicio de
todas las instalaciones existentes en la obra.

i) La documentacion técnica que haya side necesariz para obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones
para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

K} Los cerfificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion correspondientes a las
instalaciones, méaquinas y equipos que se hubiesen instalado en la abra.

) Cualguier ofro decumento gue asf se establezca en el anexo | del presente pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de fa Administracisn o de la persona ¢ entidad que ésta designe.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién,
una vez finalizada la obra, el contratista eniregard al Director de obra una copia del Libro de Subconiratacion
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro def Edificio, de conformidad con lo dispuesto en of articuls
16.3 dei Real Decreto 1109/2007,
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2. lgualmente, antes de la recepcion, el contratista deberd realizar las actuaciones que a condinuacion se indican,
requisito sin el cual no podra llevarse a efecto fa recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como cualguier ofro cartel o
sefializacion que no forme parte de la sefializacion definitiva del inmueble.

b} Proceder a Iz limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacion objeto de las obras, de tal forma que
queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nuava actuacion de limpieza,

¢) Acreditar, conforme a lo establecido en \a clausula 13.3 del presente pliego, la vigencia de la pdliza del seguro de
incendio de ias obras, por el plazo de un afic contado desde la recepcion de las mismas, y que la prima se
encuentra fotalmente abonada.

3, La recepcion se realizard de conformidad con lo establecido en el articulo 235 de! TRLCSP, y 163 y 164 del
RGLCAP.

4. Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista queda obligado, a su costa, a la
conservacién vy guarderia de las misrmas, siendo responsable de los darios que en elfa se produzean, Asi mismo vendra
obligado a conservar la jardinerla incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrcllo los
cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

24. Certificacion final de las obras.

1. Ce acuerdo con io previsio en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses contados a patlr de la fecha de
recepcion, ef drgano de contratacion deberd aprobar fa certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
cortratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo méxmo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
reaimente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en et acta de recepcion de la cbra se fijara la fecha para
&l inicio de dicha medicién, quedando notificade el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levartara acta en triplicado ejernplar que firmaran el director de la obra y el contratista, retirando un
gjemplar cada uno de los firmantes v remitiéndose el tercero por e} director de ta obra al drganc de confratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta e sera remitide por el director de ta obra para que en
el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Sobre ia base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a parfir de la fecha de
recepcion, el director de la obra redactaré la correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término dei plazo indicado en el parrafo anterior, &l director de la
obra expedira v framitaré la correspondiente certificacién final.

2 Fi contratista tendra derecho al abono, cen arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmenie haya
ejecutado con sujecion al proyecto aprobado vy & las drdenes dadas por escrite por la Administracién, o por la Direccion
Facultativa con la autorizacion de ésta, siempre que no respondan a fa correccién de deficiencias imputables al mismo,
por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos
del proyecto aprobade, sin la preceptiva autorizacion, se fomaran las de estos Gltimos, y si resultasen menores
dimensiones que las que figuran en planos, se tomarén las correspondientes a lo reaimente ejecutade.

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra serén los fijados en la clausula 20.3.3
del presente pliego.
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No procedera recoger en la certificacion final de las cbras las variaciones de las unidades de seguridad vy salud,
contempladas en el plan vigente en &l momento de la recepcion.

3. La certificacion final de las obras se elaborard segdn el modelo establecido al efecte por t2 Administracion, y debera
contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyende: antecederdes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de Hquidacion, justificacion de las
variaciones de medicion.

b} Acta de recepcion de la obra.

¢} Acta de medicién final de la obra.

o} Medicion de lz obra realmente ejecutada.

e} Presupuesto comparaiivo.

) Relacidn de cerlificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacion de minutas de honorarios expedidas a la Direccion Facultativa.
h} Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

i} Revisién de precios que proceda en su ¢aso.

J} Planos definitivos de la obra.

25, Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabitidad civil prevista en &l articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato sera el filado en el anexo 1, y comenzara a contar a parlir de
la recepcion del mismo, ya sea fotal o parcial.

Durante el primer afio del plazo de garantia, f contratiste queda obligado a su costa a la conservacion v guarderia de
las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevado de tal
obligacion por la Administracion, por haber sido entregadas al uso ¢ al servicio correspondiente las obras objeto del
conirato.

Astmisme, v en las mismas circunstancias, el contratista vendra obligado a conservar las obras de jardinetia incluidas
en el contrato, realizando a tales efectos y para su debide desarrollo los cuidados, riegos, frabajos v reposiciones que
sean necesarios.

Antes de la finalizacion del plazo de garentia la Administracion podva requerir al contratista la subsanacién de los
defectos observados, concediéndole un plazo para ello, v quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia
hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacién de conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articule 236 del TRLCSP, si la obra se arruing con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantfa por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimients del contrato por parte
del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, & contar desce la
recepcion.

26, Liquidacién de [as obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en el TRLCSP y sus normas de desarrallo, se
redactara la correspondiente liquidacion del contrato de cbras.

La liquidacion de las obras se efectuarg can los mismos criterios v documentacion, estabiecidos en la clausula 24 del
presente pliego, para la realizacion de fa certificacion final de las obras.

Pagina 45 de 66
Obras AR 19-03-2013




JUNTR DE ANDRLUCIA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE

2. En el caso de resolucidn del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de liquidacién de
obras se restard de la valoracién correspondiente a fa obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las
ceriificaciones cursadas.

Como abra ejecutada, a los efectos de su valoracion, solo se tendré en cuenta la que corresponda a aquellas unidades
de chra del proyacto aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento o terminacién, valorandose
conforme a la descomposicion de los precios urnitarios y, dentro de ellas, Unicamente fas que no presenten defeclos o
deteriores vy estén correctamente gjecutadas.

i as obras auxiliares o accesorias, los acopios de matertales y fa maguinaria e instalaciones no podran considerarse en
el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucion del contrato imputables a la Administracién, el contratista adjudicatario
tendrd derecho al valor de las obras efectivamente realizadas v a la indemnizacion prevista en el articulo 239 del
TRLCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por el contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parie, las correspondientes a unidades de obra
serminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose como base, para valorar estas ultimas, las
descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en fas mismas, en
clyo caso se valoraran en funcion de los materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios para la realizacicn
de la obra ejecutada.

De otro lado, se consideraran tambign como obras efectivamente realizadas ias accesorias e instalaciones provisionales
de obra que formen parte de fos costes indirectos y los acopios situados a pie de obra.

La valoraciar: de las obras accesonias e instalaciones provisionales de obra se fijara en base al desglose de porcentajes,
que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceplos, segun se haya establecido o
considerado en al proyecic, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicacion que verse sobre fa materia o,
en su defecto, de acuerdo con el banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consgjeria
competente en materia de obras plblicas de la Junta de Andalucia o con el banco de precios que se haya fomado de
referencia.

27. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

1. St como consecuencia de retrasos en el pago del precic por parte de la Administracion procediera el abono de
intereses de demara, los mismos se calcularan considerande las fechas de aprobacion de las cerfificaciones o de los
documentos que acrediten la conformidad con la realizacion total o parcial del conirato v el cumplimiento de los plazos
para st devengo establecidos en los articulos 216 det TRLCSP y 166.9 y 169.3 del RGLCAP.

2 A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuara de conformidad con los siguientes criterios:

a} Ei interés de demoara se calculard sobre &l importe de la obligacion pecuniaria principal, exchidos el IV.A. y los
demas tributos que graven la operacion.

Asi mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en el
contrato no se contard et plazo previsto en el arfculo 2164 del TRLCSP desde la fecha de su aprobacion, sino
desde aquella otra posterior en la que con arreglo a fas condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados
deberfan producirse.

b) No procedera el devengo de interés alguno en caso de retraso en el pago de los abcnos a cuenta por
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopios de materiales y equipos, por lo que las
cantidades abonadas por estos conceptos se descontaran de las que por fa ejecucion de confrato deban abonarse,
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a los efectos de la determinacién del importe respecto def que se hayan de calcular, en su caso, Ios intereses de
demara.

¢} Cuando se trate del pago de certificacicnes, antericres a ia recepcidn de la obra, se utilizara como Hpo de interés
el aplicado por el Bance Central Zuropeo a si: més reciente operacién principal de financiacién efsctuada antes del

prirrer dia del semestre natural de que se trate.

d) En la certificacién final de obra y en la liguidacién se apficard fa siguiente escala:

- Pagos hastz 6.000 € Tipo de referencia mas 7 puntos.
- Pagos entre 6,000,01 €y 18.000 € Tipo de referencia mas 6 puntos.
- Pagos entre 18.000,01 €y 36.000 € Tipo de referancia mas 5 puntos.
- Pagos enfre 36.000,01 € y 60.000 € Tipo de referencia mas 4 puntos,
- Pagos entre 60.000,01 €y 100.000 € Tipo de referencia méas 3 puntos.
- Pagos enire 100.000,01 €y 500.000 € Tipo de refarencia mas 2 puntos.
- Pagos entre H00.000,01 €y 1.000.000 € Tipo de referencia més 1 punto.
- Pagos de més de 1.000.000 € Tipo de referencia.

A estos efectos se entendera como Tipo de referencia &l indicado en el apartado ¢) antericr,
Para la aplicacién de la escala anterior ne podrdn acumularse canfidades devengadas en plazos diferentes.

3. También procederd, en su caso, la indemnizacion por costes de cobro en fos términos v condiciones establecidas en

¢ articuio 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 1a morosidad en
las operaciones comerciales.

4. Seré requisito para que el acreedor pueda exigir el reconacimiento del derecho al cobro de intereses de demora y de
fa indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por su parte de fas obligaciones contractuales vy legales. A tal
efeclo, en el expediente que se tramite para dicho recorocimients debera acreditar:

a) El haber cumplide los plazos pactados con los subcontratistas y sumirisiradores del contrato de que se trate,
dentre de los limites legales, para &f page de las prestaciones pecuniarias a que esté chligado, acompafiando a tal
fin la justificacion documental acreditativa de dicho cumplimiento.

b El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso fas cortenidas en su oferta,
y especialmente las referentes a los plazos total y parciales, asi como los del ritmo de ejecucién de la obra
establecido en el Programa de Trabajo aprobado por la Administracion. A estos efectos se acompafiard certificado
de ia Direccion Facultativa de la obra conformado por el Responsable del Contrate designado por la Administracién.

28. Resolucion del contrato.

L. Son causas de resolucicn del contrato, las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, con los derechos que
se establecen en los mismos.

A los efectos previstos en el apartado f) del citado articulo 223, son causas de resolucion del contrato por
considerarse obligaciones confraciuales esenciales, ademas de las previsias exprasamente en los pliegos ¢ en el
contrato, las relacionadas a continuacion:

a) El incumplimiento por parte del contratista de la obligacién de ejecutar el contrato con los mismos medios que
ha aportado para acreditar su solvencia.

b) El refterado incumpiimientc de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra v
de la normativa sectorial de aplicacian.
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¢) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la cldusuia 18 de este pliego sobre confidencialidad y
proteccién de datos de cardcter personal,

d) Ei abandono por parte del contratista de la prestacién objeto del contrato. Se entenderd producido el
abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrofiarse, no se desarrolie con la regularidad adecuada o
con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en ef plazo estipulado. No
chstante, cuando se de este supuesto, la Administracion, antes de declarar la resolucion, requerira al contratista
para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias habiles a contar desde el requerimiento, salvo que su
ejecucion exija una menor.

En todo case, se considera producido el abandono cuando el retrase, por un periodo continuado igual o supericr a
dos meses, en la ejecucion de la obra suponga una disminucién del ritmo de ésta superior a 75 por 100 de lo
establecido en el programa de tabajo aprobade, y siempre y cuando dicho refrasc nec sea imputable a la
Administracian o éste ocasionade por casos de fuerza mayar, entendiendc por tales los asi establecidos en el
articulo 231 del TRLCSP,

e} La incursion del contratista, durante la vigencia dei contrato, en alguna de las prohibiciones de condratar
sefaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin fa obtencien inmediata de la correspondiente
compatibilidad.

f) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.
g) El incumpiimiento de cualquiera de los compromiscs ofertados.

h} Bl incumnplimiento de fos tramites fijados en el articulo 227 del TRLCSP v en &f preserte pliego sobre &l régimen
de subcontratacion.

i} Si no pudiese producirse la subrogacion del centrato en los términos establecidos en el articulo 85 del
TRLCSP, por no reurir a entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias.

it La realizacién por el confratista de actuaciones que impliquen la modificacion del contrato, sin autartzacion
previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen hajo las instruccicnes de la Direccion
Facultativa y/o del Responsable del contrato.

k) El incumplimiento por el contratista de sus obligaciones lahorales, sociales, economicas y en materia de
prevencion de riesgos faborales.

l) Cuaiquier otro incumplimiento establecido en ol anexo | come obligacion esencial del contrato.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los terminos establecidos, conlievara fa resolucion del contrato,
dehiendo indemnizar ef contratista a la Administracien ios dafios y perjuicios ocasionados, con los demas efectos
aue procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantia respondera de todo elio, en cuanto
alcance, y sin periuicio de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda dei de Ia
garantia incautada, en su ¢aso.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por ofro empresario o por la propia Administracién el organo de
coniratacion, una vez haya notificade al contratista la liuidacion de las elecutadas, podra acordar fa continuacian, sin
perjuicio de las posibilidad de impugnacion de la valoracion efectuada en los términos del articuio 239.5 del TRLCSP.

E! contratista, en el supuesto a gue se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instruccicnes dadas por la
Administracion, adoptando todas las medidas necesatias para posibilitar la continuacion de las cbras. E} contratista se
obiiga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administracion o al nuevo contratista si de forma directa
o indirecta impidiese dicha continuacion.
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2. En ef supuesto de que fuese necesario que la prestacion se ejecutase en forma distinta a la pactada iniciaimente,
debera procederse a la resolucion del contrate en vigor v a la celebracién de otro, de acuerdo con io previsto en el
Libro i1 del TRLCSP,

En caso de que se inicie expediente de resolucion dei contrato por imposibilidad de ejecutar la prestacion en los
terminos inicialmente pactados, o por fa posibilidad cierta de produccion de una lesion grave al interés publico de
continyarse ejecutando la prestacion en esos términos, podrd iniciarse el procedimiento para la adjudicacidn del nuevo
contrato, si tien la adjudicacion de éste quedara condicionada a |a terminacion del expediente de resolucion. Hasta que
se formatice el nuevo contrato, el contratista quedara otdigado, en fa forma v con el alcance que determine el éraano de
contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave
trastorno al servicio publico o la ruina de lo construido o fabricado, de conformidad con lo establecido en el apartado 6
de!l articulo 225 del TRLCSP.

29. Devolucion o cancelacién de la garantia.

Deniro def plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garants, la Direccion Facuitativa, a instangia del
Responsable del Contrato o del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras.

Si el informe fuese favorable, el contratista quedard relevado de toda responsabilidad v se procedera a la devolucion o
cancefacion de la garantia, a la liquidacion del confrato v, en su caso, al pago de las chligaciones pendientes.

Si el informe no fuese favorable y los defeclos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y ro al
uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oporiunas al contratista para su reparacion,
concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la conservacidn de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por la ampliacion del plazo de garantia.

No pedra solicitarse la cancelacion o develucion parcial de la garantiz en el supuesto de recepcion parcial,

30. Deber de colahoracion, diligencia y buena fe.

L contratista adjudicatario de la obra, colaborard con la Administracion, personas, empresas U organismos por ella
designados, facilitando y poniendo a su disposicion cuanta informacion le sea solicitada, referida a la obra en cuestion.

El contratiste actuara en la ejecucion del contrato y antes fas incidencias que pudieran surgr, de acuerde con los
principios de diligencia v buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, fodas las medidas a su
aicance para evitar los perjuicios gue pudieran ocasionar &l interés general v a la Administracion como parte
contractual. £l incumplimiento de este deber de difigenciz podra dar iugar a ohligacion de resarcir a la Administracion.

V. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS.

31. Prerrogativas de la Administracién.
El drgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administratives v resolver las dudas que
ofrerca su cumplimiento. lgualmente podrd modificar los contratos celebrados y acordar su resciucién, dentro de los

fimites v con sujecion a los requisitos y efectos sefiatados en el TRLCSP v sus disposicionas de desarrolio.

Los acuerdos que dicte ¢l drgano de contratacion, previo informe juridico de los drganos competentes, en el ejercicio de
sus prerrogativas de inferpretacion, modificacion y resolucicn, seran inmediatamente elecutivos.
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32. Jurisdiccién competente y recursos.

Las cuestiones lifigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de los contratos
administrativos, seran resueltas por el drgano de contratacion compeiente, cuyos acuerdos pondran fin a la via
agministrativa, y confra los mismos se podra interponer potestativarmente recurso de reposicién en el plaze de un mes
ante ei mismo drgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente
al de su notificacion o publicacion.

33. Recurso especial en materia de contratacién.

Seran susceptibles de recurso especial en materia de confratacion previo a la interposicion del confencioso-
administrativo, siempre que se trate e un contrato de obras sujeto a reguiacion armonizada, los anuncios de licitacion,
los pliegos v los documentos contractuzies que estabiezcan las condiciones que deban regir la licitacion, los actos de
iramite adoptados en e procedimiento de adjudicacion, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la
adiudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefension o perjuicio irreparable
a derachos o intereses legitimos, asi como los acuerdos ce adjudicacion adoptados per el drganc de contratacion.

No seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los actos de los érganos de contratacion dictados
en relacion con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los
arsiculos 105 a 107 del TRLCSP sea preciso realizar wna vez adiudicados jos cenfratos fante si acuerdan como si no la
resoiLcion v la celebracion de nueva licitacion.

La tramitacién del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en los articulos 40 a 49 def TRLCSP.
Contra la resolucién del recursc especial en materia de contratacion séle cabra la interposicion de recurso

contencioso-administrativo conforme  lo dispuesto en los articulos 10.1, letras Ky vy I} y 11.1, letra f) de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa,
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA
Y MEDIO AMBIENTE PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O
RESTRINGIDO.

ANEXO 1. CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

EXPTE. NUM.:

Objeto del contrato:

Cédigo CPV:

g Imporie total del presupuesto de licitacidn en euros{en cifras):

Importe total IVA excluido Importe total del IVA
En cifras: En cifras:
En letras: En letras:

Presupuesto de licitacién por anualidades IVA incluide (en cifras)

Anualidad corrienie € | 3* Anualidad €
1* Anualidad € 1 4° Anualidad €
2° Anualidad £

El valor estimado del contrato coincide con el imporie total {Si/No):
{En caso negativo, indicar &l valor estimado y motivar de acuerdo con el articuto 88 del TRLCSP):

Sujeto a regulacion armonizada (Si/No):

Revision del precio {Si/No}:

En caso negative, indicar la fecha de |a resolucion de no revision de precios:
En caso afirmativo, indicar la formula o indice oficial:

Variacién de precios en funcion de cumplimiento de plazos/rendimiento/penalidades (Si/No}:
En caso afirmativo, indicar los objetivos de plazo, rendimiento v fas penalidades, en su caso:

Financiacién con Fondos Europeos {Si/No):
En caso afirmative, indicar cédigo eurofdn, fipe de fondo v porcentale de cofinanciacion:

Plazo de ejecucion total:

En su caso, plazos parciales de ejecucion:

Perfil de contratante: Plataforma de contratacion de la Junta de Andalucia: www.untadeandalucia es
Procedimiento de adjudicacién (abierto/restringido):

Posibilidad de variantes {Si/Nc): l Posibilidad de mejoras (Si/No):
Tramitacion del expediente (ordinaria/urgente}):

Direccién a la que deben dirigirse los licitadores para ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion,
cancelacién y oposicion previstos en la Ley Organica de proteccion de datos de carécter personal:

Solo se utifizard como criterio de adjudicacién el del precio mas bajo (Si/No):

itacién de la participacién de los licitadores a los iotes ofertados (Si/Mo/No procede):
s0 afirmative indicar:

Nimero de lotes a los gue como maximo cada licitador puede ofertar:

Razaones objetivas v excepcionales por las que se estima procedente establecer dicha limitacion:
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l Incorporacién de oficio del Certificado del Registro de Licitadores al procedimiento (Si/No):

Garantia Provisional {Si/No): En caso afirmativo indicar:

a) Importe en cifras:

b} Razones por las que se estima procedente su exigencia:

i ¢} Acreditacién de fa constitucion per medios electrénicos, informaticos o teleméticos {Si/No):

En caso de no haberse exigido Ia constitucion de garantia provisional:

a) Importe de la penalizacion por retirada injustificada de la proposicién:

b) importe de la incautacién sobre la garantia definitiva por no formalizacién del contratc por causas
imputables al adjudicatario:

{En ambos casos, indicar si procede o no y en caso afirmativo, establecer el imperte gue no podra ser superior al 3 por
100 del presupuesto de licitacién del contrato}

[ Aportacién de fotocopias de DN u otros documentos identificativos oficiales (Si/No): !

Clasificacion Administrativa

Exigencia de clasificacién del contratista {Si/No):
En caso afirmative, indicar: Grupo Subgrupo Categoria

Exigencia de clasificacién de subcontratistas {Si/No): No

En caso afirmativo, indicar:

Pata: Grupo Subgrupo Categoria
Parte: Grupo Subgrupo Categoria

El licitador podra aportar una direccion de correo electrénico en la que la Administracién fe efectuard las
notificaciones (Si/No):

En los contratos sujetos a regulacion armonizada, presentacion de certificados expedidos por organismos
independientes acreditativos del cumplimiento de normas de garantia de la calidad o de gestién
mediocambiental (Si/No/No procede):

| Subcontratacién

Posibilidad de subcontratacion (Si/Nok: En caso afirmativo:

a) Los licitadores deberan indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialanda su porcentaje sobre el
total y el nombre o perfii empresarial del subcontratista.

b) Porcentaje méximo el importe de adjudicacion que podra ser objeto de subcontratacion: por 100

Exigencia de subcontratacién obligatoria con terceros no vinculades al contratista (Si/No):

En caso afirmativo, indicar la parte de la prestacion obieto de subcontratacion obligatoria:

Procedimiento restringido {Si/No): En caso afirmativo indicar:

a)  Numerc de lickadores a fos que se proyecta invitar: Méximo: Minimo: 5
b} Criterios objetives en base a los cuales el organo de contratacion cursard las invitaciones de participacién:

¢)  Se delega en la Mesa de contratacion la sefeccion de candidatos (Si/Nol.

valoracién de los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor
respondera a un comité formado por expertos o a un organismo técnico especializade (Si/No);
case afirmativo, indicar los miembros del comité de experios o el organismo técnics especializado:
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la acreditacion de la documentacién previa a la adjudicacién se podra efectuar mediante medios
electrénicos, informdticos o telematicos (Si/No):

Importe de la garantia definitiva: 5 por 100 de! Importe de Adjudicacién

Garantia complementaria {(Si/No):
imperte de la garantia complementaria:

Acreditacion de la constitucién por medios electrénicos, informaticos o telematicos {Si/No):

Plaze de garantia (Si/No): En caso negativo, indicar fecha de la resolucién de exencion:  / /
Duracién del plaze de garantia:

Cuando para la adjudicacién del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, plaze maximo
ra efectuar la adjudicacion {art. 161.2 TRLCSP):

Importe en euros de la compensacion a los candidatos y licitadores

En caso de renuncia:
En caso de desistimiento:

| importe méximo en euros de los gastos de publicidad de licitacién del contrato: }

La realizacion del control de calidad de la obra est4 incluida en el contrato en los términos previstos en las
clausulas 13.4 apartado d) y 17.2 (Si/No):

Plazo maximo para efectuar la comprobacién del replanteo e inicio de las obras desde [a firma del contrato
(ctAusula 14):

[ El contratista estd obligado a presentar un programa de frabajo {Si/No):

El contratista debe realizar Ia totalidad o parte de la prestacién ohjeto del contrato en las dependencias o
instalaciones de los organismos y entidades que forman parte del sector pliblice (Si/No):
En caso afirmativo, indicar que parte de la prestacion ¥ en que dependencias o instalaciones:

El contratista ha de hacer entrega a la Administracion de un reportaje de video que recoja las fases mds
significativas de la ejecucion del contrato en los términos de Ja clausula 17.6 apartado primere {Si/No):

Ei contratista ha de hacer frente a los gastos derivados de ia informacion piblica sobre el inicio v
finalizacion de ia obra en los términos de la cldusula 17.6 apartado segundo {Si/No}:

Confidencialidad y proteccion de datos de cardcter personal

Plazo durante el cual el contratista debera respetar el cardcter confidencial de aqueila informacién a la gue
tenga acceso con ocasién de |2 ejecucion de! contrato:

El contratista tiene la obligacién de devolver y/o destruir aquelia informacién que contenga datos
personales a la que haya tenido acceso con motivo de la prestacion del chjeto del contrato (Si/No):
En caso negativo, indicar las causas:

i

El contratista debera establecer medidas adicionales de indole técnica y erganizativa (Si/No}:
En case afirmativo, indicar fas medidas:
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| Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales u obligaciones esenciales de ejecucion del
contrato (Si/No):
En caso afirmativo, indicar las penalidades:

Penalidades por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales de la prestacion objeto
de contrato distintas a las enumeras en el articulo 212.4 del TRLCSP {Si/No):
Fn caso afirmative, indicar las penalidades:

Penalidades para el caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el
contrato {Si/Noj:

£n caso afirmativo, indicar ias penalidades:

-

Régimen de abono del precio (Pago inico / Pagos Parciales):
En caso de pagos parciales, indicar periodicidad:

—
[Identificacién del 6rgano de contratacién, del destinatario de fas facturas y del competente en materia de

contabilidad piblica

dentificacion del érgano de contratacién:

Identificacién del rgano destinatario de las facturas:

Identificacion del érgano con competencias en materia de contabilidad pablica:
Intervencién Ganeral de la Junta de Andalucia

C/ Albareda, 18y 20, 3° planta

41071 - Sevilla

Lugar de ejecucion del objeto del contrato:

Posibilidad de modificacion del contrato por Ia aplicacién de medidas de estabitidad presupuestaria (Si/No):

En caso afirmativo y de conformidad can lo pravisto en el aparfado sepundo de la Disposicion Adicional cuarta de fa Ley
3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Haclenda Publica para el
reequilibrio econémicofinanciero de la Junta de Andalucia, v en relacion con lo previsto en el articulo 210 det Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se entendera que concurren razones de interés puklico en aguelios
supuestos en que el rganc de contratacion, conforme a un mandato legal, deba adoptar medidas o pianes de ajuste, de
reequitibrio de ias cuentas publicas o de caracter economico financiero para asegurar la estabilidad presuptesiaria o la
correccion def déficit pablico.

La reduccion, en este sentido, de la financiacion con cargo al Presupuesto de la Junta de Andalucia para ejecutar la
prestacion publica habilitard al organc de contratacion para instar una modificacion del contrato para garantizar el
equilibrio presupuestatio. El drgano de contratacion notificara a la empresa contratisia los siguientes aspectos:

a) Hecho o circunstancia de indole presupuesiaria que da lugar a la apertura del procedimiento de modificacion del
ontrato.

Modificaciones propuestas en la prestacion y en el precio de! contraic destinadas a garantizar ei debido equilibrio
supestario, que no podra superar a la seduccion experimentada por la financiacion.

| drgano de contratacion acordara la modificacion ¢el contrato, de forma tal que aiterara las condiciones esenciales de
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la adjudicacion, tal y como se definen en el articulo 107.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, la empresa contratista
podré instar la resclucion con los efectos, y conforme a los procedimientos legalmente previstos.

El norcentaje maximo del precio del conirato al que pueda afectar es del: XX por cients

Posibilidad de modificacién del contrato por otras causas (Si/No):

En caso afirmativo, indicar Jas condiciones en que podré hacerse uso de las modificaciones, asi como &f alcance y limites de
las mismas (supuesto de hecho objetivo que debe de darse para que se produzca la modificacién, elementos det contrato a
los que afectard, reglas de tramitacion que se seguiran para determinar los nuevos precios, procedimiento de filacién de
nuevo plazos, efc.}, con expresa indicacién del porcentaje del precio del cortrato al que como maximo pueda afectar:

Causa de resolucion del contrato por ia aplicacién de medidas de estabilidad presupuestaria {Si/No):

En caso afirmativo vy de conformidad con lo previsto en el apartado segundo de la Disposicion Adicional cuarta de la Lay
3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Publica para el
reeguilibrio economicofinanciero de la Junta de Andalucta, v en relacion con io previsto en el articulo 210 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se entenderd gue concurren razones de interés publico en aguellos
suptiestos en que el drgano de contratacion, conforme a un mandato legal, deba adontar medidas o planes de ajuste, de
reequilibrio de las cuentas publicas o de cardcter econémico financiero para asegurar la esiabilidad presupuestaria o la
correccicn del déficit piblico.

La reduccion, en este sentido, de la financiacion con cargo al Presupuesto de la Junta de Andalucia para ejecutar la
prestacion plblica habilitara al érgano de contratacion para instar una resolucion del contrato para garantizar el equilibrio
presupuestario. El érgano de contratacidn notificard a la empresa contratista los siguientes aspectos:

a) Heche o circunstancia de indole presupuestaria que da lugar a la aperiura del procedimients de resolucion del contrato.
b} Propuesta de resolucion del confrato, por la imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términes inicialmente
pactados o la posibilidad clerta de preduccién de una lesidn grave al interés publico de continuarse ejecutande la
prestacion en esos términos, conforme a lo previsto en el articulo 223 g) del Real Decreto Legislativo 3/2011.

La empresa contratista, en el plazo de cinco dias naturales, podra alegar lo que a su derecho mejor corresponda.

Causas de resolucién del contrato por considerarse obligaciones contractuales esenciales, ademas de fas

previstas expresamente en la clausula 28 {Si/Mo):
En caso afirmativo, indicar las causas:

Otras especificaciones:
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA
Y MEDIO AMBIENTE PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O
RESTRINGIDO.

ANEXO il. MEDIOS DE ADMISION Y CRITERIOS DE SELECCION PARAR ACREDITAR LA SOLVENCIA
ECONOGMICA Y FINANCIERA Y TECNICA.

SOBRE 1. Carpeta L.

1. SOLVENCIA ECONGMICA Y FINANCIERA. Articulo 75 TRLCSP (sefialar lo que proceda)

Para todos los empresarics

Sofo para los empresarios no espafioles de Estados miembros de [a Unién Eurcpea

En caso de que sean varios los medios que se sefaten, indicar si son altemativos o acumulativos:

Medios de admision:
Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponde relativas a los tres
Gitimos ejercicios o, en su caso, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

|| Modelo 347 de declaracién anual de operaciongs con terceras personas o documentacién equivalente.

j Otros:

_Qriterios de seleccion:

|| Acreditar que de las cuentas anuales se deduzca que dispone de una cifra media de fondos propios igual o superior
al 50 por 100 det presupuesto de licitacion del presente contrato en el global de los tres ultimos ejercicios, si se licita

al total del contrato, o, en su caso, la parte proporcional correspondiente al lote o lotes a los que se ficite.

_4 Acreditar una cifra media de negecio igual o superior al doble del presupuesto de licitacién del presente contrato en
el giobal de los tres Ultimos ejercicios, st se licita al total del confrate, o, en su caso, la parte proporcicnal

carrespondiente al lote o lotes a los que se licite.

:] Otros:

r2. SOLVENCIA TECNICA. Articulo 76 TRLCSP (sefialar 1o que proceda)

Para todos los empresarios

Solo para los empresarios no espaiioles de Estados miembros de a Unién Europea

En caso de que sean varios los medios que se sefialen, indicar si son altemativos o acumulativos:

Medios de admisién:

j Certificados de buena ejecucion de las principales obras efectuadas durante los 5 Uitimos afios, a contar desde la
fecha de la publicacion de la presente convocatoria de licitacion, indicandose su obieto, importe, fechas y lugar de
ejecucién y si se han realizado de conformidad.

1 Otros:

mgfﬁerios de seleccion:

| Acreditar la realizacion de, al menos, 2 obras de parecida indole ejecutadas de conformidad, cada una por importe
superior al 30 por 100 det presupuesto de licitacion del presente contrato, si se ficita al total o, en su caso, la parte
proporcional correspondiente al lote o totes a fos que se licite.

i Otros:
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SOBRE 1. Carpeia 2,

“ 3

- OTROS REQUISITOS: Para todos los empresarios

1° Los licitadores que sean personas juridicas tienen que especificar los nombres y cualificacion
profesional dei personal responsable de ejecutar la prestacién {S5i/No}:

2% Los licitadores tienen que aportar documento acreditativo del compromiso de dedicacion de los
medios personales ¢ materiales suficientes para ia ejecucién del contrato {Art. G4.2 TRLCSP)
{5i/Ng):

En caso afirmativo;

a)

b

gl

Constituye chligacion esencial a efectos del Art. 223.g) TRLCSP {Art. 64.2 TRLCSP) {Si/No):

El documento acreditativo del compromiso de dedicacidn de medios personales o materiales debera ser aportado
por los licitadores en ¢! sobre 1 carpeta 2

La documentacion justificativa de la adscripcion de los medios personales o materiales suficienies para la
gjecucion del confrato, se requerira a la empresa seleccionada, una vez que se determine por el organo de
contratacion fa oferta econdmicamente mas ventajosa

Sin perjuicio de los medios personales o materiales suficientes que el licitador vaya & adscribir a la ejecucion del
contrato, el drgano de contratacion considera que es necesario adscribir a la misma un minimo de medios
personales o materiales {Si/Noj:

En caso afirmativo, indicar los medics perscnales o materiales gue e organo de contratacion considera que como
minimo deben de adscribirse a la ejecucion del contrato:
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ANEXO H1. DECLARACION RESPGNSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR

SOBRE 1. Carpeta 1.

Don/Dona:

con residencia en

provincia de

calle n
segrin Docurmento Nacional de Identidad n°

en nombre propio o de la empresa

que representa, dectara bajo su personal responsabilidad v ante el drgano de contratacion:

- Tener plena capacidad de cbrar, hailarse af corrente del cumplimienta de las obligaciones tributarias {recibos de alta v
estar al corriente del pago, o exento del mismo, del impuesto sobre Actividades Econdmicas, certificaciones positivas que
acrediten la no existencia de deudas con la Administracion del Estado y con la Comunidad Autonoma de Andalucia), vy
con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

- Ngo encentrarse incurso en las prohibiciones para confratar previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, aprobado mediante Reai Decreto Legislative 3/2011, de 14 de noviembre.

- En caso de aportar Certificado de Clasificacion, declara igualmente la vigencia del mismo, asi comso, la de las
circunstancias que sirvieron de base para su ctorgamiento.

- No haber sido adiudicataria o haber participado en la elaboracién de las especificaciones técnicas ¢ de los documentos
preparatorios det contrato o haber participado en la ejecucidn de los contratos, por si o mediante unién temporal de
empresarics, que hayan tenido por objeto la redaccidn de! proyecto, direccion facultativa, vigitancia, supenvisién y/o
corirol de ias obras que son objeto de la licitacion, ni ser empresa vinculada a ellas en el sentido en que son definidas en
ol articulo 42 del Codigo de Comercio, asi como de tampoco haber sido empresa colaboradora de los adjudicatarios de
estos contratos.

En , d de de 20

{Lugar, fecha y firma del licitador y sello de la emnprese, en su casol
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA
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ANEXO IV. AUTORIZACION PARA LA CESIGN DE INFORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION.

SOBRE 1. Carpeta 1.

Pon/Dofia:

con residencia en

provincia de

calie

DN

en nombre propio o de la empresa

que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato;

AUTORIZA alaConsejeria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucia a solicitar la cesion de la
informacidn por medios informaticos o telematicos, sobre la circunstancia de estar o no al caorriente de sus obligaciones
tributarias con la Comunidad Auténoma de Andalucia asi como con el Estado a efectos del procedimiento de contratacion
referenciado, de acuerdo con io establecido en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccidn de Datos de
Caracter Personal, disposicién adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, de! Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fisicas y olras Narmas Tributarias, y demas disposiciones de apiicacion.

En ,a de de 20

(Lugar, fecha y firma def licitador y sello de 'a empresa, en su caso)
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ANEXO V. CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR.

SOBRE 1. Carpeta 1.

Don/Dofia:

can residencia en

provincia de

calle n®
segun Documento Nacional de Identidad n°

en nombre propio o de la empresa

gue representa, en calidad de (1}

CERTIFICA

Que no forma parte de los drganos de gabiemo o administracién de la empresa /sociedad / entidad, persona alguna a la que
se refiere la Ley 3/2005, de & de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administracién de ia Junta de Andalucia y
de Declaracién de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Publicos, asi como que no
ostenta participacion superior ai diez por ciento computada en la forma gue regula el articulo 5 de la citada Ley.

FECHA Y FIRMA AUTORIZADA (1)

(1} En el caso de personas juridicas, la presente certificacion solo podra ser expedida por uno de los siguientes drganos de
direccion o representacién competente:

- Administrador/a Unico/a.

- Administradores/as sclidarios/as.

- Administradores/as mancomunados/as.

- Consejo de Administracién: ei Secretario/a con el V° B del Presidente/a, o el miembro o miembros del Consejo que fengan
a titulo individual o conjurito atribuido estatutariamente poder de representacion de la Sociedad.
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Y MEDIO AMBIENTE PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O
RESTRINGIDO.

ANEXC Vi. DOCUMENTACIGN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE UN
JUICEO DE VALOR.

SOBRE 2.

Los licitadores estan cbligados a presentar SOBRE 2 (Si/No):
En caso afirmativo, ef sobre 2 debera contener necesariamente la siguiente documentacion:

1. Documentacion justificativa de que fa oferta cumple las exigencias establecidas en el pliego de prescripciones tcnicas
y en el proyecto cuyas cbras son obieto de licitacion.

2. Documentacion justificativa para la valoracién de los criterios de adjudicacian que se valoran mediante un juicio de
valor.

NOTA IMPORTANTE: En ningn case el licitador reflejara en la documentacién del sobre niimero 2,
referencia alguna ui documentacién que deba incluirse en el sobre ndimero 3, siendo causa de
exclusion, si asi lo hiciera.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA
Y MEDIO AMBIENTE PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTC O
RESTRINGIDO.

ANEXG VIi. DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS. MODELO DE PROPOSICION ECONGMICA,

SOBRE 3.
1. Proposicicn econdmica.

2. Documentacion justificativa para la valoracion de los demas criterios de adiudicacion que se valoran mediante la
aplicacién de formulas,

3. Documentacion justificativa de que la oferta cumple fas exigencias establecidas en el pliege de prescripciones técnicas vy
en el proyecto cuyas obras son objeto de licitacién {solo para el supuesto de que para seleccicnar al adjudicatario dei contrato
linicamente vayan a considerarse criterios de adjudicacion valorados mediante la aplicacion de formuias).

NOTA IMPORTANTE: En ¢! casc que el licitador refiejara en la documentacion del sobre niimerc 3, referencia
o documentacion que deba incluirse en el sobre mimero 2, ésta no sera valorada en ningdn case.

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don/Dofta: con residencia en calle n° de provincia de

seg(in Documento Nacional de identidad n° en nombre propie o de la empresa que
representa, al obieto de participar en la licitacion convocada por la Consejeria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la
Junta de Andalucla, para la contratacion de: (indicar tiulc det conirato)

a} Se compromete, en nombre propio o de |2 empresa que reprasenta, a ejecutar la prestacion a la que concurre, con estricta

sujecion a los requisitos y condiciones exigidas, por et precio de: BUIDS
VA EXCLUIDO. A esta cantidad e corresponde un {VA de euros, por lo
que el importe total, IVA incluide, asciende a la cantidad de euros.

b Dicho importe inciuye ademéas todos ios tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean ce aplicacion, asi como
cualquier otro gasto contemplado en el pliego de clausulas administrativas particulares y demas documentos integrantes del
contrate.

¢) En su caso:

Lote n® | Denominacion impote fotal en euros

En ,a de de20

{Lugar, fecha y firma del licitador y sello de la empresa, en su ¢aso)

Pigina 62 de 66
Obras AR 19-03-2013




JUNTR DE ANDALUQOA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE
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Y MEDIO AMBIENTE PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTC O
RESTRINGIDO.

ANEXO VHI. VARIANTES O MEJORAS.

1. VARIANTES (Si/No):

En caso afirmative, indicar scbre qué elementos v en qué condiciones queda autorizada su presentacion, v si podran o no
tener repercusion econdmica:

1. Efementos:

2. Condiciones:

3. Repercusién econdmica:

2. MEJORAS (Si/No):

En caso afirmativo, indicar sobre qué elementos v en qué condiciones queda autorizads su presentacion, y si podran o no tener
repercusicén econdmica:

1. Elementos:

2. Condiciones:

3. Repercusion econémica:
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PLIEGC DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PAR"I'!CULARES DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA
¥ MEDIO AMBIENTE PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O
RESTRINGIDO.

ANEXO IX. CRITERIOS OBJETIVGS DE ADJUDICACION Y BAREMO DE VALORACION.

ANEXO I1X.1} CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE UN JUICIC DE VALOR: (LA
DOCUMENTACION PARA VALORAR ESTOS CRITERIOS DEBE SER APORTADA POR EL LICITADOR EN EL SOBRE N° 2).
Puntuacién maxima: puntos.

1.

3.

ANEXO [X.2) CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS: {LAT
DOCUMENTACION PARA VALORAR ESTOS CRITERIOS DEBE SER APORTADA POR EL LICITADOR EN EL SOBRE N° 3).
Puntuacién maxima: puntos,

L.

3.

ANEXO 1X.3) EXIGENCIA DE UN UMBRAL MiNIMIO DE PUNTUACIGN PARA CONTINUAR EN EL PROCESO
SELECTIVO (Si/No}:

En caso afirmativo, el umbral minimo a olstener en la valoracion de los criterios de adiudicacion cuya ponderacion dependa
de un juicio de valor es de ____ puntos de un maximo de puntos establecido er el anexo (X1,

ANEXO IX.4) PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORNIAL 0O
DESPROPORCIONADA (Si/No):
En caso afirmativo:

A) Los parametros objefives en funcion de los cuales se apreciara due una oferta_nc_puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados son los siguientes (sefalar lo que procedal:

™3

,.J Se considera anormai o dasproporcionada aquella oferta econdmica inferior en mas de puntos porcentuates
respecto al porcentale que representa la oferta media, calculada en base a las ofertas econdmicas admitidas a la
ficitacion,

Para el calcule de la oferta media se tendrd en cuenta lo siguiente:

1°- Si existen siete o mas ofertas econdmicas admitidas: no computan para el caleulo de la oferta media las dos
ofertas econdmicas mas altas ni las dos mas bajas.

20 _ G existen cinco o seis ofertas economicas admitidas: no computan para el calculo de la oferta media ni la oferta
econdmica mas alta ni ta més baja.

3°.- Si existen menos de cinco ofertas econdmicas admitidas: todas fas ofertas computan para el célculo de la oferta
media.
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4° .- Visto lo anterior, ef calculo de la oferta media vendra determinado por la siguiente formuia:
1
Om= Z OFE/n  donde:
1

Om = Importe de la oferta media.
OE =Importe de cada una de las ofertas econdmicas admitidas v no excluidas dei calculo de la media.
n = Namero de ofertas econdmicas admitidas y no excluidas del caleulo de iz media,

A efectos de considerar una cferta anormal o desoroporcionada, respecta de las praposiciones presentadas por distintas
| empresas perienecientes a un mismo grupo, lo establecido en el articulo 86.1 del RGLCAP se aplicara z las empresas de
i un mismo grupo que concurran separadamente a la licitacion ya sea de forma individual o formando patte de una unién
temporal de empresarios,

—| Otros parametros objetives {indicar):

B) Instrucciones orientativas _para cumplimentar la_justificacion, en su caso. de ofertas economicas consideradas
ancrmales o desproparcionados.

e conformidad con el articulo 152 del TRLCSP el licitador, previo requerimiento por parte del érgano de contratacion,
podra justificar fa valoracion de su oferta v precisar las condiciones de la misma, en particuiar en lo que se refiere al
ahorro que permita ei procedimients de elecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas v las condiciones
excepclonaimente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas,
et respeto de fas disposiciones relativas a fa proteccian dei empleo ¥ las condiciones de trabajo vigentes en el fugar en que
se vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencién de una ayuda de estado, 3
En este sentido, el licitador podré justificar la desproporcionalidad de su oferta econdmica, basandose fundamentalmente
en aguelios pardmetfros que se alejen del presupuesto base de licitacién en los conceptos que conforman diche imporie
economice, Como elementos sustanciales de lo antericr, ef documenta de justificacidn podrd incorporar, entre giros, los
siguientes aspectos:

1°.- Estudio de los costes directos de cada una de las unidades de obra que conforman ef presupuesto.

Podra centener una relacion de fodas las partidas que conforman el presupuesto del proyecto, haciendo un estudio
comparativo entre e} coste unitario v total del provecto v la oferta presentada par el licitador, debiendo reflejar tanto
{ cantidades como porcentajes de desviacion con respecto a cada una de las partidas de forma individualizada y
singularizadz, es decir no se admitiran justificaciones en fas que se refleje un percentaje dnico para todas fas unidades de
obra,

2° - Resumen de capitulos comparativo,
Al igual que el estudio de las unidades de obra, se podra presentar resumidamente un estudio por capituios, donde

ademas se podra adjuntar un apariado donde indicara Iz totatidad de los costes directos e indirectos, ios cuales serdn
analizados segdn lo indicado en el siguiente apartado.

También se podré presentar un resumen de los costes de gastos generales que soportara la empresa, comparandolos con
contemplados en proyecto y podra expresarse asimismo el beneficio industrial que la empresa presupone que
ndré con la elecucion de la obra en cuestion. !

Estudio de costes indirectos (articulo 130.3 del RGLCAP).
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Debera desglosarse y cuantificarse individualizadamente fa totalidad de costes indirectos que debera soportar la empresa.
4° - Estudio de gastos generales (articuio 131.3 dei RGLCAP).

En este apartado podra desglosarse y cuantificarse individuatizadamente tanto los gastos generales derivados del contrato
como los gastos generales de esiructura de la propia empresa licitadora. En el primero de ellos, podran incluirse las
mejoras en materia de control de calidad y de seguridad y saiud, caso de haber sido ofertadas por el licitador.

Ademas podré considerarse pormenorizadamente, aquelios gastos derivados del coniratc que deberd asumir el licitador
casc de ser adjudicatario de la obra come son: licencia de obras, ICI0, Licencia de primera ocupacion, tasas e impuestos
por ocupacion de via plblica, legalizacién de instalaciones, etc. v cualquier otro gasto al que conlractualmente se
enconirase obligade el licitador caso de ser adjudicataric.

5° - Porcentaje de ta subcontratacion.

Ei porcentaje de subcontratacién no pedra sobrepasar el iimite establecido en el pliego de cldusulas administrativas
particulares o, en su defecto, el establacido en el TRLCSP.

6° .- Informe de costes salariales.

Podran reflejarse los costes horarios de la mano de obra en cada una de las categorias profesionales propuestas por el
licitador para {a ejecucién de la obra en cuestion, comparandolos con los derivados de los convenios colectivos de la
construccion vigentes en et momento de la ficitacién en la provincia donde se va a ejecutar la obra.

7° - Informe de costes de maguinaria.

Podra reflejarse v justificarse los costes horarios de toda la maquinaria prevista para la ejecucion del proyecto, que esta

descrita tanto en e! presupuesto como en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, comparandaios con los costes
del presupuesto de licitacion.
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