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1.-     DISPOSICIONES     GENERALES.  

1.1.OBJETO DEL CONTRATO.

    El régimen jurídico aplicable al contrato será el derecho privado, siendo  el orden jurisdiccional
civil el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con
los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos celebrados.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras
contempladas en el                        proyecto presentado  por  la  Comunidad  de
Regantes…………………………………….. para financiación de las obras a través del Fondo Europeo
Agrario  de  Desarrollo  Rural  (FEADER)  denominado  …………..,  que  ha  sido  objeto  de  Ayuda
mediante Resolución de ….......... . 
El ámbito de aplicación está conformado por el conjunto de las ayudas de la medida M04:
Inversiones  en  activos  físicos  (artículo  17);  submedida  4.3:  Apoyo  a  las  inversiones  en
infraestructuras relacionada con el desarrollo,la modernización o la adaptación de la agricultura;
financiadas con cargo al PDR y tramitadas por la Dirección General de Desarrollo Sostenible  del
Medio Rural. La medida 4 están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) al 75%.

1.2.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.

El presupuesto de licitación es el que figura en el Anexo 1, en el que se indicará como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran en el
proyecto  aprobado  por  la  Comunidad,  afectados  por  el  coeficiente  de  baja  resultante  de  la
adjudicación del contrato.

1.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El plazo de ejecución del contrato  será como máximo el   fijado en el Anexo 1  y comenzará a
computarse  con el Acta de Comprobación de Replanteo e Inicio de las Obras, finalizando con la
certificación final de la obra ejecutada. No obstante, si el adjudicatario ha ofertado un plazo inferior,
el plazo será el incluido en la oferta que sirvió de base para la adjudicación. En ningún caso podrán
admitirse plazos de ejecución superiores a los fijados en la Resolución de Concesión de la Ayuda.

Las  posibles  ampliaciones  del  plazo  de  ejecución  estarán  supeditadas  a  la  previa  Resolución
estimatoria dictada por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.    

1.4.- LICITADORES.

Están  facultadas para contratar las empresas que  tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en alguna de las prohibiciones de contratar con la Administración, y acrediten su solvencia
económica,  financiera y técnica .  Esta  Solvencia  se considerará  acreditada cuando la  empresa
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licitadora se encuentre clasificada en el tipo y subtipo correspondiente a la obra a ejecutar y al
importe de la misma. En caso contrario deberán acreditarse según se dispone en los apartados
2,3,F y 2,3,G de este Pliego.
Solo podrán presentarse empresas, cuyo objeto social incluya la actividad o prestación objeto del
contrato. 
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado directa o indirectamente
en la elaboración del proyecto, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios
del contrato, por sí o mediante unión temporal.
Cada  empresa  podrá  presentar  una  única  solicitud  de  participación,  y  en  caso  de  empresas
pertenecientes a un mismo grupo, solo podrá presentarse una empresa del grupo sola o en UTE.

1.5 COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

La  Mesa  de  Contratación  será  el  órgano  competente  para  la  valoración  de  las  ofertas,  estará
constituida  por  el  Presidente  de  la  Comunidad  de  Regantes,  tres  vocales  designados  por  la
Comunidad,  un  secretario  que  podrá  ser  el  Secretario  de  la  Comunidad  o  el  asesor  jurídico
contratado al efecto y un asesor técnico designado por el Presidente de la Comunidad.
 
Respecto a los miembros de la Mesa de Contratación deben manifestar mediante una declaración
responsable no tener interés ni relación personal, profesional o económica  con las empresas que
concurran a la licitación. En caso de que algún miembro de la mesa o asesor tuviese relación con
alguna  de  las  empresas  licitadoras,  deberá  de  abstenerse  de  participar  en  el  procedimiento  de
adjudicación.

2.-     CLÁUSULAS     DE     LICITACIÓN.  

2.1.- GARANTÍA PROVISIONAL.

No se establece

2.2.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

Las proposiciones,  junto con la documentación preceptiva, se presentarán en  una  oficina  de
correos en la que se acredite la fecha y hora de su presentación, y estarán dirigidas a la sede de la
Comunidad de regantes, establecida en: ___________________________, dentro del plazo de 1
mes. Este plazo deberá coincidir con el indicado en el anuncio de licitación publicado en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.). 

El anuncio de licitación publicado en el B.O.J.A además de la dirección física de la Comunidad de
Regantes,  indicará  también  una  dirección  de  correo  electrónico  para  relacionarse  con  los
licitadores,. Además el anuncio indicará el plazo de presentación de solicitudes, la fecha y lugar de
apertura de sobres números 2 y 3, y recogerá también la fecha, hora y lugar donde se emplace a
los futuros licitadores para la visita a la obra con el  fin de la toma de datos y aclaraciones al
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proyecto, si hubiese lugar a ello. La visita al lugar de la obra, deberá tener lugar con anterioridad al
menos de 5 días a la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
Este  anuncio  contendrá  también  una  dirección  electrónica  en  la  que  los  licitadores  podrán
descargarse toda la documentación necesaria para poder licitar, sin que la Comunidad de Regantes
pueda percibir cantidad alguna por prestar este servicio a los licitadores. 
La presentación de la proposición  supone la aceptación incondicionada por la empresa  del
contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva
alguna.  Supondrá un incumplimiento en la presentación de las proposiciones y la exclusión del
procedimiento de licitación, aquellas empresas que no presenten la misma en el plazo establecido.

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición.

2.3.- NORMAS GENERALES Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.  

Las Empresas licitadoras deberán presentar tres (3) sobres cerrados (“1”, “2” y “3”) y firmados por
EL CONCURSANTE o por la persona que lo represente; en el exterior de cada sobre se hará
constar el número correspondiente,  el contenido del mismo, el título de la obra, el nombre
completo, en su caso siglas,  dirección, NIF, dirección de correo electrónico y número de teléfono
del Concursante.

Lugar y plazo de presentación de las propuestas.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo
señalado en el anuncio, en una oficina de correos que deberá acreditar la fecha y hora de su
presentación. Estarán  dirigidas a la sede de la comunidad de regantes indicada en el punto 2.2

En el momento de la apertura de sobres N.º 1  se comprobará por el secretario de la mesa de
contratación las proposiciones que han entrado en fecha, y dejará constancia en un certificado que
relacione todas las proposiciones recibidas y cuales de éstas están en plazo, debiendo excluirse por
la mesa las que hayan sido presentadas fuera de plazo.

La mesa valorará también si las proposiciones están en sobres cerrados y si han presentado los tres
sobres exigidos, debiendo excluir las que no cumplan estas circunstancias. 

Una vez que el concursante haya remitido por correo la oferta, deberá así mismo anunciarlo por
correo electrónico a la Comunidad de regantes, adjuntando en este correo copia de la certificación
acreditativa de la fecha y hora de su presentación de la oficina de correos.

   Normas Generales.

(1) Las ofertas se referirán al conjunto de las obras pertenecientes al Proyecto, y no se admitirán
ofertas parciales o de ejecución de partidas del presupuesto, ni  ofertas con variantes o mejoras
valoradas.
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(2) Todos los concursantes habrán de señalar en el momento de presentar sus propuestas una
dirección electrónica  para las comunicaciones y relaciones que en general se deriven del
concurso o que de cualquier manera puedan afectar al concursante.

(3) EL CONCURSANTE podrá presentar la documentación exigida, en caso de que sea notarial,
ajustada a los requisitos que establece el Reglamento Notarial, en lo que se refiere a la
legalización y legitimación. En el caso de documentos administrativos podrán ser presentados
los originales, copia o fotocopia debidamente compulsadas.

(4) Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La
documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente
traducción oficial al castellano. 

2.3.1.- SOBRE NÚMERO 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

En este sobre se incluirá exclusivamente la documentación relativa a la acreditación, no
pudiendo incluirse ninguna referencia al precio que exclusivamente debe aparecer en el
sobre 3.  

A)  DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD.

1. La capacidad de obrar de las empresas licitadoras que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos,  en su caso, en el
Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

2. Las personas licitadoras individuales presentarán copia, del Documento Nacional de Identidad o, en
su caso, el documento que haga sus veces. 

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del
contrato    una  determinada  habilitación  empresarial,  se  acompañará  copia  del  certificado  que
acredite las condiciones de aptitud profesional.

4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea, tendrán
capacidad  para  contratar  aquéllas  que,  con  arreglo  a  la  legislación  del  Estado  en  que  estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 

5. Las demás empresas extranjeras deberán justificar mediante informe, que el Estado de procedencia
de la     empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables.
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Además será necesario que las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea
tengan abierta   sucursal en España, con designación de personas apoderadas o representantes
para sus operaciones, y que  estén inscritas en el Registro Mercantil. 

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

B) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACIÓN.

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán poder de
representación.

Si la licitadora fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el
requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar copia
de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

C) COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, EN SU
CASO.

Las empresas que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas solidariamente,
y  deberán nombrar  a  una  persona  representante  o  apoderada  única  de  la  unión  con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar
para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación deberán indicar los nombres y
circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada una, así como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del
contrato. Se deberá cumplimentar el modelo del Anexo 2.

D) EXIGENCIA DE SOLVENCIA. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

Para participar en la licitación, los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones
mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el
órgano de contratación, que no podrá ser mayor que la que se exige para los contratos en el sector
público.

La clasificación exigida o su equivalente en experiencia, se hará constar en el Anexo 1. La empresa
acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo que aquellos para los que se
haya obtenido Clasificación/experiencia.
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La clasificación/experiencia de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de
las clasificaciones/experiencia de las empresas agrupadas,  

No obstante lo anterior, si en la licitación se exigiese clasificación/experiencia en uno o varios
grupos de clasificación, deberán estar clasificadas  o  constar  la  experiencia  suficiente
individualmente al menos en uno de los grupos exigidos un número de empresas que
representen más del 50 por ciento de participación en la unión temporal.

En el caso de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, no podrá
exigirse  la clasificación, ya concurran al contrato aisladamente o integradas en una unión, sin
perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia que será valorada por la mesa de contratación
con criterios similares a los exigidos para la clasificación por el Estadio de los contratistas.  

La falta de experiencia/solvencia será motivo de exclusión

E) DECLARACIONES RESPONSABLES.

Los licitadores deberán presentar los siguientes documentos:

1. Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en prohibición para
contratar con el sector público.

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Declaración responsable , de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración del
proyecto o de   las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, así
como en la ejecución de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y
dirección de la ejecución de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas.

  
Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el Anexo 3.

F) DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

1. Cuando en el Anexo 1 se     exija     clasificación     administrativa  , la solvencia económica y
financiera   quedará  acreditada mediante la presentación de la documentación exigida en la cláusula
3ª del 2.3.1 D (Clasificación de los contratistas) del presente pliego.

2. Cuando en el Anexo 1 no     se     exija     clasificación     administrativa  , la citada solvencia podrá
acreditarse mediante cualquiera de los medios que se señalan a continuación:

a) Mediante la presentación del  certificado de clasificación administrativa como contratista  de
obras referente al tipo de obra objeto de la presente licitación, expedido por la Junta Consultiva de
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Contratación  del  Estado,  acompañado  de  una  declaración  sobre  su  vigencia  y  de  las
circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma.

b) Volumen anual de negocios en los últimos 5 años.

c) Existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

d) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico
para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales. 
En  función  de  la  documentación  indicada  en  el  apartado  anterior,  se  considerará  que  la
empresa tiene  solvencia económica y financiera si cumple con el criterio o los criterios que se
señalan:

a) Que presente el certificado de clasificación administrativa como contratista de obras referente
al tipo de obra objeto de la presente licitación, expedido por la Junta Consultiva de Contratación
del  Estado,  acompañado de una declaración sobre su vigencia  y de las circunstancias que
sirvieron de base para la obtención de la misma.

b) Que del volumen anual de negocios sea igual o superior al exigido en el anuncio de licitación
y en los pliegos del contrato.

c) Que el seguro de indemnización por riesgos profesionales sea por importe igual o superior al
exigido en el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato.

d) Que el Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, tenga un importe igual o superior al
exigido en   el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado o el Registro de licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, acreditará, a tenor
de lo  en él  reflejado y salvo prueba en contrario,  las condiciones de solvencia  económica y
financiera del empresario

G) DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA TÉCNICA.

1. Cuando en el  Anexo 1 se exija clasificación administrativa, la solvencia técnica se
acreditará  mediante  la  presentación  de  la  misma,  acompañado de  una  declaración  sobre  su
vigencia.

2. Cuando en el Anexo 1 no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia se
acreditará por el medio o los medios que se señalan a continuación: 

2.1.  Que  presente  el  certificado  de  clasificación  administrativa  como  contratista  de  obras
referente al tipo de obra objeto de la presente licitación, expedido por la Junta Consultiva de
Contratación  del  Estado,  acompañado  de  una  declaración  sobre  su  vigencia  y  de  las
circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma.
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2.2.  Cuando en el  Anexo  1 no  se  exija  clasificación  administrativa,  la  citada solvencia  podrá
acreditarse mediante los medios siguientes relacionados con la ejecución de obras similares para
la administración y para entidades privadas:

a) Relación de las obras ejecutadas en los cinco últimos años, avalada por certificados de buena
ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el
lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige
la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

b)  Declaración  indicando los  técnicos  o  las  unidades  técnicas,  estén  o no  integradas en  la
empresa,  de  los  que  ésta  disponga  para  la  ejecución  de  las  obras,  especialmente  los
responsables  del  control  de  calidad,  acompañada  de  los  documentos  acreditativos
correspondientes. 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras.

d)  En  los  casos  adecuados,  indicación  de  las  medidas  de  gestión  medioambiental  que  el
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal
directivo  durante  los  tres  últimos  años,  acompañada  de  la  documentación  justificativa
correspondiente. 

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente

H) GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige garantía provisional para poder licitar. 

I) SUBCONTRATACIÓN.

En caso de que se prevea la posibilidad de subcontratación en el Anexo 1, las personas licitadoras
deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su
importe y el  perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica de las
personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. El porcentaje máximo a
subcontratar será el indicado en el Anexo 1.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en
el sector de la construcción.
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J) DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD.

Los licitadores podrán presentar una declaración, según  modelo  del  Anexo  12  del  presente
pliego  ,designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su
parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.
El órgano de contratación solo podrá hacer uso de la documentación aportada por el licitador para
esta licitación y para lo relacionado con la justificación de la ayuda FEADER.

L) DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.

El licitador deberá aportar una dirección de correo electrónico en la que la Comunidad le efectuará las
notificaciones. Se indicará según modelo de Anexo nº 7.

2.3.2.- SOBRE NÚMERO 2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

Con anterioridad suficiente a la fecha indicada en el anuncio para la apertura pública de sobres y
una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, La mesa revisará la documentación del
sobre 1, y procederá a pedir subsanación de defectos a los licitadores. Transcurrido el plazo de
subsanación, la Mesa de Contratación resolverá sobre la admisión de los candidatos, e invitará  a
los licitadores admitidos a la apertura pública del sobre nº 2.  

En este sobre se incluirá exclusivamente la documentación técnica, no pudiendo incluirse ninguna
referencia al precio que exclusivamente debe de aparecer en el sobre 3.  Los documentos podrán
aportarse en original o copias en papel o electrónicas.

Se incluirá la documentación que considere el licitador que justifique el conocimiento de la obra y la
garantía de que se va a ejecutar en plazo y con la calidad requerida, expresando con claridad los
aspectos  que  son  susceptibles  de  valoración  por  la  mesa  de  contratación.  En  particular  se
desarrollarán al menos los siguientes aspectos:

a) Propuesta técnica

Se presentará la documentación especificada en el punto 2.5.1.1.1.

b) Vigilancia de la calidad de ejecución de la obra.

Se presentará el Plan de Control de Calidad de Producción (Autocontrol) y un Plan de Control de
Calidad de Materiales de Recepción, según lo expuesto en el punto 2.5.1.1.2 

c) Programa de trabajo
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Se presentará un Programa de Trabajo que justifique la reducción del Plazo de Ejecución de la Obra
y  la representación gráfica del mismo, según lo expuesto en el punto 2.5.1.1.3. 

2.3.3. SOBRE NUMERO 3: PROPUESTA ECONÓMICA.

La proposición económica se formulará según el modelo que se adjunta como Anexo 8  de este
Pliego, que es parte inseparable del mismo.

La proposición presentada por empresas que pretendan formar una UTE deberá estar firmada por
los representantes de cada una de las empresas que se comprometen a constituir la citada unión.

La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina en números y
letra y no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer,
claramente, lo que la Comunidad de Regantes estime fundamental para considerar la oferta. En
caso de discrepancia entre la proposición numérica o de texto, prevalecerá la establecida en texto.

Cuando el firmante actúe como Administrador, Director, Apoderado, etc., de una empresa o de un
tercero, hará constar claramente el título de su apoderamiento o representación.

2.4.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.

Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de Contratación junto con los certificados de
Correos, se reunirá la misma para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y
forma. A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre nº 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación del sobre nº 1, lo
comunicará  por medios electrónicos  a las licitadores  afectados y  no  afectados  en  la  dirección
electrónica que las empresas licitadoras hayan indicado al efecto en el sobre nº 1, debiendo la mesa
dejar constancia de tales notificaciones, concediéndose un plazo de tres días hábiles para que las
licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación, bajo apercibimiento de
exclusión definitiva de la licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de dicha
documentación o, lo hace de forma deficiente.

Posteriormente pero siempre antes de la apertura de los sobres Nª 2 la mesa se reunirá para adoptar
el acuerdo sobre la admisión definitiva de las licitadoras. 

Los sobres 2 y 3 se abrirán siempre en la fecha en que se haya anunciado, en un acto que tendrá
carácter público pudiendo asistir las empresas licitadoras. En la fecha convocada para la apertura del
sobre  N.º  3  se  entregará  a  los  licitadores  la  valoración  técnica  obtenida  por  las  proposiciones
presentadas por los licitadores realizada del estudio de la documentación incluida en el sobre N.º 2,
procediendo a continuación a la apertura de los sobres N.º 3 y a la determinación de la valoración
económica. 
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La  incorrecta  inclusión  de  la  documentación  sobre  los  criterios  de  valoración  de  las
proposiciones/ofertas en los sobres estipulados, incumpliendo lo previsto, afectando al procedimiento
de selección de los licitadores y en particular al principio de igualdad de trato entre los candidatos, al
permitir conocer la información con respeto a uno de ellos en un momento procedimental inadecuado,
motivará el rechazo por la Mesa de Contratación,  

2.5.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

2.5.1.- Criterios de valoración. 

2.5.1.1  Valoración Técnica.

En primer lugar se destaca que son de obligado cumplimiento las prescripciones que establezca el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) anejo a este documento. Las ofertas que no
cumplan esta condición serán desestimadas. 

Se valorarán cada uno de los aspectos que se citan a continuación, por lo que la valoración técnica
total será entre cero (0) y cien (100) puntos.  

1º) Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP. 

2º) Medidas para garantizar la calidad.

3º) Plazo ofertado y programación de la obra

Cada uno de estos criterios se valorará de la siguiente forma:

2.5.1.1.1 Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del
PPTP

En particular se valorará lo siguiente: 

Nivel de calidad de la forma propuesta de cumplir las prescripciones indicadas en el Anejo n.º 
17 ( PPTP ) y adecuación de las alternativas y propuestas, en su caso, permitidas o impuestas
por el mismo, lo cual se evaluará desde el  punto de vista técnico. En el PPTP se indican las 
prescripciones, las alternativas, las propuestas, permitidas o impuestas que se considerarán 
para esta evaluación (tales como procedencia de materiales, su calidad ( anejo nº9), garantía 
de suministros (anejo nº10), desvíos provisionales de tráfico, prescripciones o mejoras en la 
seguridad y salud laboral , identificación de servicios afectados, y la previsión por parte del 
licitador de organizar la obra para evitar que afecte al camino crítico de la programación y 
evitar ralentizaciones o paralizaciones parciales de la obra, innovaciones tecnológicas, de 
control y de comunicación, etc). Desde el punto de vista económico el Contratista habrá 
incluido en su presupuesto el cumplimiento de tales prescripciones. 20,00

Justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos y su coherencia 10,00

Conocimiento del terreno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos 10,00
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Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de Condiciones 
,Mediciones. Detección de errores u omisiones en los documentos del proyecto. 

10,00

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA  50,00

El licitador en el SOBRE 2 deberá incluir una memoria y documentación derivada del conocimiento
y estudio del proyecto, incluyendo la concepción global de la obra, una descripción de actividades
complejas  o  importantes  y  de  los  procesos  constructivos  propuestos,  análisis  y  presupuestos,
posibles comprobaciones del terreno, estudio de las entradas a fincas colindantes y su afectación
por  las obras,  estudio  de los desvíos  provisionales  que  proponga el  Licitador de  acuerdo  a su
proceso constructivo, definiendo las medidas de seguridad a aplicar, etc. 

Salvo que el PPTP especifique otra cosa, se presentará análisis y documentación (memoria, planos,
pliego de condiciones, mediciones, presupuesto, etc.) acerca de las posibles prescripciones técnicas
que se demanden o señalen en el PPTP del presente Contrato, en relación con cualquier elemento
de la obra ( cálculos nuevos , mediciones corregidas, etc) que pudiera resultar modificado conforme
a aquellas, así como cualquier otra documentación que se demande en el mismo PPTP, las cuales
serán de obligado cumplimiento. 

Todo ello será descrito en un máximo de 60 páginas para un tamaño de letra 10, al margen de la
documentación complementaria que sea estrictamente necesaria.  

2.5.1.1.2 Medidas para garantizar la calidad

Se valorará: 
Plan de Autocontrol de la Calidad elaborado  y valorado según las 
recomendaciones o modelo de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía para obras hidráulicas, incluyendo propuesta  de Laboratorio 
homologado para la realización de los ensayos. El importe de este Plan es por 
cuenta del contratista. 5,00

Plan de Control de Calidad de materiales de Recepción, elaborado  y valorado según las 
recomendaciones o modelo de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía para 
obras hidráulicas, que será como mínimo el detallado en el anejo del proyecto,incluyendo 
propuesta  de Laboratorio homologado para la realización de los ensayos que ha de ser 
diferente al elegido para el Autocontrol. Se deberá indicar la valoración al alza de este capítulo 
con respecto al del proyecto , siendo este importe al alza por cuenta del contratista  20,00

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA  25,00

El licitador, en lo relativo al Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), deberá incluir en su
oferta,  como  mínimo,  un  Plan  de  Control  de  Calidad  de  Producción  (Autocontrol),  elaborado
siguiendo las Recomendaciones para la Redacción de Planes de Control de Calidad de Materiales de
la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía para obras hidráulicas, disponible para los
licitadores, en la página web de la Agencia de Obra Pública de Andalucía, en la ruta:
http://www.aopandalucia.es/principal.asp?
alias=descarga&t=6&idsejpf=area_tecnica  \Calidad\Control_de_calidad_de_materiales\Recomendaciones_redaccion_pl  
anes_control\obras_hidraulicas\Obra_Civil
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En el archivo Plan autocontrol obras hidráulicas.xls y cuadro de precios obras hidráulicas diciembre
2002.xls

El  laboratorio  que  ejecute  los  trabajos  de  Autocontrol  deberá  estar  acreditado  conforme  a  lo
dispuesto en el Decreto 67/2011 de 5 de abril, por el que se regula el control de la calidad de la
construcción y obra pública,  por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de
control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad.

Deberá indicarse  expresamente  el  laboratorio  que ejecutará  los  trabajos  (  se indicará su razón
social), aportando compromiso de colaboración ( firmada y sellada por la empresa licitadora y el
laboratorio)  y  acreditación  específica  y  adecuada  para  la  obra  (  se  aportará  documentación
acreditativa). 

El laboratorio deberá estar incluido en el Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control
de calidad de la construcción y de la obra pública de Andalucía   

El anejo a la memoria del proyecto contiene un Plan de Control de la Calidad de Materiales de
Recepción, este Plan es de contenido mínimo, el licitador sobre la base del Plan de Control de la
Calidad de Materiales del proyecto, elaborará un Plan de Control de la Calidad de Materiales de
Recepción aumentando o manteniendo las cantidades a ensayar siguiendo el modelo del proyecto,
de acuerdo con las recomendaciones de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía para
obras hidráulicas, disponible para los licitadores, en la página web de la Agencia de Obra Pública de
Andalucía, en la ruta:

http://www.aopandalucia.es/principal.asp?
alias=descarga&t=6&idsejpf=area_tecnica  \Calidad\Control_de_calidad_de_materiales\Recomendaciones_redaccion_pl  
anes_control\obras_hidraulicas\Obra_Civil 

En el archivo Plan recepción obras hidráulicas.xls y cuadro de precios obras hidráulicas diciembre
2002.xls

El resultado será un nuevo Plan con igual o mayor importe que el de proyecto, el cual se reflejará
indicándose el porcentaje al alza con respecto la solución del proyecto en términos del Presupuesto
de Ejecución Material del capítulo de Control de la Calidad, siendo el importe de exceso del Plan de
Calidad de Materiales de Recepción propuesto por el licitador sobre el importe del Proyecto por
cuenta del contratista. 

El licitador propondrá un laboratorio  de contraste para realizar los trabajos de Recepción que, de 
igual modo, deberá estar acreditado conforme a lo dispuesto en el Decreto 67/2011 de 5 de abril, 
por el que se regula el control de la calidad de la construcción y obra pública ( Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía) . Deberá indicarse expresamente el laboratorio que 
ejecutará los trabajos (se indicará su razón social), aportando compromiso de colaboración (firmada 
y sellada por la empresa licitadora y el laboratorio) y acreditación específica y adecuada para la obra
(se aportará documentación acreditativa) y ser diferente al designado para el Autocontrol. estará 
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incluido, de igual modo que para el Plan de Autocontrol, en el Registro de laboratorios de ensayos y 
entidades de control de calidad de la construcción y de la obra pública de Andalucía (link:  
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos) y con acreditación técnica específica y adecuada 
para la obra (Anexo Técnico del enlace:  http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos) La visualización de los laboratorios registrados se
pueden observar en el enlace: http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad.

El Laboratorio propuesto por el contratista se pondrá a disposición de la Dirección de Obra para la
realización del plan de ensayos propuesto.  

Las ofertas que presenten el plan de Autocontrol y/o el Plan de Control de Calidad más ventajosa
obtendrán la puntuación máxima.  Siendo la oferta más ventajosa la de la oferta de mayor importe
obtenida como resultado de las mediciones de ensayos según las recomendaciones de los archivos
citados  Plan autocontrol obras hidráulicas.xls  y Plan recepción obras hidráulicas.xls  multiplicadas
por los precios indicados en el archivo cuadro de precios obras hidráulicas diciembre 2002.xls.
Siempre tomándose como base de mediciones mínimas las del  proyecto en su correspondiente
anejo de Control de Calidad.

La puntuación de las restantes ofertas que cumplan las recomendaciones expuestas , se obtendrá:  

Puntos Oferta Autocontrol = 5*(Importe Autocontrol Ofertado/Importe Autocontrol Puntuación 
máxima)

Puntos Oferta Recepción Materiales = 20*(Importe Recepción Materiales Ofertado/Importe 
Recepción Materiales Puntuación máxima)

Las ofertas que no cumplan las recomendaciones citadas se calificarán con cero puntos 

2.5.1.1.3   Plazo ofertado y programación de la obra  

Se valorará 
-Racionalidad y justificación del programa conforme a la asignación de recursos a la ejecución de las 
distintas actividades de la programación y la obtención de los rendimientos correspondientes 
(rendimientos ofertados, Anejo nº13) 
- Valoración económica y nivel de detalle de las actividades del programa, de forma que quede 
relacionada su ejecución en el tiempo con la ejecución presupuestaria correspondiente. 
-Plazo propiamente dicho. Se valorará positivamente la disminución del plazo ofertado, 
fundamentalmente si la obra supone riesgo de accidentes a terceros y molestias al público, o si se 
indica en el PPTP, siempre que no sea una expresión voluntarista sin justificación, en cuyo caso se 
penalizará, y que se razone de forma concisa y clara su viabilidad en relación con la programación 
propuesta y los medios utilizados.
-Presentación de relación planificada de medidas para la ejecutabilidad de la obra en épocas de 
lluvias 25,00

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA  25,00
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Se aportará un Estudio de Programación de la obra, cuya finalidad es la de probar la viabilidad
de ejecución de la  obra en el  plazo ofertado,  que sea coherente con los  medios personales y
materiales propuestos. 

Se destaca la importancia que puede tener el  concepto plazo en aquellas obras que supongan
molestias de consideración a terceros y sobre todo riesgo de accidentes. 

El estudio contendrá al menos lo siguiente

b1) Plazo: Se indicará el  plazo total  ofertado en días,  según calendario estándar (una semana
laboral de lunes a viernes, diez fiestas nacionales, dos fiestas autonómicas y dos fiestas locales),
coincidente con lo expresado en los apartados b2) y b3) (ANEJO 16). 

b2) Expresión gráfica del programa de trabajos (diagrama de barras), Su desglose mínimo será el
del proyecto base de licitación, contemplando aquellas actividades previas y/o auxiliares (tales como
pruebas, remates,...). 

Se  tendrán  en  consideración  una  relación  de  medidas,  debidamente  planificadas,  para  la
ejecutabilidad  de  la  obra  en  época  de  lluvias  e  invernal  (tales  como medidas  para  permitir  y
mantener la accesibilidad a los tajos de obra en los casos en que esta pueda ser problemática por
razón de las lluvias; drenajes definitivos o provisionales; desvío de aguas de escorrentía, ya por
razón de viabilizar la ejecución o de impedir la degradación de calidad de la obra; condiciones
consideradas en la programación y posible disposición de medios adicionales, a fin de que ciertos
elementos  de  las  obras  excavaciones,  terraplenes,  pavimentos,  zanjas  tuberías,balsas,etc-  sean
adelantados o retrasados a épocas de baja pluviometría; protecciones ante las lluvias o heladas de
determinados tajos). La posible repercusión económica de estas medidas se entenderá incluida en
los precios de la obra. 
b3) Justificación del programa de trabajos: 

a) Memoria breve y concisa con objeto de aclarar y justificar el plazo ofertado. Si fuere necesario
podrán describirse los movimientos estratégicos de equipos en actividades principales, secuencias
constructivas singulares, rendimientos puntuales de unidades muy significativas, problemática del
camino  crítico  previsto,  circunstancias  específicas  que  durante  el  proceso  constructivo
previsiblemente puedan incidir en el desarrollo de los trabajos (reposición de servicios afectados,
entradas a fincas, arqueología, desvíos de tráfico, etc) 
Todo ello será descrito en un máximo de 30 páginas para un tamaño de letra 10, al margen de la
documentación complementaria que sea estrictamente necesaria.  

b) Cuadro de rendimientos, asignación y distribución de equipos (maquinaria y personal no técnico)
por capítulos / actividades, según Anejo 13, y que deberá adjuntarse debidamente conformado en
la oferta. 

El calendario estándar para la programación ofertada contemplará, salvo indicación en contrario por
especiales características de la obra, una semana laboral de lunes a viernes, diez fiestas nacionales,
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dos fiestas autonómicas y dos fiestas locales. 

El licitador que resulte adjudicatario habrá de realizar, cualquiera que sea el presupuesto de la obra,
el programa contractual de detalle, conforme al ofertado, adaptándolo a las condiciones previstas
para  el  contrato  según  la  cláusula  5.3  de    Ejecución  del  Contrato  del  presente  Pliego    .  
Igualmente la empresa aportará la siguiente información de medios, que se compromete a aportar a
la obra: 

a1)  Equipos  y  Medios  personales  tales  como  Jefe  de  Obra,  Jefe  de  Producción,  Encargados,
Maquinistas.  Dicho  personal  será  exigido  por  la   Comunidad  de  Regantes  en  la  obra  con  la
dedicación propuesta, en la forma indicada en el Cuadro del  Anejo 15. Cualquier sustitución de
este personal que se precise realizar con posterioridad a la presentación de la oferta, deberá ser
propuesta por el adjudicatario y aceptada por la  Comunidad de Regantes.

El licitador que resulte adjudicatario, habrá de presentar las acreditaciones de títulos profesionales u
otros certificados de formación y experiencia.  

Cuando  se  prevea  la  intervención  de  personal  extranjero,  se  acompañará,  además,  la
documentación  acreditativa  de  la  autorización  para  trabajar  en  España  con  arreglo  a  las
disposiciones vigentes. 

a2) En relación con los equipos, instalaciones de producción, maquinaria, etc., se presentará un
cuadro de características en la forma indicada en el Anejo 14, con la documentación anexa que se
cita. 

En el caso de que así se exija en el Anejo 1, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte de
contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que vaya a encomendar su realización. 

La  Puntuación  máxima de  25 puntos,  la  obtendrá  la  oferta  resultante  del  Plazo  medio  (media
aritmética de las ofertas que cumplan los requisitos del apartado 2.5.1.1.3) en días de las ofertas
que cumplan los requisitos señalados en este apartado de programación de las obras , multiplicado
por 0,9.

Las ofertas que no cumplan algún requisito  de los detallados en los apartados y subapartados
anteriores b1); b2); b3); b) se calificarán con cero puntos y no se contabilizarán para determinar el
plazo medio.

Siendo el plazo medio la suma de todos los plazos en días que cumplan los requisitos señalados en
este apartado divido por el número de ofertas que cumplan los requisitos. 

a) Para un número N de ofertas que cumplan los requisitos del apartado 2.5.1.1.3 
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mayor que cuatro  (4): 

La puntuación de las ofertas de plazo en días superior a 0,9*Plazo medio, se obtendrá de la 
siguiente manera:

Puntuación Plazo= 25* Plazo de máx. Puntuación(días)/Plazo ofertado(días).

La puntuación de las ofertas de plazo en días inferior a 0,9*Plazo medio, se obtendrá de la siguiente
manera:

Puntuación Plazo= 25* Plazo ofertado(días)/Plazo de máx. Puntuación(días)

La puntuación de las ofertas que sean inferiores en días a 0,8* Plazo Medio (días) se calificarán con 
cero puntos.
  
b) Para un número N de ofertas que cumplan los requisitos del apartado 2.5.1.1.3 
menor o igual que cuatro  (4): 

La puntuación de las ofertas de plazo en días superior a 0,9*Plazo medio, se obtendrá de la 
siguiente manera:

Puntuación Plazo= 25* Plazo de máx. Puntuación(días)/Plazo ofertado(días).

La puntuación de las ofertas de plazo en días inferior a 0,9*Plazo medio, se obtendrá de la siguiente
manera:

Puntuación Plazo= 25* Plazo ofertado(días)/Plazo de máx. Puntuación(días)

No obstante, si entre ellas  ( menor o igual a cuatro) existen ofertas que sean superiores al  Plazo 
medio en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de un nuevo Plazo medio sólo 
con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo, caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, el nuevo Plazo medio se calculará sobre las tres ofertas de menor
cuantía.

En este apartado b) la puntuación de las ofertas inferiores en días a 0,7 Plazo Medio (días) se 
calificarán con cero puntos. 
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RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ASPECTOS                                                                                                                                                
PUNTOS MAX. 

1. Calidad del Estudio del proyecto  y cumplimiento de las prescripciones 
del PPTP

50,00

2. Medidas para garantizar la calidad del resultado a obtener 25,00

3. Plazo ofertado y programación de las obras 25,00

TOTAL 100,00

2.5.1.2 Valoración económica.

Para  la  valoración  del  importe  económico  de  las  ofertas  económicas,  correspondientes  a  las
proposiciones que han sido admitidas, se procederá de forma que a la oferta económica que sea de
menor importe se le asignarán cien (100) puntos. Las restantes ofertas económicas se evaluarán
con la puntuación obtenida mediante la siguiente expresión: 

                                            100 * ( Importe P.B.L-Precio de la Oferta Valorada)
Puntuación de la Oferta= -------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          ( Importe P.B.L-Precio de la Oferta más económica)               

A estos efectos se considera la “oferta más económica” a la oferta
más baja de las presentadas no incursa definitivamente en temeridad por su bajo importe, una vez
aplicados los criterios establecidos en el punto  2.5.1.4 y P.B.L = Presupuesto Base de Licitación
(IVA incluido) 

Es decir la valoración de la oferta económica sigue la ecuación de una recta de valor 100 punto
para la más económica admitida y cero puntos la correspondiente al P.B.L

La ofertas superiores al P.B.L serán rechazadas. 

2.5.1.3 Valoración global de las ofertas 

El método a seguir para determinar la oferta más ventajosa deberá ponderar  la mejor  relación
calidad/precio, de forma que la valoración global se hará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Puntuación global de las ofertas = 0,4 PT + 0,6 PE 

Es decir, la puntuación técnica (PT) de la oferta administrativamente aceptada se multiplicará por
0,4 y la puntuación económica (PE) de la oferta administrativamente aceptada por 0,6. No obstante
en caso de que la Comunidad de Regantes lo estime conveniente, la valoración económica podrá
tener un mayor peso, siempre uy cuando esta circunstancia se recoja de forma inequívoca en el
pliego desde el principio.
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La propuesta efectuada no crea derecho alguno a favor  del  empresario  propuesto frente a  la
Comunidad de Regantes mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del órgano de
Contratación. 
En caso de empate entre dos o más ofertas prevalecerá el siguiente orden , quedará en primer
lugar la de mayor puntuación económica, si persistiese el empate la de mejor puntuación en el
criterio del plazo (2.5.1.1.3), si aún continuase el empate la de mejor puntuación en el criterio de
medidas para garantizar la calidad ( 2.5.1.1.2), si siguiese la igualdad el criterio de estudio del
proyecto ( 2.5.1.1.1), y en último caso de persistir la igualdad la mesa decidirá por sorteo.

2.5.1.4  Criterios  objetivos  para  determinar  que  una  proposición  sea  considerada
anormal o desproporcionada

La mesa de contratación excluirá aquellas ofertas que en su conjunto no alcancen un mínimo de
50  puntos  y  podrá  excluir  también  las  ofertas  consideradas  económicamente  con  bajas
desproporcionadas o anormales que hacen peligrar la buena ejecución de la obra.

Para determinar estas bajas anormales se usará el siguiente procedimiento:

   
Ofi: Importe de la oferta económica de la empresa i 

PR: Presupuesto de Referencia, calculada como se indica a continuación. 
                                       
Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe

                                       aquellas que cumplan que: 
                                                       
                                                   Ofi ≤ 0,9 * PR 
                                        

                                      Cálculo de Presupuesto de Referencia PR: 

a) Para un número N de ofertas económicas “contemplables” mayor o igual que cinco  
(5): 

                                                             

                                                PR= ∑
i=1

N

Ofi

N
, es decir la media aritmética de las ofertas  

                                
b) Para un número N de ofertas económicas "contemplables"  igual a cuatro (4): 

  
Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo 
importe aquellas que cumplan que: 

Ofi ≤ 0,9 * PR . No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a PR en más de 10
unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva PR sólo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo, caso, si el número de las restantes ofertas es inferior
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a tres, la nueva PR se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
c) Para un número N de ofertas económicas "contemplables"  igual a tres (3):

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe
aquellas que cumplan que: 
Ofi ≤ 0,9 * PR . No obstante, se excluirá para el cómputo del  PR la oferta de cuantía más elevada 
cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales al PR. En cualquier caso, se considerará 
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales  
d) Para un número N de ofertas económicas "contemplables"  igual a dos (2):

  Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo
importe: 

  aquellas que cumplan que: 
Sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 

e) Para un número N de ofertas económicas "contemplables"  igual a una (1):
Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo

importe: 
  aquellas que cumplan que: 

Sea inferior en más de 25 unidades porcentuales al P.B.L 

Sólo se considerarán admisibles para la adjudicación las ofertas admitidas administrativamente.

Si  una oferta económica resulta incursa en presunción de anormalidad por su bajo importe en
relación con la prestación, se recabará la información necesaria para que el órgano de Contratación
pueda estar en disposición de determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en
relación con la prestación y por ello debe ser rechazada o, si por el contrario, la citada oferta no
resulta anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en consideración para adjudicar la obra. 

Para ello, se solicitará al licitador que presente las precisiones que considere oportunas sobre la
composición de la citada oferta económica y sus justificaciones. El licitador dispondrá de un plazo
máximo de tres (3) días, a contar desde la fecha de notificación electrónica, para presentar sus
justificaciones conforme a lo instruido en el Anexo n.º 11 del presente PCAP. 

Si  transcurrido este  plazo no se hubieran recibido dichas justificaciones,  se considerará que la
proposición no podrá ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedará excluida
del procedimiento de selección. 

Si,  por  el  contrario,  se  recibieran  en  plazo  las  citadas  justificaciones,  se  decidirá,  o  bien  la
aceptación de la oferta contando con ella  a todos los efectos para resolver  lo que proceda en
relación con la adjudicación del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. El mencionado posible
rechazo, en ningún caso tendrá efectos sobre los cálculos ya realizados del valor de la baja de
referencia. 

Admitidas  las  justificaciones por  el  órgano de  Contratación,  se  procederá  a evaluar  las  ofertas
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económicas de todos los licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no incursas
inicialmente  en  presunción  de  anormalidad  por  su  bajo  importe)  en  la  forma  descrita  con
anterioridad. 

Se entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en alguno de
los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

2.6.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

 Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
(según los criterios establecidos en el apartado anterior) deberá darse audiencia al licitador que la
haya presentado, para que en el plazo de cinco días justifique la valoración de la oferta y precise las
condiciones de la misma. De esta audiencia deberá quedar constancia y su resultado deberá ser
comunicado electrónicamente a todas las empresas licitadoras.

La  justificación  de  la  anormalidad,  en  todo  caso  será  coherente  con  lo  presentado  en  la
documentación que conforman los criterios de valoración técnica (programación de las obras) y se
ajustarán a las instrucciones indicadas en el Anexo N.º11  

Una vez justificada por el licitador, la Comunidad valorará esta justificación y aceptará la misma o la
rechazará mediante informe técnico motivado. 

2.7.- ADJUDICACIÓN.

Una vez analizada toda la documentación y tras la apertura del sobre 3 (proposición económica) en el
mismo acto se determinarán los puntos económicos obtenidos por cada empresa, procediéndose a la
adjudicación del contrato a la empresa que en su conjunto haya obtenido mayor puntuación. En caso
de empate se adjudicará a la empresa que haya licitado el menor importe según lo mencionado en el
apartado 2.5.1.3.

En caso de que existan bajas desproporcionadas, se pedirá la justificación de las mismas y en caso de
ser admitidas se puntuarán económicamente con la valoración económica de la oferta.

No  se  admitirán  ofertas  por  importe  superior  al  de  licitación,  la Comunidad adjudicará,
definitivamente, el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la apertura del sobre 3 o a la
finalización del plazo de subsanación en caso de bajas desproporcionadas. La adjudicación concretará
y fijará los términos definitivos del contrato que no podrán separarse de aquellos establecido en los
pliegos, ni de los ofertados en la proposición que resulte adjudicataria..

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a la adjudicataria y
a las restantes licitadoras y, simultáneamente, se mandará para su publicación anuncio al BOJA. La
notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el
destinatario. 
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3.-     FORMALIZACIÓN     DEL     CONTRATO.  

3.1.- DOCUMENTACIÓN.

Antes de la formalización del contrato, en el caso de que la adjudicataria sea una unión temporal,
deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente
con la del contrato hasta su extinción.

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se
entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede de la Comunidad.

El contrato se formalizará en documento que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación
no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la
adjudicación a las licitadoras o candidatas, 

En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que
impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Comunidad adjudicará a a la empresa que haya presentado la siguiente oferta con
mas puntuación global.

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás
documentos integrantes del contrato.

3.2.- GARANTÍA DEFINITIVA.

La Comunidad podrá exigir al adjudicatario   la constitución de una garantía de un 5% del importe de
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta garantía estará a disposición de la
Comunidad y servirá para asegurar el cumplimiento del contrato en tiempo y forma. Cuando  así se
prevea, la garantía que eventualmente deba prestarse podrá constituirse mediante retención en el
precio en la forma y condiciones previstas.

La adjudicataria podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente
a la constitución de la definitiva. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del
mismo, podrá exigirse el reajuste de la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo
precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique a la
empresa el acuerdo de modificación. 
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La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento del
plazo de garantía señalado en el Anexo 1 y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto este sin
culpa de la contratista. 
3.3.- DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN.

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince (15) días hábiles a contar
desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación, el correspondiente documento de
formalización del contrato.

La Memoria del Proyecto, los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas y los Cuadros de Precios
del Proyecto revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados en prueba de
conformidad por el adjudicatario en el acto mismo de la formalización del contrato.

3.4.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza privada, aunque por las características
del fondo FEADER que lo financia, deben respetarse los principios de publicidad, libre concurrencia y
economía. 

El  contrato  se  ajustará  al  contenido  del  presente  pliego,  cuyas  cláusulas  se  considerarán  parte
integrante del contrato. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, el orden de prevalencia será:

1. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
2. Prescripciones Técnicas particulares ( Ver Anejo n.º 17).
3. Documentos del Proyecto ( según el orden indicado para tal caso en su Pliego de Condiciones

Técnicas)

Por tanto, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los
derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

4.-     OBLIGACIONES     DEL     ADJUDICATARIO.  

4.1.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES.

El personal adscrito al contratista para la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación
laboral con la Comunidad, dependiendo exclusivamente del adjudicatario, quien tendrá todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresa respecto del mismo.

La contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de seguridad y salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.
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Asimismo estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009, de
7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de
empresa empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación
laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras
de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Comunidad ninguna multa, sanción o cualquier tipo
de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos
competentes.

En cualquier caso, la empresa contratista, indemnizará a la Comunidad de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga
impuesto por resolución judicial o administrativa. 

El  contratista  está  obligado  a  la  incorporación  con  carácter  transversal  de  criterios  sociales  y
medioambientales.

4.2.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su
realización, así como de los plazos parciales señalados.

La constitución en mora por la empresa contratista no precisará intimación previa por parte de la
Comunidad. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará
automáticamente por la Comunidad.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el adjudicatario hubiera incurrido
en demora por causas imputables al mismo, la Comunidad podrá optar indistintamente,  por la
resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades. Las
penalidades tendrán la cuantía de ______  EUROS POR DÍA hábil si no se cumplen los plazos
parciales y total.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Comunidad,
por daños y perjuicios originados por la demora de la empresa contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al  contratista y  éste  se  ofreciera  a  cumplir  sus
compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por el órgano de
contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no se que el contratista pidiese
otro menor. Esta ampliación del plazo no vincula necesariamente a la Administración concedente de la
ayuda.
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4.3.- OBTENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PERMISOS.

El adjudicatario queda obligado a la obtención, a su costa, de los permisos relativos a pasos de
carreteras y caminos, así como los relacionados con la electrificación de las obras y otros servicios
afectados , incluidos y presupuestados en el proyecto de la obra objeto de la licitación. La licencia
de obra  será abonada por la Comunidad de Regantes y no forma parte de las obligaciones del
contratista.
Igualmente serán por cuenta de la Comunidad de Regantes la gestión del otorgamiento y el abono
en su caso del resto de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos que exijan las
normas municipales o de cualquier otro organismo público o privado para el inicio, ejecución, y
entrega de las obras.

4.4.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

El adjudicatario está obligado a instalar, a su costa, los carteles identificativos de la actuación y de
su carácter de obra cofinanciada por la Unión Europea, según modelo que le será facilitado por la
Comunidad, en base a formatos oficiales aprobados”. Ver “Guía básica de orientación sobre la pre -
sencia  del  emblema de la  Unión Europea y los  lemas”,  página 31 de la  dirección de Internet
http://fondos.ceice.junta-andalucia.es.

Los costes de las actuaciones de señalización se consideran incluidos en los gastos generales del
proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. Así mismo se
consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha
señalización.

4.5.- SEGURO VIGENTE DURANTE LAS OBRAS.

El adjudicatario, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad,
está obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un año después
de la fecha de recepción de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su
presupuesto de adjudicación, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, la Comunidad.

Igualmente deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil  por daños a terceros, tanto a
personas como a cosas, así como por daños producidos a la Comunidad, o al personal dependiente de
la misma durante la vigencia del contrato.

5.-     EJECUCIÓN     DEL     CONTRATO.  

Para la ejecución del contrato será de aplicación todo lo establecido en el presente pliego siempre que
no resulte contrario a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.
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5.1.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.

La Dirección Facultativa de la Obra podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la
Comunidad o por el personal técnico por ella contratado. Será responsable de que estas se lleven a
cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos.

Incumbe a la Comunidad, a través de la persona responsable del contrato, ejercer de manera
continuada y directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento del contrato. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la
dirección  inmediata  de  los  trabajos  y  al  control  y  vigilancia  de  materiales  y  obras  que  ejecute
conforme a  las  instrucciones  -de  obligado cumplimiento  dadas  por  la  Comunidad a  través  del
facultativo designado para la Dirección Facultativa de la Obra.

5.2.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.

Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo de un mes desde la
formalización del contrato, autorizándose, en su caso, el inicio de las obras.

5.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

El adjudicatario estará obligado a presentar a la Comunidad un programa de trabajo, que se ajustará
al modelo proporcionado por la Comunidad, en el plazo de treinta días, contados desde la
formalización del contrato. En el programa de trabajo se incluirán analógicamente los datos exigidos en
el  artículo  144.3 del  RGLCAP ,  será  un complemento  o  adecuación  a la  realidad de  la  obra  al
presentado en su oferta y que sirvió para su adjudicación. En todo caso el plazo indicado será idéntico
al establecido en su oferta en el apartado 2.5.1.1.3 y en el Anexo n.º 16 

La Comunidad resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 días siguientes a
su  presentación,  pudiendo  imponer  la  introducción  de  modificaciones  o  el  cumplimiento  de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

5.4.- REVISIÓN DE PRECIOS.

No procede. 

5.5.- MODIFICACIONES.

             Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares V3. Submedida 4.3.- 10.07.2018
                                                            Página 29 de 58                                                           



CO
NS

EJ
ER

ÍA
 D

E 
AG

RI
CU

LT
UR

A,
 P

ES
CA

 Y 
DE

SA
RR

O
LL

O
 R

UR
AL

   
   

   
  

DI
RE

CC
IÓ

N 
GE

NE
RA

L D
E 

DE
SA

RR
O

LL
O

 SO
ST

EN
IB

LE
 D

EL
 M

ED
IO

 R
UR

AL

En  caso  de  que  por  causas  justificadas  deba  procederse  a  la  modificación  del  contrato,  esta
modificación deberá ser aprobada por la Comunidad de Regantes y aceptada por la Administración
concedente de la Ayuda. No podrán realizarse modificaciones del proyecto que desvirtúen los objetivos
ni el alcance del mismo.

5.6.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS.

Si la Comunidad acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables a ella
misma y por un periodo de tiempo que no dé derecho al  adjudicatario a solicitar la resolución del
contrato, de forma análoga a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, procederá el abono
al  contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este. Igualmente procederá dicho
abono en el caso de que dándose las circunstancias análogas a las establecidas en la Ley de Contratos
del Sector Público para la resolución del contrato, la adjudicataria no la solicitase. 

En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte
de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del
total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje para determinar el tope
máximo de la indemnización. 
En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Comunidad, previa audiencia del
contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que proceda.
5.7.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

La  ejecución  del  contrato  se  realiza  a  riesgo  y  ventura  del  adjudicatario,  con  los  límites  y
responsabilidades análogos a los establecidos el la Ley de Contratos del sector Público

5.8.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.

Con la última certificación se levantará acta de  recepción de las obras acta que deberá ser suscrita por
un representante de la empresa adjudicataria, un representante designado por el la Comunidad de
Regantes y el facultativo encargado de la direccion de las obras.

En  este  acta  se  recogerá  en  caso  de  que  hayan  existido  diferencias  respecto  del  proyecto  tal
circunstancia, valorando el exceso o defectos de las partidas para proceder a la liquidación del contrato.

6.-     PLAZO     DE     GARANTÍA.  

El plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el Anexo 1 y comenzará a contar a partir de
la recepción del mismo, ya sea total o parcial. Durante este período, el contratista adjudicatario queda
obligado a responder de los vicios o defectos tanto perceptibles como ocultos de las infraestructuras o
instalaciones ejecutadas por él.
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7.-     RESOLUCIÓN     DEL     CONTRATO.  

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la empresa contratista de la totalidad de la
prestación, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo.

Son causas de resolución del contrato las análogas a las previstas para contratos del sector público.
Cuando ésta causas no sean responsabilidad del contratista, la Comunidad deberá indemnizarlo, y en
caso de que la responsabilidad sea del contratista, deberá indemnizar  a la Comunidad por los daños y
perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable.

El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia
de la responsabilidad del adjudicatario en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía
incautada.

En_______a___de______de 201X.           

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD: 

Fdo.:______________________
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Anexo     Nº     1  

OBJETO     Y     CARACTERÍSTICAS     DEL     CONTRATO  

1.- Definición del Contrato                                                                             

OBJETO PROYECTO: 

ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN 

Comunidad de Regantes

Perfil del contratante Página web de la comunidad de Regantes

Correo 
electrónico

Indicar correo electrónico para la comunicación con los licitadores

2.- Presupuesto de licitación

IVA

excluido 

€ IVA  € TOTAL  €

3.- Garantías

3.2. Definitiva 5% del importe de adjudicación, excluido I.V.A.

4.- Plazo de ejecución

PLAZO TOTAL: 

5.- Plazo de garantía.

Dos (2) años

6.- Revisión de Precios.

No procede. 

7.- Clasificación de los licitadores.
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Grupo Subgrupo Categoría
Grupo Subgrupo Categoría
Grupo Subgrupo Categoría

8.- Delegado y Personal Facultativo

Titulados Universitarios Competentes

9.- Posibilidad de subcontratación

 SI

Porcentaje máximo (el máximo es el 60% del 
presupuesto de adjudicación)

NO
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Anexo     Nº     2  

DECLARACIÓN     DE     COMPROMISO     DE     CONSTITUCIÓN     EN     UNIÓN     TEMPORAL  

Dª./D. …......................................., mayor de edad y con NIF núm. …...…......................, en
nombre propio o en representación de la empresa ......................................................., con domicilio
social en ..................................... y NIF nº.................., en calidad de ….............................., bajo su
personal responsabilidad.

Dª./D. ….................................., mayor de edad y con NIF núm. ….............................., en
nombre propio o en representación de la empresa ......................................................., con domicilio
social en ...................................., y NIF nº ................... en calidad de …...........................  , bajo su
personal responsabilidad. 

Se comprometen a constituir una unión temporal de empresas, de conformidad con lo
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar
en la licitación para la contratación del expediente …................................. 

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la
citada unión. La participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue:

Empresa % de participación

Como persona representante de la citada unión se nombra a …............................................... 

(Lugar, fecha, firma) 

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE).
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Anexo   Nº 3      

DECLARACIÓN     RESPONSABLE     DE     TENER     CAPACIDAD     PARA     CONTRATAR      

Dª./D.
con residencia en
provincia de
calle nº
según Documento Nacional de Identidad nº
en nombre, propio o de la empresa
que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato:

DECLARA

- Tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en las prohibiciones para contratar con el
sector público.

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al
corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas,
certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la Administración del Estado
y con la Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la Seguridad Social. 

- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de Clasificación, así
como las de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal.

(Lugar, fecha y firma)

             Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares V3. Submedida 4.3.- 10.07.2018
                                                            Página 35 de 58                                                           



CO
NS

EJ
ER

ÍA
 D

E 
AG

RI
CU

LT
UR

A,
 P

ES
CA

 Y 
DE

SA
RR

O
LL

O
 R

UR
AL

   
   

   
  

DI
RE

CC
IÓ

N 
GE

NE
RA

L D
E 

DE
SA

RR
O

LL
O

 SO
ST

EN
IB

LE
 D

EL
 M

ED
IO

 R
UR

AL

Anexo   Nº 4  

   MODELO DE AVAL   (Original)

La entidad ….....................................  (razón social  de la entidad de crédito  o sociedad de
garantía recíproca), NIF ....................., con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en
la C …................................................. , y en su nombre …................................................ (nombre
y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de
la escritura de poder otorgada ante el Notario de …........................., Dº .........................., con fecha
…............................  y  protocolo  nº  …....................,  y  que  afirma  encontrarse  íntegramente
subsistente, AVALA a la: ….................................................. (nombre y apellidos o razón social del
avalado),  NIF  …..........................,  ante  la  Comunidad  de  Regantes  ….............................,  por
importe  de   ….................................(en  letra  y  en  cifra),  a  efectos  de  garantizar  el  exacto
cumplimiento de  todas y  cada  una de las  obligaciones que resulten como consecuencia  de  la
participación,  y  posible  adjudicación,  del  concurso  de  ejecución  de  obra  de  construcción  del
Proyecto “...................................................”.

Este  aval  se otorga solidariamente  respecto  al  obligado principal,  con  renuncia  expresa  al
beneficio de excusión y con compromiso de pago al  primer requerimiento de la Comunidad de
Regantes, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del Sector Público y en
sus normas de desarrollo.

El aval estará en vigor hasta el plazo de vigencia de la oferta o hasta la formalización del
contrato definitivo. En el caso de que el avalado fuese el adjudicatario la vigencia se mantendrá
hasta la firma del acta de recepción de las obras.

El  presente  aval  ha  sido  inscrito  en  el  Registro  Especial  de  Avales  con  el  número
…...............................

(Lugar y fecha)

(razón social de la entidad)

(firma de los apoderados)
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Anexo   Nº 5  

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN (Original)

Certificado número …...................

La  Entidad  …..........................  (en  adelante,  asegurador),  con  domicilio  en
…....................................,  y  NIF  …..................,  debidamente  representado  por  Dº
…....................................., con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la
escritura de poder otorgada ante el Notario de …........................., Dº.........................., con fecha
…........................ y protocolo nº …....................,

ASEGURA A la …................................., NIF …..............., en concepto de tomador del seguro,
ante la Comunidad de Regantes …....................................., en adelante asegurado, hasta el importe
de …..................................... (en letras y en cifras) , en los términos y condiciones establecidos el
pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  por  la  que  se  rige  el  contrato  de  obra  de
construcción  del  Proyecto  “...................................................”,  en  concepto  de  garantía,  para
responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las
normas y demás condiciones  precitadas frente al asegurado.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. El asegurador
no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro. El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de
la Comunidad de Regantes …......................................,

El  presente seguro de caución estará en vigor  hasta el  plazo de vigencia  de la  oferta  o hasta la
formalización del contrato definitivo. En el caso de que el avalado fuese el adjudicatario la vigencia se extenderá
hata la firma de la recepción de las obras.

Lugar y fecha:

Firma:

Asegurador.
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Anexo 6

RELACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO 

Dª./D ..............................................
con residencia en ….............................
provincia de ….......................................
calle ........................................................................., nº …......
según DNI Nº ….......................................
en nombre, propio o de la empresa que representa …...............................................

DECLARA

Que la empresa a la que representa: (marcar lo que proceda)

 a) No pertenece a ningún grupo de empresas.

 b)  Pertenece al grupo de empresas denominado: .................... 

       En este último caso, deberá indicar:

No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio 

Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos  del  artículo  42.1   del  Código  de  Comercio.  (indicar  nombre  de  las  otras
empresas)

 

(Lugar, fecha y firma)
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Anexo   Nº 7  

DECLARACIÓN     RESPONSABLE     SOBRE     CORREO     ELECTRÓNICO  

Dª./D. .………………………………………….....…………………..……  con Documento Nacional de
Identidad nº  ……………………..  actuando en nombre de la empresa
……………………………………………………… de la que actúa en calidad de ………………………………......
….  (persona administradora única, solidaria o mancomunada o persona apoderada solidaria o
mancomunada) según Escritura de constitución/poder/elevación a público de acuerdos sociales, Nº
de protocolo  ……….………..…....  otorgado por  …………………………........………….., con fecha
…………………………… en la ciudad de ………………………

Declara     bajo     su     personal     responsabilidad     y     ante     el     órgano     de     contratación:  

Que consiente que todas las notificaciones derivadas del presente procedimiento de contrata-
ción sean realizadas a través de la dirección de correo electrónico indicado a continuación:
         

Correo electrónico: ………………………………………………
        

(Lugar, fecha y firma) 
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Anexo     Nº     8  

MODELO     DE     PROPUESTA     ECONÓMICA  

D. .........................................................................................., con DNI nº .........................,
domiciliado en  .........................., provincia de ............................, calle
.............................................................................., nº .................., actuando en nombre (propio)
(o de la Empresa que representa)
...................................................................................................................,  con NI. nº
................................, domicilio fiscal en ......................, provincia de .........................., calle
....................................................., nº ..............., enterado del anuncio publicado en  la página
………..del B.O.J.A. nº ………  día ............. de ....................... de 2017, conociendo el
correspondiente Proyecto técnico y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación de las obras de "PROYECTO:
...................................", promovidas por la Comunidad de Regantes “  ....................”, se
compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados
requisitos y condiciones, por la cantidad de .................................... LETRA,  IVA  excluido
(…........................ NUMERO) EUROS. 

El licitador hace constar que el valor de la oferta incluye el importe de gastos generales y beneficio
industrial estando excluidos el correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad
con lo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este contrato.

A esta cantidad le corresponde un IVA de …................................................. Euros.

......................................, ............ de ................................................ de 201X.
(lugar, fecha y firma del proponente) 

             Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares V3. Submedida 4.3.- 10.07.2018
                                                            Página 40 de 58                                                           



CO
NS

EJ
ER

ÍA
 D

E 
AG

RI
CU

LT
UR

A,
 P

ES
CA

 Y 
DE

SA
RR

O
LL

O
 R

UR
AL

   
   

   
  

DI
RE

CC
IÓ

N 
GE

NE
RA

L D
E 

DE
SA

RR
O

LL
O

 SO
ST

EN
IB

LE
 D

EL
 M

ED
IO

 R
UR

AL

Anexo     Nº   9  

CALIDAD     DE     LOS     MATERIALES     OFERTADOS  

La Empresa  …………………………  se compromete fehacientemente, caso de ser adjudicataria a
utilizar, para las distintas unidades de obra que componen el Proyecto, y se relacionan en cuadro
adjunto las siguientes marcas. Las marcas ofertadas cumplirán la normativa vigente correspondiente
y poseerán Certificados de Calidad contrastada (AENOR o similares, etc.).  Igualmente se
acompañan los certificados de compromiso de suministro correspondientes a cada uno de ellos.

A continuación se relacionan las marcas ofertadas para las distintas partidas del proyecto que se 
contemplan en el presente pliego.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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Anexo     Nº 10  

Razón Social 
Suministradora

Fecha:__________
REF. PRESUPUESTO: ….........................

CARTA COMPROMISO DE SUMINISTRO
Muy Sres. Nuestros:

Por el presente documento ambas Empresas se comprometen a:

1º- En caso de que la Empresa: 

Licitadora

 resulte adjudicataria de la obra:

Nombre     y     presupuesto     del     proyecto  

La citada Empresa adjudicataria, pasará pedido a Razón Social suministradora, de los materiales de 
su fabricación, según presupuesto de referencia y fecha, en las condiciones expresadas en la 
misma.

2º- Razón Social Suministradora, así mismo se compromete a realizar el suministro de materiales 
relacionados en el presupuesto referenciado  de acuerdo con las especificaciones de proyecto y condiciones de
nuestra oferta.

3º- Así mismo se hace constar que Razón Social Suministradora, está en posesión de los Certificados 
de Registro de Empresa Aenor según Norma ISO 9.000 y Gestión Ambiental según Norma ISO 14.000.

4º- Para que conste a los efectos oportunos se firma el presente escrito por ambas Empresas.

 Nombre y firma de la Empresa Licitadora                    Por Razón Social Suministradora

Se     adjuntará     listado     de     materiales     objeto     de     la     carta     de     compromiso.  
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Anexo     Nº 11  

JUSTIFICACIÓN DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA JUSTIFICACIÓN DE VALORES ANORMALES O
DESPROPORCIONADOS

El licitador deberá justificar la desproporcionalidad de su oferta económica, basándose fundamentalmente en aquellos 
parámetros que se alejen del presupuesto base de licitación en los conceptos que conforman dicho importe económico. 
El documento debe justificar:

ESTUDIO DE LOS COSTES DIRECTOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE OBRA QUE CONFORMAN EL
PRESUPUESTO.

Se presentará una relación de todas las partidas que conforman el presupuesto del proyecto, haciendo un estudio 
comparativo entre
el coste unitario y total del proyecto y la oferta presentada por el licitador, debiendo reflejar tanto cantidades como 
porcentajes de
desviación con respecto a cada una de las partidas de forma individualizada y singularizada, es decir no se admitirán 
justificaciones
en las que se refleje un porcentaje único para todas las unidades de obra.

RESUMEN DE CAPÍTULOS COMPARATIVO

Al igual que el estudio de las unidades de obra, se presentará resumidamente un estudio por capítulos, donde además 
se adjuntará
un apartado donde indicará la totalidad de los Costes Directos e Indirectos, los cuales serán analizados según lo 
indicado en el
siguiente apartado.
También se presentará un resumen de los costes de Gastos Generales que soportará la empresa, comparándolos con 
los
contemplados en proyecto.
Deberá expresarse asimismo el Beneficio Industrial que la empresa presupone que obtendrá con la ejecución de la obra 
en cuestión.

ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS (Art.130.3 del RD 1098/2001.Reglamento General LCAP)
Deberá desglosarse y cuantificarse individualizadamente la totalidad de Costes Indirectos que deberá soportar la empresa.

ESTUDIO DE GASTOS GENERALES (Art.131.1 del RD 1098/2001.Reglamento General LCAP)

En este apartado deberán desglosarse y cuantificarse individualizadamente tanto los Gastos Generales derivados del contrato como
los Gastos Generales de estructura de la propia empresa que está optando a ser adjudicataria de la obra.
En el primero de ellos, deberán incluirse las mejoras en materia de control de calidad y seguridad y salud, caso de haber sido
ofertadas por el licitador.
Además deberán considerarse pormenorizadamente, aquellos gastos derivados del contrato que deberá asumir el licitador caso de
ser adjudicatario de la obra como son: Licencia de obras, ICIO, Licencia de primera ocupación, tasas e impuestos por ocupación de
vía pública, legalización de instalaciones, etc. y cualquier otro gasto al que contractualmente se encuentre obligada la futura empresa
adjudicataria.

PORCENTAJE DE LA SUBCONTRATACIÓN
El porcentaje de subcontratación no podrá sobrepasar el límite según el TRLCSP o el establecido en los PCAP.

INFORME DE COSTES SALARIALES
Deberán reflejarse los costes horarios de la mano de obra en cada una de las categorías profesionales propuestos por el licitador
para la ejecución de la obra en cuestión, comparándolos con los derivados de los convenios colectivos de la construcción vigentes en
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el momento de la licitación en la provincia donde se va a ejecutar la obra.
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Anexo     Nº 12  

    

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

Dª./D. ……………..………., con D.N.I. núm. ……………………...…, en nombre y representación de 
………………….… con CIF……………...

DECLARA

Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre (1) se consideran de carácter 
confidencial y son
los que a continuación se relacionan:

(Lugar, fecha y firma)

(1) Indicar número de sobre, teniendo en cuenta que deberá presentarse, en su caso, una 
declaración por cada sobre.

Fdo                                              Administrador.
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Anexo     Nº 13  

MODELO     DE   CÁLCULO DE DURACIONES BÁSICAS. CONFIGURACIÓN, ASIGNACIÓN Y  
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS
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Anexo     Nº 14  

MODELO     DE   MAQUINARIA Y MEDIOS MATERIALES  
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Anexo     Nº 15  

MODELO     DE   RELACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
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Anexo     Nº 16  

PLAZO DE EJECUCIÓN

D. .........................................................................................., con DNI nº .........................,
domiciliado en  .........................., provincia de ............................, calle
.............................................................................., nº .................., actuando en nombre (propio)
(o de la Empresa que representa)
...................................................................................................................,  con NI. nº
................................, domicilio fiscal en ......................, provincia de .........................., calle
....................................................., nº ..............., enterado del anuncio publicado en  la página
………..del B.O.J.A. nº ………  día ............. de ....................... de 201  , conociendo el
correspondiente Proyecto técnico y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación de las obras de "PROYECTO:
...................................", promovidas por la Comunidad de Regantes “  ....................”, se
compromete a EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO EN EL PLAZO DE ………….. DÍAS (1), con
estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones. 

Lo que declara a los efectos del contrato de obra arriba referenciado, 

en –---------------------------, a--------------------------- de-----------------------------------------------------de201X

(lugar, fecha y firma del proponente) 

(1) Indicar el plazo total de ejecución expresado en días, conforme a lo detallado en el  apartado 2.5.1.1.3 del P.C.A.P.

             Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares V3. Submedida 4.3.- 10.07.2018
                                                            Página 51 de 58                                                           



CO
NS

EJ
ER

ÍA
 D

E 
AG

RI
CU

LT
UR

A,
 P

ES
CA

 Y 
DE

SA
RR

O
LL

O
 R

UR
AL

   
   

   
  

DI
RE

CC
IÓ

N 
GE

NE
RA

L D
E 

DE
SA

RR
O

LL
O

 SO
ST

EN
IB

LE
 D

EL
 M

ED
IO

 R
UR

AL

Anexo Nº 17

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir y fijar las condiciones técnicas que 
regirán en el Concurso de Obra para la contratación de las obras de título:  XXXXXXXXXX en el/los término/s 
municipal/es de XXXXXXXXXX. 
Inversiones en Infraestructuras xxxxxxx 

El objeto del concurso es la ejecución de las obras anteriormente referenciadas. La presentación de proposiciones 
implica la conformidad con las condiciones establecidas para la adjudicación y ejecución de las mismas. 

Las obras que se incluyen en el  Proyecto (  Memoria,  Planos,  Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y
Presupuesto) de licitación son las descritas en el mismo, más las que resulten de las prescripciones establecidas
en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP). 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO 

Resumen de las actuaciones que componen el proyecto

3. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

Además de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares ( con  las Prescripciones Técnicas que los
licitadores  están  obligados  a  considerar  en  sus  ofertas.)  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares está disponible el Proyecto de Construcción base de Licitación. 

Se entiende que los datos incluidos en el Proyecto, describen las obras con el suficiente grado de detalle y que los que puedan
faltar son asumidos por el Contratista en su oferta o puestos de manifiesto, corregidos y evaluados económicamente por el
Contratista en su oferta, de acuerdo con lo que indica el PCAP en su apartado 2,5,1,1,1, que habrá de reflejarse según el
formato de dicho apartado 2,5,1,1,1.

4. PRESCRIPCIONES ADICIONALES QUE EL LICITANTE HABRÁ DE CONSIDERAR EN SU OFERTA.

De acuerdo con lo especificado en el PCAP ( 2,5,1,1,1) se habrán de cumplimentar y valorar en la oferta del licitador las
siguientes prescripciones, considerándose su repercusión sobre la oferta económica correspondiente:  Se relacionarán las
prescripciones especificas para cada obra y Comunidad de Regantes consideren los asesores técnicos de la
misma , como pueden ser ( Cumplimiento de las medidas medioambientales correctoras y preventivas durante la ejecución de
las obras; Coordinación para la ejecución de las reposiciones de los servicios afectados en su caso ( incluyendo catas y sondeos
si  fuesen necesarios);  .Protección de tuberías,  cables,  etc; Ocupaciones,  cerramiento de terrenos y accesos provisionales;
desvíos  y  afección al  tráfico  rodado;  adaptabilidad de las  obras  a  la  campaña de riego de la  Comunidad de Regantes;
localización de materiales y vertederos., etc).

El  coste  del  cumplimiento  de  estas  prescripciones,  así  como  de  todas  las  medidas  necesarias  para  su
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implementación  eficaz,  será  por  cuenta  del  contratista  adjudicatario  considerándose  que  está
incluido en el precio del contrato, no siendo por tanto objeto de abono adicional o independiente.
Por lo que los licitadores deben tenerlo en cuenta al efecto de determinar su propuesta económica

5. CONTROL DE CALIDAD

En el punto presente se definen los distintos conceptos relativos a lo que entiende PCAP en su apartado 2,5,1,1,2, que 
debe constituir el Control de Calidad de las obras, y que se deben incluir en los correspondientes procedimientos 
operativos de los distintos sistemas de calidad de los intervinientes en las mismas. 

Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes: 

A. Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) 

B. Control de Calidad de Ejecución (CCE) 

C. Control de Calidad Geométrica (CCG) 

Contemplando quién es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo siguiente: 

D. Control de Calidad de Producción (CCP) 

E. Control de Calidad de Recepción (CCR) 

Trataremos aquí básicamente de la clarificación en relación con estos dos últimos conceptos, puesto que del
detalle  de  los  tres  primeros  se  ocupan  el  Proyecto,  las  Normativas,  Instrucciones,  Órdenes  Circulares,
Recomendaciones, etc. 

5.1. EL CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN.  PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL
CONTRATISTA DE OBRAS. (PAC)

La responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de Materiales y Equipos, Ejecución y Geometría 
han de poseer los elementos producidos, corresponde a quien, a través del contrato de ejecución de obra, tiene 
contraídas estas obligaciones de calidad con la parte contratante, las produzca directamente o por medio de terceros. 

Por tanto, el Control de Calidad de Producción, le corresponde al contratista, que lo desarrollará encuadrado en un Plan de Ensayos 
redactado conforme lo descrito en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP e implantado por un laboratorio del Registro de laboratorios de 
ensayos y entidades de control de calidad de la construcción y de la obra pública de Andalucía ( link:  http://www.cfv.junta-
andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos.) y con acreditación técnica específica y 
adecuada para la obra ( Anexo Técnico del enlace:  http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos ). La visualización de los laboratorios registrados se pueden observar en el enlace: 
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad.

Se entiende que los factores fundamentales para la producción con calidad, por parte de dicho Contratista, de la obra objeto del 
presente Concurso, y no de cualquier obra, en abstracto, reside en la capacidad y calidad de los medios personales, materiales y 
garantías de calidad que se aporten. Entre ellos: 

a) Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como Jefe de Obra, Jefe de Producción, Encargados, 
Capataces, Maquinistas, etc. (El control del contratista en este aspecto supone "asegurarse" de que los medios personales de 
producción tienen la capacidad de producir con calidad). 

b) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de movimiento y compactación de tierras, 
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instalaciones de fabricación y colocación de materiales (hormigón, aglomerado, etc.). (Nuevamente, el control del 
Contratista en este aspecto supone "asegurarse" de que los medios materiales de producción tienen la capacidad de 
producir con calidad.) 

c) Personal y medios utilizados por el contratista para el Control de Calidad de los Materiales y Equipos, básicamente en
origen (productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.), realizado desde el lado del Contratista y por él. 
(Asimismo, la disposición de este personal y medios por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la 
probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes será alta.) 

d) Análogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de la Ejecución (CCE), y 
Control de Calidad Geométrico (CCG), en la comprobación de la idoneidad de los procedimientos de construcción, de 
tolerancias, replanteo, etc. (Igualmente, la disposición del personal y medios de control por parte del Contratista supone 
"asegurarse" de que la probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes será 
alta.) 

e) Redacción e implantación de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) , (uno de cuyos aspectos es el 
control de calidad) 

Son los medios anteriores, las causas u orígenes que permitirán el efecto de producir con calidad, o dicho de otra forma
"asegurarla". Quien tiene la capacidad directa de actuación sobre tales causas es el Contratista. 

Otra cosa distinta a disponer los medios adecuados referidos para producir con calidad, es verificar que efectivamente la
calidad contratada se produce. Esta función que corresponde a la parte contratante, a través de inspecciones, pruebas, 
ensayos, etc., es lo que constituye el Control de Calidad de Recepción y que en general, sólo en lo que hace al Control 
de Calidad de Materiales (CCM) se realizará con los medios de un Laboratorio de Ensayos. El resto de los otros dos 
conceptos de control: CCE y CCG se realizará mediante el equipo de Dirección de Obra. 

En definitiva, el contratista a través de su Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) se responsabiliza de su propia 
gestión de la calidad, con independencia de la verificación (o recepción) por parte de la Dirección de Obra mediante su 
Plan de Supervisión de la Calidad (PSC) 

El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, será: 

1. Considerado como un Control de Calidad de Producción, necesario para que el propio Contratista pueda disponer por
un lado y a su juicio y riesgo, de la suficiente garantía de que serán aceptados, en principio, por la parte contratante, los materiales, 
unidades de obra, equipos, instalaciones de producción, procedimientos, tolerancias, etc., aportados o ejecutados por él o por 
terceros, subcontratados por él. 

2. Las pruebas o ensayos que incluya el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, serán para su propia gestión de la 
calidad.

Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales, 
unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte contratante, serán realizadas por la Dirección de Obra, para lo cual ésta contará 
con los medios personales y materiales oportunos, independientes de los del Contratista. 

El Contratista enviará a la Dirección de Obra durante la ejecución de la obra y periodo de garantía, puntualmente y a diario, la 
documentación generada por el Plan de ensayos de Autocontrol de la Calidad. La Dirección de Obra comprobará que dicho Plan se 
encuentra correctamente implantado en obra. 

Dado que el PAC del contratista es un control de producción y va dirigido a producir con calidad, los costes derivados del mismo se 
considerarán incluidos en los precios unitarios de la oferta del Adjudicatario. 

El  Contratista  redactará  un  Plan  de Aseguramiento  de  la  Calidad de Construcción  específico  de  la  obra,  el  cual  deberá
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cumplimentar como mínimo todo lo presentado en su oferta técnica de acuerdo con lo indicado en el apartado
2.5.1.1.2 del PCAP, adicionalmente a lo que establezcan los procedimientos de su sistema de calidad.

En caso de detectar el Informe de Supervisión de la Dirección de Obra deficiencias en el PAC, éstas deberán
subsanarse.

La dirección de obra comprobará el cumplimiento de dicho Plan y que se encuentra correctamente implantado en
obra, para ello verificará que el contratista realiza todos los ensayos señalados en el Plan de ensayos ofertado en
el apartado 2.5.1.1.2 del PCAP. Asimismo la dirección de obra podrá cambiar por necesidades de de la obra el
número y tipos de ensayos , pero en todo caso se respetará como mínimo el importe ofertado por el contratista
obtenido por la medición de los diferentes ensayos propuestos por el precio unitario de los mismos indicado en el
apartado 2,5,1,1,2  del  PCAP (  web Agencia Obra  Pública  de Andalucía,  cuadro de precios  obras hidráulicas
diciembre de 2002.xls).

5.2. EL CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN A DESARROLLAR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

El control de calidad de recepción le corresponde a la dirección de obra, que lo desarrollará encuadrado en un Plan de 
Supervisión de la Calidad (PSC) redactado e implantado en la obra. 

En cuanto al control de calidad de materiales y equipos (CCM), lo realizará la empresa especializada de control de 
calidad de materiales que, contratada por el contratista,se integrará en el equipo de la dirección de obra, encuadrado 
dentro de su Plan de Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio elaborado según las recomendaciones indicadas en el
apartado 2,5,1,1,1 del PCAP. 

Este control de calidad de los materiales (CCM), al ser de verificación o contraste por parte de la dirección de obra, se le
abonará al contratista según las partidas del anejo de control de calidad del proyecto tal como se vayan ensayando , y al
igual que las partidas del capítulo de Seguridad y Salud. Pudiéndose ser números de ensayos superiores a las 
cantidades de ensayos del proyecto de licitación (según la propuesta del contratista) pero, en ese caso, las cantidades 
que superen a las del proyecto base serán por cuenta del contratista. 

Se entiende por Control de Calidad de Recepción, los tres conceptos siguientes: 

A. Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) que servirán de base al Director de Obra para la 
aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán los que realice la 
Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales (Laboratorio de Control de Calidad de Materiales y Equipos de Recepción)
que, contratada por el contratista, se integrará en el equipo de la Dirección de Obra. De igual modo que para el PAC el laboratorio, 
distinto que el del PAC, estará incluido en el Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control de calidad de la construcción 
y de la obra pública de Andalucía ( link:  http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos.) y con acreditación técnica específica y adecuada para la obra ( Anexo Técnico del 
enlace:  http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos ). La 
visualización de los laboratorios registrados se pueden observar en el enlace: http://www.cfv.junta-
andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad.

B. Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos de inspección, tolerancias, tarados, de los medios de producción,
etc.), que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las 
unidades de obra implicadas, serán los que realice el Control de Calidad de Ejecución, que ejecutará directamente el equipo de 
Dirección de Obra. 

C. El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, tolerancias geométricas, etc.) que servirán de base al Director de 
Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, que realizará 
directamente el equipo de Dirección de Obra.
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Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecución, 
primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas. Todo ello sin perjuicio de la 
responsabilidad decenal que establece el Artículo 1.591 del Código Civil y, en su caso, de lo que determine la Ley 
TRLCSP RDL 3/2011 de 14 de Noviembre. 

La Dirección de Obra comprobará que el Plan de supervisión de la calidad  se encuentra correctamente implantado en 
obra. Verificando que el número y tipo de ensayos son exactamente los ofertados por el contratista en su apartado 
2,5,1,1.2 del PCAP en lo referente al Plan de Control de Materiales de Recepción, si bien podrá, por requerimientos de 
la obra, variar el número de ensayos y tipos pero sin reducir el importe ofertado  por el contratista obtenido por la 
medición de los diferentes ensayos propuestos y multiplicado por el precio unitario de los mismos indicado en el 
apartado 2,5,1,1,2 del PCAP ( web Agencia Obra Pública de Andalucía, cuadro de precios obras hidráulicas diciembre 
de 2002.xls). Dicho importe será igual o mayor que el de la oferta “tipo” , que sería la que se obtendría al aplicarse los 
precios unitarios al número de ensayos del Anejo de Control de Calidad del proyecto de licitación, El abono de este 
capítulo no podrá superar en ningún caso  el correspondiente al del proyecto afectado por su correspondiente baja de 
licitación, siendo el importe al alza, respecto al proyecto “tipo” por cuenta del contratista de acuerdo con lo señalado en 
el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP.   

Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control de Calidad de 
Recepción o por la Dirección de Obra, o bien por terceros contratados al efecto por la Comunidad de Regantes, en razón
de previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados 
por el Contratista en el caso de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por 
la Dirección de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a 
su cargo, por el Contratista, excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario y ejecutor 
de la obra. 

El Contratista recibirá a diario puntual información de los resultados de todas las inspecciones, ensayos, controles,... 
que realice el control de calidad de recepción y la dirección de obra, ya sea durante la realización de las obras o durante
el periodo de garantía y recíprocamente, la Dirección de Obra recibirá puntualmente información a diario de todos los 
documentos generados en la aplicación del PAC por el contratista. 

Los planes de aseguramiento de la calidad de los distintos intervinientes en la obra formarán parte del esquema director
de la calidad, que habrá de integrar y completar la dirección de obra, en el ejercicio de sus funciones y 
responsabilidades, en el primer mes después de la firma del contrato. 

Todos los materiales deben de ser recepcionados por personal cualificado antes de su puesta en obra. La Dirección de Obra
debe dar su visto bueno antes de ser colocado, previa información al técnico representante de la Delegación Territorial de la
Consejería de Agricultura de la provincia donde este ubicada la obra. 

6. APROBACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

Los subcontratistas y proveedores deberán ser autorizados por el Director de Obra, habiendo sido previamente aprobado por el Jefe 
de la obra. 

Los trabajos deberán ser realizados por empresas homologadas en las distintas especialidades que se precise en la obra. 

Al menos una semana antes del comienzo de los trabajos por parte de una subcontrata o proveedor, el contratista presentará a la 
Dirección de Obra una "Solicitud de aprobación", en el que se incluyan los datos que procedan de los relacionados a continuación: 

i. Datos de la empresa:

- Nombre, NIF, dirección y teléfono. 
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- Actividad que desarrolla 

- Clasificación 

- Ámbito (Local / Regional / Nacional) 

- Volumen de negocio en los últimos 4 años 

- Nº total de trabajadores en los últimos 4 años 

- Cumplimiento Seguridad Social y Nóminas. 

- Relación de trabajos similares ejecutados anteriormente (obra, importes, fechas, razón social del cliente, nombre del 
director de la obra o del representante del cliente)

ii. Trabajos a realizar

- Unidades de obra a ejecutar o aprovisionamientos a realizar. 

- Periodo de presencia en la obra 

- Nº trabadores empleados en la obra (Disponibilidad de Medios Humanos) 

- Importe del subcontrato o aprovisionamiento (Euros) 

- % del subcontrato o aprovisionamiento, respecto al PEM 

- Relación de equipos y medios auxiliares en propiedad que está dispuesto a disponer en obra.

iii. Documentación Técnica y de Calidad.

-  Instalaciones de Producción. 

- Características Técnicas del Producto y Ensayos de Control de Calidad Fábrica. 

- Certificados de Calidad del Producto 

- Especificaciones Técnicas de Compra. 

- Prevención de Riesgos laborales 

- Otros datos de interés relativos a la subcontrata o aprovisionamiento 

El Director de Obra dará, en su caso, su aprobación provisional del subcontratista o proveedor, lo que no significa que después 
durante la ejecución de la obra pueda ser recusado alguno de los citados. El Director de Obra facilitará a la Comunidad de Regantes 
la documentación correspondiente de las empresas subcontratistas y proveedores aprobados provisionalmente. 
Idéntico trámite deberá realizarse en los supuestos de trabajos subcontratados por empresas a su vez subcontratistas del contratista 
principal (subcontratación en cascada), debiendo el contratista especificar esta circunstancia a la dirección de obra en dicha solicitud 
de aprobación. 

La documentación de aprobación de subcontratistas y proveedores se archivará en una carpeta especifica, que contendrá un dossier
para cada subcontrata o suministro aprobado. 
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7. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

El licitador definirá las actuaciones medioambientales a realizar teniéndose en cuenta las siguientes consideraciones: 

- La responsabilidad de los residuos recae en la empresa contratista, que será responsable de su gestión y asumirá los 
gastos que se deriven de ello. 

- Será responsabilidad de la empresa contratista el ejecutar las medidas oportunas, hasta la total restitución del terreno, 
en el caso de que se produzca un accidente y como consecuencia de él se contamine el suelo o se produzcan vertidos 
accidentales a un cauce público. 

- El adjudicatario está obligado a que la maquinaria a utilizar en la realización de los trabajos cumpla con la normativa 
vigente sobre emisiones, tanto de gases como sonoras. 

- El adjudicatario será responsable de la obtención de los correspondientes permisos administrativos necesarios para la 
correcta ejecución de la obra (consumos de agua, vertidos, gestión de residuos,…), debiendo asumir los costes que de 
ello derive. 

- El adjudicatario designará a la persona, o grupo de personas, responsables en materia medioambiental. Estas 
personas reportarán a la Dirección de Obra sobre las acciones y trámites en materia medioambiental. 

- El adjudicatario está obligado a la presentación a la propiedad de un plan de gestión de los residuos de construcción y
demolición, conforme estipula el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición. Igualmente estará obligado al cumplimiento de dicho real decreto en
calidad de poseedor de los residuos.

8. OFICINA DE OBRA

Será obligación del Contratista disponer de una oficina para el seguimiento de los trabajos del contrato. Esta oficina 
estará convenientemente equipada. 

Tanto el equipo de Dirección de Obra como de la Comunidad de Regantes  y el personal de inspección de la Consejería de Agricultura
tendrán libre acceso a dicha oficina y, en concreto, a la documentación de la obra de cuya custodia es responsable el Contratista. 
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