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ORDEN de 23 de febrero de 2004, por la que se
aprueban los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares, modelos-tipo, que han de regir la contratación
de obras por el procedimiento abierto, mediante la for-
ma de concurso sin variantes y la contratación de obras
por el procedimiento negociado.

El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aparte de ejercer una función
recopiladora de las anteriores disposiciones con las adaptacio-
nes y correcciones que el nuevo marco normativo, a nivel legal,
impone, como resalta su propia Exposición de Motivos, trajo
consigo significativas variaciones y mudanzas con respecto a las
distintas normas que tiene como precedentes y ello tuvo su refle-
jo y plasmación lógica en los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas Particulares Modelos-tipo en esta Consejería que publicó la
Orden de 21 de mayo de 2002, por la que se aprueban los
pliegos de cláusulas administrativas particulares, modelos-tipo,
que han de regir la contratación de obras por el procedimiento
abierto, mediante la forma de concurso sin variantes y la contra-
tación de obras por el procedimiento negociado, adaptándose
así al nuevo marco jurídico creado.

La Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprue-
ban medidas fiscales y administrativas ha introducido en su
artículo 115 la preferencia en la adjudicación de los contratos
a aquellas empresas que, en el momento de acreditar su sol-
vencia técnica, justifiquen tener en la plantilla de sus centros
de trabajo radicados en Andalucía un número no inferior al 2
por 100 de trabajadores con discapacidad, por tener un grado
de minusvalía igual o superior al 33 por 100, siempre que las
proposiciones presentadas igualen en sus términos a las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos
que sirvan de base para la adjudicación.

La misma norma recoge en sus artículos 117 y 120 un
tratamiento idéntico en caso de empate para aquellas empre-
sas que en el momento de acreditar su solvencia técnica acre-
diten un adecuado compromiso medioambiental que será
ponderado mediante una Orden conjunta de las Consejerías
de Medio Ambiente y Economía y Hacienda.

Por su parte, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en su artículo 86.1 esta-
blece que «a los efectos de lo dispuesto en el artículo 83.3 de la
Ley, cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, enten-
diéndose por tales las que se encuentren en algunos de los su-
puestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presente dis-
tintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudi-
cación de un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el
régimen de apreciación de ofertas desproporcionadas o temera-
rias, la oferta más baja, produciéndose la aplicación de los efec-
tos derivados del procedimiento establecido para la apreciación
de ofertas desproporcionadas o temerarias, respecto de las res-
tantes ofertas formuladas por las empresas del grupo».

En lo atinente a la forma de acreditación de los contratis-
tas de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía y con el Estado, en caso de resultar adjudi-
catario del contrato, la Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda de 12 de septiembre de 2003, por la que se regula
la acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y
de otros ingresos públicos y de las obligaciones con la Seguri-
dad Social, en los procedimientos de subvenciones y ayudas
públicas y de contratación que se tramiten por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autóno-
mos, ha introducido una importante novedad referida a la acre-
ditación automatizada para el caso de que el interesado hu-
biese otorgado previamente autorización expresa a la Conseje-
ría u Organismo Autónomo que tramite el expediente.

Por último, el artículo 87.1 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en la me-

dida que extiende al concurso lo previsto para la subasta para
la determinación en acto público de la proposición económi-
camente más ventajosa y propuesta de adjudicación a su fa-
vor, está en contradicción con los artículos 88.1 y 90 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, que prevale-
cen sobre aquel precepto reglamentario, por lo que el acto
público previsto en este último precepto y también en el Pliego
no debe comprender la determinación de la oferta más venta-
josa ni la propuesta de adjudicación a su favor.

Esta modulación que de la Ley y el Reglamento han sus-
tentado tanto la Junta Consultiva de Contratación en el Esta-
do como la Comisión Consultiva de Contratación Administra-
tiva como Organo Consultivo de la Administración Autonómi-
ca y sus Organismos Autónomos, se extiende también, en
dictamen de la primera institución, al modo en que habrá de
realizarse la comunicación verbal a que se refiere el artículo
81.2 del Reglamento.

Excepto el Reglamento de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, todas las normas citadas han sido promul-
gadas con posterioridad a la Orden de 21 de mayo de 2002 e
inciden de un modo u otro en la contratación, por lo que se hace
necesario un acomodo a las mismas en los Pliegos-Tipos que ha
de regir la contratación en esta Consejería de Turismo y Deporte.
Las modificaciones incorporadas, todas son de orden menor, pero
su afectación a múltiples extremos del Pliego y en beneficio tanto
de los órganos de contratación como de los propios licitadores,
hacen necesario que sean aprobados unos modelos-tipo de Plie-
go en su integridad, y no meras modificaciones parciales.

El uso de estos pliegos no es obligatorio, debiendo los
órganos gestores elaborar sus propios pliegos cuando las pe-
culiaridades de la contratación sean derivadas de su objeto y
de las normas relativas a su ejecución, y no encuentren ade-
cuado acomodo en las previsiones de estos modelos-tipo.

Por lo expuesto, previo informe del Gabinete Jurídico de la
Junta de Andalucía, y en virtud de las atribuciones conferidas
por el artículo 49.3 del Real Decreto Legislativo 2/2000 por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y 39 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

R E S U E L V  O

Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res, modelo-tipo, para la adjudicación de los contratos de obras,
por el procedimiento abierto, mediante la forma de concurso
sin variantes (Anexo I) y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares modelo-tipo para la contratación de obras por el
procedimiento negociado (Anexo II).

Disposición Transitoria Unica.
La presente Orden se aplicará a los expedientes que se

inicien a partir de su entrada en vigor.

Disposición Derogatoria Unica.
Queda derogada la Orden de 21 de mayo de 2002, por la

que se aprueban los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, modelos-tipo, que han de regir la contratación de
obras por el procedimiento abierto, mediante la forma de con-
curso sin variantes y la contratación de obras por el procedi-
miento negociado.

Disposición Final.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de febrero de 2004

                                                           ANTONIO ORTEGA GARCIA

Consejero de Turismo y Deporte
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ANEXO I

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Modelo tipo para la Contratación de obras por el Procedi-
miento Abierto mediante la forma de Concurso sin variantes

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1. Régimen jurídico del contrato.
2. Objeto y definición del contrato.
3. Precio del contrato.
4. Existencia del crédito.
5. Plazo de ejecución de las obras.
6. Capacidad para contratar.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
7. Forma de adjudicación.
8. Lugar y forma de presentación de las proposiciones.

8.1. Lugar de presentación de proposiciones.
8.2. Forma de presentación de las proposiciones.

8.2.1. Sobre núm. 1. Título: Documentación admi-
nistrativa.

8.2.2. Sobre núm. 2. Título: Documentación econó-
mica y técnica.

9. Procedimiento de adjudicación.
9.1. Recepción de documentación.
9.2. Certificación y calificación de documentos.
9.3. Apertura de las proposiciones económicas y técnicas.
9.4. Informe técnico.
9.5. Propuesta de adjudicación.
9.6. Adjudicación del contrato.

10.Garantía definitiva.
11. Formalización del contrato.

III. EJECUCION DEL CONTRATO.
12.Actuaciones previas a la iniciación de las obras.

12.1. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
12.2.Licencias, autorizaciones e impuestos.
12.3.Seguros.
12.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano

de obra y subcontrata.
13. Iniciación de las obras. Comprobación del replanteo.
14. Programa de trabajo.
15. Inspección y dirección de las obras.
16. Prescripciones para la ejecución de las obras.

16.1. Obligaciones laborales y sociales.
16.2.Ensayos y análisis de materiales y unidades

de obra.
16.3.Productos industriales de empleo en la obra.
16.4.Instalaciones provisionales y obras accesorias.
16.5.Señalizaciones de obra.
16.6. Información y difusión de las obras.

17. Modificación del contrato.
18.Suspensión de las obras.
19.Demora en la ejecución o incumplimiento del objeto del

contrato.
20. Abono de las obras ejecutadas.

20.1. Precios.
20.2.Abonos.
20.3. Abonos a cuenta por materiales acopiados,

por instalaciones y equipos.
21. Abono de las unidades de Seguridad y Salud.
22.Alta de las instalaciones, máquinas y equipos.
23.Recepción de las obras.
24.Liquidación de las obras.
25.Plazo de garantía.
26.Resolución del contrato.
27. Gastos derivados de las obligaciones del contrato.
28.Prerrogativas de la Administración y vía jurisdiccional

procedente.

ANEXO 1. CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO.
ANEXO 2. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.
ANEXO 3. PROGRAMACION DE LAS OBRAS EN TIEMPOS Y

COSTOS.
ANEXO 4. MEMORIA DEL PROGRAMA DEL TRABAJO.
ANEXO 5. OTRAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE

OBRAS.
ANEXO 6. PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD.
ANEXO 7. MEDIOS DE JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA

ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA Y CRITE-
RIOS DE SELECCION.

ANEXO 8. CRITERIOS COMPLEMENTARIOS QUE SE TENDRAN
EN CUENTA PARA LA VALORACION DE LAS PRO-
POSICIONES PRESENTADAS.

ANEXO 9. ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS CRITERIOS A TE-
NER EN CUENTA PARA LA VALORACION DE LAS
PROPOSICIONES Y BAREMO QUE SE FIJA PARA
ELLO.

ANEXO10. JUSTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO DE
GARANTIA COMPLEMENTARIA PARA RESPONDER
DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

ANEXO11. AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMA-
CION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION.

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1. Régimen jurídico del contrato.
El contrato a que se refiere el presente Pliego es de natura-

leza administrativa y se regirá por el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, que aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante
TRLCAP); el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), así como
por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la con-
tratación de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970,
de 31 de diciembre. Supletoriamente se regirá por las restantes
normas de Derecho Administrativo y en defecto de éstas, serán
de aplicación las normas de Derecho Privado.

Asimismo el referido contrato estará sujeto a lo establecido por
las normas de Derecho comunitario que le sean de aplicación.

El presente Pliego, que incluye el Cuadro resumen, junto
con los Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particula-
res, Presupuesto y Memoria del Proyecto (en todo lo referente
a la descripción de los materiales básicos o elementales que
forman parte de las unidades de obras), así como todos los
documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación,
revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre
el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares, en el que se contienen los derechos y obliga-
ciones de los licitadores y adjudicatario.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus tér-
minos, de los documentos anexos que forman parte del mis-
mo, o de las Instrucciones, Pliegos o normas de toda índole
aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplica-
ción en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de
la obligación de su cumplimiento.

En caso de discrepancia entre los documentos del proyecto,
se atenderá al orden de prelación que se fije en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Particulares que forma parte del mismo.

2. Objeto y definición del contrato.
El contrato tiene por objeto la ejecución de las obras que

comprende el proyecto aprobado por la Administración, cuya
denominación se especifica en el Cuadro resumen adjunto al
presente Pliego como Anexo núm. 1.
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La definición del objeto del contrato viene contemplada
en el mismo Cuadro resumen con la codificación de la no-
menclatura de la Clasificación Nacional de Productos por Ac-
tividades 1996 (CNPA-1996) o, en su caso, la codificación
correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de
Contratos (CPV) de la Comisión Europea.

3. Precio del contrato.
3.1. El precio del contrato será el que figura como presupues-

to de licitación máximo en el Cuadro resumen adjunto al presente
Pliego como Anexo núm. 1, aplicándole, en su caso, el coeficiente
de adjudicación resultante de la oferta económica realizada, e
incluirá el impuesto sobre el valor añadido de lo anterior que en
cualquier caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley
37/92, o con la norma del impuesto que por realización de la
actividad o por su ubicación territorial le sea de aplicación.

3.2. Los precios unitarios que regirán durante la ejecución
de las obras serán los del proyecto aprobado base de licitación,
afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la
oferta económica realizada, el cual no será superior a la unidad.
Dicho coeficiente se deducirá dividiendo el importe de la oferta
económica presentada por el licitador que resulte adjudicatario
de la obra, por el presupuesto de ejecución por contrata que
figura en la Resolución aprobatoria del citado proyecto.

3.3. El precio del presente contrato será revisable de acuer-
do con la fórmula polinómica que figura en el Cuadro resu-
men, no antes de que se hubiese ejecutado el 20 por 100 de
su importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación.

No obstante, mediante Resolución motivada, podrá esta-
blecerse en el Cuadro resumen la improcedencia de tal revisión.

Todo ello conforme a lo establecido en los artículos 103 a
108 del TRLCAP y en los artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP.
Hasta tanto que se aprueben las fórmulas tipo para la revisión
de precios, seguirán aplicándose las aprobadas por el Decreto
3650/1970, de 19 de diciembre complementado por el Real
Decreto 2167/1981, de 20 de agosto.

4. Existencia del crédito.
4.1. Existe crédito suficiente hasta el importe del presu-

puesto del Proyecto aprobado por la Administración.
A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto apro-

bado por la Administración, comprende todos los gastos direc-
tos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal
ejecución de la obra contratada, las tasas por prestación de
los trabajos de inspección y cualesquiera otras que resulten
de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase
de impuestos y licencias tanto municipales, provinciales, de la
Comunidad Autónoma y estatales.

4.2. El expediente de contratación se podrá tramitar anti-
cipadamente de acuerdo con las normas vigentes que le sean
de aplicación. En tal caso se hará constar tal circunstancia de
forma expresa en el Cuadro resumen.

Cuando el contrato se formalice en ejercicio anterior al de
la iniciación de la ejecución, la adjudicación quedará someti-
da a la condición suspensiva de existencia de crédito adecua-
do y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del
contrato en el ejercicio correspondiente.

5. Plazo de ejecución de las obras.
5.1. El plazo total de ejecución de las obras será el fijado en el

Cuadro resumen y comenzará a partir del día siguiente al de la
firma de conformidad del Acta de comprobación del replanteo.

5.2. Los plazos parciales, correspondientes a los capítu-
los o fases en que se divida la obra, serán los fijados igual-
mente en el citado Cuadro resumen, que se considerará como
plazo máximo de cada uno de ellos.

5.3. El incumplimiento del plazo total, o de los plazos
parciales cuando se concreten en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por causa imputable al contratista, tendrá los efec-
tos previstos en la cláusula décimo-novena de este Pliego.

6. Capacidad para contratar.
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurí-

dicas, españolas y extranjeras que, teniendo plena capacidad de
obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias
que señala el artículo 20 del TRLCAP, y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional, conforme a los ar-
tículos 15 a 17 del referido Real Decreto Legislativo. Conforme al
artículo 15 del citado TRLCAP, el requisito de la acreditación de la
solvencia económica, financiera y técnica o profesional será susti-
tuido por la correspondiente clasificación en los casos en que, con
arreglo al texto legal citado, sea exigible.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un
grupo de sociedades, se podrá tener en cuenta a las socieda-
des pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, el de
la persona jurídica dominante, siempre y cuando ésta acredite
que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas
sociedades necesarios para la ejecución de los contratos.

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto de con-
formidad con el artículo 24 del TRLCAP. Cada uno de los empre-
sarios que componen la agrupación, deberá acreditar su capaci-
dad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o
profesional, con la presentación de la documentación a que hacen
referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los empresarios
que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la per-
sona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de os-
tentar la plena representación de todos ellos frente a la Adminis-
tración y que asumen el compromiso de constituirse en Unión
Temporal de Empresas (artículo 24 del RGLCAP). El citado docu-
mento deberá estar firmado por los representantes de cada una
de las empresas componentes de la Unión.

Todo ello sin perjuicio de lo que posteriormente pueda
decirse respecto de la clasificación de la unión temporal de
empresarios.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

7. Forma de adjudicación.
El contrato de obra se adjudicará mediante el procedi-

miento abierto de licitación y la forma de concurso sin varian-
tes, previstos y regulados por los artículos 73 a 81, párrafo
inicial de los artículos 85, 86 a 90, 93 y 137 del TRLCAP, y por
los artículos correspondientes del RGLCAP.

8. Lugar y forma de presentación de las proposiciones.
8.1. Lugar de presentación de proposiciones.
Las proposiciones junto con la documentación preceptiva

se presentarán dentro del plazo señalado en el anuncio, en el
Registro del órgano de contratación indicado en el mismo.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de imposición del envío en las
Oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación su
remisión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición, si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta,
en ningún caso será admitida.

La presentación de las proposiciones presume la acepta-
ción incondicionada por parte del licitador de las cláusulas de
este Pliego.

8.2. Forma de presentación de las proposiciones.
Toda la documentación de las proposiciones presentadas

deberá venir en castellano. En el caso de que se presente en
idioma distinto ésta deberá acompañarse de traducción reali-
zada por intérprete jurado nombrado por el Ministerio de Asun-
tos Exteriores.
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Los licitadores presentarán dos sobres cerrados de forma
que se garantice el secreto de su contenido y firmados por él
mismo, señalados con los núms. 1 y 2 . En cada uno figurará
el nombre del licitador, domicilio social, teléfono o fax a efec-
tos de comunicaciones y el título de la obra. En el interior de
cada sobre se hará constar en hoja independiente su conteni-
do siguiendo la numeración que se especifica en las cláusulas
siguientes.

8.2.1. Sobre núm. 1. Título: Documentación administrativa.
Los documentos que se relacionan a continuación po-

drán aportarse en original o mediante copias que tengan
carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, a
excepción de aquellos documentos que acrediten la consti-
tución de la garantía provisional, que deberán ser, en todo
caso, originales y se aportarán ordenados tal como se indica
a continuación.

En las uniones temporales la documentación general de-
berá ser aportada por todos y cada uno de sus miembros.

a) Documento justificativo de haber constituido garantía
provisional a favor del órgano de contratación, equivalente al
2% del Presupuesto base de licitación, si es que dicho órgano
la exige con carácter necesario, debiendo figurar su cuantía
en el Cuadro resumen.

Si es exigible dicha garantía provisional podrá ésta consti-
tuirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 35
del TRLCAP y en su desarrollo en los artículos 55, 56, 57 y 58
del RGLCAP.

En caso de constitución en metálico o en valores públicos
o privados, con sujeción, en su caso, a las condiciones regla-
mentariamente establecidas, el metálico, los valores o los cer-
tificados correspondientes se depositarán en las Cajas Provin-
ciales de Depósitos establecidas en las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Economía y Hacienda.

Si se constituye la garantía mediante aval prestado, en la
forma y condiciones reglamentarias, por algunas de las enti-
dades para operar en España, deberá aportarse el documento
original. Si se constituyera la garantía mediante seguro de cau-
ción celebrado con entidad aseguradora autorizada para ope-
rar en el ramo de caución, deberá entregarse el original del
certificado del contrato. En ambos casos, deberá constar en
los citados documentos el visado que acredite el previo
bastanteo del poder efectuado por el Gabinete Jurídico de la
Junta de Andalucía, que se obtendrá en las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Economía y Hacienda.

En caso de uniones temporales de empresarios, la garan-
tía provisional podrá constituirse por una o por varias de las
empresas participantes en la unión, siempre que en conjunto
se alcance la cuantía requerida en el artículo 35.1 del TRLCAP
y garantice solidariamente a todos los integrantes de la misma
(artículo 61.1 del RGLCAP).

La garantía provisional será incautada a las empresas que
retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudica-
ción y están exentos de la constitución de la misma, en el
caso que fuera exigible, aquellos licitadores que tuviesen cons-
tituida la garantía global prevista en el artículo 36.2 del TRLCAP.
En este último caso, deberán aportar certificación expedida
por la Caja de Depósitos comprensiva de la existencia de la
garantía global y de la suficiencia de la misma.

Conforme al artículo 162.6 de la Ley de Sociedades Co-
operativas Andaluzas, dichas Cooperativas sólo tendrán que
aportar el 25% de dicha garantía, si fuera exigible.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capaci-
dad jurídica y de obrar del empresario:

1. Si la empresa fuere persona jurídica, deberá presentar
copia autorizada o testimonio notarial de la escritura de cons-
titución y en su caso de modificación o transformación debi-
damente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisi-
to fuera exigible conforme a la legislación mercantil; si no lo

fuere la acreditación de la capacidad de obrar se realizará
mediante la escritura o documento de constitución, de modifi-
cación, estatutos o actos fundacional en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente registro oficial, así como copia del
número de identificación fiscal.

2. Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación de copia autenticada, notarial o administrativa-
mente, del Documento Nacional de Identidad o el que, en su
caso, lo sustituya reglamentariamente, así como el Número
de Identificación Fiscal, y en su caso, la escritura de apodera-
miento debidamente legalizada, o su fotocopia debidamente
autenticada.

3. Para los empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea, o signatarios del Acuerdo so-
bre el Espacio Económico Europeo, bastará con acreditar su
inscripción en los Registros o presentar las certificaciones que
se indican en el Anexo núm. 1 del RGLCAP, en función del
objeto del contrato.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no
comprendidas en el párrafo anterior se acreditará mediante
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u
Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la em-
presa, en la que se haga constar, previa acreditación por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades
a las que se extiende el objeto del contrato. En estos supues-
tos, además, deberá acompañarse informe de la Misión Diplo-
mática Permanente de España o de la Secretaría General de
Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la condi-
ción de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pú-
blica de la Organización Mundial del Comercio, siempre que
se trate de contratos de cuantía igual o superior a la prevista
en el artículo 135.1 del TRLCAP o, en caso contrario, el infor-
me de reciprocidad a que se refiere el artículo 23.1 del TRLCAP.

c) Documentos acreditativos de la representación:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre
de otro presentarán poder de representación, bastanteado por
el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Si la empresa fuera persona jurídica, el poder general
deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si
se trata de un poder especial para un acto concreto no será
necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro
Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del Reglamento
del Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de
representación, deberá acompañar copia compulsada, nota-
rial o administrativamente, de su Documento Nacional de Iden-
tidad o el que lo sustituya reglamentariamente.

d) Documentos que acreditan la solvencia económica, fi-
nanciera y técnica o profesional.

Cuando por razón de la cuantía fuese exigible clasifica-
ción administrativa según el Cuadro resumen del contrato, la
acreditación se producirá mediante certificado de clasificación,
expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrati-
va u órgano autonómico competente, junto con una declara-
ción sobre su vigencia y las de las circunstancias que sirvieron
de base a la clasificación.

Cuando no se exija clasificación, la justificación de la sol-
vencia económica y financiera y técnica se acreditará por los
medios previstos en los artículos 16 y 17 del TRLCAP.

Tanto los medios para justificar la solvencia como los cri-
terios de selección se especificarán para cada contrato en
concreto en el Anexo núm. 7.

e) Cuando dos o más empresarios presenten oferta con-
junta de licitación, constituyendo unión temporal, cada uno
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acreditará su capacidad, personalidad y representación, de-
biendo indicar en documento aparte los nombres y circuns-
tancias de los empresarios que la suscriben, el porcentaje de
participación de cada uno de ellos y designar la persona o
entidad que durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la
plena representación de todos ante la Administración.

La clasificación de la unión temporal será la resultante de
la acumulación de las clasificaciones de las empresas agrupa-
das, de conformidad con las normas reguladoras de la clasifi-
cación de contratistas de obras.

f) Para las empresas extranjeras, declaración de someter-
se a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo di-
recto o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corres-
ponder al licitante. Las empresas extranjeras no comunitarias,
además, deberán acreditar que tienen abierta sucursal en
España, con designación de apoderados o representantes para
sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

g) Declaración expresa responsable firmada por el licita-
dor o su representante legal, de que el ofertante posee plena
capacidad de obrar y no está incurso en las prohibiciones de
contratar del artículo 20 del TRLCAP conforme a alguno de los
medios previstos en el artículo 21.5 del mismo cuerpo legal y
con respecto a las situaciones indicadas en las distintas letras
del citado artículo 20 a lo que hay que añadir la circunstancia
de no estar incurso la persona física o el administrador de la
persona jurídica en ninguno de los supuestos de la Ley
5/1984, de 23 de abril, sobre incompatibilidades de Altos Car-
gos de la Administración Pública Andaluza, con las modifica-
ciones establecidas por la Ley 4/1990, de 23 de abril y por la
Ley 3/1994 de 5 de abril.

h) Declaración responsable sobre la circunstancia de ha-
llarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias tanto en relación con el Estado como en relación
con las correspondientes a la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, con referencia expresa al Impuesto de Actividades
Económicas, y con la Seguridad Social impuestas por las dis-
posiciones vigentes. Esta declaración no impide que la justifi-
cación acreditativa de tal requisito deba exigirse antes de la
adjudicación a los que vayan a resultar adjudicatarios del con-
trato, a cuyo efecto se les concederá un plazo máximo de
cinco días hábiles.

i) Declaración responsable de no haber participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas del proyecto que
se licita, aprobado por la Administración, solamente para el
caso de que dicha participación pueda provocar restricciones
a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con res-
pecto al resto de las empresas licitadoras.

j) Grupo de sociedades. Los licitadores deberán presentar
relación de las empresas pertenecientes al mismo grupo, en-
tendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio (artículo
86.3 del RGLCAP)

k) Aquellos licitadores que voluntariamente así lo deseen
podrán incluir en este sobre la autorización contenida en el
Anexo 11 a este Pliego referida a la «autorización para la ce-
sión de información relativa a obligaciones tributarias con el
Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía» contenido
en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 12
de septiembre de 2003, para poder acreditar por este medio,
en caso de resultar adjudicatario, dichas obligaciones.

l) En el caso de tener en la plantilla de sus centros de
trabajo radicados en Andalucía un número no inferior al 2 por
100 de trabajadores con discapacidad, por tener un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por 100, deberá justificarse o
acreditarse fehacientemente.

m) También para el caso de que la empresa disponga de
un adecuado compromiso medioambiental cuya ponderación
se establecerá mediante Orden conjunta de las Consejerías

de Medio Ambiente y Economía y Hacienda tales como la cer-
tificación de sus sistemas de gestión medioambiental, la infor-
mación suministrada por aquéllos en sus estados contables y
otros análogos, deberá justificarlo o acreditarlo fehacientemente
conforme a lo que la norma antes citada dictamine.

La presentación de certificación acreditativa de la inscrip-
ción en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma
de Andalucía creado mediante Decreto 189/1997, de 22 de
julio, de la Consejería de Economía y Hacienda, eximirá al
licitador de presentar la documentación relacionada en los
apartados anteriores b); c), salvo en el caso de que persona
distinta a las que figuren acreditadas en el Registro de Licita-
dores pretenda representar al licitador inscrito; d), exclusiva-
mente en cuanto a la clasificación administrativa, ya que la
solvencia económica, financiera y técnica o profesional no será
objeto de inscripción en dicho Registro y por tanto deberá ser
acreditada; y g).

8.2.2. Sobre núm. 2. Título: Documentación económica
y técnica.

A modo indicativo y a efectos de valoración de los crite-
rios objetivos para la adjudicación del concurso se deberán
presentar por el licitador en documentos originales, sellados y
firmados, la siguiente documentación:

a) Proposición económica, formulada con arreglo al Anexo
núm. 2, al presente Pliego debidamente firmada y fechada

b) Programación de las obras que ponga de manifiesto la
posibilidad de ejecutarse en los plazos establecidos por la
Administración en el Cuadro resumen. En cualquier caso el
plazo total y los parciales que así se indiquen serán los fijados
en dicho Cuadro.

El programa de trabajos describirá las previsiones de tiem-
pos y costes en un diagrama de barras obtenido a partir de un
estudio de tiempos-actividades, que deberá cumplimentarse
con arreglo al Anexo núm. 3.

En el diagrama figurarán, valorados en ejecución material
y euros, los importes de los diferentes capítulos, así como las
cantidades que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar
mensualmente y las cantidades totales a realizar cada mes,
así como la cantidad total a ejecutar en cada una de las anua-
lidades contractuales. El diagrama en ningún caso reflejará la
oferta económica del licitador.

Los capítulos a considerar en el programa serán los que
se indican en el Anexo núm. 1 del presente Pliego.

c) Memoria, de acuerdo con lo especificado en el Anexo
núm. 4, en la que se recogerá la justificación detallada de las
previsiones de toda índole que han sido consideradas para
cumplir el programa de obras propuesto por el licitador.

d) Documento en el que la empresa se comprometa a
tener como Jefe de Obra, con dedicación plena durante el
tiempo de ejecución de la obra, a un técnico con capacidad
suficiente para representarla en todo cuanto se refiera a la
ejecución de la misma y con la titulación, cualificación y
especialización adecuadas a la naturaleza de la obra licitada
conforme con lo establecido en el Anexo núm. 5 del presen-
te Pliego.

e) Compromiso de establecer y mantener durante el pe-
ríodo de vigencia del contrato, una Oficina ubicada en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, en la que exista un repre-
sentante legal de la empresa con poderes bastantes para el
pleno desarrollo y ejecución del contrato, caso de que resulte
adjudicatario de las obras.

f) Plan de autocontrol de la calidad que la empresa se
compromete a llevar a cabo durante la ejecución de la obra en
los supuestos en que la Administración así lo establezca en el
Anexo núm. 6, donde se fijarán, en su caso, las condiciones y
alcance del citado Plan.

g) Compromiso del licitador de que cualquier tipo de con-
trol de calidad que se contrate por el mismo, con una empre-
sa de control, deberá ser obligatoriamente con empresa acre-
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ditada conforme al Decreto 13/1988, de 27 de enero y Orden
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 15 de
junio de 1989, en el caso de laboratorios.

h) Relación de medios y elementos de Seguridad y Salud
en el trabajo que el contratista se compromete, a su costa, a
poner a disposición de la obra y que supongan una mejora de
las condiciones de Seguridad y Salud en relación con las pre-
visiones recogidas, en su caso, en el Estudio de Seguridad y
Salud o con lo estipulado por la normativa vigente sobre la
materia, indicándose el número y características de dichos
medios y su comparación con los exigibles obligatoriamente.

i) Compromiso del licitador garantizando las característi-
cas y calidades de los materiales y suministros a emplear en
la ejecución de la obra, de acuerdo con lo definido en el Anexo
núm. 5 y con los precios ofertados.

El licitador no podrá suscribir ninguna oferta en agrupa-
ción temporal con otras empresas si lo ha hecho individual-
mente, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción
de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las propo-
siciones por él suscritas.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omi-
siones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente
todo aquello que la Administración estime fundamental para
la oferta.

9. Procedimiento de adjudicación.
9.1. Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el fun-

cionario responsable del Registro General expedirá una certifi-
cación donde se relacionen las recibidas o, en su caso, sobre
la ausencia de licitadores, que junto con los sobres remitirá al
Secretario de la Mesa de Contratación de la Consejería de
Turismo y Deporte.

9.2. Certificación y calificación de documentos.
Una vez recibidos los sobres por el Secretario de la Mesa

de Contratación junto con el certificado del funcionario encar-
gado del Registro, se constituirá la Mesa de Contratación de la
Consejería de Turismo y Deporte, para calificar previamente
los documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, el Presidente ordenará la apertura del sobre
número 1, y el Secretario de la Mesa certificará la relación de
documentos que figuren en cada uno de ellos.

La Mesa examinará la documentación a que se hace referen-
cia en el artículo 79.2 del TRLCAP y si se observasen defectos u
omisiones subsanables, se comunicará verbalmente a los intere-
sados con una diligencia de la realización de ésta, completada
con la comunicación vía fax u otros medios telemáticos que deje
constancia de su recepción, sin perjuicio de que dichos defectos
se hagan públicos a través del tablón de anuncios del órgano de
contratación bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licita-
dor si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la
documentación. Se concederá un plazo no superior a tres días
hábiles para subsanar, levantándose acta de todo ello.

Posteriormente se reunirá de nuevo la Mesa de Contrata-
ción para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisión defini-
tiva de los licitadores a la vista de las subsanaciones ordenadas.

9.3. Apertura de las proposiciones económicas y técnicas.
El acto de apertura de proposiciones comenzará dándose

lectura al anuncio del contrato y procediéndose seguidamente
al recuento de las proposiciones presentadas y a su confronta-
ción con los datos que figuren en los certificados extendidos
por los Jefes de las oficinas receptoras de las mismas. A con-
tinuación se dará conocimiento al público del número de pro-
posiciones recibidas y nombre de los licitadores, ofreciendo la
posibilidad a los interesados para que puedan comprobar que
los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la Mesa
y en idénticas condiciones en que fueron entregados.

El Presidente manifestará el resultado de la calificación
de los documentos presentados, con expresión de las proposi-

ciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de
inadmisión de estas últimas, de conformidad con el artículo
83.2 del RGLCAP.

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará
a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que
se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesa-
rias, procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contesta-
ciones pertinentes, no pudiendo la misma hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el pla-
zo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación
de defectos u omisiones.

Si alguna proposición no guardase concordancia con la
documentación examinada y admitida, excediese del presu-
puesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo
establecido o comportase error manifiesto en el importe de la
proposición será desechada por la Mesa. Por el contrario, el
cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal
que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bas-
tante para el rechazo de la proposición, conforme al artículo
84 del RGLCAP.

El Presidente invitará a los licitadores asistentes a que
expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportu-
nas contra el acto celebrado, las cuales deberán formularse
por escrito en el plazo máximo de dos días hábiles siguientes
al de aquel acto y se dirigirán al órgano de contratación, el
cual, previo informe de la mesa de contratación, resolverá el
procedimiento, con pronunciamiento expreso sobre las recla-
maciones presentadas, en la adjudicación del contrato. Con-
cluido el acto, se levantará acta que refleje fielmente lo sucedi-
do y que será firmada por el Presidente y Secretario de la
Mesa de Contratación y por los que hubiesen hecho presentes
sus reclamaciones o reservas

9.4. Informe técnico.
Seguidamente, la Mesa de Contratación podrá remitir la

documentación incluida en el sobre núm. 2, a la Comisión
Técnica, constituida al efecto, a fin de que la misma realice un
estudio pormenorizado de las distintas ofertas, en el cual se
contendrá la valoración de las proposiciones presentadas por
los licitadores admitidos. A tal efecto, los criterios que podrán
ser tenidos en cuenta y que se recogen por orden decreciente
y ponderación en el Anexo núm. 9 serán los siguientes:

a) La proposición económica y su adecuación a los cos-
tes reales del mercado, aplicándose a las ofertas la fórmula
reflejada en el Anexo núm. 9.

b) Los plazos de ejecución parciales y la mayor o menor
racionalidad de la programación de las obras.

c) El alcance y contenido de la memoria justificativa del
programa de obras, teniendo en cuenta la coherencia técnica
y racionalidad de las previsiones consideradas y el grado de
conocimiento del proyecto, del emplazamiento y de las cir-
cunstancias específicas, técnicas y económicas, que concu-
rren en las obras.

d) La mejora de las condiciones de Seguridad y Salud a
que se refiere el apartado g) de la cláusula 8.2.2 de este
Pliego.

e) Alcance del Plan de autocontrol propuesto, en su caso,
por el licitador a que se refiere el apartado e) de la cláusula
8.2.2 del presente Pliego.

f) La mejora de control de calidad de la obra que pudiera
aportar el licitador.

g) Los criterios complementarios que, en su caso, se es-
tablezcan en el Anexo núm. 8, adjunto al presente Pliego, una
vez informados por la Asesoría Jurídica de la Consejería.

En el citado Anexo núm. 8 se establecerán los criterios
objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso,
que la proposición no puede ser cumplida como consecuen-
cia de ofertas desproporcionadas o temerarias.
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Los criterios de valoración y el orden de prioridad, así
como el baremo para la valoración de los mismos, se fijarán
por orden decreciente en el Anexo núm. 9, debiendo ponderarse
las puntuaciones de modo que expresen el orden de prioridad
atribuido a los criterios.

Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas, según
los criterios indicados, por la Comisión Técnica se elaborará un
informe que suscribirán todos los miembros de dicha Comisión.
Este informe junto con el expediente y la documentación del
sobre remitido se elevará a la Mesa de Contratación.

9.5. Propuesta de adjudicación.
La Mesa de Contratación, a la vista del informe técnico,

elevará, junto con las reclamaciones que se hayan presentado
y el preceptivo informe a las mismas una propuesta de adjudi-
cación al órgano de contratación a favor de la oferta más ven-
tajosa o, en su caso, propuesta de declaración de concurso
desierto.

9.6. Adjudicación del contrato.
Cuando el órgano de contratación no adjudique el contra-

to de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de
Contratación deberá motivar su decisión.

El órgano de contratación, previos los informes técnicos
correspondientes, adjudicará el contrato en el plazo máximo
de tres meses, a contar desde la apertura de las proposicio-
nes. De no dictarse la adjudicación en dicho plazo, el empre-
sario tiene derecho a retirar su proposición y a que se le de-
vuelva la garantía depositada.

La Resolución motivada de adjudicación, que deberá con-
tener pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones pre-
sentadas, será notificada directamente al adjudicatario y a to-
dos los participantes en la licitación, sin perjuicio de su publi-
cación de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de
TRLCAP.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas ad-
mitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una
vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el
contrato y transcurridos los plazos para la interposición de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los
interesados.

Previamente a la Resolución de adjudicación, el órgano
de contratación o la unidad administrativa que éste designe a
tales efectos, requerirá al licitador que vaya a resultar adjudi-
catario del contrato para que, en un plazo de cinco días hábi-
les a partir del día siguiente al de la recepción del escrito de
requerimiento, acredite estar al corriente en sus obligaciones
tributarias tanto con el Estado como con la Comunidad autó-
noma, con la Seguridad Social y en el Impuesto de Activida-
des Económicas.

a) Obligaciones Tributarias
Para el caso en que hubiese cumplimentado el Anexo 11

a este Pliego autorizando la cesión de información relativa a
obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad
Autónoma de Andalucía, deberá aportar en todo caso la decla-
ración responsable de que cumple las circunstancias exigidas
conforme al artículo 13.2 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, no teniendo que
aportar las certificaciones positivas a que se refiere el indica-
do artículo 13 del Reglamento.

En el caso de que no hubiera autorizado la cesión de la
información y por lo que se refiere al cumplimiento de la cláu-
sula e) del artículo 13 citado, la certificación positiva, expedi-
da por la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria
o por los Servicios de Tesorería de las Delegaciones Provincia-
les de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía, justificativa de la inexistencia con la Administración
Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en período eje-
cutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proce-
da la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en
período voluntario, podrá ser solicitada y expedida por medios

electrónicos en los términos establecidos en el Decreto
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información
y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos
administrativos por medios electrónicos (Internet), a través
del portal de la Administración de la Junta de Andalucía
http://www.andaluciajunta.es.

En cuanto a las obligaciones tributarias con el Estado, e igual-
mente en el caso de no haberse autorizado por el licitador la
cesión de la información, deberá aportarse la oportuna certifica-
ción positiva que podrá obtenerse en la forma establecida en el
Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la
utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por
la Administración General del Estado, con las modificaciones in-
troducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.
El cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social

se acreditará en la forma establecida por los artículos 14 y 15
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, o declaración responsable de no estar
obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se
refiere el artículo 14.

c) Impuesto sobre Actividades Económicas .
Los licitadores presentarán justificante de estar dado de

alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente
en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de
pago del último ejercicio, en los términos establecidos en el
artículo 13.1 a) del RGLCAP, y acompañará una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado impuesto.

En este aspecto hay que tener en cuenta la nueva redac-
ción que ha dado la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de
reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales al artículo 83.1 c) que establece la
exención del IAE a los sujetos pasivos del Impuesto sobre So-
ciedades cuyo importe neto de su cifra de negocios es inferior
a 1.000.000 de euros. En caso de no estar obligado, presenta-
rá el licitador declaración responsable sobre este extremo.

En el caso de que las obras fueran adjudicadas a una
Agrupación de Empresas deberán éstas acreditar la constitu-
ción de la misma, en escritura pública, dentro del plazo otor-
gado para la formalización del contrato, y NIF asignado a la
agrupación.

Las acreditaciones referenciadas podrán efectuarse me-
diante la presentación, en su caso, de la certificación de la
inscripción en el Registro de Licitadores, no siendo ésta nece-
saria para el supuesto que dicha certificación se hubiera pre-
sentado junto con la proposición y se encuentre vigente.

Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos
aquellas empresas que hayan acreditado un adecuado com-
promiso medioambiental de acuerdo a la ponderación que se
establezca en Orden conjunta de la Consejería de Medio Am-
biente y Economía y Hacienda, conforme a los artículos 117 y
120 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban medidas fiscales y administrativas

También tendrán preferencia en la adjudicación aquellas
empresas que justifiquen tener en la plantilla de sus centros
de trabajo radicados en Andalucía un número no inferior al 2
por 100 de trabajadores con discapacidad, por tener un grado
de minusvalía igual o superior al 33 por 100, siempre que las
proposiciones presentadas igualen en sus términos a las más
ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que
sirvan de base para la adjudicación, a tenor de lo establecido en
el artículo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la
que se aprueban medidas fiscales y administrativas.

Conforme al artículo 162.2 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, las cooperati-
vas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior grado que
las agrupen gozarán de prioridad en caso de empate en los
concursos para la adjudicación de los contratos de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía.
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10. Garantía definitiva.
10.1. Notificada la adjudicación del contrato, el adjudica-

tario, estará obligado a constituir, en el plazo máximo de quin-
ce (15) días naturales, en cualquiera de las formas estableci-
das en el artículo 36 del TRLCAP, con los requisitos estableci-
dos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP, a favor del órga-
no de contratación, una garantía definitiva, equivalente al 4%
del importe de adjudicación, a disposición del órgano de con-
tratación, en las Cajas Provinciales de Depósitos, radicadas
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, o mediante la garantía global con los requisi-
tos establecidos en el artículo 36.2 del TRLCAP. No obstante,
cuando el precio del contrato se determine en función de pre-
cios unitarios, el importe de la garantía a constituir será del 4
por 100 del precio base de licitación. De no cumplirse este
requisito por causas imputables al adjudicatario, la Adminis-
tración podrá declarar resuelto el contrato.

Asimismo, en el Cuadro resumen podrá establecerse una
garantía adicional de hasta el 6% del mismo importe, en los
contratos que se estime conveniente, justificándose todo ello
en el Anexo núm. 10 de este Pliego. A todos los efectos, dicho
complemento tendrá la consideración de garantía definitiva,
apareciendo en el Cuadro resumen los importes correspondien-
tes a ambos conceptos, cuya suma en ningún caso podrá
exceder del 10% del importe de adjudicación.

En el supuesto de adjudicación a un empresario cuya
proposición hubiera estado incursa inicialmente en presun-
ción de temeridad, el órgano de contratación exigirá al contra-
tista la constitución de una garantía definitiva por el 20 por
100 del importe de adjudicación o del presupuesto base de
licitación cuando el precio se determine en función de precios
unitarios que sustituirá a la garantía del 4 por 100 y para cuya
cancelación se estará a lo dispuesto en el artículo 47 del
TRLCAP.

La garantía definitiva responderá de los conceptos men-
cionados en el artículo 43 del TRLCAP.

Conforme al artículo 162.6 de la Ley de Sociedades Co-
operativas Andaluzas, dichas Cooperativas sólo tendrán que
aportar el 25% de dicha garantía.

10.2. No será necesaria la constitución de garantía defini-
tiva en los supuestos determinados en el artículo 40 del TRLCAP.

10.3. Cuando a consecuencia de la modificación del con-
trato, experimente variación el precio total de la obra contrata-
da, se reajustará la garantía, en el plazo señalado en el artículo
41 del TRLCAP, contado desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificación, para que guarde la
debida proporción con el precio del contrato resultante de su
modificación.

10.4. La devolución y cancelación de las garantías se efec-
tuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del
TRLCAP y 65.2 y 3 del RGLCAP.

11. Formalización del contrato.
11.1. Antes de la formalización del contrato, el adjudicata-

rio deberá acreditar ante el órgano gestor el haber abonado
los gastos e impuestos derivados del anuncio o anuncios de la
licitación, como, en su caso, en otros medios de difusión, cuyo
importe máximo, de conformidad con el artículo 67.2.g) del
RGLCAP, figura en el Anexo núm. 1 Cuadro resumen del pre-
sente Pliego.

11.2. En el caso de no cumplimentarse dichas obligacio-
nes, no podrá formalizarse el correspondiente contrato.

Transcurrido el plazo de treinta días establecido en el
artículo 54 del TRLCAP sin haberse procedido a la formaliza-
ción, se procederá en la forma establecida en el apartado 3
de mencionado artículo.

11.3. El contrato se formalizará en documento adminis-
trativo, dentro de los treinta días siguientes a contar desde la
notificación de la adjudicación, siendo dicho documento título
válido para acceder a cualquier registro público.

11.4. Cuando el adjudicatario solicite la formalización del
contrato en escritura pública, los gastos derivados de su otor-
gamiento serán de cuenta del mismo.

11.5. Simultáneamente con la firma del contrato, debe-
rán ser firmados por el adjudicatario tres ejemplares de los
documentos de la memoria del proyecto y del proyecto, super-
visado y aprobado por la Administración, que revistan carácter
contractual, debiendo ser dos de ellos custodiados por ésta y
el otro entregado al contratista.

III. EJECUCION DEL CONTRATO

12. Actuaciones previas a la iniciación de las obras.
12.1. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando fuere

exigible, deberá ser presentado por el contratista al órgano ges-
tor de la Administración al que está adscrita la obra, en el plazo
que se fije para ello en la notificación de adjudicación del con-
trato, y en su defecto, con al menos quince días de antelación al
acto de comprobación del replanteo.

Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobación
del Plan no se produce antes de la comprobación del replan-
teo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo
efectivo de la misma será condición imprescindible la aproba-
ción del referido Plan. En dicho supuesto el plazo contractual
empezará a contar a partir del día siguiente a la firma del Acta
de comprobación del replanteo, en la que se dejará constan-
cia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del
mencionado plazo de presentación supondrá una penaliza-
ción diaria de 1 por cada 30,05 € del precio del contrato, la
cual será descontada, en su caso, en la primera certificación.

El autor del Plan de Seguridad y Salud deberá ser técnico
con la titulación exigida legalmente.

El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de
Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios
para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigen-
te sobre la materia y por las normas de buena construcción,
sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el
Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudica-
ción en su caso. Asimismo deberán contemplarse en el citado
Plan las mejoras ofertadas de acuerdo con el apartado g) de
la cláusula 8.2.2 del Pliego.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabaja-
dores que vengan obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o
por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubi-
cados, siempre que sea posible, en la propia obra y, en todo caso,
serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra.

Cualquier variación que se plantee de las características y
emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aproba-
do el Plan, requerirá la previa modificación del mismo, así
como su posterior informe y aprobación en los términos esta-
blecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos
desde el inicio de la obra, debiendo contar con la autorización
de la Administración antes de su retirada.

12.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.
1. El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento

de cuantas licencias, impuestos y autorizaciones municipales
y de cualquier otro organismo público o privado sean necesa-
rios para la iniciación, ejecución de las obras y entrega al uso
o servicio de las mismas, solicitando de la Administración los
documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la
actuación que a esta última le corresponda.

2. Asimismo, el contratista estará obligado a abonar en
los plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos y
exacciones derivados de los impuestos, licencias y autoriza-
ciones referidas anteriormente y cualesquiera que graven la
ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán
de cuenta del contratista, salvo disposición en contrario, dan-
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do conocimiento inmediatamente a la Administración de ha-
ber cumplido dichos trámites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma
parte de los gastos asumidos por la oferta económica y con-
forme a esta estipulación contractual se traslada la obligación
de pago al adjudicatario del contrato celebrado.

3. Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se
ajustan a Derecho, el contratista quedará legitimado para in-
terponer contra las mismas los recursos pertinentes, comuni-
cando este extremo a la Administración contratante.

12.3. Seguros.
1. El contratista, además de cuantos otros seguros sean

obligatorios para el desarrollo de su actividad, está obligado a
concertar, a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo
hasta un año después de la fecha de recepción de las mis-
mas, un seguro contra incendios de las obras, por el importe
de su presupuesto de adjudicación, debiendo figurar como
beneficiario, en caso de siniestro, la Consejería de Turismo y
Deporte.

En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la pó-
liza tiene vigencia, durante un año más, contado desde la fe-
cha de recepción y que la prima correspondiente se encuentra
totalmente pagada.

La Administración podrá proceder a la suspensión del pago
de certificaciones y, en el caso de la recepción, a la suspen-
sión del cómputo del plazo de garantía hasta tanto el contra-
tista acredite el cumplimiento de esta obligación, sin que di-
cho período de suspensión sea computable a efectos de in-
demnización por demora en el pago de las certificaciones o
liquidación.

2. Igualmente, deberá tener suscrito un seguro de res-
ponsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas como
a cosas, así como por daños producidos a la Administración o
al personal dependiente de la misma durante la vigencia del
contrato.

3. Con independencia de lo anterior, el contratista vendrá
obligado a suscribir, previamente a la recepción de la obra, los
seguros de daños materiales, o seguros de caución, establecidos
en el apartado 1, letras b) y c) del artículo 19 de la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), con las
condiciones y características establecidas en la citada Ley.

El tomador de estos seguros será el adjudicatario del con-
trato figurando como beneficiario la Administración.

12.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de
obra y subcontrata.

Antes de dar comienzo las obras, el contratista presenta-
rá a la Administración, a través de la Dirección Facultativa,
relación detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones
y construcciones provisionales que se habrán de emplear en
la ejecución de los trabajos.

b) Técnico con la titulación adecuada o, en su caso, la
exigida en el Anexo núm. 5, designado por el contratista para la
ejecución de la obra, que quedará adscrito permanentemente a
la misma, comunicando esta designación al órgano gestor para
su aceptación y a la Dirección Facultativa para su conocimiento.
El Técnico quedará adscrito en calidad de Jefe de Obra y deberá
permanecer durante las horas de trabajo a pié de obra.

La persona designada como Jefe de Obra tendrá capaci-
dad para representar a la Empresa en todo cuanto se refiera a
la ejecución de la obra.

c) Relación numerada por oficios y categorías del perso-
nal que pondrá al servicio de las obras.

d) En su caso, partes de la obra a realizar mediante
subcontratas, con indicación del presupuesto de las mismas
a los efectos prevenidos en el artículo 115 del TRLCAP que no
podrá ser superior al 50 por ciento del importe de adjudica-
ción, salvo que en el Cuadro resumen de este Pliego de Cláu-
sulas se establezca una parte o tanto por cierto superior sus-

ceptible de subcontratación. En cuanto a pagos a subcontra-
tistas y plazos deberá estarse a lo establecido en el artículo
116 del citado texto legal.

Los datos anteriores deberán ajustarse como mínimo a
los aportados por el contratista para la licitación, debiendo ser
autorizados expresamente por el órgano gestor que podrá au-
torizar su modificación mediante propuesta motivada de la
dirección facultativa.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certi-
ficaciones de obra hasta que el contratista haya presentado,
en debida forma, los documentos anteriormente señalados.

13. Iniciación de las obras. comprobación del replanteo.
En los casos en que el Cuadro resumen adjunto al pre-

sente Pliego indique que la tramitación del expediente es ordi-
naria, la ejecución del contrato comenzará con el acto de com-
probación del replanteo que se realizará en el plazo máximo
de un mes desde la fecha de formalización del contrato. La
comprobación del replanteo de las obras se efectuará en pre-
sencia del adjudicatario o de su representante, de conformi-
dad y con los efectos prevenidos por el artículo 142 del TRLCAP
y artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP.

En los casos en que el Cuadro resumen adjunto al presente
Pliego indique que la tramitación es urgente, la comprobación
del replanteo y la iniciación de las obras deberá realizarse a
partir de la adjudicación del contrato, aunque no se haya forma-
lizado el correspondiente documento público o contrato admi-
nistrativo, siempre que sea requerido por el órgano gestor.

14. Programa de trabajo.
El contratista deberá presentar, en el plazo de treinta días,

salvo causa justificada, a contar desde la fecha de la formaliza-
ción del contrato un programa de trabajo en los términos previs-
tos en el artículo 144 del RGLCAP y de conformidad con lo
dispuesto en la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Generales. El órgano de contratación resolverá sobre el
programa de trabajo en el plazo de quince días siguientes a la
presentación y podrá imponer la introducción de modificacio-
nes o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre
que no contravengan las cláusulas del contrato.

Además, el programa de trabajo contendrá los plazos en
que deberán ser ejecutadas las distintas partes fundamenta-
les en que pueda descomponerse la obra, determinándose los
importes que corresponderá abonar durante cada uno de ellos.

La falta de presentación del programa de trabajo dentro
del plazo de un mes desde la formalización del contrato deter-
minará la suspensión en el pago del precio, pudiendo el direc-
tor de la obra acordar no dar curso a las certificaciones hasta
que el contratista haya presentado en debida forma el progra-
ma de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso,
por retraso en el pago de estas certificaciones.

El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales
que procedan fijarse al aprobar el programa de trabajo se enten-
derá como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

15. Inspección y dirección de las obras.
Incumbe a la Administración ejercer de una manera con-

tinuada y directa la inspección de la obra durante su ejecu-
ción, a través de la Dirección de la obra, sin perjuicio de que
pueda confiar tales funciones, de un modo complementario,
a cualquier otro de sus órganos y representantes.

La dirección facultativa de las obras será responsable de que
éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado
y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto,
a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de obra,
sin autorización previa de la Administración contratante. Asimis-
mo, en caso de discordancia entre los documentos del proyec-
to, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar
la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.
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La realización por el contratista de alteraciones en las
unidades de obra, sin autorización previa de la Administración
contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instruc-
ciones de la dirección facultativa, no generará obligación algu-
na para la Administración, sin perjuicio de las responsabilida-
des que ésta pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus
respectivos contratos.

En la oficina de obras deberá existir un libro de órdenes,
diligenciado por el servicio al que esté adscrita la obra, en el
que la dirección facultativa de la obra haga constar por escri-
to, las instrucciones que, periódicamente y para mejor des-
arrollo de aquéllas formule al contratista.

16. Prescripciones para la ejecución de las obras.
16.1. Obligaciones laborales y sociales.
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente

del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inhe-
rentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista está obligado al cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de
salud, Seguridad y Salud en el trabajo, por lo que con inde-
pendencia de que haya Estudio de Seguridad y Salud, y sea
exigible el Plan correspondiente a la mejora a que se refieren
las cláusulas 8.2.2 y 12.1 de este Pliego, vendrá obligado a
disponer las medidas en esta materia exigidas por tales dispo-
siciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderá de cuantas obligacio-
nes le vienen impuestas en su carácter de empleador, así como
del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda
repercutir sobre la Administración ninguna multa, sanción o cual-
quier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna
de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Adminis-
tración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por in-
cumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello
le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

16.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.
Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra

sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento pro-
mulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u
homologaciones que han de reunir los mismos, los costes de
ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles precepti-
vos para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos
en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el pro-
grama de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el plie-
go de prescripciones técnicas, en los que se estará al conteni-
do del mismo, el director facultativo de la obra puede ordenar
que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unida-
des de obra y que se recaben los informes específicos que en
cado caso resulten pertinentes, siendo de cuenta del contra-
tista los gastos que se originen, hasta un importe máximo ci-
frado en un 1% del presupuesto de ejecución material, con
independencia del Plan de autocontrol de calidad que el licita-
dor presente según el Anexo núm. 6.

Los gastos de ensayos destinados a información, verifica-
ción o comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por
la empresa, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual
sea su importe.

La Administración, a través de la Dirección facultativa,
designará, de entre las propuestas por el contratista, que re-
úna las condiciones exigidas en el presente Pliego, a la enti-
dad pública o privada que haya de subcontratar la empresa
adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, contro-
les, pruebas y análisis previstos en esta cláusula.

Dichos ensayos y análisis deberán ser realizados obligato-
riamente por cualquiera de las empresas acreditadas confor-

me al Decreto 13/1988, de 27 de enero y Orden de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes de 15 de junio de 1989.

16.3. Productos industriales de empleo en la obra.
Los materiales, elementos, máquinas y equipos a emplear

en obras habrán de reunir las calidades y características mar-
cadas en los documentos contractuales del proyecto y en las
normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista
deberá proveerse de los suministradores cuyos productos se
ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o loca-
lidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna mar-
ca, modelo o denominación específicos de un producto indus-
trial para designar a éste, se entenderá que tal mención se
constriñe a las calidades y características de dicho producto,
pudiendo el contratista utilizar productos de otras marcas o
modelos que sean equivalentes.

16.4. Instalaciones provisionales y obras accesorias.
Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tan-

to, en los precios de las unidades de obra del proyecto, todos
aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades
concretas sino al conjunto o a una parte de la obra, por lo que se
hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos
a las instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias
de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra contrata-
da, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamien-
to, así como los gastos que conlleve la realización de gestiones,
pago de tasas, cánones, arbitrios y todos aquellos que fueran
necesarios para la consecución de las mismas.

16.5. Señalizaciones de obras.
Con independencia de las señalizaciones de obras que

estará obligado a instalar el contratista conforme al proyecto o
por las disposiciones vigentes, vendrá igualmente obligado a
instalar y conservar durante toda la duración de la obra, los
carteles conforme al número, modelo, dimensiones y caracte-
rísticas determinadas por la Administración, en los lugares que
le sean ordenados. En dichos carteles se harán constar las
circunstancias que considere el órgano de contratación.

16.6. Información y difusión de las obras.
El contratista guardará el debido sigilo no proporcionan-

do información a terceros sobre la materia objeto del contrato,
ni permitirá el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser
que cuente a estos efectos con la previa autorización de la
Administración.

17. Modificación del contrato.
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación

sólo podrá introducir modificaciones por razón de interés público
en los elementos que lo integran, siempre que sean debidas a
necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debida-
mente en el expediente, y con sujeción a lo dispuesto en los artí-
culos 59, 101 y 146 del TRLCAP y 158 a 162 del RGLCAP.

18. Suspensión de las obras.
En caso de producirse una suspensión del contrato, se

estará a lo estipulado en los artículos 102, 149 b) y c) del
TRLCAP y 103, 170 y 171 del RGLCAP. En los supuestos de
suspensión temporal, parcial o total, o definitiva, se levantará
acta de la suspensión con los requisitos y formalidades esta-
blecidos en la Cláusula 64 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Generales.

19. Demora en la ejecución o incumplimiento del objeto
del contrato.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo
de ejecución del contrato y de los plazos parciales señalados
para su ejecución sucesiva.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos o el final,
el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables
al mismo o hubiese incumplido la ejecución parcial de las pres-
taciones definidas en el contrato la Administración podrá optar
indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el
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artículo 95 del TRLCAP, por la resolución del contrato con pérdi-
da de la garantía definitiva o por la imposición de las penalida-
des establecidas en el mismo. En el caso de que el contrato
incluyera cláusula de revisión de precios y el incumplimiento del
plazo fuera imputable al contratista se procederá en la forma y
en los términos previstos en el artículo 107 del TRLCAP.

El importe de las penalidades no excluye la indemniza-
ción a que pueda tener derecho la Administración, por daños
y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratis-
ta, se estará a lo dispuesto en el artículo 96.2 del TRLCAP.

Cuando se produzca un retraso en las obras por causa
imputable al contratista, del que se deduzca el incumplimien-
to de las anualidades contractuales con independencia de las
penalidades antes establecidas, la Administración podrá pro-
ceder al reajuste de las anualidades para adecuar la anuali-
dad al ritmo real de las obras, previa audiencia del contratista.

En todo caso, la constitución en mora del contratista no
requerirá interpelación o intimación previa de la Administración.

Los importes de las penalidades por demora se harán efecti-
vos mediante deducción de los mismos en las certificaciones de
obras o en los documentos de pago al contratista. En todo caso, la
garantía responderá de la efectividad de aquéllas, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 43.2, párrafo a) de la Ley.

La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye
la indemnización a que la Administración pueda tener dere-
cho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

En el Anexo núm. 1, Cuadro resumen, se establecerá, en
su caso, un régimen de penalidades distinto al establecido
con carácter general y en atención a las especiales caracterís-
ticas del contrato, debiendo quedar justificación de tal extre-
mo en el expediente.

20. Abono de la obra ejecutada.
20.1. Precios.
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean

necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier
unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la des-
composición o descripción de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a
cualquiera de los que bajo el título genérico de costes indirec-
tos se mencionan en el artículo 130.3 del RGLCAP, se consi-
derarán siempre incluidos en los precios de las unidades de
obra del proyecto, cuando no figuren en el presupuesto valo-
rados en unidades de obra o en partidas alzadas.

En los precios unitarios y descompuestos únicamente re-
vestirán carácter contractual la definición y descripción de la
unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su
resultado final expresado en letras.

Los precios unitarios de ejecución material condiciona-
rán la ejecución de las unidades de obra a que se refieran, de
acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes corres-
pondientes, complementándose, siempre, con lo descrito en
los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en los
demás documentos del proyecto que revistan carácter con-
tractual, y en los Bancos Oficiales de Precios aprobados por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Cuando excepcionalmente no puedan establecerse pre-
cios unitarios para partidas que sumen más del 80% del pre-
supuesto, la retribución de las obras se realizará mediante un
único pago a la recepción (artículos 126 TRLCAP y 120
RGLCAP).

Los precios elementales, auxiliares y unitarios descom-
puestos del proyecto, relativos a materiales simples o com-
puestos, se considerarán válidos para cualquiera que sea el
tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para
su elaboración o confección, se realice en la propia obra o

lleguen a ésta ya elaborados, salvo que se especifique en la
definición de los mismos una procedencia concreta o un pro-
cedimiento específico de elaboración.

20.2. Abonos.
El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los

precios convenidos, de la obra que realmente ejecute con su-
jeción al proyecto que sirvió de base a la licitación, a sus mo-
dificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por
la Administración. El pago del precio podrá hacerse de mane-
ra total o parcialmente mediante abonos a buena cuenta, su-
jetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y
recepción de las obras que comprende.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor
celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el pla-
zo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la dirección
de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente.
Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cual-
quiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certifica-
ciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de
adjudicación.

El pago de la obra ejecutada se realizará de acuerdo con
lo establecido en el artículo 145 del TRLCAP y en los artículos
147, 148, 149 y 150 del RGLCAP, con la salvedad de que las
certificaciones habrán de ser conformadas por los servicios
técnicos correspondientes de la Administración contratante.

El contratista deberá prestar su conformidad o reparos,
en los términos establecidos en el artículo 149 del RGLCAP.

Si como consecuencia de retraso en el abono del precio
por parte de la Administración se devengan intereses de de-
mora, los mismos se calcularán abonándose al contratista, a
partir del cumplimiento de los plazos para su devengo que
vienen legalmente establecidos en los artículos 99.4 y 110.4
del TRLCAP, el interés legal del dinero, incrementando en 1.5
puntos, de las cantidades adeudadas.

Para las obras o parte de las obras cuyas dimensiones y
características hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección
Facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta pue-
da realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad sus-
cribirá el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde
probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las deci-
siones de la Administración sobre el particular.

En las certificaciones que se extiendan excediendo del
importe de las anualidades que rijan en el contrato no se con-
tará el plazo previsto en el artículo 99.4 de la Ley desde la
fecha de su expedición, sino desde aquella otra posterior en la
que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberían producirse.

La Administración tiene la facultad de modificar las anua-
lidades aprobadas sin consentimiento del contratista, siempre
que las nuevas anualidades sean reflejo del programa de tra-
bajo y del correspondiente calendario de obra aprobado. De
las certificaciones mensuales para abono al contratista será
deducida, cuando proceda, la parte correspondiente a los gas-
tos de ensayos, controles, pruebas y análisis a que se refiere
la cláusula 16.2 del presente Pliego.

20.3. Abonos a cuenta por materiales acopiados, por ins-
talaciones y equipos.

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a
cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias rea-
lizadas, como acopios de materiales, instalaciones y/o equi-
pos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a
tal efecto, determinan los artículos 99.3 y 145 del TRLCAP y
155, 156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las cláusulas 54
a 58 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado.
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21. Abono de las unidades de Seguridad y Salud.

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida in-
dependiente del Presupuesto del proyecto aprobado, el abo-
no de las unidades de Seguridad y Salud incluidas en el

Plan correspondiente, se hará de forma porcentual, sobre el
importe de la obra ejecutada en el período que se certifique.

Dicho porcentaje a aplicar, será el que resulte de dividir el

importe del presupuesto vigente de ejecución material de Se-
guridad y Salud entre el importe del presupuesto de ejecución
material de las unidades de obra, también vigente en cada

momento, multiplicado por cien.
Para que sea procedente el referido abono porcentual, se

requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuer-

do con las previsiones establecidas en el Plan, las unidades de
Seguridad y Salud que correspondan al período a   certificar.

Con independencia del citado abono porcentual, podrán

efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados de Se-
guridad y Salud con las mismas cautelas y requisitos estable-
cidos en la sección 3.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas

Generales para la Contratación de Obras del Estado.
Cuando durante el curso de las obras la Administración

resolviere modificar el proyecto aprobado, y, como consecuen-

cia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud
aprobado, el importe económico del nuevo Plan, que podrá va-
riar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del

presupuesto de ejecución material primitivo de la obra y el que
originen, en su caso, las modificaciones de éstas multiplicado
por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el

abono de las partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo con el
criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje será el
que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecu-

ción material de las unidades de obras en las certificaciones
sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado.

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida in-

dependiente en el presupuesto del proyecto aprobado, se con-
siderará incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Gene-
rales de Estructura derivados de las obligaciones del contrato,

por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra, se
entenderá comprendido el correspondiente a los medios de
seguridad y salud.

22. Alta de las instalaciones, máquinas y equipos.
Será de cuenta y a costa del contratista la realización de las

gestiones, pagos de todos los gastos, tasas, arbitrios, redacción y
visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos
y compañías competentes, a efectos de obtener el alta y permiso

del funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones,
máquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de
la Administración o de la persona o entidad que ésta designe y

aún cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales
vigentes o normas de las compañías suministradoras exijan que
las acometidas se hagan por cada una de las viviendas y demás

locales que, en su caso, comprenda el proyecto.
Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán

incluidos los relativos a derechos de acometidas, verificación y

enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre aco-
metidas eléctricas, así como los concernientes a cualesquiera
otras redes o instalaciones. Asimismo, será de cuenta del con-

tratista la realización de las gestiones necesarias para conseguir
de las compañías suministradoras las dotaciones que éstas ven-
gan obligadas a proporcionar y ejecutar, según establecen las

disposiciones vigentes que regulan la materia.

23. Recepción de las obras.
23.1. El contratista adjudicatario deberá entregar a la Admi-

nistración una vez terminada la obra y antes del acto de la re-

cepción los certificados de garantía y los manuales de uso,
mantenimiento y conservación correspondiente a las instalacio-
nes, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra,

así como los proyectos de las instalaciones antes mencionadas,
legalizados con la obtención de la puesta en funcionamiento.

Con el acta de recepción se acompañará un «Estado de

dimensiones y características de la obra ejecutada», que defi-
na con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en
el momento de su recepción.

23.2. La recepción y la correspondiente liquidación, se
realizarán en la forma y plazos que establece el presente Plie-
go, el artículo 147 del TRLCAP y 163 y ss. del RGLCAP y en las

cláusulas 71 y siguientes del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de

obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser
entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato.

Por razón de las características del objeto del contrato se esta-

blecerá, en su caso, en el Cuadro Resumen de este Pliego de Cláu-
sulas el plazo concreto en que la Administración, dentro del mes
siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto

del contrato, efectuará un acto formal y positivo de recepción.

24. Liquidación de las obras.

24.1. Dentro del plazo de 2 meses contados a partir de la
recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certifi-
cación final de las obras ejecutadas, que será abonada al con-

tratista a cuenta de la liquidación del contrato.
24.2. El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a

los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute con

sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito
por la Administración, siempre que no respondan a la correc-
ción de deficiencias imputables al contratista, por lo que, cuan-

do se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimen-
siones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado,
sin la preceptiva autorización, se tomarán las de estos últimos, y

si resultasen menores dimensiones que las que figuran en pla-
nos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado.

24.3. Los criterios técnicos a seguir para la medición de

las distintas unidades de obra, atenderán a los fijados en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto
aprobado por la Administración, o en su defecto el Pliego de

Prescripciones Técnicas Generales vigente.
24.4. En base a lo estipulado en la cláusula 12.1 del pre-

sente Pliego no procederá recoger en la liquidación variacio-

nes de las unidades de seguridad y salud, contempladas en el
Plan vigente en el momento de la recepción.

24.5. A la hora de practicar la liquidación de las obras se

tendrá en cuenta el importe de los ensayos, controles, prue-
bas y análisis, referidos en la cláusula 16.2 del presente Plie-
go, que se hayan llevado a cabo a los efectos de su deducción

de la valoración a origen de las obras realmente ejecutadas.
24.6. En el caso de resolución del contrato por causas

imputables al contratista, para establecer el saldo de liquida-

ción de obras se restará de la valoración correspondiente a la
obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certifica-
ciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, solo
se tendrá en cuenta la que corresponda a unidades de obra
terminadas por completo de acuerdo con el proyecto aproba-

do, considerando como tales las definidas en la descripción
de cada precio unitario, y, dentro de ellas, únicamente las que
no presenten defectos o deterioros y están correctamente

ejecutadas.
Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materia-

les y la maquinaria e instalaciones no podrán considerarse en

el caso referido.
24.7. Cuando se trate de causas de resolución de contrato

imputables a la Administración, el contratista adjudicatario ten-

drá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la
indemnización prevista en el artículo 151 del TRLCAP. Como
obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte,

las correspondientes a unidades de obra terminadas completas
o incompletas, que sean de recibo, tomándose como base, para
valorar estas últimas, las descomposiciones de los precios uni-
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tarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en
las mismas, en cuyo caso, se obtendrán las necesidades y re-
cursos que realmente se deduzcan de la obra ejecutada.

De otro lado, se considerarán también como obras efectiva-
mente realizadas las accesorias e instalaciones provisionales de obra
que formen parte de los costes indirectos, en la forma que regla-
mentariamente se determine, y los acopios situados a pie de obra.

La valoración de las obras accesorias e instalaciones pro-
visionales de obra, no incluidas en el estudio de seguridad, se
fijará en base al desglose de porcentajes, que dentro del total
de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales concep-
tos, según se haya establecido o considerado en el proyecto,
bien de modo expreso o por referencia a norma o publicación
que verse sobre la materia o, en su defecto, de acuerdo con la
publicación «Banco de Precios de la Construcción» de la Fun-
dación «Codificación y Banco de Precios de la Construcción».

25. Plazo de garantía.
El plazo de garantía será el fijado en el Cuadro resumen y

comenzará a contarse a partir de la recepción, ya sea total o
parcial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 147 del TRLCAP
y 167 del RGLCAP.

En el Anexo núm. 1 Cuadro Resumen de las característi-
cas del contrato se establecerá, en su caso, la justificación del
no establecimiento del plazo de garantía.

Durante el plazo de garantía, el contratista queda obliga-
do a su costa a la conservación y policía de las obras, con
arreglo a lo previsto a continuación y a las instrucciones que
diere el director de la obra siendo responsable de los daños
que en ella se produzcan.

Si se descuidase la conservación y diere lugar a que peli-
gre la obra se ejecutarán por la Administración y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el daño.

En todo caso, será de cuenta y a costa del contratista
adjudicatario, el mantenimiento del servicio de guardería de la
obra durante el plazo de garantía, salvo que expresamente sea
relevado de tal obligación por la Administración, por haber
sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras
objeto del contrato.

Asimismo el contratista vendrá obligado a conservar, du-
rante el primer año del plazo de garantía, las obras de jardine-
ría incluidas en el contrato, realizando a tales efectos, y para
su debido desarrollo, los cuidados, riesgos, trabajos y reposi-
ciones que sean necesarios.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimien-
to del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de
oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre
el estado de las obras.

Si el informe fuera favorable, el contratista quedará rele-
vado de toda responsabilidad, salvo la responsabilidad por vi-
cios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de
la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones
pendientes, aplicándose al pago de estas últimas lo dispues-
tos en el artículo 99, apartado 4 del TRLCAP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defec-
tos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía
el director facultativo procederá a dictar las oportunas instruc-
ciones al contratista para la debida reparación de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a perci-
bir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

Siempre que por razones excepcionales de interés públi-
co debidamente motivadas en el expediente el órgano de con-
tratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta
en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del
acto formal de recepción, desde que concurran dichas circuns-
tancias se producirán los efectos y consecuencias propios del
acto de recepción de las obras y en los términos en que regla-
mentariamente se establezcan.

26. Resolución del contrato.
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos

que se señalan en los artículos 111 y 149 del TRLCAP y se
acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia
del contratista mediante procedimiento en el que se garantice
la audiencia a éste y con los efectos previstos en los artículos
113 y 151 del TRLCAP y 110 a 113 y 172 del RGLCAP.

Asimismo, la Administración podrá acordar la resolución
del contrato por los siguientes motivos:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguri-
dad recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra y de
la normativa sectorial de aplicación.

b) El abandono de la obra por parte del contratista, en-
tendiéndose por tal el retraso, por un período continuado igual
o superior a dos meses, en la ejecución de la obra que supon-
ga una disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo
establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y
cuando dicho retraso no sea imputable a la Administración o
esté ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por
tal los así establecidos en el artículo 144.2 del TRLCAP.

c) La realización por el contratista de actuaciones que
impliquen la modificación del contrato, sin autorización previa
de la Administración contratante, aún cuando éstas se realiza-
sen bajo las instrucciones de la Dirección facultativa.

27. Gastos derivados de las obligaciones del contrato.
Todos los gastos que no figuren entre los costes directos e

indirectos de ejecución, y que se originen para el contratista
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obli-
gaciones del contrato recogidas en el presente Pliego y, en su
defecto, en el Pliego de las Cláusulas Administrativas Generales
para la Contratación de Obras del Estado y demás legislación
aplicable de Contratos de las Administraciones Públicas, se con-
siderarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Es-
tructura del proyecto aprobado, que inciden sobre el contrato.

28. Prerrogativas de la Administración y vía jurisdiccional
procedente.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de inter-
pretar los contratos administrativos y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los con-
tratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los lími-
tes y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprue-
ba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación
de Obras del Estado.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo
informe jurídico, en su caso, del órgano competente, en el
ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y
resolución, pondrán fin a la vía administrativa y serán inme-
diatamente ejecutivos.

Contra todos los acuerdos que pongan fin a la vía admi-
nistrativa procederá potestativamente recurso de reposición
ante el mismo órgano en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de su notificación o publicación, o recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el
día siguiente al de su notificación o publicación, conforme a
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

El eventual sometimiento a arbitraje se sujetará a los re-
quisitos establecidos en la Ley de Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma.
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ANEXO NUM. 1 (Pág. 1)

(CONCURSO SIN VARIANTES-OBRAS ABIERTO)

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO
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ANEXO NUM. 1 (Pág. 2)

(CONCURSO SIN VARIANTES-OBRAS ABIERTO)
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ANEXO NUM. 1 (Pág. 3)

(CONCURSO SIN VARIANTES-OBRAS ABIERTO)
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ANEXO NUM. 2

(CONCURSO SIN VARIANTES-OBRAS ABIERTO)

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don/doña (1) ......................................................................................................................................... con residencia

en ...................................................................................................... provincia de ................................................. calle

................................................................................. núm. ......................... según Documento Nacional de Identidad núm.

..................................................... enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de

obras (2) ...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................... .........................................................................

por el sistema de ............................................................................................................. .................................................................

............................................................................................................................... .........................................................................

se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo la ejecución de las obras, con estricta

sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y por la cantidad de (3) .............................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

IVA incluído.

Lugar, fecha y firma del proponente (4).

(1) En caso de uniones de empresarios deberán constar los datos de cada uno de ellos.
(2) Expresar denominación y clave del expediente.
(3) Expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por los que se compromete el proponente.
(4) En caso de uniones de empresarios deberán constar las firmas de cada uno de ellos.
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ANEXO NUM. 4 (Pág. 1)

(CONCURSO SIN VARIANTES-OBRAS ABIERTO)

MEMORIA DEL PROGRAMA DE TRABAJO

En la memoria justificativa del programa de obras se des-
arrollarán los aspectos señalados a continuación, que figuren
marcados en las casillas correspondientes:

   Características de los accesos a la obra y de las circula-
ciones dentro de la misma que han sido previstos, con especi-
ficaciones del diagrama de masas.

   Localizaciones de puntos de conexión y suministros para
instalaciones y servicios provisionales.

   Condiciones de implantación en obra de equipos, má-
quinas, medios auxiliares e instalaciones y construcciones pro-
visionales con especificación concreta del emplazamiento pre-
visto para los mismos.

   Estimaciones de tiempos para: replanteos, permisos y
licencias, accesos y circulaciones de obra, acometidas y en-
ganches provisionales, instalaciones de equipos, maquinarias
y construcciones provisionales. Fijando inicio, terminación y
organización de las operaciones referidas, así como su solape
con la ejecución de la obra.

   Previsiones de tiempos muertos estimados, como con-
secuencia de posibles condiciones meteorológicas, adversas,
sin tener en cuenta situaciones anormales y catastróficas, días
no laborables u otras circunstancias análogas; a los efectos
de deducir el tiempo efectivo que se ha considerado para la
ejecución de la obra.

   Previsiones de equipos, maquinaria, medios auxiliares
y mano de obra directa e indirecta que se ha tenido en cuenta
para cada capítulo, subcapítulo y apartado de la obra, con
especificación del número y rendimientos por unidad de obra
y día, de cada uno de ellos, de los que se pueda deducir el
cumplimiento de la programación propuesta.

ANEXO NUM. 4 (Pág. 2)

(CONCURSO SIN VARIANTES-OBRAS ABIERTO)

MEMORIA DEL PROGRAMA DE TRABAJO

   Los métodos operativos a seguir para la realización de la
obra y la coordinación entre los distintos agentes, externos e
internos, que durante el proceso constructivo puedan coincidir.

   Circunstancias específicas, técnicas y económicas que
puedan suponer incidencias significativas, en la marcha y eje-
cución de la misma.

   Cuantas previsiones estimen oportuno recoger el licita-
dor con vista a justificar el cumplimiento de la programación
propuesta.

   Para una mejor comprensión de los 3 primeros aparta-
dos de la memoria, se acompañarán los planos de planta o
croquis que se estimen pertinentes.

ANEXO NUM. 5

(CONCURSO SIN VARIANTES-OBRAS ABIERTO)

5.1. Materiales y suministros a emplear en la ejecución
de la obra respecto de los que se han de determinar sus ca-
racterísticas y calidades: según apdo. h) de la cláusula 8.2.2.

5.2. Titulación y cualificación exigida para el jefe de
obra a adscribir a la misma, según apdo. c) de la cláusula
8.2.2.

- Titulación relacionada con la materia de: ..........................
................................................................................................................

- Especialidad en ejecución de obras de: ............................
........................................................................................................

- Preferentemente: .............................................................
.......................................................................................................................

- Experiencia mínima: ........................................................
....................................................................................................

- Otros: ..............................................................................
.................................................................................................................

- Se presentará currículum profesional del técnico de que
se trate, especialmente referido a obras de naturaleza análoga
a las que son objeto del contrato.

5.3. Autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
según cláusula 12.1 de este pliego.

ANEXO NUM. 6

(CONCURSO SIN VARIANTES-OBRAS ABIERTO)

PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD

1. Condiciones y alcance.

ANEXO NUM. 7

(CONCURSO SIN VARIANTES-OBRAS ABIERTO)

MEDIOS DE JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA ECONOMI-
CA Y FINANCIERA Y TECNICA Y CRITERIOS DE SELECCION

1. Solvencia económica y financiera. Artículo 16 del TRLCAP:

Medios:  ............................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................

Criterios de selección: ..............................................
.......................................................................................................
.................................................................................................................

2. Solvencia técnica. Artículo 17 del TRLCAP:

Medios:  ............................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................

Criterios de selección: ..............................................
.......................................................................................................
.................................................................................................................

ANEXO NUM. 8

(CONCURSO SIN VARIANTES-OBRAS ABIERTO)

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS QUE SE TENDRAN EN
CUENTA PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES

PRESENTADAS

- ..................................................................... de ........
a ...... puntos.

- ..................................................................... de ........
a ...... puntos.

Criterios objetivos en función de los cuales ha de apre-
ciarse que las proposiciones no pueden ser cumplidas
como consecuencia de ofertas desproporcionadas o te-
merarias.



Página núm. 5.816Página núm. 5.816Página núm. 5.816Página núm. 5.816Página núm. 5.816 BOJA núm. 46BOJA núm. 46BOJA núm. 46BOJA núm. 46BOJA núm. 46 Sevilla, 8 de marzo 2004Sevilla, 8 de marzo 2004Sevilla, 8 de marzo 2004Sevilla, 8 de marzo 2004Sevilla, 8 de marzo 2004

ANEXO NUM. 9

(CONCURSO SIN VARIANTES-OBRAS ABIERTO)

ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS CRITERIOS A TENER EN
CUENTA PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES Y

BAREMO QUE SE FIJA PARA ELLO

   La proposición económica y su adecuación a los costes
reales del mercado, fórmula: .......................................
...............; de ......... a .......... puntos.

   Los plazos de ejecución parciales y la mayor o menor
racionalidad de la programación de las obras ............
........................... de ........ a ........ puntos.

   El alcance y contenido de la memoria justificativa del
programa de obras, teniendo en cuenta la coherencia técnica
y racionalidad de las previsiones consideradas y el grado de
conocimiento del proyecto, del emplazamiento y de las cir-
cunstancias específicas, técnicas y económicas, que concu-
rren en las obras .......................................................................
de ........ a ........ puntos.

   La mejora de las condiciones de Seguridad y Salud en
el trabajo.................................................................... de ......
a ...... puntos.

   La mejora de control de calidad de la obra ................
de ...... a ...... puntos.

   Alcance del Plan de autocontrol propuesto, en su caso,
por el licitador............................................................... de ......
a ...... puntos.

   Los criterios complementarios que, en su caso, se esta-
blezcan en el Anexo núm. 8, adjunto al presente Pliego, una
vez informados por la Asesoría Jurídica de la Consejería
.................................................... de ...... a ...... puntos.

Criterios objetivos en función de los cuales se apreciará
en su caso que la proposición no puede ser cumplida como
consecuencia de ofertas desproporcionadas o temerarias.

 ANEXO NUM. 10

(CONCURSO SIN VARIANTES-OBRAS ABIERTO)

JUSTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO DE GARANTIA
COMPLEMENTARIA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIEN-

TO DEL CONTRATO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.3 del
TRLCAP, se estima necesaria la constitución de una garantía
complementaria por el porcentaje que figura en el Cuadro re-
sumen de este Pliego, por las razones que se exponen a con-
tinuación:

 ANEXO NUM. 11

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELA-
TIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN PROCEDI-
MIENTOS DE CONTRATACION

Don/doña........................................................
............................................................................................
con DNI........................................................................
........................en nombre propio/en representación
de............................................................................................
con CIF......................................................................................

(cumplimentar lo que proceda)

A U T O R I Z A

a la Consejería de ...........................................................
/Organismo Autónomo ..........................................................

...................(cumplimentar lo que proceda) de la Junta de
Andalucía a solicitar la cesión de la información por medios
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o
no al corriente de sus obligaciones tributarias con la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía así como con el Estado a efectos
del procedimiento de contratación .............................................
............................................................................................................
........................................................................................................................
(indicar el procedimiento contractual de que se trate), de acuer-
do con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dispo-
sición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
Normas Tributarias, y demás disposiciones de aplicación.

En..................., a...............de.........................de 20......

Fdo.:.....................................................
     (Sello de la empresa, en su caso)

ANEXO II

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Modelo tipo para la Contratación de obras por el Procedimiento
Negociado

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1. Régimen jurídico del contrato.
2. Objeto y definición del contrato.
3. Precio del contrato.
4. Existencia del crédito.
5. Plazo de ejecución de las obras.
6. Capacidad para contratar.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
7. Forma de adjudicación.
8. Lugar y forma de presentación de las proposiciones.

8.1. Lugar de presentación de proposiciones.
8.2. Forma de presentación de las proposiciones.

8.2.1. Sobre núm. 1. Título: Documentación admi-
nistrativa.

8.2.2. Sobre núm. 2. Título: Documentación econó-
mica y técnica.

9. Aspectos económicos y técnicos objeto de negociación.
10.Procedimiento de adjudicación.

10.1. Recepción de documentación.
10.2. Certificación y calificación de documentos.
10.3.  Adjudicación del contrato.

11. Garantía definitiva.
12.Formalización del contrato.

III. EJECUCION DEL CONTRATO.

13.Actuaciones previas a la iniciación de las obras.
13.1. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.
13.3. Seguros.
13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de

obra y subcontrata
14. Iniciación de las obras. Comprobación del replanteo.
15.Programa de trabajo.
16. Inspección y dirección de las obras.
17. Prescripciones para la ejecución de las obras.

17.1. Obligaciones laborales y sociales.
17.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.
17.3. Productos industriales de empleo en la obra.
17.4. Instalaciones provisionales y obras accesorias.
17.5. Señalizaciones de obra.
17.6. Información y difusión de las obras.
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18.Modificación del contrato.
19.Suspensión de las obras.
20.Demora en la ejecución o incumplimiento del objeto del

contrato.
21. Abono de las obras ejecutadas.

21.1.Precios.
21.2. Abonos.
21.3. Abonos a cuenta por materiales acopiados, por ins-

talaciones y equipos.

22.Abono de las unidades de Seguridad y Salud.
23.Alta de las instalaciones, máquinas y equipos.
24.Recepción de las obras.
25.Liquidación de las obras.
26.Plazo de garantía.
27. Resolución del contrato.
28.Gastos derivados de las obligaciones del contrato.
29.Prerrogativas de la Administración y vía jurisdiccional

procedente.

ANEXO 1. CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO.
ANEXO 2. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.
ANEXO 3. PROGRAMACION DE LAS OBRAS EN TIEMPOS Y

COSTOS.
ANEXO 4. MEMORIA DEL PROGRAMA DEL TRABAJO.
ANEXO 5. OTRAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE

OBRAS.
ANEXO 6. PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD.
ANEXO 7. MEDIOS DE JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA

ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA Y CRITE-
RIOS DE SELECCION.

ANEXO 8. JUSTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO DE
GARANTIA COMPLEMENTARIA PARA RESPONDER
DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

ANEXO 9. AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFOR-
MACION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CON-
TRATACION.

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen jurídico del contrato.
El contrato a que se refiere el presente Pliego es de natura-

leza administrativa y se regirá por el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, que aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante
TRLCAP); el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), así como
por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
contratación de obras del Estado aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre. Supletoriamente se regirá por
las restantes normas de Derecho Administrativo y en defecto de
éstas, serán de aplicación las normas de Derecho Privado.

Asimismo el referido contrato estará sujeto a lo establecido por
las normas de Derecho comunitario que le sean de aplicación.

El presente Pliego, que incluye el Cuadro resumen, junto
con los Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particula-
res, Presupuesto y Memoria del Proyecto (en todo lo referente
a la descripción de los materiales básicos o elementales que
forman parte de las unidades de obras), así como todos los
documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación,
revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre
el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares, en el que se contienen los derechos y obliga-
ciones de los licitadores y adjudicatario.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus tér-
minos, de los documentos Anexos que forman parte del mis-

mo, o de las Instrucciones, Pliegos o normas de toda índole
aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplica-
ción en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de
la obligación de su cumplimiento.

En caso de discrepancia entre los documentos del proyecto,
se atenderá al orden de prelación que se fije en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Particulares que forma parte del mismo.

2. Objeto y definición del contrato.
El contrato tiene por objeto la ejecución de las obras que

comprende el proyecto aprobado por la Administración, cuya
denominación se especifica en el Cuadro resumen adjunto al
presente Pliego como Anexo núm. 1.

La definición del objeto del contrato viene contemplada
en el mismo Cuadro resumen con la codificación de la no-
menclatura de la Clasificación Nacional de Productos por Ac-
tividades 1996 (CNPA-1996) o, en su caso, la codificación
correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de
Contratos (CPV) de la Comisión Europea.

3. Precio del contrato.
3.1. El precio del contrato será el que figura como presupues-

to de licitación máximo en el Cuadro resumen adjunto al presente
Pliego como Anexo núm. 1, aplicándole, en su caso, el coeficiente
de adjudicación resultante de la oferta económica realizada, e
incluirá el impuesto sobre el valor añadido de lo anterior que en
cualquier caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley
37/92, o con la norma del impuesto que por realización de la
actividad o por su ubicación territorial le sea de aplicación.

3.2. La adjudicación no podrá tener lugar, en ningún caso,
por importe superior al presupuesto previamente aprobado.

3.3. Los precios unitarios que regirán durante la ejecución
de las obras serán los del proyecto aprobado base de licitación,
afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la
oferta económica realizada, el cual no será superior a la unidad.
Dicho coeficiente se deducirá dividiendo el importe de la oferta
económica presentada por el licitador que resulte adjudicatario
de la obra, por el presupuesto de ejecución por contrata que
figura en la Resolución aprobatoria del citado proyecto.

3.4. El precio del presente contrato será revisable de acuer-
do con la fórmula polinómica que figura en el Cuadro resu-
men, no antes de que se hubiese ejecutado el 20 por 100 de
su importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación.

No obstante, mediante resolución motivada, podrá estable-
cerse en el Cuadro resumen la improcedencia de tal revisión.

Todo ello conforme a lo establecido en los artículos 103 a
108 del TRLCAP y en los artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP.
Hasta tanto que se aprueben las fórmulas tipo para la revisión
de precios, seguirán aplicándose las aprobadas por el Decreto
3650/1970, de 19 de diciembre complementado por el Real
Decreto 2167/1981, de 20 de agosto.

4. Existencia del crédito.
4.1. Existe crédito suficiente hasta el importe del presu-

puesto del Proyecto aprobado por la Administración.
A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto apro-

bado por la Administración comprende todos los gastos directos
e indirectos que el contratista deba realizar para la normal eje-
cución de la obra contratada, las tasas por prestación de los
trabajos de inspección y cualesquiera otras que resulten de apli-
cación según las disposiciones vigentes, y toda clase de im-
puestos y licencias tanto municipales, provinciales, de la Comu-
nidad Autónoma y estatales.

4.2. El expediente de contratación se podrá tramitar anti-
cipadamente de acuerdo con las normas vigentes que le sean
de aplicación. En tal caso se hará constar tal circunstancia de
forma expresa en el Cuadro resumen.

Cuando el contrato se formalice en ejercicio anterior al de
la iniciación de la ejecución, la adjudicación quedará someti-
da a la condición suspensiva de existencia de crédito adecua-
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do y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del
contrato en el ejercicio correspondiente.

5. Plazo de ejecución de las obras.
5.1. El plazo total de ejecución de las obras será el fijado en el

Cuadro resumen y comenzará a partir del día siguiente al de la
firma de conformidad del Acta de comprobación del replanteo.

5.2. Los plazos parciales, correspondientes a los capítu-
los o fases en que se divida la obra, serán los fijados igual-
mente en el citado Cuadro resumen, que se considerará como
plazo máximo de cada uno de ellos.

5.3. El incumplimiento del plazo total, o de los plazos
parciales cuando se concreten en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, por causa imputable al contratista, tendrá los efec-
tos previstos en la cláusula veinte de este Pliego.

6. Capacidad para contratar.
Están facultadas para contratar las personas naturales o

jurídicas, españolas y extranjeras que, teniendo plena capaci-
dad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias que señala el artículo 20 del TRLCAP, y acredi-
ten su solvencia económica, financiera y técnica o profesio-
nal, conforme a los artículos 15 a 17 del referido Real Decreto
Legislativo. Conforme al artículo 15 del citado TRLCAP, el re-
quisito de la acreditación de la solvencia económica, financie-
ra y técnica o profesional será sustituido por la correspondien-
te clasificación en los casos en que, con arreglo al texto legal
citado, sea exigible.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un
grupo de sociedades, se podrá tener en cuenta a las socieda-
des pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, el de
la persona jurídica dominante, siempre y cuando ésta acredite
que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas
sociedades necesarios para la ejecución de los contratos.

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto de con-
formidad con el artículo 24 del TRLCAP. Cada uno de los empre-
sarios que componen la agrupación, deberá acreditar su capa-
cidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o
profesional, con la presentación de la documentación a que
hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en
documento privado los nombres y circunstancias de los empre-
sarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y
la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de
ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Admi-
nistración y que asumen el compromiso de constituirse en Unión
Temporal de Empresas (artículo 24 del RGLCAP). El citado do-
cumento deberá estar firmado por los representantes de cada
una de las empresas componentes de la Unión.

Todo ello sin perjuicio de lo que posteriormente pueda
decirse respecto de la clasificación de la unión temporal de
empresarios.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

7. Forma de adjudicación.
El contrato de obra se adjudicará mediante el procedimien-

to negociado, previstos y regulados por los artículos 73, 92 y
141 del TRLCAP y por los artículos correspondientes del RGLCAP.

8. Lugar y forma de presentación de las proposiciones.
8.1. Lugar de presentación de proposiciones.
Las proposiciones junto con la documentación preceptiva se

presentarán dentro del plazo señalado en el anuncio, o en la invi-
tación cursada a través de carta, oficio, telegrama, télex o telecopia,
en el Registro del órgano de contratación indicado en los mismos.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de imposición del envío en las
Oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación su
remisión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición, si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta,
en ningún caso será admitida.

La presentación de las proposiciones presume la acepta-
ción incondicionada por parte del licitador de las cláusulas de
este Pliego.

8.2. Forma de presentación de las proposiciones.
Las ofertas se formularán en lengua castellana. En el caso

de presentarse en idioma distinto, ésta deberá acompañarse
de traducción realizada por intérprete o jurado nombrado por
el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Los licitadores presentarán dos sobres cerrados de forma
que se garantice el secreto de su contenido y firmados por él
mismo o persona que lo represente, señalados con los núm. 1
y 2. En cada uno figurará el nombre del licitador, domicilio
social y el título de la obra e incluirá la documentación que a
continuación se indica:

8.2.1. Sobre núm. 1. Título: Documentación administrativa.
Los documentos que se relacionan a continuación po-

drán aportarse en original o mediante copia que tenga carác-
ter de auténtica, conforme a la legislación vigente, a excepción
de aquellos documentos que acrediten la constitución de la
garantía provisional, que deberán ser, en todo caso, originales
y se aportarán ordenados tal como se indican a continuación.

En las uniones temporales la documentación general de-
berá ser aportada por todos y cada uno de sus miembros.

a) Documento justificativo de haber constituido garantía
provisional a favor del órgano de contratación, equivalente al
2% del Presupuesto base de licitación, si es que dicho órgano
la exige con carácter necesario, debiendo figurar su cuantía
en el Cuadro resumen.

Si es exigible dicha garantía provisional podrá ésta consti-
tuirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 35
del TRLCAP y en su desarrollo en los artículos 55, 56, 57 y 58
del RGLCAP.

En caso de constitución en metálico o en valores públicos
o privados, con sujeción, en su caso, a las condiciones regla-
mentariamente establecidas, el metálico, los valores o los cer-
tificados correspondientes se depositarán en las Cajas Provin-
ciales de Depósitos establecidas en las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Economía y Hacienda.

Si se constituye la garantía mediante aval prestado, en la
forma y condiciones reglamentarias, por algunas de las enti-
dades para operar en España, deberá aportarse el documento
original. Si se constituyera la garantía mediante seguro de cau-
ción celebrado con entidad aseguradora autorizada para ope-
rar en el ramo de caución, deberá entregarse el original del
certificado del contrato. En ambos casos, deberá constar en
los citados documentos el visado que acredite el previo
bastanteo del poder efectuado por el Gabinete Jurídico de la
Junta de Andalucía, que se obtendrá en las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Economía y Hacienda.

En caso de uniones temporales de empresarios, la garan-
tía provisional podrá constituirse por una o por varias de las
empresas participantes en la unión, siempre que en conjunto
se alcance la cuantía requerida en el artículo 35.1 del TRLCAP
y garantice solidariamente a todos los integrantes de la misma
(artículo 61.1 del RGLCAP).

La garantía provisional será incautada a las empresas que
retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudica-
ción y están exentos de la constitución de la misma, en el
caso que fuera exigible, aquellos licitadores que tuviesen cons-
tituida la garantía global prevista en el artículo 36.2 del TRLCAP.
En este último caso, deberán aportar certificación expedida
por la Caja de Depósitos comprensiva de la existencia de la
garantía global y de la suficiencia de la misma.
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Conforme al artículo 162.6 de la Ley de Sociedades Co-
operativas Andaluzas, dichas Cooperativas sólo tendrán que
aportar el 25% de dicha garantía, si fuera exigible.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capaci-
dad jurídica y de obrar del empresario:

1. Si la empresa fuere persona jurídica, deberá presentar
copia autorizada o testimonio notarial de la escritura de cons-
titución y en su caso de modificación o transformación debi-
damente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisi-
to fuera exigible conforme a la legislación mercantil; si no lo
fuere la acreditación de la capacidad de obrar se realizará
mediante la escritura o documento de constitución, de modifi-
cación, estatutos o actos fundacional en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente registro oficial, así como copia del
número de identificación fiscal.

2. Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación de copia autenticada, notarial o administrativa-
mente, del Documento Nacional de Identidad o el que, en su
caso, lo sustituya reglamentariamente, así como el Número
de Identificación Fiscal, y en su caso, la escritura de apodera-
miento debidamente legalizada, o su fotocopia debidamente
autenticada.

3. Para los empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea, o signatarios del Acuerdo so-
bre el Espacio Económico Europeo, bastará con acreditar su
inscripción en los Registros o presentar las certificaciones que
se indican en el Anexo núm. 1 del RGLCAP, en función del
objeto del contrato.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no
comprendidas en el párrafo anterior se acreditará mediante
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u
Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la em-
presa, en la que se haga constar, previa acreditación por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades
a las que se extiende el objeto del contrato. En estos supues-
tos, además, deberá acompañarse informe de la Misión Diplo-
mática Permanente de España o de la Secretaría General de
Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la condi-
ción de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pú-
blica de la Organización Mundial del Comercio, siempre que
se trate de contratos de cuantía igual o superior a la prevista
en el artículo 135.1 del TRLCAP o, en caso contrario, el infor-
me de reciprocidad a que se refiere el artículo 23.1 del TRLCAP.

c) Documentos acreditativos de la representación:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre
de otro presentarán poder de representación, bastanteado por
el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Si la empresa fuera persona jurídica, el poder general
deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si
se trata de un poder especial para un acto concreto no será
necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro
Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del Reglamento
del Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de
representación, deberá acompañar copia compulsada, nota-
rial o administrativamente, de su Documento Nacional de Iden-
tidad o el que lo sustituya reglamentariamente.

d) Documentos que acreditan la solvencia económica, fi-
nanciera y técnica o profesional.

Cuando por razón de la cuantía fuese exigible clasifica-
ción administrativa según el Cuadro resumen del contrato, la
acreditación se producirá mediante certificado de clasificación,
expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrati-

va u órgano autonómico competente, junto con una declara-
ción sobre su vigencia y las de las circunstancias que sirvieron
de base a la clasificación.

Cuando no se exija clasificación, la acreditación se realiza-
rá mediante uno o varios de los medios establecidos en los
artículos 16 y 17 del TRLCAP, según especifica el Anexo núm. 7.

e) Cuando dos o más empresarios presenten oferta con-
junta de licitación, constituyendo unión temporal, cada uno
acreditará su capacidad, personalidad y representación, de-
biendo indicar en documento aparte los nombres y circuns-
tancias de los empresarios que la suscriben, el porcentaje de
participación de cada uno de ellos y designar la persona o
entidad que durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la
plena representación de todos ante la Administración.

La clasificación de la unión temporal será la resultante de
la acumulación de las clasificaciones de las empresas agrupa-
das, de conformidad con las normas reguladoras de la clasifi-
cación de contratistas de obras.

f) Para las empresas extranjeras, declaración de someter-
se a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo di-
recto o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corres-
ponder al licitante. Las empresas extranjeras no comunitarias,
además, deberán acreditar que tienen abierta sucursal en
España, con designación de apoderados o representantes para
sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

g) Declaración expresa responsable firmada por el licita-
dor o su representante legal, de que el ofertante posee plena
capacidad de obrar y no está incurso en las prohibiciones de
contratar del artículo 20 del TRLCAP conforme a alguno de los
medios previstos en el artículo 21.5 del mismo cuerpo legal y
con respecto a las situaciones indicadas en las distintas letras
del citado artículo 20 a lo que hay que añadir la circunstancia
de no estar incurso la persona física o los administradores de
las personas jurídicas en ninguno de los supuestos de la Ley
5/1984, de 23 de abril, sobre incompatibilidades de Altos Car-
gos de la Administración Pública Andaluza, con las modifica-
ciones establecidas por la Ley 4/1990, de 23 de abril y por la
Ley 3/1994 de 5 de abril.

h) Declaración responsable sobre la circunstancia de ha-
llarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias tanto en relación con el Estado como en relación
con las correspondientes a la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, con referencia expresa al Impuesto de Actividades
Económicas, y con la Seguridad Social impuestas por las dis-
posiciones vigentes. Esta declaración no impide que la justifi-
cación acreditativa de tal requisito deba exigirse antes de la
adjudicación a los que vayan a resultar adjudicatarios del con-
trato, a cuyo efecto se les concederá un plazo máximo de
cinco días hábiles.

i) Declaración responsable de no haber participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas del proyecto que
se licita, aprobado por la Administración, solamente para el
caso de que dicha participación pueda provocar restricciones
a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con res-
pecto al resto de las empresas licitadoras.

j) Grupo de sociedades. Los licitadores deberán presentar
relación de las empresas pertenecientes al mismo grupo, en-
tendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio (artículo
86.3 del RGLCAP).

k) Aquellos licitadores que voluntariamente así lo deseen
podrán incluir en este sobre la autorización contenida en el
Anexo número 9 referida a la «autorización para la cesión de
información relativa a obligaciones tributarias con el Estado y
la Comunidad Autónoma de Andalucía» contenido en la Or-
den de la Consejería de Economía y Hacienda de 12 de sep-
tiembre de 2003, para poder acreditar por este medio, en caso
de resultar adjudicatario, dichas obligaciones.
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La presentación de certificación acreditativa de la inscrip-
ción en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma
de Andalucía creado mediante Decreto 189/1997, de 22 de
julio, de la Consejería de Economía y Hacienda, eximirá al licita-
dor de presentar la documentación relacionada en los aparta-
dos anteriores b); c), salvo en el caso de que persona distinta a
las que figuren acreditadas en el Registro de Licitadores preten-
da representar al licitador inscrito; d), exclusivamente en cuanto
a la clasificación administrativa, ya que la solvencia económica,
financiera y técnica o profesional no será objeto de inscripción
en dicho Registro y por tanto deberá ser acreditada; y g).

8.2.2. Sobre núm. 2. Título: Documentación económica
y técnica.

El empresario presentará, en documentos originales, se-
llados y firmados la propuesta económica, conforme al Anexo
núm. 2.

La oferta no podrá superar en ningún caso el presupues-
to máximo y no se aceptarán aquellas proposiciones que ten-
gan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer cla-
ramente todo aquello que la Administración estime fundamental
para la oferta.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposi-
ción. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en
más de una unión temporal. La infracción de estas normas
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él
suscritas.

El licitador presentará, en documentos originales, sella-
dos y firmados, la documentación técnica que a continuación
se detalla. La falta de presentación de cualquiera de los docu-
mentos a incluir podrá ser, por sí sola, causa de exclusión de
la licitación.

a) Programación de las obras que ponga de manifiesto la
posibilidad de ejecutarse en los plazos establecidos por la
Administración en el Cuadro resumen. En cualquier caso el
plazo total y los parciales que así se indiquen serán los fijados
en dicho Cuadro.

El programa de trabajos describirá las previsiones de tiem-
pos y costes en un diagrama de barras obtenido a partir de un
estudio de tiempos-actividades, que deberá cumplimentarse
con arreglo al Anexo núm. 3.

En el diagrama figurarán, valorados en ejecución material
y euros, los importes de los diferentes capítulos, así como las
cantidades que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar
mensualmente y las cantidades totales a realizar cada mes,
así como la cantidad total a ejecutar en cada una de las anua-
lidades contractuales. El diagrama en ningún caso reflejará la
oferta económica del licitador.

Los capítulos a considerar en el programa serán los que
se indican en el Anexo núm. 1 del presente Pliego.

b) Memoria, de acuerdo con lo especificado en el Anexo
núm. 4, en la que se recogerá la justificación detallada de las
previsiones de toda índole que han sido consideradas para
cumplir el programa de obras propuesto por el licitador.

c) Documento en el que la empresa se comprometa a tener
como Jefe de Obra, con dedicación plena durante el tiempo de
ejecución de la obra, a un técnico con capacidad suficiente para
representarla en todo cuanto se refiera a la ejecución de la mis-
ma y con la titulación, cualificación y especialización adecua-
das a la naturaleza de la obra licitada conforme con lo estable-
cido en el Anexo núm. 5 del presente Pliego.

d) Compromiso de establecer y mantener durante el pe-
ríodo de vigencia del contrato, una Oficina ubicada en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, en la que exista un repre-
sentante legal de la empresa con poderes bastantes para el
pleno desarrollo y ejecución del contrato, caso de que resulte
adjudicatario de las obras.

e) Plan de autocontrol de la calidad que la empresa se
compromete a llevar a cabo durante la ejecución de la obra en
los supuestos en que la Administración así lo establezca en el

Anexo núm. 6, donde se fijarán, en su caso, las condiciones y
alcance del citado Plan.

f) Compromiso del licitador de que cualquier tipo de con-
trol de calidad que se contrate por el mismo, con una empre-
sa de control, deberá ser obligatoriamente con empresa acre-
ditada conforme al Decreto 13/1988, de 27 de enero y Orden
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 15 de
junio de 1989, en el caso de laboratorios.

g) Relación de medios y elementos de Seguridad y Salud
en el trabajo que el contratista se compromete, a su costa, a
poner a disposición de la obra y que supongan una mejora de
las condiciones de Seguridad y Salud en relación con las pre-
visiones recogidas, en su caso, en el Estudio de Seguridad y
Salud o con lo estipulado por la normativa vigente sobre la
materia, indicándose el número y características de dichos
medios y su comparación con los exigibles obligatoriamente.

h) Compromiso del licitador garantizando las característi-
cas y calidades de los materiales y suministros a emplear en
la ejecución de la obra, de acuerdo con lo definido en el Anexo
núm. 5 y con los precios ofertados.

9. Aspectos económicos y técnicos objeto de negociación.
De conformidad con el artículo 92.3 del TRLCAP, en el apar-

tado I) del Cuadro resumen se determinarán los aspectos eco-
nómicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de
negociación con las empresas invitadas al proceso selectivo.

10. Procedimiento de adjudicación.
10.1. Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el fun-

cionario responsable del Registro Auxiliar expedirá una certifi-
cación donde se relacionen las recibidas o, en su caso, sobre
la ausencia de licitadores, que junto con los sobres remitirá al
Secretario de la Mesa de Contratación.

10.2. Certificación y calificación de documentos.
Una vez recibidos los sobres por el Secretario de la Mesa

de Contratación junto con el certificado del funcionario encar-
gado del Registro, se constituirá la Mesa de Contratación de la
Consejería de Turismo y Deporte, para calificar previamente
los documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, el Presidente ordenará la apertura de los so-
bres núm. 1 y 2, y el Secretario de la Mesa certificará la rela-
ción de documentos que figuren en cada uno de ellos.

La Mesa examinará la documentación a que se hace refe-
rencia en el artículo 79.2 del TRLCAP y si se observaran defec-
tos materiales en la documentación solicitada podrá conce-
derse, si la Mesa de Contratación lo estima conveniente, un
plazo no superior a tres días para que el licitador subsane el
error, debiendo las empresas licitadoras presentar en tal plazo
la documentación solicitada.

La Mesa, una vez calificada la documentación antecitada
y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentación presentada, procederá a determinar las em-
presas que se ajustan a los criterios de selección de las mis-
mas, a que hace referencia el artículo 11 del RGLCAP, con
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación,
los rechazados y sobre las causas de su rechazo. A los efectos
establecidos en los artículos 15 a 20 del TRLCAP, el órgano y
la Mesa de Contratación podrán recabar del empresario acla-
raciones sobre los certificados y documentos presentados o
requerirle para la presentación de otros complementarios, lo
que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días.

Seguidamente la Mesa de Contratación podrá remitir todo
el expediente, junto con la documentación incluida en los so-
bres, al órgano gestor o una unidad técnica a la que se enco-
miende la negociación.

La unidad técnica elaborará un informe en el que, con el
suficiente desarrollo se recojan las negociaciones realizadas o
la oferta seleccionada, teniendo en cuenta los aspectos eco-
nómicos y técnicos que han de ser objeto de negociación, que
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será aquella que, de forma motivada, mejor satisfaga el inte-
rés de la Administración.

Una vez recibido el informe del órgano gestor junto con
el expediente completo, que deberá dejar constancia de to-
das las actuaciones realizadas, se constituirá la Mesa de
Contratación que, tras examinar los documentos citados,
redactará propuesta de adjudicación, y la elevará, junto con
el acta y las proposiciones, a la autoridad que haya de adju-
dicar el contrato.

La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formu-
lar su propuesta, cuantos informes técnicos considere preci-
sos y se relacionen con el objeto del contrato.

La constitución de la Mesa de Contratación será potesta-
tiva para el órgano de contratación, de acuerdo con el artículo
81.1 del TRLCAP, según se indica en el Anexo núm. 1. En el
supuesto de que el órgano de contratación acuerde, concreta-
mente en la resolución de inicio del expediente, no estar asis-
tido por la Mesa de Contratación de la Consejería de Turismo
y Deporte, todas las referencias existentes en el presente Plie-
go a la misma y a su Secretario, se entenderán realizadas al
Servicio responsable del centro directivo correspondiente.

En este último supuesto de no intervención de la Mesa, la
unidad gestora del expediente contactará con las empresas
invitadas que hubieran presentado proposición en tiempo y
forma, según certificado del funcionario encargado del Regis-
tro y, previa subsanación, en su caso, de los errores materia-
les y aclaración o aportación de documentos complementa-
rios a los efectos del artículo 79, 2 del TRLCAP y 11 del RGLCAP,
con sujeción a las previsiones de los Pliegos y sin exceder del
presupuesto de licitación, negociará los términos económicos
y técnicos que mejor hayan de satisfacer el interés de la Admi-
nistración, llegando a un acuerdo con la empresa que hará
constar en acta suscrita por ambas partes.

La unidad gestora emitirá un informe motivado, en el que
se recoja las negociaciones realizadas, la oferta alcanzada y la
oferta seleccionada, que, en su caso, se hará conforme a los
aspectos de negociación que figuren en el Cuadro resumen y
que justifique la selección de la empresa.

10.3. Adjudicación del contrato.
Previamente a la Resolución de adjudicación, el órgano

de contratación o la unidad administrativa que éste designe a
tales efectos, requerirá al licitador que vaya a resultar adjudi-
catario del contrato para que, en un plazo de cinco días hábi-
les a partir del día siguiente al de la recepción del escrito de
requerimiento, acredite estar al corriente en sus obligaciones
tributarias tanto con el Estado como con la Comunidad autó-
noma, con la Seguridad Social y en el Impuesto de Activida-
des Económicas.

a) Obligaciones Tributarias.
Para el caso en que hubiese cumplimentado el Anexo 9.

a este Pliego autorizando la cesión de información relativa a
obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad
Autónoma de Andalucía, deberá aportar en todo caso la decla-
ración responsable de que cumple las circunstancias exigidas
conforme al artículo 13.2 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, no teniendo que
aportar las certificaciones positivas a que se refiere el indica-
do artículo 13 del Reglamento.

En el caso de que no hubiera autorizado la cesión de la
información y por lo que se refiere al cumplimiento de la cláu-
sula e) del artículo 13 citado, la certificación positiva, expedi-
da por la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria
o por los Servicios de Tesorería de las Delegaciones Provincia-
les de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía, justificativa de la inexistencia con la Administración
Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en período eje-
cutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proce-
da la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en
período voluntario, podrá ser solicitada y expedida por medios
electrónicos en los términos establecidos en el Decreto

183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información
y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos
administrativos por medios electrónicos (Internet), a través
del portal de la Administración de la Junta de Andalucía
http://www.andaluciajunta.es.

En cuanto a las obligaciones tributarias con el Estado, e
igualmente en el caso de no haberse autorizado por el licita-
dor la cesión de la información, deberá aportarse la oportuna
certificación positiva que podrá obtenerse en la forma estable-
cida en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el
que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas
y telemáticas por la Administración General del Estado, con
las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003,
de 21 de febrero.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.
El cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social

se acreditará en la forma establecida por los artículos 14 y 15
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, o declaración responsable de no estar
obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se
refiere el artículo 14.

c) Impuesto sobre Actividades Económicas.
Los licitadores presentarán justificante de estar dado de alta

en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente en el
pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del
último ejercicio, en los términos establecidos en el artículo 13.1.a)
del RGLCAP, y acompañará una declaración responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En este aspecto hay que tener en cuenta la nueva redac-
ción que ha dado la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de
reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales al artículo 83.1 c) que establece la
exención del IAE a los sujetos pasivos del Impuesto sobre So-
ciedades cuyo importe neto de su cifra de negocios es inferior
a 1.000.000 de euros. En caso de no estar obligado, presenta-
rá el licitador declaración responsable sobre este extremo.

En el caso de que las obras fueran adjudicadas a una
Agrupación de Empresas deberán éstas acreditar la constitu-
ción de la misma, en escritura pública, dentro del plazo otor-
gado para la formalización del contrato, y NIF asignado a la
agrupación.

Las acreditaciones referenciadas podrá efectuarse median-
te la presentación, en su caso, de la certificación de la inscrip-
ción en el Registro de Licitadores, no siendo ésta necesaria
para el supuesto que dicha certificación se hubiera presenta-
do junto con la proposición y se encuentre vigente.

Cumplido este trámite, el órgano de contratación, a la
vista de la propuesta, de las actas levantadas, así como del
informe o estudio de la unidad técnica y, en su caso, de las
observaciones formuladas, o bien del informe de la unidad
gestora que justifique la selección de la empresa para el caso
de que no se constituya Mesa de Contratación, adjudicará el
contrato al empresario que estime más capacitado para llevar
a efecto la realización del mismo.

En todo caso, deberá dejarse constancia en el expediente
de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las
razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano
de contratación.

La Resolución motivada de adjudicación será notificada y
publicada de conformidad con lo señalado en el artículo 93
del TRLCAP.

11. Garantía definitiva.
11.1. Notificada la adjudicación del contrato, el adjudi-

catario, estará obligado a constituir, en el plazo máximo de
quince (15) días naturales, en cualquiera de las formas
establecidas en el artículo 36 del TRLCAP, con los requisi-
tos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP,
a favor del órgano de contratación, una garantía definitiva,
equivalente al 4% del importe de adjudicación, a disposi-
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ción del órgano de contratación, en la Caja Central de Depó-
sitos de la Junta de Andalucía de la Tesorería General de la
Consejería de Economía y Hacienda o en las Cajas Provin-
ciales de Depósitos, radicadas en las Delegaciones Provin-
ciales de la citada Consejería, o mediante la garantía global
con los requisitos establecidos en el artículo 36.2 del TRLCAP.
No obstante, cuando el precio del contrato se determine en
función de precios unitarios, el importe de la garantía a cons-
tituir será del 4 por 100 del precio base de licitación. De no
cumplirse este requisito por causas imputables al adjudica-
tario, la Administración podrá declarar resuelto el contrato.

Asimismo, en el Cuadro resumen podrá establecerse una
garantía adicional de hasta el 6% del mismo importe, en los
contratos que se estime conveniente, justificándose todo ello
en el anexo núm. 8 de este Pliego. A todos los efectos, dicho
complemento tendrá la consideración de garantía definitiva,
apareciendo en el Cuadro resumen los importes correspondien-
tes a ambos conceptos, cuya suma en ningún caso podrá
exceder del 10% del importe de adjudicación.

En el supuesto de adjudicación a un empresario cuya
proposición hubiera estado incursa inicialmente en presun-
ción de temeridad, el órgano de contratación exigirá al contra-
tista la constitución de una garantía definitiva por el 20 por
100 del importe de adjudicación o del presupuesto base de
licitación cuando el precio se determine en función de precios
unitarios que sustituirá a la garantía del 4 por 100 y para cuya
cancelación se estará a lo dispuesto en el artículo 47 del
TRLCAP.

La garantía definitiva responderá de los conceptos men-
cionados en el artículo 43 del TRLCAP.

Conforme al artículo 162.6 de la Ley de Sociedades Co-
operativas Andaluzas, dichas Cooperativas sólo tendrán que
aportar el 25% de dicha garantía.

11.2. No será necesaria la constitución de garantía defini-
tiva en los supuestos determinados en el artículo 40 del TRLCAP.

11.3. Cuando a consecuencia de la modificación del con-
trato, experimente variación el precio total de la obra contrata-
da, se reajustará la garantía, en el plazo señalado en el artículo
41 del TRLCAP, contado desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificación, para que guarde la
debida proporción con el precio del contrato resultante de su
modificación.

11.4. La devolución y cancelación de las garantías se efec-
tuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del
TRLCAP y 65.2 y 3 del RGLCAP.

12. Formalización del contrato.
12.1. Antes de la formalización del contrato, el adjudica-

tario deberá acreditar ante el órgano gestor el haber abonado
los gastos e impuestos derivados del anuncio o anuncios de la
licitación, como, en su caso, en otros medios de difusión, cuyo
importe máximo, de conformidad con el artículo 67.2.g) del
RGLCAP, figura en el Anexo núm. 1 Cuadro resumen del pre-
sente Pliego.

12.2. En el caso de no cumplimentarse dichas obligacio-
nes, no podrá formalizarse el correspondiente contrato.

Transcurrido el plazo de treinta días establecido en el
artículo 54 del TRLCAP sin haberse procedido a la formaliza-
ción, se procederá en la forma establecida en el apartado 3
del mencionado artículo.

12.3. El contrato se formalizará en documento adminis-
trativo, dentro de los treinta días siguientes a contar desde la
notificación de la adjudicación, siendo dicho documento título
válido para acceder a cualquier registro público.

12.4. Cuando el adjudicatario solicite la formalización del
contrato en escritura pública, los gastos derivados de su otor-
gamiento serán de cuenta del mismo.

12.5. Simultáneamente con la firma del contrato, debe-
rán ser firmados por el adjudicatario tres ejemplares de los
documentos de la memoria del proyecto y del proyecto, super-

visado y aprobado por la Administración, que revistan carácter
contractual, debiendo ser dos de ellos custodiados por ésta y
el otro entregado al contratista.

III. EJECUCION DEL CONTRATO

13. Actuaciones previas a la iniciación de las obras.
13.1. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando fuere

exigible, deberá ser presentado por el contratista al órgano
gestor de la Administración al que está adscrita la obra, en el
plazo que se fije para ello en la notificación de adjudicación
del contrato, y en su defecto, con al menos quince días de
antelación al acto de comprobación del replanteo.

Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobación
del Plan no se produce antes de la comprobación del replan-
teo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo
efectivo de la misma será condición imprescindible la aproba-
ción del referido Plan. En dicho supuesto el plazo contractual
empezará a contar a partir del día siguiente a la firma del Acta
de comprobación del replanteo, en la que se dejará constan-
cia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del
mencionado plazo de presentación supondrá una penaliza-
ción diaria de 1 por cada 30,05 € del precio del contrato, la
cual será descontada, en su caso, en la primera certificación.

El autor del Plan de Seguridad y Salud deberá ser técnico
con la titulación exigida legalmente.

El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de
Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios
para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigen-
te sobre la materia y por las normas de buena construcción,
sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el
Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudica-
ción en su caso. Asimismo deberán contemplarse en el citado
Plan las mejoras ofertadas de acuerdo con el apartado g) de
la cláusula 8.2.2 del Pliego.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabaja-
dores que vengan obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o
por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubi-
cados, siempre que sea posible, en la propia obra y, en todo caso,
serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra.

Cualquier variación que se plantee de las características y
emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aproba-
do el Plan, requerirá la previa modificación del mismo, así
como su posterior informe y aprobación en los términos esta-
blecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos
desde el inicio de la obra, debiendo contar con la autorización
de la Administración antes de su retirada.

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.
1. El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento

de cuantas licencias, impuestos y autorizaciones municipales
y de cualquier otro organismo público o privado sean necesa-
rios para la iniciación, ejecución de las obras y entrega al uso
o servicio de las mismas, solicitando de la Administración los
documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la
actuación que a esta última le corresponda.

2. Asimismo, el contratista estará obligado a abonar en
los plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos y
exacciones derivados de los impuestos, licencias y autoriza-
ciones referidas anteriormente y cualesquiera que graven la
ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán
de cuenta del contratista, salvo disposición en contrario, dan-
do conocimiento inmediatamente a la Administración de ha-
ber cumplido dichos trámites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma
parte de los gastos asumidos por la oferta económica y con-
forme a esta estipulación contractual se traslada la obligación
de pago al adjudicatario del contrato celebrado.
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3. Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se
ajustan a Derecho, el contratista quedará legitimado para in-
terponer contra las mismas los recursos pertinentes, comuni-
cando este extremo a la Administración contratante.

13.3. Seguros.
1. El contratista, además de cuantos otros seguros sean

obligatorios para el desarrollo de su actividad, está obligado a
concertar, a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo
hasta un año después de la fecha de recepción de las mis-
mas, un seguro contra incendios de las obras, por el importe
de su presupuesto de adjudicación, debiendo figurar como
beneficiario, en caso de siniestro, la Consejería de Turismo y
Deporte.

En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la pó-
liza tiene vigencia, durante un año más, contado desde la fe-
cha de recepción y que la prima correspondiente se encuentra
totalmente pagada.

La Administración podrá proceder a la suspensión del pago
de certificaciones y, en el caso de la recepción, a la suspensión
del cómputo del plazo de garantía hasta tanto el contratista acre-
dite el cumplimiento de esta obligación, sin que dicho período
de suspensión sea computable a efectos de indemnización por
demora en el pago de las certificaciones o liquidación.

2. Igualmente, deberá tener suscrito un seguro de responsa-
bilidad civil por daños a terceros, tanto a personas como a cosas,
así como por daños producidos a la Administración o al personal
dependiente de la misma durante la vigencia del contrato.

3. Con independencia de lo anterior, el contratista vendrá
obligado a suscribir, previamente a la recepción de la obra, los
seguros de daños materiales, o seguros de caución, estableci-
dos en el apartado 1, letras b) y c) del artículo 19 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(LOE), con las condiciones y características establecidas en la
citada Ley.

El tomador de estos seguros será el adjudicatario del con-
trato figurando como beneficiaria la Administración.

13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de
obra y subcontrata.

Antes de dar comienzo las obras, el contratista presenta-
rá a la Administración, a través de la Dirección Facultativa,
relación detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones
y construcciones provisionales que se habrán de emplear en
la ejecución de los trabajos.

b) Técnico con la titulación adecuada o, en su caso, la
exigida en el Anexo núm. 5, designado por el contratista para
la ejecución de la obra, que quedará adscrito permanente-
mente a la misma, comunicando esta designación al órgano
gestor para su aceptación y a la Dirección Facultativa para su
conocimiento. El Técnico quedará adscrito en calidad de Jefe
de Obra y deberá permanecer durante las horas de trabajo a
pie de obra.

La persona designada como Jefe de Obra tendrá capaci-
dad para representar a la Empresa en todo cuanto se refiera a
la ejecución de la obra.

c) Relación numerada por oficios y categorías del perso-
nal que pondrá al servicio de las obras.

d) En su caso, partes de la obra a realizar mediante
subcontratas, con indicación del presupuesto de las mismas
a los efectos prevenidos en el artículo 115 del TRLCAP que no
podrá ser superior al 50 por ciento del importe de adjudica-
ción, salvo que en el Cuadro resumen de este Pliego de Cláu-
sulas se establezca una parte o tanto por cierto superior sus-
ceptible de subcontratación. En cuanto a pagos a subcontra-
tistas y plazos deberá estarse a lo establecido en el artículo
116 del citado texto legal.

Los datos anteriores deberán ajustarse como mínimo a
los aportados por el contratista para la licitación, debiendo ser

autorizados expresamente por el órgano gestor que podrá au-
torizar su modificación mediante propuesta motivada de la
dirección facultativa.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certi-
ficaciones de obra hasta que el contratista haya presentado,
en debido forma, los documentos anteriormente señalados.

14. Iniciación de las obras. Comprobación del replanteo.
En los casos en que el Cuadro resumen adjunto al pre-

sente Pliego indique que la tramitación del expediente es ordi-
naria, la ejecución del contrato comenzará con el acto de com-
probación del replanteo que se realizará en el plazo máximo
de un mes desde la fecha de formalización del contrato. La
comprobación del replanteo de las obras se efectuará en pre-
sencia del adjudicatario o de su representante, de conformi-
dad y con los efectos prevenidos por el artículo 142 del TRLCAP
y artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP.

En los casos en que el Cuadro resumen adjunto al presente
Pliego indique que la tramitación es urgente, la comprobación
del replanteo y la iniciación de las obras deberá realizarse a
partir de la adjudicación del contrato, aunque no se haya forma-
lizado el correspondiente documento público o contrato admi-
nistrativo, siempre que sea requerido por el órgano gestor.

15. Programa de trabajo.
El contratista deberá presentar, en el plazo de treinta días,

salvo causa justificada, a contar desde la fecha de la formali-
zación del contrato un programa de trabajo en los términos
previstos en el artículo 144 del RGLCAP y de conformidad con
lo dispuesto en la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Generales. El órgano de contratación resolverá so-
bre el programa de trabajo en el plazo de quince días siguien-
tes a la presentación y podrá imponer la introducción de modi-
ficaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

Además, el programa de trabajo contendrá los plazos en
que deberán ser ejecutadas las distintas partes fundamenta-
les en que pueda descomponerse la obra, determinándose los
importes que corresponderá abonar durante cada uno de ellos.

La falta de presentación del programa de trabajo dentro
del plazo de un mes desde la formalización del contrato deter-
minará la suspensión en el pago del precio, pudiendo el direc-
tor de la obra acordar no dar curso a las certificaciones hasta
que el contratista haya presentado en debida forma el progra-
ma de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso,
por retraso en el pago de estas certificaciones.

El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales
que procedan fijarse al aprobar el programa de trabajo se enten-
derá como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

16. Inspección y dirección de las obras.
Incumbe a la Administración ejercer de una manera con-

tinuada y directa la inspección de la obra durante su ejecu-
ción, a través de la Dirección de la obra, sin perjuicio de que
pueda confiar tales funciones, de un modo complementario,
a cualquier otro de sus órganos y representantes.

La dirección facultativa de las obras será responsable de
que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos.

La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto,
a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de obra,
sin autorización previa de la Administración contratante. Asimis-
mo, en caso de discordancia entre los documentos del proyec-
to, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar
la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realización por el contratista de alteraciones en las
unidades de obra, sin autorización previa de la Administración
contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instruc-
ciones de la dirección facultativa, no generará obligación algu-
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na para la Administración, sin perjuicio de las responsabilida-
des que ésta pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus
respectivos contratos.

En la oficina de obras deberá existir un libro de órdenes,
diligenciado por el servicio al que esté adscrita la obra, en el
que la dirección facultativa de la obra haga constar por escri-
to, las instrucciones que, periódicamente y para mejor des-
arrollo de aquéllas formule al contratista.

17. Prescripciones para la ejecución de las obras.
17.1. Obligaciones laborales y sociales.
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente

del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inhe-
rentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista está obligado al cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de
salud, Seguridad y Salud en el trabajo, por lo que con inde-
pendencia de que haya Estudio de Seguridad y Salud, y sea
exigible el Plan correspondiente a la mejora a que se refieren
las cláusulas 8.2.2 y 12.1 de este Pliego, vendrá obligado a
disponer las medidas en esta materia exigidas por tales dispo-
siciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderá de cuantas obligacio-
nes le vienen impuestas en su carácter de empleador, así como
del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la rela-
ción laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda
repercutir sobre la Administración ninguna multa, sanción o cual-
quier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna
de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Admi-
nistración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por
incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aun-
que ello le venga impuesto por resolución judicial o adminis-
trativa.

17.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.
Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra

sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento
promulgadas por la Administración que versen sobre condicio-
nes u homologaciones que han de reunir los mismos, los cos-
tes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles
preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán
incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo
con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en
el programa de control de calidad que figure en el proyecto
aprobado.

Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el plie-
go de prescripciones técnicas, en los que se estará al conteni-
do del mismo, el director facultativo de la obra puede ordenar
que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unida-
des de obra y que se recaben los informes específicos que en
cado caso resulten pertinentes, siendo de cuenta del contra-
tista los gastos que se originen, hasta un importe máximo ci-
frado en un 1% del presupuesto de ejecución material, con
independencia del Plan de autocontrol de calidad que el licita-
dor presente según el Anexo núm. 6.

Los gastos de ensayos destinados a información, verifica-
ción o comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por
la empresa, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual
sea su importe.

La Administración, a través de la Dirección Facultativa,
designará, de entre las propuestas por el contratista, que re-
úna las condiciones exigidas en el presente Pliego, a la enti-
dad pública o privada que haya de subcontratar la empresa
adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, contro-
les, pruebas y análisis previstos en esta cláusula.

Dichos ensayos y análisis deberán ser realizados obligato-
riamente por cualquiera de las empresas acreditadas confor-
me al Decreto 13/1988, de 27 de enero y Orden de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes de 15 de junio de 1989.

17.3. Productos industriales de empleo en la obra.
Los materiales, elementos, máquinas y equipos a emplear

en obras habrán de reunir las calidades y características mar-
cadas en los documentos contractuales del proyecto y en las
normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista
deberá proveerse de los suministradores cuyos productos se
ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o loca-
lidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna mar-
ca, modelo o denominación específicos de un producto indus-
trial para designar a éste, se entenderá que tal mención se
constriñe a las calidades y características de dicho producto,
pudiendo el contratista utilizar productos de otras marcas o
modelos que sean equivalentes.

17.4. Instalaciones provisionales y obras accesorias.
Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tan-

to, en los precios de las unidades de obra del proyecto, todos
aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades
concretas sino al conjunto o a una parte de la obra, por lo que se
hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos
a las instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias
de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra contrata-
da, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamien-
to, así como los gastos que conlleve la realización de gestiones,
pago de tasas, cánones, arbitrios y todos aquellos que fueran
necesarios para la consecución de las mismas.

17.5. Señalizaciones de obras.
Con independencia de las señalizaciones de obras que

estará obligado a instalar el contratista conforme al proyecto o
por las disposiciones vigentes, vendrá igualmente obligado a
instalar y conservar durante toda la duración de la obra, los
carteles conforme al número, modelo, dimensiones y caracte-
rísticas determinadas por la Administración, en los lugares que
le sean ordenados. En dichos carteles se harán constar las
circunstancias que considere el órgano de contratación.

17.6. Información y difusión de las obras.
El contratista guardará el debido sigilo no proporcionan-

do información a terceros sobre la materia objeto del contrato,
ni permitirá el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser
que cuente a estos efectos con la previa autorización de la
Administración.

18. Modificación del contrato.
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contrata-

ción sólo podrá introducir modificaciones por razón de interés
público en los elementos que lo integran, siempre que sean
debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justifi-
cándolo debidamente en el expediente, y con sujeción a lo
dispuesto en los artículos 59, 101 y 146 del TRLCAP y 158 a
162 del RGLCAP.

19. Suspensión de las obras.
En caso de producirse una suspensión del contrato, se es-

tará a lo estipulado en los artículos 102, 149 b) y c) del TRLCAP
y 103, 170 y 171 del RGLCAP. En los supuestos de suspensión
temporal, parcial o total, o definitiva, se levantará acta de la
suspensión con los requisitos y formalidades establecidos en la
Cláusula 64 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.

20. Demora en la ejecución o incumplimiento del objeto
del contrato.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo
de ejecución del contrato y de los plazos parciales señalados
para su ejecución sucesiva.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos o el final,
el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables
al mismo o hubiese incumplido la ejecución parcial de las pres-
taciones definidas en el contrato la Administración podrá optar
indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el
artículo 95 del TRLCAP, por la resolución del contrato con pérdi-
da de la garantía definitiva o por la imposición de las penalida-
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des establecidas en el mismo. En el caso de que el contrato
incluyera cláusula de revisión de precios y el incumplimiento del
plazo fuera imputable al contratista se procederá en la forma y
en los términos previstos en el artículo 107 del TRLCAP.

Los importes de las penalidades por demora se harán
efectivos mediante deducción de los mismos en las certificacio-
nes de obras o en los documentos de pago al contratista. En
todo caso, la garantía responderá de la efectividad de aquéllas,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.2, párrafo a) de
la Ley.

La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye
la indemnización a que la Administración pueda tener dere-
cho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratis-
ta, se estará a lo dispuesto en el artículo 96.2 del TRLCAP.

Cuando se produzca un retraso en las obras por causa
imputable al contratista, del que se deduzca el incumplimien-
to de las anualidades contractuales con independencia de las
penalidades antes establecidas, la Administración podrá pro-
ceder al reajuste de las anualidades para adecuar la anuali-
dad al ritmo real de las obras, previa audiencia del contratista.

En todo caso, la constitución en mora del contratista no
requerirá interpelación o intimación previa de la Administración.

El importe de las penalidades por demora se deducirá de
las certificaciones y, en su caso, de la garantía de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 139 del RGLCAP.

En el Anexo núm. 1, Cuadro resumen, se establecerá, en
su caso, un régimen de penalidades distinto al establecido
con carácter general y en atención a las especiales caracterís-
ticas del contrato, debiendo quedar justificación de tal extre-
mo en el expediente.

21. Abono de la obra ejecutada.
21.1. Precios.
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean

necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier
unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la des-
composición o descripción de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a
cualquiera de los que bajo el título genérico de costes indirec-
tos se mencionan en el artículo 130.3 del RGLCAP, se consi-
derarán siempre incluidos en los precios de las unidades de
obra del proyecto, cuando no figuren en el presupuesto valo-
rados en unidades de obra o en partidas alzadas.

En los precios unitarios y descompuestos únicamente re-
vestirán carácter contractual la definición y descripción de la
unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su
resultado final expresado en letras.

Los precios unitarios de ejecución material condiciona-
rán la ejecución de las unidades de obra a que se refieran, de
acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes corres-
pondientes, complementándose, siempre, con lo descrito en
los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en los
demás documentos del proyecto que revistan carácter con-
tractual, y en los Bancos Oficiales de Precios aprobados por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Cuando excepcionalmente no puedan establecerse pre-
cios unitarios para partidas que sumen más del 80% del pre-
supuesto, la retribución de las obras se realizará mediante un
único pago a la recepción (artículos 126 TRLCAP y 120
RGLCAP).

Los precios elementales, auxiliares y unitarios descom-
puestos del proyecto, relativos a materiales simples o com-
puestos, se considerarán válidos para cualquiera que sea el
tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para
su elaboración o confección, se realice en la propia obra o
lleguen a ésta ya elaborados, salvo que se especifique en la

definición de los mismos una procedencia concreta o un pro-
cedimiento específico de elaboración.

21.2. Abonos.
El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los

precios convenidos, de la obra que realmente ejecute con su-
jeción al proyecto que sirvió de base a la licitación, a sus mo-
dificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por
la Administración. El pago del precio podrá hacerse de mane-
ra total o parcialmente mediante abonos a buena cuenta, su-
jetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y
recepción de las obras que comprende.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor
celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el plazo
o plazos contractuales, salvo que a juicio de la dirección de la
obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin em-
bargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera
que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicación.

El pago de la obra ejecutada se realizará de acuerdo con
lo establecido en el artículo 145 del TRLCAP y en los artículos
147, 148, 149 y 150 del RGLCAP, con la salvedad de que las
certificaciones habrán de ser conformadas por los servicios
técnicos correspondientes de la Administración contratante.

El contratista deberá prestar su conformidad o reparos,
en los términos establecidos en el artículo 149 del RGLCAP.

Para las obras o parte de las obras cuyas dimensiones y
características hayan de quedar posterior y definitivamente ocul-
tas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección Facultativa
con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los pla-
nos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde
probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las deci-
siones de la Administración sobre el particular.

En las certificaciones que se extiendan excediendo del
importe de las anualidades que rijan en el contrato no se con-
tará el plazo previsto en el artículo 99.4 de la Ley desde la
fecha de su expedición, sino desde aquella otra posterior en la
que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberían producirse.

La Administración tiene la facultad de modificar las anua-
lidades aprobadas sin consentimiento del contratista, siempre
que las nuevas anualidades sean reflejo del programa de tra-
bajo y del correspondiente calendario de obra aprobado. De
las certificaciones mensuales para abono al contratista será
deducida, cuando proceda, la parte correspondiente a los gas-
tos de ensayos, controles, pruebas y análisis a que se refiere
la cláusula 16.2 del presente Pliego.

21.3. Abonos a cuenta por materiales acopiados, por ins-
talaciones y equipos.

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a
cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias rea-
lizadas, como acopios de materiales, instalaciones y/o equi-
pos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a
tal efecto, determinan los artículos 99.3 y 145 del TRLCAP y
155, 156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las cláusulas 54
a 58 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado.

22. Abono de las unidades de Seguridad y Salud.
De contemplarse la Seguridad y Salud como partida inde-

pendiente del Presupuesto del proyecto aprobado, el abono
de las unidades de Seguridad y Salud incluidas en el Plan
correspondiente, se hará de forma porcentual, sobre el impor-
te de la obra ejecutada en el período que se certifique.

Dicho porcentaje a aplicar, será el que resulte de dividir el
importe del presupuesto vigente de ejecución material de se-
guridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución
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material de las unidades de obra, también vigente en cada

momento, multiplicado por cien.
Para que sea procedente el referido abono porcentual, se

requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de

acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las unida-
des de Seguridad y Salud que correspondan al período a
certificar.

Con independencia del citado abono porcentual, podrán
efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados de Se-
guridad y Salud con las mismas cautelas y requisitos estable-

cidos en la sección 3.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado.

Cuando durante el curso de las obras la Administración

resolviere modificar el proyecto aprobado, y, como consecuen-
cia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Sa-
lud aprobado, el importe económico del nuevo Plan, que po-

drá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la
suma del presupuesto de ejecución material primitivo de la
obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas

multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para
efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de
acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho

porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad del
presupuesto de ejecución material de las unidades de obras
en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente

certificado.
Caso de no figurar la seguridad y salud como partida in-

dependiente en el presupuesto del proyecto aprobado, se con-

siderará incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Gene-
rales de Estructura derivados de las obligaciones del contrato,
por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra, se

entenderá comprendido el correspondiente a los medios de
seguridad y salud.

23. Alta de las instalaciones, máquinas y equipos.
Será de cuenta y a costa del contratista la realización de

las gestiones, pagos de todos los gastos, tasas, arbitrios,

redacción y visado de los proyectos que haya que presentar
en los organismos y compañías competentes, a efectos de
obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y

legalizado de las instalaciones, máquinas y equipos, aunque
hayan de ser tituladas a nombre de la Administración o de la
persona o entidad que ésta designe y aún cuando las regla-

mentaciones de las ordenanzas municipales vigentes o nor-
mas de las compañías suministradoras exijan que las aco-
metidas se hagan por cada una de las viviendas y demás

locales que, en su caso, comprenda el proyecto.
Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán

incluidos los relativos a derechos de acometidas, verificación y

enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre aco-
metidas eléctricas, así como los concernientes a cualesquiera
otras redes o instalaciones. Asimismo, será de cuenta del con-

tratista la realización de las gestiones necesarias para conseguir
de las compañías suministradoras las dotaciones que éstas ven-
gan obligadas a proporcionar y ejecutar, según establecen las

disposiciones vigentes que regulan la materia.

24. Recepción de las obras.

24.1. El contratista adjudicatario deberá entregar a la Admi-
nistración una vez terminada la obra y antes del acto de la
recepción los certificados de garantía y los manuales de uso,

mantenimiento y conservación correspondiente a las instala-
ciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la
obra, así como los proyectos de las instalaciones antes men-

cionadas, legalizados con la obtención de la puesta en funcio-
namiento.

Con el acta de recepción se acompañará un «Estado de

dimensiones y características de la obra ejecutada», que defi-
na con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en
el momento de su recepción.

24.2. La recepción y la correspondiente liquidación, se

realizarán en la forma y plazos que establece el presente Plie-
go, el artículo 147 del TRLCAP y 163 y ss. del RGLCAP y en las
cláusulas 71 y siguientes del Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Generales para la Contratación de Obras del Estado.
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de

obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser

entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato.
Por razón de las características del objeto del contrato se esta-

blecerá, en su caso, en el Cuadro resumen de este Pliego de Cláu-

sulas el plazo concreto en que la Administración, dentro del mes
siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto
del contrato, efectuará un acto formal y positivo de recepción.

25. Liquidación de las obras.
25.1. Dentro del plazo de 2 meses contados a partir de la

recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certifi-
cación final de las obras ejecutadas, que será abonada al con-
tratista a cuenta de la liquidación del contrato.

25.2. El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo
a los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute
con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por

escrito por la Administración, siempre que no respondan a la
corrección de deficiencias imputables al contratista, por lo que,
cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores

dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto apro-
bado, sin la preceptiva autorización, se tomarán las de estos
últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que fi-

guran en planos, se tomarán las correspondientes a lo real-
mente ejecutado.

25.3. Los criterios técnicos a seguir para la medición de

las distintas unidades de obra, atenderán a los fijados en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto
aprobado por la Administración, o en su defecto el Pliego de

Prescripciones Técnicas Generales vigente.
25.4. En base a lo estipulado en la cláusula 12.1 del pre-

sente Pliego no procederá recoger en la liquidación variacio-

nes de las unidades de Seguridad y Salud, contempladas en
el Plan vigente en el momento de la recepción.

25.5. A la hora de practicar la liquidación de las obras se

tendrá en cuenta el importe de los ensayos, controles, prue-
bas y análisis, referidos en la cláusula 16.2 del presente Plie-
go, que se hayan llevado a cabo a los efectos de su deducción

de la valoración a origen de las obras realmente ejecutadas.
25.6. En el caso de resolución del contrato por causas

imputables al contratista, para establecer el saldo de liquida-

ción de obras se restará de la valoración correspondiente a la
obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certifica-
ciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, solo
se tendrá en cuenta la que corresponda a unidades de obra
terminadas por completo de acuerdo con el proyecto aproba-

do, considerando como tales las definidas en la descripción
de cada precio unitario, y, dentro de ellas, únicamente las que
no presenten defectos o deterioros y están correctamente eje-

cutadas.
Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materia-

les y la maquinaria e instalaciones no podrán considerarse en

el caso referido.
25.7. Cuando se trate de causas de resolución de contrato

imputables a la Administración, el contratista adjudicatario ten-

drá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la
indemnización prevista en el artículo 151 del TRLCAP. Como
obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte,

las correspondientes a unidades de obra terminadas completas
o incompletas, que sean de recibo, tomándose como base, para
valorar estas últimas, las descomposiciones de los precios uni-

tarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en
las mismas, en cuyo caso, se obtendrán las necesidades y re-
cursos que realmente se deduzcan de la obra ejecutada.
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De otro lado, se considerarán también como obras efecti-
vamente realizadas las accesorias e instalaciones provisiona-
les de obra que formen parte de los costes indirectos, en la
forma que reglamentariamente se determine, y los acopios
situados a pie de obra.

La valoración de las obras accesorias e instalaciones
provisionales de obra, no incluidas en el estudio de seguri-
dad, se fijará en base al desglose de porcentajes, que dentro
del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de
tales conceptos, según se haya establecido o considerado en
el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o
publicación que verse sobre la materia o, en su defecto, de
acuerdo con la publicación «Banco de Precios de la Cons-
trucción» de la Fundación «Codificación y Banco de Precios
de la Construcción».

26. Plazo de garantía.
El plazo de garantía será el fijado en el Cuadro resumen y

comenzará a contarse a partir de la recepción, ya sea total o
parcial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 147 del TRLCAP
y 167 del RGLCAP.

En el Anexo núm. 1 Cuadro resumen de las característi-
cas del contrato se establecerá, en su caso, la justificación del
no establecimiento del plazo de garantía.

Durante el plazo de garantía, el contratista queda obliga-
do a su costa a la conservación y policía de las obras, con
arreglo a lo previsto a continuación y a las instrucciones que
diere el director de la obra siendo responsable de los daños
que en ella se produzcan.

Si se descuidase la conservación y diere lugar a que peli-
gre la obra se ejecutarán por la Administración y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el daño.

En todo caso, será de cuenta y a costa del contratista
adjudicatario, el mantenimiento del servicio de guardería de
la obra durante el plazo de garantía, salvo que expresamente
sea relevado de tal obligación por la Administración, por ha-
ber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las
obras objeto del contrato.

Asimismo el contratista vendrá obligado a conservar, du-
rante el primer año del plazo de garantía, las obras de jardine-
ría incluidas en el contrato, realizando a tales efectos, y para
su debido desarrollo, los cuidados, riesgos, trabajos y reposi-
ciones que sean necesarios.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimien-
to del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de
oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre
el estado de las obras.

Si el informe fuera favorable, el contratista quedará rele-
vado de toda responsabilidad, salvo la responsabilidad por vi-
cios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de
la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones
pendientes, aplicándose al pago de estas últimas lo dispues-
tos en el artículo 99, apartado 4 del TRLCAP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los de-
fectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución
de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantía el director facultativo procederá a dictar las oportu-
nas instrucciones al contratista para la debida reparación de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuará encargado de la conservación de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo
de garantía.

Siempre que por razones excepcionales de interés públi-
co debidamente motivadas en el expediente el órgano de con-
tratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta
en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del
acto formal de recepción, desde que concurran dichas circuns-
tancias se producirán los efectos y consecuencias propios del
acto de recepción de las obras y en los términos en que regla-
mentariamente se establezcan.

27. Resolución del contrato.
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos

que se señalan en los artículos 111 y 149 del TRLCAP y se
acordará por el órgano de contratación de oficio o a instan-
cia del contratista mediante procedimiento en el que se ga-
rantice la audiencia a éste y con los efectos previstos en los
artículos 113 y 151 del TRLCAP y 110 a 113 y 172 del RGLCAP.

Asimismo, la Administración podrá acordar la resolución
del contrato por los siguientes motivos:

d) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguri-
dad recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra y de
la normativa sectorial de aplicación.

e) El abandono de la obra por parte del contratista, enten-
diéndose por tal el retraso, por un período continuado igual o
superior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga
una disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo esta-
blecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuan-
do dicho retraso no sea imputable a la Administración o esté
ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los
así establecidos en el artículo 144.2 del TRLCAP.

f) La realización por el contratista de actuaciones que
impliquen la modificación del contrato, sin autorización pre-
via de la Administración contratante, aún cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Dirección fa-
cultativa.

28. Gastos derivados de las obligaciones del contrato.
Todos los gastos que no figuren entre los costes directos e

indirectos de ejecución, y que se originen para el contratista
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obli-
gaciones del contrato recogidas en el presente Pliego y, en su
defecto, en el Pliego de las Cláusulas Administrativas Generales
para la Contratación de Obras del Estado y demás legislación
aplicable de Contratos de las Administraciones Públicas, se con-
siderarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de
Estructura del proyecto aprobado, que inciden sobre el contrato.

29. Prerrogativas de la administración y vía jurisdiccional
procedente.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de in-
terpretar los contratos administrativos y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar
los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de
los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados
en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación
de Obras del Estado.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo
informe jurídico, en su caso, del órgano competente, en el
ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y
resolución, pondrán fin a la vía administrativa y serán inme-
diatamente ejecutivos.

Contra todos los acuerdos que pongan fin a la vía admi-
nistrativa procederá potestativamente recurso de reposición ante
el mismo órgano en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, o recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al
de su notificación o publicación, conforme a lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El eventual sometimiento a arbitraje se sujetará a los re-
quisitos establecidos en la Ley de Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma.
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ANEXO NUM. 1 (Pág. 1)

(OBRAS NEGOCIADO)

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO
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ANEXO NUM. 1 (Pág. 2)

(OBRAS NEGOCIADO)
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ANEXO NUM. 1 (Pág. 3)

(OBRAS NEGOCIADO)
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ANEO NUM. 2

(OBRAS NEGOCIADO)

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don/doña (1) ......................................................................................................................................... con residencia

en ...................................................................................................... provincia de ................................................. calle

................................................................................. núm. ......................... según Documento Nacional de Identidad núm.

..................................................... enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la Adjudicación del contrato de

obras (2) ...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................... .........................................................................

por el sistema de ............................................................................................................. .................................................................

............................................................................................................................... .........................................................................

se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo la ejecución de las obras, con estricta

sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y por la cantidad de (3) .............................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

IVA incluído.

Lugar, fecha y firma del proponente (4).

(1) En caso de uniones de empresarios deberán constar los datos de cada uno de ellos.
(2) Expresar denominación y clave del expediente.
(3) Expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por los que se compromete el proponente.
(4) En caso de uniones de empresarios deberán constar las firmas de cada uno de ellos.
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ANEXO NUM. 4 (Pág, 1)

(OBRAS NEGOCIADO)

MEMORIA DEL PROGRAMA DE TRABAJO

En la memoria justificativa del programa de obras se des-
arrollarán los aspectos señalados a continuación, que figuren
marcados en las casillas correspondientes:

Características de los accesos a la obra y de las circula-
ciones dentro de la misma que han sido previstos, con especi-
ficaciones del diagrama de masas.

Localizaciones de puntos de conexión y suministros para
instalaciones y servicios provisionales.

Condiciones de implantación en obra de equipos, má-
quinas, medios auxiliares e instalaciones y construcciones pro-
visionales con especificación concreta del emplazamiento pre-
visto para los mismos.

Estimaciones de tiempos para: replanteos, permisos y
licencias, accesos y circulaciones de obra, acometidas y en-
ganches provisionales, instalaciones de equipos, maquinarias
y construcciones provisionales. Fijando inicio, terminación y
organización de las operaciones referidas, así como su solape
con la ejecución de la obra.

Previsiones de tiempos muertos estimados, como con-
secuencia de posibles condiciones meteorológicas, adversas,
sin tener en cuenta situaciones anormales y catastróficas, días
no laborables u otras circunstancias análogas; a los efectos
de deducir el tiempo efectivo que se ha considerado para la
ejecución de la obra.

Previsiones de equipos, maquinaria, medios auxiliares
y mano de obra directa e indirecta que se ha tenido en cuenta
para cada capítulo, subcapítulo y apartado de la obra, con
especificación del número y rendimientos por unidad de obra
y día, de cada uno de ellos, de los que se pueda deducir el
cumplimiento de la programación propuesta.

ANEXO NUM. 4 (Pág. 2)

(OBRAS NEGOCIADO)

MEMORIA DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Los métodos operativos a seguir para la realización
de la obra y la coordinación entre los distintos agentes, exter-
nos e internos, que durante el proceso constructivo puedan
coincidir.

Circunstancias específicas, técnicas y económicas que
puedan suponer incidencias significativas, en la marcha y eje-
cución de la misma.

Cuantas previsiones estimen oportuno recoger el licita-
dor con vista a justificar el cumplimiento de la programación
propuesta.

Para una mejor comprensión de los 3 primeros aparta-
dos de la memoria, se acompañarán los planos de planta o
croquis que se estimen pertinentes.

ANEXO NUM. 5

(OBRAS NEGOCIADO)

5.1. Materiales y suministros a emplear en la ejecución
de la obra respecto de los que se ha de determinar sus carac-
terísticas y calidades: según apdo. h) de la cláusula 8.2.2.

5.2. Titulación y cualificación exigida para el jefe de obra
a adscribir a la misma, según apdo. c) de la cláusula 8.2.2

- Titulación relacionada con la materia de: ..........................
...........................................................................................................................

- Especialidad en ejecución de obras de: .............................
...............................................................................................................

- Preferentemente: .............................................................
..............................................................................................................

- Experiencia mínima: ........................................................
...............................................................................................................

- Otros: ..............................................................................
..............................................................................................................

- Se presentará currículum profesional del técnico de que
se trate, especialmente referido a obras de naturaleza análoga
a las que son objeto del contrato.

5.3. Autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
según cláusula 13.1 de este pliego.

ANEXO NUM. 6

(OBRAS NEGOCIADO)

PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD

1. Condiciones y alcance.

ANEXO NUM. 7

(OBRAS NEGOCIADO)

MEDIOS DE JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA ECONOMI-
CA Y FINANCIERA Y TECNICA Y CRITERIOS DE SELECCION

1. Solvencia económica y financiera. Artículo 16 del
TRLCAP:

Medios: ..............................................................................
................................................................................................................

Criterios de selección: ........................................................
................................................................................................................

2. Solvencia técnica. Artículo 17 del TRLCAP:

Medios: ..............................................................................
................................................................................................................

Criterios de selección: ........................................................
................................................................................................................

ANEXO NUM. 8

(OBRAS NEGOCIADO)

JUSTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO DE GARANTIA
COMPLEMENTARIA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIEN-

TO DEL CONTRATO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.3 del
TRLCAP, se estima necesaria la constitución de una garantía
complementaria por el porcentaje que figura en el Cuadro re-
sumen de este Pliego, por las razones que se exponen a con-
tinuación:

ANEXO NUM. 9

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELA-
TIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN PROCEDI-
MIENTOS DE CONTRATACION

Don/doña..........................................................................
.........................................................................................................
con DNI ..................................................................................
en nombre propio/en Representación de..............................
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........................................................................................... con
CIF..........................................(cumplimentar lo que proceda).

A U T O R I Z A

a la Consejería de ..............................................................
............................................................./Organismo Autónomo
.................................................................................................
(cumplimentar lo que proceda) de la Junta de Andalucía a
solicitar la cesión de la información por medios informáticos o
telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente
de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma
de Andalucía así como con el Estado a efectos del procedi-
miento de contratación ..............................................................
..........................................................................................................................
(indicar el procedimiento contractual de que se trate), de acuer-
do con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dis-
posición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciem-
bre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
Normas Tributarias, y demás disposiciones de aplicación.

En....................., a...............de.........................de 20......

Fdo.: .....................................................
       (Sello de la empresa, en su caso)

RESOLUCION de 22 de enero de 2004, de la Vi-
ceconsejería, por la que se hace pública la concesión,
con carácter excepcional de las subvenciones que
se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer pú-
blica la concesión, con carácter excepcional, de las siguientes
subvenciones:

Programa y aplicación presupuestaria: 01.09.00.01.00.76600.75B.3.
Beneficiario: Ayuntamiento de Palma del Condado.
Finalidad: Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Turismo y Deporte y el Ayuntamiento de Palma del Condado
para el desarrollo de un Plan de Dinamización Turística.
Importe: 720.000 euros.

Programa y aplicación presupuestaria: 01.09.00.01.00.76600.75B.3.
Beneficiario: Ayuntamiento de Osuna.
Finalidad: Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Turismo y Deporte y el Ayuntamiento de Osuna para la puesta
en marcha de un Plan Turístico.
Importe: 1.200.000 euros.

Programa y aplicación presupuestaria: 01.09.00.01.00.76600.75B.3.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios de la Sierra de
Cádiz.
Finalidad: Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Turismo y Deporte y la Mancomunidad de Municipios de la
Sierra de Cádiz para la puesta en marcha de un Plan Turístico.
Importe: 1.108.146 euros.

Programa y aplicación presupuestaria: 01.09.00.01.00.76600.75B.3.
Beneficiario: Ayuntamientos de Lebrija, Utrera y Las Cabezas
de San Juan.
Finalidad: Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Turismo y Deporte, el Ayuntamiento de Lebrija, el Ayuntamien-
to de Utrera y el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan
para la puesta en marcha de un Plan Turístico.
Importe: 2.148.411 euros.

Programa y aplicación presupuestaria: 01.09.00.01.00.76600.75B.3.
Beneficiario: Ayuntamiento de Almuñécar.
Finalidad: Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Turismo y Deporte, la Asociación de Hosteleros de la Costa
Tropical y el Ayuntamiento de Almuñécar para la realización
de un Plan Turístico en el municipio.
Importe: 2.550.000 euros.

Programa y aplicación presupuestaria: 01.09.00.01.00.76600.75B.3.
Beneficiario: Ayuntamiento de Níjar.
Finalidad: Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Turismo y Deporte, la Asociación de Empresarios del Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar (ASEMPARNA) y el Ayuntamien-
to de Níjar para la realización de un Plan Turístico en la zona.
Importe: 4.358.908,8 euros.

Programa y aplicación presupuestaria: 01.09.00.17.00.76601.75B.0.
31.09.00.17.00.76601.75B.4.
31.09.00.01.00.76601.75B.7.
Beneficiario: Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de
la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.
Finalidad: Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Turismo y Deporte y el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnoló-
gico de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz para el des-
arrollo del proyecto «El Estrecho de Gibraltar: nexo de civilizacio-
nes y turismo (Gibralcitur) y actuaciones complementarias».
Importe: 800.000 euros.

Programa y aplicación presupuestaria: 01.09.00.01.00.76600.75B.3.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra
Granadina.
Finalidad: Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Turismo y Deporte, la Mancomunidad de Municipios de la
Alpujarra Granadina y la Asociación Turismo Alpujarra para la
realización de un Plan Turístico en la zona.
Importe: 2.526.168 euros.

Programa y aplicación presupuestaria: 01.09.00.01.00.76600.75B.3.
Beneficiario: Ayuntamiento de Zújar.
Finalidad: Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Turismo y Deporte y el Ayuntamiento de Zújar para la puesta
en marcha de un Plan Turístico en el municipio.
Importe: 1.219.320 euros.

Programa y aplicación presupuestaria: 01.09.00.01.00.76600.75B.3.
Beneficiario: Ayuntamiento de Almería.
Finalidad: Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Economía, la Consejería de Turismo y Deporte de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería y la
Asociación de Empresarios de Hostelería de Almería, para el
desarrollo de un Plan de Dinamización Turística en Almería.
Importe: 900.000 euros.

Programa y aplicación presupuestaria: 01.09.00.01.00.76500.75B.2.
31.09.00.01.00.76500.75B.8.
31.09.00.01.00.76600.75B.7.
Beneficiario: Ayuntamiento de Rociana del Condado.
Finalidad: Subvención excepcional para la ejecución de un pro-
yecto de restauración y adecuación para Observatorio Turístico
Comarcal de la Torre de Destilación situada en la C/ La Fuente.
Importe: 598.945,24 euros.

Programa y aplicación presupuestaria: 31.09.00.01.00.76600.75B.
31.09.00.01.00.76600.75B.
Beneficiario: Ayuntamiento de Puebla de Guzmán.
Finalidad: Subvención excepcional para la ejecución de un pro-
yecto de creación de un Centro Comarcal de Turismo Hípico.
Importe: 96.161,60 euros.

Programa y aplicación presupuestaria:  01.09.00.17.00.740.36.
Beneficiario: Empresa Pública Turismo Andaluz, S.A.


