ACLARACIONES

En el expediente Lote 1 y 2 se estiman para cada uno de ellos un inicio de servicio muy fuerte, podrán ejecutarse ambos servicios en menor plazo de los 12 meses estimados, y luego se decidirá si se adelanta la prórroga.

En la página 45 del PCAP se indica que el inicio del Lote 1 y 2, será necesario al menos 1 AF, 2 AP y 3 PR

Pero va a ser necesario:

- Lote 1 al menos 2 AF, 4 AP y 7 PR
- Lote 2 al menos: 2 AF, 4 AP y 7 PR

En la página 61 del PCAP se informa que la mejora sobre la solvencia técnica se valorará: Lote 1 y 2, al menos 1JP, 1 AS, 3 AF, 4 AP, 8 PR y 1 Tester y máximo 1JP, 1 AS, 4 AF, 5 AP, 12 PR y 1 Tester

Cambio:

- Lote 1 al menos 1 JP, 2 AF,1 AS, 4 AP y 7 PR y máximo 1 JP, 4 AF, 1 AS, 5 AP y 10 PR
- Lote 2 al menos: 1 JP, 2 AF,1 AS, 4 AP y 7 PR y máximo 1 JP, 4 AF, 1 AS, 5 AP y 10 PR