MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SALA CPD, ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y SUMINISTRO E INSTALACION INFRAESTRUCTURAS (EXPT18-00127)

En Sevilla, a 20 de agosto de 2018.

APERTURA SOBRE 3

MIEMBROS DE LA MESA

1) Don José Antonio Jiménez de León, como Presidente de la Mesa de Contratación.
2) Doña Isabel Moreno Lorente, Secretaria De la Mesa de Contratación.
3) Doña Mª Jesús Cabello García, Vocal Financiero.
4) Don Manuel Martín Sivianes, Vocal Jurídico.

Se constituye la Mesa de Contratación de Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. a fin de proceder a la apertura de sobres tres y al examen y valoración de las propuestas presentadas al procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para la adjudicación de las **OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SALA CPD, DECUACIÓN DE ESPACIOS Y SUMINISTRO E INSTALACION INFRAESTRUCTURAS (EXPT18-00127).**

Se procede en acto público al inicio de la mesa, por la Secretaria de la Mesa de Contratación, la cual informa y hace constar:

Primero: Que a fin de garantizar la debida publicidad y concurrencia:

- En fecha 27 de junio de 2018, se publica anuncio de licitación del expediente en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.
- El 9 de agosto de 2018, se publica resumen de la valoración de sobre 2 y se anuncia apertura pública para el 10 de julio de 2018 a las 10:00 horas

Segundo: Que en los correspondientes pliegos se establecía que:

a) Las ofertas serían remitidas a SANDETEL en DOS sobres cerrados Sobre 1: Documentación relativa a criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor. Sobre 2: Documentación relativa a criterios de adjudicación evaluables por aplicación de fórmulas), haciendo constar en cada uno de ellos el nombre del expediente, el nombre del oferente y su dirección.

b) El plazo para la presentación de las propuestas finalizaba a las 14:00 horas del día 23 de julio de 2018.

Tercero: Que según los antecedentes obrantes en el registro de entrada de esta empresa, se han presentado las siguientes propuestas:

1. COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INUSTRIALES SA.
2. EIFFAGE ENERGÍA SLU
3. FIBRATEL SL.
4. ACT SISTEMAS SL.
5. PROYECTOS Y MONTAJE INGEMONT SA.
6. ELECNOR

Cuarto: Se procedió a la apertura de sobres 1 por la mesa celebrada el pasado 30 de julio de 2018, procediéndose a la entrega de los sobres al equipo de valoración.

Quinto: El informe de valoración del sobre 1 fue revisado por la mesa celebrada el día 9 de agosto de 2018, acordando la mesa la aceptación de la valoración y ordenando la publicación del resumen de la valoración, siendo el siguiente:

| | CRITERIOS JUICIO DE VALOR | | ACT | COMSA | EIFFAGE | ELECNOR | FIBRATEL | INGEMONT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descripción general de los trabajos | 20% | 12,0 | N/A | N/A | 18,0 | 12,0 | 10,0 |
| | Descripción general de los trabajos | (0-10) | 6,0 | N/A | N/A | 9,0 | 6,0 | 5,0 |

Sexto: Se procedió el 10 de agosto de 2018 a la apertura pública de los sobres 2 en streaming a través de nuestra página web, así como a la lectura de ofertas económicas y resto de criterios evaluables mediante fórmulas. Dando el siguiente resultado:

Criterio 1: Valoración económica

| | | E1 | | E4 | | E5 | | E6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 46,82 | | 42,84 | | 50,00 | | 49,35 | |
| | | Valor | (0-10) | Valor | (0-10) | Valor | (0-10) | Valor | (0-10) |
| | | 410.844,24 | 9,4 | 449.048,79 | 8,6 | 384.750,00 | 10,0 | 389.842,83 | 9,9 |

## Criterio 2: Acuerdos Fabricantes y/o suministradores

| | | | E1 | | E4 | | E5 | | E6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Acuerdos Fabricantes y/o suministradores | 5% | 4,00 | | 2,50 | | 1,50 | | 3,50 | |
| | | | Valor | (0-10) | Valor | (0-10) | Valor | (0-10) | Valor | (0-10) |
| | Acuerdo con Fabricantes de UTAS | 30% | S | 3,0 | S | 3,0 | N | 0,0 | S | 3,0 |
| | Acuerdo con fabricante sistema de detección | 10% | S | 1,0 | N | 0,0 | N | 0,0 | S | 1,0 |
| | Acuerdo con fabricante sistema extinción | 10% | S | 1,0 | N | 0,0 | N | 0,0 | S | 1,0 |
| | Acuerdo con fabricante/suministrador Cuadros Eléctricos | 10% | N | 0,0 | N | 0,0 | N | 0,0 | N | 0,0 |
| | Acuerdo fabricante blindobarras | 10% | N | 0,0 | N | 0,0 | N | 0,0 | N | 0,0 |
| | Acuerdo fabricante de suelo técnico | 10% | S | 1,0 | N | 0,0 | S | 1,0 | N | 0,0 |
| | Acuerdo con empresa constructora para los trabajos de obra civil y estructura | 20% | S | 2,0 | S | 2,0 | S | 2,0 | S | 2,0 |

## Criterio 3: Tiempo total de ejecución de obra

| | | | E1 | | E4 | | E5 | | E6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tiempo total de ejecución de obra | 10% | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | |
| | | | Valor | (0-100) | Valor | (0-100) | Valor | (0-100) | Valor | (0-100) |
| | Tiempo total de ejecución de todos los trabajos incluido el certificado final de obra.<br>- Hasta 15 semanas: 100 puntos<br>- Hasta 16 Semanas: 95 puntos<br>- Hasta 17 semanas: 85 puntos<br>- Hasta 18 semanas: 60 puntos<br>- Hasta 19 semanas: 40 puntos<br>- Hasta 20 semanas: 20 puntos<br>- Más de 20 semanas: 0 puntos | | 15,0 | 100,0 | 15,0 | 100,0 | 15,0 | 100,0 | 15,0 | 100,0 |

### Criterio 4: Reducción de los tiempos de suministro

| | | | E1 | | E4 | | E5 | | E6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Reducción de los tiempos de suministro | 10% | 6,75 | | 0,00 | | 1,00 | | 1,33 | |
| | | | Valor | (0-100) | Valor | (0-100) | Valor | (0-100) | Valor | (0-100) |
| | Tiempo de suministro UTAS: Entre 30 y 50 días: 50 puntos | 50% | 35,0 | 37,5 | 70,0 | 0,0 | N/A | 0,0 | 63,0 | 0,0 |
| | Tiempo de suministro Sistema de detección: entre 15 y 30 días: 10 puntos | 10% | 15,0 | 10,0 | N/A | 0,0 | N/A | 0,0 | 20,0 | 6,7 |
| | Tiempo de suministro de sistema de extinción: entre 15 y 30 días: 10 puntos | 10% | 15,0 | 10,0 | N/A | 0,0 | N/A | 0,0 | 20,0 | 6,7 |
| | Tiempo de suministro de cuadros eléctricos: entre 15 y 30 días: 10 puntos | 10% | N/A | 0,0 | N/A | 0,0 | N/A | 0,0 | N/A | 0,0 |
| | Tiempo de suministro de blindobarras: entre 15 y 25 días: 10 puntos | 10% | N/A | 0,0 | N/A | 0,0 | N/A | 0,0 | N/A | 0,0 |
| | Tiempo de suministro suelo técnico: entre 15 y 30 días: 10 puntos | 10% | 7,0 | 10,0 | N/A | 0,0 | 15,0 | 10,0 | N/A | 0,0 |

Se indican los tiempos indicados en el certificado de cada fabricante/suministrador sobre los certificados que indican el modelo concreto a suministrar.

### Criterio 5: Certificaciones

| | | | E1 | | E4 | | E5 | | E6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Certificaciones | 5% | 5,00 | | 5,00 | | 3,75 | | 3,75 | |
| | | | Valor | (0-10) | Valor | (0-10) | Valor | (0-10) | Valor | (0-10) |
| | Se obtendrán 25 puntos por cada certificado de calidad presentado relacionado con la actividad solicitada, siendo el máximo puntuación de 100 puntos (4 certificaciones). | | 4,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 3,0 | 7,5 | 3,0 | 7,5 |

<u>Séptimo</u>: Con la puntuación obtenida en los sobres 1 y 2 queda una la clasificación total de:

| | E1 | E4 | E5 | E6 |
|---|---|---|---|---|
| | ACT | ELECNOR | FIBRATEL | INGEMONT |
| TOTAL | 84,57 | 78,34 | 78,25 | 77,93 |

Octavo: Según las puntuaciones que constan en las citadas tablas, la Mesa de Contratación propone al órgano de contratación la adjudicación correspondiente al procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para la contratación de las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SALA CPD, DECUACIÓN DE ESPACIOS Y SUMINISTRO E INSTALACION INFRAESTRUCTURAS (EXP. 18-00127) a la entidad ACT SISTEMAS SL por lo que deberá requerir a dicha empresa para que aporte la documentación requerida en el PCAP previamente a la adjudicación, conforme se prevé en el artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

A continuación se levanta la mesa y se firma la presente acta en prueba de conformidad.

Fdo.: José Antonio Jiménez de León
Presidente de la Mesa

Fdo.: Isabel Moreno Lorente
Secretaria de la Mesa

Fdo.: Mª Jesús Cabello García
Vocal Financiero

Fdo.: Manuel Martín Sivianes
Vocal Jurídico