CONTRATACIÓN:		Puntuación Total	50,00	25,00	39,75	35,00	30,50	41,50	31,75	35,00	35,50	36,50	28,25	36,50	33,00	39,50	36,25
Fase 2ª: Optimización de la red de saneamiento del Área Metropolitana de Sevilla. Cuenca Norte.			**Max**	***Umbrales***	UTE SANDO – CONACON	AZVI, SA	UTE OBRASCON HUARTE LAIN – UC10	UTE EIFFAGE – MARTIN CASILLAS	UTE ABALDO – EDIMEL	UTE RIEGOSUR – ACCIONA CONS – ACCIONA AGUA	UTE VIAS Y CNES – ACSA OBRA	HELIOPOL, SA	UTE DINOTEC – CNES OTERO	CARMOCON, SA	UTE GEVORA CNES – CYCLUS ID	SACYR INFRAESTRUCTURAS	UTE GUAMAR – ULLASTRES
					1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1. Alcance y contenidos de la "Memoria Justificativa del Programa de Obras", teniendo en cuenta la coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas conforme al proyecto, emplazamiento y circunstancias específicas, técnicas y económicas que concurren en las obras.			**22,00**	**Umbral conjunto**	**15,25**	**14,75**	**13,75**	**15,50**	**17,00**	**17,50**	**15,75**	**15,25**	**13,50**	**16,00**	**12,50**	**18,25**	**17,75**
1.a) Previsiones de acceso y circulación.	1.a.1) Acceso		3,00		3,00	3,00	1,00	1,50	3,00	3,00	1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	1.a.2) Circulación		3,00		3,00	3,00	2,00	1,25	2,25	2,25	1,50	3,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,75
1.b) Localizaciones de puntos de conexión y suministros.	1.b.1) Puntos de conexión		1,00		0,50	0,50	0,25	1,00	0,75	0,50	0,75	0,50	1,00	0,50	0,25	0,75	0,50
	1.b.2) Suministro		1,00		0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,50	0,25	0,50	0,25	0,00	0,75	0,25
1.c) Condiciones de implantación de equipos.	1.c.1) Ubicación física		1,50		1,50	1,50	1,25	0,75	1,25	1,50	1,50	1,50	1,50	1,25	1,25	1,25	1,50
	1.c.2) Estado de la ubicación		1,50		1,50	1,50	1,25	0,75	1,25	1,50	1,50	1,50	1,50	0,75	1,25	1,25	1,50
1.d) Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc.	1.d.1) Previsión		1,00		1,00	1,00	0,25	0,50	0,25	1,00	0,25	1,00	0,75	0,25	0,25	0,50	0,75
	1.d.2) Desarrollo		1,00		1,00	1,00	0,25	0,50	0,25	1,00	0,25	1,00	0,75	0,25	0,25	0,50	0,75
1.e) Previsión de tiempos muertos.	1.e.1) Previsión		1,00		0,75	0,75	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	0,75	1,00	0,75	1,00	1,00
	1.e.2) Desarrollo		1,00		0,75	0,75	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	0,75	1,00	0,75	1,00	1,00
1.f) Previsión de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales.	1.f.1) Equipos		3,00		1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	2,50	3,00	1,00	0,00	2,50	2,50	3,00	2,50
	1.f.2) Instalaciones Provisionales y MDO		3,00		0,00	0,00	3,00	3,00	2,00	1,75	2,00	0,00	1,00	2,75	1,75	3,00	1,75
1.g) Métodos operativos de la coordinación entre los distintos agentes, externos e internos intervinientes.	1.g.1) Metodología de coordinación		0,50		0,50	0,25	0,25	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	1.g.2) Conocimiento y estrategias de actuación		0,50		0,50	0,25	0,25	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
2. Adecuación, Racionalidad y Viabilidad de la "Programación de las Obras" propuestas, valorándose los plazos de ejecuciones parciales y la mayor o menor racionalidad de la programación de las obras según programa de trabajo presentado al efecto.			**3,00**	**Umbral conjunto**	**3,00**	**3,00**	**2,75**	**3,00**	**2,25**	**2,25**	**2,75**	**3,00**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**2,50**	**2,25**
2.a) Racionalidad de los importes a certificar y viabilidad del cumplimiento de las anualidades	2.a.1) Racionalidad y viabilidad de la programación	2.a.1.1) Optimización del plazo	0,25		0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00
		2.a.1.2) Desarrollo	0,75		0,75	0,75	0,75	0,75	0,50	0,25	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,25	0,25
	2.a.2) Coherencia, conexión lógica y consecuente entre importes, plazos y ejecución		1,00		1,00	1,00	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.b) Idoneidad de inicios, terminaciones y solapes de los trabajos y actividades y capítulos. Coherencia entre los mismos.			1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00	1,00	1,00
3. Características cualitativas y cuantitativas de equipos, maquinaria, medios personales y auxiliares e instalaciones y construcciones provisionales, que van a ser adscritos por la empresa en la ejecución de la obra, por encima de los mínimos exigidos en los pliegos, dado que las características de dichos medios afecta de manera significativa a la mejor ejecución de la obra.			**17,00**	**Umbral conjunto**	**14,00**	**11,50**	**10,00**	**15,00**	**7,50**	**7,75**	**10,50**	**12,50**	**8,25**	**13,00**	**12,25**	**11,75**	**10,75**
3.a) Características cualitativas o cuantitativas, en relación con las previsiones recogidas en la licitación, de los equipos, maquinaria y medios auxiliares, para la mayor calidad de la obra y para el mejor cumplimiento del programa de trabajos.	3.a.1) Grado de descripción y desglose, idoneidad y suficiencia de los medios propuestos.		5,00		4,00	4,00	1,00	5,00	1,00	1,00	4,00	4,00	1,00	4,00	4,00	4,00	2,50
	3.a.2) Consideraciones cualitativas		2,50		2,00	2,00	1,50	2,00	1,50	1,50	1,50	2,00	1,50	2,00	1,50	2,00	1,50
	3.a.3) Consideraciones cuantitativas		2,50		2,00	2,00	1,50	2,00	1,50	1,50	1,50	2,00	1,50	2,00	1,50	2,00	1,50
3.b) Características cualitativas o cuantitativas, en relación con las previsiones recogidas en la licitación, de los medios personales, técnicos, mandos intermedios adecuados a la mayor garantía de calidad de la obra y para el mejor cumplimiento del programa de trabajos.	3.b.1) Grado de descripción y desglose, idoneidad y suficiencia de los medios propuestos.		4,00		3,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	3,00	2,00	3,00
	3.b.2) Consideraciones cualitativas		2,00		2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,50	1,00	1,50
	3.b.3) Consideraciones cuantitativas		1,00		1,00	0,50	1,00	1,00	0,50	0,75	0,50	0,50	0,75	1,00	0,75	0,75	0,75
4. Consideraciones medioambientales de la propuesta técnica, en particular, cuando el objeto del contrato deba someterse a las medidas medioambientales previstas en la vigente normativa de protección ambiental se valorará las medidas complementarias que proponga el licitador sobre las exigidas en aplicación de la citada normativa.			**4,00**	**Umbral conjunto**	**4,00**	**2,50**	**1,25**	**4,00**	**2,25**	**4,00**	**3,25**	**2,50**	**2,25**	**2,00**	**1,25**	**3,00**	**2,25**
4.a) Medidas encaminadas a reducir la contaminación acústica.			1,00		1,00	0,50	0,25	1,00	0,50	1,00	0,75	0,50	0,50	0,50	0,25	0,75	0,25
4.b) Utilización de energías alternativas menos contaminantes.			1,00		1,00	1,00	0,25	1,00	0,75	1,00	1,00	1,00	0,50	0,25	0,25	1,00	0,75
4.c) Utilización en la obra de productos que provengan de un proceso de reciclado o reutilización. Para su utilización se utilizará el porcentaje en que el producto es reutilizable o recicable que deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente.			1,00		1,00	0,50	0,50	1,00	0,25	1,00	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25
4.d) Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.			1,00		1,00	0,50	0,25	1,00	0,75	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	0,50	0,75	1,00
5. Alcance del Plan de Autocontrol de Calidad propuesto, en su caso, por el licitador. Se valorará la racionalidad, viabilidad e idoneidad del plan de aseguramiento de autocontrol de calidad.			**2,00**	**Umbral conjunto**	**2,00**	**2,00**	**1,50**	**2,00**	**2,00**	**1,75**	**2,00**	**2,00**	**1,75**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**
5.a) Plan.			1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5.b) Racionalidad, viabilidad e idoneidad.			1,00		1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	0,75	1,00	1,00	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00
6. Mejoras de materiales y sistemas constructivos sin repercusión económica.			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7. Consideraciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo			**2,00**	**Umbral conjunto**	**1,50**	**1,25**	**1,25**	**2,00**	**0,75**	**1,75**	**1,25**	**1,25**	**0,50**	**1,50**	**2,00**	**2,00**	**1,25**
7.a) Medios y elementos de seguridad y salud en el trabajo en relación con las previsiones recogidas en la normativa vigente	7.a.1) Cualitativas		1,00		1,00	1,00	0,75	1,00	0,50	0,75	0,75	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50
	7.a.2) Cuantitativas		1,00		0,50	0,25	0,50	1,00	0,25	1,00	0,50	0,25	0,00	0,50	1,00	1,00	0,75

FIRMADO POR

PAULA ROBLES LORENTE

JUAN GONZALEZ CAMPOS

GONZALO GONZALEZ JURADO

FRANCISCO JAVIER VEGA JIMENEZ

09/05/2020

VERIFICACIÓN

64oxu934PFIRMA9rpvRUdWUcRimU4s

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/