ACTA DE APERTURA, EXAMEN Y CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN EL SOBRE UNICO

EXPEDIENTE: 00106/ISE/2020/GR
OBJETO: REDACCIÓN DE PROYECTO, ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCION DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN EL CEIP LAS GAVIOTAS DE LA HERRADURA, ALMUÑECAR, GRANADA
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: ABIERTO SIMPLIFICADO (ART. 159, APART. 1 A 5 LCSP)
TIPO CONTRACTUAL: SERVICIOS (OBRAS)
PRESUPUESTO LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO): 46.874,21 Euros

ASISTENTES:
PRESIDENTA DE LA MESA: CARMEN RUIZ GÓMEZ
SECRETARIA: ANA MARTINEZ GOMEZ
VOCAL: ANTONIO BERENGUER CRUZ
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO: LUISA CAPILLA MOLINO
REPRESENTANTE DE LA ASESORÍA JURÍDICA: Mª AMIDEA NAVARRO GONZALEZ

En Granada, siendo las 09:00 del día 11 de Septiembre de 2020, se reúnen las personas que arriba se reseñan, todas componentes de la Mesa de Contratación, al objeto de proceder, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a la apertura, examen y calificación de la documentación contenida en el SOBRE UNICO con motivo de la adjudicación del contrato de referencia.

La representante de la Asesoría Jurídica asiste de Forma Telemática.

Por la Presidencia se declara válidamente constituida la Mesa de Contratación y abierta la sesión y se procede a informar a los componentes de la situación del expediente, y de la observancia de las normas relativas a la contratación administrativa.

Al acto público de apertura de los sobres no asiste ninguna persona licitadora.

A continuación, la Presidencia de la Mesa informa que la fecha límite de presentación de ofertas fue el día 07 de Septiembre de 2020 a las 14:00 horas, según anuncio insertado en el Perfil de Contratante de la Junta de Andalucía con referencia 2020-0000079630 de 17 de Agosto de 2020.

Seguidamente la Secretaria procede en primer lugar al conocimiento previo del Certificado expedido por la persona responsable del Registro General de esta Agencia Pública con fecha de 11 de Septiembre de 2020, el cual queda incorporado a la presente acta, donde se acreditan las personas licitadoras que han presentado documentación al objeto de tomar parte en la licitación:

Nº INT.	Entidad
1	ABG ARQUITECTURA URBANISMO Y REHABILITACION SLP
2	FRANCISCO JOSE PEREZ OLEA
3	ANTONIO MORENO SANCHEZ
4	INGENIERIA, GESTION ENERGETICA Y ESTUDIO DE OBRAS, S.L.
5	ANTONIO PALENZUELA NAVARRRO
6	MENDEZ Y DIAZ SCP
7	JUAN MOYA ROMERO
8	JOSE FRANCISCO MONTAÑO NIEVAS
9	FRANCISCO MORENO MARTINEZ
10	FRANCISCO MAESO LOPEZ
11	ARQUITRABE ARQUITECTOS Y URBANISTAS SLP
12	JUAN MANUEL MARTIN SALCEDO

Es copia auténtica de documento electrónico

13	GONZALO VARGAS MEGIAS
14	MONICA MARIA FUNES ACOSTA
15	BLAS BLANCO MARIN
16	INTEGRAL ARCHITECTURE SYSTEMS SL
17	GERMAN BONILLA MONTIJANO
18	EDUARDO BEGINES GOMEZ
19	ALECO E2E DISEÑO SL
20	ANTONIO CEREZUELA MOTOS
21	ANTONIO CARRERO LERIDA
22	UTE JOSE MANUEL SANCHEZ ALONSO-JOSE MARIA MARTINEZ
23	JUAN IGNACIO ROSADO FEITO
24	FRANCISCO CRUZ MEJIAS
25	GABRIEL JESUS FERNANDEZ ADARVE
26	MONICA GARCIA VARGAS
27	ANTONIO DE LUNA GIMENEZ
28	CRISANTO BARCIA GARCIA
29	RESTAURA CAPITAL HUMANO SLU

La Mesa de Contratación acuerda la exclusión de la siguientes personas licitadoras por el motivo que se indica:

ENTIDAD	**MOTIVOS DE EXCLUSIÓN**
ECOTECNO CONSULTORES TECNICOS SLL	Presentación de la oferta fuera del plazo. El PCAP indica que las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio. La persona licitadora ha presentado la oferta por mensajería, teniendo entrada en el registro de la Gerencia el día 11/09/2020.
ESTUDIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA	Presentación de la oferta fuera del plazo. El PCAP indica que las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio. La persona licitadora ha presentado la oferta por mensajería, teniendo entrada en el registro de la Gerencia el día 11/09/2020.

Una vez conocidas las personas licitadoras, la totalidad de miembros de la mesa de contratación manifiestan que no existe ningún conflicto de interés que pueda comprometer su imparcialidad e independencia durante el procedimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 64 de la LCSP.

Seguidamente se procede a la apertura de los sobres, según el orden de entrada que consta en el Registro General, y a la lectura de las ofertas contenidas en los mismos, cuyo resultado es el siguiente:

Es copia auténtica de documento electrónico

ENTIDAD	CRITERIO VALORACION	OFERTADO
ABG ARQUITECTURA Y URBANISMO	OFERTA ECONÓMICA	21.609,01€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%
FRANCISCO PEREZ OLEA	OFERTA ECONÓMICA	17.870,00€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	10 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%
ANTONIO MORENO SANCHEZ	OFERTA ECONÓMICA	27.981,00€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	NO
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%
INGENIERIA GESTION ENERGETICA	OFERTA ECONÓMICA	24.735,00€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-8
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	10 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%
ANTONIO PALENZUELA NAVARRO	OFERTA ECONÓMICA	18.700,00€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%
MENDEZ Y DIAZ SCP	OFERTA ECONÓMICA	18.913,74€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%
JUAN MOYA ROMERO	OFERTA ECONÓMICA	19.157,49€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%
JOSE FCO MONTAÑO NIEVAS	OFERTA ECONÓMICA	13.200,00€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%
FRANCISCO MORENO MARTINEZ	OFERTA ECONÓMICA	22.999,00€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%
FRANCISCO MAESO LOPEZ	OFERTA ECONÓMICA	26.900,00€

Es copia auténtica de documento electrónico

	NUMERO VISITAS SEMANALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%
ARQUITRABE ARQUITECTOS Y URBANISMO	OFERTA ECONÓMICA	25.734,00€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%

JUAN MANUEL MARTIN SALCEDO	OFERTA ECONÓMICA	19.249,00€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%

GONZALO VARGAS MEGIAS	OFERTA ECONÓMICA	18.540,00€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%

MONICA MARIA FUNES ACOSTA	OFERTA ECONÓMICA	17.835,60€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%

BLAS BLANCO MARIN	OFERTA ECONÓMICA	22.349,53€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%

INTEGRAL ARCHITECTURE SYSTEMS SL	OFERTA ECONÓMICA	22.265,00€
	NUMERO VISITAS SEMANALES	2-2-2
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%

Es copia auténtica de documento electrónico

GERMAN BONILLA MONTIJANO	OFERTA ECONÓMICA	22.033,00€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%

EDUARDO BEGINES GOMEZ	OFERTA ECONÓMICA	36.880,00€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	11 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%

ALECO E2E DISEÑO SL	OFERTA ECONÓMICA	28.122,73€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%

ANTONIO CEREZUELA MOTOS	OFERTA ECONÓMICA	23.905,85€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	5 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%

ANTONIO CARRERO LERIDA	OFERTA ECONÓMICA	20.000,00€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	11 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%

UTE JOSE M.SANCHEZ - -JOSE M. MARTINEZ	OFERTA ECONÓMICA	23.350,00€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%

JUAN IGNACIO ROSADO FEITO	OFERTA ECONÓMICA	32.800,00€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-8
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%

FRANCISCO CRUZ MEJIAS	OFERTA ECONÓMICA	19.540,00€
	NUMERO VISITAS SEMANALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	48 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%

Es copia auténtica de documento electrónico

GABRIEL JESUS FERNANDEZ	OFERTA ECONÓMICA	28.000,00€
	NUMERO VISITAS SEMANALES	2-2-2
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%

MONICA GARCIA VARGAS	OFERTA ECONÓMICA	17.790,00€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	11 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%

ANTONIO DE LUNA GIMENEZ	OFERTA ECONÓMICA	22.209,00€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%

CRISANTO BARCIA GARCIA	OFERTA ECONÓMICA	23.900,00€
	NUMERO VISITAS MENSUALES	4-8-12
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%

RESTAURA CAPITAL HUMANO	OFERTA ECONÓMICA	33.902,57€
	NUMERO VISITAS SEMANALES	4-8-8
	COMPROMISO PRESENCIA OBRA	12 horas
	COMPROMISO AMPLIACION EQUIPO	SI
	COMPROMISO REDUCCION PLAZO	10%

A continuación, la Mesa de Contratación procede al análisis de la documentación presentada.

Examinada y calificada la documentación administrativa presentada, la Mesa de Contratación acuerda admitir a la licitación, por considerarse correcta la documentación administrativa, a las siguientes empresas licitadoras:

Nº INT.	Entidad
1	ABG ARQUITECTURA URBANISMO Y REHABILITACION SLP
2	ALECO E2E DISEÑO SL
3	ANTONIO CARRERO LERIDA
5	ANTONIO DE LUNA GIMENEZ
6	ANTONIO MORENO SANCHEZ
7	ANTONIO PALENZUELA NAVARRO
8	ARQUITRABE ARQUITECTOS Y URBANISTAS SLP
9	CRISANTO BARCIA GARCIA
10	EDUARDO BEGINES GOMEZ
11	FRANCISCO CRUZ MEJIAS
12	FRANCISCO JOSE PEREZ OLEA

Es copia auténtica de documento electrónico

16	GERMAN BONILLA MONTIJANO
17	INGENIERIA, GESTION ENERGETICA Y ESTUDIOS DE OBRAS
20	JUAN MANUEL MARTIN SALCEDO
21	JUAN MOYA ROMERO
22	MENDEZ Y DIAZ SCP
23	MONICA GARCIA VARGAS
24	UTE JOSE MANUEL SANCHEZ ALONSO-JOSE Mª MARTINEZ

Se han observado las siguientes incidencias:

ENTIDAD	**MOTIVO**
FRANCISCO MORENO MARTINEZ	Deberá aportar Anexo II debidamente cumplimentado. Según el PCAP Las funciones de Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra y Coordinador de seguridad y salud deben ser realizadas por **tres** técnicos diferentes. El proyectista puede coincidir con la Dirección de obra o la Coordinación de seguridad y salud
FRANCISCO MAESO LOPEZ	Deberá aportar Anexo II debidamente cumplimentado. Según el PCAP Las funciones de Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra y Coordinador de seguridad y salud deben ser realizadas por **tres** técnicos diferentes. El proyectista puede coincidir con la Dirección de obra o la Coordinación de seguridad y salud
INTEGRAL ARCHITECTURE SYSTEMS SL	-Deberá aportar Anexo II debidamente cumplimentado. Según el PCAP Las funciones de Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra y Coordinador de seguridad y salud deben ser realizadas por **tres** técnicos diferentes. El proyectista puede coincidir con la Dirección de obra o la Coordinación de seguridad y salud - Deberá aportar Anexo III, debidamente cumplimentado
ANTONIO CEREZUELA MOTOS	Deberá aportar Anexo IV, debidamente cumplimentado
JUAN IGNACIO ROSADO FEITO	Deberá aportar Anexo II debidamente cumplimentado. Según el PCAP Las funciones de Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra y Coordinador de seguridad y salud deben ser realizadas por **tres** técnicos diferentes. El proyectista puede coincidir con la Dirección de obra o la Coordinación de seguridad y salud - Deberá aportar Anexo III, debidamente cumplimentado
GABRIEL JESUS FERNANDEZ ADARVE	Deberá aportar Anexo II debidamente cumplimentado. Según el PCAP Las funciones de Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra y Coordinador de seguridad y salud deben ser realizadas por **tres** técnicos diferentes. El proyectista puede coincidir con la Dirección de obra o la Coordinación de seguridad y salud

Las citadas incidencias son consideradas subsanables por la Mesa de Contratación, concediendo a los licitadores **un plazo de tres días** para aportar la documentación requerida bajo apercibimiento de exclusión definitiva si en el plazo concedido no proceden a la subsanación.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 10:00 horas del día de la fecha, se levanta la sesión, en el lugar y fecha indicados al comienzo, firmando en prueba de conformidad el Sra. Secretaria de la Mesa de contratación.

LA SECRETARIA.

Es copia auténtica de documento electrónico