ANEXO AL INFORME DE VALORACIÓN DE OFERTAS PLAN ITINERE 2021

LOTE 6

MEMORIAS TÉCNICAS PRESENTADAS

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LA MEMORIA TÉCNICA DE LA OFERTA	Ptos. Valoración	6/1 - ACEDO HERMANOS S.L.	6/2 - ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA S.L.	6/3 - CONSTRUCCIONES Y OBRAS TRACTUS MALAGA S.L.	6/4 - EXNITRANSA S.L.	6/5 - FRANCISCO LUCAS S.L.	6/6 - IELCO, S.L.	6/7 - JIMENEZ Y CARMONA S.A.	6/8 - MAGTEL OPERACIONES S.L.U.	6/9 - MEZCLAS BITUMINOSAS S.A.	6/10 - PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS , S.L.	6/11 - RIALSA OBRAS S.L.	6/12 - SEDINFRA, S.A.	6/13 - SEPISUR XXI S.L.	6/14 - TRAFISA CONSTRUCCION Y MEDIOAMBIENTE S.A.	6/15 - UC10 SAU	6/16 - UTE CONSTRUCCIONES FEDERICO GARCIA S.L. DELTA INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS	6/17 - UTE MARUBA S.L. EXCAVACIONES BIENVENIDO S.L.	6/18 - VENTUCELI SERVICIOS S.L.	6/19 - VIGUECONS ESTEVEZ S.L.
		Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.
1.- Metodología																				
1.1.- Coherencia técnica																				
Sintetiza los aspectos más destacados del proyecto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Valora el volumen de suministros necesarios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Relaciones los equipos humanos disponibles	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Relaciona maquinaria para áridos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Relaciona maquinaria para bituminosos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
subtotal apartado 1.1.- Coherencia técnica	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1.2.- Conocimiento de los trabajos																				
Enumera canteras de la esfera local	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
Enumera plantas de mezclas bituminosas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1			1	1
Enumera plantas de hormigón	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Enumera puntos para tratamiento de vertido y gestión de residuos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Enumera otros posibles suministradores	1				1			1		1	1	1		1		1			1	
subtotal apartado 1.2.- Conocimiento de los trabajos	5	4	4	4	5	3	3	5	4	5	5	5	3	5	4	5	3	2	5	4
1.3.- Conocimiento del emplazamiento																				
Analiza acceso principal al camino y su estado actual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realiza reportaje fotográfico comentado	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1
subtotal apartado 1.3.- Conocimiento del emplazamiento	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
1.4.- Metodos operativos																				
Relaciona y describe la secuencia de actividades	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Relaciona e identifica agentes externos e internos	2	2	2			1	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
subtotal apartado 1.4.- Metodos operativos	4	4	4	1	2	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
1.5.- Circunstancias específicas																				
Analiza afecciones a espacios naturales, cauces o vias pecuarias	1		1			1		1	1	1			1		1	1				
Resalta la afección al desarrollo de tareas agrícolas (recolección de productos agrarios), calendario laboral o circunstancias sanitarias.	1	1	1					1	1				1		1	1		1		1
Identifica las alternativas de desvío o necesidad de realizar cortes de tráfico, afecciones a colindantes	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
Valora las circunstancias económicas y la ejecución presupuestaria	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
subtotal apartado 1.5.- Circunstancias específicas	4	1	4	2	2	3	0	4	4	3	2	2	4	2	4	4	0	3	2	3
Total criterio 1 - metodología	20	16	19	14	15	16	13	20	18	18	18	18	17	18	19	20	13	16	18	18
2.- Programación																				
2.1.- Diagrama de barras																				
Analiza corrección por incidencias	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1			1	
Determina rendimiento de actividades	1	1	1	1	1			1		1	1	1	1	1	1	1			1	
Desglose de actividades	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Incluye diagrama Gantt	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
subtotal apartado 2.1.- Diagrama de barras	6	5	6	6	6	4	4	6	4	6	6	6	6	6	6	6	4	4	6	4
2.2.- Diagrama PERT																				
Incluye diagrama PERT	2		2	2				2			2	2	2	2	2	2		2	2	1
Determina el camino critico	1		1	1				1					1	1	1	1		1		
Incluye cuadro de certificación mensual	1		1	1				1			1	1	1	1	1	1		1	1	
subtotal apartado 2.2.- Diagrama PERT	4	0	4	4	0	0	0	4	0	0	3	3	4	4	4	4	0	4	3	1
Total criterio 2 - Programación	10	5	10	10	6	4	4	10	4	6	9	9	10	10	10	10	4	8	9	5
3.- Medidas de carácter medioambiental																				
3.1.- Medidas contaminación acústica																				
Incluye cuadro medidas acústicas conforme a modelo Anexo 7 pliego	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Describe las medidas acústicas en relación con la ubicación de las c	1	1						1			1					1			1	
subtotal apartado 3.1.- Medidas contaminación acústica	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1
3.2.- Medidas alternativas menos contaminantes																				
Incluye cuadro medidas menos contaminantes conforme a modelo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Describe las medidas menos contaminantes en relación con la ubic	1	1	1					1			1					1			1	
subtotal apartado 3.2.- Medidas alternativas menos contaminantes	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1
3.3.- Medidas menor incidencia a terceros																				
Incluye cuadro medidas efectos a terceros conforme a modelo Ane	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Describe las medidas efectos a terceros en relación con la ubicació	1		1					1							1	1				
Subtotal apartado 3.3.- Medidas menor incidencia a terceros	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
Total criterio 3.- Medidas de carácter medioambiental	6	5	5	3	3	3	3	6	3	3	5	3	3	3	4	6	3	3	5	3
4.- Tecnologías I+D+I aplicables a la obra																				
No cita nada	0		0				0		0								0	0		0
Describe alguna tecnología. No aporta certificado	1			1									1	1						
Describe varias tecnologías. No aporta certificados	2	2			2	2					2	2							2	
Describe alguna tecnología. Aporta certificado	3																			
Describe varias tecnologías. Aporta certificados	4							4		4					4	4				
Máximo criterio 4.- Tecnologías I+D+I aplicables a la obra	-	2	0	1	2	2	0	4	0	4	2	2	1	1	4	4	0	0	2	0
TOTAL PUNTUACIÓN	**40**	**28**	**34**	**28**	**26**	**25**	**20**	**40**	**25**	**31**	**34**	**32**	**31**	**32**	**37**	**40**	**20**	**27**	**34**	**26**

FIRMADO POR

JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON

RAFAEL CUEVAS NAVAS

JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ

05/10/2021

VERIFICACIÓN

64oxu830BV50EYQpXY8PYufGnXBU6d

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/