ANEXO AL INFORME DE VALORACIÓN DE OFERTAS PLAN ITINERE 2021

LOTE 15

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LA MEMORIA TÉCNICA DE LA OFERTA	Ptos. Valoración	MEMORIAS TÉCNICAS PRESENTADAS															
		15/1 - ARIDOS MENGIBAR S.L.	15/2 - CONSTRUCCIONES GLESA S.A.	15/3 - CONSTRUCCIONES Y OBRAS TRACTUS MALAGA S.L.	15/4 - DOMICIANO S.L.	15/5 - GRUJOP 21 S.L.	15/6 - HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES S.A.	15/7 - INPRONA 2010 S.L.	15/8 - MANUEL ALBA S.A.	15/9 - PAVIMENTACIONES MORALES S.L.	15/10 - PENINSULAR DE CONTRATAS S.A.	15/11 - PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.L.	15/12 - TRAFISA CONSTRUCCION Y MEDIOAMBIENTE S.A.	15/13 - UTE MIGUEL PEREZ LUQUE SA TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	15/14 - UTE PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L OBRAS PUBLICAS PEDRO MARTINEZ S.L.	15/15 - VENTUCELI SERVICIOS S.L.	15/16 - VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.
		Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.
1.- Metodología																	
1.1.- Coherencia técnica																	
Sintetiza los aspectos más destacados del proyecto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Valora el volumen de suministros necesarios	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1		1	1
Relaciones los equipos humanos disponibles	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Relaciona maquinaria para áridos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Relaciona maquinaria para bituminosos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
subtotal apartado 1.1.- Coherencia técnica	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5
1.2.- Conocimiento de los trabajos																	
Enumera canteras de la esfera local	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
Enumera plantas de mezclas bituminosas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Enumera plantas de hormigón	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
Enumera puntos para tratamiento de vertido y gestión de residuos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Enumera otros posibles suministradores	1								1	1		1		1		1	
subtotal apartado 1.2.- Conocimiento de los trabajos	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	2	5	4
1.3.- Conocimiento del emplazamiento																	
Analiza acceso principal al camino y su estado actual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realiza reportaje fotográfico comentado	1	1	1	1			1	1			1	1	1	1		1	1
subtotal apartado 1.3.- Conocimiento del emplazamiento	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2
1.4.- Metodos operativos																	
Relaciona y describe la secuencia de actividades	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
Relaciona e identifica agentes externos e internos	2	2	2			1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
subtotal apartado 1.4.- Metodos operativos	4	4	4	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
1.5.- Circunstancias específicas																	
Analiza afecciones a espacios naturales, cauces o vias pecuarias	1	1	1				1	1			1		1				
Resalta la afección al desarrollo de tareas agrícolas (recolección de productos agrarios), calendario laboral o circunstancias sanitarias.	1	1	1		1		1	1	1		1		1	1			
Identifica las alternativas de desvío o necesidad de realizar cortes de tráfico, afecciones a colindantes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Valora las circunstancias económicas y la ejecución presupuestaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
subtotal apartado 1.5.- Circunstancias específicas	4	4	4	2	3	2	4	4	3	1	4	2	4	3	2	2	2
Total criterio 1 - metodología	20	19	19	14	13	14	19	19	18	15	19	18	19	19	11	18	17
2.- Programación																	
2.1.- Diagrama de barras																	
Analiza corrección por incidencias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
Determina rendimiento de actividades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Desglose de actividades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Incluye diagrama Gantt	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
subtotal apartado 2.1.- Diagrama de barras	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6
2.2.- Diagrama PERT																	
Incluye diagrama PERT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Determina el camino crítico	1	1	1	1		1	1		1		1		1				1
Incluye cuadro de certificación mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
subtotal apartado 2.2.- Diagrama PERT	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4
Total criterio 2 - Programación	10	10	10	10	9	10	10	9	10	9	10	9	10	9	8	9	10
3.- Medidas de carácter medioambiental																	
3.1.- Medidas contaminación acústica																	
Incluye cuadro medidas acústicas conforme a modelo Anexo 7 pliego.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Describe las medidas acústicas en relación con la ubicación de las obras	1											1				1	1
subtotal apartado 3.1.- Medidas contaminación acústica	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2
3.2.- Medidas alternativas menos contaminantes																	
Incluye cuadro medidas menos contaminantes conforme a modelo Anexo 7 pliego.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Describe las medidas menos contaminantes en relación con la ubicación de las obras	1				1	1		1			1	1				1	1
subtotal apartado 3.2.- Medidas alternativas menos contaminantes	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2
3.3.- Medidas menor incidencia a terceros																	
Incluye cuadro medidas efectos a terceros conforme a modelo Anexo 7 pliego.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Describe las medidas efectos a terceros en relación con la ubicación de las obras	1				1						1		1				1
Subtotal apartado 3.3.- Medidas menor incidencia a terceros	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2
Total criterio 3.- Medidas de carácter medioambiental	6	3	3	3	5	4	3	4	3	3	5	5	4	3	3	5	6
4.- Tecnologías I+D+I aplicables a la obra																	
No cita nada	0														0		
Describe alguna tecnología. No aporta certificado	1	1		1				1		1				1			
Describe varias tecnologías. No aporta certificados	2		2		2				2		2	2				2	
Describe alguna tecnología. Aporta certificado	3																3
Describe varias tecnologías. Aporta certificados	4					4	4						4				
Máximo criterio 4.- Tecnologías I+D+I aplicables a la obra	-	1	2	1	2	4	4	1	2	1	2	2	4	1	0	2	3
TOTAL PUNTUACIÓN	**40**	**33**	**34**	**28**	**29**	**32**	**36**	**33**	**33**	**28**	**36**	**34**	**37**	**32**	**22**	**34**	**36**

FIRMADO POR

JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON

RAFAEL CUEVAS NAVAS

JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ

05/10/2021

VERIFICACIÓN

64oxu580EM7PH5nBP+HmKEv03S6FL2

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/