ANEXO AL INFORME DE VALORACIÓN DE OFERTAS PLAN ITINERE 2021

LOTE 17

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LA MEMORIA TÉCNICA DE LA OFERTA	Ptos. Valoración	MEMORIAS TÉCNICAS PRESENTADAS																		
		17/1 - AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.L.	17/2 - ARIDOS MENGIBAR S.L.	17/3 - ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA S.L.	17/4 - CONSTRUCCIONES GLESA S.A.	17/5 - CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.	17/6 - CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ S.L.	17/7 - HIDRAULICAS Y VIALES S.L.	17/8 - HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES S.A.	17/9 - INPRONA 2010 S.L.	17/10 - MANUEL ALBA S.A.	17/11 - PAVIMENTACIONES MORALES S.L.	17/12 - PENINSULAR DE CONTRATAS S.A.	17/13 - PINUS, S.A.	17/14 - PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS , S.L.	17/15 - UTE CARMOCON SA FIPROSA S.L.	17/16 - UTE INVESIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.L.U. VIALQUIVIR INFRAESTRUCTURAS S.L.	17/17 - UTE MIGUEL PEREZ LUQUE SA TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.	17/18 - UTE PAVIMENTOS ASFALTICOS ANDALUCES SL MOVIMIENTOS GRUPO O.V. S.L.	17/19 - VENTUCELI SERVICIOS S.L.
		Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.	Ptos.
1.- Metodología																				
1.1.- Coherencia técnica																				
Sintetiza los aspectos más destacados del proyecto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Valora el volumen de suministros necesarios	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1			1		1
Relaciones los equipos humanos disponibles	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Relaciona maquinaria para áridos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Relaciona maquinaria para bituminosos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
subtotal apartado 1.1.- Coherencia técnica	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	5
1.2.- Conocimiento de los trabajos																				
Enumera canteras de la esfera local	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Enumera plantas de mezclas bituminosas	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Enumera plantas de hormigón	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
Enumera puntos para tratamiento de vertido y gestión de residuos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Enumera otros posibles suministradores	1	1									1	1		1	1			1		1
subtotal apartado 1.2.- Conocimiento de los trabajos	5	5	4	4	4	4	3	3	4	4	5	5	4	5	5	4	3	5	4	5
1.3.- Conocimiento del emplazamiento																				
Analiza acceso principal al camino y su estado actual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realiza reportaje fotográfico comentado	1		1	1	1		1	1	1	1			1	1	1			1		1
subtotal apartado 1.3.- Conocimiento del emplazamiento	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2
1.4.- Metodos operativos																				
Relaciona y describe la secuencia de actividades	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Relaciona e identifica agentes externos e internos	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2
subtotal apartado 1.4.- Metodos operativos	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
1.5.- Circunstancias específicas																				
Analiza afecciones a espacios naturales, cauces o vias pecuarias	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1				
Resalta la afección al desarrollo de tareas agrícolas (recolección de productos agrarios), calendario laboral o circunstancias sanitarias.	1	1	1	1	1				1	1	1		1					1		
Identifica las alternativas de desvío o necesidad de realizar cortes de tráfico, afecciones a colindantes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Valora las circunstancias económicas y la ejecución presupuestaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1			1	1	1
subtotal apartado 1.5.- Circunstancias específicas	4	4	4	4	4	2	2	2	4	4	3	1	4	2	2	2	1	3	2	2
Total criterio 1 - metodología	20	19	19	19	19	15	15	15	19	19	18	15	19	18	18	15	11	19	15	18
2.- Programación																				
2.1.- Diagrama de barras																				
Analiza corrección por incidencias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Determina rendimiento de actividades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Desglose de actividades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Incluye diagrama Gantt	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
subtotal apartado 2.1.- Diagrama de barras	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2.2.- Diagrama PERT																				
Incluye diagrama PERT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Determina el camino crítico	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1			1			1	
Incluye cuadro de certificación mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1
subtotal apartado 2.2.- Diagrama PERT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0	3	4	3	3	4	2	3	4	3
Total criterio 2 - Programación	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	6	9	10	9	9	10	8	9	10	9
3.- Medidas de carácter medioambiental																				
3.1.- Medidas contaminación acústica																				
Incluye cuadro medidas acústicas conforme a modelo Anexo 7 pliego.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Describe las medidas acústicas en relación con la ubicación de las obras	1														1					1
subtotal apartado 3.1.- Medidas contaminación acústica	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2
3.2.- Medidas alternativas menos contaminantes																				
Incluye cuadro medidas menos contaminantes conforme a modelo Anexo 7 pliego.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Describe las medidas menos contaminantes en relación con la ubicación de las obras	1			1		1				1			1		1	1			1	1
subtotal apartado 3.2.- Medidas alternativas menos contaminantes	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2
3.3.- Medidas menor incidencia a terceros																				
Incluye cuadro medidas efectos a terceros conforme a modelo Anexo 7 pliego.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Describe las medidas efectos a terceros en relación con la ubicación de las obras	1			1									1							
Subtotal apartado 3.3.- Medidas menor incidencia a terceros	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Total criterio 3.- Medidas de carácter medioambiental	6	3	3	5	3	4	3	3	3	4	3	3	5	3	5	4	3	3	4	5
4.- Tecnologías I+D+I aplicables a la obra																				
No cita nada	0			0																
Describe alguna tecnología. No aporta certificado	1		1							1		1					1	1		
Describe varias tecnologías. No aporta certificados	2				2						2		2		2					2
Describe alguna tecnología. Aporta certificado	3																			
Describe varias tecnologías. Aporta certificados	4	4				4	4	4	4					4		4			4	
Máximo criterio 4.- Tecnologías I+D+I aplicables a la obra	-	4	1	0	2	4	4	4	4	1	2	1	2	4	2	4	1	1	4	2
TOTAL PUNTUACIÓN	**40**	**36**	**33**	**34**	**34**	**33**	**32**	**32**	**36**	**33**	**29**	**28**	**36**	**34**	**34**	**33**	**23**	**32**	**33**	**34**

FIRMADO POR

JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON

RAFAEL CUEVAS NAVAS

JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ

05/10/2021

VERIFICACIÓN

64oxu8165S7BV0xRxe50DbcGe7EsM6

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/