LICITACIÓN OBRAS MEJORA CAMINOS RURALES (PLAN ITINERE).

LOTE 19

INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

Expediente: CONTR 2021 176706

Título: Obras incluidas en el Plan de Mejora de los Caminos Rurales de Andalucía (Plan Itinere).

Número de lotes : 19

Importe de licitación (con IVA) : 21.216.219,07 euros

Proyecto cofinanciado por la Unión Europea con fondos FEADER (Fondo Europeo de Desarrollo Rural)

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME

Por Resolución de 9 de junio de 2021 la Secretaría General Técnica actuando por delegación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible *ordena el inicio del procedimiento de licitación, utilizando el procedimiento abierto. La adjudicación se realizará ordinariamente, utilizando varios criterios de adjudicación basado en el principio de mejor relación calidad-precio, según lo previsto por el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público*

Publicado en Diario Oficial referenciado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía el anuncio de la licitación de las obras anteriormente mencionadas se establece un plazo de presentación de ofertas que finalizó el pasado 15 de julio de 2021.

Con fecha 18 de junio de 2021, por Acuerdo de la Secretaría General Técnica actuando por delegación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se designa a los miembros de la Comisión Técnica en el expediente de contratación referenciado, quedando integrada por:

- D. Rafael Cuevas Navas, Asesor Técnico.
- D. Juan Millán Rincón, Asesor Técnico.
- D. José María Vargas Sánchez, Asesor Técnico

El objeto del presente documento es reflejar la valoración que los técnicos señalados realizan sobre la documentación incluida en el sobre número 2 presentado por los licitadores del concurso. En concreto, su ajuste a los criterios establecidos en el anexo VII, así como la aplicación del baremo recogido en el anexo X del Pliego de Cláusulas Administrativas. El concurso ha sido dividido en 19 lotes siendo el objeto del presente informe es el análisis de las ofertas presentadas al lote número 19.

A este lote corresponde la ejecución de obras de los siguientes proyectos de caminos:

PROYECTOS APROBADO POR RESOLUCIÓN DE 29 DE MARZO DE 2021				PROYECTO DE OBRAS		
PROVINCIA	MUNICIPIO	PRESUPUESTO LICITACIÓN (€)	DENOMINACIÓN DEL CAMINO	AUTOR	FECHA DEL PROYECTO (Pliego PT)	PLAZO EJECUCIÓN OBRAS
SEVILLA	CUERVO DE SEVILLA (EL)	346.285,88	CAMINO DE LA HUMEDAD	Antonio Dorado Sánchez	11-dic.-20	2 meses
SEVILLA	CUERVO DE SEVILLA (EL)	210.799,94	CAMINO DE LAS MONJAS	Antonio Dorado Sánchez	11-dic.-20	2 meses
SEVILLA	CAÑADA ROSAL	348.235,77	CAMINO DE QUIÑONES Y VILLABLANCA	Alfredo García Calle	10-dic.-20	2 meses
SEVILLA	ALCALÁ DEL RIO	231.021,85	CAMINO DE LA VEGA	Alfredo García Calle	11-dic.-20	1,5 meses

Total importe lote número 19 1.136.343,44

2. OFERTAS PRESENTADAS.

Las ofertas con documentación acreditativa de cumplimiento de los requisitos exigibles referidos a la capacidad y solvencia del licitador son las enumeradas alfabéticamente a continuación:

19/1 - CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A.
19/2 - CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.
19/3 - DRAINSAL SL
19/4 - EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU
19/5 - MARTIN CASILLAS SLU
19/6 - TRANSGOSAAVE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
19/7 - UTE CARMOCON SA FIRPROSA S.L.
19/8 - UTE PAVIMENTOS ASFALTICOS ANDALUCES SL MOVIMIENTOS GRUPO O.V. S.L.

3. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.

3.1. Criterios de evaluación

En base a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas, y con la documentación presentada por los licitadores, se realiza el estudio comparativo de las ofertas recibidas y admitidas.
Los criterios de valoración considerados corresponden a los recogidos en el anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas.

1. *Metodología propuesta o, en su caso, memoria en relación con los trabajos objeto de licitación, en la que se describirán pormenorizadamente las fases y forma de ejecución de los mismos.*
   En este documento se recogerá la justificación detallada de las previsiones de toda índole que han sido consideradas para cumplir el programa de obras propuesto por el licitador y de la que se deduzcan unos conocimientos suficientes de los trabajos a realizar, del emplazamiento y de las circunstancias de todo tipo que concurren en el proyecto. Asimismo, se indicarán los métodos operativos y la previsión de equipos para la realización de los trabajos.
2. *Programación de las obras. El programa de trabajos describirá las previsiones de tiempos y costes en un diagrama de barras. En el diagrama figurarán, valorados en ejecución material y euros, los importes de los diferentes capítulos, así como las cantidades que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar mensualmente, las cantidades totales a realizar cada mes y la cantidad total a ejecutar en cada una de las anualidades contractuales. El diagrama en ningún caso reflejara la oferta económica del licitador. El licitador podrá aportar además la documentación que complemente al programa anterior.*
3. *Medidas de carácter medioambiental, propuestas durante la ejecución de las obras relativas a los siguientes conceptos: reducción de la contaminación acústica, ahorro energético y utilización de energías renovables e incidencias a terceros. Toda la documentación presentada en este epígrafe deberá ser legible a simple vista para poder ser valorada. No se tendrán en cuenta aquellas medidas que sean de obligado cumplimiento en aplicación de la normativa vigente.*
4. *Tecnología e I+D+i. El licitador describirá las tecnologías I+D+I desarrolladas por la empresa en los últimos cinco años que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, indicando la unidad o la partida de obra a la que se aplica. Asimismo, presentara los certificados que justifiquen la tecnología I+D+I.*

Para la valoración de la documentación presentada se establecen un serie de requerimientos de legibilidad, formatos aplicables, cuadros, plantillas y contenidos máximos.
No se tendrán en cuenta aquellas medidas que sean de obligado cumplimiento en aplicación de la normativa vigente.

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	05/10/2021	PÁGINA 2/13
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu815LTHKL0mXXca/7n4WjsDyHF	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

El anexo X del Pliego de Cláusulas Administrativas establece el baremo para estos criterios estableciendo una puntuación máxima de 40 puntos.

La valoración mediante juicio de valor, de la calidad técnica de la propuesta, será la resultante de la suma de puntuaciones obtenidas para los distintos apartados que se fijan en el cuadro siguiente. Una vez valoradas las ofertas según estos criterios, se asignará la puntuación máxima a la oferta mejor valorada y se distribuirá proporcionalmente esta puntuación máxima a las demás ofertas, según su valoración inicial.

La valoración de los apartados se realizará en incrementos de 0,20 puntos, según concreción de la documentación presentada por el licitador.

1. *Calidad de la metodología propuesta: De 0 a 20 puntos. Dentro de este apartado se valoraran los siguientes aspectos:*
   - *coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas. De 0 a 5 puntos.*
   - *grado de conocimiento de los trabajos a realizar. De 0 a 5 puntos.*
   - *grado de conocimiento de su emplazamiento. De 0 a 2 puntos.*
   - *métodos operativos a seguir para la realización del trabajo y la coordinación de los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecución. De 0 a 4 puntos.*
   - *descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de las mismas. De 0 a 4 puntos.*

   Se valoraran los procedimientos que va a emplear la empresa en la ejecución de las obras y el estudio que hace el contratista del proyecto, del entorno de la obras, de los servicios afectados, de la existencia de posibles imprevistos, etc.
2. *Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación de las obras propuestas: De 0 a 10 puntos. Dentro de este apartado se valoraran los siguientes aspectos:*
   - *racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto. De 0 a 6 puntos.*
   - *coherencia de la documentación complementaria. (PERT, estudio de tiempos, actividades y rendimientos) de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras. De 0 a 4 puntos.*

   Se valoraran los plazos propuestos por el licitador para la ejecución de las mismas, si se adapta o no al exigido en el PCAP, tanto en duración como en anualidades presupuestarias vigentes. Asimismo, es indispensable valorar la secuencia de ejecución de unidades de obras propuestas y su número, al objeto que se ejecuten las previstas en el proyecto aprobado.
3. *Relación de medidas de carácter medioambiental propuestas para adoptar durante la ejecución de la obra. De 0 a 6 puntos.*
   - *medidas propuestas encaminadas a reducir la contaminación acústica. De 0 a 2 puntos.*
   - *medidas propuestas a utilizar en la obra en el uso de alternativas menos contaminantes. De 0 a 2 puntos.*
   - *medidas propuestas durante la ejecución que disminuyan la incidencia de los efectos de la obra a terceros. De 0 a 2 puntos.*

   Se considera imprescindible la gestión de la obra desde un punto de vista medioambiental adecuado. Tanto en materia acústica para disminuir en la medida de lo posible la afección a trabajadores y usuarios de la zona de influencia de la obra, como en materia de ahorro energético y utilización de energías renovables al objeto de utilizar los recursos disponibles no contaminantes.
4. *Utilización en la obra de tecnologías I+D+I aplicables a la misma que cumplan las siguientes condiciones. De 0 a 4 puntos. El licitador describirá las tecnologías I+D+i desarrolladas por la empresa que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra. Así mismo, presentará certificados que justifiquen la tecnología I+D+i. Dentro de este apartado se valoraran los siguientes aspectos:*
   - *que hayan sido desarrolladas o implantadas por el contratista en los últimos 5 años.*
   - *que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra que se pretende ejecutar, indicando a la unidad o partida de obra a la que aplica.*
   - *que la justificación se presente debidamente certificada por Organismo Competente.*

   En este apartado se valorará la aplicación de nuevas tecnologías o desarrollos que el contratista realice o implante vinculado con las unidades de obras incluidas en el proyecto con la finalidad de conseguir la mejora de aspectos como la eficacia, la calidad, o el valor técnico de la obra ejecutada.

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	05/10/2021	PÁGINA 3/13
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu815LTHKL0mXXca/7n4WjsDyHF	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

El umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso selectivo será de 20 puntos.

3.2. Resumen para cada oferta

Una vez analizadas las memorias técnicas que se aportan con las ofertas, a continuación, se recogen los cuadros resumen que resaltan los aspectos más destacados de cada memoria, con la valoración de cada apartado y en el Anexo se presenta el cuadro con la puntuación asignada a cada una en función de los criterios aplicados.

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	05/10/2021	PÁGINA 4/13
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu815LTHKL0mXXca/7n4WjsDyHF	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Lote 19: Valoración de la oferta presentada por 19/1 - CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Analiza la importancia económica de cada capítulo presupuestario. Se realiza una ficha con las actividades de mayor interés que incluye reportaje fotográfico mudo. Describe de forma general la secuencia de actuaciones que incluye una estimación de rendimientos. Considera que los acopios se realizarán a pie de obra. Recoge un organigrama del personal de obra. Describe la maquinaria y equipos técnicos necesarios. Señala el punto de implantación de las instalaciones auxiliares y accesos a las obras. La descripción de circunstancias que puedan incidir es escueta.	11
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza una estimación de rendimientos para la elaboración del diagrama de barras. Incluye la estimación mensual del gasto.	7
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Recoge las medidas propuestas de conformidad al formato preestablecido, con una descripción muy general.	3
Utilización de tecnologías I+D+I	Recoge cuadro de conformidad al formato preestablecido que incluye dos medidas de interés pero no aporta certificación acreditativa.	2

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
VERIFICACIÓN
64oxu815LTHKL0mXXca/7n4Wj sDyHF
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
PÁGINA 5/13

Lote 19: Valoración de la oferta presentada por 19/2 - CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Comienza relacionando el equipo de trabajo que se adscribiría a la obra indicando sus funciones. Identifica los equipos de trabajo para cada actividad relacionando personal y maquinaria necesaria. Relaciona y describe características de la maquinaria propia. Localiza la situación de las instalaciones auxiliares y puntos de acopio. Describe su planta de aglomerado y ruta a utilizar para el suministro. No incluye la localización de canteras de áridos y de gestión de residuos. Recoge una síntesis de las actuaciones proyectadas con indicación del volumen de material necesario. Describe de forma general los métodos operativos. Aporta reportaje que no incluye pie de foto. Analiza par cada camino de forma tentativa la fecha de inicio de las obras y duración prevista. Incluye un organigrama del personal de obra. Realiza una valoración general de incidencias.	15
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza la estimación de rendimientos de forma muy detallada. En el diagrama de barras determina la ruta crítica. Incluye diagrama Pert y cuadro estimado del gasto mensual. Incluye un diagrama espacio-tiempo.	10
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Recoge las medidas propuestas de conformidad al formato preestablecido. Analiza la afecciones a espacios naturales y otras figuras de protección ambiental, así como la proximidades a puntos de suministro de biocarburantes y electrolineras.	4
Utilización de tecnologías I+D+I	Aporta cuadro que relaciona las iniciativas que avala con certificaciones sobre actividades I+D+I.	4

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 6/13
VERIFICACIÓN
64oxu815LTHKL0mXXca/7n4Wj sDyHF
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 19: Valoración de la oferta presentada por 19/3 - DRAINSAL SL

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Enumera los equipos de trabajo, así como el orden de su inicio para cada camino. Recoge las actuaciones proyectadas de mayor interés así como la incidencia a arroyos. Analiza el modo de acceder aportando una serie de fotos mudas. El apartado de condicionantes y agentes se desarrolla de forma general. Señala las previsiones de maquinaria para cada equipo. Relaciona el personal de obra y organigrama. Enumera posibles empresas de suministro de materiales aportando cartas de compromiso para el suministro. Analiza los puntos para la implantación de instalaciones auxiliares. La descripción de los procedimientos constructivos es general. En el apartado de afecciones se analizan las correspondientes a red viaria, vías pecuarias, dominio público hidráulico y servicios afectados.	14
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Analiza las afecciones por incidencias climáticas y laborales determinando la duración estimada de las tareas a las que asigna fecha de inicio y fin. Analiza la repercusión económica mensual. Incluye cuadro de rendimientos estimados que le permite elaborar diagramas Gantt, de flujos de caja y Pert. No determina el camino crítico.	9
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Las medidas se relacionan en cuadro ajustado al formato preestablecido. La descripción de las medidas es general.	3
Utilización de tecnologías I+D+I	La implantación de medidas de tipo innovador se recoge cuando procede por tramo, si bien no aporta certificaciones acreditativas.	2

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 7/13
VERIFICACIÓN
64oxu815LTHKL0mXXca/7n4Wj sDyHF
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 19: Valoración de la oferta presentada por 19/4 - EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Realiza una primera valoración de cada camino ofreciendo una valoración de firmes y drenaje. Recoge un cuadro que sintetiza las actuaciones a abordar en cada camino. Relaciona el personal que quedaría adscrito a la obra indicando su dedicación. Recoge un ejemplo de equipo de trabajo y medios necesarios. Señala la denominación y ubicación de las canteras de materiales, plantas de asfalto (de su titularidad), así como itinerarios para el transporte. Enumera la maquinaria de su propiedad. Recoge una serie de cuadros explicativos de las actuaciones a desarrollar para cada camino. Incluye extenso reportaje fotográfico con indicación de punto kilométrico. Recoge el volumen de suministro necesarios para la obra y analiza el peso presupuestario de las diferentes unidades de obra. Analiza los puntos de acceso a los caminos y posibles ubicaciones para acopios e instalaciones auxiliares. Analiza la secuencia de actividades a realizar que combina con el diagrama de barras. Enumera las afecciones a carreteras y arroyos. Desarrolla las afecciones externas a la obra incluyendo cuadro sintético.	19
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Analiza el rendimiento esperado de los diferentes equipos incluyendo diagrama de barras y análisis de camino crítico y holguras.	10
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Relaciona en cuadro ajustado a formato preestablecido medidas de carácter ambiental incluyendo matriz de riesgos. La descripción de las medidas es generalista.	4
Utilización de tecnologías I+D+I	Aporta un número de iniciativas en innovación de interés para la ejecución de las obras que acredita mediante certificación.	2

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 8/13
VERIFICACIÓN
64oxu815LTHKL0mXXca/7n4Wj sDyHF
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 19: Valoración de la oferta presentada por 19/5 - MARTIN CASILLAS SLU

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Analiza el transporte de suministros desde de sus plantas de producción. Recoge una descripción sintética de las actuaciones proyectadas que valora con respecto a la situación o estado de los caminos. Propone realizar previamente al inicio de obras una prospección biológica. La descripción de los trabajos y secuencia operativa se recoge singularizada para cada camino. Relaciona el personal que se adscribiría a la obra incluyendo organigrama. Realiza una descripción del estado actual de los caminos que completa con reportaje fotográfico. La descripción de los métodos operativos se realiza con detalle valorando su aplicación en puntos o tramos concretos de camino. Analiza los puntos limpios y de acopio. La valoración de incidencias es generalista.	20
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza diagrama de barras y Pert. Incluye histograma de equipos de trabajo. Realiza una estimación mensual del gasto.	9
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Enumera las medidas conforme al formato preestablecido, de forma generalista.	3
Utilización de tecnologías I+D+I	Relaciona en cuadro ajustado al formato preestablecido las medidas innovadoras. Aporta certificados acreditativos.	4

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 9/13
VERIFICACIÓN
64oxu815LTHKL0mXXca/7n4Wj sDyHF
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 19: Valoración de la oferta presentada por 19/6 - TRANSGOSAAVE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Recoge una transcripción de los elementos e indicadores más significativos de los proyectos de obras. Identifica para cada camino y capítulo presupuestario el punto y empresa que procederá a los suministros necesarios, así como la maquinaria de su propiedad que pondrá a disposición de la obra. A continuación describe la secuencia de trabajos a desarrollar. Enumera el número de ensayos de control de calidad para cada camino. Incluye el organigrama de obra.	16
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Analiza la necesidad de constituir equipos, rendimientos aplicando una corrección por incidencias para a continuación elaborar diagrama Gantt y desglose mensual del presupuesto	8
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	En el apartado de medidas de carácter ambiental realiza una exposición general de las medidas a adoptar.	3
Utilización de tecnologías I+D+I	No desarrolla el apartado de uso de tecnologías I+D+I	-

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 10/13
VERIFICACIÓN
64oxu815LTHKL0mXXca/7n4Wj sDyHF
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Lote 19: Valoración de la oferta presentada por 19/7 - UTE CARMOCON SA FIRPROSA S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Comienza relacionando el equipo de trabajo que se adscribiría a la obra indicando sus funciones. Enumera los equipos de trabajo necesarios relacionando personal y maquinaria adscrita a cada grupo. Señala la maquinaria a adscribir a la obra recogiendo las fichas de la maquinaria principal. Sobre los medios auxiliares realiza una descripción general. Analiza los puntos de acopio y ruta propuesta para el transporte de materiales necesarios desde la plantas de producción. Realiza resumen de las actuaciones a llevar a cabo en cada camino y propuesta para resolver la problemática. Realiza consideraciones genéricas sobre desvío del tráfico. Sobre los procesos productivos realiza una descripción general. Sobre el estado actual de los caminos realia consideraciones generales que incluye reportaje fotográfico sin notas a pie de foto. Analiza par cada camino de forma tentativa la fecha de inicio de las obras y duración prevista. Incluye un organigrama del personal de obra. Realiza una valoración general de incidencias.	15
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza la estimación de rendimientos de forma muy detallada. En el diagrama de barras determina la ruta crítica. Incluye diagrama Pert y cuadro estimado del gasto mensual. Incluye un diagrama espacio-tiempo.	10
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Recoge las medidas propuestas de conformidad al formato preestablecido. Analiza la afecciones a espacios naturales y otras figuras de protección ambiental, así como la proximidades a puntos de suministro de biocarburantes y electrolineras.	4
Utilización de tecnologías I+D+I	Aporta cuadro que relaciona las medidas previstas y certificaciones sobre actividades I+D+I .	4

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
VERIFICACIÓN
64oxu815LTHKL0mXXca/7n4Wj sDyHF
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
PÁGINA 11/13

Lote 19: Valoración de la oferta presentada por 19/8 - UTE PAVIMENTOS ASFALTICOS ANDALUCES SL MOVIMIENTOS GRUPO O.V. S.L.

Apartado	Valoración y observaciones	Puntos
Calidad de la metodología	Comienza relacionando el equipo de trabajo que se adscribiría a la obra indicando sus funciones. Identifica los equipos de trabajo para cada actividad relacionando personal y maquinaria necesaria. Relaciona y describe características de la maquinaria necesaria. Localiza la situación de las instalaciones auxiliares y puntos de acopio. Describe su planta de aglomerado y ruta a utilizar para el suministro. No incluye la localización de canteras de áridos y de gestión de residuos. Recoge una síntesis de las actuaciones proyectadas con indicación del volumen de material necesario. Describe de forma general los métodos operativos. Aporta reportaje que no incluye pie de foto. Analiza par cada camino de forma tentativa la fecha de inicio de las obras y duración prevista. Incluye un organigrama del personal de obra. Realiza una valoración general de incidencias.	15
Racionalidad, adecuación y viabilidad de la programación	Realiza la estimación de rendimientos de forma muy detallada. En el diagrama de barras determina la ruta crítica. Incluye diagrama Pert y cuadro estimado del gasto mensual. Incluye un diagrama espacio-tiempo.	10
Medidas de carácter medioambiental durante ejecución de obra	Recoge las medidas propuestas de conformidad al formato preestablecido. Analiza la afecciones a espacios naturales y otras figuras de protección ambiental, así como la proximidades a puntos de suministro de biocarburantes y electrolineras.	4
Utilización de tecnologías I+D+I	Aporta cuadro que relaciona las medidas previstas y certificaciones sobre actividades I+D+I.	4

FIRMADO POR
JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON
RAFAEL CUEVAS NAVAS
JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ
05/10/2021
PÁGINA 12/13
VERIFICACIÓN
64oxu815LTHKL0mXXca/7n4Wj sDyHF
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

4.- RESUMEN DE PUNTUACIÓN.

En la tabla recogida a continuación se resume la puntuación asignada a cada una de las ofertas valoradas para el lote 19.

LICITANTE	METODO-LOGÍA	PROGRAMACIÓN	MEDIO-AMBIENTAL	TECNOLOGÍAS	TOTAL	TOTAL (*)
19/1 - CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A.	11,0	7,0	3,0	2,0	23,0	25,6
19/2 - CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.	15,0	10,0	4,0	4,0	33,0	36,7
19/3 - DRAINSAL SL	14,0	9,0	3,0	2,0	28,0	31,1
19/4 - EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU	19,0	10,0	4,0	2,0	35,0	38,9
19/5 - MARTIN CASILLAS SLU	20,0	9,0	3,0	2,0	36,0	40,0
19/6 - TRANSGOSAAVE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	16,0	8,0	3,0	0,0	27,0	30,0
19/7 - UTE CARMOCON SA FIRPROSA S.L.	15,0	10,0	4,0	4,0	33,0	36,7
19/8 - UTE PAVIMENTOS ASFALTICOS ANDALUCES SL MOVIMIENTOS GRUPO O.V. S.L.	15,0	10,0	4,0	4,0	33,0	36,7

(*): Una vez valoradas las ofertas se asignará la puntuación máxima a la oferta mejor valorada y se distribuirá proporcionalmente esta puntuación máxima a las demás ofertas, según su valoración inicial.

En el Anexo se justifica la puntuación asignada por cada criterio y subcriterio utilizados para la valoración de las memorias técnicas.

Es cuanto cabe informar acerca del asunto que da título al presente informe formalizado electrónicamente por los técnicos designados mediante Acuerdo de la Secretaría General Técnica de 18 de junio de 2021: Rafael Cuevas Navas, Juan Millán Rincón y José María Vargas Sánchez.

FIRMADO POR	JUAN DE LA CRUZ MILLAN RINCON	05/10/2021	PÁGINA 13/13
	RAFAEL CUEVAS NAVAS		
	JOSE MARIA VARGAS SANCHEZ		
VERIFICACIÓN	64oxu815LTHKL0mXXca/7n4WjsDyHF	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	