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1.-     DISPOSICIONES     GENERALES.  

1.1.OBJETO DEL CONTRATO.

El  régimen  jurídico  aplicable  al  contrato  será  el  derecho  privado,  siendo   el  orden  jurisdiccional  civil  el
competente  para  resolver  las  controversias  que  surjan  entre  las  partes  en  relación  con  los  efectos,
cumplimiento y extinción de los contratos celebrados.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras contempladas en el
proyecto presentado por la Comunidad de Regantes…………………………………….. para financiación de las obras
a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) denominado ………….., que ha sido objeto de
Ayuda mediante Resolución de ….......... . 

El ámbito de aplicación de este pliego abarca al conjunto de proyectos de comunidades de regantes, juntas
centrales y comunidades generales (en adelante Comunidad o Comunidad de Regantes) financiados a través
de  la  medida  4,  Submedida  4.3.  (artículo  17  artículo  17  apartado  1,  letra  c)  del  Reglamento  (UE)  nº
1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013) del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020. La medida 4 está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) al 75%.

1.2.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.

El presupuesto de licitación es el que figura en el Anexo 1, en el que se indicará como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Los precios unitarios que regirán durante la  ejecución de las  obras serán los que figuran en el  proyecto
aprobado por la comunidad afectados por el coeficiente de baja resultante de la adjudicación del contrato.

1.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El plazo de ejecución del contrato  será como máximo el  fijado en el Anexo 1 y comenzará a computarse con
el Acta de Comprobación de Replanteo e Inicio de las Obras, finalizando con la certificación final de la obra
ejecutada. No obstante, si el adjudicatario ha ofertado un plazo inferior, el plazo será el incluido en la oferta
que sirvió de base para la adjudicación. En ningún caso podrán admitirse plazos de ejecución superiores a los
fijados en la Resolución de Concesión de la Ayuda.

Las  posibles  ampliaciones  del  plazo  de  ejecución  estarán  supeditadas  a  la  previa  Resolución  estimatoria
dictada por la Dirección General competente. 

1.4.- LICITADORES.

Están  facultadas para contratar las empresas que  tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna de las prohibiciones de contratar con la Administración, y acrediten su solvencia económica, financiera
y técnica. Esta Solvencia se considerará acreditada cuando la empresa licitadora se encuentre clasificada en el
tipo y subtipo correspondiente a la obra a ejecutar y al  importe de la misma. En caso contrario deberán
acreditarse según se dispone en los apartados 2,3,F y 2,3,G de este Pliego.
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Solo podrán presentarse empresas, cuyo objeto social incluya la actividad o prestación objeto del contrato.

Las  circunstancias  relativas  a  la  capacidad,  solvencia  y  ausencia  de  prohibiciones  de  contratar,  deberán
concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

No podrán concurrir  a  las  licitaciones empresas que  hubieran  participado directa  o  indirectamente  en  la
elaboración del proyecto, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por
sí o mediante unión temporal.

Cada empresa podrá presentar una única solicitud de participación, y en caso de empresas pertenecientes a
un mismo grupo, solo podrá presentarse una empresa del grupo sola o en UTE.

1.5.- COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

La Mesa de Contratación será el órgano competente para la valoración de las ofertas. Estará constituida por el
Presidente de la Comunidad de regantes, tres vocales designados por la Comunidad, un secretario que podrá
ser el Secretario de la Comunidad o el asesor jurídico contratado al efecto y un asesor técnico designado por el
Presidente de la Comunidad.
 
Respecto a los miembros de la Mesa de Contratación deben manifestar mediante una declaración responsable no
tener interés ni relación personal, profesional o económica  con las empresas que concurran a la licitación. En
caso de que algún miembro de la mesa o asesor tuviese relación con alguna de las empresas licitadoras, deberá
de abstenerse de participar en el procedimiento de adjudicación.

2.-     CLÁUSULAS     DE     LICITACIÓN.  

2.1.- GARANTÍA PROVISIONAL.

No se establece

2.2.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán en una oficina de correos en la que
se acredite la fecha y hora de su presentación, y estarán dirigidas a la sede de la Comunidad de regantes,
establecida en: ___________________________, dentro del plazo de 1 mes, a contar desde el mismo día
de la publicación en el BOJA. Este plazo deberá coincidir con el indicado en el anuncio de licitación publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.). 

El anuncio de licitación publicado en el B.O.J.A además de la dirección física de la Comunidad de Regantes,
indicará también una dirección de correo electrónico para relacionarse con los licitadores. 

Además el anuncio indicará el plazo de presentación de solicitudes, la fecha y lugar de apertura de sobres
números 2 y 3, y recogerá también la fecha, hora y lugar donde se emplace a los futuros licitadores para la
visita a la obra con el fin de la toma de datos y aclaraciones al proyecto, si hubiese lugar a ello. La visita al
lugar de la obra, deberá tener lugar con anterioridad al menos de 5 días naturales a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones. 
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Este anuncio contendrá también una dirección electrónica en la que los licitadores podrán descargarse toda la
documentación necesaria para poder licitar, sin que la Comunidad de Regantes pueda percibir cantidad alguna
por prestar este servicio a los licitadores. 

La presentación de la proposición  supone la aceptación incondicionada por la empresa  del contenido de la
totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.  Supondrá  un
incumplimiento en la presentación de las proposiciones y la exclusión del procedimiento de licitación, aquellas
empresas que no presenten la misma en el plazo establecido.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal
con otras si  lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas.

2.3.- NORMAS GENERALES Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.  

Las Empresas licitadoras deberán  presentar tres (3) sobres cerrados (“1”, “2”  y “3”) y firmados por EL
LICITADOR o por la persona que lo represente; en el exterior de cada sobre se hará constar el número
correspondiente, el contenido del mismo, el título de la obra, el nombre completo, en su caso siglas,  dirección,
NIF, dirección de correo electrónico y número de teléfono del Licitador.

Lugar y plazo de presentación de las propuestas.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo señalado en el
anuncio, en una oficina de correos que deberá acreditar la fecha y hora de su presentación. Estarán  dirigidas a
la sede de la comunidad de regantes indicada en el punto 2.2

En el momento de la apertura de sobres N.º 1  se comprobará por el secretario de la mesa de contratación las
proposiciones  que  han  entrado  en  fecha,  y  dejará  constancia  en  un  certificado  que  relacione  todas  las
proposiciones recibidas y cuales de éstas están en plazo, debiendo excluirse por la mesa las que hayan sido
presentadas fuera de plazo.

La mesa valorará también si las proposiciones están en sobres cerrados y si han presentado los tres sobres
exigidos, debiendo excluir las que no cumplan estas circunstancias. 

Una vez que el licitador haya remitido por correo la oferta, deberá así mismo anunciarlo por correo electrónico
a la Comunidad de regantes, adjuntando en este correo copia de la certificación acreditativa de la fecha y hora
de su presentación de la oficina de correos.

   Normas Generales.

(1) Las ofertas se referirán al conjunto de las obras pertenecientes al Proyecto, y no se admitirán ofertas
parciales o de ejecución de partidas del presupuesto, ni ofertas con variantes o mejoras valoradas.

(2) Todos los licitadores habrán de señalar en el momento de presentar sus propuestas una dirección
electrónica  para las comunicaciones y relaciones que en general se deriven dela licitación o que de
cualquier manera puedan afectar al licitador.
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(3) EL licitador podrá presentar la documentación exigida, en caso de que sea notarial, ajustada a los
requisitos que establece el Reglamento Notarial, en lo que se refiere a la legalización y legitimación. En
el caso de documentos administrativos podrán ser presentados los originales, copia o fotocopia
debidamente compulsadas.

(4) Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La documentación
redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano. 

2.3.1.- SOBRE NÚMERO 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

En este sobre se incluirá exclusivamente la documentación relativa a la acreditación, no pudiendo
incluirse ninguna referencia al precio que exclusivamente debe aparecer en el sobre 3.  

A)  DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD.

1. La capacidad de obrar de las empresas licitadoras que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

2. Las personas licitadoras individuales presentarán copia, del Documento Nacional de Identidad o, en
su caso, el documento que haga sus veces. 

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del
contrato  una  determinada  habilitación  empresarial,  se  acompañará  copia  del  certificado  que
acredite las condiciones de aptitud profesional.

4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea, tendrán
capacidad  para  contratar  aquéllas  que,  con  arreglo  a  la  legislación  del  Estado  en  que  estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 

5. Las demás empresas extranjeras deberán justificar mediante informe, que el Estado de procedencia
de la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables.

Además será necesario que las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea tengan abierta
sucursal en España, con designación de personas apoderadas o representantes para sus operaciones, y que
estén inscritas en el Registro Mercantil. 

La  acreditación  de  su  capacidad  de  obrar  se  instrumentará  a  través  de  informe de  la  Misión  Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el
domicilio de la empresa.
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B) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACIÓN.

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán poder de representación.

Si la licitadora fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil.
Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su previa inscripción en el
Registro Mercantil.

Igualmente,  la  persona  con  poder  bastante  a  efectos  de  representación  deberá  acompañar  copia  de  su
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

C) COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, EN SU CASO.

Las empresas que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas solidariamente, y deberán
nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

A  efectos  de  la  licitación  deberán  indicar  los  nombres  y  circunstancias  de  las  que  la  constituyan  y  la
participación  de  cada  una,  así  como  que  asumen  el  compromiso  de  constituirse  formalmente  en  unión
temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Se deberá cumplimentar el modelo del Anexo 2.

D) EXIGENCIA DE SOLVENCIA. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

Para participar en la licitación, los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas
de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación,
que no podrá ser mayor que la que se exige para los contratos en el sector público.

La clasificación exigida o su equivalente en experiencia, se hará constar en el Anexo 1.
 
La empresa acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo que aquellos para los que se
haya obtenido Clasificación/experiencia.

La clasificación/experiencia de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de las
clasificaciones/experiencia de las empresas agrupadas,  

No obstante lo anterior, si en la licitación se exigiese  clasificación/experiencia  en uno o varios grupos de
clasificación, deberán estar clasificadas o constar la experiencia suficiente individualmente al menos en uno de
los grupos exigidos un número de empresas que representen más del 50 por ciento de participación en la unión
temporal.

En el caso de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, no podrá  exigirse  la
clasificación, ya concurran al contrato aisladamente o integradas en una unión, sin perjuicio de la obligación de
acreditar su solvencia que será valorada por la mesa de contratación con criterios similares a los exigidos para la
clasificación por el Estadio de los contratistas.  
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La falta de experiencia/solvencia será motivo de exclusión

E) DECLARACIONES RESPONSABLES.

Los licitadores deberán presentar los siguientes documentos:

1. Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en prohibición para contratar
con el sector público.

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Declaración responsable, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración del proyecto o
de  las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, así como en la ejecución de los
contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e
instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas.
  
Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el Anexo 3.

F) DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

1. Cuando en el Anexo 1 se     exija     clasificación     administrativa  , la solvencia económica y financiera quedará
acreditada mediante la presentación de la documentación exigida en la cláusula 3ª del 2.3.1 D (Clasificación de
los contratistas) del presente pliego.

2. Cuando en el Anexo 1 no     se     exija     clasificación     administrativa  , la citada solvencia podrá acreditarse
mediante cualquiera de los medios que se señalan a continuación:

a)  Mediante la presentación del  certificado de clasificación administrativa como contratista  de
obras referente al tipo de obra objeto de la presente licitación, expedido por la Junta Consultiva de
Contratación  del  Estado,  acompañado  de  una  declaración  sobre  su  vigencia  y  de  las
circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma.

b) Volumen anual de negocios en los últimos 3 años.

c) Existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

d) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico
para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales.

En función de la documentación indicada en el apartado anterior, se considerará que la empresa tiene
solvencia económica y financiera si cumple con el criterio o los criterios que se señalan:

a) Que presente el certificado de clasificación administrativa como contratista de obras referente
al tipo de obra objeto de la presente licitación, expedido por la Junta Consultiva de Contratación
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del  Estado,  acompañado de una declaración sobre su vigencia  y  de las circunstancias que
sirvieron de base para la obtención de la misma.

b) Que del volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años,
sea igual o superior al exigido en el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato.

c) Que el seguro de indemnización por riesgos profesionales sea por importe igual o superior al
exigido en el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato.

d) Que el Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, tenga un importe igual o superior al
exigido en el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato.

En todo caso,  la  inscripción en el  Registro  Oficial  de Licitadores y Empresas Clasificadas del  Estado o el
Registro de licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo
prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario

G) DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA TÉCNICA.

1.  Cuando en  el  Anexo  1 se  exija  clasificación  administrativa, la  solvencia  técnica  se  acreditará
mediante la presentación de la misma, acompañado de una declaración sobre su vigencia.

2. Cuando en el Anexo 1 no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia se acreditará por
el medio o los medios que se señalan a continuación: 

2.1.  Que  presente  el  certificado  de  clasificación  administrativa  como  contratista  de  obras
referente al tipo de obra objeto de la presente licitación, expedido por la Junta Consultiva de
Contratación  del  Estado,  acompañado  de  una  declaración  sobre  su  vigencia  y  de  las
circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma.

2.2.  Cuando en  el  Anexo  1 no se exija  clasificación administrativa,  la  citada  solvencia  podrá
acreditarse mediante los medios siguientes relacionados con la ejecución de obras similares para
la administración y para entidades privadas:

a) Relación de las obras ejecutadas en los cinco últimos años, avalada por certificados de buena
ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el
lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige
la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

b)  Declaración  indicando los  técnicos  o las  unidades técnicas,  estén  o  no  integradas en  la
empresa,  de  los  que  ésta  disponga  para  la  ejecución  de  las  obras,  especialmente  los
responsables  del  control  de  calidad,  acompañada  de  los  documentos  acreditativos
correspondientes. 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras.
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d)  En  los  casos  adecuados,  indicación  de  las  medidas  de  gestión  medioambiental  que  el
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal
directivo  durante  los  tres  últimos  años,  acompañada  de  la  documentación  justificativa
correspondiente. 

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

H) GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige garantía provisional para poder licitar. 

I) SUBCONTRATACIÓN.

Se permite la subcontratación de la totalidad de la ejecución de las obras salvo las tareas críticas, partes o
trabajos que se establecen en el Anexo I.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción, y en el  Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

J) RELACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO.

Las personas licitadoras deberán presentar declaración, según modelo del Anexo 6 del presente pliego, bien de
que no pertenece a ningún grupo de empresas o bien de que se encuentra en alguno de los supuestos previstos
en el articulo 42 del Código de Comercio y pertenece a un grupo de empresas, con indicación de la relación de
las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a la licitación.

En el caso de empresas que pertenezcan al mismo grupo, solo se admitirá una oferta por grupo, tanto si se
presenta sola o en UTE.

Si se presentan dos o mas ofertas, se excluirá por la Mesa de Contratación todas las presentadas.
La ofertas que no cumplan estos requisitos, serán rechazadas por la Mesa de Contratación.

K) DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD.

Los licitadores podrán presentar una declaración, según modelo del Anexo 12 del presente pliego, designando
qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales.

El  órgano de contratación  solo  podrá hacer  uso de  la  documentación aportada  por  el  licitador para esta
licitación y para lo relacionado con la justificación de la ayuda FEADER.

L) DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.
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El  licitador deberá aportar una dirección de correo electrónico en la que la Comunidad  le efectuará las
notificaciones. Se indicará según modelo de Anexo nº 7.

2.3.2.- SOBRE NÚMERO 2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

Con anterioridad suficiente a la fecha indicada en el anuncio para la apertura pública de sobres y una vez
finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la mesa revisará la documentación del sobre 1, y procederá a
pedir subsanación de defectos a los licitadores. Transcurrido el plazo de subsanación, la Mesa de Contratación
resolverá sobre la admisión de los candidatos, e invitará  a los licitadores admitidos a la apertura pública del
sobre nº 2.  

En este sobre se incluirá exclusivamente la documentación técnica, no pudiendo incluirse ninguna referencia al
precio que exclusivamente debe de aparecer en el sobre 3.  Los documentos podrán aportarse en original o
copias en papel o electrónicas.

Se incluirá la documentación que considere el licitador que justifique el conocimiento de la obra y la garantía
de que se va a ejecutar en plazo y con la calidad requerida, expresando con claridad los aspectos que son
susceptibles de valoración por la mesa de contratación. En particular se desarrollarán al menos los siguientes
aspectos:

a) Propuesta técnica

Se presentará la documentación especificada en el punto 2.5.1.1.1.

b) Vigilancia de la calidad de ejecución de la obra.

Se presentará el Plan de Control de Calidad de Producción (Autocontrol) y un Plan de Control de
Calidad de Materiales de Recepción, según lo expuesto en el punto 2.5.1.1.2 

c) Programa de trabajo

Se presentará un Programa de Trabajo que justifique la reducción del Plazo de Ejecución de la 
Obra y  la representación gráfica del mismo, según lo expuesto en el punto 2.5.1.1.3. 

2.3.3. SOBRE NUMERO 3: PROPUESTA ECONÓMICA.

La proposición económica se formulará según el modelo que se adjunta como Anexo 8 de este Pliego, que es
parte inseparable del mismo.

La proposición presentada por empresas que pretendan formar una UTE deberá estar firmada por los
representantes de cada una de las empresas que se comprometen a constituir la citada unión.

La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina en números y letra y no se
aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la
Comunidad de Regantes estime fundamental para considerar la oferta.  En  caso  de  discrepancia  entre  la
proposición numérica o de texto, prevalecerá la establecida en texto.
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Cuando el firmante actúe como Administrador, Director, Apoderado, etc., de una empresa o de un tercero,
hará constar claramente el título de su apoderamiento o representación.

2.4.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.

Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de Contratación junto con los certificados de Correos,
se reunirá la misma para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma. A tal efecto, por
la presidencia se ordenará la apertura del sobre nº 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación del sobre nº 1, lo comunicará  por
medios electrónicos a las licitadores afectados y no afectados en la dirección electrónica que las empresas
licitadoras hayan indicado al efecto en el sobre nº 1, debiendo la mesa dejar constancia de tales notificaciones,
concediéndose un plazo de tres días naturales  para que las licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia
Mesa de Contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la licitadora si en el plazo concedido no
procede a la subsanación de dicha documentación o, lo hace de forma deficiente.

Posteriormente pero siempre antes de la apertura de los sobres Nª 2 la mesa se reunirá para adoptar el acuerdo
sobre la admisión definitiva de las licitadoras. 

Los sobres 2 y 3 se abrirán siempre en la fecha en que se haya anunciado, en un acto que tendrá carácter
público pudiendo asistir las empresas licitadoras. En la fecha convocada para la apertura del sobre Nº 3 se
entregará a los licitadores la valoración técnica obtenida por las proposiciones presentadas por los licitadores
realizada del estudio de la documentación incluida en el sobre Nº 2, procediendo a continuación a la apertura de
los sobres Nº 3 y a la determinación de la valoración económica. 

La incorrecta inclusión de la documentación sobre los criterios de valoración de las proposiciones/ofertas en los
sobres estipulados, incumpliendo lo previsto, afectando al procedimiento de selección de los licitadores y en
particular al principio de igualdad de trato entre los candidatos, al permitir conocer la información con respeto a
uno de ellos en un momento procedimental inadecuado, motivará el rechazo por la Mesa de Contratación.  

2.5.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

2.5.1.- Criterios de valoración. 

2.5.1.1  Valoración Técnica.

En primer lugar se destaca que son de obligado cumplimiento las prescripciones que establezca el Pliego de
Prescripciones  Técnicas  Particulares  (PPTP)  anejo  a  este  documento.  Las  ofertas  que  no  cumplan  esta
condición serán desestimadas. 

Se valorarán cada uno de los aspectos que se citan a continuación, por lo que la valoración técnica total será
entre cero (0) y cien (100) puntos1.

1 La  Comunidad  de  Regantes  en  su  PCAP  podrá  modificar  la  puntuación  máxima  establecida  para  cada
subcriterio en este modelo tipo de PCAP hasta un 25% por encima o debajo del valor indicado, siempre que la
suma total de las puntuaciones máximas de cada criterio se mantenga.
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1º) Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP. 

2º) Medidas para garantizar la calidad.

3º) Plazo ofertado y programación de la obra

Cada uno de estos criterios se valorará de la siguiente forma:

2.5.1.1.1 Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP

En particular se valorará lo siguiente: 
Nivel de calidad de la forma propuesta de cumplir las prescripciones indicadas en el Anejo nº 
17 ( PPTP ) y adecuación de las alternativas y propuestas, en su caso, permitidas o impuestas
por el mismo, lo cual se evaluará desde el  punto de vista técnico. En el PPTP se indican las 
prescripciones, las alternativas, las propuestas, permitidas o impuestas que se considerarán 
para esta evaluación (tales como procedencia de materiales, su calidad (Anejo nº9), garantía 
de suministros (Anejo nº10), desvíos provisionales de tráfico, prescripciones o mejoras en la 
seguridad y salud laboral , identificación de servicios afectados, y la previsión por parte del 
licitador de organizar la obra para evitar que afecte al camino crítico de la programación y 
evitar ralentizaciones o paralizaciones parciales de la obra, innovaciones tecnológicas, de 
control y de comunicación, etc). Desde el punto de vista económico el Contratista habrá 
incluido en su presupuesto el cumplimiento de tales prescripciones. 24,00

Justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos y su coherencia. 12,00

Conocimiento del terreno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. 12,00

Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de Condiciones ,Mediciones. 
Detección de errores u omisiones en los documentos del proyecto. 

12,00

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA  60,00

El licitador en el SOBRE 2 deberá incluir una memoria y documentación derivada del conocimiento y estudio
del  proyecto,  incluyendo  la  concepción  global  de  la  obra,  una  descripción  de  actividades  complejas  o
importantes y de los procesos constructivos propuestos, análisis y presupuestos, posibles comprobaciones del
terreno, estudio de las entradas a fincas colindantes y su afectación por las obras, estudio de los desvíos
provisionales que proponga el  Licitador de acuerdo a su proceso constructivo,  definiendo las medidas de
seguridad a aplicar, etc. 

Salvo que el PPTP especifique otra cosa, se presentará análisis y documentación (memoria, planos, pliego de
condiciones, mediciones, presupuesto, etc.) acerca de las posibles prescripciones técnicas que se demanden o
señalen en el PPTP del presente Contrato, en relación con cualquier elemento de la obra (cálculos nuevos,
mediciones corregidas,  etc)  que pudiera resultar modificado conforme a aquellas,  así  como cualquier  otra
documentación que se demande en el mismo PPTP, las cuales serán de obligado cumplimiento. 

Todo  ello  será  descrito  en  un  máximo  de  60  páginas  para  un  tamaño  de  letra  10,  al  margen  de  la
documentación complementaria que sea estrictamente necesaria.  

             Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares V6. Submedida 4.3.1.- 22.02.2022
                                                            Página 14 de 52                                                           



2.5.1.1.2 Medidas para garantizar la calidad

Se valorará: 
Plan de Autocontrol de la Calidad, incluyendo propuesta  de Laboratorio homologado para la 
realización de los ensayos. El importe de este Plan es por cuenta del contratista. 5,00

Plan de Control de Calidad de materiales de Recepción, que será como mínimo el detallado en
el anejo del proyecto,incluyendo propuesta  de Laboratorio homologado para la realización de 
los ensayos que ha de ser diferente al elegido para el Autocontrol. Se deberá indicar la 
valoración al alza de este capítulo con respecto al del proyecto, siendo este importe al alza por
cuenta del contratista  5,00

Plazo de garantía ofertado 10,00

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA  20,00

El licitador, en lo relativo al Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), deberá incluir en su oferta,
como mínimo, un Plan de Control de Calidad de Producción (Autocontrol).

El laboratorio que ejecute los trabajos de Autocontrol deberá estar acreditado conforme a lo dispuesto en el
Decreto 67/2011 de 5 de abril, por el que se regula el control de la calidad de la construcción y obra pública,
por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.

Deberá indicarse expresamente el laboratorio que ejecutará los trabajos (se indicará su razón social), aportando
compromiso  de  colaboración  (firmada y  sellada  por  la  empresa  licitadora  y  el  laboratorio)  y  acreditación
específica y adecuada para la obra (se aportará documentación acreditativa). 

El laboratorio deberá estar incluido en el Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control de calidad
de la construcción y de la obra pública de Andalucía.

El licitador sobre la base del Plan de Control de la Calidad de Materiales del proyecto, elaborará un Plan de
Control  de  la  Calidad  de  Materiales  de  Recepción  aumentando  o  manteniendo  las  cantidades  a  ensayar
siguiendo el modelo del proyecto.

El resultado será un nuevo Plan con igual o mayor importe que el de proyecto, el cual se reflejará indicándose
el porcentaje al alza con respecto la solución del proyecto en términos del Presupuesto de Ejecución Material
del  capítulo  de Control  de la  Calidad,  siendo el  importe  de exceso del  Plan de Calidad de Materiales de
Recepción propuesto por el licitador sobre el importe del Proyecto por cuenta del contratista. 

El licitador propondrá un laboratorio  de contraste para realizar los trabajos de Recepción que, de igual modo,
deberá estar acreditado conforme a lo dispuesto en el Decreto 67/2011 de 5 de abril, por el que se regula el
control de la calidad de la construcción y obra pública ( Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de
Andalucía).  Deberá indicarse expresamente el  laboratorio  que ejecutará los trabajos (se indicará su razón
social), aportando compromiso de colaboración (firmada y sellada por la empresa licitadora y el laboratorio) y
acreditación específica y adecuada para la obra (se aportará documentación acreditativa) y ser diferente al
designado para el Autocontrol. estará incluido, de igual modo que para el Plan de Autocontrol, en el Registro de
laboratorios de ensayos y entidades de control de calidad de la construcción y de la obra pública de Andalucía
(http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos)
y con acreditación técnica específica y adecuada para la obra (Anexo Técnico del enlace:  http://www.cfv.junta-
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andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos) 

El Laboratorio propuesto por el contratista se pondrá a disposición de la Dirección de Obra para la realización
del plan de ensayos propuesto.  

Las ofertas que presenten el plan de Autocontrol y/o el Plan de Control de Calidad más ventajosa obtendrán la
puntuación máxima.  Siendo la oferta más ventajosa la de la oferta de mayor importe obtenida como resultado
de las mediciones de ensayos, siempre tomándose como base de mediciones mínimas las del proyecto en su
correspondiente anejo de Control de Calidad.

La puntuación de las restantes ofertas que cumplan las recomendaciones expuestas , se obtendrá:  

Puntos Oferta Autocontrol = 5*(Importe Autocontrol Ofertado/Importe Autocontrol Puntuación máxima)

Puntos Oferta Recepción Materiales = 5*(Importe Recepción Materiales Ofertado/Importe Recepción Materiales
Puntuación máxima)

Las ofertas que no cumplan las recomendaciones citadas se calificarán con cero puntos.

Se valorará el plazo de garantía ofertado (Anejo nº16) en meses completos adicionales al establecido en el
Anexo 1. El plazo mínimo será el estipulado en el Anexo 1 del presente Pliego, por lo que las ofertas que
propongan un plazo de garantía inferior serán rechazadas.

La oferta que presente el mayor plazo de garantía sobre el previsto en el Anexo 1 del presente Pliego, tendrá la
puntación máxima, y las que propongan el plazo igual al estipulado en el Anexo 1 tendrán cero puntos. El resto
de ofertas se puntuarán de la siguiente forma:

Puntos Plazo de garantía = 10*( Plazo garantía oferta/ Plazo garantía máximo ofertado)

2.5.1.1.3   Plazo ofertado y programación de la obra  

Se valorará 
Programación de las obras:
-Racionalidad y justificación del programa conforme a la asignación de recursos a la ejecución de las
distintas actividades de la programación y la obtención de los rendimientos correspondientes 
(rendimientos ofertados, Anejo nº13) 
- Valoración económica y nivel de detalle de las actividades del programa, de forma que quede 
relacionada su ejecución en el tiempo con la ejecución presupuestaria correspondiente. 
-Presentación de relación planificada de medidas para la ejecutabilidad de la obra en épocas de 
lluvias 10,00

Plazo ofertado:
Se valorará positivamente la disminución del plazo ofertado. 10,00

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA  20,00

Se aportará un  Estudio de Programación de la obra,  cuya finalidad es la de probar la  viabilidad de
ejecución  de  la  obra  en  el  plazo  ofertado,  que  sea  coherente  con  los  medios  personales  y  materiales
propuestos, así como valorar aquellas propuestas que más se adecuen a la ejecución del proyecto. 
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Se destaca la importancia que puede tener el concepto plazo en aquellas obras que supongan molestias de
consideración a terceros y sobre todo riesgo de accidentes. 

El estudio contendrá al menos lo siguiente

b1) Plazo: Se indicará el plazo total ofertado en días naturales, coincidente con lo expresado en los apartados
b2) y b3) y el Anejo nº16 

b2) Expresión gráfica del programa de trabajos (diagrama de barras), Su desglose mínimo será el del proyecto
base de licitación, contemplando aquellas actividades previas y/o auxiliares (tales como pruebas, remates,...). 

Se tendrán en consideración una relación de medidas, debidamente planificadas, para la ejecutabilidad de la
obra en época de lluvias e invernal (tales como medidas para permitir y mantener la accesibilidad a los tajos de
obra  en  los  casos  en  que  esta  pueda  ser  problemática  por  razón  de  las  lluvias;  drenajes  definitivos  o
provisionales;  desvío  de  aguas  de  escorrentía,  ya  por  razón  de  viabilizar  la  ejecución  o  de  impedir  la
degradación de calidad de la obra; condiciones consideradas en la programación y posible disposición de
medios adicionales, a fin de que ciertos elementos de las obras excavaciones, terraplenes, pavimentos, zanjas
tuberías,balsas,etc- sean adelantados o retrasados a épocas de baja pluviometría; protecciones ante las lluvias
o heladas de determinados tajos). La posible repercusión económica de estas medidas se entenderá incluida
en los precios de la obra.

b3) Justificación del programa de trabajos: 

a) Memoria breve y concisa con objeto de aclarar y justificar el plazo ofertado. Si fuere necesario
podrán describirse los movimientos estratégicos de equipos en actividades principales, secuencias
constructivas singulares, rendimientos puntuales de unidades muy significativas, problemática del
camino  crítico  previsto,  circunstancias  específicas  que  durante  el  proceso  constructivo
previsiblemente puedan incidir en el desarrollo de los trabajos (reposición de servicios afectados,
entradas a fincas, arqueología, desvíos de tráfico, etc) 
Todo ello será descrito en un máximo de 30 páginas para un tamaño de letra 10, al margen de la
documentación complementaria que sea estrictamente necesaria.  

b) Cuadro de rendimientos, asignación y distribución de equipos (maquinaria y personal no técnico)
por capítulos / actividades, según Anejo nº13, y que deberá adjuntarse debidamente conformado
en la oferta. 

El calendario estándar para la programación ofertada contemplará, salvo indicación en contrario por
especiales características de la obra, una semana laboral de lunes a viernes, diez fiestas nacionales,
dos fiestas autonómicas y dos fiestas locales. 

El  licitador  que  resulte  adjudicatario  habrá  de  realizar,  cualquiera  que  sea  el  presupuesto  de  la  obra,  el
programa contractual de detalle, conforme al ofertado, adaptándolo a las condiciones previstas para el contrato
según la cláusula 5.3 de   Ejecución del Contrato del presente Pliego  . Igualmente la empresa aportará la  
siguiente información de medios, que se compromete a aportar a la obra: 

a1) Equipos y Medios personales tales como Jefe de Obra, Jefe de Producción, Encargados, Maquinistas.
Dicho personal será exigido por la   Comunidad de Regantes en la obra con la dedicación propuesta, en la
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forma indicada en el Cuadro del Anejo n.º15. Cualquier sustitución de este personal que se precise realizar
con posterioridad a la presentación de la oferta, deberá ser propuesta por el adjudicatario y aceptada por la
Comunidad de Regantes.

El licitador que resulte adjudicatario, habrá de presentar las acreditaciones de títulos profesionales u otros
certificados de formación y experiencia.  

Cuando  se  prevea  la  intervención  de  personal  extranjero,  se  acompañará,  además,  la  documentación
acreditativa de la autorización para trabajar en España con arreglo a las disposiciones vigentes. 

a2) En relación con los equipos, instalaciones de producción, maquinaria, etc., se presentará un cuadro de
características en la forma indicada en el Anejo nº14, con la documentación anexa que se cita. 

En el caso de que así se exija en el Anejo nº1, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte de contrato
que  tengan  previsto  subcontratar,  señalando  su  importe,  y  el  nombre  o  perfil  empresarial,  definido  por
referencia  a  las  condiciones  de  solvencia  profesional  o  técnica,  de  los  subcontratistas  a  los  que  vaya  a
encomendar su realización. 

Las ofertas que no cumplan algún requisito de los detallados en los subapartados anteriores b1), b2) y b3) se
calificarán con cero puntos en los criterios de programación de obra y plazo ofertado, y no se contabilizarán
para determinar el plazo medio que se describe a continuación.

En cuanto a la puntuación del plazo ofertado se considera como Plazo de máxima puntuación es el resultante
de multiplicar el plazo medio por 0,9, siendo el plazo medio la media aritmética de los plazos de las ofertas
que cumplan los requisitos detallados en los subapartados b1), b2) y b3).

a) Para un número N de ofertas que cumplan los requisitos del apartado 2.5.1.1.3 mayor que 
cuatro  (4): 

La puntuación de las ofertas de plazo en días superior a 0,9*Plazo medio, se obtendrá de la siguiente manera:

Puntuación Plazo= 10* Plazo de máx. Puntuación(días)/Plazo ofertado(días).

La puntuación de las ofertas de plazo en días inferior a 0,9*Plazo medio, se obtendrá de la siguiente manera:

Puntuación Plazo= 10* Plazo ofertado(días)/Plazo de máx. Puntuación(días)

La puntuación de las ofertas que sean inferiores en días a 0,8* Plazo Medio (días) se calificarán con cero 
puntos.
  
b) Para un número N de ofertas que cumplan los requisitos del apartado 2.5.1.1.3 menor o igual
que cuatro  (4): 

La puntuación de las ofertas de plazo en días superior a 0,9*Plazo medio, se obtendrá de la siguiente manera:

Puntuación Plazo= 10* Plazo de máx. Puntuación(días)/Plazo ofertado(días).
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La puntuación de las ofertas de plazo en días inferior a 0,9*Plazo medio, se obtendrá de la siguiente manera:

Puntuación Plazo= 10* Plazo ofertado(días)/Plazo de máx. Puntuación(días)

No obstante, si entre ellas  (menor o igual a cuatro) existen ofertas que sean superiores al  Plazo medio en más
de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de un nuevo Plazo medio solo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo, caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, el
nuevo Plazo medio se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

En este apartado b) la puntuación de las ofertas inferiores en días a 0,7 Plazo Medio (días) se calificarán con 
cero puntos. 

RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ASPECTOS                                                                                                                                                PUNTOS MAX. 

1. Calidad del Estudio del proyecto  y cumplimiento de las prescripciones del PPTP 60,00

2. Medidas para garantizar la calidad del resultado a obtener 20,00

3. Plazo ofertado y programación de las obras 20,00

TOTAL 100,00

2.5.1.2 Valoración económica.

Para la valoración del importe económico de las ofertas económicas, correspondientes a las proposiciones que
han sido admitidas,  se procederá  de forma que a la  oferta  económica  que sea  de menor  importe  se le
asignarán  cien  (100)  puntos.  Las  restantes  ofertas  económicas  se  evaluarán  con  la  puntuación  obtenida
mediante la siguiente expresión: 

                                            100 * ( Importe P.B.L – Precio de la Oferta Valorada)
Puntuación de la Oferta = -------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          ( Importe P.B.L – Precio de la Oferta más económica)               

A estos efectos se considera la “oferta más económica” a la oferta más baja de las presentadas no incursa
definitivamente en temeridad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios establecidos en el punto
2.5.1.4 y P.B.L = Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido) 

Es decir la valoración de la oferta económica sigue la ecuación de una recta de valor 100 punto para la más
económica admitida y cero puntos la correspondiente al P.B.L

La ofertas superiores al P.B.L serán rechazadas. 

2.5.1.3 Valoración global de las ofertas 

El método a seguir para determinar la oferta más ventajosa deberá ponderar la mejor relación calidad/precio,
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de forma que la valoración global se hará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Puntuación global de las ofertas = 0,4 PT + 0,6 PE 

Es decir, la puntuación técnica (PT) de la oferta administrativamente aceptada se multiplicará por 0,4 y la
puntuación económica (PE) de la oferta administrativamente aceptada por 0,6.

La propuesta efectuada no crea derecho alguno a favor del empresario propuesto frente a la Comunidad de
Regantes, mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del órgano de Contratación. 

En caso de empate entre dos o más ofertas prevalecerá el siguiente orden, quedará en primer lugar la de
mayor  puntuación  económica,  si  persistiese  el  empate  la  de  mejor  puntuación  en  el  criterio  del  plazo
(2.5.1.1.3), si aún continuase el empate la de mejor puntuación en el criterio de medidas para garantizar la
calidad ( 2.5.1.1.2), si siguiese la igualdad el criterio de estudio del proyecto ( 2.5.1.1.1), y en último caso de
persistir la igualdad la mesa decidirá por sorteo.

2.5.1.4  Criterios  objetivos  para  determinar  que  una  proposición  sea  considerada
anormal o desproporcionada

La mesa de contratación excluirá aquellas ofertas que en su conjunto no alcancen un mínimo de 50 puntos y
podrá excluir también las ofertas consideradas económicamente con bajas desproporcionadas o anormales
que hacen peligrar la buena ejecución de la obra.

Para determinar estas bajas anormales se usará el siguiente procedimiento:

   
Ofi: Importe de la oferta económica de la empresa i 

PR: Presupuesto de Referencia, calculada como se indica a continuación. 
                                       
Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe                

                                       aquellas que cumplan que: 

• Ofertas para PBL igual o menor a 200.000 :€

  Ofi ≤ 0,9 * PR 

• Ofertas para PBL mayor a 200.000 :€

Ofi ≤ 0,95 * PR 

Cálculo de Presupuesto de Referencia PR: 

a) Para un número N de ofertas económicas “contemplables” mayor o igual que cinco  
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(5): 
                                                             

                                                PR= ∑
i=1

N

Ofi

N
, es decir la media aritmética de las ofertas  

b) Para un número N de ofertas económicas "contemplables"  igual a cuatro (4): 
  

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe
aquellas que cumplan que: 
Ofi ≤ 0,9 * PR . No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a PR en más de 10
unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva PR sólo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a
tres, la nueva PR se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

c) Para un número N de ofertas económicas "contemplables"  igual a tres (3):

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe
aquellas que cumplan que: 
Ofi ≤ 0,9 * PR . No obstante, se excluirá para el cómputo del  PR la oferta de cuantía más elevada
cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales al PR. En cualquier caso, se considerará
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales  

d) Para un número N de ofertas económicas "contemplables"  igual a dos (2):

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe:
aquellas que cumplan que: 
Sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 

e) Para un número N de ofertas económicas "contemplables"  igual a una (1):

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe:
aquellas que cumplan que: 
Sea inferior en más de 25 unidades porcentuales al P.B.L 

Sólo se considerarán admisibles para la adjudicación las ofertas admitidas administrativamente.

Si una oferta económica resulta incursa en presunción de anormalidad por su bajo importe en relación con la
prestación,  se  recabará  la  información  necesaria  para  que  el  órgano  de  Contratación  pueda  estar  en
disposición de determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en relación con la prestación y
por ello debe ser rechazada o, si por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja, y por ello debe
ser tomada en consideración para adjudicar la obra. 

Para ello, se solicitará al licitador que presente las precisiones que considere oportunas sobre la composición
de la citada oferta económica y sus justificaciones. El licitador dispondrá de un plazo máximo de tres (3) días
hábiles, a contar desde la fecha de notificación, para presentar sus justificaciones conforme a lo instruido en el
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Anexo n.º 11 del presente PCAP. 

Si transcurrido este plazo no se hubieran recibido dichas justificaciones, se considerará que la proposición no
podrá ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedará excluida del procedimiento de
selección. 

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, se decidirá, o bien la aceptación de la
oferta contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en relación con la adjudicación del
contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. El mencionado posible rechazo, en ningún caso tendrá efectos
sobre los cálculos ya realizados del valor de la baja de referencia. 

Admitidas las justificaciones por el órgano de Contratación, se procederá a evaluar las ofertas económicas de
todos  los  licitadores  cuyas  ofertas  hayan  sido  admitidas  (hayan  estado  o  no  incursas  inicialmente  en
presunción de anormalidad por su bajo importe) en la forma descrita con anterioridad. 

Se  entiende  por  empresas  pertenecientes  a  un  mismo  grupo,  las  que  se  encuentren  en  alguno  de  los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

2.6.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, (según los
criterios establecidos en el apartado anterior) deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado, para
que en el plazo de tres días hábiles justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma.
De esta audiencia deberá quedar constancia y su resultado deberá ser comunicado electrónicamente a todas
las empresas licitadoras.

La justificación de la anormalidad, en todo caso será coherente con lo presentado en la documentación que
conforman los criterios de valoración técnica (programación de las obras) y se ajustarán a las instrucciones
indicadas en el Anexo N.º11  

Una vez justificada por el licitador, la Comunidad valorará esta justificación y aceptará la misma o la rechazará
mediante informe técnico motivado. 

2.7.- ADJUDICACIÓN.

Una vez analizada toda la documentación y tras la apertura del sobre 3 (proposición económica) en el mismo
acto se determinarán los puntos económicos obtenidos por cada empresa, procediéndose a la adjudicación del
contrato a la empresa que en su conjunto haya obtenido mayor puntuación. En caso de empate se adjudicará a la
empresa que haya licitado el menor importe según lo mencionado en el apartado 2.5.1.3.

En caso de que existan bajas desproporcionadas, se pedirá la justificación de las mismas y en caso de ser
admitidas se puntuarán económicamente con la valoración económica de la oferta.

No se  admitirán  ofertas  por  importe  superior  al  de  licitación,  la Comunidad adjudicará, definitivamente,  el
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la apertura del sobre 3 o a la finalización del plazo de
subsanación en caso de bajas desproporcionadas. La adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del
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contrato que no podrán separarse de aquellos establecido en los pliegos, ni de los ofertados en la proposición que
resulte adjudicataria.

La  resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a la adjudicataria y a las
restantes licitadoras y, simultáneamente, se mandará para su publicación anuncio al BOJA.

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el
destinatario. 

3.-     FORMALIZACIÓN     DEL     CONTRATO.  

3.1.- DOCUMENTACIÓN.

Antes de la formalización del contrato, en el caso de que la adjudicataria sea una unión temporal, deberá
aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato
hasta su extinción.

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se entenderá
celebrado en el lugar donde se encuentre la sede de la Comunidad.

El contrato se formalizará en documento que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación no más
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a las
licitadoras o candidatas, 

En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen
alteración de los términos de la adjudicación.

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Comunidad adjudicará a la empresa que haya presentado la siguiente oferta con mas puntuación
global.

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás documentos integrantes
del contrato.

3.2.- GARANTÍA DEFINITIVA.

La Comunidad podrá exigir al adjudicatario la constitución de una garantía de un 5% del importe de adjudicación,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta garantía estará a disposición de la Comunidad y servirá para
asegurar el cumplimiento del contrato en tiempo y forma. 

Cuando así se prevea, la garantía que eventualmente deba prestarse podrá constituirse mediante retención en el
precio en la forma y condiciones previstas.

La adjudicataria podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva
constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución
de la definitiva. 
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Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, podrá
exigirse el reajuste de la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el
plazo de quince días naturales  contados desde la fecha en que se notifique a la empresa el acuerdo de
modificación. 

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento del plazo de
garantía  señalado en  el  Anexo  1 y cumplido satisfactoriamente  el  contrato,  o  resuelto  este  sin  culpa de  la
contratista. 

3.3.- DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN.

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince (15) días hábiles a contar desde el
día siguiente a la notificación de la adjudicación, el correspondiente documento de formalización del contrato.

La Memoria del Proyecto, los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas y los Cuadros de Precios del
Proyecto revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados en prueba de conformidad por el
adjudicatario en el acto mismo de la formalización del contrato.

3.4.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza privada, aunque por las características del fondo
FEADER que lo financia, deben respetarse los principios de publicidad, libre concurrencia y economía. 

El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del
contrato.  En  caso  de  discordancia  entre  el  presente  pliego  y  cualquiera  del  resto  de  los  documentos
contractuales, el orden de prevalencia será:

1. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
2. Prescripciones Técnicas particulares ( Ver Anejo n.º 17).
3. Documentos del Proyecto ( según el orden indicado para tal caso en su Pliego de Condiciones Técnicas)

Por tanto, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y
obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

4.-     OBLIGACIONES     DEL     ADJUDICATARIO.  

4.1.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES.

El personal adscrito al contratista para la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación laboral con la
Comunidad, dependiendo exclusivamente del adjudicatario, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes
a su calidad de empresa respecto del mismo.

La contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social,
de seguridad y salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones,
siendo a su cargo el gasto que ello origine.
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Asimismo estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009, de 7 de julio,
por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de empresa
empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro
tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda
repercutir contra la Comunidad ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la empresa contratista, indemnizará a la Comunidad de toda cantidad que se viese obligada a
pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución
judicial o administrativa. 

El contratista está obligado a la incorporación con carácter transversal de criterios sociales y medioambientales.

4.2.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realización, así
como de los plazos parciales señalados.

La constitución en mora por la empresa contratista no precisará intimación previa por parte de la Comunidad. La
imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por la Comunidad.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el adjudicatario hubiera incurrido en demora
por causas imputables al mismo, la Comunidad podrá optar indistintamente,  por la resolución del contrato con
pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades. Las penalidades tendrán la cuantía de
______ EUROS POR DÍA hábil si no se cumplen los plazos parciales y total.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Comunidad, por daños
y perjuicios originados por la demora de la empresa contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista y éste se ofreciera a cumplir sus compromisos dándole
prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por el órgano de contratación un plazo que será, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no se que el contratista pidiese otro menor. Esta ampliación del plazo no vincula
necesariamente a la Administración concedente de la ayuda.

4.3.- OBTENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PERMISOS.

El adjudicatario queda obligado a la obtención, a su costa, de los permisos relativos a pasos de carreteras y
caminos, así como los relacionados con la electrificación de las obras y otros servicios afectados, incluidos y
presupuestados en el proyecto de la obra objeto de la licitación. 

Igualmente serán por cuenta de la Comunidad de Regantes la gestión del otorgamiento y el abono en su caso
del resto de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos que exijan las normas municipales o
de cualquier otro organismo público o privado para el inicio, ejecución, y entrega de las obras.
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4.4.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

El adjudicatario está obligado a instalar, a su costa, los carteles identificativos de la actuación y de su carácter
de obra cofinanciada por la Unión Europea, según modelo que le será facilitado por la Comunidad, en base a
formatos oficiales aprobados”.

Los costes de las actuaciones de señalización se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de
obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. Así mismo se consideran incluidos los costes
de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha señalización.

4.5.- SEGURO VIGENTE DURANTE LAS OBRAS.

El adjudicatario, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, está
obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un año después de la fecha de
recepción de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de
adjudicación, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, la Comunidad.

Igualmente deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas como a
cosas, así como por daños producidos a la Comunidad, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia
del contrato.

5.-     EJECUCIÓN     DEL     CONTRATO.  

5.1.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.

La Dirección Facultativa de la Obra podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la
Comunidad o por el personal técnico por ella contratado. Será responsable de que estas se lleven a cabo con
estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

Incumbe a la Comunidad, a través de la persona responsable del contrato, ejercer de manera continuada y
directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento del contrato. 

Durante la ejecución del  contrato,  el  adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección
inmediata  de  los  trabajos  y  al  control  y  vigilancia  de  materiales  y  obras  que  ejecute  conforme  a  las
instrucciones -de obligado cumplimiento dadas por la Comunidad a través del facultativo designado para la
Dirección Facultativa de la Obra.

5.2.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.

Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo de un mes desde la formalización del
contrato, autorizándose, en su caso, el inicio de las obras.

5.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

El adjudicatario estará obligado a presentar a la Comunidad un programa de trabajo, que se ajustará al modelo
proporcionado por la Comunidad, en el plazo de treinta días naturales, contados desde la formalización del
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contrato. En el  programa de trabajo se incluirán analógicamente los datos exigidos en el  artículo 144.3 del
RGLCAP, será un complemento o adecuación a la realidad de la obra al presentado en su oferta y que sirvió para
su adjudicación. En todo caso el plazo indicado será idéntico al establecido en su oferta en el apartado 2.5.1.1.3 y
en el Anexo nº 16. 

La Comunidad resolverá  sobre  el  programa de trabajo en el  plazo  máximo de  los  15 días  siguientes  a su
presentación,  pudiendo  imponer  la  introducción  de  modificaciones  o  el  cumplimiento  de  determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

5.4.- REVISIÓN DE PRECIOS.

No procede. 

5.5.- MODIFICACIONES.

En caso de que por causas justificadas deba procederse a la modificación del contrato, esta modificación deberá
ser aprobada por la Comunidad de Regantes y aceptada por la Administración concedente de la Ayuda. 
No podrán realizarse modificaciones del proyecto que desvirtúen los objetivos ni el alcance del mismo.

5.6.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS.

Si la Comunidad acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables a ella misma y por
un periodo de tiempo que no dé derecho al adjudicatario a solicitar la resolución del contrato,  procederá el abono
al contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este.

Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias  para la resolución del contrato,
la adjudicataria no la solicitase. 

En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte de las obras
en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el
proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje para determinar el tope máximo de la indemnización. 

En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Comunidad, previa audiencia del contratista,
su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que proceda. 

5.7.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario.

5.8.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.

Con la última certificación se levantará acta de recepción de las obras acta que deberá ser suscrita por un
representante de la empresa adjudicataria, un representante designado por el la Comunidad de Regantes y el
facultativo encargado de la dirección de las obras.
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En este  acta se recogerá en caso de que hayan existido diferencias respecto del  proyecto tal  circunstancia,
valorando el exceso o defectos de las partidas para proceder a la liquidación del contrato.

6.-     PLAZO     DE     GARANTÍA.  

El plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el Anexo 1 y comenzará a contar a partir de la recepción
del mismo. Durante este período, el contratista adjudicatario queda obligado a responder de los vicios o defectos
tanto perceptibles como ocultos de las infraestructuras o instalaciones ejecutadas por él.

7.-     RESOLUCIÓN     DEL     CONTRATO.  

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la empresa contratista de la totalidad de la prestación,
de acuerdo con los términos establecidos en el mismo.

Son causas de resolución del contrato las análogas a las previstas para contratos del sector público. Cuando ésta
causas  no  sean  responsabilidad  del  contratista,  la  Comunidad  deberá  indemnizarlo,  y  en  caso  de  que  la
responsabilidad sea del contratista, deberá indemnizar  a la Comunidad por los daños y perjuicios ocasionados,
con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable.

El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del adjudicatario en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.

En_______a___de______de 202X.           

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD: 

Fdo.:______________________
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Anexo     Nº     1  

OBJETO     Y     CARACTERÍSTICAS     DEL     CONTRATO  

1.- Definición del Contrato                                                                             

OBJETO PROYECTO: 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Comunidad de Regantes

Perfil del contratante Página web de la comunidad de Regantes

Correo electrónico Indicar correo electrónico para la comunicación con los licitadores

2.- Presupuesto de licitación

IVA excluido € IVA  € TOTAL  €

3.- Garantías

3.2. Definitiva 5% del importe de adjudicación, excluido I.V.A.

4.- Plazo de ejecución

PLAZO TOTAL: 

5.- Plazo de garantía.

Dos (2) años

6.- Revisión de Precios.

No procede. 

7.- Clasificación de los licitadores.
Grupo Subgrupo Categoría
Grupo Subgrupo Categoría
Grupo Subgrupo Categoría

8.- Delegado y Personal Facultativo

Titulados Universitarios Competentes

9.- Posibilidad de subcontratación

Determinadas partes o trabajos deberán ser ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el caso de 
una oferta presentada por una unión de empresarios, por una participante en la misma: Si/No

(En caso afirmativo, indicar dichas partes o trabajos:)
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Anexo     Nº     2  

DECLARACIÓN     DE     COMPROMISO     DE     CONSTITUCIÓN     EN     UNIÓN     TEMPORAL  

Dª./D. …......................................., mayor de edad y con NIF núm. …...…......................, en nombre
propio o en representación de la empresa  ......................................................., con domicilio social
en  ..................................... y NIF nº.................., en calidad de ….............................., bajo su personal
responsabilidad.

Dª./D. ….................................., mayor de edad y con NIF núm. ….............................., en nombre
propio o en representación de la empresa  ......................................................., con domicilio social
en  ...................................., y NIF nº  ................... en calidad de …...........................  , bajo su personal
responsabilidad. 

Se comprometen a constituir una unión temporal de empresas, de conformidad con lo establecido en
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación para la
contratación del expediente …................................. 

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión.
La participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue:

Empresa % de participación

Como persona representante de la citada unión se nombra a …............................................... 

(Lugar, fecha, firma) 

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE).
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Anexo   Nº 3      

DECLARACIÓN     RESPONSABLE     DE     TENER     CAPACIDAD     PARA     CONTRATAR      

Dª./D.
con residencia en
provincia de
calle nº
según Documento Nacional de Identidad nº
en nombre, propio o de la empresa
que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato:

DECLARA

- Tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en las prohibiciones para contratar con el sector público.

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente
del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que
acrediten la no existencia de deudas con la Administración del Estado y con la Comunidad Autónoma de
Andalucía) y con la Seguridad Social. 

- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de Clasificación, así como las de
las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal.

(Lugar, fecha y firma)
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Anexo   Nº 4  

   MODELO DE AVAL   (Original)

La entidad …..................................... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía
recíproca),  NIF  .....................,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  y  requerimientos  en  la  C/
…................................................. , y en su nombre …................................................ (nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la escritura de poder
otorgada  ante  el  Notario  de  ….........................,  Dº  ..........................,  con  fecha  …............................  y
protocolo  nº  …....................,y  que  afirma  encontrarse  íntegramente  subsistente,  AVALA  a  la:
….................................................. (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF …..........................,
ante la Comunidad de Regantes …............................., por importe de  ….................................(en letra y en
cifra), a efectos de garantizar el exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que resulten
como consecuencia  de  la  participación,  y  posible  adjudicación,  de  la  licitación  de  ejecución  de  obra  de
construcción del Proyecto “...................................................”.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad de Regantes, con sujeción a los
términos previstos en la legislación de contratos del Sector Público y en sus normas de desarrollo.

El aval estará en vigor hasta el plazo de vigencia de la oferta o hasta la formalización del contrato
definitivo. En el caso de que el avalado fuese el adjudicatario la vigencia se mantendrá hasta la firma del acta
de recepción de las obras.

El presente aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el número …...............................

(Lugar y fecha)

(razón social de la entidad)

(firma de los apoderados)
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Anexo   Nº 5  

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN (Original)

Certificado número …...................

La Entidad ….......................... (en adelante, asegurador), con domicilio en …...................................., y
NIF ….................., debidamente representado por Dº …....................................., con poderes suficientes para
obligarle en este acto, según resulta de la escritura de poder otorgada ante el Notario de ….........................,
Dº.........................., con fecha …........................ y protocolo nº …....................,

ASEGURA A la …................................., NIF …..............., en concepto de tomador del seguro, ante la
Comunidad  de  Regantes….....................................,  en  adelante  asegurado,  hasta  el  importe  de
….....................................  (en letras y en cifras)  ,  en los términos y condiciones establecidos el  pliego de
cláusulas administrativas particulares por la  que se rige el  contrato de obra de construcción del  Proyecto
“...................................................”, en concepto de garantía, para responder de las obligaciones, penalidades
y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones precitadas frente al
asegurado.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver
el  contrato,  ni  éste  quedará extinguido,  ni  la cobertura del  asegurador suspendida ni  éste liberado de su
obligación, caso de que el  asegurador deba hacer efectiva la garantía.  El  asegurador no podrá oponer al
asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro. El asegurador asume el
compromiso  de  indemnizar  al  asegurado  al  primer  requerimiento  de  la  Comunidad  de  Regantes
…...................................….

El  presente seguro de caución estará en vigor  hasta  el  plazo de vigencia  de la  oferta  o hasta  la
formalización del contrato definitivo. En el caso de que el avalado fuese el adjudicatario la vigencia se extenderá
hasta la firma de la recepción de las obras.

Lugar y fecha:

Firma:

Asegurador.
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Anexo Nº6

RELACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO 

Dª./D ..............................................
con residencia en ….............................
provincia de ….......................................
calle ........................................................................., nº …......
según DNI Nº ….......................................
en nombre, propio o de la empresa que representa …...............................................

DECLARA

Que la empresa a la que representa: (marcar lo que proceda)

 a) No pertenece a ningún grupo de empresas.

 b)  Pertenece al grupo de empresas denominado:…...………………………………………...

       En este último caso, deberá indicar:

No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio 

Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos  del  artículo  42.1   del  Código  de  Comercio.  (indicar  nombre  de  las  otras
empresas)

 

(Lugar, fecha y firma)
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Anexo   Nº 7  

DECLARACIÓN     RESPONSABLE     SOBRE     CORREO     ELECTRÓNICO  

Dª./D. .………………………………………….....…………………..……  con Documento Nacional de Identidad
nº  …………………….. actuando en nombre de la empresa  ……………………………………………………… de la que
actúa en calidad de ………………………………......…. (persona administradora única, solidaria o mancomunada o
persona apoderada solidaria o mancomunada) según Escritura de constitución/poder/elevación a público de
acuerdos sociales, nº de protocolo  ……….………..…....  otorgado por  …………………………........………….., con
fecha …………………………… en la ciudad de ………………………

Declara     bajo     su     personal     responsabilidad     y     ante     el     órgano     de     contratación:  

Que consiente que todas las notificaciones derivadas del presente procedimiento de contratación sean 
realizadas a través de la dirección de correo electrónico indicado a continuación:
         

Correo electrónico: ………………………………………………
        

(Lugar, fecha y firma) 
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Anexo     Nº     8  

MODELO     DE     PROPUESTA     ECONÓMICA  

D. .........................................................................................., con DNI nº ........................., domiciliado en
.........................., provincia de ............................, calle .............................................................................., nº
.................., actuando en nombre (propio) (o de la Empresa que representa)
..................................................................................................................., con NI. nº ................................,
domicilio fiscal en ......................, provincia de .........................., calle ....................................................., nº
..............., enterado del anuncio publicado en  la página ………..del B.O.J.A. nº ………  día ............. de
....................... de 2017, conociendo el correspondiente Proyecto técnico y enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación de las obras
de "PROYECTO: ...................................", promovidas por la Comunidad de Regantes “  ....................”, se
compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos y
condiciones, por la cantidad de .................................... LETRA,  IVA excluido (…........................  NUMERO)
EUROS. 

El licitador hace constar que el valor de la oferta incluye el importe de gastos generales  y  beneficio
industrial  estando excluidos el correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad con lo
señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este contrato.

A esta cantidad le corresponde un IVA de …................................................. Euros.

.
(lugar, fecha y firma del proponente) 
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Anexo     Nº   9  

CALIDAD     DE     LOS     MATERIALES     OFERTADOS  

La Empresa ………………………… se compromete fehacientemente, caso de ser adjudicataria a utilizar, para las
distintas unidades de obra que componen el Proyecto, y se relacionan en cuadro adjunto las siguientes
marcas. Las marcas ofertadas cumplirán la normativa vigente correspondiente y poseerán Certificados de
Calidad contrastada (AENOR o similares, etc.). Igualmente se acompañan los certificados de compromiso de
suministro correspondientes a cada uno de ellos.

A continuación se relacionan las marcas ofertadas para las distintas partidas del proyecto que se contemplan 
en el presente pliego.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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Anexo     Nº 10  

Razón Social Suministradora

Fecha:__________
REF. PRESUPUESTO: ….........................

CARTA COMPROMISO DE SUMINISTRO
Muy Sres. Nuestros:

Por el presente documento ambas Empresas se comprometen a:

1º- En caso de que la Empresa: 

Licitadora

 resulte adjudicataria de la obra:

Nombre     y     presupuesto     del     proyecto  

La citada Empresa adjudicataria, pasará pedido a Razón Social suministradora, de los materiales de su 
fabricación, según presupuesto de referencia y fecha, en las condiciones expresadas en la misma.

2º- Razón Social Suministradora, así mismo se compromete a realizar el suministro de materiales 
relacionados en el presupuesto referenciado  de acuerdo con las especificaciones de proyecto y condiciones de
nuestra oferta.

3º- Así mismo se hace constar que Razón Social Suministradora, está en posesión de los Certificados 
de Registro de Empresa Aenor según Norma ISO 9.000 y Gestión Ambiental según Norma ISO 14.000.

4º- Para que conste a los efectos oportunos se firma el presente escrito por ambas Empresas.

 Nombre y firma de la Empresa Licitadora                    Por Razón Social Suministradora

Se     adjuntará     listado     de     materiales     objeto     de     la     carta     de     compromiso.  
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Anexo     Nº 11  

JUSTIFICACIÓN DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

(Lugar, fecha y firma)
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(Lugar, fecha y firma)
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA JUSTIFICACIÓN DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

El licitador deberá justificar la desproporcionalidad de su oferta económica, basándose fundamentalmente en aquellos parámetros
que se alejen del presupuesto base de licitación en los conceptos que conforman dicho importe económico. El documento debe
justificar:

ESTUDIO  DE  LOS  COSTES  DIRECTOS  DE  CADA  UNA  DE  LAS  UNIDADES  DE  OBRA  QUE  CONFORMAN  EL
PRESUPUESTO.

Se presentará una relación de todas las partidas que conforman el presupuesto del proyecto, haciendo un estudio comparativo entre
el coste unitario y total del proyecto y la oferta presentada por el licitador, debiendo reflejar tanto cantidades como porcentajes de
desviación con respecto a cada una de las partidas de forma individualizada y singularizada, es decir no se admitirán justificaciones
en las que se refleje un porcentaje único para todas las unidades de obra.

RESUMEN DE CAPÍTULOS COMPARATIVO

Al igual que el estudio de las unidades de obra, se presentará resumidamente un estudio por capítulos, donde además se adjuntará
un apartado donde indicará la totalidad de los Costes Directos e Indirectos, los cuales serán analizados según lo indicado en el
siguiente apartado.
También se presentará un resumen de los costes de Gastos Generales que soportará la empresa, comparándolos con los
contemplados en proyecto.
Deberá expresarse asimismo el Beneficio Industrial que la empresa presupone que obtendrá con la ejecución de la obra en cuestión.

ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS (Art.130.3 del RD 1098/2001.Reglamento General LCAP)
Deberá desglosarse y cuantificarse individualizadamente la totalidad de Costes Indirectos que deberá soportar la empresa.

ESTUDIO DE GASTOS GENERALES (Art.131.1 del RD 1098/2001.Reglamento General LCAP)

En este apartado deberán desglosarse y cuantificarse individualizadamente tanto los Gastos Generales derivados del contrato como
los Gastos Generales de estructura de la propia empresa que está optando a ser adjudicataria de la obra.
En el primero de ellos, deberán incluirse las mejoras en materia de control de calidad y seguridad y salud, caso de haber sido
ofertadas por el licitador.
Además deberán considerarse pormenorizadamente, aquellos gastos derivados del contrato que deberá asumir el licitador caso de
ser adjudicatario de la obra  y cualquier otro gasto al que contractualmente se encuentre obligada la futura empresa
adjudicataria.

PORCENTAJE DE LA SUBCONTRATACIÓN
El porcentaje de subcontratación no podrá sobrepasar el límite establecido en el PCAP.

INFORME DE COSTES SALARIALES
Deberán reflejarse los costes horarios de la mano de obra en cada una de las categorías profesionales propuestos por el licitador
para la ejecución de la obra en cuestión, comparándolos con los derivados de los convenios colectivos de la construcción vigentes en
el momento de la licitación en la provincia donde se va a ejecutar la obra.
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Anexo     Nº 12  

    

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

Dª./D. ……………..………., con D.N.I. núm. ……………………...…, en nombre y representación de ………………….
… con CIF……………...

DECLARA

Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre (1) se consideran de carácter confidencial y son
los que a continuación se relacionan:

(Lugar, fecha y firma)

(1) Indicar número de sobre, teniendo en cuenta que deberá presentarse, en su caso, una declaración por 
cada sobre.

Fdo                                              Administrador.
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Anexo     Nº 13  

MODELO     DE   CÁLCULO DE DURACIONES BÁSICAS. CONFIGURACIÓN, ASIGNACIÓN Y  
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS
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Anexo     Nº 14  

MODELO     DE   MAQUINARIA Y MEDIOS MATERIALES  
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Anexo     Nº 15  

MODELO     DE   RELACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

             Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares V6. Submedida 4.3.1.- 22.02.2022
                                                            Página 45 de 52                                                           



Anexo     Nº 16  

PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA

D. .........................................................................................., con DNI nº ........................., domiciliado
en .........................., provincia de ............................, calle ..............................................................................,
nº .................., actuando en nombre (propio) (o de la Empresa que representa)
..................................................................................................................., con NI. nº ................................,
domicilio fiscal en ......................, provincia de .........................., calle ....................................................., nº
..............., enterado del anuncio publicado en  la página ………..del B.O.J.A. nº ………  día ............. de
....................... de 201 , conociendo el correspondiente Proyecto técnico y enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación de las obras
de "PROYECTO: ...................................", promovidas por la Comunidad de Regantes “  ....................”, se
compromete a EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO EN EL PLAZO DE  ………….. DÍAS (1), con estricta
sujeción a los expresados requisitos y condiciones. 

Así  mismo se compromete a GARANTIZAR LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL PLAZO DE
______ MESES adicionales a los meses establecidos en el Anexo 1.

Lo que declara a los efectos del contrato de obra arriba referenciado, 

(lugar, fecha y firma del proponente) 

(1) Indicar el plazo total de ejecución expresado en días, conforme a lo detallado en el  apartado 2.5.1.1.3 del P.C.A.P.
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Anexo Nº 17

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir y fijar las condiciones técnicas que regirán en la 
Licitación de Obra para la contratación de las obras de título:  XXXXXXXXXX en el/los término/s municipal/es de XXXXXXXXXX. 
Inversiones en Infraestructuras xxxxxxx 

El objeto dela licitación es la ejecución de las obras anteriormente referenciadas. La presentación de proposiciones implica la 
conformidad con las condiciones establecidas para la adjudicación y ejecución de las mismas. 

Las obras que se incluyen en el Proyecto ( Memoria, Planos, Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Presupuesto) de
licitación son las descritas en el mismo, más las que resulten de las prescripciones establecidas en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP). 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO 

Resumen de las actuaciones que componen el proyecto

3. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

Además de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares ( con  las Prescripciones Técnicas que los licitadores
están obligados a considerar en sus ofertas.) y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares está disponible el
Proyecto de Construcción base de Licitación. 

Se entiende que los datos incluidos en el Proyecto, describen las obras con el suficiente grado de detalle y que los que puedan
faltar son asumidos por el Contratista en su oferta o puestos de manifiesto, corregidos y evaluados económicamente por el
Contratista en su oferta, de acuerdo con lo que indica el PCAP en su apartado 2,5,1,1,1, que habrá de reflejarse según el
formato de dicho apartado 2,5,1,1,1.

4. PRESCRIPCIONES ADICIONALES QUE EL LICITANTE HABRÁ DE CONSIDERAR EN SU OFERTA.

De acuerdo con lo especificado en el PCAP ( 2,5,1,1,1) se habrán de cumplimentar y valorar en la oferta del licitador las
siguientes prescripciones, considerándose su repercusión sobre la oferta económica correspondiente:  Se relacionarán las
prescripciones especificas para cada obra y Comunidad de Regantes consideren los asesores técnicos de la
misma , como pueden ser ( Cumplimiento de las medidas medioambientales correctoras y preventivas durante la ejecución de
las obras; Coordinación para la ejecución de las reposiciones de los servicios afectados en su caso ( incluyendo catas y sondeos
si  fuesen necesarios);  .Protección de tuberías,  cables,  etc;  Ocupaciones,  cerramiento de terrenos y accesos provisionales;
desvíos  y  afección al  tráfico rodado;  adaptabilidad  de las  obras  a la  campaña de riego  de la  Comunidad de Regantes;
localización de materiales y vertederos., etc).

El  coste  del  cumplimiento  de  estas  prescripciones,  así  como  de  todas  las  medidas  necesarias  para  su
implementación eficaz, será por cuenta del contratista adjudicatario considerándose que está incluido en el
precio del contrato, no siendo por tanto objeto de abono adicional o independiente. Por lo que los licitadores
deben tenerlo en cuenta al efecto de determinar su propuesta económica

5. CONTROL DE CALIDAD

En el punto presente se definen los distintos conceptos relativos a lo que entiende PCAP en su apartado 2,5,1,1,2, que debe 
constituir el Control de Calidad de las obras, y que se deben incluir en los correspondientes procedimientos operativos de los distintos
sistemas de calidad de los intervinientes en las mismas. 
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Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes: 

A. Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) 

B. Control de Calidad de Ejecución (CCE) 

C. Control de Calidad Geométrica (CCG) 

Contemplando quién es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo siguiente: 

D. Control de Calidad de Producción (CCP) 

E. Control de Calidad de Recepción (CCR) 

Trataremos aquí básicamente de la clarificación en relación con estos dos últimos conceptos, puesto que del detalle de los tres
primeros se ocupan el Proyecto, las Normativas, Instrucciones, Órdenes Circulares, Recomendaciones, etc. 

5.1.  EL  CONTROL  DE  CALIDAD  DE  PRODUCCIÓN.   PLAN  DE  ASEGURAMIENTO  DE  LA  CALIDAD  DEL
CONTRATISTA DE OBRAS. (PAC)

La responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de Materiales y Equipos, Ejecución y Geometría han de poseer 
los elementos producidos, corresponde a quien, a través del contrato de ejecución de obra, tiene contraídas estas obligaciones de 
calidad con la parte contratante, las produzca directamente o por medio de terceros. 

Por tanto, el Control de Calidad de Producción, le corresponde al contratista, que lo desarrollará encuadrado en un Plan de Ensayos 
redactado conforme lo descrito en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP e implantado por un laboratorio del Registro de laboratorios de 
ensayos y entidades de control de calidad de la construcción y de la obra pública de Andalucía ( link:  http://www.cfv.junta-
andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos.) y con acreditación técnica específica y 
adecuada para la obra ( Anexo Técnico del enlace:  http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/
carreteras/laboratorios_ensayos ). La visualización de los laboratorios registrados se pueden observar en el enlace: 
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad.

Se entiende que los factores fundamentales para la producción con calidad, por parte de dicho Contratista, de la obra objeto de la 
presente Licitación, y no de cualquier obra, en abstracto, reside en la capacidad y calidad de los medios personales, materiales y 
garantías de calidad que se aporten. Entre ellos: 

a) Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como Jefe de Obra, Jefe de Producción, Encargados, 
Capataces, Maquinistas, etc. (El control del contratista en este aspecto supone "asegurarse" de que los medios personales de 
producción tienen la capacidad de producir con calidad). 

b) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de movimiento y compactación de tierras, 
instalaciones de fabricación y colocación de materiales (hormigón, aglomerado, etc.). (Nuevamente, el control del Contratista en este 
aspecto supone "asegurarse" de que los medios materiales de producción tienen la capacidad de producir con calidad.) 

c) Personal y medios utilizados por el contratista para el Control de Calidad de los Materiales y Equipos, básicamente en origen 
(productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.), realizado desde el lado del Contratista y por él. (Asimismo, la 
disposición de este personal y medios por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la probabilidad de que la parte 
contratante acepte las unidades de obra correspondientes será alta.) 

d) Análogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de la Ejecución (CCE), y Control de 
Calidad Geométrico (CCG), en la comprobación de la idoneidad de los procedimientos de construcción, de tolerancias, replanteo, etc. 
(Igualmente, la disposición del personal y medios de control por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la probabilidad de 
que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes será alta.) 

e) Redacción e implantación de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) , (uno de cuyos aspectos es el control de 
calidad) 
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Son los medios anteriores, las causas u orígenes que permitirán el efecto de producir con calidad, o dicho de otra forma 
"asegurarla". Quien tiene la capacidad directa de actuación sobre tales causas es el Contratista. 

Otra cosa distinta a disponer los medios adecuados referidos para producir con calidad, es verificar que efectivamente la calidad 
contratada se produce. Esta función que corresponde a la parte contratante, a través de inspecciones, pruebas, ensayos, etc., es lo 
que constituye el Control de Calidad de Recepción y que en general, sólo en lo que hace al Control de Calidad de Materiales (CCM) se
realizará con los medios de un Laboratorio de Ensayos. El resto de los otros dos conceptos de control: CCE y CCG se realizará 
mediante el equipo de Dirección de Obra. 

En definitiva, el contratista a través de su Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) se responsabiliza de su propia gestión de la 
calidad, con independencia de la verificación (o recepción) por parte de la Dirección de Obra mediante su Plan de Supervisión de la 
Calidad (PSC) 

El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, será: 

1. Considerado como un Control de Calidad de Producción, necesario para que el propio Contratista pueda disponer por un lado y a 
su juicio y riesgo, de la suficiente garantía de que serán aceptados, en principio, por la parte contratante, los materiales, unidades de 
obra, equipos, instalaciones de producción, procedimientos, tolerancias, etc., aportados o ejecutados por él o por terceros, 
subcontratados por él. 

2. Las pruebas o ensayos que incluya el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, serán para su propia gestión de la 
calidad.

Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales, 
unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte contratante, serán realizadas por la Dirección de Obra, para lo cual ésta contará 
con los medios personales y materiales oportunos, independientes de los del Contratista. 

El Contratista enviará a la Dirección de Obra durante la ejecución de la obra y periodo de garantía, puntualmente y a diario, la 
documentación generada por el Plan de ensayos de Autocontrol de la Calidad. La Dirección de Obra comprobará que dicho Plan se 
encuentra correctamente implantado en obra. 

Dado que el PAC del contratista es un control de producción y va dirigido a producir con calidad, los costes derivados del mismo se 
considerarán incluidos en los precios unitarios de la oferta del Adjudicatario. 

El  Contratista  redactará  un Plan  de Aseguramiento  de  la  Calidad de Construcción  específico  de  la  obra,  el  cual  deberá
cumplimentar como mínimo todo lo presentado en su oferta técnica de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.5.1.1.2 del
PCAP, adicionalmente a lo que establezcan los procedimientos de su sistema de calidad.

En caso de detectar el Informe de Supervisión de la Dirección de Obra deficiencias en el PAC, éstas deberán subsanarse.

La dirección de obra comprobará el cumplimiento de dicho Plan y que se encuentra correctamente implantado en obra, para
ello verificará que el contratista realiza todos los ensayos señalados en el Plan de ensayos ofertado en el apartado 2.5.1.1.2 del
PCAP. Asimismo la dirección de obra podrá cambiar por necesidades de de la obra el número y tipos de ensayos , pero en todo
caso se respetará como mínimo el importe ofertado por el contratista obtenido por la medición de los diferentes ensayos
propuestos por el precio unitario de los mismos indicado en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP.

5.2. EL CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN A DESARROLLAR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

El control de calidad de recepción le corresponde a la dirección de obra, que lo desarrollará encuadrado en un Plan de Supervisión de
la Calidad (PSC) redactado e implantado en la obra. 

En cuanto al control de calidad de materiales y equipos (CCM), lo realizará la empresa especializada de control de calidad de 
materiales que, contratada por el contratista,se integrará en el equipo de la dirección de obra, encuadrado dentro de su Plan de 
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio elaborado según las recomendaciones indicadas en el apartado 2,5,1,1,1 del PCAP. 
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Este control de calidad de los materiales (CCM), al ser de verificación o contraste por parte de la dirección de obra, se le abonará al 
contratista según las partidas del anejo de control de calidad del proyecto tal como se vayan ensayando , y al igual que las partidas 
del capítulo de Seguridad y Salud. Pudiéndose ser números de ensayos superiores a las cantidades de ensayos del proyecto de 
licitación (según la propuesta del contratista) pero, en ese caso, las cantidades que superen a las del proyecto base serán por cuenta 
del contratista. 

Se entiende por Control de Calidad de Recepción, los tres conceptos siguientes: 

A. Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) que servirán de base al Director de Obra para la aceptación 
inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán los que realice la Empresa 
especializada de Control de Calidad de Materiales (Laboratorio de Control de Calidad de Materiales y Equipos de Recepción) que, 
contratada por el contratista, se integrará en el equipo de la Dirección de Obra. De igual modo que para el PAC el laboratorio, distinto
que el del PAC, estará incluido en el Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control de calidad de la construcción y de la 
obra pública de Andalucía ( link:  http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/
laboratorios_ensayos.) y con acreditación técnica específica y adecuada para la obra ( Anexo Técnico del enlace:  
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos ). La visualización de 
los laboratorios registrados se pueden observar en el enlace: http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad.

B. Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos de inspección, tolerancias, tarados, de los medios de producción,
etc.), que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las 
unidades de obra implicadas, serán los que realice el Control de Calidad de Ejecución, que ejecutará directamente el equipo de 
Dirección de Obra. 

C. El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, tolerancias geométricas, etc.) que servirán de base al Director de 
Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas, que realizará 
directamente el equipo de Dirección de Obra.

Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecución, primero, y de 
garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad decenal que 
establece el Artículo 1.591 del Código Civil y, en su caso, de lo que determine la Ley TRLCSP RDL 3/2011 de 14 de Noviembre. 

La Dirección de Obra comprobará que el Plan de supervisión de la calidad  se encuentra correctamente implantado en obra. 
Verificando que el número y tipo de ensayos son exactamente los ofertados por el contratista en su apartado 2,5,1,1.2 del PCAP en lo
referente al Plan de Control de Materiales de Recepción, si bien podrá, por requerimientos de la obra, variar el número de ensayos y 
tipos pero sin reducir el importe ofertado  por el contratista obtenido por la medición de los diferentes ensayos propuestos y 
multiplicado por el precio unitario de los mismos indicado en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP ( web Agencia Obra Pública de 
Andalucía, cuadro de precios obras hidráulicas diciembre de 2002.xls). Dicho importe será igual o mayor que el de la oferta “tipo” , 
que sería la que se obtendría al aplicarse los precios unitarios al número de ensayos del Anejo de Control de Calidad del proyecto de 
licitación, El abono de este capítulo no podrá superar en ningún caso  el correspondiente al del proyecto afectado por su 
correspondiente baja de licitación, siendo el importe al alza, respecto al proyecto “tipo” por cuenta del contratista de acuerdo con lo 
señalado en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP.   

Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control de Calidad de Recepción o por la 
Dirección de Obra, o bien por terceros contratados al efecto por la Comunidad de Regantes, en razón de previsibles defectos de 
calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados por el Contratista en el caso de 
confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por la Dirección de Obra de las razones por las 
que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su cargo, por el Contratista, excepto que sea probado 
que no son de su responsabilidad como adjudicatario y ejecutor de la obra. 

El Contratista recibirá a diario puntual información de los resultados de todas las inspecciones, ensayos, controles,... que realice el 
control de calidad de recepción y la dirección de obra, ya sea durante la realización de las obras o durante el periodo de garantía y 
recíprocamente, la Dirección de Obra recibirá puntualmente información a diario de todos los documentos generados en la aplicación
del PAC por el contratista. 

Los planes de aseguramiento de la calidad de los distintos intervinientes en la obra formarán parte del esquema director de la 
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calidad, que habrá de integrar y completar la dirección de obra, en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, en el primer 
mes después de la firma del contrato. 

Todos los materiales deben de ser recepcionados por personal cualificado antes de su puesta en obra. La Dirección de Obra
debe dar su visto bueno antes de ser colocado, previa información al técnico representante de la Delegación Territorial de la
Consejería de Agricultura de la provincia donde este ubicada la obra. 

6. APROBACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

Los subcontratistas y proveedores deberán ser autorizados por el Director de Obra, habiendo sido previamente aprobado por el Jefe 
de la obra. 

Los trabajos deberán ser realizados por empresas homologadas en las distintas especialidades que se precise en la obra. 

Al menos una semana antes del comienzo de los trabajos por parte de una subcontrata o proveedor, el contratista presentará a la 
Dirección de Obra una "Solicitud de aprobación", en el que se incluyan los datos que procedan de los relacionados a continuación: 

i. Datos de la empresa:

- Nombre, NIF, dirección y teléfono. 

- Actividad que desarrolla 

- Clasificación 

- Ámbito (Local / Regional / Nacional) 

- Volumen de negocio en los últimos 4 años 

- Nº total de trabajadores en los últimos 4 años 

- Cumplimiento Seguridad Social y Nóminas. 

- Relación de trabajos similares ejecutados anteriormente (obra, importes, fechas, razón social del cliente, nombre del director de la 
obra o del representante del cliente)

ii. Trabajos a realizar

- Unidades de obra a ejecutar o aprovisionamientos a realizar. 

- Periodo de presencia en la obra 

- Nº trabadores empleados en la obra (Disponibilidad de Medios Humanos) 

- Importe del subcontrato o aprovisionamiento (Euros) 

- % del subcontrato o aprovisionamiento, respecto al PEM 

- Relación de equipos y medios auxiliares en propiedad que está dispuesto a disponer en obra.

iii. Documentación Técnica y de Calidad.

-  Instalaciones de Producción. 

- Características Técnicas del Producto y Ensayos de Control de Calidad Fábrica. 
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- Certificados de Calidad del Producto 

- Especificaciones Técnicas de Compra. 

- Prevención de Riesgos laborales 

- Otros datos de interés relativos a la subcontrata o aprovisionamiento 

El Director de Obra dará, en su caso, su aprobación provisional del subcontratista o proveedor, lo que no significa que después 
durante la ejecución de la obra pueda ser recusado alguno de los citados. El Director de Obra facilitará a la Comunidad de Regantes 
la documentación correspondiente de las empresas subcontratistas y proveedores aprobados provisionalmente. 
Idéntico trámite deberá realizarse en los supuestos de trabajos subcontratados por empresas a su vez subcontratistas del contratista 
principal (subcontratación en cascada), debiendo el contratista especificar esta circunstancia a la dirección de obra en dicha solicitud 
de aprobación. 

La documentación de aprobación de subcontratistas y proveedores se archivará en una carpeta especifica, que contendrá un dossier
para cada subcontrata o suministro aprobado. 

7. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

El licitador definirá las actuaciones medioambientales a realizar teniéndose en cuenta las siguientes consideraciones: 

- La responsabilidad de los residuos recae en la empresa contratista, que será responsable de su gestión y asumirá los gastos que se 
deriven de ello. 

- Será responsabilidad de la empresa contratista el ejecutar las medidas oportunas, hasta la total restitución del terreno, en el caso de
que se produzca un accidente y como consecuencia de él se contamine el suelo o se produzcan vertidos accidentales a un cauce 
público. 

- El adjudicatario está obligado a que la maquinaria a utilizar en la realización de los trabajos cumpla con la normativa vigente sobre 
emisiones, tanto de gases como sonoras. 

- El adjudicatario será responsable de la obtención de los correspondientes permisos administrativos necesarios para la correcta 
ejecución de la obra (consumos de agua, vertidos, gestión de residuos,…), debiendo asumir los costes que de ello derive. 

- El adjudicatario designará a la persona, o grupo de personas, responsables en materia medioambiental. Estas personas reportarán a
la Dirección de Obra sobre las acciones y trámites en materia medioambiental. 

- El adjudicatario está obligado a la presentación a la propiedad de un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición,
conforme estipula el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. Igualmente estará obligado al cumplimiento de dicho real decreto en calidad de poseedor de los residuos.

8. OFICINA DE OBRA

Será obligación del Contratista disponer de una oficina para el seguimiento de los trabajos del contrato. Esta oficina estará 
convenientemente equipada. 

Tanto el equipo de Dirección de Obra como de la Comunidad de Regantes  y el personal de inspección de la Consejería de Agricultura
tendrán libre acceso a dicha oficina y, en concreto, a la documentación de la obra de cuya custodia es responsable el Contratista. 
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