



## Datos de publicación:

Referencia de publicación: 2024-0001381990

## Objeto del contrato

**Perfil de Contratante:** Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Córdoba

**NIF:** Q4100684B

**Dirección web:** <http://www.juntadeandalucia.es/empleo/>

**Tipo de poder adjudicador:** Comunidad Autónoma

**Dirección:** Avda. Gran Capitán, nº 12

**El poder adjudicador es una central de compras:** No

**Tipo de contrato:** Obras

**Denominación del contrato:** OBRA NUEVA OFICINA SAE MONTILLA

**Lugar de ejecución:** Córdoba (ES613)

**Duración del contrato:** 14 meses

**Número de expediente:** CONTR 2023 0000066708

**División por lotes:** No

**Clasificación CPV**  
45213150-9 - Trabajos de construcción de edificios de oficinas

**Contrato cubierto por el acuerdo Sobre Contratación Pública (ACP):** No

**Descripción:** OBRA NUEVA OFICINA SAE MONTILLA

## Tramitación y procedimiento de adjudicación

**Procedimiento:** Abierto simplificado

**Tramitación:** Ordinario

## Presupuesto base de licitación

**Importe total (con IVA):** 1.613.369,38 €

**Importe total (sin IVA):** 1.333.363,12 €

**Valor estimado:** 1.600.035,74 €

**Admite variantes:** No

**No sujeto a regulación armonizada**  
**Contrato no susceptible de Recurso Especial**

## Cláusulas sociales y ambientales

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA		22/01/2024 09:08:08	PÁGINA: 1 / 3
VERIFICACIÓN	nqZ7MOTU2OTczOTc5YTA3OTHSIRECG	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



**Sociales**

Salud laboral - Información y formación específica en medidas de seguridad y salud en el trabajo

**Ambientales**

Respeto al medio ambiente - Medidas sobre reciclado y gestión de residuos

## Formalización del contrato

Fecha de adjudicación:	18/08/2023
Fecha de formalización:	20/09/2023
Duración del contrato:	14 Meses
Identificador del contrato:	CONTR 2023 0000066708
Importe de adjudicación (sin IVA):	1.161.492,60 €
Importe de adjudicación (con IVA):	1.405.406,05 €
Nº de licitadores presentados:	8
Nº de ofertas electrónicas:	8

## Modificaciones del contrato

Número de modificación:	40
Fecha de resolución de la modificación:	17/11/2023 00:00
Prevista en pliego:	Sí
Descripción de la modificación:	Modificación de contrato de Obras, por causas imprevistas,
Importe neto de modificación (Impuestos no incluidos):	0,00 €
Importe total de modificación (Impuestos incluidos):	0,00 €
Importe neto tras la modificación (Impuestos no incluidos):	1.161.492,60 €
Importe total tras la modificación (Impuestos incluidos):	1.405.406,05 €
Duración:	14 - Meses

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA		22/01/2024 09:08:08	PÁGINA: 2 / 3
VERIFICACIÓN	nqZ7MOTU2OTczOTc5YTA3OThSiRECG	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



Junta de Andalucía  
Plataforma de Contratación

Anuncio de modificación  
Referencia: 2024-0001381990

### Publicaciones relacionadas

2023-0001311262  
2023-0001253748  
2023-0001297139

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA		22/01/2024 09:08:08	PÁGINA: 3 / 3
VERIFICACIÓN	nqZ7MOTU2OTczOTc5YTA3OThSiRECG	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	