



Datos de publicación:

Referencia de publicación: 2024-0001584336

Objeto del contrato

Perfil de Contratante: Cetursa Sierra Nevada, S.A.
NIF: A18005256
Dirección web: <http://cetursa.es/>
Tipo de poder adjudicador: Entidad con personalidad jurídica
Principal actividad ejercida: Explotación de Estación de Esquí.
Dirección: Plaza de Andalucía, s/n
El poder adjudicador es una central de compras: No
Tipo de contrato: Obras
Denominación del contrato: Construcción de la línea de nieve producida de la pista Superverde.
Lugar de ejecución: Granada (ES614)
Duración del contrato: 3 meses
Número de expediente: CE181960047/23
División por lotes: No
Clasificación CPV
45200000-9 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
Contrato cubierto por el acuerdo Sobre Contratación Pública (ACP): No
Descripción: Construcción de la línea de nieve producida de la pista Superverde.

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinario

Presupuesto base de licitación

Importe total (con IVA): 577.660,71 €
Importe total (sin IVA): 477.405,55 €
Valor estimado: 477.405,55 €
Admite variantes: No

No sujeto a regulación armonizada
Contrato no susceptible de Recurso Especial

Cláusulas sociales y ambientales

D.G. de Contratación		19/12/2024 10:56:11	PÁGINA: 1 / 3
VERIFICACIÓN	nqZ7MZTg1YTQwY2JnN2QzMDJSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Sociales

Salud laboral - Obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo

Formalización del contrato

Fecha de adjudicación:	01/07/2024
Fecha de formalización:	16/07/2024
Duración del contrato:	3 Meses
Identificador del contrato:	CE181960047/23-1
Importe de adjudicación (sin IVA):	449.304,67 €
Importe de adjudicación (con IVA):	543.658,65 €
Nº de licitadores presentados:	8
Nº de ofertas PYME:	8
Nº de ofertas electrónicas:	8
Admite subcontratación:	Sí
Valor y proporción de subcontratación:	No se indica

Modificaciones del contrato

Número de modificación:	1
Fecha de resolución de la modificación:	19/12/2024 00:00
Prevista en pliego:	No
Descripción de la modificación:	Ajuste de la medición de algunas partidas, modificación de otras e introducción de nuevos capítulos
Importe neto de modificación (Impuestos no incluidos):	89.359,91 €
Importe total de modificación (Impuestos incluidos):	128.125,49 €
Importe neto tras la modificación (Impuestos no incluidos):	538.663,58 €
Importe total tras la modificación (Impuestos)	651.782,93 €

D.G. de Contratación		19/12/2024 10:56:11	PÁGINA: 2 / 3
VERIFICACIÓN	nqZ7MZTg1YTQwY2JnN2QzMDJSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



incluidos):

Duración:

4 - Meses

Observaciones:

Se prorroga la fecha de finalización del contrato hasta el 27 de diciembre de 2024

Publicaciones relacionadas

2023-0001249395
2024-0001479280
2024-0001478357

D.G. de Contratación		19/12/2024 10:56:11	PÁGINA: 3 / 3
VERIFICACIÓN	nqZ7MZTg1YTQwY2JjN2QzMDJSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	