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ANEXO JUSTIFICATIVO EN PRIYECTO,  

PARA LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO. 

Se adjunta la presente justificación, para incorporarse como anexo al Proyecto de Ejecución del HDO del 
Hospital Punta de Europa, tal y como está desarrollado y establece el art. 36.2 del R.D. 1098/2001, y los 
art. 25, 26, 27, 28 y 29, de 12 de octubre, que regula el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGLCAP).  

 

I. PUNTO DE PARTIDA 

CAPÍTULO II De la clasificación y registro de empresas Sección 1.ª Clasificación de empresas 
contratistas de obras: 
 

Resumen de presupuesto del proyecto, por capítulos: 

Capítulo Importe (€)                                 %  

 
1 Actuaciones previas                                                                          41.621,58                          3%       

2 Demoliciones                                                                         7610,85                         0.55%  
3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                                                         69.055,15                     4.97%  
4 FACHADAS Y PARTICIONES                                                                         121.305,31                    8.74%  
5 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares                                                                         89.856,48                    6.47%  
6 REMATES Y AYUDAS                                                                         28.045,71                     2.02 %  
7 Ascensor                                                                         38.084,23                   2.74%  
8 Instalaciones                                                                         647.220,41               46.63%  
8.1 CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO                                                                         245.543,81                17.69%  
8.2 ELECTRICIDAD                                                                        161.816,55                   11.66%  
8.3 COMUNICACIONES                                                                         41.561,33                           
8.4 GASES MEDICINALES                                                                         54.355,46  
8.5 FONTANERÍA                                                                         32.868,50  
8.6 SANEAMIENTO                                                                        16.659,72  
8.7 GESTIÓN CENTRALIZADA INSTALACIONES                                                                        60.713,67  
8.8 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                                                        33.701,38  
9 Aislamientos e impermeabilizaciones                                                                        44.166,52                      3.18%  
10 CUBIERTAS                                                                         51.266,35                     3.69%  
11 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS                                                                         154.763,60                  11.15%  
12 Señalización y equipamiento                                                                         65.809,18                     4.74%  
13 Gestión de residuos                                                                         2.227,82                        0.16%  
14 Seguridad y salud                                                                     19.009,85                      1.37%  

15 Control de calidad y ensayos                                                                         8.080,09                      0.58% 
 

 
 

    Presupuesto de ejecución material (PEM) 1.388.123,13  

 

VALOR ESTIMADO (PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN SIN IVA)  1.388.123,13 EUROS 
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II. CUADROS PARA CLASIFICACIÓN 

 
Según el art. 25, los grupos y subgrupos serían los reflejados en las siguientes tablas: 
 

 

 

 

 

III. CÁLCULO DEL GRUPO, SUBGRUPO Y CATEGORÍA DEL CONTRATISTA: 

 

Grupos 

Según el artículo 36.2.b los subgrupos diferentes serán aquellos cuyo capítulo sea de mayor 
alcance, con un presupuesto del 20% mínimo, salvo casos excepcionales 

“b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el 
subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo casos 
excepcionales.” 

 

• Las obras son de edificación, por lo que el Grupo C es el principal. 
• A pesar de que ninguna de las instalaciones alcanza el 20%, se justifica el carácter de 

excepcionalidad en los capítulos 8.1 de Calefacción y Clima ( 17,69%), y 8.2 de 
Electricidad (11.66%) ya que, al ser una obra hospitalaria, el nivel de complejidad de las 
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instalaciones asociadas es muy alto, especialmente en el caso de tener que mantener la 
actividad, como es el caso.  

Por ello, en el presente proyecto se solicita una clasificación en los grupos I y J, en los que se 
recogen las instalaciones detalladas en el párrafo anterior, que son las que cuentan con un 
presupuesto más elevado y mayor complejidad debido a su carácter hospitalario.  

 

GRUPO C: Edificaciones 

GRUPO I: Instalaciones eléctricas 

GRUPO J: Instalaciones mecánicas 

 

 

 

 

Subgrupos: 

a. De los subgrupos especificados en el grupo C, y respecto del resumen por capítulos del 
proyecto, se agrupan de la siguiente manera: 

 

             3. Cimentaciones y Estructura                                                69.055,15                           4.97% 

             10. Cubiertas                                                                                      51.266,35                           3.69% 

Estos dos capítulos se agrupan bajo el concepto de C2: “Estructuras de Fábrica y Hormigón”, 
siendo el porcentaje de 8.66%. Debido a la especificidad y excepcionalidad del proyecto, que ha 
de desarrollarse dentro de un hospital en curso, manteniendo la atención sanitaria en condiciones 
de seguridad, se requiere que la constructora tenga una clasificación específica. Son además 
características generales de las constructoras con clasificación C. 

 

   

             4. Fachadas y particiones                                                          121.305,31                           8.74% 

             6 Remates estruc. y ayudas                                                       28.045,71                           2.02 % 

            11 Revestimientos y trasdosados                                             154.763,60                         11.15% 

Estos tres capítulos se agrupan bajo el concepto de C4: “Albañilería, revocos y revestidos”, 
siendo el porcentaje de 21.91%, mayor del 20% necesario para especificar un nuevo subgrupo. 

 

b. De los subgrupos especificados en los grupos I y J, los subgrupos representativos son:  
 
GRUPO I: Instalaciones eléctricas SUBGRUPO 6: distribución Baja Tensión 
GRUPO J: Instalaciones mecánicas SUBGRUPO 2: ventilación, calef. y clima 
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Categoría: 

 

Conforme a la tabla de la Normativa,  

La suma de los capítulos definitorios de cada 
subgrupo, queda definido de la siguiente manera 

 

 

Subgrupo C2, CATEGORÍA 1 

Subgrupo C4, CATEGORÍA 2 

Subgrupo I6, CATEGORÍA 2 

Subgrupo J2, CATEGORÍA 2 

 

 

III. RESUMEN: 

 

La clasificación del contratista, para las obras de Ampliación y reforma del Hospital Onco-
Hematológico del Hospital Punta de Europa, en Algeciras, es: 

 

GRUPO C C I J 
          
SUBGRUPO C-2 C-4 6 2 
          
CATEGORÍA 1 2 2 2 

 

 

Firman este documento, los arquitectos redactores del Proyecto de Ejecución 

 

 

Marta Parra Casado     Juan Manuel Herranz Molina 
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