Consejeria de Empleo, Empresa y
Trabajo Auténomo
Servicio Andaluz de Empleo

Junta de Andalucia Direccién Provincial en Cérdoba

MEMORIA JUSTIFICATIVA

EXPEDIENTE CONTR 2023/66708

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DEL
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO EN C/ CONDE DE LA CORTINA, ESQUINA CON C/ ALCALDE
MANUEL SANCHEZ REINA DE MONTILLA (CORDOBA).

LOCALIDAD: MONTILLA CORDOBA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: ABIERTO SIMPLIFICADO.

1) OBJETO DEL CONTRATO

Construccion de la nueva sede de las dependencias de la oficina del Servicio Andaluz de Empleo en
Montilla, Cérdoba.

La redaccién de Proyecto de Ejecucién, Estudio de Seguridad y Salud, han sido encargadas por la
Direccidn Provincial del Servicio Andaluz de Empleo y redactado por los arquitectos D?. MELINA POZO
BERNAL, Colegiado n°: 5.191'y CRISTOBAL MIRO MIRO, Colegiado n°: 5.187, ambos del Colegio Oficial de
Arquitectos de Sevilla, D.ANTONIO CENA TORIBIO Ingeniero Industrial, Colegiado n° 1.620 del Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucia Occidental y D. ANTONIO MANUEL CASTRO RODRIGUEZ

Ingeniero Técnico Industrial, Colegiado n°. 3018 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales
de Jaén.

Dicho Proyecto Basico y de Ejecucidn, ha sido supervisado por la Oficina de Supervision Técnica de
Proyectos, del Servicio Andaluz de Empleo y firmado por D. Ramén Lira Bretones, arquitecto técnico,
con fecha 18 de octubre de 2022.

2) NECESIDAD DE CONTRATACION

La red de Oficinas del SAE es un instrumento de caracter territorial, constituyendo la parte de la es-
tructura mas préxima a la ciudadania, donde se prestan la mayor parte de los servicios que se ofrecen
por parte del SAE, relacionados con la oferta, demanda, intermediacién o ayudas al empleo.

La oficina es el principal centro de gestion del SAE y, como instrumento de este Servicio, deben es-
tar dotadas de los medios necesarios, sobre todo, en poblaciones con un nimero de habitantes consi-
derable o en zonas o barriadas donde la dimensién social de la poblacién asi lo aconseja.

Por otra parte, en el mismo espacio fisico constituido por la Oficina de Empleo, coexisten dos orga-
nismos: Servicio Publico Estatal (en adelante SEPE) y SAE, con funciones, listas de esperas diferentes y
afluencia de publico también diferenciada en la mayoria de los casos.

3) CONTEXTO ACTUAL Y SITUACION DE LAS INSTALACIONES.

El local que ocupa la oficina de empleo actual, se ubica en unas Instalaciones Municipales, cedidas
por el Ayuntamiento y ubicadas en Llano de Palacio num. 5 de la localidad de Montilla, provincia de
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Cérdoba, haciendo esquina con la calle Molinos. Se trata de un edificio de dos plantas y sétano, que
ocupa una parcela de 542 m?, cedido a través de acuerdo suscrito entre ambos organismos con fecha
25 de enero de 2001 y por un periodo de 25 afios.

Las actuales instalaciones del Centro de Empleo de Montilla, presentan dificultades que impiden
un mejor aprovechamiento del espacio util disponible y falta de espacio para darle cabida al nimero
de trabajadores necesario para atender a la demanda existente. Una vez se proceda a la construccion
y traslado del Servicio a la Nueva Sede, quedara sin efecto la mutacién demanial externa, debiendo re-
vertir al Ayuntamiento, las Instalaciones de Llano de Palacio n.° 5.

Si a fecha de 25 de enero de 2026, no se ha llevado a cabo la construccidn de la Nueva Sede, y trasla-
do de los servicios SAE y SEPE, a la misma, el acuerdo actual de mutacién demanial externa, quedara
sin efecto, salvo prérroga expresa acordada por ambas partes.

El Centro de empleo de Montilla atiende un total de demandantes de 5.726, siendo los demandan-
tes pertenecientes a los distritos postales siguientes:

Total demandantes Montilla CP 14550: 4368
Total demandantes Montalban CP 14548: 657
Total demandantes Espejo CP 14830: 701

La ratio o nimero de personas estimadas a diario, que van a hacer uso o van a ser atendidas en el cen-
tro por parte del SAE es de 100.

El nimero de trabajadores que prestan servicio en este Centro de Empleo: 5 por parte del SAE y 9 por
parte del SEPE.

4) CONDICIONES FUNCIONALES Y DE DISENO.

En cuanto a las condiciones funcionales y de disefio se cumpliran las prescripciones contenidas en
el Manual de interiorismo y organizacién de infraestructuras en los centros de atencidn al publico del
Servicio Andaluz de Empleo.

El concepto de disefio que se propone se centra en mejorar la funcionalidad, distribucion de espa-
cios, delimitacién e identificacion de areas o zonas de trabajo especificas y la comunicacién con la po-
blacidn en general y personas demandantes o usuarios en particular. Se pretende la creacién de espa-
cios fluidos que transmitan orden y transparencia, al tiempo que facilite la comunicacion entre los dis-
tintos servicios que se prestan en la red de oficinas.

Los factores a considerar en el disefio, han sido los econdmicos, sociales, administrativos y estéti-
cos, y la integracion en el paisaje y tipologia en consonancia con el entorno natural y cultural, todo ello
de acuerdo con la normativa de obligado cumplimiento vigente, con especial atencién al Cédigo Técni-
co de la Edificacion y al Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regu-
la las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el trasporte en
Andalucia, asi como las normas municipales y demés reglamentaciones que le son de aplicacién.

La parcela objeto de la intervencién posee una superficie de 413,14 m?, segln reciente levanta-
miento topografico aportado por la oficina técnica de la Direccién Provincial de Cérdoba del Servicio
Andaluz de Empleo.
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La superficie considerada por la Direccién General de Catastro es de 423 m?, (423,08 m? segin in-
formacion vectorial obtenida de la Sede Electrénica del Catastro).

El proyecto interviene en la totalidad de la parcela, si bien no ocupa toda su superficie con edifica-
cion. El volumen del edificio es de dos plantas y sdtano. Se alinea a fachada y libera un espacio trasero
para iluminacién y ventilacion de las estancias de segunda crujia. Este espacio es aprovechado para
desarrollar la rampa de acceso al nivel de sétano, que queda, por tanto, al descubierto en la mayoria
de su trazado. El drea ocupada por la edificacin es de 320,83 m?, que se desarrolla desde las alineacio-
nes a los viales publicos con profundidades de aproximadamente 11 metros, desarrollados en dos
plantas sobre rasante.

El disefio del edificio facilita la circulacidn de las personas y la sectorizacidén con elementos de pro-
teccion y contencidn, para limitar el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion.
En conjunto, se han distribuido las plantas con un trazado sencillo y sin formas interiores que predeter-
minen una organizacidn concreta de dificil cambio. En general en la eleccién de los diferentes materia-
les e instalaciones se ha tenido en cuenta, que las caracteristicas técnicas propias garanticen una ade-
cuada durabilidad con un gasto minimo de conservacion.

El mismo principio de economia ha presidido el estudio de las instalaciones evitando largos reco-
rridos. En el disefio y distribucion de las plantas, ademas de los principios de funcionalidad y economia
enunciados en las Normas de Disefio y Constructivas, primara especialmente el principio de eficiencia
energética en sus instalaciones, teniendo en especial consideracion la incorporacion de medidas pasi-
vas de ahorro energético desde los primeros estados del disefio de proyecto.

5) DURACION DEL CONTRATO

Plazo total (en meses): 14 el plazo de ejecucién empezara a contar desde el dia siguiente al acta de
comprobacidn de replanteo. Prevision de inicio, 01 de septiembre de 2023.

FPLANNING OBRA: 14 meses
MES1  MES2  MES3  MESA  MESS  MESE  MES7  MESE  MESS  MESI0  MESLL  MESI2  MES13  MES14

apitulos edificacén 1 ssn|s s ssnf 1 s ssn|1 ssnl1 ssn|r ssnl ssn| s ssnlr s ssnl s
J1 DEMOUCIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 3.307,31€]

22 MOVIMIENTO DE TIERRAS 23.355,46 €|

3 CIMENTACIONES 50.477,90€

M SANEAMIENTO Y DRENAJES . 9.784,05 ¢/ - - .

3% ESTRUCTURAS 155.534,31 €]

3% ALBARILERIA 111150,06€

7 CUBIERTAS 15.761,44 |

38 INSTALACIONES 263716,54 €|

13 REVESTIMIENTOS 23242127 €|

10 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS 182542,64€

11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 28.124,30 ¢/

12 PINTURAS ¥ ROTULOS 17.991,32 €|

13 URBANIZACION INTERIOR DE LA PARCELA 3842 42€]

14 SEGURIDAD Y SALUD 1101653 €|

. & 2032)
1S GESTION DE RESIDUOS 11.447,66 €|
112047321 €| 36750874 | 1531142¢€ | 1422420€ | 1420429€ | 3902179€ | SB16782¢€ | 63819.29¢€ | 33360.17€ | 11722674€ | T7147088€ | 15455641 € | TATELBA€ | 18970217 € | 1285543 ¢€
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6) RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 Demoliciones y Actuaciones previas............. 330731 030
02 Movimiento de tierras ............ 2335546 2,08
03 Cimentaciones .........co.cueceeiereeereeseeeeeaeecaens 5047790 451
04 Saneamiento y Drenajes . 9.784,05 087
05 155.534,31 13,88
06 111.150,06 9,92
07 1576144 141
08 263.716,54 23,54
09 Revestimientos . 23242127 20,74
10 Carpinteria, Cerr: 18254264 16,29
1 Aislamiento e Impermeabil: 2812430 251
12 Pinturas y Rétulos.................. 1799132 161
13 Urbanizacion interior de la parcela 384242 034
14 Seguridad y salud 11.01653 098
15 Gestion de residuos.... 11.447 66 1,02

TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.120.473,21

13,00 % Gastos generales 145.661,52
6,00 % Beneficio industrial...... 67.228,39

SUMADE G.G.yB.. 212.889.91

TOTAL PRESUPUESTO (IVA NO INCLUIDO) 1.333.363,12

21,00% LV Ao 280.006.26

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.613.369,38

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de 1.333.363,12 € (un milldn trescientas treinta y tres
mil trescientas sesenta y tres euros y doce céntimos) y un IVA de 280.006,26 € (doscientos ochenta mil
seis euros y veintiséis céntimos) suman un total de 1.613.369,38€ (un millén seiscientas trece mil

trescientas sesenta y nueve euros y treinta y ocho céntimos).

Dicho importe se hara efectivo con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

PARTIDA PRESUPUESTARIA

2023 2024 TOTAL
1239181465 G 32L 60200 14 95.447,49 € 299.752,51 € 395.200,00 €
1239030000 G 32L 60200 14 0,00 € 1.218.169,38 € 1.218.169,38 €
TOTAL| 95.447,49 € 1.517.921,89 €] 1.613.369,38 €]

POSICION PRESUPUESTARIA: 1239181465 G 32L 60200 14 y 1239030000 G 32L 60200 14
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Tramitacion: Ordinaria

El gasto que se proyecta queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el Presupuesto que ha de aprobar el Parlamento para el ejercicio siguiente, en el momento de
dictarse la resolucion de adquisicion del compromiso.

LA DIRECTORA PROVINCIAL

Fdo.: M.? Dolores Galvez Paez
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