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CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS 

SISTEMAS APOYO A LA EXPLOTACIÓN DEL FERROCARRIL 

METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 

T-TC6114/OSV0 

LOTE 3: ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

Informe del Comité Técnico  

El objeto del presente informe es la valoración, utilizando criterios de adjudicación 

ponderables en función de un juicio de valor, de las proposiciones presentadas por 

las personas licitadoras admitidas en el procedimiento de adjudicación del Lote 3 
“Actualización del Sistema de Videovigilancia” del Contrato de Servicios para la 

Actualización de los Sistemas de Apoyo a la Explotación del Ferrocarril 

Metropolitano de la Bahía de Cádiz.   
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1. Antecedentes 

El Director Gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, mediante resolución de 24 de 
abril de 2023, designó al Comité Técnico para la asistencia al órgano de contratación en el procedimiento de 
adjudicación del Contrato de Servicios para la Actualización de los Sistemas de Apoyo a la Explotación del 

Ferrocarril Metropolitano de la Bahía de Cádiz, que se compone de las siguientes personas: 

- Enrique Joaquín Galeote Gallardo 

- Guillermo Ingelmo Cordero 

- Ignacio Suárez López 

Con fecha 19 de junio de 2023, la Mesa de Contratación procede a la entrega del sobre n.º 2, correspondiente 
al Lote 3, al Comité Técnico de la documentación relativa a criterios de adjudicación cuya valoración 
depende de un juicio de valor, para que efectúe la valoración de dichos criterios conforme a lo establecido 

en el PCAP. 

En la citada entrega, las personas licitadoras al Lote 1 que presentan oferta son las siguientes: 

- Kontron Public Transport Arce, S.A.U. 

- Elecnor Seguridad, S.L. 

- Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. 

- Syneox Rail, S.L.U. 

Es objeto del presente informe la valoración de las proposiciones presentadas por las personas licitadoras 
admitidas en el procedimiento de adjudicación del contrato utilizando criterios de adjudicación 

ponderables en función de un juicio de valor conforme a lo previsto en el PCAP.   

2. Análisis del PCAP 

La evaluación utilizando criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor está prevista 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares tal y como se indica a continuación: 

“… 

Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor: 

En primer lugar se destaca que son de obligado cumplimiento las prescripciones que establezca el PPT del 

contrato. Las ofertas que no cumplan esta condición serán desestimadas. 

 Los criterios y sub-criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor son los siguientes: 

3. Propuesta técnica (PRO): Descripción y justificación de la solución y de las funcio-

nalidades, características técnicas pormenorizadas del software, hardware y 

equipos a suministrar, justificación de cumplimiento de los requerimientos. 

Dentro de esta propuesta técnica se incluirán los comentarios, réplicas, proposiciones y declaración de cum-
plimiento de cada uno de los apartados del PPT. En caso de desviaciones en algún punto, la persona licitadora 

deberá declararlo y justificar que no existe merma del servicio ni de su mantenimiento: 40 PUNTOS 

4. Metodología para la realización del trabajo (MET): Metodología a emplear y des-

cripción de los procesos, medios materiales y humanos. 

Dentro de la metodología se incluirá un apartado específico relativo a la coordinación de los trabajos, compa-
tibilidad con el entorno físico y operacional en el que se va a desarrollar, coordinación con otros intervinientes: 

30 PUNTOS 

5. Programación de los trabajos (PRT): Programación de detalle de las fases de los 
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trabajos, incluyendo la gestión de pedidos y suministros. Plan de acción para el 
aseguramiento de la continuidad del funcionamiento de los sistemas y soporte an-

te incidencias. Plan de formación de uso al personal del Ferrocarril Metropolitano 

de la Bahía de Cádiz: 30 PUNTOS 

 Conforme a éstos, la oferta se valorará con un máximo de 100 puntos (PT). La puntuación asignada a 
cada criterio y sub-criterio y su forma de valoración es: 

- Propuesta Técnica (PRO): hasta 40 puntos 

o Propuesta detallada, adecuada a las características técnicas y operacionales de la línea, 
coherente con los requerimientos del pliego y la metodología y programación de los trabajos: 
40 puntos. 

o Propuesta detallada, adecuada a las características técnicas y operacionales de la línea, 

coherente con los requerimientos del pliego pero no adaptada a la metodología y 
programación de los trabajos: 35 puntos 

o Propuesta detallada, coherente con los requerimientos del pliego, adaptada a la metodología 
y programación de los trabajos pero no adecuada a las características técnicas y 
operacionales de la línea: 30 puntos 

o Propuesta poco detallada, adecuada a las características técnicas y operacionales de la línea, 
coherente con los requerimientos del pliego y la metodología y programación de los trabajos: 
20 puntos 

o Propuesta poco detallada, adecuada a las características técnicas y operacionales de la línea, 
coherente con los requerimientos del pliego pero no adaptada a la metodología y 
programación de los trabajos: 15 puntos 

o Propuesta poco detallada, coherente con los requerimientos del pliego, adaptada a la 

metodología y programación de los trabajos pero no adecuada a las características técnicas 
y operacionales de la línea: 10 puntos 

o Propuesta generalista, independientemente de que sea adecuada al entorno de la línea y 
coherente con los medios y la programación de los trabajos: 5 puntos 

o Propuesta incoherente con los requerimientos del pliego o propuesta no presentada: 0 puntos 

- Metodología y organización del trabajo (MET): hasta 30 puntos 

o Identificación y descripción correctas y detalladas de las tareas, con adecuación al entorno y 
coherencia con el programa de trabajos: 30 puntos 

o Identificación y descripción correctas y detalladas de las tareas, con adecuación al entorno 
pero incoherente con el programa de trabajos: 25 puntos 

o Identificación y descripción correctas y detalladas de las tareas, sin aplicación concreta al 

entorno pero coherente con el programa de trabajos: 15 puntos 

o Identificación y descripción correctas y detalladas de las tareas, sin adecuación al entorno e 
incoherente con el programa de trabajos: 10 puntos 

o Identificación y descripción generalistas de las tareas: 5 puntos 

o Sin identificación o descripción de las tareas, o con errores graves: 0 puntos. 

- Programación de los trabajos (PRT): hasta 30 puntos 

o Programación detallada, coherente con la metodología propuesta, con plan de acción 
adecuado a la operación de la línea y plan de formación adecuado: 30 puntos. 

o Programación detallada, coherente con la metodología propuesta, con plan de acción 
adecuado a la operación de la línea pero con plan de formación deficiente: 25 puntos 
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o Programación detallada, coherente con la metodología propuesta, con plan de acción 
adecuado a la operación de la línea aunque poco detallado: 20 puntos 

o Programación detallada, coherente con la metodología propuesta, sin plan de acción o 
inadecuado a la operación de la línea: 10 puntos 

o Programación detallada pero incoherente con la metodología propuesta: 5 puntos 

o Sin presentar programación o con errores graves de coherencia: 0 puntos 

RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ASPECTOS 
PUNTOS 

MAX. 

1. Propuesta Técnica (PRO) 40,00 

2. Metodología y organización del trabajo (MET) 30,00 

3. Programación de los trabajos (PRT) 30,00 

TOTAL 100,00 

 

6. Evaluación de las proposiciones presentadas por los licitadores admitidos 

En primer lugar, indicar que las proposiciones presentadas por las personas licitadoras admitidas cumplen 

con las prescripciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del contrato. 

A continuación, y siguiendo la forma de valoración indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, se valora la proposición presentada y la puntuación asignada a cada aspecto y sub-aspecto.
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VALORACIÓN PREVISTA EN EL 

PLIEGO DE CLÁUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA 

POR KONTRON PUBLIC TRANSPORT ARCE, 

S.A.U. 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR 

ELECNOR SEGURIDAD, S.L. 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA 

POR SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 

ELÉCTRICAS, S.A. 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR 

SYNEOX RAIL, S.L.U. 

ASPECTOS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Valoración documentación 

presentada 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

Valoración documentación 

presentada 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

Valoración documentación 

presentada 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

Valoración documentación 

presentada 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

1. PROPUESTA 

TÉCNICA (PRO) 
40,00 1. PROPUESTA TÉCNICA (PRO) 40,00 1. PROPUESTA TÉCNICA (PRO) 30,00 1. PROPUESTA TÉCNICA (PRO) 20,00 1. PROPUESTA TÉCNICA (PRO) 0,00 

Propuesta 

detallada, 

adecuada a las 

características 

técnicas y 

operacionales de la 

línea, coherente con 

los requerimientos 

del pliego y la 

metodología y 

programación de los 

trabajos 

40,00 

Propuesta detallada, adecuada 

a las características técnicas y 

operacionales de la línea, 

coherente con los requerimientos 

del pliego y la metodología y 

programación de los trabajos 

 

Observaciones 

 

Correcta y detallada definición 

del alcance del contrato, 

incluyendo la integración del 

sistema de gestión de video en los 

centros de atención a 

emergencias de Renfe. 

Definen la arquitectura del 

sistema una vez integrados los 

nuevos equipamientos. 

Incluyen compromiso de 

actualización durante 3 años, 

siempre previa autorización de 

AOPJA. 

Definen la analítica avanzada de 

video, basada en GPU y con tres 

servidores específicos. 

Incluyen explicitamente todas las 

configuraciones SW necesarias, 

incluyendo las provisionales. 

Para la analítica proponen una 

combinación de módulos 

específicos de Genetec Security 

Center (Kiwivision y TSS), basado 

en algoritmos de Machine 

Learning, y la integración de la 

analítica embarcada con 

Inteligencia Artificial de las 

propias cámaras. Dentro de los 

módulos se incluyen: 

40,00 

Propuesta detallada, coherente con 

los requerimientos del pliego, 

adaptada a la metodología y 

programación de los trabajos pero 

no adecuada a las características 

técnicas y operacionales de la línea 

 

Observaciones 

 

Cámaras de Hanwha con:  

- Tecnología de reducción de ruido 

WiseNRII 

- Tecnología de análisis de escena 

Extreme WDR 

- Iluminación infrarroja WiseIR 

- Minimización del ancho de banda y 

el almacenamiento con 

WiseStreamIII 

- Minidomos, Wisenet X XNVC6083 R 

- Bullet, Wisenet X, XNOC6083 R 

- Domo, Wisenet Q, QNP-6320H 

- LPR, Sharp V 

- Servidor de analítica, StreamVault   

 

Hablan de cámaras bullet Tipo 1 para 

control de aforos y de Tipo 2 para 

línea, pero solo se define un tipo de 

cámara bullet. 

 

Presentan carta de compromiso de 

Hanwha Techwin Europe 

Presentan carta de Genetec con 

declaración de Elecnor Seguridad 

como partner autorizado. 

 

SW de gestión: Genetec Security 

Center 

- No definen versión a instalar 

  

Propuesta poco detallada, 

adecuada a las características 

técnicas y operacionales de la 

línea, coherente con los 

requerimientos del pliego y la 

metodología y programación de 

los trabajos 

 

Observaciones 

 

Incluyen certificado de sistema de 

gestión de la seguridad 

 

SW de gestión: Genetec Security 

Center 

- Mantienen la versión actual 

(5.9.3.0) aunque con el compromiso 

de actualización durante 3 años. 

- Definición de todas las 

funcionalidades y módulos sin 

aclarar cuales de ellos están en el 

alcance de la oferta.  

 

Servidor de analítica: GENETEC, 

modelo SVA-1020E-R2-S2000-I9 de 

la serie STREAMVAULT SVA-100E 

Cámaras de analítica: minidomos 

HANWHA WISENET modelo XNV-

C6083R 

Cámaras de paradas: minidomos 

HANWHA WISENET modelo XNV-

C6083R 

Cámaras de línea: bullets HANWHA 

WISENET modelo XNO-C6083R 

Cámaras domo: HANWHA WISENET 

modelo QNP-6320H 

Cámaras minidomo Cocheras: 

HANWHA WISENET modelo XNV-

  

Propuesta incoherente con los 

requerimientos del pliego o 

propuesta no presentada 

 

Observaciones 

 

La oferta recibida no se corresponde 

con la licitación que se evalúa 

  

Propuesta 

detallada, 

adecuada a las 

características 

técnicas y 

operacionales de la 

línea, coherente con 

los requerimientos 

del pliego pero no 

adaptada a la 

metodología y 

programación de los 

trabajos 

35,00         

Propuesta 

detallada, 

coherente con los 

requerimientos del 

pliego, adaptada a 

la metodología y 

programación de los 

trabajos pero no 

adecuada a las 

características 

técnicas y 

operacionales de la 

línea 

30,00   30,00     
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VALORACIÓN PREVISTA EN EL 

PLIEGO DE CLÁUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA 

POR KONTRON PUBLIC TRANSPORT ARCE, 

S.A.U. 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR 

ELECNOR SEGURIDAD, S.L. 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA 

POR SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 

ELÉCTRICAS, S.A. 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR 

SYNEOX RAIL, S.L.U. 

ASPECTOS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Valoración documentación 

presentada 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

Valoración documentación 

presentada 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

Valoración documentación 

presentada 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

Valoración documentación 

presentada 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

Propuesta poco 

detallada, 

adecuada a las 

características 

técnicas y 

operacionales de la 

línea, coherente con 

los requerimientos 

del pliego y la 

metodología y 

programación de los 

trabajos 

20,00 

- Analítica de video basada en el 

producto KiwiVision 

- Funcionalidad de control de 

aforos y conteo mediante el 

producto KiwiVision People 

Counter 

- Funcionalidad de identificación 

de vehículos mediante el 

producto AutoVu 

Propuesta bien estudiada, 

detallada y fundamentada sobre 

la implantación del sistema de 

control de aforos, en base al uso 

combinado de las cámaras 

existentes con las nuevas y 

particularizado a la configuración 

de las paradas de la línea. Incluye 

propuesta de detección de 

llegada/salida del tren a la 

parada. 

Uso de la IA para el rastreo de 

personas (por genero, edad, 

indumentaria, etc.) y vehículos 

(tipo, color y matrícula), incluso 

con combinación de eventos. 

Propuesta pormenorizada para 

cada una de las zonas definidas 

para estimación de ocupación, 

con definición de funcionalidad 

particular para cada zona. 

Propuesta detallada para el 

incremento de seguridad en 

cruces, paradas y zonas sensibles 

Incluyen integración de las 

cámaras en SCADA IF. 

Equipamiento: 

- Servidores de analítica de video, 

3 de Genetec Streamvault SV-

2000E 

- Cámaras adicionales de control 

de aforos, Hanwha modelo PNM-

C7083RVD 

- Minidomos, Hanwha XNV-

C6083R 

- Bullets, Hanwha XNO-C6083R, 

tanto para las renovaciones como 

para las adicionales  

- Domos, Hanwha QNP-6320H 

  

- Definición de todas las 

funcionalidades y módulos sin 

aclarar cuales de ellos están en el 

alcance de la oferta. No aclaran 

tampoco si el servicio de 

actualizaciones automáticas está 

incluido o no, se limitan a describir el 

servicio. 

 

Describen funcionalidad genérica de:  

- Analítica de video basada en el 

producto KiwiVision™ Security Video 

Analytics 

- Funcionalidad de control de aforos y 

conteo mediante el producto 

KiwiVision™ People Counter 

- Funcionalidad de identificación de 

vehículos mediante el producto 

AutoVu 

Todos integrados en la plataforma de 

Genetec 

 

Todas las descripciones son 

genéricas, sin ningún nivel de detalle 

ni particularización para el entorno. 

  

C6083R 

Cámaras domo Cocheras: HANWHA 

WISENET modelo QNP-6320H 

Cámara bullet Cocheras: HANWHA 

WISENET modelo XNO-C6083R 

Cámaras LPR: AUTOVU SHARPV 

WS850-LC-000 

 

Describen muy someramente y sin 

detalles las funcionalidades a 

implantar, sin ningún tipo de 

particularización o aplicación sobre 

la línea 

20,00   

Propuesta poco 

detallada, 

adecuada a las 

características 

técnicas y 

operacionales de la 

línea, coherente con 

los requerimientos 

del pliego pero no 

adaptada a la 

metodología y 

programación de los 

trabajos 

15,00         

Propuesta poco 

detallada, 

coherente con los 

requerimientos del 

pliego, adaptada a 

la metodología y 

programación de los 

trabajos pero no 

adecuada a las 

características 

técnicas y 

operacionales de la 

línea 

10,00         

Propuesta 

generalista, 

independientemente 

de que sea 

adecuada al 

entorno de la línea y 

coherente con los 

medios y la 

programación de los 

trabajos 

5,00         
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VALORACIÓN PREVISTA EN EL 

PLIEGO DE CLÁUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA 

POR KONTRON PUBLIC TRANSPORT ARCE, 

S.A.U. 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR 

ELECNOR SEGURIDAD, S.L. 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA 

POR SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 

ELÉCTRICAS, S.A. 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR 

SYNEOX RAIL, S.L.U. 

ASPECTOS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Valoración documentación 

presentada 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

Valoración documentación 

presentada 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

Valoración documentación 

presentada 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

Valoración documentación 

presentada 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

Propuesta 

incoherente con los 

requerimientos del 

pliego o propuesta 

no presentada 

0,00 

- Lectoras de matrículas, AutoVu 

Sharp V 

 

Finalmente incluyen matriz de 

cumplimiento del pliego  

      0,00 

 

   

FIRMADO POR ENRIQUE JOAQUIN GALEOTE GALLARDO 04/07/2023 PÁGINA 8/14

GUILLERMO INGELMO CORDERO

IGNACIO SUAREZ LOPEZ

VERIFICACIÓN Pk2jmXLUSX9MZM8JKKLTV8HCD3Z8WJ https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmXLUSX9MZM8JKKLTV8HCD3Z8WJ


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

  

  

VALORACIÓN PREVISTA EN EL 

PLIEGO DE CLÁUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA 

POR KONTRON PUBLIC TRANSPORT ARCE, 

S.A.U. 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR 

ELECNOR SEGURIDAD, S.L. 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA 

POR SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 

ELÉCTRICAS, S.A. 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR 

SYNEOX RAIL, S.L.U. 

ASPECTOS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Valoración documentación 

presentada 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

Valoración documentación 

presentada 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

Valoración documentación 

presentada 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

Valoración documentación 

presentada 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

2. METODOLOGÍA Y 

ORGANIZACIÓN DEL 

TRABAJO (MET) 

30,00 

2. METODOLOGÍA Y 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

(MET) 

25,00 
2. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO (MET) 
15,00 

2. METODOLOGÍA Y 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

(MET) 

30,00 
2. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO (MET) 
0,00 

Identificación y 

descripción 

correctas y 

detalladas de las 

tareas, con 

adecuación al 

entorno y coherencia 

con el programa de 

trabajos 

30,00 

Identificación y descripción 

correctas y detalladas de las 

tareas, con adecuación al 

entorno pero incoherente con el 

programa de trabajos 

 

Observaciones 

 

Dividen en tareas administrativas, 

en campo, software e integración, 

formación 

 

Administrativas: acopios, 

documentación, seguridad y 

salud, gestión de residuos, 

solicitudes de trabajos. 

 

En campo: Diferencian trabajos 

nocturnos de los compatibles con 

la operación comercial, tienen en 

cuenta tanto la catenaria para 

trabajos en altura como las líneas 

de alta tensión para trabajos de 

cableado en canalizaciones. Dos 

equipos formados por 2 operarios 

y un supervisor cada uno, más un 

Piloto de Seguridad cuando sea 

necesario. 

Planificación de trabajos 

manteniendo el sistema 

completamente operativo en 

horario de operación comercial.  

Seguimiento de calidad de 

  

Identificación y descripción 

correctas y detalladas de las tareas, 

sin aplicación concreta al entorno 

pero coherente con el programa de 

trabajos 

 

Observaciones 

 

Comienzan haciendo una descripción 

somera de las cámaras e 

instalaciones de la línea. 

 

Establecen 4 fases: organizativa, 

estratégica, operativa y soporte  

A la finalización de la organizativa: 

documento de definición del 

proyecto 

En la estratégica: análisis y estudio 

del entorno, diseño de la solución y 

planificación 

A la finalización de la estratégica: 

Plan de Proyecto/Implantación 

En la Operativa: instalación y 

configuración de HW/SW, tests de 

aceptación, puesta en producción y 

formación 

A la finalización de la operativa: 

memoria de instalación, plan de 

pruebas y aceptación, formación. 

 

Buenas descripción de las tareas 

aunque no demasiado 

particularizada para la línea. 

  

Identificación y descripción 

correctas y detalladas de las 

tareas, con adecuación al entorno 

y coherencia con el programa de 

trabajos 

 

Observaciones 

 

Metodología basada en PMI, 

basada en 5 procesos: inicio, 

planificación, ejecución, monitoreo 

y cierre. 

Inicio: se establece el objetivo 

principal del proyecto y se realiza 

una evaluación inicial de la 

viabilidad del proyecto. 

Planificación: se desarrolla el plan 

de proyecto y la descomposición 

jerárquica del trabajo que será 

ejecutado 

por el equipo del proyecto para 

lograr los objetivos de este y 

generar los entregables. Dentro de 

este proceso se dividen las distintas 

áreas de actuación (control de 

aforos, cámaras de línea, cámaras 

de cocheras y cámaras lectoras de 

matrículas) 

Ejecución: incluye gestión de 

compras, acopios, gestión de obra, 

actuaciones en PCC, instalaciones y 

pruebas. 

Monitoreo: aseguramiento de la 

30,00 

Sin identificación o descripción de 

las tareas, o con errores graves 

 

Observaciones 

 

La oferta recibida no se corresponde 

con la licitación que se evalúa 

  

Identificación y 

descripción 

correctas y 

detalladas de las 

tareas, con 

adecuación al 

entorno pero 

incoherente con el 

programa de 

trabajos 

25,00 25,00       
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Identificación y 

descripción 

correctas y 

detalladas de las 

tareas, sin 

aplicación concreta 

al entorno pero 

coherente con el 

programa de 

trabajos 

15,00 

ejecución mediante PPIs y 

cumplimientos de todos los 

requisitos del pliego. 

 

SW e Integración: todas las de 

actualización de los distinto 

paquetes de software, las 

configuraciones de los 

equipamientos y la analítica de 

video y las integraciones con el 

resto de sistemas. 

Equipo específico formado por 

personal del proveedor del 

software más dos técnicos 

propios. 

 

Formación y plan de pruebas:  

Formación al operador y al 

mantenedor, con un total de 5 

jormadas de 8 horas. 

Plan de pruebas que recojerá 

tanto las pruebas de los equipos 

como las nuevas funcionalidades 

 

En lo relativo a la metodología en 

si se diferencia: 

- Trabajos de campo en sala 

técnica, bien definidos y con 

propuesta justificada de 

ejecución en horario comercial 

- Trabajos de campo en trazado, 

muy bien definidos y 

particularizados para cada tipo 

de parada, con propuesta 

justificada de ejecución en 

horario de mantenimiento. 

- Trabajos en paradas para las 

nuevas cámaras de control de 

aforos, en banda de 

mantenimiento o intervalos de 

baja ocupación de las paradas. 

Buena definición, tanto de los 

trabajos como de la interferencia 

con terceros. 

- Trabajos en postes de catenaria 

(cámaras nuevas), en banda de 

mantenimiento y con piloto de 

seguridad. Buena definición de 

los trabajos a ejecutar. 

- Trabajos fuera de zona de 

  

 

Se definen horarios diferenciados en 

función de si las actuaciones pueden 

o no afectar al servicio. No queda 

claro que se cumpla la prescripción 

de no afectar la servicio ya que 

programan trabajos sobre las 

cámaras de las paradas en horario 

diurno. 

 

Plan de pruebas detallado pero 

genérico, no se menciona como se va 

a probar el control de aforos ni otras 

funcionalidades del software 

 

Buena descripción de los medios 

humanos y materiales, aunque 

genérica. 

 

Aportan certificados de gestión de la 

calidad, de gestión de la seguridad de 

la información y de gestión 

ambiental, e incluyen planes 

genéricos de gestión de la calidad y 

del medio ambiente. 

15,00 

calidad, comunicaciones con los 

intervinientes, mecanismos de 

control y control de recursos 

Cierre: generación y aceptación de 

entregables. 

Procesos correctos pero 

excesivamente genéricos y sin 

particularización al contrato. 

 

Definen un capítulo dedicado al 

sistema y gestión del contrato, muy 

bien detallado y extenso pero 

generalista y sin detalles 

específicos del contrato 

 

Definen correctamente los sistemas 

que integran el alcance del 

contrato. 

 

Describen correctamente los 

medios materiales y humanos, con 

nivel detalle correcto aunque no 

particularmente detallado. 

 

Definen las tareas del contrato en 

Fases: tareas previas, acopio y 

gestión, instalación e integración y 

pruebas, documentación y fin de 

obra. Alto nivel de detalle y 

adaptación al contrato 

 

Dedican un capítulo a la 

coordinación de trabajos con el 

resto de lotes 

 

Plan de formación detallado, bien 

organizado y estructurado. 

 

Incluyen plan genérico de gestión 

de la calidad y plan genérico de 

gestión de riesgos 

    

Identificación y 

descripción 

correctas y 

detalladas de las 

tareas, sin 

adecuación al 

entorno e 

incoherente con el 

programa de 

trabajos 

10,00         

Identificación y 

descripción 

generalistas de las 

tareas 

5,00         
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Sin identificación o 

descripción de las 

tareas, o con errores 

graves 

0,00 

seguridad, bien definidos con 

propuesta de ejecución en 

horario comercial con 

autorización del Operador. 

- Actualización del sistema de 

gestión, con técnicos del 

tecnólogo y en banda de 

mantenimiento. La actualización 

incluye copia de seguridad antes 

del proceso y la puesta al día de 

la pasarela de datos con los 

centros de gestión de Renfe. 

- Configuración de cámaras 

teniendo en cuenta posibles 

ampliaciones del mapeado IP 

- Configuración de analítica de 

video y control de aforos, con 

propuesta de procedimiento a 

seguir y zonas de conteo a 

implantar. 

- Configuración de alarmas y 

eventos, mediante técnicos 

propios y según necesidades de 

AOPJA y el Operador.  

- Paneles de Gestión, 

particularizados según 

necesidades del Operador y 

AOPJA. 

- Integración de las nuevas 

cámaras, incluyendo la 

implantación del 

enmascaramiento de zonas 

privadas 

- Puesta en marcha de las nuevas 

cámaras lectoras, con propuesta 

de implantación y pruebas reales 

de eficacia  

 

      0,00 
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VALORACIÓN PREVISTA EN EL 

PLIEGO DE CLÁUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA 

POR KONTRON PUBLIC TRANSPORT ARCE, 

S.A.U. 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR 

ELECNOR SEGURIDAD, S.L. 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA 

POR SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 

ELÉCTRICAS, S.A. 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR 

SYNEOX RAIL, S.L.U. 

ASPECTOS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Valoración documentación 

presentada 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

Valoración documentación 

presentada 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

Valoración documentación 

presentada 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

Valoración documentación 

presentada 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

3. PROGRAMACIÓN 

DE LOS TRABAJOS 

(PRT) 

30,00 
3. PROGRAMACIÓN DE LOS 

TRABAJOS (PRT) 
25,00 

3. PROGRAMACIÓN DE LOS 

TRABAJOS (PRT) 
30,00 

3. PROGRAMACIÓN DE LOS 

TRABAJOS (PRT) 
30,00 

3. PROGRAMACIÓN DE LOS 

TRABAJOS (PRT) 
0,00 

Programación 

detallada, coherente 

con la metodología 

propuesta, con plan 

de acción adecuado 

a la operación de la 

línea y plan de 

formación adecuado 

30,00 

Programación detallada, 

coherente con la metodología 

propuesta, con plan de acción 

adecuado a la operación de la 

línea pero con plan de formación 

deficiente 

 

Observaciones 

 

Comienzan definiendo los hitos y 

los medios y las jornadas, aunque 

no tienen en cuenta la falta de 

rendimiento en jornadas 

nocturnas 

 

Definen el plazo en 6 meses 

 

El desglose de tareas es 

coherente con la metodología 

 

Definen igualmente el camino 

crítico e incorporan un Gantt con 

nivel bajo pero coherente con la 

metodología, aunque con 

algunos enlaces de tareas poco 

creíbles. 

 

En general las duraciones de las 

tareas son correctas pero no se 

justifican adecuadamente (no hay 

cálculos de rendimientos) 

 

Incorporan un plan de 

aseguramiento de la continuidad 

del servicio y soporte ante 

incidencias correctos aunque 

poco detallados. 

 

El plan de formación es correcto y 

coherente pero no definen 

entregables ni contenidos 

  

Programación detallada, coherente 

con la metodología propuesta, con 

plan de acción adecuado a la 

operación de la línea y plan de 

formación adecuado 

 

Observaciones 

 

Comienzan haciendo una descripción 

de las tareas a desarrollar que, si bien 

son correctas en un proyecto de 

implantación, pueden ser excesivas y 

poner en riesgo los plazos para el 

alcance del contrato establecido. 

 

Gantt bien detallado pero no se 

justifican adecuadamente las 

duraciones (especialmente el plazo 

de suministro y los plazos de 

instalación en línea). 

 

Describen un plan de "aseguramiento 

de la operatividad del sistema" que 

no se refleja en el Gantt. 

 

Incluyen dentro del soporte la opción 

Genetec Advantage, con los niveles 

de servicio de esta opción. 

 

Incluyen un plan de formación con 

nivel correcto de detalle. 

30,00 

Programación detallada, 

coherente con la metodología 

propuesta, con plan de acción 

adecuado a la operación de la 

línea y plan de formación 

adecuado 

 

Observaciones 

 

Plazo de 6 meses 

 

División de lotes y tareas correcta, 

bien detallada y ajustada a la 

realidad de la linea 

 

Excelente cálculo de rendimientos, 

recursos necesarios y producciones 

previstas 

 

Planes de contingencia para 

asegurar la continuidad del servicio 

bien descritos y detallados. 

30,00 

Sin presentar programación o con 

errores graves de coherencia 

 

Observaciones 

 

La oferta recibida no se corresponde 

con la licitación que se evalúa 

  

Programación 

detallada, coherente 

con la metodología 

propuesta, con plan 

de acción adecuado 

a la operación de la 

línea pero con plan 

de formación 

deficiente 

25,00 25,00       

Programación 

detallada, coherente 

con la metodología 

propuesta, con plan 

de acción adecuado 

a la operación de la 

línea aunque poco 

detallado 

15,00         

Programación 

detallada, coherente 

con la metodología 

propuesta, sin plan 

de acción o 

inadecuado a la 

operación de la línea 

10,00         

Programación 

detallada pero 

incoherente con la 

metodología 

propuesta 

5,00         

Sin presentar 

programación o con 

errores graves de 

coherencia 

0,00       0,00 
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RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

VALORACIÓN PREVISTA EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

PRESENTADA POR 

KONTRON PUBLIC TRANSPORT ARCE, 

S.A.U. 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

PRESENTADA POR 

ELECNOR SEGURIDAD, S.L. 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

PRESENTADA POR 

SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 

ELÉCTRICAS, S.A. 

VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

PRESENTADA POR 

SYNEOX RAIL, S.L.U. 

ASPECTOS PUNTUACIÓN MÁXIMA PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN 

1. PROPUESTA TÉCNICA (PRO) 40,00 40,00 30,00 20,00 0,00 

2. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO (MET) 30,00 25,00 15,00 30,00 0,00 

3. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS (PRT) 30,00 25,00 30,00 30,00 0,00 

TOTAL 100,00 90,00 75,00 80,00 0,00 
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14 

 

 

 

A la vista de lo anterior, la valoración de las proposiciones presentadas por las personas licitadoras 
admitidos en el proceso de licitación utilizando criterios de adjudicación ponderables en función de un 

juicio de valor es: 

- KONTRON PUBLIC TRANSPORT ARCE, S.A.U.: 90,00 puntos (PT=90,00) 

- ELECNOR SEGURIDAD, S.L.: 75,00 puntos (PT=75,00) 

- SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.: 80,00 puntos (PT=80,00) 

- SYNEOX RAIL, S.L.U.: 0,00 puntos (PT=0,00) 

 

A fecha de la firma electrónica 

Enrique Joaquín Galeote Gallardo Guillermo Ingelmo Cordero Ignacio Suárez López 
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