
PLIEGO ESPECÍFICO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DE LAS  DE OBRAS DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA CAFETERÍA
EN EL  HOSPITAL  DE  MINAS  DE  RIOTINTO  (HUELVA).  ADSCRITO A  LA  CENTRAL
PROVINCIAL  DE  HUELVA,  SERVICIO  ANDALUZ  DE  SALUD.  PRESENTACIÓN
ELECTRÓNICA DE OFERTAS. Financiados con el  apoyo del  FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL, FONDOS REACT-EU.

PAS  389/2023

I. DISPOSICIONES GENERALES

1.- RÉGIMEN GENERAL 

1.1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO: 

1.1.1.- El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se
regirá por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP),
así  como  por  el  Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (en lo sucesivo RGLCAP) en lo que no haya sido derogado
expresamente, ni se oponga a la citada Ley 9/2017.

Asimismo, serán de aplicación, la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de
Andalucía, el Decreto 39/2011 de 22 de febrero, por el que se establece la organización
administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de
Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios
homologados, y demás normas de desarrollo; Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso
para la sostenibilidad del territorio de Andalucía; la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía; el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las
obras  de  construcción;  la  Ley  38/1999,  de  5  de  noviembre,  de  Ordenación  de  la
Edificación; el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la
ejecución  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  y  el  Decreto-ley
3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y
racionalización de los recursos para el  impulso a la recuperación y resiliencia.  en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y en su
defecto, las normas de Derecho Privado.

Igualmente será de aplicación, en su caso, lo dispuesto en los artículos 40 y 40 bis,
relativos  a  los  gastos  de  carácter  plurianual  o  de  anualidades  futuras,  y  gastos  de
tramitación anticipada, respectivamente, del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,
que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía.

1.1.2.  La presente contratación se regirá por lo dispuesto en este pliego en el que se
incluyen los pactos y condiciones definitorias de los derechos y obligaciones de las
partes del contrato, así como las demás menciones requeridas por la Ley y sus normas
de desarrollo.
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Asimismo, se regirá por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que regula las
características de la prestación que es objeto de la contratación, así como su ejecución,
y por los demás documentos del proyecto.
El presente Pliego, el de Prescripciones Técnicas Particulares, planos, cuadro de precios,
memoria en los términos que reglamentariamente se determinen y demás documentos
del proyecto revestirán carácter contractual.

1.1.3. En caso de discrepancia entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  cualquiera  del  resto  de  los  documentos
contractuales,  prevalecerá  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares (en adelante PCAP).

En caso de discrepancia entre los documentos del proyecto, se atenderá al orden de
prelación que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

1.1.4. El contrato que resulte del procedimiento de adjudicación se ajustará al contenido
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,  cuyas cláusulas se considerarán
parte integrante del mismo, no pudiendo incluirse en aquél estipulaciones distintas a la
del  pliego,  sin  perjuicio  de que se  concreten determinados aspectos  conforme a  la
proposición presentada por el adjudicatario.

1.1.5. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos, que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda
índole que, promulgadas por la Administración, puedan ser de aplicación en la ejecución
de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

1.1.6. Las relaciones electrónicas derivadas de la presente contratación se regirán por las
disposiciones  contenidas  en  la  LCSP,  por  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, Real Decreto 203/2021, de 30
de marzo, por el que aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del Sector
Público por medios electrónicos, el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se
establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros,
coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y
flexibilización  en  diversos  ámbitos  ante  la  situación  generada  por  el  coronavirus
(COVID-19), el  Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre,  por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, el Real
Decreto  4/2010,  de  8  de  enero,  por  el  que  se  regula  el  Esquema  Nacional  de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica y el Decreto 622/2019,
de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y
racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

1.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

1.2.1.  La  adjudicación  del  contrato  se  realizará  mediante  Procedimiento  Abierto
Simplificado Ordinario, de acuerdo con los establecido en el artículo 159 de la LCSP, y
se llevará a cabo atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicación tal como se
dispone en cláusula 7.2.1 del presente pliego, determinándose la mejor oferta en base a
la mejor relación calidad-precio, de acuerdo con lo establecido en los artículos 145 y 146
de la LCSP.

1.2.2. La tramitación será ORDINARIA.  
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1.2.3.  El contrato, por razón de su cuantía, no está sujeto a regulación armonizada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la LCSP.

1.2.4. Conforme al apartado tres de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la
licitación del presente contrato tendrá carácter exclusivamente electrónico, por lo que
la  presentación  de  las  ofertas  y  la  práctica  de  las  notificaciones  y  comunicaciones
derivadas del procedimiento de adjudicación se realizarán por medios electrónicos.

A estos efectos,  las personas licitadoras deberán estar registradas en el  Sistema de
Información de Relaciones Electrónicas en materia de Contratación,  SiREC-Portal  de
Licitación Electrónica (en adelante SiREC-Portal de Licitación Electrónica), según las
especificaciones recogidas en el Manual de servicios de licitación electrónica SiREC-
Portal de Licitación Electrónica publicado en el siguiente enlace:

https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-
electronica.html

Asimismo, las personas licitadoras que deseen concurrir agrupadas en unión temporal,
deberán estar registradas previamente en el SiREC-Portal de Licitación Electrónica.

El registro en el SIREC- Portal de Licitación Electrónica requiere el alta de usuario en la
dirección  electrónica  habilitada  de  la  Junta  de  Andalucía  para  la  práctica  de  las
notificaciones electrónicas que deriven del presente procedimiento de adjudicación. Las
notificaciones  electrónicas  estarán  disponibles  en  el  servicio  de  notificaciones
“Expediente  de  contratación  Junta  de  Andalucía”  de  la  entidad  de  emisora
“Contratación de la Junta de Andalucía”.

1.3. RECURSOS

Los  actos  y  medidas  adoptadas  que  se  dicten  en  los  procedimientos  abiertos
simplificados  de  adjudicación  y  ejecución  de  los  contratos  de  obras  de  las
Administraciones  Públicas,  podrán  ser  objeto  de  recurso  de  conformidad  con  lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

1.4. JURISDICCIÓN

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en los contratos administrativos.

2. ELEMENTOS DEL CONTRATO

El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a veinte días a
contar desde el siguiente a la publicación en el perfil  de contratante del anuncio de
licitación, en los términos establecidos en el artículo 159.3 de la LCSP.

2.1. OBJETO

2.1.1.  El  objeto  del  contrato  al  que  se  refiere  el  presente  pliego,  es  la  OBRAS DE
EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA CAFETERÍA EN EL HOSPITAL DE MINAS DE RIOTINTO
(HUELVA). ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE HUELVA, SERVICIO ANDALUZ
DE SALUD. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS. Financiados con el apoyo
del FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, FONDOS REACT-EU. 
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Las  especificaciones  técnicas  del  objeto  del  contrato,  se  describen  en  el  Proyecto
Básico y de Ejecución aprobado por la Administración, que consta de la documentación
suficiente  para  definir,  valorar  y  ejecutar  las  obras  objeto  del  presente  contrato,
habiéndose  contemplado  en  su  elaboración  lo  preceptuado  en  el  Libro  II,  Título  I,
Capítulo II, Sección 2ª del RGLCAP.

CPV:  45200000-9  Trabajos  generales  de  construcción  de  inmuebles  y  obras  de
ingenierías civil.

2.1.2. Necesidades administrativas a satisfacer y factores a tener en cuenta:

En el ámbito de las competencias de Ordenación Sanitaria que ostenta la Comunidad
Autónoma Andaluza, el Servicio Andaluz de Salud tiene como objetivo fundamental la
prestación eficaz de la Atención Sanitaria al conjunto de los ciudadanos andaluces.
La mejora de las prestaciones sanitarias a la población andaluza pasa ineludiblemente
por una potenciación y, en su caso, adecuación de las infraestructuras físicas en las que
se desarrollan las diferentes actividades sanitarias, permitiendo así una mejora global en
los estándares de calidad que se oferten (accesibilidad, confort, seguridad, etc.).

Como medida de respuesta y de reparación de la crisis  sanitarias y en línea con el
mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  REACT-EU  orientado  a  consolidar  una
recuperación  ecológica,  digital  y  resiliente  de  la  economía,  previstas  en  el  Marco
Financiero Europeo, es necesaria la mejora de las prestaciones sanitarias a la población
andaluza que pasa por una potenciación y, en su caso, adecuación de las estructuras
físicas  y  funcionales,  en  las  que  se  desarrollan  las  diferentes  actividades  sanitarias,
permitiendo  así  una  mejora  global  en  los  estándares  de  calidad  asistencial  que  se
oferten (accesibilidad, confort, seguridad, etc.).

Por todo ello es necesario contar con un soporte de infraestructuras acorde con las
actuales  necesidades  sanitarias  y  por  tanto  se  hace  preciso  ejecutar  inversiones
destinadas no sólo al  mantenimiento y reposición de la  red sanitaria  existente,  sino
también para la mejora y ampliación de ésta.

Entre los objetivos previstos en el Plan de Inversiones del SAS se encuentra la ejecución
de la Obra del edificio para cafetería en el Hospital de Minas de Riotinto (Huelva), que
dado su estado y disposición, no dispone de las condiciones necesarias de espacio y
dotación  para  atender  las  necesidades  actuales.  Para  ello  se  plantea  una  reforma
integral de la cafetería, creando nuevos espacios y modificando los existentes con la
finalidad  de  optimizar  el  funcionamiento  de  la  misma,  adaptándola  a  la  normativa
vigente.

2.1.3.  El  objeto  del  contrato  no  se  considera  susceptible  de  división  por  lotes,  de
acuerdo con  lo  establecido  en  el  art.  99.3.b  de  la  LCSP.  La  correcta  ejecución  del
contrato se dificultaría desde el punto de vista técnico con dicha división, ya que las
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato llevadas a cabo de forma separada
pueden ir en detrimento del fin último que se pretende, que no es otro que la ejecución
completa  de la  Obras del  edificio  para cafetería  en el  Hospital  de Minas de Riotinto
(Huelva).

En este sentido, constituye una OBRA COMPLETA, entendiéndose por tal la susceptible
de  ser  entregada  al  uso  general  o  al  servicio  correspondiente,  sin  perjuicio  de  las
ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderán todos
y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra (Artículo
125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y
Artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
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la  que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del  Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por otra parte, existe riesgo para la correcta ejecución del contrato procedente de la
naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de
las diferentes prestaciones, puesto que con la división en lotes del objeto del contrato
se pierde la optimización del control de la ejecución global del contrato.

2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN

2.2.1.  El plazo de ejecución del contrato será de  seis meses,  y empezará a contar a
partir  del  día  siguiente  a  la  firma  del  Acta  de  Comprobación  del  Replanteo  y
Autorización del inicio de las obras.

2.2.2. No se prevé la posibilidad de prórroga. 

2.2.3. La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del
replanteo,  en  el  plazo  de  20  días  desde  la  formalización  del  contrato,  salvo  casos
excepcionales  justificados.  El  servicio  de  la  Administración  encargada  de  las  obras
procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho
previamente  a  la  licitación,  extendiéndose  acta  del  resultado  que  será  firmada  por
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró
el contrato.

El  Acta de comprobación del  replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al
aprobar el Programa de Trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen,
se entenderán integrantes del contrato, a los efectos de su exigibilidad.

2.2.4. La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total
fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su
ejecución sucesiva. Los plazos parciales tanto de fases como de hitos tendrán la misma
consideración que el plazo total en los términos del artículo 193.5 de la LCSP. La falta de
ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática del contratista en mora sin
necesidad  de  previa  intimación,  en  los  términos  y  con  las  consecuencias  que  se
establecen en los artículos 192 y siguientes de la LCSP.

3. PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO, PRECIO Y FINANCIACIÓN

3.1. PRESUPUESTO

El presupuesto base de licitación es adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el
presupuesto base de licitación se desglosa en los costes directos e indirectos y otros
eventuales gastos calculados para su determinación.

 Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 487.320,82 .€
  IVA (21 %): 84.576,34  .€
 Resumen  de  los  costes  directos  e  indirectos  y  otros  eventuales  gastos

calculados para determinación del presupuesto base de licitación):
◦ Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 338.440,74  €
◦ Es el resultado de multiplicar la medición de las distintas unidades de obra

por sus precios unitarios según se recoge en el  proyecto de la  obra.  Este
importe incluye todos los costes tanto directos como indirectos.

◦ Gastos generales (GG): 13% s/ PEM:43.997,30 €
◦ Beneficio industrial (BI): 6% s/PEM: 20.306,44 €
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El presupuesto base de licitación asciende a  487.320,82  euros IVA incluido.  En todo
caso se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido que deba soportar la Administración.

El presupuesto base de licitación ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 100 de la LCSP.

El  previsible  desglose  en  anualidades  presupuestarias  se  establece  en  una  única,
correspondiente al año 2023, por el total del presupuesto base de licitación, 487.320,82
euros, IVA incluido.

3.2. VALOR ESTIMADO

Se establece el valor estimado del contrato, que asciende a 402.744,48 euros, e incluye
solamente el importe del presupuesto base de licitación (IVA excluido), al no haberse
previsto en el presente pliego la posibilidad de modificación ni prórroga el contrato.

El  valor  estimado del  contrato  es  adecuado a  los  precios  de  mercado,  ya  que  los
técnicos redactores del proyecto han empleado para la elaboración del presupuesto los
precios actuales del mercado y los costes laborales vigentes derivados de los convenios
colectivos sectoriales de aplicación, Convenio General de la Construcción y Convenio
Provincial de la Construcción y Obra Pública.

En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de
los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes
que  se  deriven  de  la  ejecución  material  de  los  servicios,  los  gastos  generales  de
estructura y el beneficio industrial.

En la tabla siguiente se recoge el listado valorado de costes de la mano de obra: 
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El coste laboral de mano de obra, que supone la suma de la repercusión de los precios
descompuestos, por  su  correspondiente  medición,  de  acuerdo  con  el  presupuesto
contemplado en el Proyecto, asciende a la cantidad de 77.478,44 , € que se encuentra
incluida en los Costes Directos.

El  resumen  del  presupuesto  de  ejecución  material  del  proyecto,  desglosado  por
capítulos es el siguiente:

En los contratos de obras el cálculo del valor estimado debe tener en cuenta el importe
de las mismas, así como el valor total estimado de los suministros necesarios para su
ejecución  que  hayan  sido  puestos  a  disposición  del  contratista  por  el  órgano  de
contratación.

3.3. PRECIO

De conformidad con el artículo 102 de la LCSP el precio de este contrato será cierto.
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El sistema de determinación del precio se formula en términos de precios unitarios de
conformidad con el Proyecto Básico y de Ejecución actualizado y aprobado que sirve
de base a este contrato. 

A  todos  los  efectos  se  entenderán  que  las  ofertas  presentadas  por  los  licitadores
comprenden el importe total del contrato, IVA incluido, que se expresará como partida
independiente. El resto de tributos que fuesen de aplicación, se expresaran igualmente
como partida independiente y no estarán incluidos en el importe del contrato.

En el presente contrato no se han establecido cláusulas de variación de precios.

3.4. REVISIÓN DE PRECIOS

No procede la revisión de precios. 

3.5. EXISTENCIA DE CRÉDITO

3.5.1. Se hace constar que el gasto que se proyecta queda condicionado a la existencia
de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto que ha de aprobar el Parlamento
para el ejercicio 2.022, en la partida presupuestaria que se indica, a continuación, para
atender las obligaciones económicas que se deriven de la ejecución del contrato para el
Servicio Andaluz de Salud, y obra en el expediente documento contable que acredita la
existencia del mismo.

Aplicación presupuestaria: 602.00 Edificios y otras construcciones:

Fondo: REACT-EU (Anualidad 2023)
Porcentaje de cofinanciación: 100%
Código: 2021000804
Tipo de fondo: A1B50053Z00011 

Fondos Europeos Periodo 2021-2027 (anualidad 2024)
Código: 2022000890
Tipo de fondo: A441E128SA0001

3.5.2. El precio del contrato será el que figure en la oferta seleccionada, que se abonará
con cargo al crédito antes citado, conforme a lo que se establece en la cláusula 14 de
este Pliego.

3.6. FINANCIACIÓN CON FONDOS FEDER

3.6.1.  Este  contrato  está  financiado,  dentro  del  FONDOS  REACT-EU,  por  tanto,  el
adjudicatario,  estará  obligado  a  cumplir  las  medidas  de  información  y  publicidad
destinadas al público, conforme a la normativa europea.

3.1.1. Obligaciones relacionadas con esta financiación

Dado  que  el  contrato  se  financia  con  Fondos  Europeos,  las  personas  contratistas
vendrán obligadas a cumplir  las  medidas de información y publicidad destinadas al
público, conforme establece y señala el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo  y  del  Consejo  de  17  de  diciembre  de  2013,  por  el  que  se  establecen
disposiciones comunes relativas al  Fondo Europeo de Desarrollo Regional,  al  Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y
al  Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,  y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo,
al  Fondo de Cohesión y  al  Fondo Europeo Marítimo y de la  Pesca,  y  se  deroga el
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Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo , y el Reglamento (CE) nº 1080/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y
en el capítulo II del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 821/2014 de la Comisión, de 28
de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
(UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las
modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa,
la presentación de información sobre los instrumentos financieros,  las características
técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema
para el registro y el almacenamiento de datos.

Asimismo,  ha  de  tenerse  en  cuenta  el  Reglamento  (UE)  2020/2221  del  Parlamento
Europeo  y  del  Consejo  de  23  de  diciembre  de  2020  por  el  que  se  modifica  el
Reglamento (UE) Núm. 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales y las
disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la
crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para
preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT UE).

II. LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

4. PERFIL DE CONTRATANTE Y NOTIFICACIONES

4.1. El perfil de contratante del órgano de contratación, al que se accederá a través del
Portal de la Administración de la Junta de Andalucía, dirección:

https://juntadeandalucia.es/temas/contratación-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-
contratante.html 

Incluirá los datos, documentos e información a que se refieren los artículos 63 de la
LCSP y 7 de la Orden de 16 de junio de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda,
por  la  que se  regula  el  perfil  de  contratante  de  los  órganos de contratación de la
Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. (BOJA núm.
123, de 23 de junio).

4.2. NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS

Todas las notificaciones y comunicaciones que realice la Administración derivadas de
este  procedimiento  de  contratación,  conforme  a  lo  establecido  en  la  disposición
adicional decimoquinta de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
público se realizarán mediante la dirección electrónica habilitada para la práctica de las
notificaciones electrónicas en la Administración de la Junta de Andalucía.

Para el acceso a la dirección electrónica habilitada los licitadores deberán contar con
certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por
prestadores  incluidos  en  la  “Lista  de  confianza  de  prestadores  de  servicios  de
certificación”.

Las notificaciones se recogerán en el Sistema de Notificación Telemática de la Junta de
Andalucía  –  Gestión  de  notificaciones  al  que  se  accede  a  través  de  la  siguiente
dirección:

http://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/snja/inicio.jsp 

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley
9/2017, los plazos se computarán desde la fecha de envío de la notificación siempre que
el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil del contratante
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del  órgano  de  contratación.  En  caso  contrario,  los  plazos  se  computarán  desde  la
recepción de la notificación por el interesado.

No obstante, el requisito de publicidad en el perfil del contratante no resultará aplicable
a los notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial por
los órganos competentes para su resolución computándose los plazos desde la fecha de
envío de la misma.

5. CONSIDERACIONES GENERALES

5.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS

Podrán contratar con el Servicio Andaluz de Salud las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar,  no estén incursas en
alguna de las causas de prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP y
acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, conforme a lo
establecido en los artículos 86 a 88 de la LCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley,
se encuentren debidamente clasificadas.

Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del
contrato.

Tratándose  de  personas  jurídicas,  las  prestaciones  del  contrato  han  de  estar
comprendidas  en  los  fines,  objeto  o  ámbito  de  actividades  propias  de  aquéllas,
conforme a sus estatutos o reglas fundacionales.

5.2. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

Cuando  varias  personas  empresarias  acudan  a  la  licitación  constituyendo  una
agrupación  temporal,  cada  una  de  ellas  acreditará  su  personalidad  y  capacidad,
debiendo indicar los nombres y circunstancias de quienes suscriban la proposición, la
participación de cada una de ellas y que asumen el  compromiso de constituirse en
unión temporal en caso de resultar adjudicatarias, sin que sea necesaria la formalización
de  la  misma  en  escritura  pública  hasta  que  se  haya  efectuado  la  adjudicación  del
contrato a su favor.

Las personas empresarias que estén interesados en formar las Uniones podrán darse de
alta en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo, deberán designar la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato,
ha de ostentar la plena representación de todos, frente al Servicio Andaluz de Salud.

Como  medio  de  prueba  preliminar  de  la  capacidad  y  solvencia  y  ausencia  de
prohibiciones para contratar cada uno de los componentes de las uniones temporales
deberá presentar de manera individualizada una declaración responsable conforme al
modelo Anexo II del PCAP, aportándose adicionalmente el compromiso de constituir la
unión temporal, conforme al Anexo IV del PCAP.

La duración de la unión temporal  de empresas será coincidente con la del  contrato
hasta su extinción.

La persona licitadora no podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con
otras empresas si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal.
La infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella
suscritas.
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5.3. GARANTÍA PROVISIONAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4.b) de la LCSP, no procederá la
constitución de la garantía provisional por parte de los licitadores/as.

5.4. DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL

Las personas licitadoras, presentarán en su caso, una declaración a incluir en cada sobre
electrónico,  conforme al  modelo  ANEXO IX  del  PCAP designando qué documentos
administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP.

Los documentos y datos presentados pueden ser considerados de carácter confidencial
cuando su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales
legítimos,  perjudicar la leal  competencia entre las empresas del  sector o bien estén
comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de
Carácter  Personal.  De  no  aportarse  esta  declaración  se  considerará  que  ningún
documento o dato posee dicho carácter.

La  declaración  de  confidencialidad  de  los  documentos  deberá  estar  justificada,  en
función de lo establecido en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y
la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención,
utilización y revelación ilícitas, así como en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos
Empresariales que supone la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la citada
Directiva. El artículo 1.1 de esta Ley, considera secreto empresarial cualquier información
o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o
financiero, que reúna las siguientes condiciones:

a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión
precisas de sus componentes,  no es generalmente conocido por  las  personas
pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información
o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas.

b) Tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto.
c) Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo

en secreto.

5.5. MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE
INTERESES

El órgano de contratación deberá tomar las medidas adecuadas para luchar contra el
fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo
los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el
fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el
procedimiento y la igualdad de trato a todas las personas licitadoras. A tal efecto el
personal al servicio del órgano de contratación que participen en el procedimiento de
adjudicación, así como quienes conformen la mesa de contratación y las comisiones
técnicas, en su caso, deberán proceder a la firma de una declaración de ausencia de
conflicto de intereses con las personas licitadoras recogida en el  Anexo XIV de este
pliego.

6. LICITACIÓN

6.1. DOCUMENTACIÓN
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Las proposiciones se formularán en lengua castellana. En el caso de presentarse alguna
documentación en otro idioma o lengua sin la traducción correspondiente, el órgano de
contratación se reserva la facultad de no considerar dicha documentación.

La mesa de contratación o el órgano de contratación podrán recabar de la persona
empresaria aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle
para la presentación de otros complementarios. De conformidad con lo establecido en
el artículo 27 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, el plazo máximo para realizar la
precisión o aclaración será de tres días naturales, respetando siempre el principio de
igualdad.

Las aclaraciones no pueden suponer en ningún caso una modificación de los términos
de la oferta. En todo caso, deberá dejarse constancia documental de estas actuaciones.

6.2. MEDIOS, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN

6.2.1. Medios y plazo de presentación

Para  participar  en  la  contratación,  las  personas  licitadoras  deberán  presentar  sus
proposiciones,  únicamente  por  medios  electrónicos  a  través  del  SiREC-Portal  de
Licitación Electrónica, dentro del plazo y hora fijados en el anuncio de licitación, el cual
se publicará en el perfil de contratante del Servicio Andaluz de Salud. No se admitirán
las proposiciones presentadas por medios no electrónicos ni tampoco las presentadas
fuera de plazo.

El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a veinte días a
contar desde el siguiente a la publicación en el perfil  de contratante del anuncio de
licitación, en los términos establecidos en el artículo 159.3 de la LCSP.

De  conformidad  con  el  apartado  primero,  letra  h)  de  la  disposición  adicional
decimosexta de la LCSP, el envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse
en  dos  fases,  transmitiendo  primero  la  huella  electrónica  de  la  oferta,  con  cuya
recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la
oferta  propiamente  dicha  en  un  plazo  máximo  de  24  horas  a  contar  desde  la
presentación de la huella electrónica.  De no efectuarse esta segunda remisión en el
plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.

Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de
generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la
oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido
de esta garantizando su integridad.  Las copias electrónicas de los documentos que
deban incorporarse al expediente, deberán cumplir con lo establecido a tal efecto en la
legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común, surtiendo los
efectos establecidos en la misma.

Se deberá ampliar el plazo inicial de presentación de proposiciones, de forma que todas
las  posibles  personas  interesadas  en  la  licitación  puedan  tener  acceso  a  toda  la
información necesaria  para elaborar  estas,  cuando por  cualquier  razón los  servicios
dependientes del  órgano de contratación no hubieran atendido el  requerimiento de
información  que  el  interesado  hubiera  formulado  con  la  debida  antelación,  en  los
términos señalados en el apartado 3 del artículo 138 de la LCSP.

Esta causa no se aplicará cuando la información adicional solicitada tenga un carácter
irrelevante a los efectos de poder formular una oferta que sea válida.
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La duración de la ampliación del plazo en todo caso será proporcional a la importancia
de la información solicitada por el interesado.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o
resto de documentación,  las respuestas tendrán carácter vinculante y,  en este caso,
deberán hacerse públicas en el correspondiente perfil de contratante en términos que
garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la LCSP

6.2.2. Forma de presentación.

Las  personas  licitadoras  deberán  confeccionar  y  presentar  los  sobres  electrónicos,
señalados con los números 1 y 2, con la documentación que se especifica más adelante,
a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica. Previamente a su presentación, se
procederá a la validación de su contenido mediante un proceso de firma electrónica
que garantice su integridad y confidencialidad.

El  sobre  electrónico  n.º  1  se  denominará  «DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA  DEL
CUMPLIMIENTO  DE  LOS  REQUISITOS  PREVIOS  Y  DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE  A  LOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  CUYA  VALORACIÓN
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR» y sobre electrónico nº 2 «OFERTA ECONÓMICA
Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FORMULAS.». Cada sobre contendrá un índice en el
que se relacione numéricamente la documentación contenida.

6.2.3. Reunión informativa.
En  el  presente  contrato  no  se  considera  oportuna  la  celebración  de  una  reunión
informativa.  Sin embargo,  los licitadores podrán solicitar  información adicional  en la
Unidad de Contratación Administrativa de la Central Provincial de Compras de Huelva:

María de los Ángeles Gómez Muñoz
Correo electrónico: mariaa.gomez.munoz@juntadeandalucia.es
Teléfono: 689359831

José Manuel Bartolomé Veleda
Correo electrónico: josem.bartolome.sspa@juntadeandalucia.es
Teléfono: 697955316

Las  respuestas  serán  objeto  de  publicación  en  el  perfil  del  contratante  para
conocimiento de todos los posibles interesados.

6.3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS LICITADORES

6.3.1.  En el presente procedimiento, tal como se indica en la cláusula 7.2 del presente
pliego se han establecido criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor y
criterios automáticos evaluables mediante la aplicación de fórmulas sujetos a evaluación
posterior,  debiendo  presentarse  las  proposiciones  en  dos  sobres  electrónicos,
identificados del siguiente modo:

SOBRE ELECTRÓNICO N.º 1:  DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO
DE  LOS  REQUISITOS  PREVIOS  Y  DOCUMENTACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS
CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  CUYA  VALORACIÓN  DEPENDA  DE  UN  JUICIO  DE
VALOR.
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SOBRE ELECTRÓNICO N.º 2: OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A
LOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  VALORADOS  MEDIANTE  LA  APLICACIÓN  DE
FORMULAS.

El resumen de anexos a presentar en cada sobre, se especifica en el modelo “RESUMEN
DE ANEXOS A APORTAR” QUE SE ANEXA AL PCAP.

6.3.2.  SOBRE  ELECTRÓNICO  N.º1:  DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA  DEL
CUMPLIMIENTO  DE  LOS  REQUISITOS  PREVIOS  Y  DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE  A  LOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  CUYA  VALORACIÓN
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR.

Los documentos a incorporar por las personas licitadoras en el sobre electrónico nº 1 se
detallan a continuación y se aportarán ordenados tal como se indica a continuación
conforme  a  las  indicaciones  que  constan  en  el  Manual  de  servicios  de  licitación
electrónica SIREC- Portal de Licitación Electrónica.

En este sobre se deberá incluir la siguiente documentación:

1.  Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.
2. Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados conforme a juicio de
valor.
3. Declaración de confidencialidad.

(1)  DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  REQUISITOS
PREVIOS.

Las personas licitadoras presentarán:

A) Los  datos básicos de la  persona licitadora conforme al  Anexo I  de este pliego.
Asimismo:

 Índice donde se hará constar, ordenado numéricamente, el contenido del sobre
número 1.

 En hoja  independiente,  se  incluirá  la  designación  de  una dirección  de  correo
electrónico  habilitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  disposición
adicional  decimoquinta  de  la  LCSP  que  deberá  coincidir  con  la  indicada  en
SIREC-Portal de Licitación Electrónica.

B)  Una declaración responsable,  que deberá estar firmada y con la correspondiente
identificación,  en  el  formato  del  Documento  Europeo  Único  de  Contrato  (DEUC),
aprobado por el Reglamento de la UE 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016,
conforme Anexo II del PCAP y así mismo podrá descargarse del siguiente enlace:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

Como prueba preliminar de que cumple con las condiciones de aptitud exigidas para
participar  en  el  procedimiento  de  licitación,  incluida  la  de  no  estar  incursa  en
prohibición de contratar, el cumplir los requisitos de solvencia económica y financiera, y
técnica o profesional, que se establecen en este Pliego.

La  presentación  de  la  declaración  responsable  (DEUC)  supone  la  aceptación
incondicional del contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego o condiciones sin
reserva alguna así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para
consultar  los  datos  recogidos  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas
Clasificadas del Sector Público o en las lista oficiales de operadores económicos de un
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Estado miembro de la Unión Europea y en concreto en lo que respecta a la autorización
para  la  cesión  de información sobre  las  obligaciones  tributarias  con  el  Estado y  la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  en  procedimientos  de  contratación,  caso  de
resultar  adjudicataria  y  no  presentar  los  Certificados  acreditativos  de  hallarse  al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

Igualmente, mediante dicha declaración responsable (DEUC) se acreditará, conforme
dispone el párrafo 3º del apartado d) del artículo 71 de la LCSP el cumplimiento de las
siguientes circunstancias:

 Que la empresa cumple con la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2%
para personas con discapacidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo
42 del Real Decreto legislativo 1/2013 de 29 de noviembre y de cumplir con la
obligación de contar  con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el
artículo 45 de la Ley 3/2007 de 22 de marzo.
En virtud de lo previsto en el Real Decreto Ley 6/2019, desarrollado por el RD
901/20, de 13 de Octubre,  por el  que se regulan los planes de igualdad y su
registro,  las empresas que cuenten con 50 o más trabajadores,  además de la
elaboración, aplicación y vigencia efectiva del Plan, deben aportar su inscripción
en  el  Registro  de  convenios,  acuerdos  y  planes  de  igualdad,  o  bien  la  mera
solicitud de inscripción en el supuesto de no haberse materializado por razones
ajenas al licitador.
Dicha inscripción, o la mera solicitud, serán de fecha anterior a la finalización del
plazo de presentación de ofertas, conforme al 140.4 LCSP, incurriendo, en caso
contrario, en la prohibición de contratar del art.71.1 d) de la LCSP.

 Asimismo en el DEUC se hará constar, a los efectos previstos en el artículo 86 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la
pertenencia a un mismo grupo empresarial, cuando se trate de empresas que se
hallen  en  esta  situación  –entendiéndose  por  tales  las  que  se  encuentren  en
alguno  de  los  supuestos  del  artículo  42  del  Código  de  Comercio–  y  que
presenten  distintas  proposiciones  para  concurrir  individualmente  a  la
adjudicación o que presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de
los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 del Código Comercio,
respecto de los socios y/o socias que las integran.

 En todos los supuestos  en que  varias  empresas concurran agrupadas  en una
unión temporal, se estará a lo previsto en la cláusula 5.2 del presente pliego. Se
aportará  Compromiso  de  constitución  de  Unión  Temporal  de  Empresarios,
conforme al modelo de Anexo IV. Asimismo cada empresa que la integre deberá
presentar su DEUC.

 En los  casos  en  que  el  empresario  recurra  a  la  solvencia  y  medios  de  otras
empresas de  conformidad  con  el  artículo  75  de  la  LCSP,  cada  una  de  ellas
también  deberá  presentar  una  declaración  responsable  en  la  que  figure  la
información pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado
del documento europeo único de contratación.

La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 de la
LCSP se realizará de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo
140 de la LCSP.

Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (en adelante UTE),
en su caso.

En todos los supuestos en que varias empresas concurran agrupadas en UTE, se estará 
a lo previsto en la cláusula 5.2 del presente pliego.
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D) Especialidades a presentar por los empresarios extranjeros:

Los empresarios extranjeros deberán presentar además de la documentación señalada 
anteriormente, la documentación específica que a continuación se detalla.

Todas las empresas no españolas deben aportar:
 Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

Españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, renunciando en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora 
conforme al Anexo V de este pliego. 

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán:

 Compromiso de abrir sucursal en España, con designación de personas 
apoderadas o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el 
Registro Mercantil.

 Aportar informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP.

E) Compromiso de adscripción de medios del artículo 76.2 LCSP:

El  licitador  deberá  presentar  declaración,  conforme  al  Anexo  II  A,  en  la  que  se
comprometa a dedicar o adscribir a la ejecución del  contrato un Jefe de Obra,  cuy
titulación deberá ser de Arquitecto Técnico o Aparejador, o Ingeniero Técnico, con una
antigüedad en su titulación académica de igual o superior a 5 años, tendrá capacidad
para representar a la empresa en todo cuanto se refiera a la ejecución de la obra y
quedará adscrita permanentemente a la misma con dedicación plena durante todo el
tiempo de su ejecución, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de
obra.

F) Declaración sobre subcontratación:

Las personas licitadoras deberán indicar en su oferta que parte del contrato tengan
previsto subcontratar, presentando a tal efecto una declaración en la que recoja dicha
intención,  señalando  su  importe  y  el  nombre  o  perfil  empresarial  de  las  personas
subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización, según modelo Anexo III
(solo si así se estableciera).

Si la persona licitadora ha decidido subcontratar parte del contrato y cuenta con la
capacidad  de  la  persona  subcontratista  para  llevar  a  cabo  esa  parte  deberá
cumplimentarse un DEUC por separado en relación a dicha persona subcontratista.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha
final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

(2)  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN
VALORADOS CONFORME A JUICIO DE VALOR.
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En el sobre n.º 1 se incluirá la documentación cuya valoración dependa de un juicio de 
valor. En ningún caso deberán incluirse en este sobre documentos propios del sobre n.º 
2.

La falta de presentación de toda o parte de dicha documentación supondrá la no 
valoración del criterio de adjudicación correspondiente.

Contendrá los documentos donde se reflejen las características técnicas de la oferta de
la persona licitadora, en relación con la prestación objeto de licitación y lo previsto en
este Pliego, sus Anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En concreto incluirá una Memoria donde se reflejen las características técnicas de la
oferta de la persona licitadora, y cualquier otra información que la persona licitadora
estime oportuna  para  hacer  más  comprensiva  su  oferta  en  relación  con  el  servicio
objeto de la contratación.

El  índice  numerado  y  resumen  de  la  documentación  relativa  a  la  oferta  técnica
valorable conforme a criterios cuantificables mediante un juicio de valor se elaborará
según el modelo Anexo VIII, para los criterios de valoración no automáticos en el sobre
nº 1.  En ningún caso deberán incluirse en este sobre documentos propios del sobre
electrónico nº 2.

La documentación será la siguiente:

a) Memoria explicativa del desarrollo previsto de los trabajos 

En esta Memoria se recogerá la justificación detallada de las previsiones de toda índole
que han sido consideradas para cumplir el programa de obras propuesto por el licitador
y de la que se deduzca unos conocimientos suficientes de las circunstancias de todo
tipo que concurren en el Proyecto, en las obras objeto del mismo y su emplazamiento.

Dicha memoria  justificativa desarrollará  los  conceptos  señalados a  continuación,  los
cuales se considera esencial que se recojan en dicha memoria, pudiendo los licitadores
ampliar  cada concepto incluyendo cualquier  extremo que consideren oportuno para
aportar valor a su oferta:

1. Condiciones de implantación.
2. Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma

que han sido previstos, con especificaciones del diagrama de masas.
3. Localizaciones de puntos de conexión y suministros para instalaciones y servicios

provisionales.

Para  una mejor  comprensión  de  los  apartados de  la  memoria,  se  acompañarán los
planos de planta o croquis que desarrollen gráficamente los conceptos anteriores.

Para el desarrollo de esta Memoria se podrá emplear hasta un máximo de 30 páginas
en formato PDF,  que deberán estar  numeradas.  No serán valoradas las  ofertas que
superen el número de páginas indicado.

No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas que
complementen la documentación.

b) Programa de actuaciones ambientales 
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El licitador aportará un Programa de Actuaciones Ambientales, cuyo contenido versará
en la descripción detallada de los ítems incluidos en el mismo, dividido en dos bloques,
teniendo en cuenta los siguientes elementos a valorar:

Bloque 1:
- Sistema utilizado por la  empresa para realizar  la  gestión de los residuos que se

produzcan  en  la  obra  de  acuerdo  con  el  Estudio  Técnico  y  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas.

- Localización de vertedero. 
- Control documental y de los certificados a presentar.

Bloque 2:
- Si los materiales a utilizar por la empresa licitadora, provienen de un proceso de
reciclado  o  reutilización,  conforme  a  certificación  emitida  por  un  laboratorio  u
organización que no forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el
licitador. 
-  Estos  materiales  deberán  cumplir  las  especificaciones  técnicas  del  pliego  de
prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento.
-  Si  los  materiales  a  utilizar  por  el  licitador  son  reutilizables  o  reciclables.  Estos
materiales deberán cumplir las especificaciones técnicas del pliego de prescripciones
técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento.

Este documento será tenido en cuenta a los efectos de valoración de la proposición que
formule el licitador, de conformidad con los criterios de valoración que se establecen en
el presente Pliego.

Para el desarrollo del Programa se podrá emplear hasta un  máximo de 4 páginas en
formato PDF, que deberán estar numeradas. No serán valoradas las ofertas que superen
el número de páginas indicado.

c) Relación de medidas propuestas a adoptar durante la ejecución de las obras. 
El licitador aportará memoria en la que se describan las medidas que tenga previsto
adoptar durante la ejecución de las obras, con vistas a minimizar su impacto sobre el
entorno.  En  concreto  se  desarrollarán  los  métodos  de  ejecución  que  disminuyan  la
incidencia de los efectos de la obra a terceros.
Al igual que en los otros apartados, los medios que el ofertante justifique emplear para
la gestión de la obra con vistas a minimizar su impacto sobre el entorno, se entienden
exigibles por la Administración durante el desarrollo de la obra.

Para el desarrollo de las Medidas se podrá emplear hasta un máximo de 10 páginas en
formato PDF, que deberán estar numeradas. No serán valoradas las ofertas que superen
el número de páginas indicado. No serán valoradas las ofertas que superen el número
de páginas indicado.

No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas que
complementen la documentación.

d) Plan de Puesta en Funcionamiento de las obras e instalaciones.

Plan de puesta en funcionamiento de las obras e instalaciones, conteniendo memoria
descriptiva  detallada  de  los  diferentes  procedimientos,  gestiones  y  trámites  a
cumplimentar  así  como una completa planificación pormenorizada de los diferentes
hitos descritos, incluyendo pruebas y ensayos de las diferentes instalaciones, entrega de
los oportunos proyectos,  permisos y licencias convenientemente autorizados por los
organismos  competentes,  ensayos  e  informes  del  funcionamiento  de  maquinarias,
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equipos e instalaciones, pruebas de estanqueidad de cubiertas, fachadas y carpinterías,
etc.

Estos documentos serán tenidos en cuenta a los efectos de valoración de la proposición
que  formule  el  licitador,  de  conformidad  con  los  criterios  de  valoración  que  se
establecen en el presente Pliego.

El licitador deberá presentar compromiso firmado de cumplimiento de dicho Plan de
puesta  en  funcionamiento,  en  particular  en  lo  referente a  los  diferentes  hitos  en  él
descritos con las fechas previstas según la programación de las obras previstas en el
proyecto, sin tener en cuenta posibles reducciones de plazos, que se valorarán en el
sobre electrónico nº 2, en la documentación relativa a los criterios de adjudicación
evaluables de manera automática.

Para el desarrollo del Plan de puesta en Funcionamiento se podrá emplear hasta un
máximo  de  20  páginas  en  formato  PDF,  que  deberán  estar  numeradas.  No  serán
valoradas las ofertas que superen el número de páginas indicado.

No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas que
complementen la documentación.

(3) Declaración de confidencialidad:

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 5.4 del presente pliego, las
personas licitadoras podrán presentar  una declaración,  designando que documentos
técnicos  y  datos  presentados  son,  a  su  parecer,  constitutivos  de  ser  considerados
confidenciales. El modelo para dicha declaración se encuentra en el Anexo IX del este
Pliego.

6.3.3.  SOBRE  ELECTRÓNICO  N.º  2  OFERTA  ECONÓMICA  Y  DOCUMENTACIÓN
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE FORMULAS

En el sobre número 2 se incluirán preceptivamente los siguientes documentos:

(1) Oferta económica:

Contendrá la proposición económica, debidamente firmada y fechada y se ajustará en
sus  términos  conforme al  modelo  que  figura  como  Anexo  VII  (“Modelo  de  Oferta
económica”) del presente Pliego.

El precio ofertado por los licitadores incluirá el impuesto sobre el valor añadido, sin
perjuicio de que deba indicarse el importe del IVA como partida independiente.

No se aceptarán aquellas  que  tengan  omisiones,  errores  o  tachaduras  que  impidan
conocer  claramente  lo  que  el  órgano  de  contratación  estime  fundamental  para
considerar la oferta.

Cada persona licitadora presentará una sola proposición. Tampoco podrá suscribir una
proposición en Unión Temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o
figurar  en  más  de  una  UTE.  La  contravención  de  este  principio  dará  lugar  a  la
desestimación de todas las presentadas.
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La  proposición  se  presentará  en  caracteres  claros  y  no  se  aceptarán  aquéllas  que
tengan omisiones,  errores  o  tachaduras  que impidan conocer,  claramente,  lo  que la
entidad contratante estime fundamental para considerar la oferta.

(2)  Documentación  relativa  a  la  propuesta  ofertada  por  el  licitador  y  que  sean
susceptibles de evaluación automática por aplicación de fórmulas.

En el sobre nº 2 se incluirá la documentación relativa a los criterios de adjudicación
evaluables de manera automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de las
fórmulas establecidas en la cláusula 7.2.1 del presente pliego.

La  falta  de  presentación  de  toda  o  parte  de  dicha  documentación  supondrá  la  no
valoración del criterio de adjudicación correspondiente.

La  documentación  deberá  presentarse  debidamente  firmada  y  fechada  y  será  la
siguiente:

a) Propuesta reducción de plazo de ejecución. 

Declaración responsable, según  anexo VII-A (1) del PCAP, mediante la cual se
compromete, en caso de resultar adjudicatario, a reducir el plazo de ejecución
exigido  en  este  pliego  hasta  un  máximo  de  cuatro  semanas  que  deberá
justificarse  aportando  estudio  de  tiempos,  actividades,  pert,  diagramas  o
rendimientos, disposición a trabajar en turnos continuos para reducir el plazo, y
cartas de compromiso de las empresas suministradoras que garanticen el plazo
de suministro y entrega de los materiales.

 

b) Propuesta de ampliación del plazo de garantía.. 

Declaración responsable, según  anexo VII-A (2) del PCAP, mediante la cual se
compromete, en caso de resultar adjudicatario, a ampliar la garantía de las obras
con respecto al mínimo legal exigido de un año, hasta un máximo de dos años
más.

Se presentará un índice donde se hará constar, ordenado numéricamente, los criterios
de  adjudicación  susceptibles  de  evaluación  automática  a  los  que  opta  conforme al
anexo VII-A del presente Pliego.

(3) Declaración de confidencialidad:
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 5.3 del presente pliego, las
personas licitadoras podrán presentar  una declaración,  designando que documentos
técnicos  y  datos  presentados  son,  a  su  parecer,  constitutivos  de  ser  considerados
confidenciales. El modelo para dicha declaración se encuentra en el  Anexo IX de este
Pliego.

6.4. RETIRADA DE LAS PROPOSICIONES UNA VEZ PRESENTADAS

De no dictarse la resolución de adjudicación dentro de plazo, las personas empresarias
tendrán derecho a retirar su proposición.
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6.5.  ACEPTACIÓN  INCONDICIONADA  DE  LA  PERSONA  LICITADORA  A  LAS
CLAUSULAS DEL PLIEGO

La  presentación  de  las  proposiciones  presume la  aceptación  incondicionada  por  la
persona empresaria del contenido de las cláusulas de este Pliego y el de Prescripciones
Técnicas  Particulares,  sin  salvedad  o  reserva  alguna  así  como  la  autorización  para
consultar  los  datos  recogidos  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas
Clasificadas  del  Sector  Público,  en  el  Registro  de  Licitadores  de  la  Comunidad
Autónoma de  Andalucía  o  en  las  listas  oficiales  de  operadores  económicos  de  un
Estado miembro de la Unión Europea.

7. ADJUDICACIÓN

7.1.  CALIFICACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA,  VALORACIÓN  Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

7.1.1. El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación.

La Mesa de Contratación deberá, en la misma sesión y salvo que se trate de un caso de
baja  anormal,  clasificar  y  evaluar  las  ofertas,  realizar  la  propuesta  de  adjudicación
comprobar  los  requisitos  de  capacidad y  solvencia  y  requerir  la  constitución  de  la
garantía definitiva.

7.1.2. Apertura y examen de las proposiciones presentadas en los Sobres Electrónicos
n.º 1 y 2.

7.1.2.1.  Apertura  de  los  Sobres  Electrónicos  nº  1:  Documentación  acreditativa  del
cumplimiento  de  los  requisitos  previos  y  documentación  correspondiente  a  los
criterios de adjudicación cuya valoración dependa de un juicio de valor.

Tras la apertura del sobre electrónico n.º 1, la mesa examinará la documentación recibida
y comprobará que la persona licitadora ha presentado la misma de conformidad con lo
previsto  en  el  pliego.  Si  la  mesa  observase  defectos  u  omisiones  subsanables,  lo
comunicará  a  través  de medios  electrónicos  a  través  de SIREC-Portal  de Licitación
Electrónica  y  lo  hará  público  a  través  del  perfil  de  contratante  del  órgano  de
contratación,  concediéndose  un  plazo  de  tres  días  naturales  para  que  las  personas
licitadoras los corrijan o subsanen presentando la documentación que proceda a través
del SiRECPortal de Licitación Electrónica,  ante la propia mesa de contratación, bajo
apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido
no procede a la  subsanación de dicha documentación.  Posteriormente se reunirá  la
mesa de contratación y procederá a determinar las personas licitadoras que han sido
admitidas y rechazadas, con indicación, en su caso, de las causas del rechazo.

Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen en el
sobre electrónico nº 1 la documentación que deba ser objeto de evaluación posterior y
que tuviera que estar en el sobre electrónico nº 2.

Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, en un plazo de tres días
naturales, los defectos u omisiones de la documentación presentada, la Mesa procederá
a determinar las empresas que han sido admitidas y rechazadas, con indicación, en su
caso, de las causas del rechazo.

Las  ofertas  que  correspondan  a  proposiciones  rechazadas  quedarán  excluidas  del
procedimiento y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos.
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A  continuación,  la  Mesa  de  contratación  remitirá,  preferentemente  por  medios
electrónicos,  la  documentación  correspondiente  a  criterios  de  adjudicación  cuya
valoración dependa de un juicio de valor, determinados en la cláusula 6.3.2 del PCAP, al
servicio técnico del órgano de contratación para que efectúe la valoración de dichos
criterios en un plazo no superior a siete días naturales de conformidad con el artículo
159.4.e) de la LCSP

En el acta de la sesión se dejará constancia documental de todo lo actuado.

7.1.2.2.  Apertura  de  los  Sobres  Electrónicos  nº  2:  Documentación  relativa  a  los
criterios  de  adjudicación  automáticos  cuantificables  mediante  la  aplicación  de
fórmulas.

Una  vez  emitido  por  el  servicio  técnico  el  correspondiente  informe  y  efectuada  la
evaluación  de  las  ofertas  conforme  a  los  criterios  no  automáticos,  la  mesa  de
contratación procederá en el día y hora señalados en el perfil de contratante del órgano
de contratación a poner de manifiesto el resultado de esta evaluación y a la apertura de
la  documentación  relativa  a  criterios  de  evaluación  automática  (documentación
económica  y/o  documentación  técnica  para  su  valoración  conforme  a  criterios  de
evaluación automática (sobre electrónico nº2).

Cuando la Mesa de contratación aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres
días al licitador para que los corrija a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica.

La Mesa de contratación analizará la documentación presentada y solicitará la necesaria
subsanación de documentación o información complementaria, adoptará el oportuno
acuerdo sobre la admisión definitiva de las personas licitadoras, previa exclusión de las
ofertas que no cumplan los requerimientos del Pliego.

La documentación contenida en estos sobres será evaluada conforme a los criterios de
adjudicación  evaluables  de  manera  automática  mediante  cifras  o  porcentajes  por
aplicación de fórmulas, expresados en la cláusula 7.2 de este pliego.

No  obstante,  serán  desestimadas  aquellas  proposiciones  económicas  que  no
concuerden con la documentación presentada y admitida, excediesen del presupuesto
de  licitación,  variaran  substancialmente  del  modelo  establecido,  comportasen  error
manifiesto en el importe de la proposición o cuando existiese reconocimiento por parte
de la persona licitadora de que la proposición adolece de error o inconsistencia que la
hagan inviable.

En el acta de la sesión se dejará constancia documental de todo lo actuado.

7.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

7.2.1.Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta en
relación a la calidad-precio se establecen los criterios directamente vinculados al objeto
del  contrato y con las  ponderaciones que asimismo se indican para cada criterio a
valorar. La elección de los criterios, así como la formulas, se justifican en la Memoria
Justificativa del expediente de contratación.

La mejor oferta en relación a la calidad precio, se determinará en base al precio o coste,
utilizando un planteamiento que atienda a la relación coste-eficacia, como el cálculo del
coste del ciclo de vida con arreglo al artículo 148 de la LCSP y podrá incluir la mejor
calidad-precio  que  se  evaluará  en  función  de  criterios  cualitativos  que  incluyan
aspectos, medioambientales, y/o sociales vinculado, en cualquiera de sus aspectos y en
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cualquier  etapa de su  ciclo  de vida,  al  objeto del  contrato forma establecida  en el
apartado 6 del artículo citado.

El  Órgano  de  Contratación  rechazará  aquellas  ofertas  que  compruebe  que  son
anormalmente  bajas  porque   no  cumplen  con  obligaciones  sociales,  laborales  o
medioambientales.

7.2.2. De conformidad con lo establecido en los artículos 145 y 146 de la Ley 9/2017, de
8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al
ordenamiento jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo y  del  Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,  se justifica la elección de los
criterios  de  adjudicación  que  se  tendrán  en  consideración  para  la  adjudicación  del
contrato.

Los criterios, así como las ponderaciones respectivamente atribuidas a los mismos, que
se tendrán en cuenta para la valoración de las proposiciones serán los siguientes: 

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÁTICA (0 a 20 PUNTOS):

Los  criterios  de  valoración,  por  orden  decreciente  de  importancia,  así  como  las
ponderaciones respectivamente atribuidas a los mismos, que se tendrán en cuenta
para la valoración de las proposiciones, serán los siguientes:

A.1.  MEMORIA EXPLICATIVA DEL DESARROLLO PREVISTO DE LOS TRABAJOS
(DE 0 A 12         PUNTOS):  

Serán baremadas de acuerdo con los criterios que a continuación se expresan y
requieren la aportación de la documentación que se indica en cada caso.

Siendo  la  tabla  de  baremación  del  grado  de  conocimiento  del  Proyecto  y  del
emplazamiento, circunstancias específicas concurrentes en la obra, viabilidad e
idoneidad de la programación y organización de la obra la siguiente:

CONCEPTO BASE MEJORADA
Condiciones de implantación de equipos, 
maquinaria, medios auxiliares e instalaciones, 
construcciones provisionales, etc, con especificación 
concreta de emplazamiento previsto para los
mismos

1 4

Previsiones de acceso y circulaciones, diagramas. 1 4

Localizaciones de puntos de conexión y suministros. 1 4

TOTAL
PUNTUACIÓN 3 12

No  se  puntuará  el  concepto  cuando  la  memoria  no  contenga  la  justificación
correspondiente de la que se puedan deducir las previsiones y condiciones.

La  puntuación  base  de  cada  concepto  se  alcanzará  cuando  la  memoria  contenga  la
justificación correspondiente a cada concepto. La justificación será suficiente, según
los datos que se desprendan de la citada documentación, a juicio técnico.
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La puntuación mejorada se alcanzará cuando la documentación justificativa aportada
en la memoria desarrolle y exprese de forma pormenorizada todas las previsiones y
conceptos, en cuanto a un mejor conocimiento y estudio de la realidad del Proyecto y
de las obras, de cada apartado reseñado.

A.2.   PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (DE 0 A 4 PUNTOS):  

CONCEPTO BASE MEJORADA

Sistema  utilizado  por  la  empresa  para  realizar  la
gestión de los residuos que se produzcan en la obra
de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas y
planificación  de  la  gestión  de  los  residuos.
Localización de vertedero.  Control  documental  y  de
los certificados a presentar.

1 2

Si  los materiales a utilizar por la empresa licitadora,
provienen de un proceso de reciclado o reutilización,
conforme a certificación emitida por un laboratorio u
organización que no forme parte del mismo grupo de
empresas  al  que  pertenezca  el  licitador.  Estos
materiales  deberán  cumplir  las  especificaciones
técnicas  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  y
cualquier  otra  norma  técnica  de  obligado
cumplimiento.

Si  los  materiales  a  utilizar  por  el  licitador  son
reutilizables  o  reciclables.  Estos  materiales  deberán
cumplir  las  especificaciones  técnicas  del  pliego  de
prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica
de obligado cumplimiento.

1 2

TOTAL
PUNTUACIÓN 2 4

No se puntuará el concepto cuando la documentación no contenga  la  justificación
correspondiente de la que se puedan deducir las mejoras y métodos en cuanto al
mismo.

La  puntuación  base  se  alcanzará  cuando  la  memoria  contenga  la  justificación
correspondiente al concepto. La justificación será suficiente, según los datos que se
desprendan de la citada documentación, a juicio técnico.

La puntuación mejorada se alcanzará cuando la documentación justificativa aportada
en la memoria desarrolle y exprese de forma pormenorizada todos los conceptos, en
cuanto a un mejor conocimiento de las medidas a aplicar, de cada apartado reseñado.

A.3. RELACIÓN DE MEDIDAS PROPUESTAS PARA ADOPTAR DURANTE   LA       
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (DE 0 A 2         PUNTOS):  

Será  baremado  con  los  criterios  que  a  continuación  se  expresan  y  requieren  la
aportación de la documentación que se indica en cada caso en este pliego.
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CONCEPTO BASE MEJORADA

Métodos de ejecución que disminuyan la 
incidencia de los efectos de la obra a terceros. 1 2

TOTAL
PUNTUACIÓN 1 2

 No se puntuará el concepto cuando la documentación no contenga  la  justificación
correspondiente de la que se puedan deducir las mejoras y métodos en cuanto al
mismo.

La  puntuación  base  se  alcanzará  cuando  la  memoria  contenga  la  justificación
correspondiente al concepto. La justificación será suficiente, según los datos que se
desprendan de la citada documentación, a juicio técnico.

La puntuación mejorada se alcanzará cuando la documentación justificativa aportada
en la memoria desarrolle y exprese de forma pormenorizada todos los conceptos, en
cuanto a un mejor conocimiento de las medidas a aplicar, de cada apartado reseñado.

A.4.  PLAN     DE     PUESTA     EN     FUNCIONAMIENTO     DE     LAS     OBRAS     E  
INSTALACIONES (0 A 2         PUNTOS):  

Serán baremadas de acuerdo con el criterio que a continuación se expresa y 
requiere la aportación de la documentación que se indica en este pliego.

Siendo la tabla de valoración la siguiente:

CONCEPTO BASE MEJORADA

Incluyendo  pruebas  y  ensayos  de  las  diferentes
instalaciones,  entrega  de  los  oportunos  proyectos,
permisos  y  licencias  convenientemente autorizados
por los organismos competentes, ensayos e informes
del funcionamiento de maquinarias, equipos  e
instalaciones,  pruebas  de  estanqueidad  de  cubiertas,
fachadas y carpinterías, entre otras

1 2

TOTAL
PUNTUACIÓN 1 2

No se puntuará el concepto cuando la documentación no contenga  la  justificación
correspondiente de la que se pueda deducir el concepto a valorar.

Se descartarán las ofertas que tengan en cuenta posibles reducciones de plazos,
que se valorarán en el sobre electrónico nº 2, en la documentación relativa a los
criterios de adjudicación evaluables de manera automática.

La puntuación base de cada concepto se alcanzará cuando la memoria contenga  la
justificación correspondiente del concepto. La justificación será suficiente, según los
datos que se desprendan de la citada documentación, a juicio técnico.
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La puntuación mejorada se alcanzará cuando la documentación justificativa aportada
en la memoria desarrolle y exprese de forma pormenorizada todos los hitos descritos,
según  los  criterios  expuestos,  con  expresión  de  las  fechas  previstas  según  la
programación de las obras, en cuanto a un mejor conocimiento del plan de puesta en
funcionamiento de las obras e instalaciones del centro sanitario.

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (0 A 80 PUNTOS):

Los  criterios  de  valoración,  por  orden  decreciente  de  importancia,  así  como  las
ponderaciones respectivamente atribuidas a los mismos, que se tendrán en cuenta
para la valoración de las proposiciones, serán los siguientes:

B.1. OFERTA ECONÓMICA (0 A 60 PUNTOS):

La  oferta  económica  se  valorará  en  función  de  la  oferta  más  favorable  para  la
administración, siguiendo el siguiente criterio:

- Se asignará la puntuación máxima (60 puntos) a la oferta más económica.

- La mínima puntuación (0 puntos) corresponderá al precio de licitación.

La valoración económica del resto de las ofertas vendrá definida de acuerdo con una
interpolación lineal, empleándose para su cálculo la siguiente fórmula:

P = 60 x [ (PL-OE) / ( PL-OV ) ]
Donde:

P = Puntuación de la oferta económica de la empresa que se puntúa. PL= 
Presupuesto de licitación.
OE= Oferta económica de la empresa que se puntúa. OV= 
Oferta económica más ventajosa.

Las  operaciones  y  las  puntuaciones  de  este  apartado  se  calcularán  con  una
aproximación de dos decimales.

No se admitirán las ofertas económicas que superen el presupuesto base de licitación.

B.2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (DE 0 A 20 PUNTOS):

B.2.1. PROPUESTA DE REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN (DE 0 A 12
PUNTOS):

Se valorará reducción del plazo de ejecución de las obras con respecto al mínimo
exigido de seis meses, de tal forma que por cada semana de reducción se asignarán 3
puntos,  hasta  un  máximo  de  4  semanas.  Se  ofertará  por  semanas  completas  (1
semana, 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas).
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CONCEPTO PUNTUACIÓN
1 semana de reducción del periodo de ejecución

3
2 semanas de reducción del periodo de ejecución

6
3 semanas de reducción del periodo de ejecución

9
4 semanas de reducción del periodo de ejecución

12

B.2.2 MAYOR PLAZO DE GARANTÍA  (DE 0 A 8     PUNTOS):  

Se valorará la ampliación de la garantía de las obras con respecto al mínimo legal
exigido de un año (artículo 243 LCSP). 

La  ampliación  del  plazo  de  garantía  supone  una  minoración  de  los  costes
directamente relacionados con el uso y desgaste de las instalaciones, así como una
ampliación de la viabilidad de las mismas. Por tales motivos, se pondera con hasta 8
puntos el compromiso del licitador, en caso de resultar adjudicatario, de aumentar el
plazo de garantía fijado en el PCAP. 

Para que este compromiso pueda ser baremado, será requisito imprescindible que se
formule por el licitador de conformidad con el Anexo VIIA (Declaración responsable)
del presente Pliego. 

Se valorarán cuatro puntos por cada año adicional de garantía sobre el mínimo legal
(1 año), hasta un máximo de 8 puntos, esto es 2 años adicionales de garantía. 

Las propuestas de ampliación del plazo de garantía se baremarán según la siguiente
tabla: 

AMPLIACIÓN PROPUESTA PUNTUACIÓN
1 año de ampliación del periodo de garantía 4

2 años de ampliación del periodo de garantía 8

UMBRAL MÍNIMO: Se establece un umbral  mínimo del  50 por ciento de la
puntuación en el  conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el
proceso selectivo.

7.3. PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATE

No se establecen preferencias. El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los
criterios de adjudicación del contrato se resolverá conforme el apartado 2 del artículo
147 de la LCSP.

La  documentación  acreditativa  de  los  criterios  de  desempate  establecidos  en  este
apartado solo será aportada por las  personas licitadoras en el  momento en que se
produzca el empate a través de SiRECPortal de Licitación Electrónica.
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7.4. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Cuando la Mesa de Contratación presuma que una oferta resulta inviable por haberse
formulado en  términos  que  la  hacen  anormalmente  baja,  deberá  dar  audiencia  por
medios  electrónicos  a  la  persona  licitadora  que  la  hubiere  presentado  para  que
justifique la viabilidad de su oferta mediante la tramitación del procedimiento previsto
en el artículo 149 de la LCSP, si bien el plazo máximo que puede conferirse al licitador/a
para que justifique su oferta no podrá superar los 5 días hábiles desde la fecha del envío
de la correspondiente comunicación.

Se  considerarán  ofertas  económicas  desproporcionadas,  o  anormales,  aquellas  cuyo
porcentaje de baja de la oferta sea igual o superior al de la media aritmética de los
porcentajes de las bajas de cada oferta más 20 puntos porcentuales. En caso de que
solo  concurra  un  licitador,  la  oferta  se  considerará  incursa  en  presunción  de
anormalidad si  es  inferior  al  presupuesto base de licitación en más de 20 unidades
porcentuales.

Al utilizarse una pluralidad de criterios se estará a lo establecido en el presente pliego
para identificar,  con parámetros objetivos,  los casos que una oferta sea considerada
anormal.

La  mesa  deberá  requerir  al  licitador  para  que  justifique  y  desglose  razonada  y
detalladamente  los  parámetros  objetivos  establecidos,  mediante  la  información  o
documentos que estime pertinentes. Para evaluar toda esa justificación la mesa puede
solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, lo que le permitirá elevar
al órgano de contratación una propuesta motivada de aceptación o rechazo.

En  caso  de  considerarse  que  la  oferta  incluye  valores  anormales  se  excluirá  de  la
clasificación y se acordará la adjudicación a la mejor oferta, de acuerdo con el orden en
la que hayan sido clasificadas de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la
LCSP.

En todo caso se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que se compruebe que lo
sean por vulnerar la normativa de subcontratación o no cumpliesen con las obligaciones
aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,
incluyendo los  convenios  sectoriales  vigentes,  en  aplicación de lo  establecido en el
artículo 201 de la LCSP.

7.5. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

7.5.1. Tras el acto de apertura, la mesa en la misma sesión, procederá:

1) Previa exclusión en su caso de las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, a evaluar y clasificar las ofertas.

2)  Realizar  la  propuesta  de  adjudicación  a  favor  del  candidato  con  la  mejor
puntuación.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto
frente a la Administración, no obstante, cuando el Órgano de Contratación no adjudique
el contrato de acuerdo con la propuesta formulada, deberá motivar su decisión.

3) Comprobación de la inscripción en el Registro de Licitadores.
Se  comprobará en  el Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del
estado  (ROLECE)  o  en  el  Registro  de  Licitadores  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía regulado por Decreto 39/2011, de 22 de febrero, dependiente de la Consejería
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competente en materia de Hacienda, que la empresa propuesta como adjudicataria está
debidamente  constituida,  el  firmante  de  la  proposición  tiene  poder  bastante  para
formular la oferta y no está incursa en ninguna prohibición de contratar a cuyos efectos
deberá constar con plena vigencia de la siguiente información:

a) Documento acreditativo de la personalidad y capacidad de la persona contratista,
como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, que será el D.N.I., si se
trata de persona física, o si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento
de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Tratándose de unión de empresarios, se estará a lo dispuesto en el artículo 69 de la
LCSP.

b) Poder suficiente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurra la
persona firmante de la proposición, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, o en
su caso en el correspondiente Registro oficial. En todo caso, los poderes deberán ser
bastanteados por un Letrado de Administración Sanitaria.

c) El D.N.I. de la persona firmante de la proposición.

d) Certificados positivos acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  impuestas  por  las  disposiciones
vigentes.  En caso de no constar,  ni  ser aportada esta documentación,  se entenderá
autorizada  la  administración para  el  acceso  a  la  información  sobre  las  obligaciones
tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en procedimientos de
contratación.

Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta,
referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de
no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración
responsable de encontrarse exento.

e)  Documentación  que  acredita  estar  en  posesión  de  las  condiciones  mínimas  de
solvencia económica, financiera y técnica que se requieren, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 86, 87 y 88 de la LCSP, que serán los siguientes:

 Solvencia Económica y Financiera (artículo 87.1, a) de la LCSP):  

Se  presentará  una  declaración  sobre  el  volumen  anual  de  negocios,  en  el  ámbito
correspondiente al presente contrato, por un importe igual o superior al presupuesto
total de licitación IVA excluido, referido al año de mayor volumen de negocios de los
tres últimos concluidos.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus
cuentas  anuales  aprobadas  y  depositadas  en el  Registro  Mercantil,  si  el  empresario
estuviera  inscrito  en  dicho  registro,  y  en  caso  contrario  por  las  depositadas  en  el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil  acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

 Solvencia Técnica (artículo 88.1, a) de la LCSP):  

Se presentará una relación de las principales obras ejecutadas, en el curso de los cinco
últimos años, del mismo tipo y naturaleza al que corresponde el objeto del contrato,
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que  han  de  estar  avaladas  por  certificados  de  buena  ejecución;  que  indicarán  su
importe, fechas el lugar de ejecución y se precisará si se realizaron según las reglas por
las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a término, expedidos o visados
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público y
cuando el destinatario sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por éste,
o  a  falta  de  dicho  certificado,  mediante  una  declaración  del  empresario.  Deberá
acreditar un total de destinatarios públicos y/o privados no inferior a tres, acompañados
de sus certificados correspondientes.

No se exige en la  presente contratación clasificación,  al  ser  el  valor  estimado de la
presente  licitación  inferior  a  500.000  .  Para  este  tipo  de  contratos  de  obras  la€
clasificación del  empresario  en el  grupo o subgrupo que en función del  objeto del
contrato corresponde, y que se recoge en el presente pliego, acreditará su solvencia
económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  para  contratar,  según  el  Real  Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto,
por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre. 

En tal  caso,  el  empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificación  como  contratista  de  obras  en  el  grupo  o  subgrupo  de  clasificación
correspondiente  al  contrato  o  bien  acreditando  el  cumplimiento  de  los  requisitos
específicos  de  solvencia  exigidos  en  el  anuncio  de  licitación.  En  caso,  de  que  el
contratista optará por acreditar la solvencia técnica mediante la debida clasificación,
está tendrá categoría igual o superior a la exigida:

En caso de Unión Temporal de Empresas, la solvencia o clasificación será la resultante
de la acumulación de los documentos acreditativos de solvencia o clasificaciones de las
empresas agrupadas.

La  Mesa  o  el  órgano  de  contratación  podrán  recabar  de  la  persona  empresaria
aclaraciones  sobre  los  certificados  y  documentos  presentados,  o  requerirle  para  la
presentación de otros complementarios.

f)  Certificación expedida por  la  persona representante que presente la  oferta  firme
relativa a que no forma parte de los órganos de gobierno o administración, ningún alto
cargo incluido en el ámbito de aplicación del artículo 2 de la Ley 3/2005 de 8 de abril,
de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y
de  Declaración  de  Actividades  Bienes  e  Intereses  de  Altos  Cargos  y  otros  Cargos
Públicos. A tales efectos deberá cumplimentarse el modelo Anexo VI del Pliego.
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g) Certificado de la  empresa en el  que conste tanto el  número global  de personas
trabajadoras  de  plantilla  como  el  número  particular  de  personas  trabajadoras  con
discapacidad en la misma.

h)  Si  la  empresa adjudicataria  fuese no española de estados miembros de la  Unión
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado
en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que
se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una
autorización  especial  o  la  pertenencia  a  una  determinada  organización  para  poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro procedente,
de  acuerdo  con  la  legislación  del  Estado  donde  están  establecidas,  o  mediante  la
presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido
en el Anexo I del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Las  demás  empresas  extranjeras  deberán  justificar  mediante  informe,  en  la  forma
recogida en el artículo 68 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación
con  la  Administración  y  con  los  entes,  organismos  o  entidades  del  sector  público
asimilables a los enumerados en el  artículo 3 de la LCSP,  en forma sustancialmente
análoga.  Dicho informe será  elaborado por  la  correspondiente Oficina  Económica y
Comercial  de  España  en  el  exterior  y  se  acompañará  a  la  documentación  que  se
presente.

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

Se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados
signatarios  del  Acuerdo  sobre  Contratación  Pública  de  la  Organización  Mundial  de
Comercio.

4) Documentación previa a la adjudicación:

En el supuesto de que la empresa propuesta para la adjudicación tenga que presentar
cualquier otra documentación que no esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas  Clasificadas  del  estado  (ROLECE)  o  en  el  Registro  de  Licitadores  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía deberá aportarla por medios electrónicos a través
de SIREC-Portal de Licitación Electrónica, en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el
requerimiento y en todo caso deberá aportar en dicho plazo:

a) Documentación justificativa de haber constituido garantía definitiva por el importe y
en la forma prevista en la cláusula 7.6 de este Pliego.

b)  En  su  caso,  la  documentación  justificativa  de  que  dispone efectivamente  de  los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
conforme al artículo 76.2 de la LCSP.

c) En su caso, el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP cuando la
empresa  propuesta  recurra  a  la  capacidad  de  otras  entidades,  presentara  el
compromiso suscrito por ambas en el sentido de que durante toda la duración de la
ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y presentará
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la  documentación justificativa del  cumplimiento de los requisitos previos que fueron
objeto del DEUC presentado.

d) Si la persona licitadora tuviera previsto subcontratar parte de la prestación, o los
servidores o los servicios asociados a los mismos, deberá cumplimentar el  Anexo III,
indicando  la  parte  de  los  contratos  que  tenga  previsto  subcontratar,  señalando  el
importe,  en su  caso,  y  el  nombre o perfil  empresarial,  definido por  referencia  a  las
condiciones de solvencia profesional o técnica de las personas subcontratistas a las que
se vaya a encomendar su realización.

e)  Certificado  de  inscripción  en  el  Registro  de  Empresas  Acreditadas.  Cuando  la
empresa  que  haya  presentado  la  oferta  mejor  vaya  a  intervenir  en  el  proceso  de
subcontratación  en  el  Sector  de  la  Construcción  como contratista  o  subcontratista,
deberá aportar certificación de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas
correspondiente al territorio de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades Autónomas
donde radique su  domicilio,  de  conformidad con  lo  establecido  en el  Real  Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción.

Asimismo, cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta incluida en el ámbito
de aplicación del Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto, desplace a trabajadoras a
España,  en  virtud  de  lo  previsto  en  la  Ley  45/1999,  de  29  de  noviembre,  sobre
desplazamiento de trabajadores en el marco de prestación de servicios transaccional,
deberá aportar certificación de estar inscrito en el Registro dependiente de la autoridad
laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestación de servicios en
España.

f) En todo caso deberá aportar declaración expresa responsable emitida por la persona
licitadora o cualquiera de las representantes con facultades que figuren en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del estado (ROLECE) o en el Registro de
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía de que no se han modificado los
datos que obran en el mismo, conforme el Anexo VI del citado Decreto 39/2011, de 22
de febrero, en caso de este último.

Caso  de  haberse  producido  modificación,  así  se  recogerá  en  el  citado Anexo y  se
aportará la documentación acreditativa.

En los casos en que a la licitación se presente empresarios extranjeros de un estado
miembro de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico  Europeo,  la  acreditación  de  su  capacidad,  solvencia  y  ausencia  de
prohibiciones se podrá realizar bien mediante la consulta en la correspondiente lista
oficial de operadores económicos autorizados de un estado  miembro, bien mediante la
aportación  de  la  documentación  acreditativa  de  los  citados  extremos,  que  deberá
presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía
definitiva.

7.6. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA

Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de Contratación observa
defectos u omisiones subsanables de la misma, lo notificará por medios electrónicos a
través de SIREC-Portal de Licitación Electrónica y lo comunicará a través del perfil del
contratante del órgano de contratación a la persona licitadora concediéndole un plazo
de tres días naturales para que los corrija o subsane, presentando la documentación que
proceda a través de SIREC- Portal de Licitación Electrónica.
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De  no  cumplimentarse  adecuadamente,  con  la  presentación  de  la  documentación
indicada  en  el  plazo  señalado,  se  entenderá  que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta,
procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra
a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

En  el  supuesto  señalado  en  el  párrafo  anterior,  se  procederá  a  recabar  la  misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.

7.7. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Una  vez  comprobado  que  la  documentación  requerida  a  la  persona  licitadora  que
presentó la mejor oferta es correcta, el órgano de contratación le adjudicará el contrato
dentro de los cinco días naturales siguientes a la recepción de la documentación.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La  adjudicación  deberá  ser  motivada,  se  notificará  a  las  personas  candidatas  o
licitadoras, debiendo ser publicada en el Perfil de contratante en el plazo de quince días.

La  notificación  deberá  contener,  en  todo caso,  la  información  que  se  recoge  en  el
artículo 151.2 de la LCSP que permita a la licitadora excluida o candidato descartado
interponer  recurso  de  reposición  conforme  a  la  ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, suficientemente
fundado contra la decisión de adjudicación.

La notificación se realizará por medios electrónicos a la dirección habilitada que las
personas licitadoras o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones o
mediante aviso para comparecencia en sede electrónica, conforme con lo establecido
en la DA decimoquinta de la LCSP y se indicará el plazo en que debe procederse a la
formalización del contrato.

7.8. DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir  o  las  desestimadas  una  vez  abiertas,  serán  archivadas  en  su  expediente.
Adjudicado el contrato y transcurrido los plazos para la interposición de recursos sin
que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará
a disposición de las personas interesadas.

7.9. GARANTÍA DEFINITIVA.

7.9.1. El importe de la garantía definitiva, que deberá acreditarse en documento original,
será del cinco por ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido. 

7.9.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de
diciembre, las Sociedades Cooperativas Andaluzas que resulten adjudicatarias vendrán
obligadas  a  constituir  una  garantía  por  importe  del  veinticinco  por  ciento  de  la
establecida anteriormente, en el supuesto de exigirse su constitución.

7.9.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Decreto-ley 3/2021, de 16
de febrero, la garantía se constituirá preferentemente mediante retención del precio. En
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este  caso,  el  órgano  de  contratación  retendrá  en  el  momento  del  primer  pago las
cantidades necesarias para la constitución de la garantía definitiva o de no ser posible
por ser su importe insuficiente, de los sucesivos hasta completarla.

El importe retenido será devuelto al contratista cuando finalice el plazo de garantía del
contrato. En el supuesto de constitución de la garantía mediante retención del precio, la
empresa  presentará  escrito  solicitando la  constitución  en  ese  sentido.  Asimismo,  la
garantía  podrá  constituirse  bien  mediante  efectivo  o  en  valores  de  deuda  pública,
mediante aval o mediante seguro de caución.

El efectivo y los certificados de inmovilización de valores anotados, el certificado del
seguro y el documento de aval se depositarán en alguna de las Cajas Provinciales de
Depósito  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  Hacienda,  extremo  que  se
acreditará acompañando el resguardo justificativo. La acreditación de la constitución de
la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

7.10.  DECISIÓN  DE  NO  CELEBRACIÓN  O  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  Y
DESISTIMIENTO  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  ADJUDICACIÓN  POR  LA
ADMINISTRACIÓN.

La decisión de no celebrar o adjudicar el contrato, o el desistimiento del procedimiento
de  adjudicación  solo  podrá  acordarse  por  el  órgano  de  contratación  antes  de  la
formalización y conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la LCSP.

III. FORMALIZACIÓN

8. FORMALIZACIÓN CONTRATO

8.1. El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la
ejecución del contrato sin su previa formalización. El plazo de inicio de la ejecución del
contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo, que no podrá
ser superior a 20 días desde la fecha de su formalización. 

El  contrato  deberá  formalizarse  en  documento  administrativo  que  se  ajuste  con
exactitud a las condiciones de la licitación y respete el contenido mínimo del artículo 35
de la LCSP, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público. No obstante, la persona contratista podrá solicitar que el contrato se
eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún
caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que
impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

Simultáneamente  con  la  firma  del  contrato,  deberá  ser  firmado  por  la  persona
adjudicataria  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  el  PPT  y  demás
documentos integrantes del contrato.

8.2.  La  formalización  del  contrato  deberá  efectuarse  por  medios  electrónicos  en
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación
no  más  tarde  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  aquél  en  que  se  realice  la
notificación  de  la  adjudicación  a  las  personas  licitadoras  o  candidatas  en  la  forma
prevista en el artículo 151.2 de la LCSP.

8.3.  La  persona  adjudicataria,  con  carácter  previo  a  la  formalización  del  contrato,
deberá aportar a través de SiREC- Portal de Licitación Electrónica:
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a) Caso de que la adjudicataria sea una UTE, deberá aportar copia electrónica, sea
auténtica  o  no,  de  la  escritura  pública  de  formalización  de  la  misma,  cuya
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción. El plazo para la
presentación  de  esta  documentación  no  podrá  ser  superior  a  veinte  días
naturales  desde  que  se  notifique  la  adjudicación,  de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 28 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero.

b) Igualmente deberá acreditar tener suscritos los Seguros Obligatorios, así como
un Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros, tanto a personas como
a  cosas,  así  como  por  daños  producidos  a  la  Administración,  o  al  personal
dependiente  de  la  misma  durante  la  vigencia  del  contrato.  Se  considerará
cumplida la  anterior  obligación si  el  Contratista  acredita  tener  concertado un
Seguro de Responsabilidad Civil.

8.4.  Cuando  por  causas  imputables  a  la  persona  adjudicataria  no  se  hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo indicado, el Órgano de Contratación le exigirá
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto
de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se
hubiera constituido,  sin perjuicio de lo establecido en la letra b)  del  apartado 2 del
artículo 71 de la LCSP.

En  dicho  caso  el  contrato  se  adjudicará  al  siguiente  licitador  por  el  orden  en  que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación a través de SiREC-Portal
de Licitación Electrónica de la documentación establecida en el apartado 2 del artículo
150 de la LCSP, resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado anterior.

8.5.  La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del mismo en
el perfil de contratante del órgano de contratación. 

8.6.  Especialidad para  las  empresas  no comunitarias:  Para  celebrar  el  contrato  de
obras será necesario, además, que estas empresas acrediten tener abierta sucursal en
España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que
estén inscritas en el Registro Mercantil.

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

9. CONDICIONES GENERALES

9.1. FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

9.1.1.  Formalizado el contrato se procederá a la ejecución de los trabajos en el plazo
establecido en el mismo. La ejecución se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor.
El  contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los
pliegos y al proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para
su interpretación técnica diere a la persona contratista la Dirección facultativa de las
obras.

La  persona  contratista,  sin  coste  adicional  alguno,  facilitará  a  la  Administración
asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime
necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada.

9.1.2.  La ejecución del contrato se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que
corresponden  al  contratista,  bajo  la  dirección,  inspección  y  control  del  órgano  de
contratación, el cual podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento
de lo convenido. A tal efecto cuando la persona contratista o personas dependientes de
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esta incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del
contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para
conseguir restablecer el buen orden de la ejecución de lo pactado.

9.1.3.  El contratista estará sujeto a cuantos requerimientos de asistencias y reuniones
sean necesarios llevar a cabo para la formalización y concreción del objeto del contrato,
tanto  en  la  propia  obra  como  en  las  dependencias  de  los  Servicios  Centrales  del
Servicio Andaluz de Salud.

9.1.4. La persona contratista tendrá en cuenta las obligaciones de publicidad activa y de
suministro de toda la información necesaria para el cumplimiento, por parte del Servicio
Andaluz  de  Salud,  en  los  términos  recogidos  en  la  Ley  1/2014,  de  24  de  junio,  de
Transparencia  Pública  de  Andalucía.  Su  incumplimiento  podrá  llevar  aparejada  las
consecuencias previstas en los artículos 52 a 56 del referido texto legal.

9.1.5.  Las comunicaciones y notificaciones con la persona contratista derivadas de la
ejecución del contrato se realizarán por medios electrónicos en la medida que SIREC-
Portal de licitación electrónica así lo permita.

9.2. LA PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Responsable del contrato.

9.2.1.  La realización de los trabajos se efectuará bajo la coordinación,  supervisión y
control de la Administración. A estos efectos, el órgano de contratación designará un
responsable del contrato.

El  nombramiento  del  responsable  del  contrato  será  comunicado  por  escrito  al
contratista en el plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en
su caso, su sustitución en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.

De conformidad con el  artículo  62.2  de la  LCSP,  las  facultades  del  responsable  del
contrato serán ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los
artículos  237 a  246 de la  LCSP.  El  órgano de contratación concretará  formalmente
cualquier  otra  misión  o  instrucción  no  contemplada  en  los  citados  preceptos  que
encargue al responsable del contrato.

A  estos  efectos,  le  corresponderá  adoptar  las  decisiones  y  dictar  las  instrucciones
necesarias para asegurar la correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar las
obras durante su construcción y, una vez finalizadas, cuantas veces considere necesario,
así  como solicitar  la  información  que  estime oportuna  para  el  correcto  control  del
trabajo.

Con dicha finalidad,  tendrá  libre  acceso a  la  obra,  quedando la  persona contratista
obligada  a  facilitar  la  visita  y  los  medios  necesarios  para  la  realización  de  las
actuaciones pertinentes, así como acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo
dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley reguladora de la Subcontratación en el Sector de la
Construcción (LRSSC).

La  persona  responsable  del  contrato,  podrá  ordenar  la  apertura  de  catas  cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales
de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de
la persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso
contrario,  la  persona  responsable  certificará  la  indemnización que  corresponde a  la
ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

36
                  Central Provincial de Compras de Huelva

                Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva



Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades
de  obra  y  que  se  recaben  los  informes  específicos  que  en  cada  caso  resulten
pertinentes,  siendo  a  cargo  de  la  persona  contratista  los  gastos  que  por  estas
operaciones se originen.

9.2.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Decreto-ley 3/2021, de 16
de febrero, y tratándose de un contrato financiado con cargo a fondos europeos, el
responsable  del  contrato  podrá  estar  auxiliado  por  una  unidad  encargada  del
seguimiento y ejecución o una entidad contratada al efecto.

La supervisión e inspección de los trabajos financiados con cargo a los fondos europeos
corresponden al responsable del contrato que desarrollara, entre otras, las siguientes
funciones:

1.  Dictar  las  instrucciones  necesarias  para  asegurar  la  correcta  realización  de  la
prestación.
2. Supervisar y verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones
asumidas en virtud del contrato y entre ellas las condiciones especiales de ejecución,
informar al órgano de contratación de los eventuales incumplimientos y,  en su caso,
proponer la resolución del contrato
o la imposición de las penalidades.
3. Autorizar la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a
la ejecución del contrato, en los términos establecidos en la LCSP, y en el PCAP.
4.  Proponer  al  órgano  de  contratación  las  modificaciones  que  resulte  necesario
introducir.

Las  instrucciones  dadas  por  el  responsable  del  contrato  serán  de  obligado
cumplimiento para la persona contratista que asumirá las responsabilidades inherentes
a la dirección inmediata de los trabajos que ejecute.
El  contratista  habrá  de  designar  obligatoriamente,  a  la  firma  del  contrato,  un
representante responsable de la dirección de los trabajos que deberá ser un técnico
competente  en  las  materias  objeto  del  mismo,  que  será  el  encargado  de  dirigir  y
coordinar los trabajos y de transmitir las instrucciones precisas al personal adscrito a la
ejecución del  servicio,  provenientes  del  responsable  del  contrato para garantizar  su
correcta ejecución.

9.2.3.  El  responsable  del  contrato  facilitará  por  escrito  al  contratista  las  órdenes  o
instrucciones  que  revistan  especial  relevancia  o  que  tengan  repercusiones
contractuales,  y  aquellas  otras  que  le  sean  específicamente  solicitadas  por  el
contratista. Los informes desfavorables que produzca el responsable del contrato sobre
cualquiera de los documentos presentados por el contratista deberán estar motivados.

9.2.4.  El  responsable del  contrato tendrá libre acceso a visitar  la  obra,  debiendo el
contratista facilitar la visita y poniendo los medios necesarios para que el desarrollo de
sus funciones.

9.3. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Confidencialidad

La persona contratista vendrá obligada a guardar la más estricta confidencialidad sobre
el contenido del contrato, así como los datos o información a la que pueda tener acceso
como  consecuencia  de  la  ejecución  del  mismo,  pudiendo  únicamente  poner  en
conocimiento de terceros aquellos extremos que el Servicio Andaluz de Salud autorice
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por escrito, y a usar dicha información a los exclusivos fines de la ejecución del contrato.
Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa
información.

Será necesario que con la formalización del contrato se anexe al mismo el documento
de Acuerdo de Confidencialidad conforme al modelo Anexo XI del pliego.

Protección de datos

De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la LCSP, los contratos que impliquen
el  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  deberán  respetar  en  su  integridad  el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y la normativa complementaria.

9.4. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, ECONÓMICAS Y MEDIOAMBIENTALES
DEL CONTRATISTA

Obligaciones laborales, sociales y económicas

El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá
ninguna  relación  laboral  con  la  Administración,  bajo  ningún  concepto,  dependiendo
exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a
su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y de seguridad y salud laboral, por lo que vendrá obligado a
disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que
ello origine, así como a cumplir las condiciones salariales de las personas trabajadoras
conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que, en la
ejecución del contrato, la persona contratista cumple con las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral en el derecho de la Unión Europea, el derecho
nacional,  los  convenios  colectivos  o  por  las  disposiciones  de  derecho  internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.

La persona contratista estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en
el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras,  el  urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía.

Son de cuenta directa del  contratista  todos los devengos de personal,  incluidos los
Seguros  Sociales,  impuestos  y  horas  extraordinarias  posibles  que  regulan  las
disposiciones vigentes en el momento actual o las que se aprueben durante el período
de vigencia del contrato.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por
su carácter de empleador,  así  como del  cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan  la  relación  laboral  o  de  otro  tipo,  existente  entre  aquél,  o  entre  sus
subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Administración ninguna multa,  sanción o cualquier  tipo de responsabilidad que,  por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.
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En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que
se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas,
aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

El  personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el  cual
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del
mismo.

En general el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su
carácter  de  empleador,  así  como  del  cumplimiento  de  cuantas  normas  regulan  y
desarrollan  la  relación  laboral,  o  de  otro  tipo,  existente  entre  aquél,  o  entre  sus
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Administración ninguna multa,  sanción o cualquier  tipo de responsabilidad que,  por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

El contratista, para utilizar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como
cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual de tercero, deberá obtener las
cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de sus respectivos titulares, siendo de su
cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos. El contratista
será responsable de las reclamaciones, y deberá mantener indemne a la Administración
de los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la formulación de
reclamaciones.

La persona contratista quedará obligada, con respecto al personal que emplee en la
realización del objeto del contrato, al cumplimiento de las disposiciones en materia de
Legislación Laboral y de Seguridad Social vigentes durante la ejecución del contrato. En
particular  deberá  cumplir  con las  condiciones  establecidas  en el  convenio  colectivo
aplicable  existente  en  el  sector  en  el  que  se  encuadre  la  actividad  de  la  empresa
contratista, así como los derechos adquiridos por las plantillas.

La  persona  contratista  se  compromete  a  promover  la  seguridad  y  la  salud  de  los
trabajadores mediante la aplicación de las medidas y el desarrollo de las actividades
necesarias para la prevención de los riesgos laborales derivados del trabajo, debiendo
cumplir  con  lo  requerido  en  materia  de  seguridad  y  salud  laboral,  tanto  por  la
legislación vigente como por las normas internas de la propia empresa contratante.

El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no
tendrá  ninguna  relación  laboral  con  la  Administración,  bajo  ningún  concepto,
dependiendo exclusivamente de la persona contratista, quién tendrá todos los derechos
y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la
ejecución  de  los  contratos  los  contratistas  cumplen  las  obligaciones  aplicables  en
materia  medioambiental,  social  o  laboral  establecidas  en  el  derecho  de  la  Unión
Europea,  el  derecho  nacional,  los  convenios  colectivos  o  por  las  disposiciones  de
derecho internacional  medioambiental,  social  y  laboral  que  vinculen al  Estado y  en
particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano
de  contratación  de  tomar  las  medidas  oportunas  para  comprobar,  durante  el
procedimiento de licitación, que las personas licitadoras cumplen las obligaciones a que
se refiere el citado párrafo.
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Obligaciones en materia medioambiental

En  el  correcto  desempeño  ambiental,  la  persona  contratista  asume  los  siguientes
compromisos:

 Cumplir  los  procedimientos  y  protocolos  del  SGA  (Sistema  de  Gestión
Ambiental),  que  le  sean  aplicables,  en  particular  a  los  procedimientos  de
competencia, concienciación y formación ambiental del personal de la empresa.

 Colaborar  activamente  con  el  Área  responsable  del  Sistema  de  Gestión
Ambiental en lo relativo a la vigilancia de los impactos ambientales asociados a
sus  actividades,  y  en  la  obtención  de  datos  relativos  al  seguimiento  de  los
aspectos ambientales derivados de su actividad en el SAS.

 Adoptar las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación
ambiental comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación
a los servicios o productos contratados.

 Cumplir los procedimientos y protocolos del Sistema de Gestión Ambiental del
SAS que le sean aplicables.

 Designar un responsable frente al SAS de la vigilancia del cumplimiento de estas
condiciones  de  carácter  ambiental.  El  responsable  estará  a  disposición  de  la
Dirección  Gerencia  del  Órgano  de  Contratación,  para  cuantas  aclaraciones,
informes y actuaciones sean necesarias para la correcta gestión ambiental.

 Adoptar las medidas necesarias para prevenir los accidentes medioambientales y
limitar sus consecuencias sobre la salud de las personas y el medio ambiente, de
acuerdo con la  normativa aplicable.  La  persona contratista  se  compromete  a
informar de forma inmediata, al  responsable del SGA del SAS sobre cualquier
incidente que se produzca en el curso de los trabajos. El SAS podrá solicitar por
escrito un informe referente al hecho y las causas, para ello se deberán utilizar los
modelos y formatos de comunicación descritos en el SGA del SAS.

 Responder de cualquier incidente de carácter medioambiental por él causado. El
SAS se reserva el derecho a repercutir sobre la persona contratista las acciones y
gastos que se originen por el incumplimiento de sus obligaciones de carácter
ambiental. 
Para  evitar  tales  incidentes  ambientales,  la  persona  contratista  aplicará  las
mejores técnicas disponibles y adoptará las medidas preventivas oportunas que
dictan las buenas prácticas de gestión recogidas en el SGA del SAS, en especial
las relativas a evitar vertidos líquidos indeseados, emisiones contaminantes a la
atmósfera y a la correcta gestión de los residuos, en especial a los clasificados
como peligrosos. Sobre la persona designada por la persona contratista recaerá
la responsabilidad de la observación de estas condiciones de carácter ambiental.
Dicho  responsable  podrá  ser  requerido  ante  cualquier  incidencia  de  carácter
ambiental.

 Fomentar la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos
se gestionen con el orden de prioridad siguiente: prevención, preparación para la
reutilización,  reciclado  y  otros  tipos  de  valorización,  incluida  la  valorización
energética.  En  el  supuesto  de  que  no  fuera  factible  la  aplicación  de  dichos
procedimientos, por razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de
forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente.

 Participar de forma activa, si así se le solicita desde el SAS, en los sistemas de
recogida  selectiva  de  residuos  que  el  centro  tenga  implantado  de  aquellos
residuos considerados no peligrosos y generados en el desarrollo de la actividad
contratada (orgánicos, papel, cartón, envases ligeros, vidrio, etc.)
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 Utilizar  la  energía,  el  agua,  las  materias  primas  y  otros  recursos  de  manera
eficiente.  En particular,  en el  uso de la energía se potenciará la utilización de
energías renovables o, en su caso, poco contaminantes.

 Establecer, cuando proceda, las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo
de contaminación cuando cese la explotación de la instalación y para que el lugar
donde se ubique quede en un estado satisfactorio de acuerdo con la normativa
aplicable.

 Informar periódicamente a la persona designada por el órgano de contratación
de los  datos  necesarios  para  el  cálculo  de  la  huella  ambiental  del  SAS  (con
posibilidad de auditar dicha información).

 Cumplir  la  legislación vigente en materia  medioambiental,  incluyendo todo lo
relacionado con la eliminación de los mismos, en todos los productos químicos
utilizados para la realización de las tareas propias de la actividad, incluyendo la
limpieza y desinfección.

 Retirar  de  las  instalaciones  del  SAS  por  sus  propios  medios,  bajo  su
responsabilidad,  de  acuerdo  con  las  prescripciones  legales  vigentes,
comunicando dicho trámite al  responsable del  SGA y a  los  distintos  órganos
directivos  de  los  centros  sanitarios  objeto  de  este  contrato,  los  residuos
considerados como peligrosos generados durante la actividad del contratista que
sean de titularidad de la  persona contratista.  Así  mismo presentará evidencia
documental  que  garantice  la  retirada  de  todos  los  residuos  por  un  gestor
autorizado.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 202 de la LCSP, se
establece la siguiente condición especial de ejecución:

El adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva
de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar
los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes
o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado. El
adjudicatario deberá informar de las cantidades de residuos de obra recogidas. Dicha
condición especial tiene el carácter de obligación contractual esencial a los efectos del
artículo 211.1.f) LCSP, en virtud de lo previsto en el artículo 20 2.3.de la citada ley. 

Se les atribuyen el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados
en la letra f) del artículo 211 de la LCSP.

El contratista deberá presentar el Anexo X condiciones especiales de ejecución.

9.5. ACTUACIONES PREVIAS A LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS

9.5.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Plan de Seguridad y Salud es exigible y deberá ser presentado por el contratista al
órgano gestor de la Administración al que esté adscrita la obra en el plazo que se fije
para ello en la notificación de la adjudicación del contrato y, en su defecto, siempre con
al menos quince días de antelación al acto de comprobación del replanteo.

Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobación del Plan no se produce antes
de  la  comprobación  del  replanteo,  aunque se  autorice  el  inicio  de  la  obra,  para  el
comienzo efectivo de la misma será condición imprescindible la aprobación del referido
Plan.  En  dicho  supuesto,  el  plazo  contractual  empezará  a  contar  a  partir  del  día
siguiente a la firma del Acta de comprobación del replanteo de cada una de las obras,
en el que se dejará constancia de los extremos mencionados.
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Con  independencia  de  lo  anterior,  el  incumplimiento  del  mencionado  plazo  de
presentación supondrá  una penalización diaria  de 1  euro  por  cada 5.000 euros  del
precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera certificación.

Aunque no se hubiese previsto en el Estudio de Seguridad y Salud todas las medidas y
elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente
sobre la materia y por las normas de buena construcción, el contratista vendrá obligado
a recoger en el Plan de Seguridad y Salud cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga
derecho a percibir  mayor importe que el  fijado en el  Estudio de Seguridad y Salud
afectado de la baja de adjudicación, en su caso.

Los  locales  y  servicios  para  higiene  y  bienestar  de  los  trabajadores  que  vengan
obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la
materia habrán de ser ubicados, siempre que sea posible, en la propia obra y, en todo
caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra.

Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos
locales  y  servicios,  una  vez  aprobado  cada  uno  de  los  Planes,  requerirá  la  previa
modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los términos
establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra.

El adjudicatario antes del comienzo de las obras deberá comunicar la designación del
responsable en materia de Seguridad y Salud de las obras.

Todas las instalaciones sustituidas,  que queden obsoletas o fuera de servicio tras la
ejecución de la obra deberán ser desmontadas y retiradas, previa autorización por parte
del hospital  y/o Centro de Salud,  a vertedero o punto de reciclaje según normativa
vigente  y  procedimientos  ambientales  establecidos  en  el  SAS a  coste  cero  para  el
Servicio Andaluz de Salud.

9.5.2. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El  contratista  está  obligado  a  gestionar  el  otorgamiento  de  cuantas  licencias  y
autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo público sean necesarias para
la  iniciación,  ejecución  de  las  obras  y  entrega  al  uso  o  servicio  de  las  mismas,
solicitando del órgano de contratación los documentos que para ello sean necesarios,
sin perjuicio de la actuación que a este último le corresponda.

Asimismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente
establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias, con las bonificaciones,
que  en  su  caso  procedan,  así  como  las  autorizaciones  referidas  anteriormente  y
cualesquiera  otros  derivados  de  la  ejecución  de  la  obra,  dando  conocimiento
inmediatamente al órgano de contratación de haber cumplido dichos trámites.

Si  entendiera que las  liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho,  la  persona
contratista  quedará  legitimada  para  interponer  contra  las  mismas  los  recursos
pertinentes, comunicando este extremo a la Administración contratante, lo cual no será
obstáculo para que abone íntegramente la liquidación, a resultas de la resolución del
recurso.

9.5.3. SEGUROS DE INCENDIOS Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL
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El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de
su actividad, está obligado a concertar a su costa los siguientes:

1. Seguro a todo riesgo de construcción.

Antes del inicio de las obras y durante el período de construcción y de garantía, el
contratista  deberá  tener   suscrito  un  seguro  a  todo  riesgo  de  construcción  por  el
importe del presupuesto de adjudicación, IVA incluido, que cubra los daños que puedan
sufrir  las  obras  realizadas  y  en  curso  de  realización  y  bienes  preexistentes  por  los
riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, impericia, negligencia,
actos vandálicos y malintencionados, huelga, motín, terrorismo, riesgos de la naturaleza,
error  de  diseño,  materiales  y  mano  de  obra;  incluyendo  los  gastos  por  horas
extraordinarias,  desescombrado, demolición,  medidas adoptadas por las Autoridades
Públicas, etc. Deberá figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el Servicio Andaluz
de Salud.

2. Seguro de responsabilidad civil.

Antes  del  inicio  de  las  obras  y  durante  el  plazo  de  ejecución  de  las  mismas,  el
contratista deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil general, patronal,
cruzada y trabajos terminados que cubra los daños a terceros, tanto a personas como a
cosas, así como por daños producidos a la Administración o al personal dependiente de
la  misma,  con  el  límite  mínimo  del  presupuesto  de  adjudicación,  IVA  incluido;  e
incluyendo como asegurados a la empresa contratista, a las empresas subcontratistas y
a la Administración como promotora de las obras.

Podrá  cumplirse  esta  obligación  mediante  la  extensión  al  presente  contrato  de  los
seguros  que  ya  tuviese  concertados  la  empresa  contratista,  siempre  que  queden
cubiertas las sumas aseguradas exigidas en este PCAP y así se acredite mediante la
correspondiente  certificación  expedida  en nombre  de  la  compañía  aseguradora  por
persona con poder bastante.

Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo se verificará el cumplimiento
de  esta  obligación.  El  contratista  deberá  aportar  la  póliza  de  estos  seguros,
acreditándose que la misma tiene vigencia por el periodo de garantía de las obras.

La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el
caso de la recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el
contratista  acredite  el  cumplimiento  de  esta  obligación,  sin  que  dicho  periodo  de
suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en el pago de las
certificaciones o liquidación.

9.5.4. MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL Y MANO DE OBRA

Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentará al órgano de contratación, a
través de la Dirección Facultativa, relación detallada de los siguientes extremos:

 Maquinaria y medios auxiliares que habrán de emplear en la ejecución de los
trabajos.

 Relación numerada por oficios y categorías del personal que pondrá al servicio
de las obras.

 Técnico con la titulación adecuada, designado por el contratista para la ejecución
de la obra,  que quedará adscrito permanentemente a la misma, comunicando
esta designación al Servicio gestor para su aceptación y a la dirección facultativa
para su conocimiento. El técnico quedará adscrito en calidad de jefe de obra.
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El contratista facilitará también a la dirección facultativa relación numerada por oficios y
categorías del personal que pondrá al servicio de las obras.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados,
sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el
pago de dichas certificaciones.

9.6. ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS

A partir del día siguiente a la formalización del contrato se procederá, en el plazo de
diez días, a la colocación de un cartel de acuerdo con las características de los carteles
de obras del Servicio Andaluz de Salud. 

Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo de veinte días desde
la  formalización  del  contrato,  según  lo  previsto  en  el  artículo  237  de  la  LCSP,
autorizándose, en su caso, el inicio de las obras.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el
pliego y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en
interpretación técnica de éste dieren a la persona contratista la Dirección Facultativa de
las obras.  En el  supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en
forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato
en los términos establecidos en la cláusula 20 del presente pliego.

9.7. PROGRAMA DE TRABAJO

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, en el plazo máximo
de 30 días desde la formalización del contrato  conforme al modelo establecido en el
Anexo XII de este pliego. El programa de trabajo se cumplimentará de acuerdo con lo
exigido  por  el  artículo  144  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas.

La  Administración  resolverá  sobre  el  programa  de  trabajo,  dentro  de  los  15  días
siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el
cumplimiento  de  determinadas  prescripciones,  siempre  que  no  contravengan  las
cláusulas del contrato.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado, en debida forma, el programa de trabajo, sin derecho de
intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de dichas certificaciones.

9.8. INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA

9.8.1. La Dirección Facultativa de Obra, ejercerá sus funciones de forma directa durante
la ejecución de los trabajos.

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de
la  Ejecución  de  la  Obra  y  la  Coordinación  de  la  Seguridad  en  la  Obra,  podrá  ser
desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administración o por técnicos
por ella contratados.
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La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta
sujeción  al  proyecto  aprobado  y  que  las  mismas  se  realicen  dentro  de  los  plazos
establecidos.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación.
Así  mismo,  en  caso  de  discordancias  entre  los  documentos  del  proyecto,  tampoco
podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones
sobre el proyecto aprobado.

La  realización  por  el  contratista  de  alteraciones  en  las  unidades  de  obra,  sin
autorización previa de la Administración contratante,  aun cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la
Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas
sin derecho a abono alguno,  todo ello sin  perjuicio de las  responsabilidades que la
Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

9.8.2.  Incumbe  a  la  Administración  ejercer  de  manera  continuada  y  directa,  la
inspección de la obra durante la ejecución, a través de la Dirección Facultativa de la
Obra.

Todos los miembros de la Dirección de Obra, del equipo del Responsable del contrato, y
de  la  Administración,  tendrán  libre  acceso  a  la  obra,  para  la  realización  de  las
actuaciones pertinentes. El contratista facilitará la visita o examen de cualquier proceso
o fase, así como los medios necesarios para ello.

9.8.3. El contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios técnicos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas
o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con el
proyecto o con la realización de las obras.

9.9. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

9.9.1. ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA

A) La realización del control de calidad de la obra está incluida en el contrato, la
Administración  designará,  de  entre  las  tres  propuestas  presentadas  por  la
persona  contratista  de  la  obra,  a  la  entidad  pública  o  privada  que  haya  de
subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos,
controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula. 

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realización
de los ensayos y análisis no podrán ser empresas vinculadas a la misma, en el
sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio y deberán
estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula
el control de calidad de la construcción y obra pública.

B) El control de calidad de la obra incluirá:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración
que  versen  sobre  condiciones  u  homologaciones  que  han  de  reunir  los
mismos. 
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Los  costes  de  ejecución  de  los  ensayos,  análisis,  pruebas  o  controles
preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los
precios  recogidos  en  el  proyecto  y  de  acuerdo  con  el  presupuesto
desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad
que figure en el proyecto aprobado.

b) Aquellos  otros  controles  y  análisis  que  no  vengan  impuestos  por  norma
alguna, pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto
aprobado,  o  que  la  Dirección  Facultativa  o  la  Persona  Responsable  del
Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del presupuesto
de ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje
que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la
licitación, los cuales abarcarán los siguientes conceptos:
 Los  ensayos  no  obligatorios  que  la  Dirección  Facultativa  o  la  persona

coordinadora del trabajo estimen pertinentes.
 El  Control  de  Calidad  de  ejecución  de  la  cimentación,  estructura,

albañilería y acabados.
 El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones.
 Las  Pruebas  Finales de las  instalaciones,  así  como de estanqueidad de

fachadas y cubiertas.
 El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El  Control  de  Calidad  de  las  actuaciones  reflejadas  anteriormente  se  recogerá  en
informes mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a
la ejecución de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia de
toda la documentación generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia
no sean realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la
Administración  y  su  importe  deducido  de  las  certificaciones  mensuales
correspondientes.

C) En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de
las  obras,  serán abonados por  ésta  en su totalidad,  sea  cual  sea  su  importe,
siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no
son realizados y abonados por la persona contratista de la obra, éstos podrán ser
ordenados por la Dirección Facultativa, previa autorización de la Administración,
y  su  importe  será  deducido  de  las  certificaciones  de  obra  mensuales
correspondientes.

9.9.2. PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA

Los  materiales,  elementos,  máquinas  y  equipos  o  sistemas  y  procedimientos
constructivos  que  se  vayan  a  emplear  en  la  obra  habrán  de  reunir  las  calidades  y
características marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas
de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista deberá proveerse de las
personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el
lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si  en los documentos contractuales figurase alguna marca,  modelo o denominación
específicos  de  un  producto  industrial  para  designar  a  éste,  se  entenderá  que  tal
mención se  refiere  a  las  calidades y  características  de dicho producto,  pudiendo la
persona contratista, previa conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos
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de  otras  marcas  o  modelos  siempre  que  éstos  cumplan  estrictamente  los  citados
requisitos de calidad y características.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados
productos  industriales  a  emplear  en  la  obra,  será  obligatorio  el  empleo  de  marcas
comerciales que dispongan de aquéllos. Las marcas y modelos de equipos principales
(equipos de producción, bombas, equipamiento eléctrico y equipamiento de control)
que afectan a la uniformidad y por tanto al coste del mantenimiento a posteriori de las
instalaciones deberán ser aprobados por Servicios Técnicos.

9.9.3. OFICINA DE OBRAS

Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro
sentido,  deberá ubicarse una Oficina para el  jefe  o  jefa  de la  obra,  sus auxiliares y
personal  técnico,  debiendo  conservar  en  ella  copia  autorizada  de  los  documentos
contractuales  del  proyecto  o  proyectos  base  del  contrato,  los  Libros  de  Órdenes,
Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y
el  de  Subcontratación,  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  y  cuanta  documentación  sea
asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecución de las obras.

9.9.4. RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS

El  contratista  sólo  puede  emplear  los  materiales  y  productos  en  las  obras  previo
examen y aceptación por la Dirección Facultativa en los términos y forma que ésta
señale para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas.

Si  la  Dirección  Facultativa  no  aceptase  los  materiales  y  productos  sometidos  a  su
examen  deberá  comunicarlo  por  escrito  al  contratista,  señalando  las  causas  que
motiven la decisión. El contratista podrá reclamar ante la Administración contratante en
el plazo de diez días, contados a partir de la notificación.

En este último caso, y si las circunstancias o el estado de los trabajos no permitieren
esperar la resolución por la Administración de la reclamación deducida,  la Dirección
Facultativa  podrá  imponer  al  contratista  el  empleo  de  los  materiales  que  juzgue
oportunos.

En todo caso, la recepción de los materiales y productos por la Dirección Facultativa no
exime  al  contratista  de  su  responsabilidad  de  cumplimiento  de  las  características
exigidas  para  los  mismos  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares  del
proyecto y demás documentos de éste.

9.9.5. INSTALACIONES PROVISIONALES Y OBRAS ACCESORIAS

Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las
unidades  de  obra  del  proyecto,  todos  aquellos  gastos  que  no  sean  directamente
imputables a unidades concretas sino al conjunto o a una parte de cada obra, por lo que
se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a las instalaciones
y dotaciones provisionales y obras accesorias  de todo tipo que se precisen para la
ejecución  de  las  obras  contratadas,  cualquiera  que  sea  la  forma  de  suministro  o
aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la realización de gestiones, pago
de tasas, cánones, arbitrios y todos aquellos que fueran necesarios para la consecución
de las mismas.

9.9.6. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA Y DEL EDIFICIO
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A) La persona contratista vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de
señalización:

a) De la Obra:

 Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de
los  carteles  de  obras,  en  lugares  que  sean  determinados  por  la
Administración.

Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada
caso concreto por la Administración, en función de las características y
emplazamiento de la obra.

 Dichos  carteles  deberán  ajustarse  exactamente  a  los  modelos,
dimensiones, materiales y demás características establecidos en el Manual
de Señalización Corporativa de la Junta de Andalucía y en el Manual de
Información y Comunicación de Fondos FEDER debiendo ser adquiridos a
las empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucía.

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la
ejecución  de  las  obras  deberá  contar  con  la  autorización  previa  de  la
Administración,  y  ser  de  menores  dimensiones  y  estar  colocado  en
posición  inferior  respecto  de  los  carteles  de  obras,  pudiendo  la
Administración reclamar en cualquier momento la retirada o reubicación
de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificación será necesaria la presentación de
la  documentación  acreditativa  de  la  colocación  de  los  mencionados
carteles de obra.

 Adquirir e instalar las señalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto
y en el Plan de Seguridad y Salud aprobados por la Administración, así
como las exigidas por las disposiciones vigentes, que sean necesarias para
la correcta ejecución de las mismas.

b) Del Edificio:

 Adquisición y colocación de la señalización exterior  del  edificio,  la  cual
deberá  así  mismo  ajustarse  a  los  modelos,  dimensiones,  materiales  y
demás  características  establecidos  en  el  Manual  de  Señalización
Corporativa de la  Junta  de  Andalucía,  y  ser  adquiridas  a  las  empresas
homologadas al efecto por la Junta de Andalucía.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito,
banda o placa a colocar, sus dimensiones, texto y número de elementos de
señalización  serán  determinados  en  cada  caso  concreto  por  la
Administración,  en  función  de  las  características  y  emplazamiento  del
edificio.

 Adquisición y colocación de la señalización interior del edificio, conforme a
los mismos criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la
misma esté contemplada en el proyecto.
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 Adquisición  y  colocación  de  cartelería  para  dar  cumplimiento  de
publicidad  e  información  destinadas  al  público,  conforme  establece  y
señala el  Reglamento (UE) nº  1303/2013 del  Parlamento Europeo y del
Consejo  de  17  de  diciembre  de  2013,  por  el  que  se  establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
entre otras y las características del Manual de Información y Comunicación
de Fondos FEDER.

Asimismo, montará cualquier otra señalización de carácter informativo que
suministre la Administración a fin de mejorar las condiciones de seguridad
e información.

B) Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, así
como la señalización que no forme parte definitiva del propio edificio, deberá ser
retirada una vez finalizadas las obras y con anterioridad a la recepción de las
mismas,  debiendo  contar  a  estos  efectos  con  la  autorización  previa  de  la
Dirección Facultativa.

C) Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, con
excepción de la indicada en el punto 2 del apartado b), en el caso de que no se
encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran
incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente
en la oferta económica presentada. Así mismo se consideran incluidos los costes
de  las  obras  que  sean  necesarias  para  la  correcta  colocación  de  dicha
señalización.

9.9.7. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS OBRAS

La persona contratista hará frente a los siguientes gastos:

 Gastos derivados de la información pública sobre el  inicio y finalización de la
obra y, en su caso los gastos derivados de la obligación de informar al público del
inicio y finalización de la obra mediante la publicación del anuncio tipo en un
diario de gran difusión de la  Comunidad Autónoma y en otro diario  de gran
difusión en la provincia. Estos gastos no superarán un 2,5 por mil del precio del
contrato.

 Gastos derivados de la realización de un reportaje de vídeo, que recogerá las
fases más significativas del  proceso constructivo desde el  inicio  de las  obras
hasta la finalización de las mismas, describiéndose en audio la situación de las
obras,  datos  generales  de  las  mismas,  proceso  constructivo,  etc.  Del  citado
reportaje se entregarán diez ejemplares, en soporte DVD, así como los originales
del  material  utilizado  para  su  realización,  ajustándose  en  su  diseño  a  lo
establecido  al  efecto  en  el  Manual  de  Identidad  Corporativa  de  la  Junta  de
Andalucía.

 Gastos  derivados  de  la  edición  de  un  folleto  divulgativo  conteniendo
documentación explicativa de las características generales de la actuación, con
memoria de texto, planimetría del estado final de las obras (plantas, alzados y
secciones) y fotografías representativas del edificio terminado, con una extensión
mínima de 14 y máxima de 18 páginas en formato DIN A-4.

Estos gastos incluirán los derivados del seguimiento fotográfico de la obra y de
sus  fases  más  significativas,  desde  el  estado  anterior  hasta  su  estado  final,
realizado por un fotógrafo profesional  seleccionado de mutuo acuerdo con el
órgano de contratación; los reportajes se entregarán en soporte digital.
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El folleto divulgativo se ajustará en su diseño a lo establecido al efecto en el
Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía y a las instrucciones
del órgano de contratación.

La persona contratista deberá entregar al  SAS, a la terminación de las obras,
dicho folleto en formato digital.  La Administración conservará para su archivo
una copia de los documentos gráficos y fotográficos generados en la realización
del folleto y podrá usarlos a discreción en sus publicaciones, impresas o digitales,
exposiciones y actividades públicas.

Los documentos establecidos en esta cláusula serán propiedad de la Administración.
Igualmente  quedarán  de  propiedad  exclusiva  de  la  Administración  los  derechos  de
explotación  de  dichos  documentos,  sin  que  puedan  ser  reproducidos  total  o
parcialmente sin su previa y expresa autorización.

No  corresponderá  al  contratista  reembolso  alguno  derivado  de  los  gastos  de  la
información pública y difusión de las obras.

9.9.8. MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA 

El  contratista  podrá  proponer,  siempre  por  escrito,  a  la  Dirección  Facultativa,  la
sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo
de materiales de más esmerada preparación o calidad que los previstos en proyecto, la
ejecución de cualquier  unidad de obra con mayores  dimensiones que las  fijadas en
proyecto  o,  en  general,  cualquier  otra  mejora  de  naturaleza  análoga  que  juzgue
beneficiosa  para  la  obra.  Es  decir,  cambios  de  tipo  cualitativo,  que  afecten  a  las
cualidades y características de las unidades contratadas,  o de tipo cuantitativo,  que
afecten a las mediciones previstas en proyecto.

Si la Dirección Facultativa estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora
propuesta,  podrá, previo  conocimiento  y  aceptación  del  órgano  gestor  de  la
Administración al que están adscritas las obras, manifestada en el plazo de quince días,
autorizarla por escrito. En todo caso, el contratista no tendrá derecho a indemnización
alguna, sino sólo al abono de lo que le correspondería si hubiese efectuado la obra con
estricta sujeción a los proyectos aprobados. Es decir, se aplicarán los precios previstos
en proyecto para las unidades sustituidas o mejoradas, o se efectuará la medición de las
partidas de que se trate, con las dimensiones del proyecto, según se trate de variación
cualitativa o cuantitativa.

De  las  actuaciones  anteriormente  reseñadas,  relacionadas  con  las  mejoras,  deberá
dejarse constancia documental en el expediente de la obra, según el siguiente trámite
procedimental:

 Escrito del contratista en el que se detalle el alcance y contenido de la mejora y
se indique de modo expreso que renuncia a percibir indemnización alguna por no
tener derecho a ello.

 Comunicación  escrita  de  la  Dirección  Facultativa  al  órgano  gestor  de  la
Administración, al que se encuentra adscritas las obras de la mejora propuesta,
acompañada de memoria justificativa indicando la idoneidad de la misma.

 Aceptación  de  éste,  por  escrito,  en  el  plazo  de  quince  días,  de  la  mejora
propuesta.

 Autorización, por escrito, de la Dirección Facultativa al contratista en la que se
detallen las mejoras y se manifieste, de manera expresa, que se aceptan, como
tales  mejoras,  con  la  condición  de  que  el  contratista  no  tendrá  derecho  a
indemnización o compensación alguna.
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De la documentación anterior se dará traslado a la Administración para su archivo en el
expediente.

Los empresarios ejecutores de modificaciones no autorizadas en las obras que tengan
conocimiento  de  esa  irregularidad,  no  tendrán  derecho  al  abono  de  las  mismas;
viniendo  obligados  a  su  demolición  si  así  se  les  ordena  e  indemnización  a  la
Administración, en todo caso, por los daños y perjuicios que su conducta ocasione.

En  caso  de  ofertar  la  ampliación  de  garantía  adicional,  esta  tendrá  las  mismas
condiciones que la garantía exigida de manera inicial.

9.9.9.  OBLIGACIONES  EN  RELACIÓN  CON  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS
LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Será  de  aplicación  la  Ley  31/1995  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales  y  el  Real  Decreto 1627/1997 de  24 de  octubre,  por  el  que  se  establecen
disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras, así como el R.D. 39/1997,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y cualquier otra
norma vigente que resulte de aplicación, de manera que se garantice la seguridad y
salud de los trabajadores.

En cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, y de la normativa
vigente en Seguridad y Salud, los contratistas y subcontratistas deberán tener realizada
la  evaluación  de  riesgos  de  acuerdo  a  las  actividades  a  las  que  se  dedican,  tener
planificada la prevención de riesgos en su empresa, haber formado e informado a sus
trabajadores y haber adoptado las medidas necesarias para evitar los riesgos típicos de
sus actividades propias.

En ese sentido, las personas licitadoras incluirán una declaración expresa según Anexo
XV del PCAP en la que conste que:

1) Conoce que el Servicio Andaluz de Salud tiene implantado un Sistema de Gestión
de  PRL  (SGPRL).  En  este  sentido,  se  compromete  a  cumplir  con  aquellos
procedimientos que les afecte directamente. Estos procedimientos se encuentran
accesibles  en  la  web  del  SAS.  Entre  otros,  cumplirá  lo  establecido  en  los
procedimientos  (PRO  02:  Contratas  y  Coordinación  de  Actividades
Empresariales,  PRO  21:  Obras  de  Construcción-  Disposiciones  en  materia  de
Prevención de Riesgos Laborales y PRO 04: Accidente de trabajo e incidentes).

2) De forma previa a la realización de la actividad que se regula en esta licitación,
debe  comunicar  el  inicio  a  la  Unidad  de  PRL  del  centro  y  aportar  la
documentación establecida en las  prescripciones técnicas,  así  como cualquier
otra que se le demande en cumplimiento de la normativa sobre PRL o de los
procedimientos del SGPRL del SAS.

3) Se compromete a mantener actualizada la  documentación a que se refiere el
apartado  anterior  y  comunicar  cualquier  cambio  que  pueda  ocurrir  como  la
incorporación de nuevos trabajadores que no figuren en el listado facilitado en un
primer  momento,  inaptitud  sobrevenida  de  un  trabajador,  incorporación  de
nuevos equipos de trabajo, etc.
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4) Conoce la legislación en materia de seguridad y salud laboral y se compromete a
cumplirla en todo momento durante la realización de las tareas que desarrolle en
los centros del Servicio Andaluz de Salud.

5) Cualquier incumplimiento con relación a las normas y obligaciones contenidas en
el pliego de prescripciones técnicas dará lugar a falta muy grave

El Estudio de Seguridad y Salud será el correspondiente al Proyecto entregado por la
Administración. El adjudicatario habrá de realizar, en cualquier caso, el correspondiente
Plan  de  Seguridad  y  Salud  laboral.  Por  tanto,  las  empresas  que  se  presenten  a  la
licitación de este proyecto, deberán tener en cuenta en su oferta, y dentro de los gastos
generales de su empresa, los costes necesarios en Seguridad y Salud para la correcta
ejecución profesional de los trabajos. El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud
Laboral, no podrá ser objeto de baja, de acuerdo a lo que establece el Artículo 5, punto
4 del Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre.

El Plan de Seguridad habrá de estar permanentemente actualizado por el contratista.
Asimismo, deberá estar permanentemente en obra a disposición del Coordinador de
Seguridad de la Dirección Facultativa, así como de los que intervengan en la ejecución
de la  obra,  de las  personas con responsabilidades en materia  de prevención de las
empresas intervinientes, de los representantes de los trabajadores y del Responsable
del contrato.

Con objeto de comprobar que la maquinaria y el personal adscritos a la obra cumplen la
normativa vigente en seguridad y salud, las máquinas y los operarios se dotarán de un
elemento de caracterización e identificación (pegatinas tipo y carnet respectivamente)
que garanticen que han pasado los controles de verificación que la normativa relativa a
seguridad y salud exige.

Los  elementos  identificadores  se  adecuarán  a  los  criterios  y  normativa  vigente
adoptada por la Administración.

El  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  durante  la  ejecución  de  obra,  comprobará  y
supervisará la correcta aplicación de esta normativa y prescripciones, no permitiendo
permanecer  en  la  obra  maquinaria  o  personal  que  no  estén  al  día  en  materia  de
prevención,  para  lo  cual  redactará,  con  las  indicaciones  que  la  Administración  le
proporcione,  un listado de verificación de maquinaria y de personal,  que puede ser
ampliado según  su  interpretación  en  cuanto  a  los  trabajos  que  deberán  realizar  la
maquinaria o los operarios, todo ello en el marco de la normativa vigente al respecto. El
contratista entregará la documentación pertinente al coordinador de seguridad y salud
quien autorizará la entrada de la maquinaria y los operarios en la obra.

9.9.10. OBLIGACIÓN DE SIGILO

El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, están relacionados con el objeto del contrato o de
los  que  tenga  conocimiento  con  ocasión  del  mismo,  no  pudiendo,  por  tanto,
proporcionar información a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el
acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa
autorización de la Administración.

El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración publicar
noticias, dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación.
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El  incumplimiento  de  las  obligaciones  anteriormente  reseñadas  se  establece
expresamente como causa de resolución del contrato.

La  Administración  se  reserva  el  derecho  de  hacer,  editar,  proyectar  y,  en  cualquier
forma,  explotar  directa  o  mediante  acuerdos  con  terceros  cuantos  reportajes
fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el
adjudicatario.

9.9.11. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA PÚBLICA DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA

De conformidad con lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia  Pública  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  la  empresa
contratista queda obligada a suministrar al órgano de contratación la información que
sea requerida por ser necesaria para el cumplimiento por aquél de sus obligaciones
exigidas  por  la  citada  Ley.  Los  incumplimientos  en  éste  ámbito  podrán  suponer  la
comisión de infracciones y la imposición de las sanciones previstas en los artículos 52 a
56 de la misma Ley.

9.9.12. VISADO Y ALTA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINAS Y EQUIPOS

Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos
los  gastos,  tasas,  arbitrios,  redacción  y  visado  de  los  proyectos  y  certificados  de
dirección técnica de instalaciones exigibles, que haya que presentar en los Organismos
y compañías competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento
adecuado y legalizado de las instalaciones, máquinas y equipos, aunque hayan de ser
tituladas a nombre de la Administración o de la persona o entidad que ésta designe y
aun cuando las reglamentaciones de las Ordenanzas Municipales vigentes o normas de
las compañías suministradoras exijan que las acometidas se hagan por cada uno de los
sectores que comprenda el Proyecto.

Entre  los  gastos  anteriormente  reseñados  se  considerarán  incluidos  los  relativos  a
derechos de acometidas,  verificación y  enganche,  de acuerdo con las  disposiciones
vigentes sobre acometidas eléctricas, así como los concernientes a cualesquiera otras
redes o instalaciones.

Asimismo,  será  de  cuenta  del  contratista  la  realización  de  las  gestiones  y  pagos
necesarios para conseguir de las compañías suministradoras las dotaciones que éstas
vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, según establecen las disposiciones vigentes
que regulan la materia.

La constitución de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía por la Consejería de
Presidencia de la Junta de Andalucía establece que está terminantemente prohibido la
instalación  de  cualquier  tipo  de  línea  de  datos  o  conexión  remota  que  no  sea
gestionada por  dicha entidad,  así  que no están permitidas  conexiones  de datos  de
terceros de ningún tipo. La única vía de conexión para proporcionar soporte remoto a
los equipamientos TIC del SAS es mediante solicitud de VPN de la Red Corporativa de
la Junta de Andalucía, bien personal para personas físicas concretas, bien en formato
Sede a Sede. La STIC proporcionara los formularios necesarios que el proveedor debe
rellenar para solicitar dicha conexión. Caso de que dicha conexión implique un coste, en
ningún caso se podrá repercutir al SAS.

La única vía de conexión a PC del  SAS es mediante el  software de Control  remoto
instalado  y  configurado  por  la  propia  STIC.  Dicha  conexión  será  de  carácter
autentificada, aceptada expresamente por el usuario y sujeta a todas las normas de
Protección de Datos actuales y futuras que sean de cumplimiento.
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Está totalmente prohibido la desinstalación o desconfiguración de dicho software por
parte del proveedor.

9.9.13. CESIÓN DEL CONTRATO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones
dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que
las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de
la adjudicación del  contrato,  y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la
competencia en el mercado.

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato y
la cesión debe ser autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación.
No  podrá  autorizarse  la  cesión  a  un  tercero  cuando  esta  suponga  una  alteración
sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial
del contrato.

La  cesión  podrá  efectuarse  siempre  que  el  cesionario  tenga  capacidad y  solvencia
suficiente para contratar y deberá formalizarse en escritura pública.

El  cesionario  quedará  subrogado  en  todos  los  derechos  y  obligaciones  que
correspondan al cedente.

9.9.14. SUBCONTRATACIÓN

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el
contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto de
este contrato, con las excepciones recogidas en el presente pliego, lo que implicará la
realización de una parte de la prestación, objeto del contrato, por persona o entidad
distinta  del  contratista,  que  está  ligada  a  este  por  un  contrato  que  es  siempre  de
naturaleza  privada,  de  tal  modo  que  el  subcontratista  solo  queda  ligado  ante  el
contratista, no teniendo éste acción directa contra esta Administración. No obstante, el
contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato.
La persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la
adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención
de  celebrar  los  subcontratos,  señalando  la  parte  de  la  prestación  que  se  pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales
de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición para contratar de
acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y
toda la información necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas.

En  el  caso  de  que  la  persona  subcontratista  tuviera  la  clasificación  adecuada  para
realizar la parte del  contrato objeto de la  subcontratación,  la  comunicación de esta
circunstancia será suficiente para acreditar su aptitud.

La  acreditación  de  la  aptitud  de  la  persona  subcontratista  podrá  realizarse
inmediatamente después de la celebración del subcontrato si este es necesario para
atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y
así se justifica suficientemente.
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La  persona  contratista  deberá  cumplir  la  legislación  vigente  en  materia  de
subcontratación, en especial las normas generales sobre subcontratación establecidas
en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de
la Construcción, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la citada Ley.

La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina
de  obras  el  Libro  de  Subcontratación  habilitado  por  la  autoridad  laboral
correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16
del  mencionado  Real  Decreto,  en  el  que  la  empresa  constructora  mantenga
permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con
ellas contratadas,  debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el  Libro de
Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Las  infracciones  de  lo  dispuesto  en  la  LRSSC,  serán  sancionadas  con  arreglo  a  lo
dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en
el artículo 216 de la LCSP.

En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la
falta de conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la
subcontratista.

Igualmente, el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los
pagos que la empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las
empresas subcontratistas o suministradoras que participen en el mismo, en los términos
del artículo 217 de la LCSP.

En  tal  caso,  las  personas  contratistas  adjudicatarias  remitirán  al  ente  público
contratante,  cuando este lo solicite,  relación detallada de aquellas  subcontratistas o
suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación,
junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a
solicitud  del  ente  público  contratante  justificante  de  cumplimiento  de  los  pagos  a
aquellas  una vez  terminada la  prestación dentro de los  plazos  de pago legalmente
establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones
comerciales en lo que le sea de aplicación.

10. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN

10.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto de acuerdo con los términos del  mismo y a  satisfacción del
órgano de contratación.

10.2.  El contratista comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista
para la terminación o ejecución del  contrato,  a efectos de que se pueda realizar su
recepción.

Una vez terminadas las obras y antes del acto de la recepción, el contratista deberá
entregar al órgano de contratación, toda la documentación final de obra de acuerdo
con las prescripciones de la Ley de Ordenación de la Edificación, los certificados de
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garantía y los manuales de uso, mantenimiento y  conservación correspondiente a las
instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

10.3. La recepción, se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de
la  LCSP y  163  y  siguientes  del  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas.

Podrán ser  objeto de recepción parcial  aquellas  partes  de obra susceptibles  de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, en cuyo caso, deberá
expedirse la correspondiente certificación a cuenta.

10.4.  Siempre  que,  por  razones  excepcionales  de  interés  público,  debidamente
motivadas en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de
las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto
formal  de recepción,  desde que se  produzca dicha ocupación efectiva o puesta en
servicio se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Reglamento general de la LCAP.

10.5. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista
queda  obligado,  a  su  costa,  a  la  conservación  y  guardería  de  las  mismas,  siendo
responsable  de  los  daños  que  en  ella  se  produzcan.  Así  mismo vendrá  obligado a
conservar  la  jardinería  incluida  en  el  contrato,  realizando  a  tales  efectos  y  para  su
debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

11. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS

No se prevé posibilidad de modificación del contrato.

El  contrato  solo  podrá  ser  modificado  cuando  se  justifique  suficientemente  la
concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP y
con los límites señalados en el citado precepto.
 
Las  modificaciones  acordadas  por  el  órgano  de  contratación,  en  los  supuestos
recogidos  en el  artículo  205 citado,  serán obligatorias  para los  contratistas  cuando
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20
por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte
obligatoria  para  el  contratista,  la  misma  solo  será  acordada  por  el  órgano  de
contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en
caso contrario,  de conformidad con lo establecido en la  letra g) del  apartado 1 del
artículo 211 de la LCSP.

Para la  adopción de acuerdos relativos  a  modificaciones no previstas,  se  seguirá  el
procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP.

Asimismo, será de aplicación lo establecido en el artículo 242 y siguientes de la LCSP,
de forma que serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de
obras que se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206. En caso de
que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista
no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

De conformidad con el artículo 31 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, a los efectos
de la modificación de los contratos prevista en el apartado 2.b del artículo 205, antes
citado, se considerarán circunstancias sobrevenidas imprevisibles las modificaciones de
la programación europea vigente que tengan incidencia sobre el objeto del contrato.
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Las modificaciones que se acuerden deberán, en todo caso, asegurar el mantenimiento
del equilibrio económico del contrato.

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el
artículo 153 de la LCSP, previo reajuste de la garantía constituida.

Deberán publicarse anuncios de modificación en el perfil del contratante en todos los
supuestos y en la forma previstos en el artículo 207.3 y 63 de la LCSP.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución,
alteraciones  en  las  unidades  de  obra,  sin  autorización  previa  de  la  Administración
contratante. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto,
tampoco  podrá  adoptar  decisión  alguna  que  pueda  implicar  la  introducción  de
modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en
esta cláusula.

Conforme al artículo 242.4 de la LCSP, podrán introducirse variaciones sin necesidad de
previa aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que
no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo
del contrato.

La  realización  por  el  contratista  de  alteraciones  en  las  unidades  de  obra,  sin
autorización previa de la Administración contratante,  aun cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la
Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas
sin derecho a abono alguno,  todo ello sin  perjuicio de las  responsabilidades que la
Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para
la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de
aplicación,  los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del  proyecto
aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los
vigentes  de mercado en  la  fecha  de  adjudicación del  contrato.  A  estos  efectos,  se
tomarán, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes al
banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” que, en su caso,
hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura
de costes  adoptada para los precios del  proyecto.  De modo que,  para el  cálculo  y
descomposición de precios, determinación de cantidades de componentes, conceptos
imputables  a  costes  directos  y  conceptos  a  considerar  en  los  precios  de  los
componentes se aplicarán iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto,
para elaborar los nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y siempre
que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de
mano de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del
proyecto o en sus Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco de precios
“Base de Costes de la Construcción de Andalucía” a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado.

Si  la  persona contratista  no aceptase  los  precios  fijados,  por  el  mismo se  deberán
adoptar  todas  las  medidas  precisas  para  facilitar  la  ejecución  de  la  parte  de  obra
afectada por parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta designe,
debiendo  indemnizar  a  la  Administración  por  cualquier  perjuicio  que  ocasione  el
incumplimiento de esta obligación.
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En este supuesto, la Administración, previa audiencia de la persona contratista principal,
establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha
de verificarse su cumplimiento

12. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS

12.1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por
demora en el pago superior a 4 meses, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del
contratista,  en  la  que  se  consignarán  las  circunstancias  que  la  han  motivado  y  la
situación de hecho en la ejecución de aquel.

12.2.  Acordada  la  suspensión,  la  Administración  abonará  al  contratista  los  daños  y
perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas:

a) El abono de los daños y perjuicios solo comprenderá, siempre que en los puntos
1º  a  4º  se  acredite  fehacientemente  su  realidad,  efectividad  e  importe,  los
siguientes conceptos:
1) Gastos por mantenimiento de la garantía efectiva. 
2) Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el

contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de
iniciarse la suspensión. 

3) Gastos salariales del personal  que necesariamente deba quedar adscrito al
contrato durante el periodo de suspensión. 

4) Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos
siempre  que  el  contratista  acredite  que  estos  medios  no  pudieron  ser
empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido. 

5) Los  gastos  correspondientes  a  las  pólizas  de  seguro  suscritas  por  el
contratista previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculadas al
objeto del contrato.

b) Solo se indemnizarán los periodos de suspensión que estuvieran documentados
en la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta.
Si la Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en
contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista
en su solicitud.

c) El  derecho a reclamar prescribe en un año desde que el  contratista reciba la
orden de reanudar la ejecución del contrato.

12.3. En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase
solo a una parte de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las
obras  paralizadas  respecto  del  total  contempladas  en  el  proyecto  aprobado  y  se
aplicará este porcentaje a los cálculos efectuados conforme al apartado anterior para
determinar el tope máximo de la indemnización.

13. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA

El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado
para su realización en el plazo establecido en el presente pliego, así como, en su caso,
de los plazos parciales señalados en el mismo

La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la
Administración.  La  imposición  de  penalidades  consecuentes  con  dicho  retraso  se
aplicará automáticamente por el órgano de contratación.
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Si llegado al  término de cualquiera de los plazos parciales o del  final,  el  contratista
hubiera incurrido en mora por causas imputables al  mismo, la Administración podrá
optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 193 de la
LCSP,  por  la  resolución  del  contrato  con  pérdida  de  garantía  definitiva  o  por  la
imposición de unas penalidades diarias por demora en la proporción de 0,60 Euros por
cada 1000 euros, del precio del contrato, IVA excluido.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho
la Administración, por daños y perjuicios originados por la demora del contratista, y se
hará efectivo mediante deducción de las mismas en las correspondientes certificaciones
o facturas, respondiendo en todo caso la garantía definitiva de su efectividad.

Si la demora fuese por causas no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos, el órgano de contratación le prorrogará el plazo en un tiempo igual, al
menos, al tiempo perdido, salvo que el contratista solicitase otro menor.

 Penalidades por incumplimiento parcial en la ejecución de la obligación prevista
en el artículo 217.1 LCSP
Incumplimiento de la remisión de la relación detallada de los subcontratistas y
condiciones de subcontratación de cada uno de ellos que guarden una relación
directa con el plazo del pago.
Supondrá una minoración de la facturación del 1 % del mes siguiente a aquel en el
que se produjo el incumplimiento.

14. RÉGIMEN DE PAGOS

14.1. PRECIOS

En  los  precios  unitarios  descompuestos  del  proyecto  prevalecerá  la  definición  y
descripción de la unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe
final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecución  y  acabado  de  cualquier  unidad  de  obra,  conforme  a  las  características
técnicas  y  prescripciones  establecidas  en  el  proyecto  y  a  las  normas  de  buena
construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren
todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los
costes indirectos, según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo
necesarios  para  la  ejecución  de  la  obra  o  parte  de  ésta,  no  sean  directamente
imputables  a  unidades  concretas,  sino  al  conjunto  o  a  una  parte  de  la  obra,  se
considerarán siempre incluidos en el  porcentaje aplicado de costes indirectos y,  por
tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos
gastos,  entre  otros,  los  relativos  a  los  medios  auxiliares,  instalaciones  y  dotaciones
provisionales,  servicios  y  obras  accesorias  de  todo  tipo  que  se  precisen  para  la
ejecución  de  la  obra  comprendida  en  el  proyecto,  cualquiera  que  sea  la  forma  de
suministro  o  aprovisionamiento,  así  como los  gastos  que  conlleve  la  realización  de
gestiones,  pago de tasas,  cánones,  arbitrios y todos aquéllos que fuesen necesarios
para la consecución de los mismos.

En todos los precios unitarios se considerarán comprendidos los materiales, mano de
obra  y  maquinaria,  medios  auxiliares  y  servicios  necesarios  para  los  trabajos  y
actividades  relativos  a:  replanteos,  limpiezas  previas,  preparación  del  tajo  e
implantación de medios precisos para la ejecución; realización de la unidad de obra;
repasos  de  acabado  y  terminación,  limpieza  final  del  tajo,  retirada  de  residuos,
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escombros,  máquinas,  herramientas  y  medios  utilizados  y  los  concernientes  al
mantenimiento y conservación de la unidad de obra terminada hasta la recepción y
entrega de la obra.

En todos los precios relativos a redes de instalaciones, máquinas y equipos o cualquier
elemento que lo precise, para verificar su funcionamiento, se considerará siempre que la
unidad de obra se entregará instalada, legalizada con las autorizaciones administrativas
requeridas legalmente, y con las pruebas de funcionamiento y rendimiento necesario,
por lo que cualquier actividad precisa para ello se considerará incluida en los precios del
proyecto, independientemente de que desde la instalación o ejecución de la unidad y su
puesta en marcha pueda transcurrir un tiempo dilatado.

Los precios de los productos, los auxiliares y los unitarios del proyecto se considerarán
válidos, para cualquiera que sea el tipo de tecnología o procedimiento que haya de
utilizarse para su elaboración o ejecución, se realicen en la propia obra o lleguen a ésta
ya  elaborados,  a  menos  que  en  la  descripción  de  los  mismos  se  especifique  una
procedencia concreta o un procedimiento determinado de elaboración o ejecución, en
cuyo caso su ámbito de aplicación se limitará a dichas concreciones.

Los precios de los materiales y productos del proyecto se considerarán válidos para
cualesquiera  de  las  marcas  comerciales,  modelos  o  denominaciones  específicas
industriales que se ajusten a las características técnicas descritas para los mismos y que
cumplan  con  las  prescripciones  exigidas  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas
Particulares, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 161 del RGLCAP.

Aunque  no  figure  expresamente  indicado  en  la  descripción  de  los  precios
correspondientes, para aquellos materiales sujetos a normas de obligado cumplimiento
promulgadas  por  la  Administración  que  versen  sobre  condiciones  generales  u
homologación,  habrá de entenderse que su precio presupone la  adecuación a tales
exigencias,  sin  perjuicio  de las  que independientemente puedan establecerse en las
prescripciones técnicas del proyecto.

En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estará a lo establecido
en la cláusula 1 del presente pliego para la determinación del documento que en cada
caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningún caso la introducción de
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y la persona contratista sobre la
necesidad o no de cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del
proyecto, así como de la solución a adoptar y su posible valoración económica, ésta
será resuelta por la Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato, sin que
pueda, en ningún caso, ser ello motivo de paralización o ralentización de las obras.

A todos los efectos se considera incluido en el precio de contrata:

 Todas las acometidas provisionales de la obra (agua, electricidad, saneamiento y
teléfono).

 Uso  provisional  para  la  ejecución  de  las  mismas  de  grupos  electrógenos,  o
medios similares que fueran necesarios (depósitos de agua,  bombas de agua,
casetas provisionales, etc.) ya sea para el servicio de la obra o sustitución de
servicios del centro de salud afectado por la obra que se deban mantener por
afección al servicio.
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 Desvíos provisionales para dar servicio durante conexiones y desconexiones de
nuevas conducciones.

 Recintos para acopio, custodia y protección de intemperie de equipos en la fase
de traslado o montaje provisional de equipos.

 Adecuación  de  instalaciones  para  mantener  en  pleno  funcionamiento  los
servicios del Centro de Salud que puedan verse afectados por las obras.

 Compartimentaciones provisionales para definir áreas estancas respecto de las
obras.

 Instalaciones,  compartimentaciones  y  limpieza  exigidas por  la  Unidad  de
Medicina Preventiva y Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.

14.2. ANUALIDADES

El desglose de anualidades presupuestarias se establece a continuación:

AÑO IMPORTE

2023 (4 meses) 324.880,55 €

2024 (2 meses) 162.440,27 €

TOTAL 487.320,82 €

La  Administración  tiene  la  facultad  de  reajustar  las  anualidades  aprobadas,  para
adecuarlas  al  ritmo  efectivo  de  las  obras,  de  conformidad  con  lo  establecido
reglamentariamente.

El licitador deberá presentar declaración responsable (en documento según anexo XIII
del  PCAP),  de  compromiso  de  percibir  cada  año,  exclusivamente  las  cantidades
consignadas  en  el  régimen  de  anualidades  y  las  que  sean  reajustadas,  durante  el
transcurso de la ejecución de las obras.

14.3. ABONOS DE LAS UNIDADES DE OBRA

El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujeción al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente
Pliego.

El  contratista  tendrá  también  derecho  a  percibir  abonos  a  cuenta  por  acopio  de
materiales  y  por  instalaciones  y  equipos,  con  los  límites  y  requisitos  establecidos
reglamentariamente, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestación
de garantía.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el
artículo  240  de  la  LCSP,  la  Dirección  Facultativa  expedirá  mensualmente,  las
certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo,
cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones  que  se  produzcan en la  medición final  y  sin  suponer,  en  forma alguna,
aprobación y recepción de las obras que comprenden.

El  pago  del  precio  se  efectuará  previa  presentación  de  factura,  en  los  términos
establecidos  en  la  presente  cláusula,  debiendo  ser  repercutido  como  partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente
para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.
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El contratista podrá ceder el derecho de cobro frente a la Administración conforme a
derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la LCSP.

La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150
del  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas
(RGLCAP), realizará, con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para
que el informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relación valorada a
origen  y,  cuando así  proceda  por  su  periodicidad,  las  certificaciones  de  obra  y  de
dirección obren en poder de la Administración y del contratista con anterioridad al día
10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se
efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del R.G.L.C.A.P.

Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del R.G.L.C.A.P. y a los
indicados en los párrafos anteriores, se considerará, a los efectos previstos en el artículo
198 de la  LCSP,  que la  aprobación de la  certificación correspondientes se habrá de
realizar  dentro de un plazo de treinta  días a  contar  desde su presentación,  que se
tendrá  que  producir  dentro  de  los  diez  primeros  días  del  mes  siguiente  al  que
correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicación lo previsto
en los artículos 144.4 y 152 del R.G.L.C.A.P., así como todos aquellos supuestos previstos
en  el  presente  pliego  en  los  que  el  Director  de  Obra  puede  no  dar  curso  a  las
certificaciones sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de
estas certificaciones.

Así  mismo  en  las  certificaciones  que  se  extiendan  excediendo  del  importe  de  las
anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 198 de
la LCSP, desde la aprobación de la certificación,  sino desde la fecha en la que,  con
arreglo  a  las  condiciones  convenidas  y  programas  de  trabajo  aprobados,  deberían
producirse.

El  procedimiento  para  la  medición  y  valoración  de  las  obras  que  se  certifiquen  se
realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 147 y 148 del R.G.L.C.A.P.

Los  criterios  técnicos  a  seguir  para  la  medición  de  las  distintas  unidades  de  obra,
atenderán a los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto
aprobado por la Administración, o en su defecto a los indicados en los epígrafes de
cada unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos del proyecto.
En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se
atenderá al siguiente orden de prelación:

1. Los criterios marcados, en su caso, en la descomposición de los precios unitarios.
2. Los establecidos en el Banco de Precios Base de Costes de la Construcción de

Andalucía, de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que
haya servido de base en la redacción del proyecto.

3. Los seguidos en la medición del proyecto, sin que en ningún caso los errores,
excesos o imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en sí mismos
en criterios.

Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducirá del
Presupuesto de Ejecución Material  de cada certificación,  incluida la final  de obra,  el
porcentaje establecido para el mencionado Control de Calidad, según lo ofertado a tal
efecto en la licitación por el contratista, y se le sumará el importe, acreditado mediante
facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control de calidad contratada al
efecto.
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Junto  con  cada  una  de  las  certificaciones  deberán  presentarse  los  siguientes
documentos:

 Los correspondientes informes mensuales.
 La relación valorada.
 Copia del Libro de Órdenes. Copia del Libro de Incidencias.
 Copia de los Controles y Ensayos efectuados.
 Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas,

con  indicación  del  presupuesto  de  las  mismas,  a  los  efectos  previstos  en  el
artículo 215 de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las  relaciones valoradas se recogerán las
variaciones de medición que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto
aprobado. No obstante,  en las certificaciones mensuales no se podrá recoger mayor
medición que la que figura para cada una de las partidas en el  proyecto aprobado,
debiendo dejarse los posibles excesos de medición, que en su caso hubiera, para la
certificación final de las obras.

Para agilizar el proceso de estudio y verificación de la medición general  de la obra,
conforme los capítulos del presupuesto se ejecuten al 100%, las certificaciones de obra
deberán presentar y recoger las variaciones de unidades de obra por cada uno de estos
capítulos. Para ello, la persona contratista deberá facilitar a la Dirección Facultativa de
las obras toda la información y documentación necesaria para cumplir este requisito, en
el plazo de un mes desde la finalización de la ejecución de los diferentes capítulos.

14.4. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL
PROYECTO

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al
proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y
cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o
con las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el Pliego
de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones
de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto.

Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas  en  las  que  no  se  comprometa  la  funcionalidad  y/o  durabilidad  del
edificio  o  de  parte  del  mismo,  es  decir,  cuando las  obras  defectuosas  o  mal
ejecutadas  no  afecten  a  requisitos  esenciales,  tales  como:  salubridad,
estanqueidad,  estabilidad,  durabilidad,  seguridad,  confort  termo  acústico,
accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad

Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan
estrictamente las condiciones contratadas,  siempre que se cuente al  efecto,  a
propuesta  de  la  Dirección  Facultativa,  con  la  autorización  previa  de  la
Administración.

En  este  caso  la  Dirección  Facultativa  deberá,  así  mismo,  proponer  a  la
Administración  la  consiguiente  rebaja  de  los  precios  o  mediciones  de  las
unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a) Cuando  las  obras  defectuosas  o  mal  ejecutadas  se  originen  por  haber
efectuado  con  mayores  dimensiones  que  las  establecidas  en  el  proyecto
determinadas  piezas  o  elementos  constructivos,  la  Dirección  Facultativa
podrá proponer su aceptación, con las cotas y dimensiones que figuren en el
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mismo,  quedando  el  contratista  obligado  a  aceptar  éstas,  a  no  ser  que
prefiera  demoler,  reconstruir  o  sustituir  las  unidades  defectuosas,  por  su
cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado.

b) Cuando  las  obras  defectuosas  o  mal  ejecutadas  se  originen  por  motivos
distintos  a  los  establecidos  en el  apartado a)  anterior,  la  propuesta  de la
Dirección Facultativa contemplará una minoración de los precios contratados,
de las  obras  defectuosas  mal  ejecutadas,  igual  al  doble  del  porcentaje de
desviación respecto del valor específico. Esta minoración será como mínimo
del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso, en la propuesta de minoración de precios se razonarán y
justificarán  los  mismos en base  a  las  cantidades  de  componentes  y  a  los
precios asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que figuren en
el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la
Consejería competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucía que
se haya tomado de referencia.

Los precios minorados serán fijados por  la  Administración a la  vista  de la
propuesta  de  la  Dirección  Facultativa,  quedando  el  contratista  obligado  a
aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las
unidades  defectuosas,  por  su  cuenta,  y  con  estricta  sujeción  al  proyecto
aprobado.

2. Aquéllas  en  las  que  se  pueda  comprometer  la  funcionalidad  o  se  rebaje  la
durabilidad del edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan
afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad,
durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra
incendios y funcionalidad.

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las
obras  y  siempre  antes  de  su  recepción,  las  correcciones  que  sean  precisas,
siempre que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales,
funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de
obra,  o  bien  las  sustituciones,  demoliciones  y  reconstrucciones  que  sean
necesarias, siendo de cuenta del contratista el coste correspondiente y sin que
ello suponga una ampliación del plazo contractual.

La  Dirección  Facultativa  podrá  ordenar  cuantas  operaciones  o  acciones  considere
necesarias para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos.

Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos
imputables a la ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los
análisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los
trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con carácter previo, y a su
terminación, a la Administración.

14.5. ABONO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD

El abono de las unidades de seguridad y salud en el  trabajo se efectuará de forma
porcentual sobre el importe de las unidades de obra a certificar.

El porcentaje a aplicar será el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente
de  ejecución  material  de  seguridad  y  salud  entre  el  importe  del  presupuesto  de
ejecución  material  de  las  unidades  de  obra,  también  vigente  en  cada  momento,
multiplicado por cien.
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Dicho  tanto  por  ciento  será  el  que  se  aplique  de  forma  fija  sobre  el  importe  de
ejecución material de las unidades de obra a recoger en cada certificación mensual,
como  obra  ejecutada.  Para  que  sea  procedente  el  referido  abono  porcentual  se
requerirá  que  hayan  sido  ejecutadas  y  dispuestas  en  obra,  de  acuerdo  con  las
previsiones  establecidas  en  el  Plan,  las  unidades  de  Seguridad  y  Salud  que
correspondan al período a certificar.

Cuando durante el curso de las obras la Administración resolviera modificar el proyecto
aprobado, y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y
Salud  aprobado,  el  importe  económico  del  nuevo  Plan,  que  podrá  variar  o  ser
coincidente  con  el  inicial,  se  dividirá  entre  la  suma  del  presupuesto  de  ejecución
material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas
multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las
partidas de seguridad y salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad.
Dicho porcentaje será el  que se aplique a origen a la  totalidad del  presupuesto de
ejecución  material  de  las  unidades  de  obras  en  las  certificaciones  sucesivas,
deduciéndose lo anteriormente certificado.

Con independencia del citado abono, podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales
acopiados de seguridad y salud con las mismas cautelas y garantías exigidas para los
abonos a cuenta por materiales acopiados para la obra de referencia. Para el abono de
las partidas correspondientes a formación específica de los trabajadores en materia de
seguridad  y  salud,  reconocimientos  médicos  y  seguimiento  y  control  interno  de  la
seguridad en obra será requisito imprescindible la previa justificación al responsable del
seguimiento del Plan de que se han cumplido las previsiones establecidas en el mismo
al  respecto,  para  lo  que  será  preceptivo  que  el  contratista  aporte  la  acreditación
documental correspondiente.

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el presupuesto
del proyecto aprobado, se considerará incluida entre los Costes Indirectos y Gastos
Generales  de  Estructura  derivados  de  las  obligaciones  del  contrato,  por  lo  que  al
efectuar  el  abono  de  las  unidades  de  obra  se  entenderá  comprendido  el
correspondiente a los medios de seguridad y salud.

14.6. RÉGIMEN DE PAGO

14.6.1. Se facturará con periodicidad mensual, mediante certificación ordinaria a origen
de las obras ejecutadas.

El Servicio Andaluz de Salud tendrá obligación de abonar el precio en el plazo previsto
en el artículo 198.4 de la LCSP.

La factura cumplirá los requisitos del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento por él se regulan las obligaciones de facturación.

Conforme establece  la  Ley  25/2013,  de  27  de  diciembre,  de  impulso  de  la  factura
electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público, y la Orden de
29 de enero de 2015,  por la que se regula el  punto general  de entrada de facturas
electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura
electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en la entidades del sector
público andaluz, la persona contratista estará obligada a la presentación de la factura
electrónica, conforme a lo especificado en la misma.

14.6.2.  Identificación  del  Órgano Administrativo  con  competencias  en  materia  de
contabilidad pública:
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La  Intervención  General  de  la  Junta  de  Andalucía,  sus  Intervenciones  Delegadas,
Centrales y Provinciales, de conformidad con el artículo 5.1 del Decreto 75/2016, de 15
de marzo, por el que se crea el Registro Contable de Facturas de la Administración de la
Junta de Andalucía y se establece su régimen jurídico.

14.6.3. Dirección Registro de Facturas:

Registro General del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez
Ronda Norte, s/n
21005 Huelva

14.6.4. Destinatario de las facturas:
Las facturas deberán dirigirse a la Central Provincial de Compras de Huelva.

14.6.5. Codificación DIR 3 del órgano administrativo implicado en la gestión de
facturas:

Sección OG-
GIRO

UNIDAD 
TRAMITADORA

ÓRGANO GESTOR OFICINA CONTABLE

1531 5030 GE0000263
CENTRAL PROVINCIAL 
DE COMPRAS  DE
HUELVA

GE0000263
CENTRAL 
PROVINCIAL DE 
COMPRAS  DE
HUELVA

A01004456
INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
JUNTA DE
ANDALUCÍA.

15. DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA

El contratista deberá facilitar al Director de la obra los datos y documentos necesarios
para la elaboración de la documentación de las obras ejecutadas, y deberá entregar a la
Administración, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, original y
dos copias de los siguientes  documentos, debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos  y  demás  documentos  necesarios  para  reflejar  exactamente  la  obra
ejecutada. 
Estos  documentos  se  entregarán  en  el  soporte  informático  que  al  efecto
establezca la Administración.

b) Reportaje de vídeo, en soporte DVD.
c) Libro de Órdenes.
d) Libro de Incidencias.
e) Libro  de  Subcontratación,  donde  se  especificará  la  relación  de  proveedores,

fabricantes y procedencia de los materiales.
f) Homologaciones,  certificados,  sellos  y  demás  garantías  de  los  materiales  o

elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean.
g) De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan

en aplicación de la normativa de protección contra incendios.
h) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados.
i) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, y

los planos definitivos de trazado de las mismas.
j) Boletines  de  luz  y  agua  de  los  instaladores  autorizados,  certificados  de  las

instalaciones, permisos y autorizaciones necesarios para la contratación de los
servicios y suministros correspondientes y para el uso y puesta en servicios de
los equipos, aparatos e instalaciones que lo requieran, según las disposiciones
vigentes.

k) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.
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l) La  documentación  técnica  que  haya  sido  necesaria  para  obtener  cuantos
permisos, licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra
ejecutada.

m) Los  certificados  de  garantía  y  los  manuales  de  uso,  mantenimiento  y
conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas, aparatos, equipos y
productos instalados en la obra.

n) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se
haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

o) Relación detallada de los suministradores y subcontratistas que han intervenido
en la ejecución de las obras con indicación de nombre y dirección de los mismos.

p) Relación  de  la  procedencia  u  origen,  marca  comercial,  modelo  y  tipo  de  los
productos suministrados, que le sean requeridos por la Administración.

q) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego.

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará
a  la  Dirección  de  la  obra  una  copia  del  Libro  de  Subcontratación  debidamente
cumplimentado,  para  que  lo  incorpore  al  Libro  del  Edificio,  de  conformidad con  lo
dispuesto en el artículo 16.3 del RD 1109/2007.

Todos los documentos deberán estar redactados en lengua española.

Dichos  documentos  deberán  ser  titulados  a  nombre  de  la  Administración  o  de  la
persona o entidad que ésta designe.

16. CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS

16.1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses
contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de
la liquidación del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general
con asistencia  del  contratista,  formulándose por  el  director  de la  obra,  en  el  plazo
máximo de un mes desde la recepción,  la medición de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción de la obra se fijará la
fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho
acto.

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la
obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el
tercero por el director de la obra al órgano de contratación.

Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por el
director de la obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

Sobre  la  base del  resultado de  la  medición general  y  dentro del  plazo  de un mes
contado  a  partir  de  la  fecha  de  recepción,  el  director  de  la  obra  redactará  la
correspondiente relación valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el
párrafo  anterior,  el  director  de  la  obra  expedirá  y  tramitará  la  correspondiente
certificación final.
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16.2. El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la
obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes
dadas  por  escrito  por  la  Administración,  o  por  la  Dirección  Facultativa  con  la
autorización  de  ésta,  siempre  que  no  respondan  a  la  corrección  de  deficiencias
imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con
mayores dimensiones que las  reflejadas en los planos del  proyecto aprobado, sin la
preceptiva  autorización,  se  tomarán  las  de  estos  últimos,  y  si  resultasen  menores
dimensiones  que  las  que  figuran  en  planos,  se  tomarán  las  correspondientes  a  lo
realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra serán
los fijados en el presente Pliego.

No  procederá  recoger  en  la  certificación  final  de  las  obras  las  variaciones  de  las
unidades de seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la
recepción.

16.3.  La certificación final  de las obras se elaborará según el  modelo establecido al
efecto por la Administración, y deberá contener la siguiente documentación:

1.  Memoria,  incluyendo:  antecedentes,  presupuesto  vigente,  honorarios,  saldo  de
liquidación, justificación de las variaciones de medición.
2. Acta de recepción de la obra.
3. Acta de medición final de la obra.
4. Medición de la obra realmente ejecutada.
5. Presupuesto comparativo.
6. Relación de certificaciones expedidas a la contrata.
7. Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa.
8. Estado demostrativo del saldo de la certificación final.
9. Revisión de precios que proceda en su caso.

17.  PLAZO  DE  GARANTÍA  DE  LAS  OBRAS  Y  RESPONSABILIDAD  POR  VICIOS
OCULTOS

17.1.  Sin perjuicio de la responsabilidad civil,  prevista en el  artículo 17 de la  Ley de
Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía será de  un año, que comenzará a
contarse a partir de la recepción de las obras, ya sea total o parcial, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 243 de la LCSP.

17.2.  Durante  el  plazo  de  garantía,  el  contratista  queda  obligado  a  su  costa  a  la
conservación y policía de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se
produzcan.

17.3.  El  contratista  vendrá  obligado a  conservar,  en  su  caso,  durante el  período de
garantía las obras ejecutadas realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los
cuidados, trabajos y reposiciones que sean necesarios. En todo caso, será de cuenta y a
costa del  contratista  adjudicatario,  el  mantenimiento del  servicio de guardería  de la
obra  durante  el  plazo  de  garantía,  salvo  que  expresamente  sea  relevado  de  tal
obligación por el órgano de contratación, por haber sido entregado al uso o al servicio
correspondiente las obras objeto del contrato.

17.4.  Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir al
contratista la subsanación de los defectos observados,  concediéndole un plazo para
ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de
la empresa se haya efectuado la subsanación de conformidad para la Administración.
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17.5. Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado reparo
o denuncia, el contratista quedará exento de responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
artículo 244 de la LCSP.

18. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA

Dentro  del  plazo  de  15  días  anteriores  al  cumplimiento  del  plazo  de  garantía,  la
Dirección facultativa, a instancia de la persona responsable del contrato o de la persona
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, la
persona  contratista  quedará  relevada  de  toda  responsabilidad  y  se  procederá  a  la
devolución o cancelación de la garantía, la liquidación del contrato y en su caso el pago
de  las  obligaciones  pendientes.  Si  el  informe  no  fuese  favorable  y  los  defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso durante el
plazo de garantía, se dictarán las instrucciones oportunas a la persona contratista para
su reparación, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuará encargada
de  la  conservación  de  las  obras,  sin  derecho  a  percibir  cantidad  alguna  por  la
ampliación del plazo de garantía.

19. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS

Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactará
la correspondiente liquidación del contrato de obras.

La liquidación de las  obras se efectuará con los mismos criterios y documentación,
establecidos en el  presente Pliego,  para la realización de la certificación final de las
obras.

En  el  caso  de  resolución  del  contrato  por  causas  imputables  al  contratista,  para
establecer el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a
la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que
corresponda  a  aquellas  unidades  de  obra  del  proyecto  aprobado  en  las  que  sean
comprobables su correcto funcionamiento o terminación,  valorándose conforme a la
descomposición  de  los  precios  unitarios  y,  dentro  de  ellas,  únicamente  las  que  no
presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las  obras  auxiliares  o  accesorias,  los  acopios  de  materiales  y  la  maquinaria  e
instalaciones no podrán considerarse en el caso referido.

Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables a la Administración, el
contratista adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y
a la indemnización prevista en el artículo 246 de la LCSP, reducido en el porcentaje
ofrecido por la persona contratista en su oferta.

Como  obras  efectivamente  realizadas  se  considerarán,  de  una  parte,  las
correspondientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de
recibo, tomándose como base, para valorar estas últimas, las descomposiciones de los
precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en
cuyo caso se valorarán en función de los materiales y medios que se estimen hayan sido
necesarios para la realización de la obra ejecutada.

De  otro  lado,  se  considerarán  también  como  obras  efectivamente  realizadas  las
accesorias  e  instalaciones  provisionales  de  obra  que  formen  parte  de  los  costes
indirectos y los acopios situados a pie de obra.
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La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra, no incluidas
en el estudio de seguridad, se fijará en base al desglose de porcentajes, que dentro del
total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, según se haya
establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a
norma o publicación que verse sobre la materia o, en su defecto, de acuerdo con lo
publicado en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía”.

20. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 245 de la LCSP
con los efectos que se recogen en los artículos 213 y 245 de la citada Ley.

En  los  contratos  que  impliquen  el  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  las
obligaciones establecidas en las letras a) a e) del artículo 122.2 de la LCSP tendrán el
carácter de esenciales, y su incumplimiento dará lugar a la resolución del contrato, a
efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del art. 211 de la LCSP.

Podrán igualmente ser causa de resolución, a juicio del órgano de contratación:

a) El  incumplimiento  por  el  contratista  de  cualquiera  de  las  obligaciones
establecidas con carácter esencial en el presente pliego.

b) El  incurrir  la  persona  contratista,  con  posterioridad  a  la  formalización  del
contrato, en alguna de las causas de prohibiciones de contratar previstas en el
artículo 71 de la LCSP.

c) Las infracciones graves o muy graves de las obligaciones establecidas en la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

d) Modificación sustancial del contrato.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista,
ésta  deberá  indemnizar  a  la  Administración  los  daños  y  perjuicios  ocasionados.  La
indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se
hubiera constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad de la persona
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.

En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la
procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso,
hubiese sido constituida.

Sólo  se  acordará  la  pérdida  de  la  garantía  en  caso  de  resolución  del  contrato  por
concurso de la persona contratista cuando el concurso hubiera sido calificado como
culpable.

21. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar
la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender
la ejecución del mismo, acordar su resolución, y determinar los efectos de ésta, dentro
de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y demás
normativa de aplicación.

Para  la  adopción  de  estos  acuerdos,  se  seguirá  el  procedimiento  establecido  en  el
artículo 191 de la LCSP.

Los  acuerdos  que  dicte  el  órgano  de  contratación,  previo  informe  jurídico  de  los
órganos competentes, en su caso, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación,
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modificación y resolución, pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente
ejecutivos.

En los  procedimientos  que  el  órgano de contratación instruya para  la  adopción de
acuerdos relativos a la interpretación,  modificación y resolución del  contrato deberá
darse audiencia al contratista.

Igualmente,  el  órgano  de  contratación  ostenta  las  facultades  de  inspección  de  las
actividades  desarrolladas  por  las  personas  contratistas  durante  la  ejecución  del
contrato,  en los términos y con los límites establecidos en la LCSP. En ningún caso
dichas  facultades  de inspección podrán implicar  un derecho general  del  órgano de
contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los
que la persona contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y
sus  condiciones  técnicas  sean  determinantes  para  el  desarrollo  de  las  prestaciones
objeto del contrato.

(Conocido y aceptado en su totalidad)

POR EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD                        POR LA PERSONA CONTRATISTA
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