
 
  

Código: TMG6211PPR2-AYP-CIV-R02-PRE-ZZ-001 

Revision: C.04.01 

Fecha: 25/01/2023 

Página 1 de 12 
 

Proyecto constructivo de obra civil y superestructura de la Prolongación Sur del Metropolitano de Granada. Tramo: Churriana de la Vega – Las Gabias.   

 

Documento nº 4. Presupuesto 

 

 

 

Documento nº4. Presupuesto 



 
  

Código: TMG6211PPR2-AYP-CIV-R02-PRE-ZZ-001 

Revision: C.04.01 

Fecha: 25/01/2023 

Página 2 de 12 
 

Proyecto constructivo de obra civil y superestructura de la Prolongación Sur del Metropolitano de Granada. Tramo: Churriana de la Vega – Las Gabias.   

 

Documento nº 4. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Revisado Aprobado 

José Portillo Gutiérrez Pedro Antonio López Guasp Francisco Javier Valencia Vera 

 

 

Código Objeto Revisión Fecha 

TMG6211PPR2-AYP-CIV-R02-PRE-ZZ-001 Creación del documento C.01.01 30/09/2022 

TMG6211PPR2-AYP-CIV-R02-PRE-ZZ-001 Revisión del documento C.02.01 15/11/2022 

TMG6211PPR2-AYP-CIV-R02-PRE-ZZ-001 Revisión del documento C.03.01 23/12/2022 

TMG6211PPR2-AYP-CIV-R02-PRE-ZZ-001 Revisión del documento C.04.01 25/01/2023 

    



 
  

Código: TMG6211PPR2-AYP-CIV-R02-PRE-ZZ-001 

Revision: C.04.01 

Fecha: 25/01/2023 

Página 3 de 12 
 

Proyecto constructivo de obra civil y superestructura de la Prolongación Sur del Metropolitano de Granada. Tramo: Churriana de la Vega – Las Gabias.   

 

Documento nº 4. Presupuesto 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

INDICE DE APARTADOS 

- Mediciones 

- Cuadros de Precios 

 - Cuadro de Precios 1 

 - Cuadro de Precios 2 

- Presupuestos 

 - Presupuestos Parciales 

 - Presupuesto General 

  - Presupuesto General de Ejecución Material 

  - Presupuesto Base de Licitación



 
  

Código: TMG6211PPR2-AYP-CIV-R02-PRE-ZZ-001 

Revision: C.04.01 

Fecha: 25/01/2023 

Página 4 de 12 
 

Proyecto constructivo de obra civil y superestructura de la Prolongación Sur del Metropolitano de Granada. Tramo: Churriana de la Vega – Las Gabias.   

 

Documento nº 4. Presupuesto 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

Mediciones 

 

 
 

 



MEDICIONES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Código
Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales FórmulaBIM Ud GUID

CAPÍTULO 01: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
SUBCAPÍTULO 01.01: DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

C301c1a ud Desmontaje de señal vertical, incluso elementos de susten-
tación y cimentación, con transporte de materiales resultan-
tes a gestor autorizado, lugar de evaluación o a almacén pa-
ra su posible empleo posterior.

Señales, carteles y postes 101 101,000SIN BIM
Pivotes 15 15,000SIN BIM
Separadores Estacionamiento motos 5 5,000SIN BIM
Protector 0+470 - 0+640 2 2,000SIN BIM
Grupo de protectores 2+320 2 2,000SIN BIM
Tramo 2 2 2,000SIN BIM
Señales y postes 8 8,000SIN BIM

135,000

C301k1ab1 ud Desmontaje de mobiliario urbano, bancos, papeleras, conte-
nedores, maceteros, papeleras, parterres, etc. incluso ele-
mentos de sustentación y cimentación, con transporte de
materiales a gestor autorizado, lugar de valoración o lugar
de acopio para su posible reutilización.

Bancos 18 18,000SIN BIM
Contenedores 14 14,000SIN BIM
Papeleras 6 6,000SIN BIM
Panterres 16 16,000SIN BIM
Maceteros 43 43,000SIN BIM
Aparcamiento de bicicletas 3 3,000SIN BIM
Elemento de gimnasia 1 1,000SIN BIM
Armario 0+280 1 1,000SIN BIM
Armarios 1+380 2 2,000SIN BIM
Protectores (4 grupos) 4 4,000SIN BIM
Grupo de armarios 1+160 2 2,000SIN BIM
Fuente 0+740 1 1,000SIN BIM
Armario 0+480 1 1,000SIN BIM
Armarios 2+240 4 4,000SIN BIM
Armarios 1+140 2 2,000SIN BIM
Cenicero 3 3,000SIN BIM
Tramo 2SIN BIM
Bancos 9 9,000SIN BIM
Contenedores 2 2,000SIN BIM
MaceterosSIN BIM
Papeleras 3 3,000SIN BIM
Armarios 3 3,000SIN BIM
Juegos infantiles 6 6,000SIN BIM
Vallado infantil madera 40 40,000SIN BIM
Equipamiento deportivo 9 9,000SIN BIM
Aparcamiento de bicicletas 1 1,000SIN BIM
CabinaSIN BIM

194,000

C301a1a m Desmontaje de barrera de hormigón in situ, incluso elemen-
tos de sustentación y cimentación, con transporte de mate-
riales a gestor autorizado, lugar de valoración o lugar de
acopio para su posible reutilización.

Barreas de hormigón 508,42 508,420SIN BIM

508,420

C301k1aa1 ud Desmontaje de farola, semáforo o panel de señalización va-
riable con soporte tipo cartel lateral, incluso desmontaje de
elementos de sustentación, demolición de cimentación y
construcciones auxiliares, carga y transporte de materiales
resultantes a gestor autorizado, lugar de evaluación o a al-
macén para su posible empleo posterior.

Farolas 49 49,000SIN BIM
Semáforos 20 20,000SIN BIM
Cartel Glorieta 1 1,000SIN BIM
Tramo 2SIN BIM
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Código
Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales FórmulaBIM Ud GUID

Farolas 5 5,000SIN BIM

75,000

C301c0cb m2 Demolición de pavimento de baldosa, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a ges-
tor autorizado o lugar de evaluación.

Bordillo Tramo 2 2.765,51 0,150 414,827SIN BIM
Acerado Tramo2 8.175,57 8.175,570SIN BIM

8.590,397

C301c0b m2 Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a gestor
autorizado o lugar de evaluación.

Carril Bici 1.649,66 1.649,660SIN BIM

1.649,660

C301c0ab m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso cor-
te de pavimento, carga y transporte de productos resultan-
tes a gestor autorizado o lugar de evaluación.

Demolición de firme flexible Tramo 2 11.856,31 11.856,310SIN BIM

11.856,310

C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, in-
cluso corta y arranque de especies vegetales, carga y trans-
porte a gestor autorizado, lugar de valoración o acopio de
los productos resultantes.

Retirada de superficies ajardinadas Tramo 2 449,68 449,680SIN BIM

449,680

C301b0PN03 m2 Demolición de superficie construida, edificaciones, muros, y
elementos estructurales, incluso carga y transporte a ges-
tor autorizado o lugar de evaluación de los productos resul-
tantes.

Demolición de edificaciones y muros 993,67 993,670SIN BIM
Jardinera insitu de hormigón 1 78,050 78,050SIN BIM
Hito 2 2,000SIN BIM
Barreras de hormigón 18,96 18,960SIN BIM
Muros hormigón-metálicos 117,38 2,200 258,236SIN BIM
Muro de fábrica 102 2,500 255,000SIN BIM
Demolición de edificaciones y muros 11,25 11,250SIN BIM

8,97 8,970SIN BIM
11,23 11,230SIN BIM

Muro de bloques 323 323,000SIN BIM

1.960,366

C301b0cb ud Demolición de hito de grandes dimensiones, demolición, in-
cluso carga y transporte a gestor autorizado o lugar de eva-
luación de los productos resultantes.

Hito fuente 1 1,000SIN BIM
Hito Santa Cecilia 1 1,000SIN BIM
Demolición Nave(6 pórticos) 6 6,000SIN BIM
Demolición completa de chalet y parcela 10 10,000SIN BIM

18,000

C301b0c m2 Demolición de superficie construida para edificación con es-
tructura de acero, incluso carga y transporte a gestor autori-
zado o lugar de evaluación de los productos resultantes.

Parada bus 0+650 1 5,000 3,000 15,000SIN BIM
Parada bus 1+820 1 5,000 3,000 15,000SIN BIM
Estructura parque 1 20,000 5,000 100,000SIN BIM

1 3,000 20,000 60,000SIN BIM

190,000CAPÍTULO 01: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES Página 2
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Código
Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales FórmulaBIM Ud GUID

190,000

C301a1c m Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de sus-
tentación y cimentación, con transporte de materiales a ges-
tor autorizado, lugar de valoración o lugar de acopio para
su posible reutilización.

Barrera invasión vehículos (+2) 1 12,000 12,000SIN BIM
Barandillas/Quitamiedos (1+100/1+380) 147 147,000SIN BIM
1+790/1+900 1 126,000 126,000SIN BIM
Barrera invasión vehículos (1+800+1+900) 1 60,000 60,000SIN BIM
Barandilla/Quitamiedos 1 100,000 100,000SIN BIM
Quitamiedos Tramo 2 1 348,800 348,800SIN BIM
Vallado de simple torsión Tramo 2 1 571,480 571,480SIN BIM
Vallado/puerta metálica 4+680 25 25,000SIN BIM
Varandillas y aparcamientos de bicicletas 15 15,000SIN BIM
Vallado/puerta metálica 4+770 8 8,000SIN BIM
Barandilla 4+680-4+700 60 60,000SIN BIM
Barandilla 8 8,000SIN BIM

1.481,280

C301n0001 ud Desmontaje y retirada de armario de infraestructura de ser-
vicios urbanos (alumbrado o semaforización). Incluye la de-
molición de cimentación y peana de hormigón, carga sobre
camión y transporte a gestor autorizado. Incluyendo retira-
da de armario, desmontaje de elementos y desconexión, así
como todos los transportes y cargas internas necesarias pa-
ra la ejecución de la partida.

6 6,000SIN BIM

6,000

C301b0PN04 ud Desmontaje de elementos que forman parte de la semafori-
zación y alumbrado, tales como registros, cuadros...

Farolas 79 79,000SIN BIM

79,000

C301m0001 m Desmontaje de canalización existente para alumbrado y se-
maforización, incluso retirada de cableado y excavaciones
necesarias, con transporte de materiales a gestor autoriza-
do, lugar de valoración o lugar de acopio para su posible reu-
tilización.

Alumbrado 1 4.700,000 4.700,000SIN BIM

4.700,000
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Código
Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales FórmulaBIM Ud GUID

SUBCAPÍTULO 01.02: MOVIMIENTO DE TIERRAS

C320a0e m3 Excavación en cajeado de plataforma y viales por medios
mecánicos, incluso carga y transporte a lugar de empleo o
gestor autorizado.

PLATAFORMA:SIN BIM
D TIERRA 1 618,950A PARTIR DE BIM 005003090b9W01000d25HGEje 14
D TIERRA 1 736,888A PARTIR DE BIM 005G03090b9W01000d1p40Eje 15
D TIERRA 1 235,752A PARTIR DE BIM 005W03090b9W010011H7CGEje 16
D TIERRA 1 1.067,550A PARTIR DE BIM 005m03090b9W010016P1Q0Eje 17
D TIERRA 1 1.192,290A PARTIR DE BIM 006003090b9W010016P1Q0Eje 18
D TIERRA 1 128,894A PARTIR DE BIM 008m04090b9W0100009rWGEje 23
D TIERRA 1 125,461A PARTIR DE BIM 009G04090b9W0100000000Eje 25
D TIERRA 2 2.878,130A PARTIR DE BIM 005003090b9W02000mX000Eje 14
D TIERRA 2 5.076,190A PARTIR DE BIM 005W03090b9W020012ONG0Eje 16
D TIERRA 3 458,214A PARTIR DE BIM 005003090b9W03000tT9AGEje 14
D TIERRA 3 0,066A PARTIR DE BIM 005G03090b9W03000mXqCGEje 15
D TIERRA 4 151,137A PARTIR DE BIM 005003090b9W040010cG00Eje 14
D TIERRA 4 767,592A PARTIR DE BIM 005G03090b9W04000mao9WEje 15
D TIERRA 5 609,496A PARTIR DE BIM 005G03090b9W05000p5m00Eje 15
D TIERRA 6 328,984A PARTIR DE BIM 005G03090b9W06000qOpDWEje 15
D TIERRA 7 50,037A PARTIR DE BIM 005G03090b9W07000sM780Eje 15
D TIERRA 8 0,019A PARTIR DE BIM 005G03090b9W08000t1G00Eje 15
D TIERRA 9 689,566A PARTIR DE BIM 005G03090b9W09000t8G00Eje 15
D TIERRA 10 176,795A PARTIR DE BIM 005G03090b9W0G0010EOKWEje 15
EXCAVA SANEO 1 413,842A PARTIR DE BIM 005003090bLm01000e9tA0Eje 14
EXCAVA SANEO 1 1,301A PARTIR DE BIM 005G03090bLm01000eEG00Eje 15
EXCAVA SANEO 1 206,793A PARTIR DE BIM 005W03090bLm0100126G00Eje 16
EXCAVA SANEO 2 12,676A PARTIR DE BIM 005003090bLm02000mWW0GEje 14
EXCAVA SANEO 2 647,941A PARTIR DE BIM 005G03090bLm02000eTeOGEje 15
EXCAVA SANEO 3 0,918A PARTIR DE BIM 005003090bLm03000n1tDGEje 14
EXCAVA SANEO 3 4,729A PARTIR DE BIM 005G03090bLm03000n4OL0Eje 15
EXCAVA SANEO 4 5,528A PARTIR DE BIM 005G03090bLm04000n5qTWEje 15
EXCAVA SANEO 5 20,405A PARTIR DE BIM 005003090bLm05000qL000Eje 14
EXCAVA SANEO 5 0,992A PARTIR DE BIM 005G03090bLm05000n8nI0Eje 15
EXCAVA SANEO 6 123,751A PARTIR DE BIM 005G03090bLm06000p0000Eje 15
EXCAVA SANEO 7 51,607A PARTIR DE BIM 005G03090bLm07000qM000Eje 15
EXCAVA SANEO 8 92,989A PARTIR DE BIM 005003090bLm08000sWd0GEje 14
EXCAVA SANEO 8 107,722A PARTIR DE BIM 005G03090bLm08000rboE0Eje 15
EXCAVA SANEO 9 92,912A PARTIR DE BIM 005003090bLm09000tLt9WEje 14
EXCAVA SANEO 9 115,972A PARTIR DE BIM 005G03090bLm09000sWW00Eje 15
EXCAVA SANEO 10 338,005A PARTIR DE BIM 005003090bLm0G00108000Eje 14
EXCAVA SANEO 10 51,953A PARTIR DE BIM 005G03090bLm0G000tPG00Eje 15
EXCAVA SANEO 11 329,083A PARTIR DE BIM 005G03090bLm0H00108000Eje 15
PARADAS:SIN BIM
Parada La Gloria 2 90,000 2,630 473,400SIN BIM
Parada Los Chopos 2 90,000 2,630 473,400SIN BIM
Parada Gabia 2 90,000 2,630 473,400SIN BIM
VIARIO URBANO:SIN BIM
D TIERRA 1 30,832A PARTIR DE BIM 014W09090b9W0100000000Eje 112
D TIERRA 1 3,974A PARTIR DE BIM 014m09090b9W01000001A0Eje 113
D TIERRA 1 63,896A PARTIR DE BIM 01LG09090b9W0100004OCWEje 155
D TIERRA 1 48,178A PARTIR DE BIM 01U00G090b9W0100000000Eje 178
D TIERRA 1 4,548A PARTIR DE BIM 01UG0G090b9W0100001cMGEje 179
D TIERRA 1 88,785A PARTIR DE BIM 01W00G090b9W0100000000Eje 180
D TIERRA 1 1.207,220A PARTIR DE BIM 01WG0G090b9W0100000000Eje 181
D TIERRA 1 37,683A PARTIR DE BIM 01Wm0G090b9W0100000000Eje 183
D TIERRA 1 61,909A PARTIR DE BIM 01X00G090b9W010000E71GEje 184
D TIERRA 1 1.486,990A PARTIR DE BIM 01X00G090b9W010000QP5mEje 184
D TIERRA 1 96,093A PARTIR DE BIM 01XG0G090b9W0100009000Eje 185
D TIERRA 1 96,096A PARTIR DE BIM 01XG0G090b9W010000LM00Eje 185
D TIERRA 1 147,110A PARTIR DE BIM 01XG0G090b9W010000LM0GEje 185
D TIERRA 1 280,597A PARTIR DE BIM 01XG0G090b9W010000S000Eje 185
D TIERRA 1 1.582,800A PARTIR DE BIM 01XG0G090b9W0100015KCGEje 185
D TIERRA 1 158,124A PARTIR DE BIM 01XW0G090b9W0100000000Eje 186
D TIERRA 1 161,067A PARTIR DE BIM 01Xm0G090b9W0100000000Eje 187
D TIERRA 1 39,253A PARTIR DE BIM 01YG0G090b9W0100000000Eje 189
D TIERRA 1 71,672A PARTIR DE BIM 01YG0G090b9W010000H000Eje 189
D TIERRA 1 0,079A PARTIR DE BIM 01a00G090b9W0100018W00Eje 190
D TIERRA 1 16,443A PARTIR DE BIM 01aG0G090b9W010000Tm00Eje 191
D TIERRA 1 22,033A PARTIR DE BIM 01aW0G090b9W0100000000Eje 192
D TIERRA 1 86,645A PARTIR DE BIM 01am0G090b9W01000044HGEje 193
D TIERRA 1 530,757A PARTIR DE BIM 01b00G090b9W0100000JKGEje 194
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Código
Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales FórmulaBIM Ud GUID

D TIERRA 1 230,211A PARTIR DE BIM 01c00G090b9W01000001KWEje 198
D TIERRA 1 862,357A PARTIR DE BIM 01c00G090b9W0100014000Eje 198
D TIERRA 1 262,096A PARTIR DE BIM 01cG0G090b9W0100000000Eje 199
D TIERRA 1 2,137A PARTIR DE BIM 02K00G090b9W010000WG00Eje 250
D TIERRA 1 1,258A PARTIR DE BIM 02KG0G090b9W0100024000Eje 251
D TIERRA 1 19,934A PARTIR DE BIM 02KG0G090b9W0100028000Eje 251
D TIERRA 1 20,453A PARTIR DE BIM 02KG0G090b9W010002GJSGEje 251
D TIERRA 1 83,975A PARTIR DE BIM 02KW0G090b9W0100000500Eje 252
D TIERRA 1 89,540A PARTIR DE BIM 02KW0G090b9W010000Wt4GEje 252
D TIERRA 1 10,207A PARTIR DE BIM 01XX5L090b9W0000400000Eje 258
D TIERRA 1 5,893A PARTIR DE BIM 01Xm5L090b9W0000400000Eje 258
D TIERRA 1 0,327A PARTIR DE BIM 01a35L090b9W0000400008Eje 258
D TIERRA 2 0,159A PARTIR DE BIM 01LG09090b9W020000XW00Eje 155
D TIERRA 2 586,071A PARTIR DE BIM 01UG0G090b9W0200004nIGEje 179
D TIERRA 2 11,119A PARTIR DE BIM 01Wm0G090b9W020000LG00Eje 183
D TIERRA 2 93,944A PARTIR DE BIM 01Y00H090b9W020001C000Eje 188
D TIERRA 2 32,440A PARTIR DE BIM 02KG0G090b9W020002I9QGEje 251
D TIERRA 3 62,734A PARTIR DE BIM 01Wm0G090b9W030001CW00Eje 183
D TIERRA 3 0,001A PARTIR DE BIM 01Y00H090b9W03000215b0Eje 188
D TIERRA 4 5,742A PARTIR DE BIM 01Y00H090b9W040005IG00Eje 188
D TIERRA 6 0,001A PARTIR DE BIM 01Y00H090b9W060008Kbc0Eje 188
D TIERRA 8 0,006A PARTIR DE BIM 01Y00H090b9W080008Q9DGEje 188
D TIERRA 9 0,001A PARTIR DE BIM 01Y00H090b9W090008S3cGEje 188
D TIERRA 14 0,015A PARTIR DE BIM 01Y00H090b9W0K000GcLLGEje 188
D TIERRA 15 0,333A PARTIR DE BIM 01Y00H090b9W0L000GcPTGEje 188
D TIERRA 17 327,052A PARTIR DE BIM 01Y00H090b9W0N000HTG00Eje 188

28.362,120

C330d0bcbe m3 Capa de asiento con suelo tipo S2  de los definidos en la Ins-
trucción de Firmes de Carreteras de Andalucía procedente
de cantera o gravera, con distancia de transporte mayor de
15, extendido y compactado.

PLATAFORMA:SIN BIM
S SELECC TIPO 2 1 3.150,240A PARTIR DE BIM 00500308ad0G01000d25HGEje 14
S SELECC TIPO 2 1 2.991,330A PARTIR DE BIM 005G0308ad0G01000d1p40Eje 15
S SELECC TIPO 2 1 310,787A PARTIR DE BIM 005m0308ad0G010016P1Q0Eje 17
S SELECC TIPO 2 1 332,120A PARTIR DE BIM 00600308ad0G010016P1Q0Eje 18
S SELECC TIPO 2 1 189,749A PARTIR DE BIM 009G0408ad0G0100000000Eje 25
S SELECC TIPO 2 T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 1.955,850A PARTIR DE BIM 005W0308ad0G010011H7CGEje 16
S SELECC TIPO 2 T4:() S11:(SECCION-PLATAFORMA) 127,328A PARTIR DE BIM 008m0408ad0G0100009rWGEje 23
PARADAS:SIN BIM
Parada La Gloria 2 90,000 1,890 340,200SIN BIM
Parada Los Chopos 2 90,000 1,890 340,200SIN BIM
Parada Gabia 2 90,000 1,890 340,200SIN BIM

10.078,004

C330e0bcbe m3 Capa de asiento con suelo tipo SR-SEL Seleccionado de los
definidos en las Recomendaciones para la redacción de Plie-
gos de Especificaciones Técnicas para el uso de materialles
reciclados de residuos de construcción y demolición (RCD),
con distancia de transporte mayor de 15, extendido y com-
pactado.

PLATAFORMA:SIN BIM
TERRAPLEN 1 1.258,040A PARTIR DE BIM 005003094bKm01000e9tA0Eje 14
TERRAPLEN 1 1.375,580A PARTIR DE BIM 005G03094bKm01000eEG00Eje 15
TERRAPLEN 1 0,001A PARTIR DE BIM 009G04094bKm0100009000Eje 25
TERRAPLEN 2 0,955A PARTIR DE BIM 005003094bKm02000mWW0GEje 14
TERRAPLEN 2 0,073A PARTIR DE BIM 005G03094bKm02000n4OL0Eje 15
TERRAPLEN 2 0,245A PARTIR DE BIM 005W03094bKm020011L7CGEje 16
TERRAPLEN 2 0,028A PARTIR DE BIM 009G04094bKm020000Dm00Eje 25
TERRAPLEN 3 0,007A PARTIR DE BIM 005003094bKm03000n1tDGEje 14
TERRAPLEN 3 0,033A PARTIR DE BIM 005G03094bKm03000n5s9GEje 15
TERRAPLEN 3 0,016A PARTIR DE BIM 005W03094bKm030011YG00Eje 16
TERRAPLEN 4 2,785A PARTIR DE BIM 005003094bKm04000oW000Eje 14
TERRAPLEN 4 0,002A PARTIR DE BIM 005G03094bKm04000n8oD0Eje 15
TERRAPLEN 4 241,264A PARTIR DE BIM 005W03094bKm0400126NCGEje 16
TERRAPLEN 5 2,541A PARTIR DE BIM 005003094bKm05000qC000Eje 14
TERRAPLEN 5 16,904A PARTIR DE BIM 005G03094bKm05000p0000Eje 15
TERRAPLEN 6 3,530A PARTIR DE BIM 005G03094bKm06000qM000Eje 15
TERRAPLEN 7 24,548A PARTIR DE BIM 005G03094bKm07000rboE0Eje 15
TERRAPLEN 8 102,275A PARTIR DE BIM 005G03094bKm08000sWYP0Eje 15
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Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales FórmulaBIM Ud GUID

TERRAPLEN 9 37,543A PARTIR DE BIM 005003094bKm09000sWd0GEje 14
TERRAPLEN 9 6,818A PARTIR DE BIM 005G03094bKm09000tPG00Eje 15
TERRAPLEN 10 10,203A PARTIR DE BIM 005003094bKm0G000tLt9WEje 14
TERRAPLEN 10 40,223A PARTIR DE BIM 005G03094bKm0G00108000Eje 15
TERRAPLEN 11 54,974A PARTIR DE BIM 005003094bKm0H00108000Eje 14
TP SANEO SS T2 1 413,842A PARTIR DE BIM 005003094b4W01000e9tA0Eje 14
TP SANEO SS T2 1 1,301A PARTIR DE BIM 005G03094b4W01000eEG00Eje 15
TP SANEO SS T2 1 206,793A PARTIR DE BIM 005W03094b4W0100126G00Eje 16
TP SANEO SS T2 2 12,676A PARTIR DE BIM 005003094b4W02000mWW0GEje 14
TP SANEO SS T2 2 647,941A PARTIR DE BIM 005G03094b4W02000eTeOGEje 15
TP SANEO SS T2 3 0,918A PARTIR DE BIM 005003094b4W03000n1tDGEje 14
TP SANEO SS T2 3 4,729A PARTIR DE BIM 005G03094b4W03000n4OL0Eje 15
TP SANEO SS T2 4 5,528A PARTIR DE BIM 005G03094b4W04000n5qTWEje 15
TP SANEO SS T2 5 20,405A PARTIR DE BIM 005003094b4W05000qL000Eje 14
TP SANEO SS T2 5 0,992A PARTIR DE BIM 005G03094b4W05000n8nI0Eje 15
TP SANEO SS T2 6 123,751A PARTIR DE BIM 005G03094b4W06000p0000Eje 15
TP SANEO SS T2 7 51,607A PARTIR DE BIM 005G03094b4W07000qM000Eje 15
TP SANEO SS T2 8 92,989A PARTIR DE BIM 005003094b4W08000sWd0GEje 14
TP SANEO SS T2 8 107,722A PARTIR DE BIM 005G03094b4W08000rboE0Eje 15
TP SANEO SS T2 9 92,912A PARTIR DE BIM 005003094b4W09000tLt9WEje 14
TP SANEO SS T2 9 115,972A PARTIR DE BIM 005G03094b4W09000sWW00Eje 15
TP SANEO SS T2 10 338,005A PARTIR DE BIM 005003094b4W0G00108000Eje 14
TP SANEO SS T2 10 51,953A PARTIR DE BIM 005G03094b4W0G000tPG00Eje 15
TP SANEO SS T2 11 329,083A PARTIR DE BIM 005G03094b4W0H00108000Eje 15
SANEO SS T2 1 2.752,800A PARTIR DE BIM 005W03094b4G010011H7CGEje 16
SANEO SS T2 1 365,642A PARTIR DE BIM 005m03094b4G010016P1Q0Eje 17
SANEO SS T2 1 390,725A PARTIR DE BIM 006003094b4G010016P1Q0Eje 18
SANEO SS T2 1 55,711A PARTIR DE BIM 008m04094b4G0100009rWGEje 23
SANEO SS T2 1 86,279A PARTIR DE BIM 009G04094b4G0100000000Eje 25
SANEO SS T2 2 338,227A PARTIR DE BIM 005003094b4G02000f0000Eje 14
SANEO SS T2 2 4.327,320A PARTIR DE BIM 005G03094b4G02000d1sCWEje 15
SANEO SS T2 3 3.938,730A PARTIR DE BIM 005003094b4G03000mWW0GEje 14
SUELO SEL 2 1 126,189A PARTIR DE BIM 008m04094b4W0100009rWGEje 23
SUELO SEL 2 1 195,624A PARTIR DE BIM 009G04094b4W0100000000Eje 25
VIARIO URBANO:SIN BIM
Subbase 1 11,341A PARTIR DE BIM 014W0908adHm0100000000Eje 112
Subbase 1 22,026A PARTIR DE BIM 014m0908adHm0100000000Eje 113
TERRAPLEN 1 18,497A PARTIR DE BIM 014W09094bKm01000041cGEje 112
TERRAPLEN 1 138,941A PARTIR DE BIM 014m09094bKm0100000000Eje 113
TERRAPLEN 1 157,010A PARTIR DE BIM 01LG09094bKm0100000000Eje 155
TERRAPLEN 1 39,322A PARTIR DE BIM 01U00G094bKm010000G800Eje 178
TERRAPLEN 1 1.309,310A PARTIR DE BIM 01UG0G094bKm0100004800Eje 179
TERRAPLEN 1 159,240A PARTIR DE BIM 01WG0G094bKm0100011G00Eje 181
TERRAPLEN 1 0,821A PARTIR DE BIM 01Wm0G094bKm010000DG00Eje 183
TERRAPLEN 1 1,462A PARTIR DE BIM 01X00G094bKm0100000000Eje 184
TERRAPLEN 1 34,690A PARTIR DE BIM 01X00G094bKm0100004Y4WEje 184
TERRAPLEN 1 87,638A PARTIR DE BIM 01X00G094bKm01000083LmEje 184
TERRAPLEN 1 87,846A PARTIR DE BIM 01X00G094bKm010004O000Eje 184
TERRAPLEN 1 350,457A PARTIR DE BIM 01XG0G094bKm0100000000Eje 185
TERRAPLEN 1 351,085A PARTIR DE BIM 01XG0G094bKm010000LW00Eje 185
TERRAPLEN 1 351,110A PARTIR DE BIM 01XG0G094bKm010000S000Eje 185
TERRAPLEN 1 837,193A PARTIR DE BIM 01XG0G094bKm0100015KCGEje 185
TERRAPLEN 1 1.032,270A PARTIR DE BIM 01XG0G094bKm010004WuU0Eje 185
TERRAPLEN 1 18,106A PARTIR DE BIM 01XW0G094bKm010000DG00Eje 186
TERRAPLEN 1 20,516A PARTIR DE BIM 01Xm0G094bKm0100001G00Eje 187
TERRAPLEN 1 572,754A PARTIR DE BIM 01Y00H094bKm0100000000Eje 188
TERRAPLEN 1 21,319A PARTIR DE BIM 01YG0G094bKm010000SG00Eje 189
TERRAPLEN 1 1.723,020A PARTIR DE BIM 01a00G094bKm0100002820Eje 190
TERRAPLEN 1 922,623A PARTIR DE BIM 01aG0G094bKm0100001uC0Eje 191
TERRAPLEN 1 188,098A PARTIR DE BIM 01am0G094bKm0100000000Eje 193
TERRAPLEN 1 0,024A PARTIR DE BIM 01b00G094bKm0100000JKGEje 194
TERRAPLEN 1 1.029,120A PARTIR DE BIM 01bG0G094bKm0100000000Eje 195
TERRAPLEN 1 0,593A PARTIR DE BIM 01c00G094bKm010002L000Eje 198
TERRAPLEN 1 630,393A PARTIR DE BIM 01cG0G094bKm0100000000Eje 199
TERRAPLEN 1 181,422A PARTIR DE BIM 02K00G094bKm0100000000Eje 250
TERRAPLEN 1 100,246A PARTIR DE BIM 02KG0G094bKm0100000000Eje 251
TERRAPLEN 1 100,249A PARTIR DE BIM 02KG0G094bKm010000Ls4WEje 251
TERRAPLEN 1 2.367,970A PARTIR DE BIM 02KG0G094bKm010000Ls4mEje 251
TERRAPLEN 1 2.372,410A PARTIR DE BIM 02KG0G094bKm0100028000Eje 251
TERRAPLEN 1 8,183A PARTIR DE BIM 01X15L094bKm0000400000Eje 258
TERRAPLEN 1 15,158A PARTIR DE BIM 01XG5L094bKm0000400000Eje 258
TERRAPLEN 1 2,022A PARTIR DE BIM 01XX5L094bKm0000400000Eje 258
TERRAPLEN 1 0,021A PARTIR DE BIM 01Xm5L094bKm0000400005Eje 258
TERRAPLEN 1 7,300A PARTIR DE BIM 01YG63094bKm0000400000Eje 258
TERRAPLEN 1 7,186A PARTIR DE BIM 01YI63094bKm0000400000Eje 258

CAPÍTULO 01: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES Página 6



MEDICIONES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS
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Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales FórmulaBIM Ud GUID

TERRAPLEN 1 97,308A PARTIR DE BIM 01a15L094bKm0000400000Eje 258
TERRAPLEN 1 14,653A PARTIR DE BIM 01a35L094bKm0000400000Eje 258
TERRAPLEN 1 91,202A PARTIR DE BIM 01a06L094bKm0000800000Eje 258
TERRAPLEN 1 75,669A PARTIR DE BIM 01a26L094bKm0000800000Eje 258
TERRAPLEN 1 26,121A PARTIR DE BIM 01aH5L094bKm0000400000Eje 258
TERRAPLEN 1 35,740A PARTIR DE BIM 01aJ5L094bKm0000400000Eje 258
TERRAPLEN 2 212,373A PARTIR DE BIM 01LG09094bKm020000H540Eje 155
TERRAPLEN 2 0,015A PARTIR DE BIM 01UG0G094bKm020001I780Eje 179
TERRAPLEN 2 183,561A PARTIR DE BIM 01Wm0G094bKm020000W000Eje 183
TERRAPLEN 2 407,838A PARTIR DE BIM 01X00G094bKm020004Q000Eje 184
TERRAPLEN 2 193,828A PARTIR DE BIM 01XG0G094bKm020003am00Eje 185
TERRAPLEN 2 5,728A PARTIR DE BIM 01Xm0G094bKm0200009G00Eje 187
TERRAPLEN 2 1.834,560A PARTIR DE BIM 01Y00H094bKm0200020700Eje 188
TERRAPLEN 2 79,460A PARTIR DE BIM 01aG0G094bKm0200010000Eje 191
TERRAPLEN 2 29,357A PARTIR DE BIM 01am0G094bKm020000S9SmEje 193
TERRAPLEN 2 158,408A PARTIR DE BIM 01b00G094bKm020000C000Eje 194
TERRAPLEN 2 0,020A PARTIR DE BIM 01c00G094bKm020003E000Eje 198
TERRAPLEN 2 553,154A PARTIR DE BIM 01cG0G094bKm020000b00GEje 199
TERRAPLEN 2 1.830,720A PARTIR DE BIM 02K00G094bKm020000Xm00Eje 250
TERRAPLEN 2 3,403A PARTIR DE BIM 02KG0G094bKm0200029v00Eje 251
TERRAPLEN 3 533,696A PARTIR DE BIM 01Y00H094bKm030004GZ00Eje 188
TERRAPLEN 4 3.038,270A PARTIR DE BIM 01Y00H094bKm040005M000Eje 188
TERRAPLEN 5 729,507A PARTIR DE BIM 01Y00H094bKm05000GLWO0Eje 188
TERRAPLEN 6 724,228A PARTIR DE BIM 01Y00H094bKm06000H5bamEje 188
TERRAPLEN 7 471,293A PARTIR DE BIM 01Y00H094bKm07000I0W00Eje 188
TERRAPLEN 8 359,046A PARTIR DE BIM 01Y00H094bKm08000JG000Eje 188
TERRAPLEN 9 340,738A PARTIR DE BIM 01Y00H094bKm09000KHXSmEje 188

45.683,842

C65800ad m3 Escollera procedente de cantera. Colocada y terminada.

Muro contención de pk 3+200 a 3+685 1 485,000 1,040 504,400SIN BIM

504,400
SUBCAPÍTULO 01.03: AUSCULTACIÓN

C990a0001 ud Revisión inicial del estado exterior de los edificios a auscul-
tar, incluyendo registro notarial e informe de inspección

C/ Estación de Tranvías 22 22,000SIN BIM

22,000

C990a0005 ud Suministro e instalación de cabeza de referencia topográfi-
ca de acero inoxidable para nivelación de precisión, incluso
desinstalación

C/ Estación de Tranvías 22 22,000SIN BIM

22,000

C990a0010 ud Campaña de equipo de topografía para lectura de nivela-
ción e introducción de datos del sistema. Incluye desplaza-
mientos, equipos de medida y entrega de resultados

Duración de las obras 21 21,000SIN BIM

21,000

C990a0015 ud Sistema de auscultación integrado (SAI) para visualización
y seguimiento de resultados de auscultación en plano de si-
tuación

1 1,000SIN BIM

1,000

C991a0001 ud Hito de control topográfico en acero inoxidable para medicio-
nes de precisión, incluso arqueta metálica con tapas

Terraplén estructura Dilar 1 1,000SIN BIM

1,000
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C991a0005 ud Hito de nivelación de hormigón HM-20 de30 X 30 X 30 cm
con clavo para el control topográfico de asientos

Terraplén estructura Dilar 12 12,000SIN BIM

12,000

C991a0010 ud Auscultación e informe de mediciones obtenidas

Terraplén estructura Dilar 1 1,000SIN BIM

1,000
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CAPÍTULO 02: INFRAESTRUCTURA
SUBCAPÍTULO 02.01: DRENAJE

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

TUBO Ø 160SIN BIM
Via lateralSIN BIM
Pozo 22 1 3,500 0,565 1,978SIN BIM

1 3,250 0,565 1,836SIN BIM
Pozo 19 1 3,250 0,565 1,836SIN BIM
Pozo 18 1 1,000 0,565 0,565SIN BIM
Pozo 23 1 6,230 0,565 3,520SIN BIM

1 3,100 0,565 1,752SIN BIM
Pozo 24 1 4,330 0,565 2,446SIN BIM
Pozo 25 1 4,060 0,565 2,294SIN BIM

1 5,380 0,565 3,040SIN BIM
1 7,070 0,565 3,995SIN BIM

Pozo 36 1 9,030 0,565 5,102SIN BIM
Pozo 26 1 13,890 0,565 7,848SIN BIM
Pozo 21 1 19,550 0,565 11,046SIN BIM
Pozo 16 1 2,630 0,565 1,486SIN BIM
Vial 7SIN BIM
Pozo 14 1 9,030 0,565 5,102SIN BIM

1 10,220 0,565 5,774SIN BIM
1 9,580 0,565 5,413SIN BIM

Pozo 11 1 16,370 0,565 9,249SIN BIM
1 9,160 0,565 5,175SIN BIM
1 8,170 0,565 4,616SIN BIM

Pozo 13 1 10,890 0,565 6,153SIN BIM
1 16,450 0,565 9,294SIN BIM
1 7,630 0,565 4,311SIN BIM

Vial 6SIN BIM
Pozo pk 2+700 1 8,230 0,565 4,650SIN BIM

1 5,050 0,565 2,853SIN BIM
Pozo 7 1 4,090 0,565 2,311SIN BIM
Pozo 5 1 15,920 0,565 8,995SIN BIM

1 16,870 0,565 9,532SIN BIM
1 11,900 0,565 6,724SIN BIM
1 16,380 0,565 9,255SIN BIM

Pozo 4 1 7,070 0,565 3,995SIN BIM
Pozo 3 1 5,470 0,565 3,091SIN BIM

1 3,820 0,565 2,158SIN BIM
Pozo 2 1 18,090 0,565 10,221SIN BIM

1 13,990 0,565 7,904SIN BIM
1 4,960 0,565 2,802SIN BIM
1 5,510 0,565 3,113SIN BIM

Pozo 1 1 19,660 0,565 11,108SIN BIM
1 5,900 0,565 3,334SIN BIM
1 3,400 0,565 1,921SIN BIM

Vial 5SIN BIM
Pozo 27 1 8,340 0,565 4,712SIN BIM

1 9,330 0,565 5,271SIN BIM
Vial 3SIN BIM
Pozo 8 1 16,040 0,565 9,063SIN BIM
Vial 8SIN BIM
Pozo 10 1 3,660 0,565 2,068SIN BIM

1 13,330 0,565 7,531SIN BIM
Pozo 9 1 8,900 0,565 5,029SIN BIM

1 13,980 0,565 7,899SIN BIM
1 25,560 0,565 14,441SIN BIM

pk 3+100 1 9,140 0,565 5,164SIN BIM
pk 3+130 1 7,560 0,565 4,271SIN BIM
pk 3+180 1 6,890 0,565 3,893SIN BIM
pk 3+230 1 6,000 0,565 3,390SIN BIM
pk 3+280 1 7,610 0,565 4,300SIN BIM
pk 3+330 1 5,390 0,565 3,045SIN BIM
pk 3+380 1 8,540 0,565 4,825SIN BIM
pk 3+430 1 6,560 0,565 3,706SIN BIM
pk 3+480 1 8,110 0,565 4,582SIN BIM
pk 3+530 1 7,050 0,565 3,983SIN BIM
pk 3+570 1 13,220 0,565 7,469SIN BIM
pk 3+600 1 12,000 0,565 6,780SIN BIM

CAPÍTULO 02: INFRAESTRUCTURA Página 9



MEDICIONES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Código
Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales FórmulaBIM Ud GUID

pk 3+630 1 17,090 0,565 9,656SIN BIM
pk 3+680 1 5,060 0,565 2,859SIN BIM
Pozo 34 1 20,480 0,565 11,571SIN BIM
Pozo 32 1 4,740 0,565 2,678SIN BIM
Pozo 33 1 17,430 0,565 9,848SIN BIM

1 24,350 0,565 13,758SIN BIM
pk 3+780 1 6,340 0,565 3,582SIN BIM
pk 3+820 1 2,150 0,565 1,215SIN BIM
P37 1 12,580 0,565 7,108SIN BIM
pk 3+855 1 4,770 0,565 2,695SIN BIM
pk 3+900 1 5,610 0,565 3,170SIN BIM
pk 3+950 1 8,810 0,565 4,978SIN BIM
pk 4+030 1 8,430 0,565 4,763SIN BIM
Pozo 38 1 9,380 0,565 5,300SIN BIM
pk 4+090 1 29,680 0,565 16,769SIN BIM
pk 4+120 1 3,400 0,565 1,921SIN BIM
pk 4+150 1 16,770 0,565 9,475SIN BIM
pk 4+200 1 12,900 0,565 7,289SIN BIM
pk 4+240 1 5,850 0,565 3,305SIN BIM
pk 4+300 1 6,700 0,565 3,786SIN BIM
pk 4+340 1 7,980 0,565 4,509SIN BIM
pk 4+380 1 5,000 0,565 2,825SIN BIM
pk 4+390 1 5,330 0,565 3,011SIN BIM

1 2,000 0,565 1,130SIN BIM
pk 4+410 1 3,730 0,565 2,107SIN BIM
pk 4+440 1 1,660 0,565 0,938SIN BIM

1 3,730 0,565 2,107SIN BIM
pk 4+480 1 3,090 0,565 1,746SIN BIM

1 3,730 0,565 2,107SIN BIM
pk 4+490 1 3,260 0,565 1,842SIN BIM

1 4,230 0,565 2,390SIN BIM
pk 4+530 1 14,340 0,565 8,102SIN BIM

1 6,240 0,565 3,526SIN BIM
pk 4+570 1 6,240 0,565 3,526SIN BIM
pk 4+590 1 7,470 0,565 4,221SIN BIM
pk 4+620 1 2,500 0,565 1,413SIN BIM
pk 4+640 1 7,220 0,565 4,079SIN BIM

1 2,500 0,565 1,413SIN BIM
pk 4+660 1 3,060 0,565 1,729SIN BIM
pk 4+680 1 7,650 0,565 4,322SIN BIM
pk 4+695 1 1,840 0,565 1,040SIN BIM

1 2,680 0,565 1,514SIN BIM
pk 4+750 1 17,640 0,565 9,967SIN BIM

1 14,770 0,565 8,345SIN BIM
COLECTOR Ø 315SIN BIM
Calle paralela a via. De pozo 21 a 25 1 130,000 1,540 200,200SIN BIM
Zonas verdes pk 3+100 1 38,000 1,540 58,520SIN BIM
COLECTOR Ø 400SIN BIM
AparcamientosSIN BIM
Vial 3. Pozo 9 a 11 1 88,000 1,540 135,520SIN BIM
Vial 3. Pozo 11 a 12 1 10,200 1,540 15,708SIN BIM
Paso cebra 1 83,000 1,540 127,820SIN BIM
Contorno glorieta pk 3+750 1 125,000 1,540 192,500SIN BIM
COLECTOR Ø 500SIN BIM
Vial 6. Pozo 1 al 6 1 205,000 3,730 764,650SIN BIM
Vial 6. Pozo 6 a pozo glorieta pk 2+700 1 20,000 3,730 74,600SIN BIM
COLECTOR Ø 1000SIN BIM
En aparcamientos en vial 7 1 182,000 3,960 720,720SIN BIM
COLECTOR Ø 1200SIN BIM
pk 3+180 1 22,400 3,960 88,704SIN BIM
pk 3+380 1 24,000 3,960 95,040SIN BIM
pk 3+560 1 24,200 3,960 95,832SIN BIM
pk 4+250 1 19,000 3,960 75,240SIN BIM
Drenaje pk 4+250 1 19,000 2,440 46,360SIN BIM

3.204,269

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

TUBO Ø 160SIN BIM
Via lateralSIN BIM
Pozo 22 1 3,500 0,485 1,698SIN BIM
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1 3,250 0,485 1,576SIN BIM
Pozo 19 1 3,250 0,485 1,576SIN BIM
Pozo 18 1 1,000 0,485 0,485SIN BIM
Pozo 23 1 6,230 0,485 3,022SIN BIM

1 3,100 0,485 1,504SIN BIM
Pozo 24 1 4,330 0,485 2,100SIN BIM
Pozo 25 1 4,060 0,485 1,969SIN BIM

1 5,380 0,485 2,609SIN BIM
1 7,070 0,485 3,429SIN BIM

Pozo 36 1 9,030 0,485 4,380SIN BIM
Pozo 26 1 13,890 0,485 6,737SIN BIM
Pozo 21 1 19,550 0,485 9,482SIN BIM
Pozo 16 1 2,630 0,485 1,276SIN BIM
Vial 7 1 1,000 0,485 0,485SIN BIM
Pozo 14 1 9,030 0,485 4,380SIN BIM

1 10,220 0,485 4,957SIN BIM
1 9,580 0,485 4,646SIN BIM

Pozo 11 1 16,370 0,485 7,939SIN BIM
1 9,160 0,485 4,443SIN BIM
1 8,170 0,485 3,962SIN BIM

Pozo 13 1 10,890 0,485 5,282SIN BIM
1 16,450 0,485 7,978SIN BIM
1 7,630 0,485 3,701SIN BIM

Vial 6 1 1,000 0,485 0,485SIN BIM
Pozo pk 2+700 1 8,230 0,485 3,992SIN BIM

1 5,050 0,485 2,449SIN BIM
Pozo 7 1 4,090 0,485 1,984SIN BIM
Pozo 5 1 15,920 0,485 7,721SIN BIM

1 16,870 0,485 8,182SIN BIM
1 11,900 0,485 5,772SIN BIM
1 16,380 0,485 7,944SIN BIM

Pozo 4 1 7,070 0,485 3,429SIN BIM
Pozo 3 1 5,470 0,485 2,653SIN BIM

1 3,820 0,485 1,853SIN BIM
Pozo 2 1 18,090 0,485 8,774SIN BIM

1 13,990 0,485 6,785SIN BIM
1 4,960 0,485 2,406SIN BIM
1 5,510 0,485 2,672SIN BIM

Pozo 1 1 19,660 0,485 9,535SIN BIM
1 5,900 0,485 2,862SIN BIM
1 3,400 0,485 1,649SIN BIM

Vial 5 1 1,000 0,485 0,485SIN BIM
Pozo 27 1 8,340 0,485 4,045SIN BIM

1 9,330 0,485 4,525SIN BIM
Vial 3 1 1,000 0,485 0,485SIN BIM
Pozo 8 1 16,040 0,485 7,779SIN BIM
Vial 8 1 1,000 0,485 0,485SIN BIM
Pozo 10 1 3,660 0,485 1,775SIN BIM

1 13,330 0,485 6,465SIN BIM
Pozo 9 1 8,900 0,485 4,317SIN BIM

1 13,980 0,485 6,780SIN BIM
1 25,560 0,485 12,397SIN BIM

pk 3+100 1 9,140 0,485 4,433SIN BIM
pk 3+130 1 7,560 0,485 3,667SIN BIM
pk 3+180 1 6,890 0,485 3,342SIN BIM
pk 3+230 1 6,000 0,485 2,910SIN BIM
pk 3+280 1 7,610 0,485 3,691SIN BIM
pk 3+330 1 5,390 0,485 2,614SIN BIM
pk 3+380 1 8,540 0,485 4,142SIN BIM
pk 3+430 1 6,560 0,485 3,182SIN BIM
pk 3+480 1 8,110 0,485 3,933SIN BIM
pk 3+530 1 7,050 0,485 3,419SIN BIM
pk 3+570 1 13,220 0,485 6,412SIN BIM
pk 3+600 1 12,000 0,485 5,820SIN BIM
pk 3+630 1 17,090 0,485 8,289SIN BIM
pk 3+680 1 5,060 0,485 2,454SIN BIM
Pozo 34 1 20,480 0,485 9,933SIN BIM
Pozo 32 1 4,740 0,485 2,299SIN BIM
Pozo 33 1 17,430 0,485 8,454SIN BIM

1 24,350 0,485 11,810SIN BIM
pk 3+780 1 6,340 0,485 3,075SIN BIM
pk 3+820 1 2,150 0,485 1,043SIN BIM
P37 1 12,580 0,485 6,101SIN BIM
pk 3+855 1 4,770 0,485 2,313SIN BIM
pk 3+900 1 5,610 0,485 2,721SIN BIM
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Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales FórmulaBIM Ud GUID

pk 3+950 1 8,810 0,485 4,273SIN BIM
pk 4+030 1 8,430 0,485 4,089SIN BIM
Pozo 38 1 9,380 0,485 4,549SIN BIM
pk 4+090 1 29,680 0,485 14,395SIN BIM
pk 4+120 1 3,400 0,485 1,649SIN BIM
pk 4+150 1 16,770 0,485 8,133SIN BIM
pk 4+200 1 12,900 0,485 6,257SIN BIM
pk 4+240 1 5,850 0,485 2,837SIN BIM
pk 4+300 1 6,700 0,485 3,250SIN BIM
pk 4+340 1 7,980 0,485 3,870SIN BIM
pk 4+380 1 5,000 0,485 2,425SIN BIM
pk 4+390 1 5,330 0,485 2,585SIN BIM

1 2,000 0,485 0,970SIN BIM
pk 4+410 1 3,730 0,485 1,809SIN BIM
pk 4+440 1 1,660 0,485 0,805SIN BIM

1 3,730 0,485 1,809SIN BIM
pk 4+480 1 3,090 0,485 1,499SIN BIM

1 3,730 0,485 1,809SIN BIM
pk 4+490 1 3,260 0,485 1,581SIN BIM

1 4,230 0,485 2,052SIN BIM
pk 4+530 1 14,340 0,485 6,955SIN BIM

1 6,240 0,485 3,026SIN BIM
pk 4+570 1 6,240 0,485 3,026SIN BIM
pk 4+590 1 7,470 0,485 3,623SIN BIM
pk 4+620 1 2,500 0,485 1,213SIN BIM
pk 4+640 1 7,220 0,485 3,502SIN BIM

1 2,500 0,485 1,213SIN BIM
pk 4+660 1 3,060 0,485 1,484SIN BIM
pk 4+680 1 7,650 0,485 3,710SIN BIM
pk 4+695 1 1,840 0,485 0,892SIN BIM

1 2,680 0,485 1,300SIN BIM
pk 4+750 1 17,640 0,485 8,555SIN BIM

1 14,770 0,485 7,163SIN BIM
COLECTOR Ø 315SIN BIM
Calle paralela a via. De pozo 21 a 25 1 130,000 1,400 182,000SIN BIM
Zonas verdes pk 3+100 1 38,000 1,400 53,200SIN BIM
COLECTOR Ø 400SIN BIM
AparcamientosSIN BIM
Vial 3. Pozo 9 a 11 1 88,000 1,400 123,200SIN BIM
Vial 3. Pozo 11 a 12 1 10,200 1,400 14,280SIN BIM
Paso cebra 1 83,000 1,400 116,200SIN BIM
Contorno glorieta pk 3+750 1 125,000 1,400 175,000SIN BIM
COLECTOR Ø 500SIN BIM
Vial 6. Pozo 1 al 6 1 205,000 3,350 686,750SIN BIM
Vial 6. Pozo 6 a pozo glorieta pk 2+700 1 20,000 3,350 67,000SIN BIM
COLECTOR Ø 1000SIN BIM
En aparcamientos en vial 7 1 182,000 2,670 485,940SIN BIM
COLECTOR Ø 1200SIN BIM
pk 3+180 1 22,400 2,670 59,808SIN BIM
pk 3+380 1 24,000 2,670 64,080SIN BIM
pk 3+560 1 24,200 2,670 64,614SIN BIM
pk 4+250 1 19,000 2,670 50,730SIN BIM
Drenaje pk 4+250 1 19,000 1,150 21,850SIN BIM

2.607,318

C332a0cb m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos pro-
cedentes de desmonte, incluido extendido, humedecido y
compactado.

Previsión 1 55,000 55,000SIN BIM

55,000
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C409a0001P m Sistema de drenaje transversal de plataforma de vía, forma-
da por canal para instalación entre vías, canal para instala-
ción entre raíles y canales desde borde de vías hasta fin de
plataforma, de hormigón polímero reforzado y ancho nomi-
nal 200 mm, con perforación para salida horizontal, basti-
dor de acero galvanizado y reja de hierro fundido, con fija-
ción ajustable por clavija, clase de carga E600 y apertura pa-
ra interconexión con otros elementos. Con tapa de inicio de
canal en acero galvanizado. Sistema colocado sobre base de
mortero de 35 mm de espesor y mallazo de protección, inclu-
so tuberías de conexión bajo carril, desagüe de garganta,
p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nive-
lado y con p.p. de medios auxiliares. Según detalles en pla-
nos, incluso perforación en carril. Totalmente terminado.

En Pk 2+710 1 9,500 9,500SIN BIM
En Pk 2+730 1 9,400 9,400SIN BIM
En Pk 2+780 1 9,700 9,700SIN BIM
En Pk 2+830 1 10,200 10,200SIN BIM
En Pk 2+880 1 9,700 9,700SIN BIM
En Pk 2+970 1 9,400 9,400SIN BIM
En Pk 3+000 1 9,800 9,800SIN BIM
En Pk 3+030 1 7,150 7,150SIN BIM
En Pk 3+095 1 7,300 7,300SIN BIM
En Pk 3+130 1 9,400 9,400SIN BIM
En Pk 3+180 1 9,400 9,400SIN BIM
En Pk 3+230 1 9,400 9,400SIN BIM
En Pk 3+280 1 9,400 9,400SIN BIM
En Pk 3+330 1 10,150 10,150SIN BIM
En Pk 3+380 1 10,050 10,050SIN BIM
En Pk 3+430 1 10,150 10,150SIN BIM
En Pk 3+480 1 10,150 10,150SIN BIM
En Pk 3+530 1 9,400 9,400SIN BIM
En Pk 3+570 1 10,000 10,000SIN BIM
En Pk 3+600 1 9,700 9,700SIN BIM
En Pk 3+630 1 9,700 9,700SIN BIM
En Pk 3+680 1 9,600 9,600SIN BIM
En Pk 3+730 1 7,800 7,800SIN BIM
En Pk 3+785 1 9,650 9,650SIN BIM
En Pk 3+855 1 9,450 9,450SIN BIM
En Pk 3+905 1 9,400 9,400SIN BIM
En Pk 3+950 1 8,900 8,900SIN BIM
En Pk 4+040 1 9,450 9,450SIN BIM
En Pk 4+090 1 9,450 9,450SIN BIM
En Pk 4+120 1 8,500 8,500SIN BIM
En Pk 4+155 1 5,600 5,600SIN BIM
En Pk 4+200 1 5,800 5,800SIN BIM
En Pk 4+240 1 6,100 6,100SIN BIM
En Pk 4+340 1 6,000 6,000SIN BIM
En Pk 4+395 1 4,600 4,600SIN BIM
En Pk 4+450 1 4,550 4,550SIN BIM
En Pk 4+495 1 4,800 4,800SIN BIM
En Pk 4+540 1 4,550 4,550SIN BIM
En Pk 4+595 1 4,350 4,350SIN BIM
En Pk 4+640 1 4,350 4,350SIN BIM
En Pk 4+695 1 4,500 4,500SIN BIM
En Pk 4+695 1 4,150 4,150SIN BIM
En Pk 4+745 1 3,450 3,450SIN BIM
En Pk 4+745 1 3,400 3,400SIN BIM

347,450

C410e0bb ud Arqueta sifónica prefabricada de hormigón, de sección cua-
drada 40x40 cm para drenaje de la plataforma, incluso aper-
tura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido ma-
terial), juntas de estanqueidad, material sellado, y tapa de
fundición con marco incluido, totalmente terminada.

En Pk 2+710 1 1,000SIN BIM
En Pk 2+730 1 1,000SIN BIM
En Pk 2+780 1 1,000SIN BIM
En Pk 2+830 1 1,000SIN BIM
En Pk 2+880 1 1,000SIN BIM
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En Pk 2+970 1 1,000SIN BIM
En Pk 3+000 1 1,000SIN BIM
En Pk 3+030 1 1,000SIN BIM
En Pk 3+095 1 1,000SIN BIM
En Pk 3+130 1 1,000SIN BIM
En Pk 3+180 1 1,000SIN BIM
En Pk 3+230 1 1,000SIN BIM
En Pk 3+280 1 1,000SIN BIM
En Pk 3+330 1 1,000SIN BIM
En Pk 3+380 1 1,000SIN BIM
En Pk 3+430 1 1,000SIN BIM
En Pk 3+480 1 1,000SIN BIM
En Pk 3+530 1 1,000SIN BIM
En Pk 3+570 1 1,000SIN BIM
En Pk 3+600 1 1,000SIN BIM
En Pk 3+630 1 1,000SIN BIM
En Pk 3+680 1 1,000SIN BIM
En Pk 3+730 1 1,000SIN BIM
En Pk 3+785 1 1,000SIN BIM
En Pk 3+855 1 1,000SIN BIM
En Pk 3+905 1 1,000SIN BIM
En Pk 3+950 1 1,000SIN BIM
En Pk 4+040 1 1,000SIN BIM
En Pk 4+090 1 1,000SIN BIM
En Pk 4+120 1 1,000SIN BIM
En Pk 4+155 1 1,000SIN BIM
En Pk 4+200 1 1,000SIN BIM
En Pk 4+240 1 1,000SIN BIM
En Pk 4+340 1 1,000SIN BIM
En Pk 4+395 1 1,000SIN BIM
En Pk 4+450 1 1,000SIN BIM
En Pk 4+495 1 1,000SIN BIM
En Pk 4+540 1 1,000SIN BIM
En Pk 4+595 1 1,000SIN BIM
En Pk 4+640 1 1,000SIN BIM
En Pk 4+695 1 1,000SIN BIM
En Pk 4+695 1 1,000SIN BIM
En Pk 4+745 1 1,000SIN BIM
En Pk 4+745 1 1,000SIN BIM

44,000

C410k0001 ud Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diá-
metro y material a pozo de registro existente, con manteni-
miento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoli-
ciones y agotamiento. Totalmente terminada y probada.

En pk 2+700 pozo rotonda 2 2,000SIN BIM
En pk 2+710 pozo 36 1 1,000SIN BIM
En PK 2+800 pozo 21 2 2,000SIN BIM
En pozo 18 1 1,000SIN BIM
En pozo 19 1 1,000SIN BIM
En 3+680 1 1,000SIN BIM
En 3+780 1 1,000SIN BIM
En 3+820 1 1,000SIN BIM
En 3+830 pozo 37 1 1,000SIN BIM
En 3+855 1 1,000SIN BIM
En 3+900 1 1,000SIN BIM
En 3+940 1 1,000SIN BIM
En 4+030 pozo 38 1 1,000SIN BIM
En 4+050 1 1,000SIN BIM
En 4+120 2 2,000SIN BIM
En 4+170 1 1,000SIN BIM
En 4+210 1 1,000SIN BIM
En 4+380 1 1,000SIN BIM
En 4+390 1 1,000SIN BIM
En 4+410 1 1,000SIN BIM
En 4+445 2 2,000SIN BIM
En 4+475 2 2,000SIN BIM
En 4+490 3 3,000SIN BIM
En 4+530 2 2,000SIN BIM
En 4+570 1 1,000SIN BIM
En 4+585 1 1,000SIN BIM
En 4+620 1 1,000SIN BIM
En 4+640 2 2,000SIN BIM
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En 4+660 1 1,000SIN BIM
En 4+680 1 1,000SIN BIM
En 4+690 2 2,000SIN BIM
En 4+730 1 1,000SIN BIM
En 4+760 1 1,000SIN BIM

43,000

C90060b m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 160 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

Via lateralSIN BIM
Pozo 22 1 3,500 3,500SIN BIM

1 3,250 3,250SIN BIM
Pozo 19 1 3,250 3,250SIN BIM
Pozo 18 1 1,000 1,000SIN BIM
Pozo 23 1 6,230 6,230SIN BIM

1 3,100 3,100SIN BIM
Pozo 24 1 4,330 4,330SIN BIM
Pozo 25 1 4,060 4,060SIN BIM

1 5,380 5,380SIN BIM
1 7,070 7,070SIN BIM

Pozo 36 1 9,030 9,030SIN BIM
Pozo 26 1 13,890 13,890SIN BIM
Pozo 21 1 19,550 19,550SIN BIM
Pozo 16 1 2,630 2,630SIN BIM
Vial 7SIN BIM
Pozo 14 1 9,030 9,030SIN BIM

1 10,220 10,220SIN BIM
1 9,580 9,580SIN BIM

Pozo 11 1 16,370 16,370SIN BIM
1 9,160 9,160SIN BIM
1 8,170 8,170SIN BIM

Pozo 13 1 10,890 10,890SIN BIM
1 16,450 16,450SIN BIM
1 7,630 7,630SIN BIM

Vial 6SIN BIM
Pozo pk 2+700 1 8,230 8,230SIN BIM

1 5,050 5,050SIN BIM
Pozo 7 1 4,090 4,090SIN BIM
Pozo 5 1 15,920 15,920SIN BIM

1 16,870 16,870SIN BIM
1 11,900 11,900SIN BIM
1 16,380 16,380SIN BIM

Pozo 4 1 7,070 7,070SIN BIM
Pozo 3 1 5,470 5,470SIN BIM

1 3,820 3,820SIN BIM
Pozo 2 1 18,090 18,090SIN BIM

1 13,990 13,990SIN BIM
1 4,960 4,960SIN BIM
1 5,510 5,510SIN BIM

Pozo 1 1 19,660 19,660SIN BIM
1 5,900 5,900SIN BIM
1 3,400 3,400SIN BIM

Vial 5SIN BIM
Pozo 27 1 8,340 8,340SIN BIM

1 9,330 9,330SIN BIM
Vial 3SIN BIM
Pozo 8 1 16,040 16,040SIN BIM
Vial 8SIN BIM
Pozo 10 1 3,660 3,660SIN BIM

1 13,330 13,330SIN BIM
Pozo 9 1 8,900 8,900SIN BIM

1 13,980 13,980SIN BIM
1 25,560 25,560SIN BIM

pk 3+100 1 9,140 9,140SIN BIM
pk 3+130 1 7,560 7,560SIN BIM
pk 3+180 1 6,890 6,890SIN BIM
pk 3+230 1 6,000 6,000SIN BIM
pk 3+280 1 7,610 7,610SIN BIM
pk 3+330 1 5,390 5,390SIN BIM
pk 3+380 1 8,540 8,540SIN BIM
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pk 3+430 1 6,560 6,560SIN BIM
pk 3+480 1 8,110 8,110SIN BIM
pk 3+530 1 7,050 7,050SIN BIM
pk 3+570 1 13,220 13,220SIN BIM
pk 3+600 1 12,000 12,000SIN BIM
pk 3+630 1 17,090 17,090SIN BIM
pk 3+680 1 5,060 5,060SIN BIM
Pozo 34 1 20,480 20,480SIN BIM
Pozo 32 1 4,740 4,740SIN BIM
Pozo 33 1 17,430 17,430SIN BIM

1 24,350 24,350SIN BIM
pk 3+780 1 6,340 6,340SIN BIM
pk 3+820 1 2,150 2,150SIN BIM
P37 1 12,580 12,580SIN BIM
pk 3+855 1 4,770 4,770SIN BIM
pk 3+900 1 5,610 5,610SIN BIM
pk 3+950 1 8,810 8,810SIN BIM
pk 4+030 1 8,430 8,430SIN BIM
Pozo 38 1 9,380 9,380SIN BIM
pk 4+090 1 29,680 29,680SIN BIM
pk 4+120 1 3,400 3,400SIN BIM
pk 4+150 1 16,770 16,770SIN BIM
pk 4+200 1 12,900 12,900SIN BIM
pk 4+240 1 5,850 5,850SIN BIM
pk 4+300 1 6,700 6,700SIN BIM
pk 4+340 1 7,980 7,980SIN BIM
pk 4+380 1 5,000 5,000SIN BIM
pk 4+390 1 5,330 5,330SIN BIM

1 2,000 2,000SIN BIM
pk 4+410 1 3,730 3,730SIN BIM
pk 4+440 1 1,660 1,660SIN BIM

1 3,730 3,730SIN BIM
pk 4+480 1 3,090 3,090SIN BIM

1 3,730 3,730SIN BIM
pk 4+490 1 3,260 3,260SIN BIM

1 4,230 4,230SIN BIM
pk 4+530 1 14,340 14,340SIN BIM

1 6,240 6,240SIN BIM
pk 4+570 1 6,240 6,240SIN BIM
pk 4+590 1 7,470 7,470SIN BIM
pk 4+620 1 2,500 2,500SIN BIM
pk 4+640 1 7,220 7,220SIN BIM

1 2,500 2,500SIN BIM
pk 4+660 1 3,060 3,060SIN BIM
pk 4+680 1 7,650 7,650SIN BIM
pk 4+695 1 1,840 1,840SIN BIM

1 2,680 2,680SIN BIM
pk 4+750 1 17,640 17,640SIN BIM

1 14,770 14,770SIN BIM

907,700

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

Via lateral a pozo 25 3 3,000SIN BIM
Via lateral a pozo 24 1 1,000SIN BIM
Via lateral a pozo 23 2 2,000SIN BIM
Via lateral a pozo 22 2 2,000SIN BIM
Via lateral a pozo 19 1 1,000SIN BIM
Via lateral a pozo 18 1 1,000SIN BIM
Via lateral a pozo 36 1 1,000SIN BIM
A pozo glorieta pk 2+700 1 1,000SIN BIM
En vial 6 a pozo 7 1 1,000SIN BIM
En vial 6 a pozo 5 4 4,000SIN BIM
En vial 6 a pozo 4 2 2,000SIN BIM
En vial 6 a pozo 3 2 2,000SIN BIM
En vial 6 a pozo 2 3 3,000SIN BIM
En vial 6 a pozo 1 2 2,000SIN BIM
En vial 7 a pozo 13 2 2,000SIN BIM
En vial 7 a pozo 11 2 2,000SIN BIM
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En vial 7 a pozo 14 2 2,000SIN BIM
En vial 8 a pozo 10 1 1,000SIN BIM
En vial 8 a pozo 9 2 2,000SIN BIM
En pk 3+750 a pozo 33 2 2,000SIN BIM
En pk 3+750 a pozo 34 2 2,000SIN BIM
En pk 4+380 1 1,000SIN BIM
En pk 4+390 1 1,000SIN BIM
En pk 4+410 1 1,000SIN BIM
En pk 4+450 1 1,000SIN BIM
En pk 4+470 2 2,000SIN BIM
En pk 4+490 1 1,000SIN BIM
En pk 4+500 1 1,000SIN BIM
En pk 4+540 1 1,000SIN BIM
En pk 4+570 1 1,000SIN BIM
En pk 4+620 1 1,000SIN BIM
En pk 4+640 1 1,000SIN BIM
En pk 4+660 1 1,000SIN BIM
En pk 4+670 1 1,000SIN BIM

53,000

C411b0e1 m Imbornal sifónico longitudinal para calzadas y áreas de apar-
camiento, 30 cm de ancho libre interior, realizado sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20, con paredes de fábrica de la-
drillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado
con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente,
i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de
acero, recibido, enrasada al pavimento, incluso excavación y
relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.

En vial 7 a pozo 13 1 1,000SIN BIM
En vial 7 a pozo 11 2 2,000SIN BIM
En vial 7 a pozo 14 1 1,000SIN BIM
En vial 3 a pozo 8 2 2,000SIN BIM
En vial 5 a pozo 27 3 3,000SIN BIM

9,000

C571b0012 m Rigola de hormigón prefabricado de base 25 cm y alto 13
cm, con canal en forma de media caña de diámetro 20 cm y
50 cm de longitud, cama de hormigón tipo HM-20, forma-
ción de juntas y encuentros en inglete con mortero, según
planos. Totalmente colocada.

Zona verde 1 1 82,500 82,500SIN BIM
1 71,000 71,000SIN BIM

Zona verde 2 y 3 1 120,000 120,000SIN BIM
1 114,000 114,000SIN BIM

Vial 1 y 8 1 148,000 148,000SIN BIM
Entre vial 1 y 2SIN BIM

1 35,500 35,500SIN BIM
1 44,000 44,000SIN BIM

Entre vial 2 y 3 1 61,500 61,500SIN BIM
1 70,500 70,500SIN BIM

Entre vial 3 y 4 1 89,650 89,650SIN BIM
1 98,500 98,500SIN BIM

Entre vial 4 y 5 1 117,500 117,500SIN BIM
1 125,600 125,600SIN BIM

Entre vial 5 y 6 1 111,500 111,500SIN BIM
1 20,000 20,000SIN BIM

1.309,750

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

Pozos via lateral 22,22-1, 23, 24 y 25 5 5,000SIN BIM
Pozos vial 7. P12, 13, 14, 15 16 Y 17 6 6,000SIN BIM
Vial 6. Pozos 1 al 7 7 7,000SIN BIM
Vial 3. Pozos 8, 9 y 11 3 3,000SIN BIM
Vial 8 . Pozo 10 1 1,000SIN BIM
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Vial 5 . Pozo 27 1 1,000SIN BIM
Pk 3+750. Pozos del 32 al 35 4 4,000SIN BIM

27,000

C410b1cb ud Pozo de registro de 1,10 x 1,10 m de dimensiones interio-
res, ejecutado "in situ" con hormigón armado, según deta-
lles en planos, incluso apertura de hueco y relleno de tras-
dós compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y rejilla de perfiles galvaniza-
dos con marco incluido, totalmente colocado y terminado.

Pozo 28. pk 3+140 1 1,000SIN BIM
Pozo 29. pk 3+180 1 1,000SIN BIM
Pozo 30. pk 3+380 1 1,000SIN BIM
Pozo 31. pk 3+560 1 1,000SIN BIM
Pozo 37. pk 3+830 1 1,000SIN BIM
Pozo 38. pk 4+030 1 1,000SIN BIM

6,000

C90060e m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

Calle paralela a via. De pozo 21 a 25 1 130,000 130,000SIN BIM
Zonas verdes pk 3+100 1 38,000 38,000SIN BIM

168,000

C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

AparcamientosSIN BIM
Vial 3. Pozo 9 a 11 1 88,000 88,000SIN BIM
Vial 3. Pozo 11 a 12 1 10,200 10,200SIN BIM
Paso cebra 1 83,000 83,000SIN BIM
Contorno glorieta pk 3+750 1 125,000 125,000SIN BIM

306,200

C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

Vial 6. Pozo 1 al 6 1 205,000 205,000SIN BIM
Vial 6. Pozo 6 a pozo glorieta pk 2+700 1 20,000 20,000SIN BIM

225,000

C413b0bca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 1000
mm clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, in-
cluso juntas de estanqueidad.

En aparcamientos en vial 7 1 182,000 182,000SIN BIM

182,000

C413b0cca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 1200
mm clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, in-
cluso juntas de estanqueidad.

pk 3+180 1 22,400 22,400SIN BIM
pk 3+380 1 24,000 24,000SIN BIM
pk 3+560 1 24,200 24,200SIN BIM
pk 4+250 1 19,000 19,000SIN BIM
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89,600

C400a0caa m Formación de cuneta revestida según detalles en planos,
con hormigón HM-20/X0 y 10 cm de espesor, incluso parte
proporcional de juntas y conexiones.

Zonas verdes pk 3+060 a 3+140 1 88,000 88,000SIN BIM
De 3+165 a 3+180-pozo 29 1 13,800 13,800SIN BIM
De 3+660 a 3+180-pozo 29 1 491,000 491,000SIN BIM
De glorieta en pk 3+750 a 4+240 1 576,000 576,000SIN BIM
De pk 4+380 a 4+240 1 126,800 126,800SIN BIM

1.295,600

C65800ad m3 Escollera procedente de cantera. Colocada y terminada.

Para drenaje pk 3+180 1 3,000 3,200 9,600SIN BIM
Para drenaje pk 3+380 1 3,000 3,420 10,260SIN BIM
Para drenaje pk 3+560 1 3,000 5,000 15,000SIN BIM

34,860

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

Drenaje pk 4+250SIN BIM
Boquilla entradaSIN BIM
Rastrillo 1 2,910 0,500 0,600 0,873SIN BIM
Losa 1 9,220 0,400 3,688SIN BIM
Imposta 1 1,800 0,100 0,200 0,036SIN BIM
Aletas 1 1,760 0,350 1,450 0,893SIN BIM

1 1,410 0,350 1,450 0,716SIN BIM
Muro tubo 1 1,800 0,300 2,500 1,350SIN BIM
   A deducir -1 1,130 0,300 -0,339SIN BIM
Boquilla salidaSIN BIM
Rastrillo 1 4,060 0,500 0,600 1,218SIN BIM
Losa 1 9,680 0,400 3,872SIN BIM
Imposta 1 1,840 0,100 0,200 0,037SIN BIM
Aletas 2 3,240 0,350 1,100 2,495SIN BIM
Muro tubo 1 1,840 0,300 2,400 1,325SIN BIM
   A deducir -1 1,130 0,300 -0,339SIN BIM

15,825

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

Drenaje pk 4+250SIN BIM
Losa boquilla entrada pk 4+250 1 11,230 0,100 1,123SIN BIM
Losa boquilla salida pk 4+250 1 12,160 0,100 1,216SIN BIM

2,339

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

Drenaje pk 4+250SIN BIM
Boquilla entradaSIN BIM
Aletas 2 1,760 1,450 5,104SIN BIM

2 1,410 1,450 4,089SIN BIM
Muro tubo 2 1,800 2,500 9,000SIN BIM
   A deducir -2 1,130 -2,260SIN BIM
Boquilla salidaSIN BIM
Aletas 4 3,240 1,100 14,256SIN BIM
Muro tubo 2 1,840 2,400 8,832SIN BIM
   A deducir -2 1,130 -2,260SIN BIM

36,761

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

Drenaje pk 4+250 según medición auxiliarSIN BIM
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Boquilla entradaSIN BIM
Rastrillo 1 29,270 29,270SIN BIM
Losa 1 284,340 284,340SIN BIM
Muro tubo 1 137,320 137,320SIN BIM
Aletas 1 141,080 141,080SIN BIM
Boquilla salidaSIN BIM
Rastrillo 1 37,450 37,450SIN BIM
Losa 1 405,320 405,320SIN BIM
Muro tubo 1 131,220 131,220SIN BIM
Aletas 1 241,360 241,360SIN BIM

1.407,360
SUBCAPÍTULO 02.02: ESTRUCTURAS

APARTADO 02.02.01: PUENTE SOBRE EL RÍO DÍLAR
SUBAPARTADO 02.02.01.01: ESTRIBOS

C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

Estribo 1 1 57,600 2,600 1,000 149,760SIN BIM
Estribo 2 1 57,600 2,600 1,000 149,760SIN BIM

299,520

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

Estribo 1 1 57,600 2,600 1,000 149,760SIN BIM
Estribo 2 1 57,600 2,600 1,000 149,760SIN BIM
Losa cimentación (deducir) -1 55,610 1,600 0,300 -26,693SIN BIM
Losa cimentación (deducir) -1 55,610 1,600 0,300 -26,693SIN BIM

246,134

C671a0eca m Pilote de hormigón in situ de 1000 mm de diámetro en cual-
quier clase de terreno, ejecutado por el método de  entuba-
ción recuperable, incluso perforación  con herramientas es-
peciales y trépano, colocación de armaduras y hormigonado
del pilote, descabezado, carga y transporte a vertedero o lu-
gar de empleo del material sobrante.

Estribo 1 18 21,000 378,000SIN BIM
Estribo 2 18 21,000 378,000SIN BIM

756,000

C671c0a m Tubo de ensayo sónico en pilotes de 50mm de diámetro., to-
talmente terminado.

Estribo 1 18 21,000 2,000 756,000SIN BIM
Estribo 2 18 21,000 2,000 756,000SIN BIM

1.512,000

C671c0b m Tubo de ensayo sónico en pilotes de 75mm de diámetro., to-
talmente terminado.

Estribo 1 18 21,000 378,000SIN BIM
Estribo 2 18 21,000 378,000SIN BIM

756,000

C671b0bc ud Ensayo sónico de un pilote "in situ" de longitud 20 m<L<40
m de profundidad y de diámetro Ø>=1000 mm instrumenta-
do con 3 tubos/pilote, según norma UNE EN-1536 y ASTM
D6760-02.

Estribo 1 18 18,000SIN BIM
Estribo 2 18 18,000SIN BIM

36,000
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C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

Estribo 1 1 55,810 1,800 0,100 10,046SIN BIM
Estribo 2 1 55,810 1,800 0,100 10,046SIN BIM

20,092

C610b0bcbaCOLm3 Hormigón  HA-30/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos. Colorea-
do en masa Ral 1002.

Estribo 1 cuerpo 1 55,610 1,600 1,420 126,346SIN BIM
Estribo 2 cuerpo 1 55,610 1,600 1,420 126,346SIN BIM
Estribo 1 murete 1 55,610 0,400 2,100 46,712SIN BIM
Estribo 2 murete 1 55,610 0,400 2,100 46,712SIN BIM
E-1. Negativos para tope -17 1,290 0,450 0,420 -4,145SIN BIM
E-2. Negativos para tope -17 1,290 0,450 0,420 -4,145SIN BIM
Mesetas 34 0,400 0,500 0,140 0,952SIN BIM

338,778

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

s/ despieces en planosSIN BIM
Estribos (Viga cargadero) 1 337,840 220,000 74.324,800SIN BIM
Pilotes 756 1,000 200,000 151.200,000SIN BIM
Mesetas 1 0,950 150,000 142,500SIN BIM

225.667,300

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

Estribo 1 cuerpo trasdós 1 55,610 3,520 1,000 195,747SIN BIM
Estribo 2 cuerpo trasdós 1 55,610 3,520 1,000 195,747SIN BIM

391,494

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

Estribo 1 cuerpo intrasdós 1 55,610 3,520 1,000 195,747SIN BIM
Estribo 2 cuerpo intrasdós 1 55,610 3,520 1,000 195,747SIN BIM
Estribo 1 cuerpo laterales 1 1,600 2,000 1,000 3,200SIN BIM
Estribo 2 cuerpo laterales 1 1,600 2,000 1,000 3,200SIN BIM
Estribo 1 cuerpo laterales 1 0,400 2,000 1,700 1,360SIN BIM
Estribo 2 cuerpo laterales 1 0,400 2,000 1,700 1,360SIN BIM
Mesetas 34 2,000 0,500 0,140 4,760SIN BIM
Mesetas 34 2,000 0,400 0,140 3,808SIN BIM

409,182

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente
acabado.

Estribo 1 cuerpo trasdós 1 55,610 3,520 1,000 195,747SIN BIM
Estribo 2 cuerpo trasdós 1 55,610 3,520 1,000 195,747SIN BIM
Estribo 1 cuerpo intrasdós parte enterrada 1 55,610 1,000 1,000 55,610SIN BIM
Estribo 2 cuerpo intrasdós parte enterrada 1 55,610 1,000 1,000 55,610SIN BIM

502,714
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C690.0050b m2 Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su
cara exterior, con lámina drenante nodular de polietileno
de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de al-
tura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN
ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal
0,5 kg/m², sujeta al muro previamente impermeabilizado
mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente
con perfil metálico.

Estribo 1 cuerpo trasdós 1 55,610 3,520 1,000 195,747SIN BIM
Estribo 2 cuerpo trasdós 1 55,610 3,520 1,000 195,747SIN BIM
Estribo 1 cuerpo intrasdós parte enterrada 1 55,610 1,000 1,000 55,610SIN BIM
Estribo 2 cuerpo intrasdós parte enterrada 1 55,610 1,000 1,000 55,610SIN BIM

502,714

C423a0b m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 160 mm de diáme-
tro, totalmente colocado.

Estribo 1 cuerpo trasdós 1 65,610 1,000 1,000 65,610SIN BIM
Estribo 2 cuerpo trasdós 1 65,610 1,000 1,000 65,610SIN BIM

131,220
SUBAPARTADO 02.02.01.02: TABLERO

C614a0cc m Viga prefabricada doble T de 26 m de longitud y 0,90 m de
canto montada en obra de paso, incluso p.p. elementos de
apuntalamiento.

Tablero 34 26,800 911,200SIN BIM

911,200

C617m0ba m2 Prelosa prefabricada de hormigón espesor 6 cm, situada en
vano central.

Tablero (sin riostras) 33 24,800 0,370 302,808SIN BIM

302,808

C610b0bcbc m3 Hormigón  HA-30/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en losas y forjados.

Tablero 1 26,800 46,610 0,280 349,761SIN BIM
Riostra tablero entre vigas 2 1,090 33,000 1,000 71,940SIN BIM
Riostra tablero fuera vigas 2 0,410 2,000 1,000 1,640SIN BIM
Topes transversales (frontal) 34 1,300 0,430 0,650 12,354SIN BIM

435,695

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

s/ despieces en planosSIN BIM
Tablero 120 26,800 46,610 0,280 41.971,373SIN BIM
Riostra tablero entre vigas 2 1,090 33,000 250,000 17.985,000SIN BIM
Riostra tablero fuera vigas 2 0,410 2,000 250,000 410,000SIN BIM
Topes transversales (frontal) 8.500 1,300 0,430 0,650 3.088,475SIN BIM

63.454,848

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

Losa 2 53,910 2,000 0,280 60,379SIN BIM

60,379

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

Losa 2 26,800 2,000 0,280 30,016SIN BIM
Riostra tablero entre vigas 2 1,090 33,000 71,940SIN BIM
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Riostra tablero fuera vigas 2 0,410 2,000 1,640SIN BIM
Lateral riostra vigas 2 1,300 2,000 0,850 4,420SIN BIM
Topes transversales (frontal) 2 0,560 17,000 0,650 12,376SIN BIM

120,392
SUBAPARTADO 02.02.01.03: VARIOS

C695a0ac ud Prueba de carga sobre estructura de 1 vanos, 20 a 30 m lon-
gitud cada vano, realizada según las recomendaciones para
la realización de las pruebas de carga del Ministerio de Fo-
mento.

PC 1 1,000SIN BIM

1,000

C694a0ah m Junta de neopreno armado de recorrido máximo 100 mm,
constituida por una banda de material elastómero con re-
fuerzos interiores de acero, instalada mediante un corte pre-
vio en el aglomerado al ancho correspondiente,eliminación
del aglomerado entre cortes, aplicación de puente de unión
epoxi y elaboración y vertido de mortero de alta resistencia
como cama de nivelación, replanteo y colocación de módu-
los, taladro y anclaje con mortero de resina epoxi de los mis-
mos mediante pernos metálicos, apriete y sellado de cavida-
des, y montaje de los elementos de transición mediante mor-
tero, con sellado final, totalmente colocada, medida longitud
ejecutada.

Losa 2 53,910 1,000 1,000 107,820SIN BIM

107,820

C692a0c dm3 Neopreno zunchado con pernos, totalmente colocado, inclu-
so meseta de nivelación y elementos de anclaje y armado,
según las recomendaciones para el proyecto y puesta en
obra del Ministerio de Fomento

Vigas 68 2,000 4,000 1,120 609,280SIN BIM

609,280

C690.0010 m2 Impermeabilización de losas y tableros de estructuras, con
mezcla en caliente de mastic-betún-caucho aplicado a llana
con un espesor de 3 mm i/ limpieza mediante chorreado li-
gero de la superficie de hormigón y capa de imprimación al
agua.

TABLERO 1 26,800 41,600 1.114,880SIN BIM

1.114,880

C411a0001 ud Sumidero en tablero de puentes

4 4,000SIN BIM

4,000

C620.0020C m Faldón metálico en remate de borde de tablero en estructu-
ras, formado por chapa de acero plegada de 4 mm de espe-
sor, incluso pletinas de refuerzo, goterón, perfil angular de
40x40x4 mm en anclaje y tratamiento superficial S5.09 se-
gún norma UNE-EN ISO 12944 de 240 micras de espesor no-
minal de pelicula seca, compuesto por imprimación, interme-
dia y acabado, color a definir por la Dirección de Obra, total-
mente terminado

Lados tablero 2 26,800 53,600SIN BIM

53,600

CAPÍTULO 02: INFRAESTRUCTURA Página 23



MEDICIONES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Código
Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales FórmulaBIM Ud GUID

APARTADO 02.02.02: MUROS

C610b0bbbb m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en alzados.

Muro 2a 1 110,000 0,250 2,000 55,000SIN BIM
Muro 2b 1 52,020 0,250 2,000 26,010SIN BIM
Muro 2c 1 100,000 0,250 2,000 50,000SIN BIM
Muro 2d 1 100,000 0,250 1,000 25,000SIN BIM
Muro 10a 1 60,000 0,250 2,000 30,000SIN BIM
Muro 10b 1 80,000 0,250 1,000 20,000SIN BIM

206,010

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

Muro 2a 1 110,000 2,100 0,500 115,500SIN BIM
Muro 2b 1 52,020 2,100 0,500 54,621SIN BIM
Muro 2c 1 100,000 2,100 0,500 105,000SIN BIM
Muro 10a 1 60,000 2,100 0,500 63,000SIN BIM
Muro 10b 1 2,100 0,500 1,050SIN BIM
TacónSIN BIM
Muro 2a 1 110,000 0,350 0,300 11,550SIN BIM
Muro 2b 1 52,020 0,350 0,300 5,462SIN BIM
Muro 2c 1 100,000 0,350 0,300 10,500SIN BIM
Muro 10a 1 60,000 0,350 0,300 6,300SIN BIM
Muro 10b 1 80,000 0,350 0,300 8,400SIN BIM

381,383

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

Zapata Muro 2a 2 110,000 0,500 110,000SIN BIM
Zapata Muro 2b 2 52,020 0,500 52,020SIN BIM
Zapata Muro 2c 2 100,000 0,500 100,000SIN BIM
Zapata Muro 10a 2 60,000 0,500 60,000SIN BIM
Zapata Muro 10b 2 80,000 0,500 80,000SIN BIM

402,020

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

Muro 2a 2 110,000 2,000 440,000SIN BIM
Muro 2b 2 52,020 2,000 208,080SIN BIM
Muro 2c 1 100,000 2,000 200,000SIN BIM
Muro 2d 2 100,000 1,000 200,000SIN BIM
Muro 10a 2 60,000 2,000 240,000SIN BIM
Muro 10b 2 80,000 1,000 160,000SIN BIM

1.448,080

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

segun medicion auxiliarSIN BIM
Muro 2a 1 6.835,400 6.835,400SIN BIM
Muro 2b 1 3.232,520 3.232,520SIN BIM
Muro 2c 1 6.214,000 6.214,000SIN BIM
Muro 2d 1 2.750,000 2.750,000SIN BIM
Muro 10a 1 3.728,400 3.728,400SIN BIM
Muro 10b 1 2.200,000 2.200,000SIN BIM

24.960,320

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

Muro 2a 1 110,000 3,000 0,100 33,000SIN BIM
Muro 2b 1 52,020 3,000 0,100 15,606SIN BIM
Muro 2c 1 100,000 3,000 0,100 30,000SIN BIM
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Muro 10a 1 60,000 3,000 0,100 18,000SIN BIM
Muro 10b 1 80,000 3,000 0,100 24,000SIN BIM
Bajo tubo drenSIN BIM
Muro 2a 1 110,000 0,300 0,100 3,300SIN BIM
Muro 2b 1 52,020 0,300 0,100 1,561SIN BIM
Muro 2c 1 100,000 0,300 0,100 3,000SIN BIM
Muro 10a 1 60,000 0,300 0,100 1,800SIN BIM
Muro 10b 1 80,000 0,300 0,100 2,400SIN BIM

132,667

C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

Muro 2a 1 110,000 2,500 0,500 137,500SIN BIM
Muro 2b 1 52,020 2,500 0,500 65,025SIN BIM
Muro 2c 1 100,000 2,500 0,500 125,000SIN BIM
Muro 10a 1 60,000 2,500 0,500 75,000SIN BIM
TacónSIN BIM
Muro 2a 1 110,000 0,350 0,300 11,550SIN BIM
Muro 2b 1 52,020 0,350 0,300 5,462SIN BIM
Muro 2c 1 100,000 0,350 0,300 10,500SIN BIM
Muro 10a 1 60,000 0,350 0,300 6,300SIN BIM

436,337

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

Muro 2a 2 110,000 0,200 0,500 22,000SIN BIM
Muro 2b 2 52,020 0,200 0,500 10,404SIN BIM
Muro 2c 1 100,000 0,200 0,500 10,000SIN BIM
Muro 10a 2 60,000 0,200 0,500 12,000SIN BIM

54,404

C690.0050b m2 Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su
cara exterior, con lámina drenante nodular de polietileno
de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de al-
tura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN
ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal
0,5 kg/m², sujeta al muro previamente impermeabilizado
mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente
con perfil metálico.

Muro 2a 1 110,000 2,000 220,000SIN BIM
Muro 2b 1 52,020 2,000 104,040SIN BIM
Muro 2c 1 100,000 2,000 200,000SIN BIM
Muro 2d 1 100,000 1,000 100,000SIN BIM
Muro 10a 1 60,000 2,000 120,000SIN BIM
Muro 10b 1 80,000 1,000 80,000SIN BIM

824,040

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente
acabado.

Muro 2a 1 110,000 2,000 220,000SIN BIM
Muro 2b 1 52,020 2,000 104,040SIN BIM
Muro 2c 1 100,000 2,000 200,000SIN BIM
Muro 2d 1 100,000 1,000 100,000SIN BIM
Muro 10a 1 60,000 2,000 120,000SIN BIM
Muro 10b 1 80,000 1,000 80,000SIN BIM

824,040

C423a0b m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 160 mm de diáme-
tro, totalmente colocado.

Muro 2a 1 110,000 110,000SIN BIM
Muro 2b 1 52,020 52,020SIN BIM
Muro 2c 1 100,000 100,000SIN BIM
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Muro 2d 1 100,000 100,000SIN BIM
Muro 10a 1 60,000 60,000SIN BIM
Muro 10b 1 80,000 80,000SIN BIM

502,020

C694a0ah m Junta de neopreno armado de recorrido máximo 100 mm,
constituida por una banda de material elastómero con re-
fuerzos interiores de acero, instalada mediante un corte pre-
vio en el aglomerado al ancho correspondiente,eliminación
del aglomerado entre cortes, aplicación de puente de unión
epoxi y elaboración y vertido de mortero de alta resistencia
como cama de nivelación, replanteo y colocación de módu-
los, taladro y anclaje con mortero de resina epoxi de los mis-
mos mediante pernos metálicos, apriete y sellado de cavida-
des, y montaje de los elementos de transición mediante mor-
tero, con sellado final, totalmente colocada, medida longitud
ejecutada.

Muro 2a 11 2,500 27,500SIN BIM
Muro 2b 6 2,500 15,000SIN BIM
Muro 2c 10 2,500 25,000SIN BIM
Muro 2d 10 1,500 15,000SIN BIM
Muro 10a 6 2,500 15,000SIN BIM
Muro 10b 8 1,500 12,000SIN BIM

109,500
APARTADO 02.02.03: MARQUESINA DE AUTOBUSES
SUBAPARTADO 02.02.03.01: CIMENTACIÓN

C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

ENCEPADOS 2 9,000 6,000 2,000 216,000SIN BIM

216,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

ENCEPADOS 2 9,000 6,000 2,000 216,000SIN BIM
ENCEPADOS (DEDUCIR) -2 8,000 5,000 1,600 -128,000SIN BIM

88,000

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

ENCEPADOS 2 8,000 2,000 1,500 48,000SIN BIM
ENCEPADOS 2 5,000 2,000 1,500 30,000SIN BIM

78,000

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

PILA 1 2 9,420 18,840SIN BIM
PILA 1 2 3,370 0,500 3,370SIN BIM
PILA 2 2 23,150 46,300SIN BIM
PILA 2 2 4,270 0,500 4,270SIN BIM
AGUJEROS PILA 2 17 0,250 0,500 3,000 6,375SIN BIM

79,155

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

ENCEPADOS 2 8,200 5,200 0,100 8,528SIN BIM

8,528
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C610b0bcbaCOLm3 Hormigón  HA-30/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos. Colorea-
do en masa Ral 1002.

ENCEPADOS 2 8,000 5,000 1,500 120,000SIN BIM
PILA 1 1 9,420 0,500 4,710SIN BIM
PILA 2 1 23,150 0,500 11,575SIN BIM

136,285

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

segun medicion auxiliarSIN BIM
PILOTES 1 64.741,400 64.741,400SIN BIM
ENCEPADOS 2 11.842,800 23.685,600SIN BIM
PILA 1 1 3.425,000 3.425,000SIN BIM
PILA 2 1 5.189,700 5.189,700SIN BIM

97.041,700

C671a0eca m Pilote de hormigón in situ de 1000 mm de diámetro en cual-
quier clase de terreno, ejecutado por el método de  entuba-
ción recuperable, incluso perforación  con herramientas es-
peciales y trépano, colocación de armaduras y hormigonado
del pilote, descabezado, carga y transporte a vertedero o lu-
gar de empleo del material sobrante.

ENCEPADOS 2 16,000 1,000 6,000 192,000SIN BIM

192,000

C671c0a m Tubo de ensayo sónico en pilotes de 50mm de diámetro., to-
talmente terminado.

ENCEPADOS 2 16,000 2,000 6,000 384,000SIN BIM

384,000

C671c0b m Tubo de ensayo sónico en pilotes de 75mm de diámetro., to-
talmente terminado.

ENCEPADOS 2 16,000 1,000 6,000 192,000SIN BIM

192,000

C671b0bc ud Ensayo sónico de un pilote "in situ" de longitud 20 m<L<40
m de profundidad y de diámetro Ø>=1000 mm instrumenta-
do con 3 tubos/pilote, según norma UNE EN-1536 y ASTM
D6760-02.

ENCEPADOS 2 1,000 1,000 6,000 12,000SIN BIM
1 de cada 1SIN BIM

12,000

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente
acabado.

PILA 1 2 0,500 0,600 0,600SIN BIM
PILA 1 2 2,300 0,600 2,760SIN BIM
PILA 2 2 0,500 0,600 0,600SIN BIM
PILA 2 2 4,800 0,600 5,760SIN BIM
ENCEPADOS 2 8,000 2,000 1,500 48,000SIN BIM
ENCEPADOS 2 5,000 2,000 1,500 30,000SIN BIM
ENCEPADOS 2 8,000 5,000 1,000 80,000SIN BIM

167,720
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SUBAPARTADO 02.02.03.02: ESTRUCTURA

C620a0bPN kg Acero estructural S275 JR, según normas UNE EN 10025 y
UNE 10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de acceso-
rios para unión, tornillería, llantas, chapas de ajuste y me-
dios auxiliares.

Estructura marquesina (s/ listados anejo) 1 54.700,400 54.700,400SIN BIM
Cartelas, rigidizadores, placas unión, ejiones 1 54.700,400 0,050 2.735,020SIN BIM

57.435,420

C620b0001bb ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355JR,
de dimensiones 50x120x16.5 cm, con llaves de cortante, in-
cluso taladro central, nivelación, relleno con mortero autoni-
velante expansivo, parte proporcional de soldaduras, cor-
tes, piezas especiales y despuntes, incluso placa, arandela
y tuerca en el fondo de la nueva cimentación. Según CÓDI-
GO ESTRUCTURAL.

APOYOS INTERIORES 2 2,000SIN BIM

2,000

C620b0001b ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355JR,
de dimensiones 50x140x16.5 cm, con llaves de cortante,
con 34 barras de acero calidad B500B GEWI o similar, de 32
mm de diámetro y hasta 500 cm de longitud, soldadas o
atornilladas, incluso taladro central, nivelación, relleno con
mortero autonivelante expansivo, parte proporcional de sol-
daduras, cortes, piezas especiales y despuntes, incluso pla-
ca, arandela y tuerca en el fondo de la nueva cimentación.
Según CÓDIGO ESTRUCTURAL.

APOYOS EXTERIORES 2 2,000SIN BIM

2,000

C620b0005b m2 Aplicación  de tratamiento superficial tipo C5 de durabilidad
muy alta, con galvanizado en caliente previo, color a definir
por la DF, acabado brillante, sobre estructura metálica, pa-
ra una clase de exposición C5, según UNE-EN ISO 12944-2.

Estructura marquesina (s/ listados anejo) 1 550,800 550,800SIN BIM
Cartelas, rigidizadores, placas unión, ejiones 1 550,800 0,050 27,540SIN BIM
Placas de anclaje TIPO 1 2 1,400 0,500 2,100 2,940SIN BIM
Placas de anclaje TIPO 1 2 1,400 0,170 2,100 1,000SIN BIM
Placas de anclaje TIPO 1 2 0,500 0,170 2,100 0,357SIN BIM
Placas de anclaje TIPO 2 2 1,200 0,500 2,100 2,520SIN BIM
Placas de anclaje TIPO 2 2 1,200 0,050 2,100 0,252SIN BIM
Placas de anclaje TIPO 2 2 0,500 0,050 2,100 0,105SIN BIM

585,514
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SUBCAPÍTULO 02.03: OBRA CIVIL INSTALACIONES FERROVIARIAS
APARTADO 02.03.01: CANALIZACIONES

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

Señalización 1 8,000 0,250 0,150 0,300SIN BIM
2 3,500 0,250 0,150 0,263SIN BIM
2 11,500 0,250 0,150 0,863SIN BIM
3 12,000 0,250 0,150 1,350SIN BIM
2 13,000 0,250 0,150 0,975SIN BIM
1 13,500 0,250 0,150 0,506SIN BIM
4 11,000 0,250 0,150 1,650SIN BIM
1 1,200 0,250 0,150 0,045SIN BIM
2 9,500 0,250 0,150 0,713SIN BIM
5 7,000 0,250 0,150 1,313SIN BIM
3 7,500 0,250 0,150 0,844SIN BIM
1 15,500 0,250 0,150 0,581SIN BIM
3 6,000 0,250 0,150 0,675SIN BIM
1 9,000 0,250 0,150 0,338SIN BIM
1 21,000 0,250 0,150 0,788SIN BIM
1 17,000 0,250 0,150 0,638SIN BIM
1 30,000 0,250 0,150 1,125SIN BIM
1 26,000 0,250 0,150 0,975SIN BIM
1 8,000 0,250 0,150 0,300SIN BIM
1 5,000 0,250 0,150 0,188SIN BIM
1 23,500 0,250 0,150 0,881SIN BIM
1 21,500 0,250 0,150 0,806SIN BIM
1 1,500 0,250 0,150 0,056SIN BIM
1 6,500 0,250 0,150 0,244SIN BIM
1 19,000 0,250 0,150 0,713SIN BIM
1 17,500 0,250 0,150 0,656SIN BIM
1 14,000 0,250 0,150 0,525SIN BIM
2 4,000 0,250 0,150 0,300SIN BIM
1 18,500 0,250 0,150 0,694SIN BIM
1 6,000 0,250 0,150 0,225SIN BIM
1 10,000 0,250 0,150 0,375SIN BIM

Semaforización 1 8,500 0,500 0,700 2,975SIN BIM
1 14,500 0,500 0,700 5,075SIN BIM
1 15,500 0,500 0,700 5,425SIN BIM
1 3,000 0,500 0,700 1,050SIN BIM
1 2,500 0,500 0,700 0,875SIN BIM
1 2,000 0,500 0,700 0,700SIN BIM
2 8,000 0,500 0,700 5,600SIN BIM
1 20,000 0,500 0,700 7,000SIN BIM
1 18,000 0,500 0,700 6,300SIN BIM
1 11,500 0,500 0,700 4,025SIN BIM
1 25,500 0,500 0,700 8,925SIN BIM
1 19,000 0,500 0,700 6,650SIN BIM
1 26,500 0,500 0,700 9,275SIN BIM
1 7,000 0,500 0,700 2,450SIN BIM
1 3,500 0,500 0,700 1,225SIN BIM
1 6,500 0,500 0,700 2,275SIN BIM

MultitubularSIN BIM
- comunicaciones 1 2.075,000 0,650 0,750 1.011,563SIN BIM

1 424,000 0,650 0,750 206,700SIN BIM
1 7,000 0,650 0,750 3,413SIN BIM

- energía 1 2.062,000 0,900 1,100 2.041,380SIN BIM
1 295,000 0,900 1,100 292,050SIN BIM

- cruce bajo vía 1 22,000 0,800 0,500 8,800SIN BIM
1 27,000 0,800 0,500 10,800SIN BIM
1 19,500 0,800 0,500 7,800SIN BIM
1 24,000 0,800 0,500 9,600SIN BIM
2 14,000 0,800 0,500 11,200SIN BIM
1 11,000 0,800 0,500 4,400SIN BIM
1 2,000 0,800 0,500 0,800SIN BIM
1 13,500 0,800 0,500 5,400SIN BIM
1 8,000 0,800 0,500 3,200SIN BIM
1 8,500 0,800 0,500 3,400SIN BIM

- conjunta 1 28,000 0,900 1,600 40,320SIN BIM
7 9,000 0,900 1,600 90,720SIN BIM
2 10,500 0,900 1,600 30,240SIN BIM
1 11,000 0,900 1,600 15,840SIN BIM
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2 13,000 0,900 1,600 37,440SIN BIM
1 14,000 0,900 1,600 20,160SIN BIM
1 12,500 0,900 1,600 18,000SIN BIM
2 12,000 0,900 1,600 34,560SIN BIM
2 7,500 0,900 1,600 21,600SIN BIM
1 6,500 0,900 1,600 9,360SIN BIM
1 9,500 0,900 1,600 13,680SIN BIM
2 6,000 0,900 1,600 17,280SIN BIM

EnergíaSIN BIM
- VDT 1 2.070,000 0,300 0,150 93,150SIN BIM

1 1.398,000 0,300 0,150 62,910SIN BIM
1 1.399,000 0,300 0,150 62,955SIN BIM
1 2.063,000 0,300 0,150 92,835SIN BIM
1 15,000 0,300 0,150 0,675SIN BIM
1 14,000 0,300 0,150 0,630SIN BIM
3 11,000 0,300 0,150 1,485SIN BIM
1 16,000 0,300 0,150 0,720SIN BIM
1 30,000 0,300 0,150 1,350SIN BIM
1 31,000 0,300 0,150 1,395SIN BIM
1 288,000 0,300 0,150 12,960SIN BIM
1 299,000 0,300 0,150 13,455SIN BIM
1 108,000 0,300 0,150 4,860SIN BIM
1 18,000 0,300 0,150 0,810SIN BIM
3 9,000 0,300 0,150 1,215SIN BIM
1 20,000 0,300 0,150 0,900SIN BIM
1 8,000 0,300 0,150 0,360SIN BIM
1 10,000 0,300 0,150 0,450SIN BIM
1 8,500 0,300 0,150 0,383SIN BIM
1 76,000 0,300 0,150 3,420SIN BIM
1 75,000 0,300 0,150 3,375SIN BIM

- iluminación 1 1.397,000 0,300 0,150 62,865SIN BIM
3 5,000 0,300 0,150 0,675SIN BIM
1 22,000 0,300 0,150 0,990SIN BIM
1 20,000 0,300 0,150 0,900SIN BIM
1 19,000 0,300 0,150 0,855SIN BIM
1 9,000 0,300 0,150 0,405SIN BIM
1 15,000 0,300 0,150 0,675SIN BIM
1 86,000 0,300 0,150 3,870SIN BIM

Telecomunicaciones 1 8,500 0,250 0,150 0,319SIN BIM
1 15,000 0,250 0,150 0,563SIN BIM
2 14,000 0,250 0,150 1,050SIN BIM
2 11,000 0,250 0,150 0,825SIN BIM
2 5,000 0,250 0,150 0,375SIN BIM
2 9,000 0,250 0,150 0,675SIN BIM
5 6,000 0,250 0,150 1,125SIN BIM
1 23,500 0,250 0,150 0,881SIN BIM
1 9,500 0,250 0,150 0,356SIN BIM
4 11,500 0,250 0,150 1,725SIN BIM
2 16,500 0,250 0,150 1,238SIN BIM
1 17,000 0,250 0,150 0,638SIN BIM
2 10,500 0,250 0,150 0,788SIN BIM
1 33,000 0,250 0,150 1,238SIN BIM
1 28,000 0,250 0,150 1,050SIN BIM
4 7,000 0,250 0,150 1,050SIN BIM
1 12,500 0,250 0,150 0,469SIN BIM
3 12,000 0,250 0,150 1,350SIN BIM
1 10,000 0,250 0,150 0,375SIN BIM
1 20,500 0,250 0,150 0,769SIN BIM
1 2,000 0,250 0,150 0,075SIN BIM
1 8,000 0,250 0,150 0,300SIN BIM
1 3,000 0,250 0,150 0,113SIN BIM
2 5,000 0,250 0,150 0,375SIN BIM
1 14,500 0,250 0,150 0,544SIN BIM
1 13,000 0,250 0,150 0,488SIN BIM
2 13,500 0,250 0,150 1,013SIN BIM
1 19,000 0,250 0,150 0,713SIN BIM

Iluminación viariaSIN BIM
- parking 1 190,000 0,300 0,150 8,550SIN BIM

1 38,000 0,300 0,150 1,710SIN BIM
1 63,000 0,300 0,150 2,835SIN BIM
1 83,000 0,300 0,150 3,735SIN BIM
1 89,000 0,300 0,150 4,005SIN BIM

- carretera margen izq 1 160,000 0,300 0,150 7,200SIN BIM
1 134,000 0,300 0,150 6,030SIN BIM

- carretera margen drch 1 282,000 0,300 0,150 12,690SIN BIM
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1 225,000 0,300 0,150 10,125SIN BIM
- margen izq 1 275,000 0,300 0,150 12,375SIN BIM

1 205,000 0,300 0,150 9,225SIN BIM
1 670,000 0,300 0,150 30,150SIN BIM
1 85,000 0,300 0,150 3,825SIN BIM
1 76,000 0,300 0,150 3,420SIN BIM

- margen drch 1 61,000 0,300 0,150 2,745SIN BIM
1 480,000 0,300 0,150 21,600SIN BIM
1 596,000 0,300 0,150 26,820SIN BIM

Cimentación báculos y farolas 47 0,500 0,500 0,700 8,225SIN BIM
Cimentación semáforos. Báculos 5 1,000 1,000 1,000 5,000SIN BIM
Cimentación semáforos. Columna 22 0,500 0,500 0,700 3,850SIN BIM
Cimentación señal 27 0,500 0,500 0,700 4,725SIN BIM
Cimentación rack 4 2,000 1,000 0,500 4,000SIN BIM

4.704,284

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

Semaforización 1 8,500 0,500 0,300 1,275SIN BIM
1 14,500 0,500 0,300 2,175SIN BIM
1 15,500 0,500 0,300 2,325SIN BIM
1 3,000 0,500 0,300 0,450SIN BIM
1 2,500 0,500 0,300 0,375SIN BIM
1 2,000 0,500 0,300 0,300SIN BIM
2 8,000 0,500 0,300 2,400SIN BIM
1 20,000 0,500 0,300 3,000SIN BIM
1 18,000 0,500 0,300 2,700SIN BIM
1 11,500 0,500 0,300 1,725SIN BIM
1 25,500 0,500 0,300 3,825SIN BIM
1 19,000 0,500 0,300 2,850SIN BIM
1 26,500 0,500 0,300 3,975SIN BIM
1 7,000 0,500 0,300 1,050SIN BIM
1 3,500 0,500 0,300 0,525SIN BIM
1 6,500 0,500 0,300 0,975SIN BIM

29,925

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

Señalización 1 8,000 0,250 0,150 0,300SIN BIM
2 3,500 0,250 0,150 0,263SIN BIM
2 11,500 0,250 0,150 0,863SIN BIM
3 12,000 0,250 0,150 1,350SIN BIM
2 13,000 0,250 0,150 0,975SIN BIM
1 13,500 0,250 0,150 0,506SIN BIM
4 11,000 0,250 0,150 1,650SIN BIM
1 1,200 0,250 0,150 0,045SIN BIM
2 9,500 0,250 0,150 0,713SIN BIM
5 7,000 0,250 0,150 1,313SIN BIM
3 7,500 0,250 0,150 0,844SIN BIM
1 15,500 0,250 0,150 0,581SIN BIM
3 6,000 0,250 0,150 0,675SIN BIM
1 9,000 0,250 0,150 0,338SIN BIM
1 21,000 0,250 0,150 0,788SIN BIM
1 17,000 0,250 0,150 0,638SIN BIM
1 30,000 0,250 0,150 1,125SIN BIM
1 26,000 0,250 0,150 0,975SIN BIM
1 8,000 0,250 0,150 0,300SIN BIM
1 5,000 0,250 0,150 0,188SIN BIM
1 23,500 0,250 0,150 0,881SIN BIM
1 21,500 0,250 0,150 0,806SIN BIM
1 1,500 0,250 0,150 0,056SIN BIM
1 6,500 0,250 0,150 0,244SIN BIM

   A deducir:SIN BIM
      Tubo Ø63 -2 8,000 0,003 -0,048SIN BIM

-4 3,500 0,003 -0,042SIN BIM
-4 11,500 0,003 -0,138SIN BIM
-6 12,000 0,003 -0,216SIN BIM
-4 13,000 0,003 -0,156SIN BIM
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-2 13,500 0,003 -0,081SIN BIM
-8 11,000 0,003 -0,264SIN BIM
-2 1,200 0,003 -0,007SIN BIM
-4 9,500 0,003 -0,114SIN BIM

-10 7,000 0,003 -0,210SIN BIM
-6 7,500 0,003 -0,135SIN BIM
-2 15,500 0,003 -0,093SIN BIM
-6 6,000 0,003 -0,108SIN BIM
-2 9,000 0,003 -0,054SIN BIM
-2 21,000 0,003 -0,126SIN BIM
-2 17,000 0,003 -0,102SIN BIM
-2 30,000 0,003 -0,180SIN BIM
-2 26,000 0,003 -0,156SIN BIM
-2 8,000 0,003 -0,048SIN BIM
-2 5,000 0,003 -0,030SIN BIM
-2 23,500 0,003 -0,141SIN BIM
-2 21,500 0,003 -0,129SIN BIM
-2 1,500 0,003 -0,009SIN BIM
-2 6,500 0,003 -0,039SIN BIM

Semaforización 1 8,500 0,500 0,700 2,975SIN BIM
1 14,500 0,500 0,700 5,075SIN BIM
1 15,500 0,500 0,700 5,425SIN BIM
1 3,000 0,500 0,700 1,050SIN BIM
1 2,500 0,500 0,700 0,875SIN BIM
1 2,000 0,500 0,700 0,700SIN BIM
2 8,000 0,500 0,700 5,600SIN BIM
1 20,000 0,500 0,700 7,000SIN BIM
1 18,000 0,500 0,700 6,300SIN BIM
1 11,500 0,500 0,700 4,025SIN BIM
1 25,500 0,500 0,700 8,925SIN BIM
1 19,000 0,500 0,700 6,650SIN BIM
1 26,500 0,500 0,700 9,275SIN BIM
1 7,000 0,500 0,700 2,450SIN BIM
1 3,500 0,500 0,700 1,225SIN BIM
1 6,500 0,500 0,700 2,275SIN BIM

   A deducir:SIN BIM
      Relleno localizado -1 8,500 0,500 0,300 -1,275SIN BIM

-1 14,500 0,500 0,300 -2,175SIN BIM
-1 15,500 0,500 0,300 -2,325SIN BIM
-1 3,000 0,500 0,300 -0,450SIN BIM
-1 2,500 0,500 0,300 -0,375SIN BIM
-1 2,000 0,500 0,300 -0,300SIN BIM
-2 8,000 0,500 0,300 -2,400SIN BIM
-1 20,000 0,500 0,300 -3,000SIN BIM
-1 18,000 0,500 0,300 -2,700SIN BIM
-1 11,500 0,500 0,300 -1,725SIN BIM
-1 25,500 0,500 0,300 -3,825SIN BIM
-1 19,000 0,500 0,300 -2,850SIN BIM
-1 26,500 0,500 0,300 -3,975SIN BIM
-1 7,000 0,500 0,300 -1,050SIN BIM
-1 3,500 0,500 0,300 -0,525SIN BIM
-1 6,500 0,500 0,300 -0,975SIN BIM

      Tubo Ø90 -2 8,500 0,006 -0,102SIN BIM
-2 14,500 0,006 -0,174SIN BIM
-2 15,500 0,006 -0,186SIN BIM
-2 3,000 0,006 -0,036SIN BIM
-2 2,500 0,006 -0,030SIN BIM
-2 2,000 0,006 -0,024SIN BIM
-4 8,000 0,006 -0,192SIN BIM
-2 20,000 0,006 -0,240SIN BIM
-2 18,000 0,006 -0,216SIN BIM
-2 11,500 0,006 -0,138SIN BIM
-2 25,500 0,006 -0,306SIN BIM
-2 19,000 0,006 -0,228SIN BIM
-2 26,500 0,006 -0,318SIN BIM
-2 7,000 0,006 -0,084SIN BIM
-2 3,500 0,006 -0,042SIN BIM
-2 6,500 0,006 -0,078SIN BIM

MultitubularSIN BIM
   Comunicaciones 1 2.075,000 0,650 0,750 1.011,563SIN BIM

1 424,000 0,650 0,750 206,700SIN BIM
1 7,000 0,650 0,750 3,413SIN BIM

   A deducir:SIN BIM
      Tubo Ø160 -6 2.075,000 0,020 -249,000SIN BIM

-6 424,000 0,020 -50,880SIN BIM
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-6 7,000 0,020 -0,840SIN BIM
      Tubo Ø100 -3 2.075,000 0,008 -49,800SIN BIM

-3 424,000 0,008 -10,176SIN BIM
-3 7,000 0,008 -0,168SIN BIM

   Energía 1 2.062,000 0,900 1,100 2.041,380SIN BIM
1 295,000 0,900 1,100 292,050SIN BIM

   A deducir:SIN BIM
      Tubo Ø200 -6 2.062,000 0,031 -383,532SIN BIM

-6 295,000 0,031 -54,870SIN BIM
       Tubo Ø100 -8 2.062,000 0,008 -131,968SIN BIM

-8 295,000 0,008 -18,880SIN BIM
   Cruce bajo vía 1 22,000 0,800 0,500 8,800SIN BIM

1 27,000 0,800 0,500 10,800SIN BIM
1 19,500 0,800 0,500 7,800SIN BIM
1 24,000 0,800 0,500 9,600SIN BIM
2 14,000 0,800 0,500 11,200SIN BIM
1 11,000 0,800 0,500 4,400SIN BIM
1 2,000 0,800 0,500 0,800SIN BIM
1 13,500 0,800 0,500 5,400SIN BIM
1 8,000 0,800 0,500 3,200SIN BIM
1 8,500 0,800 0,500 3,400SIN BIM

   A deducir:SIN BIM
      Tubo Ø100 -8 22,000 0,008 -1,408SIN BIM

-8 27,000 0,008 -1,728SIN BIM
-8 19,500 0,008 -1,248SIN BIM
-8 24,000 0,008 -1,536SIN BIM

-16 14,000 0,008 -1,792SIN BIM
-8 11,000 0,008 -0,704SIN BIM
-8 2,000 0,008 -0,128SIN BIM
-8 13,500 0,008 -0,864SIN BIM
-8 8,000 0,008 -0,512SIN BIM
-8 8,500 0,008 -0,544SIN BIM

   Conjunta 1 28,000 0,900 1,600 40,320SIN BIM
7 9,000 0,900 1,600 90,720SIN BIM
2 10,500 0,900 1,600 30,240SIN BIM
1 11,000 0,900 1,600 15,840SIN BIM
2 13,000 0,900 1,600 37,440SIN BIM
1 14,000 0,900 1,600 20,160SIN BIM
1 12,500 0,900 1,600 18,000SIN BIM
2 12,000 0,900 1,600 34,560SIN BIM
2 7,500 0,900 1,600 21,600SIN BIM
1 6,500 0,900 1,600 9,360SIN BIM
1 9,500 0,900 1,600 13,680SIN BIM
2 6,000 0,900 1,600 17,280SIN BIM

   A deducir:SIN BIM
      Tubo Ø200 -6 28,000 0,031 -5,208SIN BIM

-42 9,000 0,031 -11,718SIN BIM
-12 10,500 0,031 -3,906SIN BIM
-6 11,000 0,031 -2,046SIN BIM

-12 13,000 0,031 -4,836SIN BIM
-6 14,000 0,031 -2,604SIN BIM
-6 12,500 0,031 -2,325SIN BIM

-12 12,000 0,031 -4,464SIN BIM
-12 7,500 0,031 -2,790SIN BIM
-6 6,500 0,031 -1,209SIN BIM
-6 9,500 0,031 -1,767SIN BIM

-12 6,000 0,031 -2,232SIN BIM
      Tubo Ø160 -6 28,000 0,020 -3,360SIN BIM

-42 9,000 0,020 -7,560SIN BIM
-12 10,500 0,020 -2,520SIN BIM
-6 11,000 0,020 -1,320SIN BIM

-12 13,000 0,020 -3,120SIN BIM
-6 14,000 0,020 -1,680SIN BIM
-6 12,500 0,020 -1,500SIN BIM

-12 12,000 0,020 -2,880SIN BIM
-12 7,500 0,020 -1,800SIN BIM
-6 6,500 0,020 -0,780SIN BIM
-6 9,500 0,020 -1,140SIN BIM

-12 6,000 0,020 -1,440SIN BIM
      Tubo Ø100 -12 28,000 0,008 -2,688SIN BIM

-84 9,000 0,008 -6,048SIN BIM
-24 10,500 0,008 -2,016SIN BIM
-12 11,000 0,008 -1,056SIN BIM
-24 13,000 0,008 -2,496SIN BIM
-12 14,000 0,008 -1,344SIN BIM
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-12 12,500 0,008 -1,200SIN BIM
-24 12,000 0,008 -2,304SIN BIM
-24 7,500 0,008 -1,440SIN BIM
-12 6,500 0,008 -0,624SIN BIM
-12 9,500 0,008 -0,912SIN BIM
-24 6,000 0,008 -1,152SIN BIM

EnergíaSIN BIM
   VDT 1 2.070,000 0,300 0,150 93,150SIN BIM

1 1.398,000 0,300 0,150 62,910SIN BIM
1 1.399,000 0,300 0,150 62,955SIN BIM
1 2.063,000 0,300 0,150 92,835SIN BIM
1 15,000 0,300 0,150 0,675SIN BIM
1 14,000 0,300 0,150 0,630SIN BIM
3 11,000 0,300 0,150 1,485SIN BIM
1 16,000 0,300 0,150 0,720SIN BIM
1 30,000 0,300 0,150 1,350SIN BIM
1 31,000 0,300 0,150 1,395SIN BIM
1 288,000 0,300 0,150 12,960SIN BIM
1 299,000 0,300 0,150 13,455SIN BIM
1 108,000 0,300 0,150 4,860SIN BIM
1 18,000 0,300 0,150 0,810SIN BIM
3 9,000 0,300 0,150 1,215SIN BIM
1 20,000 0,300 0,150 0,900SIN BIM
1 8,000 0,300 0,150 0,360SIN BIM
1 10,000 0,300 0,150 0,450SIN BIM
1 8,500 0,300 0,150 0,383SIN BIM
1 76,000 0,300 0,150 3,420SIN BIM
1 75,000 0,300 0,150 3,375SIN BIM

   A deducir:SIN BIM
      Tubo Ø90 -2 2.070,000 0,006 -24,840SIN BIM

-2 1.398,000 0,006 -16,776SIN BIM
-2 1.399,000 0,006 -16,788SIN BIM
-2 2.063,000 0,006 -24,756SIN BIM
-2 15,000 0,006 -0,180SIN BIM
-2 14,000 0,006 -0,168SIN BIM
-6 11,000 0,006 -0,396SIN BIM
-2 16,000 0,006 -0,192SIN BIM
-2 30,000 0,006 -0,360SIN BIM
-2 31,000 0,006 -0,372SIN BIM
-2 288,000 0,006 -3,456SIN BIM
-2 299,000 0,006 -3,588SIN BIM
-2 108,000 0,006 -1,296SIN BIM
-2 18,000 0,006 -0,216SIN BIM
-6 9,000 0,006 -0,324SIN BIM
-2 20,000 0,006 -0,240SIN BIM
-2 8,000 0,006 -0,096SIN BIM
-2 10,000 0,006 -0,120SIN BIM
-2 8,500 0,006 -0,102SIN BIM
-2 76,000 0,006 -0,912SIN BIM
-2 75,000 0,006 -0,900SIN BIM

   Iluminación 1 1.397,000 0,300 0,150 62,865SIN BIM
3 5,000 0,300 0,150 0,675SIN BIM
1 22,000 0,300 0,150 0,990SIN BIM
1 20,000 0,300 0,150 0,900SIN BIM
1 19,000 0,300 0,150 0,855SIN BIM
1 9,000 0,300 0,150 0,405SIN BIM
1 15,000 0,300 0,150 0,675SIN BIM
1 86,000 0,300 0,150 3,870SIN BIM

   A deducir:SIN BIM
      Tubo Ø90 -2 1.397,000 0,006 -16,764SIN BIM

-6 5,000 0,006 -0,180SIN BIM
-2 22,000 0,006 -0,264SIN BIM
-2 20,000 0,006 -0,240SIN BIM
-2 19,000 0,006 -0,228SIN BIM
-2 9,000 0,006 -0,108SIN BIM
-2 15,000 0,006 -0,180SIN BIM
-2 86,000 0,006 -1,032SIN BIM

Telecomunicaciones 1 8,500 0,250 0,150 0,319SIN BIM
1 15,000 0,250 0,150 0,563SIN BIM
2 14,000 0,250 0,150 1,050SIN BIM
2 11,000 0,250 0,150 0,825SIN BIM
2 5,000 0,250 0,150 0,375SIN BIM
2 9,000 0,250 0,150 0,675SIN BIM
5 6,000 0,250 0,150 1,125SIN BIM
1 23,500 0,250 0,150 0,881SIN BIM
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1 9,500 0,250 0,150 0,356SIN BIM
4 11,500 0,250 0,150 1,725SIN BIM
2 16,500 0,250 0,150 1,238SIN BIM
1 17,000 0,250 0,150 0,638SIN BIM
2 10,500 0,250 0,150 0,788SIN BIM
1 33,000 0,250 0,150 1,238SIN BIM
1 28,000 0,250 0,150 1,050SIN BIM
4 7,000 0,250 0,150 1,050SIN BIM
1 12,500 0,250 0,150 0,469SIN BIM
3 12,000 0,250 0,150 1,350SIN BIM
1 10,000 0,250 0,150 0,375SIN BIM
1 20,500 0,250 0,150 0,769SIN BIM
1 2,000 0,250 0,150 0,075SIN BIM
1 8,000 0,250 0,150 0,300SIN BIM
1 3,000 0,250 0,150 0,113SIN BIM
2 5,000 0,250 0,150 0,375SIN BIM
1 14,500 0,250 0,150 0,544SIN BIM
1 13,000 0,250 0,150 0,488SIN BIM
2 13,500 0,250 0,150 1,013SIN BIM
1 19,000 0,250 0,150 0,713SIN BIM

   A deducirSIN BIM
      Tubo Ø63 -2 8,500 0,003 -0,051SIN BIM

-2 15,000 0,003 -0,090SIN BIM
-4 14,000 0,003 -0,168SIN BIM
-4 11,000 0,003 -0,132SIN BIM
-4 5,000 0,003 -0,060SIN BIM
-4 9,000 0,003 -0,108SIN BIM

-10 6,000 0,003 -0,180SIN BIM
-2 23,500 0,003 -0,141SIN BIM
-2 9,500 0,003 -0,057SIN BIM
-8 11,500 0,003 -0,276SIN BIM
-4 16,500 0,003 -0,198SIN BIM
-2 17,000 0,003 -0,102SIN BIM
-4 10,500 0,003 -0,126SIN BIM
-2 33,000 0,003 -0,198SIN BIM
-2 28,000 0,003 -0,168SIN BIM
-8 7,000 0,003 -0,168SIN BIM
-2 12,500 0,003 -0,075SIN BIM
-6 12,000 0,003 -0,216SIN BIM
-2 10,000 0,003 -0,060SIN BIM
-2 20,500 0,003 -0,123SIN BIM
-2 2,000 0,003 -0,012SIN BIM
-2 8,000 0,003 -0,048SIN BIM
-2 3,000 0,003 -0,018SIN BIM
-4 5,000 0,003 -0,060SIN BIM
-2 14,500 0,003 -0,087SIN BIM
-2 13,000 0,003 -0,078SIN BIM
-4 13,500 0,003 -0,162SIN BIM
-2 19,000 0,003 -0,114SIN BIM

Iluminación viariaSIN BIM
   Parking 1 190,000 0,300 0,150 8,550SIN BIM

1 38,000 0,300 0,150 1,710SIN BIM
1 63,000 0,300 0,150 2,835SIN BIM
1 83,000 0,300 0,150 3,735SIN BIM
1 89,000 0,300 0,150 4,005SIN BIM

   A deducir:SIN BIM
      Tubo Ø90 -2 190,000 0,006 -2,280SIN BIM

-2 38,000 0,006 -0,456SIN BIM
-2 63,000 0,006 -0,756SIN BIM
-2 83,000 0,006 -0,996SIN BIM
-2 89,000 0,006 -1,068SIN BIM

   Carretera margen izq 1 160,000 0,300 0,150 7,200SIN BIM
   A deducir:SIN BIM
      Tubo Ø90 -2 160,000 0,006 -1,920SIN BIM

-2 134,000 0,006 -1,608SIN BIM
   Carretera margen drch 1 282,000 0,300 0,150 12,690SIN BIM

1 225,000 0,300 0,150 10,125SIN BIM
   A deducir:SIN BIM
      Tubo Ø90 -2 282,000 0,006 -3,384SIN BIM

-2 225,000 0,006 -2,700SIN BIM
   Margen izq 1 275,000 0,300 0,150 12,375SIN BIM

1 205,000 0,300 0,150 9,225SIN BIM
1 670,000 0,300 0,150 30,150SIN BIM
1 85,000 0,300 0,150 3,825SIN BIM
1 76,000 0,300 0,150 3,420SIN BIM
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   A deducirSIN BIM
      Tubo Ø90 -2 275,000 0,006 -3,300SIN BIM

-2 205,000 0,006 -2,460SIN BIM
-2 670,000 0,006 -8,040SIN BIM
-2 85,000 0,006 -1,020SIN BIM
-2 76,000 0,006 -0,912SIN BIM

   Margen drch 1 61,000 0,300 0,150 2,745SIN BIM
1 480,000 0,300 0,150 21,600SIN BIM
1 596,000 0,300 0,150 26,820SIN BIM

   A deducir:SIN BIM
      Tubo Ø90 -2 61,000 0,006 -0,732SIN BIM

-2 480,000 0,006 -5,760SIN BIM
-2 596,000 0,006 -7,152SIN BIM

Cimentación báculos y farolas 47 0,500 0,500 0,700 8,225SIN BIM
Cimentación semáforos. Báculos 5 1,000 1,000 1,000 5,000SIN BIM
Cimentación semáforos. Columna 22 0,500 0,500 0,700 3,850SIN BIM
Cimentación señal 27 0,500 0,500 0,700 4,725SIN BIM

3.434,864

C805a0010 m Tubo Ø100 para canalizaciones de instalaciones ferrovia-
rias. Colocado en zanja, según detalles en planos. Termina-
da.

MultitubularSIN BIM
   Comunicaciones 3 2.075,000 6.225,000SIN BIM

3 424,000 1.272,000SIN BIM
3 7,000 21,000SIN BIM

   Energía 8 2.062,000 16.496,000SIN BIM
8 295,000 2.360,000SIN BIM

   Cruce bajo vía 8 22,000 176,000SIN BIM
8 27,000 216,000SIN BIM
8 19,500 156,000SIN BIM
8 24,000 192,000SIN BIM

16 14,000 224,000SIN BIM
8 11,000 88,000SIN BIM
8 2,000 16,000SIN BIM
8 13,500 108,000SIN BIM
8 8,000 64,000SIN BIM
8 8,500 68,000SIN BIM

   Conjunta 12 28,000 336,000SIN BIM
84 9,000 756,000SIN BIM
24 10,500 252,000SIN BIM
12 11,000 132,000SIN BIM
24 13,000 312,000SIN BIM
12 14,000 168,000SIN BIM
12 12,500 150,000SIN BIM
24 12,000 288,000SIN BIM
24 7,500 180,000SIN BIM
12 6,500 78,000SIN BIM
12 9,500 114,000SIN BIM
24 6,000 144,000SIN BIM

30.592,000

C805a0015 m Tubo Ø160 para canalizaciones de instalaciones ferrovia-
rias. Colocado en zanja, según detalles en planos. Termina-
da.

MultitubularSIN BIM
   Comunicaciones 6 2.075,000 12.450,000SIN BIM

6 424,000 2.544,000SIN BIM
6 7,000 42,000SIN BIM

   Conjunta 6 28,000 168,000SIN BIM
42 9,000 378,000SIN BIM
12 10,500 126,000SIN BIM
6 11,000 66,000SIN BIM

12 13,000 156,000SIN BIM
6 14,000 84,000SIN BIM
6 12,500 75,000SIN BIM

12 12,000 144,000SIN BIM
12 7,500 90,000SIN BIM
6 6,500 39,000SIN BIM
6 9,500 57,000SIN BIM

12 6,000 72,000SIN BIM

CAPÍTULO 02: INFRAESTRUCTURA Página 36



MEDICIONES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Código
Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales FórmulaBIM Ud GUID

16.491,000

C805a0020 m Tubo Ø200 para canalizaciones de instalaciones ferrovia-
rias. Colocado en zanja, según detalles en planos. Termina-
da.

MultitubularSIN BIM
   Energía 6 2.062,000 12.372,000SIN BIM

6 295,000 1.770,000SIN BIM
   Conjunta 6 28,000 168,000SIN BIM

42 9,000 378,000SIN BIM
12 10,500 126,000SIN BIM
6 11,000 66,000SIN BIM

12 13,000 156,000SIN BIM
6 14,000 84,000SIN BIM
6 12,500 75,000SIN BIM

12 12,000 144,000SIN BIM
12 7,500 90,000SIN BIM
6 6,500 39,000SIN BIM
6 9,500 57,000SIN BIM

12 6,000 72,000SIN BIM

15.597,000

C805b0001 m Banda de señalización para canalizaciones de instalaciones
ferroviarias. Colocada en zanja, según detalles en planos.
Terminada.

MultitubularSIN BIM
   Comunicaciones 1 2.075,000 2.075,000SIN BIM

1 424,000 424,000SIN BIM
1 7,000 7,000SIN BIM

   Energía 1 2.062,000 2.062,000SIN BIM
1 295,000 295,000SIN BIM

   Conjunta 1 28,000 28,000SIN BIM
7 9,000 63,000SIN BIM
2 10,500 21,000SIN BIM
1 11,000 11,000SIN BIM
2 13,000 26,000SIN BIM
1 14,000 14,000SIN BIM
1 12,500 12,500SIN BIM
2 12,000 24,000SIN BIM
2 7,500 15,000SIN BIM
1 6,500 6,500SIN BIM
1 9,500 9,500SIN BIM
2 6,000 12,000SIN BIM

5.105,500

C806c0001 ud Arqueta prefabricada de hormigón para registro de canaliza-
ciones tipo A, según detalles en planos; incluso excavación,
suministro, puesta en obra y relleno posterior. Terminada.

Energía arq. ppal. 73 73,000SIN BIM

73,000

C806c0005 ud Arqueta prefabricada de hormigón para registro de canaliza-
ciones tipo B, según detalles en planos; incluso excavación,
suministro, puesta en obra y relleno posterior. Terminada.

Comunicaciones arq. 86 86,000SIN BIM

86,000

C806c0010 ud Arqueta prefabricada de hormigón para registro de canaliza-
ciones tipo C, según detalles en planos; incluso excavación,
suministro, puesta en obra y relleno posterior. Terminada.

Instalaciones arq. conjunta 4 4,000SIN BIM

4,000
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C805a0005 m Tubo Ø90 para canalizaciones de instalaciones ferroviarias.
Colocado en zanja, según detalles en planos. Terminada.

Iluminación viariaSIN BIM
   Parking 2 190,000 380,000SIN BIM

2 38,000 76,000SIN BIM
2 63,000 126,000SIN BIM
2 83,000 166,000SIN BIM
2 89,000 178,000SIN BIM

   Carretera margen izq 2 160,000 320,000SIN BIM
2 134,000 268,000SIN BIM

   Carretera margen drch 2 282,000 564,000SIN BIM
2 225,000 450,000SIN BIM

   Margen izq 2 275,000 550,000SIN BIM
2 205,000 410,000SIN BIM
2 670,000 1.340,000SIN BIM
2 85,000 170,000SIN BIM
2 76,000 152,000SIN BIM

   Margen drch 2 61,000 122,000SIN BIM
2 480,000 960,000SIN BIM
2 596,000 1.192,000SIN BIM

Semaforización 2 8,500 17,000SIN BIM
2 14,500 29,000SIN BIM
2 15,500 31,000SIN BIM
2 3,000 6,000SIN BIM
2 2,500 5,000SIN BIM
2 2,000 4,000SIN BIM
4 8,000 32,000SIN BIM
2 20,000 40,000SIN BIM
2 18,000 36,000SIN BIM
2 11,500 23,000SIN BIM
2 25,500 51,000SIN BIM
2 19,000 38,000SIN BIM
2 26,500 53,000SIN BIM
2 7,000 14,000SIN BIM
2 3,500 7,000SIN BIM
2 6,500 13,000SIN BIM

EnergíaSIN BIM
   VDT 2 2.070,000 4.140,000SIN BIM

2 1.398,000 2.796,000SIN BIM
2 1.399,000 2.798,000SIN BIM
2 2.063,000 4.126,000SIN BIM
2 15,000 30,000SIN BIM
2 14,000 28,000SIN BIM
6 11,000 66,000SIN BIM
2 16,000 32,000SIN BIM
2 30,000 60,000SIN BIM
2 31,000 62,000SIN BIM
2 288,000 576,000SIN BIM
2 299,000 598,000SIN BIM
2 108,000 216,000SIN BIM
2 18,000 36,000SIN BIM
6 9,000 54,000SIN BIM
2 20,000 40,000SIN BIM
2 8,000 16,000SIN BIM
2 10,000 20,000SIN BIM
2 8,500 17,000SIN BIM
2 76,000 152,000SIN BIM
2 75,000 150,000SIN BIM

   Iluminación 2 1.397,000 2.794,000SIN BIM
6 5,000 30,000SIN BIM
2 22,000 44,000SIN BIM
2 20,000 40,000SIN BIM
2 19,000 38,000SIN BIM
2 9,000 18,000SIN BIM
2 15,000 30,000SIN BIM
2 86,000 172,000SIN BIM

SIN BIM

27.002,000

C805a0001 m Tubo Ø63 para canalizaciones de instalaciones ferroviarias.
Colocado en zanja, según detalles en planos. Terminada.
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Señalización 2 8,000 16,000SIN BIM
4 3,500 14,000SIN BIM
4 11,500 46,000SIN BIM
6 12,000 72,000SIN BIM
4 13,000 52,000SIN BIM
2 13,500 27,000SIN BIM
8 11,000 88,000SIN BIM
2 1,200 2,400SIN BIM
4 9,500 38,000SIN BIM

10 7,000 70,000SIN BIM
6 7,500 45,000SIN BIM
2 15,500 31,000SIN BIM
6 6,000 36,000SIN BIM
2 9,000 18,000SIN BIM
2 21,000 42,000SIN BIM
2 17,000 34,000SIN BIM
2 30,000 60,000SIN BIM
2 26,000 52,000SIN BIM
2 8,000 16,000SIN BIM
2 5,000 10,000SIN BIM
2 23,500 47,000SIN BIM
2 21,500 43,000SIN BIM
2 1,500 3,000SIN BIM
2 6,500 13,000SIN BIM

Telecomunicaciones 2 8,500 17,000SIN BIM
2 15,000 30,000SIN BIM
4 14,000 56,000SIN BIM
4 11,000 44,000SIN BIM
4 5,000 20,000SIN BIM
4 9,000 36,000SIN BIM

10 6,000 60,000SIN BIM
2 23,500 47,000SIN BIM
2 9,500 19,000SIN BIM
8 11,500 92,000SIN BIM
4 16,500 66,000SIN BIM
2 17,000 34,000SIN BIM
4 10,500 42,000SIN BIM
2 33,000 66,000SIN BIM
2 28,000 56,000SIN BIM
8 7,000 56,000SIN BIM
2 12,500 25,000SIN BIM
6 12,000 72,000SIN BIM
2 10,000 20,000SIN BIM
2 20,500 41,000SIN BIM
2 2,000 4,000SIN BIM
2 8,000 16,000SIN BIM
2 3,000 6,000SIN BIM
4 5,000 20,000SIN BIM
2 14,500 29,000SIN BIM
2 13,000 26,000SIN BIM
4 13,500 54,000SIN BIM
2 19,000 38,000SIN BIM

1.967,400

C806c0031 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 40 x 40 cm interior,
para registro de canalizaciones VTD e Iluminación Tranvia-
ria, según detalles en planos; incluso excavación, suminis-
tro, puesta en obra y relleno posterior. Terminada.

VDT 285,000 285,000SIN BIM
Iluminación 50,000 50,000SIN BIM

335,000

C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025
y UNE 10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de acceso-
rios para unión, medios auxiliares y pintura de imprimación.

Cimentación semáforos. Báculos 15 0,800 1,050 3,850 48,510SIN BIM
Cimentación semáforos. Columna 66 0,350 1,050 1,210 29,349SIN BIM

77,859
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C806c0105 ud Arqueta para semaforización, ejecutada en fábrica de ladri-
llo sobre solera de hormigón, según detalles en planos. In-
cluso excavación, relleno posterior y tapa de fundicíón con
marco. Terminada

Báculos 5 5,000SIN BIM
Columna 22 22,000SIN BIM

27,000

C806c0101 ud Arqueta para iluminación adosada a báculo/columna, ejecu-
tada en fábrica de ladrillo sobre solera de hormigón, según
detalles en planos. Incluso excavación, relleno posterior y
tapa de fundicíón con marco. Terminada

Báculos y farolas 47 47,000SIN BIM

47,000
APARTADO 02.03.02: CIMENTACIÓN POSTES CATENARIA

C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

CIMENTACIÓN POSTES CATENARIASIN BIM
T1 14 1,550 1,550 2,860 96,196SIN BIM
T2 59 1,550 1,550 2,860 405,398SIN BIM
T3 55 2,000 2,000 2,860 629,200SIN BIM
4H0 3 2,250 2,250 2,860 43,436SIN BIM
TH4 8 2,250 2,250 2,860 115,830SIN BIM
5H0 4 2,250 2,250 2,860 57,915SIN BIM
TH5 3 2,250 2,250 2,860 43,436SIN BIM

1.391,411

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

CIMENTACIÓN POSTES CATENARIASIN BIM
T1 14 1,550 1,550 2,500 84,088SIN BIM
T2 59 1,550 1,550 2,500 354,369SIN BIM
T3 55 2,000 2,000 2,500 550,000SIN BIM
4H0 3 2,250 2,250 2,500 37,969SIN BIM
TH4 8 2,250 2,250 2,500 101,250SIN BIM
5H0 4 2,250 2,250 2,500 50,625SIN BIM
TH5 3 2,250 2,250 2,500 37,969SIN BIM

1.216,270

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

T1(Mallazo 20x20cm) 14 32,000 1,550 0,390 270,816SIN BIM
14 52,000 1,550 0,390 440,076SIN BIM
14 32,000 2,500 0,390 436,800SIN BIM

T2(Mallazo 20x20cm) 59 32,000 1,550 0,390 1.141,296SIN BIM
59 52,000 1,550 0,390 1.854,606SIN BIM
59 32,000 2,500 0,390 1.840,800SIN BIM

T3(Mallazo 20x20cm) 55 20,000 2,000 0,390 858,000SIN BIM
55 52,000 2,000 0,390 2.230,800SIN BIM
55 40,000 2,500 0,390 2.145,000SIN BIM

4H0(Mallazo 20x20cm) 3 24,000 2,250 0,390 63,180SIN BIM
3 52,000 2,250 0,390 136,890SIN BIM
3 48,000 2,500 0,390 140,400SIN BIM

TH4(Mallazo 20x20cm) 8 24,000 2,250 0,390 168,480SIN BIM
8 52,000 2,250 0,390 365,040SIN BIM
8 48,000 2,500 0,390 374,400SIN BIM

5H0(Mallazo 20x20cm) 4 24,000 2,250 0,390 84,240SIN BIM
4 52,000 2,250 0,390 182,520SIN BIM
4 48,000 2,500 0,390 187,200SIN BIM

TH5(Mallazo 20x20cm) 3 24,000 2,250 0,390 63,180SIN BIM
3 52,000 2,250 0,390 136,890SIN BIM
3 48,000 2,500 0,390 140,400SIN BIM
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13.261,014

C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025
y UNE 10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de acceso-
rios para unión, medios auxiliares y pintura de imprimación.

CIMENTACIÓN POSTES CATENARIASIN BIM
T1(anclajes) 14 1,700 4,490 8,000 854,896SIN BIM
T2(anclajes) 59 1,700 4,490 8,000 3.602,776SIN BIM
T3(anclajes) 55 1,700 9,380 12,000 10.524,360SIN BIM
4H0(anclajes) 3 1,700 9,380 12,000 574,056SIN BIM
TH4(anclajes) 8 1,700 9,380 12,000 1.530,816SIN BIM
5H0(anclajes) 4 1,700 7,990 8,000 434,656SIN BIM
TH5(anclajes) 3 1,700 7,990 8,000 325,992SIN BIM
T1(contraplaca) 14 99,500 1.393,000SIN BIM
T2(contraplaca) 59 99,500 5.870,500SIN BIM
T3(contraplaca) 55 99,500 5.472,500SIN BIM
4H0(contraplaca) 3 99,500 298,500SIN BIM
TH4(contraplaca) 8 99,500 796,000SIN BIM
5H0(contraplaca) 4 105,980 423,920SIN BIM
TH5(contraplaca) 3 105,980 317,940SIN BIM
Sombreretes micropilotes 8 19,500 156,000SIN BIM

32.575,912

C8739a1000 ud Toma de tierra con pica de acero cobrizado de D=14,2 mm
y 1,50 m de longitud, cable de cobre de 50 mm², resisten-
cia de tierra a obtener, inferior a 10 Ohms. con conexión des-
montable para verificación de la resistencia, incluyendo me-
dios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente mon-
tada y conexionada.

146 146,000SIN BIM

146,000

C678d0aaa m Micropilote de 150 mm de diámetro, armado con tubo de
acero laminado S275JR de 73 mm de diámetro y 5,5 mm de
espesor, con 0.035 t/m de lechada de cemento, incluso
transporte de materiales sobrantes a vertedero.

Cruce servicios 8 12,000 96,000SIN BIM

96,000
APARTADO 02.03.03: SUBESTACIÓN
SUBAPARTADO 02.03.03.01: ESTRUCTURA

C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

Losa de cimentación 1 28,160 10,580 1,500 446,899SIN BIM
1 39,480 0,400 1,500 23,688SIN BIM

470,587

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

Losa de cimentación 1 28,160 10,580 1,500 446,899SIN BIM
1 39,480 0,400 1,500 23,688SIN BIM

Deducir losaSIN BIM
Losa de cimentación -1 28,160 10,580 0,600 -178,760SIN BIM

-1 39,480 0,400 0,600 -9,475SIN BIM

282,352

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

Losa cimentación 1 28,160 10,580 0,100 29,793SIN BIM
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29,793

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

Losa de cimentación 1 28,160 10,580 0,600 178,760SIN BIM
1 39,480 0,400 0,600 9,475SIN BIM

188,235

C610b0bbbb m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en alzados.

Pilares P1, P7, P8, P14, P15 5 0,300 0,500 5,830 4,373SIN BIM
Pilares P2, P3, P4, P5, P6, P16, P17 7 0,450 0,300 5,830 5,509SIN BIM
Pilares P9, P10, P11, P12, P13 5 0,350 0,350 5,830 3,571SIN BIM
Pilares P18, P19, P20 3 0,450 0,300 5,230 2,118SIN BIM
Pilar P21 1 0,300 0,500 5,230 0,785SIN BIM

16,356

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

s/ despieces en planosSIN BIM
Losa de cimentación 8.910 8.910,000SIN BIM
Pilares 7.632 7.632,000SIN BIM
Forjado reticular de cubierta 4.383 4.383,000SIN BIM

20.925,000

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

Encofrado cimentación 2 10,580 0,600 12,696SIN BIM
2 28,160 0,600 33,792SIN BIM
1 39,890 0,600 23,934SIN BIM
1 32,690 0,600 19,614SIN BIM

90,036

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

Encofrado cimentación 2 10,580 0,600 12,696SIN BIM
2 28,160 0,600 33,792SIN BIM
1 39,890 0,600 23,934SIN BIM
1 32,690 0,600 19,614SIN BIM

Encofrado pilares P1, P7, P8, P14, P15 5 1,600 5,830 46,640SIN BIM
Encofrado pilares P2, P3, P4, P5, P6, P16, P17 7 1,500 5,830 61,215SIN BIM
Encofrado pilares P9, P10, P11, P12, P13 5 1,400 5,830 40,810SIN BIM
Encofrado pilares P18, P19, P20 3 1,500 5,230 23,535SIN BIM
Encofrado pilar P21 1 1,600 5,230 8,368SIN BIM

270,604
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C632aa1 m2 Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido,
horizontal, con 15% de zonas macizas, con altura libre de
planta de más de 5 m, canto total 30=25+5 cm, realizado
con hormigón HA-25/F/15/XC2 fabricado en central, y verti-
do con bomba, volumen 0,18 m3/m2, sin acero de refuerzo,
con nervios de hormigón "in situ" de 12 cm de espesor, inte-
reje 72 cm; bloque de hormigón, 60x20x25 cm; capa de com-
presión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto forma-
da por malla electrosoldada ME 20x20 f5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofra-
do continuo, con acabado tipo industrial para revestir, forma-
do por: superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; es-
tructura soporte horizontal de sopandas metálicas y acceso-
rios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura sopor-
te vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos.
Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante,
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y agente
filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.

Forjado de cubierta 1 28,160 10,580 297,933SIN BIM

297,933
SUBAPARTADO 02.03.03.02: ARQUITECTURA

C580c0002 m2 Pavimento de losa de 40x40x8 cm prefabricadas de hormi-
gón y granito bicapa sin bisel y elementos separadores in-
corporados de 3mm, con carga de rotura mayor o igual a
14KN, resistencia a flexión mayor o igual a 5Mpa, resisten-
cia al desgaste menor o iguala 20 mm, coeficiente de absor-
ción de agua menor al 6% y resistencia al deslizamiento ma-
yor o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1339. Compues-
ta por áridos graníticos y conglomerantes con pigmentación
en masa con color de fondo monocromático gris, con una ca-
pa superior de mínimo 7 mm de espesor y un contenido míni-
mo del 20% de áridos reciclados de la capa base. Con acaba-
do ligeramente rugoso y doble protección superficial por im-
preganción de base acuosa libre de disolventes de doble ca-
pa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Colocado
sobre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fina la-
vada y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de obra,
medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

Acerado 1 80,800 0,630 50,904SIN BIM

50,904

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

Acerado 1 80,800 0,630 0,150 7,636SIN BIM

7,636

C510b0bc m3 Zahorra artificial reciclada procedente de RCD tipo ZARHor
0/20, según art. 510b del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto, distancia mayor de 10 km.

Acerado 1 80,800 0,630 0,200 10,181SIN BIM

10,181

CAPÍTULO 02: INFRAESTRUCTURA Página 43



MEDICIONES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Código
Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales FórmulaBIM Ud GUID

C571a0001 m Bordillo C5 15x25 cm x longitud variable, con carga de rotu-
ra mayor o igual a 3.5 MPa, resistencia a la abrasión menor
o igual a 20 mm y coeficiente de absorción de agua menor
al 6%, según norma UNE EN 1340, de basalto reconstituido
prefabricado monocapa de masa seca compuesto de áridos
basáticos, áridos reciclados, con un contenido mínimo del
20%, y conglomerantes con pigmentación en masa con óxi-
dos de hierro. Con acabado antideslizante e hidrofugado en
masa. Colocado con mortero M-20 sobre cama de asiento
de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia característica,
rejuntado y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie
de obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

Bordillo 1 83,800 83,800SIN BIM

83,800

C660a0001 m2 Fabrica armada de bloques cerámicos de arcilla aligerada
en fachada de 20 cm de espesor revestida por su cara inte-
rior construida con bloques de 30x19x19 cm, sentados con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor,
aparejados y armqdura prefabricada en celosía de 15 cm de
ancho dispuestas cada cuatro hiladas, incluso nivelación, re-
planteo y aplomado, totalmente terminada.

Fachadas 1 77,220 5,230 403,861SIN BIM
Peto cubierta 1 77,220 1,750 135,135SIN BIM

538,996

C690a0b m2 Impermeabilización a base de cemento de paramentos, to-
talmente acabado.

Fachadas 1 77,220 5,230 403,861SIN BIM
Peto cubierta 2 77,220 1,750 270,270SIN BIM

674,131

C662a0001 m2 Partición de bloques de hormigón de 20x20x40 revestidos

1 40,570 5,780 234,495SIN BIM

234,495

C696a0000 m2 Cubierta plana no transitable sin barrera de vapor, capa de
14 cm de espesor medio de hormigón celular para forma-
ción de pendientes de entre el 1% y el 5%, capa de regulari-
zación de 2 cm de mortero impermeabilizante, capa separa-
dora de fieltro de fibra de vidrio, aislamiento de panel rígido
de poliestireno extruido de 50mm, impermeabilización con
solución monocapa no adherida, con lámina tipo LBM-40-FP
de betún modificado armada con fieltro de poliéster, capa se-
paradora a base de fieltro geotextil de poliéster y 10 cm de
grava lavada de 20-25 mm, incluso limpieza previa del sopor-
te, formación de baberos, sumideros y otros elementos espe-
ciales con bandas de refuerzo colocadas con soplete previa
imprimación, mermas y solapes, según DB HS-1 y UNE
104401:2013.

Cubierta 280,2 280,200SIN BIM

280,200
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C697b0001 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor metáli-
co, tipo stud frame, de 120 mm de espesor, formado por
una lámina de GRC de 10 mm d espesor, textura lisa, color
en masa RAL 8023, enmarcada en un bastidor metálico de
perfiles tubulares de acero cincado de sección rectangular
cada 60 cm como máximo, con inclusión o delimitación de
huecos, fijación de los paneles al forjado con elementos me-
tálicos de conexión, fijados mediante soldadura, incluso im-
primación, silicona neutra y cordón de polietileno para el se-
llado de juntas. Totalmente terminado.

Liso 204,5 204,500SIN BIM

204,500

C697b0002 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor metáli-
co, tipo stud frame, de 120 mm de espesor, formado por
una lámina de GRC de 10 mm d espesor, acabado con mar-
cas de relieve según diseño en documentación gráfica, co-
lor en masa RAL 8023, enmarcada en un bastidor metálico
de perfiles tubulares de acero cincado de sección rectangu-
lar cada 60 cm como máximo, con inclusión o delimitación
de huecos, fijación de los paneles al forjado con elementos
metálicos de conexión, fijados mediante soldadura, incluso
imprimación, silicona neutra y cordón de polietileno para el
sellado de juntas. Totalmente terminado.

marcado 280,05 280,050SIN BIM

280,050

C697b0003 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor metáli-
co, tipo stud frame, de 120 mm de espesor, formado por
una lámina de GRC de 10 mm d espesor, acabado perforado
según diseño en documentación gráfica, color en masa RAL
8023, enmarcada en un bastidor metálico de perfiles tubula-
res de acero cincado de sección rectangular cada 60 cm co-
mo máximo, con inclusión o delimitación de huecos, fijación
de los paneles al forjado con elementos metálicos de cone-
xión, fijados mediante soldadura, incluso imprimación, silico-
na neutra y cordón de polietileno para el sellado de juntas.
Totalmente terminado.

Perforado 19 19,000SIN BIM

19,000

C697c0004 m Coronación de muro realizada con albardilla metálica de cha-
pa de acero galvanizado lacada en color RAL 8023, de espe-
sor 1mm, desarrollo 50 cm, con fijación mecánica. totalmen-
te terminada.

1 77,200 77,200SIN BIM

77,200

C698a0001 ud Puerta metálica de 300x300 cm de dos hojas abatibles de la-
mas horizontales inclinadas lacada RAL 8023 de 38 mm de
espesor, plegadas ensambladas y montadas, sobre cerco de
acero galvanizado de 1.5 mm de espesor con garras de ancla-
je. Incluso silicona para el sellado de juntas.

5 5,000SIN BIM

5,000

C698a0002 ud Puerta metálica de 300x300 cm de dos hojas abatibles cie-
ga lacada RAL 8023 de 38 mm de espesor formada por dos
chapas de acero galvanizado de 0.5 mm de espesor, plega-
das ensambladas y montadas, sobre cerco de acero galvani-
zado de 1.5 mm de espesor con garras de anclaje. Incluso si-
licona para el sellado de juntas.
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1 1,000SIN BIM

1,000

C698a0003 ud Rejilla fija de 80x110 cm en hueco de ventilación de facha-
da de lamas horizontales inclinadas lacada RAL 8023 de 38
mm de espesor, plegadas ensambladas y montadas, sobre
cerco de acero galvanizado de 1.5 mm de espesor con ga-
rras de anclaje. Incluso silicona para el sellado de juntas.

2 2,000SIN BIM

2,000

C698b0004 m Rejilla electrosoldada antideslizante en zanja en suelo de re-
cogida de aguas en puertas, de 300 mm de anchura, acaba-
do galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes
de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano la-
minado en caliente, de 30x2 mm, separadas 34 mm entre
sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con
bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4
mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero la-
minado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil Z laminado en ca-
liente. Totalmente terminada.

En puertas 6 3,000 18,000SIN BIM

18,000

C698b0005 m2 Rejilla electrosoldada antideslizante en zanja en suelo, aca-
bado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portan-
tes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla-
no laminado en caliente, de 30x2 mm, separadas 34 mm en-
tre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero
con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D,
de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de ace-
ro laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil Z laminado en
caliente. Totalmente terminada.

Zona maquinaria 24,72 24,720SIN BIM

24,720

C693a0001 m2 Suelo técnico registrable de paneles de 60x60 cm con nú-
cleo de aglomerado de madera de alta densidad, chapa de
acero en la cara inferior y acabado superior de pavimento vi-
nílico con protección superficial de 1 mm de PUR. Apoyados
sobre pedestales regulables de acero cincado con cabeza
con junta antivibratoria, fijados al soporte mediante torni-
llos y arriostrados entre ellos mediante travesaños. De cla-
se 5 según norma UNE-EN 12825 y Euroclase Bfl-s1 de reac-
ción al fuego.

Suelo 210,17 210,170SIN BIM

210,170

C699a0001 m2 Aplicación de dos manos de pintura plástica, color blanco,
acabado mate, sobre paramento interior vertical de morte-
ro de cemento. Incluso protección de elementos del entor-
no y resolución de puntos singulares.

Fachadas 1 77,220 5,230 403,861SIN BIM
Divisiones 2 40,570 5,230 424,362SIN BIM

828,223
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APARTADO 02.03.04: SUBESTACIÓN SOTERRADA
SUBAPARTADO 02.03.04.01: ESTRUCTURA

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

1 62,000 62,000SIN BIM

62,000

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

1 2.744,790 2.744,790SIN BIM

2.744,790

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

Edificio subestación 1 102.273,000 102.273,000SIN BIM
PilotesSIN BIM
Pilotes 1 128.186,500 128.186,500SIN BIM

230.459,500

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

1 431,530 431,530SIN BIM

431,530

C610b0bbbb m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en alzados.

1 796,580 796,580SIN BIM

796,580

C681a0a m3 Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo,
totalmente colocada.

1 2.367,440 2.367,440SIN BIM

2.367,440

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

1 89,860 89,860SIN BIM

89,860

C600b0ac m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 de acero B500 y diámetros
6-6 mm, según normas UNE 36092 y UNE EN 10080, total-
mente colocada, incluso p.p. de solapes, calzos y separado-
res.

1 149,760 149,760SIN BIM

149,760

C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 8.215,710 8.215,710SIN BIM

8.215,710
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C332b0abbe m3 Relleno localizado de trasdós de obra de fábrica con mate-
rial granular  procedente de cantera o gravera, con distan-
cia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

1 3.045,080 3.045,080SIN BIM

3.045,080

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente
acabado.

1 761,760 761,760SIN BIM

761,760

C671a0eca m Pilote de hormigón in situ de 1000 mm de diámetro en cual-
quier clase de terreno, ejecutado por el método de  entuba-
ción recuperable, incluso perforación  con herramientas es-
peciales y trépano, colocación de armaduras y hormigonado
del pilote, descabezado, carga y transporte a vertedero o lu-
gar de empleo del material sobrante.

RECINTO 1 110,000 1,000 13,000 1.430,000SIN BIM

1.430,000

C671c0a m Tubo de ensayo sónico en pilotes de 50mm de diámetro., to-
talmente terminado.

RECINTO 1 110,000 2,000 13,000 2.860,000SIN BIM

2.860,000

C671c0b m Tubo de ensayo sónico en pilotes de 75mm de diámetro., to-
talmente terminado.

RECINTO 1 110,000 1,000 13,000 1.430,000SIN BIM

1.430,000

C671b0bc ud Ensayo sónico de un pilote "in situ" de longitud 20 m<L<40
m de profundidad y de diámetro Ø>=1000 mm instrumenta-
do con 3 tubos/pilote, según norma UNE EN-1536 y ASTM
D6760-02.

RECINTO 1 110,000 110,000SIN BIM

110,000
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SUBAPARTADO 02.03.04.02: ARQUITECTURA

C696a0000 m2 Cubierta plana no transitable sin barrera de vapor, capa de
14 cm de espesor medio de hormigón celular para forma-
ción de pendientes de entre el 1% y el 5%, capa de regulari-
zación de 2 cm de mortero impermeabilizante, capa separa-
dora de fieltro de fibra de vidrio, aislamiento de panel rígido
de poliestireno extruido de 50mm, impermeabilización con
solución monocapa no adherida, con lámina tipo LBM-40-FP
de betún modificado armada con fieltro de poliéster, capa se-
paradora a base de fieltro geotextil de poliéster y 10 cm de
grava lavada de 20-25 mm, incluso limpieza previa del sopor-
te, formación de baberos, sumideros y otros elementos espe-
ciales con bandas de refuerzo colocadas con soplete previa
imprimación, mermas y solapes, según DB HS-1 y UNE
104401:2013.

Cubierta 28,3 28,300SIN BIM

28,300

C698b0005 m2 Rejilla electrosoldada antideslizante en zanja en suelo, aca-
bado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portan-
tes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla-
no laminado en caliente, de 30x2 mm, separadas 34 mm en-
tre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero
con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D,
de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de ace-
ro laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil Z laminado en
caliente. Totalmente terminada.

Zona maquinaria 24,72 24,720SIN BIM

24,720

C693a0001 m2 Suelo técnico registrable de paneles de 60x60 cm con nú-
cleo de aglomerado de madera de alta densidad, chapa de
acero en la cara inferior y acabado superior de pavimento vi-
nílico con protección superficial de 1 mm de PUR. Apoyados
sobre pedestales regulables de acero cincado con cabeza
con junta antivibratoria, fijados al soporte mediante torni-
llos y arriostrados entre ellos mediante travesaños. De cla-
se 5 según norma UNE-EN 12825 y Euroclase Bfl-s1 de reac-
ción al fuego.

Suelo 281,4 281,400SIN BIM

281,400

C699b0002 m2 Revestimiento PUR antideslizante para pavimento indus-
trial sobre hormigón endurecido y pulido, a base de poliure-
tano bicomponente pigmentado de altas prestaciones, apli-
cado en dos capas previa imprimación del soporte, incluso
preparación de la superficie y curado posterior. En color
RAL según planos de diseño.

RAL 1002 44,56 44,560SIN BIM
RAL 9022 173,8 173,800SIN BIM

218,360

C662a0001 m2 Partición de bloques de hormigón de 20x20x40 revestidos

163,08 163,080SIN BIM

163,080

C699a0001 m2 Aplicación de dos manos de pintura plástica, color blanco,
acabado mate, sobre paramento interior vertical de morte-
ro de cemento. Incluso protección de elementos del entor-
no y resolución de puntos singulares.

163,08 163,080SIN BIM

163,080
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C698c0006 ud Claraboya de cúpula fija parabólica bivalva de polimetilmeta-
crilato (PMMA) termoaislante de base circular 170 cm de diá-
metro, incluso zócalo de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio y aislamiento térmico lateral tipo sandwich.

1 1,000SIN BIM

1,000

C698a0007 ud Puerta metálica 260x215 cm, dos fijos laterales y una hoja
abatible de 260x134.5 lacada RAL 1002 de 38 mm de espe-
sor formada por dos chapas de acero galvanizado de 0.5
mm de espesor, plegadas ensambladas y montadas, sobre
cerco de acero galvanizado de 1.5 mm de espesor con ga-
rras de anclaje. Incluso silicona para el sellado de juntas. To-
talmente instalada.

1 1,000SIN BIM

1,000

C698a0008 ud Puerta metálica de 210x280 cm de dos hojas abatibles cie-
ga lacada RAL 1002 de 38 mm de espesor formada por dos
chapas de acero galvanizado de 0.5 mm de espesor, plega-
das ensambladas y montadas, sobre cerco de acero galvani-
zado de 1.5 mm de espesor con garras de anclaje. Incluso si-
licona para el sellado de juntas.

1 1,000SIN BIM

1,000

C698a0009 ud Puerta metálica de 280x300 cm de dos hojas abatibles cie-
ga con dos rejillas, de 38 mm de espesor formada por dos
chapas de acero galvanizado de 0.5 mm de espesor, plega-
das ensambladas y montadas, sobre cerco de acero galvani-
zado de 1.5 mm de espesor con garras de anclaje. Incluso si-
licona para el sellado de juntas.

5 5,000SIN BIM

5,000

C698a0010 ud Rejilla fija de 170x45 cm en hueco de ventilación de torres
de lamas horizontales inclinadas lacada RAL 1002 de 38
mm de espesor, plegadas ensambladas y montadas, sobre
cerco de acero galvanizado de 1.5 mm de espesor con ga-
rras de anclaje. Incluso silicona para el sellado de juntas.

8 8,000SIN BIM

8,000

C698a0011 ud Trampilla de cubierta de dos hojas de apertura asistida cie-
ga lacada RAL 1002 de 300x300 cm. Incluso silicona para
el sellado de juntas.

1 1,000SIN BIM

1,000

C698b0012 ud Cobertura metálica para torres de ventilación en acero laca-
do RAL 1002 de 300 cm de diámetro

2 2,000SIN BIM

2,000
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SUBCAPÍTULO 02.04: ACABADOS DE PLATAFORMA

C595a0001 m2 Cubrición decorativa con césped sintético de fibras de polie-
tileno sobre tejido de polipropileno, resistente a los rayos
UV, con medios manuales, pegado con adhesivo bicomponen-
te de poliuretano y cinta geotextil. Lastrado a la superficie
con arena de sílice. Incluso limpieza previa y preparación de
la superficie. Terminada.

CESPED de 1 8,695A PARTIR DE BIM 00500308adG001000d25HGEje 14
CESPED de 1 13,352A PARTIR DE BIM 005G0308adG001000d1p40Eje 15
CESPED de 1 77,591A PARTIR DE BIM 009G0408adG00100000000Eje 25
CESPED de 2 135,650A PARTIR DE BIM 00500308adG002000d918vEje 14
CESPED de 2 230,299A PARTIR DE BIM 005G0308adG002000d8fX0Eje 15
CESPED de 3 159,821A PARTIR DE BIM 00500308adG003000fPIL0Eje 14
CESPED de 3 172,909A PARTIR DE BIM 005G0308adG003000fSWWGEje 15
CESPED de 4 480,796A PARTIR DE BIM 00500308adG004000nS2X0Eje 14
CESPED de 4 547,708A PARTIR DE BIM 005G0308adG004000nPfDWEje 15
CESPED de 5 27,153A PARTIR DE BIM 00500308adG005000tC100Eje 14
CESPED de 5 118,375A PARTIR DE BIM 005G0308adG005000sG000Eje 15
CESPED de 6 44,156A PARTIR DE BIM 00500308adG006000tSY8GEje 14
CESPED de 6 16,492A PARTIR DE BIM 005G0308adG006000tCu0GEje 15
CESPED de 7 191,965A PARTIR DE BIM 00500308adG007000v43c0Eje 14
CESPED de 7 58,250A PARTIR DE BIM 005G0308adG007000tT40GEje 15
CESPED de 8 1,784A PARTIR DE BIM 00500308adG0080011Gcb0Eje 14
CESPED de 8 292,867A PARTIR DE BIM 005G0308adG008000v2MGWEje 15
CESPED de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 139,519A PARTIR DE BIM 005W0308adG0010011H7CGEje 16
CESPED de T4:() S11:(SECCION-PLATAFORMA) 54,614A PARTIR DE BIM 008m0408adG00100009rWGEje 23
CESPED cc 1 8,823A PARTIR DE BIM 00500308adCG01000d25HGEje 14
CESPED cc 1 8,884A PARTIR DE BIM 005G0308adCG01000d1p40Eje 15
CESPED cc 1 52,971A PARTIR DE BIM 009G0408adCG0100000000Eje 25
CESPED cc 2 129,869A PARTIR DE BIM 00500308adCG02000d918vEje 14
CESPED cc 2 136,644A PARTIR DE BIM 005G0308adCG02000d8fX0Eje 15
CESPED cc 3 153,109A PARTIR DE BIM 00500308adCG03000fPIL0Eje 14
CESPED cc 3 152,391A PARTIR DE BIM 005G0308adCG03000fSWWGEje 15
CESPED cc 4 468,000A PARTIR DE BIM 00500308adCG04000nS2X0Eje 14
CESPED cc 4 473,417A PARTIR DE BIM 005G0308adCG04000nPfDWEje 15
CESPED cc 5 22,701A PARTIR DE BIM 00500308adCG05000tC100Eje 14
CESPED cc 5 23,975A PARTIR DE BIM 005G0308adCG05000tCu0GEje 15
CESPED cc 6 42,320A PARTIR DE BIM 00500308adCG06000tSY8GEje 14
CESPED cc 6 39,995A PARTIR DE BIM 005G0308adCG06000tT40GEje 15
CESPED cc 7 200,886A PARTIR DE BIM 00500308adCG07000v43c0Eje 14
CESPED cc 7 199,011A PARTIR DE BIM 005G0308adCG07000v2MGWEje 15
CESPED cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 83,107A PARTIR DE BIM 005W0308adCG010011H7CGEje 16
CESPED cc T4:() S11:(SECCION-PLATAFORMA) 53,754A PARTIR DE BIM 008m0408adCG0100009rWGEje 23
CESPED iz 11 0,107A PARTIR DE BIM 00500308adDm0H0011E80WEje 14
CESPED iz 13 0,107A PARTIR DE BIM 00500308adDm0J0011EHCGEje 14
CESPED iz 14 0,053A PARTIR DE BIM 00500308adDm0K0011EIbWEje 14
CESPED iz 16 0,055A PARTIR DE BIM 00500308adDm0M0011ELGWEje 14
CESPED iz 17 0,053A PARTIR DE BIM 00500308adDm0N0011EMPWEje 14
CESPED iz 18 0,108A PARTIR DE BIM 00500308adDm0O0011ENYGEje 14
CESPED iz 1 13,780A PARTIR DE BIM 00500308adDm01000d25HGEje 14
CESPED iz 1 9,161A PARTIR DE BIM 005G0308adDm01000d1p40Eje 15
CESPED iz 1 53,533A PARTIR DE BIM 009G0408adDm0100000000Eje 25
CESPED iz 20 0,108A PARTIR DE BIM 00500308adDm0W0011G0TmEje 14
CESPED iz 22 0,053A PARTIR DE BIM 00500308adDm0Y0011G41mEje 14
CESPED iz 23 0,083A PARTIR DE BIM 00500308adDm0Z0011G5SGEje 14
CESPED iz 24 0,053A PARTIR DE BIM 00500308adDm0a0011G6bGEje 14
CESPED iz 26 0,031A PARTIR DE BIM 00500308adDm0c0011GG00Eje 14
CESPED iz 27 0,268A PARTIR DE BIM 00500308adDm0d0011GH1WEje 14
CESPED iz 29 0,107A PARTIR DE BIM 00500308adDm0f0011GLO0Eje 14
CESPED iz 2 204,111A PARTIR DE BIM 00500308adDm02000d918vEje 14
CESPED iz 2 152,300A PARTIR DE BIM 005G0308adDm02000d8fX0Eje 15
CESPED iz 30 0,108A PARTIR DE BIM 00500308adDm0m0011GMWmEje 14
CESPED iz 31 0,161A PARTIR DE BIM 00500308adDm0n0011GOYGEje 14
CESPED iz 32 0,268A PARTIR DE BIM 00500308adDm0o0011GWbGEje 14
CESPED iz 34 2,666A PARTIR DE BIM 00500308adDm0q0011Gcb0Eje 14
CESPED iz 3 198,808A PARTIR DE BIM 00500308adDm03000fPIL0Eje 14
CESPED iz 3 158,379A PARTIR DE BIM 005G0308adDm03000fSWWGEje 15
CESPED iz 4 764,647A PARTIR DE BIM 00500308adDm04000nS2X0Eje 14
CESPED iz 4 482,748A PARTIR DE BIM 005G0308adDm04000nPfDWEje 15
CESPED iz 5 24,645A PARTIR DE BIM 00500308adDm05000tC100Eje 14
CESPED iz 5 24,720A PARTIR DE BIM 005G0308adDm05000tCu0GEje 15
CESPED iz 6 73,017A PARTIR DE BIM 00500308adDm06000tSY8GEje 14
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CESPED iz 6 40,584A PARTIR DE BIM 005G0308adDm06000tT40GEje 15
CESPED iz 7 309,818A PARTIR DE BIM 00500308adDm07000v43c0Eje 14
CESPED iz 7 200,023A PARTIR DE BIM 005G0308adDm07000v2MGWEje 15
CESPED iz 8 0,053A PARTIR DE BIM 00500308adDm080011E3a9Eje 14
CESPED iz 9 0,107A PARTIR DE BIM 00500308adDm090011E5LPEje 14
CESPED iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 129,618A PARTIR DE BIM 005W0308adDm010011H7CGEje 16
CESPED iz T4:() S11:(SECCION-PLATAFORMA) 63,144A PARTIR DE BIM 008m0408adDm020000GG00Eje 23

7.929,438

C560c0001 m2 Pavimento de adoquines de hormigón y granito bicapa con
bisel y elementos separadores incorporados de 3mm, con re-
sistencia a la rotura mayor o igual a 3.6Mpa, resistencia a la
abrasión menor o igual a 20 mm, coeficiente de absorción
de agua menor al 6% y resistencia al deslizamiento mayor
o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1338. Compuestos
por áridos graníticos y conglomerantes con pigmentación
en masa con color de fondo monocromático gris, con una ca-
pa superior de mínimo 7 mm de espesor y un contenido míni-
mo del 20% de áridos reciclados de la capa base. Con acaba-
do ligeramente rugoso. Colocado sobre 4 cm de lecho flexi-
ble de árido fino rodado con vibrado para asentamiento, re-
juntado con árido fino y totalmente nivelado. Incluso trans-
porte a pie de obra, medios mecánicos y pp de juntas de dila-
tación.

ADOQUIN de 1 66,681A PARTIR DE BIM 00500308ad9m01000eWW9GEje 14
ADOQUIN de 1 27,724A PARTIR DE BIM 005G0308ad9m01000eY8WGEje 15
ADOQUIN de 1 8,613A PARTIR DE BIM 005m0308ad9m010016P1Q0Eje 17
ADOQUIN de 1 25,777A PARTIR DE BIM 00600308ad9m010016P1Q0Eje 18
ADOQUIN de 2 26,324A PARTIR DE BIM 005m0308ad9m020016bGaWEje 17
ADOQUIN de 2 46,630A PARTIR DE BIM 00600308ad9m020016bGK0Eje 18
ADOQUIN de 4 66,743A PARTIR DE BIM 00500308ad9m04000u9nbmEje 14
ADOQUIN de 4 27,697A PARTIR DE BIM 005G0308ad9m04000u9aG0Eje 15
ADOQUIN de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 40,555A PARTIR DE BIM 005W0308ad9m010012Gm00Eje 16
ADOQUIN de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 147,233A PARTIR DE BIM 005W0308ad9m020012U1aGEje 16
ADOQUIN de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 36,011A PARTIR DE BIM 005W0308ad9m030013b1S0Eje 16
ADOQUIN de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 88,029A PARTIR DE BIM 005W0308ad9m040014A1W9Eje 16
ADOQUIN de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 77,173A PARTIR DE BIM 005W0308ad9m05001518TmEje 16
ADOQUIN de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 90,649A PARTIR DE BIM 005W0308ad9m060015SdLGEje 16
ADOQUIN de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 1,974A PARTIR DE BIM 005W0308ad9m070016OZ9GEje 16
ADOQUIN cc 1 66,325A PARTIR DE BIM 00500308ad8001000eWW9GEje 14
ADOQUIN cc 1 66,325A PARTIR DE BIM 005G0308ad8001000eY8WGEje 15
ADOQUIN cc 1 21,860A PARTIR DE BIM 005m0308ad80010016P1Q0Eje 17
ADOQUIN cc 1 21,834A PARTIR DE BIM 00600308ad80010016P1Q0Eje 18
ADOQUIN cc 2 66,814A PARTIR DE BIM 005m0308ad80020016bGaWEje 17
ADOQUIN cc 2 67,206A PARTIR DE BIM 00600308ad80020016bGK0Eje 18
ADOQUIN cc 4 66,316A PARTIR DE BIM 00500308ad8004000u9nbmEje 14
ADOQUIN cc 4 66,317A PARTIR DE BIM 005G0308ad8004000u9aG0Eje 15
ADOQUIN cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 25,492A PARTIR DE BIM 005W0308ad80010012Gm00Eje 16
ADOQUIN cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 94,181A PARTIR DE BIM 005W0308ad80020012U1aGEje 16
ADOQUIN cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 24,496A PARTIR DE BIM 005W0308ad80030013b1S0Eje 16
ADOQUIN cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 60,795A PARTIR DE BIM 005W0308ad80040014A1W9Eje 16
ADOQUIN cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 53,298A PARTIR DE BIM 005W0308ad8005001518TmEje 16
ADOQUIN cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 71,746A PARTIR DE BIM 005W0308ad80060015SdLGEje 16
ADOQUIN cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 1,564A PARTIR DE BIM 005W0308ad80070016OZ9GEje 16
ADOQUIN iz 1 27,701A PARTIR DE BIM 00500308ad9001000eWW9GEje 14
ADOQUIN iz 1 1,251A PARTIR DE BIM 00500308ad8m01000t8G00Eje 14
ADOQUIN iz 1 66,755A PARTIR DE BIM 005G0308ad9001000eY8WGEje 15
ADOQUIN iz 1 14,785A PARTIR DE BIM 005m0308ad90010016P1Q0Eje 17
ADOQUIN iz 1 8,659A PARTIR DE BIM 00600308ad90010016P1Q0Eje 18
ADOQUIN iz 2 11,988A PARTIR DE BIM 00500308ad8m02000tLe0GEje 14
ADOQUIN iz 2 45,190A PARTIR DE BIM 005m0308ad90020016bGaWEje 17
ADOQUIN iz 2 26,427A PARTIR DE BIM 00600308ad90020016bGK0Eje 18
ADOQUIN iz 4 27,697A PARTIR DE BIM 00500308ad9004000u9nbmEje 14
ADOQUIN iz 4 66,668A PARTIR DE BIM 005G0308ad9004000u9aG0Eje 15
ADOQUIN iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 29,194A PARTIR DE BIM 005W0308ad90010012Gm00Eje 16
ADOQUIN iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 143,553A PARTIR DE BIM 005W0308ad90020012U1aGEje 16
ADOQUIN iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 16,547A PARTIR DE BIM 005W0308ad90030013b1S0Eje 16
ADOQUIN iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 41,119A PARTIR DE BIM 005W0308ad90040014A1W9Eje 16
ADOQUIN iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 36,048A PARTIR DE BIM 005W0308ad9005001518TmEje 16
ADOQUIN iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 48,525A PARTIR DE BIM 005W0308ad90060015SdLGEje 16
ADOQUIN iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 1,058A PARTIR DE BIM 005W0308ad90070016OZ9GEje 16

2.165,547
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C560c0002 m2 Pavimento de adoquines de hormigón y granito bicapa con
bisel y elementos separadores incorporados de 3mm, con re-
sistencia a la rotura mayor o igual a 3.6Mpa, resistencia a la
abrasión menor o igual a 20 mm, coeficiente de absorción
de agua menor al 6% y resistencia al deslizamiento mayor
o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1338. Compuestos
por áridos graníticos y conglomerantes con pigmentación
en masa con color de fondo monocromático gris, con una ca-
pa superior de mínimo 7 mm de espesor y un contenido míni-
mo del 20% de áridos reciclados de la capa base. Con acaba-
do ligeramente rugoso. Colocado sobre 4 cm de mortero de
agarre, rejuntado con árido fino y totalmente nivelado. Inclu-
so transporte a pie de obra, medios mecánicos y pp de jun-
tas de dilatación.

ADOQUIN de 2 9,168A PARTIR DE BIM 00500308ad9m02000t8G00Eje 14
ADOQUIN de 2 7,364A PARTIR DE BIM 005G0308ad9m02000t8tLmEje 15
ADOQUIN de 3 15,133A PARTIR DE BIM 00500308ad9m03000tLe0GEje 14
ADOQUIN de 3 11,811A PARTIR DE BIM 005G0308ad9m03000tOW0GEje 15
ADOQUIN cc 2 7,652A PARTIR DE BIM 00500308ad8002000t8G00Eje 14
ADOQUIN cc 2 8,538A PARTIR DE BIM 005G0308ad8002000t8tLmEje 15
ADOQUIN cc 3 13,111A PARTIR DE BIM 00500308ad8003000tLe0GEje 14
ADOQUIN cc 3 10,543A PARTIR DE BIM 005G0308ad8003000tOW0GEje 15
ADOQUIN iz 2 7,376A PARTIR DE BIM 00500308ad9002000t8G00Eje 14
ADOQUIN iz 2 8,774A PARTIR DE BIM 005G0308ad9002000t8tLmEje 15
ADOQUIN iz 3 12,639A PARTIR DE BIM 00500308ad9003000tLe0GEje 14
ADOQUIN iz 3 10,820A PARTIR DE BIM 005G0308ad9003000tOW0GEje 15

122,929

C580a0002 m2 Pavimento de losas de 40x20x8 cm prefabricadas de basal-
to reconstituido monocapa sin bisel y elementos separado-
res incorporados de 3mm, con carga de rotura mayor o
igual a 14KN, resistencia a flexión mayor o igual a 5Mpa, re-
sistencia al desgaste menor o igual a 20 mm, coeficiente de
absorción de agua menor al 6% y resistencia al deslizamien-
to mayor o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1339.
Compuesta de áridos basáticos, áridos reciclados, con un
contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con óxidos de hierro. Con acabado ligeramen-
te rugoso y doble protección superficial por impreganción
de base acuosa libre de disolventes de doble capa, en fresco
y en seco con curado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm de
mortero de agarre, rejuntado con arena fina negra lavada y
totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de obra, me-
dios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

BASALTO de 1 4,321A PARTIR DE BIM 00500308ad5W01000d6990Eje 14
BASALTO de 1 6,607A PARTIR DE BIM 005G0308ad5W01000d5tOGEje 15
BASALTO de 1 1,748A PARTIR DE BIM 005m0308ad5W010016YOSfEje 17
BASALTO de 1 5,443A PARTIR DE BIM 00600308ad5W010016YOGmEje 18
BASALTO de 1 34,227A PARTIR DE BIM 009G0408ad5W010000OZ90Eje 25
BASALTO de 2 4,425A PARTIR DE BIM 00500308ad5W02000eTeK0Eje 14
BASALTO de 2 6,483A PARTIR DE BIM 005G0308ad5W02000eWsWGEje 15
BASALTO de 3 4,470A PARTIR DE BIM 00500308ad5W03000fO09WEje 14
BASALTO de 3 6,502A PARTIR DE BIM 005G0308ad5W03000fPeWWEje 15
BASALTO de 4 0,816A PARTIR DE BIM 00500308ad5W04000nO000Eje 14
BASALTO de 4 19,533A PARTIR DE BIM 005G0308ad5W04000nKJ8mEje 15
BASALTO de 5 4,442A PARTIR DE BIM 00500308ad5W05000u8PbWEje 14
BASALTO de 5 6,251A PARTIR DE BIM 005G0308ad5W05000u8KEGEje 15
BASALTO de 6 4,450A PARTIR DE BIM 00500308ad5W06000v1Hc0Eje 14
BASALTO de 6 6,500A PARTIR DE BIM 005G0308ad5W06000v14GGEje 15
BASALTO de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 6,754A PARTIR DE BIM 005W0308ad5W010012Sfa0Eje 16
BASALTO de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 6,840A PARTIR DE BIM 005W0308ad5W020013YG00Eje 16
BASALTO de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 6,403A PARTIR DE BIM 005W0308ad5W0300148fUPEje 16
BASALTO de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 6,400A PARTIR DE BIM 005W0308ad5W040014cMTWEje 16
BASALTO de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 6,403A PARTIR DE BIM 005W0308ad5W050015PrL0Eje 16
BASALTO de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 5,582A PARTIR DE BIM 005W0308ad5W060016Ln90Eje 16
BASALTO cc 1 4,389A PARTIR DE BIM 00500308ad2G01000d6990Eje 14
BASALTO cc 1 4,440A PARTIR DE BIM 005G0308ad2G01000d5tOGEje 15
BASALTO cc 1 4,437A PARTIR DE BIM 005m0308ad2G010016YOSfEje 17
BASALTO cc 1 4,427A PARTIR DE BIM 00600308ad2G010016YOGmEje 18
BASALTO cc 1 23,889A PARTIR DE BIM 009G0408ad2G010000OZ90Eje 25
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BASALTO cc 2 4,396A PARTIR DE BIM 00500308ad2G02000eTeK0Eje 14
BASALTO cc 2 4,421A PARTIR DE BIM 005G0308ad2G02000eWsWGEje 15
BASALTO cc 3 4,445A PARTIR DE BIM 00500308ad2G03000fO09WEje 14
BASALTO cc 3 4,420A PARTIR DE BIM 005G0308ad2G03000fPeWWEje 15
BASALTO cc 4 0,811A PARTIR DE BIM 00500308ad2G04000nO000Eje 14
BASALTO cc 4 13,273A PARTIR DE BIM 005G0308ad2G04000nKJ8mEje 15
BASALTO cc 5 4,418A PARTIR DE BIM 00500308ad2G05000u8PbWEje 14
BASALTO cc 5 4,248A PARTIR DE BIM 005G0308ad2G05000u8KEGEje 15
BASALTO cc 6 4,421A PARTIR DE BIM 00500308ad2G06000v1Hc0Eje 14
BASALTO cc 6 4,421A PARTIR DE BIM 005G0308ad2G06000v14GGEje 15
BASALTO cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 4,421A PARTIR DE BIM 005W0308ad2G010012Sfa0Eje 16
BASALTO cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 4,393A PARTIR DE BIM 005W0308ad2G020013YG00Eje 16
BASALTO cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 4,422A PARTIR DE BIM 005W0308ad2G0300148fUPEje 16
BASALTO cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 4,420A PARTIR DE BIM 005W0308ad2G040014cMTWEje 16
BASALTO cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 4,422A PARTIR DE BIM 005W0308ad2G050015PrL0Eje 16
BASALTO cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 4,422A PARTIR DE BIM 005W0308ad2G060016Ln90Eje 16
BASALTO iz 1 2,964A PARTIR DE BIM 00500308ad4m01000d6990Eje 14
BASALTO iz 1 3,893A PARTIR DE BIM 00500308ad4W01000d6990Eje 14
BASALTO iz 1 4,440A PARTIR DE BIM 005G0308ad4m01000d5tOGEje 15
BASALTO iz 1 3,001A PARTIR DE BIM 005m0308ad4m010016YOSfEje 17
BASALTO iz 1 1,739A PARTIR DE BIM 00600308ad4m010016YOGmEje 18
BASALTO iz 1 24,561A PARTIR DE BIM 009G0408ad4m010000OZ90Eje 25
BASALTO iz 2 3,078A PARTIR DE BIM 00500308ad4m02000eTeK0Eje 14
BASALTO iz 2 3,913A PARTIR DE BIM 00500308ad4W02000eTeK0Eje 14
BASALTO iz 2 4,449A PARTIR DE BIM 005G0308ad4m02000eWsWGEje 15
BASALTO iz 3 3,113A PARTIR DE BIM 00500308ad4m03000fO09WEje 14
BASALTO iz 3 3,975A PARTIR DE BIM 00500308ad4W03000fO09WEje 14
BASALTO iz 3 4,449A PARTIR DE BIM 005G0308ad4m03000fPeWWEje 15
BASALTO iz 4 0,738A PARTIR DE BIM 00500308ad4m04000nO000Eje 14
BASALTO iz 4 0,721A PARTIR DE BIM 00500308ad4W04000nO000Eje 14
BASALTO iz 4 13,359A PARTIR DE BIM 005G0308ad4m04000nKJ8mEje 15
BASALTO iz 5 3,093A PARTIR DE BIM 00500308ad4m05000u8PbWEje 14
BASALTO iz 5 3,929A PARTIR DE BIM 00500308ad4W05000u8PbWEje 14
BASALTO iz 5 4,271A PARTIR DE BIM 005G0308ad4m05000u8KEGEje 15
BASALTO iz 6 3,924A PARTIR DE BIM 00500308ad4W06000v1I1mEje 14
BASALTO iz 6 3,094A PARTIR DE BIM 00500308ad4m06000v1Hc0Eje 14
BASALTO iz 6 4,444A PARTIR DE BIM 005G0308ad4m06000v14GGEje 15
BASALTO iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 6,988A PARTIR DE BIM 005W0308ad4m010012Sfa0Eje 16
BASALTO iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 2,953A PARTIR DE BIM 005W0308ad4m020013YG00Eje 16
BASALTO iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 2,991A PARTIR DE BIM 005W0308ad4m0300148fUPEje 16
BASALTO iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 2,990A PARTIR DE BIM 005W0308ad4m040014cMTWEje 16
BASALTO iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 2,991A PARTIR DE BIM 005W0308ad4m050015PrL0Eje 16
BASALTO iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 2,991A PARTIR DE BIM 005W0308ad4m060016Ln90Eje 16

395,008

C580e0007 m Borde plano de 30x30x8 prefabricada de basalto reconstitui-
do monocapa, con bisel mínimo y elementos separadores in-
corporados de 4mm en caras laterales y ranuras en su cara
inferior, con con resistencia a la rotura mayor o igual a
3.6Mpa, resistencia al desgaste menor o iguala 20 mm, coefi-
ciente de absorción de agua menor al 6% y resistencia al des-
lizamiento mayor o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN
1338. Compuesta de áridos basáticos, áridos reciclados, con
un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmen-
tación en masa con óxidos de hierro. Con acabado ligeramen-
te rugoso y doble protección superficial por impreganción de
base acuosa libre de disolventes de doble capa, en fresco y
en seco con curado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm de
mortero de agarre con vibrado para asentamiento, rejuntado
con arena fina negra lavada y totalmente nivelado. Incluso
transporte a pie de obra, medios mecánicos y pp de juntas de
dilatación.

BAS 30x30x8 1 5,182A PARTIR DE BIM 005003014f1W01000d6990Eje 14
BAS 30x30x8 1 5,236A PARTIR DE BIM 005G03014f1W01000d5tOGEje 15
BAS 30x30x8 1 5,314A PARTIR DE BIM 005W03014f1W010013Y98PEje 16
BAS 30x30x8 2 5,170A PARTIR DE BIM 005003014f1W02000eTeK0Eje 14
BAS 30x30x8 2 5,177A PARTIR DE BIM 005G03014f1W02000eWsWGEje 15
BAS 30x30x8 2 5,201A PARTIR DE BIM 005W03014f1W0200148fUPEje 16
BAS 30x30x8 3 5,229A PARTIR DE BIM 005003014f1W03000fO09WEje 14
BAS 30x30x8 3 5,196A PARTIR DE BIM 005G03014f1W03000fPeWWEje 15
BAS 30x30x8 3 5,199A PARTIR DE BIM 005W03014f1W030014cMTWEje 16
BAS 30x30x8 4 4,998A PARTIR DE BIM 005G03014f1W04000u8KE0Eje 15
BAS 30x30x8 4 5,201A PARTIR DE BIM 005W03014f1W040015PrL0Eje 16
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BAS 30x30x8 5 5,191A PARTIR DE BIM 005003014f1W05000v1I1mEje 14
BAS 30x30x8 5 3,416A PARTIR DE BIM 005G03014f1W05000v14K0Eje 15
BAS 30x30x8 5 5,202A PARTIR DE BIM 005W03014f1W050016Ln90Eje 16
BAS 30x30x8 6 5,158A PARTIR DE BIM 005W03014f1W060012Sfa0Eje 16

76,070

C571a0005 m Bordillo especial 30x30x25 de basalto reconstituido monoca-
pa, con carga de rotura mayor o igual a 3.5 MPa, resistencia
a la abrasión menor o igual a 20 mm y coeficiente de absor-
ción de agua menor al 6%, según norma UNE EN 1340, de ba-
salto reconstituido prefabricado monocapa de masa seca com-
puesto de áridos basáticos, áridos reciclados, con un conteni-
do mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmentación en
masa con óxidos de hierro. Con acabado antideslizante e hi-
drofugado en masa. Colocado con mortero M-20 sobre cama
de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia carac-
terística, rejuntado y totalmente nivelado. Incluso transporte
a pie de obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

BNFde 30x30x25 1 10,396A PARTIR DE BIM 005G03016G5G01000d1q5WEje 15
BNFde 30x30x25 1 42,839A PARTIR DE BIM 005W03016G5G0100120G00Eje 16
BNFde 30x30x25 2 166,669A PARTIR DE BIM 005G03016G5G02000d8fX0Eje 15
BNFde 30x30x25 2 26,104A PARTIR DE BIM 005W03016G5G020012HtIGEje 16
BNFde 30x30x25 3 54,116A PARTIR DE BIM 005G03016G5G03000fSWWGEje 15
BNFde 30x30x25 3 103,913A PARTIR DE BIM 005W03016G5G030012U1aGEje 16
BNFde 30x30x25 4 609,785A PARTIR DE BIM 005G03016G5G04000n4ra0Eje 15
BNFde 30x30x25 4 28,889A PARTIR DE BIM 005W03016G5G040013b1S0Eje 16
BNFde 30x30x25 5 52,954A PARTIR DE BIM 005G03016G5G05000tPoY0Eje 15
BNFde 30x30x25 5 71,510A PARTIR DE BIM 005W03016G5G050014A1W9Eje 16
BNFde 30x30x25 6 234,681A PARTIR DE BIM 005G03016G5G06000v2GHGEje 15
BNFde 30x30x25 6 62,691A PARTIR DE BIM 005W03016G5G06001518TmEje 16
BNFde 30x30x25 7 84,400A PARTIR DE BIM 005W03016G5G070015SdLGEje 16
BNFde 30x30x25 8 1,840A PARTIR DE BIM 005W03016G5G080016OZ9GEje 16
BNFiz 30x30x25 1 10,325A PARTIR DE BIM 005003016G1G01000d25HGEje 14
BNFiz 30x30x25 1 104,256A PARTIR DE BIM 005W03016G1G010011H7CGEje 16
BNFiz 30x30x25 2 147,107A PARTIR DE BIM 005003016G1G02000d918vEje 14
BNFiz 30x30x25 2 5,147A PARTIR DE BIM 005W03016G1G020012PtG0Eje 16
BNFiz 30x30x25 3 61,982A PARTIR DE BIM 005003016G1G03000fPIL0Eje 14
BNFiz 30x30x25 3 103,102A PARTIR DE BIM 005W03016G1G030012U1aGEje 16
BNFiz 30x30x25 4 618,275A PARTIR DE BIM 005003016G1G04000n19XGEje 14
BNFiz 30x30x25 5 66,502A PARTIR DE BIM 005003016G1G05000tLfKGEje 14
BNFiz 30x30x25 6 224,749A PARTIR DE BIM 005003016G1G06000v8000Eje 14

2.892,232

C571a0006 m Bordillo especial 30x30x25, con carga de rotura mayor o
igual a 3.5 MPa, resistencia a la abrasión menor o igual a
20 mm y coeficiente de absorción de agua menor al 6%, se-
gún norma UNE EN 1340, de granito reconstituido tintado
en rojo prefabricado monocapa de masa seca compuesto de
áridos bgraníticos, áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pigmentación en masa
con óxidos de hierro y fondo monocromático rojo natural.
Con acabado antideslizante e hidrofugado en masa. Coloca-
do con mortero M-20 sobre cama de asiento de hormigón
de 12,5 N/mm2 de resistencia característica, rejuntado y to-
talmente nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios
mecánicos y pp de juntas de dilatación.

GLO 30x30x25 1 29,207A PARTIR DE BIM 005003014f1001000tC100Eje 14
GLO 30x30x25 1 0,716A PARTIR DE BIM 005G03014f1001000mAJC0Eje 15
GLO 30x30x25 1 28,766A PARTIR DE BIM 005W03014f10010013b1S0Eje 16
GLO 30x30x25 1 25,712A PARTIR DE BIM 005m03014f10010016P1Q0Eje 17
GLO 30x30x25 1 74,721A PARTIR DE BIM 006003014f10010016cLW0Eje 18
GLO 30x30x25 2 3,056A PARTIR DE BIM 005G03014f1002000n4000Eje 15
GLO 30x30x25 2 71,510A PARTIR DE BIM 005W03014f10020014A1W9Eje 16
GLO 30x30x25 2 78,589A PARTIR DE BIM 005m03014f10020016bGaWEje 17
GLO 30x30x25 3 14,939A PARTIR DE BIM 005G03014f1003000tCm00Eje 15
GLO 30x30x25 3 62,691A PARTIR DE BIM 005W03014f1003001518TmEje 16
GLO 30x30x25 4 84,390A PARTIR DE BIM 005W03014f10040015SdLGEje 16
GLO 30x30x25 5 1,840A PARTIR DE BIM 005W03014f10050016OZ9GEje 16
GLOde 30x30x25 1 29,207A PARTIR DE BIM 005003016G0001000tC100Eje 14
GLOde 30x30x25 1 1,562A PARTIR DE BIM 005G03016G0001000mA4TGEje 15
GLOde 30x30x25 1 28,766A PARTIR DE BIM 005W03016G00010013b1S0Eje 16
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GLOde 30x30x25 1 24,840A PARTIR DE BIM 005m03016G00010016P1Q0Eje 17
GLOde 30x30x25 1 74,726A PARTIR DE BIM 006003016G00010016cLTGEje 18
GLOde 30x30x25 2 3,056A PARTIR DE BIM 005G03016G0002000n4000Eje 15
GLOde 30x30x25 2 71,510A PARTIR DE BIM 005W03016G00020014A1W9Eje 16
GLOde 30x30x25 2 78,681A PARTIR DE BIM 005m03016G00020016bG00Eje 17
GLOde 30x30x25 3 14,939A PARTIR DE BIM 005G03016G0003000tCm00Eje 15
GLOde 30x30x25 3 62,138A PARTIR DE BIM 005W03016G0003001518TmEje 16
GLOde 30x30x25 4 84,390A PARTIR DE BIM 005W03016G00040015SdLGEje 16
GLOde 30x30x25 5 1,840A PARTIR DE BIM 005W03016G00050016OZ9GEje 16

951,792

C580e0008 m Borde plano de 30x30x8, con bisel mínimo y elementos sepa-
radores incorporados de 4mm en caras laterales y ranuras
en su cara inferior, con resistencia a la rotura mayor o igual
a 3.6Mpa, resistencia al desgaste menor o iguala 20 mm, coe-
ficiente de absorción de agua menor al 6% y resistencia al
deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, según norma
UNE-EN 1338, de granito reconstituido tintado en rojo prefa-
bricado monocapa de masa seca compuesto de áridos graníti-
cos, áridos reciclados, con un contenido mínimo del 20%, y
conglomerantes con pigmentación en masa con óxidos de hie-
rro y fondo monocromático rojo natural. Con acabado ligera-
mente rugoso y doble protección superficial por impregan-
ción de base acuosa libre de disolventes de doble capa, en
fresco y en seco con curado de infrarrojos. Colocado sobre 4
cm de mortero de agarre con vibrado para asentamiento, re-
juntado con arena fina negra lavada y totalmente nivelado. In-
cluso transporte a pie de obra, medios mecánicos y pp de jun-
tas de dilatación.

GLO 30x30x8 1 169,885A PARTIR DE BIM 005003014f0m01000d25HGEje 14
GLO 30x30x8 1 185,941A PARTIR DE BIM 005G03014f0m01000d1p40Eje 15
GLO 30x30x8 1 99,087A PARTIR DE BIM 005W03014f0m010011H7CGEje 16
GLO 30x30x8 1 5,219A PARTIR DE BIM 005m03014f0m010016YOSfEje 17
GLO 30x30x8 1 35,215A PARTIR DE BIM 006003014f0m010016P1Q0Eje 18
GLO 30x30x8 1 29,945A PARTIR DE BIM 008m04014f0m010000OpTmEje 23
GLO 30x30x8 1 89,589A PARTIR DE BIM 009G04014f0m0100000000Eje 25
GLO 30x30x8 2 66,632A PARTIR DE BIM 005003014f0m02000fO09WEje 14
GLO 30x30x8 2 60,331A PARTIR DE BIM 005G03014f0m02000fPeWWEje 15
GLO 30x30x8 2 423,423A PARTIR DE BIM 005W03014f0m020012GaUPEje 16
GLO 30x30x8 3 626,566A PARTIR DE BIM 005003014f0m03000n19XGEje 14
GLO 30x30x8 3 486,933A PARTIR DE BIM 005G03014f0m03000n4m00Eje 15
GLO 30x30x8 3 246,036A PARTIR DE BIM 005W03014f0m030011H7CGEje 16
GLO 30x30x8 4 69,095A PARTIR DE BIM 005003014f0m04000tMG00Eje 14
GLO 30x30x8 4 91,566A PARTIR DE BIM 005G03014f0m04000sG000Eje 15
GLO 30x30x8 4 5,201A PARTIR DE BIM 005W03014f0m0400148fUPEje 16
GLO 30x30x8 5 239,736A PARTIR DE BIM 005003014f0m05000v1Hc0Eje 14
GLO 30x30x8 5 76,610A PARTIR DE BIM 005G03014f0m05000tI7LGEje 15
GLO 30x30x8 5 5,199A PARTIR DE BIM 005W03014f0m050014cMTWEje 16
GLO 30x30x8 6 239,276A PARTIR DE BIM 005G03014f0m06000v14K0Eje 15
GLO 30x30x8 6 5,201A PARTIR DE BIM 005W03014f0m060015PrL0Eje 16
GLO 30x30x8 7 5,202A PARTIR DE BIM 005W03014f0m070016Ln90Eje 16

3.261,888
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CAPÍTULO 03: SUPERESTRUCTURA DE VÍA

C1400a0001 m Suministro de carril Ri 60N en barra elemento de 12 m, in-
cluyendo transporte y descarga en obra.

CARRIL 10 13,350A PARTIR DE BIM 0050030180000G000003KIEje 14
CARRIL 10 13,350A PARTIR DE BIM 00500301800G0G000003KIEje 14
CARRIL 10 120,000A PARTIR DE BIM 005G030180000G000003W5Eje 15
CARRIL 10 120,000A PARTIR DE BIM 005G0301800G0G000003W5Eje 15
CARRIL 11 46,960A PARTIR DE BIM 0050030180000H000003KeEje 14
CARRIL 11 46,960A PARTIR DE BIM 00500301800G0H000003KeEje 14
CARRIL 11 120,000A PARTIR DE BIM 005G030180000H000003adEje 15
CARRIL 11 120,000A PARTIR DE BIM 005G0301800G0H000003adEje 15
CARRIL 12 13,350A PARTIR DE BIM 0050030180000I000003LtEje 14
CARRIL 12 13,350A PARTIR DE BIM 00500301800G0I000003LtEje 14
CARRIL 12 92,540A PARTIR DE BIM 005G030180000I00000419Eje 15
CARRIL 12 92,521A PARTIR DE BIM 005G0301800G0I00000419Eje 15
CARRIL 13 120,000A PARTIR DE BIM 0050030180000J000003MIEje 14
CARRIL 13 120,000A PARTIR DE BIM 00500301800G0J000003MIEje 14
CARRIL 14 120,000A PARTIR DE BIM 0050030180000K000003SKEje 14
CARRIL 14 120,000A PARTIR DE BIM 00500301800G0K000003SJEje 14
CARRIL 15 52,795A PARTIR DE BIM 0050030180000L000003WtEje 14
CARRIL 15 54,923A PARTIR DE BIM 00500301800G0L000003WrEje 14
CARRIL 16 13,350A PARTIR DE BIM 0050030180000M000003YIEje 14
CARRIL 16 13,350A PARTIR DE BIM 00500301800G0M000003YIEje 14
CARRIL 17 120,000A PARTIR DE BIM 0050030180000N000003a7Eje 14
CARRIL 17 120,000A PARTIR DE BIM 00500301800G0N000003a7Eje 14
CARRIL 18 97,736A PARTIR DE BIM 0050030180000O0000040fEje 14
CARRIL 18 97,973A PARTIR DE BIM 00500301800G0O0000040fEje 14
CARRIL 19 13,450A PARTIR DE BIM 0050030180000P0000044fEje 14
CARRIL 19 13,213A PARTIR DE BIM 00500301800G0P0000044fEje 14
CARRIL 1 24,204A PARTIR DE BIM 00500301800001000002S8Eje 14
CARRIL 1 24,168A PARTIR DE BIM 00500301800G01000002S8Eje 14
CARRIL 1 120,000A PARTIR DE BIM 005G0301800001000002S7Eje 15
CARRIL 1 120,000A PARTIR DE BIM 005G0301800G01000002S7Eje 15
CARRIL 1 120,000A PARTIR DE BIM 005W030180000100000454Eje 16
CARRIL 1 120,000A PARTIR DE BIM 005W0301800G0100000454Eje 16
CARRIL 1 107,521A PARTIR DE BIM 005m0301800001000004PaEje 17
CARRIL 1 107,521A PARTIR DE BIM 005m0301800G01000004PaEje 17
CARRIL 1 107,963A PARTIR DE BIM 00600301800001000004PaEje 18
CARRIL 1 107,916A PARTIR DE BIM 00600301800G01000004PaEje 18
CARRIL 1 61,710A PARTIR DE BIM 008m04018000010000000eEje 23
CARRIL 1 62,287A PARTIR DE BIM 008m0401800G010000000eEje 23
CARRIL 1 87,619A PARTIR DE BIM 009G040180000100000000Eje 25
CARRIL 1 88,378A PARTIR DE BIM 009G0401800G0100000000Eje 25
CARRIL 2 13,350A PARTIR DE BIM 00500301800002000002SqEje 14
CARRIL 2 13,350A PARTIR DE BIM 00500301800G02000002SqEje 14
CARRIL 2 120,000A PARTIR DE BIM 005G0301800002000002WeEje 15
CARRIL 2 120,000A PARTIR DE BIM 005G0301800G02000002WfEje 15
CARRIL 2 120,000A PARTIR DE BIM 005W03018000020000049bEje 16
CARRIL 2 120,000A PARTIR DE BIM 005W0301800G020000049dEje 16
CARRIL 3 120,000A PARTIR DE BIM 00500301800003000002TGEje 14
CARRIL 3 120,000A PARTIR DE BIM 00500301800G03000002TGEje 14
CARRIL 3 120,000A PARTIR DE BIM 005G0301800003000002b9Eje 15
CARRIL 3 120,000A PARTIR DE BIM 005G0301800G03000002bIEje 15
CARRIL 3 120,000A PARTIR DE BIM 005W0301800003000004E7Eje 16
CARRIL 3 120,000A PARTIR DE BIM 005W0301800G03000004EGEje 16
CARRIL 4 120,000A PARTIR DE BIM 00500301800004000002XmEje 14
CARRIL 4 120,000A PARTIR DE BIM 00500301800G04000002XpEje 14
CARRIL 4 120,000A PARTIR DE BIM 005G03018000040000031oEje 15
CARRIL 4 120,000A PARTIR DE BIM 005G0301800G040000031qEje 15
CARRIL 4 120,000A PARTIR DE BIM 005W0301800004000004K9Eje 16
CARRIL 4 120,000A PARTIR DE BIM 005W0301800G04000004KIEje 16
CARRIL 5 120,000A PARTIR DE BIM 00500301800005000002cIEje 14
CARRIL 5 120,000A PARTIR DE BIM 00500301800G05000002cLEje 14
CARRIL 5 120,000A PARTIR DE BIM 005G03018000050000036KEje 15
CARRIL 5 120,000A PARTIR DE BIM 005G0301800G050000036MEje 15
CARRIL 5 30,861A PARTIR DE BIM 005W0301800005000004OnEje 16
CARRIL 5 28,133A PARTIR DE BIM 005W0301800G05000004OqEje 16
CARRIL 6 120,000A PARTIR DE BIM 005003018000060000034KEje 14
CARRIL 6 120,000A PARTIR DE BIM 00500301800G060000034NEje 14
CARRIL 6 120,000A PARTIR DE BIM 005G0301800006000003CMEje 15
CARRIL 6 120,000A PARTIR DE BIM 005G0301800G06000003COEje 15
CARRIL 7 120,000A PARTIR DE BIM 005003018000070000038sEje 14
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CARRIL 7 120,000A PARTIR DE BIM 00500301800G070000038vEje 14
CARRIL 7 120,000A PARTIR DE BIM 005G0301800007000003GuEje 15
CARRIL 7 120,000A PARTIR DE BIM 005G0301800G07000003H0Eje 15
CARRIL 8 120,000A PARTIR DE BIM 00500301800008000003DOEje 14
CARRIL 8 120,000A PARTIR DE BIM 00500301800G08000003DXEje 14
CARRIL 8 120,000A PARTIR DE BIM 005G0301800008000003LWEje 15
CARRIL 8 120,000A PARTIR DE BIM 005G0301800G08000003LYEje 15
CARRIL 9 29,829A PARTIR DE BIM 00500301800009000003I0Eje 14
CARRIL 9 27,593A PARTIR DE BIM 00500301800G09000003I3Eje 14
CARRIL 9 120,000A PARTIR DE BIM 005G0301800009000003Q2Eje 15
CARRIL 9 120,000A PARTIR DE BIM 005G0301800G09000003Q4Eje 15

7.371,574

C1400a0010 m Curvado de hilo de carril Ri 60N, en taller, para radios meno-
res de 200 m

EJE 14:SIN BIM
De Pk 2+789,0577 a 2+877,53893 2 88,481 176,962SIN BIM
De Pk 2+3031,38305 a 2+964,51074 2 66,872 133,744SIN BIM
De Pk 3128,125583 a 3064,216867 2 63,909 127,818SIN BIM
De Pk 3387,746897 a 3312,485019 2 75,262 150,524SIN BIM
De Pk 3815,796411 a 3653,956287 2 161,840 323,680SIN BIM
De Pk 4126,582623 a 4102,416233 2 24,166 48,332SIN BIM
De Pk 4144,380739 a 4136,123289 2 8,257 16,514SIN BIM
EJE 15:SIN BIM
De Pk 2359,194373 a 2297,467728 2 61,727 123,454SIN BIM
De Pk 2883,71901 a 2788,585315 2 95,134 190,268SIN BIM
De Pk 3036,29605 a 2970,378816 2 65,917 131,834SIN BIM
De Pk 3132,986657 a 3069,286531 2 63,700 127,400SIN BIM
De Pk 3393,261203 a 3317,195842 2 76,065 152,130SIN BIM
De Pk 3815,491669 a 3658,703085 2 156,789 313,578SIN BIM
EJE 16:SIN BIM
De Pk 4279,560746 a 4158,390802 2 121,170 242,340SIN BIM
De Pk 4408,063909 a 4301,211409 2 106,853 213,706SIN BIM
EJE 18:SIN BIM
De Pk 4672,775408 a 4664,517958 2 8,257 16,514SIN BIM

2.488,798

C1405a0001 m Montaje de vía con carril embebido en canaleta continua de
hormigón, soportado sobre suelas poliméricas y fijados elás-
ticamente mediante vertido de elastómero a base de poliure-
tano bicomponente; incluso imprimación previa de las super-
ficies y bloques de espuma de poliuretano, según planos.
Compuesta por dos carriles RI60N, en longitud de 12 m, in-
cluyendo nivelación y sujeción de carril con todos los acceso-
rios necesarios, suministro de todos los materiales, excepto
el carril y transporte hasta lugar de acopio, acopio, replan-
teo, nivelación y alineación de vía.

LOSA VIA HA-25 1 15,542A PARTIR DE BIM 00500308ad1W01000d25HGEje 14
LOSA VIA HA-25 1 1.436,560A PARTIR DE BIM 005G0308ad1W01000d1p40Eje 15
LOSA VIA HA-25 1 109,522A PARTIR DE BIM 005m0308ad1W010016P1Q0Eje 17
LOSA VIA HA-25 1 109,941A PARTIR DE BIM 00600308ad1W010016P1Q0Eje 18
LOSA VIA HA-25 1 90,431A PARTIR DE BIM 009G0408ad1W0100000000Eje 25
LOSA VIA HA-25 2 1.420,840A PARTIR DE BIM 00500308ad1W02000d918vEje 14
LOSA VIA HA-25 T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 519,509A PARTIR DE BIM 005W0308ad1W010011H7CGEje 16
LOSA VIA HA-25 T4:() S11:(SECCION-PLATAFORMA) 64,699A PARTIR DE BIM 008m0408ad1W0100009rWGEje 23

3.767,044

C1407a0005 ud Suministro y transporte hasta la traza de un escape tipo
ESI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 compuesto por: cam-
bio, carrilaje intermedio, cruzamiento de punta móvil, suje-
ciones, sistemas de accionamiento, encerrojamiento y com-
probación. Según prescripciones en pliego de condiciones.

Escape 4 1 1,000A PARTIR DE BIM
Escape 5 1 1,000A PARTIR DE BIM
Escape 6 1 1,000A PARTIR DE BIM

3,000

CAPÍTULO 03: SUPERESTRUCTURA DE VÍA Página 58



MEDICIONES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Código
Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales FórmulaBIM Ud GUID

C1407a0015 ud Suministro y transporte hasta la traza de un desvío tipo
DSI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 compuesto por: cam-
bio, carrilaje intermedio, cruzamiento de punta móvil, suje-
ciones, sistemas de accionamiento, encerrojamiento y com-
probación. Según prescripciones en pliego de condiciones.

Desvío 13-1 1 1,000A PARTIR DE BIM
Desvío 13-2 1 1,000A PARTIR DE BIM
Desvío 16 1 1,000A PARTIR DE BIM
Desvío 17 1 1,000A PARTIR DE BIM

4,000

C1407a0020 ud Suministro y transporte hasta la traza de una travesía do-
ble TSUI-TRA-60R2-1:6-CR compuesta por la intersección
de 2 vías generales de la obra de corazón recto o curvo, pa-
ra vía con carril Ri60N de acero al manganeso, incluyeno: ca-
rrilajes, traviesas, fijaciones, sujeciones y comprobación. Se-
gún prescripciones en pliego de condiciones.

Travesía 1 1,000A PARTIR DE BIM

1,000

C1407a0025 ud Montaje de escape tipo ESI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800
punta móvil con sistema de vía de carril embebido, incluyen-
do suministro y colocación del material para fijación elásti-
ca (imprimación, relleno polimérico, suelas poliméricas y
elastómero de poliuretano), montaje de cajas de limpieza ex-
teriores en zonas de barras de accionamiento y cerrojado, re-
planteo del escape y de todos sus elementos, asiento, nivela-
ciones y alineaciones, colocación de todos los aparatos y ele-
mentos, medios auxiliares y mano de obra necesario para de-
jar el desvío completamente montado.

Escape 4 1 1,000A PARTIR DE BIM
Escape 5 1 1,000A PARTIR DE BIM
Escape 6 1 1,000A PARTIR DE BIM

3,000

C1407a0030 ud Montaje de desvío tipo DSI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800
punta móvil con sistema de vía de carril embebido, incluyen-
do suministro y colocación del material para fijación elásti-
ca (imprimación, relleno polimérico, suelas poliméricas y
elastómero de poliuretano), montaje de cajas de limpieza ex-
teriores en zonas de barras de accionamiento y cerrojado, re-
planteo del escape y de todos sus elementos, asiento, nivela-
ciones y alineaciones, colocación de todos los aparatos y ele-
mentos, medios auxiliares y mano de obra necesario para de-
jar el desvío completamente montado.

Desvío 14 1 1,000A PARTIR DE BIM
Desvío 15 1 1,000A PARTIR DE BIM
Desvío 16 1 1,000A PARTIR DE BIM
Desvío 17 1 1,000A PARTIR DE BIM

4,000

C1407a0035 ud Montaje de travesía doble tipo TSUI-TRA-60R2-1:6-CR pun-
ta móvil con sistema de vía de carril embebido, incluyendo
suministro y colocación del material para fijación elástica
(imprimación, relleno polimérico, suelas poliméricas y elas-
tómero de poliuretano), replanteo de la travesía y de todos
sus elementos, asiento, nivelaciones y alineaciones, coloca-
ción de todos los aparatos y elementos, medios auxiliares y
mano de obra necesario para dejar el desvío completamen-
te montado.

Travesía 1 1,000A PARTIR DE BIM

1,000
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C1410a0001 ud Soldadura aluminotérmica para calidad 260, en un solo hi-
lo, incluido carga de soldadura, crisol de un solo uso, útiles,
herramientas, moldes y medios auxiliares, control de cali-
dad de la misma e identificación.

De Incio a Escape 4 8 8,000SIN BIM
De Escape 4 a Escape 5 268 268,000SIN BIM
De Desvío 13-2 a Travesía 1 4 4,000SIN BIM
De Travesía 1 a Escape 6 68 68,000SIN BIM
De Escape 6 a Desvío 16 88 88,000SIN BIM
De Desvío 16 a Desvío 17 82 82,000SIN BIM
De Desvío 17 a Final 100 100,000SIN BIM

618,000

C1410a0005 ud Soldadura aluminotérmica para calidad 350, en un solo hi-
lo, incluido carga de soldadura, crisol de un solo uso, útiles,
herramientas, moldes y medios auxiliares, control de cali-
dad de la misma e identificación.

ESI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 3 16,000 48,000SIN BIM
DSI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 4 10,000 40,000SIN BIM
TSUI-TRA-60R2-1:6-CR 1 23,000 23,000SIN BIM

111,000

C1420a0001 m2 Fabricación, suministro, descarga a traza y colocación de
manta elastomérica de 20 mm de espesor bajo vía en placa,
para mitigar ruidos y vibraciones,

MANTA ELASTOM 1 1 15,543 3,500 54,401A PARTIR DE BIM 00500308ad1001000d25HGEje 14
MANTA ELASTOM 1 1 15,673 3,500 54,856A PARTIR DE BIM 005G0308ad1001000d1p40Eje 15
MANTA ELASTOM 1 1 109,522 3,500 383,327A PARTIR DE BIM 005m0308ad10010016P1Q0Eje 17
MANTA ELASTOM 1 1 109,941 3,500 384,794A PARTIR DE BIM 00600308ad10010016P1Q0Eje 18
MANTA ELASTOM T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 1 281,808 3,500 986,328A PARTIR DE BIM 005W0308ad10010013Wa8GEje 16

1.863,706

C510a0bc m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/20 (ZA-20), según art. 510 del
PG-3, distancia mayor de 10 km.

PLATAFORMA:SIN BIM
ZAH ARTIFICIAL 1 1.368,450A PARTIR DE BIM 00500308ad0W01000d25HGEje 14
ZAH ARTIFICIAL 1 1.310,530A PARTIR DE BIM 005G0308ad0W01000d1p40Eje 15
ZAH ARTIFICIAL 1 73,134A PARTIR DE BIM 005m0308ad0W010016P1Q0Eje 17
ZAH ARTIFICIAL 1 78,151A PARTIR DE BIM 00600308ad0W010016P1Q0Eje 18
ZAH ARTIFICIAL 1 86,784A PARTIR DE BIM 009G0408ad0W0100000000Eje 25
ZAH ARTIFICIAL T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 590,270A PARTIR DE BIM 005W0308ad0W010011H7CGEje 16
ZAH ARTIFICIAL T4:() S11:(SECCION-PLATAFORMA) 55,765A PARTIR DE BIM 008m0408ad0W0100009rWGEje 23
PARADAS:SIN BIM
Parada La Gloria 2 90,000 0,110 19,800SIN BIM
Parada Los Chopos 2 90,000 0,110 19,800SIN BIM
Parada Gabia 2 90,000 0,110 19,800SIN BIM

3.622,484

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

LOSA VÍA:SIN BIM
Según cuantía 1 130,000 282.072,570A PARTIR DE BIM =03/C610b0bbcd.CanPres

282.072,570

C602a0001 m Armadura de fibra de vidrio reforzada de Ø 9,5 mm para ar-
mado de hormigón, elaborada y colocada, incluso p.p. de so-
lapes, calzos y separadores.

ZONAS CIRCUITOS DE VÍA:SIN BIM
De Pk 2+695,731 a 2+707,731 (MI) 1 12,000 90,400 1.084,800SIN BIM
De Pk 2+720,731 a 2+732,731 (MI) 1 12,000 90,400 1.084,800SIN BIM
De Pk 2+730,382 a 2+742,382 (MD) 1 12,000 90,400 1.084,800SIN BIM
De Pk 2+760,731 a 2+772,731 (MI) 1 12,000 90,400 1.084,800SIN BIM
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De Pk 2+770,382 a 2+782,382 (MD) 1 12,000 90,400 1.084,800SIN BIM
De Pk 2+800,382 a 2+812,382 (MD) 1 12,000 90,400 1.084,800SIN BIM
De Pk 3+473,712 a 3+485,712 (MI) 1 12,000 90,400 1.084,800SIN BIM
De Pk 3+496,212 a 3+508,212 (MI) 1 12,000 90,400 1.084,800SIN BIM
De Pk 3+514,687 a 3+526,687 (MD) 1 12,000 90,400 1.084,800SIN BIM
De Pk 3+538,712 a 3+550,712 (MI) 1 12,000 90,400 1.084,800SIN BIM
De Pk 3+554,687 a 3+566,687 (MD) 1 12,000 90,400 1.084,800SIN BIM
De Pk 3+598,521 a 3+610,521 (MI) 1 12,000 90,400 1.084,800SIN BIM
De Pk 4+075,223 a 4+087,223 (MI) 1 12,000 90,400 1.084,800SIN BIM
De Pk 4+105,423 a 4+117,423 (MD) 1 12,000 90,400 1.084,800SIN BIM
De Pk 4+105,423 a 4+117,423 (MI) 1 12,000 90,400 1.084,800SIN BIM
De Pk 4+150,423 a 4+162,423 (C) 1 12,000 90,400 1.084,800SIN BIM
De Pk 4+175,723 a 4+187,723 (C) 1 12,000 90,400 1.084,800SIN BIM
De Pk 4+625,668 a 4+631,668 (C) 1 6,000 90,400 542,400SIN BIM
De Pk 4+650,668 a 4+656,668 (C) 1 6,000 90,400 542,400SIN BIM
De Pk 4+696,668 a 4+708,668 (MI) 1 12,000 90,400 1.084,800SIN BIM
De Pk 4+696,668 a 4+708,668 (MD) 1 12,000 90,400 1.084,800SIN BIM

21.696,000

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

PLATAFORMA:SIN BIM
HOR LIMPIEZA 1 681,042A PARTIR DE BIM 00500308ad0m01000d25HGEje 14
HOR LIMPIEZA 1 654,706A PARTIR DE BIM 005G0308ad0m01000d1p40Eje 15
HOR LIMPIEZA 1 36,568A PARTIR DE BIM 005m0308ad0m010016P1Q0Eje 17
HOR LIMPIEZA 1 39,075A PARTIR DE BIM 00600308ad0m010016P1Q0Eje 18
HOR LIMPIEZA 1 43,451A PARTIR DE BIM 009G0408ad0m0100000000Eje 25
HOR LIMPIEZA T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 286,265A PARTIR DE BIM 005W0308ad0m010011H7CGEje 16
HOR LIMPIEZA T4:() S11:(SECCION-PLATAFORMA) 27,543A PARTIR DE BIM 008m0408ad0m0100009rWGEje 23
PARADAS:SIN BIM
Parada La Gloria 2 90,000 0,060 10,800SIN BIM
Parada Los Chopos 2 90,000 0,060 10,800SIN BIM
Parada Gabia 2 90,000 0,060 10,800SIN BIM

1.801,050

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

PLATAFORMA:SIN BIM
HM-20 de 1 2,650A PARTIR DE BIM 00500308ad5001000d6990Eje 14
HM-20 de 1 19,845A PARTIR DE BIM 00500308ad9G01000eWW9GEje 14
HM-20 de 1 5,981A PARTIR DE BIM 00500308adE001000d25HGEje 14
HM-20 de 1 5,853A PARTIR DE BIM 005G0308ad5001000d5tOGEje 15
HM-20 de 1 7,786A PARTIR DE BIM 005G0308ad9G01000eY8WGEje 15
HM-20 de 1 12,960A PARTIR DE BIM 005G0308adE001000d1p40Eje 15
HM-20 de 1 1,045A PARTIR DE BIM 005m0308ad50010016YOSfEje 17
HM-20 de 1 5,146A PARTIR DE BIM 005m0308ad9G010016P1Q0Eje 17
HM-20 de 1 4,195A PARTIR DE BIM 00600308ad50010016YOGmEje 18
HM-20 de 1 24,890A PARTIR DE BIM 00600308ad9G010016P1Q0Eje 18
HM-20 de 1 15,268A PARTIR DE BIM 009G0408ad50010000OZ90Eje 25
HM-20 de 1 40,817A PARTIR DE BIM 009G0408adE00100000000Eje 25
HM-20 de 2 1,317A PARTIR DE BIM 00500308ad5002000eTeK0Eje 14
HM-20 de 2 2,846A PARTIR DE BIM 00500308ad9G02000t8G00Eje 14
HM-20 de 2 49,593A PARTIR DE BIM 00500308adE002000d918vEje 14
HM-20 de 2 2,681A PARTIR DE BIM 005G0308ad5002000eWsWGEje 15
HM-20 de 2 3,086A PARTIR DE BIM 005G0308ad9G02000t8tLmEje 15
HM-20 de 2 109,558A PARTIR DE BIM 005G0308adE002000d8fX0Eje 15
HM-20 de 2 15,710A PARTIR DE BIM 005m0308ad9G020016bGaWEje 17
HM-20 de 2 42,773A PARTIR DE BIM 00600308ad9G020016bGK0Eje 18
HM-20 de 3 1,331A PARTIR DE BIM 00500308ad5003000fO09WEje 14
HM-20 de 3 4,630A PARTIR DE BIM 00500308ad9G03000tLe0GEje 14
HM-20 de 3 59,787A PARTIR DE BIM 00500308adE003000fPIL0Eje 14
HM-20 de 3 2,686A PARTIR DE BIM 005G0308ad5003000fPeWWEje 15
HM-20 de 3 5,015A PARTIR DE BIM 005G0308ad9G03000tOW0GEje 15
HM-20 de 3 79,856A PARTIR DE BIM 005G0308adE003000fSWWGEje 15
HM-20 de 4 2,110A PARTIR DE BIM 00500308ad5004000nO000Eje 14
HM-20 de 4 19,868A PARTIR DE BIM 00500308ad9G04000u9nbmEje 14
HM-20 de 4 183,541A PARTIR DE BIM 00500308adE004000nS2X0Eje 14
HM-20 de 4 8,066A PARTIR DE BIM 005G0308ad5004000nKJ8mEje 15
HM-20 de 4 7,776A PARTIR DE BIM 005G0308ad9G04000u9aG0Eje 15
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HM-20 de 4 274,457A PARTIR DE BIM 005G0308adE004000nPfDWEje 15
HM-20 de 5 2,510A PARTIR DE BIM 00500308ad5005000u8PbWEje 14
HM-20 de 5 10,446A PARTIR DE BIM 00500308adE005000tC100Eje 14
HM-20 de 5 2,582A PARTIR DE BIM 005G0308ad5005000u8KEGEje 15
HM-20 de 5 65,400A PARTIR DE BIM 005G0308adE005000sG000Eje 15
HM-20 de 6 1,326A PARTIR DE BIM 00500308ad5006000v1Hc0Eje 14
HM-20 de 6 16,625A PARTIR DE BIM 00500308adE006000tSY8GEje 14
HM-20 de 6 2,686A PARTIR DE BIM 005G0308ad5006000v14GGEje 15
HM-20 de 6 8,619A PARTIR DE BIM 005G0308adE006000tCu0GEje 15
HM-20 de 7 74,051A PARTIR DE BIM 00500308adE007000v43c0Eje 14
HM-20 de 7 29,569A PARTIR DE BIM 005G0308adE007000tT40GEje 15
HM-20 de 8 147,118A PARTIR DE BIM 005G0308adE008000v2MGWEje 15
HM-20 Ent BORLL 1 0,212A PARTIR DE BIM 00500308adDW01000n1G0GEje 14
HM-20 Ent BORLL 1 1,223A PARTIR DE BIM 00500308adD001000d25HGEje 14
HM-20 Ent BORLL 1 0,688A PARTIR DE BIM 005G0308adDW01000d1p40Eje 15
HM-20 Ent BORLL 1 3,999A PARTIR DE BIM 009G0408adDW0100000000Eje 25
HM-20 Ent BORLL 2 18,438A PARTIR DE BIM 00500308adD002000d918vEje 14
HM-20 Ent BORLL 2 11,674A PARTIR DE BIM 005G0308adDW02000d8fX0Eje 15
HM-20 Ent BORLL 3 0,210A PARTIR DE BIM 00500308adDW03000sW00GEje 14
HM-20 Ent BORLL 3 16,596A PARTIR DE BIM 00500308adD003000fPIL0Eje 14
HM-20 Ent BORLL 3 11,865A PARTIR DE BIM 005G0308adDW03000fSWWGEje 15
HM-20 Ent BORLL 4 68,556A PARTIR DE BIM 00500308adD004000nS2X0Eje 14
HM-20 Ent BORLL 4 36,131A PARTIR DE BIM 005G0308adDW04000nPfDWEje 15
HM-20 Ent BORLL 5 2,077A PARTIR DE BIM 00500308adD005000tC100Eje 14
HM-20 Ent BORLL 5 1,810A PARTIR DE BIM 005G0308adDW05000tCu0GEje 15
HM-20 Ent BORLL 6 6,307A PARTIR DE BIM 00500308adD006000tSY8GEje 14
HM-20 Ent BORLL 6 3,018A PARTIR DE BIM 005G0308adDW06000tT40GEje 15
HM-20 Ent BORLL 7 27,903A PARTIR DE BIM 00500308adD007000v43c0Eje 14
HM-20 Ent BORLL 7 15,012A PARTIR DE BIM 005G0308adDW07000v2MGWEje 15
HM-20 Ent BORLL T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 11,686A PARTIR DE BIM 005W0308adDW010011H7CGEje 16
HM-20 Ent BORLL T4:() S11:(SECCION-PLATAFORMA) 0,109A PARTIR DE BIM 008m0408adDW010000P65WEje 23
HM-20 Ent BORLL T4:() S11:(SECCION-PLATAFORMA) 5,197A PARTIR DE BIM 008m0408adD0020000GG00Eje 23
HM-20 de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 2,750A PARTIR DE BIM 005W0308ad50010012Sfa0Eje 16
HM-20 de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 5,966A PARTIR DE BIM 005W0308ad50020013YG00Eje 16
HM-20 de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 5,729A PARTIR DE BIM 005W0308ad500300148fUPEje 16
HM-20 de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 5,726A PARTIR DE BIM 005W0308ad50040014cMTWEje 16
HM-20 de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 5,730A PARTIR DE BIM 005W0308ad50050015PrL0Eje 16
HM-20 de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 5,232A PARTIR DE BIM 005W0308ad50060016Ln90Eje 16
HM-20 de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 15,850A PARTIR DE BIM 005W0308ad9G010012Gm00Eje 16
HM-20 de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 62,307A PARTIR DE BIM 005W0308ad9G020012U1aGEje 16
HM-20 de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 32,039A PARTIR DE BIM 005W0308ad9G030013b1S0Eje 16
HM-20 de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 78,738A PARTIR DE BIM 005W0308ad9G040014A1W9Eje 16
HM-20 de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 69,029A PARTIR DE BIM 005W0308ad9G05001518TmEje 16
HM-20 de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 84,940A PARTIR DE BIM 005W0308ad9G060015SdLGEje 16
HM-20 de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 1,851A PARTIR DE BIM 005W0308ad9G070016OZ9GEje 16
HM-20 de T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 61,487A PARTIR DE BIM 005W0308adE0010011H7CGEje 16
HM-20 de T4:() S11:(SECCION-PLATAFORMA) 20,548A PARTIR DE BIM 008m0408adE00100009rWGEje 23
HM-20 cc 1 0,223A PARTIR DE BIM 00500308ad1m01000d6990Eje 14
HM-20 cc 1 3,364A PARTIR DE BIM 00500308ad6001000eWW9GEje 14
HM-20 cc 1 1,110A PARTIR DE BIM 00500308adAG01000d25HGEje 14
HM-20 cc 1 0,225A PARTIR DE BIM 005G0308ad1m01000d5tOGEje 15
HM-20 cc 1 3,365A PARTIR DE BIM 005G0308ad6001000eY8WGEje 15
HM-20 cc 1 1,117A PARTIR DE BIM 005G0308adAG01000d1p40Eje 15
HM-20 cc 1 0,225A PARTIR DE BIM 005m0308ad1m010016YOSfEje 17
HM-20 cc 1 1,108A PARTIR DE BIM 005m0308ad60010016P1Q0Eje 17
HM-20 cc 1 0,225A PARTIR DE BIM 00600308ad1m010016YOGmEje 18
HM-20 cc 1 1,107A PARTIR DE BIM 00600308ad60010016P1Q0Eje 18
HM-20 cc 1 1,314A PARTIR DE BIM 009G0408ad1m010000OZ90Eje 25
HM-20 cc 1 6,888A PARTIR DE BIM 009G0408adAG0100000000Eje 25
HM-20 cc 2 0,224A PARTIR DE BIM 00500308ad1m02000eTeK0Eje 14
HM-20 cc 2 0,395A PARTIR DE BIM 00500308ad6002000t8G00Eje 14
HM-20 cc 2 16,326A PARTIR DE BIM 00500308adAG02000d918vEje 14
HM-20 cc 2 0,224A PARTIR DE BIM 005G0308ad1m02000eWsWGEje 15
HM-20 cc 2 0,434A PARTIR DE BIM 005G0308ad6002000t8tLmEje 15
HM-20 cc 2 17,179A PARTIR DE BIM 005G0308adAG02000d8fX0Eje 15
HM-20 cc 2 3,390A PARTIR DE BIM 005m0308ad60020016bGaWEje 17
HM-20 cc 2 3,410A PARTIR DE BIM 00600308ad60020016bGK0Eje 18
HM-20 cc 3 0,226A PARTIR DE BIM 00500308ad1m03000fO09WEje 14
HM-20 cc 3 0,667A PARTIR DE BIM 00500308ad6003000tLe0GEje 14
HM-20 cc 3 19,251A PARTIR DE BIM 00500308adAG03000fPIL0Eje 14
HM-20 cc 3 0,224A PARTIR DE BIM 005G0308ad1m03000fPeWWEje 15
HM-20 cc 3 0,535A PARTIR DE BIM 005G0308ad6003000tOW0GEje 15
HM-20 cc 3 19,161A PARTIR DE BIM 005G0308adAG03000fSWWGEje 15
HM-20 cc 4 0,357A PARTIR DE BIM 00500308ad1m04000nO000Eje 14
HM-20 cc 4 3,365A PARTIR DE BIM 00500308ad6004000u9nbmEje 14
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HM-20 cc 4 60,123A PARTIR DE BIM 00500308adAG04000nS2X0Eje 14
HM-20 cc 4 0,673A PARTIR DE BIM 005G0308ad1m04000nKJ8mEje 15
HM-20 cc 4 3,365A PARTIR DE BIM 005G0308ad6004000u9aG0Eje 15
HM-20 cc 4 59,525A PARTIR DE BIM 005G0308adAG04000nPfDWEje 15
HM-20 cc 5 0,425A PARTIR DE BIM 00500308ad1m05000u8PbWEje 14
HM-20 cc 5 2,876A PARTIR DE BIM 00500308adAG05000tC100Eje 14
HM-20 cc 5 0,216A PARTIR DE BIM 005G0308ad1m05000u8KEGEje 15
HM-20 cc 5 3,016A PARTIR DE BIM 005G0308adAG05000tCu0GEje 15
HM-20 cc 6 0,225A PARTIR DE BIM 00500308ad1m06000v1Hc0Eje 14
HM-20 cc 6 5,321A PARTIR DE BIM 00500308adAG06000tSY8GEje 14
HM-20 cc 6 0,224A PARTIR DE BIM 005G0308ad1m06000v14GGEje 15
HM-20 cc 6 5,028A PARTIR DE BIM 005G0308adAG06000tT40GEje 15
HM-20 cc 7 24,892A PARTIR DE BIM 00500308adAG07000v43c0Eje 14
HM-20 cc 7 25,021A PARTIR DE BIM 005G0308adAG07000v2MGWEje 15
HM-20 cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 0,225A PARTIR DE BIM 005W0308ad1m010012Sfa0Eje 16
HM-20 cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 0,224A PARTIR DE BIM 005W0308ad1m020013YG00Eje 16
HM-20 cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 0,224A PARTIR DE BIM 005W0308ad1m0300148fUPEje 16
HM-20 cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 0,224A PARTIR DE BIM 005W0308ad1m040014cMTWEje 16
HM-20 cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 0,224A PARTIR DE BIM 005W0308ad1m050015PrL0Eje 16
HM-20 cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 0,224A PARTIR DE BIM 005W0308ad1m060016Ln90Eje 16
HM-20 cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 1,305A PARTIR DE BIM 005W0308ad60010012Gm00Eje 16
HM-20 cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 4,778A PARTIR DE BIM 005W0308ad60020012U1aGEje 16
HM-20 cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 1,243A PARTIR DE BIM 005W0308ad60030013b1S0Eje 16
HM-20 cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 3,084A PARTIR DE BIM 005W0308ad60040014A1W9Eje 16
HM-20 cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 2,703A PARTIR DE BIM 005W0308ad6005001518TmEje 16
HM-20 cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 3,639A PARTIR DE BIM 005W0308ad60060015SdLGEje 16
HM-20 cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 0,079A PARTIR DE BIM 005W0308ad60070016OZ9GEje 16
HM-20 cc T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 10,450A PARTIR DE BIM 005W0308adAG010011H7CGEje 16
HM-20 cc T4:() S11:(SECCION-PLATAFORMA) 6,761A PARTIR DE BIM 008m0408adAG0100009rWGEje 23
HM-20 iz 1 6,036A PARTIR DE BIM 00500308ad4001000d6990Eje 14
HM-20 iz 1 7,774A PARTIR DE BIM 00500308ad8G01000eWW9GEje 14
HM-20 iz 1 12,063A PARTIR DE BIM 00500308adCW01000d25HGEje 14
HM-20 iz 1 2,735A PARTIR DE BIM 005G0308ad4001000d5tOGEje 15
HM-20 iz 1 19,874A PARTIR DE BIM 005G0308ad8G01000eY8WGEje 15
HM-20 iz 1 5,653A PARTIR DE BIM 005G0308adCW01000d1p40Eje 15
HM-20 iz 1 2,730A PARTIR DE BIM 005m0308ad40010016YOSfEje 17
HM-20 iz 1 13,448A PARTIR DE BIM 005m0308ad8G010016P1Q0Eje 17
HM-20 iz 1 1,042A PARTIR DE BIM 00600308ad40010016YOGmEje 18
HM-20 iz 1 5,140A PARTIR DE BIM 00600308ad8G010016P1Q0Eje 18
HM-20 iz 1 7,328A PARTIR DE BIM 009G0408ad40010000OZ90Eje 25
HM-20 iz 1 16,645A PARTIR DE BIM 009G0408adCW0100000000Eje 25
HM-20 iz 2 2,816A PARTIR DE BIM 00500308ad4002000eTeK0Eje 14
HM-20 iz 2 3,277A PARTIR DE BIM 00500308ad8G02000t8G00Eje 14
HM-20 iz 2 83,951A PARTIR DE BIM 00500308adCW02000d918vEje 14
HM-20 iz 2 1,325A PARTIR DE BIM 005G0308ad4002000eWsWGEje 15
HM-20 iz 2 2,561A PARTIR DE BIM 005G0308ad8G02000t8tLmEje 15
HM-20 iz 2 46,542A PARTIR DE BIM 005G0308adCW02000d8fX0Eje 15
HM-20 iz 2 41,126A PARTIR DE BIM 005m0308ad8G020016bGaWEje 17
HM-20 iz 2 15,826A PARTIR DE BIM 00600308ad8G020016bGK0Eje 18
HM-20 iz 3 2,853A PARTIR DE BIM 00500308ad4003000fO09WEje 14
HM-20 iz 3 9,334A PARTIR DE BIM 00500308ad8G03000tLe0GEje 14
HM-20 iz 3 76,802A PARTIR DE BIM 00500308adCW03000fPIL0Eje 14
HM-20 iz 3 1,324A PARTIR DE BIM 005G0308ad4003000fPeWWEje 15
HM-20 iz 3 3,159A PARTIR DE BIM 005G0308ad8G03000tOW0GEje 15
HM-20 iz 3 47,149A PARTIR DE BIM 005G0308adCW03000fSWWGEje 15
HM-20 iz 4 5,650A PARTIR DE BIM 00500308ad4004000nO000Eje 14
HM-20 iz 4 7,774A PARTIR DE BIM 00500308ad8G04000u9nbmEje 14
HM-20 iz 4 317,855A PARTIR DE BIM 00500308adCW04000nS2X0Eje 14
HM-20 iz 4 3,978A PARTIR DE BIM 005G0308ad4004000nKJ8mEje 15
HM-20 iz 4 19,847A PARTIR DE BIM 005G0308ad8G04000u9aG0Eje 15
HM-20 iz 4 143,496A PARTIR DE BIM 005G0308adCW04000nPfDWEje 15
HM-20 iz 5 6,010A PARTIR DE BIM 00500308ad4005000u8PbWEje 14
HM-20 iz 5 9,198A PARTIR DE BIM 00500308adCW05000tC100Eje 14
HM-20 iz 5 1,272A PARTIR DE BIM 005G0308ad4005000u8KEGEje 15
HM-20 iz 5 7,186A PARTIR DE BIM 005G0308adCW05000tCu0GEje 15
HM-20 iz 6 2,831A PARTIR DE BIM 00500308ad4006000v1Hc0Eje 14
HM-20 iz 6 28,518A PARTIR DE BIM 00500308adCW06000tSY8GEje 14
HM-20 iz 6 1,324A PARTIR DE BIM 005G0308ad4006000v14GGEje 15
HM-20 iz 6 11,985A PARTIR DE BIM 005G0308adCW06000tT40GEje 15
HM-20 iz 7 127,978A PARTIR DE BIM 00500308adCW07000v43c0Eje 14
HM-20 iz 7 59,556A PARTIR DE BIM 005G0308adCW07000v2MGWEje 15
HM-20 iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 2,832A PARTIR DE BIM 005W0308ad40010012Sfa0Eje 16
HM-20 iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 1,786A PARTIR DE BIM 005W0308ad40020013YG00Eje 16
HM-20 iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 1,792A PARTIR DE BIM 005W0308ad400300148fUPEje 16
HM-20 iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 1,791A PARTIR DE BIM 005W0308ad40040014cMTWEje 16
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HM-20 iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 1,792A PARTIR DE BIM 005W0308ad40050015PrL0Eje 16
HM-20 iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 1,792A PARTIR DE BIM 005W0308ad40060016Ln90Eje 16
HM-20 iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 12,220A PARTIR DE BIM 005W0308ad8G010012Gm00Eje 16
HM-20 iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 58,992A PARTIR DE BIM 005W0308ad8G020012U1aGEje 16
HM-20 iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 9,932A PARTIR DE BIM 005W0308ad8G030013b1S0Eje 16
HM-20 iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 24,634A PARTIR DE BIM 005W0308ad8G040014A1W9Eje 16
HM-20 iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 21,596A PARTIR DE BIM 005W0308ad8G05001518TmEje 16
HM-20 iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 29,070A PARTIR DE BIM 005W0308ad8G060015SdLGEje 16
HM-20 iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 0,634A PARTIR DE BIM 005W0308ad8G070016OZ9GEje 16
HM-20 iz T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 53,277A PARTIR DE BIM 005W0308adCW010011H7CGEje 16
HM-20 iz T4:() S11:(SECCION-PLATAFORMA) 24,366A PARTIR DE BIM 008m0408adCW020000GG00Eje 23
LOSA VIA HM-20 1 9,093A PARTIR DE BIM 00500308ad1G01000d25HGEje 14
LOSA VIA HM-20 1 9,160A PARTIR DE BIM 005G0308ad1G01000d1p40Eje 15
LOSA VIA HM-20 1 63,997A PARTIR DE BIM 005m0308ad1G010016P1Q0Eje 17
LOSA VIA HM-20 1 64,244A PARTIR DE BIM 00600308ad1G010016P1Q0Eje 18
LOSA VIA HM-20 T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 164,652A PARTIR DE BIM 005W0308ad1G010013Wa8GEje 16
PARADAS:SIN BIM
Parada La Gloria 2 90,000 0,140 25,200SIN BIM
Parada Los Chopos 2 90,000 0,140 25,200SIN BIM
Parada Gabia 2 90,000 0,140 25,200SIN BIM

4.242,867

C610b0bbcd m3 Hormigón  HA-25/XC3, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado losa de vía en placa.

LOSA VIA HA-25 1 10,146A PARTIR DE BIM 00500308ad1W01000d25HGEje 14
LOSA VIA HA-25 1 876,426A PARTIR DE BIM 005G0308ad1W01000d1p40Eje 15
LOSA VIA HA-25 1 71,485A PARTIR DE BIM 005m0308ad1W010016P1Q0Eje 17
LOSA VIA HA-25 1 71,757A PARTIR DE BIM 00600308ad1W010016P1Q0Eje 18
LOSA VIA HA-25 1 56,078A PARTIR DE BIM 009G0408ad1W0100000000Eje 25
LOSA VIA HA-25 2 867,108A PARTIR DE BIM 00500308ad1W02000d918vEje 14
LOSA VIA HA-25 T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 328,994A PARTIR DE BIM 005W0308ad1W010011H7CGEje 16
LOSA VIA HA-25 T4:() S11:(SECCION-PLATAFORMA) 37,315A PARTIR DE BIM 008m0408ad1W0100009rWGEje 23
   A deducir:SIN BIM
Hormigón con fibras -1 -149,520SIN BIM =03/C610b0dbcd.CanPres

2.169,789

C610b0dbcd m3 Hormigón HA-25/XC3 armado con fibra de polipropileno a ra-
zón de 3 kg de fibra por m3 de hormigón, según Código Es-
tructural, colocado mediante bomba y vibrado, empleado lo-
sa de vía en placa.

ZONAS CIRCUITOS DE VÍA:SIN BIM
De Pk 2+695,731 a 2+707,731 (MI) 1 12,000 0,623 7,476SIN BIM
De Pk 2+720,731 a 2+732,731 (MI) 1 12,000 0,623 7,476SIN BIM
De Pk 2+730,382 a 2+742,382 (MD) 1 12,000 0,623 7,476SIN BIM
De Pk 2+760,731 a 2+772,731 (MI) 1 12,000 0,623 7,476SIN BIM
De Pk 2+770,382 a 2+782,382 (MD) 1 12,000 0,623 7,476SIN BIM
De Pk 2+800,382 a 2+812,382 (MD) 1 12,000 0,623 7,476SIN BIM
De Pk 3+473,712 a 3+485,712 (MI) 1 12,000 0,623 7,476SIN BIM
De Pk 3+496,212 a 3+508,212 (MI) 1 12,000 0,623 7,476SIN BIM
De Pk 3+514,687 a 3+526,687 (MD) 1 12,000 0,623 7,476SIN BIM
De Pk 3+538,712 a 3+550,712 (MI) 1 12,000 0,623 7,476SIN BIM
De Pk 3+554,687 a 3+566,687 (MD) 1 12,000 0,623 7,476SIN BIM
De Pk 3+598,521 a 3+610,521 (MI) 1 12,000 0,623 7,476SIN BIM
De Pk 4+075,223 a 4+087,223 (MI) 1 12,000 0,623 7,476SIN BIM
De Pk 4+105,423 a 4+117,423 (MD) 1 12,000 0,623 7,476SIN BIM
De Pk 4+105,423 a 4+117,423 (MI) 1 12,000 0,623 7,476SIN BIM
De Pk 4+150,423 a 4+162,423 (C) 1 12,000 0,623 7,476SIN BIM
De Pk 4+175,723 a 4+187,723 (C) 1 12,000 0,623 7,476SIN BIM
De Pk 4+625,668 a 4+631,668 (C) 1 6,000 0,623 3,738SIN BIM
De Pk 4+650,668 a 4+656,668 (C) 1 6,000 0,623 3,738SIN BIM
De Pk 4+696,668 a 4+708,668 (MI) 1 12,000 0,623 7,476SIN BIM
De Pk 4+696,668 a 4+708,668 (MD) 1 12,000 0,623 7,476SIN BIM

149,520

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

EXTERIOR LOSASIN BIM
LOSA VIA HA-25 1 2 15,542 0,400 12,434A PARTIR DE BIM 00500308ad1W01000d25HGEje 14
LOSA VIA HA-25 1 2 1.436,560 0,400 1.149,248A PARTIR DE BIM 005G0308ad1W01000d1p40Eje 15
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LOSA VIA HA-25 1 2 109,522 0,400 87,618A PARTIR DE BIM 005m0308ad1W010016P1Q0Eje 17
LOSA VIA HA-25 1 2 109,941 0,400 87,953A PARTIR DE BIM 00600308ad1W010016P1Q0Eje 18
LOSA VIA HA-25 1 2 90,431 0,400 72,345A PARTIR DE BIM 009G0408ad1W0100000000Eje 25
LOSA VIA HA-25 2 2 1.420,840 0,400 1.136,672A PARTIR DE BIM 00500308ad1W02000d918vEje 14
LOSA VIA HA-25 T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 2 519,509 0,400 415,607A PARTIR DE BIM 005W0308ad1W010011H7CGEje 16
LOSA VIA HA-25 T4:() S11:(SECCION-PLATAFORMA) 2 64,699 0,400 51,759A PARTIR DE BIM 008m0408ad1W0100009rWGEje 23
INTERIOR LOSA:SIN BIM
LOSA VIA HA-25 1 2 15,542 0,164 5,098A PARTIR DE BIM 00500308ad1W01000d25HGEje 14
LOSA VIA HA-25 1 2 1.436,560 0,164 471,192A PARTIR DE BIM 005G0308ad1W01000d1p40Eje 15
LOSA VIA HA-25 1 2 109,522 0,164 35,923A PARTIR DE BIM 005m0308ad1W010016P1Q0Eje 17
LOSA VIA HA-25 1 2 109,941 0,164 36,061A PARTIR DE BIM 00600308ad1W010016P1Q0Eje 18
LOSA VIA HA-25 1 2 90,431 0,164 29,661A PARTIR DE BIM 009G0408ad1W0100000000Eje 25
LOSA VIA HA-25 2 2 1.420,840 0,164 466,036A PARTIR DE BIM 00500308ad1W02000d918vEje 14
LOSA VIA HA-25 T17:() S8:(Adq. AmtgLosa 0.70m) 2 519,509 0,164 170,399A PARTIR DE BIM 005W0308ad1W010011H7CGEje 16
LOSA VIA HA-25 T4:() S11:(SECCION-PLATAFORMA) 2 64,699 0,164 21,221A PARTIR DE BIM 008m0408ad1W0100009rWGEje 23

4.249,227

C691c0001 m Formación de junta en losa de vía realizada con pasadores
de acero corrugado Ø 12/20 mm (2 capas), plancha de po-
liestireno expandido y sellado con mastic asfáltico. Termina-
da.

Por longitud de vía c/33 m 0,033 2,085 259,191A PARTIR DE BIM =03/C1405a0001.CanPres

259,191
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CAPÍTULO 04: PARADAS
SUBCAPÍTULO 04.01: ARQUITECTURA

APARTADO 04.01.01: URBANIZACIÓN ANDÉN
SUBAPARTADO 04.01.01.01: PARADA LA GLORIA-TIPO LATERAL

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

PROCEDE DE BIM 36,91 36,910A PARTIR DE BIM

36,910

C510b0bc m3 Zahorra artificial reciclada procedente de RCD tipo ZARHor
0/20, según art. 510b del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto, distancia mayor de 10 km.

PROCEDE DE BIM 395,568 0,200 79,114A PARTIR DE BIM

79,114

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

PROCEDE DE BIM 395,568 0,150 59,335A PARTIR DE BIM

59,335

C571a0003 m Borde de andén de piezas prefabricadas de 80x50x40x8 cm
de basalto reconstituido con un canto achaflanado, de mol-
de de hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo
compuesto de áridos basálticos, áridos reciclados, con un
contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con óxidos de hierro. Con acabado texturizado
y antideslizante. Colocado con mortero M-20 sobre zuncho
de borde (no incluido en este precio), rejuntado y totalmen-
te nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

PROCEDE DE BIM-SUE21 2 68,000 136,000A PARTIR DE BIM

136,000

C571a0004 m Borde de rampa de final de GLO de 30x30 cm y altura varia-
ble, con carga de rotura mayor o igual a 3.5 MPa, resisten-
cia a la abrasión menor o igual a 20 mm y coeficiente de ab-
sorción de agua menor al 6%, según norma UNE EN 1340,
de granito reconstituido tintado en rojo prefabricado mono-
capa de masa seca compuesto de áridos bgraníticos, áridos
reciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglome-
rantes con pigmentación en masa con óxidos de hierro y fon-
do monocromático rojo natural. Con acabado antideslizante
e hidrofugado en masa. Colocado con mortero M-20 sobre ca-
ma de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia ca-
racterística, rejuntado y totalmente nivelado. Incluso trans-
porte a pie de obra, medios mecánicos y pp de juntas de dila-
tación.

PROCEDE DE BIM 20 20,000A PARTIR DE BIM

20,000
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C580b0001 m2 Pavimento de losa de 80x40x8 cm prefabricadas de granito
reconstituido monocapa sin bisel y elementos separadores
incorporados de 3mm, con carga de rotura mayor o igual a
11KN, resistencia a flexión mayor o igual a 5Mpa, resisten-
cia al desgaste menor o iguala 20 mm, coeficiente de absor-
ción de agua menor al 6% y resistencia al deslizamiento ma-
yor o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1339. Compues-
ta por áridos graníticos y conglomerantes con pigmentación
en masa con color de fondo monocromático gris, con una ca-
pa superior de mínimo 7 mm de espesor y un contenido míni-
mo del 20% de áridos reciclados de la capa base. Con acaba-
do ligeramente rugoso y doble protección superficial por im-
preganción de base acuosa libre de disolventes de doble ca-
pa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Colocado
sobre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fina la-
vada y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de obra,
medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

PROCEDE DE BIM-SUE23 319,472 319,472A PARTIR DE BIM

319,472

C580d0001 m2 Pavimento tacto-visual de losa acanalada de 40x40x8 cm
prefabricadas de basalto reconstituido monocapa sin bisel y
elementos separadores incorporados de 3mm, con carga de
rotura mayor o igual a 14KN, resistencia a flexión mayor o
igual a 5Mpa, resistencia al desgaste menor o iguala 20
mm, coeficiente de absorción de agua menor al 6% y resis-
tencia al deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, según nor-
ma UNE-EN 1339. Compuesta de áridos basáticos, áridos re-
ciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglomeran-
tes con pigmentación en masa con óxidos de hierro. Con aca-
bado ligeramente rugoso y doble protección superficial por
impreganción de base acuosa libre de disolventes de doble
capa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Coloca-
do sobre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fi-
na negra lavada y totalmente nivelado. Incluso transporte a
pie de obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

PROCEDE DE BIM-SUE22 76,0959 76,096A PARTIR DE BIM

76,096
SUBAPARTADO 04.01.01.02: PARADA LOS CHOPOS-TIPO LATERAL

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

PROCEDE DE BIM 29,24 29,240A PARTIR DE BIM

29,240

C510a0bc m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/20 (ZA-20), según art. 510 del
PG-3, distancia mayor de 10 km.

PROCEDE DE BIM 364,3676 0,200 72,874A PARTIR DE BIM

72,874

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

PROCEDE DE BIM 364,3676 0,150 54,655A PARTIR DE BIM

54,655
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C571a0002 m Bordillo recto en borde trasero de andén de 100x20x45 cm
con chaflán de 1 cm, con carga de rotura mayor o igual a
3.5 MPa, resistencia a la abrasión menor o igual a 20 mm y
coeficiente de absorción de agua menor al 6%, según nor-
ma UNE EN 1340, de basalto reconstituido prefabricado mo-
nocapa de masa seca compuesto de áridos basáticos, áridos
reciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglome-
rantes con pigmentación en masa con óxidos de hierro. Con
acabado antideslizante e hidrofugado en masa. Colocado
con mortero M-20 sobre cama de asiento de hormigón de
12,5 N/mm2 de resistencia característica, rejuntado y total-
mente nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios
mecánicos y pp de juntas de dilatación.

PROCEDE DE BIM-SUE26 2 78,000 156,000A PARTIR DE BIM

156,000

C571a0003 m Borde de andén de piezas prefabricadas de 80x50x40x8 cm
de basalto reconstituido con un canto achaflanado, de mol-
de de hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo
compuesto de áridos basálticos, áridos reciclados, con un
contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con óxidos de hierro. Con acabado texturizado
y antideslizante. Colocado con mortero M-20 sobre zuncho
de borde (no incluido en este precio), rejuntado y totalmen-
te nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

PROCEDE DE BIM-SUE21 2 73,000 146,000A PARTIR DE BIM

146,000

C571a0004 m Borde de rampa de final de GLO de 30x30 cm y altura varia-
ble, con carga de rotura mayor o igual a 3.5 MPa, resisten-
cia a la abrasión menor o igual a 20 mm y coeficiente de ab-
sorción de agua menor al 6%, según norma UNE EN 1340,
de granito reconstituido tintado en rojo prefabricado mono-
capa de masa seca compuesto de áridos bgraníticos, áridos
reciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglome-
rantes con pigmentación en masa con óxidos de hierro y fon-
do monocromático rojo natural. Con acabado antideslizante
e hidrofugado en masa. Colocado con mortero M-20 sobre ca-
ma de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia ca-
racterística, rejuntado y totalmente nivelado. Incluso trans-
porte a pie de obra, medios mecánicos y pp de juntas de dila-
tación.

PROCEDE DE BIM 20 20,000A PARTIR DE BIM

20,000

C580b0001 m2 Pavimento de losa de 80x40x8 cm prefabricadas de granito
reconstituido monocapa sin bisel y elementos separadores
incorporados de 3mm, con carga de rotura mayor o igual a
11KN, resistencia a flexión mayor o igual a 5Mpa, resisten-
cia al desgaste menor o iguala 20 mm, coeficiente de absor-
ción de agua menor al 6% y resistencia al deslizamiento ma-
yor o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1339. Compues-
ta por áridos graníticos y conglomerantes con pigmentación
en masa con color de fondo monocromático gris, con una ca-
pa superior de mínimo 7 mm de espesor y un contenido míni-
mo del 20% de áridos reciclados de la capa base. Con acaba-
do ligeramente rugoso y doble protección superficial por im-
preganción de base acuosa libre de disolventes de doble ca-
pa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Colocado
sobre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fina la-
vada y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de obra,
medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

PROCEDE DE BIM-SUE23 289,232 289,232A PARTIR DE BIM

289,232
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C580d0001 m2 Pavimento tacto-visual de losa acanalada de 40x40x8 cm
prefabricadas de basalto reconstituido monocapa sin bisel y
elementos separadores incorporados de 3mm, con carga de
rotura mayor o igual a 14KN, resistencia a flexión mayor o
igual a 5Mpa, resistencia al desgaste menor o iguala 20
mm, coeficiente de absorción de agua menor al 6% y resis-
tencia al deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, según nor-
ma UNE-EN 1339. Compuesta de áridos basáticos, áridos re-
ciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglomeran-
tes con pigmentación en masa con óxidos de hierro. Con aca-
bado ligeramente rugoso y doble protección superficial por
impreganción de base acuosa libre de disolventes de doble
capa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Coloca-
do sobre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fi-
na negra lavada y totalmente nivelado. Incluso transporte a
pie de obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

PROCEDE DE BIM-SUE22 75,136 75,136A PARTIR DE BIM

75,136
SUBAPARTADO 04.01.01.03: PARADA GABIA-TIPO CENTRAL

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

PROCEDE DE BIM 1 35,260 35,260A PARTIR DE BIM

35,260

C510a0bc m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/20 (ZA-20), según art. 510 del
PG-3, distancia mayor de 10 km.

PROCEDE DE BIM 205,27 0,200 41,054A PARTIR DE BIM

41,054

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

PROCEDE DE BIM 1 205,270 0,150 30,791A PARTIR DE BIM

30,791

C571a0003 m Borde de andén de piezas prefabricadas de 80x50x40x8 cm
de basalto reconstituido con un canto achaflanado, de mol-
de de hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo
compuesto de áridos basálticos, áridos reciclados, con un
contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con óxidos de hierro. Con acabado texturizado
y antideslizante. Colocado con mortero M-20 sobre zuncho
de borde (no incluido en este precio), rejuntado y totalmen-
te nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

PROCEDE DE BIM-SUE21 1 146,670 146,670A PARTIR DE BIM

146,670
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C571a0004 m Borde de rampa de final de GLO de 30x30 cm y altura varia-
ble, con carga de rotura mayor o igual a 3.5 MPa, resisten-
cia a la abrasión menor o igual a 20 mm y coeficiente de ab-
sorción de agua menor al 6%, según norma UNE EN 1340,
de granito reconstituido tintado en rojo prefabricado mono-
capa de masa seca compuesto de áridos bgraníticos, áridos
reciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglome-
rantes con pigmentación en masa con óxidos de hierro y fon-
do monocromático rojo natural. Con acabado antideslizante
e hidrofugado en masa. Colocado con mortero M-20 sobre ca-
ma de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia ca-
racterística, rejuntado y totalmente nivelado. Incluso trans-
porte a pie de obra, medios mecánicos y pp de juntas de dila-
tación.

PROCEDE DE BIM 1 13,853 13,853A PARTIR DE BIM

13,853

C580b0001 m2 Pavimento de losa de 80x40x8 cm prefabricadas de granito
reconstituido monocapa sin bisel y elementos separadores
incorporados de 3mm, con carga de rotura mayor o igual a
11KN, resistencia a flexión mayor o igual a 5Mpa, resisten-
cia al desgaste menor o iguala 20 mm, coeficiente de absor-
ción de agua menor al 6% y resistencia al deslizamiento ma-
yor o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1339. Compues-
ta por áridos graníticos y conglomerantes con pigmentación
en masa con color de fondo monocromático gris, con una ca-
pa superior de mínimo 7 mm de espesor y un contenido míni-
mo del 20% de áridos reciclados de la capa base. Con acaba-
do ligeramente rugoso y doble protección superficial por im-
preganción de base acuosa libre de disolventes de doble ca-
pa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Colocado
sobre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fina la-
vada y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de obra,
medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

PROCEDE DE BIM-SUE23 1 142,786 142,786A PARTIR DE BIM

142,786

C580d0001 m2 Pavimento tacto-visual de losa acanalada de 40x40x8 cm
prefabricadas de basalto reconstituido monocapa sin bisel y
elementos separadores incorporados de 3mm, con carga de
rotura mayor o igual a 14KN, resistencia a flexión mayor o
igual a 5Mpa, resistencia al desgaste menor o iguala 20
mm, coeficiente de absorción de agua menor al 6% y resis-
tencia al deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, según nor-
ma UNE-EN 1339. Compuesta de áridos basáticos, áridos re-
ciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglomeran-
tes con pigmentación en masa con óxidos de hierro. Con aca-
bado ligeramente rugoso y doble protección superficial por
impreganción de base acuosa libre de disolventes de doble
capa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Coloca-
do sobre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fi-
na negra lavada y totalmente nivelado. Incluso transporte a
pie de obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

PROCEDE DE BIM-SUE22 1 7,496 7,496A PARTIR DE BIM

7,496
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APARTADO 04.01.02: SUBESTRUCTURAS Y REVESTIMIENTOS MARQUESINA
SUBAPARTADO 04.01.02.01: PARADA LA GLORIA-TIPO LATERAL

C697b0003 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor metáli-
co, tipo stud frame, de 120 mm de espesor, formado por
una lámina de GRC de 10 mm d espesor, acabado perforado
según diseño en documentación gráfica, color en masa RAL
8023, enmarcada en un bastidor metálico de perfiles tubula-
res de acero cincado de sección rectangular cada 60 cm co-
mo máximo, con inclusión o delimitación de huecos, fijación
de los paneles al forjado con elementos metálicos de cone-
xión, fijados mediante soldadura, incluso imprimación, silico-
na neutra y cordón de polietileno para el sellado de juntas.
Totalmente terminado.

1 226,780 226,780A PARTIR DE BIM

226,780

C697b0001 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor metáli-
co, tipo stud frame, de 120 mm de espesor, formado por
una lámina de GRC de 10 mm d espesor, textura lisa, color
en masa RAL 8023, enmarcada en un bastidor metálico de
perfiles tubulares de acero cincado de sección rectangular
cada 60 cm como máximo, con inclusión o delimitación de
huecos, fijación de los paneles al forjado con elementos me-
tálicos de conexión, fijados mediante soldadura, incluso im-
primación, silicona neutra y cordón de polietileno para el se-
llado de juntas. Totalmente terminado.

1 211,400 211,400A PARTIR DE BIM

211,400

C840a0001 m2 Revestimiento de chapa de acero inoxidable mate AISI 316
de 2 mm de espesor en marquesina, armario técnico y tó-
tem en paneles, incluso paneles abatibles con bisagras ocul-
tas para registro y mantenimiento de instalaciones y lumina-
rias, fijadas a la subestructura mediante soldadura interior
y/o fijaciones ocultas. Chapa suministrada en planchas, in-
cluyendo cortes, plegados, montaje y soldadura. Con acaba-
do mate mediante chorro de arena y barniz antigrafitis trans-
parente mate. Incluso medios auxiliares para dejar la parti-
da totalmente acabada.

PROCEDE DE BIM-MC1..M1 1 98,370 98,370A PARTIR DE BIM

98,370

C841a0002 m2 Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero autoprote-
gida, con la superficie interior grecada y la superficie exte-
rior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de anchura, forma-
dos por doble cara metálica acabado prelacado, de espesor
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante
de lana de roca de alta densidad (tipo M), y accesorios, colo-
cados con un solape del panel superior de 200 mm y fijados
mecánicamente sobre entramado ligero metálico. Con imper-
meabilización tipo bicapa adherida compuesta por una lámi-
na LBM(SBS)-56/G-FP de 4 mm con armadura de fieltro de
poliéster con autoprotección mineral fotocatalítica y lámina
LBM(SBS)-30-FP de 2,5 mm de espesor con armadura de fiel-
tro de poliéster, totalmente adheridas sin coincidir sus jun-
tas. Incluso accesorios de fijación de los paneles sándwich,
cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el se-
llado de estanqueidad de los solapes entre paneles sánd-
wich, pintura antioxidante de secado rápido, para la protec-
ción de los solapes entre paneles sándwich y encuentro de fal-
dón con bordes laterales, traseros y canalón oculto.

PROCEDE DE BIM 1 51,060 51,060A PARTIR DE BIM

51,060
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C843a0001 m Canaleta de recogida de pluviales de chapa plegada de ace-
ro galvanizado prelacado, de 1 mm de espesor, 80 cm de de-
sarrollo y 4 pliegues, con rejilla electrosoldada antideslizan-
te, de 300 mm de anchura, acabado galvanizado en calien-
te, realizada con pletinas portantes de acero laminado
UNE-EN 10025 S235JR, separadores de varilla cuadrada re-
torcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN
ISO 16120-2 C4D y marco de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil Z laminado en caliente.

PROCEDE DE BIM 1 22,120 22,120A PARTIR DE BIM

22,120

C841b0002 m2 Rejilla de lamas para ventilación en armario técnico fabrica-
da con celosía de lamas fijas de acero inoxidable mate AISI
316, con plegadura sencilla en los bordes.

PROCEDE DE BIM 1 3,108 3,108A PARTIR DE BIM

3,108

C842a0001 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 8
mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de buti-
ral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de
prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpin-
tería con perfil continuo de neopreno.

PROCEDE DE BIM 1 21,840 21,840A PARTIR DE BIM

21,840

C842a0002 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6
mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de po-
livinilo, de color, de 0,38 mm de espesor, clasificación de
prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpin-
tería con perfil continuo de neopreno.

PROCEDE DE BIM 1 43,450 43,450A PARTIR DE BIM

43,450

C844a0001 ud MUPI led 175x210 exterior de una cara full HD extraplano o
similar, colocado. Incluso accesorios de anclaje y conexiona-
do.

PROCEDE DE BIM 2 2,000A PARTIR DE BIM

2,000

C844b0002 ud Banderola Led de coronación de tótem compuesta por pla-
cas de metacrilato óptico serigrafiada, colocada. Incluso ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

PROCEDE DE BIM 2 2,000A PARTIR DE BIM

2,000
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SUBAPARTADO 04.01.02.02: PARADA LOS CHOPOS-TIPO LATERAL

C840a0001 m2 Revestimiento de chapa de acero inoxidable mate AISI 316
de 2 mm de espesor en marquesina, armario técnico y tó-
tem en paneles, incluso paneles abatibles con bisagras ocul-
tas para registro y mantenimiento de instalaciones y lumina-
rias, fijadas a la subestructura mediante soldadura interior
y/o fijaciones ocultas. Chapa suministrada en planchas, in-
cluyendo cortes, plegados, montaje y soldadura. Con acaba-
do mate mediante chorro de arena y barniz antigrafitis trans-
parente mate. Incluso medios auxiliares para dejar la parti-
da totalmente acabada.

PROCEDE DE BIM-MC1..M1 98,37 98,370A PARTIR DE BIM

98,370

C841a0002 m2 Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero autoprote-
gida, con la superficie interior grecada y la superficie exte-
rior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de anchura, forma-
dos por doble cara metálica acabado prelacado, de espesor
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante
de lana de roca de alta densidad (tipo M), y accesorios, colo-
cados con un solape del panel superior de 200 mm y fijados
mecánicamente sobre entramado ligero metálico. Con imper-
meabilización tipo bicapa adherida compuesta por una lámi-
na LBM(SBS)-56/G-FP de 4 mm con armadura de fieltro de
poliéster con autoprotección mineral fotocatalítica y lámina
LBM(SBS)-30-FP de 2,5 mm de espesor con armadura de fiel-
tro de poliéster, totalmente adheridas sin coincidir sus jun-
tas. Incluso accesorios de fijación de los paneles sándwich,
cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el se-
llado de estanqueidad de los solapes entre paneles sánd-
wich, pintura antioxidante de secado rápido, para la protec-
ción de los solapes entre paneles sándwich y encuentro de fal-
dón con bordes laterales, traseros y canalón oculto.

51,06 51,060A PARTIR DE BIM

51,060

C843a0001 m Canaleta de recogida de pluviales de chapa plegada de ace-
ro galvanizado prelacado, de 1 mm de espesor, 80 cm de de-
sarrollo y 4 pliegues, con rejilla electrosoldada antideslizan-
te, de 300 mm de anchura, acabado galvanizado en calien-
te, realizada con pletinas portantes de acero laminado
UNE-EN 10025 S235JR, separadores de varilla cuadrada re-
torcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN
ISO 16120-2 C4D y marco de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil Z laminado en caliente.

22,12 22,120A PARTIR DE BIM

22,120

C841b0002 m2 Rejilla de lamas para ventilación en armario técnico fabrica-
da con celosía de lamas fijas de acero inoxidable mate AISI
316, con plegadura sencilla en los bordes.

PROCEDE DE BIM 3,108 3,108A PARTIR DE BIM

3,108

C842a0002 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6
mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de po-
livinilo, de color, de 0,38 mm de espesor, clasificación de
prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpin-
tería con perfil continuo de neopreno.

43,45 43,450A PARTIR DE BIM

43,450
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C844a0001 ud MUPI led 175x210 exterior de una cara full HD extraplano o
similar, colocado. Incluso accesorios de anclaje y conexiona-
do.

PROCEDE DE BIM 2 2,000A PARTIR DE BIM

2,000

C844b0002 ud Banderola Led de coronación de tótem compuesta por pla-
cas de metacrilato óptico serigrafiada, colocada. Incluso ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

2 2,000A PARTIR DE BIM

2,000

C842a0001 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 8
mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de buti-
ral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de
prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpin-
tería con perfil continuo de neopreno.

PROCEDE DE BIM 21,84 21,840A PARTIR DE BIM

21,840
SUBAPARTADO 04.01.02.03: PARADA GABIA-TIPO CENTRAL

C641a0001 kg Subestructura de marquesina y tótem de acero S275 JR, se-
gún normas UNE EN 10025 y UNE 10027-1, totalmente aca-
bado, incluso p.p. de accesorios para unión, medios auxilia-
res y pintura de imprimación. Formada por pletinas de 10
mm de espesor, tubo 100x80x4 mm, tubo 120x60x2 mm, tu-
bo 60x40x2 mm, tubo 35x35x2, tubo 100x50x3, tubo
50x50x2 y perfil en L de 30x30x2. Con imprimación antioxi-
dante y unidos mediante soldadura y tornillería de acero cin-
cado.

1.648,5 1.648,500A PARTIR DE BIM

1.648,500

C840a0001 m2 Revestimiento de chapa de acero inoxidable mate AISI 316
de 2 mm de espesor en marquesina, armario técnico y tó-
tem en paneles, incluso paneles abatibles con bisagras ocul-
tas para registro y mantenimiento de instalaciones y lumina-
rias, fijadas a la subestructura mediante soldadura interior
y/o fijaciones ocultas. Chapa suministrada en planchas, in-
cluyendo cortes, plegados, montaje y soldadura. Con acaba-
do mate mediante chorro de arena y barniz antigrafitis trans-
parente mate. Incluso medios auxiliares para dejar la parti-
da totalmente acabada.

PROCEDE DE BIM-MC1..M1 57,15 57,150A PARTIR DE BIM

57,150

C841a0001 m2 Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, con la su-
perficie exterior grecada, con dos grecas, y la superficie inte-
rior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de anchura, forma-
dos por doble cara metálica, la exterior de chapa de acero ino-
xidable mate y la interior de chapa estándar de acero, acaba-
do prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior
0,5 mm y alma aislante de lana de roca de alta densidad (tipo
M), y accesorios, colocados con un solape del panel superior
de 200 mm y fijados mecánicamente sobre entramado ligero
metálico. Incluso accesorios de fijación de los paneles sánd-
wich, cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para
el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sánd-
wich, pintura antioxidante de secado rápido, para la protec-
ción de los solapes entre paneles sándwich y encuentro de fal-
dón con bordes laterales, traseros y canalón oculto.

70,082 70,082A PARTIR DE BIM
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70,082

C841a0002 m2 Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero autoprote-
gida, con la superficie interior grecada y la superficie exte-
rior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de anchura, forma-
dos por doble cara metálica acabado prelacado, de espesor
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante
de lana de roca de alta densidad (tipo M), y accesorios, colo-
cados con un solape del panel superior de 200 mm y fijados
mecánicamente sobre entramado ligero metálico. Con imper-
meabilización tipo bicapa adherida compuesta por una lámi-
na LBM(SBS)-56/G-FP de 4 mm con armadura de fieltro de
poliéster con autoprotección mineral fotocatalítica y lámina
LBM(SBS)-30-FP de 2,5 mm de espesor con armadura de fiel-
tro de poliéster, totalmente adheridas sin coincidir sus jun-
tas. Incluso accesorios de fijación de los paneles sándwich,
cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el se-
llado de estanqueidad de los solapes entre paneles sánd-
wich, pintura antioxidante de secado rápido, para la protec-
ción de los solapes entre paneles sándwich y encuentro de fal-
dón con bordes laterales, traseros y canalón oculto.

70,082 70,082A PARTIR DE BIM

70,082

C843a0001 m Canaleta de recogida de pluviales de chapa plegada de ace-
ro galvanizado prelacado, de 1 mm de espesor, 80 cm de de-
sarrollo y 4 pliegues, con rejilla electrosoldada antideslizan-
te, de 300 mm de anchura, acabado galvanizado en calien-
te, realizada con pletinas portantes de acero laminado
UNE-EN 10025 S235JR, separadores de varilla cuadrada re-
torcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN
ISO 16120-2 C4D y marco de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil Z laminado en caliente.

15,87 15,870A PARTIR DE BIM

15,870

C841b0002 m2 Rejilla de lamas para ventilación en armario técnico fabrica-
da con celosía de lamas fijas de acero inoxidable mate AISI
316, con plegadura sencilla en los bordes.

PROCEDE DE BIM 3,91 3,910A PARTIR DE BIM

3,910

C842a0002 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6
mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de po-
livinilo, de color, de 0,38 mm de espesor, clasificación de
prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpin-
tería con perfil continuo de neopreno.

20,81 20,810A PARTIR DE BIM

20,810

C844a0001 ud MUPI led 175x210 exterior de una cara full HD extraplano o
similar, colocado. Incluso accesorios de anclaje y conexiona-
do.

PROCEDE DE BIM 1 1,000A PARTIR DE BIM

1,000

C844b0002 ud Banderola Led de coronación de tótem compuesta por pla-
cas de metacrilato óptico serigrafiada, colocada. Incluso ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

1 1,000A PARTIR DE BIM

1,000

CAPÍTULO 04: PARADAS Página 75



MEDICIONES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Código
Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales FórmulaBIM Ud GUID

APARTADO 04.01.03: MOBILIARIO ANDÉN
SUBAPARTADO 04.01.03.01: PARADA LA GLORIA-TIPO LATERAL

C851e0006 m Barandilla con dos pasamanos de acero inoxidable mate AI-
SI 316, de 110 cm de altura con tubo redondo hueco en pa-
samanos y soportes extremos de 30 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor y montantes verticales con separación de
10 cm de tubo redondo hueco de 20 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor, con pletina continua de sujeción de apoyo
de montantes de 3 mm de espesor y 30 mm de ancho a co-
ta de pavimento. Con anclajes fijos mecánicos de casquillos
roscados embebidos y varillas roscadas. Incluso transporte
a pie de obra y medios mecánicos.

PROCEDE DE BIM 8 6,000 48,000A PARTIR DE BIM

48,000

C852c0010 ud Papelera de 50 cm de diámetro y 90 cm de alto, fabricada
con molde de hormigón arquitectónico de fabricación en hú-
medo compuesto de áridos graníticos, áridos reciclados,
con un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con
pigmentación en masa con color de fondo monocromático
gris. Con acabado con textura decapada. Pie metálico de ace-
ro inoxidable mate AISI 316 fijado al pavimento mediante ta-
cos metálicos y tornillos con pletina de suspensión de cesto
extraíble de acero inoxidable mate AISI 316. Incluso trans-
porte a pie de obra y medios mecánicos.

PROCEDE DE BIM 8 8,000A PARTIR DE BIM

8,000

C852e0013 ud Banco pesado de 385x45x40 cm, fabricado con molde de
hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo compues-
to de áridos graníticos, áridos reciclados, con un contenido
mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmentación en ma-
sa con color de fondo monocromático gris. Con acabado con
textura decapada. Fijado en obra a perfil estructural HEB
360 con acabado de galvanizado en caliente con pletina de
sujeción y pernos de fijación a banco prefabricado. Colocado
empotrado en base de pavimentos, no incluida en este pre-
cio. Incluso transporte a pie de obra y medios mecánicos.

PROCEDE DE BIM 8 8,000A PARTIR DE BIM

8,000

C852e0014 ud Banco pesado de 385x45x40 cm, fabricado con molde de
hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo compues-
to de áridos graníticos, áridos reciclados, con un contenido
mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmentación en ma-
sa con color de fondo monocromático gris. Con acabado con
textura decapada. Con reposabrazos en acero inoxidable ma-
te AISI 316. Fijado en obra a perfil estructural HEB 360 con
acabado de galvanizado en caliente con pletina de sujeción
y pernos de fijación a banco prefabricado. Colocado empotra-
do en base de pavimentos, no incluida en este precio. Inclu-
so transporte a pie de obra y medios mecánicos.

PROCEDE DE BIM 4 4,000A PARTIR DE BIM

4,000

C852f0015 ud Pieza prefabricada de molde de hormigón arquitectónico de
fabricación en húmedo compuesto de áridos graníticos, ári-
dos reciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglo-
merantes con pigmentación en masa con color de fondo mo-
nocromático gris. Con acabado con textura decapada. Con
soporte de pletinas de 6 mm de espesor en acero inoxida-
ble mate AISI 316. Colocado empotrado en base de pavimen-
tos, no incluida en este precio. Incluso transporte a pie de
obra y medios mecánicos.
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PROCEDE DE BIM 8 8,000A PARTIR DE BIM

8,000
SUBAPARTADO 04.01.03.02: PARADA LOS CHOPOS-TIPO LATERAL

C851e0005 m Barandilla con un pasamanos de acero inoxidable mate AI-
SI 316, de 110 cm de altura con tubo redondo hueco en pa-
samanos y soportes extremos de 30 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor y montantes verticales con separación de
10 cm de tubo redondo hueco de 20 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor, con pletina continua de sujeción de apoyo
de montantes de 3 mm de espesor y 30 mm de ancho a co-
ta de pavimento. Con anclajes fijos mecánicos de casquillos
roscados embebidos y varillas roscadas. Incluso transporte
a pie de obra y medios mecánicos.

PROCEDE DE BIMA PARTIR DE BIM
PROCEDE DE BIM 67,84 67,840A PARTIR DE BIM

67,840

C851e0006 m Barandilla con dos pasamanos de acero inoxidable mate AI-
SI 316, de 110 cm de altura con tubo redondo hueco en pa-
samanos y soportes extremos de 30 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor y montantes verticales con separación de
10 cm de tubo redondo hueco de 20 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor, con pletina continua de sujeción de apoyo
de montantes de 3 mm de espesor y 30 mm de ancho a co-
ta de pavimento. Con anclajes fijos mecánicos de casquillos
roscados embebidos y varillas roscadas. Incluso transporte
a pie de obra y medios mecánicos.

PROCEDE DE BIM 6 5,570 33,420A PARTIR DE BIM

33,420

C852c0010 ud Papelera de 50 cm de diámetro y 90 cm de alto, fabricada
con molde de hormigón arquitectónico de fabricación en hú-
medo compuesto de áridos graníticos, áridos reciclados,
con un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con
pigmentación en masa con color de fondo monocromático
gris. Con acabado con textura decapada. Pie metálico de ace-
ro inoxidable mate AISI 316 fijado al pavimento mediante ta-
cos metálicos y tornillos con pletina de suspensión de cesto
extraíble de acero inoxidable mate AISI 316. Incluso trans-
porte a pie de obra y medios mecánicos.

PROCEDE DE BIM 8 8,000A PARTIR DE BIM

8,000

C852e0013 ud Banco pesado de 385x45x40 cm, fabricado con molde de
hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo compues-
to de áridos graníticos, áridos reciclados, con un contenido
mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmentación en ma-
sa con color de fondo monocromático gris. Con acabado con
textura decapada. Fijado en obra a perfil estructural HEB
360 con acabado de galvanizado en caliente con pletina de
sujeción y pernos de fijación a banco prefabricado. Colocado
empotrado en base de pavimentos, no incluida en este pre-
cio. Incluso transporte a pie de obra y medios mecánicos.

PROCEDE DE BIM 2 2,000A PARTIR DE BIM

2,000
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C852e0014 ud Banco pesado de 385x45x40 cm, fabricado con molde de
hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo compues-
to de áridos graníticos, áridos reciclados, con un contenido
mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmentación en ma-
sa con color de fondo monocromático gris. Con acabado con
textura decapada. Con reposabrazos en acero inoxidable ma-
te AISI 316. Fijado en obra a perfil estructural HEB 360 con
acabado de galvanizado en caliente con pletina de sujeción
y pernos de fijación a banco prefabricado. Colocado empotra-
do en base de pavimentos, no incluida en este precio. Inclu-
so transporte a pie de obra y medios mecánicos.

PROCEDE DE BIM 4 4,000A PARTIR DE BIM

4,000

C852f0015 ud Pieza prefabricada de molde de hormigón arquitectónico de
fabricación en húmedo compuesto de áridos graníticos, ári-
dos reciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglo-
merantes con pigmentación en masa con color de fondo mo-
nocromático gris. Con acabado con textura decapada. Con
soporte de pletinas de 6 mm de espesor en acero inoxida-
ble mate AISI 316. Colocado empotrado en base de pavimen-
tos, no incluida en este precio. Incluso transporte a pie de
obra y medios mecánicos.

PROCEDE DE BIM 8 8,000A PARTIR DE BIM

8,000
SUBAPARTADO 04.01.03.03: PARADA GABIA-TIPO CENTRAL

C851e0006 m Barandilla con dos pasamanos de acero inoxidable mate AI-
SI 316, de 110 cm de altura con tubo redondo hueco en pa-
samanos y soportes extremos de 30 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor y montantes verticales con separación de
10 cm de tubo redondo hueco de 20 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor, con pletina continua de sujeción de apoyo
de montantes de 3 mm de espesor y 30 mm de ancho a co-
ta de pavimento. Con anclajes fijos mecánicos de casquillos
roscados embebidos y varillas roscadas. Incluso transporte
a pie de obra y medios mecánicos.

PROCEDE DE BIM 2 5,600 11,200A PARTIR DE BIM

11,200

C852c0010 ud Papelera de 50 cm de diámetro y 90 cm de alto, fabricada
con molde de hormigón arquitectónico de fabricación en hú-
medo compuesto de áridos graníticos, áridos reciclados,
con un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con
pigmentación en masa con color de fondo monocromático
gris. Con acabado con textura decapada. Pie metálico de ace-
ro inoxidable mate AISI 316 fijado al pavimento mediante ta-
cos metálicos y tornillos con pletina de suspensión de cesto
extraíble de acero inoxidable mate AISI 316. Incluso trans-
porte a pie de obra y medios mecánicos.

PROCEDE DE BIM 2 2,000A PARTIR DE BIM

2,000

C852e0013 ud Banco pesado de 385x45x40 cm, fabricado con molde de
hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo compues-
to de áridos graníticos, áridos reciclados, con un contenido
mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmentación en ma-
sa con color de fondo monocromático gris. Con acabado con
textura decapada. Fijado en obra a perfil estructural HEB
360 con acabado de galvanizado en caliente con pletina de
sujeción y pernos de fijación a banco prefabricado. Colocado
empotrado en base de pavimentos, no incluida en este pre-
cio. Incluso transporte a pie de obra y medios mecánicos.

PROCEDE DE BIM 2 2,000A PARTIR DE BIM
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2,000

C852f0015 ud Pieza prefabricada de molde de hormigón arquitectónico de
fabricación en húmedo compuesto de áridos graníticos, ári-
dos reciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglo-
merantes con pigmentación en masa con color de fondo mo-
nocromático gris. Con acabado con textura decapada. Con
soporte de pletinas de 6 mm de espesor en acero inoxida-
ble mate AISI 316. Colocado empotrado en base de pavimen-
tos, no incluida en este precio. Incluso transporte a pie de
obra y medios mecánicos.

PROCEDE DE BIM 4 4,000A PARTIR DE BIM

4,000
SUBCAPÍTULO 04.02: ESTRUCTURAS

APARTADO 04.02.01: PARADA LOS CHOPOS-TIPO LATERAL

C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

Losa 2 14,200 2,700 1,500 115,020SIN BIM

115,020

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

Excavación 2 14,200 2,700 1,500 115,020SIN BIM
Losa cimentación (deducir) -2 13,000 1,000 0,800 -20,800SIN BIM

94,220

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

Losa 2 13,200 1,700 0,100 4,488SIN BIM

4,488

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

Losa 2 13,000 1,500 0,800 31,200SIN BIM

31,200

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

s/ despieces en planosSIN BIM
Losa 2 1.221,400 2.442,800SIN BIM

2.442,800

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

Losa 2 13,000 2,000 0,800 41,600SIN BIM
Losa 2 2,000 1,500 0,800 4,800SIN BIM

46,400

C620a0bPN kg Acero estructural S275 JR, según normas UNE EN 10025 y
UNE 10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de acceso-
rios para unión, tornillería, llantas, chapas de ajuste y me-
dios auxiliares.

Estructura marquesina (s/ listados anejo) 2 2.188,020 4.376,040SIN BIM
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Cartelas, rigidizadores, placas unión, ejiones 2 2.188,020 0,050 218,802SIN BIM

4.594,842

C620b0001 ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355JR,
de dimensiones 50x50x3.5 cm, con 10 barras de acero cali-
dad 8.8 de 20 mm de diámetro y 55 cm de longitud, solda-
das o atornilladas, incluso taladro central, nivelación, relle-
no con mortero autonivelante expansivo, parte proporcio-
nal de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes, in-
cluso placa, arandela y tuerca en el fondo de la nueva cimen-
tación. Según SE-A del CTE
.

Placa anclaje marquesina 2 3,000 6,000SIN BIM

6,000

C620b0005 m2 Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de se-
cado rápido, a base de resinas alquídicas, color a definir por
la DF, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada ma-
no); previa aplicación de una mano de imprimación sintéti-
ca antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídi-
cas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), so-
bre estructura metálica, para una clase de exposición C3, se-
gún UNE-EN ISO 12944-2.

Estructura marquesina (s/ listados anejo) 2 47,820 95,640SIN BIM
Cartelas, rigidizadores, placas unión, ejiones 2 47,820 0,050 4,782SIN BIM
Placas de anclaje 6 0,500 0,500 2,100 3,150SIN BIM

103,572
APARTADO 04.02.02: PARADA GABIA-TIPO CENTRAL

C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

Losa 1 17,700 2,600 1,400 64,428SIN BIM

64,428

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

Excavación 1 17,700 2,600 1,400 64,428SIN BIM
Losa cimentación (deducir) -1 13,000 1,400 0,800 -14,560SIN BIM

49,868

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

Losa 1 16,700 1,600 0,100 2,672SIN BIM

2,672

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

Losa 1 16,500 1,400 0,700 16,170SIN BIM

16,170

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

s/ despieces en planosSIN BIM
Losa 1 1.222,300 1.222,300SIN BIM

1.222,300
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C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

Losa 1 16,500 2,000 0,700 23,100SIN BIM
Losa 1 2,000 1,400 0,700 1,960SIN BIM

25,060

C620a0bPN kg Acero estructural S275 JR, según normas UNE EN 10025 y
UNE 10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de acceso-
rios para unión, tornillería, llantas, chapas de ajuste y me-
dios auxiliares.

Estructura marquesina (s/ listados anejo) 1 2.984,370 2.984,370SIN BIM
Cartelas, rigidizadores, placas unión, ejiones 1 2.984,370 0,050 149,219SIN BIM

3.133,589

C620b0001 ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355JR,
de dimensiones 50x50x3.5 cm, con 10 barras de acero cali-
dad 8.8 de 20 mm de diámetro y 55 cm de longitud, solda-
das o atornilladas, incluso taladro central, nivelación, relle-
no con mortero autonivelante expansivo, parte proporcio-
nal de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes, in-
cluso placa, arandela y tuerca en el fondo de la nueva cimen-
tación. Según SE-A del CTE
.

Placa anclaje marquesina 1 3,000 3,000SIN BIM

3,000

C620b0005 m2 Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de se-
cado rápido, a base de resinas alquídicas, color a definir por
la DF, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada ma-
no); previa aplicación de una mano de imprimación sintéti-
ca antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídi-
cas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), so-
bre estructura metálica, para una clase de exposición C3, se-
gún UNE-EN ISO 12944-2.

Estructura marquesina (s/ listados anejo) 1 75,040 75,040SIN BIM
Cartelas, rigidizadores, placas unión, ejiones 1 75,040 0,050 3,752SIN BIM
Placas de anclaje 3 0,500 0,500 2,100 1,575SIN BIM

80,367
APARTADO 04.02.03: PARADA LA GLORIA-TIPO LATERAL

C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 71,280 71,280SIN BIM

71,280

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

1 48,050 48,050SIN BIM

48,050

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

1 44,800 44,800SIN BIM

44,800
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C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

1 51,600 51,600SIN BIM

51,600

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

1 2,580 2,580SIN BIM

2,580

C610b0bcbaCOLm3 Hormigón  HA-30/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos. Colorea-
do en masa Ral 1002.

1 29,720 29,720SIN BIM

29,720

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

1 14.762,800 14.762,800SIN BIM

14.762,800

C671a0eca m Pilote de hormigón in situ de 1000 mm de diámetro en cual-
quier clase de terreno, ejecutado por el método de  entuba-
ción recuperable, incluso perforación  con herramientas es-
peciales y trépano, colocación de armaduras y hormigonado
del pilote, descabezado, carga y transporte a vertedero o lu-
gar de empleo del material sobrante.

1 80,000 80,000SIN BIM

80,000

C671c0a m Tubo de ensayo sónico en pilotes de 50mm de diámetro., to-
talmente terminado.

1 160,000 160,000SIN BIM

160,000

C671c0b m Tubo de ensayo sónico en pilotes de 75mm de diámetro., to-
talmente terminado.

1 80,000 80,000SIN BIM

80,000

C671b0bc ud Ensayo sónico de un pilote "in situ" de longitud 20 m<L<40
m de profundidad y de diámetro Ø>=1000 mm instrumenta-
do con 3 tubos/pilote, según norma UNE EN-1536 y ASTM
D6760-02.

8 8,000SIN BIM

8,000

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente
acabado.

1 73,120 73,120SIN BIM

73,120
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C620a0bPN kg Acero estructural S275 JR, según normas UNE EN 10025 y
UNE 10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de acceso-
rios para unión, tornillería, llantas, chapas de ajuste y me-
dios auxiliares.

1 33.441,870 33.441,870SIN BIM

33.441,870

C620b0001bc ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355JR,
de dimensiones 50x100x5 cm, con llaves de cortante, con
24 barras de acero calidad B500B GEWI o similar, de 32
mm de diámetro y hasta 500 cm de longitud, soldadas o
atornilladas, incluso taladro central, nivelación, relleno con
mortero autonivelante expansivo, parte proporcional de sol-
daduras, cortes, piezas especiales y despuntes, incluso pla-
ca, arandela y tuerca en el fondo de la nueva cimentación.
Según CÓDIGO ESTRUCTURAL.

4 4,000SIN BIM

4,000

C620b0005b m2 Aplicación  de tratamiento superficial tipo C5 de durabilidad
muy alta, con galvanizado en caliente previo, color a definir
por la DF, acabado brillante, sobre estructura metálica, pa-
ra una clase de exposición C5, según UNE-EN ISO 12944-2.

1 234,650 234,650SIN BIM

234,650
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CAPÍTULO 05: REORGANIZACIÓN DE VIALES
SUBCAPÍTULO 05.01: PAVIMENTO

C330e0bcbe m3 Capa de asiento con suelo tipo SR-SEL Seleccionado de los
definidos en las Recomendaciones para la redacción de Plie-
gos de Especificaciones Técnicas para el uso de materialles
reciclados de residuos de construcción y demolición (RCD),
con distancia de transporte mayor de 15, extendido y com-
pactado.

Saneo aparcamiento disuasorio 1 8.138,440 1,000 8.138,440A PARTIR DE BIM

8.138,440

C510b0bc m3 Zahorra artificial reciclada procedente de RCD tipo ZARHor
0/20, según art. 510b del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto, distancia mayor de 10 km.

GR-3303 y Glorieta 6 1 11.544,590 0,250 2.886,148A PARTIR DE BIM
GR-3304 1 2.405,010 0,300 721,503A PARTIR DE BIM
Calle Estación de Tranvías 1 5.731,380 0,300 1.719,414A PARTIR DE BIM
Hormigón HF-3,5 en calzada de carril bici 16 cm de
espesor

1 1.704,820 0,200 340,964A PARTIR DE BIM

Losa filtrante 60x40x10 con junta rellena de gravilla 1 2.209,190 0,200 441,838A PARTIR DE BIM
Losa filtrante 40x40x10 con junta rellena de
plantación de cespe

1 1.259,040 0,200 251,808A PARTIR DE BIM

Losa 40x40x10 de trama cuadrada con huecos de 8x8
cm rellenos de

1 3.192,230 0,200 638,446A PARTIR DE BIM

Pavimento continuo de hormigón permeable para
tráfico rodado en

1 5.929,910 0,200 1.185,982A PARTIR DE BIM

Pavimento continuo de hormigón permeable de color
verde en carri

1 1.265,210 0,200 253,042A PARTIR DE BIM

Pavimento de losas de 80x40x8 cm prefabricado de
hormigón y árid

1 12.125,050 0,200 2.425,010A PARTIR DE BIM

Pavimento de losas de 40x40x8 cm prefabricado de
hormigón y árid

1 2.090,880 0,200 418,176A PARTIR DE BIM

Pavimento de losas de 20x20x8 cm prefabricado de
hormigón y árid

1 201,129 0,200 40,226A PARTIR DE BIM

Pavimento tacto-visual de 20x20x8 cm acanalado de
basalto recons

1 312,859 0,200 62,572A PARTIR DE BIM

Pavimento tacto-visual de 20x20x8 cm de botones de
basalto recon

1 217,348 0,200 43,470A PARTIR DE BIM

Pavimento parque infantil 1 172,645 0,200 34,529A PARTIR DE BIM

11.463,128

C530a0b t Emulsión catiónica tipo C50BF4 IMP empleada en riego de
imprimación, barrido y preparación de la superficie, total-
mente terminado, según artículo 530 del PG-3.

BAJO AC32 base G (MASAI GRADO I):SIN BIM
GR-3303 y Glorieta 6 1 11.544,590 0,230 26,553A PARTIR DE BIM .01

26,553

C530z0a t Árido de cobertura empleado en riegos de imprimación o cu-
rado, incluida la extensión según indicaciones del PG-3.

BAJO AC32 base G (MASAI GRADO I):SIN BIM
GR-3303 y Glorieta 6 1 11.544,590 0,010 115,446A PARTIR DE BIM

115,446

C531a0a t Emulsión catiónica tipo C60B3 ADH empleada en riego de ad-
herencia, barrido y preparación de la superficie, totalmente
terminado, según artículo 531 del PG-3.

BAJO AC22 bin S (MASAI GRADO II)SIN BIM
GR-3303 y Glorieta 6 1 11.544,590 0,050 5,772A PARTIR DE BIM .01
GR-3304 1 2.405,010 0,050 1,203A PARTIR DE BIM .01
BAJO AC22 surf S (MASAI GRADO II)SIN BIM
GR-3303 y Glorieta 6 1 11.544,590 0,050 5,772A PARTIR DE BIM .01
GR-3304 1 2.405,010 0,050 1,203A PARTIR DE BIM .01
Calle Estación de Tranvías 1 5.731,384 0,050 2,866A PARTIR DE BIM .01
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16,816

C541b0001 m2 Lechada bituminosa LB-4 o slurry en carril bici de 2 mm de
espesor fabricada y extendida por mezcladora móvil autopro-
pulsada.

Carril bici Vega 1 1.265,209 1.265,209A PARTIR DE BIM
Carril Bici 1 1.704,815 1.704,815A PARTIR DE BIM
Cruce calzada 1 14,000 14,000A PARTIR DE BIM

2.984,024

C542a0aMSI t Fabricación, transporte, extendido y compactado de mezcla
bituminosa fabricada a una temperatura máxima de 140 ºC
con al menos 0,5% del total de su peso de un modificador
polímero sostenible (PNFVU, poliolefinas, etc.) a aprobar
por la Dirección de Obra, en capa de rodadura tipo AC 22
surf S (MASAI GRADO II), según el artículo 542 del PG-3,
con el 20% del total del peso de árido como material asfálti-
co recuperado disponible RAP, excepto ligante y filler.

GR-3303 y Glorieta 6 1 11.544,590 0,060 2,340 1.620,860A PARTIR DE BIM
GR-3304 1 2.405,010 0,060 2,340 337,663A PARTIR DE BIM
Calle Estación de Tranvías 1 5.731,384 0,080 2,340 1.072,915A PARTIR DE BIM

3.031,438

C542a0bMSI t Fabricación, transporte, extendido y compactado de mezcla
bituminosa fabricada a una temperatura máxima de 140 ºC
con al menos 0,5% del total de su peso de un modificador
polímero sostenible (PNFVU, poliolefinas, etc.) a aprobar
por la Dirección de Obra, en capa intermedia tipo AC 22 bin
S (MASAI GRADO II), según el artículo 542 del PG-3, con el
20% del total del peso de árido como material asfáltico recu-
perado disponible RAP, excepto ligante y filler.

GR-3303 y Glorieta 6 1 11.544,590 0,060 2,340 1.620,860A PARTIR DE BIM
GR-3304 1 2.405,010 0,100 2,340 562,772A PARTIR DE BIM

2.183,632

C542a0cMSI t Fabricación, transporte, extendido y compactado de mezcla
bituminosa fabricada a una temperatura máxima de 140 ºC
en capa de base tipo AC 32 base G (MASAI GRADO I), se-
gún el artículo 542 del PG-3, con el 20% del total del peso
de árido como material asfáltico recuperado disponible
RAP, excepto ligante y filler.

GR-3303 y Glorieta 6 1 11.544,590 0,070 2,350 1.899,085A PARTIR DE BIM

1.899,085

C542b0c t Betún asfáltico convencional en mezclas bituminosas MA-
SAI tipo B 50/70, a pie de obra o planta

Según medición AC32 base G 1 0,001 43,800 83,180A PARTIR DE BIM =05.01/C542a0cMSI.CanPres

83,180

C542b0e t Betún PMB 45/80-60 modificado con caucho para mezclas
bituminosas MASAI, a pie de obra o planta.

Según medición AC22 Surf S 1 0,001 50,050 151,723A PARTIR DE BIM =05.01/C542a0aMSI.CanPres
Según medición AC22 bin S 1 0,001 49,900 108,963A PARTIR DE BIM =05.01/C542a0bMSI.CanPres

260,686

C542c0b t Filler de aportación compuesto por cemento.

Según medición AC22 Surf S 1 0,001 60,050 182,038A PARTIR DE BIM =05.01/C542a0aMSI.CanPres
Según medición AC22 bin S 1 0,001 54,890 119,860A PARTIR DE BIM =05.01/C542a0bMSI.CanPres
Según medición AC32 base G 1 0,001 43,800 83,180A PARTIR DE BIM =05.01/C542a0cMSI.CanPres

385,078
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C550a0001 m2 Pavimento de hormigón vibrado HF-3,5 en calzada de carril
bici de 16 cm de espesor incluso ejecución de juntas y cura-
do.

Carril Bici 1 1.704,815 1.704,815A PARTIR DE BIM

1.704,815

C550b0002 m2 Pavimento continuo de hormigón permeable para tráfico ro-
dado en aparcamiento y vías de servicio, de bajo contenido
en finos, fabricado en central, color gris, con resistencia a
flexotracción de 2N/mm2 y a compresión 15N/mm2, capaci-
dad drenante de 300l(m2xminuto), con un 20% de huecos
y resistencia al deslizamiento RD>45 según UNE 41901 EX.
Colocado sobre una base de grava drenante de 25 cm com-
pactada y geotextil no tejido de polipropileno sobre terreno
seleccionado. Incluso ejecución de juntas de dilatación.

Via servicio 1 2.054,836 2.054,836A PARTIR DE BIM
Calles Aparcamientos 1 3.875,070 3.875,070A PARTIR DE BIM

5.929,906

C550b0003 m2 Pavimento continuo de hormigón permeable para tráfico ro-
dado en carril bici vega, de bajo contenido en finos, fabrica-
do en central, color verde, con resistencia a flexotracción
de 2N/mm2 y a compresión 15N/mm2, capacidad drenante
de 300l(m2xminuto), con un 20% de huecos y resistencia
al deslizamiento RD>45 según UNE 41901 EX. Colocado so-
bre una base de grava drenante de 25 cm compactada y geo-
textil no tejido de polipropileno sobre terreno seleccionado.
Incluso ejecución de juntas de dilatación.

Carril bici Vega 1 1.265,209 1.265,209A PARTIR DE BIM

1.265,209

C580c0001 m2 Pavimento de losa de 80x40x8 cm prefabricadas de hormi-
gón y granito bicapa sin bisel y elementos separadores in-
corporados de 3mm, con carga de rotura mayor o igual a
11KN, resistencia a flexión mayor o igual a 5Mpa, resisten-
cia al desgaste menor o iguala 20 mm, coeficiente de absor-
ción de agua menor al 6% y resistencia al deslizamiento ma-
yor o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1339. Compues-
ta por áridos graníticos y conglomerantes con pigmentación
en masa con color de fondo monocromático gris, con una ca-
pa superior de mínimo 7 mm de espesor y un contenido míni-
mo del 20% de áridos reciclados de la capa base. Con acaba-
do ligeramente rugoso y doble protección superficial por im-
preganción de base acuosa libre de disolventes de doble ca-
pa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Colocado
sobre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fina la-
vada y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de obra,
medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

PROCEDE DE BIM-sue4 1 12.125,048 12.125,048A PARTIR DE BIM

12.125,048
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C580c0002 m2 Pavimento de losa de 40x40x8 cm prefabricadas de hormi-
gón y granito bicapa sin bisel y elementos separadores in-
corporados de 3mm, con carga de rotura mayor o igual a
14KN, resistencia a flexión mayor o igual a 5Mpa, resisten-
cia al desgaste menor o iguala 20 mm, coeficiente de absor-
ción de agua menor al 6% y resistencia al deslizamiento ma-
yor o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1339. Compues-
ta por áridos graníticos y conglomerantes con pigmentación
en masa con color de fondo monocromático gris, con una ca-
pa superior de mínimo 7 mm de espesor y un contenido míni-
mo del 20% de áridos reciclados de la capa base. Con acaba-
do ligeramente rugoso y doble protección superficial por im-
preganción de base acuosa libre de disolventes de doble ca-
pa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Colocado
sobre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fina la-
vada y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de obra,
medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

1 2.090,883 2.090,883A PARTIR DE BIM

2.090,883

C580c0003 m2 Pavimento de losa de 20x20x8 cm prefabricadas de hormi-
gón y granito bicapa sin bisel y elementos separadores in-
corporados de 3mm, con resistencia a la rotura mayor o
igual a 3.6Mpa, resistencia a la abrasión menor o igual a 20
mm, coeficiente de absorción de agua menor al 6% y resis-
tencia al deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, según nor-
ma UNE-EN 1338. Compuesta por áridos graníticos y conglo-
merantes con pigmentación en masa con color de fondo mo-
nocromático gris, con una capa superior de mínimo 7 mm
de espesor y un contenido mínimo del 20% de áridos recicla-
dos de la capa base. Con acabado ligeramente rugoso y do-
ble protección superficial por impreganción de base acuosa li-
bre de disolventes de doble capa, en fresco y en seco con cu-
rado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm de mortero de aga-
rre, rejuntado con arena fina lavada y totalmente nivelado.
Incluso transporte a pie de obra, medios mecánicos y pp de
juntas de dilatación.

PROCEDE DE BIM-sue7-8-10SIN BIM
Paso de peatones 1 138,090 138,090A PARTIR DE BIM
Vado de vehiculos 1 63,039 63,039A PARTIR DE BIM

201,129

C580c0004 m2 Pavimento de losa de 20x20x8 cm prefabricadas de hormi-
gón y granito bicapa sin bisel y elementos separadores in-
corporados de 3mm, con resistencia a la rotura mayor o
igual a 3.6Mpa, resistencia a la abrasión menor o igual a 20
mm, coeficiente de absorción de agua menor al 6% y resis-
tencia al deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, según nor-
ma UNE-EN 1338. Compuesta por áridos graníticos y conglo-
merantes con pigmentación en masa con color de fondo mo-
nocromático color arena, con una capa superior de mínimo
7 mm de espesor y un contenido mínimo del 20% de áridos
reciclados de la capa base. Con acabado ligeramente rugo-
so y doble protección superficial por impreganción de base
acuosa libre de disolventes de doble capa, en fresco y en se-
co con curado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm de morte-
ro de agarre, rejuntado con arena fina lavada y totalmente
nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

Carril bici peatonal puente Dilar 1 312,859 312,859A PARTIR DE BIM

312,859
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C580d0002 m2 Pavimento tacto-visual de losa acanalada de 20x20x8 cm
prefabricadas de basalto reconstituido monocapa sin bisel y
elementos separadores incorporados de 3mm, con con resis-
tencia a la rotura mayor o igual a 3.6Mpa, resistencia al des-
gaste menor o iguala 20 mm, coeficiente de absorción de
agua menor al 6% y resistencia al deslizamiento mayor o
igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1338. Compuesta de
áridos basáticos, áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pigmentación en masa
con óxidos de hierro. Con acabado ligeramente rugoso y do-
ble protección superficial por impreganción de base acuosa
libre de disolventes de doble capa, en fresco y en seco con
curado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm de mortero de
agarre, rejuntado con arena fina negra lavada y totalmente
nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

1 217,348 217,348A PARTIR DE BIM

217,348

C580d0003 m2 Pavimento tacto-visual de losa de botones de 20x20x8 cm
prefabricadas de basalto reconstituido monocapa sin bisel y
elementos separadores incorporados de 3mm, con con resis-
tencia a la rotura mayor o igual a 3.6Mpa, resistencia al des-
gaste menor o iguala 20 mm, coeficiente de absorción de
agua menor al 6% y resistencia al deslizamiento mayor o
igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1338. Compuesta de
áridos basáticos, áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pigmentación en masa
con óxidos de hierro. Con acabado ligeramente rugoso y do-
ble protección superficial por impreganción de base acuosa
libre de disolventes de doble capa, en fresco y en seco con
curado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm de mortero de
agarre, rejuntado con arena fina negra lavada y totalmente
nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

1 172,645 172,645A PARTIR DE BIM

172,645

C585a0001 m2 Losa filtrante de dimensiones 60x40x10 prefabricada con
juntas abiertas lineales de 15 mm con separadores y com-
puesta por áridos graníticos y conglomerantes con pigmen-
tación en masa con color de fondo monocromático, color se-
gún documentación gráfica. Con acabado ligeramente rugo-
so y doble protección superficial por impregnación de base
acuosa libre de disolventes de doble capa, en fresco y en se-
co con curado de infrarrojos. Colocada sobre 5 cm de lecho
de gravilla 2/6mm y relleno de juntas de gravilla 2/6 mm,
sobre sub-base de grava drenante de 40 cm y totalmente ni-
velado. Incluso transporte a pie de obra, medios mecánicos
y pp de juntas de dilatación.

1 2.209,192 2.209,192A PARTIR DE BIM

2.209,192

C585a0002 m2 Losa filtrante de dimensiones 40x40x10 prefabricada con
juntas abiertas lineales de 53 mm con separadores y com-
puesta por áridos graníticos y conglomerantes con pigmen-
tación en masa con color de fondo monocromático, color se-
gún documentación gráfica. Con acabado ligeramente rugo-
so y doble protección superficial por impregnación de base
acuosa libre de disolventes de doble capa, en fresco y en se-
co con curado de infrarrojos. Colocada sobre 5 cm de lecho
de gravilla 2/6mm y relleno de juntas con tierra vegetal y
siembra de césped rústico, sobre sub-base de grava drenan-
te de 40 cm y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie
de obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

Zona Calle de la estación 1 289,998 289,998A PARTIR DE BIM
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Aparcamiento disuasorio 1 823,531 823,531A PARTIR DE BIM
1 145,515 145,515A PARTIR DE BIM

1.259,044

C585a0003 m2 Losa permeable de trama cuadrada con huecos de 8x8 cm
de dimensiones 40x40x10 prefabricada y compuesta por ári-
dos graníticos y conglomerantes con pigmentación en masa
con color de fondo monocromático, color según documenta-
ción gráfica. Con acabado ligeramente rugoso y doble protec-
ción superficial por impregnación de base acuosa libre de di-
solventes de doble capa, en fresco y en seco con curado de
infrarrojos. Colocada sobre 5 cm de lecho de gravilla 2/6mm
y relleno de huecos con tierra vegetal y siembra de césped
rústico, sobre sub-base de grava drenante de 40 cm y total-
mente nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios me-
cánicos y pp de juntas de dilatación.

Pavimento plaza aparcamiento 1 3.192,230 3.192,230A PARTIR DE BIM

3.192,230

C586a0001 m2 Pavimento continuo absorbedor de impactos, para altura má-
xima de caida de 1.9 metros, realizado in situ, con una capa
de 70 mm de gránulos de caucho reciclado SBR y capa supe-
rior de 10 mm de gránulos de caucho EPDM color RAL 1002,
unidas ambas capas con ligante de poliuretano, con resisten-
cia a los rayos UV, hidrocarburos y agentes atmosféricos se-
gún UNE-EN 1177

1 153,940 153,940A PARTIR DE BIM

153,940

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

Losa filtrante 60x40x10 con junta rellena de gravilla 1 2.209,190 0,150 331,379A PARTIR DE BIM
Losa filtrante 40x40x10 con junta rellena de
plantación de cespe

1 1.259,040 0,150 188,856A PARTIR DE BIM

Losa 40x40x10 de trama cuadrada con huecos de 8x8
cm rellenos de

1 3.192,230 0,150 478,835A PARTIR DE BIM

Pavimento continuo de hormigón permeable para
tráfico rodado en

1 5.929,910 0,150 889,487A PARTIR DE BIM

Pavimento continuo de hormigón permeable de color
verde en carri

1 1.265,210 0,150 189,782A PARTIR DE BIM

Pavimento de losas de 80x40x8 cm prefabricado de
hormigón y árid

1 12.125,050 0,150 1.818,758A PARTIR DE BIM

Pavimento de losas de 40x40x8 cm prefabricado de
hormigón y árid

1 2.090,880 0,150 313,632A PARTIR DE BIM

Pavimento de losas de 20x20x8 cm prefabricado de
hormigón y árid

1 201,129 0,150 30,169A PARTIR DE BIM

Pavimento tacto-visual de 20x20x8 cm acanalado de
basalto recons

1 312,859 0,150 46,929A PARTIR DE BIM

Pavimento tacto-visual de 20x20x8 cm de botones de
basalto recon

1 217,348 0,150 32,602A PARTIR DE BIM

Pavimento parque infantil 1 172,645 0,150 25,897A PARTIR DE BIM

4.346,326
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SUBCAPÍTULO 05.02: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

C701c0aab ud Señal para carretera convencional sin arcén, circular de
600 mm de diámetro con un nivel de retroreflexión 2 de
uso permanente, incluso excavación de cimentación, maci-
zo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,
elementos de sujección en acero galvanizado y parte propor-
cional de tornillería y piezas especiales. Totalmente coloca-
da.

29 29,000SIN BIM

29,000

C701c0abb ud Señal para carretera convencional sin arcén, triangular de
900 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2 de uso per-
manente, incluso excavación de cimentación, macizo de an-
claje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elemen-
tos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional
de tornillería y piezas especiales. Totalmente colocada.

10 10,000SIN BIM

10,000

C701j0aaa ud Reutilización de señal de tráfico, incluido operaciones de co-
locación de poste de sustentación, cimentación, anclajes y
colocación de placa a reutilizar.

Señal cuadrada 13 13,000SIN BIM

13,000

C700a0abb m Marca vial permanente Tipo II (RR), realizada con pintura
acrílica en formación de lineas de 15 cm de anchura, total-
mente acabada incluído preparado de superficie, premarca-
do y borrado de marcas existentes. Medida la longitud real-
mente pintada.

EJES:SIN BIM
Carril bici 1 836,140 836,140SIN BIM
Cruces amarillos 1 327,070 327,070SIN BIM
Lineas aparcamiento 1 4.098,000 4.098,000SIN BIM
Lineas carretera 1 2.100,280 2.100,280SIN BIM
Calles aparcamiento 1 727,880 727,880SIN BIM

8.089,370

C700h0ac m2 Marca vial permanente realizada con termoplástica en ca-
liente en formación símbolos, flechas y cebreados, totalmen-
te acabada incluso preparado de la superficie, premarcaje y
borrado de marcas existentes. Medida la superficie realmen-
te pintada.

Símbolos y flechas 1 60,000 60,000SIN BIM
Paso de cebra 1 203,380 203,380SIN BIM
Marcas bici 1 188,640 188,640SIN BIM

452,020

C701c0aeb ud Señal para carretera convencional sin arcén, octogonal de
600 mm de doble apotema con un nivel de retroreflexión 2
de uso permanente, incluso excavación de cimentación, ma-
cizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,
elementos de sujección en acero galvanizado y parte propor-
cional de tornillería y piezas especiales. Totalmente coloca-
da.

1 1,000SIN BIM

1,000
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C701c0adb ud Señal para carretera convencional sin arcén, rectangular de
600 x 900 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2 de
uso permanente, incluso excavación de cimentación, maci-
zo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,
elementos de sujección en acero galvanizado y parte propor-
cional de tornillería y piezas especiales. Totalmente coloca-
da.

53 53,000SIN BIM

53,000

C701c0acb ud Señal para carretera convencional sin arcén, cuadradra de
600 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2 de uso per-
manente, incluso excavación de cimentación, macizo de an-
claje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elemen-
tos de sujección en acero galvanizado y parte proporcional
de tornillería y piezas especiales. Totalmente colocada.

16 16,000SIN BIM

16,000

C701g0abb ud Cajetin complementario de dimensiones 600 x 200 mm  con
nivel de retroreflexión 2, incluso piezas especiales y tornille-
ria. Colocado en señal.

13 13,000SIN BIM

13,000
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CAPÍTULO 06: INTEGRACIÓN URBANA
SUBCAPÍTULO 06.01: BORDES, BORDILLOS Y ALCORQUES

C571a0001 m Bordillo C5 15x25 cm x longitud variable, con carga de rotu-
ra mayor o igual a 3.5 MPa, resistencia a la abrasión menor
o igual a 20 mm y coeficiente de absorción de agua menor
al 6%, según norma UNE EN 1340, de basalto reconstituido
prefabricado monocapa de masa seca compuesto de áridos
basáticos, áridos reciclados, con un contenido mínimo del
20%, y conglomerantes con pigmentación en masa con óxi-
dos de hierro. Con acabado antideslizante e hidrofugado en
masa. Colocado con mortero M-20 sobre cama de asiento
de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia característica,
rejuntado y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie
de obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

Bordillo C5 1 4.458,765 4.458,765SIN BIM
Enrasado 1 93,350 93,350SIN BIM

4.552,115

C571b0012 m Rigola de hormigón prefabricado de base 25 cm y alto 13
cm, con canal en forma de media caña de diámetro 20 cm y
50 cm de longitud, cama de hormigón tipo HM-20, forma-
ción de juntas y encuentros en inglete con mortero, según
planos. Totalmente colocada.

Bordes taludes parking 1 554,570 554,570SIN BIM
Bordes alcorques parking 1 947,980 947,980SIN BIM

1.502,550

C590a0001 m Perfil de PVC hueco de sección triangular en cajeado de pavi-
mento continuo de carril bici

Bordes pavimentos parking 1 893,530 893,530SIN BIM
Borde pavimento continuo carril bici 1 1.520,010 1.520,010SIN BIM

2.413,540

C591a0002 ud Alcorque enrasado con marco cuadrado de hormigón y dos
aros de fundición de aluminio anodizado, de 160x160x20
cm. Colocado empotrado a cota del pavimento con mortero
M-20 sobre cimiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resis-
tencia característica, rejuntado y totalmente nivelado. Inclu-
so transporte a pie de obra y medios mecánicos.

26 26,000SIN BIM

26,000

C571b0009 m Rigola de 24 cm de ancho formada por adoquines de hormi-
gón y granito bicapa con bisel y elementos separadores in-
corporados de 3mm, con resistencia a la rotura mayor o
igual a 3.6Mpa, resistencia a la abrasión menor o igual a 20
mm, coeficiente de absorción de agua menor al 6% y resis-
tencia al deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, según nor-
ma UNE-EN 1338. Compuestos por áridos graníticos y con-
glomerantes con pigmentación en masa con color de fondo
monocromático gris, con una capa superior de mínimo 7
mm de espesor y un contenido mínimo del 20% de áridos re-
ciclados de la capa base. Con acabado ligeramente rugoso.
Colocado sobre 4 cm de mortero de agarre con vibrado para
asentamiento, rejuntado con lechada de cemento y totalmen-
te nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

1 1.000,950 1.000,950SIN BIM

1.000,950
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C571b0010 m Rigola de hormigón prefabricado de base 30 cm y alto 16
cm, con canal en forma de V y 50 cm de longitud, cama de
hormigón tipo HM-20, formación de juntas y encuentros en
inglete con mortero, según planos. Totalmente colocada.

Borde acerado parking 1 263,300 263,300SIN BIM

263,300

C571a0011 m2 Pieza de borde o remate de muros de hormigón según dise-
ño de planos de 10 cm de espesor de hormigón prefabrica-
do. Con acabado con textura decapada. Colocado sobre ca-
ma de hormigón tipo HM-20, formación de juntas y encuen-
tros en inglete con mortero, según planos. Totalmente colo-
cada.

Bordes alcorques elevados parking 382,79 382,790SIN BIM
Borde parquing con río 122,04 122,040SIN BIM
Remates muros parking 367,78 367,780SIN BIM
Remate lateral puente 1 59,500 2,000 119,000SIN BIM

991,610

C591b0003 ud Alcorque enrasado con marco redondo de acero y dos aros
de fundición de aluminio anodizado, de diámetro de marco
96 cm. Colocado empotrado a cota del pavimento, con morte-
ro M-20 sobre cimiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resis-
tencia característica, rejuntado y totalmente nivelado. Inclu-
so transporte a pie de obra y medios mecánicos.

40 40,000SIN BIM

40,000
SUBCAPÍTULO 06.02: MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO

C851b0002 ud Colocación de marquesina, suministrada por entidad respon-
sable, fijada a la base de hormigón de pavimentos median-
te tacos expansivos.

3 3,000SIN BIM

3,000

C851a0001 ud Suministro y colocación de contenedor de cualquier tipo, de
recogida selectiva o no selectiva, resistente a rayos u.v., in-
terperie, ácidos, álcalis, hongos, bacterias y detergentes,
provisto de ruedas con freno, asas auxiliares, bandas reflec-
tantes y pedal de apertura de tapa. Incluso transporte a pie
de obra y medios mecánicos.

14 14,000SIN BIM

14,000

C851c0003 ud Suministro y colocación de bolardo fijo, de 75 cm de alto y
10 cm de diámetro, con cuerpo de acero zincado pintado en
negro forja y cabeza de acero inoxidable mate AISI 316.
Con anclaje mediante empotramiento directo en losa de ba-
se de pavimentos de tubo de acero interior. Incluso trans-
porte a pie de obra y medios mecánicos.

6 6,000SIN BIM

6,000
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C851d0004 ud Aparcamiento para dos bicicletas, formado por estructura
de tubo de acero redondo hueco de acero inoxidable mate
AISI 316 de dimensiones 75x75 cm y 2 cm de diámetro y
1.5 mm de espesor con chapa de acero inoxidable mate AI-
SI 316 de 4 cm de diámetro en punto de contacto con el pa-
vimento. Colocado con anclaje fijo mecánico mediante cas-
quillos roscados embebidos y varillas rosacadas. Incluso
transporte a pie de obra y medios mecánicos.

32 32,000SIN BIM

32,000

C851e0006 m Barandilla con dos pasamanos de acero inoxidable mate AI-
SI 316, de 110 cm de altura con tubo redondo hueco en pa-
samanos y soportes extremos de 30 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor y montantes verticales con separación de
10 cm de tubo redondo hueco de 20 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor, con pletina continua de sujeción de apoyo
de montantes de 3 mm de espesor y 30 mm de ancho a co-
ta de pavimento. Con anclajes fijos mecánicos de casquillos
roscados embebidos y varillas roscadas. Incluso transporte
a pie de obra y medios mecánicos.

1.485,81 1.485,810SIN BIM

1.485,810

C851e0005 m Barandilla con un pasamanos de acero inoxidable mate AI-
SI 316, de 110 cm de altura con tubo redondo hueco en pa-
samanos y soportes extremos de 30 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor y montantes verticales con separación de
10 cm de tubo redondo hueco de 20 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor, con pletina continua de sujeción de apoyo
de montantes de 3 mm de espesor y 30 mm de ancho a co-
ta de pavimento. Con anclajes fijos mecánicos de casquillos
roscados embebidos y varillas roscadas. Incluso transporte
a pie de obra y medios mecánicos.

725 725,000SIN BIM

725,000

C852a0001 ud Banco pesado de 360x70/50x45 cm con respaldo de
122x45 cm y un apoya brazos, fabricado con molde de hor-
migón arquitectónico de fabricación en húmedo compuesto
de áridos graníticos, áridos reciclados, con un contenido mí-
nimo del 20%, y conglomerantes con pigmentación en ma-
sa con color de fondo monocromático gris. Con acabado con
textura decapada. Respaldo de tubo redondo hueco de ace-
ro inoxidable mate de 20 mm de diámetro y 1.5 mm de espe-
sor con pletina de sujeción de montantes y pernos de fija-
ción a banco prefabricado. Colocado simplemente apoyado.
Incluso transporte a pie de obra y medios mecánicos.

19 19,000SIN BIM

19,000

C852a0002 ud Banco pesado de 360x70/50x45 cm sin respaldo, fabricado
con molde de hormigón arquitectónico de fabricación en hú-
medo compuesto de áridos graníticos, áridos reciclados,
con un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con
pigmentación en masa con color de fondo monocromático
gris. Con acabado con textura decapada. Colocado simple-
mente apoyado. Incluso transporte a pie de obra y medios
mecánicos.

40 40,000SIN BIM

40,000
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C852a0005 ud Banco pesado de 70x70/50x45 cm sin respaldo, fabricado
con molde de hormigón arquitectónico de fabricación en hú-
medo compuesto de áridos graníticos, áridos reciclados,
con un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con
pigmentación en masa con color de fondo monocromático
gris. Con acabado con textura decapada. Colocado simple-
mente apoyado. Incluso transporte a pie de obra y medios
mecánicos.

81 81,000SIN BIM

81,000

C852b0006 ud Banco ligero de 180x62x82 cm con respaldo y reposabrazos
con estructura de acero cincado mecanizado con protección
antioxidante y acabado con pintura al horno en color RAL
9006 con listones de composite pétreo con alta proporción
de fibras compatibles de color pardo pálido RAL 8025. Con
base fija anclada con tornillos. Incluso transporte a pie de
obra y medios mecánicos.

12 12,000SIN BIM

12,000

C852b0008 ud Banco ligero de 180x62x82 cm sin respaldo ni reposabra-
zos con estructura de acero cincado mecanizado con protec-
ción antioxidante y acabado con pintura al horno en color
RAL 9006 con listones de composite pétreo con alta propor-
ción de fibras compatibles de color pardo pálido RAL 8025.
Con base fija anclada con tornillos. Incluso transporte a pie
de obra y medios mecánicos.

8 8,000SIN BIM

8,000

C852b0007 ud Banco ligero de 60x62x82 cm con respaldo y reposabrazos
con estructura de acero cincado mecanizado con protección
antioxidante y acabado con pintura al horno en color RAL
9006 con listones de composite pétreo con alta proporción
de fibras compatibles de color pardo pálido RAL 8025. Con
base fija anclada con tornillos. Incluso transporte a pie de
obra y medios mecánicos.

9 9,000SIN BIM

9,000

C852c0010 ud Papelera de 50 cm de diámetro y 90 cm de alto, fabricada
con molde de hormigón arquitectónico de fabricación en hú-
medo compuesto de áridos graníticos, áridos reciclados,
con un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con
pigmentación en masa con color de fondo monocromático
gris. Con acabado con textura decapada. Pie metálico de ace-
ro inoxidable mate AISI 316 fijado al pavimento mediante ta-
cos metálicos y tornillos con pletina de suspensión de cesto
extraíble de acero inoxidable mate AISI 316. Incluso trans-
porte a pie de obra y medios mecánicos.

83 83,000SIN BIM

83,000

C852d0012 ud Jardinera cuadrada de 101x54x101 cm fabricada con molde
de hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo com-
puesto de áridos graníticos, áridos reciclados, con un conte-
nido mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmentación
en masa con color de fondo monocromático gris. Con acaba-
do con textura decapada. Colocada simplemente apoyado.
Incluso transporte a pie de obra y medios mecánicos.

10 10,000SIN BIM
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10,000

C851f0007 m2 Montaje de pérgola recuperada formada por estructura me-
tálica y cobertura de chapa, incluyendo la ejecución de la ci-
mentación de pilares de hormigón armado, placas de ancla-
je, soldaduras, cortes, despuntes, piezas especiales de
unión, casquillos, elementos auxiliares y renovación de la
protección antioxidante, incluso medios auxiliares, totalmen-
te instalado.

Pérgola parque Las Gabias 1 48,000 4,640 222,720SIN BIM

222,720

C851g0008 ud Aparcamiento modular cubierto para 16 bicicletas de 6.55
m de longitud formado por dos módulos de 2.80 m con siste-
ma de seguridad por control remoto con videovigilancia in-
terna, iluminado y carga eléctrica gestionado mediante App
con control de acceso, pasarela de pago y registro. Construi-
do en aluminio y policarbonato transparente con soportes
para bicis y paneles solares. Totalmente montado y conexio-
nado.

1 1,000SIN BIM

1,000

C851h0009 m Vallado de parque infantil con postes y travesaños de acero
galvanizado en caliente pintados al horno y lamas de polieti-
leno, de 0.90m de altura. Colocados con taco químico sobre
la base de pavimentación. Totalmente instalado.

1 62,000 62,000SIN BIM

62,000
SUBCAPÍTULO 06.03: CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

APARTADO 06.03.01: MARQUESINA DE AUTOBUSES

C697b0001 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor metáli-
co, tipo stud frame, de 120 mm de espesor, formado por
una lámina de GRC de 10 mm d espesor, textura lisa, color
en masa RAL 8023, enmarcada en un bastidor metálico de
perfiles tubulares de acero cincado de sección rectangular
cada 60 cm como máximo, con inclusión o delimitación de
huecos, fijación de los paneles al forjado con elementos me-
tálicos de conexión, fijados mediante soldadura, incluso im-
primación, silicona neutra y cordón de polietileno para el se-
llado de juntas. Totalmente terminado.

673,36 673,360SIN BIM

673,360

C697b0003 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor metáli-
co, tipo stud frame, de 120 mm de espesor, formado por
una lámina de GRC de 10 mm d espesor, acabado perforado
según diseño en documentación gráfica, color en masa RAL
8023, enmarcada en un bastidor metálico de perfiles tubula-
res de acero cincado de sección rectangular cada 60 cm co-
mo máximo, con inclusión o delimitación de huecos, fijación
de los paneles al forjado con elementos metálicos de cone-
xión, fijados mediante soldadura, incluso imprimación, silico-
na neutra y cordón de polietileno para el sellado de juntas.
Totalmente terminado.

293,44 293,440SIN BIM

293,440
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C843a0001 m Canaleta de recogida de pluviales de chapa plegada de ace-
ro galvanizado prelacado, de 1 mm de espesor, 80 cm de de-
sarrollo y 4 pliegues, con rejilla electrosoldada antideslizan-
te, de 300 mm de anchura, acabado galvanizado en calien-
te, realizada con pletinas portantes de acero laminado
UNE-EN 10025 S235JR, separadores de varilla cuadrada re-
torcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN
ISO 16120-2 C4D y marco de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil Z laminado en caliente.

1 75,000 75,000SIN BIM
1 63,000 63,000SIN BIM

138,000
APARTADO 06.03.02: QUIOSCO

C854a0001 ud Quiosco parque Estación de Tranvías

50,25 50,250SIN BIM

50,250
APARTADO 06.03.03: PUNTO DE INFORMACIÓN

C855a0001 ud Rehabilitación de antigua estación para punto de informa-
ción

48,6 48,600SIN BIM

48,600
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CAPÍTULO 07: INTEGRACIÓN AMBIENTAL
SUBCAPÍTULO 07.01: TRATAMIENTO PAISAJISTICO

APARTADO 07.01.01: ACTUACIONES PREVIAS

C814a0002 ud Talado de árbol de diámetro 30-60 cm, troceado del mismo,
extracción de tocón, incluso carga de ramas, tocón y resto
de productos resultantes, relleno y compactado del hueco re-
sultante con tierras propias y transporte a Gestor Autoriza-
do. Medida la unidad ejecutada en obra.

Obra completa 14 14,000SIN BIM

14,000

C814a0003 ud Arranque de arbusto circunferencia de tronco variable, ma-
rras y restos de estípite, con extracción de raíces, incluso
carga, relleno y compactado del hueco resultante con tie-
rras propias y transporte a Gestor Autorizado. Medida la uni-
dad ejecutada en obra.

Obra completa 10 10,000SIN BIM

10,000

C814a0004 ud Apeo de árbol gran porte incluso poda preliminar y prepara-
ción de cepellón, con carga sobre camión mediante grúas au-
xiliares y reubicación a lugar acopio indicado por dirección fa-
cultativa de obra, incluyendo descarga, plantación en contene-
dor/zona de acopio o localización final, relleno de tierra vege-
tal y primer riego. Totalmente terminado.

Obra completa 23 23,000SIN BIM

23,000
APARTADO 07.01.02: LABORES PREPARATORIAS Y EXTENDIDO DE TIERRAS

C814b0005 m2 Movimiento y descompactación del terreno mediante labo-
reo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2
pases cruzados de motocultor, alcanzando una profundidad
de 10-15 cm de labor, incluido desterronado, medida la su-
perficie ejecutada en obra.

Parterres taludes parking 1 973,940 973,940SIN BIM
Parterres urbanos 1 164,220 164,220SIN BIM

1.138,160

C814b0006 m3 Suministro y extendido mecanizado de tierra vegetal enmen-
dada ,con mezcla definida en el PCT, y aprobada por la DF,
compuesta por 30% tierra vegetal cribada, enmendada con
un 40% de arena de río fina de 0-2 mm y 30% de mantillo
limpio y cribado libre de malas hierbas, garantizando las cali-
dades exigidas en el PPTP, incluido un 15% de esponjamien-
to, incluido análisis agronómico cada 100 m3 de material re-
cepcionado en obra.

Alcorque anillo 40 0,810 1,000 32,400SIN BIM
Alcorque 1,60x1,60 m 26 1,690 1,000 43,940SIN BIM
Árboles en parterres 54 1,690 0,600 54,756SIN BIM
Parterres taludes parking 1 973,940 1,000 973,940SIN BIM
Parterres urbanos 1 164,220 0,400 65,688SIN BIM
Alcorques lineales parquing 1 351,820 1,000 351,820SIN BIM
Areas verdes Los Chopos 1 1.734,530 0,400 693,812SIN BIM

2.216,356

C814b0007 m3 Suministro y extendido manual de material filtrante en el
fondo de los alcorque formado por grava silícea de granulo-
metría 3-6 mm, hasta alcanzar un espesor de 10 cm.

Alcorque anillo 40 0,810 0,100 3,240SIN BIM
Alcorque 1,60x1,60 m 26 1,690 0,100 4,394SIN BIM
Alcorques lineales parquing 1 351,820 0,100 35,182SIN BIM
Parterres taludes parking 1 973,940 0,100 97,394SIN BIM
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Alcorque en parterres Los Chopos 54 1,690 0,100 9,126SIN BIM

149,336
APARTADO 07.01.03: SUMINISTROS, PLANTACIONES Y SIEMBRAS

C814c0008 ud Suministro y plantación de árbol de hoja caduca con 20/25
cm de perímetro de tronco en hoyo de plantación realizado
en terreno franco arenoso, con forma de cubeta tronco-cóni-
ca de dimensiones de base inferior/base superior/altura de
75x150x70 cm, abierto por medios mecánicos, incluido
transporte, replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según
calidad de la misma, anclaje de cepellón (mediante estacas
de madera de pino tanalizadas, clavadas al menos 30 cm en
el fondo del hoyo de plantación, siguiendo la línea perime-
tral del cepellón y unidas entre sí y con el cepellón con ca-
ble de acero galvanizado), relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la plan-
ta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabe-
za seleccionada de la propia excavación, mezclada con tie-
rra vegetal limpia y cribada, formación de alcorque y pri-
mer riego, completamente ejecutada. El ejemplar deberá te-
ner una frecuencia de repicado de raíces o cambio de conte-
nedor cada 5-6 años y deberá entregarse en contenedor o
en cepellón con malla metálica no galvanizada o con tela de-
gradable. Según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajis-
mo NTJ 07D.

Incluye esta partida las siguientes especies s/formato:
- Fraxinus angustifolia ‘Raywood’, calibre 20-25 Std  en con-
tendor C180L, ejemplar bien formado sin ramas codominan-
tes en su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Acer monspessulanum 20-25Std en contendor C230L,
ejemplar bien formado sin ramas codominantes en su eje
principal ni ramificaciones anómalas.
- Cercis siliquastrum 20-25Std en contendor C130L, ejem-
plar bien formado sin ramas codominantes en su eje princi-
pal ni ramificaciones anómalas.
- Fraxinus ornus 'Obelisk' 20-25Std en contenedor C130L,
ejemplar bien formado sin ramas codominantes en su eje
principal ni ramificaciones anómalas.
- Pyrus calleryana 'Chanticleer', calibre 20-25 Std  en conten-
dor C180L, ejemplar bien formado sin ramas codominantes
en su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Styphnolobium japonicum ‘Fleright’, calibre 20-25 Std  en
contendor C180L o en cepellón, ejemplar bien formado sin ra-
mas codominantes en su eje principal ni ramificaciones anó-
malas.
- Arbutus unedo, forma aparasolada 200-250 en contenedor
C170L, ejemplar bien formado sin ramas codominantes en su
eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Bauhinia variegata, calibre 20-25 en contenedor estándar
de 70 litros, ejemplar bien formado sin ramas codominantes
en su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 300-350 en contenedor
C185L, ejemplar bien formado sin ramas codominantes en su
eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Lagerstroemia indica 18-25 Std en contenedor C135L, ejem-
plar bien formado sin ramas codominantes en su eje princi-
pal ni ramificaciones anómalas.

AG_Fraxinus angustifolia 'Raywood' 20 20,000SIN BIM
AM_Acer monspessulanum 2 2,000SIN BIM
AM_Pyrus calleryana 'Chanticleer' 3 3,000SIN BIM
AP_Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 90 90,000SIN BIM
Olea europea 9 9,000SIN BIM

124,000
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C814c0009 ud Suministro y plantación de árbol de hoja caduca con 18/20
cm de perímetro de tronco en hoyo de plantación realizado
en terreno franco arenoso, con forma de cubeta tronco-cóni-
ca de dimensiones de base inferior/base superior/altura de
75x150x70 cm, abierto por medios mecánicos, incluido
transporte, replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según
calidad de la misma, anclaje de cepellón (mediante estacas
de madera de pino tanalizadas, clavadas al menos 30 cm en
el fondo del hoyo de plantación, siguiendo la línea perime-
tral del cepellón y unidas entre sí y con el cepellón con ca-
ble de acero galvanizado), relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la plan-
ta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabe-
za seleccionada de la propia excavación, mezclada con tie-
rra vegetal limpia y cribada, formación de alcorque y pri-
mer riego, completamente ejecutada. El ejemplar deberá te-
ner una frecuencia de repicado de raíces o cambio de conte-
nedor cada 5-6 años y deberá entregarse en contenedor o
en cepellón con malla metálica no galvanizada o con tela de-
gradable. Según Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajis-
mo NTJ 07D.

Incluye esta partida las siguientes especies s/formato:
- Crategus laevigata 'Paul Scarlet', 18-20 Std en contenedor
C110L, ejemplar bien formado sin ramas codominantes en
su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Crataegus lavalleei 'Carrieri', 18-20 Std en contenedor
C110L, ejemplar bien formado sin ramas codominantes en
su eje principal ni ramificaciones anómalas
- Prunus cerasifera ‘Pisardii’, 18-20 Std en contenedor
C180L, ejemplar bien formado sin ramas codominantes en
su eje principal ni ramificaciones anómalas.

Populus nigra 'Italica' 108 108,000SIN BIM

108,000

C814c0010 m2 Formación de césped fino de gramíneas, para uso rústico,
mediante siembra de una mezcla formada por 85% Festuca
arundinacea Olympic gold, 10% Lolium perenne Keystone y
5% Poa pratense Evora, comprendiendo el desbroce, perfila-
do y fresado del terreno, distribución de fertilizante comple-
jo 9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de motocultor a los 10 cm su-
perficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación
para la siembra, siembra manual de la mezcla indicada, cubri-
ción con mantillo, primer riego, primera siega, recogida / reti-
rada de sobrantes y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Parterres parking 1 973,940 973,940SIN BIM
Parterres urbanos 1 164,220 164,220SIN BIM
Parterres Los Chopos 1 1.734,530 1.734,530SIN BIM

2.872,690
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SUBCAPÍTULO 07.02: CONTROL ARQUEOLÓGICO

C822a0001 mes Supervisión arqueológica: Control arqueológico mensual de
la obra durante los movimientos de tierras, no intensivo en
la totalidad de la obra, mediante la presencia de un arqueó-
logo expresamente autorizado a pie de obra durante la reali-
zación de los movimientos de tierras. Incluye la elaboración
de los documentos para tramitación (proyecto para solici-
tud de permiso y memoria final) y la emisión de informes
mensuales e informe final.

Movimiento de tierras 7 7,000SIN BIM

7,000
SUBCAPÍTULO 07.03: GESTIÓN DE RESIDUOS

C820a001 m³ Carga y transporte de residuo no petreo a instalación autori-
zada de gestión de residuos

S/Anejo gestión de residuos 1 7.674,210 7.674,210SIN BIM

7.674,210

C820a003 m³ Carga y transporte de residuo de mezcla bituminosa a insta-
lación autorizada de gestión de residuos

S/Anejo gestión de residuos 1 1.818,690 1.818,690SIN BIM

1.818,690

C820a005 kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de aceite usa-
do almacenados en la instalación en bidones de tapones de
200 l. paletizados

S/Anejo gestión de residuos 1 15,000 15,000SIN BIM

15,000

C820a010 ud Almacén para los residuos generados en obra (aceites, bate-
rías, envases contaminados, aerosoles,...) compuesta por
una estructura de chapa prefabricada de 6x1,5 m que supo-
ne la parte superior del almacenamiento (Techo y las "pare-
des(). La parte inferior consta de una bandeja de chapa de
6x1,5 m que actuará como cubeto de retención ante posi-
bles derrames líquidos y que deberá estar soldada a la es-
tructura superior. el precio del almacén incluye además un
cartel de identificación, un extintor de polvoABC, así como
sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos
(ej. grasas). Inclusive la mano de obra necesaria para la sol-
dadura, así como la colocación del cartel, el extintor, la se-
piolita y la lámina de plástico.

S/Anejo gestión de residuos 1 1,000SIN BIM

1,000

C820a015 ud Transporte de contenedor residuos no peligrosos valoriza-
bles a centro de tratamiento autorizado, incluso sustitución
en obra por otro contenedor o BIG-BAG vacío.

S/Anejo gestión de residuos 8 8,000SIN BIM

8,000

C820a020 m³ Carga mecánica y transporte a zona de depósito autorizada
de residuos de origen pétreo. (Incluido cano de vertido)

S/Anejo gestión de residuos 1 13.145,270 13.145,270SIN BIM

13.145,270

C820a025 m³ Tratamiento en planta por gestor autorizado de plástico va-
cío contaminado en BIG-BAGS de 1000 litros paletizados
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S/Anejo gestión de residuos 1 3,000 3,000SIN BIM

3,000

C820a030 ud Retirada y transporte de residuos peligrosos

S/Anejo gestión de residuos 3 3,000SIN BIM

3,000
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CAPÍTULO 08: SITUACIONES PROVISIONALES AL TRÁFICO
SUBCAPÍTULO 08.01: SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA

C701b0baf ud Señal de tráfico reflectante de obra de 90 cm de diámetro.
Incluso poste móvil de sustenteación, anclajes, colocación
y retirada.

  - ZONA 1 -SIN BIM
  FASE BSIN BIM
TR-301 6 6,000SIN BIM
TR-305 2 2,000SIN BIM
TR-500 4 4,000SIN BIM
  FASE CSIN BIM
TR-101 3 3,000SIN BIM
TR-301 3 3,000SIN BIM
TR-305 2 2,000SIN BIM
TR-500 2 2,000SIN BIM
R-400c 1 1,000SIN BIM
  FASE DSIN BIM
TR-301 2 2,000SIN BIM
TR-500 3 3,000SIN BIM
  - ZONA 2 -SIN BIM
  FASE BSIN BIM
TR-301 1 1,000SIN BIM
TR-305 1 1,000SIN BIM
TR-500 1 1,000SIN BIM
  - ZONA 3 -SIN BIM
  FASE ASIN BIM
TR-101 2 2,000SIN BIM
  FASE BSIN BIM
TR-500 1 1,000SIN BIM
TR-301 1 1,000SIN BIM
  FASE CSIN BIM
TR-301 3 3,000SIN BIM
TR-500 2 2,000SIN BIM
  FASE ESIN BIM
TR-500 5 5,000SIN BIM
TR-301 6 6,000SIN BIM
TR-305 3 3,000SIN BIM
TR-401a 1 1,000SIN BIM
TR-101 1 1,000SIN BIM
  FASE GSIN BIM
TR-500 4 4,000SIN BIM
TR-301 7 7,000SIN BIM
TR-305 2 2,000SIN BIM
TR-401a 2 2,000SIN BIM
  FASE HSIN BIM
TR-101 2 2,000SIN BIM
TR-400a 2 2,000SIN BIM
TR-500 4 4,000SIN BIM
TR-301 3 3,000SIN BIM
  FASE ISIN BIM
TR-5 1 1,000SIN BIM
  FASE KSIN BIM
TR-500 4 4,000SIN BIM
TR-301 4 4,000SIN BIM
TR-305 2 2,000SIN BIM
TR-401a 2 2,000SIN BIM
TR-101 1 1,000SIN BIM
  FASE LSIN BIM
TR-301 2 2,000SIN BIM
TR-305 3 3,000SIN BIM
TR-500 2 2,000SIN BIM
TR-401a 1 1,000SIN BIM

104,000

C701b0bbf ud Señal de tráfico reflectante triangular de obra de 135 cm.
de lado. Incluso poste móvil de sustentación, anclajes, colo-
cación y retirada.

  - ZONA 1 -SIN BIM
  FASE BSIN BIM
TP-18 5 5,000SIN BIM
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TP-50 6 6,000SIN BIM
TR-17 3 3,000SIN BIM
  FASE CSIN BIM
TP-18 1 1,000SIN BIM
TP-50 1 1,000SIN BIM
TR-17A 1 1,000SIN BIM
  FASE DSIN BIM
TP-18 1 1,000SIN BIM
TP-50 3 3,000SIN BIM
  - ZONA 2 -SIN BIM
  FASE BSIN BIM
TP-18 1 1,000SIN BIM
TP-50 1 1,000SIN BIM
  - ZONA 3 -SIN BIM
  FASE ASIN BIM
TP-25 1 1,000SIN BIM
TP-18 2 2,000SIN BIM
  FASE BSIN BIM
TR-17b 1 1,000SIN BIM
TP-18 2 2,000SIN BIM
  FASE CSIN BIM
TP-18 3 3,000SIN BIM
TP-50 1 1,000SIN BIM
TR-17a 1 1,000SIN BIM
  FASE ESIN BIM
TP-18 5 5,000SIN BIM
TP-50 4 4,000SIN BIM
TR-17 1 1,000SIN BIM
  FASE GSIN BIM
TP-18 5 5,000SIN BIM
TP-50 1 1,000SIN BIM
  FASE HSIN BIM
TP-18 6 6,000SIN BIM
TP-50 3 3,000SIN BIM
  FASE ISIN BIM
TP-25 4 4,000SIN BIM
  FASE JSIN BIM
TP-25 1 1,000SIN BIM
  FASE KSIN BIM
TP-18 6 6,000SIN BIM
TP-50 1 1,000SIN BIM
  FASE LSIN BIM
TP-18 2 2,000SIN BIM

73,000

C701b0bef ud Señal de tráfico reflectante octogonal de obra de 90 cm de
doble apotema. Incluso poste móvil de sustenteación, ancla-
jes, colocación y retirada.

  - ZONA 3 -SIN BIM
  FASE ESIN BIM
R-2 1 1,000SIN BIM

1,000

C704k0cd m Barrera de seguridad doble en poliester reforzado con fibra
de vidrio en situaciones provisionales. Incluso suministro,
colocación y retirada, según especificaciones del fabricante.
Terminada.

  - ZONA 1 -SIN BIM
  FASE BSIN BIM
Barrera New Jersey 1 53,411 53,411SIN BIM
  FASE CSIN BIM
Barrera New Jersey 1 47,309 47,309SIN BIM
  FASE DSIN BIM
Barrera New Jersey 1 454,773 454,773SIN BIM
  - ZONA 2 -SIN BIM
  FASE BSIN BIM
Barrera New Jersey 1 497,587 497,587SIN BIM
  - ZONA 3 -SIN BIM
  FASE ESIN BIM
Barrera New Jersey 1 530,500 530,500SIN BIM
  FASE GSIN BIM
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Barrera New Jersey 1 283,400 283,400SIN BIM
  FASE KSIN BIM
Barrera New Jersey 1 16,250 16,250SIN BIM
  FASE LSIN BIM
Barrera New Jersey 1 18,200 18,200SIN BIM

1.901,430

C701f0bab m2 Cartel reflectante de nivel II, construido con paneles de cha-
pa de acero, colocado en desvío provisionales. Incluso p.p.
de postes de sustentación, anclajes, colocación y retirada.

  - ZONA 1 -SIN BIM
  FASE BSIN BIM
Entrada y salida camiones 5 1,000 1,300 6,500SIN BIM
  FASE CSIN BIM
Informativo preseñalización 3 2,500 2,100 15,750SIN BIM
TS-60 1 0,600 0,600 0,360SIN BIM
TS 1 0,900 1,350 1,215SIN BIM
  FASE DSIN BIM
Entrada y salida camiones 2 1,000 1,200 2,400SIN BIM
  - ZONA 2 -SIN BIM
  FASE BSIN BIM
Entrada y salida camiones 1 1,000 1,300 1,300SIN BIM
  - ZONA 3 -SIN BIM
  FASE BSIN BIM
TB-2 1 0,800 0,450 0,360SIN BIM
  FASE CSIN BIM
Entrada y salida camiones 1 1,000 1,300 1,300SIN BIM
TB-2 2 0,800 0,450 0,720SIN BIM
  FASE ESIN BIM
Entrada y salida camiones 4 1,000 1,300 5,200SIN BIM
TS-60 1 0,600 0,600 0,360SIN BIM
TS 1 0,900 1,350 1,215SIN BIM
TB-2 2 0,800 0,450 0,720SIN BIM
  FASE GSIN BIM
Entrada y salida camiones 1 1,000 1,300 1,300SIN BIM
TS-60 1 0,600 0,600 0,360SIN BIM
TS-55 1 0,900 1,350 1,215SIN BIM
TB-2 1 0,800 0,450 0,360SIN BIM
  FASE HSIN BIM
S-15a 3 0,900 0,900 2,430SIN BIM
Calle cortada 6 0,900 1,350 7,290SIN BIM
  FASE ISIN BIM
S-15a 7 0,900 0,900 5,670SIN BIM
Calle cortada 9 0,900 1,350 10,935SIN BIM
  FASE JSIN BIM
S-15a 2 0,900 0,900 1,620SIN BIM
  FASE KSIN BIM
Entrada y salida camiones 2 1,000 1,300 2,600SIN BIM
TS-60 1 0,600 0,600 0,360SIN BIM
  FASE LSIN BIM
TS-60 1 0,600 0,600 0,360SIN BIM

71,900

C700a0bba m Marca vial temporal Tipo II (RR), realizada con pintura acríli-
ca en formación de lineas de 10 cm de anchura, totalmente
acabada incluído preparado de superficie, premarcado y bo-
rrado de marcas existentes. Medida la longitud realmente
pintada.

  - ZONA 1 -SIN BIM
  FASE BSIN BIM
Línea continua 1 5.309,691 5.309,691SIN BIM
Línea discontinua 1 93,413 0,600 56,048SIN BIM
  FASE CSIN BIM
Línea continua 1 2.135,722 2.135,722SIN BIM
Línea continua 1 164,456 0,600 98,674SIN BIM
  FASE DSIN BIM
Línea continua 1 956,996 956,996SIN BIM
Línea discontinua 1 206,988 0,600 124,193SIN BIM
  - ZONA 2 -SIN BIM
  FASE BSIN BIM
Línea continua 1 960,263 960,263SIN BIM
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Línea discontinua 1 489,178 0,600 293,507SIN BIM
  - ZONA 3 -SIN BIM
  FASE BSIN BIM
Línea continua 1 972,200 972,200SIN BIM
Linea discontinua 1 497,200 0,600 298,320SIN BIM
  FASE ESIN BIM
Línea continua 1 1.923,550 1.923,550SIN BIM
  FASE GSIN BIM
Línea continua 1 2.967,200 2.967,200SIN BIM
  FASE HSIN BIM
Línea continua 1 1.968,430 1.968,430SIN BIM
Linea discontinua 1 315,070 0,600 189,042SIN BIM
  FASE KSIN BIM
Línea continua 1 2.170,450 2.170,450SIN BIM
Linea discontinua 1 133,050 0,600 79,830SIN BIM
  FASE LSIN BIM
Línea continua 1 2.087,980 2.087,980SIN BIM
Linea discontinua 1 14,600 0,600 8,760SIN BIM

22.600,856

C700a0bbd m Marca vial temporal Tipo II (RR), realizada con pintura acríli-
ca en formación de lineas de 30 cm de anchura, totalmente
acabada incluído preparado de superficie, premarcado y bo-
rrado de marcas existentes. Medida la longitud realmente
pintada.

  - ZONA 1 -SIN BIM
  FASE BSIN BIM
Línea continua 1 9,765 9,765SIN BIM
  FASE CSIN BIM
Línea continua 1 10,278 10,278SIN BIM
  FASE DSIN BIM
Línea continua 1 10,427 10,427SIN BIM
  - ZONA 2 -SIN BIM
  FASE BSIN BIM
Línea continua 1 5,462 5,462SIN BIM
  - ZONA 3 -SIN BIM
  FASE BSIN BIM
Línea continua 1 5,600 5,600SIN BIM
  FASE ESIN BIM
Línea continua 1 4,450 4,450SIN BIM
  FASE GSIN BIM
Línea continua 1 6,200 6,200SIN BIM
  FASE KSIN BIM
Línea continua 1 8,350 8,350SIN BIM
Linea discontinua 1 4,950 0,600 2,970SIN BIM
  FASE LSIN BIM
Linea discontinua 1 6,200 0,600 3,720SIN BIM

67,222

C700h0bb m2 Marca vial temporal realizada con pintura acrílica en forma-
ción símbolos, flechas y cebreados, totalmente acabada in-
cluso preparado de la superficie, premarcaje y borrado de
marcas existentes. Medida la superficie realmente pintada.

  - ZONA 1 -SIN BIM
  FASE BSIN BIM
Ceda el paso 4 1,430 5,720SIN BIM
Flecha de frente 27 1,200 32,400SIN BIM
Paso peatonal 1 44,249 0,500 22,125SIN BIM

1 26,402 0,500 13,201SIN BIM
Cebreado 1 4,300 0,500 2,150SIN BIM
  FASE CSIN BIM
Ceda el paso 2 1,430 2,860SIN BIM
Flecha de frente 30 1,200 36,000SIN BIM
Flecha hacia la derecha 1 1,500 1,500SIN BIM
BUS 1 1,050 1,050SIN BIM
Paso peatonal 1 52,892 0,500 26,446SIN BIM

1 32,392 0,500 16,196SIN BIM
1 38,663 0,500 19,332SIN BIM
1 33,171 0,500 16,586SIN BIM

Cebreado 1 25,638 0,500 12,819SIN BIM
  FASE DSIN BIM
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Ceda el paso 1 1,430 1,430SIN BIM
Flecha de frente 12 1,200 14,400SIN BIM
BUS 1 1,050 1,050SIN BIM
Paso peatonal 1 31,848 0,500 15,924SIN BIM

2 37,779 0,500 37,779SIN BIM
Cebreado 1 26,127 0,500 13,064SIN BIM

1 8,255 0,500 4,128SIN BIM
1 20,108 0,500 10,054SIN BIM

  - ZONA 2 -SIN BIM
  FASE BSIN BIM
Ceda el paso 3 1,430 4,290SIN BIM
Flecha de frente 9 1,200 10,800SIN BIM
Flecha final de carril 3 4,185 12,555SIN BIM
Flecha derecha e izquierda 1 2,490 2,490SIN BIM
STOP 1 2,090 2,090SIN BIM
Paso peatonal 1 42,708 0,500 21,354SIN BIM

1 36,790 0,500 18,395SIN BIM
1 38,957 0,500 19,479SIN BIM

Cebreado 1 131,697 0,500 65,849SIN BIM
  - ZONA 3 -SIN BIM
  FASE BSIN BIM
Ceda el paso 3 1,430 4,290SIN BIM
Flecha de frente 9 1,200 10,800SIN BIM
Flecha final de carril 3 4,185 12,555SIN BIM
Flecha derecha e izquierda 1 2,490 2,490SIN BIM
STOP 1 2,090 2,090SIN BIM
Paso peatonal 1 39,500 0,500 19,750SIN BIM

1 36,250 0,500 18,125SIN BIM
1 28,250 0,500 14,125SIN BIM

Cebreado 1 122,950 0,500 61,475SIN BIM
  FASE ESIN BIM
Flecha de frente 19 1,200 22,800SIN BIM
Flecha ambos sentidos 2 1,950 3,900SIN BIM
Flecha de frente-izquierda/derecha 2 2,180 4,360SIN BIM
STOP 1 2,090 2,090SIN BIM
Paso peatonal 1 74,950 0,500 37,475SIN BIM
  FASE GSIN BIM
Ceda el paso 3 1,430 4,290SIN BIM
Flecha de frente 17 1,200 20,400SIN BIM
Flecha de frente- izquierda/derecha 1 2,180 2,180SIN BIM
  FASE HSIN BIM
Ceda el paso 1 1,430 1,430SIN BIM
Flecha de frente 32 1,200 38,400SIN BIM
Flecha de frente-izquierda/derecha 1 2,180 2,180SIN BIM
Paso peatonal 1 20,850 0,500 10,425SIN BIM
  FASE KSIN BIM
Ceda el paso 3 1,430 4,290SIN BIM
Flecha de frente 14 1,200 16,800SIN BIM
  FASE LSIN BIM
Ceda el paso 3 1,430 4,290SIN BIM
Flecha de frente 13 1,200 15,600SIN BIM
Flecha de frente-izquierda/derecha 1 2,180 2,180SIN BIM

802,306

C705e0a ud Cono de balizamiento tipo TB-6 con una altura de 50 cm, to-
talmente colocado.

294 294,000SIN BIM

294,000

C825b0001 m Cerramiento provisional con vallas trasladables de
3,50X2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de
200X100 mm de paso de malla y postes verticales de 40
mm de diámetro, acabado galvanizado, colocado sobre ba-
ses prefabricadas de hormigón, para delimitación provisio-
nal de zona de obras, con malla de ocultación colocada so-
bre la valla. El precio incluye colocación, retirada y traslado
a nueva ubicación durante las distintas fases de la obra.

  - ZONA 1 -SIN BIM
  FASE BSIN BIM
vallado de obra 1 987,037 987,037SIN BIM
  FASE CSIN BIM
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vallado de obra 1 688,639 688,639SIN BIM
  FASE DSIN BIM
vallado de obra 1 929,888 929,888SIN BIM
  - ZONA 2 -SIN BIM
  FASE BSIN BIM
vallado de obra 1 2.192,644 2.192,644SIN BIM
  - ZONA 3 -SIN BIM
  FASE ASIN BIM
vallado de obra 1 247,210 247,210SIN BIM
  FASE BSIN BIM
vallado de obra 1 1.152,710 1.152,710SIN BIM
  FASE CSIN BIM
vallado de obra 1 113,090 113,090SIN BIM
  FASE ESIN BIM
vallado de obra 1 2.123,890 2.123,890SIN BIM
  FASE GSIN BIM
vallado de obra 1 1.211,800 1.211,800SIN BIM
  FASE HSIN BIM
vallado de obra 1 2.057,250 2.057,250SIN BIM
vallado peatonal 1 748,500 748,500SIN BIM
  FASE ISIN BIM
vallado de obra 1 1.240,000 1.240,000SIN BIM
  FASE JSIN BIM
vallado de obra 1 2.057,250 2.057,250SIN BIM
vallado peatonal 1 748,500 748,500SIN BIM
  FASE KSIN BIM
vallado de obra 1 864,500 864,500SIN BIM
  FASE LSIN BIM
vallado de obra 1 860,800 860,800SIN BIM

18.223,708

C825b0002 ud Puerta de acceso en cerramiento provisional con vallas tras-
ladables de 3,50X2,00 m, formada por panel de malla elec-
trosoldada de 200X100 mm de paso de malla y postes verti-
cales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, coloca-
do sobre bases prefabricadas de hormigón, para acceso a zo-
na de obras, con malla de ocultación colocada sobre la puer-
ta. El precio incluye colocación, retirada y traslado a nueva
ubicación durante las distintas fases de la obra.

  - ZONA 1 -SIN BIM
Fase B 3 3,000SIN BIM
Fase C 3 3,000SIN BIM
Fase D 1 1,000SIN BIM
  - ZONA 2 -SIN BIM
Fase B 2 2,000SIN BIM
  - ZONA 3 -SIN BIM
Fase A 1 1,000SIN BIM
Fase B 1 1,000SIN BIM
Fase C 1 1,000SIN BIM
Fase E 4 4,000SIN BIM
Fase G 3 3,000SIN BIM
Fase H 7 7,000SIN BIM
Fase I 1 1,000SIN BIM
Fase J 7 7,000SIN BIM
Fase K 1 1,000SIN BIM
Fase L 1 1,000SIN BIM

36,000
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SUBCAPÍTULO 08.02: ACTUACIONES PROVISIONALES

C304a0aca m2/cmFresado de pavimento bituminoso, ancho > 2,00 m, espesor
<10 cm, incluso carga, barrido y transporte de residuos a lu-
gar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

ZONA 3SIN BIM
Circunvalación Norte 1 429,200 7,900 4,000 13.562,720SIN BIM

1 420,000 7,900 4,000 13.272,000SIN BIM

26.834,720

C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, in-
cluso corta y arranque de especies vegetales, carga y trans-
porte a gestor autorizado, lugar de valoración o acopio de
los productos resultantes.

ZONA 1SIN BIM
Desvío Provisonal 1 296,321 8,000 2.370,568SIN BIM
ZONA 3SIN BIM
Desvío Provisional 1 43,504 6,500 282,776SIN BIM

2.653,344

C320a0e m3 Excavación en cajeado de plataforma y viales por medios
mecánicos, incluso carga y transporte a lugar de empleo o
gestor autorizado.

ZONA 1SIN BIM
Desvío Provisonal 1 296,321 7,000 1,000 2.074,247SIN BIM
ZONA 3SIN BIM
Desvío Provisonal 1 43,504 5,500 1,000 239,272SIN BIM

2.313,519

C330e0bcbe m3 Capa de asiento con suelo tipo SR-SEL Seleccionado de los
definidos en las Recomendaciones para la redacción de Plie-
gos de Especificaciones Técnicas para el uso de materialles
reciclados de residuos de construcción y demolición (RCD),
con distancia de transporte mayor de 15, extendido y com-
pactado.

ZONA 1SIN BIM
Desvío Provisonal 1 296,321 6,000 1,000 1.777,926SIN BIM
ZONA 3SIN BIM
Desvío Provisonal 1 43,504 4,500 1,000 195,768SIN BIM

1.973,694

C510b0bc m3 Zahorra artificial reciclada procedente de RCD tipo ZARHor
0/20, según art. 510b del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto, distancia mayor de 10 km.

ZONA 1SIN BIM
Desvío Provisonal 1 296,321 6,000 0,250 444,482SIN BIM
ZONA 3SIN BIM
Desvío Provisonal 1 43,504 4,500 0,250 48,942SIN BIM

493,424

C542a0bbbc t Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa
en caliente en capa intermedia, tipo AC 22 bin B 50/70 S, se-
gún artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aporta-
ción.

ZONA 1SIN BIM
Desvío Provisonal 1 296,321 6,000 0,070 291,224SIN BIM 2.34
ZONA 3SIN BIM
Desvío Provisonal 1 43,504 4,500 0,070 32,067SIN BIM 2.34

323,291
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C542a0aabc t Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa
en caliente en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S, se-
gún artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aporta-
ción.

ZONA 1SIN BIM
Desvío Provisonal 1 296,321 6,000 0,050 208,017SIN BIM 2.34
ZONA 3SIN BIM
Desvío Provisional 1 43,504 4,500 0,050 22,905SIN BIM 2.34
Circunvalación Norte 1 429,200 7,900 0,040 317,368SIN BIM 2.34

1 420,000 7,900 0,040 310,565SIN BIM 2.34

858,855

C530a0b t Emulsión catiónica tipo C50BF4 IMP empleada en riego de
imprimación, barrido y preparación de la superficie, total-
mente terminado, según artículo 530 del PG-3.

ZONA 1SIN BIM
Desvío Provisonal 1 296,321 6,000 0,230 4,089SIN BIM 0.01
ZONA 3SIN BIM
Desvío Provisonal 1 43,504 4,500 0,230 0,450SIN BIM 0.01

4,539

C530z0a t Árido de cobertura empleado en riegos de imprimación o cu-
rado, incluida la extensión según indicaciones del PG-3.

ZONA 1SIN BIM
Desvío Provisonal 1 296,321 6,000 0,010 17,779SIN BIM
ZONA 3SIN BIM
Desvío Provisonal 1 43,504 4,500 0,010 1,958SIN BIM

SIN BIM
SIN BIM

19,737

C531a0a t Emulsión catiónica tipo C60B3 ADH empleada en riego de ad-
herencia, barrido y preparación de la superficie, totalmente
terminado, según artículo 531 del PG-3.

ZONA 1SIN BIM
Desvío Provisonal 1 296,321 6,000 0,050 0,889SIN BIM .01
ZONA 3SIN BIM
Desvío Provisonal 1 43,504 4,500 0,050 0,098SIN BIM .01
Circunvalación Norte 1 429,200 7,900 0,050 1,695SIN BIM .01

1 420,000 7,900 0,050 1,659SIN BIM .01

4,341

C542c0b t Filler de aportación compuesto por cemento.

Según medición AC22 bin S 1 0,001 54,890 17,745SIN BIM =08.02/C542a0bbbc.CanPres
Según medición AC16 surf S 1 0,001 60,050 51,574SIN BIM =08.02/C542a0aabc.CanPres

69,319

C542b0c t Betún asfáltico convencional en mezclas bituminosas MA-
SAI tipo B 50/70, a pie de obra o planta

Según medición AC22 bin S 1 0,001 49,900 16,132SIN BIM =08.02/C542a0bbbc.CanPres
Según medición AC16 surf S 1 0,001 50,050 42,986SIN BIM =08.02/C542a0aabc.CanPres

59,118

C860a0001 mes Alquiler de torreta de iluminación autónoma y transporta-
ble para exteriores, según especificaciones en pliego de con-
diciones

ZONA 1SIN BIM
S1 1 21,000 21,000SIN BIM
S2 2 21,000 42,000SIN BIM
ZONA 2SIN BIM
S1 3 21,000 63,000SIN BIM
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ZONA 3SIN BIM
S1 1 21,000 21,000SIN BIM
S2 2 21,000 42,000SIN BIM

189,000
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CAPÍTULO 09: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
SUBCAPÍTULO 09.01: SANEAMIENTO

APARTADO 09.01.01: SAN-SA-01

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

SA-01 1 210,000 1,500 315,000SIN BIM
SA-01.1 1 700,000 1,500 1.050,000SIN BIM
SA-01.2 1 10,000 1,500 15,000SIN BIM
SA-01.3 1 25,000 1,500 37,500SIN BIM

1.417,500

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

SA-01 9 9,000SIN BIM
SA-01.1 15 15,000SIN BIM
SA-01.2 1 1,000SIN BIM
SA-01.3 2 2,000SIN BIM

27,000

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

SA-01 1 122,000 122,000SIN BIM
SA-01.3 1 54,000 54,000SIN BIM
SA-01.2 1 40,300 40,300SIN BIM

216,300

C413b0aca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 800 mm
clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de asien-
to de material granular (arena), colocado en obra, incluso
juntas de estanqueidad.

SA-01 1 210,000 210,000SIN BIM
SA-01.3 1 25,000 25,000SIN BIM

235,000

C413b0bca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 1000
mm clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, in-
cluso juntas de estanqueidad.

SA-01.1 1 700,000 700,000SIN BIM
SA-01.2 1 10,000 10,000SIN BIM

710,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

SA-01 1 210,000 1,070 224,700SIN BIM
SA-01.1 1 700,000 1,070 749,000SIN BIM
SA-01.2 1 10,000 1,070 10,700SIN BIM
SA-01.3 1 25,000 1,070 26,750SIN BIM

1.011,150
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C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas
y piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia,
arqueta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante pa-
ra montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la pos-
terior reposición del firme existente. El precio incluye la exca-
vación, el relleno principal y la conexión a la red general de
saneamiento.

SA-01 8 8,000SIN BIM
SA-01.3 1 1,000SIN BIM
SA-01.1 16 16,000SIN BIM

25,000

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

SA-01 8 8,000SIN BIM
SA-01.3 1 1,000SIN BIM
SA-01.1 16 16,000SIN BIM

25,000

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

SA-01.1 1 21,560 5,000 0,300 32,340SIN BIM

32,340
APARTADO 09.01.02: SAN-SA-02

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

45 1,500 67,500SIN BIM

67,500

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

2 2,000SIN BIM

2,000

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

Acequia existente 1 50,000 50,000SIN BIM

50,000
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C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

45 1,070 48,150SIN BIM

48,150

C600b0ac m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 de acero B500 y diámetros
6-6 mm, según normas UNE 36092 y UNE EN 10080, total-
mente colocada, incluso p.p. de solapes, calzos y separado-
res.

Reposición acequia 1 45,000 1,800 81,000SIN BIM

81,000

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

Reposición acequia 1 45,000 1,800 0,150 12,150SIN BIM

12,150

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

Reposición acequia 2 45,000 0,650 58,500SIN BIM
2 45,000 0,500 45,000SIN BIM

103,500
APARTADO 09.01.03: SAN-SA-03

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

1 15,000 5,000 0,300 22,500SIN BIM

22,500

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 200,000 1,500 300,000SIN BIM

300,000

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

9 9,000SIN BIM

9,000

C413b00ca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 500 mm
clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de asien-
to de material granular (arena), colocado en obra, incluso
juntas de estanqueidad.

1 60,000 60,000SIN BIM

60,000
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C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

1 200,000 1,050 210,000SIN BIM

210,000

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

Acequia existente 1 260,000 260,000SIN BIM

260,000

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas
y piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia,
arqueta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante pa-
ra montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la pos-
terior reposición del firme existente. El precio incluye la exca-
vación, el relleno principal y la conexión a la red general de
saneamiento.

5 5,000SIN BIM

5,000

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

5 5,000SIN BIM

5,000

C600b0ac m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 de acero B500 y diámetros
6-6 mm, según normas UNE 36092 y UNE EN 10080, total-
mente colocada, incluso p.p. de solapes, calzos y separado-
res.

Reposición acequia 1 140,000 1,800 252,000SIN BIM

252,000

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

Reposición acequia 1 140,000 1,800 0,150 37,800SIN BIM

37,800

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

Reposición acequia 2 140,000 0,650 182,000SIN BIM
2 140,000 0,500 140,000SIN BIM

322,000
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APARTADO 09.01.04: SAN-SA-04

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

C-HM-600 55 55,000SIN BIM

55,000
APARTADO 09.01.05: SAN-SA-05

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

Colector existente 1 55,000 55,000SIN BIM
Acequia existente 1 70,000 70,000SIN BIM

125,000

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

1 15,000 5,000 0,300 22,500SIN BIM

22,500

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 185,000 1,500 277,500SIN BIM

277,500

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

9 9,000SIN BIM

9,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

1 185,000 1,070 197,950SIN BIM

197,950
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C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas
y piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia,
arqueta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante pa-
ra montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la pos-
terior reposición del firme existente. El precio incluye la exca-
vación, el relleno principal y la conexión a la red general de
saneamiento.

4 4,000SIN BIM

4,000

C413b01ca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 600 mm
clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de asien-
to de material granular (arena), colocado en obra, incluso
juntas de estanqueidad.

1 145,000 145,000SIN BIM

145,000

C600b0ac m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 de acero B500 y diámetros
6-6 mm, según normas UNE 36092 y UNE EN 10080, total-
mente colocada, incluso p.p. de solapes, calzos y separado-
res.

Reposición acequia 1 40,000 1,800 72,000SIN BIM

72,000

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

Reposición acequia 1 40,000 1,800 0,150 10,800SIN BIM

10,800

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

Reposición acequia 2 40,000 0,650 52,000SIN BIM
2 40,000 0,500 40,000SIN BIM

92,000
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APARTADO 09.01.06: SAN-SA-06

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

1 20,000 20,000SIN BIM

20,000

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

1 16,150 5,000 0,300 24,225SIN BIM

24,225

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

20 1,500 30,000SIN BIM

30,000

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

3 3,000SIN BIM

3,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

20 1,070 21,400SIN BIM

21,400

C413b00ca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 500 mm
clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de asien-
to de material granular (arena), colocado en obra, incluso
juntas de estanqueidad.

1 20,000 20,000SIN BIM

20,000

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

Según cuantía 1 30,000 80,000 2.400,000SIN BIM

2.400,000

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

2 10,000 5,000 0,300 30,000SIN BIM

30,000
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APARTADO 09.01.07: SAN-SA-08

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

SA-08.1 1 90,000 90,000SIN BIM
SA-08 1 20,000 20,000SIN BIM

110,000

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

1 21,560 5,000 0,300 32,340SIN BIM

32,340

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 30,000 2,000 1,850 111,000SIN BIM

111,000

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

4 4,000SIN BIM

4,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

Excavación 1 30,000 2,000 1,850 111,000SIN BIM
A deducir:SIN BIM
Tubería -1 30,000 0,785 -23,550SIN BIM

87,450

C413b0bca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 1000
mm clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, in-
cluso juntas de estanqueidad.

1 30,000 30,000SIN BIM

30,000
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APARTADO 09.01.08: SAN-SA-09

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

1 25,000 25,000SIN BIM

25,000

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

1 25,000 5,000 0,300 37,500SIN BIM

37,500

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

25 1,500 37,500SIN BIM

37,500

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

3 3,000SIN BIM

3,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

25 1,070 26,750SIN BIM

26,750

C413b00ca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 500 mm
clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de asien-
to de material granular (arena), colocado en obra, incluso
juntas de estanqueidad.

1 25,000 25,000SIN BIM

25,000

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

Según cuantía 1 30,000 80,000 2.400,000SIN BIM

2.400,000

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

2 10,000 5,000 0,300 30,000SIN BIM

30,000
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APARTADO 09.01.09: SAN-SA-10

C413b0bca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 1000
mm clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, in-
cluso juntas de estanqueidad.

20 20,000SIN BIM

20,000

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

1 13,000 5,000 0,300 19,500SIN BIM

19,500

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

20 1,500 30,000SIN BIM
Zanja profunda más de 2 m 1 20,000 2,500 3,000 150,000SIN BIM

180,000

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

3 3,000SIN BIM

3,000

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

Tuberia existente desconocida 35 35,000SIN BIM

35,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

20 1,070 21,400SIN BIM
Zanja profunda más de 2 m 1 20,000 2,500 3,000 150,000SIN BIM

171,400
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C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas
y piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia,
arqueta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante pa-
ra montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la pos-
terior reposición del firme existente. El precio incluye la exca-
vación, el relleno principal y la conexión a la red general de
saneamiento.

2 2,000SIN BIM

2,000

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

Según cuantía 1 30,000 80,000 2.400,000SIN BIM

2.400,000

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

2 10,000 5,000 0,300 30,000SIN BIM

30,000

C673a0aa m2 Tablestaca metálica S355 GP, recuperable, incluso parte pro-
porcional de empalmes, totalmente colocada.

Zanja profunda más de 2 m 2 20,000 3,000 120,000SIN BIM

120,000
APARTADO 09.01.10: SAN-SA-12

C413b0bca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 1000
mm clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, in-
cluso juntas de estanqueidad.

1 70,000 70,000SIN BIM

70,000

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 70,000 2,000 1,850 259,000SIN BIM

259,000

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

4 4,000SIN BIM

4,000

CAPÍTULO 09: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS Página 122



MEDICIONES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Código
Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales FórmulaBIM Ud GUID

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

Tuberia existente desconocida 60 60,000SIN BIM

60,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

Excavación 1 70,000 2,000 1,850 259,000SIN BIM
A deducir:SIN BIM
Tubería -1 70,000 0,785 -54,950SIN BIM

204,050

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas
y piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia,
arqueta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante pa-
ra montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la pos-
terior reposición del firme existente. El precio incluye la exca-
vación, el relleno principal y la conexión a la red general de
saneamiento.

3 3,000SIN BIM

3,000

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

2 2,000SIN BIM

2,000
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APARTADO 09.01.11: SAN-SA-13

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

65 1,500 97,500SIN BIM

97,500

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

4 4,000SIN BIM

4,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

65 1,070 69,550SIN BIM

69,550

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

Tuberia existente 54,21 54,210SIN BIM

54,210

C413b0bca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 1000
mm clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, in-
cluso juntas de estanqueidad.

65 65,000SIN BIM

65,000

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas
y piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia,
arqueta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante pa-
ra montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la pos-
terior reposición del firme existente. El precio incluye la exca-
vación, el relleno principal y la conexión a la red general de
saneamiento.

4 4,000SIN BIM

4,000
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C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

2 2,000SIN BIM

2,000
APARTADO 09.01.12: SAN-SA-14

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

1 13,000 5,000 0,300 19,500SIN BIM

19,500

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

24,5 1,500 36,750SIN BIM

36,750

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

4 4,000SIN BIM

4,000

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

Tuberia existente desconocida 35 35,000SIN BIM

35,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

24,5 1,070 26,215SIN BIM

26,215
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C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas
y piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia,
arqueta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante pa-
ra montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la pos-
terior reposición del firme existente. El precio incluye la exca-
vación, el relleno principal y la conexión a la red general de
saneamiento.

2 2,000SIN BIM

2,000

C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

1 23,440 23,440SIN BIM

23,440

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

1 1,000SIN BIM

1,000

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

Según cuantía 1 30,000 80,000 2.400,000SIN BIM

2.400,000

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

2 10,000 5,000 0,300 30,000SIN BIM

30,000
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APARTADO 09.01.13: SAN-SA-15

C413b0bca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 1000
mm clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, in-
cluso juntas de estanqueidad.

315 315,000SIN BIM

315,000

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas
y piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia,
arqueta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante pa-
ra montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la pos-
terior reposición del firme existente. El precio incluye la exca-
vación, el relleno principal y la conexión a la red general de
saneamiento.

11 11,000SIN BIM

11,000

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 409,500 1,500 614,250SIN BIM

614,250

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

13 13,000SIN BIM

13,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

1 409,500 1,070 438,165SIN BIM

438,165

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

Tuberia existente 1 420,000 420,000SIN BIM

420,000
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C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

13 13,000SIN BIM

13,000
APARTADO 09.01.14: SAN-SA-16

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

1 13,000 5,000 0,300 19,500SIN BIM

19,500

C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

25 25,000SIN BIM

25,000

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas
y piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia,
arqueta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante pa-
ra montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la pos-
terior reposición del firme existente. El precio incluye la exca-
vación, el relleno principal y la conexión a la red general de
saneamiento.

2 2,000SIN BIM

2,000

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

25 1,500 37,500SIN BIM

37,500

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

3 3,000SIN BIM

3,000
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C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

25 1,070 26,750SIN BIM

26,750

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

Tuberia existente 20 20,000SIN BIM

20,000

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

2 2,000SIN BIM

2,000

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

Según cuantía 1 30,000 80,000 2.400,000SIN BIM

2.400,000

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

2 10,000 5,000 0,300 30,000SIN BIM

30,000
APARTADO 09.01.15: SAN-SA-17

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

10 1,500 15,000SIN BIM

15,000

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

1 1,000SIN BIM

1,000

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

Tuberia existente desconocida 10 10,000SIN BIM

10,000
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C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

10 1,070 10,700SIN BIM

10,700

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas
y piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia,
arqueta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante pa-
ra montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la pos-
terior reposición del firme existente. El precio incluye la exca-
vación, el relleno principal y la conexión a la red general de
saneamiento.

2 2,000SIN BIM

2,000

C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

1 10,000 10,000SIN BIM

10,000

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

2 2,000SIN BIM

2,000
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APARTADO 09.01.16: SAN-SA-18

C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

21,37 21,370SIN BIM

21,370

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas
y piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia,
arqueta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante pa-
ra montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la pos-
terior reposición del firme existente. El precio incluye la exca-
vación, el relleno principal y la conexión a la red general de
saneamiento.

2 2,000SIN BIM

2,000

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

21,37 1,500 32,055SIN BIM

32,055

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

3 3,000SIN BIM

3,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

21,37 1,070 22,866SIN BIM

22,866

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

Tuberia existente 8 8,000SIN BIM

8,000
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C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

2 2,000SIN BIM

2,000

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

Según cuantía 1 15,000 80,000 1.200,000SIN BIM

1.200,000

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

1 10,000 5,000 0,300 15,000SIN BIM

15,000

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

1 15,000 5,000 0,300 22,500SIN BIM

22,500
APARTADO 09.01.17: SAN-SA-19

C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

8 8,000SIN BIM

8,000

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas
y piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia,
arqueta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante pa-
ra montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la pos-
terior reposición del firme existente. El precio incluye la exca-
vación, el relleno principal y la conexión a la red general de
saneamiento.

2 2,000SIN BIM

2,000

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.
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8 1,500 12,000SIN BIM

12,000

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

2 2,000SIN BIM

2,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

8 1,070 8,560SIN BIM

8,560

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

Tuberia existente 4 4,000SIN BIM

4,000

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

2 2,000SIN BIM

2,000

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

Según cuantía 1 15,000 80,000 1.200,000SIN BIM

1.200,000

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

1 10,000 5,000 0,300 15,000SIN BIM

15,000
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APARTADO 09.01.18: SAN-SA-20

C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

85 85,000SIN BIM

85,000

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas
y piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia,
arqueta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante pa-
ra montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la pos-
terior reposición del firme existente. El precio incluye la exca-
vación, el relleno principal y la conexión a la red general de
saneamiento.

4 4,000SIN BIM

4,000

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

85 1,500 127,500SIN BIM

127,500

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

4 4,000SIN BIM

4,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

85 1,070 90,950SIN BIM

90,950

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

Tuberia existente 35 35,000SIN BIM

35,000
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C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

3 3,000SIN BIM

3,000

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

1 15,000 5,000 0,300 22,500SIN BIM

22,500
APARTADO 09.01.19: SAN-SA-21

C413b01ca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 600 mm
clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de asien-
to de material granular (arena), colocado en obra, incluso
juntas de estanqueidad.

1 45,000 45,000SIN BIM

45,000

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas
y piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia,
arqueta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante pa-
ra montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la pos-
terior reposición del firme existente. El precio incluye la exca-
vación, el relleno principal y la conexión a la red general de
saneamiento.

3 3,000SIN BIM

3,000

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

45 1,500 67,500SIN BIM

67,500

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

3 3,000SIN BIM

3,000
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C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

45 1,070 48,150SIN BIM

48,150

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

Tuberia existente 35 35,000SIN BIM

35,000

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

3 3,000SIN BIM

3,000

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

1 15,000 5,000 0,300 22,500SIN BIM

22,500
APARTADO 09.01.20: SAN-SA-22

C413b00ca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 500 mm
clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de asien-
to de material granular (arena), colocado en obra, incluso
juntas de estanqueidad.

1 20,000 20,000SIN BIM

20,000

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas
y piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia,
arqueta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante pa-
ra montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la pos-
terior reposición del firme existente. El precio incluye la exca-
vación, el relleno principal y la conexión a la red general de
saneamiento.

2 2,000SIN BIM

2,000
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C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

20 1,500 30,000SIN BIM

30,000

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

4 4,000SIN BIM

4,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

20 1,070 21,400SIN BIM

21,400

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

Tuberia existente 15 15,000SIN BIM

15,000

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

1 1,000SIN BIM

1,000

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

1 15,000 5,000 0,300 22,500SIN BIM

22,500
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APARTADO 09.01.21: SAN-SA-23

C90060h m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 630 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476, unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

1 15,000 15,000SIN BIM

15,000

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas
y piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia,
arqueta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante pa-
ra montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la pos-
terior reposición del firme existente. El precio incluye la exca-
vación, el relleno principal y la conexión a la red general de
saneamiento.

2 2,000SIN BIM

2,000

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

15 1,500 22,500SIN BIM

22,500

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

3 3,000SIN BIM

3,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

15 1,070 16,050SIN BIM

16,050

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

Tuberia existente 25 25,000SIN BIM

25,000
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C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

1 1,000SIN BIM

1,000
APARTADO 09.01.22: SAN-SA-24

C413b0aca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 800 mm
clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de asien-
to de material granular (arena), colocado en obra, incluso
juntas de estanqueidad.

1 24,500 24,500SIN BIM

24,500

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

24,5 1,500 36,750SIN BIM

36,750

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

4 4,000SIN BIM

4,000

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

Tuberia existente desconocida 65 65,000SIN BIM

65,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

24,5 1,070 26,215SIN BIM

26,215
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C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas
y piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia,
arqueta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante pa-
ra montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la pos-
terior reposición del firme existente. El precio incluye la exca-
vación, el relleno principal y la conexión a la red general de
saneamiento.

2 2,000SIN BIM

2,000

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

Según cuantía 1 15,000 80,000 1.200,000SIN BIM

1.200,000

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

1 10,000 5,000 0,300 15,000SIN BIM

15,000

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

1 15,000 5,000 0,300 22,500SIN BIM

22,500
APARTADO 09.01.23: OTROS

C9020EB1 ud

2 2,000SIN BIM

2,000
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SUBCAPÍTULO 09.02: ABASTECIMIENTO
APARTADO 09.02.01: ABAS-SA-01

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

240 1,070 256,800SIN BIM

256,800

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

240 1,500 360,000SIN BIM

360,000

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

1 210,000 210,000SIN BIM

210,000

C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abastecimiento de agua
por empresa concesionaria del servicio, incluso parte propor-
cional de piezas especiales y uniones, cama y ariñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada, ar-
quetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada y
probada

2 2,000SIN BIM

2,000

C9010EB2 ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable,
según prescripciones de la compañía suministradora, a cual-
quier distancia, según pliego y planos de detalle, que une la
red general de distribución de agua potable de la empresa
suministradora con la instalación general del edificio, conti-
nua en todo su recorrido sin uniones o empalmes interme-
dios no registrables, formada por tubo de polietileno PE
100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm de
espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espe-
sor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debida-
mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en
carga colocado sobre la red general de distribución que sir-
ve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de es-
fera de de diámetro con mando de cuadradillo colocada me-
diante unión, situada junto a la edificación, fuera de los lími-
tes de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de poli-
propileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso
hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposi-
ción del firme existente, accesorios y piezas especiales.

8 8,000SIN BIM

8,000
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C90010eb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø150
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada,
arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada
y probada

1 240,000 240,000SIN BIM

240,000

C90030akba ud Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

7 7,000SIN BIM

7,000
APARTADO 09.02.02: ABAS-SA-02

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

FUD-200 1 20,000 20,000SIN BIM

20,000

C301P0005 ud Desmontaje de instalaciones existentes en pozo de capta-
ción i/ carga, retirada y transporte de residuos a lugar de
empleo y/o gestor autorizado.

1 1,000SIN BIM

1,000

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 20,000 1,600 1,100 35,200SIN BIM

35,200

C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

Losa de cimentación 1 6,000 6,000 0,500 18,000SIN BIM

18,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

1 20,000 1,600 0,750 24,000SIN BIM

24,000

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

s/ despieces en planosSIN BIM
Losa de cimentación 511,19 511,190SIN BIM
Pilares 664,24 664,240SIN BIM
Forjado reticular de cubierta 529,614 529,614SIN BIM

1.705,044
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C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

Losa cimentación 1 6,000 6,000 0,100 3,600SIN BIM

3,600

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

Losa de cimentación 1 6,000 6,000 0,300 10,800SIN BIM

10,800

C610b0bbbb m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en alzados.

Encofrado pilares 4 0,300 0,500 3,000 1,800SIN BIM

1,800

C632aa1 m2 Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido,
horizontal, con 15% de zonas macizas, con altura libre de
planta de más de 5 m, canto total 30=25+5 cm, realizado
con hormigón HA-25/F/15/XC2 fabricado en central, y verti-
do con bomba, volumen 0,18 m3/m2, sin acero de refuerzo,
con nervios de hormigón "in situ" de 12 cm de espesor, inte-
reje 72 cm; bloque de hormigón, 60x20x25 cm; capa de com-
presión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto forma-
da por malla electrosoldada ME 20x20 f5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofra-
do continuo, con acabado tipo industrial para revestir, forma-
do por: superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; es-
tructura soporte horizontal de sopandas metálicas y acceso-
rios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura sopor-
te vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos.
Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante,
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y agente
filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.

Forjado de cubierta 1 6,000 6,000 36,000SIN BIM

36,000

C660a0001 m2 Fabrica armada de bloques cerámicos de arcilla aligerada
en fachada de 20 cm de espesor revestida por su cara inte-
rior construida con bloques de 30x19x19 cm, sentados con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor,
aparejados y armqdura prefabricada en celosía de 15 cm de
ancho dispuestas cada cuatro hiladas, incluso nivelación, re-
planteo y aplomado, totalmente terminada.

Fachadas 4 6,000 3,000 72,000SIN BIM

72,000

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

Encofrado cimentación 4 6,000 0,400 9,600SIN BIM

9,600

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

Encofrado pilares 4 1,600 3,000 19,200SIN BIM

19,200
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C690a0b m2 Impermeabilización a base de cemento de paramentos, to-
talmente acabado.

Fachadas 4 6,000 3,000 72,000SIN BIM

72,000

C696a0000 m2 Cubierta plana no transitable sin barrera de vapor, capa de
14 cm de espesor medio de hormigón celular para forma-
ción de pendientes de entre el 1% y el 5%, capa de regulari-
zación de 2 cm de mortero impermeabilizante, capa separa-
dora de fieltro de fibra de vidrio, aislamiento de panel rígido
de poliestireno extruido de 50mm, impermeabilización con
solución monocapa no adherida, con lámina tipo LBM-40-FP
de betún modificado armada con fieltro de poliéster, capa se-
paradora a base de fieltro geotextil de poliéster y 10 cm de
grava lavada de 20-25 mm, incluso limpieza previa del sopor-
te, formación de baberos, sumideros y otros elementos espe-
ciales con bandas de refuerzo colocadas con soplete previa
imprimación, mermas y solapes, según DB HS-1 y UNE
104401:2013.

Cubierta 1 6,000 6,000 36,000SIN BIM

36,000

C698a0001 ud Puerta metálica de 300x300 cm de dos hojas abatibles de la-
mas horizontales inclinadas lacada RAL 8023 de 38 mm de
espesor, plegadas ensambladas y montadas, sobre cerco de
acero galvanizado de 1.5 mm de espesor con garras de ancla-
je. Incluso silicona para el sellado de juntas.

1 1,000SIN BIM

1,000

C699a0001 m2 Aplicación de dos manos de pintura plástica, color blanco,
acabado mate, sobre paramento interior vertical de morte-
ro de cemento. Incluso protección de elementos del entor-
no y resolución de puntos singulares.

Fachadas 4 6,000 3,000 72,000SIN BIM

72,000

C90010fb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø200
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego. Totalmente
acabada y probada.

1 20,000 20,000SIN BIM

20,000

C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abastecimiento de agua
por empresa concesionaria del servicio, incluso parte propor-
cional de piezas especiales y uniones, cama y ariñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada, ar-
quetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada y
probada

1 1,000SIN BIM

1,000

C9010EC5 ud Ejecución de pozo de captación, incluso instalaciones elec-
tromecánicas y suministro eléctrico. Totalmente ejecutado,
instalado, probado y funcionando.

1 1,000SIN BIM

1,000
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APARTADO 09.02.03: ABAS-SA-03

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

294,85 1,500 442,275SIN BIM

442,275

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

FUD-200 1 319,590 319,590SIN BIM

319,590

C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abastecimiento de agua
por empresa concesionaria del servicio, incluso parte propor-
cional de piezas especiales y uniones, cama y ariñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada, ar-
quetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada y
probada

2 2,000SIN BIM

2,000

C9010EB2 ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable,
según prescripciones de la compañía suministradora, a cual-
quier distancia, según pliego y planos de detalle, que une la
red general de distribución de agua potable de la empresa
suministradora con la instalación general del edificio, conti-
nua en todo su recorrido sin uniones o empalmes interme-
dios no registrables, formada por tubo de polietileno PE
100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm de
espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espe-
sor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debida-
mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en
carga colocado sobre la red general de distribución que sir-
ve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de es-
fera de de diámetro con mando de cuadradillo colocada me-
diante unión, situada junto a la edificación, fuera de los lími-
tes de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de poli-
propileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso
hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposi-
ción del firme existente, accesorios y piezas especiales.

10 10,000SIN BIM

10,000

C90010fb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø200
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego. Totalmente
acabada y probada.

294,85 294,850SIN BIM

294,850

C90030alba ud Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

7 7,000SIN BIM
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7,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

294,85 1,070 315,490SIN BIM

315,490

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

1 18,000 3,400 0,250 15,300SIN BIM

15,300
APARTADO 09.02.04: ABAS-SA-03.1

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

15 1,500 22,500SIN BIM

22,500

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

FUD-150 1 22,450 22,450SIN BIM

22,450

C90010eb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø150
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada,
arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada
y probada

1 15,000 15,000SIN BIM

15,000

C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abastecimiento de agua
por empresa concesionaria del servicio, incluso parte propor-
cional de piezas especiales y uniones, cama y ariñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada, ar-
quetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada y
probada

2 2,000SIN BIM

2,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

15 1,070 16,050SIN BIM

16,050

C90030akba ud Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.
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2 2,000SIN BIM

2,000

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

1 10,000 3,400 0,250 8,500SIN BIM

8,500
APARTADO 09.02.05: ABAS-SA-03.2

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

10 1,500 15,000SIN BIM

15,000

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

FUD-150 1 22,450 22,450SIN BIM

22,450

C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abastecimiento de agua
por empresa concesionaria del servicio, incluso parte propor-
cional de piezas especiales y uniones, cama y ariñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada, ar-
quetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada y
probada

2 2,000SIN BIM

2,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

10 1,070 10,700SIN BIM

10,700

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

1 10,000 3,400 0,250 8,500SIN BIM

8,500

C90010eb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø150
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada,
arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada
y probada

1 30,000 30,000SIN BIM

30,000
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C90030akba ud Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

1 1,000SIN BIM

1,000
APARTADO 09.02.06: ABAS-SA-04

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

15 1,500 22,500SIN BIM

22,500

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

FUD-150 1 34,330 34,330SIN BIM

34,330

C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abastecimiento de agua
por empresa concesionaria del servicio, incluso parte propor-
cional de piezas especiales y uniones, cama y ariñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada, ar-
quetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada y
probada

2 2,000SIN BIM

2,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

15 1,070 16,050SIN BIM

16,050

C90010fb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø200
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego. Totalmente
acabada y probada.

1 15,000 15,000SIN BIM

15,000

C90030alba ud Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

2 2,000SIN BIM

2,000

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

1 12,800 3,400 0,250 10,880SIN BIM

10,880
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APARTADO 09.02.07: ABAS-SA-05

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

30 1,500 45,000SIN BIM

45,000

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

FUD-150 1 34,330 34,330SIN BIM

34,330

C90010eb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø150
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada,
arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada
y probada

1 30,000 30,000SIN BIM

30,000

C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abastecimiento de agua
por empresa concesionaria del servicio, incluso parte propor-
cional de piezas especiales y uniones, cama y ariñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada, ar-
quetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada y
probada

2 2,000SIN BIM

2,000

C9010EB2 ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable,
según prescripciones de la compañía suministradora, a cual-
quier distancia, según pliego y planos de detalle, que une la
red general de distribución de agua potable de la empresa
suministradora con la instalación general del edificio, conti-
nua en todo su recorrido sin uniones o empalmes interme-
dios no registrables, formada por tubo de polietileno PE
100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm de
espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espe-
sor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debida-
mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en
carga colocado sobre la red general de distribución que sir-
ve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de es-
fera de de diámetro con mando de cuadradillo colocada me-
diante unión, situada junto a la edificación, fuera de los lími-
tes de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de poli-
propileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso
hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposi-
ción del firme existente, accesorios y piezas especiales.

1 1,000SIN BIM

1,000
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C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

30 1,070 32,100SIN BIM

32,100

C90030akba ud Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

1 1,000SIN BIM

1,000

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

1 12,800 3,400 0,250 10,880SIN BIM

10,880
APARTADO 09.02.08: ABAS-SA-06

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

(1.5)*a*b 1.00,23.09,0.00,0.00 34,65 34,650SIN BIM

34,650

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

FUD-150 1 22,450 22,450SIN BIM

22,450

C90010eb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø150
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada,
arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada
y probada

1 23,100 23,100SIN BIM

23,100

C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abastecimiento de agua
por empresa concesionaria del servicio, incluso parte propor-
cional de piezas especiales y uniones, cama y ariñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada, ar-
quetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada y
probada

2 2,000SIN BIM

2,000
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C9010EB2 ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable,
según prescripciones de la compañía suministradora, a cual-
quier distancia, según pliego y planos de detalle, que une la
red general de distribución de agua potable de la empresa
suministradora con la instalación general del edificio, conti-
nua en todo su recorrido sin uniones o empalmes interme-
dios no registrables, formada por tubo de polietileno PE
100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm de
espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espe-
sor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debida-
mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en
carga colocado sobre la red general de distribución que sir-
ve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de es-
fera de de diámetro con mando de cuadradillo colocada me-
diante unión, situada junto a la edificación, fuera de los lími-
tes de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de poli-
propileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso
hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposi-
ción del firme existente, accesorios y piezas especiales.

1 1,000SIN BIM

1,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

(1.07)*a*b 1.00,23.09,0.00,0.00 24,7 24,700SIN BIM

24,700

C90030akba ud Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

3 3,000SIN BIM

3,000

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

1 14,000 3,400 0,250 11,900SIN BIM

11,900
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APARTADO 09.02.09: ABAS-SA-07

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

10 1,500 15,000SIN BIM

15,000

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

FUD-150 1 22,450 22,450SIN BIM

22,450

C90010eb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø150
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada,
arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada
y probada

1 10,000 10,000SIN BIM

10,000

C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abastecimiento de agua
por empresa concesionaria del servicio, incluso parte propor-
cional de piezas especiales y uniones, cama y ariñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada, ar-
quetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada y
probada

2 2,000SIN BIM

2,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

10 1,070 10,700SIN BIM

10,700

C90030akba ud Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

2 2,000SIN BIM

2,000

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

1 10,000 3,400 0,250 8,500SIN BIM

8,500
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APARTADO 09.02.10: ABAS-SA-08

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

17,65 1,500 26,475SIN BIM

26,475

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

FUD-150 1 34,330 34,330SIN BIM

34,330

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

1 17,650 3,400 0,250 15,003SIN BIM

15,003

C90010eb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø150
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada,
arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada
y probada

1 3,650 3,650SIN BIM

3,650

C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abastecimiento de agua
por empresa concesionaria del servicio, incluso parte propor-
cional de piezas especiales y uniones, cama y ariñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada, ar-
quetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada y
probada

3 3,000SIN BIM

3,000
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C9010EB2 ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable,
según prescripciones de la compañía suministradora, a cual-
quier distancia, según pliego y planos de detalle, que une la
red general de distribución de agua potable de la empresa
suministradora con la instalación general del edificio, conti-
nua en todo su recorrido sin uniones o empalmes interme-
dios no registrables, formada por tubo de polietileno PE
100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm de
espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espe-
sor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debida-
mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en
carga colocado sobre la red general de distribución que sir-
ve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de es-
fera de de diámetro con mando de cuadradillo colocada me-
diante unión, situada junto a la edificación, fuera de los lími-
tes de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de poli-
propileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso
hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposi-
ción del firme existente, accesorios y piezas especiales.

1 1,000SIN BIM

1,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

(1.07)*a*b 1.00,38,55,0.00,0.00 41,25 41,250SIN BIM

41,250

C90030akba ud Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

2 2,000SIN BIM

2,000

C90030agba ud Válvula de compuerta de 65 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

1 1,000SIN BIM

1,000

C90010fb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø200
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego. Totalmente
acabada y probada.

14 14,000SIN BIM

14,000

C90030alba ud Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

2 2,000SIN BIM

2,000
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APARTADO 09.02.11: OTROS

C953P0001 m2 Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en cal-
zada, mediante plataforma de chapa de acero de 10 mm de
espesor, amortizable en 150 usos, apoyada sobre manta anti-
rroca como material amortiguador. Incluso cemento rápido
para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos

ABA-SE-01 478,34 4,000 1.913,360SIN BIM

1.913,360

C510b0bc m3 Zahorra artificial reciclada procedente de RCD tipo ZARHor
0/20, según art. 510b del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto, distancia mayor de 10 km.

1 478,340 0,800 0,200 76,534SIN BIM

76,534

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

1 478,340 0,800 0,200 76,534SIN BIM

76,534
SUBCAPÍTULO 09.03: GAS NATURAL

APARTADO 09.03.01: GAS-SA-01

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

1 8,000 4,000 0,250 8,000SIN BIM

8,000

C90020cmd m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 160
mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad
termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta
por soldadura, colocación en zanja según detalle en planos,
cama y ariñonamiento de material granular compactado se-
gún Pliego. Totalmente acabada y probada.

MPA 7,85 7,850SIN BIM

7,850

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

(1.07)*a*b 1.00,7.85,0.00,0.00 8,4 8,400SIN BIM

8,400

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

(1.5)*a*b 1.00,7.85,0.00,0.00 11,78 11,780SIN BIM

11,780

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

1 8,000 8,000SIN BIM

8,000
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APARTADO 09.03.02: GAS-SA-02

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

1 11,000 4,000 0,250 11,000SIN BIM

11,000

C90020cmd m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 160
mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad
termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta
por soldadura, colocación en zanja según detalle en planos,
cama y ariñonamiento de material granular compactado se-
gún Pliego. Totalmente acabada y probada.

MPA 11 11,000SIN BIM

11,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

(1.07)*a*b 1.00,11,0.00,0.00 11,77 11,770SIN BIM

11,770

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

(1.5)*a*b 1.00,11.00,0.00,0.00 16,5 16,500SIN BIM

16,500

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

1 12,000 12,000SIN BIM

12,000
APARTADO 09.03.03: GAS-SA-03

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

1 11,000 4,000 0,250 11,000SIN BIM

11,000

C90020cmd m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 160
mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad
termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta
por soldadura, colocación en zanja según detalle en planos,
cama y ariñonamiento de material granular compactado se-
gún Pliego. Totalmente acabada y probada.

MPA 11 11,000SIN BIM

11,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

(1.07)*a*b 1.00,11,0.00,0.00 11,77 11,770SIN BIM
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11,770

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

(1.5)*a*b 1.00,11.00,0.00,0.00 16,5 16,500SIN BIM

16,500

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

1 12,000 12,000SIN BIM

12,000
APARTADO 09.03.04: GAS-SA-04

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

1 8,000 4,000 0,250 8,000SIN BIM

8,000

C90020cmd m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 160
mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad
termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta
por soldadura, colocación en zanja según detalle en planos,
cama y ariñonamiento de material granular compactado se-
gún Pliego. Totalmente acabada y probada.

MPA 7,85 7,850SIN BIM

7,850

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

(1.07)*a*b 1.00,7.85,0.00,0.00 8,4 8,400SIN BIM

8,400

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

(1.5)*a*b 1.00,7.85,0.00,0.00 11,78 11,780SIN BIM

11,780

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

1 8,000 8,000SIN BIM

8,000
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APARTADO 09.03.05: GAS-SA-05

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

1 8,000 4,000 0,250 8,000SIN BIM

8,000

C90020cmd m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 160
mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad
termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta
por soldadura, colocación en zanja según detalle en planos,
cama y ariñonamiento de material granular compactado se-
gún Pliego. Totalmente acabada y probada.

MPA 7,85 7,850SIN BIM

7,850

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

(1.07)*a*b 1.00,7.85,0.00,0.00 8,4 8,400SIN BIM

8,400

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

(1.5)*a*b 1.00,7.85,0.00,0.00 11,78 11,780SIN BIM

11,780

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

1 8,000 8,000SIN BIM

8,000
APARTADO 09.03.06: OTROS

C953P0001 m2 Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en cal-
zada, mediante plataforma de chapa de acero de 10 mm de
espesor, amortizable en 150 usos, apoyada sobre manta anti-
rroca como material amortiguador. Incluso cemento rápido
para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos

GAS-SE-01 267 2,500 667,500SIN BIM

667,500

C510b0bc m3 Zahorra artificial reciclada procedente de RCD tipo ZARHor
0/20, según art. 510b del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto, distancia mayor de 10 km.

GAS-SE-01 1 267,000 0,800 0,200 42,720SIN BIM

42,720

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

GAS-SE-01 1 267,000 0,800 0,200 42,720SIN BIM

42,720
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SUBCAPÍTULO 09.04: ELECTRICIDAD
APARTADO 09.04.01: LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN
SUBAPARTADO 09.04.01.01: ELE-SA-10

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

2 tubos 1 13,810 13,810SIN BIM

13,810

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

2 tubos 1 15,000 0,600 0,700 6,300SIN BIM

6,300

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

2 tubos 1 15,000 0,600 0,700 6,300SIN BIM

6,300

C87110ba m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 2 tubos de PVC bicapa de 160 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano, so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, protegidos con
una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de terre-
no neatural compactado al 95% del proctor normal y cinta
de señalización. Incluidas conexiones con arquetas, señali-
zación y ayudas de albañilería. Montado según REBT, NTE,
normas particulares de la compañía suministradora y Orde-
nanzas Municipales. Medido el metro lineal ejecutado total-
mente instalado.

1 15,000 15,000SIN BIM

15,000

C87210beb m Conductor tensado sobre apoyo formado por cables unipola-
res de aluminio trenzados y aislados de XLPE, formando un
haz de 3x150 Al/80 Alm con neutro fiador, denominación
técnica RZ-0,6/1 kV-Aluminio, s/UNE 21.030, REBT y nor-
mas cia. suministradora. Incluido montaje, conexionado y
pruebas.

1 15,000 15,000SIN BIM

15,000

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.

1 1,000SIN BIM

1,000

C88030a ud Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de detalles del proyecto, nor-
mas particulares de la compañia suministradora, normas
MV.,ordenanza municipal y REBT.

3 3,000SIN BIM

3,000
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APARTADO 09.04.02: LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION
SUBAPARTADO 09.04.02.01: ELE-SA-02

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

3 tuboS 3 298,400 895,200SIN BIM

895,200

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

4 tubos 1 259,520 1,400 1,600 581,325SIN BIM

581,325

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

4 tubos 1 259,520 0,600 0,700 108,998SIN BIM

108,998

C87120bc m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 4 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano se-
ñalizada mediante cinta. Incluidas conexiones con arque-
tas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según
REBT, normas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipa-
les.

1 259,520 259,520SIN BIM

259,520

C87130ba m Conductor formado por cables unipolares aislados de alumi-
nio RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministrado-
ra. Incluido montaje, conexionado y pruebas.

4 tubos 3 259,520 778,560SIN BIM

778,560

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.

1 1,000SIN BIM

1,000

C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de detalles del proyecto, nor-
mas particulares de la compañia suministradora, normas
MV.,ordenanza municipal y REBT.

5 5,000SIN BIM

5,000
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SUBAPARTADO 09.04.02.02: ELE-SA-03

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

2 tuboS 2 295,584 591,168SIN BIM

591,168

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

2 tubos 1 194,964 1,400 1,600 436,719SIN BIM
1 12,060 1,400 1,600 27,014SIN BIM

463,733

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

2 tubos 1 194,964 0,600 0,700 81,885SIN BIM
1 12,060 0,600 0,700 5,065SIN BIM

86,950

C87120ba m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 2 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano se-
ñalizada mediante cinta. Incluidas conexiones con arque-
tas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según
REBT, normas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipa-
les.

2 TUBOS 1 194,964 194,964SIN BIM
1 12,060 12,060SIN BIM

207,024

C87130ba m Conductor formado por cables unipolares aislados de alumi-
nio RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministrado-
ra. Incluido montaje, conexionado y pruebas.

1 194,964 194,964SIN BIM
1 12,060 12,060SIN BIM

207,024

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.

1 1,000SIN BIM

1,000

C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de detalles del proyecto, nor-
mas particulares de la compañia suministradora, normas
MV.,ordenanza municipal y REBT.

5 5,000SIN BIM

5,000
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SUBAPARTADO 09.04.02.03: ELE-SA-04

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

2 cables aereos 2 45,255 90,510SIN BIM

90,510

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

2 tubos 1 52,500 1,400 1,600 117,600SIN BIM

117,600

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

2 tubos 1 52,500 0,600 0,700 22,050SIN BIM

22,050

C87120ba m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 2 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano se-
ñalizada mediante cinta. Incluidas conexiones con arque-
tas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según
REBT, normas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipa-
les.

2 TUBOS 1 52,500 52,500SIN BIM

52,500

C87130ba m Conductor formado por cables unipolares aislados de alumi-
nio RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministrado-
ra. Incluido montaje, conexionado y pruebas.

1 52,500 52,500SIN BIM

52,500

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.

1 1,000SIN BIM

1,000

C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de detalles del proyecto, nor-
mas particulares de la compañia suministradora, normas
MV.,ordenanza municipal y REBT.

3 3,000SIN BIM

3,000
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Código
Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales FórmulaBIM Ud GUID

SUBAPARTADO 09.04.02.04: ELE-SA-05

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

2 32,390 64,780SIN BIM

64,780

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

2 tubos 1 35,000 1,400 1,600 78,400SIN BIM

78,400

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

2 tubos 1 35,000 0,600 0,700 14,700SIN BIM

14,700

C87120ba m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 2 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano se-
ñalizada mediante cinta. Incluidas conexiones con arque-
tas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según
REBT, normas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipa-
les.

2 TUBOS 1 35,000 35,000SIN BIM

35,000

C87130ba m Conductor formado por cables unipolares aislados de alumi-
nio RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministrado-
ra. Incluido montaje, conexionado y pruebas.

1 35,000 35,000SIN BIM

35,000

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.

1 1,000SIN BIM

1,000

C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de detalles del proyecto, nor-
mas particulares de la compañia suministradora, normas
MV.,ordenanza municipal y REBT.

3 3,000SIN BIM

3,000
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Código
Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales FórmulaBIM Ud GUID

SUBAPARTADO 09.04.02.05: ELE-SA-06

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

2 120,000 240,000SIN BIM

240,000

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

2 tubos 1 119,000 1,400 1,600 266,560SIN BIM

266,560

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

2 tubos 1 119,000 0,600 0,700 49,980SIN BIM

49,980

C87120ba m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 2 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano se-
ñalizada mediante cinta. Incluidas conexiones con arque-
tas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según
REBT, normas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipa-
les.

2 TUBOS 1 35,000 35,000SIN BIM

35,000

C87130ba m Conductor formado por cables unipolares aislados de alumi-
nio RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministrado-
ra. Incluido montaje, conexionado y pruebas.

1 119,000 119,000SIN BIM

119,000

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.

1 1,000SIN BIM

1,000

C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de detalles del proyecto, nor-
mas particulares de la compañia suministradora, normas
MV.,ordenanza municipal y REBT.

4 4,000SIN BIM

4,000
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SUBAPARTADO 09.04.02.06: ELE-SA-07

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

3 tuboS 3 80,000 240,000SIN BIM

240,000

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

4 tubos 1 100,000 1,400 1,600 224,000SIN BIM

224,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

4 tubos 1 100,000 0,600 0,700 42,000SIN BIM

42,000

C87120bc m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 4 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano se-
ñalizada mediante cinta. Incluidas conexiones con arque-
tas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según
REBT, normas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipa-
les.

1 100,000 100,000SIN BIM

100,000

C87130ba m Conductor formado por cables unipolares aislados de alumi-
nio RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministrado-
ra. Incluido montaje, conexionado y pruebas.

4 tubos 3 100,000 300,000SIN BIM

300,000

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.

1 1,000SIN BIM

1,000

C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de detalles del proyecto, nor-
mas particulares de la compañia suministradora, normas
MV.,ordenanza municipal y REBT.

4 4,000SIN BIM

4,000
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SUBAPARTADO 09.04.02.07: ELE-SA-08

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

2 tuboS 2 18,260 36,520SIN BIM

36,520

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

2 tubos 1 19,000 1,400 1,600 42,560SIN BIM

42,560

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

2 tubos 1 19,000 0,600 0,700 7,980SIN BIM

7,980

C87120ba m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 2 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano se-
ñalizada mediante cinta. Incluidas conexiones con arque-
tas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según
REBT, normas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipa-
les.

1 19,000 19,000SIN BIM

19,000

C87130ba m Conductor formado por cables unipolares aislados de alumi-
nio RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministrado-
ra. Incluido montaje, conexionado y pruebas.

1 tubo 1 19,000 19,000SIN BIM

19,000

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.

1 1,000SIN BIM

1,000

C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de detalles del proyecto, nor-
mas particulares de la compañia suministradora, normas
MV.,ordenanza municipal y REBT.

2 2,000SIN BIM

2,000
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SUBAPARTADO 09.04.02.08: ELE-SA-09

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

2 tuboS 2 18,260 36,520SIN BIM

36,520

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

2 tubos 1 19,000 1,400 1,600 42,560SIN BIM

42,560

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

2 tubos 1 19,000 0,600 0,700 7,980SIN BIM

7,980

C87120bc m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 4 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano se-
ñalizada mediante cinta. Incluidas conexiones con arque-
tas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según
REBT, normas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipa-
les.

1 19,000 19,000SIN BIM

19,000

C87130ba m Conductor formado por cables unipolares aislados de alumi-
nio RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministrado-
ra. Incluido montaje, conexionado y pruebas.

2 tuboS 2 19,000 38,000SIN BIM

38,000

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.

1 1,000SIN BIM

1,000

C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de detalles del proyecto, nor-
mas particulares de la compañia suministradora, normas
MV.,ordenanza municipal y REBT.

2 2,000SIN BIM

2,000
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SUBAPARTADO 09.04.02.09: ELE-SA-11

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

3 tuboS 3 13,560 40,680SIN BIM

40,680

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

3 tubos 1 15,000 1,400 1,600 33,600SIN BIM

33,600

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

2 tubos 1 15,000 0,600 0,700 6,300SIN BIM

6,300

C87120bc m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 4 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano se-
ñalizada mediante cinta. Incluidas conexiones con arque-
tas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según
REBT, normas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipa-
les.

1 15,000 15,000SIN BIM

15,000

C87130ba m Conductor formado por cables unipolares aislados de alumi-
nio RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministrado-
ra. Incluido montaje, conexionado y pruebas.

3 tuboS 3 15,000 45,000SIN BIM

45,000

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.

1 1,000SIN BIM

1,000

C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de detalles del proyecto, nor-
mas particulares de la compañia suministradora, normas
MV.,ordenanza municipal y REBT.

3 3,000SIN BIM

3,000
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APARTADO 09.04.03: LINEA SUBTERRANEA DE ALTA TENSION
SUBAPARTADO 09.04.03.01: ELE-SA-01

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

2 tubos 2 155,780 311,560SIN BIM

311,560

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

4 tubos 1 150,000 1,400 1,600 336,000SIN BIM

336,000

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo se-
leccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con
distancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

4 tubos 1 150,000 0,600 0,700 63,000SIN BIM

63,000

C87120bc m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 4 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano se-
ñalizada mediante cinta. Incluidas conexiones con arque-
tas, señalización y ayudas de albañilería. Montado según
REBT, normas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipa-
les.

1 150,000 150,000SIN BIM

150,000

C87130aa m Conductor formado por cables unipolares aislados de alumi-
nio RHZ1 18/30 kV de sección 3x240 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministradora.

4 tubos 2 150,000 300,000SIN BIM

300,000

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.

1 1,000SIN BIM

1,000

C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de detalles del proyecto, nor-
mas particulares de la compañia suministradora, normas
MV.,ordenanza municipal y REBT.

5 5,000SIN BIM

5,000
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APARTADO 09.04.04: OTROS

C953P0001 m2 Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en cal-
zada, mediante plataforma de chapa de acero de 10 mm de
espesor, amortizable en 150 usos, apoyada sobre manta anti-
rroca como material amortiguador. Incluso cemento rápido
para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos

ELE-SE-01 1 150,000 4,000 600,000SIN BIM
ELE-SE-02 1 160,000 4,000 640,000SIN BIM
ELE-SE-03 1 20,000 4,000 80,000SIN BIM

1.320,000

C510b0bc m3 Zahorra artificial reciclada procedente de RCD tipo ZARHor
0/20, según art. 510b del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto, distancia mayor de 10 km.

REPOSICIÓN PROVISIONAL DE PAVIMENTO:SIN BIM
ELE-SE-01 1 150,000 0,800 0,200 24,000SIN BIM
ELE-SE-02 1 160,000 0,800 0,200 25,600SIN BIM
ELE-SE-03 1 20,000 0,800 0,200 3,200SIN BIM

52,800

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

REPOSICIÓN PROVISIONAL DE PAVIMENTO:SIN BIM
ELE-SE-01 1 150,000 0,800 0,200 24,000SIN BIM
ELE-SE-02 1 160,000 0,800 0,200 25,600SIN BIM
ELE-SE-03 1 20,000 0,800 0,200 3,200SIN BIM

52,800
SUBCAPÍTULO 09.05: TELEFÓNICA

APARTADO 09.05.01: TEL-SA-01

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

1 13,000 2,500 0,250 8,125SIN BIM

8,125

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

1 96,940 96,940SIN BIM
1 15,670 15,670SIN BIM

112,610

C88020b ud Arqueta de registro normalizada tipo H, para telefonía de di-
mensiones según planos, formada por solera y paredes de
hormigón HM-20 con armadura B400S, incluídos excava-
ción de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte,
compactación del fondo 95% proctor normal, soporte de en-
ganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado inte-
rior, desagüe, embocaduras de tubería y tapa. Totalmente
acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

1 1,000SIN BIM

1,000
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C88020a ud Arqueta de registro normalizada tipo D, para telefonía de di-
mensiones según planos, formada por solera y paredes de
hormigón HM-20 con armadura B400S, incluídos excava-
ción de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte,
compactación del fondo 95% proctor normal, soporte de en-
ganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado inte-
rior, desagüe, embocaduras de tubería y tapa. Totalmente
acabada.

1 1,000SIN BIM

1,000

C80510db m Canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, com-
puesta por 6 conductos de 110 mm. de diámetro, envuelta
en hormigón HM-20 según detalle de planos, incluidos aper-
tura de zanja y posterior relleno, carga y transporte de ma-
terial sobrante a vertedero. Totalmente acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

1 96,940 96,940SIN BIM
1 15,670 15,670SIN BIM

112,610

C890P0001 m Tendido de las línea de telecomunicaciones repuestas, inclui-
do material (cables, empalmes, derivaciones,...), instala-
ción, montaje, conexionado, pruebas, asistencia técnica, di-
rección de obra, y tramitación administrativa para la puesta
en servicio. Incluso redacción del proyecto o proyectos  nece-
sarios para la legalización de las instalaciones ante organis-
mos oficiales y a nombre de la compañía titular del servicio,
incluidos certificados, visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de organismos oficiales afectados, siem-
pre conforme a las prescripciones de la compañía titular.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

1 112,610 112,610SIN BIM

112,610

C88020c ud Abono del 50% de arqueta de registro normalizada tipo M,
para telefonía de dimensiones según planos, formada por so-
lera y paredes de hormigón HM-20 con armadura B400S, in-
cluídos excavación de tierras, extracción a los bordes, carga
y transporte, compactación del fondo 95% proctor normal,
soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado,
enfoscado interior, desagüe, embocaduras de tubería y ta-
pa. Totalmente acabada.

4 4,000SIN BIM

4,000
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APARTADO 09.05.02: TEL-SA-02

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

1 13,000 2,500 0,250 8,125SIN BIM

8,125

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

1 26,400 26,400SIN BIM

26,400

C88020b ud Arqueta de registro normalizada tipo H, para telefonía de di-
mensiones según planos, formada por solera y paredes de
hormigón HM-20 con armadura B400S, incluídos excava-
ción de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte,
compactación del fondo 95% proctor normal, soporte de en-
ganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado inte-
rior, desagüe, embocaduras de tubería y tapa. Totalmente
acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

4 4,000SIN BIM

4,000

C80510db m Canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, com-
puesta por 6 conductos de 110 mm. de diámetro, envuelta
en hormigón HM-20 según detalle de planos, incluidos aper-
tura de zanja y posterior relleno, carga y transporte de ma-
terial sobrante a vertedero. Totalmente acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

1 33,110 33,110SIN BIM

33,110

C890P0001 m Tendido de las línea de telecomunicaciones repuestas, inclui-
do material (cables, empalmes, derivaciones,...), instala-
ción, montaje, conexionado, pruebas, asistencia técnica, di-
rección de obra, y tramitación administrativa para la puesta
en servicio. Incluso redacción del proyecto o proyectos  nece-
sarios para la legalización de las instalaciones ante organis-
mos oficiales y a nombre de la compañía titular del servicio,
incluidos certificados, visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de organismos oficiales afectados, siem-
pre conforme a las prescripciones de la compañía titular.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

1 33,110 33,110SIN BIM

33,110

C88020c ud Abono del 50% de arqueta de registro normalizada tipo M,
para telefonía de dimensiones según planos, formada por so-
lera y paredes de hormigón HM-20 con armadura B400S, in-
cluídos excavación de tierras, extracción a los bordes, carga
y transporte, compactación del fondo 95% proctor normal,
soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado,
enfoscado interior, desagüe, embocaduras de tubería y ta-
pa. Totalmente acabada.

4 4,000SIN BIM

4,000
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APARTADO 09.05.03: TEL-SA-03

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

1 13,000 2,500 0,250 8,125SIN BIM

8,125

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

1 26,400 26,400SIN BIM

26,400

C88020b ud Arqueta de registro normalizada tipo H, para telefonía de di-
mensiones según planos, formada por solera y paredes de
hormigón HM-20 con armadura B400S, incluídos excava-
ción de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte,
compactación del fondo 95% proctor normal, soporte de en-
ganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado inte-
rior, desagüe, embocaduras de tubería y tapa. Totalmente
acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

4 4,000SIN BIM

4,000

C80510db m Canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, com-
puesta por 6 conductos de 110 mm. de diámetro, envuelta
en hormigón HM-20 según detalle de planos, incluidos aper-
tura de zanja y posterior relleno, carga y transporte de ma-
terial sobrante a vertedero. Totalmente acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

1 38,290 38,290SIN BIM

38,290

C890P0001 m Tendido de las línea de telecomunicaciones repuestas, inclui-
do material (cables, empalmes, derivaciones,...), instala-
ción, montaje, conexionado, pruebas, asistencia técnica, di-
rección de obra, y tramitación administrativa para la puesta
en servicio. Incluso redacción del proyecto o proyectos  nece-
sarios para la legalización de las instalaciones ante organis-
mos oficiales y a nombre de la compañía titular del servicio,
incluidos certificados, visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de organismos oficiales afectados, siem-
pre conforme a las prescripciones de la compañía titular.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

1 38,290 38,290SIN BIM

38,290

C88020c ud Abono del 50% de arqueta de registro normalizada tipo M,
para telefonía de dimensiones según planos, formada por so-
lera y paredes de hormigón HM-20 con armadura B400S, in-
cluídos excavación de tierras, extracción a los bordes, carga
y transporte, compactación del fondo 95% proctor normal,
soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado,
enfoscado interior, desagüe, embocaduras de tubería y ta-
pa. Totalmente acabada.

4 4,000SIN BIM

4,000
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APARTADO 09.05.04: TEL-SA-04

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

1 13,000 2,500 0,250 8,125SIN BIM

8,125

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

1 36,000 36,000SIN BIM

36,000

C88020b ud Arqueta de registro normalizada tipo H, para telefonía de di-
mensiones según planos, formada por solera y paredes de
hormigón HM-20 con armadura B400S, incluídos excava-
ción de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte,
compactación del fondo 95% proctor normal, soporte de en-
ganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado inte-
rior, desagüe, embocaduras de tubería y tapa. Totalmente
acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

2 2,000SIN BIM

2,000

C80510db m Canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, com-
puesta por 6 conductos de 110 mm. de diámetro, envuelta
en hormigón HM-20 según detalle de planos, incluidos aper-
tura de zanja y posterior relleno, carga y transporte de ma-
terial sobrante a vertedero. Totalmente acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

1 36,000 36,000SIN BIM

36,000

C890P0001 m Tendido de las línea de telecomunicaciones repuestas, inclui-
do material (cables, empalmes, derivaciones,...), instala-
ción, montaje, conexionado, pruebas, asistencia técnica, di-
rección de obra, y tramitación administrativa para la puesta
en servicio. Incluso redacción del proyecto o proyectos  nece-
sarios para la legalización de las instalaciones ante organis-
mos oficiales y a nombre de la compañía titular del servicio,
incluidos certificados, visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de organismos oficiales afectados, siem-
pre conforme a las prescripciones de la compañía titular.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

1 36,000 36,000SIN BIM

36,000
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APARTADO 09.05.05: TEL-SA-05

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

1 13,000 2,500 0,250 8,125SIN BIM

8,125

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

1 26,400 26,400SIN BIM

26,400

C88020b ud Arqueta de registro normalizada tipo H, para telefonía de di-
mensiones según planos, formada por solera y paredes de
hormigón HM-20 con armadura B400S, incluídos excava-
ción de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte,
compactación del fondo 95% proctor normal, soporte de en-
ganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado inte-
rior, desagüe, embocaduras de tubería y tapa. Totalmente
acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

4 4,000SIN BIM

4,000

C80510db m Canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, com-
puesta por 6 conductos de 110 mm. de diámetro, envuelta
en hormigón HM-20 según detalle de planos, incluidos aper-
tura de zanja y posterior relleno, carga y transporte de ma-
terial sobrante a vertedero. Totalmente acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

1 38,290 38,290SIN BIM

38,290

C890P0001 m Tendido de las línea de telecomunicaciones repuestas, inclui-
do material (cables, empalmes, derivaciones,...), instala-
ción, montaje, conexionado, pruebas, asistencia técnica, di-
rección de obra, y tramitación administrativa para la puesta
en servicio. Incluso redacción del proyecto o proyectos  nece-
sarios para la legalización de las instalaciones ante organis-
mos oficiales y a nombre de la compañía titular del servicio,
incluidos certificados, visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de organismos oficiales afectados, siem-
pre conforme a las prescripciones de la compañía titular.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

1 38,290 38,290SIN BIM

38,290

C88020c ud Abono del 50% de arqueta de registro normalizada tipo M,
para telefonía de dimensiones según planos, formada por so-
lera y paredes de hormigón HM-20 con armadura B400S, in-
cluídos excavación de tierras, extracción a los bordes, carga
y transporte, compactación del fondo 95% proctor normal,
soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado,
enfoscado interior, desagüe, embocaduras de tubería y ta-
pa. Totalmente acabada.

4 4,000SIN BIM

4,000
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APARTADO 09.05.06: TEL-SA-01.1

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

1 15,670 2,500 0,250 9,794SIN BIM

9,794

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

1 96,940 96,940SIN BIM
1 15,670 15,670SIN BIM

112,610

C88020b ud Arqueta de registro normalizada tipo H, para telefonía de di-
mensiones según planos, formada por solera y paredes de
hormigón HM-20 con armadura B400S, incluídos excava-
ción de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte,
compactación del fondo 95% proctor normal, soporte de en-
ganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado inte-
rior, desagüe, embocaduras de tubería y tapa. Totalmente
acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

4 4,000SIN BIM

4,000

C80510db m Canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, com-
puesta por 6 conductos de 110 mm. de diámetro, envuelta
en hormigón HM-20 según detalle de planos, incluidos aper-
tura de zanja y posterior relleno, carga y transporte de ma-
terial sobrante a vertedero. Totalmente acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

1 137,060 137,060SIN BIM
1 15,670 15,670SIN BIM

152,730

C890P0001 m Tendido de las línea de telecomunicaciones repuestas, inclui-
do material (cables, empalmes, derivaciones,...), instala-
ción, montaje, conexionado, pruebas, asistencia técnica, di-
rección de obra, y tramitación administrativa para la puesta
en servicio. Incluso redacción del proyecto o proyectos  nece-
sarios para la legalización de las instalaciones ante organis-
mos oficiales y a nombre de la compañía titular del servicio,
incluidos certificados, visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de organismos oficiales afectados, siem-
pre conforme a las prescripciones de la compañía titular.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

1 152,730 152,730SIN BIM

152,730

C88020c ud Abono del 50% de arqueta de registro normalizada tipo M,
para telefonía de dimensiones según planos, formada por so-
lera y paredes de hormigón HM-20 con armadura B400S, in-
cluídos excavación de tierras, extracción a los bordes, carga
y transporte, compactación del fondo 95% proctor normal,
soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado,
enfoscado interior, desagüe, embocaduras de tubería y ta-
pa. Totalmente acabada.

5 5,000SIN BIM

5,000
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APARTADO 09.05.07: TEL-SA-01.2

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

1 96,940 96,940SIN BIM

96,940

C88020b ud Arqueta de registro normalizada tipo H, para telefonía de di-
mensiones según planos, formada por solera y paredes de
hormigón HM-20 con armadura B400S, incluídos excava-
ción de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte,
compactación del fondo 95% proctor normal, soporte de en-
ganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado inte-
rior, desagüe, embocaduras de tubería y tapa. Totalmente
acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

3 3,000SIN BIM

3,000

C80510db m Canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, com-
puesta por 6 conductos de 110 mm. de diámetro, envuelta
en hormigón HM-20 según detalle de planos, incluidos aper-
tura de zanja y posterior relleno, carga y transporte de ma-
terial sobrante a vertedero. Totalmente acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

1 88,870 88,870SIN BIM

88,870

C890P0001 m Tendido de las línea de telecomunicaciones repuestas, inclui-
do material (cables, empalmes, derivaciones,...), instala-
ción, montaje, conexionado, pruebas, asistencia técnica, di-
rección de obra, y tramitación administrativa para la puesta
en servicio. Incluso redacción del proyecto o proyectos  nece-
sarios para la legalización de las instalaciones ante organis-
mos oficiales y a nombre de la compañía titular del servicio,
incluidos certificados, visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de organismos oficiales afectados, siem-
pre conforme a las prescripciones de la compañía titular.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

1 88,870 88,870SIN BIM

88,870

C88020c ud Abono del 50% de arqueta de registro normalizada tipo M,
para telefonía de dimensiones según planos, formada por so-
lera y paredes de hormigón HM-20 con armadura B400S, in-
cluídos excavación de tierras, extracción a los bordes, carga
y transporte, compactación del fondo 95% proctor normal,
soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado,
enfoscado interior, desagüe, embocaduras de tubería y ta-
pa. Totalmente acabada.

2 2,000SIN BIM

2,000
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APARTADO 09.05.08: OTROS

C953P0001 m2 Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en cal-
zada, mediante plataforma de chapa de acero de 10 mm de
espesor, amortizable en 150 usos, apoyada sobre manta anti-
rroca como material amortiguador. Incluso cemento rápido
para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos

TEL-SE-01 1 21,000 4,000 84,000SIN BIM
TEL-SE-02 1 280,000 0,800 0,200 44,800SIN BIM

128,800

C510b0bc m3 Zahorra artificial reciclada procedente de RCD tipo ZARHor
0/20, según art. 510b del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto, distancia mayor de 10 km.

REPOSICIÓN PROVISIONAL DE PAVIMENTO:SIN BIM
1 21,000 0,800 0,200 3,360SIN BIM
1 280,000 0,800 0,200 44,800SIN BIM

48,160

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

REPOSICIÓN PROVISIONAL DE PAVIMENTO:SIN BIM
1 21,000 0,800 0,200 3,360SIN BIM
1 280,000 0,800 0,200 44,800SIN BIM

48,160
SUBCAPÍTULO 09.06: OTROS SERVICIOS

APARTADO 09.06.01: RED DE RIEGO

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

Red existente 1 4.700,000 4.700,000SIN BIM

4.700,000

C950P0002 ud Instalación de sistema de riego con:
Contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornaci-
na, con dos llaves de corte de compuerta.
Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, co-
nexiones roscadas, de 1 1/2" de diámetro, alimentación del
solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y re-
gulador de caudal, con arqueta de plástico provista de tapa.
Programador electrónico para riego automático, para 12 es-
taciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por progra-
ma, alimentación por transformador 230/24 V interno.
Incluye elementos auxiliares. Totalmente acabado y en fun-
cionamiento

11 11,000SIN BIM

11,000

C90020dac m Tubería de polietileno de uso alimentario de baja densidad,
de 20 mm de diámetro, y 10 atms., para red de riego. Insta-
lación enterrada en zanja, recubierta de arena según
NTE-IFR/9, incluido aporte de material y pasatubo de dimen-
siones adecuadas, reposición de tierra en relleno. Totalmen-
te colocada y probada.

Red existente 1 4.700,000 4.700,000SIN BIM

4.700,000
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Código
Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales FórmulaBIM Ud GUID

C950P0003 ud Sistema centralizado de control, para red de programado-
res de riego, formado por software para PC, para control
centralizado de hasta 100 zonas de riego y 100 programado-
res por zona, sensor de caudal, unidad principal con comuni-
cación vía cable con la unidad central, kit de comunicación
de telefonía móvil GSM, unidades secundarias con comunica-
ción vía cable con las otras unidades y con los programado-
res, módems de comunicación por radio, cable de comunica-
ción.

1 1,000SIN BIM

1,000
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

001 C1400a0001 m Suministro de carril Ri 60N en barra ele-
mento de 12 m, incluyendo transporte y
descarga en obra.

80,39

OCHENTA EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

002 C1400a0010 m Curvado de hilo de carril Ri 60N, en ta-
ller, para radios menores de 200 m

18,19

DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

003 C1405a0001 m Montaje de vía con carril embebido en ca-
naleta continua de hormigón, soportado
sobre suelas poliméricas y fijados elástica-
mente mediante vertido de elastómero a
base de poliuretano bicomponente; inclu-
so imprimación previa de las superficies y
bloques de espuma de poliuretano, según
planos. Compuesta por dos carriles
RI60N, en longitud de 12 m, incluyendo ni-
velación y sujeción de carril con todos los
accesorios necesarios, suministro de to-
dos los materiales, excepto el carril y trans-
porte hasta lugar de acopio, acopio, replan-
teo, nivelación y alineación de vía.

477,69

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

004 C1407a0005 ud Suministro y transporte hasta la traza
de un escape tipo
ESI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 com-
puesto por: cambio, carrilaje intermedio,
cruzamiento de punta móvil, sujeciones,
sistemas de accionamiento, encerroja-
miento y comprobación. Según prescrip-
ciones en pliego de condiciones.

126.968,09

CIENTO VEINTISÉIS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

005 C1407a0015 ud Suministro y transporte hasta la traza
de un desvío tipo
DSI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 com-
puesto por: cambio, carrilaje intermedio,
cruzamiento de punta móvil, sujeciones,
sistemas de accionamiento, encerroja-
miento y comprobación. Según prescrip-
ciones en pliego de condiciones.

60.309,84

SESENTA MIL TRESCIENTOS NUEVE
EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

006 C1407a0020 ud Suministro y transporte hasta la traza
de una travesía doble
TSUI-TRA-60R2-1:6-CR compuesta por
la intersección de 2 vías generales de la
obra de corazón recto o curvo, para vía
con carril Ri60N de acero al manganeso,
incluyeno: carrilajes, traviesas, fijacio-
nes, sujeciones y comprobación. Según
prescripciones en pliego de condiciones.

140.537,72

CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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007 C1407a0025 ud Montaje de escape tipo
ESI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 pun-
ta móvil con sistema de vía de carril em-
bebido, incluyendo suministro y coloca-
ción del material para fijación elástica
(imprimación, relleno polimérico, suelas
poliméricas y elastómero de poliureta-
no), montaje de cajas de limpieza exte-
riores en zonas de barras de acciona-
miento y cerrojado, replanteo del esca-
pe y de todos sus elementos, asiento, ni-
velaciones y alineaciones, colocación de
todos los aparatos y elementos, medios
auxiliares y mano de obra necesario pa-
ra dejar el desvío completamente monta-
do.

34.089,61

TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y
NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

008 C1407a0030 ud Montaje de desvío tipo
DSI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 pun-
ta móvil con sistema de vía de carril em-
bebido, incluyendo suministro y coloca-
ción del material para fijación elástica
(imprimación, relleno polimérico, suelas
poliméricas y elastómero de poliureta-
no), montaje de cajas de limpieza exterio-
res en zonas de barras de accionamiento
y cerrojado, replanteo del escape y de to-
dos sus elementos, asiento, nivelaciones
y alineaciones, colocación de todos los
aparatos y elementos, medios auxiliares
y mano de obra necesario para dejar el
desvío completamente montado.

17.984,08

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

009 C1407a0035 ud Montaje de travesía doble tipo
TSUI-TRA-60R2-1:6-CR punta móvil con
sistema de vía de carril embebido, inclu-
yendo suministro y colocación del mate-
rial para fijación elástica (imprimación,
relleno polimérico, suelas poliméricas y
elastómero de poliuretano), replanteo
de la travesía y de todos sus elementos,
asiento, nivelaciones y alineaciones, colo-
cación de todos los aparatos y elemen-
tos, medios auxiliares y mano de obra ne-
cesario para dejar el desvío completamen-
te montado.

28.707,96

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SIETE
EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

010 C1410a0001 ud Soldadura aluminotérmica para calidad
260, en un solo hilo, incluido carga de
soldadura, crisol de un solo uso, útiles,
herramientas, moldes y medios auxilia-
res, control de calidad de la misma e
identificación.

268,52

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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011 C1410a0005 ud Soldadura aluminotérmica para calidad
350, en un solo hilo, incluido carga de
soldadura, crisol de un solo uso, útiles,
herramientas, moldes y medios auxilia-
res, control de calidad de la misma e
identificación.

296,60

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

012 C1420a0001 m2 Fabricación, suministro, descarga a tra-
za y colocación de manta elastomérica
de 20 mm de espesor bajo vía en placa,
para mitigar ruidos y vibraciones,

62,48

SESENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

013 C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno, an-
cho menor de 2 m, incluso corta y arran-
que de especies vegetales, carga y trans-
porte a gestor autorizado, lugar de valo-
ración o acopio de los productos resultan-
tes.

0,57

CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

014 C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/
excavación, carga, retirada y transporte
de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

52,18

CINCUENTA Y DOS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

015 C301P0005 ud Desmontaje de instalaciones existentes
en pozo de captación i/ carga, retirada
y transporte de residuos a lugar de em-
pleo y/o gestor autorizado.

1.697,54

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

016 C301a1a m Desmontaje de barrera de hormigón in si-
tu, incluso elementos de sustentación y ci-
mentación, con transporte de materiales
a gestor autorizado, lugar de valoración o
lugar de acopio para su posible reutiliza-
ción.

44,27

CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

017 C301a1c m Desmontaje de barrera metálica, incluso
elementos de sustentación y cimenta-
ción, con transporte de materiales a ges-
tor autorizado, lugar de valoración o lu-
gar de acopio para su posible reutiliza-
ción.

8,93

OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

018 C301b0PN03 m2 Demolición de superficie construida, edifi-
caciones, muros, y elementos estructura-
les, incluso carga y transporte a gestor
autorizado o lugar de evaluación de los
productos resultantes.

54,75

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

019 C301b0PN04 ud Desmontaje de elementos que forman
parte de la semaforización y alumbrado,
tales como registros, cuadros...

99,71

NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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SETENTA Y UN CÉNTIMOS

020 C301b0c m2 Demolición de superficie construida pa-
ra edificación con estructura de acero, in-
cluso carga y transporte a gestor autori-
zado o lugar de evaluación de los produc-
tos resultantes.

51,97

CINCUENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

021 C301b0cb ud Demolición de hito de grandes dimensio-
nes, demolición, incluso carga y transpor-
te a gestor autorizado o lugar de evalua-
ción de los productos resultantes.

2.368,34

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

022 C301c0ab m2 Demolición de pavimento de mezcla bitu-
minosa, incluso corte de pavimento, car-
ga y transporte de productos resultan-
tes a gestor autorizado o lugar de evalua-
ción.

6,88

SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

023 C301c0b m2 Demolición de pavimento de hormigón,
incluso corte de pavimento, carga y
transporte de productos resultantes a
gestor autorizado o lugar de evaluación.

19,10

DIECINUEVE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

024 C301c0cb m2 Demolición de pavimento de baldosa, in-
cluso corte de pavimento, carga y trans-
porte de productos resultantes a gestor
autorizado o lugar de evaluación.

11,41

ONCE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

025 C301c1a ud Desmontaje de señal vertical, incluso ele-
mentos de sustentación y cimentación,
con transporte de materiales resultantes
a gestor autorizado, lugar de evaluación
o a almacén para su posible empleo pos-
terior.

13,13

TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

026 C301k1aa1 ud Desmontaje de farola, semáforo o panel
de señalización variable con soporte ti-
po cartel lateral, incluso desmontaje de
elementos de sustentación, demolición
de cimentación y construcciones auxilia-
res, carga y transporte de materiales re-
sultantes a gestor autorizado, lugar de
evaluación o a almacén para su posible
empleo posterior.

297,29

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

027 C301k1ab1 ud Desmontaje de mobiliario urbano, ban-
cos, papeleras, contenedores, macete-
ros, papeleras, parterres, etc. incluso ele-
mentos de sustentación y cimentación,
con transporte de materiales a gestor au-
torizado, lugar de valoración o lugar de
acopio para su posible reutilización.

44,83

CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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028 C301m0001 m Desmontaje de canalización existente pa-
ra alumbrado y semaforización, incluso
retirada de cableado y excavaciones ne-
cesarias, con transporte de materiales a
gestor autorizado, lugar de valoración o
lugar de acopio para su posible reutiliza-
ción.

7,18

SIETE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

029 C301n0001 ud Desmontaje y retirada de armario de in-
fraestructura de servicios urbanos (alum-
brado o semaforización). Incluye la de-
molición de cimentación y peana de hor-
migón, carga sobre camión y transporte
a gestor autorizado. Incluyendo retirada
de armario, desmontaje de elementos y
desconexión, así como todos los transpor-
tes y cargas internas necesarias para la
ejecución de la partida.

440,01

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS
con UN CÉNTIMOS

030 C304a0aca m2/cmFresado de pavimento bituminoso, an-
cho > 2,00 m, espesor <10 cm, incluso
carga, barrido y transporte de residuos
a lugar de empleo, gestor autorizado o
lugar de evaluación.

0,84

CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

031 C320a0e m3 Excavación en cajeado de plataforma y
viales por medios mecánicos, incluso car-
ga y transporte a lugar de empleo o ges-
tor autorizado.

5,97

CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

032 C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de trán-
sito, incluso entibación y agotamiento si
fuere necesario, carga y transporte a lu-
gar de empleo, gestor autorizado o lu-
gar de evaluación.

4,11

CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

033 C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de
tránsito, incluso entibación y agotamien-
to si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o
lugar de evaluación.

4,48

CUATRO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

034 C330d0bcbe m3 Capa de asiento con suelo tipo S2  de
los definidos en la Instrucción de Firmes
de Carreteras de Andalucía procedente
de cantera o gravera, con distancia de
transporte mayor de 15, extendido y
compactado.

18,23

DIECIOCHO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

035 C330e0bcbe m3 Capa de asiento con suelo tipo SR-SEL
Seleccionado de los definidos en las Re-
comendaciones para la redacción de Plie-
gos de Especificaciones Técnicas para el
uso de materialles reciclados de resi-
duos de construcción y demolición
(RCD), con distancia de transporte ma-
yor de 15, extendido y compactado.

13,99

TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
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TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

036 C332a0cb m3 Relleno localizado en zanjas y cimentacio-
nes con suelos procedentes de desmon-
te, incluido extendido, humedecido y com-
pactado.

3,37

TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

037 C332b0abbe m3 Relleno localizado de trasdós de obra de
fábrica con material granular  proceden-
te de cantera o gravera, con distancia
de transporte mayor de 15, extendido y
compactado.

19,73

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

038 C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentacio-
nes con Suelo seleccionado tipo SR-SEL
Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, exten-
dido y compactado.

15,60

QUINCE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

039 C400a0caa m Formación de cuneta revestida según de-
talles en planos, con hormigón
HM-20/X0 y 10 cm de espesor, incluso
parte proporcional de juntas y conexio-
nes.

24,66

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

040 C409a0001P m Sistema de drenaje transversal de plata-
forma de vía, formada por canal para ins-
talación entre vías, canal para instala-
ción entre raíles y canales desde borde
de vías hasta fin de plataforma, de hormi-
gón polímero reforzado y ancho nominal
200 mm, con perforación para salida hori-
zontal, bastidor de acero galvanizado y re-
ja de hierro fundido, con fijación ajusta-
ble por clavija, clase de carga E600 y aper-
tura para interconexión con otros elemen-
tos. Con tapa de inicio de canal en acero
galvanizado. Sistema colocado sobre base
de mortero de 35 mm de espesor y malla-
zo de protección, incluso tuberías de cone-
xión bajo carril, desagüe de garganta, p.p.
de piezas especiales y pequeño material,
montado, nivelado y con p.p. de medios au-
xiliares. Según detalles en planos, incluso
perforación en carril. Totalmente termina-
do.

583,56

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

041 C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, in-
cluso apertura de hueco y relleno de tras-
dós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sella-
do, rejilla de fundición y conexión a red
de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y ter-
minado según norma UNE EN 124.

442,52

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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042 C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200
mm de diámetro y hasta 5 m de profun-
didad, incluso apertura de hueco y relle-
no de trasdós compactado (incluido ma-
terial), juntas de estanqueidad, material
de sellado, pates y tapa de fundición
con marco incluido, totalmente colocado
y terminado, según norma UNE-EN
1917.

1.125,79

MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

043 C410b1cb ud Pozo de registro de 1,10 x 1,10 m de di-
mensiones interiores, ejecutado "in situ"
con hormigón armado, según detalles
en planos, incluso apertura de hueco y
relleno de trasdós compactado (incluido
material), juntas de estanqueidad, mate-
rial de sellado, pates y rejilla de perfiles
galvanizados con marco incluido, total-
mente colocado y terminado.

2.376,77

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

044 C410e0bb ud Arqueta sifónica prefabricada de hormi-
gón, de sección cuadrada 40x40 cm pa-
ra drenaje de la plataforma, incluso aper-
tura de hueco y relleno de trasdós com-
pactado (incluido material), juntas de es-
tanqueidad, material sellado, y tapa de
fundición con marco incluido, totalmente
terminada.

167,94

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

045 C410k0001 ud Conexión de nueva tubería de sanea-
miento de cualquier diámetro y material
a pozo de registro existente, con mante-
nimiento del servicio, incluso obras de
tierra y fábrica, demoliciones y agota-
miento. Totalmente terminada y proba-
da.

448,22

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

046 C411a0001 ud Sumidero en tablero de puentes 127,51
CIENTO VEINTISIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

047 C411b0e1 m Imbornal sifónico longitudinal para calza-
das y áreas de aparcamiento, 30 cm de
ancho libre interior, realizado sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20, con pa-
redes de fábrica de ladrillo perforado or-
dinario de 1/2 pie de espesor, sentado
con mortero de cemento, enfoscada y
bruñida interiormente, i/rejilla de fundi-
ción en piezas, sobre marco de angular
de acero, recibido, enrasada al pavimen-
to, incluso excavación y relleno perime-
tral. Incluso recibido a tubo de sanea-
miento.

410,09

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
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048 C413b00ca m Colector de hormigón armado de diáme-
tro nominal 500 mm clase 135, según
Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), co-
locado en obra, incluso juntas de estan-
queidad.

94,91

NOVENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

049 C413b01ca m Colector de hormigón armado de diáme-
tro nominal 600 mm clase 135, según
Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), co-
locado en obra, incluso juntas de estan-
queidad.

100,39

CIEN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

050 C413b0aca m Colector de hormigón armado de diáme-
tro nominal 800 mm clase 135, según
Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), co-
locado en obra, incluso juntas de estan-
queidad.

127,49

CIENTO VEINTISIETE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

051 C413b0bca m Colector de hormigón armado de diáme-
tro nominal 1000 mm clase 135, según
Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), co-
locado en obra, incluso juntas de estan-
queidad.

155,57

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

052 C413b0cca m Colector de hormigón armado de diáme-
tro nominal 1200 mm clase 135, según
Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), co-
locado en obra, incluso juntas de estan-
queidad.

185,56

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

053 C423a0b m Tubo dren de PVC corrugado ranurado
de 160 mm de diámetro, totalmente colo-
cado.

6,69

SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

054 C510a0bc m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/20 (ZA-20),
según art. 510 del PG-3, distancia ma-
yor de 10 km.

32,68

TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

055 C510b0bc m3 Zahorra artificial reciclada procedente
de RCD tipo ZARHor 0/20, según art.
510b del Pliego de Prescripciones Técni-
cas Particulares del proyecto, distancia
mayor de 10 km.

28,94

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

056 C530a0b t Emulsión catiónica tipo C50BF4 IMP em-
pleada en riego de imprimación, barrido
y preparación de la superficie, totalmen-
te terminado, según artículo 530 del
PG-3.

672,34

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
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SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

057 C530z0a t Árido de cobertura empleado en riegos
de imprimación o curado, incluida la ex-
tensión según indicaciones del PG-3.

16,77

DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

058 C531a0a t Emulsión catiónica tipo C60B3 ADH em-
pleada en riego de adherencia, barrido
y preparación de la superficie, totalmen-
te terminado, según artículo 531 del
PG-3.

763,84

SETECIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

059 C541b0001 m2 Lechada bituminosa LB-4 o slurry en ca-
rril bici de 2 mm de espesor fabricada y
extendida por mezcladora móvil autopro-
pulsada.

1,44

UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

060 C542a0aMSI t Fabricación, transporte, extendido y com-
pactado de mezcla bituminosa fabricada
a una temperatura máxima de 140 ºC
con al menos 0,5% del total de su peso
de un modificador polímero sostenible
(PNFVU, poliolefinas, etc.) a aprobar por
la Dirección de Obra, en capa de rodadu-
ra tipo AC 22 surf S (MASAI GRADO II),
según el artículo 542 del PG-3, con el
20% del total del peso de árido como ma-
terial asfáltico recuperado disponible
RAP, excepto ligante y filler.

38,68

TREINTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

061 C542a0aabc t Fabricación, transporte y extendido de
mezcla bituminosa en caliente en capa
rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S, se-
gún artículo 542 del PG-3, excepto ligan-
te y fíller de aportación.

36,55

TREINTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

062 C542a0bMSI t Fabricación, transporte, extendido y com-
pactado de mezcla bituminosa fabricada
a una temperatura máxima de 140 ºC
con al menos 0,5% del total de su peso
de un modificador polímero sostenible
(PNFVU, poliolefinas, etc.) a aprobar por
la Dirección de Obra, en capa intermedia
tipo AC 22 bin S (MASAI GRADO II), se-
gún el artículo 542 del PG-3, con el 20%
del total del peso de árido como material
asfáltico recuperado disponible RAP, ex-
cepto ligante y filler.

32,10

TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

063 C542a0bbbc t Fabricación, transporte y extendido de
mezcla bituminosa en caliente en capa in-
termedia, tipo AC 22 bin B 50/70 S, se-
gún artículo 542 del PG-3, excepto ligan-
te y fíller de aportación.

29,98

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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064 C542a0cMSI t Fabricación, transporte, extendido y com-
pactado de mezcla bituminosa fabricada
a una temperatura máxima de 140 ºC
en capa de base tipo AC 32 base G (MA-
SAI GRADO I), según el artículo 542 del
PG-3, con el 20% del total del peso de
árido como material asfáltico recuperado
disponible RAP, excepto ligante y filler.

30,01

TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS

065 C542b0c t Betún asfáltico convencional en mezclas
bituminosas MASAI tipo B 50/70, a pie
de obra o planta

738,82

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

066 C542b0e t Betún PMB 45/80-60 modificado con cau-
cho para mezclas bituminosas MASAI, a
pie de obra o planta.

874,50

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

067 C542c0b t Filler de aportación compuesto por ce-
mento.

106,00

CIENTO SEIS EUROS

068 C550a0001 m2 Pavimento de hormigón vibrado HF-3,5
en calzada de carril bici de 16 cm de es-
pesor incluso ejecución de juntas y cura-
do.

21,34

VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

069 C550b0002 m2 Pavimento continuo de hormigón permea-
ble para tráfico rodado en aparcamiento
y vías de servicio, de bajo contenido en fi-
nos, fabricado en central, color gris, con
resistencia a flexotracción de 2N/mm2 y
a compresión 15N/mm2, capacidad dre-
nante de 300l(m2xminuto), con un 20%
de huecos y resistencia al deslizamiento
RD>45 según UNE 41901 EX. Colocado so-
bre una base de grava drenante de 25 cm
compactada y geotextil no tejido de poli-
propileno sobre terreno seleccionado. Inclu-
so ejecución de juntas de dilatación.

43,94

CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

070 C550b0003 m2 Pavimento continuo de hormigón permea-
ble para tráfico rodado en carril bici ve-
ga, de bajo contenido en finos, fabricado
en central, color verde, con resistencia a
flexotracción de 2N/mm2 y a compresión
15N/mm2, capacidad drenante de
300l(m2xminuto), con un 20% de hue-
cos y resistencia al deslizamiento RD>45
según UNE 41901 EX. Colocado sobre
una base de grava drenante de 25 cm
compactada y geotextil no tejido de poli-
propileno sobre terreno seleccionado. In-
cluso ejecución de juntas de dilatación.

48,75

CUARENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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071 C560c0001 m2 Pavimento de adoquines de hormigón y
granito bicapa con bisel y elementos se-
paradores incorporados de 3mm, con re-
sistencia a la rotura mayor o igual a
3.6Mpa, resistencia a la abrasión menor
o igual a 20 mm, coeficiente de absor-
ción de agua menor al 6% y resistencia
al deslizamiento mayor o igual a 45
USRV, según norma UNE-EN 1338. Com-
puestos por áridos graníticos y conglome-
rantes con pigmentación en masa con co-
lor de fondo monocromático gris, con
una capa superior de mínimo 7 mm de es-
pesor y un contenido mínimo del 20% de
áridos reciclados de la capa base. Con aca-
bado ligeramente rugoso. Colocado sobre
4 cm de lecho flexible de árido fino roda-
do con vibrado para asentamiento, rejunta-
do con árido fino y totalmente nivelado. In-
cluso transporte a pie de obra, medios me-
cánicos y pp de juntas de dilatación.

27,27

VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

072 C560c0002 m2 Pavimento de adoquines de hormigón y
granito bicapa con bisel y elementos se-
paradores incorporados de 3mm, con re-
sistencia a la rotura mayor o igual a
3.6Mpa, resistencia a la abrasión menor
o igual a 20 mm, coeficiente de absor-
ción de agua menor al 6% y resistencia
al deslizamiento mayor o igual a 45
USRV, según norma UNE-EN 1338. Com-
puestos por áridos graníticos y conglome-
rantes con pigmentación en masa con co-
lor de fondo monocromático gris, con
una capa superior de mínimo 7 mm de es-
pesor y un contenido mínimo del 20% de
áridos reciclados de la capa base. Con aca-
bado ligeramente rugoso. Colocado sobre
4 cm de mortero de agarre, rejuntado con
árido fino y totalmente nivelado. Incluso
transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

32,00

TREINTA Y DOS EUROS

073 C571a0001 m Bordillo C5 15x25 cm x longitud varia-
ble, con carga de rotura mayor o igual a
3.5 MPa, resistencia a la abrasión me-
nor o igual a 20 mm y coeficiente de ab-
sorción de agua menor al 6%, según nor-
ma UNE EN 1340, de basalto reconstitui-
do prefabricado monocapa de masa seca
compuesto de áridos basáticos, áridos re-
ciclados, con un contenido mínimo del
20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con óxidos de hierro. Con
acabado antideslizante e hidrofugado en
masa. Colocado con mortero M-20 sobre
cama de asiento de hormigón de 12,5
N/mm2 de resistencia característica, re-
juntado y totalmente nivelado. Incluso
transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

50,06

CINCUENTA EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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074 C571a0002 m Bordillo recto en borde trasero de an-
dén de 100x20x45 cm con chaflán de 1
cm, con carga de rotura mayor o igual a
3.5 MPa, resistencia a la abrasión me-
nor o igual a 20 mm y coeficiente de ab-
sorción de agua menor al 6%, según nor-
ma UNE EN 1340, de basalto reconstitui-
do prefabricado monocapa de masa seca
compuesto de áridos basáticos, áridos re-
ciclados, con un contenido mínimo del
20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con óxidos de hierro. Con
acabado antideslizante e hidrofugado en
masa. Colocado con mortero M-20 sobre
cama de asiento de hormigón de 12,5
N/mm2 de resistencia característica, re-
juntado y totalmente nivelado. Incluso
transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

179,34

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

075 C571a0003 m Borde de andén de piezas prefabricadas
de 80x50x40x8 cm de basalto reconsti-
tuido con un canto achaflanado, de mol-
de de hormigón arquitectónico de fabrica-
ción en húmedo compuesto de áridos ba-
sálticos, áridos reciclados, con un conteni-
do mínimo del 20%, y conglomerantes
con pigmentación en masa con óxidos de
hierro. Con acabado texturizado y antides-
lizante. Colocado con mortero M-20 sobre
zuncho de borde (no incluido en este pre-
cio), rejuntado y totalmente nivelado. In-
cluso transporte a pie de obra, medios me-
cánicos y pp de juntas de dilatación.

206,17

DOSCIENTOS SEIS EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

076 C571a0004 m Borde de rampa de final de GLO de
30x30 cm y altura variable, con carga
de rotura mayor o igual a 3.5 MPa, resis-
tencia a la abrasión menor o igual a 20
mm y coeficiente de absorción de agua
menor al 6%, según norma UNE EN
1340, de granito reconstituido tintado
en rojo prefabricado monocapa de masa
seca compuesto de áridos bgraníticos,
áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pig-
mentación en masa con óxidos de hie-
rro y fondo monocromático rojo natural.
Con acabado antideslizante e hidrofuga-
do en masa. Colocado con mortero
M-20 sobre cama de asiento de hormi-
gón de 12,5 N/mm2 de resistencia carac-
terística, rejuntado y totalmente nivela-
do. Incluso transporte a pie de obra, me-
dios mecánicos y pp de juntas de dilata-
ción.

107,64

CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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077 C571a0005 m Bordillo especial 30x30x25 de basalto re-
constituido monocapa, con carga de rotu-
ra mayor o igual a 3.5 MPa, resistencia a
la abrasión menor o igual a 20 mm y coe-
ficiente de absorción de agua menor al
6%, según norma UNE EN 1340, de basal-
to reconstituido prefabricado monocapa
de masa seca compuesto de áridos basáti-
cos, áridos reciclados, con un contenido
mínimo del 20%, y conglomerantes con
pigmentación en masa con óxidos de hie-
rro. Con acabado antideslizante e hidrofu-
gado en masa. Colocado con mortero
M-20 sobre cama de asiento de hormigón
de 12,5 N/mm2 de resistencia característi-
ca, rejuntado y totalmente nivelado. Inclu-
so transporte a pie de obra, medios mecá-
nicos y pp de juntas de dilatación.

120,25

CIENTO VEINTE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

078 C571a0006 m Bordillo especial 30x30x25, con carga
de rotura mayor o igual a 3.5 MPa, resis-
tencia a la abrasión menor o igual a 20
mm y coeficiente de absorción de agua
menor al 6%, según norma UNE EN
1340, de granito reconstituido tintado
en rojo prefabricado monocapa de masa
seca compuesto de áridos bgraníticos,
áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pig-
mentación en masa con óxidos de hie-
rro y fondo monocromático rojo natural.
Con acabado antideslizante e hidrofuga-
do en masa. Colocado con mortero
M-20 sobre cama de asiento de hormi-
gón de 12,5 N/mm2 de resistencia carac-
terística, rejuntado y totalmente nivela-
do. Incluso transporte a pie de obra, me-
dios mecánicos y pp de juntas de dilata-
ción.

108,10

CIENTO OCHO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

079 C571a0011 m2 Pieza de borde o remate de muros de
hormigón según diseño de planos de 10
cm de espesor de hormigón prefabrica-
do. Con acabado con textura decapada.
Colocado sobre cama de hormigón tipo
HM-20, formación de juntas y encuen-
tros en inglete con mortero, según pla-
nos. Totalmente colocada.

78,91

SETENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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080 C571b0009 m Rigola de 24 cm de ancho formada por
adoquines de hormigón y granito bicapa
con bisel y elementos separadores incor-
porados de 3mm, con resistencia a la ro-
tura mayor o igual a 3.6Mpa, resistencia
a la abrasión menor o igual a 20 mm, co-
eficiente de absorción de agua menor al
6% y resistencia al deslizamiento mayor
o igual a 45 USRV, según norma
UNE-EN 1338. Compuestos por áridos
graníticos y conglomerantes con pigmen-
tación en masa con color de fondo mono-
cromático gris, con una capa superior de
mínimo 7 mm de espesor y un conteni-
do mínimo del 20% de áridos reciclados
de la capa base. Con acabado ligeramen-
te rugoso. Colocado sobre 4 cm de mor-
tero de agarre con vibrado para asenta-
miento, rejuntado con lechada de cemen-
to y totalmente nivelado. Incluso trans-
porte a pie de obra, medios mecánicos y
pp de juntas de dilatación.

15,29

QUINCE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

081 C571b0010 m Rigola de hormigón prefabricado de ba-
se 30 cm y alto 16 cm, con canal en for-
ma de V y 50 cm de longitud, cama de
hormigón tipo HM-20, formación de jun-
tas y encuentros en inglete con morte-
ro, según planos. Totalmente colocada.

10,85

DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

082 C571b0012 m Rigola de hormigón prefabricado de ba-
se 25 cm y alto 13 cm, con canal en for-
ma de media caña de diámetro 20 cm y
50 cm de longitud, cama de hormigón ti-
po HM-20, formación de juntas y encuen-
tros en inglete con mortero, según pla-
nos. Totalmente colocada.

9,20

NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

083 C580a0002 m2 Pavimento de losas de 40x20x8 cm pre-
fabricadas de basalto reconstituido mono-
capa sin bisel y elementos separadores in-
corporados de 3mm, con carga de rotura
mayor o igual a 14KN, resistencia a fle-
xión mayor o igual a 5Mpa, resistencia al
desgaste menor o igual a 20 mm, coefi-
ciente de absorción de agua menor al 6%
y resistencia al deslizamiento mayor o
igual a 45 USRV, según norma UNE-EN
1339. Compuesta de áridos basáticos, ári-
dos reciclados, con un contenido mínimo
del 20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con óxidos de hierro. Con
acabado ligeramente rugoso y doble pro-
tección superficial por impreganción de ba-
se acuosa libre de disolventes de doble ca-
pa, en fresco y en seco con curado de in-
frarrojos. Colocado sobre 4 cm de morte-
ro de agarre, rejuntado con arena fina ne-
gra lavada y totalmente nivelado. Incluso
transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

62,52

SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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084 C580b0001 m2 Pavimento de losa de 80x40x8 cm prefa-
bricadas de granito reconstituido mono-
capa sin bisel y elementos separadores
incorporados de 3mm, con carga de rotu-
ra mayor o igual a 11KN, resistencia a fle-
xión mayor o igual a 5Mpa, resistencia al
desgaste menor o iguala 20 mm, coefi-
ciente de absorción de agua menor al
6% y resistencia al deslizamiento mayor
o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN
1339. Compuesta por áridos graníticos y
conglomerantes con pigmentación en ma-
sa con color de fondo monocromático
gris, con una capa superior de mínimo 7
mm de espesor y un contenido mínimo
del 20% de áridos reciclados de la capa
base. Con acabado ligeramente rugoso y
doble protección superficial por impregan-
ción de base acuosa libre de disolventes
de doble capa, en fresco y en seco con cu-
rado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm
de mortero de agarre, rejuntado con are-
na fina lavada y totalmente nivelado. Inclu-
so transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

62,08

SESENTA Y DOS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

085 C580c0001 m2 Pavimento de losa de 80x40x8 cm prefa-
bricadas de hormigón y granito bicapa
sin bisel y elementos separadores incor-
porados de 3mm, con carga de rotura
mayor o igual a 11KN, resistencia a fle-
xión mayor o igual a 5Mpa, resistencia
al desgaste menor o iguala 20 mm, coefi-
ciente de absorción de agua menor al
6% y resistencia al deslizamiento mayor
o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN
1339. Compuesta por áridos graníticos y
conglomerantes con pigmentación en ma-
sa con color de fondo monocromático
gris, con una capa superior de mínimo 7
mm de espesor y un contenido mínimo
del 20% de áridos reciclados de la capa
base. Con acabado ligeramente rugoso y
doble protección superficial por impregan-
ción de base acuosa libre de disolventes
de doble capa, en fresco y en seco con cu-
rado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm
de mortero de agarre, rejuntado con are-
na fina lavada y totalmente nivelado. Inclu-
so transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

60,87

SESENTA EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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086 C580c0002 m2 Pavimento de losa de 40x40x8 cm prefa-
bricadas de hormigón y granito bicapa
sin bisel y elementos separadores incor-
porados de 3mm, con carga de rotura
mayor o igual a 14KN, resistencia a fle-
xión mayor o igual a 5Mpa, resistencia
al desgaste menor o iguala 20 mm, coefi-
ciente de absorción de agua menor al
6% y resistencia al deslizamiento mayor
o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN
1339. Compuesta por áridos graníticos y
conglomerantes con pigmentación en ma-
sa con color de fondo monocromático
gris, con una capa superior de mínimo 7
mm de espesor y un contenido mínimo
del 20% de áridos reciclados de la capa
base. Con acabado ligeramente rugoso y
doble protección superficial por impregan-
ción de base acuosa libre de disolventes
de doble capa, en fresco y en seco con cu-
rado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm
de mortero de agarre, rejuntado con are-
na fina lavada y totalmente nivelado. Inclu-
so transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

57,07

CINCUENTA Y SIETE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

087 C580c0003 m2 Pavimento de losa de 20x20x8 cm prefa-
bricadas de hormigón y granito bicapa
sin bisel y elementos separadores incor-
porados de 3mm, con resistencia a la ro-
tura mayor o igual a 3.6Mpa, resistencia
a la abrasión menor o igual a 20 mm, co-
eficiente de absorción de agua menor al
6% y resistencia al deslizamiento mayor
o igual a 45 USRV, según norma
UNE-EN 1338. Compuesta por áridos gra-
níticos y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con color de fondo monocro-
mático gris, con una capa superior de míni-
mo 7 mm de espesor y un contenido míni-
mo del 20% de áridos reciclados de la ca-
pa base. Con acabado ligeramente rugoso
y doble protección superficial por impregan-
ción de base acuosa libre de disolventes de
doble capa, en fresco y en seco con curado
de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm de mor-
tero de agarre, rejuntado con arena fina la-
vada y totalmente nivelado. Incluso trans-
porte a pie de obra, medios mecánicos y
pp de juntas de dilatación.

57,41

CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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088 C580c0004 m2 Pavimento de losa de 20x20x8 cm prefa-
bricadas de hormigón y granito bicapa
sin bisel y elementos separadores incor-
porados de 3mm, con resistencia a la ro-
tura mayor o igual a 3.6Mpa, resistencia
a la abrasión menor o igual a 20 mm, co-
eficiente de absorción de agua menor al
6% y resistencia al deslizamiento mayor
o igual a 45 USRV, según norma
UNE-EN 1338. Compuesta por áridos gra-
níticos y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con color de fondo monocro-
mático color arena, con una capa supe-
rior de mínimo 7 mm de espesor y un con-
tenido mínimo del 20% de áridos recicla-
dos de la capa base. Con acabado ligera-
mente rugoso y doble protección superfi-
cial por impreganción de base acuosa li-
bre de disolventes de doble capa, en fres-
co y en seco con curado de infrarrojos. Co-
locado sobre 4 cm de mortero de agarre,
rejuntado con arena fina lavada y totalmen-
te nivelado. Incluso transporte a pie de
obra, medios mecánicos y pp de juntas de
dilatación.

57,41

CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

089 C580d0001 m2 Pavimento tacto-visual de losa acanala-
da de 40x40x8 cm prefabricadas de ba-
salto reconstituido monocapa sin bisel y
elementos separadores incorporados de
3mm, con carga de rotura mayor o
igual a 14KN, resistencia a flexión ma-
yor o igual a 5Mpa, resistencia al desgas-
te menor o iguala 20 mm, coeficiente de
absorción de agua menor al 6% y resis-
tencia al deslizamiento mayor o igual a
45 USRV, según norma UNE-EN 1339.
Compuesta de áridos basáticos, áridos re-
ciclados, con un contenido mínimo del
20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con óxidos de hierro. Con
acabado ligeramente rugoso y doble pro-
tección superficial por impreganción de
base acuosa libre de disolventes de do-
ble capa, en fresco y en seco con curado
de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm de
mortero de agarre, rejuntado con arena fi-
na negra lavada y totalmente nivelado. In-
cluso transporte a pie de obra, medios me-
cánicos y pp de juntas de dilatación.

66,08

SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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090 C580d0002 m2 Pavimento tacto-visual de losa acanala-
da de 20x20x8 cm prefabricadas de ba-
salto reconstituido monocapa sin bisel y
elementos separadores incorporados de
3mm, con con resistencia a la rotura ma-
yor o igual a 3.6Mpa, resistencia al des-
gaste menor o iguala 20 mm, coeficien-
te de absorción de agua menor al 6% y
resistencia al deslizamiento mayor o
igual a 45 USRV, según norma UNE-EN
1338. Compuesta de áridos basáticos,
áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pig-
mentación en masa con óxidos de hie-
rro. Con acabado ligeramente rugoso y
doble protección superficial por impregan-
ción de base acuosa libre de disolventes
de doble capa, en fresco y en seco con cu-
rado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm
de mortero de agarre, rejuntado con are-
na fina negra lavada y totalmente nivela-
do. Incluso transporte a pie de obra, me-
dios mecánicos y pp de juntas de dilata-
ción.

66,08

SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

091 C580d0003 m2 Pavimento tacto-visual de losa de boto-
nes de 20x20x8 cm prefabricadas de ba-
salto reconstituido monocapa sin bisel y
elementos separadores incorporados de
3mm, con con resistencia a la rotura ma-
yor o igual a 3.6Mpa, resistencia al des-
gaste menor o iguala 20 mm, coeficien-
te de absorción de agua menor al 6% y
resistencia al deslizamiento mayor o
igual a 45 USRV, según norma UNE-EN
1338. Compuesta de áridos basáticos,
áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pig-
mentación en masa con óxidos de hie-
rro. Con acabado ligeramente rugoso y
doble protección superficial por impregan-
ción de base acuosa libre de disolventes
de doble capa, en fresco y en seco con cu-
rado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm
de mortero de agarre, rejuntado con are-
na fina negra lavada y totalmente nivela-
do. Incluso transporte a pie de obra, me-
dios mecánicos y pp de juntas de dilata-
ción.

66,08

SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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092 C580e0007 m Borde plano de 30x30x8 prefabricada
de basalto reconstituido monocapa, con
bisel mínimo y elementos separadores in-
corporados de 4mm en caras laterales y
ranuras en su cara inferior, con con resis-
tencia a la rotura mayor o igual a
3.6Mpa, resistencia al desgaste menor o
iguala 20 mm, coeficiente de absorción
de agua menor al 6% y resistencia al des-
lizamiento mayor o igual a 45 USRV, se-
gún norma UNE-EN 1338. Compuesta de
áridos basáticos, áridos reciclados, con
un contenido mínimo del 20%, y conglo-
merantes con pigmentación en masa con
óxidos de hierro. Con acabado ligeramen-
te rugoso y doble protección superficial
por impreganción de base acuosa libre
de disolventes de doble capa, en fresco y
en seco con curado de infrarrojos. Coloca-
do sobre 4 cm de mortero de agarre con
vibrado para asentamiento, rejuntado
con arena fina negra lavada y totalmente
nivelado. Incluso transporte a pie de
obra, medios mecánicos y pp de juntas
de dilatación.

17,66

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

093 C580e0008 m Borde plano de 30x30x8, con bisel míni-
mo y elementos separadores incorpora-
dos de 4mm en caras laterales y ranu-
ras en su cara inferior, con resistencia a
la rotura mayor o igual a 3.6Mpa, resis-
tencia al desgaste menor o iguala 20
mm, coeficiente de absorción de agua
menor al 6% y resistencia al deslizamien-
to mayor o igual a 45 USRV, según nor-
ma UNE-EN 1338, de granito reconstitui-
do tintado en rojo prefabricado monoca-
pa de masa seca compuesto de áridos
graníticos, áridos reciclados, con un con-
tenido mínimo del 20%, y conglomeran-
tes con pigmentación en masa con óxi-
dos de hierro y fondo monocromático ro-
jo natural. Con acabado ligeramente rugo-
so y doble protección superficial por impre-
ganción de base acuosa libre de disolven-
tes de doble capa, en fresco y en seco con
curado de infrarrojos. Colocado sobre 4
cm de mortero de agarre con vibrado para
asentamiento, rejuntado con arena fina ne-
gra lavada y totalmente nivelado. Incluso
transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

24,91

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS
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094 C585a0001 m2 Losa filtrante de dimensiones 60x40x10
prefabricada con juntas abiertas lineales
de 15 mm con separadores y compues-
ta por áridos graníticos y conglomeran-
tes con pigmentación en masa con color
de fondo monocromático, color según do-
cumentación gráfica. Con acabado ligera-
mente rugoso y doble protección superfi-
cial por impregnación de base acuosa li-
bre de disolventes de doble capa, en fres-
co y en seco con curado de infrarrojos.
Colocada sobre 5 cm de lecho de gravilla
2/6mm y relleno de juntas de gravilla
2/6 mm, sobre sub-base de grava drenan-
te de 40 cm y totalmente nivelado. Inclu-
so transporte a pie de obra, medios mecá-
nicos y pp de juntas de dilatación.

64,72

SESENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

095 C585a0002 m2 Losa filtrante de dimensiones 40x40x10
prefabricada con juntas abiertas lineales
de 53 mm con separadores y compues-
ta por áridos graníticos y conglomeran-
tes con pigmentación en masa con color
de fondo monocromático, color según do-
cumentación gráfica. Con acabado ligera-
mente rugoso y doble protección superfi-
cial por impregnación de base acuosa li-
bre de disolventes de doble capa, en fres-
co y en seco con curado de infrarrojos.
Colocada sobre 5 cm de lecho de gravilla
2/6mm y relleno de juntas con tierra ve-
getal y siembra de césped rústico, sobre
sub-base de grava drenante de 40 cm y
totalmente nivelado. Incluso transporte a
pie de obra, medios mecánicos y pp de
juntas de dilatación.

64,96

SESENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

096 C585a0003 m2 Losa permeable de trama cuadrada con
huecos de 8x8 cm de dimensiones
40x40x10 prefabricada y compuesta
por áridos graníticos y conglomerantes
con pigmentación en masa con color de
fondo monocromático, color según docu-
mentación gráfica. Con acabado ligera-
mente rugoso y doble protección superfi-
cial por impregnación de base acuosa li-
bre de disolventes de doble capa, en fres-
co y en seco con curado de infrarrojos.
Colocada sobre 5 cm de lecho de gravilla
2/6mm y relleno de huecos con tierra ve-
getal y siembra de césped rústico, sobre
sub-base de grava drenante de 40 cm y
totalmente nivelado. Incluso transporte a
pie de obra, medios mecánicos y pp de
juntas de dilatación.

56,75

CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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097 C586a0001 m2 Pavimento continuo absorbedor de im-
pactos, para altura máxima de caida de
1.9 metros, realizado in situ, con una ca-
pa de 70 mm de gránulos de caucho reci-
clado SBR y capa superior de 10 mm de
gránulos de caucho EPDM color RAL
1002, unidas ambas capas con ligante
de poliuretano, con resistencia a los ra-
yos UV, hidrocarburos y agentes atmosfé-
ricos según UNE-EN 1177

206,40

DOSCIENTOS SEIS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

098 C590a0001 m Perfil de PVC hueco de sección triangu-
lar en cajeado de pavimento continuo
de carril bici

8,23

OCHO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

099 C591a0002 ud Alcorque enrasado con marco cuadrado
de hormigón y dos aros de fundición de
aluminio anodizado, de 160x160x20
cm. Colocado empotrado a cota del pavi-
mento con mortero M-20 sobre cimiento
de hormigón de 12,5 N/mm2 de resisten-
cia característica, rejuntado y totalmen-
te nivelado. Incluso transporte a pie de
obra y medios mecánicos.

1.463,55

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

100 C591b0003 ud Alcorque enrasado con marco redondo
de acero y dos aros de fundición de alu-
minio anodizado, de diámetro de marco
96 cm. Colocado empotrado a cota del
pavimento, con mortero M-20 sobre ci-
miento de hormigón de 12,5 N/mm2 de
resistencia característica, rejuntado y to-
talmente nivelado. Incluso transporte a
pie de obra y medios mecánicos.

1.137,76

MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

101 C595a0001 m2 Cubrición decorativa con césped sintéti-
co de fibras de polietileno sobre tejido
de polipropileno, resistente a los rayos
UV, con medios manuales, pegado con
adhesivo bicomponente de poliuretano y
cinta geotextil. Lastrado a la superficie
con arena de sílice. Incluso limpieza pre-
via y preparación de la superficie. Termi-
nada.

30,71

TREINTA EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

102 C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasi-
va tipo B500SD, según normas UNE EN
10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y se-
paradores.

1,82

UN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

103 C600b0ac m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 de ace-
ro B500 y diámetros 6-6 mm, según nor-
mas UNE 36092 y UNE EN 10080, total-
mente colocada, incluso p.p. de solapes,
calzos y separadores.

4,04

CUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

104 C602a0001 m Armadura de fibra de vidrio reforzada
de Ø 9,5 mm para armado de hormi-
gón, elaborada y colocada, incluso p.p.
de solapes, calzos y separadores.

22,09

VEINTIDÓS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

105 C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Có-
digo Estructural, vibrado y colocado me-
diante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

83,56

OCHENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

106 C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hor-
migón  HM-20/X0, según Código Estruc-
tural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería,
incluida parte proporcional de camisa de
protección de acero.

270,31

DOSCIENTOS SETENTA EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

107 C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Es-
tructural, colocado mediante cualquier
método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

118,38

CIENTO DIECIOCHO EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

108 C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Es-
tructural, colocado mediante cubilote y
vibrado, empleado en protección de tube-
ría, incluida parte proporcional de cami-
sa de protección de PVC

135,11

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

109 C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Es-
tructural, colocado mediante bomba y vi-
brado, empleado en cimientos.

128,80

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

110 C610b0bbbb m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Es-
tructural, colocado mediante bomba y vi-
brado, empleado en alzados.

134,68

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

111 C610b0bbcd m3 Hormigón  HA-25/XC3, según Código Es-
tructural, colocado mediante bomba y vi-
brado, empleado losa de vía en placa.

133,97

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

112 C610b0bcbaCOL m3 Hormigón  HA-30/XC2, según Código Es-
tructural, colocado mediante bomba y vi-
brado, empleado en cimientos. Colorea-
do en masa Ral 1002.

165,08

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

113 C610b0bcbc m3 Hormigón  HA-30/XC2, según Código Es-
tructural, colocado mediante bomba y vi-
brado, empleado en losas y forjados.

146,95

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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114 C610b0dbcd m3 Hormigón HA-25/XC3 armado con fibra
de polipropileno a razón de 3 kg de fi-
bra por m3 de hormigón, según Código
Estructural, colocado mediante bomba y
vibrado, empleado losa de vía en placa.

139,33

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

115 C614a0cc m Viga prefabricada doble T de 26 m de
longitud y 0,90 m de canto montada en
obra de paso, incluso p.p. elementos de
apuntalamiento.

411,94

CUATROCIENTOS ONCE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

116 C617m0ba m2 Prelosa prefabricada de hormigón espe-
sor 6 cm, situada en vano central.

49,47

CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

117 C620.0020C m Faldón metálico en remate de borde de
tablero en estructuras, formado por cha-
pa de acero plegada de 4 mm de espe-
sor, incluso pletinas de refuerzo, gote-
rón, perfil angular de 40x40x4 mm en
anclaje y tratamiento superficial S5.09
según norma UNE-EN ISO 12944 de
240 micras de espesor nominal de pelicu-
la seca, compuesto por imprimación, in-
termedia y acabado, color a definir por
la Dirección de Obra, totalmente termina-
do

83,42

OCHENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

118 C620a0bPN kg Acero estructural S275 JR, según nor-
mas UNE EN 10025 y UNE 10027-1, to-
talmente acabado, incluso p.p. de acceso-
rios para unión, tornillería, llantas, cha-
pas de ajuste y medios auxiliares.

3,42

TRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

119 C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N, según nor-
mas UNE EN 10025 y UNE 10027-1, total-
mente acabado, incluso p.p. de acceso-
rios para unión, medios auxiliares y pintu-
ra de imprimación.

3,47

TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

120 C620b0001 ud Suministro y montaje de placa de ancla-
je de acero S355JR, de dimensiones
50x50x3.5 cm, con 10 barras de acero
calidad 8.8 de 20 mm de diámetro y 55
cm de longitud, soldadas o atornilladas,
incluso taladro central, nivelación, relle-
no con mortero autonivelante expansi-
vo, parte proporcional de soldaduras,
cortes, piezas especiales y despuntes, in-
cluso placa, arandela y tuerca en el fon-
do de la nueva cimentación. Según SE-A
del CTE
.

410,82

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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121 C620b0001b ud Suministro y montaje de placa de ancla-
je de acero S355JR, de dimensiones
50x140x16.5 cm, con llaves de cortan-
te, con 34 barras de acero calidad
B500B GEWI o similar, de 32 mm de diá-
metro y hasta 500 cm de longitud, solda-
das o atornilladas, incluso taladro cen-
tral, nivelación, relleno con mortero auto-
nivelante expansivo, parte proporcional
de soldaduras, cortes, piezas especiales
y despuntes, incluso placa, arandela y
tuerca en el fondo de la nueva cimenta-
ción. Según CÓDIGO ESTRUCTURAL.

8.482,41

OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

122 C620b0001bb ud Suministro y montaje de placa de ancla-
je de acero S355JR, de dimensiones
50x120x16.5 cm, con llaves de cortan-
te, incluso taladro central, nivelación, re-
lleno con mortero autonivelante expansi-
vo, parte proporcional de soldaduras,
cortes, piezas especiales y despuntes, in-
cluso placa, arandela y tuerca en el fon-
do de la nueva cimentación. Según CÓDI-
GO ESTRUCTURAL.

1.076,45

MIL SETENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

123 C620b0001bc ud Suministro y montaje de placa de ancla-
je de acero S355JR, de dimensiones
50x100x5 cm, con llaves de cortante,
con 24 barras de acero calidad B500B
GEWI o similar, de 32 mm de diámetro
y hasta 500 cm de longitud, soldadas o
atornilladas, incluso taladro central, nive-
lación, relleno con mortero autonivelan-
te expansivo, parte proporcional de sol-
daduras, cortes, piezas especiales y des-
puntes, incluso placa, arandela y tuerca
en el fondo de la nueva cimentación. Se-
gún CÓDIGO ESTRUCTURAL.

4.957,33

CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

124 C620b0005 m2 Aplicación manual de dos manos de es-
malte sintético de secado rápido, a base
de resinas alquídicas, color a definir por
la DF, acabado brillante, (rendimiento:
0,077 l/m² cada mano); previa aplica-
ción de una mano de imprimación sintéti-
ca antioxidante de secado rápido, a ba-
se de resinas alquídicas, color gris, acaba-
do mate (rendimiento: 0,125 l/m²), so-
bre estructura metálica, para una clase
de exposición C3, según UNE-EN ISO
12944-2.

24,68

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

125 C620b0005b m2 Aplicación  de tratamiento superficial ti-
po C5 de durabilidad muy alta, con galva-
nizado en caliente previo, color a definir
por la DF, acabado brillante, sobre estruc-
tura metálica, para una clase de exposi-
ción C5, según UNE-EN ISO 12944-2.

39,24

TREINTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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126 C632aa1 m2 Forjado reticular de hormigón armado
con casetón perdido, horizontal, con
15% de zonas macizas, con altura libre
de planta de más de 5 m, canto total
30=25+5 cm, realizado con hormigón
HA-25/F/15/XC2 fabricado en central, y
vertido con bomba, volumen 0,18
m3/m2, sin acero de refuerzo, con ner-
vios de hormigón "in situ" de 12 cm de
espesor, intereje 72 cm; bloque de hor-
migón, 60x20x25 cm; capa de compre-
sión de 5 cm de espesor, con armadura
de reparto formada por malla electrosol-
dada ME 20x20 f5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; montaje y desmontaje
de sistema de encofrado continuo, con
acabado tipo industrial para revestir, for-
mado por: superficie encofrante de table-
ros de madera tratada, reforzados con va-
rillas y perfiles, amortizables en 25 usos;
estructura soporte horizontal de sopan-
das metálicas y accesorios de montaje,
amortizables en 150 usos y estructura so-
porte vertical de puntales metálicos, amor-
tizables en 150 usos. Incluso alambre de
atar, separadores, líquido desencofrante,
para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado y agente filmógeno, para el cura-
do de hormigones y morteros.

70,71

SETENTA EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

127 C641a0001 kg Subestructura de marquesina y tótem
de acero S275 JR, según normas UNE
EN 10025 y UNE 10027-1, totalmente
acabado, incluso p.p. de accesorios para
unión, medios auxiliares y pintura de im-
primación. Formada por pletinas de 10
mm de espesor, tubo 100x80x4 mm, tu-
bo 120x60x2 mm, tubo 60x40x2 mm, tu-
bo 35x35x2, tubo 100x50x3, tubo
50x50x2 y perfil en L de 30x30x2. Con
imprimación antioxidante y unidos me-
diante soldadura y tornillería de acero cin-
cado.

3,47

TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

128 C65800ad m3 Escollera procedente de cantera. Coloca-
da y terminada.

38,81

TREINTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

129 C660a0001 m2 Fabrica armada de bloques cerámicos
de arcilla aligerada en fachada de 20 cm
de espesor revestida por su cara inte-
rior construida con bloques de
30x19x19 cm, sentados con mortero de
cemento M-5, con juntas de 1 cm de es-
pesor, aparejados y armqdura prefabrica-
da en celosía de 15 cm de ancho dispues-
tas cada cuatro hiladas, incluso nivela-
ción, replanteo y aplomado, totalmente
terminada.

63,32

SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

130 C662a0001 m2 Partición de bloques de hormigón de
20x20x40 revestidos

33,44

TREINTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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131 C671a0eca m Pilote de hormigón in situ de 1000 mm
de diámetro en cualquier clase de terre-
no, ejecutado por el método de  entuba-
ción recuperable, incluso perforación
con herramientas especiales y trépano,
colocación de armaduras y hormigonado
del pilote, descabezado, carga y trans-
porte a vertedero o lugar de empleo del
material sobrante.

304,40

TRESCIENTOS CUATRO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

132 C671b0bc ud Ensayo sónico de un pilote "in situ" de
longitud 20 m<L<40 m de profundidad
y de diámetro Ø>=1000 mm instrumen-
tado con 3 tubos/pilote, según norma
UNE EN-1536 y ASTM D6760-02.

116,48

CIENTO DIECISÉIS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

133 C671c0a m Tubo de ensayo sónico en pilotes de
50mm de diámetro., totalmente termina-
do.

5,97

CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

134 C671c0b m Tubo de ensayo sónico en pilotes de
75mm de diámetro., totalmente termina-
do.

6,57

SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

135 C673a0aa m2 Tablestaca metálica S355 GP, recupera-
ble, incluso parte proporcional de empal-
mes, totalmente colocada.

173,77

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

136 C678d0aaa m Micropilote de 150 mm de diámetro, ar-
mado con tubo de acero laminado
S275JR de 73 mm de diámetro y 5,5
mm de espesor, con 0.035 t/m de lecha-
da de cemento, incluso transporte de ma-
teriales sobrantes a vertedero.

162,41

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

137 C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos,
incluso desencofrado y acopio de mate-
rial.

24,32

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

138 C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos,
incluso desencofrado y acopio de mate-
rial.

29,32

VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

139 C681a0a m3 Cimbra, incluso proyecto específico y ele-
mentos de apoyo, totalmente colocada.

11,67

ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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140 C690.0010 m2 Impermeabilización de losas y tableros
de estructuras, con mezcla en caliente
de mastic-betún-caucho aplicado a llana
con un espesor de 3 mm i/ limpieza me-
diante chorreado ligero de la superficie
de hormigón y capa de imprimación al
agua.

16,17

DIECISÉIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

141 C690.0050b m2 Drenaje de muro de sótano o estructura
enterrada, por su cara exterior, con lámi-
na drenante nodular de polietileno de al-
ta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos
de 8 mm de altura, resistencia a la com-
presión 150 kN/m² según UNE-EN ISO
604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y
masa nominal 0,5 kg/m², sujeta al muro
previamente impermeabilizado mediante
fijaciones mecánicas, y rematado supe-
riormente con perfil metálico.

9,76

NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

142 C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de para-
mentos, totalmente acabado.

7,46

SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

143 C690a0b m2 Impermeabilización a base de cemento
de paramentos, totalmente acabado.

8,65

OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

144 C691c0001 m Formación de junta en losa de vía realiza-
da con pasadores de acero corrugado Ø
12/20 mm (2 capas), plancha de poliesti-
reno expandido y sellado con mastic asfál-
tico. Terminada.

18,72

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

145 C692a0c dm3 Neopreno zunchado con pernos, total-
mente colocado, incluso meseta de nive-
lación y elementos de anclaje y armado,
según las recomendaciones para el pro-
yecto y puesta en obra del Ministerio de
Fomento

40,24

CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

146 C693a0001 m2 Suelo técnico registrable de paneles de
60x60 cm con núcleo de aglomerado de
madera de alta densidad, chapa de ace-
ro en la cara inferior y acabado superior
de pavimento vinílico con protección su-
perficial de 1 mm de PUR. Apoyados so-
bre pedestales regulables de acero cinca-
do con cabeza con junta antivibratoria, fi-
jados al soporte mediante tornillos y
arriostrados entre ellos mediante travesa-
ños. De clase 5 según norma UNE-EN
12825 y Euroclase Bfl-s1 de reacción al
fuego.

109,56

CIENTO NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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147 C694a0ah m Junta de neopreno armado de recorrido
máximo 100 mm, constituida por una
banda de material elastómero con refuer-
zos interiores de acero, instalada median-
te un corte previo en el aglomerado al an-
cho correspondiente,eliminación del aglo-
merado entre cortes, aplicación de puen-
te de unión epoxi y elaboración y vertido
de mortero de alta resistencia como ca-
ma de nivelación, replanteo y colocación
de módulos, taladro y anclaje con morte-
ro de resina epoxi de los mismos median-
te pernos metálicos, apriete y sellado de
cavidades, y montaje de los elementos
de transición mediante mortero, con sella-
do final, totalmente colocada, medida lon-
gitud ejecutada.

642,79

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

148 C695a0ac ud Prueba de carga sobre estructura de 1
vanos, 20 a 30 m longitud cada vano, re-
alizada según las recomendaciones para
la realización de las pruebas de carga
del Ministerio de Fomento.

5.277,51

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

149 C696a0000 m2 Cubierta plana no transitable sin barrera
de vapor, capa de 14 cm de espesor me-
dio de hormigón celular para formación
de pendientes de entre el 1% y el 5%,
capa de regularización de 2 cm de morte-
ro impermeabilizante, capa separadora
de fieltro de fibra de vidrio, aislamiento
de panel rígido de poliestireno extruido
de 50mm, impermeabilización con solu-
ción monocapa no adherida, con lámina ti-
po LBM-40-FP de betún modificado arma-
da con fieltro de poliéster, capa separado-
ra a base de fieltro geotextil de poliéster
y 10 cm de grava lavada de 20-25 mm, in-
cluso limpieza previa del soporte, forma-
ción de baberos, sumideros y otros elemen-
tos especiales con bandas de refuerzo colo-
cadas con soplete previa imprimación, mer-
mas y solapes, según DB HS-1 y UNE
104401:2013.

71,03

SETENTA Y UN EUROS con TRES
CÉNTIMOS

150 C697b0001 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC
con bastidor metálico, tipo stud frame,
de 120 mm de espesor, formado por
una lámina de GRC de 10 mm d espe-
sor, textura lisa, color en masa RAL
8023, enmarcada en un bastidor metáli-
co de perfiles tubulares de acero cinca-
do de sección rectangular cada 60 cm co-
mo máximo, con inclusión o delimitación
de huecos, fijación de los paneles al forja-
do con elementos metálicos de conexión,
fijados mediante soldadura, incluso impri-
mación, silicona neutra y cordón de polie-
tileno para el sellado de juntas. Totalmen-
te terminado.

147,86

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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151 C697b0002 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC
con bastidor metálico, tipo stud frame,
de 120 mm de espesor, formado por
una lámina de GRC de 10 mm d espe-
sor, acabado con marcas de relieve se-
gún diseño en documentación gráfica, co-
lor en masa RAL 8023, enmarcada en un
bastidor metálico de perfiles tubulares
de acero cincado de sección rectangular
cada 60 cm como máximo, con inclusión
o delimitación de huecos, fijación de los
paneles al forjado con elementos metáli-
cos de conexión, fijados mediante solda-
dura, incluso imprimación, silicona neu-
tra y cordón de polietileno para el sella-
do de juntas. Totalmente terminado.

169,06

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

152 C697b0003 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC
con bastidor metálico, tipo stud frame,
de 120 mm de espesor, formado por
una lámina de GRC de 10 mm d espe-
sor, acabado perforado según diseño en
documentación gráfica, color en masa
RAL 8023, enmarcada en un bastidor me-
tálico de perfiles tubulares de acero cinca-
do de sección rectangular cada 60 cm co-
mo máximo, con inclusión o delimitación
de huecos, fijación de los paneles al forja-
do con elementos metálicos de conexión,
fijados mediante soldadura, incluso impri-
mación, silicona neutra y cordón de polieti-
leno para el sellado de juntas. Totalmente
terminado.

169,06

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

153 C697c0004 m Coronación de muro realizada con albar-
dilla metálica de chapa de acero galvani-
zado lacada en color RAL 8023, de espe-
sor 1mm, desarrollo 50 cm, con fijación
mecánica. totalmente terminada.

43,77

CUARENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

154 C698a0001 ud Puerta metálica de 300x300 cm de dos
hojas abatibles de lamas horizontales in-
clinadas lacada RAL 8023 de 38 mm de
espesor, plegadas ensambladas y monta-
das, sobre cerco de acero galvanizado
de 1.5 mm de espesor con garras de an-
claje. Incluso silicona para el sellado de
juntas.

620,71

SEISCIENTOS VEINTE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

155 C698a0002 ud Puerta metálica de 300x300 cm de dos
hojas abatibles ciega lacada RAL 8023
de 38 mm de espesor formada por dos
chapas de acero galvanizado de 0.5 mm
de espesor, plegadas ensambladas y
montadas, sobre cerco de acero galvani-
zado de 1.5 mm de espesor con garras
de anclaje. Incluso silicona para el sella-
do de juntas.

586,66

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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156 C698a0003 ud Rejilla fija de 80x110 cm en hueco de
ventilación de fachada de lamas horizon-
tales inclinadas lacada RAL 8023 de 38
mm de espesor, plegadas ensambladas
y montadas, sobre cerco de acero galva-
nizado de 1.5 mm de espesor con ga-
rras de anclaje. Incluso silicona para el
sellado de juntas.

139,52

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

157 C698a0007 ud Puerta metálica 260x215 cm, dos fijos la-
terales y una hoja abatible de
260x134.5 lacada RAL 1002 de 38 mm
de espesor formada por dos chapas de
acero galvanizado de 0.5 mm de espe-
sor, plegadas ensambladas y montadas,
sobre cerco de acero galvanizado de 1.5
mm de espesor con garras de anclaje. In-
cluso silicona para el sellado de juntas.
Totalmente instalada.

531,46

QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

158 C698a0008 ud Puerta metálica de 210x280 cm de dos
hojas abatibles ciega lacada RAL 1002
de 38 mm de espesor formada por dos
chapas de acero galvanizado de 0.5 mm
de espesor, plegadas ensambladas y
montadas, sobre cerco de acero galvani-
zado de 1.5 mm de espesor con garras
de anclaje. Incluso silicona para el sella-
do de juntas.

465,35

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

159 C698a0009 ud Puerta metálica de 280x300 cm de dos
hojas abatibles ciega con dos rejillas, de
38 mm de espesor formada por dos cha-
pas de acero galvanizado de 0.5 mm de
espesor, plegadas ensambladas y monta-
das, sobre cerco de acero galvanizado
de 1.5 mm de espesor con garras de an-
claje. Incluso silicona para el sellado de
juntas.

544,31

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

160 C698a0010 ud Rejilla fija de 170x45 cm en hueco de
ventilación de torres de lamas horizonta-
les inclinadas lacada RAL 1002 de 38
mm de espesor, plegadas ensambladas
y montadas, sobre cerco de acero galva-
nizado de 1.5 mm de espesor con ga-
rras de anclaje. Incluso silicona para el
sellado de juntas.

139,52

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

161 C698a0011 ud Trampilla de cubierta de dos hojas de
apertura asistida ciega lacada RAL 1002
de 300x300 cm. Incluso silicona para el
sellado de juntas.

1.527,31

MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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162 C698b0004 m Rejilla electrosoldada antideslizante en
zanja en suelo de recogida de aguas en
puertas, de 300 mm de anchura, acaba-
do galvanizado en caliente, realizada
con pletinas portantes de acero lamina-
do UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla-
no laminado en caliente, de 30x2 mm,
separadas 34 mm entre sí, separadores
de varilla cuadrada retorcida, de acero
con bajo contenido en carbono UNE-EN
ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, se-
parados 38 mm entre sí y marco de ace-
ro laminado UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil Z laminado en caliente. Totalmen-
te terminada.

31,06

TREINTA Y UN EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

163 C698b0005 m2 Rejilla electrosoldada antideslizante en
zanja en suelo, acabado galvanizado en
caliente, realizada con pletinas portan-
tes de acero laminado UNE-EN 10025
S235JR, en perfil plano laminado en ca-
liente, de 30x2 mm, separadas 34 mm
entre sí, separadores de varilla cuadra-
da retorcida, de acero con bajo conteni-
do en carbono UNE-EN ISO 16120-2
C4D, de 4 mm de lado, separados 38
mm entre sí y marco de acero laminado
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil Z lami-
nado en caliente. Totalmente terminada.

31,06

TREINTA Y UN EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

164 C698b0012 ud Cobertura metálica para torres de venti-
lación en acero lacado RAL 1002 de 300
cm de diámetro

596,18

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

165 C698c0006 ud Claraboya de cúpula fija parabólica bival-
va de polimetilmetacrilato (PMMA) termo-
aislante de base circular 170 cm de diá-
metro, incluso zócalo de poliéster reforza-
do con fibra de vidrio y aislamiento térmi-
co lateral tipo sandwich.

1.330,53

MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

166 C699a0001 m2 Aplicación de dos manos de pintura plás-
tica, color blanco, acabado mate, sobre
paramento interior vertical de mortero
de cemento. Incluso protección de ele-
mentos del entorno y resolución de pun-
tos singulares.

9,28

NUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

167 C699b0002 m2 Revestimiento PUR antideslizante para
pavimento industrial sobre hormigón en-
durecido y pulido, a base de poliuretano
bicomponente pigmentado de altas pres-
taciones, aplicado en dos capas previa
imprimación del soporte, incluso prepara-
ción de la superficie y curado posterior.
En color RAL según planos de diseño.

41,19

CUARENTA Y UN EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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168 C700a0abb m Marca vial permanente Tipo II (RR), reali-
zada con pintura acrílica en formación de
lineas de 15 cm de anchura, totalmente
acabada incluído preparado de superfi-
cie, premarcado y borrado de marcas
existentes. Medida la longitud realmente
pintada.

0,66

CERO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

169 C700a0bba m Marca vial temporal Tipo II (RR), realiza-
da con pintura acrílica en formación de li-
neas de 10 cm de anchura, totalmente
acabada incluído preparado de superfi-
cie, premarcado y borrado de marcas
existentes. Medida la longitud realmente
pintada.

0,53

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

170 C700a0bbd m Marca vial temporal Tipo II (RR), realiza-
da con pintura acrílica en formación de li-
neas de 30 cm de anchura, totalmente
acabada incluído preparado de superfi-
cie, premarcado y borrado de marcas
existentes. Medida la longitud realmente
pintada.

0,96

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

171 C700h0ac m2 Marca vial permanente realizada con ter-
moplástica en caliente en formación sím-
bolos, flechas y cebreados, totalmente
acabada incluso preparado de la superfi-
cie, premarcaje y borrado de marcas
existentes. Medida la superficie realmen-
te pintada.

4,62

CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

172 C700h0bb m2 Marca vial temporal realizada con pintu-
ra acrílica en formación símbolos, fle-
chas y cebreados, totalmente acabada in-
cluso preparado de la superficie, premar-
caje y borrado de marcas existentes. Me-
dida la superficie realmente pintada.

2,57

DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

173 C701b0baf ud Señal de tráfico reflectante de obra de
90 cm de diámetro. Incluso poste móvil
de sustenteación, anclajes, colocación y
retirada.

85,83

OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

174 C701b0bbf ud Señal de tráfico reflectante triangular de
obra de 135 cm. de lado. Incluso poste
móvil de sustentación, anclajes, coloca-
ción y retirada.

75,65

SETENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

175 C701b0bef ud Señal de tráfico reflectante octogonal de
obra de 90 cm de doble apotema. Inclu-
so poste móvil de sustenteación, ancla-
jes, colocación y retirada.

91,39

NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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176 C701c0aab ud Señal para carretera convencional sin ar-
cén, circular de 600 mm de diámetro
con un nivel de retroreflexión 2 de uso
permanente, incluso excavación de ci-
mentación, macizo de anclaje en hormi-
gón HM-20, poste de sustentación, ele-
mentos de sujección en acero galvaniza-
do y parte proporcional de tornillería y
piezas especiales. Totalmente colocada.

157,03

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS
con TRES CÉNTIMOS

177 C701c0abb ud Señal para carretera convencional sin ar-
cén, triangular de 900 mm de lado con
un nivel de retroreflexión 2 de uso per-
manente, incluso excavación de cimenta-
ción, macizo de anclaje en hormigón
HM-20, poste de sustentación, elemen-
tos de sujección en acero galvanizado y
parte proporcional de tornillería y piezas
especiales. Totalmente colocada.

177,21

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

178 C701c0acb ud Señal para carretera convencional sin ar-
cén, cuadradra de  600 mm de lado con
un nivel de retroreflexión 2 de uso per-
manente, incluso excavación de cimenta-
ción, macizo de anclaje en hormigón
HM-20, poste de sustentación, elemen-
tos de sujección en acero galvanizado y
parte proporcional de tornillería y piezas
especiales. Totalmente colocada.

194,00

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS

179 C701c0adb ud Señal para carretera convencional sin ar-
cén, rectangular de 600 x 900 mm de la-
do con un nivel de retroreflexión 2 de
uso permanente, incluso excavación de
cimentación, macizo de anclaje en hormi-
gón HM-20, poste de sustentación, ele-
mentos de sujección en acero galvaniza-
do y parte proporcional de tornillería y
piezas especiales. Totalmente colocada.

182,44

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

180 C701c0aeb ud Señal para carretera convencional sin ar-
cén, octogonal de 600 mm de doble apo-
tema con un nivel de retroreflexión 2 de
uso permanente, incluso excavación de
cimentación, macizo de anclaje en hormi-
gón HM-20, poste de sustentación, ele-
mentos de sujección en acero galvaniza-
do y parte proporcional de tornillería y
piezas especiales. Totalmente colocada.

184,84

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

181 C701f0bab m2 Cartel reflectante de nivel II, construido
con paneles de chapa de acero, coloca-
do en desvío provisionales. Incluso p.p.
de postes de sustentación, anclajes, colo-
cación y retirada.

246,95

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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182 C701g0abb ud Cajetin complementario de dimensiones
600 x 200 mm  con nivel de retrorefle-
xión 2, incluso piezas especiales y torni-
lleria. Colocado en señal.

48,11

CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

183 C701j0aaa ud Reutilización de señal de tráfico, inclui-
do operaciones de colocación de poste
de sustentación, cimentación, anclajes y
colocación de placa a reutilizar.

26,37

VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

184 C704k0cd m Barrera de seguridad doble en poliester
reforzado con fibra de vidrio en situacio-
nes provisionales. Incluso suministro, co-
locación y retirada, según especificacio-
nes del fabricante. Terminada.

25,14

VEINTICINCO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

185 C705e0a ud Cono de balizamiento tipo TB-6 con una
altura de 50 cm, totalmente colocado.

4,61

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

186 C80510db m Canalización de tubería de PVC lisa para
telefónica, compuesta por 6 conductos
de 110 mm. de diámetro, envuelta en
hormigón HM-20 según detalle de pla-
nos, incluidos apertura de zanja y poste-
rior relleno, carga y transporte de mate-
rial sobrante a vertedero. Totalmente
acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a ins-
talar-

29,05

VEINTINUEVE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

187 C805a0001 m Tubo Ø63 para canalizaciones de instala-
ciones ferroviarias. Colocado en zanja,
según detalles en planos. Terminada.

3,40

TRES EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

188 C805a0005 m Tubo Ø90 para canalizaciones de instala-
ciones ferroviarias. Colocado en zanja,
según detalles en planos. Terminada.

4,18

CUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

189 C805a0010 m Tubo Ø100 para canalizaciones de insta-
laciones ferroviarias. Colocado en zanja,
según detalles en planos. Terminada.

4,80

CUATRO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

190 C805a0015 m Tubo Ø160 para canalizaciones de insta-
laciones ferroviarias. Colocado en zanja,
según detalles en planos. Terminada.

6,63

SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

191 C805a0020 m Tubo Ø200 para canalizaciones de insta-
laciones ferroviarias. Colocado en zanja,
según detalles en planos. Terminada.

8,45

OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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192 C805b0001 m Banda de señalización para canalizacio-
nes de instalaciones ferroviarias. Coloca-
da en zanja, según detalles en planos.
Terminada.

1,40

UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

193 C806c0001 ud Arqueta prefabricada de hormigón para
registro de canalizaciones tipo A, según
detalles en planos; incluso excavación,
suministro, puesta en obra y relleno pos-
terior. Terminada.

2.868,34

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

194 C806c0005 ud Arqueta prefabricada de hormigón para
registro de canalizaciones tipo B, según
detalles en planos; incluso excavación,
suministro, puesta en obra y relleno pos-
terior. Terminada.

2.088,56

DOS MIL OCHENTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

195 C806c0010 ud Arqueta prefabricada de hormigón para
registro de canalizaciones tipo C, según
detalles en planos; incluso excavación,
suministro, puesta en obra y relleno pos-
terior. Terminada.

4.748,68

CUATRO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

196 C806c0031 ud Arqueta prefabricada de hormigón de
40 x 40 cm interior, para registro de ca-
nalizaciones VTD e Iluminación Tranvia-
ria, según detalles en planos; incluso ex-
cavación, suministro, puesta en obra y
relleno posterior. Terminada.

106,42

CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

197 C806c0101 ud Arqueta para iluminación adosada a bácu-
lo/columna, ejecutada en fábrica de ladri-
llo sobre solera de hormigón, según deta-
lles en planos. Incluso excavación, relle-
no posterior y tapa de fundicíón con mar-
co. Terminada

180,26

CIENTO OCHENTA EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

198 C806c0105 ud Arqueta para semaforización, ejecutada
en fábrica de ladrillo sobre solera de hor-
migón, según detalles en planos. Inclu-
so excavación, relleno posterior y tapa
de fundicíón con marco. Terminada

200,13

DOSCIENTOS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

199 C814a0002 ud Talado de árbol de diámetro 30-60 cm,
troceado del mismo, extracción de to-
cón, incluso carga de ramas, tocón y res-
to de productos resultantes, relleno y
compactado del hueco resultante con tie-
rras propias y transporte a Gestor Autori-
zado. Medida la unidad ejecutada en
obra.

67,08

SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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200 C814a0003 ud Arranque de arbusto circunferencia de
tronco variable, marras y restos de estípi-
te, con extracción de raíces, incluso car-
ga, relleno y compactado del hueco resul-
tante con tierras propias y transporte a
Gestor Autorizado. Medida la unidad eje-
cutada en obra.

25,86

VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

201 C814a0004 ud Apeo de árbol gran porte incluso poda
preliminar y preparación de cepellón,
con carga sobre camión mediante grúas
auxiliares y reubicación a lugar acopio in-
dicado por dirección facultativa de obra,
incluyendo descarga, plantación en conte-
nedor/zona de acopio o localización final,
relleno de tierra vegetal y primer riego.
Totalmente terminado.

166,34

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

202 C814b0005 m2 Movimiento y descompactación del terre-
no mediante laboreo mecanizado en te-
rreno compacto realizado mediante 2 pa-
ses cruzados de motocultor, alcanzando
una profundidad de 10-15 cm de labor,
incluido desterronado, medida la superfi-
cie ejecutada en obra.

2,20

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

203 C814b0006 m3 Suministro y extendido mecanizado de
tierra vegetal enmendada ,con mezcla
definida en el PCT, y aprobada por la
DF, compuesta por 30% tierra vegetal
cribada, enmendada con un 40% de are-
na de río fina de 0-2 mm y 30% de man-
tillo limpio y cribado libre de malas hier-
bas, garantizando las calidades exigidas
en el PPTP, incluido un 15% de esponja-
miento, incluido análisis agronómico ca-
da 100 m3 de material recepcionado en
obra.

27,16

VEINTISIETE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

204 C814b0007 m3 Suministro y extendido manual de mate-
rial filtrante en el fondo de los alcorque
formado por grava silícea de granulome-
tría 3-6 mm, hasta alcanzar un espesor
de 10 cm.

19,57

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

205 C814c0008 ud Suministro y plantación de árbol de hoja
caduca con 20/25 cm de perímetro de
tronco en hoyo de plantación realizado
en terreno franco arenoso, con forma
de cubeta tronco-cónica de dimensiones
de base inferior/base superior/altura de
75x150x70 cm, abierto por medios mecá-
nicos, incluido transporte, replanteo, pre-
sentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la tierra exis-
tente según calidad de la misma, anclaje
de cepellón (mediante estacas de made-
ra de pino tanalizadas, clavadas al me-
nos 30 cm en el fondo del hoyo de planta-
ción, siguiendo la línea perimetral del ce-
pellón y unidas entre sí y con el cepellón
con cable de acero galvanizado), relleno
y apisonado del fondo del hoyo, en su ca-

443,43205 C814c0008 ud Suministro y plantación de árbol de hoja
caduca con 20/25 cm de perímetro de
tronco en hoyo de plantación realizado
en terreno franco arenoso, con forma
de cubeta tronco-cónica de dimensiones
de base inferior/base superior/altura de
75x150x70 cm, abierto por medios mecá-
nicos, incluido transporte, replanteo, pre-
sentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la tierra exis-
tente según calidad de la misma, anclaje
de cepellón (mediante estacas de made-
ra de pino tanalizadas, clavadas al me-
nos 30 cm en el fondo del hoyo de planta-
ción, siguiendo la línea perimetral del ce-
pellón y unidas entre sí y con el cepellón
con cable de acero galvanizado), relleno
y apisonado del fondo del hoyo, en su ca-

443,43
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y apisonado del fondo del hoyo, en su ca-
so, para evitar asentamientos de la plan-
ta, relleno lateral y apisonado moderado
con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra ve-
getal limpia y cribada, formación de alcor-
que y primer riego, completamente ejecu-
tada. El ejemplar deberá tener una fre-
cuencia de repicado de raíces o cambio
de contenedor cada 5-6 años y deberá en-
tregarse en contenedor o en cepellón con
malla metálica no galvanizada o con tela
degradable. Según Norma Tecnológica de
Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.

Incluye esta partida las siguientes espe-
cies s/formato:
- Fraxinus angustifolia ‘Raywood’, calibre
20-25 Std  en contendor C180L, ejemplar
bien formado sin ramas codominantes en
su eje principal ni ramificaciones anóma-
las.
- Acer monspessulanum 20-25Std en con-
tendor C230L, ejemplar bien formado sin
ramas codominantes en su eje principal ni
ramificaciones anómalas.
- Cercis siliquastrum 20-25Std en conten-
dor C130L, ejemplar bien formado sin ra-
mas codominantes en su eje principal ni ra-
mificaciones anómalas.
- Fraxinus ornus 'Obelisk' 20-25Std en con-
tenedor C130L, ejemplar bien formado sin
ramas codominantes en su eje principal ni
ramificaciones anómalas.
- Pyrus calleryana 'Chanticleer', calibre
20-25 Std  en contendor C180L, ejemplar
bien formado sin ramas codominantes en
su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Styphnolobium japonicum ‘Fleright’, cali-
bre 20-25 Std  en contendor C180L o en ce-
pellón, ejemplar bien formado sin ramas co-
dominantes en su eje principal ni ramificacio-
nes anómalas.
- Arbutus unedo, forma aparasolada
200-250 en contenedor C170L, ejemplar
bien formado sin ramas codominantes en su
eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Bauhinia variegata, calibre 20-25 en conte-
nedor estándar de 70 litros, ejemplar bien
formado sin ramas codominantes en su eje
principal ni ramificaciones anómalas.
- Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'
300-350 en contenedor C185L, ejemplar
bien formado sin ramas codominantes en su
eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Lagerstroemia indica 18-25 Std en contene-
dor C135L, ejemplar bien formado sin ramas
codominantes en su eje principal ni ramifica-
ciones anómalas.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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206 C814c0009 ud Suministro y plantación de árbol de hoja
caduca con 18/20 cm de perímetro de
tronco en hoyo de plantación realizado
en terreno franco arenoso, con forma
de cubeta tronco-cónica de dimensiones
de base inferior/base superior/altura de
75x150x70 cm, abierto por medios mecá-
nicos, incluido transporte, replanteo, pre-
sentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la tierra exis-
tente según calidad de la misma, anclaje
de cepellón (mediante estacas de made-
ra de pino tanalizadas, clavadas al me-
nos 30 cm en el fondo del hoyo de planta-
ción, siguiendo la línea perimetral del ce-
pellón y unidas entre sí y con el cepellón
con cable de acero galvanizado), relleno
y apisonado del fondo del hoyo, en su ca-
so, para evitar asentamientos de la plan-
ta, relleno lateral y apisonado moderado
con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra ve-
getal limpia y cribada, formación de alcor-
que y primer riego, completamente ejecu-
tada. El ejemplar deberá tener una fre-
cuencia de repicado de raíces o cambio
de contenedor cada 5-6 años y deberá en-
tregarse en contenedor o en cepellón con
malla metálica no galvanizada o con tela
degradable. Según Norma Tecnológica de
Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.

Incluye esta partida las siguientes espe-
cies s/formato:
- Crategus laevigata 'Paul Scarlet', 18-20
Std en contenedor C110L, ejemplar bien
formado sin ramas codominantes en su
eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Crataegus lavalleei 'Carrieri', 18-20 Std
en contenedor C110L, ejemplar bien for-
mado sin ramas codominantes en su eje
principal ni ramificaciones anómalas
- Prunus cerasifera ‘Pisardii’, 18-20 Std
en contenedor C180L, ejemplar bien for-
mado sin ramas codominantes en su eje
principal ni ramificaciones anómalas.

312,67

TRESCIENTOS DOCE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

207 C814c0010 m2 Formación de césped fino de gramíneas,
para uso rústico, mediante siembra de
una mezcla formada por 85% Festuca
arundinacea Olympic gold, 10% Lolium
perenne Keystone y 5% Poa pratense
Evora, comprendiendo el desbroce, perfi-
lado y fresado del terreno, distribución
de fertilizante complejo
9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de motocul-
tor a los 10 cm superficiales, perfilado de-
finitivo, pase de rodillo y preparación pa-
ra la siembra, siembra manual de la mez-
cla indicada, cubrición con mantillo, pri-
mer riego, primera siega, recogida / reti-
rada de sobrantes y limpieza. Medida la
superficie ejecutada.

11,10

ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

208 C820a001 m³ Carga y transporte de residuo no petreo
a instalación autorizada de gestión de re-
siduos

10,58

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

209 C820a003 m³ Carga y transporte de residuo peligroso
con alquitrán de hulla a instalación autori-
zada de gestión de residuos

34,65

TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

210 C820a005 kg Tratamiento en planta por gestor autori-
zado de aceite usado almacenados en la
instalación en bidones de tapones de
200 l. paletizados

23,00

VEINTITRÉS EUROS

211 C820a010 ud Almacén para los residuos generados en
obra (aceites, baterías, envases contami-
nados, aerosoles,...) compuesta por una
estructura de chapa prefabricada de
6x1,5 m que supone la parte superior
del almacenamiento (Techo y las "pare-
des(). La parte inferior consta de una
bandeja de chapa de 6x1,5 m que actua-
rá como cubeto de retención ante posi-
bles derrames líquidos y que deberá es-
tar soldada a la estructura superior. el
precio del almacén incluye además un
cartel de identificación, un extintor de
polvoABC, así como sepiolita para reco-
ger posibles derrames líquidos pastosos
(ej. grasas). Inclusive la mano de obra
necesaria para la soldadura, así como la
colocación del cartel, el extintor, la sepio-
lita y la lámina de plástico.

1.471,09

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

212 C820a015 ud Transporte de contenedor residuos no pe-
ligrosos valorizables a centro de trata-
miento autorizado, incluso sustitución en
obra por otro contenedor o BIG-BAG va-
cío.

204,10

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

213 C820a020 m³ Carga mecánica y transporte a zona de
depósito autorizada de residuos de ori-
gen pétreo. (Incluido cano de vertido)

13,43

TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

214 C820a025 m³ Tratamiento en planta por gestor autori-
zado de plástico vacío contaminado en
BIG-BAGS de 1000 litros paletizados

69,88

SESENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

215 C820a030 ud Retirada y transporte de residuos peligro-
sos

96,68

NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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216 C822a0001 mes Supervisión arqueológica: Control arque-
ológico mensual de la obra durante los
movimientos de tierras, no intensivo en
la totalidad de la obra, mediante la pre-
sencia de un arqueólogo expresamente
autorizado a pie de obra durante la reali-
zación de los movimientos de tierras. In-
cluye la elaboración de los documentos
para tramitación (proyecto para solici-
tud de permiso y memoria final) y la emi-
sión de informes mensuales e informe fi-
nal.

9.771,33

NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

217 C825b0001 m Cerramiento provisional con vallas trasla-
dables de 3,50X2,00 m, formada por pa-
nel de malla electrosoldada de 200X100
mm de paso de malla y postes vertica-
les de 40 mm de diámetro, acabado gal-
vanizado, colocado sobre bases prefabri-
cadas de hormigón, para delimitación pro-
visional de zona de obras, con malla de
ocultación colocada sobre la valla. El pre-
cio incluye colocación, retirada y traslado
a nueva ubicación durante las distintas fa-
ses de la obra.

9,72

NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

218 C825b0002 ud Puerta de acceso en cerramiento provi-
sional con vallas trasladables de
3,50X2,00 m, formada por panel de ma-
lla electrosoldada de 200X100 mm de pa-
so de malla y postes verticales de 40
mm de diámetro, acabado galvanizado,
colocado sobre bases prefabricadas de
hormigón, para acceso a zona de obras,
con malla de ocultación colocada sobre
la puerta. El precio incluye colocación, re-
tirada y traslado a nueva ubicación duran-
te las distintas fases de la obra.

67,47

SESENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

219 C840a0001 m2 Revestimiento de chapa de acero inoxida-
ble mate AISI 316 de 2 mm de espesor
en marquesina, armario técnico y tótem
en paneles, incluso paneles abatibles con
bisagras ocultas para registro y manteni-
miento de instalaciones y luminarias, fija-
das a la subestructura mediante soldadu-
ra interior y/o fijaciones ocultas. Chapa
suministrada en planchas, incluyendo cor-
tes, plegados, montaje y soldadura. Con
acabado mate mediante chorro de arena
y barniz antigrafitis transparente mate. In-
cluso medios auxiliares para dejar la parti-
da totalmente acabada.

229,14

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS
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220 C841a0001 m2 Cobertura de paneles sándwich aislan-
tes de acero, con la superficie exterior
grecada, con dos grecas, y la superficie
interior lisa, de 30 mm de espesor y
1000 mm de anchura, formados por do-
ble cara metálica, la exterior de chapa
de acero inoxidable mate y la interior de
chapa estándar de acero, acabado prela-
cado, de espesor exterior 0,5 mm y espe-
sor interior 0,5 mm y alma aislante de la-
na de roca de alta densidad (tipo M), y ac-
cesorios, colocados con un solape del pa-
nel superior de 200 mm y fijados mecáni-
camente sobre entramado ligero metáli-
co. Incluso accesorios de fijación de los pa-
neles sándwich, cinta flexible de butilo, ad-
hesiva por ambas caras, para el sellado de
estanqueidad de los solapes entre paneles
sándwich, pintura antioxidante de secado
rápido, para la protección de los solapes
entre paneles sándwich y encuentro de fal-
dón con bordes laterales, traseros y cana-
lón oculto.

128,86

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

221 C841a0002 m2 Cobertura de paneles sándwich aislan-
tes de acero autoprotegida, con la super-
ficie interior grecada y la superficie exte-
rior lisa, de 30 mm de espesor y 1000
mm de anchura, formados por doble ca-
ra metálica acabado prelacado, de espe-
sor exterior 0,5 mm y espesor interior
0,5 mm y alma aislante de lana de roca
de alta densidad (tipo M), y accesorios,
colocados con un solape del panel supe-
rior de 200 mm y fijados mecánicamen-
te sobre entramado ligero metálico. Con
impermeabilización tipo bicapa adherida
compuesta por una lámina
LBM(SBS)-56/G-FP de 4 mm con armadu-
ra de fieltro de poliéster con autoprotec-
ción mineral fotocatalítica y lámina
LBM(SBS)-30-FP de 2,5 mm de espesor
con armadura de fieltro de poliéster, total-
mente adheridas sin coincidir sus juntas.
Incluso accesorios de fijación de los pane-
les sándwich, cinta flexible de butilo, adhe-
siva por ambas caras, para el sellado de
estanqueidad de los solapes entre paneles
sándwich, pintura antioxidante de secado
rápido, para la protección de los solapes
entre paneles sándwich y encuentro de fal-
dón con bordes laterales, traseros y cana-
lón oculto.

128,86

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

222 C841b0002 m2 Rejilla de lamas para ventilación en ar-
mario técnico fabricada con celosía de la-
mas fijas de acero inoxidable mate AISI
316, con plegadura sencilla en los bor-
des.

53,16

CINCUENTA Y TRES EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS
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223 C842a0001 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto
por dos lunas de 8 mm de espesor uni-
das mediante una lámina incolora de bu-
tiral de polivinilo, de 0,38 mm de espe-
sor, clasificación de prestaciones 2B2, se-
gún UNE-EN 12600, fijado sobre carpinte-
ría con perfil continuo de neopreno.

99,78

NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

224 C842a0002 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto
por dos lunas de 6 mm de espesor uni-
das mediante una lámina de butiral de
polivinilo, de color, de 0,38 mm de espe-
sor, clasificación de prestaciones 2B2, se-
gún UNE-EN 12600, fijado sobre carpinte-
ría con perfil continuo de neopreno.

99,49

NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

225 C843a0001 m Canaleta de recogida de pluviales de cha-
pa plegada de acero galvanizado prelaca-
do, de 1 mm de espesor, 80 cm de desa-
rrollo y 4 pliegues, con rejilla electrosol-
dada antideslizante, de 300 mm de an-
chura, acabado galvanizado en caliente,
realizada con pletinas portantes de ace-
ro laminado UNE-EN 10025 S235JR, sepa-
radores de varilla cuadrada retorcida, de
acero con bajo contenido en carbono
UNE-EN ISO 16120-2 C4D y marco de ace-
ro laminado UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil Z laminado en caliente.

43,94

CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

226 C844a0001 ud MUPI led 175x210 exterior de una cara
full HD extraplano o similar, colocado. In-
cluso accesorios de anclaje y conexiona-
do.

2.014,04

DOS MIL CATORCE EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

227 C844b0002 ud Banderola Led de coronación de tótem
compuesta por placas de metacrilato óp-
tico serigrafiada, colocada. Incluso acce-
sorios de anclaje y conexionado.

306,68

TRESCIENTOS SEIS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

228 C851a0001 ud Suministro y colocación de contenedor
de cualquier tipo, de recogida selectiva
o no selectiva, resistente a rayos u.v., in-
terperie, ácidos, álcalis, hongos, bacte-
rias y detergentes, provisto de ruedas
con freno, asas auxiliares, bandas reflec-
tantes y pedal de apertura de tapa. Inclu-
so transporte a pie de obra y medios me-
cánicos.

1.141,43

MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

229 C851b0002 ud Colocación de marquesina, suministrada
por entidad responsable, fijada a la ba-
se de hormigón de pavimentos median-
te tacos expansivos.

428,89

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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230 C851c0003 ud Suministro y colocación de bolardo fijo,
de 75 cm de alto y 10 cm de diámetro,
con cuerpo de acero zincado pintado en
negro forja y cabeza de acero inoxida-
ble mate AISI 316. Con anclaje median-
te empotramiento directo en losa de ba-
se de pavimentos de tubo de acero inte-
rior. Incluso transporte a pie de obra y
medios mecánicos.

107,46

CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

231 C851d0004 ud Aparcamiento para dos bicicletas, forma-
do por estructura de tubo de acero re-
dondo hueco de acero inoxidable mate
AISI 316 de dimensiones 75x75 cm y 2
cm de diámetro y 1.5 mm de espesor
con chapa de acero inoxidable mate AI-
SI 316 de 4 cm de diámetro en punto
de contacto con el pavimento. Colocado
con anclaje fijo mecánico mediante cas-
quillos roscados embebidos y varillas ro-
sacadas. Incluso transporte a pie de
obra y medios mecánicos.

107,01

CIENTO SIETE EUROS con UN
CÉNTIMOS

232 C851e0005 m Barandilla con un pasamanos de acero
inoxidable mate AISI 316, de 110 cm
de altura con tubo redondo hueco en pa-
samanos y soportes extremos de 30
mm de diámetro y 1.5 mm de espesor y
montantes verticales con separación de
10 cm de tubo redondo hueco de 20
mm de diámetro y 1.5 mm de espesor,
con pletina continua de sujeción de apo-
yo de montantes de 3 mm de espesor y
30 mm de ancho a cota de pavimento.
Con anclajes fijos mecánicos de casqui-
llos roscados embebidos y varillas rosca-
das. Incluso transporte a pie de obra y
medios mecánicos.

442,95

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

233 C851e0006 m Barandilla con dos pasamanos de acero
inoxidable mate AISI 316, de 110 cm
de altura con tubo redondo hueco en pa-
samanos y soportes extremos de 30
mm de diámetro y 1.5 mm de espesor y
montantes verticales con separación de
10 cm de tubo redondo hueco de 20
mm de diámetro y 1.5 mm de espesor,
con pletina continua de sujeción de apo-
yo de montantes de 3 mm de espesor y
30 mm de ancho a cota de pavimento.
Con anclajes fijos mecánicos de casqui-
llos roscados embebidos y varillas rosca-
das. Incluso transporte a pie de obra y
medios mecánicos.

494,26

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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234 C851f0007 m2 Montaje de pérgola recuperada formada
por estructura metálica y cobertura de
chapa, incluyendo la ejecución de la ci-
mentación de pilares de hormigón arma-
do, placas de anclaje, soldaduras, cor-
tes, despuntes, piezas especiales de
unión, casquillos, elementos auxiliares y
renovación de la protección antioxidan-
te, incluso medios auxiliares, totalmente
instalado.

36,84

TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

235 C851g0008 ud Aparcamiento modular cubierto para 16
bicicletas de 6.55 m de longitud forma-
do por dos módulos de 2.80 m con siste-
ma de seguridad por control remoto con
videovigilancia interna, iluminado y car-
ga eléctrica gestionado mediante App
con control de acceso, pasarela de pago
y registro. Construido en aluminio y poli-
carbonato transparente con soportes pa-
ra bicis y paneles solares. Totalmente
montado y conexionado.

35.098,36

TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y
OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

236 C851h0009 m Vallado de parque infantil con postes y
travesaños de acero galvanizado en ca-
liente pintados al horno y lamas de polie-
tileno, de 0.90m de altura. Colocados
con taco químico sobre la base de pavi-
mentación. Totalmente instalado.

148,05

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

237 C852a0001 ud Banco pesado de 360x70/50x45 cm con
respaldo de 122x45 cm y un apoya bra-
zos, fabricado con molde de hormigón ar-
quitectónico de fabricación en húmedo
compuesto de áridos graníticos, áridos re-
ciclados, con un contenido mínimo del
20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con color de fondo monocro-
mático gris. Con acabado con textura de-
capada. Respaldo de tubo redondo hueco
de acero inoxidable mate de 20 mm de
diámetro y 1.5 mm de espesor con pleti-
na de sujeción de montantes y pernos de
fijación a banco prefabricado. Colocado
simplemente apoyado. Incluso transporte
a pie de obra y medios mecánicos.

1.662,82

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

238 C852a0002 ud Banco pesado de 360x70/50x45 cm sin
respaldo, fabricado con molde de hormi-
gón arquitectónico de fabricación en hú-
medo compuesto de áridos graníticos,
áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pig-
mentación en masa con color de fondo
monocromático gris. Con acabado con
textura decapada. Colocado simplemen-
te apoyado. Incluso transporte a pie de
obra y medios mecánicos.

1.301,72

MIL TRESCIENTOS UN EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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239 C852a0005 ud Banco pesado de 70x70/50x45 cm sin
respaldo, fabricado con molde de hormi-
gón arquitectónico de fabricación en hú-
medo compuesto de áridos graníticos,
áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pig-
mentación en masa con color de fondo
monocromático gris. Con acabado con
textura decapada. Colocado simplemen-
te apoyado. Incluso transporte a pie de
obra y medios mecánicos.

494,18

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

240 C852b0006 ud Banco ligero de 180x62x82 cm con res-
paldo y reposabrazos con estructura de
acero cincado mecanizado con protec-
ción antioxidante y acabado con pintura
al horno en color RAL 9006 con listones
de composite pétreo con alta proporción
de fibras compatibles de color pardo páli-
do RAL 8025. Con base fija anclada con
tornillos. Incluso transporte a pie de
obra y medios mecánicos.

880,58

OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

241 C852b0007 ud Banco ligero de 60x62x82 cm con respal-
do y reposabrazos con estructura de ace-
ro cincado mecanizado con protección an-
tioxidante y acabado con pintura al hor-
no en color RAL 9006 con listones de com-
posite pétreo con alta proporción de fi-
bras compatibles de color pardo pálido
RAL 8025. Con base fija anclada con torni-
llos. Incluso transporte a pie de obra y me-
dios mecánicos.

634,73

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

242 C852b0008 ud Banco ligero de 180x62x82 cm sin res-
paldo ni reposabrazos con estructura de
acero cincado mecanizado con protec-
ción antioxidante y acabado con pintura
al horno en color RAL 9006 con listones
de composite pétreo con alta proporción
de fibras compatibles de color pardo páli-
do RAL 8025. Con base fija anclada con
tornillos. Incluso transporte a pie de
obra y medios mecánicos.

625,67

SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

243 C852c0010 ud Papelera de 50 cm de diámetro y 90 cm
de alto, fabricada con molde de hormi-
gón arquitectónico de fabricación en hú-
medo compuesto de áridos graníticos,
áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pig-
mentación en masa con color de fondo
monocromático gris. Con acabado con
textura decapada. Pie metálico de acero
inoxidable mate AISI 316 fijado al pavi-
mento mediante tacos metálicos y torni-
llos con pletina de suspensión de cesto
extraíble de acero inoxidable mate AISI
316. Incluso transporte a pie de obra y
medios mecánicos.

1.074,27

MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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244 C852d0012 ud Jardinera cuadrada de 101x54x101 cm
fabricada con molde de hormigón arqui-
tectónico de fabricación en húmedo com-
puesto de áridos graníticos, áridos reci-
clados, con un contenido mínimo del
20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con color de fondo mono-
cromático gris. Con acabado con textura
decapada. Colocada simplemente apoya-
do. Incluso transporte a pie de obra y
medios mecánicos.

1.167,67

MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

245 C852e0013 ud Banco pesado de 385x45x40 cm, fabrica-
do con molde de hormigón arquitectóni-
co de fabricación en húmedo compuesto
de áridos graníticos, áridos reciclados,
con un contenido mínimo del 20%, y con-
glomerantes con pigmentación en masa
con color de fondo monocromático gris.
Con acabado con textura decapada. Fija-
do en obra a perfil estructural HEB 360
con acabado de galvanizado en caliente
con pletina de sujeción y pernos de fija-
ción a banco prefabricado. Colocado em-
potrado en base de pavimentos, no inclui-
da en este precio. Incluso transporte a
pie de obra y medios mecánicos.

2.588,15

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

246 C852e0014 ud Banco pesado de 385x45x40 cm, fabrica-
do con molde de hormigón arquitectóni-
co de fabricación en húmedo compuesto
de áridos graníticos, áridos reciclados,
con un contenido mínimo del 20%, y con-
glomerantes con pigmentación en masa
con color de fondo monocromático gris.
Con acabado con textura decapada. Con
reposabrazos en acero inoxidable mate
AISI 316. Fijado en obra a perfil estructu-
ral HEB 360 con acabado de galvanizado
en caliente con pletina de sujeción y per-
nos de fijación a banco prefabricado. Colo-
cado empotrado en base de pavimentos,
no incluida en este precio. Incluso trans-
porte a pie de obra y medios mecánicos.

2.109,74

DOS MIL CIENTO NUEVE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

247 C852f0015 ud Pieza prefabricada de molde de hormi-
gón arquitectónico de fabricación en hú-
medo compuesto de áridos graníticos,
áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pig-
mentación en masa con color de fondo
monocromático gris. Con acabado con
textura decapada. Con soporte de pleti-
nas de 6 mm de espesor en acero inoxi-
dable mate AISI 316. Colocado empotra-
do en base de pavimentos, no incluida
en este precio. Incluso transporte a pie
de obra y medios mecánicos.

511,50

QUINIENTOS ONCE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

248 C854a0001 ud Quiosco parque Estación de Tranvías 1.325,00
MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO
EUROS
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249 C855a0001 ud Rehabilitación de antigua estación para
punto de información

901,00

NOVECIENTOS UN EUROS

250 C860a0001 mes Alquiler de torreta de iluminación autóno-
ma y transportable para exteriores, se-
gún especificaciones en pliego de condi-
ciones

895,54

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

251 C87110ba m Canalización subterránea bajo calzada
para BT compuesta por 2 tubos de PVC
bicapa de 160 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad in-
dicada en plano, sobre lecho de arena
de 10 cm de espesor, protegidos con
una capa de 10 cm de hormigón HM-20,
cubiertos de terreno neatural compacta-
do al 95% del proctor normal y cinta de
señalización. Incluidas conexiones con ar-
quetas, señalización y ayudas de albañile-
ría. Montado según REBT, NTE, normas
particulares de la compañía suministrado-
ra y Ordenanzas Municipales. Medido el
metro lineal ejecutado totalmente instala-
do.

61,23

SESENTA Y UN EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

252 C87120ba m Canalización subterránea bajo calzada
para BT compuesta por 2 tubos de PE bi-
capa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad in-
dicada en plano señalizada mediante cin-
ta. Incluidas conexiones con arquetas,
señalización y ayudas de albañilería. Mon-
tado según REBT, normas Cia. Suministra-
dora y Ordenanzas Municipales.

59,15

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

253 C87120bc m Canalización subterránea bajo calzada
para BT compuesta por 4 tubos de PE bi-
capa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad in-
dicada en plano señalizada mediante cin-
ta. Incluidas conexiones con arquetas,
señalización y ayudas de albañilería. Mon-
tado según REBT, normas Cia. Suministra-
dora y Ordenanzas Municipales.

76,06

SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

254 C87130aa m Conductor formado por cables unipola-
res aislados de aluminio RHZ1 18/30 kV
de sección 3x240 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y nor-
mas cia. suministradora.

60,08

SESENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

255 C87130ba m Conductor formado por cables unipola-
res aislados de aluminio RHZ1 18/30 kV
de sección 3x150 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y nor-
mas cia. suministradora. Incluido monta-
je, conexionado y pruebas.

50,46

CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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256 C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afec-
ción eléctrica Nº1.

1.590,00

MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS

257 C87210beb m Conductor tensado sobre apoyo forma-
do por cables unipolares de aluminio
trenzados y aislados de XLPE, formando
un haz de 3x150 Al/80 Alm con neutro
fiador, denominación técnica RZ-0,6/1
kV-Aluminio, s/UNE 21.030, REBT y nor-
mas cia. suministradora. Incluido monta-
je, conexionado y pruebas.

21,87

VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

258 C8739a1000 ud Toma de tierra con pica de acero cobriza-
do de D=14,2 mm y 1,50 m de longitud,
cable de cobre de 50 mm², resistencia
de tierra a obtener, inferior a 10 Ohms.
con conexión desmontable para verifica-
ción de la resistencia, incluyendo medios
auxiliares necesarios para el montaje. To-
talmente montada y conexionada.

201,53

DOSCIENTOS UN EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

259 C88020a ud Arqueta de registro normalizada tipo D,
para telefonía de dimensiones según pla-
nos, formada por solera y paredes de
hormigón HM-20 con armadura B400S,
incluídos excavación de tierras, extrac-
ción a los bordes, carga y transporte,
compactación del fondo 95% proctor nor-
mal, soporte de enganche de poleas, en-
cofrado y desencofrado, enfoscado inte-
rior, desagüe, embocaduras de tubería y
tapa. Totalmente acabada.

835,61

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

260 C88020b ud Arqueta de registro normalizada tipo H,
para telefonía de dimensiones según pla-
nos, formada por solera y paredes de
hormigón HM-20 con armadura B400S,
incluídos excavación de tierras, extrac-
ción a los bordes, carga y transporte,
compactación del fondo 95% proctor nor-
mal, soporte de enganche de poleas, en-
cofrado y desencofrado, enfoscado inte-
rior, desagüe, embocaduras de tubería y
tapa. Totalmente acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a ins-
talar-

388,17

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

261 C88020c ud Abono del 50% de arqueta de registro
normalizada tipo M, para telefonía de di-
mensiones según planos, formada por so-
lera y paredes de hormigón HM-20 con ar-
madura B400S, incluídos excavación de
tierras, extracción a los bordes, carga y
transporte, compactación del fondo 95%
proctor normal, soporte de enganche de
poleas, encofrado y desencofrado, enfosca-
do interior, desagüe, embocaduras de tube-
ría y tapa. Totalmente acabada.

42,26

CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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262 C88030a ud Arqueta de registro tipo A-1 normaliza-
da por cia. suministradora, para red de
distribución de energia electrica en B.T.,
incluso excavación, carga y transporte
de materiales sobrantes a vertedero o lu-
gar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de aber-
tura, sellado de canalizaciones una vez
instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de deta-
lles del proyecto, normas particulares de
la compañia suministradora, normas
MV.,ordenanza municipal y REBT.

227,65

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

263 C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normaliza-
da por cia. suministradora, para red de
distribución de energia electrica en B.T.,
incluso excavación, carga y transporte
de materiales sobrantes a vertedero o lu-
gar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de aber-
tura, sellado de canalizaciones una vez
instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de deta-
lles del proyecto, normas particulares de
la compañia suministradora, normas
MV.,ordenanza municipal y REBT.

409,21

CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

264 C890P0001 m Tendido de las línea de telecomunicacio-
nes repuestas, incluido material (cables,
empalmes, derivaciones,...), instalación,
montaje, conexionado, pruebas, asisten-
cia técnica, dirección de obra, y tramita-
ción administrativa para la puesta en ser-
vicio. Incluso redacción del proyecto o
proyectos  necesarios para la legaliza-
ción de las instalaciones ante organis-
mos oficiales y a nombre de la compañía
titular del servicio, incluidos certificados,
visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de organismos oficia-
les afectados, siempre conforme a las
prescripciones de la compañía titular.
-Abono del 50% del material nuevo a ins-
talar-

9,58

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

265 C90010eb m Tubería de fundición dúctil para abasteci-
miento de Ø150 mm. y clase K9 según
UNE-EN-545, incluso parte proporcional
de piezas especiales y uniones, cama y
arriñonamiento de material granular com-
pactado según Pliego.  Incluye parte pro-
porcional de prueba en zanja a presión
normalizada, arquetas de paso y piezas
especiales. Totalmente acabada y proba-
da

65,65

SESENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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266 C90010fb m Tubería de fundición dúctil para abasteci-
miento de Ø200 mm. y clase K9 según
UNE-EN-545, incluso parte proporcional
de piezas especiales y uniones, cama y
arriñonamiento de material granular com-
pactado según Pliego. Totalmente acaba-
da y probada.

81,32

OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

267 C90020cmd m Tubería de polietileno de alta densidad
(PE 100) de 160 mm de diámetro, y 16
atms., para uso alimentario, calidad ter-
mosoldable, suministrado a pie de obra,
incluida junta por soldadura, colocación
en zanja según detalle en planos, cama
y ariñonamiento de material granular
compactado según Pliego. Totalmente
acabada y probada.

48,33

CUARENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

268 C90020dac m Tubería de polietileno de uso alimenta-
rio de baja densidad, de 20 mm de diá-
metro, y 10 atms., para red de riego.
Instalación enterrada en zanja, recubier-
ta de arena según NTE-IFR/9, incluido
aporte de material y pasatubo de dimen-
siones adecuadas, reposición de tierra
en relleno. Totalmente colocada y proba-
da.

19,96

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

269 C90030agba ud Válvula de compuerta de 65 mm de diá-
metro nominal con cierre elástico y cue-
llo liso, de fundición, presión nominal 16
atm., incluso pozo, tapa de registro, pie-
zas especiales de valvulería y transpor-
te. Totalmente colocada.

577,95

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

270 C90030akba ud Válvula de compuerta de 150 mm de diá-
metro nominal con cierre elástico y cue-
llo liso, de fundición, presión nominal 16
atm., incluso pozo, tapa de registro, pie-
zas especiales de valvulería y transpor-
te. Totalmente colocada.

920,75

NOVECIENTOS VEINTE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

271 C90030alba ud Válvula de compuerta de 200 mm de diá-
metro nominal con cierre elástico y cue-
llo liso, de fundición, presión nominal 16
atm., incluso pozo, tapa de registro, pie-
zas especiales de valvulería y transpor-
te. Totalmente colocada.

1.185,53

MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO
EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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272 C90060b m Tubo de PVC para saneamiento de Ø
160 mm de diámetro, interior liso y exte-
rior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elásti-
ca. Los precios indicados incluyen la jun-
ta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y pro-
bada.

23,14

VEINTITRÉS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

273 C90060e m Tubo de PVC para saneamiento de Ø
315 mm de diámetro, interior liso y exte-
rior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elásti-
ca. Los precios indicados incluyen la jun-
ta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y pro-
bada.

59,83

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

274 C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø
400 mm de diámetro, interior liso y exte-
rior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elásti-
ca. Los precios indicados incluyen la jun-
ta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y pro-
bada.

94,83

NOVENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

275 C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø
500 mm de diámetro, interior liso y exte-
rior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elásti-
ca. Los precios indicados incluyen la jun-
ta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y pro-
bada.

164,88

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

276 C90060h m Tubo de PVC para saneamiento de Ø
630 mm de diámetro, interior liso y exte-
rior corrugado, según norma UNE-EN
13476, unión por copa con junta elásti-
ca. Los precios indicados incluyen la jun-
ta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y pro-
bada.

178,47

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

277 C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abas-
tecimiento de agua por empresa conce-
sionaria del servicio, incluso parte pro-
porcional de piezas especiales y unio-
nes, cama y ariñonamiento de material
granular compactado según Pliego.  In-
cluye parte proporcional de prueba en
zanja a presión normalizada, arquetas
de paso y piezas especiales. Totalmente
acabada y probada

804,05

OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con
CINCO CÉNTIMOS
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278 C9010EB2 ud Acometida enterrada para abastecimien-
to de agua potable, según prescripcio-
nes de la compañía suministradora, a
cualquier distancia, según pliego y pla-
nos de detalle, que une la red general
de distribución de agua potable de la em-
presa suministradora con la instalación
general del edificio, continua en todo su
recorrido sin uniones o empalmes inter-
medios no registrables, formada por tu-
bo de polietileno PE 100, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm
de espesor, colocada sobre lecho de are-
na de 15 cm de espesor, en el fondo de
la zanja previamente excavada, debida-
mente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno late-
ral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta
10 cm por encima de la generatriz supe-
rior de la tubería; collarín de toma en car-
ga colocado sobre la red general de distri-
bución que sirve de enlace entre la acome-
tida y la red; llave de corte de esfera de
de diámetro con mando de cuadradillo colo-
cada mediante unión, situada junto a la edi-
ficación, fuera de los límites de la propie-
dad, alojada en arqueta prefabricada de po-
lipropileno de 30x30x30 cm, colocada so-
bre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Inclu-
so hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para
la posterior reposición del firme existente,
accesorios y piezas especiales.

540,93

QUINIENTOS CUARENTA EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

279 C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento me-
diante pozo o injerto mecánico según pla-
no de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red ge-
neral del municipio, con una pendiente mí-
nima del 2%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales, formada
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de
diámetro exterior, con junta elástica, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de es-
pesor, debidamente compactada y nivela-
da con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riño-
nes y posterior relleno con la misma are-
na hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus corres-
pondientes juntas y piezas especiales. In-
cluso conexión a cualquier distancia, arque-
ta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lu-
bricante para montaje y hormigón en ma-
sa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposi-
ción del firme existente. El precio incluye
la excavación, el relleno principal y la cone-
xión a la red general de saneamiento.

662,36

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

280 C9010EC5 ud Ejecución de pozo de captación, incluso
instalaciones electromecánicas y suminis-
tro eléctrico. Totalmente ejecutado, insta-
lado, probado y funcionando.

85.765,10

OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

281 C9020EB1 ud 1.756,54
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

282 C950P0002 ud Instalación de sistema de riego con:
Contador de riego de 1/2" DN 15 mm,
colocado en hornacina, con dos llaves
de corte de compuerta.
Electroválvula para riego, cuerpo de
PVC y polipropileno, conexiones rosca-
das, de 1 1/2" de diámetro, alimenta-
ción del solenoide a 24 Vca, con posibili-
dad de apertura manual y regulador de
caudal, con arqueta de plástico provista
de tapa.
Programador electrónico para riego auto-
mático, para 12 estaciones, con 3 progra-
mas y 4 arranques diarios por programa,
alimentación por transformador 230/24
V interno.
Incluye elementos auxiliares. Totalmente
acabado y en funcionamiento

825,79

OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

283 C950P0003 ud Sistema centralizado de control, para
red de programadores de riego, forma-
do por software para PC, para control
centralizado de hasta 100 zonas de rie-
go y 100 programadores por zona, sen-
sor de caudal, unidad principal con comu-
nicación vía cable con la unidad central,
kit de comunicación de telefonía móvil
GSM, unidades secundarias con comunica-
ción vía cable con las otras unidades y
con los programadores, módems de comu-
nicación por radio, cable de comunicación.

28.243,98

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

284 C953P0001 m2 Protección de paso de vehículos sobre
zanjas abiertas en calzada, mediante pla-
taforma de chapa de acero de 10 mm
de espesor, amortizable en 150 usos,
apoyada sobre manta antirroca como ma-
terial amortiguador. Incluso cemento rápi-
do para evitar la vibración de la chapa al
paso de los vehículos

4,21

CUATRO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

285 C990a0001 ud Revisión inicial del estado exterior de
los edificios a auscultar, incluyendo regis-
tro notarial e informe de inspección

277,78

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

286 C990a0005 ud Suministro e instalación de cabeza de re-
ferencia topográfica de acero inoxidable
para nivelación de precisión, incluso de-
sinstalación

12,33

DOCE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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287 C990a0010 ud Campaña de equipo de topografía para
lectura de nivelación e introducción de
datos del sistema. Incluye desplazamien-
tos, equipos de medida y entrega de re-
sultados

738,11

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

288 C990a0015 ud Sistema de auscultación integrado (SAI)
para visualización y seguimiento de resul-
tados de auscultación en plano de situa-
ción

3.864,50

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

289 C991a0001 ud Hito de control topográfico en acero ino-
xidable para mediciones de precisión, in-
cluso arqueta metálica con tapas

204,16

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

290 C991a0005 ud Hito de nivelación de hormigón HM-20
de30 X 30 X 30 cm con clavo para el con-
trol topográfico de asientos

108,28

CIENTO OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

291 C991a0010 ud Auscultación e informe de mediciones ob-
tenidas

1.918,29

MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
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Los precios del presente Cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea
preciso abonar incompletos, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse los
contratados, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en
otra forma que la establecida en dicho cuadro.

001 C1400a0001 m Suministro de carril Ri 60N en barra ele-
mento de 12 m, incluyendo transporte y
descarga en obra.

Total resto de obra y materiales........... 75,84
Suma la partida ................................. 75,84
Costes indirectos.............. 6% 4,55

TOTAL PARTIDA ................................. 80,39

002 C1400a0010 m Curvado de hilo de carril Ri 60N, en ta-
ller, para radios menores de 200 m

Total resto de obra y materiales........... 17,16
Suma la partida ................................. 17,16
Costes indirectos.............. 6% 1,03

TOTAL PARTIDA ................................. 18,19

003 C1405a0001 m Montaje de vía con carril embebido en ca-
naleta continua de hormigón, soportado
sobre suelas poliméricas y fijados elástica-
mente mediante vertido de elastómero a
base de poliuretano bicomponente; inclu-
so imprimación previa de las superficies y
bloques de espuma de poliuretano, según
planos. Compuesta por dos carriles
RI60N, en longitud de 12 m, incluyendo ni-
velación y sujeción de carril con todos los
accesorios necesarios, suministro de to-
dos los materiales, excepto el carril y trans-
porte hasta lugar de acopio, acopio, replan-
teo, nivelación y alineación de vía.

Total mano de obra ............................ 67,90

Total maquinaria ................................ 4,42
Total resto de obra y materiales........... 378,33
Suma la partida ................................. 450,65
Costes indirectos.............. 6% 27,04

TOTAL PARTIDA ................................. 477,69

004 C1407a0005 ud Suministro y transporte hasta la traza
de un escape tipo
ESI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 com-
puesto por: cambio, carrilaje intermedio,
cruzamiento de punta móvil, sujeciones,
sistemas de accionamiento, encerroja-
miento y comprobación. Según prescrip-
ciones en pliego de condiciones.

Total resto de obra y materiales........... 119.781,22
Suma la partida ................................. 119.781,22
Costes indirectos.............. 6% 7.186,87

TOTAL PARTIDA ................................. 126.968,09

005 C1407a0015 ud Suministro y transporte hasta la traza
de un desvío tipo
DSI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 com-
puesto por: cambio, carrilaje intermedio,
cruzamiento de punta móvil, sujeciones,
sistemas de accionamiento, encerroja-
miento y comprobación. Según prescrip-
ciones en pliego de condiciones.

Total resto de obra y materiales........... 56.896,08
Suma la partida ................................. 56.896,08
Costes indirectos.............. 6% 3.413,76

TOTAL PARTIDA ................................. 60.309,84
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006 C1407a0020 ud Suministro y transporte hasta la traza
de una travesía doble
TSUI-TRA-60R2-1:6-CR compuesta por
la intersección de 2 vías generales de la
obra de corazón recto o curvo, para vía
con carril Ri60N de acero al manganeso,
incluyeno: carrilajes, traviesas, fijacio-
nes, sujeciones y comprobación. Según
prescripciones en pliego de condiciones.

Total resto de obra y materiales........... 132.582,75
Suma la partida ................................. 132.582,75
Costes indirectos.............. 6% 7.954,97

Redondeo.......................................... 0,01
TOTAL PARTIDA ................................. 140.537,72

007 C1407a0025 ud Montaje de escape tipo
ESI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 pun-
ta móvil con sistema de vía de carril em-
bebido, incluyendo suministro y coloca-
ción del material para fijación elástica
(imprimación, relleno polimérico, suelas
poliméricas y elastómero de poliureta-
no), montaje de cajas de limpieza exte-
riores en zonas de barras de acciona-
miento y cerrojado, replanteo del esca-
pe y de todos sus elementos, asiento, ni-
velaciones y alineaciones, colocación de
todos los aparatos y elementos, medios
auxiliares y mano de obra necesario pa-
ra dejar el desvío completamente monta-
do.

Total mano de obra ............................ 5.832,20

Total maquinaria ................................ 2.608,99
Total resto de obra y materiales........... 23.718,82
Suma la partida ................................. 32.160,01
Costes indirectos.............. 6% 1.929,60

TOTAL PARTIDA ................................. 34.089,61

008 C1407a0030 ud Montaje de desvío tipo
DSI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 pun-
ta móvil con sistema de vía de carril em-
bebido, incluyendo suministro y coloca-
ción del material para fijación elástica
(imprimación, relleno polimérico, suelas
poliméricas y elastómero de poliureta-
no), montaje de cajas de limpieza exterio-
res en zonas de barras de accionamiento
y cerrojado, replanteo del escape y de to-
dos sus elementos, asiento, nivelaciones
y alineaciones, colocación de todos los
aparatos y elementos, medios auxiliares
y mano de obra necesario para dejar el
desvío completamente montado.

Total mano de obra ............................ 3.790,93

Total maquinaria ................................ 1.689,88
Total resto de obra y materiales........... 11.485,30
Suma la partida ................................. 16.966,11
Costes indirectos.............. 6% 1.017,97

TOTAL PARTIDA ................................. 17.984,08
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009 C1407a0035 ud Montaje de travesía doble tipo
TSUI-TRA-60R2-1:6-CR punta móvil con
sistema de vía de carril embebido, inclu-
yendo suministro y colocación del mate-
rial para fijación elástica (imprimación,
relleno polimérico, suelas poliméricas y
elastómero de poliuretano), replanteo
de la travesía y de todos sus elementos,
asiento, nivelaciones y alineaciones, colo-
cación de todos los aparatos y elemen-
tos, medios auxiliares y mano de obra ne-
cesario para dejar el desvío completamen-
te montado.

Total mano de obra ............................ 6.506,80

Total maquinaria ................................ 3.430,21
Total resto de obra y materiales........... 17.145,97
Suma la partida ................................. 27.082,98
Costes indirectos.............. 6% 1.624,98

TOTAL PARTIDA ................................. 28.707,96

010 C1410a0001 ud Soldadura aluminotérmica para calidad
260, en un solo hilo, incluido carga de
soldadura, crisol de un solo uso, útiles,
herramientas, moldes y medios auxilia-
res, control de calidad de la misma e
identificación.

Total mano de obra ............................ 191,77

Total maquinaria ................................ 20,66
Total resto de obra y materiales........... 40,89
Suma la partida ................................. 253,32
Costes indirectos.............. 6% 15,20

TOTAL PARTIDA ................................. 268,52

011 C1410a0005 ud Soldadura aluminotérmica para calidad
350, en un solo hilo, incluido carga de
soldadura, crisol de un solo uso, útiles,
herramientas, moldes y medios auxilia-
res, control de calidad de la misma e
identificación.

Total mano de obra ............................ 191,77

Total maquinaria ................................ 20,66
Total resto de obra y materiales........... 67,38
Suma la partida ................................. 279,81
Costes indirectos.............. 6% 16,79

TOTAL PARTIDA ................................. 296,60

012 C1420a0001 m2 Fabricación, suministro, descarga a tra-
za y colocación de manta elastomérica
de 20 mm de espesor bajo vía en placa,
para mitigar ruidos y vibraciones,

Total mano de obra ............................ 1,04

Total maquinaria ................................ 2,75
Total resto de obra y materiales........... 55,15
Suma la partida ................................. 58,94
Costes indirectos.............. 6% 3,54

TOTAL PARTIDA ................................. 62,48

013 C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno, an-
cho menor de 2 m, incluso corta y arran-
que de especies vegetales, carga y trans-
porte a gestor autorizado, lugar de valo-
ración o acopio de los productos resultan-
tes.

Total mano de obra ............................ 0,14

Total maquinaria ................................ 0,40
Suma la partida ................................. 0,54
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Costes indirectos.............. 6% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................. 0,57

014 C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/
excavación, carga, retirada y transporte
de residuos a lugar de empleo y/o ges-
tor autorizado.

Total mano de obra ............................ 0,47

Total maquinaria ................................ 42,87
Total resto de obra y materiales........... 5,89
Suma la partida ................................. 49,23
Costes indirectos.............. 6% 2,95

TOTAL PARTIDA ................................. 52,18

015 C301P0005 ud Desmontaje de instalaciones existentes
en pozo de captación i/ carga, retirada
y transporte de residuos a lugar de em-
pleo y/o gestor autorizado.

Total mano de obra ............................ 355,71

Total maquinaria ................................ 1.162,74
Total resto de obra y materiales........... 83,00
Suma la partida ................................. 1.601,45
Costes indirectos.............. 6% 96,09

TOTAL PARTIDA ................................. 1.697,54

016 C301a1a m Desmontaje de barrera de hormigón in si-
tu, incluso elementos de sustentación y ci-
mentación, con transporte de materiales
a gestor autorizado, lugar de valoración o
lugar de acopio para su posible reutiliza-
ción.

Total mano de obra ............................ 7,14

Total maquinaria ................................ 29,22
Total resto de obra y materiales........... 5,40
Suma la partida ................................. 41,76
Costes indirectos.............. 6% 2,51

TOTAL PARTIDA ................................. 44,27

017 C301a1c m Desmontaje de barrera metálica, incluso
elementos de sustentación y cimenta-
ción, con transporte de materiales a ges-
tor autorizado, lugar de valoración o lu-
gar de acopio para su posible reutiliza-
ción.

Total mano de obra ............................ 5,48

Total maquinaria ................................ 2,32
Total resto de obra y materiales........... 0,62
Suma la partida ................................. 8,42
Costes indirectos.............. 6% 0,51

TOTAL PARTIDA ................................. 8,93

018 C301b0PN03 m2 Demolición de superficie construida, edifi-
caciones, muros, y elementos estructura-
les, incluso carga y transporte a gestor
autorizado o lugar de evaluación de los
productos resultantes.

Total mano de obra ............................ 1,78

Total maquinaria ................................ 23,15
Total resto de obra y materiales........... 26,72
Suma la partida ................................. 51,65
Costes indirectos.............. 6% 3,10

TOTAL PARTIDA ................................. 54,75
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019 C301b0PN04 ud Desmontaje de elementos que forman
parte de la semaforización y alumbrado,
tales como registros, cuadros...

Total mano de obra ............................ 19,66

Total maquinaria ................................ 41,94
Total resto de obra y materiales........... 32,47
Suma la partida ................................. 94,07
Costes indirectos.............. 6% 5,64

TOTAL PARTIDA ................................. 99,71

020 C301b0c m2 Demolición de superficie construida pa-
ra edificación con estructura de acero, in-
cluso carga y transporte a gestor autori-
zado o lugar de evaluación de los produc-
tos resultantes.

Total mano de obra ............................ 4,29

Total maquinaria ................................ 28,55
Total resto de obra y materiales........... 16,19
Suma la partida ................................. 49,03
Costes indirectos.............. 6% 2,94

TOTAL PARTIDA ................................. 51,97

021 C301b0cb ud Demolición de hito de grandes dimensio-
nes, demolición, incluso carga y transpor-
te a gestor autorizado o lugar de evalua-
ción de los productos resultantes.

Total mano de obra ............................ 550,00

Total maquinaria ................................ 1.597,13
Total resto de obra y materiales........... 87,15
Suma la partida ................................. 2.234,28
Costes indirectos.............. 6% 134,06

TOTAL PARTIDA ................................. 2.368,34

022 C301c0ab m2 Demolición de pavimento de mezcla bitu-
minosa, incluso corte de pavimento, car-
ga y transporte de productos resultan-
tes a gestor autorizado o lugar de evalua-
ción.

Total mano de obra ............................ 0,53

Total maquinaria ................................ 4,71
Total resto de obra y materiales........... 1,25
Suma la partida ................................. 6,49
Costes indirectos.............. 6% 0,39

TOTAL PARTIDA ................................. 6,88

023 C301c0b m2 Demolición de pavimento de hormigón,
incluso corte de pavimento, carga y
transporte de productos resultantes a
gestor autorizado o lugar de evaluación.

Total mano de obra ............................ 1,79

Total maquinaria ................................ 14,57
Total resto de obra y materiales........... 1,66
Suma la partida ................................. 18,02
Costes indirectos.............. 6% 1,08

TOTAL PARTIDA ................................. 19,10

024 C301c0cb m2 Demolición de pavimento de baldosa, in-
cluso corte de pavimento, carga y trans-
porte de productos resultantes a gestor
autorizado o lugar de evaluación.

Total mano de obra ............................ 0,95

Total maquinaria ................................ 8,15
Total resto de obra y materiales........... 1,66
Suma la partida ................................. 10,76
Costes indirectos.............. 6% 0,65
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Costes indirectos.............. 6% 0,65

TOTAL PARTIDA ................................. 11,41

025 C301c1a ud Desmontaje de señal vertical, incluso ele-
mentos de sustentación y cimentación,
con transporte de materiales resultantes
a gestor autorizado, lugar de evaluación
o a almacén para su posible empleo pos-
terior.

Total mano de obra ............................ 7,54

Total maquinaria ................................ 2,77
Total resto de obra y materiales........... 2,08
Suma la partida ................................. 12,39
Costes indirectos.............. 6% 0,74

TOTAL PARTIDA ................................. 13,13

026 C301k1aa1 ud Desmontaje de farola, semáforo o panel
de señalización variable con soporte ti-
po cartel lateral, incluso desmontaje de
elementos de sustentación, demolición
de cimentación y construcciones auxilia-
res, carga y transporte de materiales re-
sultantes a gestor autorizado, lugar de
evaluación o a almacén para su posible
empleo posterior.

Total mano de obra ............................ 91,47

Total maquinaria ................................ 156,52
Total resto de obra y materiales........... 32,47
Suma la partida ................................. 280,46
Costes indirectos.............. 6% 16,83

TOTAL PARTIDA ................................. 297,29

027 C301k1ab1 ud Desmontaje de mobiliario urbano, ban-
cos, papeleras, contenedores, macete-
ros, papeleras, parterres, etc. incluso ele-
mentos de sustentación y cimentación,
con transporte de materiales a gestor au-
torizado, lugar de valoración o lugar de
acopio para su posible reutilización.

Total mano de obra ............................ 7,67

Total maquinaria ................................ 29,22
Total resto de obra y materiales........... 5,40
Suma la partida ................................. 42,29
Costes indirectos.............. 6% 2,54

TOTAL PARTIDA ................................. 44,83

028 C301m0001 m Desmontaje de canalización existente pa-
ra alumbrado y semaforización, incluso
retirada de cableado y excavaciones ne-
cesarias, con transporte de materiales a
gestor autorizado, lugar de valoración o
lugar de acopio para su posible reutiliza-
ción.

Total mano de obra ............................ 2,73

Total maquinaria ................................ 2,17
Total resto de obra y materiales........... 1,87
Suma la partida ................................. 6,77
Costes indirectos.............. 6% 0,41

TOTAL PARTIDA ................................. 7,18
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029 C301n0001 ud Desmontaje y retirada de armario de in-
fraestructura de servicios urbanos (alum-
brado o semaforización). Incluye la de-
molición de cimentación y peana de hor-
migón, carga sobre camión y transporte
a gestor autorizado. Incluyendo retirada
de armario, desmontaje de elementos y
desconexión, así como todos los transpor-
tes y cargas internas necesarias para la
ejecución de la partida.

Total mano de obra ............................ 172,10

Total maquinaria ................................ 209,70
Total resto de obra y materiales........... 33,30
Suma la partida ................................. 415,10
Costes indirectos.............. 6% 24,91

TOTAL PARTIDA ................................. 440,01

030 C304a0aca m2/cmFresado de pavimento bituminoso, an-
cho > 2,00 m, espesor <10 cm, incluso
carga, barrido y transporte de residuos
a lugar de empleo, gestor autorizado o
lugar de evaluación.

Total mano de obra ............................ 0,02

Total maquinaria ................................ 0,69
Total resto de obra y materiales........... 0,08
Suma la partida ................................. 0,79
Costes indirectos.............. 6% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................. 0,84

031 C320a0e m3 Excavación en cajeado de plataforma y
viales por medios mecánicos, incluso car-
ga y transporte a lugar de empleo o ges-
tor autorizado.

Total mano de obra ............................ 0,15

Total maquinaria ................................ 5,46
Total resto de obra y materiales........... 0,02
Suma la partida ................................. 5,63
Costes indirectos.............. 6% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................. 5,97

032 C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de trán-
sito, incluso entibación y agotamiento si
fuere necesario, carga y transporte a lu-
gar de empleo, gestor autorizado o lu-
gar de evaluación.

Total mano de obra ............................ 0,24

Total maquinaria ................................ 3,29
Total resto de obra y materiales........... 0,35
Suma la partida ................................. 3,88
Costes indirectos.............. 6% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................. 4,11

033 C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de
tránsito, incluso entibación y agotamien-
to si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o
lugar de evaluación.

Total mano de obra ............................ 0,26

Total maquinaria ................................ 3,62
Total resto de obra y materiales........... 0,35
Suma la partida ................................. 4,23
Costes indirectos.............. 6% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................. 4,48
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034 C330d0bcbe m3 Capa de asiento con suelo tipo S2  de
los definidos en la Instrucción de Firmes
de Carreteras de Andalucía procedente
de cantera o gravera, con distancia de
transporte mayor de 15, extendido y
compactado.

Total mano de obra ............................ 0,16

Total maquinaria ................................ 2,02
Total resto de obra y materiales........... 15,02
Suma la partida ................................. 17,20
Costes indirectos.............. 6% 1,03

TOTAL PARTIDA ................................. 18,23

035 C330e0bcbe m3 Capa de asiento con suelo tipo SR-SEL
Seleccionado de los definidos en las Re-
comendaciones para la redacción de Plie-
gos de Especificaciones Técnicas para el
uso de materialles reciclados de resi-
duos de construcción y demolición
(RCD), con distancia de transporte ma-
yor de 15, extendido y compactado.

Total mano de obra ............................ 0,16

Total maquinaria ................................ 2,02
Total resto de obra y materiales........... 11,02
Suma la partida ................................. 13,20
Costes indirectos.............. 6% 0,79

TOTAL PARTIDA ................................. 13,99

036 C332a0cb m3 Relleno localizado en zanjas y cimentacio-
nes con suelos procedentes de desmon-
te, incluido extendido, humedecido y com-
pactado.

Total mano de obra ............................ 1,18

Total maquinaria ................................ 1,85
Total resto de obra y materiales........... 0,15
Suma la partida ................................. 3,18
Costes indirectos.............. 6% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................. 3,37

037 C332b0abbe m3 Relleno localizado de trasdós de obra de
fábrica con material granular  proceden-
te de cantera o gravera, con distancia
de transporte mayor de 15, extendido y
compactado.

Total mano de obra ............................ 0,86

Total maquinaria ................................ 3,58
Total resto de obra y materiales........... 14,17
Suma la partida ................................. 18,61
Costes indirectos.............. 6% 1,12

TOTAL PARTIDA ................................. 19,73

038 C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentacio-
nes con Suelo seleccionado tipo SR-SEL
Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, exten-
dido y compactado.

Total mano de obra ............................ 1,18

Total maquinaria ................................ 2,49
Total resto de obra y materiales........... 11,05
Suma la partida ................................. 14,72
Costes indirectos.............. 6% 0,88

TOTAL PARTIDA ................................. 15,60
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039 C400a0caa m Formación de cuneta revestida según de-
talles en planos, con hormigón
HM-20/X0 y 10 cm de espesor, incluso
parte proporcional de juntas y conexio-
nes.

Total mano de obra ............................ 2,31

Total maquinaria ................................ 0,23
Total resto de obra y materiales........... 20,72
Suma la partida ................................. 23,26
Costes indirectos.............. 6% 1,40

TOTAL PARTIDA ................................. 24,66

040 C409a0001P m Sistema de drenaje transversal de plata-
forma de vía, formada por canal para ins-
talación entre vías, canal para instala-
ción entre raíles y canales desde borde
de vías hasta fin de plataforma, de hormi-
gón polímero reforzado y ancho nominal
200 mm, con perforación para salida hori-
zontal, bastidor de acero galvanizado y re-
ja de hierro fundido, con fijación ajusta-
ble por clavija, clase de carga E600 y aper-
tura para interconexión con otros elemen-
tos. Con tapa de inicio de canal en acero
galvanizado. Sistema colocado sobre base
de mortero de 35 mm de espesor y malla-
zo de protección, incluso tuberías de cone-
xión bajo carril, desagüe de garganta, p.p.
de piezas especiales y pequeño material,
montado, nivelado y con p.p. de medios au-
xiliares. Según detalles en planos, incluso
perforación en carril. Totalmente termina-
do.

Total mano de obra ............................ 23,38

Total resto de obra y materiales........... 527,15
Suma la partida ................................. 550,53
Costes indirectos.............. 6% 33,03

TOTAL PARTIDA ................................. 583,56

041 C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, in-
cluso apertura de hueco y relleno de tras-
dós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sella-
do, rejilla de fundición y conexión a red
de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y ter-
minado según norma UNE EN 124.

Total mano de obra ............................ 17,77

Total maquinaria ................................ 52,69
Total resto de obra y materiales........... 347,01
Suma la partida ................................. 417,47
Costes indirectos.............. 6% 25,05

TOTAL PARTIDA ................................. 442,52

042 C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200
mm de diámetro y hasta 5 m de profun-
didad, incluso apertura de hueco y relle-
no de trasdós compactado (incluido ma-
terial), juntas de estanqueidad, material
de sellado, pates y tapa de fundición
con marco incluido, totalmente colocado
y terminado, según norma UNE-EN
1917.

Total mano de obra ............................ 38,45

Total maquinaria ................................ 55,15
Total resto de obra y materiales........... 968,47
Suma la partida ................................. 1.062,07
Costes indirectos.............. 6% 63,72
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Costes indirectos.............. 6% 63,72

TOTAL PARTIDA ................................. 1.125,79

043 C410b1cb ud Pozo de registro de 1,10 x 1,10 m de di-
mensiones interiores, ejecutado "in situ"
con hormigón armado, según detalles
en planos, incluso apertura de hueco y
relleno de trasdós compactado (incluido
material), juntas de estanqueidad, mate-
rial de sellado, pates y rejilla de perfiles
galvanizados con marco incluido, total-
mente colocado y terminado.

Total mano de obra ............................ 608,32

Total maquinaria ................................ 168,02
Total resto de obra y materiales........... 1.465,90
Suma la partida ................................. 2.242,24
Costes indirectos.............. 6% 134,53

TOTAL PARTIDA ................................. 2.376,77

044 C410e0bb ud Arqueta sifónica prefabricada de hormi-
gón, de sección cuadrada 40x40 cm pa-
ra drenaje de la plataforma, incluso aper-
tura de hueco y relleno de trasdós com-
pactado (incluido material), juntas de es-
tanqueidad, material sellado, y tapa de
fundición con marco incluido, totalmente
terminada.

Total mano de obra ............................ 27,32

Total maquinaria ................................ 23,01
Total resto de obra y materiales........... 108,10
Suma la partida ................................. 158,43
Costes indirectos.............. 6% 9,51

TOTAL PARTIDA ................................. 167,94

045 C410k0001 ud Conexión de nueva tubería de sanea-
miento de cualquier diámetro y material
a pozo de registro existente, con mante-
nimiento del servicio, incluso obras de
tierra y fábrica, demoliciones y agota-
miento. Totalmente terminada y proba-
da.

Total mano de obra ............................ 256,78

Total maquinaria ................................ 125,50
Total resto de obra y materiales........... 40,57
Suma la partida ................................. 422,85
Costes indirectos.............. 6% 25,37

TOTAL PARTIDA ................................. 448,22

046 C411a0001 ud Sumidero en tablero de puentes

Total mano de obra ............................ 46,04

Total resto de obra y materiales........... 74,25
Suma la partida ................................. 120,29
Costes indirectos.............. 6% 7,22

TOTAL PARTIDA ................................. 127,51
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047 C411b0e1 m Imbornal sifónico longitudinal para calza-
das y áreas de aparcamiento, 30 cm de
ancho libre interior, realizado sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20, con pa-
redes de fábrica de ladrillo perforado or-
dinario de 1/2 pie de espesor, sentado
con mortero de cemento, enfoscada y
bruñida interiormente, i/rejilla de fundi-
ción en piezas, sobre marco de angular
de acero, recibido, enrasada al pavimen-
to, incluso excavación y relleno perime-
tral. Incluso recibido a tubo de sanea-
miento.

Total mano de obra ............................ 35,56

Total maquinaria ................................ 105,37
Total resto de obra y materiales........... 245,95
Suma la partida ................................. 386,88
Costes indirectos.............. 6% 23,21

TOTAL PARTIDA ................................. 410,09

048 C413b00ca m Colector de hormigón armado de diáme-
tro nominal 500 mm clase 135, según
Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), co-
locado en obra, incluso juntas de estan-
queidad.

Total mano de obra ............................ 4,31

Total maquinaria ................................ 15,77
Total resto de obra y materiales........... 69,46
Suma la partida ................................. 89,54
Costes indirectos.............. 6% 5,37

TOTAL PARTIDA ................................. 94,91

049 C413b01ca m Colector de hormigón armado de diáme-
tro nominal 600 mm clase 135, según
Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), co-
locado en obra, incluso juntas de estan-
queidad.

Total mano de obra ............................ 4,31

Total maquinaria ................................ 15,98
Total resto de obra y materiales........... 74,42
Suma la partida ................................. 94,71
Costes indirectos.............. 6% 5,68

TOTAL PARTIDA ................................. 100,39

050 C413b0aca m Colector de hormigón armado de diáme-
tro nominal 800 mm clase 135, según
Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), co-
locado en obra, incluso juntas de estan-
queidad.

Total mano de obra ............................ 4,66

Total maquinaria ................................ 17,23
Total resto de obra y materiales........... 98,38
Suma la partida ................................. 120,27
Costes indirectos.............. 6% 7,22

TOTAL PARTIDA ................................. 127,49

051 C413b0bca m Colector de hormigón armado de diáme-
tro nominal 1000 mm clase 135, según
Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), co-
locado en obra, incluso juntas de estan-
queidad.

Total mano de obra ............................ 4,66

Total maquinaria ................................ 22,37
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Total maquinaria ................................ 22,37
Total resto de obra y materiales........... 119,73
Suma la partida ................................. 146,76
Costes indirectos.............. 6% 8,81

TOTAL PARTIDA ................................. 155,57

052 C413b0cca m Colector de hormigón armado de diáme-
tro nominal 1200 mm clase 135, según
Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), co-
locado en obra, incluso juntas de estan-
queidad.

Total mano de obra ............................ 4,66

Total maquinaria ................................ 20,80
Total resto de obra y materiales........... 149,60
Suma la partida ................................. 175,06
Costes indirectos.............. 6% 10,50

TOTAL PARTIDA ................................. 185,56

053 C423a0b m Tubo dren de PVC corrugado ranurado
de 160 mm de diámetro, totalmente colo-
cado.

Total mano de obra ............................ 1,06

Total resto de obra y materiales........... 5,25
Suma la partida ................................. 6,31
Costes indirectos.............. 6% 0,38

TOTAL PARTIDA ................................. 6,69

054 C510a0bc m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/20 (ZA-20),
según art. 510 del PG-3, distancia ma-
yor de 10 km.

Total mano de obra ............................ 1,29

Total maquinaria ................................ 4,43
Total resto de obra y materiales........... 25,11
Suma la partida ................................. 30,83
Costes indirectos.............. 6% 1,85

TOTAL PARTIDA ................................. 32,68

055 C510b0bc m3 Zahorra artificial reciclada procedente
de RCD tipo ZARHor 0/20, según art.
510b del Pliego de Prescripciones Técni-
cas Particulares del proyecto, distancia
mayor de 10 km.

Total mano de obra ............................ 1,29

Total maquinaria ................................ 4,43
Total resto de obra y materiales........... 21,58
Suma la partida ................................. 27,30
Costes indirectos.............. 6% 1,64

TOTAL PARTIDA ................................. 28,94

056 C530a0b t Emulsión catiónica tipo C50BF4 IMP em-
pleada en riego de imprimación, barrido
y preparación de la superficie, totalmen-
te terminado, según artículo 530 del
PG-3.

Total mano de obra ............................ 21,26

Total maquinaria ................................ 50,02
Total resto de obra y materiales........... 563,00
Suma la partida ................................. 634,28
Costes indirectos.............. 6% 38,06

TOTAL PARTIDA ................................. 672,34
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057 C530z0a t Árido de cobertura empleado en riegos
de imprimación o curado, incluida la ex-
tensión según indicaciones del PG-3.

Total mano de obra ............................ 2,23

Total maquinaria ................................ 7,48
Total resto de obra y materiales........... 6,11
Suma la partida ................................. 15,82
Costes indirectos.............. 6% 0,95

TOTAL PARTIDA ................................. 16,77

058 C531a0a t Emulsión catiónica tipo C60B3 ADH em-
pleada en riego de adherencia, barrido
y preparación de la superficie, totalmen-
te terminado, según artículo 531 del
PG-3.

Total mano de obra ............................ 39,55

Total maquinaria ................................ 106,05
Total resto de obra y materiales........... 575,00
Suma la partida ................................. 720,60
Costes indirectos.............. 6% 43,24

TOTAL PARTIDA ................................. 763,84

059 C541b0001 m2 Lechada bituminosa LB-4 o slurry en ca-
rril bici de 2 mm de espesor fabricada y
extendida por mezcladora móvil autopro-
pulsada.

Total mano de obra ............................ 0,20

Total maquinaria ................................ 0,23
Total resto de obra y materiales........... 0,93
Suma la partida ................................. 1,36
Costes indirectos.............. 6% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................. 1,44

060 C542a0aMSI t Fabricación, transporte, extendido y com-
pactado de mezcla bituminosa fabricada
a una temperatura máxima de 140 ºC
con al menos 0,5% del total de su peso
de un modificador polímero sostenible
(PNFVU, poliolefinas, etc.) a aprobar por
la Dirección de Obra, en capa de rodadu-
ra tipo AC 22 surf S (MASAI GRADO II),
según el artículo 542 del PG-3, con el
20% del total del peso de árido como ma-
terial asfáltico recuperado disponible
RAP, excepto ligante y filler.

Total mano de obra ............................ 3,59

Total maquinaria ................................ 19,92
Total resto de obra y materiales........... 12,98
Suma la partida ................................. 36,49
Costes indirectos.............. 6% 2,19

TOTAL PARTIDA ................................. 38,68

061 C542a0aabc t Fabricación, transporte y extendido de
mezcla bituminosa en caliente en capa
rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S, se-
gún artículo 542 del PG-3, excepto ligan-
te y fíller de aportación.

Total mano de obra ............................ 3,59

Total maquinaria ................................ 19,92
Total resto de obra y materiales........... 10,97
Suma la partida ................................. 34,48
Costes indirectos.............. 6% 2,07

TOTAL PARTIDA ................................. 36,55
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062 C542a0bMSI t Fabricación, transporte, extendido y com-
pactado de mezcla bituminosa fabricada
a una temperatura máxima de 140 ºC
con al menos 0,5% del total de su peso
de un modificador polímero sostenible
(PNFVU, poliolefinas, etc.) a aprobar por
la Dirección de Obra, en capa intermedia
tipo AC 22 bin S (MASAI GRADO II), se-
gún el artículo 542 del PG-3, con el 20%
del total del peso de árido como material
asfáltico recuperado disponible RAP, ex-
cepto ligante y filler.

Total mano de obra ............................ 2,66

Total maquinaria ................................ 14,71
Total resto de obra y materiales........... 12,91
Suma la partida ................................. 30,28
Costes indirectos.............. 6% 1,82

TOTAL PARTIDA ................................. 32,10

063 C542a0bbbc t Fabricación, transporte y extendido de
mezcla bituminosa en caliente en capa in-
termedia, tipo AC 22 bin B 50/70 S, se-
gún artículo 542 del PG-3, excepto ligan-
te y fíller de aportación.

Total mano de obra ............................ 2,66

Total maquinaria ................................ 14,71
Total resto de obra y materiales........... 10,91
Suma la partida ................................. 28,28
Costes indirectos.............. 6% 1,70

TOTAL PARTIDA ................................. 29,98

064 C542a0cMSI t Fabricación, transporte, extendido y com-
pactado de mezcla bituminosa fabricada
a una temperatura máxima de 140 ºC
en capa de base tipo AC 32 base G (MA-
SAI GRADO I), según el artículo 542 del
PG-3, con el 20% del total del peso de
árido como material asfáltico recuperado
disponible RAP, excepto ligante y filler.

Total mano de obra ............................ 2,21

Total maquinaria ................................ 12,27
Total resto de obra y materiales........... 13,83
Suma la partida ................................. 28,31
Costes indirectos.............. 6% 1,70

TOTAL PARTIDA ................................. 30,01

065 C542b0c t Betún asfáltico convencional en mezclas
bituminosas MASAI tipo B 50/70, a pie
de obra o planta

Total resto de obra y materiales........... 697,00
Suma la partida ................................. 697,00
Costes indirectos.............. 6% 41,82

TOTAL PARTIDA ................................. 738,82

066 C542b0e t Betún PMB 45/80-60 modificado con cau-
cho para mezclas bituminosas MASAI, a
pie de obra o planta.

Total resto de obra y materiales........... 825,00
Suma la partida ................................. 825,00
Costes indirectos.............. 6% 49,50

TOTAL PARTIDA ................................. 874,50

067 C542c0b t Filler de aportación compuesto por ce-
mento.

Total resto de obra y materiales........... 100,00
Suma la partida ................................. 100,00
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Suma la partida ................................. 100,00
Costes indirectos.............. 6% 6,00

TOTAL PARTIDA ................................. 106,00

068 C550a0001 m2 Pavimento de hormigón vibrado HF-3,5
en calzada de carril bici de 16 cm de es-
pesor incluso ejecución de juntas y cura-
do.

Total mano de obra ............................ 1,18

Total maquinaria ................................ 3,59
Total resto de obra y materiales........... 15,36
Suma la partida ................................. 20,13
Costes indirectos.............. 6% 1,21

TOTAL PARTIDA ................................. 21,34

069 C550b0002 m2 Pavimento continuo de hormigón permea-
ble para tráfico rodado en aparcamiento
y vías de servicio, de bajo contenido en fi-
nos, fabricado en central, color gris, con
resistencia a flexotracción de 2N/mm2 y
a compresión 15N/mm2, capacidad dre-
nante de 300l(m2xminuto), con un 20%
de huecos y resistencia al deslizamiento
RD>45 según UNE 41901 EX. Colocado so-
bre una base de grava drenante de 25 cm
compactada y geotextil no tejido de poli-
propileno sobre terreno seleccionado. Inclu-
so ejecución de juntas de dilatación.

Total mano de obra ............................ 1,18

Total maquinaria ................................ 3,41
Total resto de obra y materiales........... 36,86
Suma la partida ................................. 41,45
Costes indirectos.............. 6% 2,49

TOTAL PARTIDA ................................. 43,94

070 C550b0003 m2 Pavimento continuo de hormigón permea-
ble para tráfico rodado en carril bici ve-
ga, de bajo contenido en finos, fabricado
en central, color verde, con resistencia a
flexotracción de 2N/mm2 y a compresión
15N/mm2, capacidad drenante de
300l(m2xminuto), con un 20% de hue-
cos y resistencia al deslizamiento RD>45
según UNE 41901 EX. Colocado sobre
una base de grava drenante de 25 cm
compactada y geotextil no tejido de poli-
propileno sobre terreno seleccionado. In-
cluso ejecución de juntas de dilatación.

Total mano de obra ............................ 1,18

Total maquinaria ................................ 3,41
Total resto de obra y materiales........... 41,40
Suma la partida ................................. 45,99
Costes indirectos.............. 6% 2,76

TOTAL PARTIDA ................................. 48,75

Página 8

CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Nº Código Ud Descripción Importe

071 C560c0001 m2 Pavimento de adoquines de hormigón y
granito bicapa con bisel y elementos se-
paradores incorporados de 3mm, con re-
sistencia a la rotura mayor o igual a
3.6Mpa, resistencia a la abrasión menor
o igual a 20 mm, coeficiente de absor-
ción de agua menor al 6% y resistencia
al deslizamiento mayor o igual a 45
USRV, según norma UNE-EN 1338. Com-
puestos por áridos graníticos y conglome-
rantes con pigmentación en masa con co-
lor de fondo monocromático gris, con
una capa superior de mínimo 7 mm de es-
pesor y un contenido mínimo del 20% de
áridos reciclados de la capa base. Con aca-
bado ligeramente rugoso. Colocado sobre
4 cm de lecho flexible de árido fino roda-
do con vibrado para asentamiento, rejunta-
do con árido fino y totalmente nivelado. In-
cluso transporte a pie de obra, medios me-
cánicos y pp de juntas de dilatación.

Total mano de obra ............................ 4,18

Total maquinaria ................................ 0,13
Total resto de obra y materiales........... 21,42
Suma la partida ................................. 25,73
Costes indirectos.............. 6% 1,54

TOTAL PARTIDA ................................. 27,27

072 C560c0002 m2 Pavimento de adoquines de hormigón y
granito bicapa con bisel y elementos se-
paradores incorporados de 3mm, con re-
sistencia a la rotura mayor o igual a
3.6Mpa, resistencia a la abrasión menor
o igual a 20 mm, coeficiente de absor-
ción de agua menor al 6% y resistencia
al deslizamiento mayor o igual a 45
USRV, según norma UNE-EN 1338. Com-
puestos por áridos graníticos y conglome-
rantes con pigmentación en masa con co-
lor de fondo monocromático gris, con
una capa superior de mínimo 7 mm de es-
pesor y un contenido mínimo del 20% de
áridos reciclados de la capa base. Con aca-
bado ligeramente rugoso. Colocado sobre
4 cm de mortero de agarre, rejuntado con
árido fino y totalmente nivelado. Incluso
transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

Total mano de obra ............................ 4,18

Total maquinaria ................................ 0,13
Total resto de obra y materiales........... 25,88
Suma la partida ................................. 30,19
Costes indirectos.............. 6% 1,81

TOTAL PARTIDA ................................. 32,00
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073 C571a0001 m Bordillo C5 15x25 cm x longitud varia-
ble, con carga de rotura mayor o igual a
3.5 MPa, resistencia a la abrasión me-
nor o igual a 20 mm y coeficiente de ab-
sorción de agua menor al 6%, según nor-
ma UNE EN 1340, de basalto reconstitui-
do prefabricado monocapa de masa seca
compuesto de áridos basáticos, áridos re-
ciclados, con un contenido mínimo del
20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con óxidos de hierro. Con
acabado antideslizante e hidrofugado en
masa. Colocado con mortero M-20 sobre
cama de asiento de hormigón de 12,5
N/mm2 de resistencia característica, re-
juntado y totalmente nivelado. Incluso
transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

Total mano de obra ............................ 4,70

Total maquinaria ................................ 0,70
Total resto de obra y materiales........... 41,83
Suma la partida ................................. 47,23
Costes indirectos.............. 6% 2,83

TOTAL PARTIDA ................................. 50,06

074 C571a0002 m Bordillo recto en borde trasero de an-
dén de 100x20x45 cm con chaflán de 1
cm, con carga de rotura mayor o igual a
3.5 MPa, resistencia a la abrasión me-
nor o igual a 20 mm y coeficiente de ab-
sorción de agua menor al 6%, según nor-
ma UNE EN 1340, de basalto reconstitui-
do prefabricado monocapa de masa seca
compuesto de áridos basáticos, áridos re-
ciclados, con un contenido mínimo del
20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con óxidos de hierro. Con
acabado antideslizante e hidrofugado en
masa. Colocado con mortero M-20 sobre
cama de asiento de hormigón de 12,5
N/mm2 de resistencia característica, re-
juntado y totalmente nivelado. Incluso
transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

Total mano de obra ............................ 6,50

Total maquinaria ................................ 1,39
Total resto de obra y materiales........... 161,30
Suma la partida ................................. 169,19
Costes indirectos.............. 6% 10,15

TOTAL PARTIDA ................................. 179,34

075 C571a0003 m Borde de andén de piezas prefabricadas
de 80x50x40x8 cm de basalto reconsti-
tuido con un canto achaflanado, de mol-
de de hormigón arquitectónico de fabrica-
ción en húmedo compuesto de áridos ba-
sálticos, áridos reciclados, con un conteni-
do mínimo del 20%, y conglomerantes
con pigmentación en masa con óxidos de
hierro. Con acabado texturizado y antides-
lizante. Colocado con mortero M-20 sobre
zuncho de borde (no incluido en este pre-
cio), rejuntado y totalmente nivelado. In-
cluso transporte a pie de obra, medios me-
cánicos y pp de juntas de dilatación.

Total mano de obra ............................ 9,57

Total maquinaria ................................ 1,39
Total resto de obra y materiales........... 183,54
Suma la partida ................................. 194,50

Página 9

CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Nº Código Ud Descripción Importe

Suma la partida ................................. 194,50
Costes indirectos.............. 6% 11,67

TOTAL PARTIDA ................................. 206,17

076 C571a0004 m Borde de rampa de final de GLO de
30x30 cm y altura variable, con carga
de rotura mayor o igual a 3.5 MPa, resis-
tencia a la abrasión menor o igual a 20
mm y coeficiente de absorción de agua
menor al 6%, según norma UNE EN
1340, de granito reconstituido tintado
en rojo prefabricado monocapa de masa
seca compuesto de áridos bgraníticos,
áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pig-
mentación en masa con óxidos de hie-
rro y fondo monocromático rojo natural.
Con acabado antideslizante e hidrofuga-
do en masa. Colocado con mortero
M-20 sobre cama de asiento de hormi-
gón de 12,5 N/mm2 de resistencia carac-
terística, rejuntado y totalmente nivela-
do. Incluso transporte a pie de obra, me-
dios mecánicos y pp de juntas de dilata-
ción.

Total mano de obra ............................ 9,57

Total maquinaria ................................ 1,20
Total resto de obra y materiales........... 90,78
Suma la partida ................................. 101,55
Costes indirectos.............. 6% 6,09

TOTAL PARTIDA ................................. 107,64

077 C571a0005 m Bordillo especial 30x30x25 de basalto re-
constituido monocapa, con carga de rotu-
ra mayor o igual a 3.5 MPa, resistencia a
la abrasión menor o igual a 20 mm y coe-
ficiente de absorción de agua menor al
6%, según norma UNE EN 1340, de basal-
to reconstituido prefabricado monocapa
de masa seca compuesto de áridos basáti-
cos, áridos reciclados, con un contenido
mínimo del 20%, y conglomerantes con
pigmentación en masa con óxidos de hie-
rro. Con acabado antideslizante e hidrofu-
gado en masa. Colocado con mortero
M-20 sobre cama de asiento de hormigón
de 12,5 N/mm2 de resistencia característi-
ca, rejuntado y totalmente nivelado. Inclu-
so transporte a pie de obra, medios mecá-
nicos y pp de juntas de dilatación.

Total mano de obra ............................ 6,39

Total maquinaria ................................ 1,39
Total resto de obra y materiales........... 105,66
Suma la partida ................................. 113,44
Costes indirectos.............. 6% 6,81

TOTAL PARTIDA ................................. 120,25
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078 C571a0006 m Bordillo especial 30x30x25, con carga
de rotura mayor o igual a 3.5 MPa, resis-
tencia a la abrasión menor o igual a 20
mm y coeficiente de absorción de agua
menor al 6%, según norma UNE EN
1340, de granito reconstituido tintado
en rojo prefabricado monocapa de masa
seca compuesto de áridos bgraníticos,
áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pig-
mentación en masa con óxidos de hie-
rro y fondo monocromático rojo natural.
Con acabado antideslizante e hidrofuga-
do en masa. Colocado con mortero
M-20 sobre cama de asiento de hormi-
gón de 12,5 N/mm2 de resistencia carac-
terística, rejuntado y totalmente nivela-
do. Incluso transporte a pie de obra, me-
dios mecánicos y pp de juntas de dilata-
ción.

Total mano de obra ............................ 6,39

Total maquinaria ................................ 1,39
Total resto de obra y materiales........... 94,20
Suma la partida ................................. 101,98
Costes indirectos.............. 6% 6,12

TOTAL PARTIDA ................................. 108,10

079 C571a0011 m2 Pieza de borde o remate de muros de
hormigón según diseño de planos de 10
cm de espesor de hormigón prefabrica-
do. Con acabado con textura decapada.
Colocado sobre cama de hormigón tipo
HM-20, formación de juntas y encuen-
tros en inglete con mortero, según pla-
nos. Totalmente colocada.

Total mano de obra ............................ 3,26

Total maquinaria ................................ 1,39
Total resto de obra y materiales........... 69,79
Suma la partida ................................. 74,44
Costes indirectos.............. 6% 4,47

TOTAL PARTIDA ................................. 78,91

080 C571b0009 m Rigola de 24 cm de ancho formada por
adoquines de hormigón y granito bicapa
con bisel y elementos separadores incor-
porados de 3mm, con resistencia a la ro-
tura mayor o igual a 3.6Mpa, resistencia
a la abrasión menor o igual a 20 mm, co-
eficiente de absorción de agua menor al
6% y resistencia al deslizamiento mayor
o igual a 45 USRV, según norma
UNE-EN 1338. Compuestos por áridos
graníticos y conglomerantes con pigmen-
tación en masa con color de fondo mono-
cromático gris, con una capa superior de
mínimo 7 mm de espesor y un conteni-
do mínimo del 20% de áridos reciclados
de la capa base. Con acabado ligeramen-
te rugoso. Colocado sobre 4 cm de mor-
tero de agarre con vibrado para asenta-
miento, rejuntado con lechada de cemen-
to y totalmente nivelado. Incluso trans-
porte a pie de obra, medios mecánicos y
pp de juntas de dilatación.

Total mano de obra ............................ 1,97

Total maquinaria ................................ 0,07
Total resto de obra y materiales........... 12,38
Suma la partida ................................. 14,42
Costes indirectos.............. 6% 0,87
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Costes indirectos.............. 6% 0,87

TOTAL PARTIDA ................................. 15,29

081 C571b0010 m Rigola de hormigón prefabricado de ba-
se 30 cm y alto 16 cm, con canal en for-
ma de V y 50 cm de longitud, cama de
hormigón tipo HM-20, formación de jun-
tas y encuentros en inglete con morte-
ro, según planos. Totalmente colocada.

Total mano de obra ............................ 1,50

Total resto de obra y materiales........... 8,74
Suma la partida ................................. 10,24
Costes indirectos.............. 6% 0,61

TOTAL PARTIDA ................................. 10,85

082 C571b0012 m Rigola de hormigón prefabricado de ba-
se 25 cm y alto 13 cm, con canal en for-
ma de media caña de diámetro 20 cm y
50 cm de longitud, cama de hormigón ti-
po HM-20, formación de juntas y encuen-
tros en inglete con mortero, según pla-
nos. Totalmente colocada.

Total mano de obra ............................ 1,50

Total resto de obra y materiales........... 7,18
Suma la partida ................................. 8,68
Costes indirectos.............. 6% 0,52

TOTAL PARTIDA ................................. 9,20

083 C580a0002 m2 Pavimento de losas de 40x20x8 cm pre-
fabricadas de basalto reconstituido mono-
capa sin bisel y elementos separadores in-
corporados de 3mm, con carga de rotura
mayor o igual a 14KN, resistencia a fle-
xión mayor o igual a 5Mpa, resistencia al
desgaste menor o igual a 20 mm, coefi-
ciente de absorción de agua menor al 6%
y resistencia al deslizamiento mayor o
igual a 45 USRV, según norma UNE-EN
1339. Compuesta de áridos basáticos, ári-
dos reciclados, con un contenido mínimo
del 20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con óxidos de hierro. Con
acabado ligeramente rugoso y doble pro-
tección superficial por impreganción de ba-
se acuosa libre de disolventes de doble ca-
pa, en fresco y en seco con curado de in-
frarrojos. Colocado sobre 4 cm de morte-
ro de agarre, rejuntado con arena fina ne-
gra lavada y totalmente nivelado. Incluso
transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

Total mano de obra ............................ 4,29

Total maquinaria ................................ 0,70
Total resto de obra y materiales........... 53,99
Suma la partida ................................. 58,98
Costes indirectos.............. 6% 3,54

TOTAL PARTIDA ................................. 62,52
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084 C580b0001 m2 Pavimento de losa de 80x40x8 cm prefa-
bricadas de granito reconstituido mono-
capa sin bisel y elementos separadores
incorporados de 3mm, con carga de rotu-
ra mayor o igual a 11KN, resistencia a fle-
xión mayor o igual a 5Mpa, resistencia al
desgaste menor o iguala 20 mm, coefi-
ciente de absorción de agua menor al
6% y resistencia al deslizamiento mayor
o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN
1339. Compuesta por áridos graníticos y
conglomerantes con pigmentación en ma-
sa con color de fondo monocromático
gris, con una capa superior de mínimo 7
mm de espesor y un contenido mínimo
del 20% de áridos reciclados de la capa
base. Con acabado ligeramente rugoso y
doble protección superficial por impregan-
ción de base acuosa libre de disolventes
de doble capa, en fresco y en seco con cu-
rado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm
de mortero de agarre, rejuntado con are-
na fina lavada y totalmente nivelado. Inclu-
so transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

Total mano de obra ............................ 5,16

Total maquinaria ................................ 0,70
Total resto de obra y materiales........... 52,71
Suma la partida ................................. 58,57
Costes indirectos.............. 6% 3,51

TOTAL PARTIDA ................................. 62,08

085 C580c0001 m2 Pavimento de losa de 80x40x8 cm prefa-
bricadas de hormigón y granito bicapa
sin bisel y elementos separadores incor-
porados de 3mm, con carga de rotura
mayor o igual a 11KN, resistencia a fle-
xión mayor o igual a 5Mpa, resistencia
al desgaste menor o iguala 20 mm, coefi-
ciente de absorción de agua menor al
6% y resistencia al deslizamiento mayor
o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN
1339. Compuesta por áridos graníticos y
conglomerantes con pigmentación en ma-
sa con color de fondo monocromático
gris, con una capa superior de mínimo 7
mm de espesor y un contenido mínimo
del 20% de áridos reciclados de la capa
base. Con acabado ligeramente rugoso y
doble protección superficial por impregan-
ción de base acuosa libre de disolventes
de doble capa, en fresco y en seco con cu-
rado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm
de mortero de agarre, rejuntado con are-
na fina lavada y totalmente nivelado. Inclu-
so transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

Total mano de obra ............................ 5,16

Total maquinaria ................................ 0,70
Total resto de obra y materiales........... 51,56
Suma la partida ................................. 57,42
Costes indirectos.............. 6% 3,45

TOTAL PARTIDA ................................. 60,87
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086 C580c0002 m2 Pavimento de losa de 40x40x8 cm prefa-
bricadas de hormigón y granito bicapa
sin bisel y elementos separadores incor-
porados de 3mm, con carga de rotura
mayor o igual a 14KN, resistencia a fle-
xión mayor o igual a 5Mpa, resistencia
al desgaste menor o iguala 20 mm, coefi-
ciente de absorción de agua menor al
6% y resistencia al deslizamiento mayor
o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN
1339. Compuesta por áridos graníticos y
conglomerantes con pigmentación en ma-
sa con color de fondo monocromático
gris, con una capa superior de mínimo 7
mm de espesor y un contenido mínimo
del 20% de áridos reciclados de la capa
base. Con acabado ligeramente rugoso y
doble protección superficial por impregan-
ción de base acuosa libre de disolventes
de doble capa, en fresco y en seco con cu-
rado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm
de mortero de agarre, rejuntado con are-
na fina lavada y totalmente nivelado. Inclu-
so transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

Total mano de obra ............................ 4,29

Total maquinaria ................................ 0,70
Total resto de obra y materiales........... 48,85
Suma la partida ................................. 53,84
Costes indirectos.............. 6% 3,23

TOTAL PARTIDA ................................. 57,07

087 C580c0003 m2 Pavimento de losa de 20x20x8 cm prefa-
bricadas de hormigón y granito bicapa
sin bisel y elementos separadores incor-
porados de 3mm, con resistencia a la ro-
tura mayor o igual a 3.6Mpa, resistencia
a la abrasión menor o igual a 20 mm, co-
eficiente de absorción de agua menor al
6% y resistencia al deslizamiento mayor
o igual a 45 USRV, según norma
UNE-EN 1338. Compuesta por áridos gra-
níticos y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con color de fondo monocro-
mático gris, con una capa superior de míni-
mo 7 mm de espesor y un contenido míni-
mo del 20% de áridos reciclados de la ca-
pa base. Con acabado ligeramente rugoso
y doble protección superficial por impregan-
ción de base acuosa libre de disolventes de
doble capa, en fresco y en seco con curado
de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm de mor-
tero de agarre, rejuntado con arena fina la-
vada y totalmente nivelado. Incluso trans-
porte a pie de obra, medios mecánicos y
pp de juntas de dilatación.

Total mano de obra ............................ 4,29

Total maquinaria ................................ 0,70
Total resto de obra y materiales........... 49,17
Suma la partida ................................. 54,16
Costes indirectos.............. 6% 3,25

TOTAL PARTIDA ................................. 57,41
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088 C580c0004 m2 Pavimento de losa de 20x20x8 cm prefa-
bricadas de hormigón y granito bicapa
sin bisel y elementos separadores incor-
porados de 3mm, con resistencia a la ro-
tura mayor o igual a 3.6Mpa, resistencia
a la abrasión menor o igual a 20 mm, co-
eficiente de absorción de agua menor al
6% y resistencia al deslizamiento mayor
o igual a 45 USRV, según norma
UNE-EN 1338. Compuesta por áridos gra-
níticos y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con color de fondo monocro-
mático color arena, con una capa supe-
rior de mínimo 7 mm de espesor y un con-
tenido mínimo del 20% de áridos recicla-
dos de la capa base. Con acabado ligera-
mente rugoso y doble protección superfi-
cial por impreganción de base acuosa li-
bre de disolventes de doble capa, en fres-
co y en seco con curado de infrarrojos. Co-
locado sobre 4 cm de mortero de agarre,
rejuntado con arena fina lavada y totalmen-
te nivelado. Incluso transporte a pie de
obra, medios mecánicos y pp de juntas de
dilatación.

Total mano de obra ............................ 4,29

Total maquinaria ................................ 0,70
Total resto de obra y materiales........... 49,17
Suma la partida ................................. 54,16
Costes indirectos.............. 6% 3,25

TOTAL PARTIDA ................................. 57,41

089 C580d0001 m2 Pavimento tacto-visual de losa acanala-
da de 40x40x8 cm prefabricadas de ba-
salto reconstituido monocapa sin bisel y
elementos separadores incorporados de
3mm, con carga de rotura mayor o
igual a 14KN, resistencia a flexión ma-
yor o igual a 5Mpa, resistencia al desgas-
te menor o iguala 20 mm, coeficiente de
absorción de agua menor al 6% y resis-
tencia al deslizamiento mayor o igual a
45 USRV, según norma UNE-EN 1339.
Compuesta de áridos basáticos, áridos re-
ciclados, con un contenido mínimo del
20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con óxidos de hierro. Con
acabado ligeramente rugoso y doble pro-
tección superficial por impreganción de
base acuosa libre de disolventes de do-
ble capa, en fresco y en seco con curado
de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm de
mortero de agarre, rejuntado con arena fi-
na negra lavada y totalmente nivelado. In-
cluso transporte a pie de obra, medios me-
cánicos y pp de juntas de dilatación.

Total mano de obra ............................ 4,29

Total maquinaria ................................ 0,70
Total resto de obra y materiales........... 57,35
Suma la partida ................................. 62,34
Costes indirectos.............. 6% 3,74

TOTAL PARTIDA ................................. 66,08
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090 C580d0002 m2 Pavimento tacto-visual de losa acanala-
da de 20x20x8 cm prefabricadas de ba-
salto reconstituido monocapa sin bisel y
elementos separadores incorporados de
3mm, con con resistencia a la rotura ma-
yor o igual a 3.6Mpa, resistencia al des-
gaste menor o iguala 20 mm, coeficien-
te de absorción de agua menor al 6% y
resistencia al deslizamiento mayor o
igual a 45 USRV, según norma UNE-EN
1338. Compuesta de áridos basáticos,
áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pig-
mentación en masa con óxidos de hie-
rro. Con acabado ligeramente rugoso y
doble protección superficial por impregan-
ción de base acuosa libre de disolventes
de doble capa, en fresco y en seco con cu-
rado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm
de mortero de agarre, rejuntado con are-
na fina negra lavada y totalmente nivela-
do. Incluso transporte a pie de obra, me-
dios mecánicos y pp de juntas de dilata-
ción.

Total mano de obra ............................ 4,29

Total maquinaria ................................ 0,70
Total resto de obra y materiales........... 57,35
Suma la partida ................................. 62,34
Costes indirectos.............. 6% 3,74

TOTAL PARTIDA ................................. 66,08

091 C580d0003 m2 Pavimento tacto-visual de losa de boto-
nes de 20x20x8 cm prefabricadas de ba-
salto reconstituido monocapa sin bisel y
elementos separadores incorporados de
3mm, con con resistencia a la rotura ma-
yor o igual a 3.6Mpa, resistencia al des-
gaste menor o iguala 20 mm, coeficien-
te de absorción de agua menor al 6% y
resistencia al deslizamiento mayor o
igual a 45 USRV, según norma UNE-EN
1338. Compuesta de áridos basáticos,
áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pig-
mentación en masa con óxidos de hie-
rro. Con acabado ligeramente rugoso y
doble protección superficial por impregan-
ción de base acuosa libre de disolventes
de doble capa, en fresco y en seco con cu-
rado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm
de mortero de agarre, rejuntado con are-
na fina negra lavada y totalmente nivela-
do. Incluso transporte a pie de obra, me-
dios mecánicos y pp de juntas de dilata-
ción.

Total mano de obra ............................ 4,29

Total maquinaria ................................ 0,70
Total resto de obra y materiales........... 57,35
Suma la partida ................................. 62,34
Costes indirectos.............. 6% 3,74

TOTAL PARTIDA ................................. 66,08
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092 C580e0007 m Borde plano de 30x30x8 prefabricada
de basalto reconstituido monocapa, con
bisel mínimo y elementos separadores in-
corporados de 4mm en caras laterales y
ranuras en su cara inferior, con con resis-
tencia a la rotura mayor o igual a
3.6Mpa, resistencia al desgaste menor o
iguala 20 mm, coeficiente de absorción
de agua menor al 6% y resistencia al des-
lizamiento mayor o igual a 45 USRV, se-
gún norma UNE-EN 1338. Compuesta de
áridos basáticos, áridos reciclados, con
un contenido mínimo del 20%, y conglo-
merantes con pigmentación en masa con
óxidos de hierro. Con acabado ligeramen-
te rugoso y doble protección superficial
por impreganción de base acuosa libre
de disolventes de doble capa, en fresco y
en seco con curado de infrarrojos. Coloca-
do sobre 4 cm de mortero de agarre con
vibrado para asentamiento, rejuntado
con arena fina negra lavada y totalmente
nivelado. Incluso transporte a pie de
obra, medios mecánicos y pp de juntas
de dilatación.

Total mano de obra ............................ 1,71

Total maquinaria ................................ 0,42
Total resto de obra y materiales........... 14,53
Suma la partida ................................. 16,66
Costes indirectos.............. 6% 1,00

TOTAL PARTIDA ................................. 17,66

093 C580e0008 m Borde plano de 30x30x8, con bisel míni-
mo y elementos separadores incorpora-
dos de 4mm en caras laterales y ranu-
ras en su cara inferior, con resistencia a
la rotura mayor o igual a 3.6Mpa, resis-
tencia al desgaste menor o iguala 20
mm, coeficiente de absorción de agua
menor al 6% y resistencia al deslizamien-
to mayor o igual a 45 USRV, según nor-
ma UNE-EN 1338, de granito reconstitui-
do tintado en rojo prefabricado monoca-
pa de masa seca compuesto de áridos
graníticos, áridos reciclados, con un con-
tenido mínimo del 20%, y conglomeran-
tes con pigmentación en masa con óxi-
dos de hierro y fondo monocromático ro-
jo natural. Con acabado ligeramente rugo-
so y doble protección superficial por impre-
ganción de base acuosa libre de disolven-
tes de doble capa, en fresco y en seco con
curado de infrarrojos. Colocado sobre 4
cm de mortero de agarre con vibrado para
asentamiento, rejuntado con arena fina ne-
gra lavada y totalmente nivelado. Incluso
transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

Total mano de obra ............................ 1,71

Total maquinaria ................................ 0,42
Total resto de obra y materiales........... 21,37
Suma la partida ................................. 23,50
Costes indirectos.............. 6% 1,41

TOTAL PARTIDA ................................. 24,91
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094 C585a0001 m2 Losa filtrante de dimensiones 60x40x10
prefabricada con juntas abiertas lineales
de 15 mm con separadores y compues-
ta por áridos graníticos y conglomeran-
tes con pigmentación en masa con color
de fondo monocromático, color según do-
cumentación gráfica. Con acabado ligera-
mente rugoso y doble protección superfi-
cial por impregnación de base acuosa li-
bre de disolventes de doble capa, en fres-
co y en seco con curado de infrarrojos.
Colocada sobre 5 cm de lecho de gravilla
2/6mm y relleno de juntas de gravilla
2/6 mm, sobre sub-base de grava drenan-
te de 40 cm y totalmente nivelado. Inclu-
so transporte a pie de obra, medios mecá-
nicos y pp de juntas de dilatación.

Total mano de obra ............................ 5,16

Total maquinaria ................................ 0,70
Total resto de obra y materiales........... 55,20
Suma la partida ................................. 61,06
Costes indirectos.............. 6% 3,66

TOTAL PARTIDA ................................. 64,72

095 C585a0002 m2 Losa filtrante de dimensiones 40x40x10
prefabricada con juntas abiertas lineales
de 53 mm con separadores y compues-
ta por áridos graníticos y conglomeran-
tes con pigmentación en masa con color
de fondo monocromático, color según do-
cumentación gráfica. Con acabado ligera-
mente rugoso y doble protección superfi-
cial por impregnación de base acuosa li-
bre de disolventes de doble capa, en fres-
co y en seco con curado de infrarrojos.
Colocada sobre 5 cm de lecho de gravilla
2/6mm y relleno de juntas con tierra ve-
getal y siembra de césped rústico, sobre
sub-base de grava drenante de 40 cm y
totalmente nivelado. Incluso transporte a
pie de obra, medios mecánicos y pp de
juntas de dilatación.

Total mano de obra ............................ 6,44

Total maquinaria ................................ 0,70
Total resto de obra y materiales........... 54,14
Suma la partida ................................. 61,28
Costes indirectos.............. 6% 3,68

TOTAL PARTIDA ................................. 64,96

096 C585a0003 m2 Losa permeable de trama cuadrada con
huecos de 8x8 cm de dimensiones
40x40x10 prefabricada y compuesta
por áridos graníticos y conglomerantes
con pigmentación en masa con color de
fondo monocromático, color según docu-
mentación gráfica. Con acabado ligera-
mente rugoso y doble protección superfi-
cial por impregnación de base acuosa li-
bre de disolventes de doble capa, en fres-
co y en seco con curado de infrarrojos.
Colocada sobre 5 cm de lecho de gravilla
2/6mm y relleno de huecos con tierra ve-
getal y siembra de césped rústico, sobre
sub-base de grava drenante de 40 cm y
totalmente nivelado. Incluso transporte a
pie de obra, medios mecánicos y pp de
juntas de dilatación.

Total mano de obra ............................ 7,10

Total maquinaria ................................ 0,70
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Total resto de obra y materiales........... 45,74
Suma la partida ................................. 53,54
Costes indirectos.............. 6% 3,21

TOTAL PARTIDA ................................. 56,75

097 C586a0001 m2 Pavimento continuo absorbedor de im-
pactos, para altura máxima de caida de
1.9 metros, realizado in situ, con una ca-
pa de 70 mm de gránulos de caucho reci-
clado SBR y capa superior de 10 mm de
gránulos de caucho EPDM color RAL
1002, unidas ambas capas con ligante
de poliuretano, con resistencia a los ra-
yos UV, hidrocarburos y agentes atmosfé-
ricos según UNE-EN 1177

Total mano de obra ............................ 20,83

Total resto de obra y materiales........... 173,89
Suma la partida ................................. 194,72
Costes indirectos.............. 6% 11,68

TOTAL PARTIDA ................................. 206,40

098 C590a0001 m Perfil de PVC hueco de sección triangu-
lar en cajeado de pavimento continuo
de carril bici

Total mano de obra ............................ 2,14

Total resto de obra y materiales........... 5,62
Suma la partida ................................. 7,76
Costes indirectos.............. 6% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................. 8,23

099 C591a0002 ud Alcorque enrasado con marco cuadrado
de hormigón y dos aros de fundición de
aluminio anodizado, de 160x160x20
cm. Colocado empotrado a cota del pavi-
mento con mortero M-20 sobre cimiento
de hormigón de 12,5 N/mm2 de resisten-
cia característica, rejuntado y totalmen-
te nivelado. Incluso transporte a pie de
obra y medios mecánicos.

Total mano de obra ............................ 17,24

Total maquinaria ................................ 13,95
Total resto de obra y materiales........... 1.349,52
Suma la partida ................................. 1.380,71
Costes indirectos.............. 6% 82,84

TOTAL PARTIDA ................................. 1.463,55

100 C591b0003 ud Alcorque enrasado con marco redondo
de acero y dos aros de fundición de alu-
minio anodizado, de diámetro de marco
96 cm. Colocado empotrado a cota del
pavimento, con mortero M-20 sobre ci-
miento de hormigón de 12,5 N/mm2 de
resistencia característica, rejuntado y to-
talmente nivelado. Incluso transporte a
pie de obra y medios mecánicos.

Total mano de obra ............................ 17,24

Total maquinaria ................................ 6,97
Total resto de obra y materiales........... 1.049,15
Suma la partida ................................. 1.073,36
Costes indirectos.............. 6% 64,40

TOTAL PARTIDA ................................. 1.137,76
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101 C595a0001 m2 Cubrición decorativa con césped sintéti-
co de fibras de polietileno sobre tejido
de polipropileno, resistente a los rayos
UV, con medios manuales, pegado con
adhesivo bicomponente de poliuretano y
cinta geotextil. Lastrado a la superficie
con arena de sílice. Incluso limpieza pre-
via y preparación de la superficie. Termi-
nada.

Total mano de obra ............................ 5,11

Total maquinaria ................................ 1,74
Total resto de obra y materiales........... 22,12
Suma la partida ................................. 28,97
Costes indirectos.............. 6% 1,74

TOTAL PARTIDA ................................. 30,71

102 C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasi-
va tipo B500SD, según normas UNE EN
10080 y UNE 36065, elaborado y coloca-
do, incluso  p.p. de solapes, calzos y se-
paradores.

Total mano de obra ............................ 0,21

Total maquinaria ................................ 0,12
Total resto de obra y materiales........... 1,39
Suma la partida ................................. 1,72
Costes indirectos.............. 6% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................. 1,82

103 C600b0ac m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 de ace-
ro B500 y diámetros 6-6 mm, según nor-
mas UNE 36092 y UNE EN 10080, total-
mente colocada, incluso p.p. de solapes,
calzos y separadores.

Total mano de obra ............................ 0,29

Total maquinaria ................................ 0,21
Total resto de obra y materiales........... 3,31
Suma la partida ................................. 3,81
Costes indirectos.............. 6% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................. 4,04

104 C602a0001 m Armadura de fibra de vidrio reforzada
de Ø 9,5 mm para armado de hormi-
gón, elaborada y colocada, incluso p.p.
de solapes, calzos y separadores.

Total mano de obra ............................ 0,42

Total resto de obra y materiales........... 20,42
Suma la partida ................................. 20,84
Costes indirectos.............. 6% 1,25

TOTAL PARTIDA ................................. 22,09

105 C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Có-
digo Estructural, vibrado y colocado me-
diante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

Total mano de obra ............................ 4,94

Total maquinaria ................................ 0,02
Total resto de obra y materiales........... 73,87
Suma la partida ................................. 78,83
Costes indirectos.............. 6% 4,73

TOTAL PARTIDA ................................. 83,56
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106 C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hor-
migón  HM-20/X0, según Código Estruc-
tural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería,
incluida parte proporcional de camisa de
protección de acero.

Total mano de obra ............................ 29,64

Total maquinaria ................................ 0,23
Total resto de obra y materiales........... 225,14
Suma la partida ................................. 255,01
Costes indirectos.............. 6% 15,30

TOTAL PARTIDA ................................. 270,31

107 C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Es-
tructural, colocado mediante cualquier
método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

Total mano de obra ............................ 10,93

Total maquinaria ................................ 6,28
Total resto de obra y materiales........... 94,47
Suma la partida ................................. 111,68
Costes indirectos.............. 6% 6,70

TOTAL PARTIDA ................................. 118,38

108 C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Es-
tructural, colocado mediante cubilote y
vibrado, empleado en protección de tube-
ría, incluida parte proporcional de cami-
sa de protección de PVC

Total mano de obra ............................ 10,93

Total maquinaria ................................ 0,23
Total resto de obra y materiales........... 116,30
Suma la partida ................................. 127,46
Costes indirectos.............. 6% 7,65

TOTAL PARTIDA ................................. 135,11

109 C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Es-
tructural, colocado mediante bomba y vi-
brado, empleado en cimientos.

Total mano de obra ............................ 10,93

Total maquinaria ................................ 6,42
Total resto de obra y materiales........... 104,16
Suma la partida ................................. 121,51
Costes indirectos.............. 6% 7,29

TOTAL PARTIDA ................................. 128,80

110 C610b0bbbb m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Es-
tructural, colocado mediante bomba y vi-
brado, empleado en alzados.

Total mano de obra ............................ 12,57

Total maquinaria ................................ 10,33
Total resto de obra y materiales........... 104,16
Suma la partida ................................. 127,06
Costes indirectos.............. 6% 7,62

TOTAL PARTIDA ................................. 134,68

111 C610b0bbcd m3 Hormigón  HA-25/XC3, según Código Es-
tructural, colocado mediante bomba y vi-
brado, empleado losa de vía en placa.

Total mano de obra ............................ 11,75

Total maquinaria ................................ 7,28
Total resto de obra y materiales........... 107,36
Suma la partida ................................. 126,39
Costes indirectos.............. 6% 7,58
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TOTAL PARTIDA ................................. 133,97

112 C610b0bcbaCOL m3 Hormigón  HA-30/XC2, según Código Es-
tructural, colocado mediante bomba y vi-
brado, empleado en cimientos. Colorea-
do en masa Ral 1002.

Total mano de obra ............................ 10,93

Total maquinaria ................................ 6,42
Total resto de obra y materiales........... 138,39
Suma la partida ................................. 155,74
Costes indirectos.............. 6% 9,34

TOTAL PARTIDA ................................. 165,08

113 C610b0bcbc m3 Hormigón  HA-30/XC2, según Código Es-
tructural, colocado mediante bomba y vi-
brado, empleado en losas y forjados.

Total mano de obra ............................ 13,65

Total maquinaria ................................ 14,35
Total resto de obra y materiales........... 110,63
Suma la partida ................................. 138,63
Costes indirectos.............. 6% 8,32

TOTAL PARTIDA ................................. 146,95

114 C610b0dbcd m3 Hormigón HA-25/XC3 armado con fibra
de polipropileno a razón de 3 kg de fi-
bra por m3 de hormigón, según Código
Estructural, colocado mediante bomba y
vibrado, empleado losa de vía en placa.

Total mano de obra ............................ 11,75

Total maquinaria ................................ 7,28
Total resto de obra y materiales........... 112,41
Suma la partida ................................. 131,44
Costes indirectos.............. 6% 7,89

TOTAL PARTIDA ................................. 139,33

115 C614a0cc m Viga prefabricada doble T de 26 m de
longitud y 0,90 m de canto montada en
obra de paso, incluso p.p. elementos de
apuntalamiento.

Total mano de obra ............................ 79,15

Total maquinaria ................................ 111,22
Total resto de obra y materiales........... 198,25
Suma la partida ................................. 388,62
Costes indirectos.............. 6% 23,32

TOTAL PARTIDA ................................. 411,94

116 C617m0ba m2 Prelosa prefabricada de hormigón espe-
sor 6 cm, situada en vano central.

Total mano de obra ............................ 1,51

Total maquinaria ................................ 0,67
Total resto de obra y materiales........... 44,49
Suma la partida ................................. 46,67
Costes indirectos.............. 6% 2,80

TOTAL PARTIDA ................................. 49,47
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117 C620.0020C m Faldón metálico en remate de borde de
tablero en estructuras, formado por cha-
pa de acero plegada de 4 mm de espe-
sor, incluso pletinas de refuerzo, gote-
rón, perfil angular de 40x40x4 mm en
anclaje y tratamiento superficial S5.09
según norma UNE-EN ISO 12944 de
240 micras de espesor nominal de pelicu-
la seca, compuesto por imprimación, in-
termedia y acabado, color a definir por
la Dirección de Obra, totalmente termina-
do

Total mano de obra ............................ 18,84

Total maquinaria ................................ 12,62
Total resto de obra y materiales........... 47,24
Suma la partida ................................. 78,70
Costes indirectos.............. 6% 4,72

TOTAL PARTIDA ................................. 83,42

118 C620a0bPN kg Acero estructural S275 JR, según nor-
mas UNE EN 10025 y UNE 10027-1, to-
talmente acabado, incluso p.p. de acceso-
rios para unión, tornillería, llantas, cha-
pas de ajuste y medios auxiliares.

Total mano de obra ............................ 0,28

Total maquinaria ................................ 0,76
Total resto de obra y materiales........... 2,19
Suma la partida ................................. 3,23
Costes indirectos.............. 6% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................. 3,42

119 C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N, según nor-
mas UNE EN 10025 y UNE 10027-1, total-
mente acabado, incluso p.p. de acceso-
rios para unión, medios auxiliares y pintu-
ra de imprimación.

Total mano de obra ............................ 0,28

Total maquinaria ................................ 0,76
Total resto de obra y materiales........... 2,23
Suma la partida ................................. 3,27
Costes indirectos.............. 6% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................. 3,47

120 C620b0001 ud Suministro y montaje de placa de ancla-
je de acero S355JR, de dimensiones
50x50x3.5 cm, con 10 barras de acero
calidad 8.8 de 20 mm de diámetro y 55
cm de longitud, soldadas o atornilladas,
incluso taladro central, nivelación, relle-
no con mortero autonivelante expansi-
vo, parte proporcional de soldaduras,
cortes, piezas especiales y despuntes, in-
cluso placa, arandela y tuerca en el fon-
do de la nueva cimentación. Según SE-A
del CTE
.

Total mano de obra ............................ 46,08

Total resto de obra y materiales........... 341,49
Suma la partida ................................. 387,57
Costes indirectos.............. 6% 23,25

TOTAL PARTIDA ................................. 410,82
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121 C620b0001b ud Suministro y montaje de placa de ancla-
je de acero S355JR, de dimensiones
50x140x16.5 cm, con llaves de cortan-
te, con 34 barras de acero calidad
B500B GEWI o similar, de 32 mm de diá-
metro y hasta 500 cm de longitud, solda-
das o atornilladas, incluso taladro cen-
tral, nivelación, relleno con mortero auto-
nivelante expansivo, parte proporcional
de soldaduras, cortes, piezas especiales
y despuntes, incluso placa, arandela y
tuerca en el fondo de la nueva cimenta-
ción. Según CÓDIGO ESTRUCTURAL.

Total mano de obra ............................ 46,08

Total resto de obra y materiales........... 7.956,19
Suma la partida ................................. 8.002,27
Costes indirectos.............. 6% 480,14

TOTAL PARTIDA ................................. 8.482,41

122 C620b0001bb ud Suministro y montaje de placa de ancla-
je de acero S355JR, de dimensiones
50x120x16.5 cm, con llaves de cortan-
te, incluso taladro central, nivelación, re-
lleno con mortero autonivelante expansi-
vo, parte proporcional de soldaduras,
cortes, piezas especiales y despuntes, in-
cluso placa, arandela y tuerca en el fon-
do de la nueva cimentación. Según CÓDI-
GO ESTRUCTURAL.

Total mano de obra ............................ 46,08

Total resto de obra y materiales........... 969,44
Suma la partida ................................. 1.015,52
Costes indirectos.............. 6% 60,93

TOTAL PARTIDA ................................. 1.076,45

123 C620b0001bc ud Suministro y montaje de placa de ancla-
je de acero S355JR, de dimensiones
50x100x5 cm, con llaves de cortante,
con 24 barras de acero calidad B500B
GEWI o similar, de 32 mm de diámetro
y hasta 500 cm de longitud, soldadas o
atornilladas, incluso taladro central, nive-
lación, relleno con mortero autonivelan-
te expansivo, parte proporcional de sol-
daduras, cortes, piezas especiales y des-
puntes, incluso placa, arandela y tuerca
en el fondo de la nueva cimentación. Se-
gún CÓDIGO ESTRUCTURAL.

Total mano de obra ............................ 46,08

Total resto de obra y materiales........... 4.630,65
Suma la partida ................................. 4.676,73
Costes indirectos.............. 6% 280,60

TOTAL PARTIDA ................................. 4.957,33

124 C620b0005 m2 Aplicación manual de dos manos de es-
malte sintético de secado rápido, a base
de resinas alquídicas, color a definir por
la DF, acabado brillante, (rendimiento:
0,077 l/m² cada mano); previa aplica-
ción de una mano de imprimación sintéti-
ca antioxidante de secado rápido, a ba-
se de resinas alquídicas, color gris, acaba-
do mate (rendimiento: 0,125 l/m²), so-
bre estructura metálica, para una clase
de exposición C3, según UNE-EN ISO
12944-2.

Total mano de obra ............................ 16,61

Total maquinaria ................................ 4,45
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Total resto de obra y materiales........... 2,22
Suma la partida ................................. 23,28
Costes indirectos.............. 6% 1,40

TOTAL PARTIDA ................................. 24,68

125 C620b0005b m2 Aplicación  de tratamiento superficial ti-
po C5 de durabilidad muy alta, con galva-
nizado en caliente previo, color a definir
por la DF, acabado brillante, sobre estruc-
tura metálica, para una clase de exposi-
ción C5, según UNE-EN ISO 12944-2.

Total mano de obra ............................ 25,35

Total maquinaria ................................ 5,94
Total resto de obra y materiales........... 5,73
Suma la partida ................................. 37,02
Costes indirectos.............. 6% 2,22

TOTAL PARTIDA ................................. 39,24

126 C632aa1 m2 Forjado reticular de hormigón armado
con casetón perdido, horizontal, con
15% de zonas macizas, con altura libre
de planta de más de 5 m, canto total
30=25+5 cm, realizado con hormigón
HA-25/F/15/XC2 fabricado en central, y
vertido con bomba, volumen 0,18
m3/m2, sin acero de refuerzo, con ner-
vios de hormigón "in situ" de 12 cm de
espesor, intereje 72 cm; bloque de hor-
migón, 60x20x25 cm; capa de compre-
sión de 5 cm de espesor, con armadura
de reparto formada por malla electrosol-
dada ME 20x20 f5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; montaje y desmontaje
de sistema de encofrado continuo, con
acabado tipo industrial para revestir, for-
mado por: superficie encofrante de table-
ros de madera tratada, reforzados con va-
rillas y perfiles, amortizables en 25 usos;
estructura soporte horizontal de sopan-
das metálicas y accesorios de montaje,
amortizables en 150 usos y estructura so-
porte vertical de puntales metálicos, amor-
tizables en 150 usos. Incluso alambre de
atar, separadores, líquido desencofrante,
para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado y agente filmógeno, para el cura-
do de hormigones y morteros.

Total mano de obra ............................ 43,87

Total maquinaria ................................ 5,24
Total resto de obra y materiales........... 17,60
Suma la partida ................................. 66,71
Costes indirectos.............. 6% 4,00

TOTAL PARTIDA ................................. 70,71

127 C641a0001 kg Subestructura de marquesina y tótem
de acero S275 JR, según normas UNE
EN 10025 y UNE 10027-1, totalmente
acabado, incluso p.p. de accesorios para
unión, medios auxiliares y pintura de im-
primación. Formada por pletinas de 10
mm de espesor, tubo 100x80x4 mm, tu-
bo 120x60x2 mm, tubo 60x40x2 mm, tu-
bo 35x35x2, tubo 100x50x3, tubo
50x50x2 y perfil en L de 30x30x2. Con
imprimación antioxidante y unidos me-
diante soldadura y tornillería de acero cin-
cado.

Total mano de obra ............................ 0,28

Total maquinaria ................................ 0,76
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Total maquinaria ................................ 0,76
Total resto de obra y materiales........... 2,23
Suma la partida ................................. 3,27
Costes indirectos.............. 6% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................. 3,47

128 C65800ad m3 Escollera procedente de cantera. Coloca-
da y terminada.

Total mano de obra ............................ 0,57

Total maquinaria ................................ 3,80
Total resto de obra y materiales........... 32,24
Suma la partida ................................. 36,61
Costes indirectos.............. 6% 2,20

TOTAL PARTIDA ................................. 38,81

129 C660a0001 m2 Fabrica armada de bloques cerámicos
de arcilla aligerada en fachada de 20 cm
de espesor revestida por su cara inte-
rior construida con bloques de
30x19x19 cm, sentados con mortero de
cemento M-5, con juntas de 1 cm de es-
pesor, aparejados y armqdura prefabrica-
da en celosía de 15 cm de ancho dispues-
tas cada cuatro hiladas, incluso nivela-
ción, replanteo y aplomado, totalmente
terminada.

Total mano de obra ............................ 27,61

Total resto de obra y materiales........... 32,13
Suma la partida ................................. 59,74
Costes indirectos.............. 6% 3,58

TOTAL PARTIDA ................................. 63,32

130 C662a0001 m2 Partición de bloques de hormigón de
20x20x40 revestidos

Total mano de obra ............................ 15,10

Total resto de obra y materiales........... 16,45
Suma la partida ................................. 31,55
Costes indirectos.............. 6% 1,89

TOTAL PARTIDA ................................. 33,44

131 C671a0eca m Pilote de hormigón in situ de 1000 mm
de diámetro en cualquier clase de terre-
no, ejecutado por el método de  entuba-
ción recuperable, incluso perforación
con herramientas especiales y trépano,
colocación de armaduras y hormigonado
del pilote, descabezado, carga y trans-
porte a vertedero o lugar de empleo del
material sobrante.

Total mano de obra ............................ 20,25

Total maquinaria ................................ 133,76
Total resto de obra y materiales........... 133,16
Suma la partida ................................. 287,17
Costes indirectos.............. 6% 17,23

TOTAL PARTIDA ................................. 304,40

132 C671b0bc ud Ensayo sónico de un pilote "in situ" de
longitud 20 m<L<40 m de profundidad
y de diámetro Ø>=1000 mm instrumen-
tado con 3 tubos/pilote, según norma
UNE EN-1536 y ASTM D6760-02.

Total mano de obra ............................ 9,82

Total resto de obra y materiales........... 100,07
Suma la partida ................................. 109,89
Costes indirectos.............. 6% 6,59

TOTAL PARTIDA ................................. 116,48
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TOTAL PARTIDA ................................. 116,48

133 C671c0a m Tubo de ensayo sónico en pilotes de
50mm de diámetro., totalmente termina-
do.

Total mano de obra ............................ 1,90

Total resto de obra y materiales........... 3,73
Suma la partida ................................. 5,63
Costes indirectos.............. 6% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................. 5,97

134 C671c0b m Tubo de ensayo sónico en pilotes de
75mm de diámetro., totalmente termina-
do.

Total mano de obra ............................ 1,90

Total resto de obra y materiales........... 4,30
Suma la partida ................................. 6,20
Costes indirectos.............. 6% 0,37

TOTAL PARTIDA ................................. 6,57

135 C673a0aa m2 Tablestaca metálica S355 GP, recupera-
ble, incluso parte proporcional de empal-
mes, totalmente colocada.

Total mano de obra ............................ 6,82

Total maquinaria ................................ 147,99
Total resto de obra y materiales........... 9,12
Suma la partida ................................. 163,93
Costes indirectos.............. 6% 9,84

TOTAL PARTIDA ................................. 173,77

136 C678d0aaa m Micropilote de 150 mm de diámetro, ar-
mado con tubo de acero laminado
S275JR de 73 mm de diámetro y 5,5
mm de espesor, con 0.035 t/m de lecha-
da de cemento, incluso transporte de ma-
teriales sobrantes a vertedero.

Total mano de obra ............................ 19,66

Total maquinaria ................................ 62,72
Total resto de obra y materiales........... 70,84
Suma la partida ................................. 153,22
Costes indirectos.............. 6% 9,19

TOTAL PARTIDA ................................. 162,41

137 C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos,
incluso desencofrado y acopio de mate-
rial.

Total mano de obra ............................ 14,54

Total maquinaria ................................ 3,35
Total resto de obra y materiales........... 5,05
Suma la partida ................................. 22,94
Costes indirectos.............. 6% 1,38

TOTAL PARTIDA ................................. 24,32

138 C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos,
incluso desencofrado y acopio de mate-
rial.

Total mano de obra ............................ 14,27

Total maquinaria ................................ 3,03
Total resto de obra y materiales........... 10,36
Suma la partida ................................. 27,66
Costes indirectos.............. 6% 1,66

TOTAL PARTIDA ................................. 29,32
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139 C681a0a m3 Cimbra, incluso proyecto específico y ele-
mentos de apoyo, totalmente colocada.

Total mano de obra ............................ 2,37

Total resto de obra y materiales........... 8,64
Suma la partida ................................. 11,01
Costes indirectos.............. 6% 0,66

TOTAL PARTIDA ................................. 11,67

140 C690.0010 m2 Impermeabilización de losas y tableros
de estructuras, con mezcla en caliente
de mastic-betún-caucho aplicado a llana
con un espesor de 3 mm i/ limpieza me-
diante chorreado ligero de la superficie
de hormigón y capa de imprimación al
agua.

Total mano de obra ............................ 8,75

Total resto de obra y materiales........... 6,50
Suma la partida ................................. 15,25
Costes indirectos.............. 6% 0,92

Redondeo.......................................... 0,01
TOTAL PARTIDA ................................. 16,17

141 C690.0050b m2 Drenaje de muro de sótano o estructura
enterrada, por su cara exterior, con lámi-
na drenante nodular de polietileno de al-
ta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos
de 8 mm de altura, resistencia a la com-
presión 150 kN/m² según UNE-EN ISO
604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y
masa nominal 0,5 kg/m², sujeta al muro
previamente impermeabilizado mediante
fijaciones mecánicas, y rematado supe-
riormente con perfil metálico.

Total mano de obra ............................ 7,52

Total resto de obra y materiales........... 1,69
Suma la partida ................................. 9,21
Costes indirectos.............. 6% 0,55

TOTAL PARTIDA ................................. 9,76

142 C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de para-
mentos, totalmente acabado.

Total mano de obra ............................ 3,64

Total resto de obra y materiales........... 3,40
Suma la partida ................................. 7,04
Costes indirectos.............. 6% 0,42

TOTAL PARTIDA ................................. 7,46

143 C690a0b m2 Impermeabilización a base de cemento
de paramentos, totalmente acabado.

Total mano de obra ............................ 3,64

Total resto de obra y materiales........... 4,52
Suma la partida ................................. 8,16
Costes indirectos.............. 6% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................. 8,65

144 C691c0001 m Formación de junta en losa de vía realiza-
da con pasadores de acero corrugado Ø
12/20 mm (2 capas), plancha de poliesti-
reno expandido y sellado con mastic asfál-
tico. Terminada.

Total mano de obra ............................ 5,34

Total resto de obra y materiales........... 12,32
Suma la partida ................................. 17,66
Costes indirectos.............. 6% 1,06

TOTAL PARTIDA ................................. 18,72
Página 18



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Nº Código Ud Descripción Importe

TOTAL PARTIDA ................................. 18,72

145 C692a0c dm3 Neopreno zunchado con pernos, total-
mente colocado, incluso meseta de nive-
lación y elementos de anclaje y armado,
según las recomendaciones para el pro-
yecto y puesta en obra del Ministerio de
Fomento

Total mano de obra ............................ 10,89

Total resto de obra y materiales........... 27,07
Suma la partida ................................. 37,96
Costes indirectos.............. 6% 2,28

TOTAL PARTIDA ................................. 40,24

146 C693a0001 m2 Suelo técnico registrable de paneles de
60x60 cm con núcleo de aglomerado de
madera de alta densidad, chapa de ace-
ro en la cara inferior y acabado superior
de pavimento vinílico con protección su-
perficial de 1 mm de PUR. Apoyados so-
bre pedestales regulables de acero cinca-
do con cabeza con junta antivibratoria, fi-
jados al soporte mediante tornillos y
arriostrados entre ellos mediante travesa-
ños. De clase 5 según norma UNE-EN
12825 y Euroclase Bfl-s1 de reacción al
fuego.

Total mano de obra ............................ 13,12

Total resto de obra y materiales........... 90,24
Suma la partida ................................. 103,36
Costes indirectos.............. 6% 6,20

TOTAL PARTIDA ................................. 109,56

147 C694a0ah m Junta de neopreno armado de recorrido
máximo 100 mm, constituida por una
banda de material elastómero con refuer-
zos interiores de acero, instalada median-
te un corte previo en el aglomerado al an-
cho correspondiente,eliminación del aglo-
merado entre cortes, aplicación de puen-
te de unión epoxi y elaboración y vertido
de mortero de alta resistencia como ca-
ma de nivelación, replanteo y colocación
de módulos, taladro y anclaje con morte-
ro de resina epoxi de los mismos median-
te pernos metálicos, apriete y sellado de
cavidades, y montaje de los elementos
de transición mediante mortero, con sella-
do final, totalmente colocada, medida lon-
gitud ejecutada.

Total mano de obra ............................ 266,06

Total maquinaria ................................ 67,15
Total resto de obra y materiales........... 273,20
Suma la partida ................................. 606,41
Costes indirectos.............. 6% 36,38

TOTAL PARTIDA ................................. 642,79

148 C695a0ac ud Prueba de carga sobre estructura de 1
vanos, 20 a 30 m longitud cada vano, re-
alizada según las recomendaciones para
la realización de las pruebas de carga
del Ministerio de Fomento.

Total mano de obra ............................ 946,18

Total maquinaria ................................ 4.032,60
Suma la partida ................................. 4.978,78
Costes indirectos.............. 6% 298,73

TOTAL PARTIDA ................................. 5.277,51
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149 C696a0000 m2 Cubierta plana no transitable sin barrera
de vapor, capa de 14 cm de espesor me-
dio de hormigón celular para formación
de pendientes de entre el 1% y el 5%,
capa de regularización de 2 cm de morte-
ro impermeabilizante, capa separadora
de fieltro de fibra de vidrio, aislamiento
de panel rígido de poliestireno extruido
de 50mm, impermeabilización con solu-
ción monocapa no adherida, con lámina ti-
po LBM-40-FP de betún modificado arma-
da con fieltro de poliéster, capa separado-
ra a base de fieltro geotextil de poliéster
y 10 cm de grava lavada de 20-25 mm, in-
cluso limpieza previa del soporte, forma-
ción de baberos, sumideros y otros elemen-
tos especiales con bandas de refuerzo colo-
cadas con soplete previa imprimación, mer-
mas y solapes, según DB HS-1 y UNE
104401:2013.

Total mano de obra ............................ 20,92

Total resto de obra y materiales........... 46,09
Suma la partida ................................. 67,01
Costes indirectos.............. 6% 4,02

TOTAL PARTIDA ................................. 71,03

150 C697b0001 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC
con bastidor metálico, tipo stud frame,
de 120 mm de espesor, formado por
una lámina de GRC de 10 mm d espe-
sor, textura lisa, color en masa RAL
8023, enmarcada en un bastidor metáli-
co de perfiles tubulares de acero cinca-
do de sección rectangular cada 60 cm co-
mo máximo, con inclusión o delimitación
de huecos, fijación de los paneles al forja-
do con elementos metálicos de conexión,
fijados mediante soldadura, incluso impri-
mación, silicona neutra y cordón de polie-
tileno para el sellado de juntas. Totalmen-
te terminado.

Total mano de obra ............................ 12,06

Total maquinaria ................................ 2,22
Total resto de obra y materiales........... 125,21
Suma la partida ................................. 139,49
Costes indirectos.............. 6% 8,37

TOTAL PARTIDA ................................. 147,86

151 C697b0002 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC
con bastidor metálico, tipo stud frame,
de 120 mm de espesor, formado por
una lámina de GRC de 10 mm d espe-
sor, acabado con marcas de relieve se-
gún diseño en documentación gráfica, co-
lor en masa RAL 8023, enmarcada en un
bastidor metálico de perfiles tubulares
de acero cincado de sección rectangular
cada 60 cm como máximo, con inclusión
o delimitación de huecos, fijación de los
paneles al forjado con elementos metáli-
cos de conexión, fijados mediante solda-
dura, incluso imprimación, silicona neu-
tra y cordón de polietileno para el sella-
do de juntas. Totalmente terminado.

Total mano de obra ............................ 12,06

Total maquinaria ................................ 2,22
Total resto de obra y materiales........... 145,21
Suma la partida ................................. 159,49
Costes indirectos.............. 6% 9,57
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Costes indirectos.............. 6% 9,57

TOTAL PARTIDA ................................. 169,06

152 C697b0003 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC
con bastidor metálico, tipo stud frame,
de 120 mm de espesor, formado por
una lámina de GRC de 10 mm d espe-
sor, acabado perforado según diseño en
documentación gráfica, color en masa
RAL 8023, enmarcada en un bastidor me-
tálico de perfiles tubulares de acero cinca-
do de sección rectangular cada 60 cm co-
mo máximo, con inclusión o delimitación
de huecos, fijación de los paneles al forja-
do con elementos metálicos de conexión,
fijados mediante soldadura, incluso impri-
mación, silicona neutra y cordón de polieti-
leno para el sellado de juntas. Totalmente
terminado.

Total mano de obra ............................ 12,06

Total maquinaria ................................ 2,22
Total resto de obra y materiales........... 145,21
Suma la partida ................................. 159,49
Costes indirectos.............. 6% 9,57

TOTAL PARTIDA ................................. 169,06

153 C697c0004 m Coronación de muro realizada con albar-
dilla metálica de chapa de acero galvani-
zado lacada en color RAL 8023, de espe-
sor 1mm, desarrollo 50 cm, con fijación
mecánica. totalmente terminada.

Total mano de obra ............................ 8,72

Total resto de obra y materiales........... 32,57
Suma la partida ................................. 41,29
Costes indirectos.............. 6% 2,48

TOTAL PARTIDA ................................. 43,77

154 C698a0001 ud Puerta metálica de 300x300 cm de dos
hojas abatibles de lamas horizontales in-
clinadas lacada RAL 8023 de 38 mm de
espesor, plegadas ensambladas y monta-
das, sobre cerco de acero galvanizado
de 1.5 mm de espesor con garras de an-
claje. Incluso silicona para el sellado de
juntas.

Total mano de obra ............................ 26,04

Total resto de obra y materiales........... 559,54
Suma la partida ................................. 585,58
Costes indirectos.............. 6% 35,13

TOTAL PARTIDA ................................. 620,71

155 C698a0002 ud Puerta metálica de 300x300 cm de dos
hojas abatibles ciega lacada RAL 8023
de 38 mm de espesor formada por dos
chapas de acero galvanizado de 0.5 mm
de espesor, plegadas ensambladas y
montadas, sobre cerco de acero galvani-
zado de 1.5 mm de espesor con garras
de anclaje. Incluso silicona para el sella-
do de juntas.

Total mano de obra ............................ 26,04

Total resto de obra y materiales........... 527,41
Suma la partida ................................. 553,45
Costes indirectos.............. 6% 33,21

TOTAL PARTIDA ................................. 586,66
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156 C698a0003 ud Rejilla fija de 80x110 cm en hueco de
ventilación de fachada de lamas horizon-
tales inclinadas lacada RAL 8023 de 38
mm de espesor, plegadas ensambladas
y montadas, sobre cerco de acero galva-
nizado de 1.5 mm de espesor con ga-
rras de anclaje. Incluso silicona para el
sellado de juntas.

Total mano de obra ............................ 17,36

Total resto de obra y materiales........... 114,26
Suma la partida ................................. 131,62
Costes indirectos.............. 6% 7,90

TOTAL PARTIDA ................................. 139,52

157 C698a0007 ud Puerta metálica 260x215 cm, dos fijos la-
terales y una hoja abatible de
260x134.5 lacada RAL 1002 de 38 mm
de espesor formada por dos chapas de
acero galvanizado de 0.5 mm de espe-
sor, plegadas ensambladas y montadas,
sobre cerco de acero galvanizado de 1.5
mm de espesor con garras de anclaje. In-
cluso silicona para el sellado de juntas.
Totalmente instalada.

Total mano de obra ............................ 26,04

Total resto de obra y materiales........... 475,34
Suma la partida ................................. 501,38
Costes indirectos.............. 6% 30,08

TOTAL PARTIDA ................................. 531,46

158 C698a0008 ud Puerta metálica de 210x280 cm de dos
hojas abatibles ciega lacada RAL 1002
de 38 mm de espesor formada por dos
chapas de acero galvanizado de 0.5 mm
de espesor, plegadas ensambladas y
montadas, sobre cerco de acero galvani-
zado de 1.5 mm de espesor con garras
de anclaje. Incluso silicona para el sella-
do de juntas.

Total mano de obra ............................ 26,04

Total resto de obra y materiales........... 412,97
Suma la partida ................................. 439,01
Costes indirectos.............. 6% 26,34

TOTAL PARTIDA ................................. 465,35

159 C698a0009 ud Puerta metálica de 280x300 cm de dos
hojas abatibles ciega con dos rejillas, de
38 mm de espesor formada por dos cha-
pas de acero galvanizado de 0.5 mm de
espesor, plegadas ensambladas y monta-
das, sobre cerco de acero galvanizado
de 1.5 mm de espesor con garras de an-
claje. Incluso silicona para el sellado de
juntas.

Total mano de obra ............................ 26,04

Total resto de obra y materiales........... 487,46
Suma la partida ................................. 513,50
Costes indirectos.............. 6% 30,81

TOTAL PARTIDA ................................. 544,31

Página 20



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Nº Código Ud Descripción Importe

160 C698a0010 ud Rejilla fija de 170x45 cm en hueco de
ventilación de torres de lamas horizonta-
les inclinadas lacada RAL 1002 de 38
mm de espesor, plegadas ensambladas
y montadas, sobre cerco de acero galva-
nizado de 1.5 mm de espesor con ga-
rras de anclaje. Incluso silicona para el
sellado de juntas.

Total mano de obra ............................ 17,36

Total resto de obra y materiales........... 114,26
Suma la partida ................................. 131,62
Costes indirectos.............. 6% 7,90

TOTAL PARTIDA ................................. 139,52

161 C698a0011 ud Trampilla de cubierta de dos hojas de
apertura asistida ciega lacada RAL 1002
de 300x300 cm. Incluso silicona para el
sellado de juntas.

Total mano de obra ............................ 119,30

Total resto de obra y materiales........... 1.321,56
Suma la partida ................................. 1.440,86
Costes indirectos.............. 6% 86,45

TOTAL PARTIDA ................................. 1.527,31

162 C698b0004 m Rejilla electrosoldada antideslizante en
zanja en suelo de recogida de aguas en
puertas, de 300 mm de anchura, acaba-
do galvanizado en caliente, realizada
con pletinas portantes de acero lamina-
do UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla-
no laminado en caliente, de 30x2 mm,
separadas 34 mm entre sí, separadores
de varilla cuadrada retorcida, de acero
con bajo contenido en carbono UNE-EN
ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, se-
parados 38 mm entre sí y marco de ace-
ro laminado UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil Z laminado en caliente. Totalmen-
te terminada.

Total mano de obra ............................ 13,09

Total resto de obra y materiales........... 16,21
Suma la partida ................................. 29,30
Costes indirectos.............. 6% 1,76

TOTAL PARTIDA ................................. 31,06

163 C698b0005 m2 Rejilla electrosoldada antideslizante en
zanja en suelo, acabado galvanizado en
caliente, realizada con pletinas portan-
tes de acero laminado UNE-EN 10025
S235JR, en perfil plano laminado en ca-
liente, de 30x2 mm, separadas 34 mm
entre sí, separadores de varilla cuadra-
da retorcida, de acero con bajo conteni-
do en carbono UNE-EN ISO 16120-2
C4D, de 4 mm de lado, separados 38
mm entre sí y marco de acero laminado
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil Z lami-
nado en caliente. Totalmente terminada.

Total mano de obra ............................ 13,09

Total resto de obra y materiales........... 16,21
Suma la partida ................................. 29,30
Costes indirectos.............. 6% 1,76

TOTAL PARTIDA ................................. 31,06

164 C698b0012 ud Cobertura metálica para torres de venti-
lación en acero lacado RAL 1002 de 300
cm de diámetro
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Total mano de obra ............................ 100,02

Total resto de obra y materiales........... 462,41
Suma la partida ................................. 562,43
Costes indirectos.............. 6% 33,75

TOTAL PARTIDA ................................. 596,18

165 C698c0006 ud Claraboya de cúpula fija parabólica bival-
va de polimetilmetacrilato (PMMA) termo-
aislante de base circular 170 cm de diá-
metro, incluso zócalo de poliéster reforza-
do con fibra de vidrio y aislamiento térmi-
co lateral tipo sandwich.

Total mano de obra ............................ 110,22

Total resto de obra y materiales........... 1.145,00
Suma la partida ................................. 1.255,22
Costes indirectos.............. 6% 75,31

TOTAL PARTIDA ................................. 1.330,53

166 C699a0001 m2 Aplicación de dos manos de pintura plás-
tica, color blanco, acabado mate, sobre
paramento interior vertical de mortero
de cemento. Incluso protección de ele-
mentos del entorno y resolución de pun-
tos singulares.

Total mano de obra ............................ 6,56

Total resto de obra y materiales........... 2,19
Suma la partida ................................. 8,75
Costes indirectos.............. 6% 0,53

Redondeo.......................................... 0,01
TOTAL PARTIDA ................................. 9,28

167 C699b0002 m2 Revestimiento PUR antideslizante para
pavimento industrial sobre hormigón en-
durecido y pulido, a base de poliuretano
bicomponente pigmentado de altas pres-
taciones, aplicado en dos capas previa
imprimación del soporte, incluso prepara-
ción de la superficie y curado posterior.
En color RAL según planos de diseño.

Total mano de obra ............................ 21,79

Total resto de obra y materiales........... 17,07
Suma la partida ................................. 38,86
Costes indirectos.............. 6% 2,33

TOTAL PARTIDA ................................. 41,19

168 C700a0abb m Marca vial permanente Tipo II (RR), reali-
zada con pintura acrílica en formación de
lineas de 15 cm de anchura, totalmente
acabada incluído preparado de superfi-
cie, premarcado y borrado de marcas
existentes. Medida la longitud realmente
pintada.

Total mano de obra ............................ 0,04

Total maquinaria ................................ 0,29
Total resto de obra y materiales........... 0,29
Suma la partida ................................. 0,62
Costes indirectos.............. 6% 0,04

TOTAL PARTIDA ................................. 0,66

169 C700a0bba m Marca vial temporal Tipo II (RR), realiza-
da con pintura acrílica en formación de li-
neas de 10 cm de anchura, totalmente
acabada incluído preparado de superfi-
cie, premarcado y borrado de marcas
existentes. Medida la longitud realmente
pintada.

Total mano de obra ............................ 0,04
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Total mano de obra ............................ 0,04

Total maquinaria ................................ 0,29
Total resto de obra y materiales........... 0,17
Suma la partida ................................. 0,50
Costes indirectos.............. 6% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................. 0,53

170 C700a0bbd m Marca vial temporal Tipo II (RR), realiza-
da con pintura acrílica en formación de li-
neas de 30 cm de anchura, totalmente
acabada incluído preparado de superfi-
cie, premarcado y borrado de marcas
existentes. Medida la longitud realmente
pintada.

Total mano de obra ............................ 0,12

Total maquinaria ................................ 0,29
Total resto de obra y materiales........... 0,50
Suma la partida ................................. 0,91
Costes indirectos.............. 6% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................. 0,96

171 C700h0ac m2 Marca vial permanente realizada con ter-
moplástica en caliente en formación sím-
bolos, flechas y cebreados, totalmente
acabada incluso preparado de la superfi-
cie, premarcaje y borrado de marcas
existentes. Medida la superficie realmen-
te pintada.

Total mano de obra ............................ 0,25

Total maquinaria ................................ 0,27
Total resto de obra y materiales........... 3,84
Suma la partida ................................. 4,36
Costes indirectos.............. 6% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................. 4,62

172 C700h0bb m2 Marca vial temporal realizada con pintu-
ra acrílica en formación símbolos, fle-
chas y cebreados, totalmente acabada in-
cluso preparado de la superficie, premar-
caje y borrado de marcas existentes. Me-
dida la superficie realmente pintada.

Total mano de obra ............................ 0,19

Total maquinaria ................................ 0,27
Total resto de obra y materiales........... 1,96
Suma la partida ................................. 2,42
Costes indirectos.............. 6% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................. 2,57

173 C701b0baf ud Señal de tráfico reflectante de obra de
90 cm de diámetro. Incluso poste móvil
de sustenteación, anclajes, colocación y
retirada.

Total mano de obra ............................ 8,68

Total resto de obra y materiales........... 72,29
Suma la partida ................................. 80,97
Costes indirectos.............. 6% 4,86

TOTAL PARTIDA ................................. 85,83

174 C701b0bbf ud Señal de tráfico reflectante triangular de
obra de 135 cm. de lado. Incluso poste
móvil de sustentación, anclajes, coloca-
ción y retirada.

Total mano de obra ............................ 8,68

Total resto de obra y materiales........... 62,69
Suma la partida ................................. 71,37
Costes indirectos.............. 6% 4,28
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Costes indirectos.............. 6% 4,28

TOTAL PARTIDA ................................. 75,65

175 C701b0bef ud Señal de tráfico reflectante octogonal de
obra de 90 cm de doble apotema. Inclu-
so poste móvil de sustenteación, ancla-
jes, colocación y retirada.

Total mano de obra ............................ 8,68

Total resto de obra y materiales........... 77,54
Suma la partida ................................. 86,22
Costes indirectos.............. 6% 5,17

TOTAL PARTIDA ................................. 91,39

176 C701c0aab ud Señal para carretera convencional sin ar-
cén, circular de 600 mm de diámetro
con un nivel de retroreflexión 2 de uso
permanente, incluso excavación de ci-
mentación, macizo de anclaje en hormi-
gón HM-20, poste de sustentación, ele-
mentos de sujección en acero galvaniza-
do y parte proporcional de tornillería y
piezas especiales. Totalmente colocada.

Total mano de obra ............................ 2,17

Total resto de obra y materiales........... 145,97
Suma la partida ................................. 148,14
Costes indirectos.............. 6% 8,89

TOTAL PARTIDA ................................. 157,03

177 C701c0abb ud Señal para carretera convencional sin ar-
cén, triangular de 900 mm de lado con
un nivel de retroreflexión 2 de uso per-
manente, incluso excavación de cimenta-
ción, macizo de anclaje en hormigón
HM-20, poste de sustentación, elemen-
tos de sujección en acero galvanizado y
parte proporcional de tornillería y piezas
especiales. Totalmente colocada.

Total mano de obra ............................ 2,17

Total resto de obra y materiales........... 165,01
Suma la partida ................................. 167,18
Costes indirectos.............. 6% 10,03

TOTAL PARTIDA ................................. 177,21

178 C701c0acb ud Señal para carretera convencional sin ar-
cén, cuadradra de  600 mm de lado con
un nivel de retroreflexión 2 de uso per-
manente, incluso excavación de cimenta-
ción, macizo de anclaje en hormigón
HM-20, poste de sustentación, elemen-
tos de sujección en acero galvanizado y
parte proporcional de tornillería y piezas
especiales. Totalmente colocada.

Total mano de obra ............................ 2,17

Total resto de obra y materiales........... 180,85
Suma la partida ................................. 183,02
Costes indirectos.............. 6% 10,98

TOTAL PARTIDA ................................. 194,00

179 C701c0adb ud Señal para carretera convencional sin ar-
cén, rectangular de 600 x 900 mm de la-
do con un nivel de retroreflexión 2 de
uso permanente, incluso excavación de
cimentación, macizo de anclaje en hormi-
gón HM-20, poste de sustentación, ele-
mentos de sujección en acero galvaniza-
do y parte proporcional de tornillería y
piezas especiales. Totalmente colocada.
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Total mano de obra ............................ 2,17

Total resto de obra y materiales........... 169,94
Suma la partida ................................. 172,11
Costes indirectos.............. 6% 10,33

TOTAL PARTIDA ................................. 182,44

180 C701c0aeb ud Señal para carretera convencional sin ar-
cén, octogonal de 600 mm de doble apo-
tema con un nivel de retroreflexión 2 de
uso permanente, incluso excavación de
cimentación, macizo de anclaje en hormi-
gón HM-20, poste de sustentación, ele-
mentos de sujección en acero galvaniza-
do y parte proporcional de tornillería y
piezas especiales. Totalmente colocada.

Total mano de obra ............................ 2,17

Total resto de obra y materiales........... 172,21
Suma la partida ................................. 174,38
Costes indirectos.............. 6% 10,46

TOTAL PARTIDA ................................. 184,84

181 C701f0bab m2 Cartel reflectante de nivel II, construido
con paneles de chapa de acero, coloca-
do en desvío provisionales. Incluso p.p.
de postes de sustentación, anclajes, colo-
cación y retirada.

Total mano de obra ............................ 49,10

Total maquinaria ................................ 34,87
Total resto de obra y materiales........... 149,00
Suma la partida ................................. 232,97
Costes indirectos.............. 6% 13,98

TOTAL PARTIDA ................................. 246,95

182 C701g0abb ud Cajetin complementario de dimensiones
600 x 200 mm  con nivel de retrorefle-
xión 2, incluso piezas especiales y torni-
lleria. Colocado en señal.

Total mano de obra ............................ 0,11

Total resto de obra y materiales........... 45,28
Suma la partida ................................. 45,39
Costes indirectos.............. 6% 2,72

TOTAL PARTIDA ................................. 48,11

183 C701j0aaa ud Reutilización de señal de tráfico, inclui-
do operaciones de colocación de poste
de sustentación, cimentación, anclajes y
colocación de placa a reutilizar.

Total mano de obra ............................ 2,17

Total resto de obra y materiales........... 22,71
Suma la partida ................................. 24,88
Costes indirectos.............. 6% 1,49

TOTAL PARTIDA ................................. 26,37

184 C704k0cd m Barrera de seguridad doble en poliester
reforzado con fibra de vidrio en situacio-
nes provisionales. Incluso suministro, co-
locación y retirada, según especificacio-
nes del fabricante. Terminada.

Total mano de obra ............................ 4,25

Total resto de obra y materiales........... 19,47
Suma la partida ................................. 23,72
Costes indirectos.............. 6% 1,42

TOTAL PARTIDA ................................. 25,14
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185 C705e0a ud Cono de balizamiento tipo TB-6 con una
altura de 50 cm, totalmente colocado.

Total mano de obra ............................ 0,21

Total resto de obra y materiales........... 4,14
Suma la partida ................................. 4,35
Costes indirectos.............. 6% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................. 4,61

186 C80510db m Canalización de tubería de PVC lisa para
telefónica, compuesta por 6 conductos
de 110 mm. de diámetro, envuelta en
hormigón HM-20 según detalle de pla-
nos, incluidos apertura de zanja y poste-
rior relleno, carga y transporte de mate-
rial sobrante a vertedero. Totalmente
acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a ins-
talar-

Total mano de obra ............................ 0,91

Total maquinaria ................................ 1,97
Total resto de obra y materiales........... 24,53
Suma la partida ................................. 27,41
Costes indirectos.............. 6% 1,64

TOTAL PARTIDA ................................. 29,05

187 C805a0001 m Tubo Ø63 para canalizaciones de instala-
ciones ferroviarias. Colocado en zanja,
según detalles en planos. Terminada.

Total mano de obra ............................ 2,25

Total resto de obra y materiales........... 0,96
Suma la partida ................................. 3,21
Costes indirectos.............. 6% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................. 3,40

188 C805a0005 m Tubo Ø90 para canalizaciones de instala-
ciones ferroviarias. Colocado en zanja,
según detalles en planos. Terminada.

Total mano de obra ............................ 2,36

Total resto de obra y materiales........... 1,58
Suma la partida ................................. 3,94
Costes indirectos.............. 6% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................. 4,18

189 C805a0010 m Tubo Ø100 para canalizaciones de insta-
laciones ferroviarias. Colocado en zanja,
según detalles en planos. Terminada.

Total mano de obra ............................ 2,58

Total resto de obra y materiales........... 1,95
Suma la partida ................................. 4,53
Costes indirectos.............. 6% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................. 4,80

190 C805a0015 m Tubo Ø160 para canalizaciones de insta-
laciones ferroviarias. Colocado en zanja,
según detalles en planos. Terminada.

Total mano de obra ............................ 2,58

Total resto de obra y materiales........... 3,67
Suma la partida ................................. 6,25
Costes indirectos.............. 6% 0,38

Redondeo.......................................... 0,01
TOTAL PARTIDA ................................. 6,63
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191 C805a0020 m Tubo Ø200 para canalizaciones de insta-
laciones ferroviarias. Colocado en zanja,
según detalles en planos. Terminada.

Total mano de obra ............................ 2,58

Total resto de obra y materiales........... 5,39
Suma la partida ................................. 7,97
Costes indirectos.............. 6% 0,48

TOTAL PARTIDA ................................. 8,45

192 C805b0001 m Banda de señalización para canalizacio-
nes de instalaciones ferroviarias. Coloca-
da en zanja, según detalles en planos.
Terminada.

Total mano de obra ............................ 1,05

Total resto de obra y materiales........... 0,27
Suma la partida ................................. 1,32
Costes indirectos.............. 6% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................. 1,40

193 C806c0001 ud Arqueta prefabricada de hormigón para
registro de canalizaciones tipo A, según
detalles en planos; incluso excavación,
suministro, puesta en obra y relleno pos-
terior. Terminada.

Total mano de obra ............................ 96,94

Total maquinaria ................................ 399,83
Total resto de obra y materiales........... 2.209,21
Suma la partida ................................. 2.705,98
Costes indirectos.............. 6% 162,36

TOTAL PARTIDA ................................. 2.868,34

194 C806c0005 ud Arqueta prefabricada de hormigón para
registro de canalizaciones tipo B, según
detalles en planos; incluso excavación,
suministro, puesta en obra y relleno pos-
terior. Terminada.

Total mano de obra ............................ 65,00

Total maquinaria ................................ 268,03
Total resto de obra y materiales........... 1.637,31
Suma la partida ................................. 1.970,34
Costes indirectos.............. 6% 118,22

TOTAL PARTIDA ................................. 2.088,56

195 C806c0010 ud Arqueta prefabricada de hormigón para
registro de canalizaciones tipo C, según
detalles en planos; incluso excavación,
suministro, puesta en obra y relleno pos-
terior. Terminada.

Total mano de obra ............................ 138,50

Total maquinaria ................................ 571,19
Total resto de obra y materiales........... 3.770,20
Suma la partida ................................. 4.479,89
Costes indirectos.............. 6% 268,79

TOTAL PARTIDA ................................. 4.748,68

196 C806c0031 ud Arqueta prefabricada de hormigón de
40 x 40 cm interior, para registro de ca-
nalizaciones VTD e Iluminación Tranvia-
ria, según detalles en planos; incluso ex-
cavación, suministro, puesta en obra y
relleno posterior. Terminada.

Total mano de obra ............................ 11,74

Total maquinaria ................................ 44,41
Total resto de obra y materiales........... 44,25
Suma la partida ................................. 100,40
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Suma la partida ................................. 100,40
Costes indirectos.............. 6% 6,02

TOTAL PARTIDA ................................. 106,42

197 C806c0101 ud Arqueta para iluminación adosada a bácu-
lo/columna, ejecutada en fábrica de ladri-
llo sobre solera de hormigón, según deta-
lles en planos. Incluso excavación, relle-
no posterior y tapa de fundicíón con mar-
co. Terminada

Total mano de obra ............................ 30,34

Total maquinaria ................................ 2,66
Total resto de obra y materiales........... 137,06
Suma la partida ................................. 170,06
Costes indirectos.............. 6% 10,20

TOTAL PARTIDA ................................. 180,26

198 C806c0105 ud Arqueta para semaforización, ejecutada
en fábrica de ladrillo sobre solera de hor-
migón, según detalles en planos. Inclu-
so excavación, relleno posterior y tapa
de fundicíón con marco. Terminada

Total mano de obra ............................ 33,71

Total maquinaria ................................ 2,95
Total resto de obra y materiales........... 152,14
Suma la partida ................................. 188,80
Costes indirectos.............. 6% 11,33

TOTAL PARTIDA ................................. 200,13

199 C814a0002 ud Talado de árbol de diámetro 30-60 cm,
troceado del mismo, extracción de to-
cón, incluso carga de ramas, tocón y res-
to de productos resultantes, relleno y
compactado del hueco resultante con tie-
rras propias y transporte a Gestor Autori-
zado. Medida la unidad ejecutada en
obra.

Total mano de obra ............................ 48,61

Total maquinaria ................................ 14,67
Suma la partida ................................. 63,28
Costes indirectos.............. 6% 3,80

TOTAL PARTIDA ................................. 67,08

200 C814a0003 ud Arranque de arbusto circunferencia de
tronco variable, marras y restos de estípi-
te, con extracción de raíces, incluso car-
ga, relleno y compactado del hueco resul-
tante con tierras propias y transporte a
Gestor Autorizado. Medida la unidad eje-
cutada en obra.

Total mano de obra ............................ 16,46

Total maquinaria ................................ 7,94
Suma la partida ................................. 24,40
Costes indirectos.............. 6% 1,46

TOTAL PARTIDA ................................. 25,86

201 C814a0004 ud Apeo de árbol gran porte incluso poda
preliminar y preparación de cepellón,
con carga sobre camión mediante grúas
auxiliares y reubicación a lugar acopio in-
dicado por dirección facultativa de obra,
incluyendo descarga, plantación en conte-
nedor/zona de acopio o localización final,
relleno de tierra vegetal y primer riego.
Totalmente terminado.

Total mano de obra ............................ 64,96

Total maquinaria ................................ 70,54
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Total maquinaria ................................ 70,54
Total resto de obra y materiales........... 21,42
Suma la partida ................................. 156,92
Costes indirectos.............. 6% 9,42

TOTAL PARTIDA ................................. 166,34

202 C814b0005 m2 Movimiento y descompactación del terre-
no mediante laboreo mecanizado en te-
rreno compacto realizado mediante 2 pa-
ses cruzados de motocultor, alcanzando
una profundidad de 10-15 cm de labor,
incluido desterronado, medida la superfi-
cie ejecutada en obra.

Total mano de obra ............................ 1,72

Total maquinaria ................................ 0,36
Suma la partida ................................. 2,08
Costes indirectos.............. 6% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................. 2,20

203 C814b0006 m3 Suministro y extendido mecanizado de
tierra vegetal enmendada ,con mezcla
definida en el PCT, y aprobada por la
DF, compuesta por 30% tierra vegetal
cribada, enmendada con un 40% de are-
na de río fina de 0-2 mm y 30% de man-
tillo limpio y cribado libre de malas hier-
bas, garantizando las calidades exigidas
en el PPTP, incluido un 15% de esponja-
miento, incluido análisis agronómico ca-
da 100 m3 de material recepcionado en
obra.

Total mano de obra ............................ 1,30

Total maquinaria ................................ 2,79
Total resto de obra y materiales........... 21,53
Suma la partida ................................. 25,62
Costes indirectos.............. 6% 1,54

TOTAL PARTIDA ................................. 27,16

204 C814b0007 m3 Suministro y extendido manual de mate-
rial filtrante en el fondo de los alcorque
formado por grava silícea de granulome-
tría 3-6 mm, hasta alcanzar un espesor
de 10 cm.

Total mano de obra ............................ 4,21

Total maquinaria ................................ 2,75
Total resto de obra y materiales........... 11,50
Suma la partida ................................. 18,46
Costes indirectos.............. 6% 1,11

TOTAL PARTIDA ................................. 19,57

205 C814c0008 ud Suministro y plantación de árbol de hoja
caduca con 20/25 cm de perímetro de
tronco en hoyo de plantación realizado
en terreno franco arenoso, con forma
de cubeta tronco-cónica de dimensiones
de base inferior/base superior/altura de
75x150x70 cm, abierto por medios mecá-
nicos, incluido transporte, replanteo, pre-
sentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la tierra exis-
tente según calidad de la misma, anclaje
de cepellón (mediante estacas de made-
ra de pino tanalizadas, clavadas al me-
nos 30 cm en el fondo del hoyo de planta-
ción, siguiendo la línea perimetral del ce-
pellón y unidas entre sí y con el cepellón
con cable de acero galvanizado), relleno
y apisonado del fondo del hoyo, en su ca-

205 C814c0008 ud Suministro y plantación de árbol de hoja
caduca con 20/25 cm de perímetro de
tronco en hoyo de plantación realizado
en terreno franco arenoso, con forma
de cubeta tronco-cónica de dimensiones
de base inferior/base superior/altura de
75x150x70 cm, abierto por medios mecá-
nicos, incluido transporte, replanteo, pre-
sentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la tierra exis-
tente según calidad de la misma, anclaje
de cepellón (mediante estacas de made-
ra de pino tanalizadas, clavadas al me-
nos 30 cm en el fondo del hoyo de planta-
ción, siguiendo la línea perimetral del ce-
pellón y unidas entre sí y con el cepellón
con cable de acero galvanizado), relleno
y apisonado del fondo del hoyo, en su ca-
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y apisonado del fondo del hoyo, en su ca-
so, para evitar asentamientos de la plan-
ta, relleno lateral y apisonado moderado
con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra ve-
getal limpia y cribada, formación de alcor-
que y primer riego, completamente ejecu-
tada. El ejemplar deberá tener una fre-
cuencia de repicado de raíces o cambio
de contenedor cada 5-6 años y deberá en-
tregarse en contenedor o en cepellón con
malla metálica no galvanizada o con tela
degradable. Según Norma Tecnológica de
Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.

Incluye esta partida las siguientes espe-
cies s/formato:
- Fraxinus angustifolia ‘Raywood’, calibre
20-25 Std  en contendor C180L, ejemplar
bien formado sin ramas codominantes en
su eje principal ni ramificaciones anóma-
las.
- Acer monspessulanum 20-25Std en con-
tendor C230L, ejemplar bien formado sin
ramas codominantes en su eje principal ni
ramificaciones anómalas.
- Cercis siliquastrum 20-25Std en conten-
dor C130L, ejemplar bien formado sin ra-
mas codominantes en su eje principal ni ra-
mificaciones anómalas.
- Fraxinus ornus 'Obelisk' 20-25Std en con-
tenedor C130L, ejemplar bien formado sin
ramas codominantes en su eje principal ni
ramificaciones anómalas.
- Pyrus calleryana 'Chanticleer', calibre
20-25 Std  en contendor C180L, ejemplar
bien formado sin ramas codominantes en
su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Styphnolobium japonicum ‘Fleright’, cali-
bre 20-25 Std  en contendor C180L o en ce-
pellón, ejemplar bien formado sin ramas co-
dominantes en su eje principal ni ramificacio-
nes anómalas.
- Arbutus unedo, forma aparasolada
200-250 en contenedor C170L, ejemplar
bien formado sin ramas codominantes en su
eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Bauhinia variegata, calibre 20-25 en conte-
nedor estándar de 70 litros, ejemplar bien
formado sin ramas codominantes en su eje
principal ni ramificaciones anómalas.
- Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'
300-350 en contenedor C185L, ejemplar
bien formado sin ramas codominantes en su
eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Lagerstroemia indica 18-25 Std en contene-
dor C135L, ejemplar bien formado sin ramas
codominantes en su eje principal ni ramifica-
ciones anómalas.

Total mano de obra ............................ 25,74

Total maquinaria ................................ 11,62
Total resto de obra y materiales........... 380,97
Suma la partida ................................. 418,33
Costes indirectos.............. 6% 25,10

TOTAL PARTIDA ................................. 443,43
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206 C814c0009 ud Suministro y plantación de árbol de hoja
caduca con 18/20 cm de perímetro de
tronco en hoyo de plantación realizado
en terreno franco arenoso, con forma
de cubeta tronco-cónica de dimensiones
de base inferior/base superior/altura de
75x150x70 cm, abierto por medios mecá-
nicos, incluido transporte, replanteo, pre-
sentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la tierra exis-
tente según calidad de la misma, anclaje
de cepellón (mediante estacas de made-
ra de pino tanalizadas, clavadas al me-
nos 30 cm en el fondo del hoyo de planta-
ción, siguiendo la línea perimetral del ce-
pellón y unidas entre sí y con el cepellón
con cable de acero galvanizado), relleno
y apisonado del fondo del hoyo, en su ca-
so, para evitar asentamientos de la plan-
ta, relleno lateral y apisonado moderado
con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra ve-
getal limpia y cribada, formación de alcor-
que y primer riego, completamente ejecu-
tada. El ejemplar deberá tener una fre-
cuencia de repicado de raíces o cambio
de contenedor cada 5-6 años y deberá en-
tregarse en contenedor o en cepellón con
malla metálica no galvanizada o con tela
degradable. Según Norma Tecnológica de
Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.

Incluye esta partida las siguientes espe-
cies s/formato:
- Crategus laevigata 'Paul Scarlet', 18-20
Std en contenedor C110L, ejemplar bien
formado sin ramas codominantes en su
eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Crataegus lavalleei 'Carrieri', 18-20 Std
en contenedor C110L, ejemplar bien for-
mado sin ramas codominantes en su eje
principal ni ramificaciones anómalas
- Prunus cerasifera ‘Pisardii’, 18-20 Std
en contenedor C180L, ejemplar bien for-
mado sin ramas codominantes en su eje
principal ni ramificaciones anómalas.

Total mano de obra ............................ 12,87

Total maquinaria ................................ 8,13
Total resto de obra y materiales........... 273,97
Suma la partida ................................. 294,97
Costes indirectos.............. 6% 17,70

TOTAL PARTIDA ................................. 312,67

207 C814c0010 m2 Formación de césped fino de gramíneas,
para uso rústico, mediante siembra de
una mezcla formada por 85% Festuca
arundinacea Olympic gold, 10% Lolium
perenne Keystone y 5% Poa pratense
Evora, comprendiendo el desbroce, perfi-
lado y fresado del terreno, distribución
de fertilizante complejo
9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de motocul-
tor a los 10 cm superficiales, perfilado de-
finitivo, pase de rodillo y preparación pa-
ra la siembra, siembra manual de la mez-
cla indicada, cubrición con mantillo, pri-
mer riego, primera siega, recogida / reti-
rada de sobrantes y limpieza. Medida la
superficie ejecutada.

Total mano de obra ............................ 6,48

Total maquinaria ................................ 0,24
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Total maquinaria ................................ 0,24
Total resto de obra y materiales........... 3,75
Suma la partida ................................. 10,47
Costes indirectos.............. 6% 0,63

TOTAL PARTIDA ................................. 11,10

208 C820a001 m³ Carga y transporte de residuo no petreo
a instalación autorizada de gestión de re-
siduos

Total maquinaria ................................ 9,98
Suma la partida ................................. 9,98
Costes indirectos.............. 6% 0,60

TOTAL PARTIDA ................................. 10,58

209 C820a003 m³ Carga y transporte de residuo peligroso
con alquitrán de hulla a instalación autori-
zada de gestión de residuos

Total maquinaria ................................ 14,88
Total resto de obra y materiales........... 17,81
Suma la partida ................................. 32,69
Costes indirectos.............. 6% 1,96

TOTAL PARTIDA ................................. 34,65

210 C820a005 kg Tratamiento en planta por gestor autori-
zado de aceite usado almacenados en la
instalación en bidones de tapones de
200 l. paletizados

Total mano de obra ............................ 2,11

Total resto de obra y materiales........... 19,59
Suma la partida ................................. 21,70
Costes indirectos.............. 6% 1,30

TOTAL PARTIDA ................................. 23,00

211 C820a010 ud Almacén para los residuos generados en
obra (aceites, baterías, envases contami-
nados, aerosoles,...) compuesta por una
estructura de chapa prefabricada de
6x1,5 m que supone la parte superior
del almacenamiento (Techo y las "pare-
des(). La parte inferior consta de una
bandeja de chapa de 6x1,5 m que actua-
rá como cubeto de retención ante posi-
bles derrames líquidos y que deberá es-
tar soldada a la estructura superior. el
precio del almacén incluye además un
cartel de identificación, un extintor de
polvoABC, así como sepiolita para reco-
ger posibles derrames líquidos pastosos
(ej. grasas). Inclusive la mano de obra
necesaria para la soldadura, así como la
colocación del cartel, el extintor, la sepio-
lita y la lámina de plástico.

Total mano de obra ............................ 163,57

Total resto de obra y materiales........... 1.224,25
Suma la partida ................................. 1.387,82
Costes indirectos.............. 6% 83,27

TOTAL PARTIDA ................................. 1.471,09

212 C820a015 ud Transporte de contenedor residuos no pe-
ligrosos valorizables a centro de trata-
miento autorizado, incluso sustitución en
obra por otro contenedor o BIG-BAG va-
cío.

Total mano de obra ............................ 49,05

Total maquinaria ................................ 143,50
Suma la partida ................................. 192,55
Costes indirectos.............. 6% 11,55
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Costes indirectos.............. 6% 11,55

TOTAL PARTIDA ................................. 204,10

213 C820a020 m³ Carga mecánica y transporte a zona de
depósito autorizada de residuos de ori-
gen pétreo. (Incluido cano de vertido)

Total maquinaria ................................ 4,37
Total resto de obra y materiales........... 8,30
Suma la partida ................................. 12,67
Costes indirectos.............. 6% 0,76

TOTAL PARTIDA ................................. 13,43

214 C820a025 m³ Tratamiento en planta por gestor autori-
zado de plástico vacío contaminado en
BIG-BAGS de 1000 litros paletizados

Total mano de obra ............................ 2,11

Total resto de obra y materiales........... 63,81
Suma la partida ................................. 65,92
Costes indirectos.............. 6% 3,96

TOTAL PARTIDA ................................. 69,88

215 C820a030 ud Retirada y transporte de residuos peligro-
sos

Total mano de obra ............................ 17,36

Total maquinaria ................................ 64,94
Total resto de obra y materiales........... 8,91
Suma la partida ................................. 91,21
Costes indirectos.............. 6% 5,47

TOTAL PARTIDA ................................. 96,68

216 C822a0001 mes Supervisión arqueológica: Control arque-
ológico mensual de la obra durante los
movimientos de tierras, no intensivo en
la totalidad de la obra, mediante la pre-
sencia de un arqueólogo expresamente
autorizado a pie de obra durante la reali-
zación de los movimientos de tierras. In-
cluye la elaboración de los documentos
para tramitación (proyecto para solici-
tud de permiso y memoria final) y la emi-
sión de informes mensuales e informe fi-
nal.

Total mano de obra ............................ 8.468,24

Total resto de obra y materiales........... 750,00
Suma la partida ................................. 9.218,24
Costes indirectos.............. 6% 553,09

TOTAL PARTIDA ................................. 9.771,33

217 C825b0001 m Cerramiento provisional con vallas trasla-
dables de 3,50X2,00 m, formada por pa-
nel de malla electrosoldada de 200X100
mm de paso de malla y postes vertica-
les de 40 mm de diámetro, acabado gal-
vanizado, colocado sobre bases prefabri-
cadas de hormigón, para delimitación pro-
visional de zona de obras, con malla de
ocultación colocada sobre la valla. El pre-
cio incluye colocación, retirada y traslado
a nueva ubicación durante las distintas fa-
ses de la obra.

Total mano de obra ............................ 5,16

Total resto de obra y materiales........... 4,01
Suma la partida ................................. 9,17
Costes indirectos.............. 6% 0,55

TOTAL PARTIDA ................................. 9,72
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218 C825b0002 ud Puerta de acceso en cerramiento provi-
sional con vallas trasladables de
3,50X2,00 m, formada por panel de ma-
lla electrosoldada de 200X100 mm de pa-
so de malla y postes verticales de 40
mm de diámetro, acabado galvanizado,
colocado sobre bases prefabricadas de
hormigón, para acceso a zona de obras,
con malla de ocultación colocada sobre
la puerta. El precio incluye colocación, re-
tirada y traslado a nueva ubicación duran-
te las distintas fases de la obra.

Total mano de obra ............................ 30,07

Total resto de obra y materiales........... 33,58
Suma la partida ................................. 63,65
Costes indirectos.............. 6% 3,82

TOTAL PARTIDA ................................. 67,47

219 C840a0001 m2 Revestimiento de chapa de acero inoxida-
ble mate AISI 316 de 2 mm de espesor
en marquesina, armario técnico y tótem
en paneles, incluso paneles abatibles con
bisagras ocultas para registro y manteni-
miento de instalaciones y luminarias, fija-
das a la subestructura mediante soldadu-
ra interior y/o fijaciones ocultas. Chapa
suministrada en planchas, incluyendo cor-
tes, plegados, montaje y soldadura. Con
acabado mate mediante chorro de arena
y barniz antigrafitis transparente mate. In-
cluso medios auxiliares para dejar la parti-
da totalmente acabada.

Total mano de obra ............................ 43,24

Total maquinaria ................................ 16,00
Total resto de obra y materiales........... 156,93
Suma la partida ................................. 216,17
Costes indirectos.............. 6% 12,97

TOTAL PARTIDA ................................. 229,14

220 C841a0001 m2 Cobertura de paneles sándwich aislan-
tes de acero, con la superficie exterior
grecada, con dos grecas, y la superficie
interior lisa, de 30 mm de espesor y
1000 mm de anchura, formados por do-
ble cara metálica, la exterior de chapa
de acero inoxidable mate y la interior de
chapa estándar de acero, acabado prela-
cado, de espesor exterior 0,5 mm y espe-
sor interior 0,5 mm y alma aislante de la-
na de roca de alta densidad (tipo M), y ac-
cesorios, colocados con un solape del pa-
nel superior de 200 mm y fijados mecáni-
camente sobre entramado ligero metáli-
co. Incluso accesorios de fijación de los pa-
neles sándwich, cinta flexible de butilo, ad-
hesiva por ambas caras, para el sellado de
estanqueidad de los solapes entre paneles
sándwich, pintura antioxidante de secado
rápido, para la protección de los solapes
entre paneles sándwich y encuentro de fal-
dón con bordes laterales, traseros y cana-
lón oculto.

Total mano de obra ............................ 14,11

Total maquinaria ................................ 14,54
Total resto de obra y materiales........... 92,92
Suma la partida ................................. 121,57
Costes indirectos.............. 6% 7,29

TOTAL PARTIDA ................................. 128,86
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221 C841a0002 m2 Cobertura de paneles sándwich aislan-
tes de acero autoprotegida, con la super-
ficie interior grecada y la superficie exte-
rior lisa, de 30 mm de espesor y 1000
mm de anchura, formados por doble ca-
ra metálica acabado prelacado, de espe-
sor exterior 0,5 mm y espesor interior
0,5 mm y alma aislante de lana de roca
de alta densidad (tipo M), y accesorios,
colocados con un solape del panel supe-
rior de 200 mm y fijados mecánicamen-
te sobre entramado ligero metálico. Con
impermeabilización tipo bicapa adherida
compuesta por una lámina
LBM(SBS)-56/G-FP de 4 mm con armadu-
ra de fieltro de poliéster con autoprotec-
ción mineral fotocatalítica y lámina
LBM(SBS)-30-FP de 2,5 mm de espesor
con armadura de fieltro de poliéster, total-
mente adheridas sin coincidir sus juntas.
Incluso accesorios de fijación de los pane-
les sándwich, cinta flexible de butilo, adhe-
siva por ambas caras, para el sellado de
estanqueidad de los solapes entre paneles
sándwich, pintura antioxidante de secado
rápido, para la protección de los solapes
entre paneles sándwich y encuentro de fal-
dón con bordes laterales, traseros y cana-
lón oculto.

Total mano de obra ............................ 14,11

Total maquinaria ................................ 14,54
Total resto de obra y materiales........... 92,92
Suma la partida ................................. 121,57
Costes indirectos.............. 6% 7,29

TOTAL PARTIDA ................................. 128,86

222 C841b0002 m2 Rejilla de lamas para ventilación en ar-
mario técnico fabricada con celosía de la-
mas fijas de acero inoxidable mate AISI
316, con plegadura sencilla en los bor-
des.

Total mano de obra ............................ 12,97

Total resto de obra y materiales........... 37,18
Suma la partida ................................. 50,15
Costes indirectos.............. 6% 3,01

TOTAL PARTIDA ................................. 53,16

223 C842a0001 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto
por dos lunas de 8 mm de espesor uni-
das mediante una lámina incolora de bu-
tiral de polivinilo, de 0,38 mm de espe-
sor, clasificación de prestaciones 2B2, se-
gún UNE-EN 12600, fijado sobre carpinte-
ría con perfil continuo de neopreno.

Total mano de obra ............................ 19,61

Total maquinaria ................................ 17,44
Total resto de obra y materiales........... 57,08
Suma la partida ................................. 94,13
Costes indirectos.............. 6% 5,65

TOTAL PARTIDA ................................. 99,78

224 C842a0002 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto
por dos lunas de 6 mm de espesor uni-
das mediante una lámina de butiral de
polivinilo, de color, de 0,38 mm de espe-
sor, clasificación de prestaciones 2B2, se-
gún UNE-EN 12600, fijado sobre carpinte-
ría con perfil continuo de neopreno.
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Total mano de obra ............................ 19,61

Total maquinaria ................................ 17,44
Total resto de obra y materiales........... 56,81
Suma la partida ................................. 93,86
Costes indirectos.............. 6% 5,63

TOTAL PARTIDA ................................. 99,49

225 C843a0001 m Canaleta de recogida de pluviales de cha-
pa plegada de acero galvanizado prelaca-
do, de 1 mm de espesor, 80 cm de desa-
rrollo y 4 pliegues, con rejilla electrosol-
dada antideslizante, de 300 mm de an-
chura, acabado galvanizado en caliente,
realizada con pletinas portantes de ace-
ro laminado UNE-EN 10025 S235JR, sepa-
radores de varilla cuadrada retorcida, de
acero con bajo contenido en carbono
UNE-EN ISO 16120-2 C4D y marco de ace-
ro laminado UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil Z laminado en caliente.

Total mano de obra ............................ 12,54

Total maquinaria ................................ 0,59
Total resto de obra y materiales........... 28,32
Suma la partida ................................. 41,45
Costes indirectos.............. 6% 2,49

TOTAL PARTIDA ................................. 43,94

226 C844a0001 ud MUPI led 175x210 exterior de una cara
full HD extraplano o similar, colocado. In-
cluso accesorios de anclaje y conexiona-
do.

Total mano de obra ............................ 21,67

Total resto de obra y materiales........... 1.878,37
Suma la partida ................................. 1.900,04
Costes indirectos.............. 6% 114,00

TOTAL PARTIDA ................................. 2.014,04

227 C844b0002 ud Banderola Led de coronación de tótem
compuesta por placas de metacrilato óp-
tico serigrafiada, colocada. Incluso acce-
sorios de anclaje y conexionado.

Total mano de obra ............................ 21,67

Total resto de obra y materiales........... 267,65
Suma la partida ................................. 289,32
Costes indirectos.............. 6% 17,36

TOTAL PARTIDA ................................. 306,68

228 C851a0001 ud Suministro y colocación de contenedor
de cualquier tipo, de recogida selectiva
o no selectiva, resistente a rayos u.v., in-
terperie, ácidos, álcalis, hongos, bacte-
rias y detergentes, provisto de ruedas
con freno, asas auxiliares, bandas reflec-
tantes y pedal de apertura de tapa. Inclu-
so transporte a pie de obra y medios me-
cánicos.

Total mano de obra ............................ 4,25

Total maquinaria ................................ 6,97
Total resto de obra y materiales........... 1.065,60
Suma la partida ................................. 1.076,82
Costes indirectos.............. 6% 64,61

TOTAL PARTIDA ................................. 1.141,43
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229 C851b0002 ud Colocación de marquesina, suministrada
por entidad responsable, fijada a la ba-
se de hormigón de pavimentos median-
te tacos expansivos.

Total mano de obra ............................ 390,66

Total maquinaria ................................ 13,95
Suma la partida ................................. 404,61
Costes indirectos.............. 6% 24,28

TOTAL PARTIDA ................................. 428,89

230 C851c0003 ud Suministro y colocación de bolardo fijo,
de 75 cm de alto y 10 cm de diámetro,
con cuerpo de acero zincado pintado en
negro forja y cabeza de acero inoxida-
ble mate AISI 316. Con anclaje median-
te empotramiento directo en losa de ba-
se de pavimentos de tubo de acero inte-
rior. Incluso transporte a pie de obra y
medios mecánicos.

Total mano de obra ............................ 9,74

Total resto de obra y materiales........... 91,64
Suma la partida ................................. 101,38
Costes indirectos.............. 6% 6,08

TOTAL PARTIDA ................................. 107,46

231 C851d0004 ud Aparcamiento para dos bicicletas, forma-
do por estructura de tubo de acero re-
dondo hueco de acero inoxidable mate
AISI 316 de dimensiones 75x75 cm y 2
cm de diámetro y 1.5 mm de espesor
con chapa de acero inoxidable mate AI-
SI 316 de 4 cm de diámetro en punto
de contacto con el pavimento. Colocado
con anclaje fijo mecánico mediante cas-
quillos roscados embebidos y varillas ro-
sacadas. Incluso transporte a pie de
obra y medios mecánicos.

Total mano de obra ............................ 12,09

Total maquinaria ................................ 0,70
Total resto de obra y materiales........... 88,16
Suma la partida ................................. 100,95
Costes indirectos.............. 6% 6,06

TOTAL PARTIDA ................................. 107,01

232 C851e0005 m Barandilla con un pasamanos de acero
inoxidable mate AISI 316, de 110 cm
de altura con tubo redondo hueco en pa-
samanos y soportes extremos de 30
mm de diámetro y 1.5 mm de espesor y
montantes verticales con separación de
10 cm de tubo redondo hueco de 20
mm de diámetro y 1.5 mm de espesor,
con pletina continua de sujeción de apo-
yo de montantes de 3 mm de espesor y
30 mm de ancho a cota de pavimento.
Con anclajes fijos mecánicos de casqui-
llos roscados embebidos y varillas rosca-
das. Incluso transporte a pie de obra y
medios mecánicos.

Total mano de obra ............................ 15,17

Total maquinaria ................................ 10,46
Total resto de obra y materiales........... 392,25
Suma la partida ................................. 417,88
Costes indirectos.............. 6% 25,07

TOTAL PARTIDA ................................. 442,95
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233 C851e0006 m Barandilla con dos pasamanos de acero
inoxidable mate AISI 316, de 110 cm
de altura con tubo redondo hueco en pa-
samanos y soportes extremos de 30
mm de diámetro y 1.5 mm de espesor y
montantes verticales con separación de
10 cm de tubo redondo hueco de 20
mm de diámetro y 1.5 mm de espesor,
con pletina continua de sujeción de apo-
yo de montantes de 3 mm de espesor y
30 mm de ancho a cota de pavimento.
Con anclajes fijos mecánicos de casqui-
llos roscados embebidos y varillas rosca-
das. Incluso transporte a pie de obra y
medios mecánicos.

Total mano de obra ............................ 15,17

Total maquinaria ................................ 10,46
Total resto de obra y materiales........... 440,65
Suma la partida ................................. 466,28
Costes indirectos.............. 6% 27,98

TOTAL PARTIDA ................................. 494,26

234 C851f0007 m2 Montaje de pérgola recuperada formada
por estructura metálica y cobertura de
chapa, incluyendo la ejecución de la ci-
mentación de pilares de hormigón arma-
do, placas de anclaje, soldaduras, cor-
tes, despuntes, piezas especiales de
unión, casquillos, elementos auxiliares y
renovación de la protección antioxidan-
te, incluso medios auxiliares, totalmente
instalado.

Total mano de obra ............................ 20,30

Total maquinaria ................................ 6,19
Total resto de obra y materiales........... 8,26
Suma la partida ................................. 34,75
Costes indirectos.............. 6% 2,09

Redondeo.......................................... 0,01
TOTAL PARTIDA ................................. 36,84

235 C851g0008 ud Aparcamiento modular cubierto para 16
bicicletas de 6.55 m de longitud forma-
do por dos módulos de 2.80 m con siste-
ma de seguridad por control remoto con
videovigilancia interna, iluminado y car-
ga eléctrica gestionado mediante App
con control de acceso, pasarela de pago
y registro. Construido en aluminio y poli-
carbonato transparente con soportes pa-
ra bicis y paneles solares. Totalmente
montado y conexionado.

Total mano de obra ............................ 235,59

Total maquinaria ................................ 6,07
Total resto de obra y materiales........... 32.870,00
Suma la partida ................................. 33.111,66
Costes indirectos.............. 6% 1.986,70

TOTAL PARTIDA ................................. 35.098,36

236 C851h0009 m Vallado de parque infantil con postes y
travesaños de acero galvanizado en ca-
liente pintados al horno y lamas de polie-
tileno, de 0.90m de altura. Colocados
con taco químico sobre la base de pavi-
mentación. Totalmente instalado.

Total mano de obra ............................ 15,68

Total resto de obra y materiales........... 123,99
Suma la partida ................................. 139,67
Costes indirectos.............. 6% 8,38
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Costes indirectos.............. 6% 8,38

TOTAL PARTIDA ................................. 148,05

237 C852a0001 ud Banco pesado de 360x70/50x45 cm con
respaldo de 122x45 cm y un apoya bra-
zos, fabricado con molde de hormigón ar-
quitectónico de fabricación en húmedo
compuesto de áridos graníticos, áridos re-
ciclados, con un contenido mínimo del
20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con color de fondo monocro-
mático gris. Con acabado con textura de-
capada. Respaldo de tubo redondo hueco
de acero inoxidable mate de 20 mm de
diámetro y 1.5 mm de espesor con pleti-
na de sujeción de montantes y pernos de
fijación a banco prefabricado. Colocado
simplemente apoyado. Incluso transporte
a pie de obra y medios mecánicos.

Total mano de obra ............................ 23,81

Total maquinaria ................................ 20,92
Total resto de obra y materiales........... 1.523,97
Suma la partida ................................. 1.568,70
Costes indirectos.............. 6% 94,12

TOTAL PARTIDA ................................. 1.662,82

238 C852a0002 ud Banco pesado de 360x70/50x45 cm sin
respaldo, fabricado con molde de hormi-
gón arquitectónico de fabricación en hú-
medo compuesto de áridos graníticos,
áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pig-
mentación en masa con color de fondo
monocromático gris. Con acabado con
textura decapada. Colocado simplemen-
te apoyado. Incluso transporte a pie de
obra y medios mecánicos.

Total mano de obra ............................ 13,12

Total maquinaria ................................ 20,92
Total resto de obra y materiales........... 1.194,00
Suma la partida ................................. 1.228,04
Costes indirectos.............. 6% 73,68

TOTAL PARTIDA ................................. 1.301,72

239 C852a0005 ud Banco pesado de 70x70/50x45 cm sin
respaldo, fabricado con molde de hormi-
gón arquitectónico de fabricación en hú-
medo compuesto de áridos graníticos,
áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pig-
mentación en masa con color de fondo
monocromático gris. Con acabado con
textura decapada. Colocado simplemen-
te apoyado. Incluso transporte a pie de
obra y medios mecánicos.

Total mano de obra ............................ 8,75

Total maquinaria ................................ 10,46
Total resto de obra y materiales........... 447,00
Suma la partida ................................. 466,21
Costes indirectos.............. 6% 27,97

TOTAL PARTIDA ................................. 494,18
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240 C852b0006 ud Banco ligero de 180x62x82 cm con res-
paldo y reposabrazos con estructura de
acero cincado mecanizado con protec-
ción antioxidante y acabado con pintura
al horno en color RAL 9006 con listones
de composite pétreo con alta proporción
de fibras compatibles de color pardo páli-
do RAL 8025. Con base fija anclada con
tornillos. Incluso transporte a pie de
obra y medios mecánicos.

Total mano de obra ............................ 17,40

Total maquinaria ................................ 13,95
Total resto de obra y materiales........... 799,39
Suma la partida ................................. 830,74
Costes indirectos.............. 6% 49,84

TOTAL PARTIDA ................................. 880,58

241 C852b0007 ud Banco ligero de 60x62x82 cm con respal-
do y reposabrazos con estructura de ace-
ro cincado mecanizado con protección an-
tioxidante y acabado con pintura al hor-
no en color RAL 9006 con listones de com-
posite pétreo con alta proporción de fi-
bras compatibles de color pardo pálido
RAL 8025. Con base fija anclada con torni-
llos. Incluso transporte a pie de obra y me-
dios mecánicos.

Total mano de obra ............................ 10,44

Total maquinaria ................................ 6,97
Total resto de obra y materiales........... 581,39
Suma la partida ................................. 598,80
Costes indirectos.............. 6% 35,93

TOTAL PARTIDA ................................. 634,73

242 C852b0008 ud Banco ligero de 180x62x82 cm sin res-
paldo ni reposabrazos con estructura de
acero cincado mecanizado con protec-
ción antioxidante y acabado con pintura
al horno en color RAL 9006 con listones
de composite pétreo con alta proporción
de fibras compatibles de color pardo páli-
do RAL 8025. Con base fija anclada con
tornillos. Incluso transporte a pie de
obra y medios mecánicos.

Total mano de obra ............................ 17,40

Total maquinaria ................................ 10,46
Total resto de obra y materiales........... 562,39
Suma la partida ................................. 590,25
Costes indirectos.............. 6% 35,42

Redondeo.......................................... 0,01
TOTAL PARTIDA ................................. 625,67

243 C852c0010 ud Papelera de 50 cm de diámetro y 90 cm
de alto, fabricada con molde de hormi-
gón arquitectónico de fabricación en hú-
medo compuesto de áridos graníticos,
áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pig-
mentación en masa con color de fondo
monocromático gris. Con acabado con
textura decapada. Pie metálico de acero
inoxidable mate AISI 316 fijado al pavi-
mento mediante tacos metálicos y torni-
llos con pletina de suspensión de cesto
extraíble de acero inoxidable mate AISI
316. Incluso transporte a pie de obra y
medios mecánicos.

Total mano de obra ............................ 9,10
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Total mano de obra ............................ 9,10

Total maquinaria ................................ 6,97
Total resto de obra y materiales........... 997,39
Suma la partida ................................. 1.013,46
Costes indirectos.............. 6% 60,81

TOTAL PARTIDA ................................. 1.074,27

244 C852d0012 ud Jardinera cuadrada de 101x54x101 cm
fabricada con molde de hormigón arqui-
tectónico de fabricación en húmedo com-
puesto de áridos graníticos, áridos reci-
clados, con un contenido mínimo del
20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con color de fondo mono-
cromático gris. Con acabado con textura
decapada. Colocada simplemente apoya-
do. Incluso transporte a pie de obra y
medios mecánicos.

Total mano de obra ............................ 7,63

Total maquinaria ................................ 13,95
Total resto de obra y materiales........... 1.080,00
Suma la partida ................................. 1.101,58
Costes indirectos.............. 6% 66,09

TOTAL PARTIDA ................................. 1.167,67

245 C852e0013 ud Banco pesado de 385x45x40 cm, fabrica-
do con molde de hormigón arquitectóni-
co de fabricación en húmedo compuesto
de áridos graníticos, áridos reciclados,
con un contenido mínimo del 20%, y con-
glomerantes con pigmentación en masa
con color de fondo monocromático gris.
Con acabado con textura decapada. Fija-
do en obra a perfil estructural HEB 360
con acabado de galvanizado en caliente
con pletina de sujeción y pernos de fija-
ción a banco prefabricado. Colocado em-
potrado en base de pavimentos, no inclui-
da en este precio. Incluso transporte a
pie de obra y medios mecánicos.

Total mano de obra ............................ 34,79

Total maquinaria ................................ 41,84
Total resto de obra y materiales........... 2.365,02
Suma la partida ................................. 2.441,65
Costes indirectos.............. 6% 146,50

TOTAL PARTIDA ................................. 2.588,15

246 C852e0014 ud Banco pesado de 385x45x40 cm, fabrica-
do con molde de hormigón arquitectóni-
co de fabricación en húmedo compuesto
de áridos graníticos, áridos reciclados,
con un contenido mínimo del 20%, y con-
glomerantes con pigmentación en masa
con color de fondo monocromático gris.
Con acabado con textura decapada. Con
reposabrazos en acero inoxidable mate
AISI 316. Fijado en obra a perfil estructu-
ral HEB 360 con acabado de galvanizado
en caliente con pletina de sujeción y per-
nos de fijación a banco prefabricado. Colo-
cado empotrado en base de pavimentos,
no incluida en este precio. Incluso trans-
porte a pie de obra y medios mecánicos.

Total mano de obra ............................ 34,79

Total maquinaria ................................ 41,84
Total resto de obra y materiales........... 1.913,69
Suma la partida ................................. 1.990,32
Costes indirectos.............. 6% 119,42
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6% 119,42

TOTAL PARTIDA ................................. 2.109,74

247 C852f0015 ud Pieza prefabricada de molde de hormi-
gón arquitectónico de fabricación en hú-
medo compuesto de áridos graníticos,
áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pig-
mentación en masa con color de fondo
monocromático gris. Con acabado con
textura decapada. Con soporte de pleti-
nas de 6 mm de espesor en acero inoxi-
dable mate AISI 316. Colocado empotra-
do en base de pavimentos, no incluida
en este precio. Incluso transporte a pie
de obra y medios mecánicos.

Total mano de obra ............................ 11,96

Total maquinaria ................................ 3,49
Total resto de obra y materiales........... 467,10
Suma la partida ................................. 482,55
Costes indirectos.............. 6% 28,95

TOTAL PARTIDA ................................. 511,50

248 C854a0001 ud Quiosco parque Estación de Tranvías
Total resto de obra y materiales........... 1.250,00
Suma la partida ................................. 1.250,00
Costes indirectos.............. 6% 75,00

TOTAL PARTIDA ................................. 1.325,00

249 C855a0001 ud Rehabilitación de antigua estación para
punto de información

Total resto de obra y materiales........... 850,00
Suma la partida ................................. 850,00
Costes indirectos.............. 6% 51,00

TOTAL PARTIDA ................................. 901,00

250 C860a0001 mes Alquiler de torreta de iluminación autóno-
ma y transportable para exteriores, se-
gún especificaciones en pliego de condi-
ciones

Total mano de obra ............................ 5,02

Total maquinaria ................................ 3,59
Total resto de obra y materiales........... 836,24
Suma la partida ................................. 844,85
Costes indirectos.............. 6% 50,69

TOTAL PARTIDA ................................. 895,54

251 C87110ba m Canalización subterránea bajo calzada
para BT compuesta por 2 tubos de PVC
bicapa de 160 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad in-
dicada en plano, sobre lecho de arena
de 10 cm de espesor, protegidos con
una capa de 10 cm de hormigón HM-20,
cubiertos de terreno neatural compacta-
do al 95% del proctor normal y cinta de
señalización. Incluidas conexiones con ar-
quetas, señalización y ayudas de albañile-
ría. Montado según REBT, NTE, normas
particulares de la compañía suministrado-
ra y Ordenanzas Municipales. Medido el
metro lineal ejecutado totalmente instala-
do.

Total mano de obra ............................ 3,65

Total maquinaria ................................ 21,16
Total resto de obra y materiales........... 32,95
Suma la partida ................................. 57,76
Costes indirectos.............. 6% 3,47
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Costes indirectos.............. 6% 3,47

TOTAL PARTIDA ................................. 61,23

252 C87120ba m Canalización subterránea bajo calzada
para BT compuesta por 2 tubos de PE bi-
capa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad in-
dicada en plano señalizada mediante cin-
ta. Incluidas conexiones con arquetas,
señalización y ayudas de albañilería. Mon-
tado según REBT, normas Cia. Suministra-
dora y Ordenanzas Municipales.

Total mano de obra ............................ 3,65

Total maquinaria ................................ 0,64
Total resto de obra y materiales........... 51,51
Suma la partida ................................. 55,80
Costes indirectos.............. 6% 3,35

TOTAL PARTIDA ................................. 59,15

253 C87120bc m Canalización subterránea bajo calzada
para BT compuesta por 4 tubos de PE bi-
capa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad in-
dicada en plano señalizada mediante cin-
ta. Incluidas conexiones con arquetas,
señalización y ayudas de albañilería. Mon-
tado según REBT, normas Cia. Suministra-
dora y Ordenanzas Municipales.

Total mano de obra ............................ 4,25

Total maquinaria ................................ 0,93
Total resto de obra y materiales........... 66,57
Suma la partida ................................. 71,75
Costes indirectos.............. 6% 4,31

Redondeo.......................................... 0,01
TOTAL PARTIDA ................................. 76,06

254 C87130aa m Conductor formado por cables unipola-
res aislados de aluminio RHZ1 18/30 kV
de sección 3x240 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y nor-
mas cia. suministradora.

Total mano de obra ............................ 1,09

Total resto de obra y materiales........... 55,59
Suma la partida ................................. 56,68
Costes indirectos.............. 6% 3,40

TOTAL PARTIDA ................................. 60,08

255 C87130ba m Conductor formado por cables unipola-
res aislados de aluminio RHZ1 18/30 kV
de sección 3x150 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y nor-
mas cia. suministradora. Incluido monta-
je, conexionado y pruebas.

Total mano de obra ............................ 0,87

Total resto de obra y materiales........... 46,73
Suma la partida ................................. 47,60
Costes indirectos.............. 6% 2,86

TOTAL PARTIDA ................................. 50,46

256 C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afec-
ción eléctrica Nº1.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................. 1.590,00
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257 C87210beb m Conductor tensado sobre apoyo forma-
do por cables unipolares de aluminio
trenzados y aislados de XLPE, formando
un haz de 3x150 Al/80 Alm con neutro
fiador, denominación técnica RZ-0,6/1
kV-Aluminio, s/UNE 21.030, REBT y nor-
mas cia. suministradora. Incluido monta-
je, conexionado y pruebas.

Total mano de obra ............................ 0,25

Total maquinaria ................................ 0,21
Total resto de obra y materiales........... 20,17
Suma la partida ................................. 20,63
Costes indirectos.............. 6% 1,24

TOTAL PARTIDA ................................. 21,87

258 C8739a1000 ud Toma de tierra con pica de acero cobriza-
do de D=14,2 mm y 1,50 m de longitud,
cable de cobre de 50 mm², resistencia
de tierra a obtener, inferior a 10 Ohms.
con conexión desmontable para verifica-
ción de la resistencia, incluyendo medios
auxiliares necesarios para el montaje. To-
talmente montada y conexionada.

Total mano de obra ............................ 43,72

Total resto de obra y materiales........... 146,40
Suma la partida ................................. 190,12
Costes indirectos.............. 6% 11,41

TOTAL PARTIDA ................................. 201,53

259 C88020a ud Arqueta de registro normalizada tipo D,
para telefonía de dimensiones según pla-
nos, formada por solera y paredes de
hormigón HM-20 con armadura B400S,
incluídos excavación de tierras, extrac-
ción a los bordes, carga y transporte,
compactación del fondo 95% proctor nor-
mal, soporte de enganche de poleas, en-
cofrado y desencofrado, enfoscado inte-
rior, desagüe, embocaduras de tubería y
tapa. Totalmente acabada.

Total mano de obra ............................ 243,04

Total maquinaria ................................ 71,82
Total resto de obra y materiales........... 473,45
Suma la partida ................................. 788,31
Costes indirectos.............. 6% 47,30

TOTAL PARTIDA ................................. 835,61

260 C88020b ud Arqueta de registro normalizada tipo H,
para telefonía de dimensiones según pla-
nos, formada por solera y paredes de
hormigón HM-20 con armadura B400S,
incluídos excavación de tierras, extrac-
ción a los bordes, carga y transporte,
compactación del fondo 95% proctor nor-
mal, soporte de enganche de poleas, en-
cofrado y desencofrado, enfoscado inte-
rior, desagüe, embocaduras de tubería y
tapa. Totalmente acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a ins-
talar-

Total mano de obra ............................ 160,58

Total maquinaria ................................ 59,86
Total resto de obra y materiales........... 145,76
Suma la partida ................................. 366,20
Costes indirectos.............. 6% 21,97

TOTAL PARTIDA ................................. 388,17
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261 C88020c ud Abono del 50% de arqueta de registro
normalizada tipo M, para telefonía de di-
mensiones según planos, formada por so-
lera y paredes de hormigón HM-20 con ar-
madura B400S, incluídos excavación de
tierras, extracción a los bordes, carga y
transporte, compactación del fondo 95%
proctor normal, soporte de enganche de
poleas, encofrado y desencofrado, enfosca-
do interior, desagüe, embocaduras de tube-
ría y tapa. Totalmente acabada.

Total mano de obra ............................ 2,39

Total maquinaria ................................ 17,96
Total resto de obra y materiales........... 19,52
Suma la partida ................................. 39,87
Costes indirectos.............. 6% 2,39

TOTAL PARTIDA ................................. 42,26

262 C88030a ud Arqueta de registro tipo A-1 normaliza-
da por cia. suministradora, para red de
distribución de energia electrica en B.T.,
incluso excavación, carga y transporte
de materiales sobrantes a vertedero o lu-
gar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de aber-
tura, sellado de canalizaciones una vez
instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de deta-
lles del proyecto, normas particulares de
la compañia suministradora, normas
MV.,ordenanza municipal y REBT.

Total mano de obra ............................ 5,35

Total maquinaria ................................ 7,30
Total resto de obra y materiales........... 202,11
Suma la partida ................................. 214,76
Costes indirectos.............. 6% 12,89

TOTAL PARTIDA ................................. 227,65

263 C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normaliza-
da por cia. suministradora, para red de
distribución de energia electrica en B.T.,
incluso excavación, carga y transporte
de materiales sobrantes a vertedero o lu-
gar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de aber-
tura, sellado de canalizaciones una vez
instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de deta-
lles del proyecto, normas particulares de
la compañia suministradora, normas
MV.,ordenanza municipal y REBT.

Total mano de obra ............................ 10,69

Total maquinaria ................................ 14,23
Total resto de obra y materiales........... 361,13
Suma la partida ................................. 386,05
Costes indirectos.............. 6% 23,16

TOTAL PARTIDA ................................. 409,21
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264 C890P0001 m Tendido de las línea de telecomunicacio-
nes repuestas, incluido material (cables,
empalmes, derivaciones,...), instalación,
montaje, conexionado, pruebas, asisten-
cia técnica, dirección de obra, y tramita-
ción administrativa para la puesta en ser-
vicio. Incluso redacción del proyecto o
proyectos  necesarios para la legaliza-
ción de las instalaciones ante organis-
mos oficiales y a nombre de la compañía
titular del servicio, incluidos certificados,
visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de organismos oficia-
les afectados, siempre conforme a las
prescripciones de la compañía titular.
-Abono del 50% del material nuevo a ins-
talar-

Total mano de obra ............................ 0,32

Total maquinaria ................................ 1,05
Total resto de obra y materiales........... 7,67
Suma la partida ................................. 9,04
Costes indirectos.............. 6% 0,54

TOTAL PARTIDA ................................. 9,58

265 C90010eb m Tubería de fundición dúctil para abasteci-
miento de Ø150 mm. y clase K9 según
UNE-EN-545, incluso parte proporcional
de piezas especiales y uniones, cama y
arriñonamiento de material granular com-
pactado según Pliego.  Incluye parte pro-
porcional de prueba en zanja a presión
normalizada, arquetas de paso y piezas
especiales. Totalmente acabada y proba-
da

Total mano de obra ............................ 12,93

Total maquinaria ................................ 2,24
Total resto de obra y materiales........... 46,76
Suma la partida ................................. 61,93
Costes indirectos.............. 6% 3,72

TOTAL PARTIDA ................................. 65,65

266 C90010fb m Tubería de fundición dúctil para abasteci-
miento de Ø200 mm. y clase K9 según
UNE-EN-545, incluso parte proporcional
de piezas especiales y uniones, cama y
arriñonamiento de material granular com-
pactado según Pliego. Totalmente acaba-
da y probada.

Total mano de obra ............................ 12,93

Total maquinaria ................................ 2,24
Total resto de obra y materiales........... 61,55
Suma la partida ................................. 76,72
Costes indirectos.............. 6% 4,60

TOTAL PARTIDA ................................. 81,32

267 C90020cmd m Tubería de polietileno de alta densidad
(PE 100) de 160 mm de diámetro, y 16
atms., para uso alimentario, calidad ter-
mosoldable, suministrado a pie de obra,
incluida junta por soldadura, colocación
en zanja según detalle en planos, cama
y ariñonamiento de material granular
compactado según Pliego. Totalmente
acabada y probada.

Total mano de obra ............................ 8,45

Total maquinaria ................................ 2,24
Total resto de obra y materiales........... 34,90
Suma la partida ................................. 45,59
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Suma la partida ................................. 45,59
Costes indirectos.............. 6% 2,74

TOTAL PARTIDA ................................. 48,33

268 C90020dac m Tubería de polietileno de uso alimenta-
rio de baja densidad, de 20 mm de diá-
metro, y 10 atms., para red de riego.
Instalación enterrada en zanja, recubier-
ta de arena según NTE-IFR/9, incluido
aporte de material y pasatubo de dimen-
siones adecuadas, reposición de tierra
en relleno. Totalmente colocada y proba-
da.

Total mano de obra ............................ 3,90

Total maquinaria ................................ 13,95
Total resto de obra y materiales........... 0,98
Suma la partida ................................. 18,83
Costes indirectos.............. 6% 1,13

TOTAL PARTIDA ................................. 19,96

269 C90030agba ud Válvula de compuerta de 65 mm de diá-
metro nominal con cierre elástico y cue-
llo liso, de fundición, presión nominal 16
atm., incluso pozo, tapa de registro, pie-
zas especiales de valvulería y transpor-
te. Totalmente colocada.

Total mano de obra ............................ 15,45

Total resto de obra y materiales........... 529,79
Suma la partida ................................. 545,24
Costes indirectos.............. 6% 32,71

TOTAL PARTIDA ................................. 577,95

270 C90030akba ud Válvula de compuerta de 150 mm de diá-
metro nominal con cierre elástico y cue-
llo liso, de fundición, presión nominal 16
atm., incluso pozo, tapa de registro, pie-
zas especiales de valvulería y transpor-
te. Totalmente colocada.

Total mano de obra ............................ 36,44

Total maquinaria ................................ 0,14
Total resto de obra y materiales........... 832,05
Suma la partida ................................. 868,63
Costes indirectos.............. 6% 52,12

TOTAL PARTIDA ................................. 920,75

271 C90030alba ud Válvula de compuerta de 200 mm de diá-
metro nominal con cierre elástico y cue-
llo liso, de fundición, presión nominal 16
atm., incluso pozo, tapa de registro, pie-
zas especiales de valvulería y transpor-
te. Totalmente colocada.

Total mano de obra ............................ 63,27

Total maquinaria ................................ 0,21
Total resto de obra y materiales........... 1.054,94
Suma la partida ................................. 1.118,42
Costes indirectos.............. 6% 67,11

TOTAL PARTIDA ................................. 1.185,53

272 C90060b m Tubo de PVC para saneamiento de Ø
160 mm de diámetro, interior liso y exte-
rior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elásti-
ca. Los precios indicados incluyen la jun-
ta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y pro-
bada.

Total mano de obra ............................ 1,86
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Total mano de obra ............................ 1,86

Total maquinaria ................................ 1,39
Total resto de obra y materiales........... 18,58
Suma la partida ................................. 21,83
Costes indirectos.............. 6% 1,31

TOTAL PARTIDA ................................. 23,14

273 C90060e m Tubo de PVC para saneamiento de Ø
315 mm de diámetro, interior liso y exte-
rior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elásti-
ca. Los precios indicados incluyen la jun-
ta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y pro-
bada.

Total mano de obra ............................ 1,89

Total maquinaria ................................ 1,71
Total resto de obra y materiales........... 52,84
Suma la partida ................................. 56,44
Costes indirectos.............. 6% 3,39

TOTAL PARTIDA ................................. 59,83

274 C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø
400 mm de diámetro, interior liso y exte-
rior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elásti-
ca. Los precios indicados incluyen la jun-
ta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y pro-
bada.

Total mano de obra ............................ 1,91

Total maquinaria ................................ 1,89
Total resto de obra y materiales........... 85,66
Suma la partida ................................. 89,46
Costes indirectos.............. 6% 5,37

TOTAL PARTIDA ................................. 94,83

275 C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø
500 mm de diámetro, interior liso y exte-
rior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elásti-
ca. Los precios indicados incluyen la jun-
ta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y pro-
bada.

Total mano de obra ............................ 1,93

Total maquinaria ................................ 2,11
Total resto de obra y materiales........... 151,51
Suma la partida ................................. 155,55
Costes indirectos.............. 6% 9,33

TOTAL PARTIDA ................................. 164,88

276 C90060h m Tubo de PVC para saneamiento de Ø
630 mm de diámetro, interior liso y exte-
rior corrugado, según norma UNE-EN
13476, unión por copa con junta elásti-
ca. Los precios indicados incluyen la jun-
ta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y pro-
bada.

Total mano de obra ............................ 1,96

Total maquinaria ................................ 2,38
Total resto de obra y materiales........... 164,03
Suma la partida ................................. 168,37
Costes indirectos.............. 6% 10,10

TOTAL PARTIDA ................................. 178,47
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277 C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abas-
tecimiento de agua por empresa conce-
sionaria del servicio, incluso parte pro-
porcional de piezas especiales y unio-
nes, cama y ariñonamiento de material
granular compactado según Pliego.  In-
cluye parte proporcional de prueba en
zanja a presión normalizada, arquetas
de paso y piezas especiales. Totalmente
acabada y probada

Total mano de obra ............................ 142,53

Total maquinaria ................................ 138,55
Total resto de obra y materiales........... 477,46
Suma la partida ................................. 758,54
Costes indirectos.............. 6% 45,51

TOTAL PARTIDA ................................. 804,05

278 C9010EB2 ud Acometida enterrada para abastecimien-
to de agua potable, según prescripcio-
nes de la compañía suministradora, a
cualquier distancia, según pliego y pla-
nos de detalle, que une la red general
de distribución de agua potable de la em-
presa suministradora con la instalación
general del edificio, continua en todo su
recorrido sin uniones o empalmes inter-
medios no registrables, formada por tu-
bo de polietileno PE 100, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm
de espesor, colocada sobre lecho de are-
na de 15 cm de espesor, en el fondo de
la zanja previamente excavada, debida-
mente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno late-
ral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta
10 cm por encima de la generatriz supe-
rior de la tubería; collarín de toma en car-
ga colocado sobre la red general de distri-
bución que sirve de enlace entre la acome-
tida y la red; llave de corte de esfera de
de diámetro con mando de cuadradillo colo-
cada mediante unión, situada junto a la edi-
ficación, fuera de los límites de la propie-
dad, alojada en arqueta prefabricada de po-
lipropileno de 30x30x30 cm, colocada so-
bre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Inclu-
so hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para
la posterior reposición del firme existente,
accesorios y piezas especiales.

Total mano de obra ............................ 31,24

Total maquinaria ................................ 76,97
Total resto de obra y materiales........... 402,10
Suma la partida ................................. 510,31
Costes indirectos.............. 6% 30,62

TOTAL PARTIDA ................................. 540,93
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279 C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento me-
diante pozo o injerto mecánico según pla-
no de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red ge-
neral del municipio, con una pendiente mí-
nima del 2%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales, formada
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de
diámetro exterior, con junta elástica, colo-
cado sobre lecho de arena de 10 cm de es-
pesor, debidamente compactada y nivela-
da con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riño-
nes y posterior relleno con la misma are-
na hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus corres-
pondientes juntas y piezas especiales. In-
cluso conexión a cualquier distancia, arque-
ta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lu-
bricante para montaje y hormigón en ma-
sa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposi-
ción del firme existente. El precio incluye
la excavación, el relleno principal y la cone-
xión a la red general de saneamiento.

Total mano de obra ............................ 60,86

Total maquinaria ................................ 8,40
Total resto de obra y materiales........... 555,61
Suma la partida ................................. 624,87
Costes indirectos.............. 6% 37,49

TOTAL PARTIDA ................................. 662,36

280 C9010EC5 ud Ejecución de pozo de captación, incluso
instalaciones electromecánicas y suminis-
tro eléctrico. Totalmente ejecutado, insta-
lado, probado y funcionando.

Total mano de obra ............................ 5.256,66

Total maquinaria ................................ 17.575,01
Total resto de obra y materiales........... 58.078,80
Suma la partida ................................. 80.910,47
Costes indirectos.............. 6% 4.854,63

TOTAL PARTIDA ................................. 85.765,10

281 C9020EB1 ud

Total mano de obra ............................ 1.497,11

Total maquinaria ................................ 160,00
Suma la partida ................................. 1.657,11
Costes indirectos.............. 6% 99,43

TOTAL PARTIDA ................................. 1.756,54

282 C950P0002 ud Instalación de sistema de riego con:
Contador de riego de 1/2" DN 15 mm,
colocado en hornacina, con dos llaves
de corte de compuerta.
Electroválvula para riego, cuerpo de
PVC y polipropileno, conexiones rosca-
das, de 1 1/2" de diámetro, alimenta-
ción del solenoide a 24 Vca, con posibili-
dad de apertura manual y regulador de
caudal, con arqueta de plástico provista
de tapa.
Programador electrónico para riego auto-
mático, para 12 estaciones, con 3 progra-
mas y 4 arranques diarios por programa,
alimentación por transformador 230/24
V interno.
Incluye elementos auxiliares. Totalmente
acabado y en funcionamiento

Total resto de obra y materiales........... 779,05
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Total resto de obra y materiales........... 779,05
Suma la partida ................................. 779,05
Costes indirectos.............. 6% 46,74

TOTAL PARTIDA ................................. 825,79

283 C950P0003 ud Sistema centralizado de control, para
red de programadores de riego, forma-
do por software para PC, para control
centralizado de hasta 100 zonas de rie-
go y 100 programadores por zona, sen-
sor de caudal, unidad principal con comu-
nicación vía cable con la unidad central,
kit de comunicación de telefonía móvil
GSM, unidades secundarias con comunica-
ción vía cable con las otras unidades y
con los programadores, módems de comu-
nicación por radio, cable de comunicación.

Total mano de obra ............................ 254,82

Total resto de obra y materiales........... 26.390,44
Suma la partida ................................. 26.645,26
Costes indirectos.............. 6% 1.598,72

TOTAL PARTIDA ................................. 28.243,98

284 C953P0001 m2 Protección de paso de vehículos sobre
zanjas abiertas en calzada, mediante pla-
taforma de chapa de acero de 10 mm
de espesor, amortizable en 150 usos,
apoyada sobre manta antirroca como ma-
terial amortiguador. Incluso cemento rápi-
do para evitar la vibración de la chapa al
paso de los vehículos

Total mano de obra ............................ 2,11

Total maquinaria ................................ 0,70
Total resto de obra y materiales........... 1,16
Suma la partida ................................. 3,97
Costes indirectos.............. 6% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................. 4,21

285 C990a0001 ud Revisión inicial del estado exterior de
los edificios a auscultar, incluyendo regis-
tro notarial e informe de inspección

Total mano de obra ............................ 106,31

Total resto de obra y materiales........... 155,75
Suma la partida ................................. 262,06
Costes indirectos.............. 6% 15,72

TOTAL PARTIDA ................................. 277,78

286 C990a0005 ud Suministro e instalación de cabeza de re-
ferencia topográfica de acero inoxidable
para nivelación de precisión, incluso de-
sinstalación

Total mano de obra ............................ 6,54

Total resto de obra y materiales........... 5,09
Suma la partida ................................. 11,63
Costes indirectos.............. 6% 0,70

TOTAL PARTIDA ................................. 12,33

287 C990a0010 ud Campaña de equipo de topografía para
lectura de nivelación e introducción de
datos del sistema. Incluye desplazamien-
tos, equipos de medida y entrega de re-
sultados

Total mano de obra ............................ 696,33

Suma la partida ................................. 696,33
Costes indirectos.............. 6% 41,78

TOTAL PARTIDA ................................. 738,11
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TOTAL PARTIDA ................................. 738,11

288 C990a0015 ud Sistema de auscultación integrado (SAI)
para visualización y seguimiento de resul-
tados de auscultación en plano de situa-
ción

Total resto de obra y materiales........... 3.645,75
Suma la partida ................................. 3.645,75
Costes indirectos.............. 6% 218,75

Redondeo.......................................... 0,01
TOTAL PARTIDA ................................. 3.864,50

289 C991a0001 ud Hito de control topográfico en acero ino-
xidable para mediciones de precisión, in-
cluso arqueta metálica con tapas

Total mano de obra ............................ 10,54

Total resto de obra y materiales........... 182,06
Suma la partida ................................. 192,60
Costes indirectos.............. 6% 11,56

TOTAL PARTIDA ................................. 204,16

290 C991a0005 ud Hito de nivelación de hormigón HM-20
de30 X 30 X 30 cm con clavo para el con-
trol topográfico de asientos

Total mano de obra ............................ 10,54

Total resto de obra y materiales........... 91,61
Suma la partida ................................. 102,15
Costes indirectos.............. 6% 6,13

TOTAL PARTIDA ................................. 108,28

291 C991a0010 ud Auscultación e informe de mediciones ob-
tenidas

Total resto de obra y materiales........... 1.809,71
Suma la partida ................................. 1.809,71
Costes indirectos.............. 6% 108,58

TOTAL PARTIDA ................................. 1.918,29

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.:   Francisco Javier Valencia Vera

Ing. Caminos, Canales y Puertos
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PRESUPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 01: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

SUBCAPÍTULO 01.01: DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

C301c1a ud Desmontaje de señal vertical, incluso elementos de sustenta-
ción y cimentación, con transporte de materiales resultantes
a gestor autorizado, lugar de evaluación o a almacén para
su posible empleo posterior.

135,000 13,13 1.772,55

C301k1ab1 ud Desmontaje de mobiliario urbano, bancos, papeleras, conte-
nedores, maceteros, papeleras, parterres, etc. incluso ele-
mentos de sustentación y cimentación, con transporte de
materiales a gestor autorizado, lugar de valoración o lugar
de acopio para su posible reutilización.

194,000 44,83 8.697,02

C301a1a m Desmontaje de barrera de hormigón in situ, incluso elemen-
tos de sustentación y cimentación, con transporte de mate-
riales a gestor autorizado, lugar de valoración o lugar de aco-
pio para su posible reutilización.

508,420 44,27 22.507,75

C301k1aa1 ud Desmontaje de farola, semáforo o panel de señalización va-
riable con soporte tipo cartel lateral, incluso desmontaje de
elementos de sustentación, demolición de cimentación y
construcciones auxiliares, carga y transporte de materiales
resultantes a gestor autorizado, lugar de evaluación o a al-
macén para su posible empleo posterior.

75,000 297,29 22.296,75

C301c0cb m2 Demolición de pavimento de baldosa, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a ges-
tor autorizado o lugar de evaluación.

8.590,397 11,41 98.016,43

C301c0b m2 Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a gestor
autorizado o lugar de evaluación.

1.649,660 19,10 31.508,51

C301c0ab m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso cor-
te de pavimento, carga y transporte de productos resultan-
tes a gestor autorizado o lugar de evaluación.

11.856,310 6,88 81.571,41

C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, in-
cluso corta y arranque de especies vegetales, carga y trans-
porte a gestor autorizado, lugar de valoración o acopio de
los productos resultantes.

449,680 0,57 256,32

C301b0PN03 m2 Demolición de superficie construida, edificaciones, muros, y
elementos estructurales, incluso carga y transporte a gestor
autorizado o lugar de evaluación de los productos resultan-
tes.

1.960,366 54,75 107.330,04

C301b0cb ud Demolición de hito de grandes dimensiones, demolición, in-
cluso carga y transporte a gestor autorizado o lugar de eva-
luación de los productos resultantes.

18,000 2.368,34 42.630,12
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C301b0c m2 Demolición de superficie construida para edificación con es-
tructura de acero, incluso carga y transporte a gestor autori-
zado o lugar de evaluación de los productos resultantes.

190,000 51,97 9.874,30

C301a1c m Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de sus-
tentación y cimentación, con transporte de materiales a ges-
tor autorizado, lugar de valoración o lugar de acopio para
su posible reutilización.

1.481,280 8,93 13.227,83

C301n0001 ud Desmontaje y retirada de armario de infraestructura de ser-
vicios urbanos (alumbrado o semaforización). Incluye la de-
molición de cimentación y peana de hormigón, carga sobre
camión y transporte a gestor autorizado. Incluyendo retira-
da de armario, desmontaje de elementos y desconexión,
así como todos los transportes y cargas internas necesarias
para la ejecución de la partida.

6,000 440,01 2.640,06

C301b0PN04 ud Desmontaje de elementos que forman parte de la semafori-
zación y alumbrado, tales como registros, cuadros...

79,000 99,71 7.877,09

C301m0001 m Desmontaje de canalización existente para alumbrado y se-
maforización, incluso retirada de cableado y excavaciones
necesarias, con transporte de materiales a gestor autoriza-
do, lugar de valoración o lugar de acopio para su posible reu-
tilización.

4.700,000 7,18 33.746,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01....................................... 483.952,18

SUBCAPÍTULO 01.02: MOVIMIENTO DE TIERRAS

C320a0e m3 Excavación en cajeado de plataforma y viales por medios
mecánicos, incluso carga y transporte a lugar de empleo o
gestor autorizado.

28.362,120 5,97 169.321,86

C330d0bcbe m3 Capa de asiento con suelo tipo S2  de los definidos en la Ins-
trucción de Firmes de Carreteras de Andalucía procedente
de cantera o gravera, con distancia de transporte mayor de
15, extendido y compactado.

10.078,004 18,23 183.722,01

C330e0bcbe m3 Capa de asiento con suelo tipo SR-SEL Seleccionado de los
definidos en las Recomendaciones para la redacción de Plie-
gos de Especificaciones Técnicas para el uso de materialles
reciclados de residuos de construcción y demolición (RCD),
con distancia de transporte mayor de 15, extendido y com-
pactado.

45.683,842 13,99 639.116,95

C65800ad m3 Escollera procedente de cantera. Colocada y terminada.
504,400 38,81 19.575,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02....................................... 1.011.736,58
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SUBCAPÍTULO 01.03: AUSCULTACIÓN

C990a0001 ud Revisión inicial del estado exterior de los edificios a auscul-
tar, incluyendo registro notarial e informe de inspección

22,000 277,78 6.111,16

C990a0005 ud Suministro e instalación de cabeza de referencia topográfica
de acero inoxidable para nivelación de precisión, incluso de-
sinstalación

22,000 12,33 271,26

C990a0010 ud Campaña de equipo de topografía para lectura de nivelación
e introducción de datos del sistema. Incluye desplazamien-
tos, equipos de medida y entrega de resultados

21,000 738,11 15.500,31

C990a0015 ud Sistema de auscultación integrado (SAI) para visualización
y seguimiento de resultados de auscultación en plano de si-
tuación

1,000 3.864,50 3.864,50

C991a0001 ud Hito de control topográfico en acero inoxidable para medicio-
nes de precisión, incluso arqueta metálica con tapas

1,000 204,16 204,16

C991a0005 ud Hito de nivelación de hormigón HM-20 de30 X 30 X 30 cm
con clavo para el control topográfico de asientos

12,000 108,28 1.299,36

C991a0010 ud Auscultación e informe de mediciones obtenidas
1,000 1.918,29 1.918,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03....................................... 29.169,04

TOTAL CAPÍTULO 01................................................ 1.524.857,80
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CAPÍTULO 02: INFRAESTRUCTURA

SUBCAPÍTULO 02.01: DRENAJE

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

3.204,269 4,11 13.169,55

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

2.607,318 15,60 40.674,16

C332a0cb m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos pro-
cedentes de desmonte, incluido extendido, humedecido y
compactado.

55,000 3,37 185,35

C409a0001P m Sistema de drenaje transversal de plataforma de vía, forma-
da por canal para instalación entre vías, canal para instala-
ción entre raíles y canales desde borde de vías hasta fin de
plataforma, de hormigón polímero reforzado y ancho nomi-
nal 200 mm, con perforación para salida horizontal, basti-
dor de acero galvanizado y reja de hierro fundido, con fija-
ción ajustable por clavija, clase de carga E600 y apertura pa-
ra interconexión con otros elementos. Con tapa de inicio de
canal en acero galvanizado. Sistema colocado sobre base de
mortero de 35 mm de espesor y mallazo de protección, inclu-
so tuberías de conexión bajo carril, desagüe de garganta,
p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nive-
lado y con p.p. de medios auxiliares. Según detalles en pla-
nos, incluso perforación en carril. Totalmente terminado.

347,450 583,56 202.757,92

C410e0bb ud Arqueta sifónica prefabricada de hormigón, de sección cua-
drada 40x40 cm para drenaje de la plataforma, incluso aper-
tura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido ma-
terial), juntas de estanqueidad, material sellado, y tapa de
fundición con marco incluido, totalmente terminada.

44,000 167,94 7.389,36

C410k0001 ud Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diá-
metro y material a pozo de registro existente, con manteni-
miento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoli-
ciones y agotamiento. Totalmente terminada y probada.

43,000 448,22 19.273,46

C90060b m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 160 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

907,700 23,14 21.004,18

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

53,000 442,52 23.453,56
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C411b0e1 m Imbornal sifónico longitudinal para calzadas y áreas de apar-
camiento, 30 cm de ancho libre interior, realizado sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20, con paredes de fábrica de la-
drillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con
mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/reji-
lla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, re-
cibido, enrasada al pavimento, incluso excavación y relleno peri-
metral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.

9,000 410,09 3.690,81

C571b0012 m Rigola de hormigón prefabricado de base 25 cm y alto 13
cm, con canal en forma de media caña de diámetro 20 cm
y 50 cm de longitud, cama de hormigón tipo HM-20, forma-
ción de juntas y encuentros en inglete con mortero, según
planos. Totalmente colocada.

1.309,750 9,20 12.049,70

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

27,000 1.125,79 30.396,33

C410b1cb ud Pozo de registro de 1,10 x 1,10 m de dimensiones interio-
res, ejecutado "in situ" con hormigón armado, según deta-
lles en planos, incluso apertura de hueco y relleno de tras-
dós compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y rejilla de perfiles galvaniza-
dos con marco incluido, totalmente colocado y terminado.

6,000 2.376,77 14.260,62

C90060e m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

168,000 59,83 10.051,44

C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

306,200 94,83 29.036,95

C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

225,000 164,88 37.098,00

C413b0bca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 1000
mm clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, inclu-
so juntas de estanqueidad.

182,000 155,57 28.313,74

C413b0cca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 1200
mm clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, inclu-
so juntas de estanqueidad.
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89,600 185,56 16.626,18

C400a0caa m Formación de cuneta revestida según detalles en planos,
con hormigón HM-20/X0 y 10 cm de espesor, incluso parte
proporcional de juntas y conexiones.

1.295,600 24,66 31.949,50

C65800ad m3 Escollera procedente de cantera. Colocada y terminada.
34,860 38,81 1.352,92

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

15,825 128,80 2.038,26

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

2,339 83,56 195,45

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

36,761 29,32 1.077,83

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colo-
cado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

1.407,360 1,82 2.561,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01....................................... 548.606,67

SUBCAPÍTULO 02.02: ESTRUCTURAS

APARTADO 02.02.01: PUENTE SOBRE EL RÍO DÍLAR

SUBAPARTADO 02.02.01.01: ESTRIBOS

C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

299,520 4,48 1.341,85

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

246,134 15,60 3.839,69

C671a0eca m Pilote de hormigón in situ de 1000 mm de diámetro en cual-
quier clase de terreno, ejecutado por el método de  entuba-
ción recuperable, incluso perforación  con herramientas espe-
ciales y trépano, colocación de armaduras y hormigonado
del pilote, descabezado, carga y transporte a vertedero o lu-
gar de empleo del material sobrante.

756,000 304,40 230.126,40

C671c0a m Tubo de ensayo sónico en pilotes de 50mm de diámetro., to-
talmente terminado.

1.512,000 5,97 9.026,64

C671c0b m Tubo de ensayo sónico en pilotes de 75mm de diámetro., to-
talmente terminado.

756,000 6,57 4.966,92
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C671b0bc ud Ensayo sónico de un pilote "in situ" de longitud 20 m<L<40
m de profundidad y de diámetro Ø>=1000 mm instrumenta-
do con 3 tubos/pilote, según norma UNE EN-1536 y ASTM
D6760-02.

36,000 116,48 4.193,28

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

20,092 83,56 1.678,89

C610b0bcbaCOLm3 Hormigón  HA-30/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos. Colorea-
do en masa Ral 1002.

338,778 165,08 55.925,47

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colo-
cado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

225.667,300 1,82 410.714,49

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

391,494 24,32 9.521,13

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

409,182 29,32 11.997,22

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente
acabado.

502,714 7,46 3.750,25

C690.0050b m2 Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su
cara exterior, con lámina drenante nodular de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altu-
ra, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN
ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal
0,5 kg/m², sujeta al muro previamente impermeabilizado
mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente
con perfil metálico.

502,714 9,76 4.906,49

C423a0b m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 160 mm de diáme-
tro, totalmente colocado.

131,220 6,69 877,86

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.01.01 .............................. 752.866,58
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SUBAPARTADO 02.02.01.02: TABLERO

C614a0cc m Viga prefabricada doble T de 26 m de longitud y 0,90 m de
canto montada en obra de paso, incluso p.p. elementos de
apuntalamiento.

911,200 411,94 375.359,73

C617m0ba m2 Prelosa prefabricada de hormigón espesor 6 cm, situada en
vano central.

302,808 49,47 14.979,91

C610b0bcbc m3 Hormigón  HA-30/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en losas y forjados.

435,695 146,95 64.025,38

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colo-
cado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

63.454,848 1,82 115.487,82

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

60,379 24,32 1.468,42

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

120,392 29,32 3.529,89

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.01.02 .............................. 574.851,15

SUBAPARTADO 02.02.01.03: VARIOS

C695a0ac ud Prueba de carga sobre estructura de 1 vanos, 20 a 30 m lon-
gitud cada vano, realizada según las recomendaciones para
la realización de las pruebas de carga del Ministerio de Fo-
mento.

1,000 5.277,51 5.277,51

C694a0ah m Junta de neopreno armado de recorrido máximo 100 mm,
constituida por una banda de material elastómero con refuer-
zos interiores de acero, instalada mediante un corte previo
en el aglomerado al ancho correspondiente,eliminación del
aglomerado entre cortes, aplicación de puente de unión epo-
xi y elaboración y vertido de mortero de alta resistencia co-
mo cama de nivelación, replanteo y colocación de módulos,
taladro y anclaje con mortero de resina epoxi de los mismos
mediante pernos metálicos, apriete y sellado de cavidades,
y montaje de los elementos de transición mediante mortero,
con sellado final, totalmente colocada, medida longitud ejecu-
tada.

107,820 642,79 69.305,62

C692a0c dm3Neopreno zunchado con pernos, totalmente colocado, inclu-
so meseta de nivelación y elementos de anclaje y armado,
según las recomendaciones para el proyecto y puesta en
obra del Ministerio de Fomento

609,280 40,24 24.517,43

C690.0010 m2 Impermeabilización de losas y tableros de estructuras, con
mezcla en caliente de mastic-betún-caucho aplicado a llana
con un espesor de 3 mm i/ limpieza mediante chorreado lige-
ro de la superficie de hormigón y capa de imprimación al
agua.

1.114,880 16,17 18.027,61
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C411a0001 ud Sumidero en tablero de puentes
4,000 127,51 510,04

C620.0020C m Faldón metálico en remate de borde de tablero en estructu-
ras, formado por chapa de acero plegada de 4 mm de espe-
sor, incluso pletinas de refuerzo, goterón, perfil angular de
40x40x4 mm en anclaje y tratamiento superficial S5.09 se-
gún norma UNE-EN ISO 12944 de 240 micras de espesor no-
minal de pelicula seca, compuesto por imprimación, interme-
dia y acabado, color a definir por la Dirección de Obra, total-
mente terminado

53,600 83,42 4.471,31

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.01.03 .............................. 122.109,52

TOTAL APARTADO 02.02.01..........................................1.449.827,25

APARTADO 02.02.02: MUROS

C610b0bbbb m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en alzados.

206,010 134,68 27.745,43

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

381,383 128,80 49.122,13

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

402,020 24,32 9.777,13

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

1.448,080 29,32 42.457,71

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colo-
cado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

24.960,320 1,82 45.427,78

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

132,667 83,56 11.085,65

C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

436,337 4,48 1.954,79

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

54,404 15,60 848,70
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C690.0050b m2 Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su
cara exterior, con lámina drenante nodular de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altu-
ra, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN
ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal
0,5 kg/m², sujeta al muro previamente impermeabilizado
mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente
con perfil metálico.

824,040 9,76 8.042,63

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente
acabado.

824,040 7,46 6.147,34

C423a0b m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 160 mm de diáme-
tro, totalmente colocado.

502,020 6,69 3.358,51

C694a0ah m Junta de neopreno armado de recorrido máximo 100 mm,
constituida por una banda de material elastómero con refuer-
zos interiores de acero, instalada mediante un corte previo
en el aglomerado al ancho correspondiente,eliminación del
aglomerado entre cortes, aplicación de puente de unión epo-
xi y elaboración y vertido de mortero de alta resistencia co-
mo cama de nivelación, replanteo y colocación de módulos,
taladro y anclaje con mortero de resina epoxi de los mismos
mediante pernos metálicos, apriete y sellado de cavidades,
y montaje de los elementos de transición mediante mortero,
con sellado final, totalmente colocada, medida longitud ejecu-
tada.

109,500 642,79 70.385,51

TOTAL APARTADO 02.02.02.......................................... 276.353,31

APARTADO 02.02.03: MARQUESINA DE AUTOBUSES

SUBAPARTADO 02.02.03.01: CIMENTACIÓN

C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

216,000 4,48 967,68

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

88,000 15,60 1.372,80

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

78,000 24,32 1.896,96

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

79,155 29,32 2.320,82

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

8,528 83,56 712,60

C610b0bcbaCOLm3 Hormigón  HA-30/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos. Colorea-
do en masa Ral 1002.
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136,285 165,08 22.497,93

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colo-
cado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

97.041,700 1,82 176.615,89

C671a0eca m Pilote de hormigón in situ de 1000 mm de diámetro en cual-
quier clase de terreno, ejecutado por el método de  entuba-
ción recuperable, incluso perforación  con herramientas espe-
ciales y trépano, colocación de armaduras y hormigonado
del pilote, descabezado, carga y transporte a vertedero o lu-
gar de empleo del material sobrante.

192,000 304,40 58.444,80

C671c0a m Tubo de ensayo sónico en pilotes de 50mm de diámetro., to-
talmente terminado.

384,000 5,97 2.292,48

C671c0b m Tubo de ensayo sónico en pilotes de 75mm de diámetro., to-
talmente terminado.

192,000 6,57 1.261,44

C671b0bc ud Ensayo sónico de un pilote "in situ" de longitud 20 m<L<40
m de profundidad y de diámetro Ø>=1000 mm instrumenta-
do con 3 tubos/pilote, según norma UNE EN-1536 y ASTM
D6760-02.

12,000 116,48 1.397,76

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente
acabado.

167,720 7,46 1.251,19

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.03.01 .............................. 271.032,35

SUBAPARTADO 02.02.03.02: ESTRUCTURA

C620a0bPN kg Acero estructural S275 JR, según normas UNE EN 10025 y
UNE 10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de acceso-
rios para unión, tornillería, llantas, chapas de ajuste y me-
dios auxiliares.

57.435,420 3,42 196.429,14

C620b0001bb ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355JR,
de dimensiones 50x120x16.5 cm, con llaves de cortante, in-
cluso taladro central, nivelación, relleno con mortero autoni-
velante expansivo, parte proporcional de soldaduras, cor-
tes, piezas especiales y despuntes, incluso placa, arandela
y tuerca en el fondo de la nueva cimentación. Según CÓDI-
GO ESTRUCTURAL.

2,000 1.076,45 2.152,90

C620b0001b ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355JR,
de dimensiones 50x140x16.5 cm, con llaves de cortante,
con 34 barras de acero calidad B500B GEWI o similar, de
32 mm de diámetro y hasta 500 cm de longitud, soldadas o
atornilladas, incluso taladro central, nivelación, relleno con
mortero autonivelante expansivo, parte proporcional de sol-
daduras, cortes, piezas especiales y despuntes, incluso pla-
ca, arandela y tuerca en el fondo de la nueva cimentación.
Según CÓDIGO ESTRUCTURAL.

2,000 8.482,41 16.964,82
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C620b0005b m2 Aplicación  de tratamiento superficial tipo C5 de durabilidad
muy alta, con galvanizado en caliente previo, color a definir
por la DF, acabado brillante, sobre estructura metálica, pa-
ra una clase de exposición C5, según UNE-EN ISO 12944-2.

585,514 39,24 22.975,57

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.03.02 .............................. 238.522,43

TOTAL APARTADO 02.02.03.......................................... 509.554,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02....................................... 2.235.735,34

SUBCAPÍTULO 02.03: OBRA CIVIL INSTALACIONES FERROVIARIAS

APARTADO 02.03.01: CANALIZACIONES

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

4.704,284 4,11 19.334,61

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

29,925 15,60 466,83

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

3.434,864 118,38 406.619,20

C805a0010 m Tubo Ø100 para canalizaciones de instalaciones ferrovia-
rias. Colocado en zanja, según detalles en planos. Termina-
da.

30.592,000 4,80 146.841,60

C805a0015 m Tubo Ø160 para canalizaciones de instalaciones ferrovia-
rias. Colocado en zanja, según detalles en planos. Termina-
da.

16.491,000 6,63 109.335,33

C805a0020 m Tubo Ø200 para canalizaciones de instalaciones ferrovia-
rias. Colocado en zanja, según detalles en planos. Termina-
da.

15.597,000 8,45 131.794,65

C805b0001 m Banda de señalización para canalizaciones de instalaciones
ferroviarias. Colocada en zanja, según detalles en planos.
Terminada.

5.105,500 1,40 7.147,70

C806c0001 ud Arqueta prefabricada de hormigón para registro de canaliza-
ciones tipo A, según detalles en planos; incluso excavación,
suministro, puesta en obra y relleno posterior. Terminada.

73,000 2.868,34 209.388,82

C806c0005 ud Arqueta prefabricada de hormigón para registro de canaliza-
ciones tipo B, según detalles en planos; incluso excavación,
suministro, puesta en obra y relleno posterior. Terminada.

86,000 2.088,56 179.616,16
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C806c0010 ud Arqueta prefabricada de hormigón para registro de canaliza-
ciones tipo C, según detalles en planos; incluso excavación,
suministro, puesta en obra y relleno posterior. Terminada.

4,000 4.748,68 18.994,72

C805a0005 m Tubo Ø90 para canalizaciones de instalaciones ferroviarias.
Colocado en zanja, según detalles en planos. Terminada.

27.002,000 4,18 112.868,36

C805a0001 m Tubo Ø63 para canalizaciones de instalaciones ferroviarias.
Colocado en zanja, según detalles en planos. Terminada.

1.967,400 3,40 6.689,16

C806c0031 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 40 x 40 cm interior,
para registro de canalizaciones VTD e Iluminación Tranvia-
ria, según detalles en planos; incluso excavación, suminis-
tro, puesta en obra y relleno posterior. Terminada.

335,000 106,42 35.650,70

C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN
10025 y UNE 10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de
accesorios para unión, medios auxiliares y pintura de impri-
mación.

77,859 3,47 270,17

C806c0105 ud Arqueta para semaforización, ejecutada en fábrica de ladri-
llo sobre solera de hormigón, según detalles en planos. Inclu-
so excavación, relleno posterior y tapa de fundicíón con mar-
co. Terminada

27,000 200,13 5.403,51

C806c0101 ud Arqueta para iluminación adosada a báculo/columna, ejecuta-
da en fábrica de ladrillo sobre solera de hormigón, según de-
talles en planos. Incluso excavación, relleno posterior y tapa
de fundicíón con marco. Terminada

47,000 180,26 8.472,22

TOTAL APARTADO 02.03.01..........................................1.398.893,74
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APARTADO 02.03.02: CIMENTACIÓN POSTES CATENARIA

C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1.391,411 4,48 6.233,52

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

1.216,270 128,80 156.655,58

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colo-
cado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

13.261,014 1,82 24.135,05

C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN
10025 y UNE 10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de
accesorios para unión, medios auxiliares y pintura de impri-
mación.

32.575,912 3,47 113.038,41

C8739a1000 ud Toma de tierra con pica de acero cobrizado de D=14,2 mm
y 1,50 m de longitud, cable de cobre de 50 mm², resisten-
cia de tierra a obtener, inferior a 10 Ohms. con conexión
desmontable para verificación de la resistencia, incluyendo
medios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente
montada y conexionada.

146,000 201,53 29.423,38

C678d0aaa m Micropilote de 150 mm de diámetro, armado con tubo de
acero laminado S275JR de 73 mm de diámetro y 5,5 mm
de espesor, con 0.035 t/m de lechada de cemento, incluso
transporte de materiales sobrantes a vertedero.

96,000 162,41 15.591,36

TOTAL APARTADO 02.03.02.......................................... 345.077,30

APARTADO 02.03.03: SUBESTACIÓN

SUBAPARTADO 02.03.03.01: ESTRUCTURA

C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

470,587 4,48 2.108,23

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

282,352 15,60 4.404,69

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

29,793 83,56 2.489,50

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

188,235 128,80 24.244,67

C610b0bbbb m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en alzados.
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16,356 134,68 2.202,83

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colo-
cado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

20.925,000 1,82 38.083,50

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

90,036 24,32 2.189,68

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

270,604 29,32 7.934,11

C632aa1 m2 Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido,
horizontal, con 15% de zonas macizas, con altura libre de
planta de más de 5 m, canto total 30=25+5 cm, realizado
con hormigón HA-25/F/15/XC2 fabricado en central, y verti-
do con bomba, volumen 0,18 m3/m2, sin acero de refuer-
zo, con nervios de hormigón "in situ" de 12 cm de espesor,
intereje 72 cm; bloque de hormigón, 60x20x25 cm; capa
de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de repar-
to formada por malla electrosoldada ME 20x20 f5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema
de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para re-
vestir, formado por: superficie encofrante de tableros de ma-
dera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables
en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metáli-
cas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y es-
tructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido de-
sencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofra-
do y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morte-
ros.

297,933 70,71 21.066,84

TOTAL SUBAPARTADO 02.03.03.01 .............................. 104.724,05

SUBAPARTADO 02.03.03.02: ARQUITECTURA

C580c0002 m2 Pavimento de losa de 40x40x8 cm prefabricadas de hormi-
gón y granito bicapa sin bisel y elementos separadores incor-
porados de 3mm, con carga de rotura mayor o igual a
14KN, resistencia a flexión mayor o igual a 5Mpa, resisten-
cia al desgaste menor o iguala 20 mm, coeficiente de absor-
ción de agua menor al 6% y resistencia al deslizamiento ma-
yor o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1339. Compues-
ta por áridos graníticos y conglomerantes con pigmentación
en masa con color de fondo monocromático gris, con una ca-
pa superior de mínimo 7 mm de espesor y un contenido míni-
mo del 20% de áridos reciclados de la capa base. Con acaba-
do ligeramente rugoso y doble protección superficial por im-
preganción de base acuosa libre de disolventes de doble ca-
pa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Colocado
sobre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fina la-
vada y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de obra,
medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

50,904 57,07 2.905,09

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

7,636 118,38 903,95
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C510b0bc m3 Zahorra artificial reciclada procedente de RCD tipo ZARHor
0/20, según art. 510b del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto, distancia mayor de 10 km.

10,181 28,94 294,64

C571a0001 m Bordillo C5 15x25 cm x longitud variable, con carga de rotu-
ra mayor o igual a 3.5 MPa, resistencia a la abrasión menor
o igual a 20 mm y coeficiente de absorción de agua menor
al 6%, según norma UNE EN 1340, de basalto reconstituido
prefabricado monocapa de masa seca compuesto de áridos
basáticos, áridos reciclados, con un contenido mínimo del
20%, y conglomerantes con pigmentación en masa con óxi-
dos de hierro. Con acabado antideslizante e hidrofugado en
masa. Colocado con mortero M-20 sobre cama de asiento
de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia característica, re-
juntado y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de
obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

83,800 50,06 4.195,03

C660a0001 m2 Fabrica armada de bloques cerámicos de arcilla aligerada
en fachada de 20 cm de espesor revestida por su cara inte-
rior construida con bloques de 30x19x19 cm, sentados con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor,
aparejados y armqdura prefabricada en celosía de 15 cm de
ancho dispuestas cada cuatro hiladas, incluso nivelación, re-
planteo y aplomado, totalmente terminada.

538,996 63,32 34.129,23

C690a0b m2 Impermeabilización a base de cemento de paramentos, total-
mente acabado.

674,131 8,65 5.831,23

C662a0001 m2 Partición de bloques de hormigón de 20x20x40 revestidos
234,495 33,44 7.841,51

C696a0000 m2 Cubierta plana no transitable sin barrera de vapor, capa de
14 cm de espesor medio de hormigón celular para forma-
ción de pendientes de entre el 1% y el 5%, capa de regulari-
zación de 2 cm de mortero impermeabilizante, capa separa-
dora de fieltro de fibra de vidrio, aislamiento de panel rígido
de poliestireno extruido de 50mm, impermeabilización con
solución monocapa no adherida, con lámina tipo LBM-40-FP
de betún modificado armada con fieltro de poliéster, capa se-
paradora a base de fieltro geotextil de poliéster y 10 cm de
grava lavada de 20-25 mm, incluso limpieza previa del sopor-
te, formación de baberos, sumideros y otros elementos espe-
ciales con bandas de refuerzo colocadas con soplete previa
imprimación, mermas y solapes, según DB HS-1 y UNE
104401:2013.

280,200 71,03 19.902,61

C697b0001 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor metáli-
co, tipo stud frame, de 120 mm de espesor, formado por
una lámina de GRC de 10 mm d espesor, textura lisa, color
en masa RAL 8023, enmarcada en un bastidor metálico de
perfiles tubulares de acero cincado de sección rectangular ca-
da 60 cm como máximo, con inclusión o delimitación de hue-
cos, fijación de los paneles al forjado con elementos metáli-
cos de conexión, fijados mediante soldadura, incluso imprima-
ción, silicona neutra y cordón de polietileno para el sellado de
juntas. Totalmente terminado.

204,500 147,86 30.237,37
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C697b0002 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor metáli-
co, tipo stud frame, de 120 mm de espesor, formado por
una lámina de GRC de 10 mm d espesor, acabado con mar-
cas de relieve según diseño en documentación gráfica, color
en masa RAL 8023, enmarcada en un bastidor metálico de
perfiles tubulares de acero cincado de sección rectangular ca-
da 60 cm como máximo, con inclusión o delimitación de hue-
cos, fijación de los paneles al forjado con elementos metáli-
cos de conexión, fijados mediante soldadura, incluso imprima-
ción, silicona neutra y cordón de polietileno para el sellado de
juntas. Totalmente terminado.

280,050 169,06 47.345,25

C697b0003 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor metáli-
co, tipo stud frame, de 120 mm de espesor, formado por
una lámina de GRC de 10 mm d espesor, acabado perfora-
do según diseño en documentación gráfica, color en masa
RAL 8023, enmarcada en un bastidor metálico de perfiles tu-
bulares de acero cincado de sección rectangular cada 60 cm
como máximo, con inclusión o delimitación de huecos, fija-
ción de los paneles al forjado con elementos metálicos de co-
nexión, fijados mediante soldadura, incluso imprimación, sili-
cona neutra y cordón de polietileno para el sellado de jun-
tas. Totalmente terminado.

19,000 169,06 3.212,14

C697c0004 m Coronación de muro realizada con albardilla metálica de cha-
pa de acero galvanizado lacada en color RAL 8023, de espe-
sor 1mm, desarrollo 50 cm, con fijación mecánica. totalmen-
te terminada.

77,200 43,77 3.379,04

C698a0001 ud Puerta metálica de 300x300 cm de dos hojas abatibles de la-
mas horizontales inclinadas lacada RAL 8023 de 38 mm de
espesor, plegadas ensambladas y montadas, sobre cerco de
acero galvanizado de 1.5 mm de espesor con garras de an-
claje. Incluso silicona para el sellado de juntas.

5,000 620,71 3.103,55

C698a0002 ud Puerta metálica de 300x300 cm de dos hojas abatibles cie-
ga lacada RAL 8023 de 38 mm de espesor formada por dos
chapas de acero galvanizado de 0.5 mm de espesor, plega-
das ensambladas y montadas, sobre cerco de acero galvani-
zado de 1.5 mm de espesor con garras de anclaje. Incluso si-
licona para el sellado de juntas.

1,000 586,66 586,66

C698a0003 ud Rejilla fija de 80x110 cm en hueco de ventilación de facha-
da de lamas horizontales inclinadas lacada RAL 8023 de 38
mm de espesor, plegadas ensambladas y montadas, sobre
cerco de acero galvanizado de 1.5 mm de espesor con ga-
rras de anclaje. Incluso silicona para el sellado de juntas.

2,000 139,52 279,04

C698b0004 m Rejilla electrosoldada antideslizante en zanja en suelo de re-
cogida de aguas en puertas, de 300 mm de anchura, acaba-
do galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes
de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano la-
minado en caliente, de 30x2 mm, separadas 34 mm entre
sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con
bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4
mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero la-
minado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil Z laminado en ca-
liente. Totalmente terminada.

18,000 31,06 559,08
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C698b0005 m2 Rejilla electrosoldada antideslizante en zanja en suelo, aca-
bado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portan-
tes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla-
no laminado en caliente, de 30x2 mm, separadas 34 mm en-
tre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero
con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D,
de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de ace-
ro laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil Z laminado en
caliente. Totalmente terminada.

24,720 31,06 767,80

C693a0001 m2 Suelo técnico registrable de paneles de 60x60 cm con nú-
cleo de aglomerado de madera de alta densidad, chapa de
acero en la cara inferior y acabado superior de pavimento vi-
nílico con protección superficial de 1 mm de PUR. Apoyados
sobre pedestales regulables de acero cincado con cabeza
con junta antivibratoria, fijados al soporte mediante torni-
llos y arriostrados entre ellos mediante travesaños. De clase
5 según norma UNE-EN 12825 y Euroclase Bfl-s1 de reac-
ción al fuego.

210,170 109,56 23.026,23

C699a0001 m2 Aplicación de dos manos de pintura plástica, color blanco,
acabado mate, sobre paramento interior vertical de mortero
de cemento. Incluso protección de elementos del entorno y
resolución de puntos singulares.

828,223 9,28 7.685,91

TOTAL SUBAPARTADO 02.03.03.02 .............................. 196.185,36

TOTAL APARTADO 02.03.03.......................................... 300.909,41

APARTADO 02.03.04: SUBESTACIÓN SOTERRADA

SUBAPARTADO 02.03.04.01: ESTRUCTURA

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

62,000 83,56 5.180,72

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

2.744,790 29,32 80.477,24

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colo-
cado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

230.459,500 1,82 419.436,29

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

431,530 128,80 55.581,06

C610b0bbbb m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en alzados.

796,580 134,68 107.283,39

C681a0a m3 Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo,
totalmente colocada.

2.367,440 11,67 27.628,02
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C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

89,860 118,38 10.637,63

C600b0ac m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 de acero B500 y diámetros
6-6 mm, según normas UNE 36092 y UNE EN 10080, total-
mente colocada, incluso p.p. de solapes, calzos y separado-
res.

149,760 4,04 605,03

C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

8.215,710 4,48 36.806,38

C332b0abbe m3 Relleno localizado de trasdós de obra de fábrica con mate-
rial granular  procedente de cantera o gravera, con distan-
cia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

3.045,080 19,73 60.079,43

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente
acabado.

761,760 7,46 5.682,73

C671a0eca m Pilote de hormigón in situ de 1000 mm de diámetro en cual-
quier clase de terreno, ejecutado por el método de  entuba-
ción recuperable, incluso perforación  con herramientas espe-
ciales y trépano, colocación de armaduras y hormigonado
del pilote, descabezado, carga y transporte a vertedero o lu-
gar de empleo del material sobrante.

1.430,000 304,40 435.292,00

C671c0a m Tubo de ensayo sónico en pilotes de 50mm de diámetro., to-
talmente terminado.

2.860,000 5,97 17.074,20

C671c0b m Tubo de ensayo sónico en pilotes de 75mm de diámetro., to-
talmente terminado.

1.430,000 6,57 9.395,10

C671b0bc ud Ensayo sónico de un pilote "in situ" de longitud 20 m<L<40
m de profundidad y de diámetro Ø>=1000 mm instrumenta-
do con 3 tubos/pilote, según norma UNE EN-1536 y ASTM
D6760-02.

110,000 116,48 12.812,80

TOTAL SUBAPARTADO 02.03.04.01 ..............................1.283.972,02
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SUBAPARTADO 02.03.04.02: ARQUITECTURA

C696a0000 m2 Cubierta plana no transitable sin barrera de vapor, capa de
14 cm de espesor medio de hormigón celular para forma-
ción de pendientes de entre el 1% y el 5%, capa de regulari-
zación de 2 cm de mortero impermeabilizante, capa separa-
dora de fieltro de fibra de vidrio, aislamiento de panel rígido
de poliestireno extruido de 50mm, impermeabilización con
solución monocapa no adherida, con lámina tipo LBM-40-FP
de betún modificado armada con fieltro de poliéster, capa se-
paradora a base de fieltro geotextil de poliéster y 10 cm de
grava lavada de 20-25 mm, incluso limpieza previa del sopor-
te, formación de baberos, sumideros y otros elementos espe-
ciales con bandas de refuerzo colocadas con soplete previa
imprimación, mermas y solapes, según DB HS-1 y UNE
104401:2013.

28,300 71,03 2.010,15

C698b0005 m2 Rejilla electrosoldada antideslizante en zanja en suelo, aca-
bado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portan-
tes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla-
no laminado en caliente, de 30x2 mm, separadas 34 mm en-
tre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero
con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D,
de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de ace-
ro laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil Z laminado en
caliente. Totalmente terminada.

24,720 31,06 767,80

C693a0001 m2 Suelo técnico registrable de paneles de 60x60 cm con nú-
cleo de aglomerado de madera de alta densidad, chapa de
acero en la cara inferior y acabado superior de pavimento vi-
nílico con protección superficial de 1 mm de PUR. Apoyados
sobre pedestales regulables de acero cincado con cabeza
con junta antivibratoria, fijados al soporte mediante torni-
llos y arriostrados entre ellos mediante travesaños. De clase
5 según norma UNE-EN 12825 y Euroclase Bfl-s1 de reac-
ción al fuego.

281,400 109,56 30.830,18

C699b0002 m2 Revestimiento PUR antideslizante para pavimento industrial
sobre hormigón endurecido y pulido, a base de poliuretano
bicomponente pigmentado de altas prestaciones, aplicado
en dos capas previa imprimación del soporte, incluso prepa-
ración de la superficie y curado posterior. En color RAL se-
gún planos de diseño.

218,360 41,19 8.994,25

C662a0001 m2 Partición de bloques de hormigón de 20x20x40 revestidos
163,080 33,44 5.453,40

C699a0001 m2 Aplicación de dos manos de pintura plástica, color blanco,
acabado mate, sobre paramento interior vertical de mortero
de cemento. Incluso protección de elementos del entorno y
resolución de puntos singulares.

163,080 9,28 1.513,38

C698c0006 ud Claraboya de cúpula fija parabólica bivalva de polimetilmeta-
crilato (PMMA) termoaislante de base circular 170 cm de diá-
metro, incluso zócalo de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio y aislamiento térmico lateral tipo sandwich.

1,000 1.330,53 1.330,53
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C698a0007 ud Puerta metálica 260x215 cm, dos fijos laterales y una hoja
abatible de 260x134.5 lacada RAL 1002 de 38 mm de espe-
sor formada por dos chapas de acero galvanizado de 0.5
mm de espesor, plegadas ensambladas y montadas, sobre
cerco de acero galvanizado de 1.5 mm de espesor con ga-
rras de anclaje. Incluso silicona para el sellado de juntas. To-
talmente instalada.

1,000 531,46 531,46

C698a0008 ud Puerta metálica de 210x280 cm de dos hojas abatibles cie-
ga lacada RAL 1002 de 38 mm de espesor formada por dos
chapas de acero galvanizado de 0.5 mm de espesor, plega-
das ensambladas y montadas, sobre cerco de acero galvani-
zado de 1.5 mm de espesor con garras de anclaje. Incluso si-
licona para el sellado de juntas.

1,000 465,35 465,35

C698a0009 ud Puerta metálica de 280x300 cm de dos hojas abatibles cie-
ga con dos rejillas, de 38 mm de espesor formada por dos
chapas de acero galvanizado de 0.5 mm de espesor, plega-
das ensambladas y montadas, sobre cerco de acero galvani-
zado de 1.5 mm de espesor con garras de anclaje. Incluso si-
licona para el sellado de juntas.

5,000 544,31 2.721,55

C698a0010 ud Rejilla fija de 170x45 cm en hueco de ventilación de torres
de lamas horizontales inclinadas lacada RAL 1002 de 38
mm de espesor, plegadas ensambladas y montadas, sobre
cerco de acero galvanizado de 1.5 mm de espesor con ga-
rras de anclaje. Incluso silicona para el sellado de juntas.

8,000 139,52 1.116,16

C698a0011 ud Trampilla de cubierta de dos hojas de apertura asistida cie-
ga lacada RAL 1002 de 300x300 cm. Incluso silicona para
el sellado de juntas.

1,000 1.527,31 1.527,31

C698b0012 ud Cobertura metálica para torres de ventilación en acero laca-
do RAL 1002 de 300 cm de diámetro

2,000 596,18 1.192,36

TOTAL SUBAPARTADO 02.03.04.02 .............................. 58.453,88

TOTAL APARTADO 02.03.04..........................................1.342.425,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03....................................... 3.387.306,35
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SUBCAPÍTULO 02.04: ACABADOS DE PLATAFORMA

C595a0001 m2 Cubrición decorativa con césped sintético de fibras de polieti-
leno sobre tejido de polipropileno, resistente a los rayos UV,
con medios manuales, pegado con adhesivo bicomponente
de poliuretano y cinta geotextil. Lastrado a la superficie con
arena de sílice. Incluso limpieza previa y preparación de la
superficie. Terminada.

7.929,438 30,71 243.513,04

C560c0001 m2 Pavimento de adoquines de hormigón y granito bicapa con
bisel y elementos separadores incorporados de 3mm, con re-
sistencia a la rotura mayor o igual a 3.6Mpa, resistencia a la
abrasión menor o igual a 20 mm, coeficiente de absorción
de agua menor al 6% y resistencia al deslizamiento mayor o
igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1338. Compuestos
por áridos graníticos y conglomerantes con pigmentación en
masa con color de fondo monocromático gris, con una capa
superior de mínimo 7 mm de espesor y un contenido míni-
mo del 20% de áridos reciclados de la capa base. Con acaba-
do ligeramente rugoso. Colocado sobre 4 cm de lecho flexi-
ble de árido fino rodado con vibrado para asentamiento, re-
juntado con árido fino y totalmente nivelado. Incluso trans-
porte a pie de obra, medios mecánicos y pp de juntas de dila-
tación.

2.165,547 27,27 59.054,47

C560c0002 m2 Pavimento de adoquines de hormigón y granito bicapa con
bisel y elementos separadores incorporados de 3mm, con re-
sistencia a la rotura mayor o igual a 3.6Mpa, resistencia a la
abrasión menor o igual a 20 mm, coeficiente de absorción
de agua menor al 6% y resistencia al deslizamiento mayor o
igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1338. Compuestos
por áridos graníticos y conglomerantes con pigmentación en
masa con color de fondo monocromático gris, con una capa
superior de mínimo 7 mm de espesor y un contenido míni-
mo del 20% de áridos reciclados de la capa base. Con acaba-
do ligeramente rugoso. Colocado sobre 4 cm de mortero de
agarre, rejuntado con árido fino y totalmente nivelado. Inclu-
so transporte a pie de obra, medios mecánicos y pp de jun-
tas de dilatación.

122,929 32,00 3.933,73

C580a0002 m2 Pavimento de losas de 40x20x8 cm prefabricadas de basal-
to reconstituido monocapa sin bisel y elementos separado-
res incorporados de 3mm, con carga de rotura mayor o
igual a 14KN, resistencia a flexión mayor o igual a 5Mpa, re-
sistencia al desgaste menor o igual a 20 mm, coeficiente de
absorción de agua menor al 6% y resistencia al deslizamien-
to mayor o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1339.
Compuesta de áridos basáticos, áridos reciclados, con un
contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con óxidos de hierro. Con acabado ligeramen-
te rugoso y doble protección superficial por impreganción
de base acuosa libre de disolventes de doble capa, en fres-
co y en seco con curado de infrarrojos. Colocado sobre 4
cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fina negra la-
vada y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de
obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

395,008 62,52 24.695,90
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C580e0007 m Borde plano de 30x30x8 prefabricada de basalto reconstitui-
do monocapa, con bisel mínimo y elementos separadores in-
corporados de 4mm en caras laterales y ranuras en su cara
inferior, con con resistencia a la rotura mayor o igual a
3.6Mpa, resistencia al desgaste menor o iguala 20 mm, coefi-
ciente de absorción de agua menor al 6% y resistencia al des-
lizamiento mayor o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN
1338. Compuesta de áridos basáticos, áridos reciclados, con
un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmen-
tación en masa con óxidos de hierro. Con acabado ligeramen-
te rugoso y doble protección superficial por impreganción de
base acuosa libre de disolventes de doble capa, en fresco y
en seco con curado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm de
mortero de agarre con vibrado para asentamiento, rejuntado
con arena fina negra lavada y totalmente nivelado. Incluso
transporte a pie de obra, medios mecánicos y pp de juntas
de dilatación.

76,070 17,66 1.343,40

C571a0005 m Bordillo especial 30x30x25 de basalto reconstituido monoca-
pa, con carga de rotura mayor o igual a 3.5 MPa, resisten-
cia a la abrasión menor o igual a 20 mm y coeficiente de ab-
sorción de agua menor al 6%, según norma UNE EN 1340,
de basalto reconstituido prefabricado monocapa de masa se-
ca compuesto de áridos basáticos, áridos reciclados, con un
contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con óxidos de hierro. Con acabado antideslizan-
te e hidrofugado en masa. Colocado con mortero M-20 sobre
cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia
característica, rejuntado y totalmente nivelado. Incluso trans-
porte a pie de obra, medios mecánicos y pp de juntas de dila-
tación.

2.892,232 120,25 347.790,90

C571a0006 m Bordillo especial 30x30x25, con carga de rotura mayor o
igual a 3.5 MPa, resistencia a la abrasión menor o igual a
20 mm y coeficiente de absorción de agua menor al 6%, se-
gún norma UNE EN 1340, de granito reconstituido tintado
en rojo prefabricado monocapa de masa seca compuesto de
áridos bgraníticos, áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pigmentación en masa
con óxidos de hierro y fondo monocromático rojo natural.
Con acabado antideslizante e hidrofugado en masa. Coloca-
do con mortero M-20 sobre cama de asiento de hormigón
de 12,5 N/mm2 de resistencia característica, rejuntado y to-
talmente nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios
mecánicos y pp de juntas de dilatación.

951,792 108,10 102.888,72

C580e0008 m Borde plano de 30x30x8, con bisel mínimo y elementos se-
paradores incorporados de 4mm en caras laterales y ranu-
ras en su cara inferior, con resistencia a la rotura mayor o
igual a 3.6Mpa, resistencia al desgaste menor o iguala 20
mm, coeficiente de absorción de agua menor al 6% y resis-
tencia al deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, según nor-
ma UNE-EN 1338, de granito reconstituido tintado en rojo
prefabricado monocapa de masa seca compuesto de áridos
graníticos, áridos reciclados, con un contenido mínimo del
20%, y conglomerantes con pigmentación en masa con óxi-
dos de hierro y fondo monocromático rojo natural. Con aca-
bado ligeramente rugoso y doble protección superficial por
impreganción de base acuosa libre de disolventes de doble
capa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Coloca-
do sobre 4 cm de mortero de agarre con vibrado para asen-
tamiento, rejuntado con arena fina negra lavada y totalmen-
te nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

3.261,888 24,91 81.253,63
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TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04....................................... 864.473,79

TOTAL CAPÍTULO 02................................................ 7.036.122,15
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CAPÍTULO 03: SUPERESTRUCTURA DE VÍA

C1400a0001 m Suministro de carril Ri 60N en barra elemento de 12 m, in-
cluyendo transporte y descarga en obra.

7.371,574 80,39 592.600,83

C1400a0010 m Curvado de hilo de carril Ri 60N, en taller, para radios meno-
res de 200 m

2.488,798 18,19 45.271,24

C1405a0001 m Montaje de vía con carril embebido en canaleta continua de
hormigón, soportado sobre suelas poliméricas y fijados elás-
ticamente mediante vertido de elastómero a base de poliure-
tano bicomponente; incluso imprimación previa de las super-
ficies y bloques de espuma de poliuretano, según planos.
Compuesta por dos carriles RI60N, en longitud de 12 m, in-
cluyendo nivelación y sujeción de carril con todos los acceso-
rios necesarios, suministro de todos los materiales, excepto
el carril y transporte hasta lugar de acopio, acopio, replan-
teo, nivelación y alineación de vía.

3.767,044 477,69 1.799.479,25

C1407a0005 ud Suministro y transporte hasta la traza de un escape tipo
ESI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 compuesto por: cam-
bio, carrilaje intermedio, cruzamiento de punta móvil, suje-
ciones, sistemas de accionamiento, encerrojamiento y com-
probación. Según prescripciones en pliego de condiciones.

3,000 126.968,09 380.904,27

C1407a0015 ud Suministro y transporte hasta la traza de un desvío tipo
DSI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 compuesto por: cam-
bio, carrilaje intermedio, cruzamiento de punta móvil, suje-
ciones, sistemas de accionamiento, encerrojamiento y com-
probación. Según prescripciones en pliego de condiciones.

4,000 60.309,84 241.239,36

C1407a0020 ud Suministro y transporte hasta la traza de una travesía doble
TSUI-TRA-60R2-1:6-CR compuesta por la intersección de 2
vías generales de la obra de corazón recto o curvo, para vía
con carril Ri60N de acero al manganeso, incluyeno: carrila-
jes, traviesas, fijaciones, sujeciones y comprobación. Según
prescripciones en pliego de condiciones.

1,000 140.537,72 140.537,72

C1407a0025 ud Montaje de escape tipo ESI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800
punta móvil con sistema de vía de carril embebido, incluyen-
do suministro y colocación del material para fijación elástica
(imprimación, relleno polimérico, suelas poliméricas y elastó-
mero de poliuretano), montaje de cajas de limpieza exterio-
res en zonas de barras de accionamiento y cerrojado, replan-
teo del escape y de todos sus elementos, asiento, nivelacio-
nes y alineaciones, colocación de todos los aparatos y ele-
mentos, medios auxiliares y mano de obra necesario para de-
jar el desvío completamente montado.

3,000 34.089,61 102.268,83
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C1407a0030 ud Montaje de desvío tipo DSI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800
punta móvil con sistema de vía de carril embebido, incluyen-
do suministro y colocación del material para fijación elástica
(imprimación, relleno polimérico, suelas poliméricas y elastó-
mero de poliuretano), montaje de cajas de limpieza exterio-
res en zonas de barras de accionamiento y cerrojado, replan-
teo del escape y de todos sus elementos, asiento, nivelacio-
nes y alineaciones, colocación de todos los aparatos y ele-
mentos, medios auxiliares y mano de obra necesario para de-
jar el desvío completamente montado.

4,000 17.984,08 71.936,32

C1407a0035 ud Montaje de travesía doble tipo TSUI-TRA-60R2-1:6-CR pun-
ta móvil con sistema de vía de carril embebido, incluyendo
suministro y colocación del material para fijación elástica
(imprimación, relleno polimérico, suelas poliméricas y elastó-
mero de poliuretano), replanteo de la travesía y de todos
sus elementos, asiento, nivelaciones y alineaciones, coloca-
ción de todos los aparatos y elementos, medios auxiliares y
mano de obra necesario para dejar el desvío completamen-
te montado.

1,000 28.707,96 28.707,96

C1410a0001 ud Soldadura aluminotérmica para calidad 260, en un solo hilo,
incluido carga de soldadura, crisol de un solo uso, útiles, he-
rramientas, moldes y medios auxiliares, control de calidad
de la misma e identificación.

618,000 268,52 165.945,36

C1410a0005 ud Soldadura aluminotérmica para calidad 350, en un solo hilo,
incluido carga de soldadura, crisol de un solo uso, útiles, he-
rramientas, moldes y medios auxiliares, control de calidad
de la misma e identificación.

111,000 296,60 32.922,60

C1420a0001 m2 Fabricación, suministro, descarga a traza y colocación de
manta elastomérica de 20 mm de espesor bajo vía en pla-
ca, para mitigar ruidos y vibraciones,

1.863,706 62,48 116.444,35

C510a0bc m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/20 (ZA-20), según art. 510 del
PG-3, distancia mayor de 10 km.

3.622,484 32,68 118.382,78

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colo-
cado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

282.072,570 1,82 513.372,08

C602a0001 m Armadura de fibra de vidrio reforzada de Ø 9,5 mm para ar-
mado de hormigón, elaborada y colocada, incluso p.p. de so-
lapes, calzos y separadores.

21.696,000 22,09 479.264,64

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

1.801,050 83,56 150.495,74

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

4.242,867 118,38 502.270,60
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

C610b0bbcd m3 Hormigón  HA-25/XC3, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado losa de vía en placa.

2.169,789 133,97 290.686,63

C610b0dbcd m3 Hormigón HA-25/XC3 armado con fibra de polipropileno a ra-
zón de 3 kg de fibra por m3 de hormigón, según Código Es-
tructural, colocado mediante bomba y vibrado, empleado lo-
sa de vía en placa.

149,520 139,33 20.832,62

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

4.249,227 24,32 103.341,20

C691c0001 m Formación de junta en losa de vía realizada con pasadores
de acero corrugado Ø 12/20 mm (2 capas), plancha de po-
liestireno expandido y sellado con mastic asfáltico. Termina-
da.

259,191 18,72 4.852,06

TOTAL CAPÍTULO 03................................................ 5.901.756,44
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CAPÍTULO 04: PARADAS

SUBCAPÍTULO 04.01: ARQUITECTURA

APARTADO 04.01.01: URBANIZACIÓN ANDÉN

SUBAPARTADO 04.01.01.01: PARADA LA GLORIA-TIPO LATERAL

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

36,910 83,56 3.084,20

C510b0bc m3 Zahorra artificial reciclada procedente de RCD tipo ZARHor
0/20, según art. 510b del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto, distancia mayor de 10 km.

79,114 28,94 2.289,56

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

59,335 118,38 7.024,08

C571a0003 m Borde de andén de piezas prefabricadas de 80x50x40x8 cm
de basalto reconstituido con un canto achaflanado, de mol-
de de hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo
compuesto de áridos basálticos, áridos reciclados, con un
contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con óxidos de hierro. Con acabado texturiza-
do y antideslizante. Colocado con mortero M-20 sobre zun-
cho de borde (no incluido en este precio), rejuntado y total-
mente nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios
mecánicos y pp de juntas de dilatación.

136,000 206,17 28.039,12

C571a0004 m Borde de rampa de final de GLO de 30x30 cm y altura varia-
ble, con carga de rotura mayor o igual a 3.5 MPa, resisten-
cia a la abrasión menor o igual a 20 mm y coeficiente de ab-
sorción de agua menor al 6%, según norma UNE EN 1340,
de granito reconstituido tintado en rojo prefabricado monoca-
pa de masa seca compuesto de áridos bgraníticos, áridos reci-
clados, con un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes
con pigmentación en masa con óxidos de hierro y fondo mono-
cromático rojo natural. Con acabado antideslizante e hidrofuga-
do en masa. Colocado con mortero M-20 sobre cama de asien-
to de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia característica, re-
juntado y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de
obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

20,000 107,64 2.152,80

C580b0001 m2 Pavimento de losa de 80x40x8 cm prefabricadas de granito
reconstituido monocapa sin bisel y elementos separadores in-
corporados de 3mm, con carga de rotura mayor o igual a
11KN, resistencia a flexión mayor o igual a 5Mpa, resistencia
al desgaste menor o iguala 20 mm, coeficiente de absorción
de agua menor al 6% y resistencia al deslizamiento mayor o
igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1339. Compuesta
por áridos graníticos y conglomerantes con pigmentación en
masa con color de fondo monocromático gris, con una capa
superior de mínimo 7 mm de espesor y un contenido míni-
mo del 20% de áridos reciclados de la capa base. Con acaba-
do ligeramente rugoso y doble protección superficial por im-
preganción de base acuosa libre de disolventes de doble ca-
pa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Colocado
sobre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fina
lavada y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de
obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

319,472 62,08 19.832,82
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

C580d0001 m2 Pavimento tacto-visual de losa acanalada de 40x40x8 cm
prefabricadas de basalto reconstituido monocapa sin bisel y
elementos separadores incorporados de 3mm, con carga de
rotura mayor o igual a 14KN, resistencia a flexión mayor o
igual a 5Mpa, resistencia al desgaste menor o iguala 20
mm, coeficiente de absorción de agua menor al 6% y resis-
tencia al deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, según nor-
ma UNE-EN 1339. Compuesta de áridos basáticos, áridos re-
ciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglomeran-
tes con pigmentación en masa con óxidos de hierro. Con aca-
bado ligeramente rugoso y doble protección superficial por
impreganción de base acuosa libre de disolventes de doble
capa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Coloca-
do sobre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fi-
na negra lavada y totalmente nivelado. Incluso transporte a
pie de obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

76,096 66,08 5.028,42

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.01 .............................. 67.451,00

SUBAPARTADO 04.01.01.02: PARADA LOS CHOPOS-TIPO LATERAL

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

29,240 83,56 2.443,29

C510a0bc m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/20 (ZA-20), según art. 510 del
PG-3, distancia mayor de 10 km.

72,874 32,68 2.381,52

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

54,655 118,38 6.470,06

C571a0002 m Bordillo recto en borde trasero de andén de 100x20x45 cm
con chaflán de 1 cm, con carga de rotura mayor o igual a
3.5 MPa, resistencia a la abrasión menor o igual a 20 mm y
coeficiente de absorción de agua menor al 6%, según nor-
ma UNE EN 1340, de basalto reconstituido prefabricado mo-
nocapa de masa seca compuesto de áridos basáticos, ári-
dos reciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglo-
merantes con pigmentación en masa con óxidos de hierro.
Con acabado antideslizante e hidrofugado en masa. Coloca-
do con mortero M-20 sobre cama de asiento de hormigón
de 12,5 N/mm2 de resistencia característica, rejuntado y to-
talmente nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios
mecánicos y pp de juntas de dilatación.

156,000 179,34 27.977,04

C571a0003 m Borde de andén de piezas prefabricadas de 80x50x40x8 cm
de basalto reconstituido con un canto achaflanado, de mol-
de de hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo
compuesto de áridos basálticos, áridos reciclados, con un
contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con óxidos de hierro. Con acabado texturiza-
do y antideslizante. Colocado con mortero M-20 sobre zun-
cho de borde (no incluido en este precio), rejuntado y total-
mente nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios
mecánicos y pp de juntas de dilatación.

146,000 206,17 30.100,82
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C571a0004 m Borde de rampa de final de GLO de 30x30 cm y altura varia-
ble, con carga de rotura mayor o igual a 3.5 MPa, resisten-
cia a la abrasión menor o igual a 20 mm y coeficiente de ab-
sorción de agua menor al 6%, según norma UNE EN 1340,
de granito reconstituido tintado en rojo prefabricado monoca-
pa de masa seca compuesto de áridos bgraníticos, áridos reci-
clados, con un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes
con pigmentación en masa con óxidos de hierro y fondo mono-
cromático rojo natural. Con acabado antideslizante e hidrofuga-
do en masa. Colocado con mortero M-20 sobre cama de asien-
to de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia característica, re-
juntado y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de
obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

20,000 107,64 2.152,80

C580b0001 m2 Pavimento de losa de 80x40x8 cm prefabricadas de granito
reconstituido monocapa sin bisel y elementos separadores in-
corporados de 3mm, con carga de rotura mayor o igual a
11KN, resistencia a flexión mayor o igual a 5Mpa, resistencia
al desgaste menor o iguala 20 mm, coeficiente de absorción
de agua menor al 6% y resistencia al deslizamiento mayor o
igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1339. Compuesta
por áridos graníticos y conglomerantes con pigmentación en
masa con color de fondo monocromático gris, con una capa
superior de mínimo 7 mm de espesor y un contenido míni-
mo del 20% de áridos reciclados de la capa base. Con acaba-
do ligeramente rugoso y doble protección superficial por im-
preganción de base acuosa libre de disolventes de doble ca-
pa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Colocado
sobre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fina
lavada y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de
obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

289,232 62,08 17.955,52

C580d0001 m2 Pavimento tacto-visual de losa acanalada de 40x40x8 cm
prefabricadas de basalto reconstituido monocapa sin bisel y
elementos separadores incorporados de 3mm, con carga de
rotura mayor o igual a 14KN, resistencia a flexión mayor o
igual a 5Mpa, resistencia al desgaste menor o iguala 20
mm, coeficiente de absorción de agua menor al 6% y resis-
tencia al deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, según nor-
ma UNE-EN 1339. Compuesta de áridos basáticos, áridos re-
ciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglomeran-
tes con pigmentación en masa con óxidos de hierro. Con aca-
bado ligeramente rugoso y doble protección superficial por
impreganción de base acuosa libre de disolventes de doble
capa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Coloca-
do sobre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fi-
na negra lavada y totalmente nivelado. Incluso transporte a
pie de obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

75,136 66,08 4.964,99

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.02 .............................. 94.446,04
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBAPARTADO 04.01.01.03: PARADA GABIA-TIPO CENTRAL

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

35,260 83,56 2.946,33

C510a0bc m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/20 (ZA-20), según art. 510 del
PG-3, distancia mayor de 10 km.

41,054 32,68 1.341,64

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

30,791 118,38 3.645,04

C571a0003 m Borde de andén de piezas prefabricadas de 80x50x40x8 cm
de basalto reconstituido con un canto achaflanado, de mol-
de de hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo
compuesto de áridos basálticos, áridos reciclados, con un
contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con óxidos de hierro. Con acabado texturiza-
do y antideslizante. Colocado con mortero M-20 sobre zun-
cho de borde (no incluido en este precio), rejuntado y total-
mente nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios
mecánicos y pp de juntas de dilatación.

146,670 206,17 30.238,95

C571a0004 m Borde de rampa de final de GLO de 30x30 cm y altura varia-
ble, con carga de rotura mayor o igual a 3.5 MPa, resisten-
cia a la abrasión menor o igual a 20 mm y coeficiente de ab-
sorción de agua menor al 6%, según norma UNE EN 1340,
de granito reconstituido tintado en rojo prefabricado monoca-
pa de masa seca compuesto de áridos bgraníticos, áridos reci-
clados, con un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes
con pigmentación en masa con óxidos de hierro y fondo mono-
cromático rojo natural. Con acabado antideslizante e hidrofuga-
do en masa. Colocado con mortero M-20 sobre cama de asien-
to de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia característica, re-
juntado y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de
obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

13,853 107,64 1.491,14

C580b0001 m2 Pavimento de losa de 80x40x8 cm prefabricadas de granito
reconstituido monocapa sin bisel y elementos separadores in-
corporados de 3mm, con carga de rotura mayor o igual a
11KN, resistencia a flexión mayor o igual a 5Mpa, resistencia
al desgaste menor o iguala 20 mm, coeficiente de absorción
de agua menor al 6% y resistencia al deslizamiento mayor o
igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1339. Compuesta
por áridos graníticos y conglomerantes con pigmentación en
masa con color de fondo monocromático gris, con una capa
superior de mínimo 7 mm de espesor y un contenido míni-
mo del 20% de áridos reciclados de la capa base. Con acaba-
do ligeramente rugoso y doble protección superficial por im-
preganción de base acuosa libre de disolventes de doble ca-
pa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Colocado
sobre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fina
lavada y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de
obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

142,786 62,08 8.864,15
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C580d0001 m2 Pavimento tacto-visual de losa acanalada de 40x40x8 cm
prefabricadas de basalto reconstituido monocapa sin bisel y
elementos separadores incorporados de 3mm, con carga de
rotura mayor o igual a 14KN, resistencia a flexión mayor o
igual a 5Mpa, resistencia al desgaste menor o iguala 20
mm, coeficiente de absorción de agua menor al 6% y resis-
tencia al deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, según nor-
ma UNE-EN 1339. Compuesta de áridos basáticos, áridos re-
ciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglomeran-
tes con pigmentación en masa con óxidos de hierro. Con aca-
bado ligeramente rugoso y doble protección superficial por
impreganción de base acuosa libre de disolventes de doble
capa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Coloca-
do sobre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fi-
na negra lavada y totalmente nivelado. Incluso transporte a
pie de obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

7,496 66,08 495,34

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.03 .............................. 49.022,59

TOTAL APARTADO 04.01.01.......................................... 210.919,63

APARTADO 04.01.02: SUBESTRUCTURAS Y REVESTIMIENTOS MARQUESINA

SUBAPARTADO 04.01.02.01: PARADA LA GLORIA-TIPO LATERAL

C697b0003 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor metáli-
co, tipo stud frame, de 120 mm de espesor, formado por
una lámina de GRC de 10 mm d espesor, acabado perfora-
do según diseño en documentación gráfica, color en masa
RAL 8023, enmarcada en un bastidor metálico de perfiles tu-
bulares de acero cincado de sección rectangular cada 60 cm
como máximo, con inclusión o delimitación de huecos, fija-
ción de los paneles al forjado con elementos metálicos de co-
nexión, fijados mediante soldadura, incluso imprimación, sili-
cona neutra y cordón de polietileno para el sellado de jun-
tas. Totalmente terminado.

226,780 169,06 38.339,43

C697b0001 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor metáli-
co, tipo stud frame, de 120 mm de espesor, formado por
una lámina de GRC de 10 mm d espesor, textura lisa, color
en masa RAL 8023, enmarcada en un bastidor metálico de
perfiles tubulares de acero cincado de sección rectangular ca-
da 60 cm como máximo, con inclusión o delimitación de hue-
cos, fijación de los paneles al forjado con elementos metáli-
cos de conexión, fijados mediante soldadura, incluso imprima-
ción, silicona neutra y cordón de polietileno para el sellado de
juntas. Totalmente terminado.

211,400 147,86 31.257,60

C840a0001 m2 Revestimiento de chapa de acero inoxidable mate AISI 316
de 2 mm de espesor en marquesina, armario técnico y tó-
tem en paneles, incluso paneles abatibles con bisagras ocul-
tas para registro y mantenimiento de instalaciones y lumina-
rias, fijadas a la subestructura mediante soldadura interior
y/o fijaciones ocultas. Chapa suministrada en planchas, inclu-
yendo cortes, plegados, montaje y soldadura. Con acabado
mate mediante chorro de arena y barniz antigrafitis transpa-
rente mate. Incluso medios auxiliares para dejar la partida to-
talmente acabada.

98,370 229,14 22.540,50
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C841a0002 m2 Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero autoprote-
gida, con la superficie interior grecada y la superficie exte-
rior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de anchura, for-
mados por doble cara metálica acabado prelacado, de espe-
sor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislan-
te de lana de roca de alta densidad (tipo M), y accesorios, co-
locados con un solape del panel superior de 200 mm y fija-
dos mecánicamente sobre entramado ligero metálico. Con im-
permeabilización tipo bicapa adherida compuesta por una lá-
mina LBM(SBS)-56/G-FP de 4 mm con armadura de fieltro
de poliéster con autoprotección mineral fotocatalítica y lámi-
na LBM(SBS)-30-FP de 2,5 mm de espesor con armadura de
fieltro de poliéster, totalmente adheridas sin coincidir sus jun-
tas. Incluso accesorios de fijación de los paneles sándwich,
cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el se-
llado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich,
pintura antioxidante de secado rápido, para la protección de
los solapes entre paneles sándwich y encuentro de faldón
con bordes laterales, traseros y canalón oculto.

51,060 128,86 6.579,59

C843a0001 m Canaleta de recogida de pluviales de chapa plegada de ace-
ro galvanizado prelacado, de 1 mm de espesor, 80 cm de de-
sarrollo y 4 pliegues, con rejilla electrosoldada antideslizan-
te, de 300 mm de anchura, acabado galvanizado en calien-
te, realizada con pletinas portantes de acero laminado
UNE-EN 10025 S235JR, separadores de varilla cuadrada re-
torcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN
ISO 16120-2 C4D y marco de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil Z laminado en caliente.

22,120 43,94 971,95

C841b0002 m2 Rejilla de lamas para ventilación en armario técnico fabrica-
da con celosía de lamas fijas de acero inoxidable mate AISI
316, con plegadura sencilla en los bordes.

3,108 53,16 165,22

C842a0001 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 8
mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de buti-
ral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de
prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpin-
tería con perfil continuo de neopreno.

21,840 99,78 2.179,20

C842a0002 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6
mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de po-
livinilo, de color, de 0,38 mm de espesor, clasificación de
prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpin-
tería con perfil continuo de neopreno.

43,450 99,49 4.322,84

C844a0001 ud MUPI led 175x210 exterior de una cara full HD extraplano o
similar, colocado. Incluso accesorios de anclaje y conexiona-
do.

2,000 2.014,04 4.028,08

C844b0002 ud Banderola Led de coronación de tótem compuesta por pla-
cas de metacrilato óptico serigrafiada, colocada. Incluso ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

2,000 306,68 613,36

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.02.01 .............................. 110.997,77
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SUBAPARTADO 04.01.02.02: PARADA LOS CHOPOS-TIPO LATERAL

C840a0001 m2 Revestimiento de chapa de acero inoxidable mate AISI 316
de 2 mm de espesor en marquesina, armario técnico y tó-
tem en paneles, incluso paneles abatibles con bisagras ocul-
tas para registro y mantenimiento de instalaciones y lumina-
rias, fijadas a la subestructura mediante soldadura interior
y/o fijaciones ocultas. Chapa suministrada en planchas, inclu-
yendo cortes, plegados, montaje y soldadura. Con acabado
mate mediante chorro de arena y barniz antigrafitis transpa-
rente mate. Incluso medios auxiliares para dejar la partida to-
talmente acabada.

98,370 229,14 22.540,50

C841a0002 m2 Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero autoprote-
gida, con la superficie interior grecada y la superficie exte-
rior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de anchura, for-
mados por doble cara metálica acabado prelacado, de espe-
sor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislan-
te de lana de roca de alta densidad (tipo M), y accesorios, co-
locados con un solape del panel superior de 200 mm y fija-
dos mecánicamente sobre entramado ligero metálico. Con im-
permeabilización tipo bicapa adherida compuesta por una lá-
mina LBM(SBS)-56/G-FP de 4 mm con armadura de fieltro
de poliéster con autoprotección mineral fotocatalítica y lámi-
na LBM(SBS)-30-FP de 2,5 mm de espesor con armadura de
fieltro de poliéster, totalmente adheridas sin coincidir sus jun-
tas. Incluso accesorios de fijación de los paneles sándwich,
cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el se-
llado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich,
pintura antioxidante de secado rápido, para la protección de
los solapes entre paneles sándwich y encuentro de faldón
con bordes laterales, traseros y canalón oculto.

51,060 128,86 6.579,59

C843a0001 m Canaleta de recogida de pluviales de chapa plegada de ace-
ro galvanizado prelacado, de 1 mm de espesor, 80 cm de de-
sarrollo y 4 pliegues, con rejilla electrosoldada antideslizan-
te, de 300 mm de anchura, acabado galvanizado en calien-
te, realizada con pletinas portantes de acero laminado
UNE-EN 10025 S235JR, separadores de varilla cuadrada re-
torcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN
ISO 16120-2 C4D y marco de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil Z laminado en caliente.

22,120 43,94 971,95

C841b0002 m2 Rejilla de lamas para ventilación en armario técnico fabrica-
da con celosía de lamas fijas de acero inoxidable mate AISI
316, con plegadura sencilla en los bordes.

3,108 53,16 165,22

C842a0002 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6
mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de po-
livinilo, de color, de 0,38 mm de espesor, clasificación de
prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpin-
tería con perfil continuo de neopreno.

43,450 99,49 4.322,84

C844a0001 ud MUPI led 175x210 exterior de una cara full HD extraplano o
similar, colocado. Incluso accesorios de anclaje y conexiona-
do.

2,000 2.014,04 4.028,08

C844b0002 ud Banderola Led de coronación de tótem compuesta por pla-
cas de metacrilato óptico serigrafiada, colocada. Incluso ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

2,000 306,68 613,36
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C842a0001 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 8
mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de buti-
ral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de
prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpin-
tería con perfil continuo de neopreno.

21,840 99,78 2.179,20

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.02.02 .............................. 41.400,74

SUBAPARTADO 04.01.02.03: PARADA GABIA-TIPO CENTRAL

C641a0001 kg Subestructura de marquesina y tótem de acero S275 JR, se-
gún normas UNE EN 10025 y UNE 10027-1, totalmente aca-
bado, incluso p.p. de accesorios para unión, medios auxilia-
res y pintura de imprimación. Formada por pletinas de 10
mm de espesor, tubo 100x80x4 mm, tubo 120x60x2 mm,
tubo 60x40x2 mm, tubo 35x35x2, tubo 100x50x3, tubo
50x50x2 y perfil en L de 30x30x2. Con imprimación antioxi-
dante y unidos mediante soldadura y tornillería de acero cin-
cado.

1.648,500 3,47 5.720,30

C840a0001 m2 Revestimiento de chapa de acero inoxidable mate AISI 316
de 2 mm de espesor en marquesina, armario técnico y tó-
tem en paneles, incluso paneles abatibles con bisagras ocul-
tas para registro y mantenimiento de instalaciones y lumina-
rias, fijadas a la subestructura mediante soldadura interior
y/o fijaciones ocultas. Chapa suministrada en planchas, inclu-
yendo cortes, plegados, montaje y soldadura. Con acabado
mate mediante chorro de arena y barniz antigrafitis transpa-
rente mate. Incluso medios auxiliares para dejar la partida to-
talmente acabada.

57,150 229,14 13.095,35

C841a0001 m2 Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, con la su-
perficie exterior grecada, con dos grecas, y la superficie inte-
rior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de anchura, for-
mados por doble cara metálica, la exterior de chapa de ace-
ro inoxidable mate y la interior de chapa estándar de acero,
acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor in-
terior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de alta densi-
dad (tipo M), y accesorios, colocados con un solape del pa-
nel superior de 200 mm y fijados mecánicamente sobre en-
tramado ligero metálico. Incluso accesorios de fijación de los
paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por am-
bas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes en-
tre paneles sándwich, pintura antioxidante de secado rápido,
para la protección de los solapes entre paneles sándwich y
encuentro de faldón con bordes laterales, traseros y canalón
oculto.

70,082 128,86 9.030,77
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C841a0002 m2 Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero autoprote-
gida, con la superficie interior grecada y la superficie exte-
rior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de anchura, for-
mados por doble cara metálica acabado prelacado, de espe-
sor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislan-
te de lana de roca de alta densidad (tipo M), y accesorios, co-
locados con un solape del panel superior de 200 mm y fija-
dos mecánicamente sobre entramado ligero metálico. Con im-
permeabilización tipo bicapa adherida compuesta por una lá-
mina LBM(SBS)-56/G-FP de 4 mm con armadura de fieltro
de poliéster con autoprotección mineral fotocatalítica y lámi-
na LBM(SBS)-30-FP de 2,5 mm de espesor con armadura de
fieltro de poliéster, totalmente adheridas sin coincidir sus jun-
tas. Incluso accesorios de fijación de los paneles sándwich,
cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el se-
llado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich,
pintura antioxidante de secado rápido, para la protección de
los solapes entre paneles sándwich y encuentro de faldón
con bordes laterales, traseros y canalón oculto.

70,082 128,86 9.030,77

C843a0001 m Canaleta de recogida de pluviales de chapa plegada de ace-
ro galvanizado prelacado, de 1 mm de espesor, 80 cm de de-
sarrollo y 4 pliegues, con rejilla electrosoldada antideslizan-
te, de 300 mm de anchura, acabado galvanizado en calien-
te, realizada con pletinas portantes de acero laminado
UNE-EN 10025 S235JR, separadores de varilla cuadrada re-
torcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN
ISO 16120-2 C4D y marco de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil Z laminado en caliente.

15,870 43,94 697,33

C841b0002 m2 Rejilla de lamas para ventilación en armario técnico fabrica-
da con celosía de lamas fijas de acero inoxidable mate AISI
316, con plegadura sencilla en los bordes.

3,910 53,16 207,86

C842a0002 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6
mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de po-
livinilo, de color, de 0,38 mm de espesor, clasificación de
prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpin-
tería con perfil continuo de neopreno.

20,810 99,49 2.070,39

C844a0001 ud MUPI led 175x210 exterior de una cara full HD extraplano o
similar, colocado. Incluso accesorios de anclaje y conexiona-
do.

1,000 2.014,04 2.014,04

C844b0002 ud Banderola Led de coronación de tótem compuesta por pla-
cas de metacrilato óptico serigrafiada, colocada. Incluso ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

1,000 306,68 306,68

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.02.03 .............................. 42.173,49

TOTAL APARTADO 04.01.02.......................................... 194.572,00
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO 04.01.03: MOBILIARIO ANDÉN

SUBAPARTADO 04.01.03.01: PARADA LA GLORIA-TIPO LATERAL

C851e0006 m Barandilla con dos pasamanos de acero inoxidable mate AI-
SI 316, de 110 cm de altura con tubo redondo hueco en pa-
samanos y soportes extremos de 30 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor y montantes verticales con separación de
10 cm de tubo redondo hueco de 20 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor, con pletina continua de sujeción de apoyo
de montantes de 3 mm de espesor y 30 mm de ancho a co-
ta de pavimento. Con anclajes fijos mecánicos de casquillos
roscados embebidos y varillas roscadas. Incluso transporte
a pie de obra y medios mecánicos.

48,000 494,26 23.724,48

C852c0010 ud Papelera de 50 cm de diámetro y 90 cm de alto, fabricada
con molde de hormigón arquitectónico de fabricación en hú-
medo compuesto de áridos graníticos, áridos reciclados,
con un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con
pigmentación en masa con color de fondo monocromático
gris. Con acabado con textura decapada. Pie metálico de ace-
ro inoxidable mate AISI 316 fijado al pavimento mediante ta-
cos metálicos y tornillos con pletina de suspensión de cesto
extraíble de acero inoxidable mate AISI 316. Incluso trans-
porte a pie de obra y medios mecánicos.

8,000 1.074,27 8.594,16

C852e0013 ud Banco pesado de 385x45x40 cm, fabricado con molde de
hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo compues-
to de áridos graníticos, áridos reciclados, con un contenido
mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmentación en ma-
sa con color de fondo monocromático gris. Con acabado con
textura decapada. Fijado en obra a perfil estructural HEB
360 con acabado de galvanizado en caliente con pletina de
sujeción y pernos de fijación a banco prefabricado. Colocado
empotrado en base de pavimentos, no incluida en este pre-
cio. Incluso transporte a pie de obra y medios mecánicos.

8,000 2.588,15 20.705,20

C852e0014 ud Banco pesado de 385x45x40 cm, fabricado con molde de
hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo compues-
to de áridos graníticos, áridos reciclados, con un contenido
mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmentación en ma-
sa con color de fondo monocromático gris. Con acabado con
textura decapada. Con reposabrazos en acero inoxidable ma-
te AISI 316. Fijado en obra a perfil estructural HEB 360 con
acabado de galvanizado en caliente con pletina de sujeción y
pernos de fijación a banco prefabricado. Colocado empotra-
do en base de pavimentos, no incluida en este precio. Inclu-
so transporte a pie de obra y medios mecánicos.

4,000 2.109,74 8.438,96

C852f0015 ud Pieza prefabricada de molde de hormigón arquitectónico de
fabricación en húmedo compuesto de áridos graníticos, ári-
dos reciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglo-
merantes con pigmentación en masa con color de fondo mo-
nocromático gris. Con acabado con textura decapada. Con
soporte de pletinas de 6 mm de espesor en acero inoxida-
ble mate AISI 316. Colocado empotrado en base de pavi-
mentos, no incluida en este precio. Incluso transporte a pie
de obra y medios mecánicos.

8,000 511,50 4.092,00

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.03.01 .............................. 65.554,80
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SUBAPARTADO 04.01.03.02: PARADA LOS CHOPOS-TIPO LATERAL

C851e0005 m Barandilla con un pasamanos de acero inoxidable mate AISI
316, de 110 cm de altura con tubo redondo hueco en pasa-
manos y soportes extremos de 30 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor y montantes verticales con separación de
10 cm de tubo redondo hueco de 20 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor, con pletina continua de sujeción de apoyo
de montantes de 3 mm de espesor y 30 mm de ancho a co-
ta de pavimento. Con anclajes fijos mecánicos de casquillos
roscados embebidos y varillas roscadas. Incluso transporte
a pie de obra y medios mecánicos.

67,840 442,95 30.049,73

C851e0006 m Barandilla con dos pasamanos de acero inoxidable mate AI-
SI 316, de 110 cm de altura con tubo redondo hueco en pa-
samanos y soportes extremos de 30 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor y montantes verticales con separación de
10 cm de tubo redondo hueco de 20 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor, con pletina continua de sujeción de apoyo
de montantes de 3 mm de espesor y 30 mm de ancho a co-
ta de pavimento. Con anclajes fijos mecánicos de casquillos
roscados embebidos y varillas roscadas. Incluso transporte
a pie de obra y medios mecánicos.

33,420 494,26 16.518,17

C852c0010 ud Papelera de 50 cm de diámetro y 90 cm de alto, fabricada
con molde de hormigón arquitectónico de fabricación en hú-
medo compuesto de áridos graníticos, áridos reciclados,
con un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con
pigmentación en masa con color de fondo monocromático
gris. Con acabado con textura decapada. Pie metálico de ace-
ro inoxidable mate AISI 316 fijado al pavimento mediante ta-
cos metálicos y tornillos con pletina de suspensión de cesto
extraíble de acero inoxidable mate AISI 316. Incluso trans-
porte a pie de obra y medios mecánicos.

8,000 1.074,27 8.594,16

C852e0013 ud Banco pesado de 385x45x40 cm, fabricado con molde de
hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo compues-
to de áridos graníticos, áridos reciclados, con un contenido
mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmentación en ma-
sa con color de fondo monocromático gris. Con acabado con
textura decapada. Fijado en obra a perfil estructural HEB
360 con acabado de galvanizado en caliente con pletina de
sujeción y pernos de fijación a banco prefabricado. Colocado
empotrado en base de pavimentos, no incluida en este pre-
cio. Incluso transporte a pie de obra y medios mecánicos.

2,000 2.588,15 5.176,30

C852e0014 ud Banco pesado de 385x45x40 cm, fabricado con molde de
hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo compues-
to de áridos graníticos, áridos reciclados, con un contenido
mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmentación en ma-
sa con color de fondo monocromático gris. Con acabado con
textura decapada. Con reposabrazos en acero inoxidable ma-
te AISI 316. Fijado en obra a perfil estructural HEB 360 con
acabado de galvanizado en caliente con pletina de sujeción y
pernos de fijación a banco prefabricado. Colocado empotra-
do en base de pavimentos, no incluida en este precio. Inclu-
so transporte a pie de obra y medios mecánicos.

4,000 2.109,74 8.438,96
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C852f0015 ud Pieza prefabricada de molde de hormigón arquitectónico de
fabricación en húmedo compuesto de áridos graníticos, ári-
dos reciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglo-
merantes con pigmentación en masa con color de fondo mo-
nocromático gris. Con acabado con textura decapada. Con
soporte de pletinas de 6 mm de espesor en acero inoxida-
ble mate AISI 316. Colocado empotrado en base de pavi-
mentos, no incluida en este precio. Incluso transporte a pie
de obra y medios mecánicos.

8,000 511,50 4.092,00

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.03.02 .............................. 72.869,32

SUBAPARTADO 04.01.03.03: PARADA GABIA-TIPO CENTRAL

C851e0006 m Barandilla con dos pasamanos de acero inoxidable mate AI-
SI 316, de 110 cm de altura con tubo redondo hueco en pa-
samanos y soportes extremos de 30 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor y montantes verticales con separación de
10 cm de tubo redondo hueco de 20 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor, con pletina continua de sujeción de apoyo
de montantes de 3 mm de espesor y 30 mm de ancho a co-
ta de pavimento. Con anclajes fijos mecánicos de casquillos
roscados embebidos y varillas roscadas. Incluso transporte
a pie de obra y medios mecánicos.

11,200 494,26 5.535,71

C852c0010 ud Papelera de 50 cm de diámetro y 90 cm de alto, fabricada
con molde de hormigón arquitectónico de fabricación en hú-
medo compuesto de áridos graníticos, áridos reciclados,
con un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con
pigmentación en masa con color de fondo monocromático
gris. Con acabado con textura decapada. Pie metálico de ace-
ro inoxidable mate AISI 316 fijado al pavimento mediante ta-
cos metálicos y tornillos con pletina de suspensión de cesto
extraíble de acero inoxidable mate AISI 316. Incluso trans-
porte a pie de obra y medios mecánicos.

2,000 1.074,27 2.148,54

C852e0013 ud Banco pesado de 385x45x40 cm, fabricado con molde de
hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo compues-
to de áridos graníticos, áridos reciclados, con un contenido
mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmentación en ma-
sa con color de fondo monocromático gris. Con acabado con
textura decapada. Fijado en obra a perfil estructural HEB
360 con acabado de galvanizado en caliente con pletina de
sujeción y pernos de fijación a banco prefabricado. Colocado
empotrado en base de pavimentos, no incluida en este pre-
cio. Incluso transporte a pie de obra y medios mecánicos.

2,000 2.588,15 5.176,30

C852f0015 ud Pieza prefabricada de molde de hormigón arquitectónico de
fabricación en húmedo compuesto de áridos graníticos, ári-
dos reciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglo-
merantes con pigmentación en masa con color de fondo mo-
nocromático gris. Con acabado con textura decapada. Con
soporte de pletinas de 6 mm de espesor en acero inoxida-
ble mate AISI 316. Colocado empotrado en base de pavi-
mentos, no incluida en este precio. Incluso transporte a pie
de obra y medios mecánicos.

4,000 511,50 2.046,00

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.03.03 .............................. 14.906,55

TOTAL APARTADO 04.01.03.......................................... 153.330,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01....................................... 558.822,30
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SUBCAPÍTULO 04.02: ESTRUCTURAS

APARTADO 04.02.01: PARADA LOS CHOPOS-TIPO LATERAL

C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

115,020 4,48 515,29

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

94,220 15,60 1.469,83

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

4,488 83,56 375,02

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

31,200 128,80 4.018,56

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colo-
cado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

2.442,800 1,82 4.445,90

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

46,400 24,32 1.128,45

C620a0bPN kg Acero estructural S275 JR, según normas UNE EN 10025 y
UNE 10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de acceso-
rios para unión, tornillería, llantas, chapas de ajuste y me-
dios auxiliares.

4.594,842 3,42 15.714,36

C620b0001 ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355JR,
de dimensiones 50x50x3.5 cm, con 10 barras de acero cali-
dad 8.8 de 20 mm de diámetro y 55 cm de longitud, solda-
das o atornilladas, incluso taladro central, nivelación, relle-
no con mortero autonivelante expansivo, parte proporcional
de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes, inclu-
so placa, arandela y tuerca en el fondo de la nueva cimenta-
ción. Según SE-A del CTE
.

6,000 410,82 2.464,92

C620b0005 m2 Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de se-
cado rápido, a base de resinas alquídicas, color a definir por
la DF, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada ma-
no); previa aplicación de una mano de imprimación sintéti-
ca antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídi-
cas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), so-
bre estructura metálica, para una clase de exposición C3, se-
gún UNE-EN ISO 12944-2.

103,572 24,68 2.556,16

TOTAL APARTADO 04.02.01.......................................... 32.688,49
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO 04.02.02: PARADA GABIA-TIPO CENTRAL

C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

64,428 4,48 288,64

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

49,868 15,60 777,94

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

2,672 83,56 223,27

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

16,170 128,80 2.082,70

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colo-
cado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

1.222,300 1,82 2.224,59

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

25,060 24,32 609,46

C620a0bPN kg Acero estructural S275 JR, según normas UNE EN 10025 y
UNE 10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de acceso-
rios para unión, tornillería, llantas, chapas de ajuste y me-
dios auxiliares.

3.133,589 3,42 10.716,87

C620b0001 ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355JR,
de dimensiones 50x50x3.5 cm, con 10 barras de acero cali-
dad 8.8 de 20 mm de diámetro y 55 cm de longitud, solda-
das o atornilladas, incluso taladro central, nivelación, relle-
no con mortero autonivelante expansivo, parte proporcional
de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes, inclu-
so placa, arandela y tuerca en el fondo de la nueva cimenta-
ción. Según SE-A del CTE
.

3,000 410,82 1.232,46

C620b0005 m2 Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de se-
cado rápido, a base de resinas alquídicas, color a definir por
la DF, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada ma-
no); previa aplicación de una mano de imprimación sintéti-
ca antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídi-
cas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), so-
bre estructura metálica, para una clase de exposición C3, se-
gún UNE-EN ISO 12944-2.

80,367 24,68 1.983,46

TOTAL APARTADO 04.02.02.......................................... 20.139,39
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APARTADO 04.02.03: PARADA LA GLORIA-TIPO LATERAL

C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

71,280 4,48 319,33

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

48,050 15,60 749,58

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

44,800 24,32 1.089,54

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

51,600 29,32 1.512,91

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

2,580 83,56 215,58

C610b0bcbaCOLm3 Hormigón  HA-30/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos. Colorea-
do en masa Ral 1002.

29,720 165,08 4.906,18

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colo-
cado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

14.762,800 1,82 26.868,30

C671a0eca m Pilote de hormigón in situ de 1000 mm de diámetro en cual-
quier clase de terreno, ejecutado por el método de  entuba-
ción recuperable, incluso perforación  con herramientas espe-
ciales y trépano, colocación de armaduras y hormigonado
del pilote, descabezado, carga y transporte a vertedero o lu-
gar de empleo del material sobrante.

80,000 304,40 24.352,00

C671c0a m Tubo de ensayo sónico en pilotes de 50mm de diámetro., to-
talmente terminado.

160,000 5,97 955,20

C671c0b m Tubo de ensayo sónico en pilotes de 75mm de diámetro., to-
talmente terminado.

80,000 6,57 525,60

C671b0bc ud Ensayo sónico de un pilote "in situ" de longitud 20 m<L<40
m de profundidad y de diámetro Ø>=1000 mm instrumenta-
do con 3 tubos/pilote, según norma UNE EN-1536 y ASTM
D6760-02.

8,000 116,48 931,84

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente
acabado.

73,120 7,46 545,48
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C620a0bPN kg Acero estructural S275 JR, según normas UNE EN 10025 y
UNE 10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de acceso-
rios para unión, tornillería, llantas, chapas de ajuste y me-
dios auxiliares.

33.441,870 3,42 114.371,20

C620b0001bc ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355JR,
de dimensiones 50x100x5 cm, con llaves de cortante, con
24 barras de acero calidad B500B GEWI o similar, de 32
mm de diámetro y hasta 500 cm de longitud, soldadas o
atornilladas, incluso taladro central, nivelación, relleno con
mortero autonivelante expansivo, parte proporcional de sol-
daduras, cortes, piezas especiales y despuntes, incluso pla-
ca, arandela y tuerca en el fondo de la nueva cimentación.
Según CÓDIGO ESTRUCTURAL.

4,000 4.957,33 19.829,32

C620b0005b m2 Aplicación  de tratamiento superficial tipo C5 de durabilidad
muy alta, con galvanizado en caliente previo, color a definir
por la DF, acabado brillante, sobre estructura metálica, pa-
ra una clase de exposición C5, según UNE-EN ISO 12944-2.

234,650 39,24 9.207,67

TOTAL APARTADO 04.02.03.......................................... 206.379,73

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02....................................... 259.207,61

TOTAL CAPÍTULO 04................................................ 818.029,91
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CAPÍTULO 05: REORGANIZACIÓN DE VIALES

SUBCAPÍTULO 05.01: PAVIMENTO

C330e0bcbe m3 Capa de asiento con suelo tipo SR-SEL Seleccionado de los
definidos en las Recomendaciones para la redacción de Plie-
gos de Especificaciones Técnicas para el uso de materialles
reciclados de residuos de construcción y demolición (RCD),
con distancia de transporte mayor de 15, extendido y com-
pactado.

8.138,440 13,99 113.856,78

C510b0bc m3 Zahorra artificial reciclada procedente de RCD tipo ZARHor
0/20, según art. 510b del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto, distancia mayor de 10 km.

11.463,128 28,94 331.742,92

C530a0b t Emulsión catiónica tipo C50BF4 IMP empleada en riego de
imprimación, barrido y preparación de la superficie, total-
mente terminado, según artículo 530 del PG-3.

26,553 672,34 17.852,64

C530z0a t Árido de cobertura empleado en riegos de imprimación o cu-
rado, incluida la extensión según indicaciones del PG-3.

115,446 16,77 1.936,03

C531a0a t Emulsión catiónica tipo C60B3 ADH empleada en riego de ad-
herencia, barrido y preparación de la superficie, totalmente
terminado, según artículo 531 del PG-3.

16,816 763,84 12.844,73

C541b0001 m2 Lechada bituminosa LB-4 o slurry en carril bici de 2 mm de
espesor fabricada y extendida por mezcladora móvil autopro-
pulsada.

2.984,024 1,44 4.296,99

C542a0aMSI t Fabricación, transporte, extendido y compactado de mezcla
bituminosa fabricada a una temperatura máxima de 140 ºC
con al menos 0,5% del total de su peso de un modificador
polímero sostenible (PNFVU, poliolefinas, etc.) a aprobar
por la Dirección de Obra, en capa de rodadura tipo AC 22
surf S (MASAI GRADO II), según el artículo 542 del PG-3,
con el 20% del total del peso de árido como material asfálti-
co recuperado disponible RAP, excepto ligante y filler.

3.031,438 38,68 117.256,02

C542a0bMSI t Fabricación, transporte, extendido y compactado de mezcla
bituminosa fabricada a una temperatura máxima de 140 ºC
con al menos 0,5% del total de su peso de un modificador
polímero sostenible (PNFVU, poliolefinas, etc.) a aprobar
por la Dirección de Obra, en capa intermedia tipo AC 22 bin
S (MASAI GRADO II), según el artículo 542 del PG-3, con el
20% del total del peso de árido como material asfáltico recu-
perado disponible RAP, excepto ligante y filler.

2.183,632 32,10 70.094,59

C542a0cMSI t Fabricación, transporte, extendido y compactado de mezcla
bituminosa fabricada a una temperatura máxima de 140 ºC
en capa de base tipo AC 32 base G (MASAI GRADO I), se-
gún el artículo 542 del PG-3, con el 20% del total del peso
de árido como material asfáltico recuperado disponible RAP,
excepto ligante y filler.

1.899,085 30,01 56.991,54
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C542b0c t Betún asfáltico convencional en mezclas bituminosas MASAI
tipo B 50/70, a pie de obra o planta

83,180 738,82 61.455,05

C542b0e t Betún PMB 45/80-60 modificado con caucho para mezclas bi-
tuminosas MASAI, a pie de obra o planta.

260,686 874,50 227.969,91

C542c0b t Filler de aportación compuesto por cemento.
385,078 106,00 40.818,27

C550a0001 m2 Pavimento de hormigón vibrado HF-3,5 en calzada de carril
bici de 16 cm de espesor incluso ejecución de juntas y cura-
do.

1.704,815 21,34 36.380,75

C550b0002 m2 Pavimento continuo de hormigón permeable para tráfico ro-
dado en aparcamiento y vías de servicio, de bajo contenido
en finos, fabricado en central, color gris, con resistencia a
flexotracción de 2N/mm2 y a compresión 15N/mm2, capaci-
dad drenante de 300l(m2xminuto), con un 20% de huecos
y resistencia al deslizamiento RD>45 según UNE 41901 EX.
Colocado sobre una base de grava drenante de 25 cm com-
pactada y geotextil no tejido de polipropileno sobre terreno
seleccionado. Incluso ejecución de juntas de dilatación.

5.929,906 43,94 260.560,07

C550b0003 m2 Pavimento continuo de hormigón permeable para tráfico ro-
dado en carril bici vega, de bajo contenido en finos, fabrica-
do en central, color verde, con resistencia a flexotracción
de 2N/mm2 y a compresión 15N/mm2, capacidad drenante
de 300l(m2xminuto), con un 20% de huecos y resistencia
al deslizamiento RD>45 según UNE 41901 EX. Colocado so-
bre una base de grava drenante de 25 cm compactada y ge-
otextil no tejido de polipropileno sobre terreno selecciona-
do. Incluso ejecución de juntas de dilatación.

1.265,209 48,75 61.678,94

C580c0001 m2 Pavimento de losa de 80x40x8 cm prefabricadas de hormi-
gón y granito bicapa sin bisel y elementos separadores incor-
porados de 3mm, con carga de rotura mayor o igual a
11KN, resistencia a flexión mayor o igual a 5Mpa, resisten-
cia al desgaste menor o iguala 20 mm, coeficiente de absor-
ción de agua menor al 6% y resistencia al deslizamiento ma-
yor o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1339. Compues-
ta por áridos graníticos y conglomerantes con pigmentación
en masa con color de fondo monocromático gris, con una ca-
pa superior de mínimo 7 mm de espesor y un contenido míni-
mo del 20% de áridos reciclados de la capa base. Con acaba-
do ligeramente rugoso y doble protección superficial por im-
preganción de base acuosa libre de disolventes de doble ca-
pa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Colocado
sobre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fina la-
vada y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de obra,
medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

12.125,048 60,87 738.051,67
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C580c0002 m2 Pavimento de losa de 40x40x8 cm prefabricadas de hormi-
gón y granito bicapa sin bisel y elementos separadores incor-
porados de 3mm, con carga de rotura mayor o igual a
14KN, resistencia a flexión mayor o igual a 5Mpa, resisten-
cia al desgaste menor o iguala 20 mm, coeficiente de absor-
ción de agua menor al 6% y resistencia al deslizamiento ma-
yor o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1339. Compues-
ta por áridos graníticos y conglomerantes con pigmentación
en masa con color de fondo monocromático gris, con una ca-
pa superior de mínimo 7 mm de espesor y un contenido míni-
mo del 20% de áridos reciclados de la capa base. Con acaba-
do ligeramente rugoso y doble protección superficial por im-
preganción de base acuosa libre de disolventes de doble ca-
pa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Colocado
sobre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fina la-
vada y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de obra,
medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

2.090,883 57,07 119.326,69

C580c0003 m2 Pavimento de losa de 20x20x8 cm prefabricadas de hormi-
gón y granito bicapa sin bisel y elementos separadores incor-
porados de 3mm, con resistencia a la rotura mayor o igual a
3.6Mpa, resistencia a la abrasión menor o igual a 20 mm, co-
eficiente de absorción de agua menor al 6% y resistencia al
deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, según norma
UNE-EN 1338. Compuesta por áridos graníticos y conglome-
rantes con pigmentación en masa con color de fondo mono-
cromático gris, con una capa superior de mínimo 7 mm de es-
pesor y un contenido mínimo del 20% de áridos reciclados
de la capa base. Con acabado ligeramente rugoso y doble pro-
tección superficial por impreganción de base acuosa libre de di-
solventes de doble capa, en fresco y en seco con curado de in-
frarrojos. Colocado sobre 4 cm de mortero de agarre, rejunta-
do con arena fina lavada y totalmente nivelado. Incluso trans-
porte a pie de obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilata-
ción.

201,129 57,41 11.546,82

C580c0004 m2 Pavimento de losa de 20x20x8 cm prefabricadas de hormi-
gón y granito bicapa sin bisel y elementos separadores incor-
porados de 3mm, con resistencia a la rotura mayor o igual a
3.6Mpa, resistencia a la abrasión menor o igual a 20 mm, co-
eficiente de absorción de agua menor al 6% y resistencia al
deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, según norma
UNE-EN 1338. Compuesta por áridos graníticos y conglome-
rantes con pigmentación en masa con color de fondo mono-
cromático color arena, con una capa superior de mínimo 7
mm de espesor y un contenido mínimo del 20% de áridos re-
ciclados de la capa base. Con acabado ligeramente rugoso y
doble protección superficial por impreganción de base acuo-
sa libre de disolventes de doble capa, en fresco y en seco
con curado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm de mortero
de agarre, rejuntado con arena fina lavada y totalmente nive-
lado. Incluso transporte a pie de obra, medios mecánicos y
pp de juntas de dilatación.

312,859 57,41 17.961,24
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C580d0002 m2 Pavimento tacto-visual de losa acanalada de 20x20x8 cm
prefabricadas de basalto reconstituido monocapa sin bisel y
elementos separadores incorporados de 3mm, con con resis-
tencia a la rotura mayor o igual a 3.6Mpa, resistencia al des-
gaste menor o iguala 20 mm, coeficiente de absorción de
agua menor al 6% y resistencia al deslizamiento mayor o
igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1338. Compuesta
de áridos basáticos, áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pigmentación en masa
con óxidos de hierro. Con acabado ligeramente rugoso y do-
ble protección superficial por impreganción de base acuosa li-
bre de disolventes de doble capa, en fresco y en seco con cu-
rado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm de mortero de aga-
rre, rejuntado con arena fina negra lavada y totalmente nive-
lado. Incluso transporte a pie de obra, medios mecánicos y
pp de juntas de dilatación.

217,348 66,08 14.362,36

C580d0003 m2 Pavimento tacto-visual de losa de botones de 20x20x8 cm
prefabricadas de basalto reconstituido monocapa sin bisel y
elementos separadores incorporados de 3mm, con con resis-
tencia a la rotura mayor o igual a 3.6Mpa, resistencia al des-
gaste menor o iguala 20 mm, coeficiente de absorción de
agua menor al 6% y resistencia al deslizamiento mayor o
igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1338. Compuesta
de áridos basáticos, áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pigmentación en masa
con óxidos de hierro. Con acabado ligeramente rugoso y do-
ble protección superficial por impreganción de base acuosa li-
bre de disolventes de doble capa, en fresco y en seco con cu-
rado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm de mortero de aga-
rre, rejuntado con arena fina negra lavada y totalmente nive-
lado. Incluso transporte a pie de obra, medios mecánicos y
pp de juntas de dilatación.

172,645 66,08 11.408,38

C585a0001 m2 Losa filtrante de dimensiones 60x40x10 prefabricada con
juntas abiertas lineales de 15 mm con separadores y com-
puesta por áridos graníticos y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con color de fondo monocromático, color se-
gún documentación gráfica. Con acabado ligeramente rugo-
so y doble protección superficial por impregnación de base
acuosa libre de disolventes de doble capa, en fresco y en se-
co con curado de infrarrojos. Colocada sobre 5 cm de lecho
de gravilla 2/6mm y relleno de juntas de gravilla 2/6 mm, so-
bre sub-base de grava drenante de 40 cm y totalmente nive-
lado. Incluso transporte a pie de obra, medios mecánicos y
pp de juntas de dilatación.

2.209,192 64,72 142.978,91

C585a0002 m2 Losa filtrante de dimensiones 40x40x10 prefabricada con
juntas abiertas lineales de 53 mm con separadores y com-
puesta por áridos graníticos y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con color de fondo monocromático, color se-
gún documentación gráfica. Con acabado ligeramente rugo-
so y doble protección superficial por impregnación de base
acuosa libre de disolventes de doble capa, en fresco y en se-
co con curado de infrarrojos. Colocada sobre 5 cm de lecho
de gravilla 2/6mm y relleno de juntas con tierra vegetal y
siembra de césped rústico, sobre sub-base de grava drenan-
te de 40 cm y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie
de obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

1.259,044 64,96 81.787,50
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C585a0003 m2 Losa permeable de trama cuadrada con huecos de 8x8 cm
de dimensiones 40x40x10 prefabricada y compuesta por ári-
dos graníticos y conglomerantes con pigmentación en masa
con color de fondo monocromático, color según documenta-
ción gráfica. Con acabado ligeramente rugoso y doble protec-
ción superficial por impregnación de base acuosa libre de di-
solventes de doble capa, en fresco y en seco con curado de
infrarrojos. Colocada sobre 5 cm de lecho de gravilla 2/6mm
y relleno de huecos con tierra vegetal y siembra de césped
rústico, sobre sub-base de grava drenante de 40 cm y total-
mente nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios me-
cánicos y pp de juntas de dilatación.

3.192,230 56,75 181.159,05

C586a0001 m2 Pavimento continuo absorbedor de impactos, para altura má-
xima de caida de 1.9 metros, realizado in situ, con una capa
de 70 mm de gránulos de caucho reciclado SBR y capa supe-
rior de 10 mm de gránulos de caucho EPDM color RAL 1002,
unidas ambas capas con ligante de poliuretano, con resisten-
cia a los rayos UV, hidrocarburos y agentes atmosféricos se-
gún UNE-EN 1177

153,940 206,40 31.773,22

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

4.346,326 118,38 514.518,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01....................................... 3.280.609,14

SUBCAPÍTULO 05.02: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

C701c0aab ud Señal para carretera convencional sin arcén, circular de 600
mm de diámetro con un nivel de retroreflexión 2 de uso per-
manente, incluso excavación de cimentación, macizo de an-
claje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos
de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de
tornillería y piezas especiales. Totalmente colocada.

29,000 157,03 4.553,87

C701c0abb ud Señal para carretera convencional sin arcén, triangular de
900 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2 de uso per-
manente, incluso excavación de cimentación, macizo de an-
claje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos
de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de
tornillería y piezas especiales. Totalmente colocada.

10,000 177,21 1.772,10

C701j0aaa ud Reutilización de señal de tráfico, incluido operaciones de co-
locación de poste de sustentación, cimentación, anclajes y
colocación de placa a reutilizar.

13,000 26,37 342,81

C700a0abb m Marca vial permanente Tipo II (RR), realizada con pintura
acrílica en formación de lineas de 15 cm de anchura, total-
mente acabada incluído preparado de superficie, premarca-
do y borrado de marcas existentes. Medida la longitud real-
mente pintada.

8.089,370 0,66 5.338,98

C700h0ac m2 Marca vial permanente realizada con termoplástica en calien-
te en formación símbolos, flechas y cebreados, totalmente
acabada incluso preparado de la superficie, premarcaje y bo-
rrado de marcas existentes. Medida la superficie realmente
pintada.
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452,020 4,62 2.088,33

C701c0aeb ud Señal para carretera convencional sin arcén, octogonal de
600 mm de doble apotema con un nivel de retroreflexión 2
de uso permanente, incluso excavación de cimentación, ma-
cizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,
elementos de sujección en acero galvanizado y parte propor-
cional de tornillería y piezas especiales. Totalmente coloca-
da.

1,000 184,84 184,84

C701c0adb ud Señal para carretera convencional sin arcén, rectangular de
600 x 900 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2 de
uso permanente, incluso excavación de cimentación, macizo
de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación, ele-
mentos de sujección en acero galvanizado y parte proporcio-
nal de tornillería y piezas especiales. Totalmente colocada.

53,000 182,44 9.669,32

C701c0acb ud Señal para carretera convencional sin arcén, cuadradra de
600 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2 de uso per-
manente, incluso excavación de cimentación, macizo de an-
claje en hormigón HM-20, poste de sustentación, elementos
de sujección en acero galvanizado y parte proporcional de
tornillería y piezas especiales. Totalmente colocada.

16,000 194,00 3.104,00

C701g0abb ud Cajetin complementario de dimensiones 600 x 200 mm
con nivel de retroreflexión 2, incluso piezas especiales y tor-
nilleria. Colocado en señal.

13,000 48,11 625,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02....................................... 27.679,68

TOTAL CAPÍTULO 05................................................ 3.308.288,82
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CAPÍTULO 06: INTEGRACIÓN URBANA

SUBCAPÍTULO 06.01: BORDES, BORDILLOS Y ALCORQUES

C571a0001 m Bordillo C5 15x25 cm x longitud variable, con carga de rotu-
ra mayor o igual a 3.5 MPa, resistencia a la abrasión menor
o igual a 20 mm y coeficiente de absorción de agua menor
al 6%, según norma UNE EN 1340, de basalto reconstituido
prefabricado monocapa de masa seca compuesto de áridos
basáticos, áridos reciclados, con un contenido mínimo del
20%, y conglomerantes con pigmentación en masa con óxi-
dos de hierro. Con acabado antideslizante e hidrofugado en
masa. Colocado con mortero M-20 sobre cama de asiento
de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia característica, re-
juntado y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de
obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

4.552,115 50,06 227.878,88

C571b0012 m Rigola de hormigón prefabricado de base 25 cm y alto 13
cm, con canal en forma de media caña de diámetro 20 cm
y 50 cm de longitud, cama de hormigón tipo HM-20, forma-
ción de juntas y encuentros en inglete con mortero, según
planos. Totalmente colocada.

1.502,550 9,20 13.823,46

C590a0001 m Perfil de PVC hueco de sección triangular en cajeado de pavi-
mento continuo de carril bici

2.413,540 8,23 19.863,43

C591a0002 ud Alcorque enrasado con marco cuadrado de hormigón y dos
aros de fundición de aluminio anodizado, de 160x160x20
cm. Colocado empotrado a cota del pavimento con mortero
M-20 sobre cimiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de resis-
tencia característica, rejuntado y totalmente nivelado. Inclu-
so transporte a pie de obra y medios mecánicos.

26,000 1.463,55 38.052,30

C571b0009 m Rigola de 24 cm de ancho formada por adoquines de hormi-
gón y granito bicapa con bisel y elementos separadores in-
corporados de 3mm, con resistencia a la rotura mayor o
igual a 3.6Mpa, resistencia a la abrasión menor o igual a 20
mm, coeficiente de absorción de agua menor al 6% y resis-
tencia al deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, según nor-
ma UNE-EN 1338. Compuestos por áridos graníticos y con-
glomerantes con pigmentación en masa con color de fondo
monocromático gris, con una capa superior de mínimo 7
mm de espesor y un contenido mínimo del 20% de áridos re-
ciclados de la capa base. Con acabado ligeramente rugoso.
Colocado sobre 4 cm de mortero de agarre con vibrado para
asentamiento, rejuntado con lechada de cemento y totalmen-
te nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

1.000,950 15,29 15.304,53

C571b0010 m Rigola de hormigón prefabricado de base 30 cm y alto 16
cm, con canal en forma de V y 50 cm de longitud, cama de
hormigón tipo HM-20, formación de juntas y encuentros en
inglete con mortero, según planos. Totalmente colocada.

263,300 10,85 2.856,81

C571a0011 m2 Pieza de borde o remate de muros de hormigón según dise-
ño de planos de 10 cm de espesor de hormigón prefabrica-
do. Con acabado con textura decapada. Colocado sobre ca-
ma de hormigón tipo HM-20, formación de juntas y encuen-
tros en inglete con mortero, según planos. Totalmente colo-
cada.

991,610 78,91 78.247,95
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C591b0003 ud Alcorque enrasado con marco redondo de acero y dos aros
de fundición de aluminio anodizado, de diámetro de marco
96 cm. Colocado empotrado a cota del pavimento, con mor-
tero M-20 sobre cimiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de re-
sistencia característica, rejuntado y totalmente nivelado. In-
cluso transporte a pie de obra y medios mecánicos.

40,000 1.137,76 45.510,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01....................................... 441.537,76

SUBCAPÍTULO 06.02: MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO

C851b0002 ud Colocación de marquesina, suministrada por entidad respon-
sable, fijada a la base de hormigón de pavimentos median-
te tacos expansivos.

3,000 428,89 1.286,67

C851a0001 ud Suministro y colocación de contenedor de cualquier tipo, de
recogida selectiva o no selectiva, resistente a rayos u.v., in-
terperie, ácidos, álcalis, hongos, bacterias y detergentes,
provisto de ruedas con freno, asas auxiliares, bandas reflec-
tantes y pedal de apertura de tapa. Incluso transporte a pie
de obra y medios mecánicos.

14,000 1.141,43 15.980,02

C851c0003 ud Suministro y colocación de bolardo fijo, de 75 cm de alto y
10 cm de diámetro, con cuerpo de acero zincado pintado en
negro forja y cabeza de acero inoxidable mate AISI 316.
Con anclaje mediante empotramiento directo en losa de ba-
se de pavimentos de tubo de acero interior. Incluso transpor-
te a pie de obra y medios mecánicos.

6,000 107,46 644,76

C851d0004 ud Aparcamiento para dos bicicletas, formado por estructura
de tubo de acero redondo hueco de acero inoxidable mate
AISI 316 de dimensiones 75x75 cm y 2 cm de diámetro y
1.5 mm de espesor con chapa de acero inoxidable mate AI-
SI 316 de 4 cm de diámetro en punto de contacto con el pa-
vimento. Colocado con anclaje fijo mecánico mediante cas-
quillos roscados embebidos y varillas rosacadas. Incluso
transporte a pie de obra y medios mecánicos.

32,000 107,01 3.424,32

C851e0006 m Barandilla con dos pasamanos de acero inoxidable mate AI-
SI 316, de 110 cm de altura con tubo redondo hueco en pa-
samanos y soportes extremos de 30 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor y montantes verticales con separación de
10 cm de tubo redondo hueco de 20 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor, con pletina continua de sujeción de apoyo
de montantes de 3 mm de espesor y 30 mm de ancho a co-
ta de pavimento. Con anclajes fijos mecánicos de casquillos
roscados embebidos y varillas roscadas. Incluso transporte
a pie de obra y medios mecánicos.

1.485,810 494,26 734.376,45

C851e0005 m Barandilla con un pasamanos de acero inoxidable mate AISI
316, de 110 cm de altura con tubo redondo hueco en pasa-
manos y soportes extremos de 30 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor y montantes verticales con separación de
10 cm de tubo redondo hueco de 20 mm de diámetro y 1.5
mm de espesor, con pletina continua de sujeción de apoyo
de montantes de 3 mm de espesor y 30 mm de ancho a co-
ta de pavimento. Con anclajes fijos mecánicos de casquillos
roscados embebidos y varillas roscadas. Incluso transporte
a pie de obra y medios mecánicos.

725,000 442,95 321.138,75
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C852a0001 ud Banco pesado de 360x70/50x45 cm con respaldo de
122x45 cm y un apoya brazos, fabricado con molde de hor-
migón arquitectónico de fabricación en húmedo compuesto
de áridos graníticos, áridos reciclados, con un contenido mí-
nimo del 20%, y conglomerantes con pigmentación en ma-
sa con color de fondo monocromático gris. Con acabado
con textura decapada. Respaldo de tubo redondo hueco de
acero inoxidable mate de 20 mm de diámetro y 1.5 mm de
espesor con pletina de sujeción de montantes y pernos de fi-
jación a banco prefabricado. Colocado simplemente apoya-
do. Incluso transporte a pie de obra y medios mecánicos.

19,000 1.662,82 31.593,58

C852a0002 ud Banco pesado de 360x70/50x45 cm sin respaldo, fabricado
con molde de hormigón arquitectónico de fabricación en hú-
medo compuesto de áridos graníticos, áridos reciclados,
con un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con
pigmentación en masa con color de fondo monocromático
gris. Con acabado con textura decapada. Colocado simple-
mente apoyado. Incluso transporte a pie de obra y medios
mecánicos.

40,000 1.301,72 52.068,80

C852a0005 ud Banco pesado de 70x70/50x45 cm sin respaldo, fabricado
con molde de hormigón arquitectónico de fabricación en hú-
medo compuesto de áridos graníticos, áridos reciclados,
con un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con
pigmentación en masa con color de fondo monocromático
gris. Con acabado con textura decapada. Colocado simple-
mente apoyado. Incluso transporte a pie de obra y medios
mecánicos.

81,000 494,18 40.028,58

C852b0006 ud Banco ligero de 180x62x82 cm con respaldo y reposabra-
zos con estructura de acero cincado mecanizado con protec-
ción antioxidante y acabado con pintura al horno en color
RAL 9006 con listones de composite pétreo con alta propor-
ción de fibras compatibles de color pardo pálido RAL 8025.
Con base fija anclada con tornillos. Incluso transporte a pie
de obra y medios mecánicos.

12,000 880,58 10.566,96

C852b0008 ud Banco ligero de 180x62x82 cm sin respaldo ni reposabra-
zos con estructura de acero cincado mecanizado con protec-
ción antioxidante y acabado con pintura al horno en color
RAL 9006 con listones de composite pétreo con alta propor-
ción de fibras compatibles de color pardo pálido RAL 8025.
Con base fija anclada con tornillos. Incluso transporte a pie
de obra y medios mecánicos.

8,000 625,67 5.005,36

C852b0007 ud Banco ligero de 60x62x82 cm con respaldo y reposabrazos
con estructura de acero cincado mecanizado con protección
antioxidante y acabado con pintura al horno en color RAL
9006 con listones de composite pétreo con alta proporción
de fibras compatibles de color pardo pálido RAL 8025. Con
base fija anclada con tornillos. Incluso transporte a pie de
obra y medios mecánicos.

9,000 634,73 5.712,57
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C852c0010 ud Papelera de 50 cm de diámetro y 90 cm de alto, fabricada
con molde de hormigón arquitectónico de fabricación en hú-
medo compuesto de áridos graníticos, áridos reciclados,
con un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con
pigmentación en masa con color de fondo monocromático
gris. Con acabado con textura decapada. Pie metálico de ace-
ro inoxidable mate AISI 316 fijado al pavimento mediante ta-
cos metálicos y tornillos con pletina de suspensión de cesto
extraíble de acero inoxidable mate AISI 316. Incluso trans-
porte a pie de obra y medios mecánicos.

83,000 1.074,27 89.164,41

C852d0012 ud Jardinera cuadrada de 101x54x101 cm fabricada con molde
de hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo com-
puesto de áridos graníticos, áridos reciclados, con un conte-
nido mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmentación
en masa con color de fondo monocromático gris. Con acaba-
do con textura decapada. Colocada simplemente apoyado.
Incluso transporte a pie de obra y medios mecánicos.

10,000 1.167,67 11.676,70

C851f0007 m2 Montaje de pérgola recuperada formada por estructura metá-
lica y cobertura de chapa, incluyendo la ejecución de la ci-
mentación de pilares de hormigón armado, placas de ancla-
je, soldaduras, cortes, despuntes, piezas especiales de
unión, casquillos, elementos auxiliares y renovación de la pro-
tección antioxidante, incluso medios auxiliares, totalmente ins-
talado.

222,720 36,84 8.205,00

C851g0008 ud Aparcamiento modular cubierto para 16 bicicletas de 6.55
m de longitud formado por dos módulos de 2.80 m con siste-
ma de seguridad por control remoto con videovigilancia inter-
na, iluminado y carga eléctrica gestionado mediante App con
control de acceso, pasarela de pago y registro. Construido
en aluminio y policarbonato transparente con soportes para
bicis y paneles solares. Totalmente montado y conexionado.

1,000 35.098,36 35.098,36

C851h0009 m Vallado de parque infantil con postes y travesaños de acero
galvanizado en caliente pintados al horno y lamas de polieti-
leno, de 0.90m de altura. Colocados con taco químico sobre
la base de pavimentación. Totalmente instalado.

62,000 148,05 9.179,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02....................................... 1.375.150,39
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SUBCAPÍTULO 06.03: CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

APARTADO 06.03.01: MARQUESINA DE AUTOBUSES

C697b0001 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor metáli-
co, tipo stud frame, de 120 mm de espesor, formado por
una lámina de GRC de 10 mm d espesor, textura lisa, color
en masa RAL 8023, enmarcada en un bastidor metálico de
perfiles tubulares de acero cincado de sección rectangular ca-
da 60 cm como máximo, con inclusión o delimitación de hue-
cos, fijación de los paneles al forjado con elementos metáli-
cos de conexión, fijados mediante soldadura, incluso imprima-
ción, silicona neutra y cordón de polietileno para el sellado de
juntas. Totalmente terminado.

673,360 147,86 99.563,01

C697b0003 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor metáli-
co, tipo stud frame, de 120 mm de espesor, formado por
una lámina de GRC de 10 mm d espesor, acabado perfora-
do según diseño en documentación gráfica, color en masa
RAL 8023, enmarcada en un bastidor metálico de perfiles tu-
bulares de acero cincado de sección rectangular cada 60 cm
como máximo, con inclusión o delimitación de huecos, fija-
ción de los paneles al forjado con elementos metálicos de co-
nexión, fijados mediante soldadura, incluso imprimación, sili-
cona neutra y cordón de polietileno para el sellado de jun-
tas. Totalmente terminado.

293,440 169,06 49.608,97

C843a0001 m Canaleta de recogida de pluviales de chapa plegada de ace-
ro galvanizado prelacado, de 1 mm de espesor, 80 cm de de-
sarrollo y 4 pliegues, con rejilla electrosoldada antideslizan-
te, de 300 mm de anchura, acabado galvanizado en calien-
te, realizada con pletinas portantes de acero laminado
UNE-EN 10025 S235JR, separadores de varilla cuadrada re-
torcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN
ISO 16120-2 C4D y marco de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil Z laminado en caliente.

138,000 43,94 6.063,72

TOTAL APARTADO 06.03.01.......................................... 155.235,70

APARTADO 06.03.02: QUIOSCO

C854a0001 ud Quiosco parque Estación de Tranvías
50,250 1.325,00 66.581,25

TOTAL APARTADO 06.03.02.......................................... 66.581,25
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APARTADO 06.03.03: PUNTO DE INFORMACIÓN

C855a0001 ud Rehabilitación de antigua estación para punto de informa-
ción

48,600 901,00 43.788,60

TOTAL APARTADO 06.03.03.......................................... 43.788,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03....................................... 265.605,55

TOTAL CAPÍTULO 06................................................ 2.082.293,70
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CAPÍTULO 07: INTEGRACIÓN AMBIENTAL

SUBCAPÍTULO 07.01: TRATAMIENTO PAISAJISTICO

APARTADO 07.01.01: ACTUACIONES PREVIAS

C814a0002 ud Talado de árbol de diámetro 30-60 cm, troceado del mis-
mo, extracción de tocón, incluso carga de ramas, tocón y
resto de productos resultantes, relleno y compactado del
hueco resultante con tierras propias y transporte a Gestor
Autorizado. Medida la unidad ejecutada en obra.

14,000 67,08 939,12

C814a0003 ud Arranque de arbusto circunferencia de tronco variable, ma-
rras y restos de estípite, con extracción de raíces, incluso
carga, relleno y compactado del hueco resultante con tie-
rras propias y transporte a Gestor Autorizado. Medida la uni-
dad ejecutada en obra.

10,000 25,86 258,60

C814a0004 ud Apeo de árbol gran porte incluso poda preliminar y prepara-
ción de cepellón, con carga sobre camión mediante grúas au-
xiliares y reubicación a lugar acopio indicado por dirección fa-
cultativa de obra, incluyendo descarga, plantación en conte-
nedor/zona de acopio o localización final, relleno de tierra ve-
getal y primer riego. Totalmente terminado.

23,000 166,34 3.825,82

TOTAL APARTADO 07.01.01.......................................... 5.023,54

APARTADO 07.01.02: LABORES PREPARATORIAS Y EXTENDIDO DE TIERRAS

C814b0005 m2 Movimiento y descompactación del terreno mediante labo-
reo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2
pases cruzados de motocultor, alcanzando una profundidad
de 10-15 cm de labor, incluido desterronado, medida la su-
perficie ejecutada en obra.

1.138,160 2,20 2.503,95

C814b0006 m3 Suministro y extendido mecanizado de tierra vegetal enmen-
dada ,con mezcla definida en el PCT, y aprobada por la DF,
compuesta por 30% tierra vegetal cribada, enmendada con
un 40% de arena de río fina de 0-2 mm y 30% de mantillo
limpio y cribado libre de malas hierbas, garantizando las cali-
dades exigidas en el PPTP, incluido un 15% de esponjamien-
to, incluido análisis agronómico cada 100 m3 de material re-
cepcionado en obra.

2.216,356 27,16 60.196,23

C814b0007 m3 Suministro y extendido manual de material filtrante en el
fondo de los alcorque formado por grava silícea de granulo-
metría 3-6 mm, hasta alcanzar un espesor de 10 cm.

149,336 19,57 2.922,51

TOTAL APARTADO 07.01.02.......................................... 65.622,69
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APARTADO 07.01.03: SUMINISTROS, PLANTACIONES Y SIEMBRAS

C814c0008 ud Suministro y plantación de árbol de hoja caduca con 20/25
cm de perímetro de tronco en hoyo de plantación realizado
en terreno franco arenoso, con forma de cubeta tronco-cóni-
ca de dimensiones de base inferior/base superior/altura de
75x150x70 cm, abierto por medios mecánicos, incluido
transporte, replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según
calidad de la misma, anclaje de cepellón (mediante estacas
de madera de pino tanalizadas, clavadas al menos 30 cm
en el fondo del hoyo de plantación, siguiendo la línea perime-
tral del cepellón y unidas entre sí y con el cepellón con cable
de acero galvanizado), relleno y apisonado del fondo del ho-
yo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relle-
no lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza selec-
cionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal
limpia y cribada, formación de alcorque y primer riego, com-
pletamente ejecutada. El ejemplar deberá tener una frecuen-
cia de repicado de raíces o cambio de contenedor cada 5-6
años y deberá entregarse en contenedor o en cepellón con
malla metálica no galvanizada o con tela degradable. Según
Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.

Incluye esta partida las siguientes especies s/formato:
- Fraxinus angustifolia ‘Raywood’, calibre 20-25 Std  en con-
tendor C180L, ejemplar bien formado sin ramas codominan-
tes en su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Acer monspessulanum 20-25Std en contendor C230L, ejem-
plar bien formado sin ramas codominantes en su eje princi-
pal ni ramificaciones anómalas.
- Cercis siliquastrum 20-25Std en contendor C130L, ejem-
plar bien formado sin ramas codominantes en su eje princi-
pal ni ramificaciones anómalas.
- Fraxinus ornus 'Obelisk' 20-25Std en contenedor C130L,
ejemplar bien formado sin ramas codominantes en su eje prin-
cipal ni ramificaciones anómalas.
- Pyrus calleryana 'Chanticleer', calibre 20-25 Std  en conten-
dor C180L, ejemplar bien formado sin ramas codominantes
en su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Styphnolobium japonicum ‘Fleright’, calibre 20-25 Std  en
contendor C180L o en cepellón, ejemplar bien formado sin ra-
mas codominantes en su eje principal ni ramificaciones anóma-
las.
- Arbutus unedo, forma aparasolada 200-250 en contenedor
C170L, ejemplar bien formado sin ramas codominantes en su
eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Bauhinia variegata, calibre 20-25 en contenedor estándar de
70 litros, ejemplar bien formado sin ramas codominantes en
su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 300-350 en contenedor
C185L, ejemplar bien formado sin ramas codominantes en su
eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Lagerstroemia indica 18-25 Std en contenedor C135L, ejem-
plar bien formado sin ramas codominantes en su eje principal
ni ramificaciones anómalas.

124,000 443,43 54.985,32
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C814c0009 ud Suministro y plantación de árbol de hoja caduca con 18/20
cm de perímetro de tronco en hoyo de plantación realizado
en terreno franco arenoso, con forma de cubeta tronco-cóni-
ca de dimensiones de base inferior/base superior/altura de
75x150x70 cm, abierto por medios mecánicos, incluido
transporte, replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según
calidad de la misma, anclaje de cepellón (mediante estacas
de madera de pino tanalizadas, clavadas al menos 30 cm
en el fondo del hoyo de plantación, siguiendo la línea perime-
tral del cepellón y unidas entre sí y con el cepellón con cable
de acero galvanizado), relleno y apisonado del fondo del ho-
yo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relle-
no lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza selec-
cionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal
limpia y cribada, formación de alcorque y primer riego, com-
pletamente ejecutada. El ejemplar deberá tener una frecuen-
cia de repicado de raíces o cambio de contenedor cada 5-6
años y deberá entregarse en contenedor o en cepellón con
malla metálica no galvanizada o con tela degradable. Según
Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo NTJ 07D.

Incluye esta partida las siguientes especies s/formato:
- Crategus laevigata 'Paul Scarlet', 18-20 Std en contenedor
C110L, ejemplar bien formado sin ramas codominantes en
su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Crataegus lavalleei 'Carrieri', 18-20 Std en contenedor
C110L, ejemplar bien formado sin ramas codominantes en
su eje principal ni ramificaciones anómalas
- Prunus cerasifera ‘Pisardii’, 18-20 Std en contenedor
C180L, ejemplar bien formado sin ramas codominantes en
su eje principal ni ramificaciones anómalas.

108,000 312,67 33.768,36

C814c0010 m2 Formación de césped fino de gramíneas, para uso rústico,
mediante siembra de una mezcla formada por 85% Festuca
arundinacea Olympic gold, 10% Lolium perenne Keystone y
5% Poa pratense Evora, comprendiendo el desbroce, perfila-
do y fresado del terreno, distribución de fertilizante comple-
jo 9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de motocultor a los 10 cm
superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y prepara-
ción para la siembra, siembra manual de la mezcla indica-
da, cubrición con mantillo, primer riego, primera siega, reco-
gida / retirada de sobrantes y limpieza. Medida la superficie
ejecutada.

2.872,690 11,10 31.886,86

TOTAL APARTADO 07.01.03.......................................... 120.640,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01....................................... 191.286,77
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SUBCAPÍTULO 07.02: CONTROL ARQUEOLÓGICO

C822a0001 mes Supervisión arqueológica: Control arqueológico mensual de
la obra durante los movimientos de tierras, no intensivo en
la totalidad de la obra, mediante la presencia de un arqueólo-
go expresamente autorizado a pie de obra durante la realiza-
ción de los movimientos de tierras. Incluye la elaboración de
los documentos para tramitación (proyecto para solicitud de
permiso y memoria final) y la emisión de informes mensua-
les e informe final.

7,000 9.771,33 68.399,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02....................................... 68.399,31

SUBCAPÍTULO 07.03: GESTIÓN DE RESIDUOS

C820a001 m³ Carga y transporte de residuo no petreo a instalación autori-
zada de gestión de residuos

7.674,210 10,58 81.193,14

C820a003 m³ Carga y transporte de residuo peligroso con alquitrán de hu-
lla a instalación autorizada de gestión de residuos

1.818,690 34,65 63.017,61

C820a005 kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de aceite usa-
do almacenados en la instalación en bidones de tapones de
200 l. paletizados

15,000 23,00 345,00

C820a010 ud Almacén para los residuos generados en obra (aceites, bate-
rías, envases contaminados, aerosoles,...) compuesta por
una estructura de chapa prefabricada de 6x1,5 m que supo-
ne la parte superior del almacenamiento (Techo y las "pare-
des(). La parte inferior consta de una bandeja de chapa de
6x1,5 m que actuará como cubeto de retención ante posi-
bles derrames líquidos y que deberá estar soldada a la es-
tructura superior. el precio del almacén incluye además un
cartel de identificación, un extintor de polvoABC, así como
sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos
(ej. grasas). Inclusive la mano de obra necesaria para la sol-
dadura, así como la colocación del cartel, el extintor, la se-
piolita y la lámina de plástico.

1,000 1.471,09 1.471,09

C820a015 ud Transporte de contenedor residuos no peligrosos valoriza-
bles a centro de tratamiento autorizado, incluso sustitución
en obra por otro contenedor o BIG-BAG vacío.

8,000 204,10 1.632,80

C820a020 m³ Carga mecánica y transporte a zona de depósito autorizada
de residuos de origen pétreo. (Incluido cano de vertido)

13.145,270 13,43 176.540,98

C820a025 m³ Tratamiento en planta por gestor autorizado de plástico va-
cío contaminado en BIG-BAGS de 1000 litros paletizados

3,000 69,88 209,64

C820a030 ud Retirada y transporte de residuos peligrosos
3,000 96,68 290,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03....................................... 324.700,30

TOTAL CAPÍTULO 07................................................ 584.386,38
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CAPÍTULO 08: SITUACIONES PROVISIONALES AL TRÁFICO

SUBCAPÍTULO 08.01: SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA

C701b0baf ud Señal de tráfico reflectante de obra de 90 cm de diámetro.
Incluso poste móvil de sustenteación, anclajes, colocación y
retirada.

104,000 85,83 8.926,32

C701b0bbf ud Señal de tráfico reflectante triangular de obra de 135 cm.
de lado. Incluso poste móvil de sustentación, anclajes, colo-
cación y retirada.

73,000 75,65 5.522,45

C701b0bef ud Señal de tráfico reflectante octogonal de obra de 90 cm de
doble apotema. Incluso poste móvil de sustenteación, ancla-
jes, colocación y retirada.

1,000 91,39 91,39

C704k0cd m Barrera de seguridad doble en poliester reforzado con fibra
de vidrio en situaciones provisionales. Incluso suministro, co-
locación y retirada, según especificaciones del fabricante. Ter-
minada.

1.901,430 25,14 47.801,95

C701f0bab m2 Cartel reflectante de nivel II, construido con paneles de cha-
pa de acero, colocado en desvío provisionales. Incluso p.p.
de postes de sustentación, anclajes, colocación y retirada.

71,900 246,95 17.755,71

C700a0bba m Marca vial temporal Tipo II (RR), realizada con pintura acríli-
ca en formación de lineas de 10 cm de anchura, totalmente
acabada incluído preparado de superficie, premarcado y bo-
rrado de marcas existentes. Medida la longitud realmente
pintada.

22.600,856 0,53 11.978,45

C700a0bbd m Marca vial temporal Tipo II (RR), realizada con pintura acríli-
ca en formación de lineas de 30 cm de anchura, totalmente
acabada incluído preparado de superficie, premarcado y bo-
rrado de marcas existentes. Medida la longitud realmente
pintada.

67,222 0,96 64,53

C700h0bb m2 Marca vial temporal realizada con pintura acrílica en forma-
ción símbolos, flechas y cebreados, totalmente acabada in-
cluso preparado de la superficie, premarcaje y borrado de
marcas existentes. Medida la superficie realmente pintada.

802,306 2,57 2.061,93

C705e0a ud Cono de balizamiento tipo TB-6 con una altura de 50 cm, to-
talmente colocado.

294,000 4,61 1.355,34

C825b0001 m Cerramiento provisional con vallas trasladables de
3,50X2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada
de 200X100 mm de paso de malla y postes verticales de 40
mm de diámetro, acabado galvanizado, colocado sobre ba-
ses prefabricadas de hormigón, para delimitación provisio-
nal de zona de obras, con malla de ocultación colocada so-
bre la valla. El precio incluye colocación, retirada y traslado
a nueva ubicación durante las distintas fases de la obra.

18.223,708 9,72 177.134,44
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C825b0002 ud Puerta de acceso en cerramiento provisional con vallas tras-
ladables de 3,50X2,00 m, formada por panel de malla elec-
trosoldada de 200X100 mm de paso de malla y postes verti-
cales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, coloca-
do sobre bases prefabricadas de hormigón, para acceso a zo-
na de obras, con malla de ocultación colocada sobre la puer-
ta. El precio incluye colocación, retirada y traslado a nueva
ubicación durante las distintas fases de la obra.

36,000 67,47 2.428,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01....................................... 275.121,43

SUBCAPÍTULO 08.02: ACTUACIONES PROVISIONALES

C304a0aca m2/cmFresado de pavimento bituminoso, ancho > 2,00 m, espe-
sor <10 cm, incluso carga, barrido y transporte de residuos
a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

26.834,720 0,84 22.541,16

C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, in-
cluso corta y arranque de especies vegetales, carga y trans-
porte a gestor autorizado, lugar de valoración o acopio de
los productos resultantes.

2.653,344 0,57 1.512,41

C320a0e m3 Excavación en cajeado de plataforma y viales por medios
mecánicos, incluso carga y transporte a lugar de empleo o
gestor autorizado.

2.313,519 5,97 13.811,71

C330e0bcbe m3 Capa de asiento con suelo tipo SR-SEL Seleccionado de los
definidos en las Recomendaciones para la redacción de Plie-
gos de Especificaciones Técnicas para el uso de materialles
reciclados de residuos de construcción y demolición (RCD),
con distancia de transporte mayor de 15, extendido y com-
pactado.

1.973,694 13,99 27.611,98

C510b0bc m3 Zahorra artificial reciclada procedente de RCD tipo ZARHor
0/20, según art. 510b del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto, distancia mayor de 10 km.

493,424 28,94 14.279,69

C542a0bbbc t Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa
en caliente en capa intermedia, tipo AC 22 bin B 50/70 S, se-
gún artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aporta-
ción.

323,291 29,98 9.692,26

C542a0aabc t Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa
en caliente en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S, se-
gún artículo 542 del PG-3, excepto ligante y fíller de aporta-
ción.

858,855 36,55 31.391,15

C530a0b t Emulsión catiónica tipo C50BF4 IMP empleada en riego de
imprimación, barrido y preparación de la superficie, total-
mente terminado, según artículo 530 del PG-3.

4,539 672,34 3.051,75

C530z0a t Árido de cobertura empleado en riegos de imprimación o cu-
rado, incluida la extensión según indicaciones del PG-3.

19,737 16,77 330,99
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C531a0a t Emulsión catiónica tipo C60B3 ADH empleada en riego de ad-
herencia, barrido y preparación de la superficie, totalmente
terminado, según artículo 531 del PG-3.

4,341 763,84 3.315,83

C542c0b t Filler de aportación compuesto por cemento.
69,319 106,00 7.347,81

C542b0c t Betún asfáltico convencional en mezclas bituminosas MASAI
tipo B 50/70, a pie de obra o planta

59,118 738,82 43.677,56

C860a0001 mes Alquiler de torreta de iluminación autónoma y transportable
para exteriores, según especificaciones en pliego de condicio-
nes

189,000 895,54 169.257,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02....................................... 347.821,36

TOTAL CAPÍTULO 08................................................ 622.942,79
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CAPÍTULO 09: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

SUBCAPÍTULO 09.01: SANEAMIENTO

APARTADO 09.01.01: SAN-SA-01

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1.417,500 4,11 5.825,93

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

27,000 1.125,79 30.396,33

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

216,300 52,18 11.286,53

C413b0aca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 800 mm
clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, inclu-
so juntas de estanqueidad.

235,000 127,49 29.960,15

C413b0bca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 1000
mm clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, inclu-
so juntas de estanqueidad.

710,000 155,57 110.454,70

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

1.011,150 15,60 15.773,94

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y
piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia, ar-
queta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante para
montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la poste-
rior reposición del firme existente. El precio incluye la excava-
ción, el relleno principal y la conexión a la red general de sa-
neamiento.

25,000 662,36 16.559,00
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C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

25,000 442,52 11.063,00

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

32,340 135,11 4.369,46

TOTAL APARTADO 09.01.01.......................................... 235.689,04

APARTADO 09.01.02: SAN-SA-02

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

67,500 4,11 277,43

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

2,000 1.125,79 2.251,58

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

50,000 52,18 2.609,00

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

48,150 15,60 751,14

C600b0ac m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 de acero B500 y diámetros
6-6 mm, según normas UNE 36092 y UNE EN 10080, total-
mente colocada, incluso p.p. de solapes, calzos y separado-
res.

81,000 4,04 327,24

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

12,150 128,80 1.564,92

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

103,500 29,32 3.034,62

TOTAL APARTADO 09.01.02.......................................... 10.815,93
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APARTADO 09.01.03: SAN-SA-03

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

22,500 135,11 3.039,98

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

300,000 4,11 1.233,00

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

9,000 1.125,79 10.132,11

C413b00ca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 500 mm
clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, inclu-
so juntas de estanqueidad.

60,000 94,91 5.694,60

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

210,000 15,60 3.276,00

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

260,000 52,18 13.566,80

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y
piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia, ar-
queta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante para
montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la poste-
rior reposición del firme existente. El precio incluye la excava-
ción, el relleno principal y la conexión a la red general de sa-
neamiento.

5,000 662,36 3.311,80

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

5,000 442,52 2.212,60
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C600b0ac m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 de acero B500 y diámetros
6-6 mm, según normas UNE 36092 y UNE EN 10080, total-
mente colocada, incluso p.p. de solapes, calzos y separado-
res.

252,000 4,04 1.018,08

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

37,800 128,80 4.868,64

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

322,000 29,32 9.441,04

TOTAL APARTADO 09.01.03.......................................... 57.794,65

APARTADO 09.01.04: SAN-SA-04

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

55,000 52,18 2.869,90

TOTAL APARTADO 09.01.04.......................................... 2.869,90

APARTADO 09.01.05: SAN-SA-05

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

125,000 52,18 6.522,50

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

22,500 135,11 3.039,98

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

277,500 4,11 1.140,53

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

9,000 1.125,79 10.132,11

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

197,950 15,60 3.088,02
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C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y
piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia, ar-
queta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante para
montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la poste-
rior reposición del firme existente. El precio incluye la excava-
ción, el relleno principal y la conexión a la red general de sa-
neamiento.

4,000 662,36 2.649,44

C413b01ca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 600 mm
clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, inclu-
so juntas de estanqueidad.

145,000 100,39 14.556,55

C600b0ac m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 de acero B500 y diámetros
6-6 mm, según normas UNE 36092 y UNE EN 10080, total-
mente colocada, incluso p.p. de solapes, calzos y separado-
res.

72,000 4,04 290,88

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

10,800 128,80 1.391,04

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

92,000 29,32 2.697,44

TOTAL APARTADO 09.01.05.......................................... 45.508,49
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APARTADO 09.01.06: SAN-SA-06

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

20,000 52,18 1.043,60

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

24,225 135,11 3.273,04

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

30,000 4,11 123,30

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

3,000 1.125,79 3.377,37

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

21,400 15,60 333,84

C413b00ca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 500 mm
clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, inclu-
so juntas de estanqueidad.

20,000 94,91 1.898,20

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colo-
cado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

2.400,000 1,82 4.368,00

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

30,000 128,80 3.864,00

TOTAL APARTADO 09.01.06.......................................... 18.281,35
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APARTADO 09.01.07: SAN-SA-08

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

110,000 52,18 5.739,80

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

32,340 135,11 4.369,46

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

111,000 4,11 456,21

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

4,000 1.125,79 4.503,16

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

87,450 15,60 1.364,22

C413b0bca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 1000
mm clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, inclu-
so juntas de estanqueidad.

30,000 155,57 4.667,10

TOTAL APARTADO 09.01.07.......................................... 21.099,95

APARTADO 09.01.08: SAN-SA-09

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

25,000 52,18 1.304,50

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

37,500 135,11 5.066,63

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

37,500 4,11 154,13

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

3,000 1.125,79 3.377,37
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C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

26,750 15,60 417,30

C413b00ca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 500 mm
clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, inclu-
so juntas de estanqueidad.

25,000 94,91 2.372,75

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colo-
cado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

2.400,000 1,82 4.368,00

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

30,000 128,80 3.864,00

TOTAL APARTADO 09.01.08.......................................... 20.924,68

APARTADO 09.01.09: SAN-SA-10

C413b0bca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 1000
mm clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, inclu-
so juntas de estanqueidad.

20,000 155,57 3.111,40

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

19,500 135,11 2.634,65

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

180,000 4,11 739,80

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

3,000 1.125,79 3.377,37

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

35,000 52,18 1.826,30

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

171,400 15,60 2.673,84
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C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y
piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia, ar-
queta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante para
montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la poste-
rior reposición del firme existente. El precio incluye la excava-
ción, el relleno principal y la conexión a la red general de sa-
neamiento.

2,000 662,36 1.324,72

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colo-
cado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

2.400,000 1,82 4.368,00

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

30,000 128,80 3.864,00

C673a0aa m2 Tablestaca metálica S355 GP, recuperable, incluso parte pro-
porcional de empalmes, totalmente colocada.

120,000 173,77 20.852,40

TOTAL APARTADO 09.01.09.......................................... 44.772,48

APARTADO 09.01.10: SAN-SA-12

C413b0bca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 1000
mm clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, inclu-
so juntas de estanqueidad.

70,000 155,57 10.889,90

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

259,000 4,11 1.064,49

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

4,000 1.125,79 4.503,16

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

60,000 52,18 3.130,80

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.
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204,050 15,60 3.183,18

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y
piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia, ar-
queta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante para
montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la poste-
rior reposición del firme existente. El precio incluye la excava-
ción, el relleno principal y la conexión a la red general de sa-
neamiento.

3,000 662,36 1.987,08

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

2,000 442,52 885,04

TOTAL APARTADO 09.01.10.......................................... 25.643,65

APARTADO 09.01.11: SAN-SA-13

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

97,500 4,11 400,73

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

4,000 1.125,79 4.503,16

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

69,550 15,60 1.084,98

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

54,210 52,18 2.828,68

C413b0bca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 1000
mm clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, inclu-
so juntas de estanqueidad.

65,000 155,57 10.112,05
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C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y
piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia, ar-
queta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante para
montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la poste-
rior reposición del firme existente. El precio incluye la excava-
ción, el relleno principal y la conexión a la red general de sa-
neamiento.

4,000 662,36 2.649,44

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

2,000 442,52 885,04

TOTAL APARTADO 09.01.11.......................................... 22.464,08

APARTADO 09.01.12: SAN-SA-14

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

19,500 135,11 2.634,65

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

36,750 4,11 151,04

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

4,000 1.125,79 4.503,16

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

35,000 52,18 1.826,30

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

26,215 15,60 408,95
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C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y
piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia, ar-
queta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante para
montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la poste-
rior reposición del firme existente. El precio incluye la excava-
ción, el relleno principal y la conexión a la red general de sa-
neamiento.

2,000 662,36 1.324,72

C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

23,440 164,88 3.864,79

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

1,000 442,52 442,52

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colo-
cado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

2.400,000 1,82 4.368,00

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

30,000 128,80 3.864,00

TOTAL APARTADO 09.01.12.......................................... 23.388,13
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APARTADO 09.01.13: SAN-SA-15

C413b0bca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 1000
mm clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, inclu-
so juntas de estanqueidad.

315,000 155,57 49.004,55

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y
piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia, ar-
queta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante para
montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la poste-
rior reposición del firme existente. El precio incluye la excava-
ción, el relleno principal y la conexión a la red general de sa-
neamiento.

11,000 662,36 7.285,96

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

614,250 4,11 2.524,57

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

13,000 1.125,79 14.635,27

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

438,165 15,60 6.835,37

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

420,000 52,18 21.915,60

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

13,000 442,52 5.752,76

TOTAL APARTADO 09.01.13.......................................... 107.954,08
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APARTADO 09.01.14: SAN-SA-16

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

19,500 135,11 2.634,65

C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

25,000 94,83 2.370,75

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y
piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia, ar-
queta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante para
montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la poste-
rior reposición del firme existente. El precio incluye la excava-
ción, el relleno principal y la conexión a la red general de sa-
neamiento.

2,000 662,36 1.324,72

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

37,500 4,11 154,13

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

3,000 1.125,79 3.377,37

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

26,750 15,60 417,30

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

20,000 52,18 1.043,60

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

2,000 442,52 885,04
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C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colo-
cado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

2.400,000 1,82 4.368,00

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

30,000 128,80 3.864,00

TOTAL APARTADO 09.01.14.......................................... 20.439,56

APARTADO 09.01.15: SAN-SA-17

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

15,000 4,11 61,65

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

1,000 1.125,79 1.125,79

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

10,000 52,18 521,80

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

10,700 15,60 166,92

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y
piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia, ar-
queta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante para
montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la poste-
rior reposición del firme existente. El precio incluye la excava-
ción, el relleno principal y la conexión a la red general de sa-
neamiento.

2,000 662,36 1.324,72

C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

10,000 164,88 1.648,80

Página 39CAPÍTULO 09: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

PRESUPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

2,000 442,52 885,04

TOTAL APARTADO 09.01.15.......................................... 5.734,72

APARTADO 09.01.16: SAN-SA-18

C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

21,370 94,83 2.026,52

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y
piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia, ar-
queta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante para
montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la poste-
rior reposición del firme existente. El precio incluye la excava-
ción, el relleno principal y la conexión a la red general de sa-
neamiento.

2,000 662,36 1.324,72

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

32,055 4,11 131,75

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

3,000 1.125,79 3.377,37

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

22,866 15,60 356,71

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

8,000 52,18 417,44
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C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

2,000 442,52 885,04

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colo-
cado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

1.200,000 1,82 2.184,00

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

15,000 128,80 1.932,00

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

22,500 135,11 3.039,98

TOTAL APARTADO 09.01.16.......................................... 15.675,53

APARTADO 09.01.17: SAN-SA-19

C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

8,000 94,83 758,64

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y
piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia, ar-
queta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante para
montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la poste-
rior reposición del firme existente. El precio incluye la excava-
ción, el relleno principal y la conexión a la red general de sa-
neamiento.

2,000 662,36 1.324,72

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

12,000 4,11 49,32

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

Página 40CAPÍTULO 09: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

PRESUPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

2,000 1.125,79 2.251,58

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

8,560 15,60 133,54

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

4,000 52,18 208,72

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

2,000 442,52 885,04

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colo-
cado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

1.200,000 1,82 2.184,00

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

15,000 128,80 1.932,00

TOTAL APARTADO 09.01.17.......................................... 9.727,56

APARTADO 09.01.18: SAN-SA-20

C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476. Unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

85,000 94,83 8.060,55

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y
piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia, ar-
queta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante para
montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la poste-
rior reposición del firme existente. El precio incluye la excava-
ción, el relleno principal y la conexión a la red general de sa-
neamiento.

4,000 662,36 2.649,44

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

127,500 4,11 524,03
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C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

4,000 1.125,79 4.503,16

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

90,950 15,60 1.418,82

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

35,000 52,18 1.826,30

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

3,000 442,52 1.327,56

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

22,500 135,11 3.039,98

TOTAL APARTADO 09.01.18.......................................... 23.349,84

APARTADO 09.01.19: SAN-SA-21

C413b01ca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 600 mm
clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, inclu-
so juntas de estanqueidad.

45,000 100,39 4.517,55

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y
piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia, ar-
queta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante para
montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la poste-
rior reposición del firme existente. El precio incluye la excava-
ción, el relleno principal y la conexión a la red general de sa-
neamiento.

3,000 662,36 1.987,08

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.
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67,500 4,11 277,43

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

3,000 1.125,79 3.377,37

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

48,150 15,60 751,14

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

35,000 52,18 1.826,30

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

3,000 442,52 1.327,56

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

22,500 135,11 3.039,98

TOTAL APARTADO 09.01.19.......................................... 17.104,41

APARTADO 09.01.20: SAN-SA-22

C413b00ca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 500 mm
clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, inclu-
so juntas de estanqueidad.

20,000 94,91 1.898,20

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y
piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia, ar-
queta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante para
montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la poste-
rior reposición del firme existente. El precio incluye la excava-
ción, el relleno principal y la conexión a la red general de sa-
neamiento.

2,000 662,36 1.324,72
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C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

30,000 4,11 123,30

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

4,000 1.125,79 4.503,16

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

21,400 15,60 333,84

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

15,000 52,18 782,70

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

1,000 442,52 442,52

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

22,500 135,11 3.039,98

TOTAL APARTADO 09.01.20.......................................... 12.448,42

APARTADO 09.01.21: SAN-SA-23

C90060h m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 630 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado, según norma UNE-EN
13476, unión por copa con junta elástica. Los precios indica-
dos incluyen la junta y la cama de asiento con material gra-
nular (arena). Totalmente acabada y probada.

15,000 178,47 2.677,05
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C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y
piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia, ar-
queta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante para
montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la poste-
rior reposición del firme existente. El precio incluye la excava-
ción, el relleno principal y la conexión a la red general de sa-
neamiento.

2,000 662,36 1.324,72

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

22,500 4,11 92,48

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

3,000 1.125,79 3.377,37

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

16,050 15,60 250,38

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

25,000 52,18 1.304,50

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundi-
ción y conexión a red de saneamiento existente. Según deta-
lles en planos, totalmente colocado y terminado según nor-
ma UNE EN 124.

1,000 442,52 442,52

TOTAL APARTADO 09.01.21.......................................... 9.469,02
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APARTADO 09.01.22: SAN-SA-24

C413b0aca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 800 mm
clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama de
asiento de material granular (arena), colocado en obra, inclu-
so juntas de estanqueidad.

24,500 127,49 3.123,51

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

36,750 4,11 151,04

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y has-
ta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estan-
queidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con
marco incluido, totalmente colocado y terminado, según nor-
ma UNE-EN 1917.

4,000 1.125,79 4.503,16

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

65,000 52,18 3.391,70

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

26,215 15,60 408,95

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o injerto
mecánico según plano de detalle, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del munici-
pio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado so-
bre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 30 cm por encima de la genera-
triz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y
piezas especiales. Incluso conexión a cualquier distancia, ar-
queta 40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante para
montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la poste-
rior reposición del firme existente. El precio incluye la excava-
ción, el relleno principal y la conexión a la red general de sa-
neamiento.

2,000 662,36 1.324,72

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colo-
cado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

1.200,000 1,82 2.184,00

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

15,000 128,80 1.932,00

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

22,500 135,11 3.039,98
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TOTAL APARTADO 09.01.22.......................................... 20.059,06

APARTADO 09.01.23: OTROS

C9020EB1 ud
2,000 1.756,54 3.513,08

C9020Fa1 PA A justificar para bombeo de aguas residuales, incluido sumi-
nistro de bombas de impulsión y unidad trituradora, cone-
xión y trabajo de obra civil previo implantación, conexión y
retirada.

1,000 25.000,00 25.000,00

TOTAL APARTADO 09.01.23.......................................... 28.513,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01....................................... 799.727,61

SUBCAPÍTULO 09.02: ABASTECIMIENTO

APARTADO 09.02.01: ABAS-SA-01

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

256,800 15,60 4.006,08

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

360,000 4,11 1.479,60

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

210,000 52,18 10.957,80

C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abastecimiento de agua
por empresa concesionaria del servicio, incluso parte propor-
cional de piezas especiales y uniones, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.  Incluye
parte proporcional de prueba en zanja a presión normaliza-
da, arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acaba-
da y probada

2,000 804,05 1.608,10
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C9010EB2 ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable,
según prescripciones de la compañía suministradora, a cual-
quier distancia, según pliego y planos de detalle, que une la
red general de distribución de agua potable de la empresa
suministradora con la instalación general del edificio, conti-
nua en todo su recorrido sin uniones o empalmes interme-
dios no registrables, formada por tubo de polietileno PE
100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm
de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de es-
pesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debi-
damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guia-
do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma
en carga colocado sobre la red general de distribución que
sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte
de esfera de de diámetro con mando de cuadradillo coloca-
da mediante unión, situada junto a la edificación, fuera de
los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada
de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. In-
cluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior re-
posición del firme existente, accesorios y piezas especiales.

8,000 540,93 4.327,44

C90010eb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø150
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada,
arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada
y probada

240,000 65,65 15.756,00

C90030akba ud Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

7,000 920,75 6.445,25

TOTAL APARTADO 09.02.01.......................................... 44.580,27

APARTADO 09.02.02: ABAS-SA-02

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

20,000 52,18 1.043,60

C301P0005 ud Desmontaje de instalaciones existentes en pozo de capta-
ción i/ carga, retirada y transporte de residuos a lugar de
empleo y/o gestor autorizado.

1,000 1.697,54 1.697,54

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

35,200 4,11 144,67

C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte
a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

18,000 4,48 80,64
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C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

24,000 15,60 374,40

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, se-
gún normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colo-
cado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

1.705,044 1,82 3.103,18

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural, vi-
brado y colocado mediante cualquier método de puesta en
obra, totalmente terminado.

3,600 83,56 300,82

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

10,800 128,80 1.391,04

C610b0bbbb m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, colocado
mediante bomba y vibrado, empleado en alzados.

1,800 134,68 242,42

C632aa1 m2 Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido,
horizontal, con 15% de zonas macizas, con altura libre de
planta de más de 5 m, canto total 30=25+5 cm, realizado
con hormigón HA-25/F/15/XC2 fabricado en central, y verti-
do con bomba, volumen 0,18 m3/m2, sin acero de refuer-
zo, con nervios de hormigón "in situ" de 12 cm de espesor,
intereje 72 cm; bloque de hormigón, 60x20x25 cm; capa
de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de repar-
to formada por malla electrosoldada ME 20x20 f5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema
de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para re-
vestir, formado por: superficie encofrante de tableros de ma-
dera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables
en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metáli-
cas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y es-
tructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido de-
sencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofra-
do y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morte-
ros.

36,000 70,71 2.545,56

C660a0001 m2 Fabrica armada de bloques cerámicos de arcilla aligerada
en fachada de 20 cm de espesor revestida por su cara inte-
rior construida con bloques de 30x19x19 cm, sentados con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor,
aparejados y armqdura prefabricada en celosía de 15 cm de
ancho dispuestas cada cuatro hiladas, incluso nivelación, re-
planteo y aplomado, totalmente terminada.

72,000 63,32 4.559,04

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

9,600 24,32 233,47

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofra-
do y acopio de material.

19,200 29,32 562,94
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C690a0b m2 Impermeabilización a base de cemento de paramentos, total-
mente acabado.

72,000 8,65 622,80

C696a0000 m2 Cubierta plana no transitable sin barrera de vapor, capa de
14 cm de espesor medio de hormigón celular para forma-
ción de pendientes de entre el 1% y el 5%, capa de regulari-
zación de 2 cm de mortero impermeabilizante, capa separa-
dora de fieltro de fibra de vidrio, aislamiento de panel rígido
de poliestireno extruido de 50mm, impermeabilización con
solución monocapa no adherida, con lámina tipo LBM-40-FP
de betún modificado armada con fieltro de poliéster, capa se-
paradora a base de fieltro geotextil de poliéster y 10 cm de
grava lavada de 20-25 mm, incluso limpieza previa del sopor-
te, formación de baberos, sumideros y otros elementos espe-
ciales con bandas de refuerzo colocadas con soplete previa
imprimación, mermas y solapes, según DB HS-1 y UNE
104401:2013.

36,000 71,03 2.557,08

C698a0001 ud Puerta metálica de 300x300 cm de dos hojas abatibles de la-
mas horizontales inclinadas lacada RAL 8023 de 38 mm de
espesor, plegadas ensambladas y montadas, sobre cerco de
acero galvanizado de 1.5 mm de espesor con garras de an-
claje. Incluso silicona para el sellado de juntas.

1,000 620,71 620,71

C699a0001 m2 Aplicación de dos manos de pintura plástica, color blanco,
acabado mate, sobre paramento interior vertical de mortero
de cemento. Incluso protección de elementos del entorno y
resolución de puntos singulares.

72,000 9,28 668,16

C90010fb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø200
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego. Totalmente
acabada y probada.

20,000 81,32 1.626,40

C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abastecimiento de agua
por empresa concesionaria del servicio, incluso parte propor-
cional de piezas especiales y uniones, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.  Incluye
parte proporcional de prueba en zanja a presión normaliza-
da, arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acaba-
da y probada

1,000 804,05 804,05

C9010EC5 ud Ejecución de pozo de captación, incluso instalaciones electro-
mecánicas y suministro eléctrico. Totalmente ejecutado, ins-
talado, probado y funcionando.

1,000 85.765,10 85.765,10

TOTAL APARTADO 09.02.02.......................................... 108.943,62
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APARTADO 09.02.03: ABAS-SA-03

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

442,275 4,11 1.817,75

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

319,590 52,18 16.676,21

C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abastecimiento de agua
por empresa concesionaria del servicio, incluso parte propor-
cional de piezas especiales y uniones, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.  Incluye
parte proporcional de prueba en zanja a presión normaliza-
da, arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acaba-
da y probada

2,000 804,05 1.608,10

C9010EB2 ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable,
según prescripciones de la compañía suministradora, a cual-
quier distancia, según pliego y planos de detalle, que une la
red general de distribución de agua potable de la empresa
suministradora con la instalación general del edificio, conti-
nua en todo su recorrido sin uniones o empalmes interme-
dios no registrables, formada por tubo de polietileno PE
100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm
de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de es-
pesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debi-
damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guia-
do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma
en carga colocado sobre la red general de distribución que
sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte
de esfera de de diámetro con mando de cuadradillo coloca-
da mediante unión, situada junto a la edificación, fuera de
los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada
de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. In-
cluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior re-
posición del firme existente, accesorios y piezas especiales.

10,000 540,93 5.409,30

C90010fb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø200
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego. Totalmente
acabada y probada.

294,850 81,32 23.977,20

C90030alba ud Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

7,000 1.185,53 8.298,71

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

315,490 15,60 4.921,64
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C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

15,300 270,31 4.135,74

TOTAL APARTADO 09.02.03.......................................... 66.844,65

APARTADO 09.02.04: ABAS-SA-03.1

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

22,500 4,11 92,48

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

22,450 52,18 1.171,44

C90010eb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø150
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada,
arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada
y probada

15,000 65,65 984,75

C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abastecimiento de agua
por empresa concesionaria del servicio, incluso parte propor-
cional de piezas especiales y uniones, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.  Incluye
parte proporcional de prueba en zanja a presión normaliza-
da, arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acaba-
da y probada

2,000 804,05 1.608,10

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

16,050 15,60 250,38

C90030akba ud Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

2,000 920,75 1.841,50

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

8,500 270,31 2.297,64

TOTAL APARTADO 09.02.04.......................................... 8.246,29
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APARTADO 09.02.05: ABAS-SA-03.2

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

15,000 4,11 61,65

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

22,450 52,18 1.171,44

C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abastecimiento de agua
por empresa concesionaria del servicio, incluso parte propor-
cional de piezas especiales y uniones, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.  Incluye
parte proporcional de prueba en zanja a presión normaliza-
da, arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acaba-
da y probada

2,000 804,05 1.608,10

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

10,700 15,60 166,92

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

8,500 270,31 2.297,64

C90010eb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø150
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada,
arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada
y probada

30,000 65,65 1.969,50

C90030akba ud Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

1,000 920,75 920,75

TOTAL APARTADO 09.02.05.......................................... 8.196,00
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APARTADO 09.02.06: ABAS-SA-04

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

22,500 4,11 92,48

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

34,330 52,18 1.791,34

C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abastecimiento de agua
por empresa concesionaria del servicio, incluso parte propor-
cional de piezas especiales y uniones, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.  Incluye
parte proporcional de prueba en zanja a presión normaliza-
da, arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acaba-
da y probada

2,000 804,05 1.608,10

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

16,050 15,60 250,38

C90010fb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø200
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego. Totalmente
acabada y probada.

15,000 81,32 1.219,80

C90030alba ud Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

2,000 1.185,53 2.371,06

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

10,880 270,31 2.940,97

TOTAL APARTADO 09.02.06.......................................... 10.274,13
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APARTADO 09.02.07: ABAS-SA-05

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

45,000 4,11 184,95

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

34,330 52,18 1.791,34

C90010eb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø150
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada,
arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada
y probada

30,000 65,65 1.969,50

C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abastecimiento de agua
por empresa concesionaria del servicio, incluso parte propor-
cional de piezas especiales y uniones, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.  Incluye
parte proporcional de prueba en zanja a presión normaliza-
da, arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acaba-
da y probada

2,000 804,05 1.608,10

C9010EB2 ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable,
según prescripciones de la compañía suministradora, a cual-
quier distancia, según pliego y planos de detalle, que une la
red general de distribución de agua potable de la empresa
suministradora con la instalación general del edificio, conti-
nua en todo su recorrido sin uniones o empalmes interme-
dios no registrables, formada por tubo de polietileno PE
100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm
de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de es-
pesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debi-
damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guia-
do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma
en carga colocado sobre la red general de distribución que
sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte
de esfera de de diámetro con mando de cuadradillo coloca-
da mediante unión, situada junto a la edificación, fuera de
los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada
de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. In-
cluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior re-
posición del firme existente, accesorios y piezas especiales.

1,000 540,93 540,93

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

32,100 15,60 500,76

C90030akba ud Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

1,000 920,75 920,75
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C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

10,880 270,31 2.940,97

TOTAL APARTADO 09.02.07.......................................... 10.457,30

APARTADO 09.02.08: ABAS-SA-06

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

34,650 4,11 142,41

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

22,450 52,18 1.171,44

C90010eb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø150
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada,
arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada
y probada

23,100 65,65 1.516,52

C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abastecimiento de agua
por empresa concesionaria del servicio, incluso parte propor-
cional de piezas especiales y uniones, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.  Incluye
parte proporcional de prueba en zanja a presión normaliza-
da, arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acaba-
da y probada

2,000 804,05 1.608,10

C9010EB2 ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable,
según prescripciones de la compañía suministradora, a cual-
quier distancia, según pliego y planos de detalle, que une la
red general de distribución de agua potable de la empresa
suministradora con la instalación general del edificio, conti-
nua en todo su recorrido sin uniones o empalmes interme-
dios no registrables, formada por tubo de polietileno PE
100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm
de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de es-
pesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debi-
damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guia-
do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma
en carga colocado sobre la red general de distribución que
sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte
de esfera de de diámetro con mando de cuadradillo coloca-
da mediante unión, situada junto a la edificación, fuera de
los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada
de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. In-
cluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior re-
posición del firme existente, accesorios y piezas especiales.

1,000 540,93 540,93

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.
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24,700 15,60 385,32

C90030akba ud Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

3,000 920,75 2.762,25

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

11,900 270,31 3.216,69

TOTAL APARTADO 09.02.08.......................................... 11.343,66

APARTADO 09.02.09: ABAS-SA-07

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

15,000 4,11 61,65

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

22,450 52,18 1.171,44

C90010eb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø150
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada,
arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada
y probada

10,000 65,65 656,50

C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abastecimiento de agua
por empresa concesionaria del servicio, incluso parte propor-
cional de piezas especiales y uniones, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.  Incluye
parte proporcional de prueba en zanja a presión normaliza-
da, arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acaba-
da y probada

2,000 804,05 1.608,10

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

10,700 15,60 166,92

C90030akba ud Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

2,000 920,75 1.841,50

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

8,500 270,31 2.297,64

TOTAL APARTADO 09.02.09.......................................... 7.803,75
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APARTADO 09.02.10: ABAS-SA-08

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

26,475 4,11 108,81

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

34,330 52,18 1.791,34

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

15,003 270,31 4.055,46

C90010eb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø150
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego.  Incluye par-
te proporcional de prueba en zanja a presión normalizada,
arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acabada
y probada

3,650 65,65 239,62

C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abastecimiento de agua
por empresa concesionaria del servicio, incluso parte propor-
cional de piezas especiales y uniones, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.  Incluye
parte proporcional de prueba en zanja a presión normaliza-
da, arquetas de paso y piezas especiales. Totalmente acaba-
da y probada

3,000 804,05 2.412,15

C9010EB2 ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable,
según prescripciones de la compañía suministradora, a cual-
quier distancia, según pliego y planos de detalle, que une la
red general de distribución de agua potable de la empresa
suministradora con la instalación general del edificio, conti-
nua en todo su recorrido sin uniones o empalmes interme-
dios no registrables, formada por tubo de polietileno PE
100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm
de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de es-
pesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debi-
damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guia-
do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma
en carga colocado sobre la red general de distribución que
sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte
de esfera de de diámetro con mando de cuadradillo coloca-
da mediante unión, situada junto a la edificación, fuera de
los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada
de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. In-
cluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior re-
posición del firme existente, accesorios y piezas especiales.

1,000 540,93 540,93

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

41,250 15,60 643,50
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C90030akba ud Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

2,000 920,75 1.841,50

C90030agba ud Válvula de compuerta de 65 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

1,000 577,95 577,95

C90010fb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de Ø200
mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales y uniones, cama y arriñonamiento
de material granular compactado según Pliego. Totalmente
acabada y probada.

14,000 81,32 1.138,48

C90030alba ud Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal con
cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión nominal
16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas especiales
de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

2,000 1.185,53 2.371,06

TOTAL APARTADO 09.02.10.......................................... 15.720,80

APARTADO 09.02.11: OTROS

C953P0001 m2 Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en cal-
zada, mediante plataforma de chapa de acero de 10 mm de
espesor, amortizable en 150 usos, apoyada sobre manta anti-
rroca como material amortiguador. Incluso cemento rápido
para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos

1.913,360 4,21 8.055,25

C510b0bc m3 Zahorra artificial reciclada procedente de RCD tipo ZARHor
0/20, según art. 510b del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto, distancia mayor de 10 km.

76,534 28,94 2.214,89

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

76,534 118,38 9.060,09

TOTAL APARTADO 09.02.11.......................................... 19.330,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02....................................... 311.740,70

Página 49CAPÍTULO 09: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS



PRESUPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 09.03: GAS NATURAL

APARTADO 09.03.01: GAS-SA-01

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

8,000 270,31 2.162,48

C90020cmd m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 160 mm
de diámetro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad ter-
mosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por
soldadura, colocación en zanja según detalle en planos, ca-
ma y ariñonamiento de material granular compactado se-
gún Pliego. Totalmente acabada y probada.

7,850 48,33 379,39

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

8,400 15,60 131,04

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

11,780 4,11 48,42

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

8,000 52,18 417,44

TOTAL APARTADO 09.03.01.......................................... 3.138,77

APARTADO 09.03.02: GAS-SA-02

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

11,000 270,31 2.973,41

C90020cmd m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 160 mm
de diámetro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad ter-
mosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por
soldadura, colocación en zanja según detalle en planos, ca-
ma y ariñonamiento de material granular compactado se-
gún Pliego. Totalmente acabada y probada.

11,000 48,33 531,63

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

11,770 15,60 183,61

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

16,500 4,11 67,82

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.
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12,000 52,18 626,16

TOTAL APARTADO 09.03.02.......................................... 4.382,63

APARTADO 09.03.03: GAS-SA-03

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

11,000 270,31 2.973,41

C90020cmd m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 160 mm
de diámetro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad ter-
mosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por
soldadura, colocación en zanja según detalle en planos, ca-
ma y ariñonamiento de material granular compactado se-
gún Pliego. Totalmente acabada y probada.

11,000 48,33 531,63

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

11,770 15,60 183,61

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

16,500 4,11 67,82

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

12,000 52,18 626,16

TOTAL APARTADO 09.03.03.......................................... 4.382,63

APARTADO 09.03.04: GAS-SA-04

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

8,000 270,31 2.162,48

C90020cmd m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 160 mm
de diámetro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad ter-
mosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por
soldadura, colocación en zanja según detalle en planos, ca-
ma y ariñonamiento de material granular compactado se-
gún Pliego. Totalmente acabada y probada.

7,850 48,33 379,39

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

8,400 15,60 131,04

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

11,780 4,11 48,42
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C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

8,000 52,18 417,44

TOTAL APARTADO 09.03.04.......................................... 3.138,77

APARTADO 09.03.05: GAS-SA-05

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón  HM-20/X0, se-
gún Código Estructural, colocado mediante cubilote y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte propor-
cional de camisa de protección de acero.

8,000 270,31 2.162,48

C90020cmd m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 160 mm
de diámetro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad ter-
mosoldable, suministrado a pie de obra, incluida junta por
soldadura, colocación en zanja según detalle en planos, ca-
ma y ariñonamiento de material granular compactado se-
gún Pliego. Totalmente acabada y probada.

7,850 48,33 379,39

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

8,400 15,60 131,04

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

11,780 4,11 48,42

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

8,000 52,18 417,44

TOTAL APARTADO 09.03.05.......................................... 3.138,77
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METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO 09.03.06: OTROS

C953P0001 m2 Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en cal-
zada, mediante plataforma de chapa de acero de 10 mm de
espesor, amortizable en 150 usos, apoyada sobre manta anti-
rroca como material amortiguador. Incluso cemento rápido
para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos

667,500 4,21 2.810,18

C510b0bc m3 Zahorra artificial reciclada procedente de RCD tipo ZARHor
0/20, según art. 510b del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto, distancia mayor de 10 km.

42,720 28,94 1.236,32

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

42,720 118,38 5.057,19

TOTAL APARTADO 09.03.06.......................................... 9.103,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03....................................... 27.285,26

SUBCAPÍTULO 09.04: ELECTRICIDAD

APARTADO 09.04.01: LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN

SUBAPARTADO 09.04.01.01: ELE-SA-10

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

13,810 52,18 720,61

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

6,300 4,11 25,89

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

6,300 15,60 98,28

C87110ba m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 2 tubos de PVC bicapa de 160 mm de diámetro, ubica-
da en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano,
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, protegidos con
una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de terre-
no neatural compactado al 95% del proctor normal y cinta
de señalización. Incluidas conexiones con arquetas, señaliza-
ción y ayudas de albañilería. Montado según REBT, NTE, nor-
mas particulares de la compañía suministradora y Ordenan-
zas Municipales. Medido el metro lineal ejecutado totalmen-
te instalado.

15,000 61,23 918,45

C87210beb m Conductor tensado sobre apoyo formado por cables unipola-
res de aluminio trenzados y aislados de XLPE, formando un
haz de 3x150 Al/80 Alm con neutro fiador, denominación téc-
nica RZ-0,6/1 kV-Aluminio, s/UNE 21.030, REBT y normas
cia. suministradora. Incluido montaje, conexionado y prue-
bas.

15,000 21,87 328,05
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PRESUPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.
1,000 1.590,00 1.590,00

C88030a ud Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termina-
da y construida según plano de detalles del proyecto, normas
particulares de la compañia suministradora, normas MV.,orde-
nanza municipal y REBT.

3,000 227,65 682,95

TOTAL SUBAPARTADO 09.04.01.01 .............................. 4.364,23

TOTAL APARTADO 09.04.01.......................................... 4.364,23

APARTADO 09.04.02: LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION

SUBAPARTADO 09.04.02.01: ELE-SA-02

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

895,200 52,18 46.711,54

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

581,325 4,11 2.389,25

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

108,998 15,60 1.700,37

C87120bc m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 4 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano seña-
lizada mediante cinta. Incluidas conexiones con arquetas, se-
ñalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, nor-
mas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipales.

259,520 76,06 19.739,09

C87130ba m Conductor formado por cables unipolares aislados de alumi-
nio RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministrado-
ra. Incluido montaje, conexionado y pruebas.

778,560 50,46 39.286,14

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.
1,000 1.590,00 1.590,00

C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termina-
da y construida según plano de detalles del proyecto, normas
particulares de la compañia suministradora, normas MV.,orde-
nanza municipal y REBT.

5,000 409,21 2.046,05
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TOTAL SUBAPARTADO 09.04.02.01 .............................. 113.462,44

SUBAPARTADO 09.04.02.02: ELE-SA-03

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

591,168 52,18 30.847,15

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

463,733 4,11 1.905,94

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

86,950 15,60 1.356,42

C87120ba m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 2 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano seña-
lizada mediante cinta. Incluidas conexiones con arquetas, se-
ñalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, nor-
mas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipales.

207,024 59,15 12.245,47

C87130ba m Conductor formado por cables unipolares aislados de alumi-
nio RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministrado-
ra. Incluido montaje, conexionado y pruebas.

207,024 50,46 10.446,43

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.
1,000 1.590,00 1.590,00

C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termina-
da y construida según plano de detalles del proyecto, normas
particulares de la compañia suministradora, normas MV.,orde-
nanza municipal y REBT.

5,000 409,21 2.046,05

TOTAL SUBAPARTADO 09.04.02.02 .............................. 60.437,46
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBAPARTADO 09.04.02.03: ELE-SA-04

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

90,510 52,18 4.722,81

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

117,600 4,11 483,34

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

22,050 15,60 343,98

C87120ba m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 2 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano seña-
lizada mediante cinta. Incluidas conexiones con arquetas, se-
ñalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, nor-
mas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipales.

52,500 59,15 3.105,38

C87130ba m Conductor formado por cables unipolares aislados de alumi-
nio RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministrado-
ra. Incluido montaje, conexionado y pruebas.

52,500 50,46 2.649,15

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.
1,000 1.590,00 1.590,00

C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termina-
da y construida según plano de detalles del proyecto, normas
particulares de la compañia suministradora, normas MV.,orde-
nanza municipal y REBT.

3,000 409,21 1.227,63

TOTAL SUBAPARTADO 09.04.02.03 .............................. 14.122,29
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBAPARTADO 09.04.02.04: ELE-SA-05

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

64,780 52,18 3.380,22

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

78,400 4,11 322,22

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

14,700 15,60 229,32

C87120ba m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 2 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano seña-
lizada mediante cinta. Incluidas conexiones con arquetas, se-
ñalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, nor-
mas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipales.

35,000 59,15 2.070,25

C87130ba m Conductor formado por cables unipolares aislados de alumi-
nio RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministrado-
ra. Incluido montaje, conexionado y pruebas.

35,000 50,46 1.766,10

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.
1,000 1.590,00 1.590,00

C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termina-
da y construida según plano de detalles del proyecto, normas
particulares de la compañia suministradora, normas MV.,orde-
nanza municipal y REBT.

3,000 409,21 1.227,63

TOTAL SUBAPARTADO 09.04.02.04 .............................. 10.585,74
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PRESUPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBAPARTADO 09.04.02.05: ELE-SA-06

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

240,000 52,18 12.523,20

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

266,560 4,11 1.095,56

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

49,980 15,60 779,69

C87120ba m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 2 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano seña-
lizada mediante cinta. Incluidas conexiones con arquetas, se-
ñalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, nor-
mas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipales.

35,000 59,15 2.070,25

C87130ba m Conductor formado por cables unipolares aislados de alumi-
nio RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministrado-
ra. Incluido montaje, conexionado y pruebas.

119,000 50,46 6.004,74

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.
1,000 1.590,00 1.590,00

C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termina-
da y construida según plano de detalles del proyecto, normas
particulares de la compañia suministradora, normas MV.,orde-
nanza municipal y REBT.

4,000 409,21 1.636,84

TOTAL SUBAPARTADO 09.04.02.05 .............................. 25.700,28
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PRESUPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBAPARTADO 09.04.02.06: ELE-SA-07

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

240,000 52,18 12.523,20

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

224,000 4,11 920,64

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

42,000 15,60 655,20

C87120bc m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 4 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano seña-
lizada mediante cinta. Incluidas conexiones con arquetas, se-
ñalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, nor-
mas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipales.

100,000 76,06 7.606,00

C87130ba m Conductor formado por cables unipolares aislados de alumi-
nio RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministrado-
ra. Incluido montaje, conexionado y pruebas.

300,000 50,46 15.138,00

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.
1,000 1.590,00 1.590,00

C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termina-
da y construida según plano de detalles del proyecto, normas
particulares de la compañia suministradora, normas MV.,orde-
nanza municipal y REBT.

4,000 409,21 1.636,84

TOTAL SUBAPARTADO 09.04.02.06 .............................. 40.069,88
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PRESUPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBAPARTADO 09.04.02.07: ELE-SA-08

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

36,520 52,18 1.905,61

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

42,560 4,11 174,92

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

7,980 15,60 124,49

C87120ba m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 2 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano seña-
lizada mediante cinta. Incluidas conexiones con arquetas, se-
ñalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, nor-
mas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipales.

19,000 59,15 1.123,85

C87130ba m Conductor formado por cables unipolares aislados de alumi-
nio RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministrado-
ra. Incluido montaje, conexionado y pruebas.

19,000 50,46 958,74

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.
1,000 1.590,00 1.590,00

C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termina-
da y construida según plano de detalles del proyecto, normas
particulares de la compañia suministradora, normas MV.,orde-
nanza municipal y REBT.

2,000 409,21 818,42

TOTAL SUBAPARTADO 09.04.02.07 .............................. 6.696,03
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBAPARTADO 09.04.02.08: ELE-SA-09

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

36,520 52,18 1.905,61

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

42,560 4,11 174,92

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

7,980 15,60 124,49

C87120bc m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 4 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano seña-
lizada mediante cinta. Incluidas conexiones con arquetas, se-
ñalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, nor-
mas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipales.

19,000 76,06 1.445,14

C87130ba m Conductor formado por cables unipolares aislados de alumi-
nio RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministrado-
ra. Incluido montaje, conexionado y pruebas.

38,000 50,46 1.917,48

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.
1,000 1.590,00 1.590,00

C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termina-
da y construida según plano de detalles del proyecto, normas
particulares de la compañia suministradora, normas MV.,orde-
nanza municipal y REBT.

2,000 409,21 818,42

TOTAL SUBAPARTADO 09.04.02.08 .............................. 7.976,06
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SUBAPARTADO 09.04.02.09: ELE-SA-11

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

40,680 52,18 2.122,68

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

33,600 4,11 138,10

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

6,300 15,60 98,28

C87120bc m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 4 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano seña-
lizada mediante cinta. Incluidas conexiones con arquetas, se-
ñalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, nor-
mas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipales.

15,000 76,06 1.140,90

C87130ba m Conductor formado por cables unipolares aislados de alumi-
nio RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministrado-
ra. Incluido montaje, conexionado y pruebas.

45,000 50,46 2.270,70

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.
1,000 1.590,00 1.590,00

C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termina-
da y construida según plano de detalles del proyecto, normas
particulares de la compañia suministradora, normas MV.,orde-
nanza municipal y REBT.

3,000 409,21 1.227,63

TOTAL SUBAPARTADO 09.04.02.09 .............................. 8.588,29

TOTAL APARTADO 09.04.02.......................................... 287.638,47
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APARTADO 09.04.03: LINEA SUBTERRANEA DE ALTA TENSION

SUBAPARTADO 09.04.03.01: ELE-SA-01

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

311,560 52,18 16.257,20

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

336,000 4,11 1.380,96

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo selec-
cionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compactado.

63,000 15,60 982,80

C87120bc m Canalización subterránea bajo calzada para BT compuesta
por 4 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano seña-
lizada mediante cinta. Incluidas conexiones con arquetas, se-
ñalización y ayudas de albañilería. Montado según REBT, nor-
mas Cia. Suministradora y Ordenanzas Municipales.

150,000 76,06 11.409,00

C87130aa m Conductor formado por cables unipolares aislados de alumi-
nio RHZ1 18/30 kV de sección 3x240 mm2, con cubierta de
PVC en color rojo, según REBT y normas cia. suministrado-
ra.

300,000 60,08 18.024,00

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica Nº1.
1,000 1.590,00 1.590,00

C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. suministra-
dora, para red de distribución de energia electrica en B.T., in-
cluso excavación, carga y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y ta-
pa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sellado de cana-
lizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termina-
da y construida según plano de detalles del proyecto, normas
particulares de la compañia suministradora, normas MV.,orde-
nanza municipal y REBT.

5,000 409,21 2.046,05

C87160aa PA A justificar según factura de la compañía suministradora, pa-
ra el desvío de línea eléctrica de Alta Tensión

1,000 200.000,01 200.000,01

C87161aa PA A justificar para la confirmación de trazado de línea de Alta
Tensión de 66 kV en terreno

1,000 3.000,00 3.000,00

TOTAL SUBAPARTADO 09.04.03.01 .............................. 254.690,02

TOTAL APARTADO 09.04.03.......................................... 254.690,02

Página 56CAPÍTULO 09: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS



PRESUPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO 09.04.04: OTROS

C953P0001 m2 Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en cal-
zada, mediante plataforma de chapa de acero de 10 mm de
espesor, amortizable en 150 usos, apoyada sobre manta anti-
rroca como material amortiguador. Incluso cemento rápido
para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos

1.320,000 4,21 5.557,20

C510b0bc m3 Zahorra artificial reciclada procedente de RCD tipo ZARHor
0/20, según art. 510b del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto, distancia mayor de 10 km.

52,800 28,94 1.528,03

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

52,800 118,38 6.250,46

TOTAL APARTADO 09.04.04.......................................... 13.335,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04....................................... 560.028,41

SUBCAPÍTULO 09.05: TELEFÓNICA

APARTADO 09.05.01: TEL-SA-01

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

8,125 135,11 1.097,77

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

112,610 52,18 5.875,99

C88020b ud Arqueta de registro normalizada tipo H, para telefonía de di-
mensiones según planos, formada por solera y paredes de
hormigón HM-20 con armadura B400S, incluídos excava-
ción de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte,
compactación del fondo 95% proctor normal, soporte de en-
ganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado inte-
rior, desagüe, embocaduras de tubería y tapa. Totalmente
acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

1,000 388,17 388,17

C88020a ud Arqueta de registro normalizada tipo D, para telefonía de di-
mensiones según planos, formada por solera y paredes de
hormigón HM-20 con armadura B400S, incluídos excava-
ción de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte,
compactación del fondo 95% proctor normal, soporte de en-
ganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado inte-
rior, desagüe, embocaduras de tubería y tapa. Totalmente
acabada.

1,000 835,61 835,61

C80510db m Canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, compues-
ta por 6 conductos de 110 mm. de diámetro, envuelta en hor-
migón HM-20 según detalle de planos, incluidos apertura de
zanja y posterior relleno, carga y transporte de material so-
brante a vertedero. Totalmente acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

112,610 29,05 3.271,32
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C890P0001 m Tendido de las línea de telecomunicaciones repuestas, inclui-
do material (cables, empalmes, derivaciones,...), instala-
ción, montaje, conexionado, pruebas, asistencia técnica, di-
rección de obra, y tramitación administrativa para la puesta
en servicio. Incluso redacción del proyecto o proyectos  ne-
cesarios para la legalización de las instalaciones ante organis-
mos oficiales y a nombre de la compañía titular del servicio,
incluidos certificados, visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de organismos oficiales afectados, siem-
pre conforme a las prescripciones de la compañía titular.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

112,610 9,58 1.078,80

C88020c ud Abono del 50% de arqueta de registro normalizada tipo M,
para telefonía de dimensiones según planos, formada por so-
lera y paredes de hormigón HM-20 con armadura B400S, in-
cluídos excavación de tierras, extracción a los bordes, carga
y transporte, compactación del fondo 95% proctor normal,
soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado,
enfoscado interior, desagüe, embocaduras de tubería y ta-
pa. Totalmente acabada.

4,000 42,26 169,04

TOTAL APARTADO 09.05.01.......................................... 12.716,70

APARTADO 09.05.02: TEL-SA-02

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

8,125 135,11 1.097,77

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

26,400 52,18 1.377,55

C88020b ud Arqueta de registro normalizada tipo H, para telefonía de di-
mensiones según planos, formada por solera y paredes de
hormigón HM-20 con armadura B400S, incluídos excava-
ción de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte,
compactación del fondo 95% proctor normal, soporte de en-
ganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado inte-
rior, desagüe, embocaduras de tubería y tapa. Totalmente
acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

4,000 388,17 1.552,68

C80510db m Canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, compues-
ta por 6 conductos de 110 mm. de diámetro, envuelta en hor-
migón HM-20 según detalle de planos, incluidos apertura de
zanja y posterior relleno, carga y transporte de material so-
brante a vertedero. Totalmente acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

33,110 29,05 961,85
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C890P0001 m Tendido de las línea de telecomunicaciones repuestas, inclui-
do material (cables, empalmes, derivaciones,...), instala-
ción, montaje, conexionado, pruebas, asistencia técnica, di-
rección de obra, y tramitación administrativa para la puesta
en servicio. Incluso redacción del proyecto o proyectos  ne-
cesarios para la legalización de las instalaciones ante organis-
mos oficiales y a nombre de la compañía titular del servicio,
incluidos certificados, visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de organismos oficiales afectados, siem-
pre conforme a las prescripciones de la compañía titular.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

33,110 9,58 317,19

C88020c ud Abono del 50% de arqueta de registro normalizada tipo M,
para telefonía de dimensiones según planos, formada por so-
lera y paredes de hormigón HM-20 con armadura B400S, in-
cluídos excavación de tierras, extracción a los bordes, carga
y transporte, compactación del fondo 95% proctor normal,
soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado,
enfoscado interior, desagüe, embocaduras de tubería y ta-
pa. Totalmente acabada.

4,000 42,26 169,04

TOTAL APARTADO 09.05.02.......................................... 5.476,08

APARTADO 09.05.03: TEL-SA-03

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

8,125 135,11 1.097,77

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

26,400 52,18 1.377,55

C88020b ud Arqueta de registro normalizada tipo H, para telefonía de di-
mensiones según planos, formada por solera y paredes de
hormigón HM-20 con armadura B400S, incluídos excava-
ción de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte,
compactación del fondo 95% proctor normal, soporte de en-
ganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado inte-
rior, desagüe, embocaduras de tubería y tapa. Totalmente
acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

4,000 388,17 1.552,68

C80510db m Canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, compues-
ta por 6 conductos de 110 mm. de diámetro, envuelta en hor-
migón HM-20 según detalle de planos, incluidos apertura de
zanja y posterior relleno, carga y transporte de material so-
brante a vertedero. Totalmente acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

38,290 29,05 1.112,32
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C890P0001 m Tendido de las línea de telecomunicaciones repuestas, inclui-
do material (cables, empalmes, derivaciones,...), instala-
ción, montaje, conexionado, pruebas, asistencia técnica, di-
rección de obra, y tramitación administrativa para la puesta
en servicio. Incluso redacción del proyecto o proyectos  ne-
cesarios para la legalización de las instalaciones ante organis-
mos oficiales y a nombre de la compañía titular del servicio,
incluidos certificados, visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de organismos oficiales afectados, siem-
pre conforme a las prescripciones de la compañía titular.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

38,290 9,58 366,82

C88020c ud Abono del 50% de arqueta de registro normalizada tipo M,
para telefonía de dimensiones según planos, formada por so-
lera y paredes de hormigón HM-20 con armadura B400S, in-
cluídos excavación de tierras, extracción a los bordes, carga
y transporte, compactación del fondo 95% proctor normal,
soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado,
enfoscado interior, desagüe, embocaduras de tubería y ta-
pa. Totalmente acabada.

4,000 42,26 169,04

TOTAL APARTADO 09.05.03.......................................... 5.676,18

APARTADO 09.05.04: TEL-SA-04

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

8,125 135,11 1.097,77

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

36,000 52,18 1.878,48

C88020b ud Arqueta de registro normalizada tipo H, para telefonía de di-
mensiones según planos, formada por solera y paredes de
hormigón HM-20 con armadura B400S, incluídos excava-
ción de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte,
compactación del fondo 95% proctor normal, soporte de en-
ganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado inte-
rior, desagüe, embocaduras de tubería y tapa. Totalmente
acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

2,000 388,17 776,34

C80510db m Canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, compues-
ta por 6 conductos de 110 mm. de diámetro, envuelta en hor-
migón HM-20 según detalle de planos, incluidos apertura de
zanja y posterior relleno, carga y transporte de material so-
brante a vertedero. Totalmente acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

36,000 29,05 1.045,80
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C890P0001 m Tendido de las línea de telecomunicaciones repuestas, inclui-
do material (cables, empalmes, derivaciones,...), instala-
ción, montaje, conexionado, pruebas, asistencia técnica, di-
rección de obra, y tramitación administrativa para la puesta
en servicio. Incluso redacción del proyecto o proyectos  ne-
cesarios para la legalización de las instalaciones ante organis-
mos oficiales y a nombre de la compañía titular del servicio,
incluidos certificados, visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de organismos oficiales afectados, siem-
pre conforme a las prescripciones de la compañía titular.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

36,000 9,58 344,88

TOTAL APARTADO 09.05.04.......................................... 5.143,27

APARTADO 09.05.05: TEL-SA-05

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

8,125 135,11 1.097,77

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

26,400 52,18 1.377,55

C88020b ud Arqueta de registro normalizada tipo H, para telefonía de di-
mensiones según planos, formada por solera y paredes de
hormigón HM-20 con armadura B400S, incluídos excava-
ción de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte,
compactación del fondo 95% proctor normal, soporte de en-
ganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado inte-
rior, desagüe, embocaduras de tubería y tapa. Totalmente
acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

4,000 388,17 1.552,68

C80510db m Canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, compues-
ta por 6 conductos de 110 mm. de diámetro, envuelta en hor-
migón HM-20 según detalle de planos, incluidos apertura de
zanja y posterior relleno, carga y transporte de material so-
brante a vertedero. Totalmente acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

38,290 29,05 1.112,32

C890P0001 m Tendido de las línea de telecomunicaciones repuestas, inclui-
do material (cables, empalmes, derivaciones,...), instala-
ción, montaje, conexionado, pruebas, asistencia técnica, di-
rección de obra, y tramitación administrativa para la puesta
en servicio. Incluso redacción del proyecto o proyectos  ne-
cesarios para la legalización de las instalaciones ante organis-
mos oficiales y a nombre de la compañía titular del servicio,
incluidos certificados, visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de organismos oficiales afectados, siem-
pre conforme a las prescripciones de la compañía titular.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

38,290 9,58 366,82

Página 59CAPÍTULO 09: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

PRESUPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

C88020c ud Abono del 50% de arqueta de registro normalizada tipo M,
para telefonía de dimensiones según planos, formada por so-
lera y paredes de hormigón HM-20 con armadura B400S, in-
cluídos excavación de tierras, extracción a los bordes, carga
y transporte, compactación del fondo 95% proctor normal,
soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado,
enfoscado interior, desagüe, embocaduras de tubería y ta-
pa. Totalmente acabada.

4,000 42,26 169,04

TOTAL APARTADO 09.05.05.......................................... 5.676,18

APARTADO 09.05.06: TEL-SA-01.1

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cubilote y vibrado, empleado en protección de tu-
bería, incluida parte proporcional de camisa de protección
de PVC

9,794 135,11 1.323,27

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

112,610 52,18 5.875,99

C88020b ud Arqueta de registro normalizada tipo H, para telefonía de di-
mensiones según planos, formada por solera y paredes de
hormigón HM-20 con armadura B400S, incluídos excava-
ción de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte,
compactación del fondo 95% proctor normal, soporte de en-
ganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado inte-
rior, desagüe, embocaduras de tubería y tapa. Totalmente
acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

4,000 388,17 1.552,68

C80510db m Canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, compues-
ta por 6 conductos de 110 mm. de diámetro, envuelta en hor-
migón HM-20 según detalle de planos, incluidos apertura de
zanja y posterior relleno, carga y transporte de material so-
brante a vertedero. Totalmente acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

152,730 29,05 4.436,81

C890P0001 m Tendido de las línea de telecomunicaciones repuestas, inclui-
do material (cables, empalmes, derivaciones,...), instala-
ción, montaje, conexionado, pruebas, asistencia técnica, di-
rección de obra, y tramitación administrativa para la puesta
en servicio. Incluso redacción del proyecto o proyectos  ne-
cesarios para la legalización de las instalaciones ante organis-
mos oficiales y a nombre de la compañía titular del servicio,
incluidos certificados, visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de organismos oficiales afectados, siem-
pre conforme a las prescripciones de la compañía titular.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

152,730 9,58 1.463,15

C88020c ud Abono del 50% de arqueta de registro normalizada tipo M,
para telefonía de dimensiones según planos, formada por so-
lera y paredes de hormigón HM-20 con armadura B400S, in-
cluídos excavación de tierras, extracción a los bordes, carga
y transporte, compactación del fondo 95% proctor normal,
soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado,
enfoscado interior, desagüe, embocaduras de tubería y ta-
pa. Totalmente acabada.

5,000 42,26 211,30
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TOTAL APARTADO 09.05.06.......................................... 14.863,20

APARTADO 09.05.07: TEL-SA-01.2

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

96,940 52,18 5.058,33

C88020b ud Arqueta de registro normalizada tipo H, para telefonía de di-
mensiones según planos, formada por solera y paredes de
hormigón HM-20 con armadura B400S, incluídos excava-
ción de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte,
compactación del fondo 95% proctor normal, soporte de en-
ganche de poleas, encofrado y desencofrado, enfoscado inte-
rior, desagüe, embocaduras de tubería y tapa. Totalmente
acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

3,000 388,17 1.164,51

C80510db m Canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, compues-
ta por 6 conductos de 110 mm. de diámetro, envuelta en hor-
migón HM-20 según detalle de planos, incluidos apertura de
zanja y posterior relleno, carga y transporte de material so-
brante a vertedero. Totalmente acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

88,870 29,05 2.581,67

C890P0001 m Tendido de las línea de telecomunicaciones repuestas, inclui-
do material (cables, empalmes, derivaciones,...), instala-
ción, montaje, conexionado, pruebas, asistencia técnica, di-
rección de obra, y tramitación administrativa para la puesta
en servicio. Incluso redacción del proyecto o proyectos  ne-
cesarios para la legalización de las instalaciones ante organis-
mos oficiales y a nombre de la compañía titular del servicio,
incluidos certificados, visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de organismos oficiales afectados, siem-
pre conforme a las prescripciones de la compañía titular.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

88,870 9,58 851,37

C88020c ud Abono del 50% de arqueta de registro normalizada tipo M,
para telefonía de dimensiones según planos, formada por so-
lera y paredes de hormigón HM-20 con armadura B400S, in-
cluídos excavación de tierras, extracción a los bordes, carga
y transporte, compactación del fondo 95% proctor normal,
soporte de enganche de poleas, encofrado y desencofrado,
enfoscado interior, desagüe, embocaduras de tubería y ta-
pa. Totalmente acabada.

2,000 42,26 84,52

TOTAL APARTADO 09.05.07.......................................... 9.740,40
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APARTADO 09.05.08: OTROS

C953P0001 m2 Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en cal-
zada, mediante plataforma de chapa de acero de 10 mm de
espesor, amortizable en 150 usos, apoyada sobre manta anti-
rroca como material amortiguador. Incluso cemento rápido
para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos

128,800 4,21 542,25

C510b0bc m3 Zahorra artificial reciclada procedente de RCD tipo ZARHor
0/20, según art. 510b del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto, distancia mayor de 10 km.

48,160 28,94 1.393,75

C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, colocado
mediante cualquier método de puesta en obra y vibrado, em-
pleado en cimientos y losa vía en placa.

48,160 118,38 5.701,18

TOTAL APARTADO 09.05.08.......................................... 7.637,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05....................................... 66.929,19

SUBCAPÍTULO 09.06: OTROS SERVICIOS

APARTADO 09.06.01: RED DE RIEGO

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, carga, re-
tirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado.

4.700,000 52,18 245.246,00

C950P0002 ud Instalación de sistema de riego con:
Contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornaci-
na, con dos llaves de corte de compuerta.
Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, co-
nexiones roscadas, de 1 1/2" de diámetro, alimentación del
solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y re-
gulador de caudal, con arqueta de plástico provista de tapa.
Programador electrónico para riego automático, para 12 es-
taciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por progra-
ma, alimentación por transformador 230/24 V interno.
Incluye elementos auxiliares. Totalmente acabado y en fun-
cionamiento

11,000 825,79 9.083,69

C90020dac m Tubería de polietileno de uso alimentario de baja densidad,
de 20 mm de diámetro, y 10 atms., para red de riego. Insta-
lación enterrada en zanja, recubierta de arena según
NTE-IFR/9, incluido aporte de material y pasatubo de dimen-
siones adecuadas, reposición de tierra en relleno. Totalmen-
te colocada y probada.

4.700,000 19,96 93.812,00

C950P0003 ud Sistema centralizado de control, para red de programado-
res de riego, formado por software para PC, para control
centralizado de hasta 100 zonas de riego y 100 programado-
res por zona, sensor de caudal, unidad principal con comuni-
cación vía cable con la unidad central, kit de comunicación
de telefonía móvil GSM, unidades secundarias con comunica-
ción vía cable con las otras unidades y con los programado-
res, módems de comunicación por radio, cable de comunica-
ción.

1,000 28.243,98 28.243,98

TOTAL APARTADO 09.06.01.......................................... 376.385,67
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TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06....................................... 376.385,67

TOTAL CAPÍTULO 09................................................ 2.142.096,84
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CAPÍTULO 10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL CAPÍTULO 10................................................ 241.688,81

TOTAL PRESUPUESTO................................................ 24.262.463,64
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Capítulo Resumen Importe %

CAP.-   01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ________ 1.524.857,80 6,28

Subcap.-  01.01  DEMOLICIONES Y DESMONTAJES______________________ 483.952,18

Subcap.-  01.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS ___________________________ 1.011.736,58

Subcap.-  01.03  AUSCULTACIÓN ___________________________________ 29.169,04

CAP.-   02 INFRAESTRUCTURA ____________________________ 7.036.122,15 29,00

Subcap.-  02.01  DRENAJE_________________________________________ 548.606,67

Subcap.-  02.02  ESTRUCTURAS ____________________________________ 2.235.735,34

1.449.827,25  Apart.-  02.02.01   PUENTE SOBRE EL RÍO DÍLAR___________________________

   Subap.-  02.02.01.01    ESTRIBOS ______________________________________ 752.866,58

   Subap.-  02.02.01.02    TABLERO _______________________________________ 574.851,15

   Subap.-  02.02.01.03    VARIOS ________________________________________ 122.109,52

276.353,31  Apart.-  02.02.02   MUROS ____________________________________________

509.554,78  Apart.-  02.02.03   MARQUESINA DE AUTOBUSES __________________________

   Subap.-  02.02.03.01    CIMENTACIÓN ___________________________________ 271.032,35

   Subap.-  02.02.03.02    ESTRUCTURA____________________________________ 238.522,43

Subcap.-  02.03  OBRA CIVIL INSTALACIONES FERROVIARIAS ____________ 3.387.306,35

1.398.893,74  Apart.-  02.03.01   CANALIZACIONES ____________________________________

345.077,30  Apart.-  02.03.02   CIMENTACIÓN POSTES CATENARIA ______________________

300.909,41  Apart.-  02.03.03   SUBESTACIÓN_______________________________________

   Subap.-  02.03.03.01    ESTRUCTURA____________________________________ 104.724,05

   Subap.-  02.03.03.02    ARQUITECTURA__________________________________ 196.185,36

1.342.425,90  Apart.-  02.03.04   SUBESTACIÓN SOTERRADA ____________________________

   Subap.-  02.03.04.01    ESTRUCTURA____________________________________1.283.972,02

   Subap.-  02.03.04.02    ARQUITECTURA__________________________________ 58.453,88

Subcap.-  02.04  ACABADOS DE PLATAFORMA _________________________ 864.473,79

CAP.-   03 SUPERESTRUCTURA DE VÍA ______________________ 5.901.756,44 24,32

CAP.-   04 PARADAS ____________________________________ 818.029,91 3,37

Subcap.-  04.01  ARQUITECTURA ___________________________________ 558.822,30

210.919,63  Apart.-  04.01.01   URBANIZACIÓN ANDÉN _______________________________

   Subap.-  04.01.01.01    PARADA LA GLORIA-TIPO LATERAL___________________ 67.451,00

   Subap.-  04.01.01.02    PARADA LOS CHOPOS-TIPO LATERAL _________________ 94.446,04

   Subap.-  04.01.01.03    PARADA GABIA-TIPO CENTRAL ______________________ 49.022,59

194.572,00  Apart.-  04.01.02   SUBESTRUCTURAS Y REVESTIMIENTOS MARQUESINA________

   Subap.-  04.01.02.01    PARADA LA GLORIA-TIPO LATERAL___________________ 110.997,77

   Subap.-  04.01.02.02    PARADA LOS CHOPOS-TIPO LATERAL _________________ 41.400,74

   Subap.-  04.01.02.03    PARADA GABIA-TIPO CENTRAL ______________________ 42.173,49

153.330,67  Apart.-  04.01.03   MOBILIARIO ANDÉN __________________________________

   Subap.-  04.01.03.01    PARADA LA GLORIA-TIPO LATERAL___________________ 65.554,80

   Subap.-  04.01.03.02    PARADA LOS CHOPOS-TIPO LATERAL _________________ 72.869,32

   Subap.-  04.01.03.03    PARADA GABIA-TIPO CENTRAL ______________________ 14.906,55

Subcap.-  04.02  ESTRUCTURAS ____________________________________ 259.207,61

32.688,49  Apart.-  04.02.01   PARADA LOS CHOPOS-TIPO LATERAL_____________________

20.139,39  Apart.-  04.02.02   PARADA GABIA-TIPO CENTRAL__________________________

206.379,73  Apart.-  04.02.03   PARADA LA GLORIA-TIPO LATERAL_______________________

Página 1

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Capítulo Resumen Importe %

CAP.-   05 REORGANIZACIÓN DE VIALES ____________________ 3.308.288,82 13,64

Subcap.-  05.01  PAVIMENTO ______________________________________ 3.280.609,14

Subcap.-  05.02  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO______________________ 27.679,68

CAP.-   06 INTEGRACIÓN URBANA _________________________ 2.082.293,70 8,58

Subcap.-  06.01  BORDES, BORDILLOS Y ALCORQUES ___________________ 441.537,76

Subcap.-  06.02  MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO ________________ 1.375.150,39

Subcap.-  06.03  CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS ________________ 265.605,55

155.235,70  Apart.-  06.03.01   MARQUESINA DE AUTOBUSES __________________________

66.581,25  Apart.-  06.03.02   QUIOSCO __________________________________________

43.788,60  Apart.-  06.03.03   PUNTO DE INFORMACIÓN______________________________

CAP.-   07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL ______________________ 584.386,38 2,41

Subcap.-  07.01  TRATAMIENTO PAISAJISTICO_________________________ 191.286,77

5.023,54  Apart.-  07.01.01   ACTUACIONES PREVIAS _______________________________

65.622,69  Apart.-  07.01.02   LABORES PREPARATORIAS Y EXTENDIDO DE TIERRAS _______

120.640,54  Apart.-  07.01.03   SUMINISTROS, PLANTACIONES Y SIEMBRAS _______________

Subcap.-  07.02  CONTROL ARQUEOLÓGICO___________________________ 68.399,31

Subcap.-  07.03  GESTIÓN DE RESIDUOS_____________________________ 324.700,30

CAP.-   08 SITUACIONES PROVISIONALES AL TRÁFICO_________ 622.942,79 2,57

Subcap.-  08.01  SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA ________________ 275.121,43

Subcap.-  08.02  ACTUACIONES PROVISIONALES_______________________ 347.821,36

CAP.-   09 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS ___________ 2.142.096,84 8,83

Subcap.-  09.01  SANEAMIENTO ____________________________________ 799.727,61

235.689,04  Apart.-  09.01.01   SAN-SA-01 _________________________________________

10.815,93  Apart.-  09.01.02   SAN-SA-02 _________________________________________

57.794,65  Apart.-  09.01.03   SAN-SA-03 _________________________________________

2.869,90  Apart.-  09.01.04   SAN-SA-04 _________________________________________

45.508,49  Apart.-  09.01.05   SAN-SA-05 _________________________________________

18.281,35  Apart.-  09.01.06   SAN-SA-06 _________________________________________

21.099,95  Apart.-  09.01.07   SAN-SA-08 _________________________________________

20.924,68  Apart.-  09.01.08   SAN-SA-09 _________________________________________

44.772,48  Apart.-  09.01.09   SAN-SA-10 _________________________________________

25.643,65  Apart.-  09.01.10   SAN-SA-12 _________________________________________

22.464,08  Apart.-  09.01.11   SAN-SA-13 _________________________________________

23.388,13  Apart.-  09.01.12   SAN-SA-14 _________________________________________

107.954,08  Apart.-  09.01.13   SAN-SA-15 _________________________________________

20.439,56  Apart.-  09.01.14   SAN-SA-16 _________________________________________

5.734,72  Apart.-  09.01.15   SAN-SA-17 _________________________________________

15.675,53  Apart.-  09.01.16   SAN-SA-18 _________________________________________

9.727,56  Apart.-  09.01.17   SAN-SA-19 _________________________________________

23.349,84  Apart.-  09.01.18   SAN-SA-20 _________________________________________
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23.349,84  Apart.-  09.01.18   SAN-SA-20 _________________________________________

17.104,41  Apart.-  09.01.19   SAN-SA-21 _________________________________________

12.448,42  Apart.-  09.01.20   SAN-SA-22 _________________________________________

9.469,02  Apart.-  09.01.21   SAN-SA-23 _________________________________________

20.059,06  Apart.-  09.01.22   SAN-SA-24 _________________________________________

28.513,08  Apart.-  09.01.23   OTROS ____________________________________________

Subcap.-  09.02  ABASTECIMIENTO__________________________________ 311.740,70

44.580,27  Apart.-  09.02.01   ABAS-SA-01 ________________________________________

108.943,62  Apart.-  09.02.02   ABAS-SA-02 ________________________________________

66.844,65  Apart.-  09.02.03   ABAS-SA-03 ________________________________________

8.246,29  Apart.-  09.02.04   ABAS-SA-03.1_______________________________________

8.196,00  Apart.-  09.02.05   ABAS-SA-03.2_______________________________________

10.274,13  Apart.-  09.02.06   ABAS-SA-04 ________________________________________

10.457,30  Apart.-  09.02.07   ABAS-SA-05 ________________________________________

11.343,66  Apart.-  09.02.08   ABAS-SA-06 ________________________________________

7.803,75  Apart.-  09.02.09   ABAS-SA-07 ________________________________________

15.720,80  Apart.-  09.02.10   ABAS-SA-08 ________________________________________

19.330,23  Apart.-  09.02.11   OTROS ____________________________________________

Subcap.-  09.03  GAS NATURAL ____________________________________ 27.285,26

3.138,77  Apart.-  09.03.01   GAS-SA-01 _________________________________________

4.382,63  Apart.-  09.03.02   GAS-SA-02 _________________________________________

4.382,63  Apart.-  09.03.03   GAS-SA-03 _________________________________________

3.138,77  Apart.-  09.03.04   GAS-SA-04 _________________________________________

3.138,77  Apart.-  09.03.05   GAS-SA-05 _________________________________________

9.103,69  Apart.-  09.03.06   OTROS ____________________________________________

Subcap.-  09.04  ELECTRICIDAD ____________________________________ 560.028,41

4.364,23  Apart.-  09.04.01   LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN __________________

   Subap.-  09.04.01.01    ELE-SA-10 ______________________________________ 4.364,23

287.638,47  Apart.-  09.04.02   LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION_________________

   Subap.-  09.04.02.01    ELE-SA-02 ______________________________________ 113.462,44

   Subap.-  09.04.02.02    ELE-SA-03 ______________________________________ 60.437,46

   Subap.-  09.04.02.03    ELE-SA-04 ______________________________________ 14.122,29

   Subap.-  09.04.02.04    ELE-SA-05 ______________________________________ 10.585,74

   Subap.-  09.04.02.05    ELE-SA-06 ______________________________________ 25.700,28

   Subap.-  09.04.02.06    ELE-SA-07 ______________________________________ 40.069,88

   Subap.-  09.04.02.07    ELE-SA-08 ______________________________________ 6.696,03

   Subap.-  09.04.02.08    ELE-SA-09 ______________________________________ 7.976,06

   Subap.-  09.04.02.09    ELE-SA-11 ______________________________________ 8.588,29

254.690,02  Apart.-  09.04.03   LINEA SUBTERRANEA DE ALTA TENSION __________________

   Subap.-  09.04.03.01    ELE-SA-01 ______________________________________ 254.690,02

13.335,69  Apart.-  09.04.04   OTROS ____________________________________________

Subcap.-  09.05  TELEFÓNICA ______________________________________ 66.929,19

12.716,70  Apart.-  09.05.01   TEL-SA-01__________________________________________

5.476,08  Apart.-  09.05.02   TEL-SA-02__________________________________________

5.676,18  Apart.-  09.05.03   TEL-SA-03__________________________________________

5.143,27  Apart.-  09.05.04   TEL-SA-04__________________________________________
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Capítulo Resumen Importe %

5.676,18  Apart.-  09.05.05   TEL-SA-05__________________________________________

14.863,20  Apart.-  09.05.06   TEL-SA-01.1 ________________________________________

9.740,40  Apart.-  09.05.07   TEL-SA-01.2 ________________________________________

7.637,18  Apart.-  09.05.08   OTROS ____________________________________________

Subcap.-  09.06  OTROS SERVICIOS_________________________________ 376.385,67

376.385,67  Apart.-  09.06.01   RED DE RIEGO ______________________________________

CAP.-   10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ________________ 241.688,81 1,00

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 24.262.463,64

Asciende el presente Presupuesto General de Ejecución Material a la expresada cantidad de VEINTICUATRO MILLO-
NES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTI-
MOS

Fdo.:   Francisco Javier Valencia Vera

Ing. Caminos, Canales y Puertos

Página 2

  Enero 2023

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO



 
  

Código: TMG6211PPR2-AYP-CIV-R02-PRE-ZZ-001 

Revision: C.04.01 

Fecha: 25/01/2023 

Página 12 de 12 
 

Proyecto constructivo de obra civil y superestructura de la Prolongación Sur del Metropolitano de Granada. Tramo: Churriana de la Vega – Las Gabias.   

 

Documento nº 4. Presupuesto 

 

  

 

 

 
 

Presupuesto Base de Licitación 

 



PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN
SUR DEL METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ___ 24.262.463,64

13,00 % Gastos generales_________ 3.154.120,27

6,00% Beneficio industrial________ 1.455.747,82

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ____ 28.872.331,73

21,00 % I.V.A._____________ 6.063.189,66

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN___________________ 34.935.521,39

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de TREINTA Y
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Fdo.:   Francisco Javier Valencia Vera

Ing. Caminos, Canales y Puertos

        Enero 2023

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
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