
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA  Nº 115 - 23

PARA LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y
COORDINACIÓN DE TRABAJOS DE COORDINACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
DE REFORMA Y MEJORA DE INSTALACIONES EN LAS OFICINAS COMARCALES AGRARIAS DE

Atendiendo a dicho informase redacta nueva Memoria Justificativa.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente documento corresponde a la Memoria Justificativa para la contratación de los servicios de “Di-

rección facultativa, dirección de ejecución y coordinación en seguridad y salud de las obras definidas en los

Proyectos básico y ejecución reforma y mejora de instalaciones en las Oficinas Comarcales Agrarias de Al-

monte, Andújar, Antequera y Guadix”, que será financiado dentro del Programa de Desarrollo Rural de Anda-

lucía 2014-2020 en la Medida 7: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20),

Submedida 7.4 Apoyo a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de servicios básico locales para

la población rural, incluidas las actividades recreativas y la infraestructura relacionada y Operación 7.4.2

Creación, mejora y ampliación de infraestructuras relacionadas con servicios básicos locales para el desarrollo ru-

ral.

En la gestión de estas ayudas se cumplirá con la normativa europea de información y publicidad dispuesta

en el Anexo III del Reglamento de ejecución (UE) n.º 808/2014de la Comisión de 17 de julio de 2014, por el

que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y

del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

(FEADER) (DOUE num.227 de 31.07.2014).

El alcance de los trabajos será la Dirección facultativa, Dirección de ejecución y Coordinación en seguridad y
salud de las obras definidas en los Proyectos:

1. Proyecto Básico y de Ejecución de Obras en  Oficina Comarcal Agraria en Entorno Doñana - Almonte”, sito
en la calle Alfonso Pérez, nº 13 en Almonte, (Huelva)

Consejería de Agricultura,  
Pesca, Agua y Desarrollo Rural 

Agencia de Gestión Agraria 
y Pesquera de Andalucía 
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2. Proyecto Básico y de Ejecución de reforma de la Oficina Comarcal Agraria de Andújar, sito en  Avenida de
Blas Infante n.º 24 en Andújar, (Jaén)

3. Proyecto Básico y de Ejecución de Obras en Oficina Comarcal  Agraria de Antequera, calle Cantareros 18,
Antequera, provincia  de Málaga, sito en la calle Cantareros n.º  18,  en el  municipio de Antequera,
(Málaga)

4. Proyecto Básico y  de  Ejecución  de  obras  en  Oficinas  Comarcales  Agrarias,  Lote  11 Oficina Guadix
(Granada), sito en  Avenida de Buenos Aires n.º 1, bajo 1 en Guadix (Granada)

En  general,  comprende  la  ejecución  de  todos  los  trabajos  necesarios  para  la  ejecución  de  las  obras
referenciadas y detalladas en los Proyectos redactado por los arquitectos/as.

Contribuye a la Prioridad 6 y tiene incidencia directa en el área focal 6B (Fomentar la inclusión social, la

reducción de la pobreza y el  desarrollo económico en las  zonas rurales) e indirecta en el  área focal  3A

(Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria

mediante esquemas de calidad,  agregando valor a los productos agrícolas,  promoción en los mercados

locales  y  circuitos  cortos  de  suministro,  grupos  y  organizaciones  de  productores  y  organizaciones

interprofesionales), 6C (Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y

5C (Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos, residuos y

demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía).

2.- CODIGO GEXAP

CONTR  2023/527174 

3.- CÓDIGO C.P.V.

71000000-8. SERVICIOS DE ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA E INSPECCIÓN

4.- SERVICIO PROPONENTE.

Servicio Proponente: Subdirección de Infraestructuras, Patrimonio y Asistencia Técnica

Persona de Contacto: Iñigo Terry Esquivias.

5.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

La Agencia, en virtud de lo establecido en sus Estatutos en el artículo 7.e) Funciones y Competencias en ma-
teria de infraestructuras agrarias, pesqueras, acuícolas y de desarrollo rural, en su apartado 1º: La ejecución
de obras así como, en su caso, la redacción de proyectos y la dirección de las mismas.

Para ello, la Agencia en el marco de la planificación y coordinación ejercicio de sus potestades propias atri-
buidas en sus Estatutos y que se recogen en el Contrato Plurianual de Gestión (en adelante el Contrato o C.-
P.G.) de AGAPA 2021-2024, esta previsto la aprobación de:

• Objetivo estratégico: Diseñar y desarrollar iniciativas propias innovadoras para contribuir a poten-
ciar la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria y pesquera y su industria asociada, un
desarrollo territorial.

• Objetivo operativo: Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarcales Agrarias.

• Actuación: Mejora de las infraestructuras y recursos.
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• Proyecto: Ejecución de obras, redacción de proyectos y dirección facultativa para la transformación
de los edificios. 

La actuación se encuadra dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 en la Medida 7:
Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20)  y se programa bajo:

• Focus área 5.C: Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, de-
sechos, residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioecono-
mía, prioridad comunitaria. 5 Promover la eficiencia de los recursos y apoyar la transición a una
economía baja en carbono y resistente al cambio climático en los sectores agrícola, alimentario y
silvícola.

• Focus área 6.B Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en
las zonas rurales, prioridad comunitaria 6. Promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y
el desarrollo económico en las zonas rurales. 

El Articulo 2 del Decreto 157/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Conse-
jería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural (BOJA extraordinario núm 28 de 11 de agosto de 2022,
que establece la “Organización general de la Consejería”, dispone en su párrafo tercero:

“3. La Consejería gestionará las competencias de los servicios periféricos que le corresponde a través
de las Delegaciones Territoriales de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en el ámbito
provincial.”

Por otro lado, la Disposición adicional segunda del citado Decreto,“Centros y servicios periféricos previstos
en  el  Decreto  4/1996,  de  9  de  enero,  sobre  Oficinas  Comarcales  Agrarias  y  otros  Servicios  y  Centros
Periféricos de la Consejería” prevé que:

“1. Los servicios periféricos de ámbito comarcal y local y los centros periféricos previstos en el Decreto

4/1996, de 9 de enero, quedan adscritos a la AGAPA. 

2. Las Delegaciones Territoriales de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en su condi-
ción de direcciones provinciales de AGAPA, coordinarán las actuaciones de las Oficinas Comarcales
Agrarias.”

Forman parte de la red de Oficinas Comarcales Agrarias de Andalucía, los siguientes edificios:

•  OCA del Entorno de Doñana ubicada en la calle Alfonso Pérez, nº 13 de Almonte, en la provincia de
Huelva con n.º inventario 2000002925 y n.º activo 211000000112, adscrita a la Agencia el 01/01/2017,
con referencia catastral es n.º 0173613QB2207S0001XM.

Es un edifico de dos plantas con acceso directo desde la calle Alonso Pérez, con una superficie total
construida de 536,64 mL, formado 266,00 mL en planta baja y 200,77 mL en planta primera.  El año de
construcción del edificio es del 1982.

• OCA Sierra Morena – Campiña de Jaén, ubicada en Avenida de Blas Infante n.º 24 en Andújar, con
una superficie total construida de 515,00 mL, en la provincia de Jaén con n.º inventario 2005020512 y
n.º  activo  211000000041,  adscrita  a  la  Agencia  el  18/06/2013,  con  referencia  catastral  n.º
11016A014001480000TP.

• OCA Antequera, ubicada en la calle Cantareros n.º 18, en el municipio de Antequera, provincia de
Málaga, con una superficie total construida de 1.480,00 mL, con n.º inventario 2002063465 y n.º acti-
vo  211000000043,  adscrita  a  la  Agencia  el  18/06/2013,  con  referencia  catastral  n.º
1184405UF6918S0001XO.

• OCA Guadix, ubicada en la Avenida de Buenos Aires n.º 1, bajo 1, en el municipio de Guadix, provin-
cia de Granada, con una superficie total construida de 1.010 mL con n.º inventario 2023000029 y n.º
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activo  211000000128,  adscrita  a  la  Agencia  el  18/06/2013,  con  referencia  catastral  n.º
8899030VG8289H0001GO.

Durante la anualidad 2022 se han realizado los trabajos de redacción de Proyectos básicos y de ejecución de

mejora y reforma de instalaciones de los inmuebles para las OCA de Entorno Doñana-Almonte, Sierra More-

na Campiña de Jaén, Antequera y Guadix. Una vez aprobados los proyectos y supervisados por la Oficina de Su-

pervisión de Proyectos de la Consejería, se redacta esta memoria para la contratación de los servicios de Direc-

ción Facultativa, Dirección de Ejecución y Trabajos de Seguridad y Salud que deben realizarse para el control y di-

rección de las obras incluidas en las licitaciones:  

• CONTR  2023 / 171862 OBRAS DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA DE
LA OFICINA COMARCAL AGRARIA DE GUADIX, GRANADA

• CONTR  2023 / 448849  OBRAS DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN,  REMODE-
LACIÓN Y MEJORAS DE LA OFICINA COMARCAL AGRARIA DE ENTORNO DOÑANA, ALMONTE

• CONTR  2023 / 171815 OBRAS DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN ADECUACIÓN DE REFORMA Y
MEJORA DE INSTALACIONES DE LA OFICINA COMARCAL AGRARIA DE ANDÚJAR, JAÉN

• CONTR   2023  /  171861   OBRAS  DE REFORMA  Y  MEJORA  DE  INSTALACIONES  EN  LA  OFICINA
COMARCAL AGRARIA DE ANTEQUERA, MÁLAGA

6.- TIPO DE CONTRATO

◦ Contrato de servicios

◦ NO  sujeto a regulación armonizada. NO SARA

◦ Contrato administrativo.

7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Según establece  el  Art.  156 de  la Ley  9/2017,  esta  Subdirección propone que para la ejecución  de estos
trabajos se realice la tramitación por procedimiento abierto.

La elección del procedimiento simplificado se encuentra motivada en:
a) El importe del contrato en cuestión,

b) La ausencia de criterios de adjudicación cuantificables mediante juicio de valor y,

c) La reducción de los plazos, supone uno de los motivos claves para su elección, al reducirse en sus
diferentes fases, acortando la duración total del procedimiento, satisfaciendo con ello la necesidad de
simplificar los trámites en la contratación pública, conllevando además menos cargas administrativas
a los licitadores. 

8.- DIVISIÓN POR LOTES OBJETOS DEL CONTRATO

SI.   El  contrato se divide en lotes.  Su definición responde a criterios de tipología  de proyecto y ubicación
geográfica.

LOTE N.º 1: Dirección Facultativa, Dirección Técnica de Ejecución y trabajos de Coordinación de Seguridad y
Salud de la ejecución de las obras definidas en el “Proyecto Básico y de Ejecución de Obras en
Oficina Comarcal Agraria en Entorno Doñana - Almonte”, sito en la calle Alfonso Pérez, nº 13
en Almonte. (Huelva), redactado por el arquitecto Jose Suárez Sánchez.

LOTE N.º 2:  Dirección Facultativa, Dirección Técnica de Ejecución y trabajos de Coordinación de Seguridad
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y Salud de la ejecución de las obras definidas en el “Proyecto Básico y de Ejecución de reforma
de la Oficina Comarcal Agraria de Andújar”, sito en  Avenida de Blas Infante n.º 24 en Andújar,
(Jaén),  redactado por el arquitecto Ildefonso Mollinedo Saenz e Isabel Rus Pezzie.

LOTE N.º 3:  Dirección Facultativa, Dirección Técnica de Ejecución y trabajos de Coordinación de Seguridad
y Salud de la ejecución de las obras definidas en el “Proyecto Básico y de Ejecución de Obras en
Oficina Comarcal  Agraria de Antequera, calle Cantareros 18, Antequera”, provincia de Málaga,
sito en la calle Cantareros n.º 18, en el municipio de Antequera, (Málaga), redactado por la
arquitecta Mónica Maria Funes Acosta.

LOTE N.º 4:  Dirección Facultativa, Dirección Técnica de Ejecución y trabajos de Coordinación de Seguridad
y Salud de la ejecución de las obras definidas en el “Proyecto Básico y de Ejecución de obras en
Oficinas Comarcales Agrarias, Lote 11 Oficina Guadix (Granada)”, sito en  Avenida de Buenos
Aires n.º 1, bajo 1 en Guadix (Granada),  redactado por la arquitecta Mónica Maria Funes
Acosta.

Las actuaciones señaladas constituyen, cada una, un servicio único completo, el  cual no ha sido objeto de
fraccionamiento.

Con objeto de facilitar la participación, pluralidad de ofertas y la concurrencia, NO se limita el número de
oferta a presentar por cada licitador, pero solo podrá ser adjudicatario de un único (1) lote .

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El presente contrato es complementario del de obra para cuya ejecución se hace precisa éste. En consecuen-
cia, la duración de este contrato habrá de extenderse el tiempo necesario para la ejecución de la obra, así co-
mo para la realización de las tareas complementarias que sean precisas. 

Dicho plazo se iniciará a la fecha de firma del contrato principal por el Órgano de Contratación

El plazo previsto para los trabajos descritos esta estimada en:

9.1.- Lote n.º 1.  Obras de “Proyecto Básico y de Ejecución de Obras en  Oficina Comarcal Agraria en Entorno
Doñana - Almonte”, un máximo de 7 meses a partir de la formalización del contrato, desglosado en :

• 1 mes para aprobación del Plan de Seguridad y Salud, de la formalización del Acta de Replanteo de las
obras.

• 6 meses para  la ejecución de las obras desde la firma Acta de replanteo y de la disponibilidad de la
preceptiva licencia de obra, en función directa a la duración de la ejecución de la obras de referencia.

Dicho plazo se iniciará a la fecha de firma por el Órgano de Contratación del contrato principal por el adjudi-
catario de las “Obras definidas en el  Proyecto Básico y de Ejecución de Obras en  Oficina Comarcal Agraria en
Entorno Doñana – Almonte”.

9.2.- Lote n º 2 Obras del “Proyecto Básico y de Ejecución de reforma de la Oficina Comarcal Agraria de Andújar”,
un máximo de 9 meses a partir de la formalización del contrato, desglosado en :

• 1 mes para aprobación Plan de Seguridad y Salud , de la formalización del Acta de Replanteo de las
obras y de la preceptiva licencia de obra.

• 8 meses para la  ejecución de las obras desde la firma Acta de replanteo y de la disponibilidad de la
preceptiva licencia de obra, en función directa a la duración de la ejecución de la obras de referencia.

Dicho plazo se iniciará a la fecha de firma por el Órgano de Contratación del contrato principal por el adjudi-
catario de las “Obras definidas en el  Proyecto Básico y de Ejecución de reforma de la Oficina Comarcal Agraria
de Andújar”.

9.3.- Lote n.º 3. Obras del “Proyecto Básico y de Ejecución de Obras en Oficina Comarcal  Agraria de Antequera,
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calle Cantareros 18, Antequera”, un máximo de 6 meses a partir de la formalización del contrato, desglosado
en :

• 1 mes para aprobación Plan de Seguridad y Salud , de la formalización del Acta de Replanteo de las
obras y de la preceptiva licencia de obra.

• 5 meses para la  ejecución de las obras desde la firma Acta de replanteo y de la disponibilidad de la
preceptiva licencia de obra, en función directa a la duración de la ejecución de la obras de referencia.

Dicho plazo se iniciará a la fecha de firma por el Órgano de Contratación del contrato principal por el adjudi-
catario de las “Obras definidas en el Proyecto Básico y de Ejecución de Obras en Oficina Comarcal  Agraria de An-
tequera, calle Cantareros 18, Antequera”.

9.4.- Lote n.º 4. Obras del “Proyecto Básico y de Ejecución de obras en Oficinas Comarcales Agrarias, Lote 11
Oficina Guadix (Granada)”, un máximo de 5 meses a partir de la formalización del contrato, desglosado en :

• 1 mes para aprobación Plan de Seguridad y Salud , de la formalización del Acta de Replanteo de las
obras y de la preceptiva licencia de obra.

• 4 meses para la  ejecución de las obras desde la firma Acta de replanteo y de la disponibilidad de la
preceptiva licencia de obra, en función directa a la duración de la ejecución de la obras de referencia.

Dicho plazo se iniciará a la fecha de firma por el Órgano de Contratación del contrato principal por el adjudi-
catario de las “Obras definidas en el  Proyecto Básico y de Ejecución de obras en Oficinas Comarcales Agrarias,
Lote 11 Oficina Guadix (Granada)”.

No hay posibilidad de prórroga.

10.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)

El importe total de licitación de los trabajos de instalación de asciende a un valor total estimado de ochenta  y dos
mil quinientas euros (82.500,00 euros) más 17.325,00 euros en concepto de IVA, asciende a la cantidad total de
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS (99.825,00 euros).

Para el cálculo de los honorarios se ha consultado los baremos de honorarios estimativos por el

• Honorarios estimativos por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitecto, regulado por RD
2518/1977 de 17 de junio por le que se aprueban las tarifas de honorarios de los Arquitectos en trabajos
de su profesión. En el apartado 10.1 Determinación de Honorarios para los Trabajos realizados para la
Administración Publica, indica que se obtendrán por la aplicación de las tarifas I, II y VII a los trabajos
realizados , sufriendo una reducción o descuento, como bonificación única y por todos los conceptos de
20%, sobre lo honorarios obtenidos.

• Normas orientativas de honorarios profesionales del  Colegio Oficial  de Aparejadores y  Arquitectos
Técnicos. Acuerdo de Pleno de Consejo general de 28 febrero de 1997, por el que se otorga el carácter de
Baremos de Honorarios Orientativos a las Tasas de Honorarios aprobada por Real Decreto de 314/79 de
19 de  enero del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

El sistema de determinación del precio es a tanto alzado.

El presupuesto de Ejecución Material de cada proyecto  es:

LOTE N.º 1: Dirección Facultativa, Dirección Técnica de Ejecución y trabajos de Coordinación de Seguridad y
Salud de la ejecución de las obras definidas en el “Proyecto Básico y de Ejecución de Obras en
Oficina Comarcal Agraria en Entorno Doñana - Almonte”, sito en la calle Alfonso Pérez, nº 13
en Almonte. (Huelva), redactado por el arquitecto Jose Suárez Sánchez,  con un PEM de

FRANCISCO MOLINA ORTIZ 25/09/2023 14:10:11 PÁGINA:  6 / 24

VERIFICACIÓN NJyGwc6OB3Qp3v2TaJ5Igs8a5lm785 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



245.120,00 euros.

LOTE N.º 2:  Dirección Facultativa, Dirección Técnica de Ejecución y trabajos de Coordinación de Seguridad
y Salud de la ejecución de las obras definidas en el “Proyecto Básico y de Ejecución de reforma
de la Oficina Comarcal Agraria de Andújar”, sito en  Avenida de Blas Infante n.º 24 en Andújar,
(Jaén),  redactado por el arquitecto Alfonso Mollinedo Saenz e Isabel Rus Pezzie,  con un
PEM de 457.918,68 euros.

LOTE N.º 3:  Dirección Facultativa, Dirección Técnica de Ejecución y trabajos de Coordinación de Seguridad
y Salud de la ejecución de las obras definidas en el “Proyecto Básico y de Ejecución de Obras en
Oficina Comarcal  Agraria de Antequera, calle Cantareros 18, Antequera”, provincia de Málaga,
sito en la calle Cantareros n.º 18, en el municipio de Antequera, (Málaga), redactado por la
arquitecta Mónica Maria Funes Acosta; con un PEM de 453.828,35 euros.

LOTE N.º 4:  Dirección Facultativa, Dirección Técnica de Ejecución y trabajos de Coordinación de Seguridad
y Salud de la ejecución de las obras definidas en el “Proyecto Básico y de Ejecución de obras en
Oficinas Comarcales Agrarias, Lote 11 Oficina Guadix (Granada)”, sito en  Avenida de Buenos
Aires n.º 1, bajo 1 en Guadix (Granada),  redactado por la arquitecta Mónica Maria Funes
Acosta, con un PEM de 453.828,35 euros.

El importe de licitación por Lote es: 

LOTE Actividad IMPORTE

N.º 1

Dirección  Facultativa,  Dirección  Técnica  de  Ejecución  y  trabajos  de
Coordinación de Seguridad y Salud de la ejecución de las obras definidas
en el  “Proyecto Básico y de Ejecución de Obras en  Oficina Comarcal
Agraria en Entorno Doñana - Almonte

13.310,00

N.º 2

Dirección Facultativa, Dirección de Ejecución y trabajos de Coordinación
de Seguridad y Salud de la ejecución de las obras definidas en el “Proyecto
Básico  y  de  Ejecución  de  reforma  de  la  Oficina  Comarcal  Agraria  de
Andújar”

29.645,00

N.º 3

Dirección Facultativa, Dirección de Ejecución y trabajos de Coordinación
de  Seguridad  y  Salud  de  la  ejecución  de  las  obras  definidas  en  el  “
“Proyecto Básico y de Ejecución de Obras en Oficina Comarcal  Agraria de
Antequera, calle Cantareros 18, Antequera”

28.737,50

N.º 4

Dirección  Facultativa,  Dirección  Técnica  de  Ejecución  y  trabajos  de
Coordinación de Seguridad y Salud de la ejecución de las obras definidas
en el “Proyecto Básico y de Ejecución de obras en Oficinas Comarcales
Agrarias, Lote 11 Oficina Guadix (Granada)”

28.132,50

Desglose de costes:

• Costes directos:  77.830,00

➢ Honorarios: 70.500,00

➢ Desplazamientos y otros:  7.330,00

• Costes indirectos:  4.670,00
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• IVA   17.325,00

11.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA no incluido).

El valor estimado de contrato asciende a la cantidad de ochenta y dos mil quinientos euros (82.500,00
euros), que por Lote es:

LOTE Actividad IMPORTE

N.º 1

Dirección  Facultativa,  Dirección  Técnica  de  Ejecución  y  trabajos  de
Coordinación de Seguridad y Salud de la ejecución de las obras definidas en
el “Proyecto Básico y de Ejecución de Obras en  Oficina Comarcal Agraria en
Entorno Doñana - Almonte

11.000,00

N.º 2
Dirección Facultativa, Dirección de Ejecución y trabajos de Coordinación de
Seguridad y Salud de la ejecución de las obras definidas en el “Proyecto
Básico y de Ejecución de reforma de la Oficina Comarcal Agraria de Andújar”

24.500,00

N.º 3

Dirección Facultativa, Dirección de Ejecución y trabajos de Coordinación de
Seguridad y Salud de la ejecución de las obras definidas en el  “ “Proyecto
Básico y de Ejecución de Obras en Oficina Comarcal  Agraria de Antequera,
calle Cantareros 18, Antequera”

23.750,00

N.º 4

Dirección  Facultativa,  Dirección  Técnica  de  Ejecución  y  trabajos  de
Coordinación de Seguridad y Salud de la ejecución de las obras definidas en
el “Proyecto Básico y de Ejecución de obras en Oficinas Comarcales Agrarias,
Lote 11 Oficina Guadix (Granada)”

23.250,00

12.-  REVISIÓN DE PRECIOS.-

No procede

13.- RÉGIMEN ABONO DEL PRECIO

Se  realizaran  pagos  parciales,  mensuales,  por  importe  proporcional  al  de  la  obra  ejecutada  según  la
certificación de obra emitida mensualmente.

14.- FINANCIACIÓN

Esta asistencia técnica se financia con cargo al Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 en la Medida
7:  Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art.  20),  Submedida 7.4 Apoyo a las
inversiones en la creación, mejora o ampliación de servicios básico locales para la población rural, incluidas las
actividades recreativas y  la infraestructura relacionada y Operación 7.4.1  Creación,  mejora y ampliación de
servicios básicos locales para la población rural.
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Esta obra se financia con cargo a:

14.1.  LOTE N.º 1 OCA de Almonte

Anualidad 2023:

• Tipo der financiación: FEADER, Servicio 11, cofinanciación 75% UE y 25% Miembro propio 

• Centro gestor: 143911100071X66 

• Posición presupuestaria: G/71X/66200/00C16B0742V1

• Grupo vinculante: 2022000000014583

• Fondo: C16B0742V10058

• Proyecto de inversión : 2021001281

• Importe:  2.218,00 €

Anualidad 2024:

• Tipo de financiación: FEADER, Servicio 11, cofinanciación 75% UE y 25% Miembro propio 

• Centro gestor: 143911100071X66 

• Posición presupuestaria: G/71X/66200/00C16B0742V1

• Grupo vinculante: 2022000000014583

• Fondo: C16B0742V10058

• Proyecto de inversión : 2021001281

• Importe:  11.092,00 €

14.2.  LOTE N.º 2 OCA de Andújar

Anualidad 2023:

• Tipo der financiación: FEADER, Servicio 11, cofinanciación 75% UE y 25% Miembro propio 

• Centro gestor: 143911100071X66 

• Posición presupuestaria: G/71X/66200/00C16B0742V1

• Grupo vinculante: 2022000000014583

• Fondo: C16B0742V10059

• Proyecto de inversión : 2021001281

• Importe:  4.940,00 €

Anualidad 2024:

• Tipo de financiación: FEADER, Servicio 11, cofinanciación 75% UE y 25% Miembro propio 

• Centro gestor: 143911100071X66 

• Posición presupuestaria: G/71X/66200/00C16B0742V1

• Grupo vinculante: 2022000000014583

• Fondo: C16B0742V10059

• Proyecto de inversión : 2021001281

• Importe:  24.705,00 €
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14.3.  LOTE N.º 3 OCA de Antequera

Anualidad 2023:

• Tipo der financiación: FEADER, Servicio 11, cofinanciación 75% UE y 25% Miembro propio 

• Centro gestor: 143911100071X66 

• Posición presupuestaria: G/71X/66200/00C16B0742V1

• Grupo vinculante: 2022000000014583

• Fondo: C16B0742V10060

• Proyecto de inversión : 2021001281

• Importe:  5.747,00 €

Anualidad 2024:

• Tipo de financiación: FEADER, Servicio 11, cofinanciación 75% UE y 25% Miembro propio 

• Centro gestor: 143911100071X66 

• Posición presupuestaria: G/71X/66200/00C16B0742V1

• Grupo vinculante: 2022000000014583

• Fondo: C16B0742V10060

• Proyecto de inversión : 2021001281

• Importe:  22.990,50 €

14.3.  LOTE N.º 4 OCA de Guadix

Anualidad 2023:

• Tipo der financiación: FEADER, Servicio 11, cofinanciación 75% UE y 25% Miembro propio 

• Centro gestor: 143911100071X66 

• Posición presupuestaria: G/71X/66200/00C16B0742V1

• Grupo vinculante: 2022000000014583

• Fondo: C16B0742V10061

• Proyecto de inversión : 2021001281

• Importe:  7.033,0 €

Anualidad 2024:

• Tipo de financiación: FEADER, Servicio 11, cofinanciación 75% UE y 25% Miembro propio 

• Centro gestor: 143911100071X66 

• Posición presupuestaria: G/71X/66200/00C16B0742V1

• Grupo vinculante: 2022000000014583

• Fondo: C16B0742V10061

• Proyecto de inversión : 2021001281

• Importe:  21.099,50 €

15.- PUBLICIDAD

En perfil de contratante del órgano de contratación, según Art. 159.2 de la LCSP 9/2017
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16.- PROPUESTA DE CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

La solvencia económica y financiera se acreditará por los medios que se señalan a continuación: Medios
alternativos:

1. Declaración relativa a la cifra anual de negocios, de la persona licitadora o candidata que, referido al año
de mayor volumen de negocio de los cinco últimos concluidos deberá ser al menos una vez valor estimado
del LOTE al que el licitador pudiera ser adjudicatario. (NO se limita el número de oferta a presentar por cada
licitador, pero solo podrá ser adjudicatario de un único (1) lote). 

LOTE Actividad Valor
estimado

1 x Valor
estimado

N.º 1

Dirección Facultativa, Dirección Técnica de Ejecución y trabajos de
Coordinación de Seguridad y Salud de la ejecución de las obras
definidas en el “Proyecto Básico y de Ejecución de Obras en  Oficina
Comarcal Agraria en Entorno Doñana - Almonte

11.000,00 11.000,00

N.º 2

Dirección  Facultativa,  Dirección  de  Ejecución  y  trabajos  de
Coordinación de Seguridad y Salud  de la  ejecución  de las  obras
definidas en el “Proyecto Básico y de Ejecución de reforma de la
Oficina Comarcal Agraria de Andújar”

24.500,00 24.500,00

N.º 3

Dirección  Facultativa,  Dirección  de  Ejecución  y  trabajos  de
Coordinación de Seguridad y Salud  de la  ejecución  de las  obras
definidas en el “ “Proyecto Básico y de Ejecución de Obras en Oficina
Comarcal  Agraria de Antequera, calle Cantareros 18, Antequera”

23.750,00 23.750,00

N.º 4

Dirección Facultativa, Dirección Técnica de Ejecución y trabajos de
Coordinación de Seguridad y Salud de la ejecución de las obras
definidas en el “Proyecto Básico y de Ejecución de obras en Oficinas
Comarcales Agrarias, Lote 11 Oficina Guadix (Granada)”

23.250,00 23,250,00

El volumen anual de negocios de la persona licitadora se acreditará por medio de sus cuentas anuales apro-
badas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario/a estuviera inscrito en dicho registro, y en ca-
so contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individua-
les no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de in-
ventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

2.-  En virtud del artículo 86.1 LCSP, en el supuesto de empresarios individuales no obligados legalmente a
inscribirse, legalizar libros y presentar y depositar cuentas en el Registro Mercantil, según resulta del artícu-
lo 19 del Código de Comercio, y artículos 329 y siguientes, y 365 y siguientes, del Reglamento del Registro
Mercantil, aprobado por Real Decreto 1784/1996, acreditarán su solvencia económica mediante el importe
de los ingresos íntegros de actividades económicas, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos dis-
ponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario (Sentencia de 24
junio 2020 de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª). Dicho importe de-
berá ser igual o superior a las cantidades señaladas anteriormente respecto del volumen anual de negocios
y se acreditará mediante la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, modelo
D-100, válidamente presentada ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
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3.-  En el caso de profesionales que no tengan la condición de empresarios, justificación de la existencia de
un seguro de indemnización por riesgos profesionales, con indicación expresa de los riesgos cubiertos y de
su plazo mínimo de vigencia o fecha de vencimiento, por un importe mínimo de 100.000 euros.
La acreditación de este requisito se efectuara por medio de certificado expedido por el asegurador, en el
que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el docu-
mento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que
proceda.

4.-  El patrimonio neto según el balance correspondiente al ultimo ejercicio económico de las cuentas anua-
les aprobadas deberá superar el 20 por 100 del importe del LOTE al que el licitador pudiera ser adjudicatario
(NO se limita el número de oferta a presentar por cada licitador, pero solo podrá ser adjudicatario de un úni-
co (1) lote). 

LOTE Actividad Valor
estimado

0,20 x Valor
estimado

N.º 1

Dirección Facultativa, Dirección Técnica de Ejecución y trabajos de
Coordinación de Seguridad y Salud de la ejecución de las obras
definidas  en  el  “Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  de  Obras  en
Oficina Comarcal Agraria en Entorno Doñana - Almonte

11.000,00 2.200,00

N.º 2

Dirección  Facultativa,  Dirección  de  Ejecución  y  trabajos  de
Coordinación de Seguridad y Salud de la ejecución de las obras
definidas en el “Proyecto Básico y de Ejecución de reforma de la
Oficina Comarcal Agraria de Andújar”

24.500,00 4.900,00

N.º 3

Dirección  Facultativa,  Dirección  de  Ejecución  y  trabajos  de
Coordinación de Seguridad y Salud de la ejecución de las obras
definidas en  el  “  “Proyecto Básico y de Ejecución de Obras en
Oficina  Comarcal   Agraria  de  Antequera,  calle  Cantareros  18,
Antequera”

23.750,00 4.750,00

N.º 4

Dirección Facultativa, Dirección Técnica de Ejecución y trabajos de
Coordinación de Seguridad y Salud de la ejecución de las obras
definidas  en  el  “Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  de  obras  en
Oficinas Comarcales Agrarias, Lote 11 Oficina Guadix (Granada)”

23.250,00 4.650,00

El patrimonio neto de la persona licitadora se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas co-
rrespondientes al ultimo ejercicio para el que este vencida la obligación de aprobar las cuentas anuales, y
depositadas en  el  Registro Mercantil  u  oficial  que corresponda;  si  no lo estuvieran,  deben presentarlas
acompañadas de la certificación de su aprobación por el órgano de administración competente. Los empre-
sarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil deberán presentar sus libros de inventarios y cuen-
tas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Otro medios de prueba de la solvencia económica y financiera distintos de los previstos en los apartados an-
teriores (solo en caso de contratos no sujetos a regulación armonizada): No

En caso de admitirse oferta integradora, requisitos de capacidad y solvencia económica: No procede

Se ha optado por el criterio de solvencia del apartado a) del artículo 87.1. LCSP por tratarse del más apropiado en
función del objeto del contrato. Además, atendiendo a la posibilidad de que concurran a la presente licitación
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empresarios individuales que no estén obligados a la llevanza de contabilidad ajustada al Código de Comercio y
al Plan General de Contabilidad, se ha previsto la posibilidad de acreditar la solvencia a través de otros medios al-
ternativos que permitirán su concurrencia en la licitación. 

Asimismo, se ha establecido un umbral de cumplimiento que, siendo suficiente para garantizar la solvencia de la
persona licitadora, permite facilitar la concurrencia en esta contratación por parte de pequeñas y medianas
empresas 

17.- PROPUESTA DE CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL

La solvencia técnica o profesional se acreditara por los medios que se señalan a continuación. De los medios
que se incluyen en art 90 de la LCSP 9/2017, se consideran y se estiman que estos son los mas adecuados y
apropiados que se adecúan al objeto de la presente licitación.

Medios Acumulativos:

1. Relación de los principales servicios realizados como Director Facultativo se obras de proyectos de
edificación que los que constituyen el objeto del contrato, atendiendo a tal efecto al sistema establecido en
el anexo I en el pliego de clausulas administrativas particulares, indicando su importe, fechas y destinatario
publico o privado de los mismos, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.

Los  servicios  efectuados  se  acreditaran  mediante  certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano
competente,  cuando el  destinatario sea una entidad del  sector  público;  cuando  el  destinatario sea un
comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario/a, acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten
la realización de la prestación.

Como consecuencia de la crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID, se ha producido un notable
decrecimiento  en  la  actividad  económica  dando  lugar  a  una  menor  actividad  en  el  campo  de  la
construcción. Por ello, se estima adecuado a tener en consideración los servicios realizados en el periodo de
los cinco últimos años.

Se  exige  que  el  importe  anual  acumulado  del  Presupuesto  de  Ejecución  Material  de  las  Direcciones
Facultativas realizadas en Proyectos Básico y de Ejecución de Obras  en el año de mayor ejecución sea igual
o superior al 100 % del valor del PEM de cada LOTE al que el licitador pudiera ser adjudicatario, en servicios
de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato. (NO se limita el número de
oferta a presentar por cada licitador, pero solo podrá ser adjudicatario de un único (1) lote)

Con este criterio se persigue que las empresas y/o licitador. que ofertan tenga experiencia y solvencia más que
suficiente en instalación de  equipos semejantes en cualidad y características técnicas.

LOTE Actividad 100% de Valor
estimado PEM

N.º 1

Dirección  Facultativa,  Dirección  Técnica  de  Ejecución  y  trabajos  de
Coordinación de Seguridad y Salud de la ejecución de las obras definidas en
el “Proyecto Básico y de Ejecución de Obras en  Oficina Comarcal Agraria en
Entorno Doñana - Almonte

205.983,19

N.º 2
Dirección Facultativa, Dirección de Ejecución y trabajos de Coordinación de
Seguridad y Salud de la ejecución de las obras definidas en el “Proyecto Básico
y de Ejecución de reforma de la Oficina Comarcal Agraria de Andújar”

457.918,68
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LOTE Actividad 100% de Valor
estimado PEM

N.º 3

Dirección Facultativa, Dirección de Ejecución y trabajos de Coordinación de
Seguridad y Salud de la ejecución de las obras definidas en el  “ “Proyecto
Básico y de Ejecución de Obras en Oficina Comarcal  Agraria de Antequera,
calle Cantareros 18, Antequera”

499.205,89

N.º 4

Dirección  Facultativa,  Dirección  Técnica  de  Ejecución  y  trabajos  de
Coordinación de Seguridad y Salud de la ejecución de las obras definidas en
el “Proyecto Básico y de Ejecución de obras en Oficinas Comarcales Agrarias,
Lote 11 Oficina Guadix (Granada)”

453.828,35

2. Titulaciones académicas del personal responsable de la ejecución del contrato 

2.1. Se exige que el personal responsable de la ejecución del contrato posea una titulación en lo que se refie-
re a:
2.1.1.- Se exige que el personal responsable de la Dirección Facultativa de las Obras, posea una titulación
de Arquitecto/a o equivalente.

En lo que se refiere a la DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN, la LOE establece la siguiente distribución de
competencia  en  su  Articulo  12.3.a):  El  Director  de  obra:  estar  en posesión  de  de  la  titulación académica  y
profesional habilitante de arquitecto para la construcción de edificios para los usos indicados en el articulo 2.1.a) 

2.1.2.-Se exige que el personal responsable de la Dirección de Ejecución de las obras, posea una titulación de
Arquitecto Técnico/a o equivalente.

En lo que se refiere a la DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN, la LOE establece la siguiente
distribución de competencia en su Articulo 13.2.,a) El Director de ejecución de la obra: estar en posesión de de la
titulación académica y profesional habilitante de arquitecto técnico para la construcción de edificios para los usos
indicados en el articulo 2.1.a)

2..1.3.- Se exige que el personal responsable de los Trabajos de Coordinación en Seguridad y Salud de las obras,

posea una titulación de Arquitecto Técnico/a o equivalente. 

En lo que se refiere al COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD, la LOE establece la siguiente distribución de com-
petencia en la Disposición adicional cuarta: Las titulación académica y profesional habilitantes para desempeñar
la función de coordinador de seguridad y salud  en obras de edificación, serán arquitecto , arquitecto técnico, inge-
niero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades 

2.2. Se exige que el personal responsable de la Dirección de Obras y Dirección de Ejecución posea una expe-
riencia mínima de 3 años en obras similares (PEM = > del lote al que el licitador pudiera ser adjudicatario).
(NO se limita el número de oferta a presentar por cada licitador, pero solo podrá ser adjudicatario de un úni-
co (1) lote)

La cualificación profesional se acreditará mediante el currículum vitae de los miembros del equipo técnico
participante en la presente licitación.

Con este criterio se persigue que el personal responsable de los trabajos de dirección facultativa, de los trabajos
de  ejecución de las obra y de los trabajos de coordinación en Seguridad y Salud tenga capacidad, competencia
y experiencia suficiente en instalaciones similares.
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C.- Otros criterios de solvencia técnica distintos de los previstos en los apartados anteriores: Tratándose de un
contrato no sujeto a regulación armonizada, cuando la persona contratista sea una empresa de nueva creación
(antigüedad inferior a 5 años), acreditará su solvencia exclusivamente por la clasificación o por el medio
establecido en al apartado 2. anterior, “Titulaciones académicas del personal responsable de la ejecución
del contrato ”.

Compromiso de dedicación de los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecución, con
relación detallada de los mismos:   SI

Sí, deberá presentarse compromiso de adscripción del equipo técnico exigido como solvencia.

18.- PROPUESTA DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

En caso que tenga que realizarse contratación de nuevo personal para reforzar la plantilla para la ejecución de este
servicio,  la empresa vendrá obligada a contratar a personas en situación de desempleo juvenil  o  de larga
duración que se encuentren inscritas como demandantes de empleo en cualquier oficina publica de empleo.

19.- CLASIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES

No  se  exige para los contratos de servicios, según establece el art. 77. b de la LCSP.

20.- GARANTÍA

No se exige garantía provisional.

Se exige garantía definitiva de un 5 % del precio final ofertado (excluido el IVA). La garantía definitiva se realizará
mediante retención en el precio, mediante retención en los documentos contables de pago de la única o varias
facturas que se presenten, hasta alcanzar el importe total de la garantía. La persona contratista deberá aportar
solicitud para que se le retenga del pago dicha garantía. 

21.- PROPUESTA DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN. Mejoras. Criterios de
Valoración mediante aplicación de fórmulas

La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el
principio de mejor relación calidad-precio, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la LCSP. Los
criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor relación calidad-precio
podrán incluir aspectos medioambientales o sociales. Los criterios se han establecido teniendo en cuenta su
relación directa con el objeto del contrato. 

Los Criterios de adjudicación serán valorados mediante la aplicación de fórmulas.

1.-  PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 49 puntos.
La máxima puntuación (49  puntos) la obtendrá la oferta económica más baja de las admitidas. Las demás
ofertas presentadas se puntuarán en orden decreciente de forma proporcional mediante la siguiente fórmu-
la:

X=
OMB×Max

Of
   siendo,

OMB = Oferta Más Baja (en euros)
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Max = Puntuación máxima de la proposición económica
Of = Oferta económica de la empresa (en euros)

La fórmula propuesta se ha seleccionado con el objetivo de obtener la mejor oferta en relación calidad-pre-
cio, tal y como establece la LCSP y promoviendo la proporcionalidad entre oferta económica y puntuación
técnica con el objetivo de incentivar a las empresas licitadoras a presentar propuestas que den como resul-
tado servicios de una gran calidad técnica, a un precio competitivo.

2.- CRITERIOS CUALITATIVOS  45 puntos

Los criterios de adjudicación seleccionados ponen en valor la mejor relación calidad / precio a tenor de lo esta-
blecido del artículo 145 LCSP, considerando oportuna la elección de estos criterios para evaluar las característi-
cas de los servicios propuestos y su correcta adecuación, así como las condiciones de ejecución para cumplir
con las especificaciones que se encuentran definidas en el PPT.

2.1.-Experiencia profesional del técnico responsable de la Dirección Facultativa de Obras de edificación,
(máximo 10 puntos).

Se valorará los años de experiencia como arquitecto en Dirección de Obra de edificación, ya que mas años en el
ejercicio de dirección da lugar a la mejor resolución, optimización y diseños de edificios. En caso de estar com-
puesto el equipo redactor por varios miembros el computo total de obras se obtendrá a partir de la media arit-
mética del número de redacciones del proyecto de cada uno de los miembros:

• Igual o superior de 10 años: 10 puntos

• Igual o superior a 6 años y menor a 10 años: 6 puntos

• Igual o superior a 4 años y menor a 6 años: 3 puntos

2.2.- Experiencia del Director de Facultativa de Obras de edificios similares de características administra-
tivos, (máximo 10 puntos).

Se valorará como plus adicional en los últimos 10 años, los trabajos de Dirección de Obra de edificios de simila-
res características: administrativos (PEM >= del proyecto de la obra), ya que mas edificios proyectados da lu-
gar a la mejor resolución, optimización y diseños de ellos. En caso de estar compuesto el equipo de Dirección de
Obra por varios miembros el computo total de obras se obtendrá a partir de la media aritmética del número de
redacciones del proyecto de cada uno de los miembros:

• Más de 5 obras: 10 puntos

• De 3 a 5 obras: 6 puntos

• De 1 a 2 obras: 3 puntos

NOTA:  Para poder valorar los criterios de adjudicación basados en la experiencia, las empresas deberán aportar,
junto con la declaración del compromiso, el currículum de las personas que se ofrecen para la realización del
contrato, a fin de valorar la concurrencia de dicha experiencia. En el currículum  habrán de constar con claridad
las obras realizadas objeto de valoración automática, a fin de poder adjudicar la puntuación. No se podrán valorar
aquellas ofertas que no cumplan con estos requisitos.

2.3.- Experiencia del Director de Ejecución en la dirección de ejecución de edificios similares de caracterís-
ticas administrativos, (máximo 10 puntos).

Se valorará como plus adicional en los últimos 10 años, los trabajos de Dirección de Ejecución de obra de edifi-
cios de similares características  (PEM >= del proyecto de la obra), administrativos, ya que mas edificios pro-
yectados da lugar a la mejor resolución, optimización y diseños de ellos. En caso de estar compuesto el equipo
redactor por varios miembros el computo total de obras se obtendrá a partir de la media aritmética del número
de redacciones del proyecto de cada uno de los miembros:
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• Más de 5 obras: 10 puntos

• De 3 a 5 obras: 6 puntos

• De 1 a 2 obras: 3 puntos

NOTA:  Para poder valorar los criterios de adjudicación basados en la experiencia, las empresas deberán aportar,
junto con la declaración del compromiso, el currículum de las personas que se ofrecen para la realización del
contrato, a fin de valorar la concurrencia de dicha experiencia. En el currículum  habrán de constar con claridad
las obras realizadas objeto de valoración automática, a fin de poder adjudicar la puntuación. No se podrán valorar
aquellas ofertas que no cumplan con estos requisitos.

2.4.- Registro de Coordinadores en materia de Seguridad y Salud. Se valorará con 5 puntos.

Se valorará que la persona Coordinadora del Estudio de Seguridad y Salud, el estar de alta en el registro de
Coordinadores  en  materia  de  Seguridad  y  salud,  con  formación  preventiva  especializada  en  las  obra  de
obstrucción, de la Comunidad Autónoma de Andalucia, Decreto 166/2005 de 12 de julio. Se acreditará mediante
la presentación de copia de la Resolución del Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.  

Tal como se indica en el preámbulo de Decreto 166/2005 de 12 de julio,“La finalidad de este Registro es ofrecer
información a los promotores  y  las promotoras de aquellos  profesionales,  competentes para actuar como
coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, que cuenten
además con formación adecuada en el campo de la prevención de riesgos laborales aplicables a las obras de
construcción cuya relación, no exhaustiva, figura en el Anexo I del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Se
configura así como un importante mecanismo para promover la calidad formativa de estos profesionales en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y facilitar la aplicación de los principios generales de prevención en la
construcción, con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y salud en las obras de
construcción,  y  reducir  la  siniestralidad  en  este  sector  específico  El  Registro  es  público,  tiene  carácter  de
registro administrativo único y voluntario”. 

2.5.-Numero de visitas mensuales. Se valorará un máximo de 10 puntos

Compromiso de realizar visitas mensuales por algún miembro de la Dirección Facultativa durante el plazo de
ejecución de obra. Conforme a lo establecido en los apartados 4.1 y 4.2 del PPT, se establece un mínimo de 8
visita al mes, por lo que se valorará conforme al siguiente baremo:

• Mas de 8 visitas mes de las 8 mínimas establecidas :  10 puntos

• Mas de 4 y hasta 8 visitas mes, de las 8 mínimas establecidas: 5 puntos

•  8 visitas al mes, mínimas establecidas:  0 puntos 

3.- MEJORAS.. Compromiso de asistencia durante el periodo de garantía. Se valorará un máximo 6 puntos

Compromiso a realizar vistas por algún miembro de la Dirección Facultativa durante el periodo de garantía de la
obra, con sel siguiente baremo:

• Tres o más de tres visitas por año:  6 puntos

• Dos visitas año:  3 puntos

Criterio de calidad/asistencia técnica. Con carácter voluntario, la persona licitadora podrá ofertar el compromiso
de realizar un número de visitas para el seguimiento de la actuación y realización de subsiguientes informes a la
Agencia, durante el plazo de garantía desde la recepción de las obras, para entre otras cuestiones:

• Asesorar a los usuarios en el mantenimiento y funcionamiento tanto de las instalaciones del edificio
y espacios exteriores, en su caso.

• Detectar con mayor celeridad patologías o problemas de la obra y comunicarlos a la Agencia.
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• Asesorar y proporcionar cuanta información y documentación sea necesaria sobre la obra o actua-
ciones necesarias, cuando así se le requiera.

22.- UMBRAL MÍNIMO PARA CONTINUAR CON EL PROCESO SELECTIVO

No procede

23.- CONSIDERACIONES SOCIALES, ÉTICAS, LABORALES, AMBIENTALES O DE OTRO ORDEN

La establecida en el apartado 18 de la presente memoria justificativa.

 

24.- SUBCONTRATACIÓN

Si se permite la subcontratación, correspondientes a los trabajos complementario de:

• Dirección  de  Ejecución  de  las  obras,  por  técnico  competente:  Arquitecto,  Arquitecto  técnico,
aparejador, Ingeniero de la Edificación, o equivalentes.

• Trabajos  de  Seguridad  y  Salud  a  realizar  por  técnico competente:  Arquitecto,  Arquitecto técnico,
aparejador, Ingeniero de la Edificación, o equivalentes.

25.- PENALIDADES

• Las penalidades por demora en la ejecución parcial o total del plazo de ejecución, se ajustarán a lo
indicado en el primer párrafo del artículo 193.3 de la LCSP. 

• En  el  caso  de  cumplimiento  defectuoso  del  contrato,  las  penalidades  serán proporcionales a la
gravedad del incumplimiento, y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superior al 10% del
precio del contrato, IVA excluido. 

Se establece como incumplimiento muy grave: No comunicar de forma inmediata al órgano de con-
tratación la incursión sobrevenida en conflicto de interés y no actuar inmediatamente para evitar 
que la misma interfiera en la correcta ejecución del contrato.

CUMPLIMIENTO DEFECTUO-
SO DE LA PRESTACIÓN

PENALIZACIÓN RESOLUCIÓN
DE CONTRATO

Incumplimiento  en  la  visitas
mensuales  (sólo  para  el  caso  de
ofrecerlo  como  mejora  por  el
licitador)

1ª infracción 1,5 % deducción precio contrato NO

2ª infracción 3,0 % deducción precio contrato NO

3ª infracción 5,0 % deducción precio contrato N0

Incumplimiento en  el compromiso de
prestar asistencia técnica gratuita a
la Administración, (sólo para el caso
de  ofrecerlo  como  mejora  por  el
licitador)

1ª infracción 1,5 % deducción precio contrato NO

2ª infracción 3,0 % deducción precio contrato NO

3ª infracción 5,0 % deducción precio contrato
NO

El plazo de respuesta a la notificación por escrito del incumpliendo,  será:

Para la 1ª notificación, plazo máximo de respuesta de 15 días naturales , para la 2ª notificación, el plazo
será de 10 días naturales y para la 3ª notificación, el plazo será de 7 días naturales .
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• Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato se penalizará con un
1% del precio del contrato conforme al artículo 192 de la LCSP  (recogida en el apartado 11 del
PCAP).

• Penalidades por incumplimiento parcial en la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, por
causas imputables a la persona contratista: No

26.- PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA

Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las proposiciones no
pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormalmente bajos serán los siguientes:

1  Si la valoración relativa a los criterios cualitativos es igual o inferior a 15 y no presenta mejora se conside-
rarán anormalmente bajas aquellas ofertas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:  

1.1.- Si concurre una sola persona licitadora cuya proposición cumpla la citada condición, cuando la oferta
sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

1.2.-Si concurren más de una persona licitadora que cumplan la citada condición:

• Cuando concurran dos personas licitadoras, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

• Cuando concurran tres personas licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcen-
tuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcen-
tuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 uni-
dades porcentuales.

• Cuando concurran cuatro o más personas licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 unidades por-
centuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que
sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nue-
va media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número
de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor
cuantía.

2. Si la valoración relativa a los criterios cualitativos es igual o inferior a 15 y presenta mejora se considera-
rán anormalmente bajas aquellas ofertas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:  

2.1.- Si concurre una sola persona licitadora cuya proposición cumpla la citada condición, cuando la oferta
sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 22 unidades porcentuales.

2.2.- Si concurren más de una persona licitadora que cumplan la citada condición:

• Cuando concurran dos personas licitadoras, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales

a la otra oferta.

• Cuando concurran tres personas licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcen-
tuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcen-
tuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 22 uni-
dades porcentuales.

• Cuando concurran cuatro o más personas licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cál-
culo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En to-
do caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las
tres ofertas de menor cuantía.
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3. Si la valoración relativa a los criterios cualitativos es superior a 15 e inferior a 35 y no presenta mejora se
considerarán anormalmente bajas aquellas ofertas que se encuentren en alguno de los siguientes supues-
tos:

3.1.- Si concurre una sola persona licitadora cuya proposición cumpla la citada condición cuando, la oferta
sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 19 unidades porcentuales.

3.2.- Si concurren más de una persona licitadora que cumplan la citada condición:

• Cuando concurran dos personas licitadoras, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

• Cuando concurran tres personas licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcen-
tuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcen-
tuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 19 uni-
dades porcentuales.

• Cuando concurran cuatro o más personas licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cál-
culo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En to-
do caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las
tres ofertas de menor cuantía.

4. Si la valoración relativa a los criterios cualitativos es superior a 15 e inferior a 35 y presenta mejora se
considerarán anormalmente bajas aquellas ofertas que se encuentren en alguno de los siguientes supues-
tos:

4.1.-  Si concurre una sola persona licitadora cuya proposición cumpla la citada condición cuando, la oferta

sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 16 unidades porcentuales.

4.2.- Si concurren más de una persona licitadora que cumplan la citada condición:

• Cuando concurran dos personas licitadoras, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

• Cuando concurran tres personas licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcen-
tuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcen-
tuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 16 uni-
dades porcentuales.

• Cuando concurran cuatro o más personas licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cál-
culo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En to-
do caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las
tres ofertas de menor cuantía.

5.Si la valoración relativa a los criterios cualitativos es igual o superior a 35 y no presenta mejora se consi-
derarán anormalmente bajas aquellas ofertas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:  

5.1  Si concurre una sola persona licitadora cuya proposición cumpla la citada condición, cuando la oferta
sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 12 unidades porcentuales.
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5.2 Si concurren más de una persona licitadora que cumplan la citada condición:

• Cuando concurran dos personas licitadoras, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

• Cuando concurran tres personas licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcen-
tuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcen-
tuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 12 uni-
dades porcentuales.

• Cuando concurran cuatro o más personas licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 u unida-
des porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cál-
culo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En to-
do caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las
tres ofertas de menor cuantía.

6 .Si la valoración relativa a los criterios cualitativos es igual o superior a 35 y presenta mejora se considera-
rán anormalmente bajas aquellas ofertas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:  

6.1 Si concurre una sola persona licitadora cuya proposición cumpla la citada condición, cuando la oferta
sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 10 unidades porcentuales.

6.2. Si concurren más de una persona licitadora que cumplan la citada condición:

• Cuando concurran dos personas licitadoras, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

• Cuando concurran tres personas licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcen-
tuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcen-
tuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 10 uni-
dades porcentuales.

• Cuando concurran cuatro o más personas licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 u unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas
que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una
nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nú-
mero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de me-
nor cuantía.

27.- OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
El plazo de garantía será de 3 meses desde el día siguiente de la fecha de la firma del Acuerdo de Liquidación de
Contrato de las obras de referencia, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 314 y 315 de la LCSP sobre
subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que tengan por objeto la elaboración de proyectos de
obras.

Debe tener suscrito seguro que cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato. El seguro
de responsabilidad civil profesional estará vigente hasta la liquidación del contrato.  Se deberá acreditar en
cualquier momento mediante la presentación de la póliza y de los recibos de pago de la prima.

Características: Límite de indemnización por siniestro: 3 veces el precio de adjudicación del contrato, en su caso,
con un mínimo de 100.000 €. Cobertura: Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas
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como a cosas, y por daños producidos a la Administración o al personal dependiente de la misma durante la
vigencia del contrato. La póliza debe cubrir expresamente a los profesionales firmantes de los trabajos objeto del
contrato 

28.- REGISTRO ADMINISTRATIVOS DE REMISIÓN DE FACTURAS DEL CONTRATISTA

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la fac-
tura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público están obligadas al uso de la
factura electrónica y a su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, las entidades indicadas a continuación:

• Sociedades Anónimas;

• Sociedades de responsabilidad limitada;

• Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española;

• Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los
términos que establece la normativa tributaria;

• Uniones Temporales de empresas;

• Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones,
Fondo  de  capital  riesgo,  Fondo  de  inversiones,  Fondo  de  utilización  de  activos,  Fondo  de
regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de
inversiones.

Se excluyen de dicha obligación las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las emitidas por
las personas o entidades proveedoras a los servicios en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer
los requerimientos para su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, y los
servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.

No obstante, será obligatorio el uso de la factura electrónica independientemente de su cuantía, para
cualquiera de las citadas entidades que anteriormente haya presentado una factura electrónica en el Punto
General de Entrada de Facturas Electrónicas, dirigida a la Administración de la Junta de Andalucía o a cual-
quiera de las entidades incluidas en el artículo 2.1 a), b), c) y d) de la Orden de 29 de enero de 2015, por la que
se regula el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así
como el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del sec-
tor público andaluz.

La factura debe contener los datos correspondientes al órgano de contratación (órgano gestor), al
órgano de destino (unidad tramitadora) y al centro contable (oficina contable) con sus respectivas codifica-
ciones recogidas en el Directorio de Unidades Administrativas vigente en cada momento para la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, tal y como se indica en el anexo I del PCAP.

29.- UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO

Subdirección de Infraestructuras, Patrimonio y Asistencia Técnica. Se propone como vocal principal de la
mesa a D. Iñigo Terry Esquivias y como suplente a D. Francisco Molina Ortiz.

30.- PROPUESTA DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO. Facultades que se le atribuyen.

Se propone como responsable del contrato a Iñigo Terry Esquivias, en calidad de Jefe de Departamento de
Recursos Agrícolas y Ganaderos de la Subdirección de Infraestructuras, Patrimonio y Asistencia Técnica.
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31.-PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

Iñigo Terry Esquivias (Redactor de esta memoria justificativa y pliego de condiciones técnicas)

Fdo.: Francisco Molina Ortiz
Subdirector de Infraestructuras, Patrimonio y Asistencia Técnica
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ANEXO I DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS

La Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación establece, esencialmente en sus artículos 10, 12 y 13, el
reparto de competencias de arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos en obras de
edificación, en relación con la redacción de proyectos, y dirección de obra y dirección de ejecución de obras
de edificación. 

La Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación establece, esencialmente en sus artículos 10, 12 y
13, el reparto de competencias de arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos en
obras de edificación, en relación con la redacción de proyectos, y dirección de obra y dirección de ejecución
de obras de edificación. 

En este sentido, en el art 2.1. de la Ley, se entiende por edificación “la acción  y resultado de cons-
truir un edifico de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los si-
guientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aeronaútico;  agropecuario;  de la energía;  de la  hidraúlica;  minero;  de telecomunicaciones
(referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial
y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las
obras de ingeniería y su explotación.

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos
anteriores.  

En el art en art, 2.2, se  lo que se entiende por obra de edificación, señalándolas además como aqué-
llas para las que es obligada la redacción de un proyecto, las siguientes: 

a) Obras  de  edificación  de  nueva  construcción,  excepto  aquellas  construcciones  de  escasa
entidad constructiva y  sencillez  técnica que no tengan,  de  forma eventual  o  permanente,
carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.

b) Obras  de  ampliación,  modificación,  reforma  o  rehabilitación  que  alteren  la  configuración
arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención
total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior,
la volumetría,  o el conjunto del  sistema estructural,  o tengan por objeto cambiar los usos
característicos del edificio.

c) Obras  que  tengan  el  carácter  de  intervención  total  en  edificaciones  catalogadas  o  que
dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico artístico, regulada a
través  de  norma  legal  o  documento  urbanístico  y  aquellas  otras  de  carácter  parcial  que
afecten a los elementos o partes objeto de protección.

En lo que se refiere a la REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE EDIFICACIÓN, la LOE establece la
siguiente distribución de competencia en su Articulo 10.2,a) y  Articulo 2.,1.a): 

ARQUITECTOS: podrán redactar proyectos de obras de edificación de cualquier uso, y de forma ex-
clusiva para los usos administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y
cultural . 

La Agencia no dispone de técnicos competentes para la ejecución de los trabajos descritos por care-
cer en su plantilla de personal con titulación de ARQUITECTO.

El Subdirector de Infraestructuras, Patrimonio y Asistencia Técnica

Fdo.: Francisco Molina Ortiz

Pesquera de Anda
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