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1. OBIJETO

El Contrato al que se refiere el presente Pliego tiene por objeto la concesion de servicios para
la gestion técnica integral del CFA por cuenta y riesgo de la entidad que resulte adjudicataria,
con arreglo a lo dispuesto en los articulos 15 y 284 y siguientes de la LCSP, ejecutandose el
Contrato de Concesidn atendiendo a los términos y condicionantes establecidos en este
documento, en el PCAP y en los restantes documentos que tengan, igualmente, naturaleza
contractual.

2. ALCANCE DE LA CONCESION

El denominado Centro de Innovacion en Tecnologias de Fabricacion Avanzada (en adelante,
el “CFA” o el “Centro”) se encuentra incluido en la Iniciativa Territorial Integrada (“ITI”) de la
provincia de Cadiz, la cual forma parte del Acuerdo de Asociacién de Espafia 2014-2020,
configurandose la puesta en funcionamiento del Centro como una de las cuatro (4) ITI
incluidas en el citado Acuerdo, y como instrumento que ofrece el poder llegar a distintas
combinaciones de la financiacidén vinculada a los Fondos Estructurales y de Inversion
Europeos, para aplicar estrategias territoriales de un modo integrado, favoreciendo una
respuesta efectiva a los problemas territoriales.

Es por ello que el CFA nace con una clara vocacion de servicio a los sectores industriales,
preferentemente, de fabricacion avanzada en las industrias aerondutica y naval, aportando
recursos que permitan a las empresas ser mas competitivas y aumentar niveles de
implantacion de tecnologia que se posicionen en horizontes industriales situados en los
ambitos tecnoldgicos del Centro:

* Desarrollo de Sistemas Digitales, centrada en tecnologias de realidad virtual y
aumentada, en sistemas de medicion y deteccién de sefiales y comunicaciones, asi
como en técnicas avanzadas de metrologia para digitalizado 3D o para inspeccién
dimensional y geométrica.

» Fabricacion Aditiva, incorporando capacidades de dltima generacion en el
prototipado de piezas industriales con diferentes técnicas de impresidon 3D centrada
siempre en formatos y materiales adecuados a usos industriales

* Robdtica y automatizacion, en donde se incluyen diversas modalidades de drones,
elementos robdticos y accesorios de los mismos pensados en facilitar proyectos de
innovacion industrial tendentes a la modernizacién de los procesos productivos a
través de su automatizacion parcial, buscando una mayor competitividad y
productividad

* Soldadura, siendo un proceso basico en muchos entornos industriales, los avances ya
no solo en su automatizaciéon sino optimizacién y control resultan aplicables a
multiples procesos industriales

« Control de Procesos y elementos auxiliares, que abarca diferentes tipologias de
equipamientos y elementos auxiliares, para la manipulacién de equipos o piezas o
para la calibracién e inspeccidn visual altamente polivalentes en diferentes proyectos
industriales de innovacion.

Aunque se definen conceptualmente cinco areas tecnoldgicas, y los proyectos a impulsar en
el CFA asi como sus activos giran en torno a las mismas, a nivel de espacios fisicos y layout, el
CFA se ha conceptualizado como una combinacién de espacios con una ocupacién fija
determinada, especialmente en torno a la fabricacién aditiva y soldadura, y zonas
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polivalentes flexibles que permiten un uso en el que confluyan diferentes areas tecnoldgicas
(ver anexo al presente PPT). Ello responde a la necesidad de permitir dentro de centro
espacios flexibles con la capacidad para acoger proyectos que, basdndose en las areas
tecnoldgicas antedichas, puedan adaptarse a las tendencias y necesidades del ecosistema.

Conceptualmente, el CFA tiene el objetivo de culminar desarrollos de tecnologias, muy
préximas a la fabricacion e industrializacion, alejados de pruebas de laboratorio y realizados
en un entorno fabril o lo mas similar a éste. Por ello, todos los servicios que preste el CFA
deberan enmarcarse y guardar relacién directa con una propuesta de proyecto de innovacion
industrial.

En este sentido, el alcance de la presente concesion incluird la prestacion de los siguientes
servicios a usuarios finales del CFA:

1. Servicio 1: Ocupacioén de espacio industrial con acceso a infraestructuras basicas
como energia, comunicaciones y aire comprimido

2. Servicio 2: Uso de equipos industriales preferentemente en las instalaciones del CFA
y, puntualmente cuando se trate de equipos portables, su uso fuera del mismo
condicionado siempre a que parte del proyecto transcurra, necesariamente, en
instalaciones del CFA

3. Servicio 3: Asesoramiento en la puesta en valor de las instalaciones del CFA en el
marco de proyectos de innovacidn industrial

4. Servicio 4: Operacion de equipos industriales en las instalaciones del CFA, asi como
tareas de montaje y desmontaje de equipos para proyectos que requieran de cierta
configuracion especifica

La prestacion de los servicios anteriormente mencionados sera responsabilidad exclusiva del
concesionario, para lo cual hara uso de los activos descriptos en el apartado 3 del presente
documento (activos a gestionar) por medios propios o a través de terceros. El concesionario
debera mantener y operar los activos descriptos en el apartado 3 del presente documento
(activos a gestionar) asumiendo los costes correspondientes y con adhesién a las obligaciones
plasmadas en el apartado 4 del presente documento (obligaciones), asi como las que resulten
de aplicacién adicionalmente.

El acceso de las entidades interesadas en hacer uso de los servicios del CFA, cuya naturaleza
juridica resultara indiferente para el gestor* salvo que concurran circunstancias en sentido
contrario vinculadas al marco legal en vigor, sera a través de propuestas de proyectos de
innovacion industrial segin se indica en el apartado 4.2 del presente documento
(Obligaciones especificas respecto de la priorizacidén de proyectos de innovacién industrial).
Por ello, en todo momento las entidades que estén haciendo uso de los servicios del CFA
deberan haber entregado la correspondiente propuesta de proyecto de innovacion con los
contenidos requeridos. Dichas propuestas seran analizadas y priorizadas a través de un
procedimiento articulado por el gestor del CFA respetando los principios mencionados en el
apartado 4.2 del presente documento (Obligaciones especificas respecto de la priorizacién de
proyectos de innovacidn industrial). En todo momento el gestor del Centro debera mantener

1 En el presente documento se empleara de manera indistinta los términos concesionario y gestor para
designar a la entidad que resulte adjudicataria del presente contrato.
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la traza documental completa en torno a dichos proyectos, desde su presentacion hasta la
facturacion de los servicios correspondientes pasando por la evaluacion de los mismos.

Los servicios anteriormente mencionados se deberan prestar en las condiciones establecidas
en el presente documento, el PCAP y la restante documentacidn contractual desde que tenga
efecto el contrato correspondiente. En todo caso, el Plan de Gestidn de los licitadores debera
tener en consideracion las previsiones temporales plasmadas en el apartado 3 del presente
documento (Activos a gestionar) respecto de la dotacion de activos del CFA. En ese sentido,
en cada momento solo serdn exigibles al gestor las obligaciones que se deriven de los activos
efectivamente suministrados al CFA.

Los servicios a prestar mencionados con anterioridad tendran tarifas publicamente
accesibles, prestandose en condiciones de igualdad de trato, transparencia y no
discriminacién. Junto con dichas tarifas deberdn publicarse las condiciones y términos
establecidos para su utilizacién de los servicios, los cuales deberan estar orientados a respeta
los compromisos adquiridos por el gestor garantizando una adecuada operativa en el marco
del CFA. Cada servicio sera tarificado conforme a las siguientes unidades:

1. Servicio 1: metro cuadrado ocupado por semana (tarifa homogénea por metro
cuadrado ocupado a la semana)

2. Servicio 2: dia de uso por equipo (tarifa especifica por equipo)

3. Servicio 3: hora de asesoramiento (tarifa homogénea por hora de asesoramiento en
base a presupuesto)

4. Servicio 4: hora de operario (tarifa homogénea por hora de operacidén en base a
presupuesto, ya sea para operar un equipo o para realizar el montaje y desmontaje de
un conjunto de equipos para un proyecto)

Las tarifas a cobrar a los usuarios finales incluiran todos los conceptos imputables al servicio
correspondiente salvo el consumo energético, el cual se imputara a cada cliente de forma
especifica en base a su consumo real o estimado (para lo cual se dispondra de sistemas para
la medicién del mismo). Del mismo modo, en el caso de equipos que requieran de
consumibles especificos, como las impresoras de fabricacién aditiva, o que incluso dichos
consumibles puedan variar de un proyecto a otro en base a las necesidades del usuario, se
ofrecera a los usuarios la posibilidad de que el Centro gestione la adquisicion de dichos
insumos (imputando su precio correspondiente orientado a coste) o que los aporte el propio
usuario bajo la supervision del gestor a efectos de asegurar que resulta compatible con el
equipo aemplear.

El CFA debera estar operativo, cada anualidad, un nimero de horas equivalentes, al menos, a
una jornada laboral a tiempo completo. En caso de fijarse un mes de inactividad, este sera
agosto. Fuera del horario de apertura del Centro a usuarios, se podran planificar actividades
no directamente vinculadas con el uso del mismo por parte de sus usuarios, como pueden ser
tareas de mantenimiento, limpieza o desinfeccién.

La prestacion de los servicios a usuarios finales implicara la definicion por parte del
concesionario de un procedimiento para la priorizacion de proyectos industriales
innovadores, preferentemente de los sectores naval y aeronautico, que demanden los
espacios y equipos del CFA. Dicho procedimiento formara parte del Plan de Explotacién a
aportar en las propuestas de los licitadores (apartado 7 del presente documento) y debera
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respetar los principios plasmados en el apartado 4.2 del presente documento (Obligaciones
especificas respecto de la priorizacién de proyectos de innovacién industrial).

Todos los servicios a tarificar estaran ligados a un proyecto industrial que demande espacios
y equipos del CFA. Dado que algunos equipos estén tipificados como portables (ver apartado
3 del presente documento), se podran emplear fuera de las instalaciones del Centro siempre
y cuando se sigan los protocolos e indicaciones que traslade el Gestor y que al menos parte
del proyecto se ejecute en instalaciones del CFA. Es decir, no se admitiran proyectos que se
ejecuten totalmente fuera de las instalaciones del Centro, aunque si podra ejecutarse parte
de los mismos en otras ubicaciones pudiendo emplear equipos portables del CFA para ello.
Igualmente, los clientes del CFA podran instalar sus propios equipos en el Centro previa
autorizacion por parte del gestor y bajo su supervision, abonando el correspondiente
consumo energético y siempre que ello no implique una afeccién sobre las infraestructuras
del centro.

El concesionario debera prestar los servicios indicados en el presente documento con
adhesién a los términos plasmados.

Sera responsabilidad del concesionario garantizar los siguientes niveles de servicio en
relacién a los servicios prestados a usuarios finales explicitados en el presente apartado:

1. Disponibilidad anual medida en semanas de, al menos, el 92% de los espacios
industriales. A estos efectos, se considerara que un espacio estuvo disponible durante
unasemanasi al menos ha estado ocupado o en disposicion de ser ocupado con todas
las infraestructuras correspondientes operativas al menos 4 dias.

2. Disponibilidad anual de los equipos, medida en dias laborales, de al menos el 95%
para cada uno de los equipos. Se considerara disponible un equipo cuando esté en
uso o en disposicion de ser usado.

3. Poner a disposicion del CFA una capacidad de operacién directa de equipos
equivalente a dos operarios a tiempo completo.

4. Poner adisposicidon del CFA una capacidad de asesoramiento en la puesta en valor de
las instalaciones del CFA equivalente a una persona a tiempo completo.

Los licitadores deberan aportar un Plan de Calidad en el que se plasmen los procedimientos
vinculados al aseguramiento de los anteriores niveles de calidad, asi como la actividad del
CFA en general (apartado 7 del presente documento). Como parte de dicho Plan de Calidad se
llevara un registro de incidencias vinculadas a los activos a gestionar y servicios a prestar.

3. ACTIVOS A GESTIONAR

La presente seccion describe los principales activos que la Agencia IDEA cederd, en los
términos y condiciones descritas en el presente apartado, para que el concesionario pueda
operary mantener el CFA.

3.1. Nave industrial

El CFA se emplaza en una parcela con superficie industrial aproximada de 6.942 m?, ubicada
en el interior del Astillero de Navantia de Puerto Real, por lo que el acceso a la zona de
actuacion requiere del acceso previo a las instalaciones del Astillero.
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La nave, que data de 1975, es un edificio de planta rectangular, que cuenta con una superficie
de 1.707,04 m?, teniendo unas dimensiones de 37,60 m. x 45,40 m. y 17,75 m. de altura a
cumbrera.

La nave cuenta con cuatro accesos. Uno para vehiculos de gran volumen y tres peatonales.
Los accesos peatonales localizados en la fachada norte y sur se han destinado a las salidas de
evacuacion por incendio, ambos cumpliendo las condiciones de accesibilidad requeridas.

Dentro de la nave todo el espacio es diafano, aunque en la esquina suroeste de dos plantas,
dispone de un total de 156 m? construidos en donde se incluyen aseos.

Las bandas de circulacién de personas y evacuacion en caso de incendio fueron previstas
quedando perfectamente diferenciadas de las zonas de trabajo y circulacién de maquinaria.

La nave también dispone de las infraestructuras necesarias para el suministro eléctrico,
extraccion de aire, instalacion de aire comprimido y comunicaciones, de forma que se preste
servicio a cada maquina en condiciones de seguridad y flexibilidad. Para ello, se ha disefiado
una estructura de pérticos metalicos, de forma que el cableado y las mangueras de aire
comprimido llegan hasta los puntos de suministro liberando el suelo de cableado y otros
elementos que puedan afectar a la seguridad de las personas que trabajan en cada zona.

Ademas, la nave dispone de las infraestructuras auxiliares siguientes:

» Instalacion eléctrica: En la fachada Este existe 2 cuadros CGBT1 (400 V trifasica) y
CGT2 (230V trifasica) de los que se conectan 4 cuadros (CSZ1, CSZ2, CSZ3, CSZ4)
dentro de la nave que daran servicio a las cuatro zonas de proyectos.

+ Instalacién de climatizacién: Se dispone de un cuadro secundario de climatizacién
e instalaciones (CSCLI) conectado al CGBT1, y ubicado en la zona de instalaciones a la
intemperie en lafachada Este. A este cuadro se conectan los equipos de climatizacion,
ventilador de extraccion de techo de nave y el compresor de aire comprimido.

» Instalacion de extraccion de gases: En la zona de soldadura se ha instalado una
campana de extraccion y filtracion de humos de soldadura, conectada a la red de la
nave y suspendida de la cubierta de la nave. Ademas se ha instalado un equipo de
renovacion ambiental para la aspiracion y filtrado de todo tipo de vapores, humos y
gases. Para la extraccion de virutas para dar servicio a los equipos de terminacion de
piezas fabricadas y ensamblaje se instalan equipos portatiles de aspiracidn de virutas
y extraccién de polvo muy potentes.

» Instalacion de voz-datos: La nave dispone de previsién de infraestructura para
comunicaciones, y para la conectar desde el exterior con el operador a determinar.
Dentro de la nave, se configuran un rack principaly secundarios. Actualmente, la nave
dispone de cableado estructurado desde los puestos de oficinas de la nave hasta el
local de instalaciones, ademas provee de servicio de conexién de red en cada
ubicacién de los equipos.

» Instalacion de aire comprimido: La nave dispone de servicio de aire comprimido
para cada equipo. La instalacion de aire comprimido comprende un conjunto
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compresor-secador frigorifico-filtro para produccion de aire comprimido, calderin
acumulador de 900 |, red de distribucién en tuberia de aluminio, valvuleria y tomas de
conexion rapida.

» Instalacion de gases especiales: La instalacién provee de suministro continuo de
cada gas en cada punto donde ha sido necesario la distribucion de los gases Argdn y
C02. La nave dispone de una zona exterior en la fachada Norte, para el
almacenamiento de las botellas de gases.

Dichas instalaciones podran ser modificadas y/o ampliadas como parte de las actuaciones en

curso para la adaptacion de la nave al equipamiento industrial que sera instalado.

3.2. Equipamiento industrial

La nave del CFA se dotara de una serie de equipos industriales, tanto potables como no
portables, que responden a las siguientes areas tecnoldgicas:

e AT-1:Desarrollo Sistemas digitales

* AT-2: Fabricacién aditiva

* AT-3: Robdticay automatizacion

e AT-4:Soldadura

e AT-5: Procesos y elementos auxiliares

A continuacidn, se listan las areas tecnoldgicas aimplantar en el CFAy el listado estimado de

la tipologia de equipos que se incorporardn en cada area tecnoldgica con su naturaleza:

tec::r:gica Equipo Portable
Al  Desarrollo | Sala de desarrollo de proyectos RA/RV
Sistemas No
Digitales
Al  Desarrollo | Generador de sefial de 40 GHZ, Ancho de
Sistemas Banda de 160 MHz, con Generador, Si
Digitales Moduladory Secuenciador de pulsos
Al  Desarrollo | Analizador de espectros (Analizador hasta
Sistemas 67 GHz, Ancho banda 2Ghz) Si
Digitales
Al  Desarrollo | Equipamiento auxiliar: Cables y conectores
Sistemas para equipos/antenas. Soportes y/o Si
Digitales tripodes. Material absorbente RAM, 30
paneles VH4 para cubrir 3 paredes
Al  Desarrollo | Analizador de red rango 10 Mhz - 67 Ghz, 4
Sistemas puertos, para extender frecuencia de 75 Ghz Si
Digitales hasta 110 GHz
Al  Desarrollo | 2 antenas direccionales multielemento para
Sistemas frecuencias desde 850 MHz a 26,6 GHz Si
Digitales
Al Desarrollo | 2 antenas tipo bocina para frecuencias
Sistemas desde 26.5 GHz a 40 GHz Si
Digitales
8
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Area

tecnoldgica Equipo Portable
Al  Desarrollo | Paneles de aislamiento electromagnético
Sistemas Si
Digitales
Al  Desarrollo | SW para célculo numérico, andlisis de datos
Sistemas desarrollo de algoritmos y creacién de NA
Digitales modelos
Al  Desarrollo | Patrones, comprobadores de antenas y
Sistemas antenas para sistema comprobacién de Si
Digitales ondas
Al  Desarrollo | Generador de CA 220 Hz con onda senoidal
Sistemas puray remolcable Si
Digitales
Al Desarrollo | Sistema Laser Tracker de escaneo directo
Sistemas Si
Digitales
Al  Desarrollo | Sistema Laser Tracker con funcion de
Sistemas medicidn de 6 grados de libertad capaz de
Digitales alimentar la inspeccion manual y
automatizada y sistemas de produccion, Si
incluyendo Scaner laser 3D de alta velocidad
para brazo y traker, y Sistema de palpado
portatil e inalambrico
Al  Desarrollo | Sistema de Escaneo de Luz Estructurada
Sistemas Si
Digitales
Al  Desarrollo | PC portatil work station
Sistemas Si
Digitales
Al  Desarrollo | Software universal de medicién 3D para
Sistemas soporte de dispositivos de medicién 3D NA
Digitales (compatible con dispositivos de diferentes
fabricantes)
Al Desarrollo | Software de control de calidad y analisis
Sistemas dimensional 3D para dispositivos de NA
Digitales metrologia portatiles y CMM
Al Desarrollo | Escaner dptico portatil
Sistemas Si
Digitales
Al  Desarrollo | Sistema de sondeo portatil sin brazo
Sistemas Si
Digitales
Al  Desarrollo | Estacion de trabajo (ordenador portatil)
Sistemas Si
Digitales
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Area

espesores, modulo de remachado
intercambiable, vision artificial y sistema de
alimentacion de remaches

) . Equipo Portable
tecnologica quip
Al  Desarrollo | Escaner laser portatil de alta resolucién para
Sistemas escaneo e inspeccion inteligente de Si
Digitales instantaneas 3D (medicidn perfiles)
Al  Desarrollo | Estacion de medicidon  dptica  por
Sistemas coordenadas (CMM) No
Digitales
Al  Desarrollo | Escéaner laser portatii de medicién de
Sistemas precision sin contacto Si
Digitales
A2 Fabricacion | Impresora 3D para material metal con
Aditiva integracion  robdtica  para  grandes No
componentes.
A2  Fabricacidon | Impresora para aplicaciones con polimero N
Aditiva con tecnologia SLS con 2 laseres °
A2  Fabricacion | Impresora 3D Industrial gran formato N
Aditiva material termoplastico °
A2 Fabricacion | Impresora 3D tecnologia estereolitografia \
Aditiva (SLA) para gran formato °
A2 Fabricacidon | Impresora  termoplastica FDM  para N
Aditiva polimeros supertécnicos °
A2 Fabricacién | Impresoratecnologia Sinterizacion selectiva Si
Aditiva por laser (SLS) !
A2 Fabricacion | Impresora 3D con tecnologia Bound metal N
Aditiva deposition (BMD) °
A2 Fabricacién | Impresora 3D termoplastica FDM de gran N
Aditiva formato (LFAM) °
A3 Robdtica y | Dronaéreoysubmarino, con capacidad para i
automatizacion | desplazarse en medio acuatico y aéreo :
A3 Robética y | ROV (Remotely operated underwater Si
automatizacion | vehicle) Submarino :
A3 Robética y | Conjunto de sistema aéreo compuesto por
automatizacion | dron aéreo profesional optocdptero,
sistema de posicionamiento y vision Si
integrados, sensorica variada 6ptica y de
contacto y estacion total
A3 Robdtica y | Robot Colaborativo (COBOT) con i
automatizacién | plataforma mdvil para taladrar :
A3 Robdtica y | Robot ADH (Automated Drilling Head) con
automatizacion | plataforma mévil AGV medium, con cabezal
multifuncién de taladrado, medicién de No
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Area

tecnoldgica Equipo Portable

A3 Robdtica y | Plataforma de Simulacion Real de

Automatizacién | movimiento del Buque No
A4 Soldadura Robot de soldadura tecnologia GMAW (Gas
Metal Arc Welding) portable con sistema de Si
deteccion de piezas y seguimiento de junta,
provisto de medio de elevacién
A5 Control de | Banco de calibracién de herramientas de
Procesos y | alta precisidn, para inspecciéon y medicion No

elementos aux. | de todo tipo de herramientas de forma
automatica

A5 Control de | Gria robética flexible inteligente accionada
Procesos y | por cables paralelos No
elementos aux.

A5 Control de | Transpaleta manual 2.000 Kg
Procesos y No
elementos aux.

A5 Control de | Conjunto de 4 puestos de trabajo
Procesos y | compuestos de estacion de trabajo HW y No
elementos aux. | pantalla

Dicho equipamiento industrial se instalard conforme a lo previsto en el proyecto de
adaptacién de la nave (ver anexo al presente PPT). Respecto a su disponibilidad, el plazo
estimado es el 15 de diciembre de 2023.

3.3. Zona de oficinas

Anexo a la nave de CFA, y dentro de la misma parcela, se ubica una zona de oficinas que
constituyen instalaciones auxiliares del Centro a efectos de servir de espacio de trabajo y
oficinas. Su uso debera estar directamente vinculado a los servicios prestados en la nave del
CFA, de manera que no podra tener un uso desligado y/o descontextualizado de la misma que
desvirtue los objetivos primarios del Centro.

La zona de oficinas tiene una superficie construida de edificacién de 503.88 metros cuadrados,
estando conectada a la nave. La zona de oficinas es un edificio independiente pero
interconectado a la nave del CFA, localizandose en el sur de la zona vallada de la parcela (inst.
auxiliares sobre el plano):
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La planta baja de la zona de oficinas presenta una superficie total de 236,10 metros
cuadrados, los cuales se distribuyen del siguiente modo:

[NIVEL +0 LOCAL SUP UTIL m2
RECEP. / SEC. 8,90
VESTIBULO 15,00
DIRECTOR CFA 20,10
REUNIONES 29,90
INST. RACK 6,80
LIMP. 3,40
DIST 8,80
ASEO 5,80
ASEO 5.80
COWORKING 13,80
COWORKING, 18,35
COWORKING 42,25
Circulaciones 57.20

De forma andloga, la primera planta cuenta con 239,43 metros cuadrados construidos
distribuidos del siguiente modo:

[NIvEL +1 LOCAL SUP UTIL m2
TRABAJO 95,70

DESPACHO 13,45

DESPAGHO 1345

DESPAGHO 19,70

ARCHIVO 7.85

COWORKING 12,00

OFFICE 3,35

COWORKING 14,75

DIST. 8,80

ASED 5,80

ASED 5,80

Circulaciones 10,85

[INST [exterior) 26,93]
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La zona de oficinas es accesible, de tal forma que se permite a las personas con movilidad y
comunicacién reducida el acceso y circulacion por el edificio en los términos previstos en la
normativa especifica. Igualmente, cuenta con infraestructuras basicas (energia, clima,
iluminacion, agua...) y sera dotado de mobiliario, comunicaciones y sistemas audiovisuales.

3.4. Entrega de activos

Respecto a la entrega de activos y el cémputo delinicio de la concesidn, se establece un plazo
maximo de 3 meses para el inicio de la concesidn desde la fecha de firma del contrato
correspondiente. Durante este plazo la Agencia IDEA velara porque estén disponibles en su
totalidad las infraestructuras vinculadas a la nave y la zona de oficinas en base a los proyectos
mencionados en los apartados 3.1 y 3.3 del presente documento. Igualmente, velara por
suministrar, al menos, equipos por valor equivalente al 50% de la inversidn en equipos
industriales contemplada, entendiendo que los restantes se dotaran de manera gradual
durante los seis primeros meses de la concesion. En caso de que no se cumplan algunas de
estas condiciones (puesta a disposicion de la nave y la zona de oficinas, asi como al menos el
50% de la inversi6n prevista en equipos industriales) no seran exigibles las obligaciones de la
concesion relacionadas con la prestacidn efectiva de servicios a usuarios finales hasta que se
le dé cumplimiento a dicha condicidn; aunque si seran exigibles las actividades preparatorias
vinculadas a la puesta en marcha del Centro.

Una vez adjudicada la concesion, la Agencia IDEA y la entidad adjudicataria coordinaran la
transmision de informacion respecto de las instalaciones del CFA, incluyendo el equipamiento
industrial que ya se haya suministrado. Respecto del equipamiento industrial que sea
suministrado a la Agencia IDEA una vez formalizada la adjudicacién del presente contrato, la
entidad adjudicataria debera estar presente en la recepcion de todos los suministros de
equipos del CFA.

3.5. Devolucidn de activos

En el momento de la devolucién de los activos a gestionar que conforman el CFA, en el plazo
de tres (3) meses a contar desde la finalizacion de la concesidn se levantara acta y se realizara
la comprobacién por parte de la Agencia IDEA o quien esta designe del estado de las
instalacionesy equipos entregados.

4. OBLIGACIONES

En el presente apartado se recogen, de manera no exhaustiva, las principales obligaciones del
gestordel CFA enrelacidn a la presente concesion. Almargen del literal del presente apartado,
se consideraran obligaciones todos aquellos aspectos plasmados explicitamente en el PCAP
y restante documentacion contractual, asi como todo aquello que resulta implicitamente
necesario para su cumplimiento.

4.1. Obligaciones de caracter general

Con caracter general, el gestor del CFA debera asumir las siguientes obligaciones:

¢ Llevaracabo todas las actividades preparatorias de cara a la puesta en marcha de la
actividad del CFA a todos los niveles, incluyendo la difusidn de sus servicios, la puesta
en marcha de todos los procedimientos de funcionamiento, los acuerdos con terceros
para las subcontrataciones que sea necesario articular, la dotaciéon de medios
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humanos y materiales asi como la primera iteracion del proceso de seleccion de
proyectos entre otros aspectos.

* Paraaquellos equipos que se recepcionen después de la adjudicacion de la concesion,
estar presente en la recepcién del equipamiento industrial del CFA junto con la
Agencia IDEA con el personal técnico necesario para asegurar un adecuado
conocimiento de su funcionamiento, mantenimiento e instalacion.

e Mantener, conservar y operar de manera adecuada los activos que se le entreguen
como parte del CFA, de modo que se cumplan los niveles de calidad recogidos en el
apartado 2 del presente documento (alcance de la concesion) y se dé cumplimiento a
las obligaciones de prestacion de servicio correspondientes. Sera responsabilidad del
gestor acometer los trabajos y actividades asociadas. Para ello debera elaborar y
revisar con una periodicidad minima anual su Plan de Explotacién, recogiendo en el
mismo los procedimientos correspondientes al mantenimiento, conservacion y
operacion.

El concesionario estara obligado a realizar, directamente, las labores de gestion del
CFA, entendida esta como la direccidén y coordinacion de la operativa del centro y la
interlocucion ante la Agencia IDEA como responsable de correcto devenir de la
concesidn y los servicios que se deben prestar en virtud de la misma, asi como las
obligaciones que conlleva. Ello implica que se podran subcontratar las restantes
prestaciones accesorias como, sin animo de ser exhaustivos, las siguientes: la
vigilancia y seguridad del edificio, el mantenimiento del Centro, el mantenimiento de
los equipos, las labores de limpieza, etc. A este respecto, el gestor del CFA podra
acceder a la oferta de servicios ofrecidos por Navantia en el marco del acuerdo de
cesion de la sede del CFA.

* Asumir todo el riesgo operativo derivado de la gestion del Centro, tanto desde el
punto de vista de la oferta como de la demanda considerando que el concesionario
debera asumir un conjunto de obligaciones respecto de la prestacion de una serie de
servicios que no tienen una demanda cautiva, cierta ni comprometida; sino que esta
dependera de las dinamicas voluntarias del mercado.

¢ Asumir todos los costes vinculados a al mantenimiento, conservacion y operacion del
Centro durante el periodo que esté en vigor la concesion. En concreto sin animo de
resultar exhaustivos, asumira los siguientes gastos:

0 Costes de personal

Seguridad y control de accesos

Mantenimiento del edificio e instalaciones

Gestion y limpieza de residuos

Mantenimiento de equipos

Comunicaciones

Seguros

Limpieza de las instalaciones

Suministros basicos

Amortizaciones de la financiacion aportada por IDEA con fondos propios (a

través del canon anual)

e Suplir de manera inmediata cualquier medio material o humano necesario para el
mantenimiento, conservacion y operacion del CFA que deje de estar disponible.

O O 0O 0O 0O o o oo
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* El mantenimiento adecuado del CFA abarcara tanto instalaciones y equipos como
aspectos constructivos y arquitectdnicos. Sera responsabilidad del gestor acometer
los trabajos y actividades correspondientes. En el marco de dicho mantenimiento se
incluiran tanto aspectos correctivos como preventivos que impliquen una 6ptima
conservacién y disponibilidad, asi como el cumplimiento de la normativa en vigor.
Vinculado a este aspecto, el gestor registrara en el Libro de Mantenimiento y
Conservacién todas las operaciones de revision, mantenimiento y conservacién
realizadas.

e Mantener la seguridad del centro, tanto en relacién a su acceso como al uso de sus
instalaciones y equipos, asi como su proteccion. Sera responsabilidad del gestor
acometer los trabajos y actividades correspondientes. Para ello debera elaborar y
revisar con una periodicidad minima anual su Plan de Explotacidn recogiendo en el
mismo los procedimientos correspondientes a la seguridad del Centro.

e Prestar los servicios establecidos en el presente documento (en concreto en su
apartado 2 de alcance de la concesidn) en los términos y con los niveles de servicio
requeridos.

e Destinar los medios materiales y humanos necesarios para dar debido cumplimiento
alas obligaciones contraidas seglin se indica en el apartado 6 del presente documento
(medios materiales y humanos).

¢ Realizar de forma regular una adecuada limpieza de las instalaciones bajo criterios de
proteccion ambiental, cumpliendo la legislacion vigente realizando una adecuada
separacion y gestion de los residuos generados.

¢ Planificar determinadas actividades como tareas de mantenimiento, limpieza o
desinfeccidn en horarios que no resulten disruptivos con los proyectos y la actividad
del Centro.

* Las tareas de limpieza y desinfeccion de las instalaciones correspondientes se
realizaran con productos fungicidas y antibacterianos adecuados.

¢ Realizar los controles internos o externos que certifiquen el cumplimiento de
cualquier requisito normativo, informando a la Agencia IDEA de cualquier inspeccion
que se realice en el Centro asi como de sus resultados.

*  Suscribir una péliza de seguro que cubra los riesgos de lesiones o siniestro por praxis
profesional o negligencia del personal o del titular, ademas de la cobertura de la
responsabilidad civil por dafios a terceros.

e Cumplir en la operativa del Centro la normativa en vigor en materia de seguridad y
salud.

* En el marco de la gestion del CFA y el cumplimiento de sus obligaciones, el gestor
debera tener una total adhesion a la normativa aplica en vigor. En concreto, debera
dar cumplimiento a lo establecido en la regulacion en materia laboral.

* Mantener una traza documental de todos los aspectos relevantes en torno a la gestion
del CFA incluyendo, al menos, los siguientes:

0 Marco procedimental vigente (Plan de Explotacidn y Plan de Calidad)

0 Medios humanos (incluyendo perfiles, roles y responsabilidades) y materiales
puestos a disposicion del Centro en cada momento

0 Relacién de servicios externalizados, registros sobre la realizacion de los
mismos y entidades responsables

0 Contabilidad anual de la actividad del centro
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0 Registros vinculados a las actividades de mantenimiento (Libro de
Mantenimiento y Conservacion)
0 Registros vinculados a los proyectos de innovacidn industrial evaluados por
el gestor para su acceso al Centro
0 Registros vinculados al nivel de ocupacidn/uso de los espacios y equipos del
centro con una resolucién minima semanal
0 Registros de incidencias con una resolucién minima mensual diferenciando,
al menos los siguientes tipos: incidencias muy graves (entendidas como
aquellas que afectasen al normal desarrollo de proyectos en curso), graves
(entendidas como aquellas que afectaron a la disponibilidad de
infraestructuras o equipos, pero no al desarrollo de proyectos en curso) y
leves (entendidas como aquellas que no afectaron a la disponibilidad efectiva
de infraestructuras o equipos).
0 Informes anuales sobre el cumplimiento de los niveles de servicio plasmados
en el apartado 2 del presente documento (alcance de la concesion).
0 Informes vinculados al seguimiento de las condiciones especiales de
ejecucion de la concesién.
Independientemente de la resolucién temporal de cada documento, el gestor debera
tener a disposicion de la Agencia IDEA toda la documentacion exigible desde el inicio
de la concesidn hasta la devolucién de los activos, momento en que deberd hacer
entrega del histérico completo en torno a la gestién del Centro. En todo caso, se
remitird a la Agencia IDEA, con una frecuencia minima mensual, un informe de gestion
en donde se plasme, como minimo:
e El registro de las actividades realizadas en el marco del mantenimiento,
gestion y operacién del Centro
e Un listado de los proyectos de innovacién industrial evaluados, su
priorizacién y estado (ya ejecutado, en espera, en ejecucion, desistimiento
por parte del cliente...)
* Registros de incidencias
¢ Medios humanosy materiales
e Registros vinculados al nivel de ocupacidn/uso de los espacios y equipos

4.2. Obligaciones especificas respecto de la priorizacién de proyectos de innovacién
industrial

En relacidn al acceso de usuarios al CFA, todos los servicios prestados deberan enmarcarse en
la entrega previa por parte de la entidad interesada en hacer uso de los mismos de una
propuesta de proyecto de innovacién industrial. La evaluacion de dichos proyectos
constituira la base para el acceso a los servicios del Centro, debiendo cumplir los siguientes
principios:

* Laevaluacion de los proyectos de innovacion industrial se hara con total adhesién a
los principios de publicidad, concurrencia transparencia, no discriminacién e
igualdad de trato entre todos los candidatos.

*  Debera existir un mecanismo adecuado para coordinar y resolver la concurrencia en
el tiempo de proyectos de innovacién industrial que demanden los mismos equipos
durante el mismo periodo de tiempo a través de una evaluacion competitiva de los
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mismos. A este respecto, los criterios de priorizacién deberan recoger, al menos, los
siguientes aspectos:

0 Duracion de los proyectos, valorando mas las ofertas que presenten un mayor
tiempo de ejecucién

o Dimension del proyecto. Se priorizara el proyecto que contemple una mayor
utilizacion de los servicios ofertados

0 Impacto previsto del proyecto. Se valorara el impacto previsto del proyecto
en las mejoras tecnoldgicas y competitivas del sector. Para ello se tendran en
cuenta:

» Grado de madurez tecnoldgica del proyecto (TRL)

= Incremento del valor afiadido

= Aumento o estabilizacién de empleo

= Apertura de nuevas lineas de negocio

=  Mejoras tecnoldgicas y competitivas en la cadena de suministro.

0 Colaboracién entre empresas y con OPIS. Se valorara que en los proyectos
presentados haya colaboracion efectiva entre empresas, especialmente entre
grandes empresas y pymesy OPIS

0 Encuadre de los proyectos en las prioridades de los marcos estratégicos en
vigor, actualmente la RISS 3 Andalucia y en la estrategia del Horizonte 2020,
pero en un futuro aquellos que estén en vigor en sustitucion de ellos. Se
valorara que el proyecto contribuya al cumplimiento de los objetivos de la
RISS 3 Andalucia y del H2020, asi como de los marcos estratégicos que los
reemplacen en el futuro

Los criterios anteriores deberan fundamentar, al menos, el 80% de la valoracion
correspondiente a cada proyecto, pudiendo incorporar el gestor otros que considere
adecuados siempre y cuando no vulneren los principios mencionados en los pliegos
y, en concreto, en el presente apartado. Igualmente, el gestor podra interpretar y
concretar la aplicacidn de los criterios explicitados, siempre conforme a la filosofia del
CFA.

e En el marco de la supervision del correcto desarrollo de la concesién, la entidad
gestora trasladara, con cada proceso de evaluacion y seleccion de proyectos, un
informe al respecto previamente a la comunicacion formal de los resultados a los
solicitantes a efectos de que la Agencia IDEA pueda validar la correcta aplicacion de
los principios plasmados en el presente apartado. Dicha validacién previa sera
preceptiva de cara a la aceptacidn de las solicitudes de ocupacién del CFA, contando
para ello la Agencia IDEA de 15 dias de plazo. En caso de que en transcurso de dicho
plazo se identificasen deficiencias en la evaluacion y selecciéon de proyectos, se
concederian 10 dias al gestor para su subsanacion.

* Enbase a la evaluacion que se haga de los proyectos seleccionados se planificara la
ocupacion del Centro, pudiendo pasar parte de los proyectos a ejecucion, otros a
planificacién y otros en espera. El gestor podra coordinar la demanda puntual de
algunos equipos en diferentes proyectos en el caso de equipamiento que durante un
periodo de tiempo determinado vaya a ser demandado en dias especificos y no de
forma continuada, de manera que se minimizara el desaprovechamiento de los
activos del Centro.
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» Las entidades solicitantes de los servicios del CFA deberan confirmar su interés en
dichos servicios cuando el gestor las cuestione al respecto de cara a no perder su lugar
en la lista de espera de proyectos en caso de que su solicitud pasase a ese estado.

* No se admitiran en el CFA proyectos de innovacion industrial que transcurran
totalmente fuera de las instalaciones del Centro. Si se podran admitir proyectos que
se ejecuten parcialmente fuera del CFA, ya sea en otras instalaciones y con otros
equipos propios del usuario o con equipamiento portable del CFA.

» Los proyectos en espera pendientes de la disponibilidad de equipos/espacio pasaran
a ejecutarse en funcion de la liberacion de dichos espacios/activos, asi como en
funcién de la valoracion que se haya otorgado al proyecto correspondiente. En este
sentido, el gestor del centro podra establecer el criterio que considere mas adecuado
a efectos de optimizar la ocupacion de los activos del centro.

* Todaladocumentacidn relativa a la recepcion, evaluaciony priorizacién de proyectos
de innovacién industrial recibidos debera estar firmada electronicamente por medios
adecuados para su posterior auditoria. Dichos documentos deberan conservarse
durante el periodo que esté en vigor la concesion, siendo accesibles en todo momento
para la Agencia IDEA. Respecto de los proyectos en lista de espera que se hayan
descartado por desistimiento del solicitante, deberd figurar una comunicacion
proactiva al respecto por parte del solicitante (por ejemplo, un correo electrénico) o,
en caso contrario, al menos tres intentos de confirmacién en dias diferentes por parte
del gestor (por ejemplo, tres correos electrénicos a la cuenta que haya aportado el
solicitante pidiendo la confirmacidn de su interés en emplear las instalaciones del
CFA).

El gestor del CFA no podra reclamar ninguna participacion en la propiedad intelectual de los
resultados obtenidos de la actividad de los clientes del CFA, al menos no por el mero hecho
de ser el gestor de dicho Centro sin que medien otras circunstancias colaterales externas a
dicho rol. Dicho extremo debera incluirse claramente en los términos de prestacién de
servicios del CFA para conocimiento de sus clientes.

5. COORDINACION CON LA AGENCIA IDEA

El gestor designara a un responsable del CFA que serd el interlocutor con la Agencia IDEA
asumiendo las siguientes funciones:

* Envio del reporte mensual de actividad del Centro.

» Coordinacién y supervision de la actividad del Centro en linea con las obligaciones
asumidas en ambitos como la evaluacidon y priorizacién de proyectos.

* Interlocucién con la Agencia IDEA con reuniones celebradas con una frecuencia, al
menos, mensual

» Atender a las solicitudes de informacion o reuniones extraordinarias que solicite la
Agencia IDEA en un plazo no mayor a 72 horas laborales

En el marco del seguimiento del complimiento de las obligaciones de la concesion, el
responsable del CFA remitird a la Agencia IDEA, con una frecuencia minima mensual, un
informe de gestién en donde se plasme, como minimo, el siguiente contenido:

* El registro de las actividades realizadas en el marco del mantenimiento, gestion y
operacion del Centro.
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* Un listado de los proyectos de innovacién industrial evaluados, su priorizacion y
estado (ya ejecutado, en espera, en ejecucion, desistimiento por parte del cliente...).

* Registros de incidencias

¢ Medios humanosy materiales

* Registros vinculados al nivel de ocupacidn/uso de los espacios y equipos

Dicho informe serd remitido de forma previa a cada reunién mensual de seguimiento con un
margen de, al menos, tres dias laborales para su andlisis por parte de la Agencia IDEA.
Previamente a cada reunion de seguimiento, el responsable del CFA por parte del
concesionario remitird una propuesta de orden del dia de asuntos a tratar, la cual podra
modificarse a peticion de la Agencia IDEA para incorporar aquellos aspectos adicionales que
considere oportuno. Una vez celebrada cada reunién de seguimiento, en formato presencial
o telematico segln acuerden las partes, el responsable del CFA por parte del concesionario
remitird una propuesta de acta, la cual podra ser modificara a peticién de la Agencia IDEA
Pasados 15 dias después de las tltimas aportaciones a dicha acta se considerara aceptada por
las partes pasando a tener caracter definitivo.

Adicionalmente, se remitird un informe en cada proceso de evaluacion y priorizacion de
proyectos, segun se requiere en el apartado 4.2 del presente documento. Dicho informe
debera plasmar, al menos, la siguiente informacion:

e Resumen ejecutivo

e Contexto

Criterios para la priorizacién de proyectos

¢ Solicitudes de proyecto recibidas

» Aplicacidn de los criterios para la priorizacién de proyectos
0 Solicitudes priorizadas
0 Solicitudes enreserva
0 Solicitudes descartadas

Anualmente, las partes acordaran la elaboracion por parte del Gestor de un informe anual que
recopile todos los aspectos a monitorizar de la concesion.

6. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

La empresa adjudicataria debera contar con los medios materiales y humanos necesarios
para la prestacion de los servicios objeto de la presente concesion, asi como para la asuncién
de las obligaciones y la realizacidn de las tareas que ello implica en relacién, entre otros
aspectos, al mantenimiento, limpieza y seguridad de las instalaciones y equipos vinculados a
la presente concesion. Los antedichos medios seran aportados directamente por la entidad
adjudicataria o a través de terceros, en cuyo caso debera respetar los términos plasmados al
respecto en el presente documento, asi como el PCAP.

La entidad adjudicataria almacenara en las propias instalaciones del CFA los componentes
que sea necesario tener disponibles con regularidad para garantizar un correcto
funcionamiento del Centro, evitando que este pueda verse afectado por el tiempo de
suministro de los mismos. Igualmente, debera disponibilizar en tiempo y forma los insumos
cuyo suministro se comprometa a realizar de cara a los usuarios, como pueden ser aquellos
relacionados con las impresoras de fabricacién aditiva.
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Todos los dtiles de trabajo que puedan ser necesarios para la operativa del Centro y su
mantenimiento que no formen parte de la dotacién de medios del CFA seran aportados por la
entidad adjudicataria, quien podra llevarselos consigo al término de la concesion.

Igualmente, se deberan poner a disposicion del CFA todos los elementos que resulten
preceptivos en aplicacion de cualquier norma, sea cual sea su naturaleza.

Correran por cuenta de la entidad adjudicataria todos los fungibles que sean necesarios para
asumir sus obligaciones. Los fungibles vinculados a las impresoras de fabricacién aditiva se
suministrarany tarificaran a los usuarios finales a precios orientados a coste, pudiendo dichos
usuarios optar por aportar dichos insumos directamente tras la validacidn con el gestor de su
compatibilidad.

Los elementos y materiales empleados en las reparaciones que se realicen en el CFA correran
por cuenta de la entidad adjudicataria. Todos ellos seran originales y deberan resultar acordes
con los términos de la garantia de los equipos y/o pautas del fabricante de los mismos, si ello
resultase de aplicacion y salvo autorizacion expresa por parte de la Agencia IDEA en caso de
que la entidad adjudicataria justifique que concurren circunstancias que hacen inviable o no
recomendable la aplicacidn de este precepto.

Para una adecuada atencidn de incidencias, se mantendra un stock de aquellos elementos o
materiales para los que ello resulte viable y adecuado en base al Plan de Mantenimiento de la
entidad adjudicataria.

En lo referente a recursos humanos, la entidad adjudicataria pondra a disposicion del Centro
todos los recursos humanos necesarios para la prestacion de los servicios indicados en el
presente documento, asi como la asuncién de las obligaciones que llevan aparejados.
Independientemente de ello, se considera que al menos debera asignar a la operativa del
Centro los siguientes perfiles:

» 1 coordinador/a técnico/a con al menos 10 afios de experiencia gerencial, titulado
superior con dedicacion completa.

*  2técnicos titulados medios con al menos 5 afios de experiencia en el ambito industrial
con dedicacion completa.

* 1ladministrativo con al menos 5 afios de experiencia con dedicacién parcial.

7. DOCUMENTACION A APORTAR

Como parte de su propuesta, los licitadores presentaran un Plan de Calidad y un Plan de
Explotacion cuyo contenido minimo deberd ser acorde con lo establecido en el presente
apartado.

El Plan de Calidad detallara los procedimientos vinculados al aseguramiento de los niveles de
calidad de servicio indicados en el apartado 2 del presente documento (alcance de la
concesién). Dicho Plan de Calidad debera contemplar, al menos, los siguientes aspectos:

* Tabladerevisionesy aprobaciones del Plan de Calidad en sus sucesivas versiones, asi
como de las planificaciones anuales realizadas en base al mismo

¢ Contexto

* Descripcidon de los servicios del CFA y niveles de servicio asociados (incluyendo
métricas de calidad asociadas)
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*  Marco tedrico y metodoldgico en materia de calidad

* Mapeo de procedimientos con descripcion, interrelaciones, relacion de
inputs/outputs, recursos, roles y responsabilidad

¢ Procedimientos de aseguramiento de la calidad

e Procedimientos de control de calidad

*  Procedimientos de auditoria de calidad

»  Procedimientos de gestién documental (incluyendo, entre otros aspectos, registros
de incidencias y todas las actividades desarrolladas en el marco del Plan de Calidad)

e Anexos con modelos documentales

¢ Anexos con planificaciones anuales

Como parte de dicho Plan de Calidad se llevara un registro de incidencias vinculadas a los
activos a gestionary servicios a prestar.

En lo tocante al Plan de Explotacion, este debera plasmar las diferentes dimensiones que es
necesario coordinar de cara a un adecuado funcionamiento del CFA en base a los requisitos
establecidos en el presente documento y el PCAP. Dicho Plan de Explotacién debera
contemplar, al menos, los siguientes aspectos:

« Contexto del proyecto (encaje estratégico del CFA)
* Marco estratégico del CFA
* Andlisis del entorno del CFAy su impacto sobre el mismo
e Gobernanzay modelo organizativo del CFA incluyendo roles y responsabilidades
* Dotacion de medios del CFA
0 Medios humanos
0 Medios materiales
0 Proveedores externos
0 Procedimientos vinculados a la gestion de recursos
0 Plan de capacitacion del personal
*  Modelo de coordinacién y seguimiento
0 Metodologia a utilizar para el reporte de la actividad a la Agencia IDEA
incluyendo los aspectos de reporte econdmico y cumplimiento de
condiciones especiales de ejecucion y, en concreto:
= Medidas vinculadas a la proteccion de datos personales
* Medidas vinculadas ala promocién delreciclado de productos y el uso
de envases reutilizables
= Iniciativas vinculadas al favorecimiento de la formacién en el lugar de
trabajo (incluyendo al menos dos acciones formativas anuales)
= Informes anuales en relacién al cumplimiento de las medidas de
seguridad y proteccion de la salud
= Informes en relacién al cumplimiento de pagos a subcontratistas
0 Modelo de coordinacion con proveedores externos
* Planificacion de procedimientos de O&M (Concrecién de las actividades que formaran
parte de la explotacion del CFA)
0 Cronograma de los trabajos para la puesta en marcha del CFA en su fase
preliminar de dotacidn gradual de equipos
0 Planificacidn de la operativa del Centro una vez esté plenamente operativo
0 Plande Seguridady Salud
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0 Plan de Mantenimiento del equipamiento, incluyendo tanto la vertiente
preventiva como correctiva
0 Plan de Mantenimiento de las instalaciones y edificios
0 Plandeseguridady control de acceso
0 Plandelimpieza de las instalaciones
» Plan de Comunicacién (actuaciones comerciales y de comunicacion a desarrollar en
relacidn al CFA)
* Plan de Gestidn de Riesgos
0 lIdentificacion de riesgos
0 Analisis y categorizacion de riesgos
0 Elaboracion de planes de contingencia
* Plan de Gestion Ambiental incluyendo la separacion y gestion de residuos en el marco
de la promocidn del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables en las
instalaciones del CFA por parte del personal empleado del concesionario y de los
usuarios del Centro.
* Plan de Gestion de Datos personales

22

MIGUEL ANGEL FIGUEROA TEVA 27/10/2023 17:39:53 PAGINA: 22/22

VERIFICACION

NJyGw5hOtY886JPg2PN8U2X7U7c6G7 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




