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Consejeria de Fomento,
Articulaciéon del Territorio y Vivienda

, Agencia de Obra PUblica de la Junta de Andalucia
Junta de Andalucia

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO
POR LA COMISION CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

Expediente : T-MG6084/OEJO

Titulo : EJECUCION DE OBRA PARA LA REFORMA DE PISCINA EN CAMPUS UNIVERSITARIO DE
FUENTENUEVA (GRANADA)

Localidad de entrega: GRANADA
Codigo NUTS del lugar principal de ejecucion: ES614
Codigo CPV : *

45000000 - Trabajos de construccion.

45111100-9 Trabajos de demolicién

45212200-8 Trabajos de construccion de instalaciones deportivas

45212212 - Trabajos de construccion de piscinas.

45212290 - Reparacidén y mantenimiento de instalaciones deportivas.

45261000-4 Trabajos de construccion de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos
45300000-0 Trabajos de instalacion en edificios

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares:

¢ Se implementa sobre un modelo de pliego recomendado por la Comisién Consultiva de
Contratacion Publica en sesion celebrada el dia 26 de julio de 2021, el cual fue informado por la
Asesoria Juridica de la entonces Consejeria de Hacienda y Financiacion Europea con fecha de 26 de
julio de 2021 (n° de informe: AJ-CHFE 2021/102). Actualizado en julio de 2023, en virtud de la
autorizacién conferida por la Comision Consultiva de Contratacion Pablica a su Presidencia para
adaptar los modelos de pliegos recomendados y publicados a las conclusiones alcanzadas en la
sesion celebrada el dia 4 de julio de 2023.

* Sus anexos han sido informados por la Asesoria Juridica de la Agencia de Obra Publica el dia 8 de
noviembre de 2023 (n° de informe: IAJ 23/203).

1 Reglamento (CE) N°213/2008 de la Comisidn Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario comdn de

contratos publicos (CPV) )- BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-80475
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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira por la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante, LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de Contratos del Sector Publico, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Plblicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP),
en lo que no se opongan a la citada Ley, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promocion de la
igualdad de género en Andalucia (en adelante, Ley 12/2007), la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Publica de Andalucia (en adelante, Ley 1/2014), el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece
la organizacion administrativa para la gestion de la contratacion de la Administracion de la Junta de
Andalucia y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados (en
adelante, Decreto 39/2011); con caracter supletorio se aplicaran las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Asimismo, también se regira el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable segin el tipo de obra
de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras.

Las relaciones electronicas derivadas de la presente contratacion se regiran por las disposiciones contenidas
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre antes citada, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas (en adelante, Ley 39/2015), la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se
establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinacion de
alertas, impulso de la telematizacion, reactivacion del sector cultural y flexibilizacién en diversos ambitos
ante la situacion generada por el coronavirus (COVID-19) (en adelante, Decreto-ley 13/2020), el Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrénico de los ciudadanos a los servicios publicos, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ambito de la Administracion Electrdnica, el Real
Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ambito
de la Administracion Electrénica y el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administracion electrénica,
simplificacion de procedimientos y racionalizacion organizativa de la Junta de Andalucia.

Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de caracter personal deberan respetar en su integridad
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de
datos) (en adelante RGPD), la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccion de datos personales y
garantia de los derechos digitales (en adelante, Ley 3/2018) y demas normativa de aplicacion en vigor en
materia de proteccién de datos.

En cuanto a la prestacion material de los trabajos, deberad respetarse integramente la totalidad de la
normativa sectorial y técnica de aplicacion vigente en el momento de ejecutarse el contrato, segun la
naturaleza de las actuaciones definidas en el pliego de prescripciones técnicas, asi como las disposiciones
en materia social y laboral, incluidas la normativa sobre Seguridad y Salud en el trabajo y en materia
medioambiental que resulten de aplicacion, vigentes en Espafia y en la Unién Europea.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demas
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documentos anexos, junto a la oferta econémica y técnica que resulte adjudicataria del contrato asi como
todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitacidn, revestiran caracter contractual. Los
contratos se ajustaran al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se consideraran parte integrante de
los respectivos contratos.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con las personas licitadoras.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y
obligaciones que asumiran las partes del contrato. Asimismo, y en caso de discordancia entre los
documentos del proyecto aprobado por la Administracién, se atendera al orden de prelacion que se fije en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte del proyecto, y en el caso de que no estuviera
fijado en el mismo, el orden de prelacion sera el indicado por la Direccidn Facultativa, que determinara, con
las limitaciones establecidas en las clausulas 18.1 apartado 2 y 20, el documento que en cada caso deba
prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las instrucciones o
normas de toda indole aprobadas por la Administracion que puedan ser de aplicacion en la ejecucion de lo
pactado, no eximird a la persona contratista de la obligacion de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la ejecucién de las
obras que se sefialan en el Anexo l-apartado 1 del presente pliego, de acuerdo con el proyecto aprobado por
la Administracion y las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, asi como, en su caso,
los derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los
articulos 203 a 207 y 242 de la LCSP.

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta se describen en la memoria que obra en el expediente.

Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse la realizacién independiente
de cada una de sus partes mediante su division en lotes considerandose que el objeto de cada lote
constituye una unidad funcional susceptible de realizacion independiente. La informacion relativa a los lotes
en los que se divide el contrato se especifica en el Anexo I-apartado 1.

En el caso de que el contrato no se encuentre dividido en lotes, en el Anexo l-apartado 1 se indicaran las
principales razones por las cuales el 6rgano de contratacion ha decidido no dividir el contrato en lotes. En
todo caso se consideraran motivos validos, a efectos de justificar la no division en lotes del objeto del
contrato, los establecidos en el articulo 99.3 de la LCSP.

Si el contrato esta dividido en lotes, en el Anexo l-apartado 1 se especificara si las personas licitadoras
podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por
persona licitadora. En este Gltimo caso, se especificaran los criterios o sistemas que se aplicaran cuando,
como consecuencia de la aplicacion de los criterios de adjudicacién, una persona licitadora pueda resultar
adjudicataria de un nimero de lotes que exceda el maximo indicado.

En el mismo anexo se indicara, de igual modo, si se permite que se adjudique a una oferta integradora,

concretandose la combinaciéon o combinaciones de lotes que se admitan, en su caso. Si admitiera esta
posibilidad los requisitos de solvencia y capacidad exigidos en cada una de ellas se especificaran en el Anexo
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I- apartado 4.

Cada lote constituira un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas
las ofertas constituiran un contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 20.2 de la LCSP los contratos que se adjudiquen por lotes
separados, cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida la obra iguale o supere los importes
indicados en el articulo 20.1 de la LCSP, se aplicaran las normas de la regulacion armonizada a la
adjudicacion de cada lote. No obstante, los 6rganos de contratacion podran exceptuar de estas normas a los
lotes cuyo valor estimado sea inferior a 1.000.000 euros, siempre que el importe acumulado de los lotes
exceptuados no sobrepase el 20 % del valor acumulado de la totalidad de los mismos, lo que sefialara en el
Anexo l-apartado 1.

Finalmente, en el Anexo l-apartado 1 se indicara si el contrato estd o no reservado a centros especiales de
empleo de iniciativa social o a empresas de insercion, en cumplimiento de la obligacion de reserva de
contratos a este tipo de entidades de caracter social establecida en la Disposicion adicional 4° de la LCSP y
en el articulo 76.3 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atencidn a las Personas con
Discapacidad en Andalucia.

3. Presupuesto base de licitacion, valor estimado y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion determinado de acuerdo con las exigencias del articulo 100 de la LCSP es el
que figura en el Anexo l-apartado 2, en el que se indicard como partida independiente el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido (en adelante, IVA) que deba soportar la Administracion.

El presupuesto base de licitacion, que sera adecuado a los precios del mercado, se desglosara en el Anexo I-
apartado 2, indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su
determinacién. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecucion
formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitacion indicara de forma desglosada y
con desagregacion de género y categoria profesional los costes salariales estimados a partir del convenio
laboral de referencia.

El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP, sera el recogido en el Anexo |
apartado 2, y ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitacion aplicable a este contrato y la
publicidad a la que va a someterse. El método de célculo aplicado por el 6rgano de contratacion para
calcular el valor estimado se establece en el Anexo |-apartado 2, que tendra en cuenta los precios habituales
del mercado.

En el Anexo l-apartado 2 se indicara igualmente el sistema de determinacion del precio, que podra
formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestacién o a
las unidades de la misma que se ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado, a la
totalidad o a parte de las prestaciones del contrato.

El precio del contrato debera ser objeto de revision periddica y predeterminada, al alza o a la baja, a cuyos
efectos se establecera en el Anexo l-apartado 2 la férmula de revision aplicable, que sera invariable durante
la vigencia del contrato, en los términos del articulo 103.4 LCSP, y con las condiciones establecidas en el
articulo 103.5 LCSP. *

2 De conformidad con el articulo 10 del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril., los 6rganos de contratacién deberan incluir en los pliegos de
contratacion de obra publica que se tramiten por procedimiento abierto, la revision periddica y predeterminada de precios y la férmula de
revision que deba aplicarse con arreglo a lo establecido en el articulo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P( -
blico.
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Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los que figuran en el proyecto
aprobado por la Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta
econdmica realizada por la persona licitadora.

En el Anexo I-apartado 2 se establecera igualmente la posibilidad de incluir clausulas de variacion de precios
en funcion del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, de
conformidad con lo establecido en el articulo 102.6 de la LCSP.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluird, como partida
independiente, el IVA.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole
que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, y se abonara con
cargo a las anualidades que se sefialen en el Anexo I-apartado 2.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente pliego y demas disposiciones de aplicacion, y que no figuren
recogidos en el proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se
consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

4, Existencia de crédito.

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones econémicas que se derivan para la
Administracion del contrato a que se refiere el presente pliego, y obra en el expediente documento contable
que acredita la existencia del mismo. En el caso de entidades del sector publico con presupuesto estimado,
consta documento equivalente que acredita la existencia de financiacion.

El expediente de contratacién se podra tramitar anticipadamente, de conformidad con lo previsto en el
articulo 40 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Publica de la Junta de Andalucia
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo (en adelante, TRLGHP), y el articulo 117.2 de la
LCSP. En este supuesto, se hara constar tal circunstancia de forma expresa en el Anexo |-apartado 2. Los
expedientes que se tramiten anticipadamente quedaran condicionados a la existencia de crédito adecuado
y suficiente dentro del presupuesto al que se han de imputar los gastos.

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposicion adicional trigésima segunda de la LCSP, debe
considerarse que el 6rgano administrativo con competencia en materia de contabilidad publica es la
Intervencion General de la Junta de Andalucia.

5. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion del contrato, asi como los plazos parciales para las sucesivas entregas que, en su caso,
pudieran establecerse, seran los fijados en el Anexo l-apartado 3. No obstante, dicho plazo podra ser inferior
cuando sea haya establecido como criterio de adjudicacidn, siendo el plazo de ejecucion de la obra el que
figure en la oferta seleccionada por la Administracion. Los plazos parciales seran los que se fijen en la
aprobacion del Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzaran a contar a partir de la autorizacion
para la iniciacion de las obras dada por la Administracion.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacién del replanteo. A tales efectos,
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dentro del plazo que se consigne en el Anexo |- apartado 3, que no podra ser superior a un mes desde la
fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargado
de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho
previamente a la licitacién, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebrd el contrato.

El Acta de comprobacidon del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa de
Trabajo con los efectos que en esta aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato, a los
efectos de su exigibilidad.

La persona contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva. Los plazos parciales tanto de
fases como de hitos tendran la misma consideracion que el plazo total en los términos que establece el
articulo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecucion en plazo dara lugar a la constitucion automatica de la persona
contratista en mora sin necesidad de previa intimacién, en los términos y con las consecuencias que se
establecen en la clausula 17.

6. Capacidad y solvencia de la persona licitadora para contratar.

Los requisitos de capacidad y solvencia que se indiquen a continuacion y en unién al Anexo l-apartado 4,
deberan concurrir a la fecha de conclusion del plazo de presentacion de proposiciones y subsistir en el
momento del perfeccionamiento del contrato.

6.1. Aptitud y Capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que sefiala el articulo 71
de la LCSP y acrediten su solvencia econémica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los
articulos 86 a 88 de la LCSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran a la persona contratista determinados
requisitos relativos a su organizacion, destino de sus beneficios, sistema de financiacion u otros para poder
participar en el correspondiente procedimiento de adjudicacion, estos deberan ser acreditados por la
persona licitadora al concurrir en el mismo. Se indicaran, en su caso, en el Anexo I-apartado 4.

Asimismo, deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realizacion de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato, segin lo indicado en el Anexo |
apartado 4.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo y uniones temporales, se estard a lo dispuesto en los articulos 68, 67 y 69 LCSP,
respectivamente.

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedaran obligadas

solidariamente y deberan nombrar a una persona representante o apoderada Unica de la unidn con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
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extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantia significativa. A efectos de la licitacion, deberan indicar los nombres y
circunstancias de las que la constituyan y la participacion de cada una, asi como que asumen el compromiso
de constituirse formalmente en unién temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato -declaracion
contenida en el Anexo VIII.

El 6rgano de contratacion tomara las medidas adecuadas para garantizar que la participacion en la licitacion
de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboracion de las especificaciones técnicas o
de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al 6rgano de contratacion durante la
preparacion del procedimiento de contratacion, no falsee la competencia. Entre esas medidas, que se
detallaran en su caso en el Anexo |- apartado 4, podra llegar a establecerse que las citadas empresas, y las
empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no
haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.

En todo caso, antes de proceder a la exclusion de la persona licitadora que particip6 en la preparacion del
contrato, debera darsele audiencia para que justifique que su participacion en la fase preparatoria no puede
tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

Entre las medidas para garantizar que en la participacion en la licitacion no se falsee la competencia se
encontraran la comunicacion a las demas personas licitadoras de la informacion intercambiada en el marco
de la participacion en la preparacion del procedimiento de contrataciéon o como resultado de ella, y el
establecimiento de plazos adecuados para la presentacion de ofertas.

No obstante lo anterior, cuando el érgano de contratacion haya realizado consultas preliminares del
mercado hara constar en un informe motivado que formara parte del expediente de contratacion y se
publicara en el perfil del contratante las actuaciones realizadas, relacionando los estudios elaborados y sus
autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas.
La participacion en una consulta preliminar del mercado no impide la posterior intervencion en el
procedimiento de contratacion, en los términos establecidos en el articulo 115.3 in fine LCSP.

6.2. Solvencia.

a) Para celebrar contratos, las personas licitadoras deberan acreditar estar en posesion de las condiciones
minimas de solvencia que se especifican en el Anexo l-apartado 4 donde, asimismo, se indicara la
documentacion requerida para acreditar las mismas. Este requisito sera sustituido por el de la clasificacion,
cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la persona licitadora podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracion de la ejecucion del
contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en
una prohibicién de contratar. En las mismas condiciones, las personas empresarias que concurran
agrupadas en las uniones temporales a que se refiere el articulo 69 de la LCSP, podran recurrir a las
capacidades de entidades ajenas a la unidén temporal. Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades
de otras entidades, demostrara al 6rgano de contratacion que va a disponer de los recursos necesarios
mediante la presentacion a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades, conforme a lo
previsto en la clausula 10.7. En el caso de las uniones temporales, tanto de personas fisicas como juridicas a
los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificacion, respecto de las personas

PCAP Obras Abierto. Presentacion electrénica de ofertas 12



A

empresarias que concurran agrupadas se atendera a lo establecido en el articulo 69.6 de la LCSP.

El 6rgano de contratacion podra exigir que determinadas partes o trabajos, en atencidon a su especial
naturaleza, sean ejecutadas directamente por la propia persona licitadora o, en el caso de una oferta
presentada por una unidn de empresarios, por un participante en la misma, siempre que asi se haya previsto
en el Anexo l-apartado 4 con indicacion de los trabajos a los que se refiera.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de estudios y profesionales que se indican en
el articulo 88.1.c) de la LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas Gnicamente podran
recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a prestar servicios para los cuales son necesarias
dichas capacidades.

b) Requisitos de solvencia técnica complementaria.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada, el 6rgano de contratacion podra exigir la presentacion de
certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que la persona licitadora cumple
determinadas normas de garantia de la calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con
discapacidad, o de gestion medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 93 y 94 de la LCSP.

La Mesa o el 6rgano de contratacion podra recabar de la persona licitadora aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentacion de otros complementarios.

7. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del drgano de contratacion se publicara la informacion relativa a este contrato, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP, en el Decreto 39/2011 y en la Orden de la Consejeria
de Economia y Hacienda de 16 de junio de 2008, por la que se regula el perfil de contratante de los 6rganos
de contratacion de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus entidades instrumentales.

Asimismo, se publicaran en el perfil del contratante las respuestas a las solicitudes de aclaracién al PCAP o al
resto de la documentacion cuando en el Anexo l-apartado 5 se haya atribuido caracter vinculante a las
mismas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 138.3 de la LCSP.

Si fuera necesario para realizar las proposiciones una visita in situ al lugar de ejecucion del contrato o a
consultar documentacion a la que no sea posible acceder de manera electrdnica, se indicara expresamente
en el perfil de contratante del érgano de contratacion el lugar, dia y horas en los que se podra realizar la
visita o consulta.

El acceso al perfil de contratante se efectuara a través de la Plataforma de Contratacion de la Junta de
Andalucia, indicada en el Anexo l-apartado 5 del presente pliego, la cual estd interconectada con la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Il. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

8. Procedimiento de adjudicacion y tramitacion del expediente.

El contrato de obras se adjudicara mediante procedimiento abierto. En el Anexo |-apartado 6 se indicara la

forma de tramitacion del expediente. En el mismo apartado del Anexo | también se establecera la posibilidad
o no de incluir variantes.
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Conforme al apartado tres de la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, la licitacion del presente
contrato tendra caracter exclusivamente electrénico, por lo que la presentacion de las ofertas y la practica
de las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicacion se realizaran por
medios electrdnicos.

A estos efectos, las personas licitadoras deberan estar registradas en el Sistema de Informacion de
Relaciones Electronicas en materia de Contratacién, SiREC-Portal de licitacion electrénica (en adelante
SiREC-Portal de licitacion electronica), segun las especificaciones recogidas en el Manual de servicios de
licitacion electronica SiREC-Portal de licitacion electronica publicado en el siguiente enlace:
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html .

Asimismo, todas las personas licitadoras que deseen concurrir agrupadas en unién temporal, deberan estar
registradas previamente en el SiREC-Portal de licitacion electrénica.

El registro en el SiREC-Portal de licitacion electronica requiere el alta de la persona usuaria en la direccion
electrénica habilitada de la Junta de Andalucia para la practica de las notificaciones electrénicas que
deriven del presente procedimiento de adjudicacion. Las notificaciones electrdnicas estaran disponibles en
el servicio de notificaciones “Expediente de contratacion Junta de Andalucia” de la entidad de emisora
“Contratacion de la Junta de Andalucia”.

9. Presentacion de las proposiciones.

El 6rgano de contratacion anunciara la licitacion del contrato en su perfil de contratante y, en el caso de
contratos sujetos a regulacion armonizada, en el Diario Oficial de la Unidn Europea (en adelante, DOUE) de
acuerdo con lo dispuesto en la LCSP, debiendo los poderes adjudicadores poder demostrar la fecha de envio
del anuncio de licitacion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 135.3 de la LCSP, el anuncio de licitacion no se publicara en
el perfil del contratante antes de su publicacion en el DOUE. No obstante, podra en todo caso publicarse en
el perfil del contratante antes que el DOUE, si el 6rgano de contratacion no ha recibido la notificacion de su
publicacién por la Oficina de Publicaciones de la Unién Europea a las 48 horas de la confirmacion de la
recepcién del anuncio.

Cada persona licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en
unién temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por ella suscritas.

Las proposiciones de las personas interesadas deberan ajustarse a los pliegos y documentacion que rigen la
licitacidn, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por la persona licitadora del contenido de
la totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna, asi como la
autorizacion a la mesa o al 6rgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro de
Licitadores de la Comunidad Auténoma de Andalucia o en las listas oficiales de operadores econémicos de
un Estado miembro de la Unién Europea.

Las personas licitadoras, presentaran, en su caso, una declaracion a incluir en cada sobre, designando qué
documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales, tal como se indica en el articulo 133 de la LCSP. El caracter de confidencial
afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en
este procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del dérgano de
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contratacion asi como de sus servicios dependientes no podra extenderse a todo el contenido de la oferta de
la persona adjudicataria, ni a todo el contenido de los informes y documentacion que, en su caso, genere
directa o indirectamente el érgano de contratacién en el curso del procedimiento de licitacién. Unicamente
podra extenderse a documentos que tengan una difusion restringida, y en ninglin caso a documentos que
sean publicamente accesibles. El modelo de declaracion se incluye en el Anexo VII.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion plblica de partes no confidenciales de
los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacidn, los plazos finales de ejecucidn, las empresas
con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las
modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en el RGPD y demas
normativa de aplicacion en vigor en materia de proteccién de datos.

9.1. Medios y plazo de presentacion.

Las proposiciones, junto con la documentacidon preceptiva, se presentaran Unicamente por medios
electrénicos a través de SiREC-Portal de licitacion electronica dentro del plazo sefialado en el anuncio
realizado en el perfil del contratante del 6rgano de contratacion. No se admitiran las proposiciones
presentadas por medios no electrdnicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo.

De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposicién adicional decimosexta de la LCSP, el
envio por medios electrénicos de las ofertas podra hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella
electrénica de la oferta, con cuya recepcion se considerara efectuada su presentacion a todos los efectos, y
después la oferta propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas a contar desde la presentacion de la
huella electronica. De no efectuarse esta segunda remision en el plazo indicado, se considerara que la oferta
ha sido retirada. Se entiende por huella electronica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de
generacion garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la oferta propiamente
dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de esta garantizando su integridad. Las
copias electrdnicas de los documentos que deban incorporarse al expediente, deberan cumplir con lo
establecido a tal efecto en la legislacion vigente en materia de procedimiento administrativo comun,
surtiendo los efectos establecidos en la misma.

Los plazos de presentacion de las ofertas se ampliaran cuando, por cualquier razén, los servicios
dependientes del 6rgano de contratacion no hubieran atendido, 6 dias antes de que finalice el plazo de
presentacion de ofertas, o 4 en caso de urgencia, el requerimiento de informacion que la persona interesada
hubiere formulado al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion de las proposiciones, de
conformidad con lo establecido en el articulo 138.3 de la LCSP y la citada informacién adicional solicitada
tenga un caracter relevante a los efectos de poder formular una oferta que sean validas, conforme a lo
estipulado en el articulo 136.2 de la LCSP.

Asimismo, se ampliard el plazo de presentacién de las ofertas en el caso de que se introduzcan
modificaciones significativas en los pliegos de la contratacion, sin perjuicio de lo sefialado en los articulos

122.1y 124 de la LCSP.

La duracion de la prérroga en todo caso sera proporcional a la importancia de la informacién solicitada por
la persona interesada.

9.2. Forma de presentacion.
Las personas licitadoras deberan confeccionar y presentar tres sobres electrénicos, sefialados con los

nimeros 1, 2 y 3, a través de SIiREC-Portal de licitacion electrdnica. Previamente a su presentacion, se
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procederd a la validacion de su contenido mediante un proceso de firma electrénica que garantice su
integridad y confidencialidad.

Cuando en el Anexo I-apartado 8 sélo se utilicen criterios de adjudicacion evaluables de forma automatica,
Unicamente se presentaran los sobres electrénicos n® 1y n° 3.

Cada sobre electrénico contendra los documentos que se especifican en las cladusulas 9.2.1., 9.2.2. y 9.2.3.
Toda la documentacién de las proposiciones presentadas debera venir en castellano. La documentacion
redactada en otra lengua debera acompafiarse de la correspondiente traduccion oficial al castellano.

9.2.1. Sobre electrénico n° 1. Documentacion acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos a incorporar en el sobre electronico n°1 se detallan a continuacién y se aportaran conforme
a las indicaciones que constan en el Manual de servicios de licitacion electrénica SiREC-Portal del licitacion
electronica.

Los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los
apartados siguientes, deberan concurrir a la fecha de conclusion del plazo de presentacion de proposiciones
y subsistir en el momento del perfeccionamiento del contrato.

a) Conforme a lo establecido en los articulos 140 y 141 de la LCSP se presentard una declaracion
responsable que se ajustard al formulario del Documento Europeo Unico de contratacion (DEUC)
establecido por el Reglamento (UE) n° 2016/7 (DOUE de 6/01/2016) accesible a través de la siguiente
direccion  https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es. En el Anexo Il se recogen las
instrucciones para cumplimentar la declaracion.

Al efecto de facilitar la cumplimentacién del DEUC, las personas licitadoras podran consultar el Boletin
Oficial del Estado n® 85, de 8 de abril de 2016, donde se ha publicado la Resolucién de 6 de abril de 2016, de
la Direccion General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacion de la Junta
Consultiva de Contratacién Administrativa sobre la utilizacién del Documento Europeo Unico de
Contratacion previsto en la nueva Directiva de contratacion publica.

En el Anexo l-apartado 6, se indicara si la persona licitadora puede limitarse a cumplimentar la seccidn A:
Indicacion global relativa a todos los criterios de seleccion de la parte IV del DEUC; o, por el contrario, debe
rellenar todas las secciones de la parte IV del DEUC.

En el caso de que la persona licitadora recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad
con el articulo 75 de la LCSP debera aportar su propio DEUC junto con otro DEUC separado en el que figure la
informacidn pertinente por cada una de las entidades de que se trate.

Las personas empresarias que deseen concurrir integradas en una unién temporal, deberan presentar un
DEUC separado en el que figure la informacion requerida en las partes Il a V por cada empresa participante.
La direccion de correo electronico que figure en el DEUC debe ser habilitada de conformidad con lo
dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP y debera coincidir con la indicada en SiREC-
Portal de licitacidn electrénica.

Cuando el Anexo |-apartado 1 prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia

econdmica y financiera o técnica y profesional variaran de un lote a otro, se aportara una declaracién
responsable por cada lote o grupos de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.
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b) Cuando el Anexo |-apartado 1 prevea limitar el nimero de lotes que puedan adjudicarse a una persona
licitadora, y se haya indicado como criterio objetivo o sistema para determinar la adjudicacién de los lotes la
preferencia indicada por la persona licitadora, se debera aportar una declaracion de orden de preferencia
de lotes conforme al modelo del Anexo Ill.

c) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, aportaran
declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora. Dicha manifestacion se
formulara conforme al Anexo IV.

d) Declaracion responsable sobre obligaciones del articulo 129 LCSP.

En el supuesto de haberse sefialado en el Anexo I-apartado 6 el organismo u organismo de los que las
personas licitadoras pueden obtener la informacion pertinente sobre las obligaciones previstas en el
articulo 129.1 de la LCSP, éstas deberan manifestar que han tenido en cuenta en la elaboracién de sus
ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del
medio ambiente, proteccion de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos
laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un
nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad. Dicha manifestacion se formulara conforme
al Anexo V.

e) Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicacion de la regla prevista en el articulo 86.1 del RGLCAP, y de conformidad con lo
establecido en el articulo 149.3 de la LCSP, las personas licitadoras deberan presentar declaracion, segln
modelo del Anexo VI del presente pliego, bien de que no pertenece a ninglin grupo de empresas o bien de
que se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio y pertenece
a un grupo de empresas, con indicacion de la relacion de las empresas de dicho grupo y de las que se
presentan a la licitacion.

f) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia provisional a favor del 6rgano
de contratacion.

En el procedimiento de contratacion no procedera la exigencia de garantia provisional, salvo cuando de
forma excepcional el 6rgano de contratacion, por motivos de interés publico, lo indique expresamente en el
Anexo l-apartado 7, en el que se justificaran las razones por las que se estima procedente su exigencia.

La garantia no podra ser superior a un 3 % del presupuesto base de licitacion del contrato, excluido el IVA.
En el caso de division en lotes, la garantia provisional se fijara atendiendo exclusivamente al importe de los
lotes para los que la persona licitadora vaya a presentar oferta y no en funcion del importe del presupuesto
total del contrato.

La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 108.1 de la LCSP:
1.- Si se constituye la garantia mediante aval, prestado por entidad de crédito, establecimiento

financiero de crédito o por sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia,
debera aportarse copia electrdnica, sea auténtica o no, del documento.
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2.- Si se constituyera la garantia mediante seguro de caucion, otorgado por una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo, debera aportarse copia electrdnica, sea auténtica o no, del
certificado del contrato.

En ambos casos, debera constar en los citados documentos el visado que acredite el previo bastanteo
del poder, efectuado por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia en el caso de que le
corresponda a este centro directivo el asesoramiento juridico del 6rgano de contratacién, o por la
Asesoria Juridica de éste en caso contrario, lo que se indicara en el Anexo l-apartado 6.

3.- Si se constituye en valores de Deuda Publica, deberan aportarse los certificados de inmovilizacién
de los valores anotados.

4.- En caso de constituirse en efectivo, deberd hacerse ante la Caja General de Depdsitos de la
Comunidad Auténoma, por medios electronicos a través de la sede electronica de la Consejeria
competente en materia de Hacienda o de la sede electronica general de la Administracion de la Junta de
Andalucia, a las que se podra acceder directamente a través de la direccion hitps://www.ceh.junta-
andalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modeloTeso/asistente.jsp 0, en su defecto, a través del
Portal de la Junta de Andalucia. La constitucion de la garantia quedara acreditada con el resguardo
expedido por la Caja General, el cual sera consultado directamente por el drgano de contratacion sin que
tenga que aportarse por la persona licitadora

En el caso de uniones temporales, las garantias provisionales podran constituirse por una o varias de las
empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice
solidariamente a todas las personas integrantes de la unién temporal.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendran que aportar el 25% de las garantias que hubieren de
constituir, conforme al articulo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas
Andaluzas (en adelante, Ley 14/2011).

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores
hasta la perfeccion del contrato. Sera incautada a las empresas que retiren injustificadamente su
proposicion antes de la adjudicacion; renunciasen a la misma; no aportasen los documentos exigidos en la
clausula 10.7 de este pliego; no justifiquen su oferta en caso de estar incursa en presuncion de anormalidad;
o no concurriesen a la formalizacion del contrato en el plazo previsto en la misma.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a las personas licitadoras
inmediatamente después de la perfeccion del contrato. En todo caso, la garantia provisional se devolvera a
la persona licitadora seleccionada como adjudicataria cuando haya constituido la garantia definitiva,
pudiendo aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucién de
esta ultima.

g) Declaracion de confidencialidad.

De conformidad con lo establecido en la clausula 9, las personas licitadoras podran presentar una
declaracién, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales, sin que pueda darse tal caracter a toda la documentacién

que se presente. El modelo para dicha declaracién se encuentra en el Anexo VII.

h) Uniones temporales.
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Las personas empresarias que concurran a la licitacion agrupadas en uniones temporales deberan presentar
una declaracion de compromiso de constitucion en unidn temporal, conforme al modelo establecido en el
Anexo VI, indicando los nombres y circunstancias de las que la suscriben, el porcentaje de participacion de
cada una de ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarias del contrato y designando a la persona o personas que durante la vigencia
del contrato han de ostentar la plena representacion de todas ante la Administracion.

i) Declaracion sobre subcontratacion.

En el supuesto de que en el Anexo I-apartado 10 se haya sefialado que las personas licitadoras indiquen la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, deberan presentar una declaraciéon al respecto
sefalando el importe y el nombre o el perfil empresarial de las personas subcontratistas a las que se vaya a
encomendar su realizacion.

Asimismo, en aquellos contratos cuya ejecucion requiera el tratamiento por la persona contratista de datos
personales por cuenta de la persona responsable del tratamiento, el Anexo l-apartado 10 recogera la
obligacion de las personas licitadoras de que indiquen en su oferta si tienen previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociados a los mismos, calificAndose esta obligaciéon como esencial a los efectos
de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

En el caso de que se prevea realizar alguna subcontratacion se debera presentar declaracion segiin modelo
del Anexo IX.

9.2.2. Sobre electronico n°2: Documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorados
mediante un juicio de valor.

En este sobre se incluird la documentacion especificada en el Anexo X del presente Pliego acompafiada, en
su caso, de la declaracion de confidencialidad seglin modelo del Anexo VIl designando qué documentos y
datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin que pueda darse
tal caracter a toda la documentacidn que se presente.

9.2.3. Sobre electronico n°3: Documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorados
mediante la aplicacion de formulas.

En este sobre se incluirad la documentacion indicada en el Anexo XI del presente pliego entre la que debera
encontrarse, en todo caso, la proposicion econémica segin modelo de la Anexo XlI, en orden a la aplicacion
de los criterios de adjudicacidn especificados en el Anexo |-apartado 8.

Asimismo, se incluird, en su caso, la declaracion de confidencialidad segin modelo del Anexo VI
designando qué documentos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados
confidenciales, sin que pueda darse tal caracter a toda la documentacion que se presente.

10. Seleccion de la persona contratista, adjudicacion y formalizacion.
Para garantizar la calidad en la prestacion del objeto del contrato sera criterio de adjudicacion, entre otros, la
adecuacién de los medios personales adscritos al mismo, que tendrd en cuenta la idoneidad de los

profesionales directivos y del personal en atencion a su titulacion y especializacion, asi como los programas de
formacion y control de calidad, siempre que el objeto del contrato lo permita.
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El orden de prioridad de los criterios de adjudicacion y su ponderacion se fijaran por orden decreciente en el
Anexo l-apartado 8.

10.1. Mesa de Contratacion.

El 6rgano de contratacion estara asistido por una Mesa de contratacion designada por el mismo para la
calificacion y valoracion de las ofertas. Su composicion se publicara en su perfil de contratante con una
antelacion minima de siete dias con respecto a la reunidn que celebrara la Mesa para la apertura del sobre
electronico n°1.

10.2. Comision Técnica.

En su caso, podra ser designada una Comision Técnica de apoyo a la Mesa de contratacion, encargada de
elaborar los correspondientes informes técnicos en relacién con la documentacion contenida en el sobre
electrénico n® 2.

Asimismo, la Mesa de contratacion podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes
técnicos considere precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar
que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

También se podran requerir informes a las organizaciones sociales de personas usuarias destinatarias de la
prestacion, a las organizaciones representativas del ambito de actividad al que corresponda el objeto del
contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras
organizaciones para la verificacion de las consideraciones sociales y ambientales.

10.3. Apertura del sobre electronico n° 1y calificacion de documentos.

Reunida la Mesa de contratacion en el dia y hora sefialados, la presidencia ordenara la apertura del sobre
electronico n°1. A continuacidn, la Mesa calificard la documentacion recibida. Si observase defectos u
omisiones subsanables en la documentacion del sobre electrénico n°l, lo comunicard por medios
electrénicos a través de SIiREC-Portal de licitacion electrénica y lo hard publico a través del perfil de
contratante del érgano de contratacion, concediéndose un plazo de tres dias naturales, que podra reducirse
hasta la mitad por exceso en caso de urgencia, para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen
presentando la documentacion que proceda a través del SiREC-Portal de licitacion electrénica, bajo
apercibimiento de exclusion definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la
subsanacion de dicha documentacion. Las aclaraciones o documentos que presenten las personas licitadoras
no podran suponer en ningln caso la modificacion de los términos iniciales de sus ofertas.

Posteriormente, se reunira la Mesa de contratacion para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisién
definitiva de las personas licitadoras.

10.4. Apertura del sobre electronico n° 2 y valoracion de la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion cuya ponderacion dependa de un juicio de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admision definitiva de las personas licitadoras, se reunira la Mesa de
contratacion y se procedera a la apertura del sobre electrénico n°2 de las personas licitadoras admitidas.

Posteriormente la Mesa de contratacion remitirda a la Comisién Técnica, preferentemente por medios

electronicos, en caso de que hubiese sido designada, la documentacidn del citado sobre, a fin de que por
ésta se emita el correspondiente informe técnico. Este informe técnico, asi como los considerados precisos
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de los que se definen en la clausula 10.2 del pliego, junto con la documentacion, se elevara a la Mesa de
contratacion con anterioridad al acto de apertura del sobre electrénico n® 3.

La valoracion de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor correspondera, en los casos
en que proceda por tener atribuida una ponderacién mayor que la correspondiente a los criterios evaluables
de forma automatica, bien a un comité formado por personas expertas bien a un organismo técnico
especializado.

Cuando la evaluacion deba efectuarse por un comité formado por personas expertas, éstas deberan ser
como minimo tres. Siempre que sea posible, las personas miembros del citado comité habran de ser
personal al servicio de la Consejeria u Organismo contratante. Todas las personas miembros del comité
contaran con la cualificacion profesional apropiada en razén de la materia sobre la que verse la valoracion.
Las mismas podran pertenecer a los servicios dependientes del 6rgano de contratacion, pero en ninglin caso
podran estar adscritas al 6rgano proponente del contrato.

La designacion de las personas miembros del comité de personas expertas o el procedimiento para
efectuarla, asi como la designacion del organismo técnico especializado se identificaran en el Anexo I-
apartado 8 y su designacion se publicara en el perfil de contratante con caracter previo a la apertura del
sobre electrénico n°2.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicacidn y su ponderacion se fijaran por orden decreciente en el
Anexo l-apartado 8. En este Anexo se expresara, en su caso, un umbral minimo del 50 % de la puntuacion en
el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo.

10.5. Apertura del sobre electronico n°3 y valoracion de la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas.

Por la presidencia de la Mesa de contratacion, en el dia y hora sefialados en el anuncio de licitacién y en el
perfil de contratante del 6rgano de contratacion se procedera a manifestar el resultado de la ponderacion
asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor.

Cuando una persona licitadora no alcance los umbrales minimos de puntuacion que se hayan exigido, en su
caso, en el Anexo l-apartado 8, no podra continuar en el procedimiento de contratacién.

A continuacion se realizara la apertura del sobre electrénico n°3 de aquellas empresas que continlen en el
procedimiento.

En el Anexo I-apartado 8 se deberan incluir los parametros objetivos que permitan identificar los casos en los
que una oferta se considere anormalmente baja. En tal caso, se deberd dar audiencia por medios
electrénicos a la persona licitadora para que justifique la viabilidad de su oferta de acuerdo con lo
establecido en el articulo 149 de la LCSP, y solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La
mesa de contratacion evaluara toda la informacién y documentacién proporcionada por la persona
licitadora a través del SiREC-Portal de licitacion electrénica en plazo y elevard de forma motivada la
correspondiente propuesta de aceptacion o rechazo al érgano de contratacion. Si el 6rgano de contratacion,
considerando la justificacion efectuada por la persona licitadora y los informes técnicos, estimase que la
informacidn recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro
parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, y que, por lo tanto, la oferta no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales, la excluira de la clasificacidn
prevista en el apartado siguiente.
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En general, se rechazaran las ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estan basadas en hipdtesis o
practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdmica, o porque vulneran la normativa sobre
subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en
aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

La falta de contestacion a la solicitud de informacion a que se refiere el articulo 149.4 de la LCSP, o el
reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposicién adolece de error o inconsistencia
que la hagan inviable, tendran la consideracion de retirada injustificada de la proposicion, de conformidad
con lo establecido en el articulo 62.2 del RGLCAP.

10.6. Clasificacion de las proposiciones.

La Mesa de contratacidn clasificara, por orden decreciente, las proposiciones admitidas atendiendo a los
criterios de adjudicacion sefialados en el presente pliego, y elevara la correspondiente propuesta de mejor
oferta al drgano de contratacion, la cual no crea derecho a favor de la persona licitadora propuesta.

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas, como la mejor desde el punto de vista
de los criterios que sirven de base para la adjudicacidn, tendran preferencia:

a) Las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, tengan en su plantilla un
porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad superior a lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social y en el articulo 76.4 de la Ley 4/2017, de
25 de septiembre, de los Derechos y la Atencidn a las Personas con Discapacidad en Andalucia. En caso de
empate entre aquéllas, tendra preferencia la persona licitadora que disponga del mayor porcentaje de
personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. A tal efecto debera aportar debidamente
cumplimentado y firmado el Anexo XVI.

b) Las empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen otras medidas destinadas a lograr la
igualdad de oportunidades, cuenten con protocolo de acoso sexual y por razén de sexo, asi como que las
medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad, de acuerdo con las
condiciones que reglamentariamente se establezcan, conforme a lo establecido en el articulo 45 de la Ley
8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminacién de las
personas LGTBI y sus familiares en Andalucia (en adelante, Ley 8/2017), y de conformidad con la Ley 12/2007.
A tal efecto debera aportar debidamente cumplimentado y firmado el Anexo XVII.

c) Las empresas de insercion de las reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del
régimen de las empresas de insercion.

d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo para la adjudicacion de los
contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo.

e) Las empresas que presenten un adecuado compromiso medioambiental de acuerdo con lo previsto en el
articulo 120 de la Ley del Parlamento de Andalucia 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban

medidas fiscales y administrativas.

f) Las empresas calificadas como Sociedades Cooperativas Andaluzas conforme al articulo 116.6 de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas (en adelante, Ley 14/2011).
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En la aplicacion de las preferencias tendra prioridad la proposicién de la empresa que relina un mayor
nimero de las caracteristicas sefialadas y en caso de empate se aplicaran los criterios sociales de desempate
establecidos en el apartado 2 del articulo 147 de la LCSP.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate establecidos en este apartado solo sera
aportada por las personas licitadoras en el momento en que se produzca el empate a través de SiREC-Portal
de licitacion electronica.

10.7. Documentacion previa a la adjudicacion.

1. Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el drgano de contratacion, los servicios correspondientes
requeriran por medios electrénicos a través de SIREC-Portal de Licitacion Electrénica a la persona licitadora
que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de 10 dias habiles, plazo que podra reducirse
hasta la mitad por exceso en caso de urgencia, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacion que se detalla en el apartado 2 de esta clausula, tanto de la
persona licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, por medios
electronicos a través de SiREC-Portal de licitacion electrdnica.

La persona licitadora que haya presentado la mejor oferta presentara copia electrdnica, sea auténtica o no,
de la documentacidn requerida, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 28.5 de la Ley 39/2015. En todo
caso la persona licitadora sera responsable de la veracidad de los documentos que presente.

La aportacion del certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de
Andalucia acompafiada de una declaracion expresa responsable, emitida por la persona licitadora o sus
representantes con facultades que figuren en el Registro, relativa a la no alteracion de los datos que constan
en el mismo, podra sustituir a la documentacion contenida en las letras a), b), c), f), g) y h) del apartado 2 de
esta clausula, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 39/2011.

El referido certificado se expedira electronicamente. La incorporacién del certificado al procedimiento se
efectuara de oficio por la mesa o el érgano de contratacion, solicitindolo directamente al Registro de
Licitadores de la Comunidad Auténoma de Andalucia. Todo ello sin perjuicio de que las personas licitadoras
deban presentar en todo caso la declaracion responsable indicada en el parrafo anterior.

Asimismo, cuando la persona licitadora esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unidn
Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de
documentos o un sistema de precalificacion, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados
organos, no estara obligada a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos
inscritos en los referidos lugares.

2. La documentacion a presentar sera la siguiente:

a. Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona licitadora.

1. La capacidad de obrar de las licitadoras o empresarias que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucidn, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que

corresponda, segln el tipo de persona juridica de que se trate.

2. Las personas licitadoras individuales acreditaran su personalidad y capacidad mediante el Documento
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Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. El 6rgano de contratacion podra
consultar los datos de identidad a través de los sistemas de verificacion correspondientes siempre que no
medie derecho de oposicién conforme al modelo indicado en el Anexo XIII. En caso de que se ejercite el
derecho de oposicidn, deberan presentar copia electrdnica, sea auténtica o no, del Documento Nacional de
Identidad o del documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato
una determinada habilitacién empresarial, se acompafiara copia electrdnica, sea auténtica o no, del
certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional.

4. En cuanto a las empresas no espafiolas de estados miembros de la Unidén Europea o de los Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, tendran capacidad para contratar aquéllas
que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar
la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder realizar la obra de que se
trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estan establecidas, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un
certificado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo | del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

5. Las demas empresas extranjeras deberan justificar mediante informe, en la forma recogida en el articulo
68 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de
empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del
sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga.

En relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio se prescindira del informe sobre reciprocidad, cuando el contrato esté
sujeto a regulacion armonizada.

Ademas, sera necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unién Europea que
resulten adjudicatarias abran sucursal en Espafia, con designacion de personas apoderadas o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil, salvo que el Anexo I-
apartado 13 se indique lo contrario.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe de la Misién Diplomatica
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Econdmica y Comercial de Espafia en el
Exterior, en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

6. Las empresas, entidades o sociedades que tomen parte en esta licitacion, deberan acreditar que no forma
parte de los 6rganos de gobierno o administracion persona alguna a la que se refiere el articulo 6 del Decreto
176/2005, de 26 de julio, por el que se desarrolla la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de altos
cargos de la Administracion de la Junta de Andalucia y de declaracion de actividades, bienes e intereses de
altos cargos y otros cargos publicos, con la excepcion contenida en el articulo 4.2 de dicha Ley, asi como que no
ostenta participacion superior al 10% computada en la forma que regula el articulo 5 de la Ley®.

A estos efectos la persona representante que presente la oferta firmara una declaracion responsable, conforme

3 En el supuesto de las sociedades andnimas cuyo capital social suscrito supere los 600.000 euros, dicha prohibicion afectard a las
participaciones patrimoniales que, sin llegar al diez por ciento, supongan una posicion en el capital social de la empresa que pueda
condicionar de forma relevante su actuacion.
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al modelo establecido en el Anexo X1V, de que ninguna de las personas que componen los érganos de gobierno
o administracion de la licitante se hallan incursas en supuesto alguno a los que se refiere el articulo 6 del
Decreto 176/2005, rechazandose aquellas proposiciones que no acomparien dicha declaracion.

b. Documentos acreditativos de la representacion.

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentaran poder de
representacion, que debera venir acompafiado de bastanteo realizado por los servicios juridicos de cualquier
Administracion a nivel estatal, autonémico o local, que acredite la comprobacidon de que las facultades o
poderes de una o varias personas fisicas son suficientes para actuar en nombre y representacion de una
determinada persona juridica en la realizacion de determinadas actuaciones. En caso de tratarse de una
entidad instrumental serd igualmente valido el bastanteo de su asesoria juridica, lo que se indicara en el Anexo
l-apartado 6.

Si la persona licitadora fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso, en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no sera necesario el requisito de su
previa inscripcion en el Registro Mercantil.

Ilgualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion debera acreditar su identidad
mediante el Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. El rgano de
contratacion podra consultar los datos de identidad a través de los sistemas de verificacion
correspondientes siempre que no medie derecho de oposicién conforme al modelo indicado en el Anexo
XllI. En caso de que se ejercite el derecho de oposicidn, deberan presentar copia electrdnica, sea auténtica o
no, del Documento Nacional de Identidad o del documento que haga sus veces.

c. Documentos que acreditan la solvencia econémica y financiera y técnica o profesional.

1. Cuando sea exigible clasificacion administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hara constar
en el Anexo |- apartado 4, indicandose el grupo o subgrupo y la categoria de clasificacion del contrato,
debiendo presentar la persona licitadora el certificado de clasificacion administrativa exigido, expedido por la
Junta Consultiva de Contratacion Puablica del Estado u 6rgano equivalente de una Comunidad Auténoma,
acompanado de una declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtencién de la misma.

La clasificacion de las uniones temporales sera la resultante de la acumulacién de las clasificaciones de las
empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 69.6 de la LCSP, asi como en el articulo
52 del RGLCAP, y demas normas reguladoras de la clasificacion de personas contratistas de obras. En todo caso
para proceder a la acumulacion todas habran de haber obtenido previamente la clasificacion como empresa
de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas comunitarias y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo conforme al articulo 69.5 del LCSP.

No obstante lo anterior, si en la licitacion se exigiese uno o varios grupos de clasificacion, deberan estar
clasificadas individualmente al menos en uno de los grupos exigidos un nimero de empresas que
representen mas del 50% de participacion en la unién temporal.

En el caso de personas licitadoras no espafiolas de Estados miembros de la Unidn Europea, no sera exigible
la clasificacion, ya concurran al contrato aisladamente o integradas en una unién, sin perjuicio de la

obligacion de acreditar su solvencia conforme a lo previsto en el Anexo |- apartado 4.

2. En todo caso, en el Anexo | —apartado 4 se hara constar el grupo o subgrupo de clasificacion y la categoria
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de clasificacion del contrato. Disponer de clasificacion en el grupo o subgrupo correspondiente al contrato,
con categoria igual o superior a la correspondiente a su importe anual medio, constituird acreditacion
bastante de la solvencia econémica y financiera y técnica del empresario.

3. En los contratos para los que no se exija clasificacion, la citada solvencia se acreditara indistintamente
mediante la presentacion del certificado de clasificacion administrativa como contratista de obras en el
grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato, con la categoria de clasificacion que por su
valor anual medio corresponda, expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Publica del Estado u
6rgano equivalente de una Comunidad Auténoma, acompafiado de una declaracion sobre su vigencia y de
las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la misma; o por los medios indicados en los
Anexo |-apartado 4, que seran evaluados de acuerdo con los criterios de seleccion que constan en el mismo-

4. Para acreditar la solvencia necesaria la persona licitadora podra basarse en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que, durante toda la duracion de la ejecucion del contrato dispondra efectivamente de esa
solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esté incursa en prohibicidn de contratar, debiendo a tal
fin aportar documento de compromiso de disposicion emitido por el érgano de direccion de la empresa que
preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga ademas la aceptacion
expresa de los efectos sefialados en el articulo 1257 del Cédigo Civil por la empresa que preste su solvencia.

En caso de que el referido documento de compromiso de disposicion sea aceptado por el drgano de
contratacion, la Administracion podra exigir en via administrativa el cumplimiento por la empresa
prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometid con la empresa contratista.

En caso de resultar adjudicataria, la persona licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que ha
aportado para acreditar su solvencia. Solo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que
acrediten solvencia equivalente y previa autorizacién de la Administracion.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos
a la solvencia econémica y financiera, en el Anexo l-apartado 4 se indicara si el poder adjudicador exige
formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecucidn del contrato, incluso
con caracter solidario.

El 6rgano de contratacion podra exigir en el Anexo l-apartado 4 que determinadas partes o trabajos, en
atencion a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por la propia persona licitadora o, en el
caso de una oferta presentada por una unién de empresarios, por un participante en la misma.

5. Cuando el Anexo l-apartado 4 no concrete los criterios y requisitos minimos para la acreditacion de la
solvencia econdmica y financiera, técnica, se estara a lo dispuesto en los articulos 87.3 y 88.3 de la LCSP.

d. Documentacion justificativa de disponer efectivamente de los medios que se haya comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucion de contrato.

En el Anexo I-apartado 4 podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen en la oferta los nombres y
la cualificacidn profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion.

Asimismo, en el Anexo |- apartado 4 se indicara si las personas licitadoras, ademas de acreditar su solvencia,
deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello. A estos efectos, en el citado anexo se indicara si estos compromisos, que se integraran en
el contrato, tienen el caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 211.1.f) de la
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LCSP, o si se establecen penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo 192.2 de la LCSP, para el caso de que
se incumplan por la persona adjudicataria.

En el caso de contratos en los que atendida su complejidad técnica sea determinante la concrecion de los
medios personales o materiales necesarios para la ejecucion del contrato, los drganos contratacion exigiran
el compromiso a que se refiere el parrafo anterior.

En este caso, la persona licitadora presentara la documentacion justificativa de disponer efectivamente de
tales medios. Asimismo, debera presentar escrito por el que designa al personal técnico que la empresa
asignara con caracter permanente a la obra, que debera ser como minimo el establecido en el Anexo I-
apartado 4 y reunir las condiciones de titulacion, especializacion y experiencia que en el mismo se
establecen. Cada uno de los puestos debera ser ocupado, necesariamente, por una persona técnica distinta.

La acreditacion del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos en el parrafo anterior se realizara
exclusivamente mediante la presentacidon, por cada una de las personas técnicas propuestas, de una
“Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos al personal técnico
asignado con caracter permanente a la obra”, realizada conforme al modelo establecido en el Anexo XX, a la
cual podran anexar, en el caso de que asi lo consideren necesario, un breve curriculum vitae.

Durante el procedimiento de adjudicacion, el personal técnico designado en el citado escrito no podra ser
sustituido por las personas licitadoras.

Durante la ejecucion de las obras serd necesaria la previa conformidad de la Administracion para la
sustitucion de las personas técnicas que garantizara que se conserve el nivel de solvencia exigido en el
presente pliego y la valoracion que hizo que esa oferta fuera seleccionada.

e. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de gestion medioambiental.

En los casos en que asi se sefiale en el Anexo l-apartado 4, las personas licitadoras presentaran los
certificados a que se refieren los articulos 93 y 94 de la LCSP, relativos al cumplimiento por la persona
licitadora de las normas de garantia de la calidad, asi como de las normas de gestion medioambiental.

Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Unidn Europea y también se aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de
la calidad y de gestion medioambiental que presente la persona licitadora, y, en particular, una descripcion
de las medidas de gestion medioambiental ejecutadas, siempre que la persona licitadora demuestre que
dichas medidas son equivalentes a las exigidas con arreglo al sistema o norma de gestion medioambiental
aplicable.

f. Obligaciones Tributarias.

- Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracion responsable de no estar obligada a
presentarlas; o bien autorizacion para recabar esta informacién por parte del 6rgano de contratacion
conforme al modelo indicado en el Anexo XV.

- Certificacion positiva, expedida por la Administracion Tributaria de la Junta de Andalucia, justificativa de la
inexistencia con la Administracién Autondmica de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en
el caso de personas contribuyentes contra quienes no proceda la utilizacion de la via de apremio, deudas no
atendidas en periodo voluntario; o bien autorizacion para recabar esta informacién por parte del 6rgano de
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contratacion conforme al modelo indicado en el Anexo XV.
g. Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracién responsable de no estar
obligada a presentarlas; o bien autorizacion para recabar esta informacion por parte del érgano de
contratacion conforme al modelo indicado en el Anexo XV.

h. Impuesto sobre Actividades Economicas.

Si la persona licitadora se hubiera dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el ejercicio
corriente, debera presentar justificante de estar dada de alta en el epigrafe correspondiente al objeto del
contrato, del citado impuesto. En caso de que se hubiera dado de alta en otro ejercicio, debera presentar el
justificante de pago del ultimo recibo.

En ambos supuestos, se acompafiara una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

En caso de estar exenta de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.
i. Personas trabajadoras con discapacidad.

De conformidad con el articulo 71.1.d) de la LCSP, las personas licitadoras que tengan un nimero de 50 o
mas personas trabajadoras en su plantilla estaran obligadas a contar con un 2% de trabajadores con
discapacidad, conforme a lo dispuesto en el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota
de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibicidn para contratar, la persona licitadora propuesta
como adjudicataria debera presentar un certificado de la empresa en que conste tanto el nimero global de
personas trabajadoras de plantilla como el nimero particular de personas trabajadoras con discapacidad en
la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente
previstas, deberan aportar una copia de la declaraciéon de excepcionalidad y una declaracién con las
concretas medidas aplicadas. Asimismo, podran hacer constar en el citado certificado el porcentaje de
personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para los
supuestos de empate en la clausula relativa a la clasificacion de las ofertas.

Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, deberan aportar, en
todo caso, un certificado acreditativo del nimero de personas trabajadoras de plantilla.

Las referidas certificaciones se acreditaran conforme al modelo establecido en el Anexo XVI.
j. Promocion de la igualdad entre mujeres y hombres.
De conformidad con lo establecido en el articulo 71.1.d) de la LCSP, las empresas licitadoras que tengan 50 o

mas personas trabajadoras deberan acreditar que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45.2 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
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(en adelante, Ley Organica 3/2007).

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibicidn para contratar, la persona licitadora propuesta
como adjudicataria debera presentar el plan de igualdad inscrito en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo (REGCON) al tiempo de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

No obstante, se considerara suficiente la solicitud de inscripcion del plan de igualdad siempre que, a la fecha
de finalizacion del plazo de presentacidon de ofertas, hayan transcurrido tres meses o mas desde que se
presento la solicitud, sin que hubiera recaido resolucidn expresa sobre la procedencia de la inscripcion.

Si la persona propuesta como adjudicataria no acreditara disponer de un plan de igualdad en los términos
expuestos, antes de proceder a su exclusion de la licitacion se le otorgara un plazo de 3 dias naturales para
que demuestre que, a la fecha del requerimiento efectuado a tal fin, se encuentra en condiciones de cumplir
con cualquiera de las exigencias de los dos parrafos anteriores.

k. Garantia definitiva.

Las personas licitadoras que hubieran presentado las mejores ofertas deberan constituir a disposicion del
6rgano de contratacion una garantia del 5% del precio final ofertado, excluido el IVA, salvo que en el Anexo I-
apartado 7 se haya dispuesto eximir de la obligacion de constituir garantia definitiva. No obstante, cuando el
precio del contrato se formule en funcién de precios unitarios, el importe de la garantia a constituir se fijara
atendiendo al presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

La garantia se constituira ante la Caja General de Depdsitos de la Comunidad Auténoma, lo que se realizara por
medios electrénicos a través de la sede electrdnica de la Consejeria competente en materia de Hacienda o de la
sede electrdnica general de la Administracion de la Junta de Andalucia, a las que se podra acceder directamente
a través de la direccion https://www.ceh.junta-andalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/
modeloTeso/asistente.jsp o, en su defecto, a través del Portal de la Junta de Andalucia.

La constitucion de la garantia quedara acreditada con el resguardo expedido por la Caja General, el cual sera
consultado directamente por el 6rgano de contratacion sin que tenga que aportarse por la persona licitadora.

Cuando asi se prevea en el Anexo l-apartado 7, la garantia que eventualmente deba prestarse podra
constituirse mediante retencion en el precio en la formay condiciones previstas en dicho anexo. En ese caso,
el 6rgano de contratacion retendra en el momento del primer pago las cantidades necesarias para la
constitucion de la garantia definitiva o, de no ser posible por ser su importe insuficiente, de los sucesivos
hasta completarla. El importe retenido sera devuelto a la persona contratista cuando finalice el plazo de
garantia del contrato.

La persona adjudicataria podra aplicar, en los casos en que se haya exigido, el importe de la garantia
provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta Ultima, en cuyo caso la garantia
provisional se extinguira y devolvera simultdneamente a la constitucion de la definitiva.

Ademas, cuando asi se indique en el Anexo l-apartado 7 y de conformidad con el articulo 107.2 de la LCSP, se
podra exigir una garantia complementaria de hasta un 5% del precio final ofertado, pudiendo alcanzar la
garantia total un 10 % del citado precio.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles a
la persona contratista, este debera reponer o ampliar aquella, en la cuantia que corresponda, en el plazo de

4 En caso de tratarse de Sociedades Cooperativas Andaluzas, solo tendran que aportar el 25% de las garantias que hubieren de constituir,
conforme al articulo 116.6 de la Ley 14/2011.
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quince dias desde la ejecucidn, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

Cuando como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el precio del mismo,
debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el
plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique a la persona adjudicataria el acuerdo de
modificacion.

La devolucién o cancelacion de la garantia definitiva se realizara una vez producido el vencimiento del plazo
de garantia sefialado en el Anexo l-apartado 13 y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin
culpa de la persona contratista, previo informe del responsable del contrato acreditativo de tal
cumplimiento.

En el supuesto de recepcidn parcial solo podra la persona contratista solicitar la devolucidn o cancelacién de
la parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente en el Anexo l-apartado 7.

l. Declaracion responsable de proteccion de menores.

Si la ejecucién del contrato implica contacto habitual con menores por parte del personal adscrito al mismo
de la persona adjudicataria, ésta, mediante declaracion responsable, debera especificar que todo el
personal al que corresponde la realizacion de las actividades objeto del contrato cumplen con el requisito
previsto en el articulo 57 de la Ley Organica 8/2021, de 4 de junio, de proteccion integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia y de la Ley de Enjuiciamiento Civil conforme al Anexo XVIII.

m. Declaracion de ubicacion de servidores y servicios asociados

Cuando la ejecucidn del contrato requiera el tratamiento por la persona contratista de datos personales por
cuenta de la persona responsable del tratamiento, se debera aportar una declaracidn, conforme al Anexo
XIX, en la que ponga de manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar
los servicios asociados a los mismos, segun lo establecido en el articulo 122.2.c) de la LCSP. Cualquier
cambio que afecte en el futuro a la citada declaracion debera ser comunicada por medios electrénicos al
6rgano de contratacion con caracter inmediato, constituyendo una obligacion esencial a los efectos
previstos en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

n. Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas.

Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso de subcontratacion en
el Sector de la Construccién como contratista o subcontratista, debera aportar certificacion de estar inscrita en
el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Auténoma o de las
Ciudades Auténomas donde radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el Sector de la Construccidn (en adelante, Real Decreto 1109/2007).

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta y se encuentre incluida en el ambito de
aplicacion del Real Decreto 1109/2007, desplace personas trabajadoras a Espafia, en virtud de lo previsto en la
Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestacion de
servicios transnacional, debera aportar certificacion de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad
laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestacion de servicios en Espafia.

3. Presentada la documentacidn a través de SiREC-Portal de licitacion electrdnica, la Mesa de contratacidon
procederd a su examen.
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Si la persona licitadora no presenta la documentacion, la Mesa de contratacion procedera a su exclusion del
procedimiento de adjudicacion.

Si la persona licitadora presenta la documentaciéon y la Mesa de contratacion observase defectos u
omisiones subsanables en la misma, lo notificard por medios electrénicos a través de SiREC-Portal de
licitacion electrénica y lo comunicara a través del perfil de contratante del 6rgano de contratacion, a la
persona licitadora concediéndole un plazo de tres dias naturales, que podra reducirse hasta la mitad por
exceso en caso de urgencia, para que los corrija o subsane, presentando la documentacion que proceda a
través de SiREC-Portal de licitacion electrdnica. Si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la
documentacion, sera excluida del procedimiento de adjudicacion.

Si la empresa hubiera presentado la solicitud de clasificacion como forma de acreditacion de la solvencia
requerida, se le otorgara plazo de subsanacion. La misma solo podra ser admitida si justificara el estar en
posesion de la clasificacion exigida antes de la fecha final de presentacion de ofertas.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que la persona
licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo
71 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en el articulo 150.2 del citado texto legal.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a solicitar la misma documentacion a la licitadora
siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y asi se procedera sucesivamente hasta
que se presente correctamente la documentacion exigida.

10.8. Adjudicacion del contrato.

Una vez comprobada que la documentacidn requerida a la persona licitadora que presenté la mejor oferta
es correcta, el 6rgano de contratacion le adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes,
plazo que podra reducirse hasta la mitad por exceso en caso de urgencia.

La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y sera notificada directamente a la adjudicataria y a las
restantes personas licitadoras y se publicara en el perfil de contratante del érgano de contratacion en el

plazo de 15 dias, el cual podra ser reducido hasta la mitad por exceso en caso de urgencia.

En todo caso, en dicha notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a
la formalizacion del contrato.

La notificacion se realizara por medios electronicos y debera contener, en todo caso, la informacion
necesaria que permita a las personas interesadas en el procedimiento interponer recurso suficientemente

fundado contra la decisién de adjudicacion.

Cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa de contratacion debera motivar su decision.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

El plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses, plazo que podra reducirse hasta la mitad
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por exceso en caso de urgencia, a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en
el Anexo l-apartado 6. Cuando el Unico criterio a considerar para seleccionar a la persona adjudicataria del
contrato sea el del precio, la adjudicacion debera recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones.

Los plazos indicados en los parrafos anteriores se ampliaran en quince dias habiles, o la mitad por exceso en
caso de urgencia, cuando se hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, de conformidad con lo establecido en el articulo 149.4 de la LCSP.

Si la proposicidn se contuviera en mas de un sobre electrénico, de tal forma que éstos deban abrirse en
varios actos independientes, el plazo anterior se computara desde el primer acto de apertura del sobre
electronico que contenga una parte de la proposicion.

El 6rgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la formalizacién, decidir no adjudicar o
celebrar el contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del
procedimiento de adjudicacién en caso de haberse producido una infraccién no subsanable de las normas
de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion. En ambos casos, se
compensara a las personas licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en el Anexo |-apartado 6. En
el caso de que no se establezca cantidad, para el calculo de la compensacion se utilizaran los criterios de
valoracién empleados para la responsabilidad patrimonial de la Administracion, a través de los tramites del
procedimiento administrativo comun.

10.9. Formalizacion del contrato.

Antes de la formalizacidén del contrato, y en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del
compromiso del gasto por la Intervencidn correspondiente, la persona adjudicataria debera aportar, en el
caso de que sea una unién temporal, en un plazo no superior a veinte dias naturales desde que se notifique la
adjudicacion, copia electrdnica, sea auténtica o no, de la escritura plblica de formalizacién de la misma a
través de SIREC-Portal de licitacion electrénica, cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

¢ Plazo para formalizacion

Cuando el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratacion, el érgano de
contratacion no podra proceder a la formalizacion del contrato hasta que hayan transcurrido quince
dias habiles a partir del dia siguiente a la notificacion de la resolucidn de adjudicacion del contrato.
Transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de
la formalizacion del contrato o desde que se dicte resolucion con el levantamiento de la suspension
del acto de adjudicacion, los servicios dependientes del drgano de contratacion requeriran por
medios electrénicos a la persona adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a
cinco dias, contados desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, plazo que
podra reducirse hasta la mitad por exceso en caso de urgencia.

En los restantes casos, la formalizacidn del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince
dias habiles siguientes a aquél en que se realice la notificacion de la adjudicacion a las personas
licitadoras, plazo que podra reducirse hasta la mitad por exceso en caso de urgencia, en la forma

prevista en el articulo 151.2 de la LCSP.

¢ Formalizacion electronica
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El contrato se formalizara por medios electrénicos en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacion constituyendo dicho documento titulo suficiente para
acceder a cualquier registro publico.

Simultdneamente con la firma electrénica del contrato, debera ser firmado electronicamente por la
adjudicataria el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y demas documentos integrantes del contrato.

La persona contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos. En ningln caso se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato clausulas que impliquen alteracién de los términos de la adjudicacion.

¢ Perfeccion del contrato

El contrato se perfecciona con su formalizacion y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se
entendera celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del 6rgano de contratacion.

¢ Publicacion

La formalizacidon del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, se publicara en
el perfil de contratante del érgano de contratacion en un plazo no superior a quince dias, tras el
perfeccionamiento del contrato. Cuando el contrato esté sujeto a regulacion armonizada, el anuncio
de formalizacion debera publicarse, ademas, previamente, en el DOUE. El érgano de contratacion
enviara el anuncio de formalizacién al DOUE a mas tardar 10 dias después de la formalizacion del
contrato.

Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, se le exigira el importe del 3 % del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto
de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de la aplicacion de la prohibicién de contratar prevista en el articulo 71.2. b) de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente persona licitadora por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida en la clausula 10.7
del presente pliego a través de SiIREC-Portal de licitacion electrénica.

No podra procederse a la ejecucidn del contrato con caracter previo a su formalizacion.
I1l. EJECUCION DEL CONTRATO.

11. Persona responsable del contrato, direccion facultativa e inspeccion de las obras. Unidad de
seguimiento y ejecucion.

El érgano de contratacion debera designar una persona responsable del contrato a la que le correspondera
coordinar, supervisar y controlar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada.

La persona responsable del contrato, que sera a todos los efectos la responsable de la Administracién frente
a la persona contratista, podra ser una persona fisica o juridica, vinculada a la entidad contratante o ajena a
él, pudiendo estar auxiliada por una unidad encargada del seguimiento y ejecucion o una entidad
contratada a tal efecto.
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Las facultades de la persona responsable del contrato seran ejercidas por la Direccion Facultativa, a tenor de
lo dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los articulos 237 a 246 de la LCSP. El
6rgano de contratacion concretara formalmente cualquier otra mision o instruccion no contemplada en los
citados preceptos que encargue a la persona responsable del contrato.

Correspondera a la persona responsable del contrato las funciones que se prevén en el articulo 62 de la LCSP
y en concreto:

a) Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realizacion de la prestacion.

b) Supervisary verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en virtud
del contrato y entre ellas las condiciones especiales de ejecucion.

c) Informar al 6rgano de contratacion de los eventuales incumplimientos y, en su caso, proponer la
resolucién del contrato o la imposicién de penalidades.

d) Autorizar la alteracion de los medios humanos y materiales que se obligd a adscribir a la ejecucion del
contrato, en los términos establecidos en la LCSP y en los pliegos de clausulas administrativas particulares
en el plan de trabajo o cualquier otra modificacion material en la ejecucion del contrato.

e) Proponer al érgano de contratacion las modificaciones que resulte necesario introducir.

f) Proponer la imposicidn de penalidades y/o reclamacién de indemnizaciones por incumplimientos
contractuales.

g) Informar en los expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios que haya suscitado la ejecucion del
contrato asi como en los de devolucion o cancelacién de garantias.

h) Conformar las facturas derivadas de la ejecucion del contrato.

Las instrucciones dadas por la persona responsable del contrato seran de obligado cumplimiento para la
persona contratista, que asumira las responsabilidades inherentes a la direccion inmediata de los trabajos
que ejecute, siendo inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o
cuando la demora en su aplicacién pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en funcion del
desarrollo de la ejecucidn del contrato.

La persona responsable y su personal colaborador, acompafados por la persona delegada de la persona
contratista, tendran libre acceso a a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la visita y
los medios necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes, asi como acceso al Libro de
Subcontratacidn, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

La persona contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el 6rgano de
contratacion durante la ejecucion del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de ella
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato,
el drgano de contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecucion de lo pactado.

La persona responsable del contrato y encargada de la direccion facultativa podra ordenar la apertura de
catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta de la persona contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la persona responsable certificara
la indemnizacidn que corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios
del proyecto.

Asimismo, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se

PCAP Obras Abierto. Presentacion electrénica de ofertas 34



A

recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona
contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

La Direccidn Facultativa de la Obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccion de la Ejecucion de la
Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, y la condicién de responsable del contrato, podra ser
desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por el personal técnico por ella
contratado.

La Direccion Facultativa sera responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion. Asimismo, en caso de discordancias
entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la
introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la
clausula 18.1.2 del presente pliego.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de
la Administracién contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién
Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas la persona contratista
obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En la oficina de obras deberd existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacidn, asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccién
Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente y para el mejor
desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La persona contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacioén o para aclaracién de
dudas que se puedan plantear en relacidn con la realizacion de las obras.

Con independencia de lo dispuesto hasta ahora, en el Anexo l-apartado 13 se establecera la unidad
encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, de conformidad con el articulo 62 de la LCSP. La misma
tendra libre acceso a las obras e instalaciones asi como a la documentacién necesaria para el desarrollo de
las obras y estara facultado para dar instrucciones a la persona responsable del contrato. Ostenta las
facultades de inspeccion de las actividades desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecucion
del contrato, en los términos y con los limites establecidos en la normativa aplicable para cada tipo de
contrato.

12. Ejecucion del contrato.

La ejecucion del contrato se llevara a cabo bajo el principio del compromiso con el resultado. Igualmente,
las comunicaciones y notificaciones con la persona contratista derivadas de la ejecucion posterior del
contrato se realizaran por medios electrénicos en la medida que SiREC-Portal de licitacién electrénica asi lo

permita.

12.1. Condiciones de ejecucion.
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La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto que
le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion técnica diere a la persona
contratista la Direccion facultativa de las obras.

Asimismo, la persona contratista estara obligada a recabar de las personas trabajadoras para el acceso y el
ejercicio a las profesiones, oficios y actividades, que impliquen contacto habitual con menores, una
certificacion negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos que
garantice el no haber sido condenadas por sentencia firme por algtn delito contra la libertad e indemnidad
sexual, que incluye la agresion y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocaciéon sexual,
prostitucion y explotacion sexual y corrupcién de menores, asi como por trata de seres humanos.

12.2. Condiciones especiales de ejecucion del contrato de caracter social, ético, medioambiental o de
otro orden.

En el Anexo l-apartado 9 se indicaran las condiciones especiales de ejecucion del contrato, de caracter
econdmico, relacionadas con la innovacion, de tipo medioambiental, social o relativas al empleo, entre otras
las las enumeradas en el apartado 2 del articulo 202 de las LCSP, debiendo estar todas ellas vinculadas al
objeto del contrato, no ser discriminatorias y ser compatibles con el derecho comunitario, asi como las
penalidades por su incumplimiento, conforme a lo previsto en el articulo 192.1 de la LCSP, o si se les atribuye
el caracter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos sefialados en la letra f) del articulo 211 de
la citada Ley.

Cuando el incumplimiento de estas condiciones especiales no se tipifique como causa de resolucion del
contrato, se indicara en el Anexo I-apartado 9 si el mismo podra ser considerado como infraccion grave a los
efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

Si la ejecucion del contrato implica la cesion de datos por parte del 6rgano de contratacion a la persona
contratista, en el Anexo I-apartado 9 se indicara una condicion especial de ejecucion que haga referencia a la
obligacion de la persona contratista de someterse a la normativa nacional y de la Union Europea en materia
de proteccion de datos, debiéndose indicar que esta obligacion tiene el caracter de obligacion contractual
esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecucion seran exigidas igualmente a todas las personas
subcontratistas que participen en la ejecucién del contrato.

12.3. Confidencialidad, proteccion de datos.
12.3.1 Confidencialidad

La persona contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le atribuya el referido caracter en el Anexo I-apartado 13
0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de
cinco afios desde el conocimiento de esa informacidn, salvo que en el mismo apartado del citado Anexo I-
apartado 13 se establezca un plazo mayor. No podra transferir informacion alguna sobre los trabajos a
terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucia, y sera
necesario que con la formalizacion del contrato se anexe al mismo el documento de acuerdo de
confidencialidad recogido en el Anexo XXI del pliego.
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La persona contratista no podra, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar noticias,
dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceras personas su publicacion.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o
mediante acuerdos con terceras personas cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea
oportunos de las obras que ejecute la persona contratista.

12.3.2 Proteccion de datos.

La persona contratista, debera cumplir el RGPD, la Ley Organica 3/2018 y demas normativa de aplicacion en
vigor en materia de proteccion de datos. El sometimiento de la persona contratista a la normativa sobre
proteccion de datos constituye una obligacion esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado
1delarticulo 211 de la LCSP.

Para ello, y en aplicacion de la disposicion adicional vigésima quinta de la LCSP, la persona contratista
tendra la consideracion de persona encargada del tratamiento en los casos en que la contratacién implique
el acceso de la persona contratista a datos de caracter personal de cuyo tratamiento sea responsable la
entidad contratante. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerara comunicacién de datos,
cuando se cumpla lo previsto en el articulo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de éste deberan de
constar por escrito.

A. Tratamiento de datos personales

Cuando la ejecucion del contrato requiera el tratamiento por la persona contratista de datos personales por
cuenta de la persona responsable del tratamiento, la persona contratista debera tratar los datos personales
de los cuales la entidad contratante es responsable de la manera que se especifica en el Anexo I-apartado 15
de este pliego, que describe en detalle los datos personales a proteger, el tratamiento a realizar y las
medidas a implementar, asi como la finalidad para la cual se cederan los datos personales al amparo de lo
dispuesto en los articulo 116.1 y 122.2 a) de la LCSP. El cumplimiento de esta obligacion es de caracter
esencial, de modo que su incumplimiento dara lugar a la resolucion contractual, en los términos del articulo
211.1f) de la LCSP.

En caso de que, como consecuencia de la ejecucion del contrato, resultara necesaria la modificacion de lo
estipulado en el Anexo l-apartado 15 “Tratamiento de Datos Personales”, la persona adjudicataria lo
requerira razonadamente y sefialara los cambios que solicita. En caso de que la entidad contratante
estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiria un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja
fielmente el detalle del tratamiento.

Por lo tanto sobre la entidad contratante recaen las responsabilidades, establecidas en la normativa de
aplicacion, de la persona responsable del tratamiento mientras que la persona adjudicataria ostenta las
establecidas para la persona encargada del tratamiento. No obstante, si esta Ultima destinase los datos a
otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del presente pliego y/o la
normativa vigente, sera considerada también como Responsable del Tratamiento, respondiendo en dicho
caso de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

En el supuesto de que la ejecucion de la obra no implique el tratamiento de datos de caracter personal por
parte de la persona contratista y, por tanto, ésta no deba tener la consideracién de persona Encargada del
Tratamiento, se le eximira del cumplimiento de las correspondientes obligaciones conforme a lo dispuesto
en el Anexo l-apartado 15.
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No obstante, en el supuesto de que el personal a cargo de la entidad adjudicataria, de forma accidental o
accesoria, fuera conocedor de informacidon de datos de caracter personal relativa a las actividades de
tratamiento del d6rgano de contratacion, se debera observar estrictamente el deber de secreto y
confidencialidad, siguiendo en todo momento las indicaciones de la persona responsable del tratamiento
de la entidad contratante, no pudiendo utilizar dicha informaciéon para ninguna finalidad distinta a la
derivada de la ejecucion de la obra. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el articulo 28.2 del RGPD.

B. Estipulaciones como persona Encargada de Tratamiento

De conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD, la persona adjudicataria se obliga a garantizar el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente pliego o demas
documentos contractuales aplicables a la ejecucion del contrato, salvo que esté obligada a ello en virtud del
Derecho de la Unidn o nacional que se aplique a la persona encargada; en tal caso, la persona encargada
informara a la persona responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo
prohiba por razones importantes de interés publico.

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecucidn del objeto del presente
contrato.

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el
articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad
necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a
los que tenga acceso.

En particular, y sin caracter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de proteccion del nivel de riesgo y
seguridad detalladas en el Anexo I-apartado 15.

d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga acceso para la
ejecucion del contrato asi como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el
que se hubieren obtenido. Esta obligacion se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier
fase del tratamiento por cuenta de la persona adjudicataria, siendo deber de la persona adjudicataria
instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber
aun después de la terminacion de la obra o de su desvinculacién.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de este pliego y
garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y
a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente.
Y mantener a disposicion del érgano de contratacion dicha documentacion acreditativa.

f) Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccién de datos personales de las personas
autorizadas a su tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorizacion expresa de la persona Responsable del Tratamiento,
no comunicar, ceder ni difundir los datos personales a terceras personas, ni siquiera para su conservacion.

h) Nombrar una persona Delegada de Proteccion de Datos, en caso de que sea necesario segun el RGPD, y
comunicarlo al 6rgano de contratacion, también cuando la designacion sea voluntaria, asi como la identidad
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y datos de contacto de la(s) persona(s) fisica(s) designada(s) por la persona adjudicataria como sus
representante(s) a efectos de proteccion de los Datos Personales (representantes de la persona Encargada
de Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulacion del tratamiento de Datos Personales, en
las vertientes legales/formales y en las de seguridad.

i) Una vez finalizada la prestacion contractual objeto del presente Pliego, se compromete, segun
corresponda y se instruya en el Anexo I-apartado 16 , a devolver o destruir (i) los Datos Personales a los que
haya tenido acceso; (ii) los Datos Personales generados por la persona adjudicataria por causa del
tratamiento; v (iii) los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia
alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservacion, en
cuyo caso no procedera la destruccion. La persona Encargada del Tratamiento podra, no obstante, conservar
los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relaciéon con la persona
Responsable del Tratamiento. En este Gltimo caso, los Datos Personales se conservaran bloqueados y por el
tiempo minimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

j) Segun corresponda y se indique en el Anexo I-apartado 15, a llevar a cabo el tratamiento de los datos
personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que
en el citado Anexo se especifican, equipamiento que podra estar bajo el control del érgano de contratacion o
bajo el control directo o indirecto de la persona adjudicataria, u otros que hayan sido expresamente
autorizados por escrito por el mismo, seglin se establezca en dicho Anexo en su caso, y Unicamente por las
personas usuarias o perfiles de personas usuarias asignados a la ejecucion del objeto de este pliego.

k) Salvo que se indique otra cosa en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales” o se instruya asi
expresamente por el 6rgano de contratacion, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Econémico
Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no
tratandolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizadas
conforme a lo establecido en este pliego o demas documentos contractuales, salvo que esté obligada a ello
en virtud del Derecho de la Unidn o del Estado miembro que le resulte de aplicacion.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unién Europea la persona adjudicataria se vea
obligada a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, la persona adjudicataria informara por
escrito al 6rgano de contratacion de esa exigencia legal, con antelacion suficiente a efectuar el tratamiento,
y garantizara el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al mismo, salvo que el
Derecho aplicable lo prohiba por razones importantes de interés publico.

l) De conformidad con el articulo 33 del RGPD, comunicar al rgano de contratacion, de forma inmediata y a
mas tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violacion de la seguridad de los datos personales a su cargo de
la que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacién relevante para la documentacion y
comunicacion de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestion de la informacion que
haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los datos personales, su integridad o su
disponibilidad, asi como cualquier posible vulneracion de la confidencialidad como consecuencia de la
puesta en conocimiento de terceras personas de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecucion
del contrato. Comunicara con diligencia informacion detallada al respecto, incluso concretando qué
personas interesadas sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificacion, supresion y oposicién, limitacién del
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros
reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante la persona Encargada del
Tratamiento, ésta debe comunicarlo al 6rgano de contratacion con la mayor prontitud. La comunicacion
debe hacerse de forma inmediata y en ninglin caso mas alla del dia laborable siguiente al de la recepcion del
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ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentacidn y otras informaciones que puedan ser
relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificacién fehaciente de quien
ejerce el derecho.

La persona adjudicataria asistira al drgano de contratacion, siempre que sea posible, para que ésta pueda
cumpliry dar respuesta a los ejercicios de derechos.

n) Colaborar con el 6rgano de contratacion en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i)
medidas de seguridad, (ii) comunicacion y/o notificacion de brechas (logradas e intentadas) de medidas de
seguridad a las autoridades competentes o las personas interesadas, y (iii) colaborar en la realizacion de
evaluaciones de impacto relativas a la proteccion de datos personales y consultas previas al respecto a las
autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacion de la que
disponga.

Asimismo, pondra a disposicion del mismo, a requerimiento de éste, toda la informacién necesaria para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demas documentos contractualesy
colaborara en la realizacion de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la Junta de
Andalucia.

fi) En los casos en que la normativa asi lo exija, llevar, por escrito, incluso en formato electrénico, y de
conformidad con lo previsto en el articulo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorias de actividades
de tratamiento efectuadas por cuenta del 6rgano de contratacion, responsable del tratamiento, que
contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho articulo.

o) Disponer de evidencias que demuestren el cumplimiento de la normativa de proteccién de datos
personales y del deber de responsabilidad activa, como certificados previos sobre el grado de cumplimiento
o resultados de auditorias, que habra de poner a disposicion del érgano de contratacion a su requerimiento.
Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondra a disposicion toda informacion, certificaciones y
auditorias realizadas en cada momento.

p) Derecho de informacion: la persona encargada del tratamiento, en el momento de la recogida de los
datos, debe facilitar la informacidn relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redaccién y
el formato en que se facilitara la informacion se debe consensuar con la persona responsable antes del
inicio de la recogida de los datos.

La presente clausula y las obligaciones en ella establecidas, asi como el Anexo I-apartado 15 relativo al
Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre el 6rgano de
contratacion y la persona adjudicataria a que hace referencia el articulo 28.3 del RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego
y demas documentos contractuales y tendran la misma duracidn que la prestacion objeto de este contrato,
prorrogandose en su caso por periodos iguales a éste. No obstante, a la finalizacion del contrato, el deber de
secreto continuara vigente, sin limite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecucion del
contrato.

C. Subencargos de tratamiento asociados a subcontrataciones.
Cuando se produzca una subcontratacion con terceras personas de la ejecucion del contrato y la persona
subcontratista deba acceder a Datos Personales, la persona adjudicataria lo pondra en conocimiento previo

del 6rgano de contratacion, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que éste
decida, en su caso, si otorgar o no su autorizacion a dicha subcontratacion.
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En todo caso, para su autorizacion es requisito que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que el tratamiento de datos personales por parte de la persona subcontratista se ajuste a la legalidad
vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del érgano de contratacion.

- Que la persona adjudicataria y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento
de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual serd puesto a
disposicion del 6rgano de contratacion.

La persona adjudicataria informara al 6rgano de contratacion de cualquier cambio previsto en la
incorporacion o sustitucion de otras personas subcontratistas, dando asi la oportunidad de otorgar el
consentimiento previsto en esta clausula. La no respuesta a dicha solicitud equivale a oponerse a dichos
cambios.

D. Informacion sobre tratamiento de datos personales contenidos en este contrato y los necesarios
para su tramitacion.

Los datos de caracter personal contenidos en este contrato y los necesarios para su gestion seran tratados
por el 6rgano de contratacion con la finalidad de llevar a cabo la gestion presupuestaria y econémica del
mismo, siendo la persona responsable del tratamiento el que asi esté designada formalmente en el ambito
de la entidad.

La base juridica del tratamiento es el cumplimiento de una obligacion legal de un fin de interés publico y el
ejercicio de poderes publicos conferidos a la persona responsable del tratamiento por la LCSP y el Texto
Refundido de la Ley General de Hacienda PUblica y demas que regule los gastos publicos.

No se prevé la comunicacion de datos de caracter personal a terceras personas, salvo las impuestas por el
ordenamiento juridico. Los datos se conservaran por el tiempo que exija la normativa sobre contratacion
publica, hacienda publica y archivo con fines de interés publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y oposicion a su
tratamiento, asi como a no ser objeto de decisiones basadas Gnicamente en el tratamiento automatizado de
sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante el 6rgano de contratacion.

Puede ejercer estos derechos mediante una solicitud dirigida a la persona responsable del tratamiento,
preferentemente a través del formulario para el ejercicio de estos derechos disponible en
www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos . Ademas puede solicitar el ejercicio de sus derechos
solicitandolo por cualquiera de los medios para presentacion de solicitudes y en cualquiera de los registros
conformes con la Ley 39/2015.

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.
13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por persona técnica con la
titulacion exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberd ser presentado a la
Administracion, en el plazo maximo de un mes desde la formalizacidn del contrato, al objeto de que pueda
ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda
comenzar efectivamente.
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El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedira
la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar
efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir de
la firma del acta de comprobacion del replanteo y la autorizacién del inicio de las obras, en la que se dejara
constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacién supondra una
penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en su caso,
en la primera certificacion.

La persona contratista vendra obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y
elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia, por
las normas de buena construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y
Salud afectado de la baja de adjudicacién, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas por el
Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser ubicados en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido. En
todo caso seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la previa
modificacién del mismo, asi como su posterior informe y aprobacion en los términos establecidos por las
disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la
autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

La persona contratista, de por si o como sustituta de la Administracion, estd obligada a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normasy
ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracion los documentos que para
ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacidén que a esta ultima le corresponda.

Asimismo, la persona contratista estara obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe
de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que seran de
cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de haber
cumplido dichos tramites.

Elimporte de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta econémicay
conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de pago a la adjudicataria del contrato
celebrado. La persona contratista indemnizara a la Administracién por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedara

legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la
Administracion contratante.
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13.3. Seguros.
La persona contratista debera tener suscritos los seguros obligatorios para el desarrollo de su actividad, asi
como los siguientes seguro que cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecucion del contrato, en

los términos que, en su caso, se indiquen en el Anexo I-apartado 13:

1. Seguro a todo riesgo de construccidn.

Antes del inicio de las obras y durante el periodo de construccién y de garantia, la persona contratista
debera tener suscrito un seguro a todo riesgo de construccion por la suma asegurada indicada en el Anexo I-
apartado 13 del presente PCAP, que cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de
realizacion y bienes preexistentes por los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion, impacto,
impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, huelga, motin, terrorismo, riesgos de la
naturaleza, error de disefio, materiales y mano de obra; incluyendo los gastos por horas extraordinarias,
desescombrado, demolicion, medidas adoptadas por las Autoridades Publicas, etc. Debera figurar como
beneficiario, en caso de siniestro, el drgano de contratacion.

2. Seguro de responsabilidad civil.

Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecucion de las mismas, la persona contratista debera
tener suscrito un seguro de responsabilidad civil general, patronal, cruzada y trabajos terminados que cubra
los dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios producidos a la Administracion o al
personal dependiente de la misma, con el limite minimo por siniestro indicado en el Anexo |- apartado 13 del
presente PCAP; e incluyendo como asegurados a la empresa contratista, a las empresas subcontratistas y a
la Administracion como promotora de las obras.

3. Seguro de responsabilidad decenal.

En el caso de que asi se indique en el Anexo l-apartado 13, la persona contratista deberd cubrir su
responsabilidad decenal con una péliza de seguro especifica.

Podra cumplirse esta obligacion mediante la extension al presente contrato de los seguros que ya tuviese
concertados la empresa contratista, siempre que queden cubiertas las sumas aseguradas exigidas en este
PCAP y asi se acredite mediante la correspondiente certificacion expedida en nombre de la compaiiia
aseguradora por persona con poder bastante.

Antes de levantar el acta de comprobacion del replanteo se verificara el cumplimiento de esta obligacion.

La Administracion podra proceder a la suspension del pago de certificaciones y, en el caso de la recepcion, a
la suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto la persona contratista acredite el cumplimiento
de esta obligacidn, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de indemnizacién por
demora en el pago de las certificaciones o liquidacion.

13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.

En el plazo de 30 dias desde la formalizacion del contrato, la persona contratista presentara a la
Administracion relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habran
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de emplear en la ejecucidon de los trabajos.
b) Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.

c) Enelcaso de que en el Anexo I-apartado 13 se establezca que la realizacion del control de calidad de la
obra esté incluida en el contrato, se comunicara la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales de la persona subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de esta
para ejecutar la prestacion por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, debiendo estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula
el control de calidad de la construccion y obra publica, y acreditando que la misma no se encuentra
incursa en prohibicion de contratar, de conformidad con lo establecido en el articulo 215 de la LCSP.

d) En su caso, propuesta de modificacion del personal técnico de la empresa adscrito con caracter
permanente a la obra, segun la documentacion presentada para el cumplimiento de lo exigido en el
Anexo XX del presente pliego.

El personal técnico propuesto deberd reunir los requisitos de titulacion, nimero, especializacién y
experiencia exigidos al efecto en el Anexo I- apartado 4.

En cualquier caso, la propuesta de modificacion debera contar con la aprobacion de la Administracion.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en todo cuanto se
refiera a la ejecucion de la obra y quedara adscrita permanentemente a la misma con dedicacién plena
durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de
obra.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista
haya presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

14. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el Anexo l-apartado 6 se establezca que la tramitacion del expediente es ordinaria, se
procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo maximo de un mes desde la formalizacién del
contrato, salvo que en el Anexo |- apartado 13 se hubiese consignado uno menor, seglin lo previsto en el
articulo 237 de la LCSP, autorizandose, en su caso, el inicio de las obras.

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitacion es urgente, la comprobacion del
replanteo y el inicio de las obras deberan realizarse a partir de la adjudicacion del contrato, aunque no se
haya formalizado el correspondiente documento publico o contrato administrativo, siempre que se haya
constituido la garantia definitiva correspondiente.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones establecidas en el pliego y al proyecto que sirve
de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren a la persona
contratista la Direccidn Facultativa de las obras. En el supuesto de que fuese necesario que la prestacion se
ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, debera procederse a la resolucion del contrato en los
términos establecidos en la clausula 26 del presente pliego.

15. Programa de trabajo.
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La persona contratista estara obligada a presentar a la Administracion un programa de trabajo, que se ajustara
al modelo proporcionado por el érgano de contratacion, en el plazo de treinta a dias, contados desde la
formalizacion del contrato.

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso
ajustarse a los plazos establecidos en el Anexo l-apartado 3, salvo que la Administracién autorice la
modificacion del mismo.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

16. Prescripciones para la ejecucion de las obras.
16.1 Obligaciones laborales, sociales y economicas de la persona contratista.

El personal adscrito por la persona contratista a la obra objeto del contrato, no tendra ninguna relacion
laboral con la Administracion, bajo ninglin concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista,
quién tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del
mismo.

La persona contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social y de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligada a disponer las medidas exigidas
por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine; asi como a cumplir las condiciones
salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

El 6rgano de contratacion tomara las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecucion del contrato la
persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el derecho de la Unidn Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en
particular las establecidas en el Anexo V de la LCSP.

Lo indicado en el parrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del 6rgano de contratacion de
tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitacion, que las personas
licitadoras cumplen las obligaciones a que se refiere el citado parrafo. El incumplimiento de estas
obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la
aplicacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y
dolosa, dara lugar a la imposicion de penalidades, en los términos previstos en la clausula 17, si asi se indica
en el Anexo l-apartado 11.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 211.1.i) de la LCSP, sera causa de resolucion el impago, durante
la ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que
estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios
colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la ejecucion del contrato. La
resolucion se acordara en los términos establecidos en el articulo 212.1 de la LCSP.
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La persona contratista estard obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en
las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.

Asimismo, y conforme a lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1/2014, la persona adjudicataria estara
obligada a suministrar a la Administracion, previo requerimiento y en un plazo de quince dias, toda la
informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley.

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter
de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion
laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una
y otra, sin que pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa, sancién o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos
competentes.

En cualquier caso, la persona contratista indemnizara a la Administracion de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto
por resolucion judicial o administrativa.

16.2 Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

1. En el caso de que en el Anexo l-apartado 13 se establezca que la realizacidn del control de calidad de la obra
esta incluida en el contrato, para la subcontratacion de ésta, se estara a lo dispuesto en el articulo 215 de la LCSP.

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realizacion de los ensayos y analisis no
podran ser empresas vinculadas a la misma, en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de
Comercio y deberan estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control
de calidad de la construccion y obra publica.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen sobre condiciones u homologaciones que
han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en
el proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién Facultativa o la
Persona Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto
de ejecucion material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacion, los cuales abarcaran los siguientes
conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o la persona coordinadora del trabajo
estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucidn de la cimentacion, estructura, albafiileria y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucién de las instalaciones.
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b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad y de drenaje.
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes mensuales donde
se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra proyectada. Al citado
informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y
abonados por la persona contratista, podran ser ejecutados por la Administracion y su importe deducido de
las certificaciones mensuales correspondientes.

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacion de unidades
de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en su totalidad, sea
cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son realizados y abonados por
la persona contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccién Facultativa, previa autorizacion
de la Administracidn, y su importe sera deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

16.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan a
emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos
contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista
debera proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual
fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si, excepcionalmente, en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién
especificos de un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencion se refiere a las
calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la
Direccién Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan
estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos
industriales a emplear en la obra, serd obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de
aquéllos.

16.4. Oficina de obras.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido, debera
ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en
ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros
de Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de
Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacion sea asimismo necesaria para el
correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

16.5. Seializacion de la obra y del edificio o infraestructura.

1. La persona contratista vendra obligada a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion:
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a) De la Obra:

a.1) Adquisicion, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de obras,
en lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y nimero de carteles seran determinados en cada caso concreto por la
Administracion, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demas
caracteristicas establecidos en el Manual de Sefializacién Corporativa de la Junta de Andalucia,
debiendo ser adquiridos a las empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucia.

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecucion de las obras
debera contar con la autorizacidn previa de la Administracidn, y ser de menores dimensiones y estar
colocado en posicion inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracién reclamar
en cualquier momento la retirada o reubicacion de cualquier cartel que no se ajuste a los
mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion sera necesario la presentacion de la documentacion
acreditativa de la colocacidn de los mencionados carteles de obra.

a.2) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de
Seguridad y Salud aprobados por la Administracion, asi como las exigidas por las disposiciones
vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecucion de las mismas.

b) Del Edificio o infraestructura:

b.1) Adquisicién y colocacién de la sefializacion exterior del edificio, la cual deberd asimismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos en el Manual
de Sefializacion Corporativa de la Junta de Andalucia, y ser adquiridas a las empresas homologadas
al efecto por la Junta de Andalucia.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar,
sus dimensiones, texto y nimero de elementos de sefializacion seran determinados en cada caso
concreto por la Administracion, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento del edificio o
infraestructura.

b.2) Adquisicion y colocacion de la sefializacion interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, montara cualquier otra sefializacion de caracter informativo que suministre la
Administracion a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacién.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacion que no
forme parte definitiva del propio edificio o infraestructura, debera ser retirada una vez finalizadas las obras y
con anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion previa de
la Direccion Facultativa. En los supuestos de actuaciones con financiacién europea por fondos de cohesion,
debera procederse a la retirada a los dos afios a partir de la finalizacién de las obras, coincidiendo con la
finalizacion del periodo de garantia de las mismas.

3. Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, con excepcion de la

indicada en el apartado b.2), en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto
licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en
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la oferta econdmica presentada. Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacién.

16.6. Informacion y difusion de las obras.

En caso de que asi se establezca en el Anexo I- apartado 13, la persona contratista hara frente a los siguientes
gastos:

1. Gastos derivados de la informacion publica sobre el inicio y finalizacidon de la obra y, en su caso, los gastos
derivados de la obligacion de informar al pablico del inicio y finalizacion de la obra mediante la publicacion
del anuncio tipo en un diario de gran difusion de la Comunidad Auténoma y en otro diario de gran difusion
en la provincia. Estos gastos no superaran un 2,5 por mil del precio del contrato.

2. Gastos derivados de la realizacion de un reportaje de video, que recogera las fases mas significativas del
proceso constructivo desde el inicio de las obras hasta la finalizacion de las mismas, describiéndose en
audio la situacion de las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc.

Del citado reportaje se entregaran diez ejemplares, en soporte DVD, asi como los originales del material
utilizado para su realizacion, ajustandose en su disefio a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad
Corporativa de la Junta de Andalucia.

3. Gastos derivados de la edicion de un folleto impreso a la finalizacién de la obra coincidiendo con la puesta en
servicio de la misma. Ello implicara el seguimiento fotografico de la obra y de sus fases mas significativas, desde
el estado anterior hasta su estado final, realizado por un fotégrafo profesional seleccionado de mutuo acuerdo
con el 6rgano de contratacion; los reportajes se entregaran en soporte digital. El folleto divulgativo sera de
formato triptico o cuadriptico y se ajustara en su disefio a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad
Corporativa de la Junta de Andalucia y a las instrucciones del drgano de contratacion, realizandose una tirada
minima de 500 ejemplares no venales para su difusion publica. La Administracion conservara para su archivo
una copia de los documentos graficos y fotograficos generados en la realizacion del folleto y podra usarlos a
discrecion en sus publicaciones, impresas o digitales, exposiciones y actividades publicas.

Los documentos establecidos en esta clausula seran propiedad de la Administracion. Igualmente quedaran
de propiedad exclusiva de la Administracién los derechos de explotacién de dichos documentos, sin que
puedan ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacion.

16.7 Cesion del contrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del
contrato podran ser cedidos por la persona contratista a una tercera persona siempre que las cualidades
técnicas o personales de la persona cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del
contrato, y de la cesidon no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado, lo que se
sefialara en su caso en el Anexo |-apartado 13.

La persona cedente debe tener ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato y la cesion debe ser
autorizada de forma expresa y previa por el 6rgano de contratacion. No podra autorizarse la cesion a una
tercera persona cuando ésta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas de la persona
contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesion podra efectuarse siempre que la persona cesionaria tenga capacidad y solvencia suficiente para
contratary debera formalizarse en escritura publica.
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La persona cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que correspondan a la
persona cedente.

16.8. Subcontratacion.

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, la persona contratista podra
concertar con terceras personas la realizacion parcial de la prestacion objeto de este contrato, con las
excepciones recogidas en el presente pliego, lo que implicara la realizacién de una parte de la prestacion,
objeto del contrato, por persona o entidad distinta de la persona contratista, que esta ligada a ésta por un
contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que la persona subcontratista solo queda ligada
ante la persona contratista, no teniendo ésta accion directa contra esta Administracién. No obstante, la
persona contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato.

De conformidad con los articulos 75.4 y 215.2 e) de la LCSP, en el Anexo l-apartado 10 se especificara si hay
determinadas tareas criticas, partes o trabajos que, en atencidn a su especial naturaleza, deberan ser
ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unién de
empresarios, por un participante en la misma, si se dieran los supuestos de los articulos 215.2 d) y €) de la
LCSP.

En el Anexo I-apartado 10 se indicara si las personas licitadoras tendran la obligacion de cumplimentar la
seccion D, de la parte segunda del DEUC.

En ningln caso la limitacion de la subcontratacion podra suponer que se produzca una restriccion efectiva
de la competencia, sin perjuicio de lo establecido en la LCSP respecto a los contratos de caracter secreto o
reservado, cuando lo exija la proteccidn de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y en aquellos
contratos cuya ejecucion deba ir acompafiada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con
disposiciones legales o reglamentarias, lo que se indicara en el Anexo l-apartado 10.

En todo caso, la persona contratista deberd comunicar por escrito al érgano de contratacion, tras la
adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de éste, la intencidén de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la identidad, datos de
contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la
aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibicidén para contratar de acuerdo
con el articulo 71 de la LCSP.

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacion de esta circunstancia sera suficiente para acreditar
su aptitud.

La acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracion del subcontrato si éste es necesario para atender a una situacion de emergencia o que exija la
adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Toda persona subcontratista debe ser informado de las obligaciones que la contratista principal ha
adquirido para la ejecucion del contrato que le afecten directamente y/o tenga que cumplir, y
especialmente, las condiciones especiales de ejecucion, la sumisién a la normativa laboral, social,
medioambiental cuyo cumplimiento de ha de garantizar.
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La persona contratista debera notificar por escrito al 6rgano de contratacion cualquier modificacion que
sufra esta informacion durante la ejecucién del contrato principal, y toda la informacidn necesaria sobre las
nuevas personas subcontratistas.

En el Anexo I-apartado 10 se indicaran las consecuencias de la infraccion de las condiciones establecidas
anteriormente para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud de la
persona subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que
hacen urgente la subcontratacion, que en funcion de la repercusion en la ejecucion del contrato, puede
contener alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposicion a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 % del importe del subcontrato.

b) La resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo
parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

Los pagos a las empresas subcontratistas se realizaran en los términos especificados en el articulo 216 de la
LCSP. En el Anexo l-apartado 10 se indicara si se prevé realizar pagos directos a las personas subcontratistas,
sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas
en el articulo 215 de la citada Ley .

La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podra ceder sus
derechos de cobro conforme a lo previsto en el articulo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento
de la relacién juridica de la que deriva el derecho de cobro no produciran efectos frente a la Administracion.
En todo caso, la Administracion podra oponer frente a la persona cesionaria todas las excepciones causales
derivadas de la relacion contractual.

La persona contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de subcontratacion, en especial las
normas generales sobre subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion (en adelante, LRSSC), y lo dispuesto en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que desarrolla la LRSSC.

La persona contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos
8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga
permanentemente actualizada la relacién de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas,
debiendo comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacion a la persona coordinadora
de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4
de agosto.

Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderan realizados por cuenta de la
persona contratista principal, manteniendo en relacidn con la Administracion contratante la misma naturaleza

de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningln caso serd imputable a la Administracion el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad
de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.

Igualmente el 6rgano de contratacion podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la
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empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o
suministradoras que participen en el mismo, si asi se determina en el Anexo I-apartado 10, en los términos
del articulo 217 de la LCSP.

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitiran al ente publico contratante, cuando éste lo
solicite, relacion detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de
cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a
solicitud del ente publico contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllas una vez
terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales (en adelante, Ley 3/2004) en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones se
consideran condiciones especiales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicidn de las penalidades que se indican en el Anexo
l-apartado 9, , respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

En el caso de que el valor estimado supere los 5 millones de euros y en el que el importe de la
subcontratacion sea igual o superior al 30 % del precio del contrato, las actuaciones de comprobacion y la
imposicion de penalidades se aplicaran en todo caso, en relacion a los pagos a subcontratistas que hayan
asumido contractualmente con la persona contratista principal el compromiso de realizar determinadas
partes de la prestacion.

17. Plazos y penalidades.

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su
realizacion en el Anexo l-apartado 3, asi como de los plazos parciales sefialados en el citado Anexo.

La constitucion en mora por la persona contratista no precisara intimacion previa por parte de la
Administracion. La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara automaticamente
por el érgano de contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables a la misma, la Administracién podra optar indistintamente, en la
forma y condiciones establecidas en el articulo 193 de la LCSP, por la resolucion del contrato con pérdida de
garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades establecidas en el citado articulo. En el Anexo I-
apartado 11 se indicara si, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se considera necesario
para su correcta ejecucion establecer penalidades distintas a las establecidas en el citado articulo.

En el caso de que el contrato incluyera clausulas de revision de precios y el incumplimiento del plazo fuera
imputable a la persona contratista, se procedera en la formay en los términos previstos en el articulo 104 de
la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho la Administracion
por dafios y perjuicios originados por la demora de la persona contratista. En los supuestos de
incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucidén en que no esté prevista
penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la Administracion, ésta exigira ala
persona contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estara a lo dispuesto en el articulo
195.2 de la LCSP.
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El Anexo l-apartado 11 podra incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion
objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral y de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucidn del contrato, que se
hubiesen establecido conforme a los articulos 76.2, 192, 201, 202, 217.1 y 217.3 de la LCSP. Estas penalidades
seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantias de cada una de ellas no podran ser
superior al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del
contrato.

Cuando la persona contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecucion del contrato, la Administracion podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por su
resolucién o por la imposicion de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el Anexo |-
apartado 11. En el mismo se indicara si se establecen penalidades, conforme al articulo 192.2 de la LCSP
para el caso de incumplimiento de los compromisos de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales o materiales suficientes, o si se les atribuye el caracter de obligaciones esenciales a los
efectos previstos en el articulo 211, en caso de que dichos compromisos se hayan exigido.

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociacion colectiva de eficacia general,
imponga a la persona adjudicataria la obligacion de subrogarse como persona empleadora en determinadas
relaciones laborales, en el Anexo l-apartado 11 se estableceran las penalidades a las personas contratistas
dentro de los limites establecidos en el articulo 192, para el supuesto de incumplimiento de la obligacion
prevista en el articulo 130 de la LCSP.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en el que necesariamente
tendra lugar tramite de audiencia a la persona contratista, para que formule las alegaciones que estime
oportunas. Dichas alegaciones y el expediente de penalizacion seran resueltos por el drgano de
contratacion, poniendo fin a la via administrativa, por lo que podran ser recurridas mediante recurso de
reposicidn o recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia.

18. Régimen de pagos.

18.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicion y descripcion de la unidad
de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado
de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas en el
proyecto y a las normas de buena construccidn, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque
no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, segun
la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecucion de la obra o parte
de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se
consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del
proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios
auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen
para la ejecucion de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o
aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucion material condicionaran la ejecucion de las unidades de obra a que se refieran,
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de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes, complementandose, siempre, con lo
reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y en los demas documentos del proyecto, asi como, en su defecto, por lo establecido en el
banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consejeria competente en materia de
Vivienda de la Junta de Andalucia.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que sea el tipo de
tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracion y tanto si se confeccionan en la
propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estara a lo establecido en la clausula 1 del
presente pliego para la determinacion del documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda
suponer en ningln caso la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccidon Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o no de
cualquier subsanacién por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucién a
adoptar y su posible valoracion econdmica, ésta sera resuelta por la Unidad encargada del seguimiento y
ejecucion del contrato, sin que pueda, en ningun caso, ser ello motivo de paralizacion o ralentizacion de las
obras.

18.2. Anualidades.

Elimporte anual de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se ajustaran al que figure en el
programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, en correspondencia con el consignado en
cada anualidad.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo
de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del RGLCAP.

18.3. Abonos de las unidades de obra.
a. Derecho a abono del precio.

La persona contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecién al
proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

La persona contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por
instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155y 156 del RGLCAP, debiendo
asegurarse los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducira del Presupuesto de
Ejecucion Material de cada certificacion, excluida la final de obra, el porcentaje establecido para el mencionado
Control de Calidad, segln lo ofertado a tal efecto en la licitacion por la persona contratista, y se le sumara el
importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control de calidad
contratada al efecto.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 240 de la LCSP, la
Direccién Facultativa expedira, mensualmente, salvo que en el Anexo l-apartado 12 se establezca otra
periodicidad, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos
abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
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medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

La Administracion debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su
expedicion.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacion de las certificaciones de obra.

Cuando la periodicidad de las certificaciones se haya establecido como trimestral, éstas se presentaran
antes del dia diez de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Si la periodicidad establecida es
anual la certificacion se presentara antes del dia diez del mes de junio. En cualquiera de los casos la dltima
certificacion se presentara en el mes que efectivamente hayan finalizado las obras.

La Direccidn Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP, realizara,
con la antelacidn necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de
las obras, la correspondiente relacion valorada a origen y, cuando asi proceda por su periodicidad, las
certificaciones de obra y de direccion obren en poder de la Administracion y de la persona contratista con
anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia a la persona contratista sobre la documentacidon expresada en el parrafo anterior se efectuara
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en los parrafos
anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de obras, a los efectos previstos en el
apartado 4 del articulo 198 de la LCSP, el décimo dia del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin
perjuicio de que, en su caso, sea de aplicacion lo previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGLCAP, asi como todos
aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los que la Direccion Facultativa puede, en su caso, no dar
curso a las certificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

Las personas contratistas podran ceder el derecho de cobro frente a la Administracion conforme a derecho, de
conformidad con lo establecido en el articulo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacion
juridica de la que deriva el derecho de cobro no produciran efectos frente a la Administracién. En todo caso, la
Administracion podra oponer frente a la persona cesionaria todas las excepciones causales derivadas de la
relacion contractual.

b. Procedimiento para medicion y valoracion de las obras

El procedimiento para la medicion y valoracion de las obras que se certifiquen se realizard de acuerdo con lo
establecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra, atenderan a los fijados en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administracion, o en su
defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios
descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente
establecidos, se atendera al siguiente orden de prelacidn:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicion de los precios unitarios.

b) Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de la
Consejeria competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucia que haya servido de base en la
redaccién del proyecto.

c) Los seguidos en la medicion del proyecto, sin que en ningln caso los errores, excesos o imprecisiones
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de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

c. Documentacion que acompaiiara a la certificaciones

Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:
a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la cldusula 16.2.2 del
presente pliego.
b) Larelacion valorada.
) Copia del Libro de Ordenes.
d) CopiadelLibro de Incidencias.
) Copiade los Controles y Ensayos efectuados.
f) Relacidn actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 215 de la LCSP.

g) Certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato, si los hubiera, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 217.2 de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las variaciones de medicion
que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las certificaciones
mensuales no se podra recoger mayor medicion que la que figura para cada una de las partidas en el
proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicidn, que en su caso hubiera, para la
certificacion final de las obras.

Igualmente, la Direccion Facultativa debera redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por revision de
precios.

d. Presentacion de facturas.

El pago del precio se efectuara previa presentacion de factura que cumpla con la totalidad de los requisitos
exigibles de acuerdo a la normativa vigente en cada momento en los términos establecidos en la presente
clausula, debiendo ser repercutido como partida independiente el IVA en el documento que se presente
para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

La factura debe contener los datos correspondientes al 6rgano de contratacion (6rgano gestor), al 6rgano de
destino (unidad tramitadora) y al centro contable (oficina contable) con sus respectivas codificaciones
recogidas en el Directorio de Unidades Administrativas vigente en cada momento para la Administracion de
la Junta de Andalucia, tal y como se indica en el Anexo I-apartado 12 de este Pliego.

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electréonica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Piblico estan obligadas al uso de
la factura electrdnica y a su presentacion a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrénicas de
la Administracién General del Estado (FACe), las entidades indicadas a continuacion:

Sociedades an6nimas.
Sociedades de responsabilidad limitada.
Personas juridicas y entidades sin personalidad juridica que carezcan de nacionalidad espafiola.

> w N

Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio espafiol en los
términos que establece la normativa tributaria.
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Uniones temporales de empresas.

Agrupacion de interés econémico, Agrupacion de interés econémico europea, Fondo de Pensiones,
Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilizacion de activos, Fondo de
regularizacion del mercado hipotecario, Fondo de titulizacion hipotecaria o Fondo de garantia de
inversiones.

Se excluyen de dicha obligacidn las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las emitidas por las
personas o entidades proveedoras a los suministros en el exterior, hasta que dichas facturas puedan
satisfacer los requerimientos para su presentacion a través del Punto General de Entrada de Facturas
Electronicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepcién
en dichos servicios.

No obstante, sera obligatorio el uso de la factura electrénica independientemente de su cuantia, para
cualquiera de las citadas entidades que anteriormente haya presentado una factura electrénica en el Punto
General de Entrada de Facturas Electronicas, dirigida a la Administracion de la Junta de Andalucia o a
cualquiera de las entidades incluidas en el articulo 2.1 a), b), ¢) y d) de la Orden de 29 de enero de 2015, por
la que se regula el punto general de entrada de facturas electronicas de la Comunidad Auténoma de
Andalucia, asi como el uso de la factura electrdnica en la Administracion de la Junta de Andalucia y en las
entidades del sector publico andaluz.

Las facturas que no redinan los requisitos legales, no concuerden con las cantidades certificadas o carezcan
de alglin otro requisito de los establecidos en el este pliego para su aprobacion, seran formalmente
devueltas al contratista para su subsanacion.

18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquéllas
que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas
en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las
prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar
lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacion con las previsiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o infraestructura o de
parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales,
tales como: cimentacion, estructura, salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort
termo acustico, accesibilidad, proteccién contra incendios y funcionalidad, asi como a las instalaciones
esenciales que se determinen en el Anexo l-apartado 13.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccién Facultativa, con la
autorizacion previa de la Administracion.

En este caso la Direccidn Facultativa debera, asimismo, proponer a la Administracion la consiguiente rebaja
de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores
dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la
Direccion Facultativa podra proponer su aceptacion, con las cotas y dimensiones que figuren en el
mismo, quedando la persona contratista obligada a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler,
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reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto
aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en
el apartado a) anterior, la propuesta de la Direccion Facultativa contemplard una minoracién de los
precios contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacion
respecto del valor especifico. Esta minoracion sera como minimo del 20% del precio de las unidades
afectadas.

En cualquier caso, en la propuesta de minoracion de precios se razonaran y justificaran los mismos en base a
las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que
figuren en el banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consejeria
competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucia que se haya tomado de referencia.

Los precios minorados seran fijados por la Administracion a la vista de la propuesta de la Direccidn
Facultativa, quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler,
reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de parte
del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: cimentacion,
estructura, salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico,
accesibilidad, proteccién contra incendios y funcionalidad, asi como a las instalaciones esenciales que se
determinen en el Anexo l-apartado 13.

En este caso, la Direccion Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de
su recepcion, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las
condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de
obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la
persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion del plazo contractual.

La Direcciéon Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asimismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la
ejecucion de las obras, ordenard efectuar en cualquier momento los andlisis, pruebas o ensayos,
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta
de ello, con caracter previo, y a su terminacidn, a la Administracién.

18.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del presupuesto aprobado, el abono de
las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuara, con la misma periodicidad
establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el
periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del presupuesto
vigente de ejecucion material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecucion material de
las unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Dicho tanto por ciento sera el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecucion material de las
unidades de obra a recoger en cada certificacion mensual, como obra ejecutada. Para que sea procedente el
referido abono porcentual, se requerird que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las
previsiones establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a certificar.
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Cuando durante el curso de las obras la Administracion resolviere modificar el proyecto aprobado y, como
consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe econémico
del nuevo plan, que podra variar o ser coincidente con el inicial, se dividira entre la suma del presupuesto de
ejecucion material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas
multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de
Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje sera el que se
aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecucion material de las unidades de obras en las
certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado.

Con independencia del citado abono, podran efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados de
seguridad y salud con las mismas cautelas y garantias exigidas para los abonos a cuenta por materiales
acopiados para la obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a formacion especifica
de las personas trabajadoras en materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos y seguimiento y
control interno de la seguridad en obra, sera requisito imprescindible la previa justificacion a la persona
responsable del seguimiento del Plan de que se han cumplido las previsiones establecidas en el mismo al
respecto, para lo que serad preceptivo que la persona contratista aporte la acreditacién documental
correspondiente.

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el presupuesto del proyecto
aprobado, se considerara incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Generales de Estructura derivados de
las obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se entendera
comprendido el correspondiente a los medios de seguridad y salud.

19. Suspension del contrato de obras.

1. Si la Administracién acordase la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicacion de
demora en el pago superior a 4 meses, se extendera un acta, de oficio o a solicitud de la persona contratista,
en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucién de
aquél.

Acordada la suspension, la Administracion abonara a la persona contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por ésta con sujecion a las reglas contenidas en el articulo 208 de la LCSP.

Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la correspondiente acta.
El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la Administracion no responde a esta solicitud se
entenderd, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensién en la fecha sefialada por la persona
contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en un afo contado desde que la persona contratista reciba la orden de
reanudar la ejecucion del contrato.

2. Sila Administracion acordase la suspension temporal total de las obras por causas imputables a ella mismA,a
y por un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolucion del contrato,
conforme se prevé en los apartados a), b), c) y d) del articulo 245 de la LCSP, procedera el abono a la persona
contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 208.2 de la LCSP. Igualmente procedera dicho abono en el caso de que dandose las circunstancias
establecidas en los citados apartados del articulo 245 de la LCSP para la resolucion del contrato, la adjudicataria
no la solicitase.
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3. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte de las
obras en ejecucion, se calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el ultimo
parrafo del apartado anterior para determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracion, previa audiencia de la
persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesidon de la prérroga que
proceda.

20. Modificacion del contrato.

El contrato solo podra ser modificado por razones de interés plblico en los casos y en la forma previstos en
los articulos 203 a 207, asi como el articulo 242 de la LCSP.

En el Anexo I-apartado 14 se indicara la posibilidad o no de modificacién del contrato, detallandose, en caso
afirmativo, de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones en que podra hacerse uso de la misma, asi
como el alcance, limites y naturaleza de dichas modificaciones, con expresa indicacion del porcentaje del
precio del contrato al que como maximo pueda afectar, que no podra superar el 20% del precio inicial, de
conformidad con lo establecido en el articulo 204 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar la
naturaleza global del contrato conforme al apartado 2 del articulo 204 de la LCSP. En todo caso, se entendera
que se altera ésta si se sustituyen las obras que se van a realizar por otras diferentes o se modifica el tipo de
contrato. No se entendera que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad
de obra puntual.

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho articulo, el procedimiento a seguir para efectuar la
modificacion del contrato en los supuestos contemplados en el citado Anexo I-apartado 14 sera el siguiente:

1) Informe técnico del responsable del contrato especificando la necesidad de modificacion del contrato y
las razones que la exigen, en el que se concretara el supuesto de modificacion prevista o no prevista en
la que se considera tiene encaje contractual la modificacion.

2)  Resolucion de inicio de expediente de modificacion del contrato por el érgano de contratacion.

3) Audiencia a la persona contratista por un plazo de 5 dias habiles.

4)  Informe de la Asesoria Juridica en un plazo de 10 dias.

5)  Propuesta de resolucion de modificacion por el 6rgano de contratacion.

6) Tramitacion del expediente contable para dotar de crédito adecuado y suficiente que atienda a los

mayores gastos que, en su caso, suponga la modificacion propuesta y fiscalizacion, en su caso, del
gasto correspondiente.

7)  Informe del Consejo Consultivo de Andalucia cuando la cuantia de la modificacion exceda del 20 % del
precio del contrato, conforme al articulo 17.10.d) de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo
de Andalucia.

8)  Resolucion motivada del 6rgano de contratacion.
9) Notificacion a la persona contratista.

10) Reajuste de la garantia definitiva por parte del contratista si la modificacion implica incremento del
precio de ejecucion.

11) Formalizacion del contrato modificado.
Las modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacion se establecen en el articulo 205.2

de la LCSP. A los efectos de la modificacion de los contratos prevista en la letra b) del apartado 2 de dicho
articulo, se consideraran circunstancias sobrevenidas imprevisibles las modificaciones de la programacion
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europea vigente que tengan incidencia sobre el objeto del contrato.

Las modificaciones que se acuerden deberan, en todo caso, asegurar el mantenimiento del equilibrio
econdmico del contrato.

Los 6rganos de contratacion que hubieran modificado un contrato que esté sujeto a regulacién armonizada,
en los casos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del articulo 205 de la LCSP, deberan publicar en el
DOUE el correspondiente anuncio de modificacion. En todo caso, deberan publicarse anuncios de
modificacién en el perfil de contratante en todos los supuestos y en la forma previstos en el articulo 207.3 de
la LCSP.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para la persona contratista y
deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP, previo reajuste de las garantias
constituidas.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracion contratante, previo informe de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucion del contrato que se establezca en el Anexo |- apartado 13. Asimismo,
en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que
pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo
dispuesto en la clausula 18.1.2.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de
la Administracién contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién
Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas la persona contratista
obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos
contratos.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de obra, la persona contratista
no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se estara a lo preceptuado en el articulo 242.2
de la LCSP.

Las modificaciones no previstas en los pliegos o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido
en el articulo 204 de la LCSP, solo podran realizarse cuando la modificacion en cuestion encuentre su
justificacion en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo del articulo 205 de la
LCSP y que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria. En estos supuestos las modificaciones acordadas seran obligatorias para las
personas contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no
exceda del 20 % del precio inicial del contrato, IVA excluido. En caso contrario, la misma solo serd acordada
por el drgano de contratacion previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso
contrario, de acuerdo con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formacion de los
nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de aplicacion, los fijados en las
descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion del contrato. A estos
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efectos, se tomaran, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes al banco de
precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto,
vigentes en la fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura de costes adoptada
para los precios del proyecto. De modo que, para el calculo y descomposicion de precios, determinacién de
cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios
de los componentes se aplicaran iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar
los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicacién y siempre que no existan errores en los
mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las
descomposiciones de los precios del proyecto o en sus anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco
de precios “Base de Costes de la Construccidon de Andalucia” a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar sera el mismo que el del proyecto aprobado.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar todas las medidas
precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la Administracién o por la
persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administracion por cualquier perjuicio que
ocasione el incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia de la persona contratista principal, establecera las
instrucciones y medidas que deberan adoptarsey el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

Cuando la Direccidn Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del 6rgano de
contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciara con caracter de
urgencia con las actuaciones previstas en el articulo 242.4 de la LCSP.

21. Recepcion de las obras y alta de las instalaciones, maquinas y equipos.

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, debera entregar a la
Administracion original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.
Estos documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la Administracion.

b) El reportaje de video, en formato cinta, DVD y Blu Ray, con las condiciones y caracteristicas
establecidas en la clausula 16.6 del presente pliego.

c) Libro de Ordenes.
d) Libro de Incidencias.

e) Libro de Subcontratacién, donde se especificard la relacion de proveedores, fabricantes y
procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos colocados en
obra que lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicacion de la
normativa de proteccién contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y
agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

i) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en
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servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

j) La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

k) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion correspondientes
a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

[) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado, sobre
las obras e instalaciones ejecutadas.

m) Cualquier otro documento que asi se establezca en el Anexo XXII del presente pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracién o de la persona o entidad que ésta
designe.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion (en adelante, Ley 38/1999), una vez finalizada la obra, la persona contratista entregara a la Direccion
de la obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro
del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real Decreto 1109/2007.

2. lgualmente, antes de la recepcion, la persona contratista deberad realizar las actuaciones que a
continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcidn:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra asi como cualquier
otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacién definitiva del edificio o infraestructura.

b) Proceder a la limpieza del inmueble, a la adecuacién y adecentamiento de los acabados de la
infraestructura y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, de tal forma que queden dispuestos
para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacion de limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la clausula 13.3. del presente pliego, la vigencia de la pdliza
del seguro que, en su caso, se haya exigido y que la prima se encuentra totalmente abonada.

3. Sera de cuenta y a costa de la persona contratista la realizacion de las gestiones, pagos de todos los gastos,
fianzas, tasas, arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos y
compaiiias competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, maquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administracion o de la
persona o entidad que ésta designe y alin cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes
o normas de las compaiiias suministradoras exijan que la o las acometidas se hagan por cada uno de los locales
que, en su caso, comprenda el proyecto.

En los gastos anteriormente resefiados se consideraran incluidos todos los conceptos, obras, instalaciones y
derechos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y entrega al uso de todos los suministros e
instalaciones que contemple el proyecto, seglin los baremos vigentes y los criterios reglamentariamente
establecidos para los mismos. Por tanto, se consideraran incluidas todas las gestiones y pagos necesarios
para la obtencion de todos los suministros e instalaciones sus correspondientes altas, enganches,
suministros, etc.

Asimismo, sera de cuenta de la persona contratista la realizacion de las gestiones y pagos necesarios para

conseguir de las compafiias suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y
ejecutar, seguin establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.

4. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 243 de la LCSP, y 163 y 164 del
RGLCAP.
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5. Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcion la persona contratista queda obligada, a
su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzcan. Asimismo vendra obligada a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a tales efectos
y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

22. Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de
recepcion, el drgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacidn del contrato.

Para el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones de
liquidacién y medicion fueran especialmente complejas, se estara a lo que establezca el Anexo |- apartado 12
para determinar el plazo de aprobacion de la certificacion final de obra, que en ningin caso podra superar
los 5 meses.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia de la
persona contratista, formulandose por la Direccion de la obra, en el plazo maximo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcion de la obra se fijara la fecha para el inicio de dicha medicidn, quedando notificada la persona
contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmara la Direccion de la obra y la persona
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la Direccion de la
obra al érgano de contratacion.

Si la persona contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le sera remitido por la Direccién de
la obra para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha
de recepcidn, la Direccidn de la obra redactara la correspondiente relacién valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, la
Direccién de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

2. La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las érdenes dadas por escrito por la
Administracion, o por la Direccion Facultativa con la autorizacion de ésta, siempre que no respondan a la
correccion de deficiencias imputables a la misma por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra
con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva
autorizacion, se tomaran las de éstos ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra seran los fijados en la
clausula 18.3.3 del presente pliego.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y
salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.
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3. La certificacion final de las obras se elaborara seglin el modelo establecido al efecto por la Administracion,
y debera contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacion, justificacion de las
variaciones de medicion.

b) Acta de recepcion de la obra.

c) Acta de medicion final de la obra.

d) Medicion de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacion de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacion de minutas de honorarios expedidas a la Direccién Facultativa.
h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

i) Revision de precios que proceda en su caso.

j) Planos definitivos de la obra.

23. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato sera el fijado en el Anexo I- apartado 7y
comenzara a contar a partir del acto formal y positivo de recepcidn del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el primer afio del plazo de garantia, la persona contratista queda obligada a su costa a la
conservacion y guarderia de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que
expresamente sea relevada de tal obligacion por la Administracion, por haber sido entregadas al uso o al
servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendra obligada a conservar las obras de
jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos,
trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podra requerir a la persona contratista la
subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en
suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacion de
conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina o sufre deterioros graves
incompatibles con su funcién con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, respondera ésta de
los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a contar desde la recepcion.

Asimismo, la persona contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, por dafios materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan
dichos dafos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.
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La accion de repeticion que pudiese corresponder a cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso
de edificacion contra los demas, o a los aseguradores contra ellos, prescribira en el plazo de dos afios desde
la firmeza de la resolucidn judicial que condene a la persona responsable a indemnizar los dafios, o a partir
de la fecha en la que se hubiera procedido a la indemnizaciéon de forma extrajudicial.

24. Liquidacion de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactara la correspondiente
liquidacion del contrato de obras.

La liquidacion de las obras se efectuara con los mismos criterios y documentacién, establecidos en la
clausula 22 del presente pliego, para la realizacion de la certificacion final de las obras.

2. En el caso de resolucion del contrato de obras, la misma dara lugar a la comprobacién, medicion y
liquidacion de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra
del contratista. Serd necesaria la citacion de este, en el domicilio que figure en el expediente de
contratacion, para su asistencia al acto de comprobacién y medicién.

25. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

Si la Administracion no abonase el precio en el plazo de treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las
certificaciones de obra, debera abonar a la persona contratista los intereses de demora y la indemnizacion
por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004. Para que haya lugar al inicio del cdmputo
de plazo para el devengo de intereses, la persona contratista debera haber cumplido la obligacion de
presentar la factura ante el Registro indicado en el Anexo l-apartado 12, en tiempo y forma, en el plazo de
treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de la mercancia.

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el
Registro, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de
presentacion de la factura en el Registro, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.

Atendiendo a lo dispuesto en el articulo 198 de la LCSP, si la demora en el pago fuese superior a cuatro
meses, el contratista podra proceder, en su caso, a la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo
comunicar a la Administracion, con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de
los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn. Si la demora de la Administracion fuese superior a
seis meses, el contratista tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los
perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

26. Extincion del contrato.

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolucion.

En todo caso, a la extincion de los contratos de obras, no podra producirse en ningln caso la consolidacion
de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad

contratante.

26.1. Extincion por cumplimiento del contrato.
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El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la
prestacion, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo y a satisfaccion del 6rgano de
contratacion.

26.2. Extincion por resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, con los derechos
que se establecen en los mismos.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposicion adicional cuarta de la Ley
3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda
Publica para el reequilibrio econémico-financiero de la Junta de Andalucia, sera causa de resolucion del
presente contrato la aplicacion de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los 6rganos de
gobierno o legislativos competentes, que provoquen la reduccion de la financiacion prevista en el
documento contractual en un porcentaje que exceda al previsto para la causa de la modificacion.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, podra conllevar la resolucion
del contrato. En todo caso el acuerdo de resolucién contendrad pronunciamiento expreso acerca de la
procedencia o no de la pérdida, devolucion o cancelacion de la garantia que, en su caso, hubiese sido
constituida.

En el momento de acordarse el inicio del expediente de resolucion el responsable del contrato levantara un
acta en el que se refleje el estado en el que se encuentran los trabajos y bienes afectos al contrato.

Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolucidn del contrato por las causas establecidas en
las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP, podra iniciarse el procedimiento para la
adjudicacion del nuevo contrato, si bien la adjudicacion de este quedara condicionada a la terminacion del
expediente de resolucion. Se aplicara la tramitacion de urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, la persona contratista quedara obligada, en la forma y con el
alcance que determine el 6rgano de contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de
seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio publico o la ruina de los construido o
fabricado. A falta de acuerdo, la retribucion de la persona contratista se fijara a instancia de este por el
6rgano de contratacion, una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que
sirvieron de base para la celebracion del contrato. La persona contratista podra impugnar esta decision ante
el rgano de contratacion que debera resolver lo que proceda en el plazo de quince dias habiles.

Cuando la persona contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el parrafo
anterior, la Administracion podra intervenir garantizando la realizacién de dichas medidas bien con sus
propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.

Cuando la resolucion del contrato suscrito al amparo del presente pliego pueda afectar directamente a la
prestacion de servicios de interés general, el inicio del expediente de resolucién del contrato implicara
automaticamente la intervencion del contrato por parte del 6rgano de contratacion quien adoptara las
medidas que estime necesarias para evitar dafios en lo ejecutado y salvaguardar el interés publico.

Las medidas a adoptar podran consistir en:
» realizar los trabajos pendientes por parte de la Administracion por sus propios medios.
 iniciar un nuevo procedimiento de contratacion, que sera tramitado por procedimiento de urgencia
previa justificacion de la misma.
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Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse a la resolucién anticipada de contrato y a
la indemnizacion en su favor que pudieran proceder, oposicién que no tendra efectos suspensivos sobre las
actuaciones que el érgano de contratacion considere necesario realizar para atender las circunstancias
descritas.

En cualquier caso, para la aplicacion de las causas de resolucion y sus efectos se estara a lo dispuesto en los
articulos 212,213 y 246 de la LCSP.

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones
dadas por la Administracion, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuacion de las
obras. La persona contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la
Administracion o a la nueva persona contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuacion.

27. Devolucion o cancelacién de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccién facultativa, a
instancia de la persona responsable del contrato o de la persona contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, la persona contratista quedara relevada de toda responsabilidad
y se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia, la liquidacion del contrato y en su caso el pago
de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones
oportunas a la persona contratista para su reparacién, concediéndole un plazo para ello, durante el cual
continuarad encargada de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la
ampliacion del plazo de garantia.

En el supuesto de recepcion parcial solo podra el contratista solicitar la devolucion o cancelacion de la parte
proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente en el Anexo I-apartado 7.

28. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborara con la Administracion, personas, empresas u
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicion cuanta informacion le sea
solicitada, referida a la obra en cuestién.

La persona contratista actuara en la ejecucion del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés
general y a la Administracion como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podra
dar lugar a obligacion de resarcir a la Administracion.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS.

29. Prerrogativas de la Administracion.

El 6rgano de contratacion, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, declarar la responsabilidad
imputable a la persona contratista a raiz de la ejecucidn del contrato, suspender la ejecucion del mismo,

acordar su resolucién y determinar los efectos, dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos y efectos
sefialados en la LCSP y demas normativa de aplicacion.
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El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizara de conformidad con lo dispuesto en el articulo
191 de la LCSP.

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacion, previo informe juridico de los rganos competentes, en el
ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion, seran inmediatamente
ejecutivos.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las actividades desarrolladas
por las personas contratistas durante la ejecucion del contrato, en los términos y con los limites establecidos
en la LCSP. En ningln caso dichas facultades de inspeccién podran implicar un derecho general del érgano
de contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas emplazamientos en los que la persona
contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean
determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato.

30. Jurisdiccion competente y recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion (salvo en el caso de la letra d) del
apartado 2 de la presente clausula), resolucion y efectos de los contratos administrativos, seran resueltas
por el 6rgano de contratacion competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los
mismos se podra interponer potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo
érgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de
su notificacidn o publicacién.

30.1. Contratos cuyo valor estimado sea inferior o igual a tres millones de euros.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion podran ser objeto de recurso de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 39/2015 y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa (en adelante, Ley 29/1998).

30.2. Contratos cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros.

Conforme a lo establecido en el articulo 44.2 de la LCSP, seran susceptibles de recurso especial en materia de
contratacidn, en este caso, ante el ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucia, previo a la interposicion del contencioso-administrativo las siguientes actuaciones:

a) Los anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones
que deban regir la licitacion.

b) Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacidn, siempre que éstos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacién, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. En todo caso se considerara
que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del érgano de contratacion por los que
se acuerde la admisién o inadmision de personas licitadoras, o la admisidn o exclusion de ofertas, incluidas
las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicacion del
articulo 149 de la LCSP.

c) Los acuerdos de adjudicacion.

d)Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP,
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por entender que la modificacion debi6 ser objeto de una nueva adjudicacion.

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial no procedera la
interposicion de recursos administrativos ordinarios.

La interposicion del recurso especial en materia de contratacion tendra caracter potestativo, sera gratuito
para las personas recurrentes y su tramitacion se ajustara a lo dispuesto en los articulos 44 a 59 de la LCSP y
a lo dispuesto en el articulo 44 del Decreto-ley 13/2020, en el sentido de que se establece la obligacion de
relacionarse por medios electrénicos para todos los intervinientes en los procedimientos recogidos en el
articulo 1.1 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucia.

El procedimiento de recurso se iniciard mediante escrito que debera presentarse en el plazo de quince dias
habiles, de conformidad con el articulo 50 de la LCSP, y en los lugares establecidos en el articulo 51.3 de la
LCSPy en el articulo 44 del Decreto-ley 13/2020.

Contra la resolucion del recurso solo cabra la interposicidn de recurso contencioso-administrativo conforme
a lo dispuesto en el articulo 10, letras k) y |) del apartado 1y en el articulo 11, letra f) de su apartado 1 de la
Ley 29/1998.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO?’ (Cldusula 2)
EJECUCION DE OBRA PARA LA REFORMA DE PISCINA EN CAMPUS UNIVERSITARIO DE FUENTENUEVA
(GRANADA)

Expediente: T-MG6084/0EJO

Localidad: GRANADA

Titulo: EJECUCION DE OBRA PARA LA REFORMA DE PISCINA EN CAMPUS UNIVERSITARIO DE FUENTENUEVA
(GRANADA)

Cédigo CPV®:

45000000 - Trabajos de construccion.

45111100-9 Trabajos de demolicion

45212200-8 Trabajos de construccion de instalaciones deportivas

45212212 - Trabajos de construccion de piscinas.

45212290 - Reparacidon y mantenimiento de instalaciones deportivas.

45261000-4 Trabajos de construccion de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos
45300000-0 Trabajos de instalacion en edificios

INFORMACION RELATIVA A LOS LOTES
Division en lotes: No

Descripcion de los lotes:

LOTE 1.

Justificacion de la no division del contrato en lotes: Dada la naturaleza de los trabajos a realizar, la
necesidad de coordinar tanto en el tiempo como técnicamente a los diferentes adjudicatarios de los posibles
lotes en los que se pudiera fraccionar el contrato, aumentaria técnica y administrativamente la dificultad de la
realizacion de los trabajos, lo que pondria en riesgo el resultado final del objeto del contrato y aumentaria el
precio para la Administracion contratante.

Por lo anterior, no se estima conveniente la division en lotes por las dificultades que aparecerian en la
coordinacion de la realizacion de los mismos.

Limitacion de presentacion de lotes.
Pueden presentarse ofertas para:
Todos los lotes:
Ndmero maximo de lotes:

5 El objeto de los contratos del sector publico debera ser determinado. El mismo se podréa definir en atencién a las necesidades o
funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solucién Unica. En especial, se definira de
este modo si se estima que en el contrato pueden incorporarse consideraciones sociales, ambientales o de innovaciéon que mejoren la
eficiencia y sostenibilidad de las obras que se contraten.

6 Reglamento (CE) N° 213/2008 de la Comision Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario comun de contratos publicos
(CPV) )- BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-80475
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Un solo lote:
NUmero maximo de lotes que pueden adjudicarse a una Unica persona licitadora: ...
Criterios objetivos o sistemas para determinar la adjudicacion de los lotes (en caso de limitar el nimero que
puede adjudicarse a cada persona licitadora); a titulo de ejemplo:
- Criterio de preferencia indicado por la persona licitadora en el Anexo Il
Oferta integradora: No
En caso afirmativo, combinacién o combinaciones de lotes o grupos de lotes admitidas:

Excepcion de la aplicacion de las normas de regulacién armonizada a la adjudicacion de cada lote (art.
20.2 de la LCSP): No procede.

Contrato reservado: No’
1 Centros especiales de empleo de iniciativa social
1 Empresas de Insercion

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO (Cléusula 3y 4)

Presupuesto base de licitacion:

Importe total (IVA excluido): 3.807.896,08 €
Importe del IVA: 799.658,18 €

Importe total (IVA incluido): 4.607.554,26 €

Importe desglosado: ®

Coste directo 3.018.785,54 €
Coste indirecto (6% de coste directo) 181.127,13 €
Presupuesto en ejecucion material (suma de coste directo e indirecto) 3.199.912,67 €
Otros eventuales gastos calculados para su determinacion: 13% de GASTOS GENERALES 415.988,65 €
Otros eventuales gastos calculados para su determinacion: 6% de BENEFICIO INDUSTRIAL 191.994,76 €
Presupuesto en ejecucion por contrata, excluido IVA (PEC) 3.807.896,08 €
21% L.V.A. 799.658,18 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 4.607.554,26 €

7  Véase el Acuerdo de 27 de junio de 2023, del Consejo de Gobierno, por el que se determinan las condiciones para garantizar el
cumplimiento de la reserva del 5% en la contratacion administrativa de la Administracién de la Junta de Andalucia y de sus entidades
instrumentales a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Insercién.

8 Costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinacion. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas
empleadas para su ejecucion formen parte del precio total del contrato, se indicara con desagregacion de género y categoria profesional los costes salariales
estimados a partir del convenio laboral de referencia.

No seran admitidas aquellas proposiciones econdmicas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitacién de la obra.
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Valor estimado del contrato: 4.569.475,30 € IVA excluido.
Método de célculo:

PEC (euros) IVA (euros) TOTAL

(euros)
PRECIO ORIGINAL 3.807.896,08 799.658,18 4.607.554,26
PRORROGA
MODIFICACIONES 761.579,22 159.931,64 921.510,85
TOTAL 4.569.475,30 959.589,82 5.529.065,11

Sistema de determinacion del precio®:

Por componentes de prestacion
Por unidades de tiempo de los
medios dispuestos

Por unidades de tiempo

Por unidades de ejecucion

Por tarifas

A tanto alzado

Sistema mixto

Precios Unitarios X

Revision de precios: Si

Férmula: Formula 461:

Kt = 0,02At/A0 + 0,05Ct/CO + 0,02Et/EQ + 0,03Ft/FO + 0,02Lt/L0 + 0,02Mt/MO + 0,010t/00 + 0,02Pt/PO0 +
0,03Qt/Q0 + 0,04Rt/R0 + 0,285t/S0 + 0,07Tt/T0 + 0,02Ut/U0 + 0,03Vt /VO + 0,34

Donde se representan con el subindice t los valores de los indices de precios de cada material en el mes
que corresponde al periodo de ejecucion del contrato cuyo importe es objeto de revision, y el coeficiente Kt
de revision obtenido de la férmula, y se representan con el subindice 0 los valores de los indices de precios
de cada material en la fecha a la que se refiere el articulo 103 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico.

Variacion de precios en funcion del cumplimiento o incumplimiento de objetivos de plazos o rendimiento:
No

Anualidades (IVA incluido)

Afo Importe Posicion Presupuestaria
2024 2.803.876,22 € 1752010000 G/51B/60700/00 01 2023000668
2025 1.803.678,04 € 1752010000 G/51B/60700/00 01 2023000668

Tramitacion del gasto: Anticipada

9  Precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestacion o a las unidades de la misma que se ejecuten o a tanto alzado, a
la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato.
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3. PLAZOS DE EJECUCION (Cldusula 5y 17)

Plazo total (en meses): 13 meses desde la Orden de Inicio dada por la AOPJA
Plazos parciales (en meses): NO

4. CAPACIDAD, SOLVENCIA (Cldusula 6)*°

Se exige habilitacion empresarial o profesional: No
En caso afirmativo, especificar:

Requisitos relativos a la organizacion, destino de sus beneficios, sistemas de financiacion u otros
determinados por la normativa aplicable: No
En caso afirmativo, especificar:

Condiciones especiales de compatibilidad
En su caso, medidas para garantizar que la participacion en la licitacion de aquellas empresas que hubieran
participado o asesorado en la preparacion del procedimiento no falsea la competencia: No procede.

A. CLASIFICACION
Clasificacion obligatoria (valor estimado contrato = 500.000 euros): Si
Grupo o subgrupo de clasificacién y categoria de clasificacion del contrato™. Indicar ambas en todo caso.

Grupo Subgrupo Categoria
C TODOS 4
J 2 3

B. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA®

Criterios y medios de acreditacion de la solvencia econémica y financiera.

Cuando no se exija clasificacion administrativa y en el caso de personas licitadoras no obligadas al requisito
de clasificacién, la solvencia econémica y financiera se acreditara indistintamente mediante la presentacion
del certificado de clasificacién administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de
clasificacion correspondiente al contrato, con la categoria de clasificacion que por su valor anual medio
corresponda, expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Publica del Estado, acompafiado de una
declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la misma; o
por el medio o los medios que se sefialan a continuacion®:

1 1. Volumen anual de negocios de la persona licitadora que referido al mejor ejercicio dentro de los tres
ultimos disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades de la persona
licitadora y de presentacidn de ofertas por importe minimo de: euros."

El volumen anual de negocios de la persona licitadora se acreditara por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la persona licitadora estuviera inscrita en dicho

10 Serd proporcional y vinculada al objeto del contrato.

11 Las clasificaciones otorgadas con fecha anterior a la entrada en vigor del RD 716/2019, de 5 de diciembre han perdido su vigencia y eficacia el
dia 1 de enero de 2022.

12 Cuando se exija clasificacion administrativa, la presentacion del certificado de clasificacion administrativa acompafiado de una declaracién
sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la misma, acreditara la solvencia econémica y financiera

13 Encaso de que sean varios los medios que se sefialan, indicar si son alternativos o acumulativos.

14 Indicar el volumen de negocios minimo exigido que no podra exceder de una vez y media el valor estimado del contrato, salvo en casos
justificados en los que deberan indicarse las principales razones de la imposicidn de dicho requisito.
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registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrita. Las
personas licitadoras individuales no inscritas en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

La acreditacion podra igualmente realizarse mediante un «certificado de importe neto de la cifra de
negocios» expedido por la AEAT o con la aportacion del resumen de la declaracion del IVA presentada a
Hacienda (modelo 390).

X 2. El patrimonio neto segun el balance correspondiente al Ultimo ejercicio econémico de las cuentas
anuales aprobadas debera superar al menor de los siguientes:
*  El20% del importe del contrato.
* Los siguientes importes en relacion con la categoria de la clasificacion indicada en el Cuadro
Resumen:

CATEGORIAS IMPORTE EN EUROS
15.000 euros
36.000 euros
84.000 euros

240.000 euros

500.000 euros

6 1.000.000 euros

Se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la
persona licitadora estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrita. Las personas licitadoras individuales no inscritas en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.

al bh|jlw| N =

1 3. Otro medios de prueba distintos de los previstos en los apartados anteriores -sélo en caso de
contratos no sujetos a regulacion armonizada: No procede.

Presentacion de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del
cumplimiento de normas de garantia de la calidad o de gestion medioambiental (contratos sujetos a
regulacion armonizada): No

En caso de admitirse oferta integradora, requisitos de capacidad y solvencia econémica financiera: No
procede.

C. SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL *°
Criterios y medios de acreditacion® de la solvencia técnica®’.

Periodo para tener en consideracion las obras realizados a efectos de justificar la solvencia técnica™:
Ultimos cinco afios.

15 Cuando se exija clasificacion administrativa, la presentacion del certificado de clasificacién administrativa acompafiado de una declaracién
sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencidn de la misma, acreditara la solvencia técnica.

16 Cumplimentar en todos los contratos de obras. En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando la persona
contratista sea una empresa de nueva creacion -antigliedad inferior a cinco afios-, su solvencia técnica o profesional se acreditara por uno o
varios de los medios previstos en los apartados 2 a 7 del presente anexo, sin que en ninglin caso sea aplicable lo establecido en el apartado 1,
relativo a la ejecucion de las obras ejecutadas.

17  En caso de que sean varios los medios que se sefialan, indicar si son alternativos o acumulativos.
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Cuando no se exija clasificacion administrativa y en el caso de personas licitadoras no obligadas al requisito
de clasificacion, la solvencia técnica se acreditara indistintamente mediante la presentacion del certificado de
clasificacion administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion
correspondiente al contrato, con la categoria de clasificacion que por su valor anual medio corresponda,
expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado, acompafiado de una declaracion sobre
su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la misma; o por el medio o los
medios que se sefialan a continuacion:

X 1. Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios correspondiente al mismo
grupo o subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena
ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término.

Se amplia el periodo para tener en consideracion las obras realizadas a cinco. afios, para garantizar un nivel
adecuado de competencia (justificar en el expediente).

Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el afio de mayor ejecucion sea igual o
superior a 5.000.000 euros.

1 2. Declaracién indicando el personal técnico o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecucidon de las obras, acompafiada de los documentos
acreditativos correspondientes.

Se exige un equipo de personal técnico participante en el contrato que relina como minimo las siguientes
condiciones (se especificaran los titulos o acreditaciones académicas o profesionales exigidos, asi como el
numero de técnicos y de experiencia profesional minima exigida a dichos técnicos, o las caracteristicas y
capacidades minimas de las unidades técnicas exigidas, segiin corresponda): ...

1 3. Titulaciones académicas y profesionales de la persona licitadora y del personal directivo de la
empresa.

1 3.1. Se exigen las titulaciones académicas 0 equivalentes de la
persona licitadora.
1 3.2. Se exigen las titulaciones académicas o equivalentes de los o

las directivos o directivas de empresa.

1 4. Titulos académicos y profesionales y experiencia de la persona o personas responsables de las
obras asi como del personal técnico encargado de la misma, siempre que no se evallien como un criterio
de adjudicacion.
14.1. Se exige que el personal responsable de las obras posea una titulacién de
o0 equivalente.
1 4.2. Se exige que el personal responsable de las obras posea una experiencia de
afios.
1 4.3. Se exige que el personal técnico encargado directamente de las obras posea una titulacion de
___________ o0 equivalente.
1 4.4. Se exige que el personal técnico encargado directamente de las obras posea una experiencia
de afios.

18 El periodo para tener en consideracion las obras realizados sera el de los cinco ltimos afios, salvo que se considere necesario establecer otro
mayor, para garantizar un nivel adecuado de competencia y previa justificacion en el expediente.
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15. Indicacién de las medidas de gestion ambiental que la persona licitadora podra aplicar al ejecutar
el contrato.

Se exige que la persona licitadora posea certificacion en el/los siguientes sistemas de gestion
medioambiental o equivalentes:...

1 6. Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo
durante los dltimos tres afios, acompafiada de la documentacién justificativa correspondiente.
1 6.1. Se exige un nimero minimo de contratos laborales indefinidos de personas de la empresa del
_ % del total de la plantilla durante los Gltimos tres afios.
1 6.2. Se exige unos efectivos de personal directivo como minimodel ____ % sobre el total de la
plantilla.

1 7. Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrd para la
ejecucion de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente.

Se exige que la maquinaria, material y/o equipo técnico para la ejecucion de la obra:

1 8. Obligacion de las personas juridicas licitadoras de indicar en su oferta los nombres y la
cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion: Si

19. Otros medios de prueba de la solvencia técnica distintos de los previstos en los apartados anteriores:
(s6lo en caso de contratos no sujetos a regulacion armonizada). No.

D. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

Formas de responsabilidad conjunta: Cuando la empresa desee recurrir a las capacidades de otras
entidades, demostrara al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la
presentacion a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades, compromiso que, para los
supuestos de integracion de la solvencia econdmica financiera, debera tener caracter solidario, en ambos
supuestos el compromiso debera de ser aceptado por el érgano de contratacion.

E. SOLVENCIA OFERTAS INTEGRADORAS
En caso de admitirse oferta integradora, requisitos de capacidad y solvencia técnica: No procede.

F. TRABAJOS QUE SE EXIGE SEAN EJECUTADOS DIRECTAMENTE POR EL LICITADOR:

Partes o trabajos que deben ser ejecutados directamente por la propia persona licitadora o por un
participante de una unién de empresarios: No

Tarea critica 1:

Tarea critica 2:

G. COMPROMISO DE DEDICACION DE MEDIOS PERSONALES

Compromiso de dedicacion de los medios personales suficientes para la ejecucion, con relacion detallada
de los mismos. Se consideran medios suficientes como minimo los siguientes:

Cada uno de los puestos debera ser ocupado, necesariamente, por una persona técnica distinta.
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Personal técnico asignado con caracter permanente a la obra:
Puesto y n° de personas: [Titulacion : Antigliedad| N.°afios de experienciaen | % Dedicacion
puesto similar
Jefe de obra Ingeniero de 10 Afos 8 100
caminos,canales y
puertos
Arquitecto Técnico
o titulacion|
adecuada
Jefe deinstalacionesy  [Ingeniero 10 afios 5 100
responsable de calidad y |[Industrial o
medio ambiente titulacion
adecuada
Encargado de obra Adecuada y 15 Afos 10 100
suficiente
Topografo Adecuada y 10 Afos 5 100
suficiente

- Obligacion esencial a efectos del articulo 211LCSP: Si
- Penalidades en caso de incumplimiento: No

H. COMPROMISO DE DEDICACION DE MEDIOS MATERIALES
Compromiso de dedicacion de los medios materiales suficientes para la ejecucion, con relacion detallada de
los mismos. Se consideran medios suficientes como minimo los siguientes: No procede

5. PERFIL DE CONTRATANTE (Cldusula 7)

Plataforma de Contratacion de la Junta de Andalucia accesible en la pagina web de la Junta de Andalucia:
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones.html , la cual esta
interconectada con la Plataforma de Contratacién del Sector Publico.

Organo de contratacidn: Direccién Gerencia de la Agencia de Obra Piblica de la Junta de Andalucia.

Respuestas vinculantes sobre la aclaracion de los pliegos: Si

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE (Clausula 8)
Procedimiento de adjudicacion: Abierto

Forma de presentacion de ofertas: electrdnica a través de SiREC-Portal de licitacién electrénica
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html

Tramitacion del expediente:
Ordinaria X
Urgente, seglin Resolucion de fecha
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Contrato sujeto a regulacion armonizada: No
Contrato susceptible de recurso especial en materia de contratacion: Si

Posibilidad de variantes: No*
En caso afirmativo, indicar®:

Indicacién global relativa a todos los criterios de seleccién en el Documento Europeo Unico de
Contratacion (seccion a, parte IV): Si

En caso negativo, deben cumplimentarse todas las secciones (A, B, Cy D) correspondientes de la parte IV
del DEUC.

Plazo maximo para efectuar la adjudicacion: seis meses

Importe de la compensacion a las personas licitadoras: segin ley
En caso de renuncia: 50 €
En caso de desistimiento: 50 €

Organo competente para bastanteos y visados:
X Servicios juridicos de cualquier Administracion a nivel estatal, autondmico o local.
X Asesoria juridica de la entidad instrumental.

Organismos de los que las personas licitadoras pueden obtener la informacion pertinente sobre las
obligaciones previstas en el articulo 129.1 de la LCSP: -

Ministerio de Trabajo y Economia Social (https://www.mites.org.es) -

Ministerio de Igualdad (https://www.igualdad.gob.es) -

Ministerio para la Transicion Ecologica y el Reto Demografico (https://www.miteco.gob.es)

7. GARANTIAS (Cldusulas 9, 10, 23y 27).

Garantia Provisional: No

En caso afirmativo:

a) Indicar importe en cifras:

b) Razones por las que se estima procedente su exigencia:

Garantia definitiva: Si
5% del presupuesto base de licitacion (excluido el IVA).

Garantia definitiva mediante retencion en el precio: No

Forma: Mediante retencion en los documentos contables de pago de la Unica o varias facturas que se
presenten, hasta alcanzar el importe total de la garantia.

En su defecto, se acreditara la constitucion de la garantia mediante medios electrdnicos, informaticos o
telematicos.

Condiciones: La persona contratista deberd aportar solicitud para que se le retenga del pago dicha
garantia.

19 Unicamente cuando se tengan en cuenta criterios distintos del precio.

20 Deben expresarse los requisitos limites, modalidades y caracteristicas de las mismas, asi como su necesaria vinculacion con el objeto del
contrato.
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Devolucion proporcional en caso de recepcion parcial: No.

Garantia complementaria: Si
5% del presupuesto base de licitacion (IVA excluido) en caso de ofertas anormales o desproporcionadas.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACION (Cldusulas 10)*

Unico criterio de adjudicacién relacionado con los costes: No
Criterios de adjudicacion ponderables en funcion de un juicio de valor:

En primer lugar, se destaca que son de obligado cumplimiento las prescripciones que establezca el PPTP
del contrato. Las ofertas que no cumplan esta condicidn seran desestimadas.

Se valoraran cada uno de los aspectos que se citan a continuacién, por lo que la valoracién técnica total
(PT) sera entre cero (0) y cien (100) puntos.

Se tendran en cuenta y seran valorados positivamente los siguientes aspectos:

1. Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP
En particular se valorara lo siguiente:

A) Nivel de cumplimiento de las prescripciones del PPTP y adecuacién de las

alternativas y propuestas, en su caso, permitidas o impuestas por el mismo, lo cual se

evaluara desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista econémico la persona

contratista habra incluido en su presupuesto el coste del cumplimiento de tales

prescripciones. 30,00

B) Justificacion de la metodologia indicada para la ejecucion de los trabajos y su

coherencia. 12,00

C) Conocimiento del terreno donde sera ejecutada la obra y de otros condicionantes

externos. 12,00

D) Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de Condiciones del

proyecto. 6,00
TOTAL PUNTUACION MAXIMA 60,00

A) Valoracién del nivel de cumplimiento de las prescripciones

Cada prescripcién se ponderara de forma proporcional al nimero de prescripciones que se especifican en
el PPTP. La valoracién de cada prescripcion se realizard sobre cinco (5) puntos en base al desarrollo
metodolégico y medios que prevé disponer la persona licitadora para el efectivo cumplimiento de la
prescripcion.

La puntuacion total de este apartado se obtendrda como la media aritmética de las valoraciones
individuales de cada una de las prescripciones multiplicando el resultado por seis (6).

B) Valoracién de la justificacion de la metodologia

21  Los criterios de adjudicacion deben tener una definicion y ponderacidn exhaustiva y estar vinculados al objeto del contrato, en los términos
establecidos en el articulo 145.6 de la LCSP. La adjudicacién se realizard, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicacion basados en el principio de mejor relacion calidad-precio, de conformidad con lo establecido en el art. 145 de la LCSP, salvo que
las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el tnico factor determinante de la adjudicacion.
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Se valoraran los siguientes aspectos, cada uno de ellos de 0 a 10 puntos:

« Concepcion global de la obra

« Descripcion de las actividades de mayor relevancia y en particular las que se consideren complejas para el
desarrollo de la obra

« Descripcidn de los procesos constructivos

La puntuacion final se obtendra como media aritmética de los tres aspectos indicados afectada por un
coeficiente de 1,2.

C) Valoracién del conocimiento del terreno

Se valoraran aspectos o condicionantes para la ejecucion de la obra, tales como, condicionantes externos a
la obra, localizacion de acopios, localizacidon de instalaciones, movimiento de maquinaria fuera del recinto
de obra, incidencia sobre la movilidad de la zona, etc.

D) Valoracidn del estudio del proyecto y sus documentos

Se valorara especialmente la coherencia entre los distintos documentos del proyecto base de licitacion y su
eventual incidencia, tanto técnica como econdmica.

2. Medidas para garantizar la calidad

Sevalorara:

A) Capacidad y calidad de los medios materiales de produccién tales como maquinaria
de movimiento y compactacidn de tierras, instalaciones de fabricacidn, instalaciones

fijas, y colocacion de materiales (hormigdn, aglomerado, etc.) 9,25
B) Sistemas, Personal y medios utilizados por la persona contratista para el Control de
Calidad de la Ejecucion (CCE), y el Control de Calidad Geométrico (CCG). 7,75
C) Garantias que ofrece el P.A.C.,, con el correspondiente Manual de Calidad,
Procedimientos e Instrucciones Técnicas. 4,00

D) Sistemas, Personal y medios utilizados por la persona contratista para el Control de
Calidad de los Materiales (CCM) en obra y en origen (productos prefabricados,
manufacturados, préstamos, etc.), realizado desde el lado del Contratista y por él. Plan
de Autocontrol de materiales 4,00

TOTAL PUNTUACION MAXIMA 25,00

Los criterios de valoracion y puntuacién de cada aspecto sera el siguiente:

A) Capacidady calidad de los medios materiales de produccion

Idéneos y suficientes (IS) 10 puntos
Id6neos pero algo insuficientes (II) 6 puntos
No idéneos y/o insuficientes (IN) 4 puntos
No presenta (NP) 0 puntos

B) Metodologia y organizacion de los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista
para el Control de Calidad de la Ejecucidn (CCE), y el Control de Calidad Geométrico (CCG).
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B.1. Metodologia y organizacion de los sistemas, personal y medios para el CCE

Idéneos y suficientes (IS) 10 puntos
Idéneos pero algo insuficientes (11) 6 puntos
Insuficientes (IN) 4 puntos
No presenta (NP) 0 puntos

B.2. Metodologia y organizacion de los sistemas personal y medios para el CCG

Idéneos y suficientes (IS) 10 puntos
Idéneos pero algo insuficientes (11) 6 puntos
Insuficientes (IN) 4 puntos
No presenta (NP) 0 puntos

La puntuacidn total obtenida en este apartado B) sera la media aritmética de las puntuaciones obtenidas
en cada subapartado.

C) Garantias que ofrece el PA.C., con el correspondiente Manual de Calidad, Procedimientos e
Instrucciones Técnicas.
En este apartado se valoraran los siguientes aspectos segln los criterios y puntuaciones que se indican:

C.1.PA.C.

Adaptado a la obra (ADO) 10 puntos
Generalista (GE) 6 puntos

Insuficiente (IN) 4 puntos
No presenta (NP) 0 puntos

C.2. Procedimientos técnicos especificos

Los Procedimientos Generales y los PPI's son los especificos a aplicar (ESP) 10 puntos

Los Procedimientos Generales y los PPI's son generalistas y necesitan adaptacion (GEN) 6 puntos
Los procedimientos técnicos no son del todo adecuados (IN) 4 puntos

No presenta procedimientos técnicos (NP) 0 puntos

La puntuacion total obtenida en este apartado C) sera la media aritmética de las puntuaciones obtenidas
en cada subapartado.

D) Metodologia y organizacidén de los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista
para el Control de Calidad de los Materiales (CCM) en obra y en origen (productos prefabricados,
manufacturados, préstamos, etc.), realizado desde el lado del Contratista y por él. Alcance y desarrollo del
Plan de Autocontrol de materiales.

D.1. Metodologia y organizacion de los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista
para el Control de Calidad de los Materiales (CCM) en obra y en origen .

Id6neos y suficientes (IS) 10 puntos
Idéneos pero algo insuficientes (11) 6 puntos
Insuficientes (IN) 4 puntos
No presenta (NP) 0 puntos

D.2. Alcancey desarrollo del Plan de Autocontrol de materiales.

Presenta y es el adecuado (AD) 10 puntos
Presenta y hay que adaptarlo (AC) 6 puntos
Inadecuado (IN) 4 puntos
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No presenta (NP) 0 puntos

La puntuacidn total obtenida en este apartado D) sera la media aritmética de las puntuaciones obtenidas
en cada subapartado.

La puntuacion total (sobre 25,00 puntos) de las medidas para garantizar la calidad se obtendra realizando
la media ponderada de cada uno de los cuatro aspectos que se valoran, conforme a las puntuaciones
asignadas en el cuadro.

3. Plazo ofertado y programacion de la obra

Sevalorara:

A) Racionalidad y justificacion del programa conforme a la asignacion de recursos a la
ejecucion de las distintas actividades de la programacion y la obtencién de los
rendimientos correspondientes (rendimientos ofertados). 8,00
B) Valoracidon econémica y nivel de detalle de las actividades del programa, de forma
que quede relacionada su ejecucion en el tiempo con la ejecucidon presupuestaria

correspondiente. 5,00

C) Presentacion de relacion planificada de medidas para la ejecutabilidad de la obra en

época de lluvias o nieve. 2,00
TOTAL PUNTUACION MAXIMA 15,00

Los criterios de valoracion y puntuacidn de cada aspecto sera el siguiente:

A) Racionalidad y justificacion del programa conforme a la asignacidn de recursos a la ejecucién de
las distintas actividades de la programacidn y la obtencién de los rendimientos correspondientes
(rendimientos ofertados).

Programacion detallada y particularizada (PD) 10 puntos
Programacion con desarrollo aceptable (PA) 8 puntos
Programacion desarrollada pero sin justificar (PE) 6 puntos
Programacion con desarrollo escaso o no presenta (NP) 0 puntos

B) Valoracién econdmica vy nivel de detalle de las actividades del programa, de forma que quede
relacionada su ejecucién en el tiempo con la ejecucion presupuestaria correspondiente.
Incluye diagramas de produccidn temprano/tardio y curvas (ID)10 puntos
Incluye diagrama de produccién (medio) y curva (SD) 8 puntos
No incluye diagramas (ND) 0 puntos

C) Presentacién de relacién planificada de medidas para la ejecutabilidad de la obra en época de
lluvias o nieve.

Incluye prevision de pérdidas de rendimiento por causas

meteoroldgicas, de forma particularizada (SI) 10 puntos
Incluye prevision de pérdidas de rendimiento por causas

meteoroldgicas de forma general, pero aceptable (GE) 8 puntos
No incluye o lo realiza excesivamente generalista (NO) 0 puntos

La puntuacion total (sobre 15,00 puntos) de los aspectos de programacion y plazo se obtendra
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realizando la media ponderada de cada uno de los tres aspectos que se valoran, conforme a las
puntuaciones asignadas en la tabla

RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

Criterios de adjudicacion valorados mediante la aplicacion de formulas

ASPECTOS PUNTOS
MAXIMOS
1. Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP 60,00
2. Medidas para garantizar la calidad del resultado a obtener 25,00
3. Plazo ofertado y programacion de la obra 15,00
TOTAL | 100,00

Los criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas son los siguientes:

e Proposicion econdmica. La proposicion, debidamente firmada y fechada, debera ajustarse al
modelo que figura en el anexo XlI del presente pliego

Proposicién econdmica

La puntuacién maxima asignada y su forma de valoracién es:

La maxima puntuacion (100 puntos) la obtendra la oferta econdmica mas baja de las admitidas, y la
minima puntuacién (0 puntos) la obtendra la oferta econémica que coincida con el presupuesto de
licitacion. Las ofertas intermedias tendran la puntuacidn que les corresponda de acuerdo con la siguiente
formula:

K

P,— P,
PE, = 100 — 100 X (ﬁ)
PBL-P,,,
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Se aplicara dicha férmula para la obtencidn de la puntuacién (PEi) de cada oferta econdmica (Pi)
admitida.
Cuando sdlo exista una oferta econdmica admitida, la puntuacién econémica (PEi) coincidira
en todo caso con la maxima puntuacion (100 puntos).

Donde:

PEi = Puntuacién econémica de la oferta i

Pi = Presupuesto de la oferta i

Pmin = Presupuesto de la oferta mas econémica
PBL = Presupuesto base de licitacién

k=250

EVALUACION GLOBAL DE LAS OFERTAS
El método a seguir para determinar la oferta mas ventajosa sera el siguiente:

a) Las ofertas de los concursantes admitidos administrativa y técnicamente quedaran encuadradas en dos
intervalos:

- Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquellas en las que la puntuacién de los criterios de adjudicacion
ponderables en funcidn de un juicio de valor (PT) sea inferior a 50.

- Ofertas con calidad técnica suficiente: aquellas en las que la puntuacién de los criterios de adjudicacién
ponderables en funcién de un juicio de valor (PT) sea superior o igual a 50.

b) Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no seran tomadas en consideracion para
el calculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinacion de la oferta mas ventajosa, de manera
que, en el caso de no existir ofertas en el intervalo de calidad técnica suficiente, se procedera a declarar
desierto el procedimiento, al no haber concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficientemente
cualificadas.

En el punto que sigue no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica
inaceptable, que no son ya tomadas en consideracion.

c) La puntuacion global de las ofertas encuadradas en el intervalo de calidad técnica suficiente se calculara
con arreglo a la siguiente formula:

Puntuacion global de las ofertas = 0,5 PTM + 0,5 PE

A los Unicos efectos establecidos en este apartado c), y en particular de formulacion de la puntuacion global
de las ofertas, la puntuacion técnica (PT) de la oferta mejor valorada técnicamente en el intervalo de “calidad
técnica suficiente” se considerara con 100 puntos (PTE), siendo la puntuacion técnica modificada (PTM) de las
restantes ofertas de dicho intervalo de “calidad técnica suficiente” la que resulte de aplicar una regla de tres
directa, es decir PTM = 100*PT/PTE.

La Mesa de Contratacion elevara al 6rgano de Contratacion la propuesta que resulte con mayor puntuacion
global. La propuesta efectuada por la Mesa de Contratacion no crea derecho alguno a favor de la empresa
propuesta frente a la AOPJA mientras no se le haya adjudicado el contrato por resolucion del 6rgano de
Contratacion.

Umbral minimo de puntuacion necesaria para continuar en el proceso selectivo™: 50 puntos de los

22 Enelcaso de que el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, se indicara en cuales de ellas se irdn aplicando los distintos
criterios, estableciendo un umbral minimo del 50 % de la puntuacién en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso
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criterios cuantitativos
Parametros objetivos para considerar una oferta anormalmente baja>:

Siendo: Of: Importe de la oferta econdmica de la empresa i
PR: Presupuesto de Referencia, calculada como se indica a continuacion.

Se entenderdn, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo importe aquellas que
cumplan que:

Ofi <0,95 * PR

Calculo de Presupuesto de Referencia PR:
a) Paraunnumero N de ofertas econémicas “contemplables” menor que cinco (5):
N
>op
i=l1

PR=-+
N

b) Paraun nimero N de ofertas econémicas "contemplables" mayor o igual que cinco (5):

Se calculara la media (m) y la desviacion (o) de las N ofertas:

o
m= i=1
N
> (0nf —Nn* ||
o= i=1

Para el calculo de PR, entre las mencionadas N ofertas econdmicas “contemplables” se elegiran aquellas N’
ofertas Ofh que verifiquen

|0fh—m|£a

selectivo.

23 Enestos supuestos se estard a lo previsto en la LCSP y en el RGLCAP.
Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se
tomard Gnicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncion de anormalidad, aquélla que fuere mas
baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con
las cuales concurran en unién temporal.
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Y contando sélo con dichas N * ofertas, se calculard el valor PR del modo siguiente:

> om

PR=11_—
NV

Se denominan ofertas econdmicas “contemplables”, a las ofertas admitidas administrativa y técnicamente,
una vez excluidas aquellas correspondientes a las Propuestas situadas en el intervalo de calidad
inaceptable, asi como aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas por tratarse de empresas
pertenecientes a un mismo grupo segun lo prescrito mas adelante en este mismo cuadro.

En todo caso, el 6rgano de contratacion excluira aquellas ofertas que vulneren la normativa sobre
subcontratacion o no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente (solas o en UTE) a la adjudicacion de un contrato, serd considerada a los efectos de
establecer el presupuesto de referencia (PR) la mas baja del grupo, produciéndose la aplicacion de los
efectos derivados del procedimiento establecido respecto de las restantes ofertas formuladas por las
empresas del grupo.

Se entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en alguno de los supuestos
del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Comité de personas expertas u Organismo técnico especializado para evaluar las ofertas: No
En caso afirmativo indicar:

Nombre de las personas expertas que formaran el Comité o procedimiento para su designacién: No
procede.

9. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO? de caracter social, ético, medioambiental o de
otro orden (Cldusula 12)

1.

2.7

La persona contratista tendra que adoptar la/s siguiente/s medida/s, como condicidn/es especial/es de
ejecucion del art. 202.2 LCSP de tipo medioambiental, social o relativas al empleo, tendentes a:

CLAUSULAS SOCIALES

Salud Laboral:

Obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Prevenir la siniestralidad laboral y garantizar la
seguridad y la proteccion de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales y territoriales aplicables. Para ello se exige que la/s persona/s adjudicataria/s y, en su caso,

24 Especificar al menos una, de conformidad con el articulo 202 de la LCSP.

25  Silaejecucion del contrato implica la cesidn de datos por el drgano de contratacion a la persona contratista (especificar una condicion espe-
cial de ejecucidn que en todo caso serd obligacién contractual esencial a los efectos sefialados en la letra f) del articulo 211 de la LCSP).
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todas las empresas de la cadena de subcontratacidon, cumplan con la normativa laboral, especialmente, en
materia de prevencion de riesgos laborales y salud laboral, asi como, que apliquen los Convenios
colectivos sectorial y territoriales que legalmente corresponda. Es condicion especial de ejecucion que la
persona adjudicataria designe una persona, vinculada a la empresa y con formacién especifica en la
materia, para la supervision y control de la aplicacion de las condiciones de seguridad y salud laboral
exigibles, asi como para la deteccion de las posibles incidencias que surjan en este ambito, sin perjuicio de
las funciones encomendadas al coordinador de seguridad y salud en aquellos contratos en los que esta
figura tenga caracter preceptivo, a estos efectos debera aportar al expediente, en el plazo maximo de un
mes a contar desde el siguiente al inicio de los trabajos, los datos de contacto de la persona designada.

CLAUSULAS AMBIENTALES

Respecto al medio ambiente

Medidas sobre reciclado y gestion de residuos. Promover el reciclado de productos y el uso de envases
reutilizables. La persona adjudicataria vendra obligada a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de
los residuos generados durante la ejecucion del contrato. Asimismo debera retirar los embalajes y envases
vacios, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema
de gestion de residuos autorizado, a estos efectos debera designar una persona responsable vinculada a la
empresa encargada de supervisar el cumplimiento de esta condicion especial de ejecucién y aportar junto a la
Gltima factura una Memoria justificativa y cronoldgica comprensiva de los métodos utilizados para el reciclaje
residuos generados durante la ejecucion del contrato,a estos efectos debera aportar al expediente, en el plazo
maximo de un mes a contar desde el siguiente al inicio de los trabajos, los datos de contacto de la persona
designada.

Se les atribuyen el caracter de obligacion contractual esencial a los efectos sefialados en la letra f) del
articulo 211 de la LCSP): Si

En caso negativo, ;se tipifica como infraccion grave a los efectos establecidos en la letra c) del
apartado 2 del articulo 71 de la LCSP?: No

Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: No
En caso afirmativo, indicar las penalidades conforme al articulo 192 de la LCSP:

Si la ejecucion del contrato implica la cesion de datos por el 6rgano de contratacion a la persona
contratista (especificar una condicién especial de ejecucion que en todo caso sera obligacidn contractual
esencial a los efectos sefialados en la letra f) del articulo 211 de la LCSP): No procede

10. SUBCONTRATACION (Cléusula 16.8)

Determinadas partes o trabajos deberan ser ejecutadas directamente por la persona contratista o, en
el caso de una oferta presentada por una unién de empresarios, por un participante en la misma: No
En caso afirmativo, indicar dichas partes o trabajos:

Obligacion de cumplimentar la seccion D: Informacion relativa a las personas subcontratistas en cuya
capacidad no se basa el operador econémico de la parte 1l del DEUC: No

En caso afirmativo, ;Debe facilitarse la informacion requerida en las secciones Ay B de la parte Il y en la
parte Il del DEUC por cada una de las personas subcontratistas o cada uno de los perfiles profesionales de
subcontratistas?: Si/No
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La persona contratista debe indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar:
No

En caso afirmativo, las personas licitadoras deberan indicar la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe (referido al presupuesto base de licitacion) y el nombre o perfil
empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica de las personas subcontratistas
a las que se vaya a encomendar su realizacion.

La persona contratista debe indicar si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios
asociados a los mismos : *No.

La ejecucion del contrato debe ir acompafiada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con
disposiciones legales o reglamentarias: No

En caso afirmativo, la subcontratacion requerira siempre de autorizacion expresa del érgano de
contratacion.

En caso de infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion, asi como la
falta de acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista o de las circunstancias determinantes
de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, se establecen las
siguientes consecuencias: (marcar lo que proceda)

1 Penalidad del % del importe del subcontrato (indicar porcentaje, con un maximo del 50%).
X Resolucion del contrato, siempre que suponga el incumplimiento de la obligacion principal del
contrato.

Se prevén pagos directos a subcontratistas: No
Régimen de abono del precio

Periodicidad del pago:

Registro para presentacion de facturas:

Plazo para aprobar las certificaciones de obra:

Comprobacion por el 6rgano de contratacion del estricto cumplimiento de los pagos que la persona
contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato:
No.

11. PENALIDADES (Cléusula 17)

Penalidades por demora en la ejecucion parcial o total del plazo de ejecucion, distintas de las
establecidas en el primer parrafo del articulo 193.3 de la LCSP: Si

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucion del contrato asi como de los
plazos o hitos parciales que se sefialen en el programa de trabajos aprobado y que forma parte del
contrato.

En cuanto a los hitos parciales se aplicara una penalizacion recuperable(en caso de cumplirse el plazo
total) del uno por mil, por dia natural de retraso, aplicado al importe del conjunto de actividades que
antecedan al hito correspondiente.

26  Obligatorio en aquellos contratos cuya ejecucion requiera el tratamiento por la persona contratista de datos personales por cuenta de la per-
sona responsable del tratamiento, calificandose esta obligacion como esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del ar-
ticulo 211 de la LCSP.
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Igualmente, al retraso en el hito final de ejecucion de la obra se aplicara una penalizacién del uno con cinco
(1,5) por mil del presupuesto de adjudicacion de la misma (IVA incluido), por dia natural de retraso.

Al margen de lo anterior, si durante la ejecucion de la obra la produccién acumulada a origen fuese inferior
a la que se refiere el punto 8 (planificacion) del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se aplicara
mensualmente, con cada certificacion, una penalizacidén del diez por ciento (10 %) de la diferencia entre las
producciones prevista y real. Cada penalizacion se considera a origen y por tanto anula a la del mes
anterior, lo que supone la posibilidad de recuperacion de este tipo de penalizacién.

Los importes de las penalizaciones por demora, se haran efectivos por el contratista mediante deduccion
de los mismos en las certificaciones de obras o en los documentos de pago al contratista, respondiendo, en
todo caso, la garantia definitiva de la efectividad de aquéllas.

La cuantia de las penalizaciones descritas no excluye la indemnizacién a que pueda tener derecho la
Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia por dafios y perjuicios originados por la demora del
Contratista.

En el caso de que las penalizaciones por demora alcancen el 10 por 100 del precio del contrato
cuantificadas por la Agencia de Obra Plblica de la Junta de Andalucia conforme a estos criterios, la Agencia
de Obra Publica de la Junta de Andalucia estara facultada para proceder a la resolucién del contrato, o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalizaciones.

Cada vez que las penalizaciones por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del precio del contrato la
Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia estara facultada para proceder a la resolucion del mismo
o acordar la continuidad de la ejecucion con imposicion de nuevas penalizaciones.

Esta misma facultad tendrd la Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia respecto al
incumplimiento por parte del Contratista de los plazos parciales cuando la demora en el cumplimiento de
éstos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Penalidades por cumplimiento defectuoso: Si

Se consideraran unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquéllas que no
cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las
descripciones de sus precios unitarios, con las especificaciones de los planos de conjunto y de detalles o
con las prescripciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, de
manera que pueden dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relaciéon con las
previsiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes dos niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

I. Cuando no se comprometa la funcionalidad ni la durabilidad o la capacidad total de la obra o parte de
obra de que se trate. Es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos
esenciales, tales como: Salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad y seguridad confort
termoacustico, accesibilidad, proteccidn contra incendios y funcionalidad.

Il. Cuando se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje la durabilidad o la capacidad total o parcial
de las obras o existan indicios de que puedan afectar a los requisitos esenciales mencionados, o bien se
impida conseguir la funcionalidad, durabilidad y capacidad de la obra o cuando se afecten a los requisitos
esenciales sefialados.
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Las obras del nivel | podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las condiciones contratadas,
contando con la autorizacion previa de la Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia. En este caso, la
Direccion Facultativa debera proponer a la Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia la aceptacion
de las mismas con la consiguiente rebaja de los precios de las unidades afectadas.

Para formular la propuesta de precios rebajados la Direccion facultativa aplicara una penalizacion, sobre
los precios contratados de las unidades mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacion
respecto del valor especifico.

Dicha penalizacion sera como maximo del 10% del precio de las unidades de obra defectuosas o mal
ejecutadas. En el caso que las unidades mal ejecutadas correspondan a defectos en replanteo o que no
dependen de un valor determinado, la penalizacion sera del 10% del citado precio.

En cualquier caso, en la propuesta de precios rebajados se razonaran y justificaran dichos precios conforme
a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos que figuren en las descomposiciones de
precios del proyecto. Los precios rebajados seran fijados, finalmente, por la Agencia de Obra Publica de la
Junta de Andalucia a la vista de la propuesta de la Direccion Facultativa, quedando el contratista obligado a
aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su
cuenta y con estricta sujecion a las condiciones del contrato.

En el caso de las obras defectuosas del nivel I, la Direccidon de Obra deberd ordenar, durante el curso de la
obra y siempre antes de la recepcidn, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean
factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten
desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que
sean necesarias, siendo de cuenta del contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una
ampliacidn del plazo contractual.

Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas del nivel | se originen por haber efectuado con mayores
dimensiones que las establecidas en proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la Direccidn
de Obra podra proponer la aceptacion de las mismas con las cotas y dimensiones que figuren en planos,
quedando el contratista obligado a aceptar las mismas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o
sustituir las unidades defectuosas por su cuenta y con estricta sujecion al proyecto.

La Direccion de Obra ordenara cuantas operaciones o acciones considere precisas para comprobar la
existencia de mala ejecucion o defectos, siendo de cuenta del contratista los gastos que ello origine, en
caso de comprobarse la ejecucion defectuosa.

Si la Direccién de Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccion imputables a la ejecucion de las obras, ordenara efectuar en cualquier momento, antes de la
recepcion, los analisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los
trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de ello, con caracter previo, y a su terminacion, al érgano
de contratacion. En caso de deficiencias en la ejecucion, los costes de estos ensayos seran con cargo al
Contratista. En caso contrario deberan ir con cargo al control de calidad de la Agencia de Obra Publica de la
Junta de Andalucia.

Penalidades por incumplimiento parcial en la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato,
por causas imputables a la persona contratista: Si

Estas penalidades deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia serd un 1 %
del precio del contrato, salvo que, motivadamente, el o6rgano de contratacion estime que el
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incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5 % o hasta el maximo legal
del 10 %, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

Penalidades por incumplimiento de la obligacion de informacion sobre las condiciones de
subrogacion en contratos de trabajo: No.procede

Penalidades por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral:
Si, seglin ley

12. REGIMEN DE ABONO DEL PRECIO (Cldusula 18)

Pago Unico /Pagos parciales: Pagos parciales
En caso de pagos parciales, periodicidad: Mensual

Periodicidad expedicion de las certificaciones de obra: Mensual
Plazo de ampliacion de la aprobacion de la certificacion final de obra, en caso de obras cuyo valor
estimado supere los doce millones de euros y las operaciones de liquidacion y medicion fueran

especialmente complejas:

Registro para presentacion de facturas: Punto General de entrada de facturas electrénicas de la
Administracion General del Estado https://face.gob.es/es

Datos a incluir en la factura electrénica®:

ORGANO cODIGO DIR3

De contratacion AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Cédigo DIR3: A01010291
(Grgano Gestor):

De destino (Unidad |Unidad Registro Factura Agencia de Obra Plblicade la |Cddigo DIR3: GE0017245
Tramitadora): Junta de Andalucia

Centro contable Intervencion General Cddigo DIR3: A01004456
(Oficina Contable):

Condiciones del abono a cuenta por acopio de materiales y por instalaciones y equipos: No

13. OTRAS CARACTERISTICAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO (Cldusula 12, 15,16, 18, 19y 20)
A. Plazo de garantia: 2 afios desde el Acta de Recepcidn de la obra

B. Programa de trabajo:Si

C. Confidencialidad: No

Informacion a la que se le atribuye caracter confidencial:
Plazo durante el que la persona contratista debera mantener el deber de confidencialidad: (minimo 5 afios)

27 Junto a la identificacion del 6rgano, debe constar el respectivo cddigo identificador seguin el Directorio de Unidades Administrativas vigentes
para la Administracidn de la Junta de Andalucia.
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D. Obligacion para las empresas no comunitarias de abrir una sucursal en Espafia y de estar inscritas
en el Registro Mercantil: Si

E. Comprobacion del replanteo: 30 dias.

F. Control de calidad de las obras:

Incluido en el contrato: Si, el del Plan de autocontrol del contratista de las obras. hasta el 1% del presupuesto
de obra.

El control de calidad de recepcidn de las obras se realizara a cargo y por cuenta de la AOPJA.

G. Obligacion de tener suscrito Seguro

Seguro a todo riesgo de construccion: Si
Seguro de responsabilidad civil: Si
Seguro de responsabilidad decenal: No*®

La persona contratista estara obligada a tener suscritas a su costa, durante la fase de ejecucion de las
obras, que comprende desde la firma del Acta de comprobacidn de replanteo hasta la firma del Acta de
Recepcion de la Obra, las poélizas que se sefialan seguidamente, considerando las condiciones de
contratacion que en este documento se indican.

Para acreditar este requisito serd preciso que la adjudicataria presente una copia de la siguiente
documentacion sobre la pdliza de seguros en vigor:

a. Condiciones especiales, en su caso
b. Condiciones particulares
c¢. Condiciones generales

1.- Péliza de todo riesgo construccion

Esta poliza cubrira los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion. Ademas se
debera incluir cobertura durante el periodo de mantenimiento.

Interés asegurado.- Sera el contrato determinado por la totalidad del valor de obra, entendiendo por tal los
trabajos de construccion, tanto permanentes como provisionales, partes en ejecucion o terminadas,
campamentos, acopios, edificios temporales y de oficinas de obra.

Bienes preexistentes.- Entendiendo por tales otras construcciones ya realizadas en el entorno de la obra
que se encuentran bajo el control, custodia y/o vigilancia del Asegurado y no forman parte de la obra a
construir.

Suma asegurada.- Serd, al menos, el Presupuesto de Ejecucion por Contrata, incluidos Gastos Generales y
Beneficio Industrial (IVA excluido).

Cobertura.- Todo riesgo de dafio fisico o pérdida que pueda sufrir el interés asegurado, incluyendo periodo
de mantenimiento por periodo no inferior a 24 meses, salvo en los casos en los que la obra tenga un
periodo de ejecucion inferior a 12 meses, en cuyo caso podra ser de 12 meses.

28De conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacidn, este seguro sélo es exigible para edificios cuyo
destino principal sea el de vivienda, con las condiciones establecidas en la citada ley .
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Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo
de construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la
ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en el contrato de obras.

Tomador.- El tomador de la pdliza sera la persona contratista principal de las obras, por cuenta propia y/o
de quien corresponda, persona juridica que, conjuntamente con el Asegurador, suscribe la pdliza, y al que
corresponden las obligaciones que de la misma se deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser
cumplidas por el Asegurado.

Asegurados.- Seran:

b) La Agencia de Obra Publica de la Junta de Andaluciay la Junta de Andalucia, asi como cualquier otra
Administracion u organismo dependiente de la misma y cualquiera de las personas intervinientes en
representacion de estos en los trabajos objeto de este contrato,

¢) La persona contratista principal que resulte adjudicataria,

d) Co-contratistas y subcontratistas que intervengan en las obras,

e) Otros posibles intervinientes en las obras,

f) Arquitectos, ingenieros, consultores, asesores y suministradores que desarrollen su trabajo en la
ubicacién de las obras,

g) Las entidades financiadoras del Proyecto,

h) Otros agentes con intereses asegurables, en tanto los asegurados estén obligados a proporcionarles
un seguro a su favor, y

i) Los Representantes, Directivos, Socios o Empleados de las partes mencionadas.

Garantias y limites.- Dentro de los limites que se establecen, se indemnizaran los dafios y pérdidas
materiales causados directamente a los bienes asegurados, cuando estén producidas por hechos subitos,
accidentales e imprevisto.

A titulo enunciativo, pero no limitativo, la péliza incluird como cobertura basica:

- Incendio, rayo o explosién

- Riesgos de la naturaleza

- Roboy expoliacién

- Impacto, impericiay negligencia

- Actos vandalicos y malintencionados

- Huelga, motin, terrorismo, conmocidn civil y actos politico sociales
- Error de disefio, materiales y mano de obra

Entre las garantias y clausulas adicionales se especifican las siguientes:

- Gastos de remocién y retirada de escombros, incluso demolicidn, salvamento, medidas de extincion
y limpieza, medidas tomadas por las Autoridades Publicas, gastos extraordinarios en los que se
incurra, al menos hasta un 10 % del valor de obra, con un maximo de 3.000.000 €.

- Gastos de aceleracion, entendiendo por tales horas extras y gastos extraordinarios en que se incurra
razonablemente para acelerar la reparacidn, después de un siniestro

- Honorarios profesionales, segtin los baremos oficiales

- Cobertura automatica (10 %): incremento de valor del contrato u obra durante su ejecucion
quedando automaticamente cubierto siempre que no supere el 10 % del valor total asegurado
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- Terrorismo: 10% del valor total asegurado con un maximo de 3.000.000 €. En caso de contrato con
valor de obra adjudicada inferior a 10.000.000 €: 10% del valor total asegurado con un minimo de
300.000 €y un maximo de 600.000 €.

- Se incluird la cobertura de dafios a bienes preexistentes, propiedades bajo custodia, cuidado o
control del Asegurado, cuando esta sea precisa por un 10% del valor total asegurado con un maximo
de 3.000.000 €, considerando en todo caso las propiedades existentes afectadas por las obras, como
parte del Proyecto, para fijar adecuadamente el limite

- Planosy documentos

- Restitucion automatica de capitales asegurados: los capitales asegurados y limites de indemnizacion
permaneceran siempre cubiertos durante la vigencia de la Péliza, con independencia de los importes
ya pagados o pagaderos por los Aseguradores.

- Almacenes, acopios, campamentos y transitos terrestres con ambito nacional

- Clausula de 72 horas: A efectos de la aplicacion de franquicias, toda ocurrencia de pérdida o dafio
causada por riesgos de la naturaleza tales como tormenta, tempestad, inundacion y terremoto, o
como consecuencia de colapso, hundimiento u otro movimiento de tierras relacionado con tales
riesgos, procedente de una causa comun y que tenga lugar durante un periodo de 72 horas
consecutivas, tendra la consideracion de un solo acontecimiento y estara sujeta a la aplicacion de
una sola franquicia. El comienzo del periodo de 72 horas se fijara a discrecion del Asegurado, sin que
se permita la superposicién de dos o mas periodos de 72 horas en el caso de dafios que se
produzcan a lo largo de un periodo mas extenso.

- No rescision de la péliza por parte del Asegurador

- Extensiones temporales

- Renuncia a subrogacion frente a los asegurados, excepto a los técnicos externos que intervengan en
la obra.

Periodo del seguro.- Coincidird con la duracion de las obras, desde su inicio con la firma del Acta de
Replanteo hasta la fecha de Recepcidn, asi como el periodo indicado de mantenimiento.

Franquicias.- No seran aceptadas aquellas franquicias que, en la practica, dejen sin efecto total o
parcialmente el propdsito de la cobertura que se solicita.

Exclusiones.- No seran aceptadas aquellas exclusiones que, en la practica, dejen sin efecto total o
parcialmente el propésito de la cobertura que se recogen en las garantias solicitadas.

Beneficiario de la pdliza.- Sera la Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia, en su condicién de
titular de la obra.

Ambito.- Nacional
2.- Péliza de responsabilidad civil
Se cubren los dafios ocasionados a terceros derivados de la construccidn de las obras.

Tomador.- El tomador de la pdliza sera la persona contratista principal de las obras, y subsidiariamente la
Propiedad.

Asegurados.- Seran:

- LaAgencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia y la Junta de Andalucia, asi como cualquier otra
Administracion u organismo dependiente de la mismay cualquiera de las personas intervinientes en

PCAP Obras Abierto. Presentacion electrénica de ofertas 95



A

representacion de estos en los trabajos objeto de este contrato,

- La persona contratista principal que resulte adjudicataria,

- Co-contratistas y subcontratistas que intervengan en las obras,

- Otros posibles intervinientes en las obras,

- Arquitectos, ingenieros, consultores, asesores y suministradores que desarrollen su trabajo en la
ubicacién de las obras,

- Las entidades financiadoras del Proyecto,

- Otros agentes con intereses asegurables, en tanto los asegurados estén obligados a proporcionarles
un seguro a su favor, y

- Los Representantes, Directivos, Socios o Empleados de las partes mencionadas.

Garantias y limites

RC GENERAL Minimo 1.500.000 Euros por siniestro

RC PATRONAL Minimo 1.500.000 Euros por siniestro

Sublimite por victima para RC Minimo 600.000 Euros

Patronal

RC CRUZADA Minimo 1.500.000 Euros por siniestro

RC PROFESIONAL Minimo 1.500.000 Euros por siniestro

RC POST-TRABAJOS Minimo de 12 meses y 1.500.000 Euros por siniestro

Franquicia para todas las

garantias Maximo 6.000 Euros por siniestro

Al margen de lo anterior, y en el supuesto de contrato con valor de obra inferior a 1.000.000 €, el limite por
siniestro para cada garantia y anualidad de seguro sera de 600.000 €.

Periodo.- Coincidira con la duracidn de las obras, desde su inicio hasta la fecha de Recepcidn, y durante el
mantenimiento.

Franquicias.- No seran aceptadas aquellas franquicias que, en la practica, dejen sin efecto total o
parcialmente el propdsito de la cobertura que se solicita.

Exclusiones.- No seran aceptadas aquellas exclusiones que, en la practica, dejen sin efecto total o
parcialmente el propésito de la cobertura que se recogen en las garantias solicitadas.

3.- Disposiciones comunes

A. Podra cumplirse la obligacion mediante la extension al presente contrato de los seguros que ya
tuviese concertados la persona contratista, siempre que quede cubiertas las sumas aseguradas
exigidas en este PCAP y asi se acredite mediante la correspondiente certificacion expedida en
nombre de la compafiia aseguradora por persona con poder bastante.
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B. La persona contratista enviara a la Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia copia de las
polizas y los recibos justificativos del pago de las primas en vigor dentro de los treinta dias
naturales a partir de la fecha de los mismos y, sin demora, copia de las declaraciones de siniestros
que se produzcan. Con anterioridad a la firma del contrato la persona contratista debera aportar
propuesta de seguro y su pdliza definitiva en el plazo de 30 dias naturales a partir de la fecha de la
firma del Acta de comprobacion de replanteo.

C. La Agencia de Obra PuUblica de la Junta de Andalucia podra proceder a la suspension del pago de
certificaciones y, en el caso de la recepcion de la obra, a la suspension del computo del plazo de
garantia, hasta tanto la persona contratista no acredite el cumplimiento de estas obligaciones, sin
que dicho periodo de suspensidon sea computable a efectos de indemnizacién por demora en el
pago de las certificaciones o liquidacion.

D. Asimismo la Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia podra en su caso suspender el inicio de
los trabajos o su ejecucién hasta que se acredite el cumplimiento de estas obligaciones,
computandose el posible retraso provocado como imputable a la persona contratista.

H. Obligacion del contratista de abonar los gastos de informacion y difusion de las obras

Informacion publica : Si

Reportaje de fotografia y video: Si, la AOPJA evaluara al inicio de las obras si se realiza mediante camara time lapse,
vuelos de dron, o0 ambas. También se incluird un reportaje fotografico de seguimiento de las obras

Edicion e impresion de folleto: No

I. Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Departamento de Infraestructuras de AOPJA

J. Instalaciones esenciales a los efectos de determinar las unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas
o no ajustadas al proyecto (clausula 18.4):

K. Cesion del contrato: Si

L. La ejecucion del contrato requiera el tratamiento por la persona contratista de datos personales
por cuenta de la persona responsable del tratamiento: No

14. MODIFICACIONES DEL CONTRATO (Cldusula 20)
Posibilidad de modificacion del contrato: Si

Causas:

1. Segun lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposicion adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21 de
septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pulblica para el
reequilibrio econdmico-financiero de la Junta de Andalucia, serd causa de modificacion del presente
contrato la aplicacion de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los 6rganos de gobierno o
legislativos competentes, que provoquen la reduccién de la financiacion prevista en el documento
contractual.

Alcance y limites de la modificacion:

- El precio del contrato se modificara a la baja en el mismo porcentaje en que se reduzca su financiacion,
sin perjuicio del limite porcentual a partir del cual operara la clausula de resolucién incluida en el presente
pliego. Consecuentemente se reduciran o modificaran proporcionalmente las obligaciones de la persona
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contratista.
- Porcentaje maximo del precio del contrato al que pueda afectar: 19,99 %
(Debera detallarse de forma clara, precisa e inequivoca el alcance de la reduccién o modificacion).

2.- Modificaciones motivadas por temas de seguridad estructural en las instalaciones proyectadas, que su
deterioro haya sido exponencial respecto a cuando se redactd el proyecto.

Alcancey limites de la modificacion:

-El precio del contrato se modificara al alza para dar cumplimiento a las obligaciones que se deriven para
ejecutar la nueva solucidn técnica adoptada, sin alterar la naturaleza global del contrato inicial y sin
perjuicio del limite porcentual a partir del cual operara la clausula de resolucion incluida en el presente
pliego.

Porcentaje maximo del precio del contrato al que pueda afectar: 20%

3.- Modificaciones motivadas por servicios afectados por las obras no previstos e inesperados durante la
ejecucion de los trabajos.

Alcance y limites de la modificacién: El precio del contrato se modificara al alza para dar cumplimiento a
las obligaciones que se deriven para ejecutar la nueva solucidn técnica adoptada, sin alterar la naturaleza
global del contrato inicial y sin perjuicio del limite porcentual a partir del cual operara la clausula de
resolucion incluida en el presente pliego

Porcentaje maximo del precio del contrato al que pueda afectar: 20%

15. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES? No procede
A) Descripcion general del tratamiento de Datos Personales a efectuar

El tratamiento consistira en: (descripcion detallada del tratamiento).
Especificar de acuerdo con el articulo 28.3 del RGPD naturaleza, finalidad, objeto del tratamiento:

El personal adscrito por la persona adjudicataria, para proporcionar las prestaciones establecidos en el
presente pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos Personales se trataran Unicamente por el
personal adscrito y al Unico fin de efectuar el alcance contratado.

B) Colectivos y Datos Tratados

29 Clausulas 12.3.2. del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

En caso de que como consecuencia de la ejecuciéon del contrato resultara necesario en alglin momento la modificacién de lo estipulado
en este Anexo, la persona adjudicataria lo requerird razonadamente y sefialara los cambios que solicita. En caso de que el 6rgano de
contratacion estuviese de acuerdo con lo solicitado, se emitiria un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el
detalle del tratamiento.

En el supuesto de que la obra no implique el tratamiento de datos de caracter personal por parte de la persona contratista y, por tanto,
ésta no deba tener la consideracién de persona Encargada del Tratamiento, se le eximird del cumplimiento de las correspondientes
obligaciones conforme a lo dispuesto en el este anexo.

No obstante, en el supuesto de que el personal a cargo de la entidad adjudicataria, de forma accidental o accesoria, fuera conocedora de
informacion de datos de caracter personal relativa a las actividades de tratamiento del érgano de contratacion, se deberd observar
estrictamente el deber de secreto de confidencialidad siguiendo en todo momento las indicaciones de la persona responsable del
tratamiento de la entidad contratante, no pudiendo utilizar dicha informacion para ninguna finalidad distinta a la derivada de la
ejecucion de la obra. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el articulo 28.2 del RGPD.
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Los colectivos de personas interesadas y Datos Personales tratados a las que puede tener acceso la
persona adjudicataria son:

Tratamientos y principales colectivos Principales colectivos de Datos Personales del
de personas interesadas personas interesadas tratamiento a los que
se puede acceder

Nombre de Actividad de Tratamiento 1 (Categorias de personas (Por ejemplo: D.N.I.,
interesadas tratamiento 1 | nombre y apellidos,

(por ejemplo, ciudadania, | direccidn, teléfono, correo
personal, etc...) electrénico, firma,
nacionalidad, fecha
nacimiento, caracteristicas
personales, econémicos,
financieros etc...)

Nombre de Actividad de Tratamiento 2 (Categorias de personas (Idem)
interesadas tratamiento 2
(por ejemplo, ciudadania,
personal, etc...)

(... hasta completar todos los tratamientos) | (Etc, hasta completar todos | (Idem)
los tratamientos)

C) Elementos del tratamiento

El tratamiento de los Datos Personales comprendera: (marquese lo que proceda):

|:| Recogida (captura de dato |:| Registro (grabacion |:| Estructuracion .

|:| Modificacion |:| Conservacion (almacenamient |:| Extraccion (retrieval)

|:| Consulta |:| Cesion |:| Difusion

|:| Interconexion (cruce) |:| Cotejo |:| Limitacion

|:| Supresion |:| Destruccion (de copias temporale: |:| Conservacion (en sus sistem:as de inf.
|:| Duplicado |:| Copia (copias temporales) |:| Copia de seguridad |

|:| Recuperacion |:| Otros (especificar):

D) Disposicion de los datos al terminar la prestacion
Una vez finalice el encargo, la persona adjudicataria debe:

a) Devolver a la persona responsable del tratamiento los datos de caracter personal vy, si procede, los
soportes donde consten, una vez cumplida la prestacion. La devolucién debe comportar el borrado total
de los datos existentes en los equipos informaticos utilizados por la persona encargada. No obstante, la
persona encargada puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras
puedan derivarse responsabilidades de la ejecucion de la prestacion.

No obstante, la persona Responsable del Tratamiento podra requerir a la persona encargada para que
en vez de la opcidn a), cumpla con la b) o con la ¢) siguientes:

b) Entregar a la persona encargada que designe por escrito la persona responsable del tratamiento, los
datos de caracter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestacion. La
entrega debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informaticos utilizados
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por la persona encargada. No obstante, la persona encargada puede conservar una copia, con los datos
debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecucion de la
prestacion.

c) Destruir los datos, una vez cumplida la prestacion. Una vez destruidos, la persona encargada debe
certificar su destruccion por escrito y debe entregar el certificado a la persona responsable del
tratamiento. No obstante, la persona encargada puede conservar una copia, con los datos debidamente
bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecucion de la prestacion.

E) Medidas de seguridad

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario o empresaria ordenada debe
tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad.
De acuerdo con la evaluacion de riesgos realizada, se deben implantar, al menos, las medidas de
seguridad siguientes:

La persona adjudicataria no podra no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un
analisis de riesgo o evaluacion de impacto salvo aprobacion expresa del 6rgano de contratacion. A estos
efectos, el personal de la persona adjudicataria debe seguir las medidas de seguridad establecidas por el
6rgano de contratacion, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO II-A
DATOS BASICOS DE LA PERSONA LICITADORA
(SOBRE ELECTRONICO N° 1)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

DATOS DE LA PERSONA LICITADORA:

Nombre/Razén social: N.I.F.:
Direccion: Teléfono:
Fax:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
Nombrey apellidos:
Teléfono de contacto:

DATOS DE PERSONA DE CONTACTO:
Nombrey apellidos:

Teléfono de contacto:

Correo electrénico de contacto:

RELACION DE LOTES ALOS QUE SE LICITA, EN SU CASO:
Si en el Anexo | se ha limitado el nimero de lotes que puedan adjudicarse a una persona licitadora, y se ha

indicado como criterio para determinar la adjudicacion de los lotes la preferencia indicada, la persona
licitadora debera incluir ésta a continuacidn:

(Lugar, fecha y firma)
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO II-B
DECLARACION RESPONSABLE AJUSTADA AL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION
(SOBRE ELECTRONICO N° 1)

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION

Los pasos a seguir para cumplimentar el Documento Europeo Unico de Contratacién a través del servicio
DEUC electrénico son los siguientes:

1. Descargar el documento que esta en el perfil de contratante en formato xml, identificado como

Ir al siguiente link: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

Elegir la casilla “Soy un operador econémico”.
Elegir la casilla “Importar DEUC”.

En “examinar”elegir el documento que nos hemos descargado en el paso 1, en formato xml.

o o M w N

Ya aparece el DEUC correspondiente a este expediente, con lo que se cumplimenta, y se firma para
su presentacion electrénica.

Una mayor informacién sobre cdmo cumplimentar el DEUC se encuentra en los siguientes documentos:

- El Reglamento de ejecucion (UE) 2016/7 de la Comision, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el
formulario normalizado del DEUC.

- Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado a los drganos de
contratacién en relacién con la utilizacién del Documento Europeo Unico de Contratacién previsto en la
nueva directiva de contratacion publica (BOE de 8 de abril de 2016).

La declaracion debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Los requisitos que en el DEUC se declaran deben cumplirse, en todo caso, el ultimo dia de plazo de licitacion
y subsistir hasta la perfeccion del contrato, pudiendo la Administracion efectuar verificaciones en cualquier
momento del procedimiento.

Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de
un lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos
de solvencia.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen debera
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario
normalizado del DEUC.

30Clausula 9.2.1. a) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO il
ORDEN DE PREFERENCIA DE LOTES
(SOBRE ELECTRONICO N° 1%)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D. D2, ittt e et e e e ees e eee eee e, cON DNEL NUM. ... ... ... ... ..., actuandoO:

[_len nombre propio

[_len representacion de la entidad licitadora ................c.cooeev e eev e e, cOn CIFNAM. Lol L
encalidadde.................. ®

ORDEN DE SELECCION DE LOTES, EN SU CASO:

Si en el Anexo l-apartado 1 se ha limitado el nimero de lotes que puedan adjudicarse a una persona
licitadora, y se ha indicado como criterio para determinar la adjudicacion de los lotes la preferencia
indicada, la persona licitadora debera incluir ésta a continuacion:

Lote Orden de preferencia Denominacion

(Lugar, fecha y firma)

31 Clausula9.2.1. b) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

32 Apoderado o apoderada, administrador o administradora Unica, solidaria, mancomunada, etc.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO

ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO IV
DECLARACION EMPRESAS EXTRANJERAS
(SOBRE ELECTRONICO N° 1%)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./ D2 ottt e e e e e eeieen e e, CONDNL NOM. ... ... ... ... ..., actuando:

[_len nombre propio

[_len representacion de la entidad licitadora ................c.cooeevveeev e e, cOn CIFNAM. oL oL L

encalidadde.................. *

DECLARA

Que se somete a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espaiioles de cualquier orden, en todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora.

(Lugar, fecha y firma)

33 Clausula9.2.1.c) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

34 Apoderado o apoderada, administrador o administradora Unica, solidaria, mancomunada, etc.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO V
DECLARACION DE HABER TENIDO EN CUENTA EN LA ELABORACION DE SU OFERTA LAS OBLIGACIONES
PREVISTAS EN EL ARTiCULO 129 DE LA LCSP*
(SOBRE ELECTRONICO N° 1)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./ D% i e e e e e i e e, cONDNLNOM. .. ... ... ... ..., actuando:

[l en nombre propio

[ en representacién de la entidad licitadora ................coeeeeeee e ey con CIFNUML L. el
encalidadde.................. ™

DECLARA

Que en el supuesto de haberse sefialado en el Anexo I-apartado 6 el organismo u organismos de los que las
personas licitadoras pueden obtener la informacion pertinente sobre las obligaciones previstas en el
articulo 129.1 de la LCSP, ha tenido en cuenta en la elaboracion de su oferta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccién del medio ambiente, proteccion de empleo,
igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las
personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas
con discapacidad.

(Lugar, fecha y firma)

35 Cumplimentar en caso de que en el apartado 6 del Anexo | se hayan indicado los organismos de los que las personas licitadoras puedan
obtener la informacién pertinente.

36 Clausula9.2.1.d) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

37 Apoderado o apoderada, administrador o administradora Unica, solidaria, mancomunada, etc.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO VI
RELACION DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO
(SOBRE ELECTRONICO N° 1*)
EXPEDIENTE:
TiTULO:

DD ittt e et e e e ieieen e e, CONDNL NOM. ... ... ... ... ..., actuando:

[_len nombre propio

[ lenrepresentacion de la entidad licitadora ...............coceevev e eee ey conCIFNAM.L L. L
encalidadde.................. ®

DECLARA

Que la empresa a la que representa: (indicara 6 b)
1 a) No pertenece a ninglin grupo de empresas.

1b) Pertenece al grupo de empresas denominado: .........ce.c...... compuesto por las siguientes empresas
(indicar todas las empresas del grupo)

En este ultimo caso debera indicar:

1 No concurren a la licitacion otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio

1 Concurren a la licitacion otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio. (indicar nombre de las otras empresas)

(Lugar, fecha y firma)

38 Clausula9.2.1.e) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

39 Apoderado o apoderada, administrador o administradora Unica, solidaria, mancomunada, etc.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO VII
DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD
(SOBRE ELECTRONICO N° 1, 2 y 3%)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

DD ottt e e e e e e ieieen e e, CONDNL NOM. ... ... ... ... ..., actuando:

[_len nombre propio

[_len representacion de la entidad licitadora .....................eecoveev oo, cOnCIFNUM. Lol s,
encalidadde.................. *

DECLARA

Que los documentos y datos que se relacionan a continuacién, presentados en el sobre n° (indicar niimero
de sobre) se consideran de caracter confidencial*:

1.

2.

(Lugar, fecha y firma)

40 Clausula9.2.1.e) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

41 Apoderado o apoderada, administrador o administradora (nica, solidaria, mancomunada, etc.

42 Debers presentarse, en su caso, una declaracion por cada sobre designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados
son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, no pudiendo la misma alcanzar a toda la documentacion, de acuerdo con el

articulo 133 de la LCSP. En ninguin caso podra referirse a la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorados mediante la aplicacion de formulas
ni a documentos que sean publicamente accesibles.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO VIII
DECLARACION DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL
(SOBRE ELECTRONICO N° 1%)
EXPEDIENTE:
TiTULO:

DD ottt e e e e e ivieen e e, CONDNL NOM. ... ... ... ... ..., actuando:

[_len nombre propio

[lenrepresentacién de la entidad licitadora ...................ecevveee ey conCIFNUM. L.,
encalidadde.................. *

D./ D2 ottt e e e e e eeieen e e, CONDNL NOM. ... ... ... ... ..., actuando:

[_len nombre propio

[lenrepresentacién de la entidad licitadora ............... ..o ce e vee ey conCIFNUM. L.,
encalidadde..................

Declaran bajo su responsabilidad personal y ante el érgano de contratacion, que se comprometen a
constituir una unién temporal de empresas, de conformidad con lo establecido en la LCSP, a efectos de
participar en la licitacion para la contratacion del expediente arriba referenciado.

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura publica la citada unidn. La
participacion en la unién temporal de cada miembro es la que sigue:

______ %.

______ %.

Como persona representante de la citada unién se nombra a , en su calidad
de de la empresa

(Lugar, fecha, firma)
(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE)

43 Clausula9.2.1.f) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

44  Apoderado o apoderada, administrador o administradora (nica, solidaria, mancomunada, etc.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO IX
DECLARACION SOBRE SUBCONTRATACION
(SOBRE ELECTRONICO N° 1%)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

DD ottt e e e e e ivieen e e, CONDNL NOM. ... ... ... ... ..., actuando:

[_len nombre propio

[lenrepresentacién de la entidad licitadora ...................cc e veeee ey conCIFNUM. L.,
encalidadde.................. *®

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el érgano de contratacion, que:
1 NO tiene previsto subcontratar.
1 Sl tiene previsto subcontratar

En caso afirmativo, sefialar:

- Nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista, definido por referencia a las condiciones
de solvencia técnica: ......coeeevevieeveniieninnnns

Nombre o perfilempresarial 1i.........cc.coeiiinnnnn..

Nombre o perfil empresarial 2:.........c.coeeiviiiiiinnnn.

Nombre o perfil empresarial 3:...........coeeeiiiiiiiiinnnns

1 Tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos
En caso afirmativo, sefiala nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista:
Nombre o perfilempresarial 1i.........ccccoeiiinnnnn..
Nombre o perfil empresarial 2:.........c.coeviiiiiiiinnnn.
Nombre o perfil empresarial 3:...........coooeiiiiiiiiinnnns

(Lugar, Fecha y firma)

45  Clausula9.2.1.g) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

46 Apoderado o apoderada, administrador o administradora (nica, solidaria, mancomunada, etc.

PCAP Obras Abierto. Presentacion electrénica de ofertas 109



A

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO X
DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS
MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR
(SOBRE ELECTRONICO N°2*)

1. Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP

En relacion con la valoracidn del nivel de cumplimiento de las prescripciones, la persona licitadora en su oferta
debera incluir una memoria y documentacion derivada del conocimiento y estudio del proyecto, incluyendo la
concepcion global de la obra, una descripcion de actividades complejas o importantes y de los procesos constructivos
propuestos, analisis y presupuestos, posibles comprobaciones del terreno, estudio de los desvios provisionales que
proponga la persona licitadora de acuerdo a su proceso constructivo, definiendo las medidas de seguridad a aplicar,
etc.

Salvo que el PPTP especifique otra cosa, se presentara analisis y documentacion (memoria, planos, pliego de
condiciones, mediciones, presupuesto, etc.) acerca de las posibles prescripciones técnicas que se demanden o
sefialen en el PPTP del presente contrato, en relacién con cualquier elemento de la obra que pudiera resultar
modificado conforme a aquellas, asi como cualquier otra documentacion que se demande en el mismo PPTP.

Todo ello serd descrito en un maximo de 60 paginas a una cara. No se admitira ni valorara documentacién
complementaria. Con el fin de facilitar la lectura y valoracion de la propuesta técnica se usara un tamafio de letra
minimo de 11 puntos y un interlineado sencillo. Debera evitarse el uso de marca de agua sobre el texto que dificulta su
lectura.

2. Medidas para garantizar la calidad

La persona licitadora definira las medidas que propone para controlar y garantizar, por su parte, la calidad de los
trabajos en caso de resultar adjudicataria.

La persona licitadora presentara un avance del Plan de Aseguramiento de la Calidad conforme a su Sistema de Calidad
seguin la norma I1SO 9001 certificado y el PPTP de este contrato. En el caso de que la persona licitadora no tenga un
sistema de calidad certificado, debera asimismo redactar el avance del PAC siguiendo los requisitos de la 1ISO 9001
que resulten de aplicacidn. El avance del PAC incluird los mismos apartados y subapartados del modelo de
informe de supervision de la Agencia de Obra Piblica de la Junta de Andalucia en su versién vigente a disposicion
de la persona licitadora en la pagina web www.aopandalucia.es. Los distintos apartados deberan llevar
separadores referenciados para su facil localizacién.En el mismo se deben de relacionar las especificaciones
técnicas de compra, las fichas de recepcién de materiales y equipos en obra, procedimientos o instrucciones
técnicas de ejecucion, plan de puntos de inspeccidn y fichas de inspeccién. De cada tipo se incluirdn un maximo
de tres instrucciones o fichas a modode ejemplo, particularizadas para la obra en concreto.

Encuanto al Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), la persona licitadora debera incluir en su oferta,
como minimo, un Plan de Control de Calidad de Producciéon (Autocontrol), elaborado siguiendo las
Recomendaciones para la Redaccién de Planes de Control de Calidad de Materiales en los Proyectos y Obras de la
Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia (version vigente disponible para las personas licitadoras en
www.aopandalucia.es), que correspondan a la tipologia de la obra.

El laboratorio que ejecute los trabajos de Autocontrol deberd haber presentado, ante el Organo competente,
Declaracion Responsable relativa al cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad como
Laboratorio de ensayos para el Control de Calidad de la Construccién y Obra Publica, para el establecimiento
fisico ofertado para la realizacion de los trabajos. El laboratorio debera cumplir los requisitos exigidos en el

47  Clausula9.2.2 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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Decreto 67/2011 de 5 de abril de la Consejeria de Obras Publicas y Vivienda (BOJA n° 77 de 19 de abril), para los
ensayos declarados. Deberd indicarse expresamente el laboratorio que ejecute los trabajos, aportando
compromiso de colaboracidon y Anexo Técnico de los ensayos declarados, que deberan ser los suficientes y
adecuados para la obra.

En el caso de proponer la persona licitadora la instalacién de un laboratorio de obra, presentara la Declaracion
Responsable relativa al cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad como Laboratorio de
ensayos para el Control de Calidad de la Construccién y Obra Publica, para el laboratorio principal.
Necesariamente, y de forma adicional, deberdn presentar compromiso de tener presentada la Declaracion
Responsable para el laboratorio temporal de obra, firmado por la persona titular de la persona licitadora, o su
representante legal, antes del comienzo de los trabajos, incluyendo la relacion de ensayos previstos realizar en el
laboratorio de obra.

Toda la documentacién incluida en el presente apartado deberd presentarse encuadernada en tomo Unico y
separado del resto de la documentacién correspondiente a otros apartados, y con una extensiéon maxima de 35
paginas a una cara, con un tamafio minimo de letra de 11 puntos e interlineado sencillo. En este cémputo de
paginas no se incluye el Plan de Control de Calidad de Materiales.

En relacion con los equipos, instalaciones de produccién, maquinaria, etc., se presentara un cuadro de caracteristicas .

3. Plazo ofertado y programacién de la obra

Se aportara un Estudio de Programacion de la obra, cuya finalidad es la de probar la viabilidad de ejecucion de la
obra en el plazo ofertado, coherentemente con los medios personales y materiales propuestos.

El estudio contendra al menos lo siguiente:

Plazo: se indicara el plazo total ofertado y plazos parciales, sin rebasar los hitos que en su caso pueda establecer
el Anexo .

Expresion grafica del programa de trabajos (diagrama de barras), elaborado en soporte informatico adecuado que
permita establecer relaciones entre actividades y reflejar el camino critico, asi como en su caso los hitos parciales.
Su desglose minimo sera el del proyecto base de licitacion, contemplando aquellas actividades previas y/o
auxiliares (tales como pruebas, remates,...).

La valoracidn a nivel de actividades permitira obtener curvas e histogramas de produccién mensual maxima
(tiempos tempranos) y minima (tiempos tardios). Se tendran en consideracion una relaciéon de medidas,
debidamente planificadas, para la ejecutabilidad de la obra en época de lluvias e invernal (tales como
medidas para permitir y mantener la accesibilidad a los tajos de obra en los casos en que esta pueda ser
problematica por razén de las lluvias o nieve; drenajes definitivos o provisionales; desvio de aguas de
escorrentia, ya por razdn de viabilizar la ejecucion o de impedir la degradacion de calidad de la obra;
condiciones consideradas en la programacion y posible disposicion de medios adicionales, a fin de que
ciertos elementos de las obras sean adelantados o retrasados a épocas de baja pluviometria; protecciones
ante las lluvias o heladas de determinados tajos). La posible repercusion econdémica de estas medidas se
entendera incluida en los precios de la obra.

Justificacion del programa de trabajos:

a) Memoria breve y concisa con objeto de aclarar y justificar el plazo ofertado. Si fuere necesario podran
describirse los movimientos estratégicos de equipos en actividades principales, secuencias constructivas
singulares, rendimientos puntuales de unidades muy significativas, problematica del camino critico previsto,
circunstancias especificas que durante el proceso constructivo previsiblemente puedan incidir en el desarrollo de
los trabajos (reposicion de servicios afectados, coordinacion con empresas mantenedoras y operadora del
Metropolitano de Granada, etc)

b) Cuadro de rendimientos, asignacion y distribucidn de equipos (maquinaria y personal no técnico) por capitulos
/ actividades y que deberd adjuntarse debidamente conformado en la oferta.

El calendario estandar para la programacion ofertada contemplard, salvo indicacion en contrario por especiales
caracteristicas de la obra, una semana laboral de lunes a viernes, diez fiestas nacionales, dos fiestas autondmicas y dos
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fiestas locales.

La extensién maxima de la documentacion relativa a este apartado sera de 30 paginas a una cara, con un
tamafio minimo de letra de 11 puntos e interlineado sencillo.

La persona licitadora que resulte adjudicataria habrd de realizar, cualquiera que sea el presupuesto de la obra, el
programa contractual de detalle, conforme al ofertado, adaptdndolo a las condiciones previstas para el contrato.

Nota: En ningtn caso la persona licitadora incluird en la documentacion del sobre nimero 2, referencia alguna
ni documentacion que deba incluirse en el sobre numero 3, siendo causa de exclusion, si asi lo hiciera.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO XI
DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS
(SOBRE ELECTRONICO N° 3 %)

1. Proposicién econdémica. La proposicion, debidamente firmada y fechada, debera ajustarse al modelo que
figura en el Anexo XII del presente pliego.

2.

3.

48  Clausula 9.2.3 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO Xil
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
(SOBRE ELECTRONICO N° 3 *)

EXPEDIENTE:
TiTULO:
LOTE: *°
D./D% ot e veveeee.,cOon DNLNUM. ... ............, actuando:
[_len nombre propio
[lenrepresentacién de la entidad licitadora ............... ..o ce e ee ey conCIFNUM. L.,

encalidadde.................. >
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato de arriba indicado:

Se compromete, a ejecutar el contrato en los plazos y con estricta sujecion a los requisitos exigidos en el
pliegos de clausulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas particulares y demas
documentos anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitacion, de
acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad de por la cantidad de ... ... ... ... oo oot en s el
euros (... ......... €)% IVA excluido.

A esta cantidad le correspondeun IVAde............... euros (............. €)%,

(Lugar, fecha, firma)

NOTAS: En la proposicién econémica se entenderdn incluidos a todos los efectos los demds tributos, tasas y cdnones de cualquier
indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria, como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada persona licitadora solamente podrd presentar una proposicion econémica, no siendo admitidas aquéllas cuyo importe sea
superior al presupuesto de licitacion.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerd ésta dltima.

No se aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo
aquello que la Administracion estime fundamental para la oferta.

49  Clausula9.2.3 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
50 Debera cumplimentarse una proposicién econémica por cada lote al que se licite.
51 Apoderado o apoderada, administrador o administradora Unica, solidaria, mancomunada, etc.

52 Expresar el importe en letra y nimero.

53 Enla proposicidn debera indicarse, como partida independiente, el importe del IVA que deba ser repercutido.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO Xl
DECLARACION PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICION A LA CONSULTA DE LOS DATOS DE
IDENTIDAD EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION )

EXPEDIENTE:
TiTULO:

DD ottt e e e e e e ieieen e e, CONDNL NOM. ... ... ... ... ..., actuando:

[_len nombre propio

[_len representacion de la entidad licitadora .....................eecoveev oo, cOnCIFNUM. Lol s,
encalidadde.................. »
SE OPONE a que el 6rgano de contratacion % consulte los datos de identidad a

través de los sistemas de verificacion correspondientes de la Administracion, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas:

Organismo Informacion a consultar Oposicion
Direccion General de la Policia Datos de identidad: DNI /NIE Sefiale lo que
proceda
(Lugar, fecha y firma)

54 Clausula 10.7.2. letra a) apartado 2 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

55 Apoderado o apoderada, administrador o administradora Unica, solidaria, mancomunada, etc.

56 Indicar érgano de contratacién del expediente.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO XIV
DECLARACION DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR
( DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION *)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

DD ottt e e e e e e ieieen e e, CONDNL NOM. ... ... ... ... ..., actuando:

[_len nombre propio

[lenrepresentacién de la entidad licitadora ............... ..o cev e ee ey conCIFNUM. L.,
encalidadde.................. *®

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el 6rgano de contratacion, que no forma parte de los 6rganos
de gobierno o administracion de la empresa, entidad o sociedad, persona alguna a la que se refiere la Ley
3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administracion de la Junta de Andaluciay
de Declaracion de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Publicos y
Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, asi como que no ostenta participacion
superior al 10% computada en la forma que regula el articulo 5 de la citada Ley.

(Lugar, fecha y firma)

57 Clausula 10.7.2.letra a) apartado 6 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

58 Apoderado o apoderada, administrador o administradora Unica, solidaria, mancomunada, etc.
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CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO XV
AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA Y A OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL EN
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
( DOCUMEN TACION PREVIA A LAADJUDICACION %)
No procede.

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./ D2 ottt e e e e e ieieen e e, CONDNLNOM. ... ... ... ... ..., actuando:

[_len nombre propio

[_len representacion de la entidad licitadora .....................ceccoveev oo, cOnCIFNOM. Lol L,
encalidadde.................. *®
AUTORIZA al érgano de contratacion de ® de la Junta de Andalucia a solicitar la cesion de informacion por

medios informaticos o telematicos sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con la
Comunidad Autdbnoma de Andalucia asi como con el Estado, a efectos del procedimiento de contratacion del expediente
anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicacién en vigor en materia de proteccion de
datos, en la disposicién adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fisicas y en otras normas tributarias y demas disposiciones de aplicacion, asi como en la Orden de 12 de
septiembre de 2003, por la que se regula la acreditacion del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de otros ingresos
publicos y de las obligaciones con la Seguridad Social, en los procedimientos de subvenciones y ayudas publicas y de
contratacion que se tramiten por la Administracion de la Junta de Andalucia y sus Organismos Autbnomos.

Organismo Informacion a recabar Consentimiento *
Agencia Espanola de Administracion Obligaciones tributarias estatales
Tributaria
Agencia Tributaria de Andalucia Obligaciones tributarias autonomicas
Tesoreria General de la Seguridad Social Obligaciones con la Seguridad Social

(Lugar, fecha y firma)

59 Clausula 10.7.2. letra f) y g) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
60 Apoderado o apoderada, administrador o administradora Unica, solidaria, mancomunada, etc.

61 Indicar 6rgano de contratacion del expediente.

62 Ssefialar Si/ No. En caso de sefialar no, debera presentar la documentacién indicada en la clausula 10.7.
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CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO XVI
CERTIFICACION DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION %)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./ D% i e e e e e i e e, cONDNLNOM. .. ... ... ... ..., actuando:

[l en nombre propio

[ en representacién de la entidad licitadora ................coeeeeeee e ey con CIFNUML L. el
encalidadde.................. ®

CERTIFICA:
Que la persona licitadora que representa: (marque la casilla que corresponda)
_| Tiene un nimero de 50 o mas personas trabajadoras en su plantilla, siendo el nimero global de
personas trabajadoras de plantilla de ......... , el nimero particular personas trabajadoras con
discapacidad de ........... y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad de .......... % por

tanto (sefialar lo que proceda):

(] Cuenta con, al menos, un 2% de personas trabajadoras con discapacidad.
| Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas.

| Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el nimero global de personas
trabajadoras de plantilla de ......... el ndmero particular de personas trabajadoras con discapacidad
(o [T y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad de ......... 6

L] No cuenta con personas trabajadoras en plantilla.

(Lugar, fecha y firma)

63 Clausula 10.7.2. letra i) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
64 Apoderado o apoderada, administrador o administradora Gnica, solidaria, mancomunada, etc.
65 En las empresas con 50 o mas personas trabajadoras en su plantilla la indicacién del nimero de personas trabajadoras fijas con

discapacidad es optativa pero se valorard a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cldusula relativa a la
clasificacién de las ofertas.

66 En las empresas con menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, la indicacién del nimero global de personas trabajadoras de
plantilla es obligatoria y la indicacién del nimero particular de personas trabajadoras con discapacidad y del porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la misma es optativa pero se valorara a efectos de lo establecido para los supuestos de
empate en la cldusula relativa a la clasificacién de las ofertas.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO XVII
DECLARACION SOBRE CRITERIOS DE DESEMPATE RELACIONADOS CON LA PROMOCION DE IGUALDAD
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION ©)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

DD ottt e e e e e ivieen e e, CONDNL NOM. ... ... ... ... ..., actuando:

[_len nombre propio

[lenrepresentacién de la entidad licitadora ...................ecevveee ey conCIFNUM. L.,
encalidadde.................. ®

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el 6rgano de contratacion, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 147.1.e) de la LCSP, el articulo 45 de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la
igualdad de trato y no discriminacion de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucia, y en el articulo 12 de
la Ley 12/2007, de 26 de noviembre para la Promocion de la Igualdad de Género de Andalucia, que desarrolla
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, tales como:

Marca de Excelencia de Distintivo Empresarial de Igualdad.

Convenio suscrito al Programa Planes de Igualdad de empresas (IGUALEM).

Medidas de Conciliacion de la vida personal, familiar y laboral.

Elaboracidn y aplicacion de un Plan de Igualdad en la Empresa en los supuestos que no sea

preceptivo de conformidad con el articulo 45 de la Ley organica 3/2007.

Representacion equilibrada de mujeres y hombres en los grupos y categorias profesionales.

6. Medidas de accidon positiva en el acceso al empleo y en la promocién profesional en los niveles en
los que las mujeres estén subrepresentadas.

7. Garantizar laigualdad de retribucion por trabajos de igual valor.

8. Implantacion de medidas adecuadas de prevencion y sancion contra la violencia de género, acoso
sexual y por razdn de sexo.

9. Implementacidn de actuaciones de responsabilidad social en materia de igualdad de

oportunidades.

LN

b

La empresa se compromete a facilitar los datos que la Administracion considere necesarios para acreditar la
veracidad de esta declaracion.

(Lugar, fecha y firma)

67 Clausula 10.6 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

68 Apoderado o apoderada, administrador o administradora Unica, solidaria, mancomunada, etc.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO XVIII
DECLARACION RESPONSABLE DE PROTECCION DE MENORES
( DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION ©)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D./ D2 ottt e e e e e eeieen e e, CONDNL NOM. ... ... ... ... ..., actuando:

[_len nombre propio

[lenrepresentacién de la entidad licitadora ............... ..o ce e ee ey conCIFNUM. L.,
encalidadde.................. ™°

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el érgano de contratacion,

1.- Que, de conformidad con su objeto social o actividad profesional, la actividad que esta
entidad/empresa/persona realiza, en virtud de la presente licitacidn, implica contacto habitual con menores
respecto del personal laboral, voluntario y/o colaborador a su servicio.

2.- Que, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 9.3 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre
de 2015, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos se
ha solicitado a todas las personas que durante la ejecucion de la obra por su actividad tienen contacto
habitual con menores, certificacion negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y cumplen con el
requisito de Los articulo 57 y 58 de la Ley Organica 8/2021, de 4 de junio, de proteccion integral a la infancia y
la adolescencia frente a la violencia.

3.- Que, toda la documentacidn acreditativa del cumplimiento de este requisito de los articulo 57 y 58 de la
Ley Organica 8/2021, de 4 de junio, de proteccion integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia,
estara a disposicion del 6rgano de contratacion para cuando le sea requerida.

4.- Que, consta entre la documentacién el compromiso de las personas, voluntarios o colaboradores de
comunicar cualquier cambio que tuviera lugar con posterioridad a la primera certificacion negativa.

5.- Que, adquiere el compromiso de comunicar el cumplimiento de este requisito respecto de cualquier
persona, voluntaria o personal colaborador que sea dada de alta en la plantilla de esa entidad, empresa o

persona.

(Lugar, fecha y firma)

69 Clausula 10.7.2. letra l) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

70 Apoderado o apoderada, administrador o administradora Unica, solidaria, mancomunada, etc.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO XIX
DECLARACION SOBRE EL LUGAR DONDE SE UBICARAN LOS SERVIDORES Y DESDE DONDE SE PRESTARAN
LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS
(DOCUMENTO PREVIA A LAADJUDICACION ™)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

DD ottt e e e e e e ieieen e e, CONDNL NOM. ... ... ... ... ..., actuando:

[_len nombre propio

[_lenrepresentacion de la entidad licitadora ............... ..o e eeevee ey, conCIFNUM. ...
encalidadde.................. °

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el érgano de contratacion, que el presente contrato cuya
ejecucion requerira el tratamiento por la persona contratista de datos personales por cuenta de la persona
responsable del tratamiento que el lugar donde se ubican los servidores y desde donde se prestaran los
SErviCios aSOCIAd0S @ l0S MISITIOS €S .. eeuvenitnienieit et ettt ettt er e eetenteeteeteenaenaenaenaentensesuesanensennennennes

Cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato de la informacion facilitada en esta
declaracién sera comunicado de forma inmediata al 6rgano de contratacion.

(Lugar, Fechay firma)

71 Clausula 10.7.2.letra n) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

72 Apoderado o apoderada, administrador o administradora Unica, solidaria, mancomunada, etc.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO XX

DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIDOS AL
PERSONAL TECNICO ASIGNADO CON CARACTER PERMANENTE A LA OBRA
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION 7)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

DD ottt e e e e e ivieen e e, CONDNL NOM. ... ... ... ... ..., actuando:

[_len nombre propio

[_len representacion de la entidad licitadora ..................... oo eeeev e, cOonCIFNUM. L oel o,
encalidadde.................. ™

declara bajo su personal responsabilidad que, habiendo sido designada/o por la empresa en el caso de que
ésta resultase adjudicataria del contrato objeto de la licitacion, ser ciertos los datos de su curriculum vitae
para el puesto indicado a continuacion:

PUESTO :

Titulacion : |Fecha de la titulacion:
Obra :

PEM : € Superficie Construida: m?

Promotor/a:

Destino del edificio

0 infraestructura:

Plazo de ejecucion: meses |Fecha de finalizacion:

Este anexo debera presentarse por cada una de las personas técnicas asignadas con caracter permanente a
la obra.

El nimero de obras acreditadas sera UGnica y exclusivamente el requerido para cada puesto.

(Lugar, fecha y firma)

73  Clausula 10.7.2. letra d) del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

74 Apoderado o apoderada, administrador o administradora Unica, solidaria, mancomunada, etc.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO XXI
MODELO DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD™
(DOCUMENTO A SUSCRIBIR JUNTO A LA FORMALIZACION ™)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

REUNIDOS

De una parte en nombre de “la persona adjudicataria ” (en adelante ) con

R — —_— . _—

domicilio socialen ____ , provistade NI.F ___ , constituida por tiempo indefinido
mediante escritura publica autorizada por el Notario de , D. , bajo el numero
__ de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de_____ al Tomo ___, folio __, hoja
______ ,inscripcion __.

De otra parte, __ ___en nombre de con domicilio social en

, provista de N.I.F S-4111001F (en el caso de la Junta de Andalucia).

EXPONEN

1. Que en la actualidad ambas partes han firmado un contrato, referido al expediente en relacién con la
contratacion de obra.

2. Que, de acuerdo con lo anterior y ademas como resultado de la ejecucion de dicho trabajo, es posible que
“la persona adjudicataria” obtenga informacién confidencial. Dicha informacion podra ser escrita o bajo
otras formas ya sean tangibles o intangibles (de ahora en adelante la “Informacién”), siendo voluntad de
ambas partes el restringir el uso y divulgacion de la Informacion.

3. Que durante el tiempo de ejecucion del contrato, ambas partes deberan intercambiar informacién de
caracter sensible y confidencial.

4. Que las partes desean regular el modo en que debera ser tratada dicha informacién confidencial y por
consiguiente.

ACUERDAN

Primero.- Que, a los efectos de este Acuerdo, tendra la consideracion de informacién confidencial toda
informacidn susceptible de ser revelada de palabra, por escrito o por cualquier otro medio o soporte,
tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, intercambiada como
consecuencia de este Acuerdo, salvo que una de las partes identifique expresamente y por escrito que la
informacidn no tiene caracter de confidencial.

Segundo.- Que las partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas para asegurar el tratamiento
confidencial de dicha informacién, medidas que no seran menores que las aplicadas por ellas a su propia
informacion confidencial, asumiendo las siguientes obligaciones:

75 Cldusula 12.3.1 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

76 La persona adjudicataria del contrato debera firmar junto con el documento de formalizacién del contrato un ejemplar del presente modelo
de acuerdo de confidencialidad.
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1. Usar la informacion confidencial solamente para el uso propio al que sea destinada.

2. Permitir el acceso a la informacion confidencial Gnicamente a aquellas de sus filiales, representantes y/o
personas fisicas o juridicas de “la persona adjudicataria” o, que necesiten la informacion para el desarrollo
de tareas relacionadas con la negociacion entre las partes para las que el uso de esta informacion sea
estrictamente necesario.

3. A este respecto, la parte receptora de la informacién advertira a dichas personas fisicas o juridicas de sus
obligaciones respecto a la confidencialidad, y respondera por el cumplimiento que las mismas hagan de la
mencionada informacion.

4. Comunicar a la otra parte toda filtracion de informacion de la que tengan o lleguen a tener conocimiento,
producida por la vulneracién del Acuerdo de confidencialidad o por cualquier otra causa sea o no
consecuencia de la propia accion u omision (se incluye en este apartado la divulgacion de la informacion por
las personas que hayan accedido a la misma de acuerdo con lo previsto en el punto 2 de este apartado), bien
entendido que esa comunicacion no exime a la parte que haya incumplido el presente compromiso de
confidencialidad, de responsabilidad. En el supuesto de que se incumpla la obligacién de notificacion
incluida en este apartado dara lugar a cuantas responsabilidades se deriven de dicha omision en particular.
5. Limitar el uso de la informacién confidencial intercambiada entre las partes al estrictamente necesario
para el cumplimiento del objeto de este Acuerdo, asumiendo la parte receptora de la informacién
confidencial la responsabilidad por todo uso distinto al mismo realizado por ella o por las personas fisicas o
juridicas a las que haya permitido el acceso a la informacion confidencial. El presente acuerdo no supondra,
en ningln caso, la concesion de permiso o derecho expreso o implicito para el uso de patentes, licencias o
derechos de autor propiedad de la parte que revele la informacién.

6. No desvelar ni revelar la informacién de la otra parte a terceras personas salvo autorizacién previa y
escrita de la parte a la que pertenece la informacién.

7. Por el término filiales establecido en el presente Acuerdo se entenderan incluidas aquellas entidades
directa o indirectamente controladas por cualquiera de las Partes, de conformidad con lo establecido en el
articulo 42 del Cdigo de Comercio.

8. “La persona adjudicataria” mantendra toda la Informacion obtenida de la Consejeria /organismo
en el ambito del Proyecto por el que se firma este acuerdo de confidencialidad,
cualquiera que sea la forma en que la misma haya sido obtenida, como informacidén estrictamente
confidencial, y no la divulgara ni cedera a terceras personas sin el previo consentimiento escrito de la
Consejeria /organismo . Cuando finalice el contrato “la persona adjudicataria”
devolvera en formato electrénico la documentacion generada para el Proyecto en cuestion, asi como
cualquier otro tipo de informacién que “la persona adjudicataria” pueda haber obtenido. “La persona
adjudicataria” tampoco mantendra ni divulgara los medios para obtener informacion de los Sistemas de
Informacion de la Consejeria /organismo . Finalizado el Proyecto, “la persona
adjudicataria” NO retendra una copia para sus archivos ni del informe ni de cualquier informacién
obtenida durante la ejecucion del mismo.

Tercero.- Que, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la normativa nacional y/o asumidas por la
parte receptora de la informacion confidencial, las obligaciones de confidencialidad recogidas en este
Acuerdo no seran aplicables a la informacion respecto de la que la parte receptora pueda demostrar:

1. Que pueda probarse que era del dominio publico en el momento de haberle sido revelada.

2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o pueda probarse que de otra forma ha pasado a
ser de dominio publico, sin quebrantamiento de la obligacion de confidencialidad por la parte que recibiera
dicha informacion.

3. Que en el momento de haberle sido revelada, la parte que la recibi6 ya estuviera en posesion de la misma
por medios licitos o tuviera derecho legalmente a acceder a la misma.

4. Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra parte para desvelar la informacion.

Cuarto.- Las partes se comprometen a mantener vigente este acuerdo de confidencialidad desde la fecha de
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la firma del mismo, comprometiéndose a incluir en el articulado del Acuerdo referente a colaboracién en
servicios profesionales en entornos informaticos una cldusula de confidencialidad de igual contenido al
recogido en este Acuerdo.

En el caso de que dicho Acuerdo no recogiese la clausula de confidencialidad a que se refiere el parrafo
anterior, el presente Acuerdo de confidencialidad se mantendra vigente durante el plazo de cinco (5) afios.

Quinto.- La falta o retraso por cualquiera de las partes en el ejercicio de sus derechos contractuales (incluido
pero no limitado el derecho a requerir el cumplimiento de cualquier termino u obligacién del presente
Acuerdo de Confidencialidad) no podra ser considerado como una renuncia a esos derechos, salvo que la
parte en cuestion renuncie por escrito a los mismos. El presente Acuerdo de Confidencialidad contiene la
totalidad de los pactos entre las partes con relacién a las cuestiones arriba mencionadas.

Ninguna de las partes podra dar por terminado, modificar ni corregir el presente Acuerdo ni renunciar al
mismo de forma verbal, sin un documento firmado por una persona representante de la otra parte.

No se han otorgado otras representaciones ni garantias, a excepcion de las establecidas de forma expresa en
el presente documento. Ninguna de las partes podra ceder ni transferir a terceras personas el presente
Acuerdo de Confidencialidad, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte.

Sexto.- Las partes reconocen que el incumplimiento o amenaza de incumplimiento del presente Acuerdo de
Confidencialidad puede suponer un dafio irreparable para la Consejeria /organismo
y en consecuencia esta podra adoptar, conjuntamente con otras a las que tenga
derecho, medidas cautelares con el fin de impedir cualquier incumplimiento continuado o amenaza de
incumplimiento del presente Acuerdo de Confidencialidad.

Séptimo.- Las partes, con renuncia expresa de su propio fuero o del que pudiera corresponderles en cuantas
cuestiones o litigios se susciten con motivo de la interpretacion, aplicaciéon o cumplimiento del presente
acuerdo, se someten a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de Sevilla capital.

En prueba de conformidad con los términos que anteceden, las partes otorgan el presente contrato por
duplicado ejemplary a un solo efecto en la fecha y lugar arriba indicado.

Por “Persona Adjudicataria” Por Administracion Publica.
Representante legal
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISION
CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO- PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

ANEXO XXII
DOCUMENTACION A ENTREGAR POR LA PERSONA CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE LAS OBRAS”’
(DOCUMENTO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO)

Expediente: |Loca|idad:
Titulo:

Con independencia de la documentacion establecida en la clausula 21 del presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, la persona contratista previamente a la recepcion de las obras debera entregar
a la Administracion la siguiente documentacion:

77  Clausula 21 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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