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1. INTRODUCCION.

Verificaciones Industriales de Andalucia S.A. (en lo sucesivo, VEIASA) es una sociedad
mercantil del sector publico andaluz, cuyo objeto social es la realizacion de las actuaciones de
inspeccidn y control reglamentarios derivadas de la aplicacion de las distintas reglamentaciones
agricolas, industriales, mineras y energéticas que le sean asignadas por la Junta de Andalucia,
asi como la realizacion de todo tipo de trabajos, obras, estudios, informes, proyectos, direccion
de obras, consultorias, asistencias técnicas y servicios publicos en estas materias, que le puedan
ser atribuidas por la Administracion competente, dentro o fuera del territorio nacional, con
sujecion a la normativa vigente y particularmente a la relativa a la normativa referente a la
defensa de la competencia; especialmente, es cometido de la Sociedad la gestion del Servicio
Publico de Inspeccion Técnica de Vehiculos (ITV) y el control metroldgico

VEIASA, en su calidad de sociedad mercantil del sector publico andaluz, en cuyo capital
participa integra y Unicamente la Junta de Andalucia, esta incluida en el &mbito de aplicacion de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP, en lo sucesivo) en virtud de lo
establecido en el articulo 3.1.h.

En la Plataforma de Contratacion de la Junta de Andalucia los licitadores tienen acceso al Perfil
del Contratante de VEIASA,

http://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-
contratante/detalle/EICE23.html

En él podran acceder a toda la informacion relativa a la actividad contractual de la entidad. La
publicacion en el Perfil del Contratante de VEIASA tendra los efectos previstos en la LCSP.

VEIASA tiene establecida sus oficinas centrales y domicilio social en Sevilla, calle Albert
Einstein, numero 2, Edificio VEIASA, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla. Teléfono:
955.04.40.00, fax 955.04.40.57. Tiene CIF A-41.398.645.

Para consultas y sugerencias podra utilizarse la direccion de correo electrénico
licitaciones@veiasa.es.
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2. ELEMENTOS DEL CONTRATO.

2.1 REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El contrato al que se refiere el presente Pliego es de naturaleza privada y se regira, en cuanto a
su preparacion y adjudicacién, por este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (en
adelante PCAP) con su Cuadro Resumen (en adelante, CR), por el anteproyecto o Pliego de
Prescripciones Técnicas (en adelante APO o PPT) y por lo dispuesto en la LCSP y sus
disposiciones de desarrollo.

En cuanto a sus efectos y extincidn, el contrato se regira por las clausulas en él contenidas, por
el PCAP, el PPT o Anteproyecto y la oferta presentada por el adjudicatario; supletoriamente se
aplicaran las normas de derecho privado. En caso de discordancia entre los documentos
descritos, la prevalencia de unos sobre otros se establece en el mismo orden en que han sido
relacionados. No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 319 de la
LCSP sera aplicable al contrato lo dispuesto en los articulos 201, 202, 203 a 205, 214 a 217, 218
a 228 y los apartados 4.° del articulo 198, 4.° del articulo 210 y 1.° del articulo 243, todos ellos
de la LCSP. Asi mismo, es de aplicacion al contrato la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de proteccion de datos, la cual es de obligado cumplimiento para el
contratista, a saber: el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, y la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales.

Asimismo, también se regira el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable segun el tipo
de obra de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras.

En cuanto a la prestacién material de los trabajos, debera respetarse integramente la totalidad de la
normativa sectorial y técnica de aplicacion vigente en el momento de ejecutarse el contrato, segun la
naturaleza de las actuaciones definidas en el PPT O Anteproyecto, asi como las disposiciones en
materia social y laboral, incluidas la normativa sobre Seguridad y Salud en el trabajo y en materia
medioambiental que resulten de aplicacion, vigentes en Espafia y en la Unién Europea.

Las relaciones electrénicas derivadas de la presente contratacion se regiran por las disposiciones
contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre antes citada, por la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Coman de las Administraciones Publicas, la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, el Decreto-ley 13/2020, de
18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a
establecimientos hoteleros, coordinacion de alertas, impulso de la telematizacion, reactivacion
del sector cultural y flexibilizacién en diversos ambitos ante la situacion generada por el
coronavirus (COVID-19), el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrénico de los ciudadanos
a los servicios publicos, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ambito de la Administracion Electronica, el Real Decreto 4/2010,
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ambito de la
Administracion Electronica y el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administracion
electrdnica, simplificacion de procedimientos y racionalizacion organizativa de la Junta de
Andalucia,
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En caso de que este contrato esté sujeto a regulacion armonizada y asi se indique en el apartado 1
del CR, el contrato se regira en cuanto a su preparacion y adjudicacion por lo establecido en el
presente PCAP y su CR para este tipo de contratos y, supletoriamente, por el articulo 317 y
concordantes de la LCSP.

Asimismo el contrato estara sujeto a lo establecido por las normas de Derecho Comunitario que
le sean de aplicacidn, siéndole igualmente aplicable la normativa, recomendaciones y circulares,
relacionados con el objeto de los trabajos en lo que no esté modificado por el presente Pliego, el
PPT o Anteproyecto y los restantes documentos de caracter contractual.

El desconocimiento del presente pliego, del PPT o Anteproyecto, del contrato, de sus
documentos anexos 0 que puedan ser de aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al
adjudicatario que formaliza el contrato -en adelante, asimismo “el Contratista o la Contrata”-, de la
obligacion de su cumplimiento.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con las personas licitadoras.

Todos los plazos establecidos en este Pliego, salvo que en el mismo se indique que son dias
habiles, se entenderan referidos a dias naturales.

2.2 OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato tiene por objeto la elaboracion del proyecto constructivo y la posterior ejecucion de
la obra indicada en el apartado 1 del Cuadro Resumen que acompafia al presente PCAP, en los
términos establecidos en el Anteproyecto aprobado por el rgano de contratacién, que recoge las
necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y en la localizacion establecida en
el apartado 19 del Cuadro Resumen.

El érgano de contratacion podra limitarse a redactar las bases técnicas a que el proyecto deba
ajustarse, que se recogeran en el PPT, cuando por causas justificadas fuera conveniente al
interés publico.

En el apartado 1 del Cuadro Resumen se indica si el objeto del presente contrato se dividira en
lotes.

Si el contrato esta dividido en lotes, en el apartado 1 del CR se especificara si las personas
licitadoras podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca un namero
maximo de lotes por persona licitadora. En este Ultimo caso, se especificaran los criterios o
sistemas que se aplicaran cuando, como consecuencia de la aplicacion de los criterios de
adjudicacion, una persona licitadora pueda resultar adjudicataria de un nimero de lotes que
exceda el maximo indicado.

En el mismo apartado se indicara, de igual modo, si se permite que se adjudique a una oferta
integradora, concretdndose la combinacidén o combinaciones de lotes que se admitan, en su caso.
Si admitiera esta posibilidad los requisitos de solvencia y capacidad exigidos en cada una de
ellas se especificaran en el apartado 6 del CR.
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Cada lote constituird un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los
que todas las ofertas constituiran un contrato.

2.3 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, IMPORTE DE LICITACION, VALOR
ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO E IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO.

2.3.1 Presupuesto base de licitacion.

El presupuesto base de licitacion que aparece desglosado en el apartado 2 del Cuadro Resumen,
es el limite maximo de gasto que en virtud del contrato (y para cada lote en su caso) puede
comprometer el 6rgano de contratacion, IVA incluido. Supone el importe en que VEIASA
valora el coste de la ejecucién del contrato sin tener en cuenta prorrogas ni ningdn coste
eventual.

2.3.2 Importe de licitacion

El importe de licitacion que aparece recogido en el apartado 2.1 del CR es el importe
correspondiente al presupuesto base de licitacion sin IVA.

No se admitiran ofertas con precios superiores al importe de licitacion expresado para cada lote
(en su caso), ni al total del importe de licitacion.

2.3.3 Valor estimado del contrato

Conforme al articulo101 de la LCSP, el valor estimado del contrato es el importe total que
puede alcanzar el contrato, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afadido, pagadero segun las
estimaciones del 6rgano de contratacion, incluidas las eventuales prorrogas y las modificaciones
gue, en su caso, se prevean en el apartado 25 del Cuadro Resumen.

2.3.4 Precio del contrato

El precio del contrato es el que resulte de la adjudicacion de acuerdo con la oferta presentada
por el adjudicatario. Cuando ésta consista en uno o varios precios unitarios, el precio del
contrato serd el que resulte de aplicar éstos a las unidades de la prestacion que realmente se
ejecuten con independencia del importe de adjudicacion.

El precio del contrato debera ser objeto de revision periddica y predeterminada, al alza o a la
baja, a cuyos efectos se establecerd en el apartado 2.4 del CR la férmula de revision aplicable,
que sera invariable durante la vigencia del contrato, en los términos del articulo 103.4 LCSP, y
con las condiciones establecidas en el articulo 103.5 LCSP.

Los precios que regiran la ejecucion de la obra, se corresponderdn con los del proyecto
presentado por el contratista. Si se observaren defectos o referencias de precios inadecuados en
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el proyecto recibido se requerird su subsanacién al contratista, en los términos del articulo 314
de la LCSP, sin que pueda iniciarse la ejecucion de obra hasta que se proceda a una nueva
supervision, aprobacion y replanteo del proyecto. En el supuesto de que el o6rgano de
contratacién y el contratista no llegaren a un acuerdo sobre los precios, el Ultimo quedara
exonerado de ejecutar las obras, sin otro derecho frente al 6rgano de contratacion que el pago de
los trabajos de redaccién del correspondiente proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion
del contrato y entrega de los trabajos a la propiedad, conforme a las caracteristicas técnicas y
prescripciones establecidas en su caso en Anteproyecto, se consideraran incluidos en el precio
de la misma (incluidos todos los recogidos en el punto 2° de la clausula 4.13 del presente PCAP,
asi como la limpieza final de la obra antes de su entrega a la propiedad), aunque no figuren
todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes
indirectos, o que siendo necesarios para la ejecucion del contrato o de parte de éste, no sean
directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte, se consideraran
siempre incluidos en los precios del contrato. Por todo ello, se hallaran comprendidos en dichos
precios, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones
provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucion del
contrato, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, asi como los gastos
gue conlleve la realizacion de gestiones, pago de tasas, canones, arbitrios y todos aquellos que
fuesen necesarios para la consecucion de los mismos.

En general, la Contrata asumira el coste econémico de cuantos gastos sean necesarios para la
correcta preparacion (replanteo) y ejecucion del contrato y de la obra de conformidad con lo
establecido tanto en el anteproyecto como en los pliegos, de forma que todas las
responsabilidades técnicas y materiales exigibles a la Contrata para la correcta ejecucion del
contrato llevaran aparejadas también las correspondientes responsabilidades econdmicas.

Cuando las obras objeto del contrato se realicen en una instalacion de VEIASA en uso, y los
trabajos que se tengan que ejecutar afecten al normal funcionamiento de la Estacion ITV, éstos
se realizaran, si asi se considera por VEIASA, fuera del horario de la citada Estacion 1TV, no
pudiendo la CONTRATA reclamar importe alguno por la ejecucion de estos trabajos fuera de
horario, ya que los mismos deben estar considerados e incluidos dentro de la oferta econémica
presentada por el licitador.

2.3.5 Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA)

Del precio del contrato se excluye Gnicamente el IVA, que sera repercutido 0 no en cada una de
las facturas correspondientes al contrato, segun el tipo de obra, conforme a lo establecido en el
Art. 84 de la Ley del IVA, en la redaccion establecida por la ley 7/2012, de 29 de octubre. A
tales efectos, los licitadores deberan especificar en su oferta como partida independiente y se
reflejard en el contrato que se suscriba, el tipo de IVA que, en caso de ser aplicable, se
repercutird sobre la Base Imponible en la facturacion correspondiente al contrato, de acuerdo
con la legalidad vigente al tiempo de la licitacion.
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Aquellos licitadores a los que por aplicacion del articulo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, reguladora del Impuesto sobre el Valor Afiadido, les sea de aplicacion las exenciones
previstas para dicho impuesto, deberan justificar documentalmente encontrarse en esta
situacion. Esta justificacion debera acompafiar a la oferta econémica.

No obstante, VEIASA valorard en todo caso las ofertas presentadas por los licitadores, con
exclusion del IVA.

2.4 LUGAR DE EJECUCION.
El lugar de ejecucion de la obra sera el sefialado en el apartado 19 del Cuadro Resumen.

Durante la elaboracion de las ofertas por parte de los licitadores, en obras de ampliacién o
reforma en las que la ITV esté en funcionamiento, habra que pedir autorizacion a través del
correo electronico: licitaciones@veiasa.es para realizar la visita y tomar fotografias en el
recinto.

25 CAPACIDAD PARA CONTRATAR. CLASIFICACION Y SOLVENCIA TECNICA Y
FINANCIERA

2.5.1. Aptitud y Capacidad

Estan facultadas para contratar las personas fisicas o juridicas, espafiolas y extranjeras que,
teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias
gue sefiala el articulo 71 de la LCSP, que implican una prohibicion para contratar con el sector
publico y cuenten con la clasificacion o solvencia técnica y financiera que se describe en los
apartados 5 y 6 del Cuadro Resumen que se exige para la ejecucién del presente contrato.

Los licitadores, ya sean personas fisicas o juridicas, deberan contar, asimismo, con la habilitacién
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o
prestacion que constituya el objeto del Contrato y que se hace constar en el apartado 3 del
Cuadro Resumen. Asi mismo, han de acreditar que su finalidad, objeto o actividad tiene relacion
con el objeto del Contrato y que disponen de una organizacion con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecucion del Contrato.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo y uniones temporales, se estara a lo dispuesto en los articulos 68, 67 y
69 LCSP, respectivamente.

El 6rgano de contratacion tomara las medidas adecuadas para garantizar que la participacion en la
licitacion de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al
organo de contratacion durante la preparacion del procedimiento de contratacién, no falsee la
competencia. Entre esas medidas, que se detallaran en su caso en el CR, podré llegar a establecerse
que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, puedan ser
excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del
principio de igualdad de trato.
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En todo caso, antes de proceder a la exclusion de la persona licitadora que participd en la preparacion
del contrato, debera darsele audiencia para que justifique que su participacion en la fase preparatoria
no puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto
al resto de las empresas licitadoras.

No podran concurrir a la licitacién las empresas adjudicatarias de los contratos de vigilancia,
supervisién, control y direccién de la ejecucion de las obras a que se refiere el presente Pliego, ni a
las empresas vinculadas a las mismas, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de
los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

2.5.1. Solvencia

Para celebrar contratos, los licitadores deberan acreditar estar en posesidn de las condiciones minimas
de solvencia que se especifican en los apartados 5 y 6 del CR donde, asimismo, se indicara la
documentacion requerida para acreditar las mismas. Este requisito sera sustituido por el de la
clasificacidn, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP.

Si el valor estimado de la obra es igual o superior a 500.000 euros sera requisito indispensable
que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes
adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacién del empresario en el grupo o subgrupo que
en funcion del objeto del contrato corresponda, con categoria igual o superior a la exigida para el
contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para contratar.

Si el valor estimado de la obra es inferior a 500.000 euros, y en todo caso para la ejecucion del
contrato en cuanto a la prestacion de los servicios se refiere, la clasificacion del empresario en el
grupo o subgrupo que en funcion del objeto del contrato corresponda, y que se recoge en el
Cuadro Resumen del presente pliego, acreditara su solvencia econdémica y financiera y solvencia
técnica para contratar; no obstante, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente
mediante su clasificacion como contratista de obras y/o servicios en el grupo o subgrupo
correspondiente, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos de solvencia exigidos.

No obstante lo anterior, ademas de acreditar la solvencia o, en su caso, clasificacion, en el
Cuadro Resumen se podran recoger aquellos medios personales o materiales que los candidatos o
licitadores deberan comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la persona licitadora
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracién de
la ejecucidn del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar. En las mismas condiciones, las personas
empresarias que concurran agrupadas en las uniones temporales a que se refiere el articulo 69 de la
LCSP, podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unién temporal. Cuando una
empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara al érgano de contratacion
gue va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del compromiso
por escrito de dichas entidades, conforme a lo previsto en la cliusula. En el caso de las uniones
temporales, tanto de personas fisicas como juridicas a los efectos de valorar y apreciar la
concurrencia del requisito de clasificacion, respecto de las personas empresarias que concurran
agrupadas se atendera a lo establecido en el articulo 69.6 de la LCSP.
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El 6rgano de contratacién podra exigir que determinadas partes o trabajos, en atencidn a su especial
naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada
por una unién de empresarios, por un participante en la misma, siempre que asi se haya previsto en
el CR con indicacion de los trabajos a los que se refiera.

2.6 GARANTIAS.
2.6.1 Garantia definitiva.

Cuando se indique en el apartado 11 del Cuadro Resumen, el licitador propuesto como
adjudicatario, debera presentar garantia en los términos indicados en dicho apartado mediante
alguna o algunas de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso seran de Deuda Publica, con sujecion, en
cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de la LCSP. El
efectivo y los certificados de inmovilizacion de los valores anotados se depositaran en
la Caja General de Depositos de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

b) Mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca
autorizados para operar en Espafia (el anexo 16 del cuadro resumen contiene el modelo
de aval al que habra de ajustarse el licitador) que se depositaran en la Caja General de
Depositos de la Comunidad Autonoma de Andalucia.

c) Mediante contrato de seguro de caucion, celebrado con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo (el anexo 17 del cuadro resumen contiene el modelo
al que habra de ajustarse el licitador) que se depositaran en la Caja General de
Depositos de la Comunidad Autonoma de Andalucia.

Cuando asi se prevea en el apartado 11 del Cuadro Resumen, la garantia definitiva podra
constituirse mediante retencion en el precio.

Conforme al articulo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas
Andaluzas, dichas Cooperativas s6lo tendran que aportar el 25% de su importe.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o indemnizaciones
exigibles al contratista, este debera reponer o ampliar aquella, en la cuantia que corresponda, en el
plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucién.

Cuando a consecuencia de una modificacion del contrato experimente variacion el precio del

mismo se reajustara la garantia constituida para que guarde la debida proporcion con el precio
del contrato resultante de su modificacion.
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La garantia definitiva responderé de los siguientes conceptos:

a) De la obligacion de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 153 de la LCSP.

b) De las penalidades impuestas al contratista.

¢) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato, incluidas las
mejoras que, ofertadas por el contratista, hayan sido aceptadas por el 6rgano de
contratacién; de los gastos originados a VEIASA por la demora del contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones; y de los dafios y perjuicios ocasionados a la misma
con motivo de la ejecucién del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su
resolucion.

d) De la incautacion que pueda decretarse en los casos de resolucion del contrato, de
acuerdo con lo que en €l 0 en la LCSP esté establecido.

e) De la existencia de vicios o defectos de las obras

En el caso de que el Contrato estuviera distribuido por lotes las garantias definitivas se
presentaran tan solo respecto de los lotes adjudicados.

Esta garantia definitiva debera ser entregada por el licitador propuesto como adjudicatario con
caracter previo a la adjudicacion, y le serd devuelta con la firma del Acta de Recepcion
Definitiva de la obra.

2.6.2 Garantia complementaria.

Si asi se establece expresamente en el apartado 12 del Cuadro Resumen, el adjudicatario debera
aportar la garantia complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicacion del
contrato, ademas de la garantia indicada en el parrafo anterior, pudiendo alcanzar la garantia
total un 10 por 100 del precio del Contrato. A todos los efectos, dicha garantia tendra la
consideracion de garantia definitiva.

Esta garantia complementaria debera ser entregada por el adjudicatario en el momento de la
firma del contrato, y le sera devuelta tras la firma del Acta de Recepcién Definitiva de la obra.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o indemnizaciones

exigibles al contratista, éste debera reponer o ampliar aquella, en la cuantia que corresponda, en
el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.
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3. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

3.1 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El contrato se adjudicara mediante procedimiento Abierto regulado en los articulos 156 a 158
LCSP. En el CR también se establecera la posibilidad o no de incluir variantes.

El 6rgano de contratacion anunciara la licitacion del contrato en su perfil de contratante y, en el
caso de contratos sujetos a regulacion armonizada, en el Diario Oficial de la Unién Europea (en
adelante, DOUE) de acuerdo con lo dispuesto en la LCSP.

De conformidad con lo establecido en el articulo 135.3 de la LCSP, el anuncio de licitacién no
se publicaré en el perfil del contratante antes de su publicacion en el DOUE. No obstante, podra
en todo caso publicarse en el perfil del contratante antes que el DOUE, si el 6rgano de
contratacién no ha recibido la notificacion de su publicacion por la Oficina de Publicaciones de
la Uni6n Europea a las 48 horas de la confirmacion de la recepcion del anuncio.

Se publicara en el perfil del contratante la documentacion relativa a la presente licitacion que
establece el articulo 63 LCSP.

3.2 PRESENTACION DE OFERTAS.

Conforme al apartado tres de la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, la licitacion del
presente contrato tendra caracter exclusivamente electrénico, por lo que la presentacion de las
ofertas y la practica de las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de
adjudicacidn se realizaran por medios electrénicos.

El registro en el SIREC-Portal de licitacion electrénica requiere el alta de usuario en la direccién
electrdnica habilitada de la Junta de Andalucia para la préctica de las notificaciones electrénicas
gue deriven del presente procedimiento de adjudicacion. Las notificaciones electrénicas estaran
disponibles en el servicio de notificaciones “Expediente de contratacion Junta de Andalucia” de
la entidad de emisora “Contratacion de la Junta de Andalucia”.

La presentacion de las ofertas supone la aceptacién incondicional por parte del licitador del
contenido de las clausulas de este Pliego con su cuadro resumen y del PPT o Anteproyecto.

El licitador no podra retirar su oferta y si lo hiciera de forma injustificada quedara obligado a
hacer frente a la indemnizacion de cuantos dafios y perjuicios se hubieren podido causar a
VEIASA por su incumplimiento. Las ofertas presentadas extenderan su validez durante toda la
vigencia del contrato.

3.2.1 Lugar de presentacion de las proposiciones Medios de presentacion.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran Unicamente por
medios electrénicos a través de SIREC-Portal de licitacion electronica dentro del plazo sefialado
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en el anuncio realizado en el perfil del contratante del érgano de contratacion, salvo acreditado
fallo en el sistema SIREC-Portal, para lo que se estara a las indicaciones de VEIASA, tras la
comunicacién por parte del licitador de la incidencia. Tampoco se admitiran las presentadas
fuera de plazo.

De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposicion adicional decimosexta de la
LCSP, el envio por medios electronicos de las ofertas podra hacerse en dos fases, transmitiendo
primero la huella electrénica de la oferta, con cuya recepcion se considerara efectuada su
presentacion a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo maximo de
24 horas a contar desde la presentacion de la huella electrénica. De no efectuarse esta segunda
remision en el plazo indicado, se considerara que la oferta ha sido retirada. Se entiende por
huella electronica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generacion garantiza que se
relacionan de manera inequivoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que
permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta garantizando su integridad. Las
copias electrénicas de los documentos que deban incorporarse al expediente, deberan cumplir
con lo establecido a tal efecto en la legislacion vigente en materia de procedimiento
administrativo comun, surtiendo los efectos establecidos en la misma.

3.2.2 Forma de presentacion de las ofertas.

Cada licitador sélo podra presentar por si mismo o en Unién Temporal de Empresas, una Unica
oferta, salvo que se admitan variantes o, en caso de division en lotes del objeto del contrato, se
admitan ofertas integradoras, segun se especifique en el apartado 1 del cuadro resumen. La
infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por ella suscritas.

No se aceptaran aquellas ofertas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que VEIASA estime fundamental para la oferta, o que, cuando sean
exigibles, no concreten los medios personales o materiales a adscribir a la ejecucion del
Contrato.

Las personas licitadoras deberan confeccionar y adjuntar en los sobres electronicos, activos para
la licitacién, los siguientes sobres, segun los criterios evaluables, y segun la licitacion sea de 2 6
3 sobres, conforme a lo recogido en el apartado 1 del Cuadro Resumen:

*Sobres 1, 2 y 3: en caso de que haya criterios de adjudicacion cuya valoracion dependa
de un juicio de valor.

*Sobres 1 y 3: en caso de que solo haya criterios de adjudicacion cuantificables mediante
la aplicacion de formulas.

La presentacion se realizarda a través de SIiREC-Portal de licitacion electrénica.
Previamente a su presentacion, se procedera a la validacion de su contenido mediante un proceso
de firma electrénica que garantice su integridad y confidencialidad. Dichos sobres son:

*Sobre electronico n° 1: Documentacion acreditativa de los requisitos previos.

*Sobre electronico n° 2: Documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorados
mediante un juicio de valor

*Sobre electronico n° 3: documentacion correspondiente a los criterios de adjudicacion
cuantificables mediante la aplicacion de férmulas tanto técnicos como econdmicos,
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documentacion técnica explicativa de la forma en que se va a ejecutar el contrato conforme a lo
exigido en el PPT o Anteproyecto (memoria, si se exige).

En el caso de que la licitacidn se realice por lotes, el licitador deberd, adjuntar toda la documentacion
gue se exija en el sobre electronico para cada lote al que presente oferta. Tal y como se indica en el
Manual de SIREC — Portal de Licitacion, para cada uno de los lotes a los que un mismo licitador
quiera presentarse, debera incluir, al menos, un documento en el conjunto de la oferta para dichos
lotes, y siguiendo, en todo caso, las indicaciones establecidas en los correspondientes Pliegos. En
caso contrario, se entenderd que no se presenta oferta para aquellos lotes para los que no se haya
adjuntado ningln documento. Aquella documentacion que en los pliegos se indique que es comun
para el conjunto de los lotes (por ejemplo, el DEUC), no se tiene que indicar Lote al incorporar
dicho documento.

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/SIREC PDL Manual Usuario v1.2.REV .pdf

La no presentacién de los documentos requeridos facultara a VEIASA para que determine la no
continuacioén de dicha proposicién en el proceso selectivo.

No se aceptaran aquellas Proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente todo aquello que VEIASA estime fundamental para la oferta.

3.2.2.1 Contenido del sobre electrénico n° 1: Documentacién acreditativa de los requisitos
previos

3.2.2.1.1 Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC)

Declaracion responsable mediante cumplimentacion del Documento Unico Europeo de
Contratacion (DEUC) (ver instrucciones para su cumplimentacion Anexo 1 CR).

En el documento se indicara que se cumplen las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el sector publico en cuanto a requisitos de capacidad (general y especifica de esta
licitacion), representacion y personalidad y que, asimismo, se cumplen las condiciones de
solvencia exigidas.

Los requisitos que han de cumplir todos los licitadores, cuya concurrencia se declara mediante la
declaracion responsable, deberan ser acreditados Unicamente por el licitador en quien recaiga la
propuesta de adjudicacion aportando la documentacién acreditativa del cumplimiento de los
requisitos de capacidad y de solvencia técnica y financiera. No obstante, VEIASA podra solicitar
a los licitadores en cualquier momento de la licitacion la documentacion acreditativa de los
extremos exigidos, cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad
de la declaracion, siempre que resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.

El apartado 4 del Cuadro Resumen determinard si se exige la acreditacion previa de alguna de las
circunstancias, se encuentre o no contempladas el formulario del Documento Europeo Unico de
Contratacion, y la forma de su acreditacion.

3.2.2.1.2 Compromiso de constitucion en UTE, en su caso

Cuando dos o mas empresas acudan a la licitacion constituyendo, o con el compromiso de
constituir, una Union Temporal de Empresas, cada uno de los que la componen deberd
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cumplimentar un DEUC, que se adjuntard&n como un Unico documento en SIiREC. La
constitucion de unién temporal lo serd al efecto del presente procedimiento de adjudicacion, sin
gue sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado
la adjudicacién a su favor. Los empresarios que constituyan la unién quedaradn obligados
solidariamente ante VEIASA.

Los empresarios gque deseen concurrir integrados en la unidén temporal, deberan indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participacion de cada uno de ellos y que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, caso de resultar
adjudicatarios. Asi mismo indicaran cual de las empresas que la constituyan representara a todas
durante el proceso de adjudicacion, y hasta la formalizacién de la UTE. El licitador que concurra
en unién temporal con otros no podra hacerlo ademas individualmente, ni podra figurar en méas
de una UTE. El incumplimiento de esta disposicion supondra la no admisién de todas las ofertas
en la que figure el empresario.

Se adjunta como Anexo 2 del Cuadro Resumen modelo de compromiso de constitucién en UTE.
3.2.2.1.3 Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicacién de la regla prevista en el articulo 86.1 del RGLCAP, y de
conformidad con lo establecido en el articulo 149.3 de la LCSP, las personas licitadoras deberan
presentar declaracion, segin modelo del Anexo 2-A del Cuadro Resumen del presente pliego,
bien de que no pertenece a ningln grupo de empresas o bien de que se encuentra en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio y pertenece a un grupo de
empresas, con indicacion de la relacion de las empresas de dicho grupo y de las que se presentan
a la licitacion.

Se adjunta como Anexo 2-A del Cuadro Resumen modelo de declaracién de Relacion de
empresas pertenecientes al mismo grupo.

Las notificaciones que se realicen a los licitadores, se haran a la direccion electrénica habilitada
para la practica de notificaciones telematicas de la Junta de Andalucia, que se le requiere al darse
de alta en SIREC.
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/SIREC_PDL_Manual Usuario v1.2.REV .pdf

3.2.2.1.4 Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafa, aportaran
declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona
licitadora. Dicha manifestacion se formulara conforme al Anexo 2-B del Cuadro Resumen.
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3.2.2.2. Contenido del sobre electronico n° 2: Documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion valorados mediante un juicio de valor

3.2.2.2.1 Documentacidn técnica acreditativa de los criterios que se valoran mediante juicio de
valor.

En este sobre se incluird la documentacion con la que los licitadores pretendan acreditar los
aspectos susceptibles de valoracion técnica mediante juicio de valor relacionados en el apartado
8 del CR, conforme al Anexo 4 del CR.

Sera causa de exclusion automatica el haber incluido la licitadora en el sobre 2 (Documentacion
técnica acreditativa de los criterios que se valoran mediante juicio de valor) informacion relativa
a los criterios de adjudicacion cuantificables mediante la aplicacion de formula matematica (que
debe constar en el sobre 3) siempre que la informacidn sea objeto de valoracion por aplicacion de
férmula matematica y exista la mera posibilidad de que influya en la valoracion sujeta a juicio de
valor.

En el caso de que la licitacion se realice por lotes, el licitador deberd presentar tantas
proposiciones técnicas como a lotes licite.

3.2.2.2.2 Declaracién de confidencialidad, en su caso, de los documentos presentados, en el
sobre 2, conforme al modelo del Anexo 10 del CR.

3.2.2.3 Contenido del sobre 3: documentacion correspondiente a los criterios de
adjudicacion cuantificables mediante la aplicacion de formulas

En este sobre se incluira la siguiente documentacion:

3.2.2.3.1 Documentacion Técnica, indicada en el apartado 7 del CR, consistente en la forma en
que se va a ejecutar el contrato conforme a lo exigido en el PPT o Anteproyecto (memoria,
planificacién, anexos, etc.) si se exige.

En el caso de que la ejecucion del contrato requiera el tratamiento por el contratista de datos
personales por cuenta del responsable del tratamiento, y el licitador tuviere previsto subcontratar
los servidores o los servicios asociados a los mismos, debera indicar en su oferta, el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.
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3.2.2.3.2 Proposicion econdmica, formulada conforme al modelo que figura en el Anexo n® 5
del CR.

3.2.2.3.3 Tabla en formato Excel, para la propuesta econdmica, en caso de que se requiera y sea
publicada en la Plataforma de Contratacién junto con el presente PCAP, su CR y el PPT (o
Anteproyecto).

3.2.2.3.4 Proposicion Técnica correspondiente a los criterios evaluados mediante aplicacion de
formulas matematicas indicadas en el apartado 8 del CR, y que deberan recogerse conforme al
modelo del Anexo 5-A del CR, en caso de ser exigido.

3.2.2.3.5 Declaracién de confidencialidad, en su caso, de los documentos presentados, en el
sobre 3, conforme al modelo del Anexo 10 del CR.

No se admitiran aquellas ofertas cuyas Proposiciones econémicas no se ajusten al modelo que
se adjunta como Anexo 5. En el caso de Union Temporal de Empresas, la oferta econémica,
deberé estar firmada, sellada y fechada en todas y cada una de sus paginas por los representantes
de cada una de las empresas componentes de la citada Unién.

Con independencia de que solo podrén considerarse como criterios de valoracion los aspectos
establecidos en el apartado 8 del CR, el licitador podra aportar documento, segun Anexo 8 del
Cuadro Resumen, donde se recojan (en el supuesto de que se permitan, segun el apartado 13 del
Cuadro Resumen) las variantes incluidas en la oferta presentada, asi como la valoracién
econdmica de las mismas, que formaran parte del contrato en el supuesto de ser aceptadas por el
organo de contratacion.

En cualquier caso, ni las mejoras ni las variantes podran suponer aumento de la oferta
econdmica presentada por el licitador, que en todo caso sera Unica e inalterable.

Cada propuesta alternativa podra contener variantes (en caso de que, conforme a lo indicado en
el apartado 13 del CR, se permitan) en una o varias unidades y/o sistemas constructivos. No
obstante, las unidades y sistemas constructivos contemplados en cada una de las propuestas
presentadas se consideran independientes, de forma tal que el 6rgano de contratacion podra
optar por incluir dentro del contrato s6lo determinadas unidades y/o sistemas constructivos de
las contempladas en la propuesta presentada que haya sido mejor valorada.

3.3 MUESTRAS.

En el caso de que se sefale en el apartado 23 del CR, los licitadores presentardn ajustadas a las
caracteristicas resefiadas en el Pliego de prescripciones Técnicas o Anteproyecto, una muestra
del material de obra a emplear, 0 en su caso, una muestra independiente para cada lote ofertado.
Las muestras en cualquier caso formaran parte de la oferta técnica del licitador, siendo
entregadas y depositadas por los licitadores en el lugar que se indique en la peticion de ofertas o
en el anuncio de licitacion durante el plazo improrrogable de presentacion de proposiciones.
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Todos los bultos que contengan la muestra presentada llevaran fijados en lugar visible una
etiqueta estructurada en la que constard el nombre del licitador, el nimero de expediente y el
lote, en su caso, al que se refiere, y contenido del mismo. En todo caso, serd necesario que las
muestras estén correctamente embaladas al objeto de evitar su pérdida o deterioro.

No podréa embalarse en un mismo bulto las muestras correspondientes a distintos lotes.

Los licitadores deberan incluir tanto en papel como en formato digital catlogos o fotografias de
las muestras aportadas.

Las muestras presentadas por licitadores que hayan resultado adjudicatarios no podran ser
retiradas, hasta que se haya efectuado la recepcién del material adjudicado, previa solicitud por
escrito a VEIASA, en el plazo de treinta (30) dias desde la firma de la Gltima acta de recepcion.

La muestra objeto de adjudicacién no podra incorporarse como material de la obra sin la previa
autorizacion de VEIASA.

Transcurridos los plazos descritos, VEIASA dispondra de las muestras, quedando exenta de toda
responsabilidad sobre las mismas.

3.4 MESA DE CONTRATACION. SELECCION DE OFERTA.

La mesa de contratacion sera el 6rgano constituido al efecto para calificar y valorar las ofertas
presentadas. Su composicion se especifica en el apartado 9 del cuadro resumen.

En su caso, podra ser designada una Comision Técnica de apoyo a la Mesa de contratacion,
encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relacién con la documentacion
contenida en los sobres electrénicos n® 2 y n°® 3.

Asimismo, la Mesa de contratacion podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes
técnicos considere precisos. lgualmente, podran solicitarse estos informes cuando sea necesario
verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

3.4.1. Apertura del sobre electrénico n® 1 Documentacion acreditativa de los requisitos previos y
calificacién de documentos.

En el dia y hora sefialados, se realizara la apertura del sobre electrénico n.° 1. A continuacion, la
Mesa calificard la documentacion recibida. Si observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion del sobre electrénico n® 1, lo comunicara por medios electronicos a través de
SIiREC-Portal de licitacion electrénica concediéndose un plazo no superior a tres dias naturales
para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen presentando la documentacion que
proceda a traves del SIREC-Portal de licitacion electronica bajo apercibimiento de exclusion
definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de dicha
documentacion. Estas comunicaciones se publicaran en el perfil de contratante del 6rgano de
contratacion, con el acta de la/s Mesa/s celebradas.

Tras el analisis de las incidencias, la Mesa de contratacion podra adoptar el oportuno acuerdo
sobre la inadmision definitiva de las personas licitadoras.
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3.4.2. Apertura del sobre electronico n® 2 y valoracion de la documentacion relativa
Documentacion técnica acreditativa de los criterios que se valoran mediante juicio de valor

Si la licitacion contempla criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor, en el dia y hora sefialados se realizara la apertura del sobre electronico n°® 2 de aquellas
empresas que continlen en el procedimiento, y la Mesa procederé a realizar la valoracion de los
criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor de las ofertas admitidas o a la remision
de las mismas al 6rgano correspondiente de VEIASA que, tras revisarlas, las valorard otorgando
la puntuacién que corresponda, publicAndose y comunicandose el resultado de la ponderacién
asignada a los licitadores por los criterios dependientes de un juicio de valor, con el SIREC-
Portal de licitacion electronica, a través del Sistema de Notificaciones teleméticas de la Junta de
Andalucia.

Cuando una persona licitadora no alcance los umbrales minimos de puntuacion que se hayan
exigido, en su caso no podra continuar en el procedimiento de contratacion.

3.4.3 Apertura del sobre electrénico n° 3 para la comprobacion de los requisitos técnicos exigidos
en el PPT o Anteproyecto y valoracion de la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacidn cuantificables mediante la mera aplicacién de férmulas.

Tras la publicacion de la valoracion de los criterios dependientes de un juicio de valor, en el dia y
hora sefialados se realizara la apertura del sobre electronico n® 3 de aquellas empresas que
continlien en el procedimiento.

La mesa comprobara que las ofertas cumplen los requisitos técnicos exigidos

En el apartado 10 del Cuadro resumen se establece, en su caso, los pardmetros objetivos para
identificar las ofertas incursas en presuncion de anormalidad. En tal caso, se debera dar audiencia
por medios electrénicos a la persona licitadora para que justifique la viabilidad de su oferta de
acuerdo con lo establecido en el articulo 149 de la LCSP, y solicitar el asesoramiento técnico del
servicio correspondiente. La mesa de contratacion evaluara toda la informacion y documentacion
proporcionada por la persona licitadora a través del SIREC-Portal de licitacion electronica en
plazo y elevard de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptacién o rechazo al
organo de contratacion. Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por
la persona licitadora y los informes técnicos, estimase que la informacion recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parametro en base al
cual se haya definido la anormalidad de la oferta y que, por lo tanto, la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales, la excluira de la clasificacion
prevista en el apartado siguiente.

En general, se rechazaran las ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estan basadas en
hipotesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdémica, o porque vulneran la
normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la
LCSP.
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En la justificacion que deba presentar la empresa debe incluir el Anexo 12 del Cuadro Resumen
JUSTIFICACION DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS con los datos
cumplimentados.

La falta de contestacion a la solicitud de informacion a que se refiere el articulo 149.4 de la
LCSP, o el reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposicion adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, tendran la consideracion de retirada injustificada de
la proposicion, de conformidad con lo establecido en el articulo 62.2 del RGLCAP.

3.4.4. Clasificacion de las proposiciones.

Realizada la valoracién y puntuacion de las ofertas, la mesa de contratacion clasificara, por
orden decreciente, las proposiciones y formulara al 6rgano de contratacion la correspondiente
propuesta de adjudicacion a favor de la empresa clasificada en primera posicién que no haya
realizado una oferta anormal o desproporcionada o que, en su caso, la hubiere justificado.

En caso de que tras la valoracion se produzca un empate entre dos o mas ofertas, este se
resolvera mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al
momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en
la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor
nimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de
personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

En caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate, se
realizaré un sorteo.

3.6 ADJUDICACION DEL CONTRATO

Una vez realizada la valoracion de las ofertas los servicios correspondientes requerirdn por
medios electronicos al licitador que haya presentado la oferta con mayor puntuacion, dentro del
plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, para que presente a través de SIREC-Portal de licitacion electronica la siguiente
documentacion:

1) Copia simple de la Escritura de Constitucion, en la que debe constar una relacion directa
e inequivoca entre el objeto social de la empresa y el objeto de la presente licitacion, si
es persona juridica.
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2) Fotocopia del DNI en caso de empresario individual compulsada. EI 6rgano de
contratacién podrd consultar los datos de identidad a través de los sistemas de
verificacion correspondientes siempre que no medie derecho de oposicién. En caso de
que se ejercite el derecho de oposicion, deberan presentar copia auténtica electronica, sea
auténtica o no, del Documento Nacional de Identidad o del documento que haga sus
Veces.

3) Copia simple de la escritura de otorgamiento de poderes a favor de la persona que actle
como apoderado/a o representante legal, asi como de su N.L.F. y certificado de
inscripcion en el Registro Mercantil con fecha de expedicion no superior a 2 meses. Los
poderes mencionados deberan presentarse acompafiado de bastanteo realizado por los
servicios juridicos de cualquier Administracion a nivel estatal, autonémico o local, que
acredite la comprobacion por parte de la Administracion de que las facultades o poderes
de los representantes, personas fisicas, son suficientes para actuar en nombre y
representacion de la persona juridica en la presentacion de la oferta. Dicho bastanteo sera
igualmente valido si lo realiza la asesoria juridica de VEIASA.

4) Documentacion acreditativa de la habilitacion profesional exigida, en su caso, en el
apartado 3 del Cuadro Resumen.

5) Toda la documentacion acreditativa de cumplir los criterios de solvencia técnica y
financiera exigidos en los apartados 5 y 6 del CR.

6) Certificaciones de estar al corriente en las obligaciones tributarias y la Seguridad Social,
a saber:

- Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Esta
certificacion podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 263/1996, de
16 de febrero, por el que se regula la utilizacion de técnicas electronicas, informaticas
y teleméticas por la Administracion general del Estado, con las modificaciones
introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo con la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrénico de los ciudadanos a los Servicios
Publicos.

- Certificacion positiva, expedida por la Agencia Tributaria de Andalucia, justificativa
de la inexistencia con la Administracion Autonémica de deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no
proceda la utilizacién de la via de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.
Esta certificacion podrad ser solicitada y expedida por medios electronicos en los
términos establecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la
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informacion y atencién al ciudadano y la tramitacion de procedimientos
administrativos por medios electronicos (Internet), a través del portal de la
Administracién de la Junta de  Andalucia: http://www.ceh.junta-
andalucia.es/ov/tributos/certificados/certificados.htm.

- Certificacion positiva expedida por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

- Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas vy al
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del
altimo ejercicio, a la que se acompafiara una declaracion responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto, el adjudicatario presentara declaracién
responsable acreditativa al respecto.

7) Promocion de la igualdad entre mujeres y hombres.

De conformidad con lo establecido en el articulo 71.1.d) de la LCSP, las empresas
licitadoras que tengan 50 0 méas personas trabajadoras deberan acreditar que cuentan con un
plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45.2 de la Ley Orgénica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante, Ley Orgéanica
3/2007).

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibicién para contratar, la persona
licitadora propuesta como adjudicataria debera presentar el plan de igualdad inscrito en el
Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) al tiempo de
finalizacion del plazo de presentacién de ofertas.

No obstante, se considerara suficiente la solicitud de inscripcion del plan de igualdad
siempre que, a la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas, hayan
transcurrido tres meses 0 mas desde que se presentd la solicitud, sin que hubiera recaido
resolucion expresa sobre la procedencia de la inscripcion.

Si la persona propuesta como adjudicataria no acreditara disponer de un plan de igualdad en
los términos expuestos, antes de proceder a su exclusion de la licitacion se le otorgard un
plazo de 3 dias naturales para que demuestre que, a la fecha del requerimiento efectuado a
tal fin, se encuentra en condiciones de cumplir con cualquiera de las exigencias de los dos
péarrafos anteriores.

8) Certificacion de personas trabajadoras con discapacidad.
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Los licitadores que tengan un nimero de 50 0 méas personas trabajadoras en su plantilla
estardn obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con
discapacidad o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional
de la cuota de reserva en favor de personas trabajadoras con discapacidad. A tal efecto,
deberan aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en que conste tanto el nimero
global de personas trabajadoras de plantilla como el nimero particular de personas
trabajadoras con discapacidad en la misma.

En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente
previstas, deberdn aportar una copia de la declaracion de excepcionalidad y una
declaracion con las concretas medidas aplicadas.

Asimismo, deberan hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido
para los supuestos de empate en la clausula relativa a la seleccién de las ofertas.
(Clausula 3.4 PCAP)

Los licitadores que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, deberan
aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del nimero de personas trabajadoras de
plantilla.

Las referidas certificaciones se acreditaran conforme al modelo establecido en el Anexo
15 del CR.

9) Caso de que sea exigible conforme a lo dispuesto en el apartado 11 del Cuadro Resumen,
documentacion acreditativa de la constitucion de la garantia definitiva, constituida
conforme a los modelos que se facilitan como Anexos, asi como aquellas otras garantias
gue se hayan establecido en el Cuadro Resumen.

10) Mediante declaracion responsable, los licitadores propuestos como adjudicatarios
deberéan declarar que ninguna de las personas que componen los 6rganos de gobierno o
administracion de la empresa licitadora (en caso de persona juridica) o el propio licitador
(persona fisica) se haya incursa en supuesto alguno a los que se refiere el articulo 2 de la
Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administracién
de la Junta de Andalucia y de Declaracion de Actividades, Bienes, Intereses y
Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Publicos, ni en supuesto alguno a los que
se refiere el articulo 6 del Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada

ley.

La formulaciéon de esta declaracion responsable se acreditard conforme al modelo
establecido en el Anexo 18.
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11) En relacion con la cuenta bancaria en la que se le vayan a realizar los pagos por
transferencia, el adjudicatario presentara certificado emitido por la entidad bancaria que
el contratista dispone de una cuenta en la citada entidad y que es titular de la misma.

12) Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso
de subcontratacion en el Sector de la Construccion como contratista 0 subcontratista,
debera aportar certificacion de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas
correspondiente al territorio de la Comunidad Auténoma o de las Ciudades Auténomas
donde radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (en adelante, Real
Decreto 1109/2007).

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta y se encuentre
incluida en el dmbito de aplicacion del Real Decreto 1109/2007, desplace personas
trabajadoras a Espafia, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre,
sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestacion de servicios
transnacional, deberé aportar certificacién de estar inscrita en el Registro dependiente
de la autoridad laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestacion
de servicios en Espafia.

Conforme a lo establecido en el Art. 96.2 de la LCSP, para los licitadores inscritos en el Registro
de Licitadores del Estado o de la Comunidad Auténoma de Andalucia, la mera presentacion del
certificado de dicha inscripcion les eximira de la presentacion de la documentacion indicada en
los seis primeros puntos anteriores, siempre que expresamente conste en dicho certificado la
informacién especificada en estos apartados y que el mismo vaya acompafiado de una
declaracion responsable en la que se manifieste que los datos registrados no se han alterado.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. Cuando dicha
retirada sea injustificada deberd indemnizar a VEIASA de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 3.2 de este Pliego.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacion o a declarar desierto la licitacion, motivando en todo caso su
acuerdo, sin que pueda declararse desierta la licitacion cuando exista alguna oferta que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego.

La adjudicacion se publicara en el perfil del contratante y simultaneamente se notificara por
medios electrdnicos a los candidatos o licitadores en la forma legalmente prevista.
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3.7 FIRMA DEL CONTRATO.

Antes de la firma del contrato VEIASA solicitard por medios electrénicos a la empresa
adjudicataria la siguiente documentacion:

1) Garantia Complementaria, en el caso de exigirse en el apartado 12 del CR

2) Documentacidn relativa a los seguros que se expresa en la Clausula 4.23 del presente
PCAP y en el Apartado 16 del CR.

El contratista es responsable de ejecutar y terminar las obras asumidas a su riesgo y ventura y,
ademas, acepta y asume toda responsabilidad frente a terceros por los dafios que pueda
ocasionar a éstos, durante la ejecucién de las obras, por causa de éstas o por accion u omision de
él mismo o de sus operarios y empleados.

Ademas, viene obligado a responder hasta la finalizacién del plazo de garantia y recepcion
definitiva de la obra, de los dafios que se ocasionen tanto durante la ejecucion de la obra como
durante el plazo de garantia.

En caso de siniestro, el importe de las indemnizaciones serd aplicado integramente a la
reposicion de la obra a la situacién inmediatamente anterior al siniestro o al pago de dafios a
terceros.

Por ello, el adjudicatario, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo
de su actividad, debera tener suscrito antes del inicio de las obras los seguros que se indican en
el apartado 16 del CR, debiendo presentarlos ante el 6rgano de Contratacion y antes de la firma
del contrato.

Una vez hayan sido presentados los documentos relacionados en los dos puntos anteriores, se
procedera a la firma del Contrato.

El contrato se formalizara por medios electronicos y, en su caso, en Escritura Publica, si asi lo
estima conveniente, al menos una de las partes, siendo a cargo y de cuenta del que lo exija,
todos los gastos derivados del otorgamiento de esta. La parte que la obtenga se compromete a
facilitar a la otra una copia autorizada de la correspondiente escritura.

El plazo para la formalizacion del contrato sera de 15 dias habiles maximo a contar desde la
fecha en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos. Si el
contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacion no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores y candidatos.

Simultaneamente con la firma del contrato, deberan ser firmados por el adjudicatario el PCAP y
el resto de documentos que revisten caracter contractual, salvo que estos documentos se
hubiesen publicado en la Plataforma de Contratacion de la Junta de Andalucia.

Caso de que el adjudicatario se haya presentado en Unién Temporal de Empresas, el contrato no

se formalizard hasta que la empresa adjudicataria entregue a VEIASA escritura publica de
constitucion de la Unién Temporal de Empresas, asi como el CIF correspondiente, quedando los
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empresarios que compongan dicha Union obligados solidariamente ante VEIASA, quienes
deberan nombrar un Representante 0 Apoderado Unico, con poderes bastantes para ejercer los
derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta su extincién, sin perjuicio
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar la empresas para cobros y pagos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado y no se hubiere exigido la constitucién de garantia definitiva, VEIASA aplicara
una penalizacién del uno por mil del precio del contrato, con un tope de 1.200 euros por dia
natural de retraso y hasta un importe méximo acumulado equivalente al 2% del precio del
contrato. En el caso de que si se hubiese exigido garantia definitiva, VEIASA se reserva el
derecho de ejecutarla e incautar sobre la misma una cantidad maxima igual al 3% del precio del
contrato. En ambos casos VEIASA se reserva el derecho de dejar sin efecto la seleccion
inicialmente realizada pudiendo adjudicar la licitacion a la empresa inmediatamente siguiente en
el orden establecido en la clasificacion, previa presentacion a través de SiREC-Portal de
licitacion electronica de la documentacion establecida en el presente pliego, en el plazo de 10
dias hébiles.

En el supuesto de que la ejecucion del contrato requiera el tratamiento por el contratista de datos
personales por cuenta de VEIASA, antes de la formalizacion del contrato, la empresa
adjudicataria presentara una declaracion en la que ponga de manifiesto donde van a estar
ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos,
quedando obligado a informar a VEIASA cualquier cambio que sobre la informacidn facilitada
en dicha declaracion se pudiera producir durante la vida del contrato. Para ello podra utilizar el
modelo recogido en el Anexo 23 del CR.

En el supuesto de que los licitadores tuvieran previsto subcontratar los servidores o los servicios
asociados a los mismos, éstos deberan indicar en su oferta el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

Tras la firma del contrato y antes del inicio de su ejecucion VEIASA solicitara por medios
electrdnicos a la empresa adjudicataria la documentacion que se indica en el apartado 16.2 del
CR.

DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO
DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

En caso que el 6rgano de contratacion desista del procedimiento de adjudicacion o decida no
adjudicar o celebrar el presente contrato lo notificara a los candidatos o licitadores.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrén
acordarse por el drgano de contratacién antes de la formalizacion. En estos casos se compensara
a los candidatos aptos para participar en la licitacion o licitadores por los gastos en que hubiesen
incurrido con el importe que expresado en el apartado 14 del cuadro resumen que se abonaré
previa solicitud de las empresas licitadoras.

Solo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés

publico debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podra promoverse una nueva
licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision.
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El desistimiento del procedimiento debera estar fundado en una infraccion no subsanable de las
normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacién. El
desistimiento no impediré la iniciacion inmediata de un procedimiento de licitacion.

4, EJECUCION.

4,1 EJECUCION DEL CONTRATO.

La ejecucion del presente contrato incluye la redaccién del proyecto, el suministro, transporte y
montaje de los materiales, asi como todos los elementos precisos para la ejecucion del proyecto
en la forma y condiciones que se establecen en el presente Pliego y en el resto de la
documentacion contractual.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de Contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al
anteproyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion
técnica diere al Contratista la Direccion facultativa de las obras.

4.1.1 Actuaciones previas al inicio de las obras.

4.1.1.1. Proyecto constructivo.
A)

B) EIl adjudicatario estara obligado a presentar, en el plazo establecido en el Apartado 1 del
Cuadro Resumen, el proyecto de construccidn correspondiente a su oferta seleccionada.
Dicho proyecto debera contener los documentos y cumplir los requisitos exigidos en el
articulo 233 de la ejecucién de la obra quedara condicionada a la supervision, aprobacion
y replanteo del proyecto por el érgano de contratacion.

C) La elaboracion del proyecto incluird la implantacion sobre el terreno de las bases
topograficas necesarias para que por los servicios correspondientes de VEIASA se pueda
llevar a cabo el replanteo de la obra y la comprobacion geométrica de la misma.

D)

E) El contratista presentara el proyecto al érgano de contratacién para su supervision,
aprobacion y replanteo. Si se observaren defectos o referencias de precios inadecuados en
el proyecto recibido se requerira su subsanacion del contratista, en los términos del articulo
314 LCSP, sin que pueda iniciarse la ejecucion de obra hasta que se proceda a una nueva
supervision, aprobacion y replanteo del proyecto. En el supuesto de que el érgano de
contratacion y el contratista no llegaren a un acuerdo sobre los precios, el Gltimo quedara
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exonerado de ejecutar las obras, sin otro derecho frente al 6rgano de contratacion que el
pago de los trabajos de redaccion del correspondiente proyecto.

F

a) Todos los estudios y documentos, asi como los productos y subproductos elaborados
por el Contratista como consecuencia de la ejecucion del presente contrato seran
propiedad de VEIASA, quien podréa reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o
parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor material de los
trabajos. El adjudicatario renunciara expresamente a cualquier derecho que sobre los
trabajos realizados como consecuencia de la ejecucién del presente contrato pudiera
corresponderle, y no podra hacer ningin uso o divulgacion de los estudios y
documentos utilizados o elaborados en base a este pliego, bien sea en forma total o
parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorizacion expresa de
VEIASA.

4.1.1.2. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista elaborara un
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en dicho Estudio, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la
obra.

La elaboracion, ejecucion y aprobacién del Plan no supondran, en ningln caso, alteracion del
precio de adjudicacion.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser elaborado por el técnico competente designado por el
contratista con la titulacion exigida legalmente y siempre distinto del redactor del Estudio de
Seguridad y Salud, elaborado por el técnico competente designado por VEIASA

El Plan de Seguridad y Salud podra incluir las medidas alternativas de seguridad a las del
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud, que el contratista proponga con la
correspondiente justificacién técnica y una valoracién econémica de las mismas, que no podran
implicar disminucién de los niveles de proteccidn ni del importe total del presupuesto previsto
en el Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y
elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacién vigente sobre la
materia y por las normas de buena construccién, sin que tenga derecho a percibir mayor importe
que el fijado en el Estudio o Estudio Bésico de Seguridad y Salud afectado de la mejora, en su
caso.

Serdn por cuenta del contratista principal de las obras, ademas de los equipos de proteccion
individual que le correspondan, todos aquellos elementos de proteccién y de Seguridad y Salud
colectivos, previstos en el Plan de Seguridad y Salud (locales y servicios, extincion de
incendios, sefializacion, etc.).
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Respecto a los locales y servicios para higiene, bienestar de los trabajadores y primeros auxilios
que vengan obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las normativas vigentes en
materia de Seguridad y Salud, habran de ser ubicados, siempre que sea posible, en la propia
obra, y en todo caso, seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra, salvo que
VEIASA, autorice el uso compartido de sus servicios y locales, expresamente.

El Plan de Seguridad y Salud deberé ser presentado por el contratista para su aprobacion por el
Coordinador en materia de Seguridad y de Salud para la ejecucion de las obras o, cuando no
fuera necesario el coordinador, por la Direccion Facultativa de las obras o, si es requerido por
VEIASA, el responsable designado para la vigilancia de la Seguridad y Salud al que mas
adelante se alude, antes del inicio de la ejecucion del contrato

Con independencia de la fecha a partir de la cual empezaran a contar los plazos de ejecucion del
contrato (la fecha del Acta de Comprobacion de Replanteo) las obras no podran iniciarse hasta
la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud.

El Plan de Seguridad y Salud estara en la obra a disposicion permanente de la Direccién
Facultativa.

Si durante la ejecucion de la obra el contratista modifica el proceso de ejecucién, o por
cualquier variacion que se plantee sobre lo establecido y aprobado en el Plan de seguridad y
Salud, y ello puede provocar una situacion de riesgo para la seguridad y la salud para los
trabajadores, se debe modificar el Plan de Seguridad y Salud y requerira su posterior aprobacién
por el Coordinador en materia de Seguridad y de Salud durante la ejecucion de las obras o,
cuando no fuera necesario la designacion del coordinador, por la Direccién Facultativa o, si es
requerido por VEIASA, el responsable designado para la vigilancia de la Seguridad y Salud. No
se podran iniciar estos trabajos hasta que estos cambios sean aprobados.

VEIASA, podra exigir a la empresa contratista, que nombre un responsable designado para la
vigilancia de la Seguridad y Salud entre los trabajadores de la propia contrata, o podra
designarlo VEIASA entre sus propios trabajadores, ademas del coordinador, cuando fuera
necesario o del recurso preventivo si fuera preceptivo. Se especificara en el Plan de Seguridad y
Salud, el nombre de la persona nombrada por el contratista y aceptada por VEIASA, para
realizar las funciones de responsable designado para la Vigilancia de la Seguridad y Salud.
También se incluira en el Plan de Seguridad y Salud en el caso de que se exija esta figura, que
en ausencia de este o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito durante el
transcurso de la obra, con coincidencia de personal de VEIASA, se paralizaran las obras, por
parte del personal autorizado por VEIASA, informando de inmediato a la contrata.

VEIASA, podré solicitar este responsable designado para la vigilancia de la Seguridad y Salud,
cuando por las circunstancias del desarrollo de la obra, se vean afectados los servicios que
presta VEIASA, sus trabajadores, trabajadores ajenos a VEIASA que concurran en la prestacion
de servicios con los desarrollados por la contrata o clientes.

El contratista estara obligado a cumplir y aplicar la normativa en materia de Prevencion de
Riesgos Laborales, cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad
y Salud, y atender y cumplir las indicaciones del Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra o, en su caso, de la Direccion Facultativa o, si es requerido por VEIASA, el
responsable designado para la vigilancia de la Seguridad y Salud.
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Muy especialmente el responsable designado para la vigilancia de la Seguridad y Salud, como
representante del contratista en la obra, actuard como interlocutor valido, entre la empresa
contratista y la persona designada por VEIASA, a falta de coordinador, a fin de establecer un
seguimiento, vigilancia y organizacion de los trabajos objeto del contrato en materia preventiva
(uso de EPI's, orden y limpieza, traslado de materiales dentro del centro, sefializacion,
delimitacion de zonas de trabajo...)

El contratista deberd poner a disposicion de VEIASA, y en su caso, del Coordinador de
Seguridad y Salud, la relacion detallada de los siguientes extremos:

A) Referente a la empresa contratista, subcontratista, o al personal a emplear en la obra
contratada:

1) Apertura del centro de trabajo, (cuando es realizada por el contratista, ante la autoridad
laboral)

2) Libro de Subcontratacion habilitado.
3) Relacion de trabajadores asignados a la obra y actividad que van a desarrollar.

4) Nombramiento del Recurso preventivo (cuando sea preceptivo) y justificacion de la
formacion recibida en prevencion de riesgos laborales de acuerdo con el RD 39/97.

5) Nombramiento del responsable designado para la vigilancia de la Seguridad y Salud,
(cuando sea requerido por VEIASA), y justificacion de la formacién recibida en
prevencion de riesgos laborales de acuerdo con el RD 39/97

6) Adhesion al Plan de Seguridad de las subcontratas y trabajadores autonomos.

7) Documentos de cotizacién en la Seguridad Social (Recibos de Liquidaciones de
Cotizaciones —RLC-, Relacion Nominal de Trabajadores -RNT-, TA2)
convenientemente sellados del mes anterior. (Asi como el alta en la Seguridad Social de
los trabajadores contratados expresamente para la obra contratada)

8) De cada uno de los trabajadores que van a participar en la obra:
- Certificados de Aptitud de los trabajadores, para desempefiar su puesto de trabajo

(debe incluir protocolos aplicados).

- Certificados acreditando la formacién en materia preventiva recibida (debe especificar
contenido, fecha, nombre de la formacién), conforme al Convenio Colectivo de la
construccion: Primer ciclo o aula permanente de 8 horas, y segundo ciclo por oficios de
20 horas adicionales.

- Contratos de trabajo celebrados con los empleados

- Certificado de la empresa acreditando la informacion a sus trabajadores, sobre los
riesgos y medidas preventivas de cada puesto de trabajo.
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- Certificado de la empresa, o registro de entrega individual, acreditando que ha
entregado a sus trabajadores los Equipos de Proteccion Individual necesarios
(especificando nombre del trabajador, clase de EPI y fecha de entrega/firma).

- Autorizacion de uso de la maquinaria, por el personal cualificado que se indique.

9) Sistema de organizacion preventiva de la contrata, incluyendo los servicios de
prevencion ajenos contratados:

a. Datos del servicio de prevencion.
b. Datos de los interlocutores: Nombre y teléfono.

c. Datos de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales:
Direccidn del centro mas cercano a la obra, Teléfono y/o persona de contacto)

B) Referente a la maquinaria:

Para la maquinaria de propiedad del contratista, ésta pondré a disposicién de VEIASA, previo al
inicio de los trabajos lo siguiente:

10) Relacion especifica de la maquinaria a utilizar (indicando si dispone de marcado CE o
en su defecto de certificado de conformidad).

11) Acreditacion de su titularidad, permiso de circulacién, ficha técnica, tarjeta de
inspeccion, seguro responsabilidad civil obligatorio, acreditacion de estar al corriente de
los pagos de los correspondientes impuestos y tasas que habiliten a la circulacién de la
maquinaria.

Y todo esto, acompafiado de otras cuestiones que se podra solicitar en obra, como son
certificado de montaje de andamios, titulos de posesiéon de maquinaria, instrucciones de
uso, boletines de instalaciones provisionales de obra, controles de las medidas de
seguridad, etc.

El plan de Seguridad y Salud debera presentarse en el plazo maximo de un mes desde la
formalizacion del contrato

4.1.2 Obligaciones del adjudicatario que, en su caso, afecten a la prestacion de los servicios
gue incluya la ejecucién del contrato.

1.- El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con estricta sujecién a lo dispuesto en los
documentos recogidos en la Clausula 2.1 del presente Pliego.

2.- El adjudicatario queda obligado a aportar los equipos técnicos y material, asi como los
medios auxiliares y humanos; todo ello en nimero y grado preciso para la realizacion del objeto
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de contrato a satisfaccion y en los mismos términos que se hubiesen ofertados, debiendo
responder de los riesgos de siniestro del material, personal y equipos implicados en la
operacion, asi como de los dafios a terceros, siendo suyo el riesgo y ventura de la ejecucion del
contrato. Asimismo, debera responder de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para
VEIASA o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del contrato, debiendo mantener indemne a VEIASA de los dafios y
perjuicios que para la misma puedan derivarse de la formulacion de reclamaciones.

3.- En el caso de que el servicio se preste en centros de trabajo ajenos, el adjudicatario sera
responsable de la limpieza de los lugares donde preste el servicio por las actuaciones que le son
propias, debiendo mantener éstos limpios y en perfecto estado, almacenando los materiales
sobrantes en el lugar apropiado, preferentemente donde se destinen a su reciclaje.

El adjudicatario tendra en cuenta las condiciones propias del lugar donde deba prestarse el
servicio. Antes de presentar su oferta, el adjudicatario inspeccionard y examinara el lugar y se
informaré en la medida que estime necesario de las caracteristicas y clases de trabajos, asi como
de todas las circunstancias (zonas de vertido de residuos, necesidades de materiales y equipos,
medios de acceso, etc.) que puedan influir en su proposicion o afectar la ejecucion de los
trabajos.

Se considerara, una vez adjudicado, que cualquier tipo de variacién dentro de los trabajos y no
prevista en la oferta, serd a cargo del adjudicatario, por lo que no se admitird ningln tipo de
reclamacion en cuanto a la idoneidad de los locales, idoneidad de la maquinaria prevista para la
gjecucion, etc., considerandose que el adjudicatario esta obligado a la verificacion de estos
extremos durante el estudio de la oferta y por lo tanto, cualquier alteracion sobre estos supuestos
se considerara riesgo y ventura del adjudicatario.

4.- El adjudicatario no podra sustituir al personal facultativo adscrito a la realizacion de los
trabajos, sin la expresa autorizacion de VEIASA.

5.- Correspondera al adjudicatario la solicitud, gestion y obtencidn, por su exclusiva cuenta y
cargo, de cuantos permisos y licencias fueren precisos para la realizacion del servicio
contratado.

6.- El adjudicatario para utilizar tecnologia, procedimientos, materiales y equipos, asi como
cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual de tercero, debera obtener las cesiones,
permisos y autorizaciones necesarios de sus respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de
los derechos e indemnizaciones por tales conceptos.

El adjudicatario sera responsable de toda reclamacién relativa a la propiedad intelectual,
industrial y comercial, de tal modo que si se produjera cualquier reclamacion contra VEIASA
con fundamento en la infraccion de las obligaciones prescritas en el parrafo precedente, asumira
los gastos de defensa judicial o extrajudicial que se ocasionen a VEIASA por tal motivo.

7.- El adjudicatario queda obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasién del mismo. Asimismo, queda obligado a garantizar la
confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la documentacion facilitada.
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Todos los servicios realizados para el buen fin del presente contrato tendran carécter
confidencial, no pudiendo el adjudicatario utilizar para si ni proporcionar a terceros o divulgar
dato o informacion alguna de la prestacion contratada, sin autorizacion expresa de VEIASA,
estando, por tanto, obligado a poner todos los medios a su alcance para conservar el caracter
confidencial y reservado, tanto de la informacion y documentacion recibida de VEIASA, como
de los resultados obtenidos del trabajo realizado.

8.- Durante la ejecucion del servicio el adjudicatario deberd respetar en todo momento la
legislacion medioambiental, poniendo especial cuidado en la gestion de los residuos que se
generen en el lugar de ejecucion del servicio. Ademas, conforme a los requerimientos del Pliego
de Prescripciones Técnicas y a las medidas de caracter medioambiental propuestas que hayan
sido aceptadas por VEIASA, el adjudicatario en la ejecucion del servicio integrara los aspectos
medioambientales para conseguir que el proceso de ejecucion del contrato sea lo mas respetuoso
con la proteccion del medio ambiente. El adjudicatario, igualmente se compromete a cumplir
con lo establecido dentro de las instrucciones técnicas medioambientales, el compromiso
ambiental y la politica de gestion integrada de VEIASA. Asimismo, el adjudicatario debe
comunicar a la Unidad de Servicios Generales y Medio Ambiente cualquier situacion de riesgo
0 de emergencia ambiental que surja durante su actividad en VEIASA, siendo de su total
responsabilidad cualquier dafio que por estos motivos pudieran ocasionarse tanto a VEIASA
como cualquier tercero.

El adjudicatario se compromete a cumplir con los criterios establecidos en la politica integrada
del Sistema de Gestion de VEIASA, ademas de adoptar las medidas oportunas para el
cumplimiento de la legislacion energética vigente, en relacion con el desempefio energético
derivado de la actividad a realizar. Cumplir con los requisitos técnicos definidos en las
instrucciones técnicas aplicables a las actividades realizadas dentro de las instalaciones de
VEIASA. Consumir energia y demas recursos necesarios de forma responsable. Preservar los
valores energéticos, minimizando el desempefio energético asociado y adoptando siempre las
medidas preventivas que estén a su alcance. Informar de todos los incidentes con repercusion
energética, que tengan lugar durante el desarrollo de su actividad, en las instalaciones de
VEIASA. Y asegurar, previo a la realizacion de los trabajos, que dispone de personal con
formacion y competencia en materia de buenas practicas energéticas.

9.- El adjudicatario debera responder de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su caracter
de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion
laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subarrendatarios, en su caso, y los
trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra VEIASA ninguna multa, sancién o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle
los Organismos competentes. EI personal adscrito a los trabajos dependera exclusivamente del
adjudicatario, el cual tendré todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.

En cualquier caso, indemnizard a VEIASA de toda cantidad que se viere obligada a pagar por
incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucion judicial o administrativa.

10.- El adjudicatario deberéd solicitar por escrito a VEIASA con la antelacion suficiente
cualquier dato, documento, o informacion que precisara durante la elaboracion de los trabajos,
no pudiendo imputar a VEIASA, una realizacion defectuosa o tardia salvo que los datos que se
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le faciliten sean defectuosos o se le entreguen con retraso, siempre que de todo ello se deje
constancia previa por escrito, con comunicacion directa a VEIASA.

11.- El adjudicatario esta obligado a poner en conocimiento de VEIASA cualguier anomalia
técnica que observara en los documentos contractuales o en la informacién facilitada, de forma
que lo contratado sirva perfectamente al fin buscado.

12- La empresa adjudicataria respondera de los dafios y perjuicios ocasionados directa o
indirectamente por los servicios encomendados, tanto a VEIASA como a terceras personas, por
causas imputables a él o a su subcontratista, en su caso. En lo que respecta a cobertura de
riesgos y responsabilidad civil frente a terceros, tanto el personal, como los bienes e
instalaciones de VEIASA, tendran la consideracion de terceros, respecto al Contratista.

13.- El adjudicatario aporta su propia direccion y gestion al contrato, siendo responsable de la
organizacion del servicio, de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados. Igualmente dispondréa, para la ejecucion del contrato, de una
estructura jerarquizada, que se precisara en el estudio organizativo del servicio, que se hara
responsable de impartir a sus trabajadores de las correspondientes Ordenes, criterios de
realizacion del trabajo y directrices de como distribuirlo, debiendo actuar en jornada y horario
acordados con VEIASA para evitar interrumpir el buen desarrollo de las tareas propias del
centro de trabajo afectado por el presente contrato.

Le corresponden a VEIASA los poderes de verificacion y control de la empresa adjudicataria
establecidos en la LCSP, absteniéndose para ello de ejercer funcion alguna de control, direccion
u organizacién del personal de la empresa adjudicataria. Asi, corresponde a VEIASA, a través
de la persona designada como responsable del contrato, supervisar su ejecucion y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de
la prestacion pactada, asi como reforzar el control del cumplimiento de éste y agilizar la
solucion de los diversos incidentes que puedan surgir durante su ejecucion, sin que en ningn
caso estas facultades puedan implicar el ejercicio de potestades directivas u organizativas sobre
el personal de la empresa adjudicataria. EI responsable del contrato velara por la idonea gestion
contractual de modo que en su ejecucion no se den situaciones que puedan propiciar la
existencia de una cesion ilegal de trabajadores o dar lugar a la declaracion de relaciones de
laboralidad entre VEIASA vy el personal de la empresa adjudicataria.

En consecuencia, es responsabilidad de la empresa adjudicataria y de sus delegados/as impartir
todas las 6rdenes, criterios de realizacién del trabajo y directrices a sus trabajadores siendo
VEIASA ajena a estas relaciones laborales y absteniéndose, en todo caso, de incidir en las
mismas. Corresponde asimismo a la empresa adjudicataria, de forma exclusiva, la vigilancia del
horario de trabajo de los trabajadores, las posibles licencias horarias 0 permisos o cualquiera
otra manifestacion de las facultades del empleador. No obstante, es responsabilidad exclusiva de
la empresa adjudicataria, en la forma establecida en este pliego y en el PPT o Anteproyecto,
asegurar que el servicio quede convenientemente cubierto.

Los trabajos se realizarén en las oficinas del adjudicatario, salvo que excepcionalmente y por el
tiempo minimo imprescindible, fuera necesario realizar actuaciones en las dependencias de
VEIASA por razon de consulta o utilizacién de material o documentacién obrante en ésta. En
estos casos el personal de la empresa adjudicataria se inscribird en el listado de visitantes
externos cada vez que acudan a las instalaciones de VEIASA.
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La empresa adjudicataria tiene absoluta libertad para contratar con otros clientes ajenos a
VEIASA.

14.- La prestacion objeto de la presente licitacion se llevard a cabo bajo los criterios de
organizacion que el adjudicatario considere conveniente para el buen fin del contrato, debiendo
actuar en jornada y horario acordados con VEIASA para evitar interrumpir el buen desarrollo de
las tareas propias del centro de trabajo afectado por el presente contrato.

15.- VEIASA se reserva la facultad de retener pagos a la empresa adjudicataria y repercutirle el
importe de que se trate descontando de las garantias entregadas e incluso si fueran insuficientes,
de las facturaciones pendientes, las cantidades que tuviese que satisfacer a consecuencia de
indemnizaciones, multas, cotizaciones impagadas, etc., derivados del incumplimiento por la
empresa adjudicataria de cualquier obligacién pactada, o cualquier otra derivada de la normativa
en vigor de caracter laboral, social, fiscal, etc.

16.- La empresa adjudicataria vendra obligada, previo requerimiento, a suministrar a VEIASA
toda la informacién necesaria para el cumplimiento por parte de ésta de las obligaciones
previstas en la legislacion sobre transparencia y buen gobierno.

17. Los subcontratistas, en su caso, quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a VEIASA, con
arreglo estricto al presente pliego de clausulas administrativas particulares con su cuadro
resumen, y a los términos del contrato; incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP, asi como de la
obligacion a que hace referencia el Gltimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 de la LCSP
referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Union Europea en materia de proteccién
de datos.

Por otro lado, el resultado de los servicios prestados, en su totalidad o en cualquiera de sus fases,
sera propiedad de VEIASA, y ésta, en consecuencia, podra recabar en cualquier momento las
entregas de los documentos 0 materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o
procedimientos.

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderan expresamente
cedidos en exclusiva por el adjudicatario o, en su caso, éste cuidara de que se cedan por terceros
en exclusiva a VEIASA, por el tiempo maximo que la legislacién permita, sin que puedan ser
reproducidos total o parcialmente sin previa y expresa autorizacién de VEIASA. Cuando para la
realizacion del objeto del contrato se precisen derechos de propiedad intelectual preexistentes, el
adjudicatario debera aportar con su oferta la correspondiente cesion de su titular a los efectos del
cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta la anterior prevision; aunque, en tal caso, la cesion
puede no ser con caracter exclusivo.

El adjudicatario tendra la obligacion de proporcionar a VEIASA todos los datos, calculos,
procesos y procedimientos empleados durante la elaboracion de los trabajos. Quedaran, sin
embargo, exceptuados de entrega aquellos cuya propiedad se haya reservado el adjudicatario en
los documentos contractuales. No obstante, en estos casos se entenderan concedidas a VEIASA
las autorizaciones o licencias de uso convenientes para el aprovechamiento del servicio,
prestandole los procedimientos, sistemas y materiales precisos.

4.2 DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y ANEXOS.

Ver. 09/08/23 Pagina 39 de 158



Consejeria de Industria, Energia y Minas
Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A.

Junta de Andalucia
Abierto - Contratacién conjunta de Redaccion de Proyecto Constructivo y

Ejecucion de Obras
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

El adjudicatario deberd ejecutar los trabajos con estricta sujecién a lo dispuesto en los
documentos recogidos en la Clausula 2.1 del presente Pliego y a la prelacion en ella establecida,
salvo que la Direccion Facultativa establezca otro orden de prelacién distinto, y cuente con la
aprobacion de los cambios por parte de VEIASA.

Asi, en caso de contradiccion entre los documentos del Anteproyecto, el contratista debera
consultar siempre a la Direccion Facultativa para que le indique las directrices a seguir.

Asimismo, la CONTRATA ejecutard las obras dentro de la estricta observancia de la normativa
vigente estatal, autbnoma y local de obligado cumplimiento para la construccidn e instalaciones.

El presupuesto se establece por capitulos independientes, constando al final la suma de
ejecucién material y los porcentajes correspondientes de gastos generales, beneficio industrial e
Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) vigente.

Los documentos citados en esta Clausula s6lo podran ser modificados, en su caso, por orden
escrita de VEIASA. Dicha orden se considerard como parte integrante del contrato y obligara a
la CONTRATA.

La CONTRATA reconoce que los documentos y planos resefiados en esta Clausula son
suficientes para la ejecucion completa del contrato de acuerdo con las buenas normas de la
construccidn y con sujecion al precio y plazo que se pactan en este contrato.

4.3 DIRECCION FACULTATIVA.

El 6rgano de contratacion deberd designar una persona responsable del contrato a la que le
correspondera coordinar, supervisar y controlar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada.

La persona responsable del contrato, que serd a todos los efectos la responsable de VEIASA
frente al Contratista, podra ser una persona fisica o juridica, vinculada a la entidad contratante o
ajena a él, pudiendo estar auxiliada por una unidad encargada del seguimiento y ejecucién o una
entidad contratada a tal efecto.

Las facultades de la persona responsable del contrato seran ejercidas por la Direccién
Facultativa, a tenor de lo dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido
en los articulos 237 a 246 de la LCSP. El drgano de contratacion concretard formalmente
cualquier otra mision o instruccion no contemplada en los citados preceptos que encargue a la
persona responsable del contrato.

Correspondera a la persona responsable del contrato las funciones que se prevén en el articulo
62 de la LCSP y en concreto:

a) Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realizacion de la prestacion.

b) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones
asumidas en virtud del contrato y entre ellas las condiciones especiales de ejecucion.
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c) Informar al 6rgano de contratacién de los eventuales incumplimientos y, en su caso,
proponer la resolucion del contrato o la imposicion de penalidades.

d) Autorizar la alteracion de los medios humanos y materiales que se obligo a adscribir a la
ejecucién del contrato, en los términos establecidos en la LCSP y en los pliegos de clausulas
administrativas particulares en el plan de trabajo o cualquier otra modificacién material en la
ejecucién del contrato.

e) Proponer al érgano de contratacién las modificaciones que resulte necesario introducir.

f) Proponer la imposicion de penalidades y/o reclamacion de indemnizaciones por
incumplimientos contractuales.

) Informar en los expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios que haya suscitado la
ejecucién del contrato asi como en los de devolucién o cancelacion de garantias.

h) Conformar las facturas derivadas de la ejecucion del contrato.

Las instrucciones dadas por la persona responsable del contrato seran de obligado cumplimiento
para el Contratista, que asumira las responsabilidades inherentes a la direccion inmediata de los
trabajos que ejecute, siendo inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad
de las personas o cuando la demora en su aplicacion pueda implicar que devengan inutiles
posteriormente en funcion del desarrollo de la ejecucion del contrato.

La persona responsable y su personal colaborador, acompafiados por la persona delegada del
Contratista, tendran libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la
visita y los medios necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes, asi como acceso
al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

El Contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el érgano de
contratacién durante la ejecucidén del contrato. Cuando el Contratista, o personas de ella
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del
contrato, el drgano de contratacién podra exigir la adopcion de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

La persona responsable del contrato y encargada de la direccion facultativa podrd ordenar la
apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse
empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran
de cuenta del Contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanaciéon. En caso
contrario, la persona responsable certificard la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y
reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.
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Asimismo, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y
que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del
Contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

La Direccién Facultativa de la Obra, que incluye la Direccidn de la Obra, la Direccion de la
Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, y la condicion de
responsable del contrato, podrd ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de
VEIASA o por el personal técnico por ella contratado.

La Direccion Facultativa sera responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujecién
al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, se estard a lo
establecido en la clausula 2.1 del presente pliego para la determinacién del documento que en
cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningin caso la introduccion de
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccion Facultativa y el Contratista sobre la necesidad o no
de cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la
solucién a adoptar y su posible valoracion econémica, ésta sera resuelta por la Unidad
encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, sin que pueda, en ningln caso, ser ello
motivo de paralizacion o ralentizacion de las obras.

La realizacion por el Contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa
de VEIASA, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa,
no generara obligacion alguna para VEIASA, quedando ademas el Contratista obligada a
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que VEIASA pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que
la Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que,
periodicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al Contratista.

El contratista facilitard a VEIASA, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion o para

aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacién con la realizacion de las obras.

Con independencia de lo dispuesto hasta ahora, en el apartado 24 del Cuadro Resumen se
establecera la unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, de conformidad con
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el articulo 62 de la LCSP. La misma tendra libre acceso a las obras e instalaciones asi como a la
documentacion necesaria para el desarrollo de las obras y estara facultado para dar instrucciones
a la persona responsable del contrato. Ostenta las facultades de inspeccion de las actividades
desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecucion del contrato, en los términos y
con los limites establecidos en la normativa aplicable para cada tipo de contrato.

La Direccion Facultativa otorgara su conformidad a las distintas certificaciones que presente la
CONTRATA, las cuales deben contar también con la conformidad de VEIASA para el abono
efectivo.

La CONTRATA queda obligada al cumplimiento de cuantas érdenes reciba de la DIRECCION
FACULTATIVA en el &mbito de su competencia.

A los efectos del presente Pliego, las menciones a la Direccion Facultativa integraran al
Coordinador de Seguridad y Salud en el &mbito de sus competencias especificas en materia de
seguridad y salud, y en defecto de este, quien designe la Unidad de Prevencion de Riesgos
Laborales de VEIASA.

4.4 LIBROS DE ORDENES, INCIDENCIAS Y ACTAS DE OBRA.

1.- La CONTRATA tendra en todo momento en la oficina de obra el Libro de Ordenes a
disposicion de la DIRECCION FACULTATIVA, asi como una copia del Proyecto o PPT o
Anteproyecto, y sus posteriores modificaciones.

El Libro de Ordenes contendra las instrucciones y comunicaciones emitidas por la Direccion
Facultativa con el “recibi” de la CONTRATA. Esta, en ningiin caso podra negarse a firmar el
mismo, si bien, podra formular las reclamaciones que estime oportunas, sin que éstas le eximan
de cumplir la orden de servicio dada por la Direccidn Facultativa. Estas reclamaciones seran
formuladas por la CONTRATA en un plazo maximo de 5 dias a partir de la fecha en que se
hubiera firmado el “recibi”. La CONTRATA dirigira la reclamacion a la Direccion Facultativa,
quien la resolverd en un plazo de 5 dias.

El Libro de Ordenes llevara las hojas numeradas, se abrira en la fecha de inicio y se cerrara en la
recepcion de la obra efectuada, la cual pasara a poder de VEIASA.

Las ordenes, instrucciones y comunicaciones que se anoten en el Libro de Ordenes careceran de
fuerza novatoria 0 modificativa de las obligaciones que se deriven del contrato.

2.- De cada visita a las obras realizada por la Direccion Facultativa se levantard acta con las
incidencias observadas y las correspondientes instrucciones, de la cual se dard traslado a la
CONTRATA para su conformidad, sin perjuicio de las instrucciones que se inserten en el Libro
de Ordenes.

Asimismo existira en la obra, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud,
un libro de incidencias habilitado a tal efecto, donde se anotaran Unicamente las inobservancias
de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud,
en base al cumplimiento del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre.

3.- Acta de Comprobacion del Replanteo e Inicio de Obras: se deberd firmar acta de
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comprobacion del Replanteo e Inicio de las obras en el plazo maximo de 30 dias a partir de la
firma del contrato. La CONTRATA, en los primeros 10 dias desde la firma del contrato, debera
proveer todo lo necesario para proceder a la comprobacion del replanteo de las obras en
presencia de VEIASA y de la DIRECCION FACULTATIVA dentro del indicado plazo de 30
dias. A tal efecto, la CONTRATA dispondra:

e Sefializacion suficiente en los terrenos objeto de las obras que permitan comprobar la
coincidencia geométrica y topografica de las definiciones contenidas en Proyecto o PPT
0 Anteproyecto con la realidad, con la precision suficiente que permita la autorizacion
de la Direccién Facultativa para el inicio de las obras. Tal sefializacion se transcribira al
correspondiente plano o planos de Proyecto o PPT o Anteproyecto indicando las
diferencias con el mismo en su caso, suscribiéndose a continuacion por todos los
presentes en el acto.

e Descripcién e identificacion en el plano de aquellos elementos no contemplados en
Proyecto que pudieran impedir o dificultar la ejecucidn de las obras, si es el caso.

e Comprobacion de la ubicacion y caracteristicas de las redes de servicios existentes, y su
correspondencia con las definidas en Proyecto o PPT o Anteproyecto.

e Comprobacion y descripcién del estado de las pavimentaciones de acerados y calzadas
perimetrales, aportando fotografias en cantidad y calidad suficientes para dejar
constancia del estado de las mismas.

e Cartel de obra realizado segin modelo e instrucciones de VEIASA. Los gastos
correspondientes a la ejecucion e instalacion de estos carteles seran por cuenta de la
CONTRATA, que igualmente se obliga a instalar los que vengan establecidos por las
disposiciones vigentes.

e Deberdn proponerse definitivamente a la aprobacion por VEIASA, los materiales
procedentes de canteras y préstamos que se utilizardn para la obra, incluyendo datos de
situacion, caracteristicas técnicas, capacidad y permiso de explotacién, etc. Asimismo,
se habréan de proponer los lugares definitivos para vertederos autorizados con los datos
de situacion, volumenes, etc.

En el Acta de Comprobacion del Replanteo e Inicio de las Obras se transcribirdn las
comprobaciones y aportaciones documentales anteriormente resefiadas, suscribiéndose a
continuacion por el representante de VEIASA, los miembros de la Direccion Facultativa y quien
ostente la representacion de la CONTRATA debidamente autorizado por la misma para tal fin.

De no advertirse ninguna causa o elemento que impida o dificulte la normal ejecucion de las
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obras, la suscripcion de dicha acta implicara el comienzo del plazo previsto para la ejecucion de
las obras y demas efectos estipulados en el presente contrato.

4.5 NOTIFICACIONES.

Las comunicaciones y notificaciones con el Contratista y la Direccion Facultativa derivadas de
la ejecucidn del contrato se realizardn por medios electrénicos en la medida que SIREC-Portal
de licitacion electrdnica asi lo permita.

4.6 MATERIALES, EQUIPOS Y PRODUCTOS.

La CONTRATA no podré variar los materiales expresados en el proyecto, el anteproyecto o
PPT y Presupuesto que forman parte de este contrato, conforme a lo detallado en el Anexo 9.
Cualquier cambio o modificacion en los materiales previstos debera ser aprobado previamente
por la Direccion Facultativa y VEIASA.

La CONTRATA presentara dentro del mes siguiente a la firma del contrato muestras de los
principales materiales que, aceptadas y firmadas por la Direccion Facultativa y la CONTRATA,
se conservaran en la obra para su comprobacion una vez empleados. De igual forma, se
procedera con cada material especifico antes de comenzar la unidad concreta de obra en que
intervenga. lgualmente facilitara a la Direccion Facultativa la documentacion de identificacion e
idoneidad técnica exigida por la normativa de obligado cumplimiento.

La Direccion Facultativa podra ordenar retirar, ain después de colocados en obra, aquellos
materiales que no se ajusten a las especificaciones de calidad o ejecucién, o no se correspondan
con las muestras aprobadas.

La CONTRATA debe instalar, por su exclusiva cuenta y cargo, los almacenes precisos para la
conservacion y custodia de los materiales, equipos o productos especialmente de los recibidos
por VEIASA, y de los propios sobre los cuales VEIASA, con el visto bueno de la Direccion
Facultativa, le hubiera practicado un abono a cuenta, a fin de evitar su pérdida, destruccién o
deterioro.

La vigilancia del material almacenado, asi como de la maquinaria y de las obras o montajes,
correrd a cargo de la CONTRATA. VEIASA no respondera de los desperfectos, pérdidas o
robos que se originen en los almacenes, maquinaria, vestuarios, oficinas u otras instalaciones de
la CONTRATA.

La CONTRATA queda obligada a aportar, por su exclusiva cuenta y cargo, los equipos,
herramientas, maquinaria y medios auxiliares, asumiendo por entero las responsabilidades en
caso de insuficiencia, imperfeccién o incumplimiento normativo de los mismos.

VEIASA, Unica y exclusivamente quedara obligada a facilitarlos, cuando por la singularidad de
los mismos, se comprometa expresamente en Proyecto o PPT o Anteproyecto o en el presente
PCAP.

Los equipos a aportar por la CONTRATA podrén ser reconocidos por VEIASA a fin de
constatar si reunen las debidas condiciones de idoneidad para su empleo en los trabajos,
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pudiendo rechazar los equipos que no retnan cualquiera de estas condiciones.

Los equipos quedaran adscritos a la obra o instalacion en tanto se hallen en ejecucion las
unidades en las que han de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin
consentimiento expreso de VEIASA. En caso de averia deberan ser reemplazados los elementos
averiados o inutilizados siempre que su reparacion, por cuenta de la CONTRATA, exija plazos
que a juicio de VEIASA, no alteren el Programa de trabajo o plan de obra que fuere de
aplicacion. En caso contrario, deberd ser sustituido el equipo completo con la mayor brevedad,
teniendo en cuenta el cumplimiento del Programa de Trabajo o plan de obra.

En todo caso, la conservacion, vigilancia, reparacion y/o sustitucién de los elementos que
integran los equipos de maquinaria, herramientas y/o medios auxiliares aportados por la
CONTRATA seran de la exclusiva cuenta y cargo de la misma.

La CONTRATA no podra fundamentar reclamacion alguna basada en la insuficiencia de la
dotacidn de equipos previstos.

Serd responsabilidad de la CONTRATA que las canteras, vertederos, préstamos, etc. propuestos
en su oferta cumplan tanto las condiciones técnicas del Proyecto como otras de indole
medioambiental, de seguridad, etc.

4.7 CALIDADES Y ACABADOQOS.

Todos los materiales, equipos y productos utilizados en las obras o instalaciones deberan
ajustarse a las calidades y condiciones impuestas en anteproyecto o PPT o Proyecto y en el
PCAP, asi como en las especificaciones técnicas y normas en vigor.

En su caso, la CONTRATA queda obligada a presentar a VEIASA los correspondientes
certificados de homologacion de conformidad con las especificaciones técnicas y normas en
vigor. En su defecto, VEIASA podra exigir a la CONTRATA la realizacién, por su cuenta y
cargo, de los ensayos y pruebas en los Laboratorios o Centros de Investigacién oficiales u
homologados para su verificacion.

Cuando la CONTRATA, sin la debida autorizacion escrita de VEIASA, empleara
voluntariamente materiales de mayor calidad que la resefiada en el contrato, o sustituyera una
unidad por otra que tenga asignada mayor precio y, en general, introdujese en las obras las
modificaciones que sean beneficiosas para la misma, solamente tendra derecho a lo que le
corresponderia si hubiese construido la obra con estricta sujecion a lo contratado.

Las unidades defectuosas que no se ajusten a Proyecto o PPT o Anteproyecto seran demolidas y
repuestas por la CONTRATA con todos los gastos a su cargo.

Se considerardn como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto
aquéllas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas
para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los
planos o con las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de
manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacion con las
previsiones del proyecto.

Si la CONTRATA ejecutase algun trabajo con plantas, materiales o sistemas constructivos
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inadecuados, o con deficiente mano de obra, de tal forma que la DIRECCION FACULTATIVA
considerase dicho trabajo inadmisible, la CONTRATA vendra obligada a demoler cuantas veces
sea necesario y reconstruirlo en forma adecuada a sus expensas y sin derecho a reclamar
cantidad alguna o aumentos de plazo por estos conceptos.

Si alguna unidad del Presupuesto no estuviese suficientemente definida pero indicara una marca
determinada o “equivalente”, la DIRECCION FACULTATIVA podra exigir, al ejecutarla, sus
datos técnicos con las caracteristicas, niUmero de catdlogo y demés sefiales de identificacion
creadas por el fabricante.

Cuando el Presupuesto defina una unidad citando una marca "o equivalente", la DIRECCION
FACULTATIVA podra exigir la marca indicada en el Presupuesto, u otra que, segln su solo
criterio, sea equivalente.

Si durante la ejecucion de la obra existiera alguna diferencia de criterios entre las partes
contratantes en cuanto a la forma de realizar los trabajos, materiales a emplear, medicion o
interpretacién de Proyecto, anteproyecto o PPT, ambas partes se someteran al criterio de la
DIRECCION FACULTATIVA.

4.8 ENSAYOS Y RECONOCIMIENTO.

VEIASA podré contratar los controles de calidad con un laboratorio homologado, los cuales se
efectuaran con la periodicidad y sobre los materiales, sistemas constructivos e instalaciones, que
determine la Direccion Facultativa.

La CONTRATA prestard en todo momento la colaboracion necesaria no impidiendo ni
retrasando cualquier control o ensayo que determine la Direccion Facultativa.

La CONTRATA correra con los gastos que se originen por la puesta a disposicion de VEIASA
0 del laboratorio homologado, de cuantos medios materiales 0 humanos se precisen para los
controles y ensayos.

Si la Direccion Facultativa tuviera razones para estimar que existiesen defectos en la ejecucion
de las obras, o deficiencias en los materiales podra, en cualquier momento, ordenar la extraccion
de testigos precisos, u otro tipo de analisis, necesarios para reconocer las obras o materiales que
suponga defectuosos. Si el resultado de los analisis y ensayos confirmara la existencia de
defectos o la no idoneidad de los materiales, seran de cuenta de la CONTRATA todos los gastos
que se ocasionen, incluidos los ensayos y andlisis, pudiendo VEIASA deducirlos de la
certificacion en curso. VEIASA, por tanto, solamente correra con los gastos de los ensayos
estrictamente contratados con el laboratorio para el control de la obra.

La CONTRATA queda obligada a facilitar a VEIASA copia de los pedidos de los equipos o
sistemas constructivos que realice a terceros al objeto de que VEIASA, si lo estima conveniente,
pueda encargar la realizacion de las pruebas y ensayos en origen.

En el caso de que se solicitasen, por parte de VEIASA, muestras de un determinado material, la
CONTRATA estaré obligada a suministrarlas en un plazo méximo de 15 dias desde la solicitud
y siempre antes de su puesta en obra. Si VEIASA lo estima conveniente, puede rechazar el
material suministrado y solicitar la entrega de nuevas muestras. Salvo disposicién en contrario,
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los gastos que se irroguen por tal motivo seran de cuenta de la CONTRATA.

VEIASA puede solicitar a la CONTRATA la realizacion de pruebas de ejecucion de los
sistemas constructivos previstos por ésta para la obra, a fin de verificar su idoneidad de acuerdo
con las especificaciones del proyecto o PPT o Anteproyecto Yy proceder a aprobar o rechazar
dicho sistema. Estas pruebas se consideran como parte de la partida del presupuesto
correspondiente de ese sistema constructivo, sin valoracién econémica adicional.

En caso de que los controles o ensayos resultaran desfavorables, y si fuera necesaria su
reiteracion, se realizaran por cuenta y cargo de la CONTRATA. Los retrasos que por esta
circunstancia se originen en la terminacion de las obras o instalaciones no daran lugar a
prérrogas en los plazos de entrega, ni a revision de precios.

La CONTRATA facilitara cuantos Certificados de materiales, sistemas o instalaciones
terminadas le solicite la Direccién Facultativa.

4.9 CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucion de la obra, la CONTRATA debera respetar en todo momento la legislacion
medioambiental, poniendo especial cuidado en la gestion de los residuos gque se generen en el
lugar de la ejecucion de la obra.

Ademas, conforme a los requerimientos de Proyecto, anteproyecto o PPT, y a las medidas de
caracter medioambiental propuestas que hayan sido aceptadas por VEIASA, la CONTRATA en
la ejecucién de la obra integrara los aspectos medioambientales para conseguir que el proceso
de ejecucién del contrato sea lo mas respetuoso con la proteccién del medio ambiente.

La CONTRATA atenderd como minimo las distintas medidas preventivas y correctoras que se
establecen en Proyecto, anteproyecto o PPT, en el Plan de Seguridad y Salud o establecidas por
el Coordinador, si lo hubiere o de la persona autorizada por la Direccion de VEIASA, en su
defecto, quedando encargado de la vigilancia del cumplimiento de las mismas, el Recurso
Preventivo, si fuera preceptivo o el responsable designado para la vigilancia de la Seguridad y
Salud en su defecto, asi como las prescripciones que se deriven de lo dispuesto en los
instrumentos de prevencién, determinados legalmente y en los aplicables segin los
procedimientos de VEIASA, asi como los de control ambiental regulados en el articulo 16 de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integral de la Calidad Ambiental, o cualquier otro
documento vinculante emitido por el Organo Ambiental en relacion con la proteccion del medio
y la aplicacion del principio de precaucion.

Independientemente de lo anterior, se estara a lo dispuesto por la Ley 7/2007 de 9 de julio, de
Gestion Integrada de la Calidad Ambiental, y otra normativa en vigor sobre la materia, en
aquellas actividades que estén relacionadas, directa e indirectamente, con la ejecucion de las
obras y actividades complementarias o auxiliares.

En materia de residuos y residuos peligrosos producidos o derivados de los trabajos de
gjecucion de las obras, se estard a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y
suelos contaminados para una economia circular y en el Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Auténoma de Andalucia.
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Igualmente, la CONTRATA se obliga a cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicion —RCD- (en especial su articulo 5, que declara expresamente conocer y contar con
los medios necesarios para su cumplimiento), y demas requisitos que establezcan las entidades
locales en sus respectivas ordenanzas municipales.

Cuando las obras objeto del contrato se realicen en una instalacién de VEIASA en uso, la
CONTRATA adoptaré cuantas medidas sean necesarias para no afectar a la normal actividad
que en el mismo se desarrolla, siguiendo las prescripciones del proyecto, anteproyecto o PPT,
del Plan de Seguridad y Salud vy las indicaciones de la Direccion Facultativa o las establecidas
por el Coordinador, si lo hubiere o de la persona autorizada por la Direccién de VEIASA, en su
defecto, quedando encargado de la vigilancia del cumplimiento de las mismas, el Recurso
Preventivo, si fuera preceptivo o el responsable designado para la vigilancia de la Seguridad y
Salud en su defecto. En particular, se tendran en cuenta los siguientes aspectos:

e Serd responsabilidad de la CONTRATA que ejecute la obra la presentacién a VEIASA
de un plan de gestion que refleje cdmo se llevaran a cabo las obligaciones que le
incumben en relacién con los RCD que se vayan a producir en la misma. El plan, una
vez aprobado por la DIRECCION FACULTATIVA y aceptado por VEIASA, pasaré a
formar parte de los documentos contractuales de la obra. De igual modo, sera
responsabilidad de la CONTRATA sufragar los costes de gestion de los RCD y entregar
a VEIASA los certificados y demas documentacion acreditativa de su correcta gestion,
asi como a mantener la documentacién correspondiente a cada afio natural durante los
cinco afios siguientes.

e Serd responsabilidad de la CONTRATA disponer de una separacién eficaz a efectos de
seguridad, ruidos y de particulas de la zona de obra del resto de zonas de las
instalaciones de VEIASA. También correra a su cargo la sefializacion necesaria para la
seguridad y la prevencidn de riesgos. Si es necesario el control de acceso de cualquier
persona ajena a la obra, regular el paso de personas y material, puntualmente o
permanentemente se realizara por el responsable designado para la vigilancia de la
Seguridad y Salud.

e La CONTRATA sdlo podra usar las zonas del edificio que previamente VEIASA le
hayan asignado para almacenaje de materiales y maquinaria y para el acceso a la zona
de obra, debiendo quedar estas zonas al final de la obra en el mismo estado en que se
encontraban al iniciarse la misma.

e La CONTRATA serd responsable de la limpieza final, diaria y permanente de la obra,
debiendo entregar ésta limpia y en perfecto estado, gestionando cualquier residuo final,
segin su tipologia de la manera mas conveniente y aportando en todo caso, el
correspondiente certificado de gestion ambiental. Serd responsabilidad de la
CONTRATA la reposicion de la limpieza de todas las zonas de las instalaciones de
VEIASA que pudieran verse afectadas diariamente por el proceso de obra; el control de
la limpieza serd realizado por el responsable designado para la vigilancia de la
Seguridad y Salud.
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e Serd responsabilidad de la CONTRATA la vigilancia y conservacién de los materiales y
maquinarias depositados en las instalaciones de VEIASA tanto en la zona de obras
como en las destinadas al almacenaje, el control del mantenimiento sera realizado por el
responsable designado para la vigilancia de la Seguridad y Salud.

e Las obras se efectuaran de manera que se consiga la minima generacion de ruidos
producidos por la maquinaria, los equipos y las acciones relacionadas con la ejecucién
de las obras. La planificacion de los trabajos sera de tal manera que las tareas mas
ruidosas se realizaran fuera del horario laboral de VEIASA, en horario nocturno y/o
fines de semana, quedando a cargo de la CONTRATA (debiendo tenerse presente, por
tanto, en la elaboracion de la oferta econdmica) cuantos costes internos y gastos fueran
necesarios para hacer efectiva esta premisa, entre los cuales se encuentran los que
fueran precisos para que la seguridad del edificio no se vea afectada. En este sentido, la
Vigilancia y Seguridad adicional deberd contratarse con la misma empresa que
actualmente la desarrolla en las instalaciones de VEIASA. En particular se realizaran en
ese horario las operaciones que impliquen cortes del suministro eléctrico y de las lineas
de voz y datos.

e Cualquier tarea de la obra que pudiera producir interferencias en la actividad de
VEIASA o0 en los servicios y recursos de VEIASA, suministros eléctrico, de gas, de
agua o accesos, debe comunicarse previamente al Coordinador, quien dictara las
medidas de prevencidn y proteccién a aplicar.

El Coordinador de Seguridad y Salud, si fuera preceptivo o en su defecto el personal autorizado
por VEIASA vy el responsable designado para la vigilancia de la Seguridad y Salud, dirigiran y
vigilaran la observancia y cumplimiento del Plan de Seguridad, asi como el de la Normativa
vigente al respecto, obligdndose la CONTRATA al cumplimiento de las ordenes o instrucciones
que los mismos realicen. La falta de instrucciones u observaciones de dichos facultativos no
exonerard a la CONTRATA del fiel cumplimiento del Plan de Seguridad, siendo de su Unica
responsabilidad las reclamaciones o sanciones administrativas que pudieran derivarse del
incumplimiento del mismo.

El contratista se compromete a cumplir con los criterios establecidos en la politica integrada del
Sistema de Gestion de VEIASA, ademas de adoptar las medidas oportunas para el
cumplimiento de la legislacion energética vigente, en relacion con el desempefio energético
derivado de la actividad a realizar. Cumplir con los requisitos técnicos definidos en las
instrucciones técnicas aplicables a las actividades realizadas dentro de las instalaciones de
VEIASA. Consumir energia y demas recursos necesarios de forma responsable. Preservar los
valores energéticos, minimizando el desempefio energético asociado y adoptando siempre las
medidas preventivas que estén a su alcance. Informar de todos los incidentes con repercusion
energética, que tengan lugar durante el desarrollo de su actividad, en las instalaciones de
VEIASA. Y asegurar, previo a la realizacion de los trabajos, que dispone de personal con
formacion y competencia en materia de buenas practicas energeéticas.
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4.10. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL, ETICO,
MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN

De conformidad con lo establecido en el articulo 202 de la LCSP, en el apartado 18 del CR se
establecen las condiciones especiales de ejecucion del presente contrato de caracter social, ético,
medioambiental o de otro orden.

Asi mismo, en el supuesto de que la ejecucién del contrato implique la cesion de datos por parte
de VEIASA al contratista seré en todo caso condicion especial de ejecucién la obligacion de éste
de someterse a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos
especificada en la Clausula 2.1 del presente PCAP.

Tanto las condiciones especiales de ejecucion del contrato indicadas en el apartado 18 del CR
como la obligacion de sometimiento a la normativa sobre proteccion de datos indicada en el
parrafo anterior, tienen el caracter de obligacion contractual esencial, siendo a tales efectos causa
de resolucion del contrato.

Asi mismo, en los contratos cuya ejecucion requiera el tratamiento por el contratista de datos
personales por cuenta de VEIASA, tienen el caracter de obligaciones esenciales del
adjudicatario, y por tanto constituyen causas de resolucion del contrato, las siguientes:

1. Laindicacién en los pliegos de la finalidad para la cual se cederan dichos datos.

2. La obligacion del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la
Unién Europea en materia de proteccion de datos

3. La obligacién de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalizacion del contrato
una declaracion en la que ponga de manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y desde
ddnde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

4. La obligacion de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del
contrato, de la informacion facilitada en la declaracién a que se refiere el punto 3 anterior.

5. La obligacién de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los
servidores o los servidores asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que se vaya a encomendar su realizacion.

. 4.11 PERSONAL DE CONTRATA, MEDIOS AUXILIARES E INSTALACIONES DE
OBRA.

1.- La organizacion y ejecucion de los trabajos estara a cargo de la CONTRATA, que se
sometera a las ordenes que a este respecto le dicte la Direccion Facultativa. La CONTRATA
nombrard el personal técnico y administrativo necesario en cada momento para la ejecucion de
los trabajos.

2.- Todo el personal que intervenga en la ejecucion de la obra se considerara dependiente de la
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CONTRATA a todos los efectos, pudiendo exigir VEIASA que emplee personal que relna las
condiciones profesionales necesarias. Este personal podra ser recusado por la DIRECCION
FACULTATIVA en caso de incompetencia o incompatibilidad, por causa debidamente
justificada.

El personal adscrito por el contratista a la obra objeto del contrato, no tendra ninguna relacion laboral
con VEIASA, bajo ningln concepto, dependiendo exclusivamente del Contratista, quién tendra
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

3.- El Contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social y de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligada a disponer las medidas
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine; asi como a cumplir las
condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de
aplicacion.

VEIASA tomara las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecucion del contrato el
contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el derecho de la Unidn Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por
las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y
en particular las establecidas en el Anexo V de la LCSP.

4.- Los trabajos de la CONTRATA estaran dirigidos por un Técnico de grado medio o superior
con categoria de Jefe de Obra, de conformidad con los requisitos establecidos en el apartado 6
del Cuadro Resumen. La CONTRATA esté obligada a asignar a la obra al Técnico propuesto en
la Licitacion, debiendo someter a la aprobacion de VEIASA cualquier cambio que en este
sentido desee realizar, proponiendo, en su caso, a un nuevo Jefe de Obra con el mismo perfil
técnico y experiencia que el incluido en la oferta licitante. Debera la CONTRATA dedicarlo
exclusivamente a la obra objeto de este contrato, estando obligado a permanecer en ella durante
toda la jornada laboral.

El Jefe de Obra tendra la representacion de la CONTRATA ante la Direccion Facultativa y
VEIASA vy estara facultado para tomar toda clase de decisiones en nombre de la CONTRATA.
Sera responsabilidad del Jefe de Obra la seguridad y salud de los trabajadores contratados ante
los Organismos competentes.

5.- Independientemente de lo indicado en el apartado anterior, permanecera en la obra durante
la totalidad de la jornada de trabajo un Encargado General de la CONTRATA, con mando y
responsabilidad sobre la misma que puede coincidir en el cargo de responsable designado para
la vigilancia de la Seguridad y Salud.

6.- Todo el personal que trabaje en la obra, incluso de las empresas auxiliares y subcontratistas,
debera estar asegurado de accidentes de trabajo y dado de alta en la Seguridad Social y
Mutualidades correspondientes, conforme a la normativa vigente, lo que en cualquier momento
podra comprobar la Direccién Facultativa o el Coordinador, o en su defecto el personal
autorizado por VEIASA, exigiendo la exhibicién de todos los documentos pertinentes.

VEIASA queda relevada por la CONTRATA de cualquier responsabilidad derivada del
incumplimiento de la legislacion laboral que afecte al personal que intervenga en las obras.

7.- La CONTRATA situara en obra la maquinaria, herramientas y deméas elementos auxiliares
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que sean necesarios. Si la Direccion Facultativa considerase insuficientes dichos medios
auxiliares para la correcta ejecucion de los trabajos y para el cumplimiento de los plazos de
gjecucién programados, la CONTRATA vendra obligada a incrementar o a sustituir tales
medios auxiliares en la forma que determine la Direccién Facultativa.

Aunque el responsable designado para la vigilancia de la Seguridad y Salud, es el encargado del
mantenimiento y de la comprobacion de que los equipos, maguinaria y herramientas, cumplan
con los requisitos de funcionamiento y seguridad, acreditados por la contrata, tanto el
coordinador, si lo hubiere, como el personal autorizado por VEIASA, como la Direccion
Facultativa podran rechazar cualquier tipo de maquinaria, equipos y herramientas que a su juicio
no cumplan los requisitos de funcionamiento y seguridad para el uso a que se destinan.

Al menos 15 dias antes de la fecha planificada para el montaje de cimbras, estructuras
auxiliares, elementos de contencion, entibaciones o cualquier otro procedimiento constructivo
que pueda implicar riesgo de accidentes, la CONTRATA deberéa presentar los calculos, planos y
especificaciones de calidad y de montaje o instalacion de las mismas, para su aprobacion, si
procede, por la Direccidn Facultativa.

8.- La CONTRATA sera responsable de los perjuicios, gastos o retrasos que se produzcan en el
caso de que el responsable designado para la vigilancia de la Seguridad y Salud el coordinador,
si lo hubiere, como el personal autorizado por VEIASA, o la Direccion Facultativa rechazara
materiales, maquinaria, calidades o ejecucion de obra, en el estricto cumplimiento de lo
estipulado en este contrato.

9.- En el plazo maximo de 10 dias de antelacién a la ejecucion de los trabajos, la CONTRATA
debera presentar a VEIASA un documento que contenga la definicién de las instalaciones
principales (planta de hormigonado, parque de ferrallado, zonas de acopios, etc.), obras
provisionales incluyendo caminos de servicio, desvios provisionales, oficina de obra,
almacenes, etc.

4.12 ROTURA Y REPOSICION DE SERVICIOS Y PAVIMENTOS

1.- Los trabajos de reparacion de roturas y reposicion de servicios se efectuaran de acuerdo con
las disposiciones del Ayuntamiento de la localidad y deméas Organismos Oficiales, incluso en lo
referente a modificaciones de trafico, maxima extension de la zona demolida, nivel de ruidos,
etc. En el caso de la reposicion de pavimentos, de no existir especificaciones concretas, sera de
aplicacion el Pliego de Condiciones de la Direccién General de Carreteras de la Junta de
Andalucia.

Si el Ayuntamiento u otro Organismo Oficial exigiera que estas obras se subcontrataran con
alguna Empresa determinada, la CONTRATA lo realizara con la empresa que se le indique, sin
que ello dé lugar a alterar los precios.

2.- Las roturas y reposiciones de los pavimentos del entorno de la parcela, asi como de servicios
y canalizaciones, subterraneas o aéreas, se consideran incluidas en las partes correspondientes
del Presupuesto y, por tanto, seran por cuenta de la CONTRATA. Esta respondera frente al
Ayuntamiento y demas organismos publicos o privados de las consecuencias derivadas de
dichos trabajos, no pudiendo repercutirlo a VEIASA. Si VEIASA resultara obligada a hacer
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frente a estas responsabilidades como consecuencia de la aplicacion de Normas Generales, 0 a
la aportacion de avales previos, VEIASA podra resarcirse de la CONTRATA en el importe de
dichas responsabilidades y avales.

3.- La CONTRATA queda obligada a reponer a su costa los pavimentos y servicios que a causa
de la obra sufran deterioro, devolviéndolos a su estado inicial y respondera de la obra de
reposicion durante el plazo de garantia establecido, rehaciendo por su cuenta agquellas unidades
que sean objeto de reclamacion por alguna causa.

Las fianzas que cualquier Organismo Oficial pudiera exigir para garantizar la correcta ejecucién
de las obras, seran por cuenta de la CONTRATA.

4,13 EJECUCION DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDADES.

1.- La CONTRATA ejecutard las obras con arreglo a los documentos y estipulaciones del
presente PCAP, del anteproyecto, del resto de documentos contractuales, asi como a cuantas
prescripciones, Reglamentos y Normas sean aplicables para que queden perfectamente acabadas
y conformes a la normativa vigente.

2.- Comprende asi mismo este contrato la ejecucion de las obras auxiliares necesarias e
instalaciones de agua, electricidad, etc. para el servicio de la construccion, protecciones, y, en su
caso, almacén, oficinas, sefializaciones, teléfono, etc., asi como un despacho amueblado para la
Direccion Facultativa de dimensiones 2x3 m, con climatizacion y aseo y con entrada
independiente, si ésta asi lo exigiera.

3.- La CONTRATA observara una atencion especial a lo dispuesto por el Ayuntamiento de la
localidad respecto a sefializaciones, limpieza, entrada y salida de vehiculos a los terrenos, sus
horarios, vertederos, acopio de materiales y su preparacion.

4.- La CONTRATA sefializara debidamente las obras por medio de carteles, cuyos modelos se
le indicaran. Los gastos que se originen, asi como los arbitrios e impuestos correspondientes a
estos carteles seran por cuenta de la CONTRATA.

5.- La CONTRATA no instalara, ni permitira instalar ningin tipo de cartel o anuncio
publicitario en cualquier sitio de la obra, sin autorizacion de VEIASA.

6.- VEIASA podra disponer la colocacion de anuncios sobre la obra con la Gnica limitacion de
no impedir ni dificultar las maniobras de carga y descarga, o los trabajos que precise realizar la
CONTRATA. Los ingresos que se produzcan por estos anuncios corresponderan a VEIASA.

7.- La CONTRATA asumira, con caracter general, las responsabilidades que se pudieren
determinar en su calidad de constructor por la aplicacion del articulo 17 de la Ley de la
Ordenacidn de la Edificacion, y a los efectos de este contrato de:

a) Los trabajos efectuados y de las faltas o defectos que en la obra pudieran existir por su mala
ejecucion, o por la deficiente calidad de los materiales empleados, sin que le otorgue derecho
alguno el hecho de que la Direccion Facultativa no le haya Ilamado la atencion sobre el
particular, ni que hayan sido conformadas las certificaciones parciales correspondientes a los
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trabajos defectuosos.

b) Cuantos dafios, perjuicios y accidentes se puedan ocasionar por cualquier motivo propio de
su actividad, tanto a sus productores y propiedades, como a los ajenos. Serd igualmente
responsable de los dafios que se pudieran producir al edificio de VEIASA y a los inmuebles
colindantes como consecuencia de la deficiente ejecucién de las obras o por insuficiencia de las
medidas de seguridad y medios auxiliares necesarios.

Indemnizard a VEIASA de los dafios y perjuicios que a ésta se le pudiesen exigir por las
reclamaciones derivadas de lo expuesto anteriormente y por los que se ocasionen en el propio
edificio donde se realiza la obra.

Sera a cargo de la CONTRATA el pago de las sanciones, multas y penalizaciones gque le sean
impuestas por contravenir las disposiciones legales y Reglamentos aplicables.

¢) El funcionamiento correcto de las instalaciones, la técnica empleada durante su construccion,
o la negligencia de sus trabajadores, garantizando el correcto funcionamiento de estas y
aceptando esta responsabilidad en las mismas condiciones que si estas partes del Proyecto o
PPT o anteproyecto hubiesen sido redactadas por la propia CONTRATA.

d) Ante las respectivas Autoridades de Estado, Comunidad, Municipio, o de otros Organismos,
por el incumplimiento de las disposiciones emanadas de los mismos, relativas a su propia
actividad.

e) Los dafos y perjuicios que se puedan ocasionar a VEIASA, directa o indirectamente, con
motivo de incumplimiento del presente contrato.

8.- La CONTRATA se obliga, con independencia de que haya Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud y sea, por tanto, exigible el Plan correspondiente, a cumplir lo legislado en
materia laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Social, aceptando, sin derecho a
ulterior indemnizacidn, que VEIASA, a través de las personas designadas y en el ambito de sus
competencias, suspenda, con la debida justificacion, la totalidad o parte de la obra por falta de
observancia de las disposiciones contenidas en la citada legislacion.

También se obliga la CONTRATA a aceptar cuantas 6rdenes pudiera dar la Direccion
Facultativa y el Coordinador, si fuera preceptivo, o en su defecto el personal autorizado por
VEIASA o el responsable designado para la vigilancia de la Seguridad y Salud sobre esta
materia, comprometiéndose a adoptar cualquier medida necesaria en orden a la prevencion de
accidentes.

Ademas, por tanto, la CONTRATA estara obligada al cumplimiento de las obligaciones que
dispone el R.D. 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccién, y especificamente a las exigencias
establecidas en el presente Pliego, asi como cualquier otra normativa en el marco de la
prevencion de riesgos laborales.

9.- La Direccidn Facultativa podré inspeccionar el cumplimiento de todos los puntos anteriores,

sin que el no hacer tal inspeccién exonere a la CONTRATA de la responsabilidad que le
incumbe. De los incumplimientos detectados por la Direccion Facultativa, en materia de

Ver. 09/08/23 Pagina 55 de 158



Consejeria de Industria, Energia y Minas
Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A.

Junta de Andalucia
Abierto - Contratacién conjunta de Redaccion de Proyecto Constructivo y

Ejecucion de Obras
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

seguridad y salud, se le dara traslado al Coordinador si fuera preceptivo o en su defecto el
personal autorizado por VEIASA y al responsable designado para la vigilancia de la Seguridad
y Salud.

10.- El Coordinador de Seguridad y Salud, si fuera preceptivo, 0 en su defecto el personal
autorizado por VEIASA vy el responsable designado para la vigilancia de la Seguridad y Salud,
dirigiran y vigilaran la observancia y cumplimiento del Plan de Seguridad, asi como el de la
Normativa vigente al respecto, obligandose la CONTRATA al cumplimiento de las ordenes o
instrucciones que los mismos realicen. La falta de instrucciones u observaciones de dichos
facultativos no exonerard a la CONTRATA del fiel cumplimiento del Plan de Seguridad, siendo
de su Unica responsabilidad las reclamaciones o sanciones administrativas que pudieran
derivarse del incumplimiento del mismo.

11.- La CONTRATA debera facilitar a VEIASA copia de los documentos justificativos de las
denuncias formuladas a la CONTRATA, de la reparacién o indemnizacion de los dafios
ocasionados, de los pagos de las multas impuestas, y demas que fuesen pertinentes.

12.- De conformidad con lo recogido en la Clausula 2.3.4 del presente PCAP, la Contrata
asumira el coste econdmico de cuantos gastos sean necesarios para la correcta preparacion
(replanteo) y ejecucion del contrato y de la obra de conformidad con lo establecido tanto en el
proyecto como en los pliegos, de forma que todas las responsabilidades técnicas y materiales
exigibles a la Contrata para la correcta ejecucion del contrato llevaran aparejadas también las
correspondientes responsabilidades econémicas.

4.14 MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

El presente contrato podra ser modificado en los aspectos y porcentajes recogidos en el apartado
25 del CR bajo la forma recogida en el presente apartado. Las modificaciones recogidas seran
obligatorias para los contratistas y deberan formalizarse en documento anexo al contrato. La
CONTRATA no podré introducir modificacién alguna en el objeto del contrato sin la debida
aprobacion por parte de VEIASA.

Tampoco la Direccion Facultativa podra introducir en el Proyecto o PPT o anteproyecto, a lo
largo de su ejecucion, alteraciones en el mismo, sin autorizacion previa de VEIASA. Asi
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del Proyecto o PPT o anteproyecto,
tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones
sobre el Proyecto o PPT o anteproyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la
presente Clausula.

La realizacion por la CONTRATA de alteraciones en las unidades de obra o modificaciones, sin
autorizacion previa de VEIASA, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de
Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para VEIASA, quedando ademas la
CONTRATA obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que VEIASA pudiera exigir.

En el caso de que la modificacion superase los porcentajes mencionados, VEIASA procedera a

la resolucién del contrato y a la celebracion de uno nuevo bajo las condiciones pertinentes y
aplicando las reglas para su preparacion y adjudicacion previstas en la LCSP.
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Cuando concurran otras circunstancias no previstas en el apartado 25 del CR se estard a lo
dispuesto en el articulo 205 LCSP, cuyo tenor es el siguiente:

Articulo 205. Modificaciones no previstas en el pliego de clausulas administrativas
particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no
sustanciales.

1. Las modificaciones no previstas en el pliego de clausulas administrativas particulares o
que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el articulo anterior, solo
podran realizarse cuando la modificacion en cuestion cumpla los siguientes requisitos:

a) Que encuentre su justificacion en alguno de los supuestos que se relacionan en el
apartado segundo de este articulo.

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder
a la causa objetiva que la haga necesaria.

2. Los supuestos que eventualmente podrian justificar una modificacion no prevista,
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este
articulo, son los siguientes:

a) Cuando deviniera necesario afiadir obras, suministros o servicios adicionales a los
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

1.° Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo econémico o
técnico, por ejemplo que obligara al érgano de contratacién a adquirir obras, servicios o
suministros con caracteristicas técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando
estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de
mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de
contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para
el 6rgano de contratacion. En ningln caso se considerara un inconveniente significativo
la necesidad de celebrar una nueva licitacion para permitir el cambio de contratista.

2.° Que la modificacién del contrato implique una alteracion en su cuantia que no
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este
articulo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitacion del
contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

1.° Que la necesidad de la modificacion se derive de circunstancias que una
Administracion diligente no hubiera podido prever.

2.° Que la modificacion no altere la naturaleza global del contrato.

3.° Que la modificacién del contrato implique una alteracion en su cuantia que no
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este
articulo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.
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c¢) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendra que justificar
especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas
prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.

Una moadificacién de un contrato se considerara sustancial cuando tenga como resultado
un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En
cualquier caso, una modificacion se considerara sustancial cuando se cumpla una o
varias de las condiciones siguientes:

1.° Que la modificacién introduzca condiciones que, de haber figurado en el
procedimiento de contratacion inicial, habrian permitido la selecciéon de candidatos
distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptacion de una oferta distinta a la
aceptada inicialmente o habrian atraido a mas participantes en el procedimiento de
contratacién.

En todo caso se considerara que se da el supuesto previsto en el parrafo anterior
cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego,
respectivamente, mas la modificacion que se pretenda, requieran de una clasificacion del
contratista diferente a la que, en su caso, se exigié en el procedimiento de licitacién
original.

2.° Que la modificacion altere el equilibrio econémico del contrato en beneficio del
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.

En todo caso se considerara que se da el supuesto previsto en el parrafo anterior
cuando, como consecuencia de la modificacién que se pretenda realizar, se introducirian
unidades de obra nuevas cuyo importe representaria mas del 50 por ciento del
presupuesto inicial del contrato.

3.2 Que la modificacion amplie de forma importante el ambito del contrato.

En todo caso se considerara que se da el supuesto previsto en el parrafo anterior
cuando:

(i) El valor de la modificacién suponga una alteracion en la cuantia del contrato
que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA
excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se
refiera a los demas contratos, o bien que supere el umbral que en funcién del tipo de
contrato resulte de aplicacion de entre los sefialados en los articulos 20 a 23.

(i) Las obras, servicios o suministros objeto de modificacion se hallen dentro
del &mbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitacién
del expediente de contratacion.

El procedimiento a seguir para la notificacion y ejecucion de las modificaciones del contrato es
el que a continuacion se sefiala:

e Seréa requisito indispensable para la ejecucion de las modificaciones que VEIASA, o en
su nombre la Direccidn Facultativa, lo comunique a la CONTRATA por escrito, con
anticipacion suficiente a su ejecucion en obra.
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e Estas modificaciones pasaran a formar parte integrante del contrato y daran lugar a una
adenda, donde se reflejara el trabajo a ejecutar, el importe de las mismas (cuya cuantia
se determinara conforme a lo establecido a continuacion) y el nuevo plazo de ejecucion,
en el caso de que la Direccion Facultativa considere que estas dos circunstancias varien.
Si durante el plazo de ejecucion del contrato ampliado por la adenda venciesen los
seguros, antes de la firma de ésta la CONTRATA debera aportar la justificacion de la
renovacion de los mismos.

e El incremento o disminucion de costes que resulte de las modificaciones introducidas
por VEIASA, se calculara aplicando al nimero de unidades que varien, los precios
unitarios que figuran en el Presupuesto aprobado para la adjudicacion.

e En el supuesto de que la modificacion fuera por causas legales y derivara en la
necesidad de emplear materiales o ejecutar unidades de obra o instalacion que no
tuviere previsto su correspondiente precio unitario, éste se determinard conforme a
continuacion se establece,:

a) En el caso en que solo varien los materiales, se tomara como base el precio del
Contrato y se le afiadird o deducird la diferencia del importe entre los materiales a
emplear, tomando de referencia las tarifas PVP (de los materiales antiguos y nuevos)
del fabricante o de los fabricantes que estuvieran vigentes en el momento de la licitacion
y de la modificacion.

b) Si las obras son totalmente nuevas y a realizar por la propia CONTRATA, se
confeccionaran las nuevas partidas tomando como base el desglose de otras partidas ya
aprobadas en el Contrato, y en caso de que alguna de ellas no exista se aplicara lo
indicado en los dos puntos siguientes (en cualquier caso, los precios a aplicar seran los
de mercado):

o Para movimientos de tierras, obras de contencién, cimentaciones especiales y
urbanizacion, los dltimos precios publicados por la Agencia de Obra Publica de
la Consejeria de Obras Publicas y Vivienda de la Junta de Andalucia, y en el
caso de no venir regulado, los Gltimos precios incluidos en la Base de Costes de
la Construccién de Andalucia BCCA, publicada por la Junta de Andalucia.

o Para elementos constructivos e instalaciones, los Gltimos incluidos en la Base
de Costes de la Construccion de Andalucia publicada por la Junta de Andalucia.

En cualquiera de los casos anteriores se mantendran los rendimientos existentes en las
bases de costes referenciadas. Para cualquier caso la CONTRATA estd obligada a
presentar el desglose de dichos precios para su estudio.
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En caso de no venir regulado en las referencias anteriores, VEIASA solicitard tres
ofertas y se las comunicard a la CONTRATA, siendo el precio final la media de dichas
ofertas.

e Silas unidades o lotes que VEIASA contrate directamente con otra empresa precisaran
ayudas y coordinacién en obra de la CONTRATA, y éstas no estuvieran previamente
concertadas y contenidas en el presente contrato, la CONTRATA estara obligada a
prestarlas, teniendo derecho a percibir por el concepto de costos indirectos,
coordinacién, gastos, ayudas, mano de obra, materiales, gastos generales y beneficio
industrial el SIETE POR CIENTO (7%) sobre el coste real, segun facturas de dichas
unidades, antes de aplicar a las mismas, en caso de ser de aplicacion, el Impuesto sobre
el Valor Afadido, sin ninguna otra compensacion. La contratacion de estas unidades por
VEIASA no ocasionara retraso al plazo de ejecucion de las obras.

e Si, por cualquier causa, fuese preciso realizar determinados trabajos por el sistema de
Administracién, la CONTRATA, percibird los importes de la mano de obra con sus
obligaciones sociales, materiales, transportes y gastos indirectos de las obras de acuerdo
con los precios elementales y auxiliares contenidos en las bases de datos de los
Organismos indicados en el apartado b) anterior, incrementados en los porcentajes de
Gastos Generales y Beneficio Industrial aprobados.

No se podra realizar modificacion alguna sin la aprobacién de VEIASA, o en su nombre
la Direccién Facultativa, recogiéndose esta en la correspondiente adenda, en la que los
precios queden acordados conforme a lo especificado en esta Clausula. De esta forma,
hasta que no se formalice la adenda, las obras quedaran paralizadas en aquellas partidas
0 partes del contrato que se deban modificar.

Los Precios no tendran revision alguna.

A efectos de este contrato, los Unicos planos que tendran valor y serdn manejados entre las
partes, seran los integrantes del Proyecto o PPT o anteproyecto. Si durante el transcurso de las
obras fuese necesario alguna ampliacion o detalle de estos planos sobre la construccion e
instalaciones, las partes se someten a lo que en tal sentido disponga la Direccion Facultativa, y
los nuevos planos se consideraran validos cuando asi lo comunique VEIASA, o en su nombre la
Direccion Facultativa, a la CONTRATA. De esta forma, la CONTRATA deberd confrontar
todos los planos y comprobar las notas que le hayan sido facilitados antes de iniciar la obra
debiendo informar al Director de Obra sobre cualquier contradiccion en la documentacion.

A la finalizacion de las obras se adecuaran los planos de Proyecto con la obra realmente
ejecutada. La CONTRATA facilitard los detalles constructivos y de instalaciones que sean
precisos para que la Direccion Facultativa actualice dichos planos.

Cuando la tramitacién de una modificacion exija la suspension temporal total de la ejecucion de
las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el Organo de contratacion de

Ver. 09/08/23 Pagina 60 de 158



Consejeria de Industria, Energia y Minas
Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A.

Junta de Andalucia
Abierto - Contratacién conjunta de Redaccion de Proyecto Constructivo y

Ejecucion de Obras
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

VEIASA, podra acordar que continlen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en
la propuesta técnica que elabore la direccion facultativa, siempre que el importe méximo
previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. El expediente
de continuacién provisional a tramitar al efecto exigira exclusivamente la incorporacién de las
siguientes actuaciones:

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure el
importe aproximado de la modificacion, la descripcion bésica de las obras a realizar y la
justificacion de que la modificacion se encuentra en uno de los supuestos previstos en el
apartado 2 del articulo 203 de la LCSP.

b) Audiencia del contratista.
¢) Acuerdo del 6érgano de contratacion.

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorizacion provisional debera estar
aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificacion del
contrato, que finalizara con la suscripcion por las partes de la correspondiente adenda al
contrato.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutaran preferentemente, de las unidades de obra
previstas, aguellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas.

La autorizacion del Organo de contratacion de VEIASA para iniciar provisionalmente las obras,
implicard la aprobacion del gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en el
momento de la aprobacién de la modificacion del contrato.

Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, seran objeto de certificacion y abono en
los términos previstos en el presente PCAP con la siguiente singularidad: Las certificaciones a
expedir durante la tramitacion del expediente modificado que comprendan unidades no previstas
en el proyecto inicial tomaran como referencia los precios que figuren en la propuesta técnica
motivada, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a las
rectificaciones y variaciones que puedan resultar una vez se apruebe el proyecto modificado,
todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final
y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 242.4 de la LCSP, no tendran la consideracion de
modificaciones:

i. EIl exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante la correcta
gjecucion de la obra se produzca exclusivamente en el nimero de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre
que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del
precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones serd recogido en las
certificaciones de obra en las que se produzcan.

ii. La inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos
establecidos en el presente pliego, siempre que no supongan incremento del precio
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global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3
por ciento del presupuesto primitivo del mismo.

4.15 INSPECCION Y VISITA A LA OBRA.

1.- Las personas autorizadas por VEIASA podran visitar las obras cuantas veces deseen asi
como controlarlas e inspeccionarlas, dando las advertencias e instrucciones necesarias a la
CONTRATA através de la Direccion Facultativa o del Coordinador, si fuera preceptivo, o en su
defecto el personal autorizado por VEIASA y al responsable designado para la vigilancia de la
Seguridad y Salud.

La Direccidn Facultativa advertira a la CONTRATA los defectos que observe en materia de
seguridad, sefializacion, orden, dafios, etc., que puedan dar lugar a incidentes, retrasos,
paralizaciones, sanciones o molestias, y perjudicar las relaciones de VEIASA con terceros.

2.- Cuando la Direccién Facultativa o el Coordinador, si fuera preceptivo o en su defecto el
personal autorizado por VEIASA realice estas visitas de inspeccion ird acompafada por el
responsable designado para la vigilancia de la Seguridad y Salud de la CONTRATA, que
recibird y cumplimentard las comunicaciones y érdenes que se le indiquen. La CONTRATA
facilitara el personal y medios precisos para efectuar las inspecciones y controles de obra por su
cuenta y cargo, no procediendo facturacion alguna a VEIASA por este concepto.

3.- No deberan tener acceso a la obra aquellas personas que no hayan sido debidamente
autorizadas por la Direccion Facultativa, salvo aquellas personas expresamente autorizadas por
VEIASA, estas iran acompafiadas por el responsable designado para la vigilancia de la
Seguridad y Salud, siendo responsable la CONTRATA de los accidentes que en personas o
cosas pudieran ocurrir por incumplimiento de estas normas.

4. Al término de la construccién la CONTRATA debera desmontar, demoler y transportar fuera
de la obra la maquinaria, encofrados, caseta de obra y cualquier elemento sobrante, debiendo
entregar las obras a VEIASA terminadas, sin escombros ni restos de materiales y con los
pavimentos y aceras repuestas y limpias.

4.16 LICENCIAS, ACOMETIDAS Y HONORARIOS.

La gestion de la Licencia Municipal de Obras y el Impuesto sobre Construcciones a cargo de la
contrata y el pago a cargo de VEIASA. La solicitud y pago de cualquier otra licencia
administrativa que fuera necesaria para la ejecucion de las obras e instalaciones provisionales y
definitivas, (asi como el consumo de energia eléctrica, agua o cualquier otro servicio a utilizar
para la ejecucion de las obras), sera a cargo de la CONTRATA. También seran a cargo de la
CONTRATA los gravdmenes, arbitrios, tasas e impuestos que se deriven de la construccion de
la obra contratada.

Salvo que se establezca lo contrario en alguno de los documentos contractuales de la licitacion,
la gestion de la Licencia Municipal de Obras y el Impuesto sobre Construcciones sera a cargo
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de la contrata y el pago a cargo de VEIASA. La solicitud y pago de cualquier otra licencia
administrativa que fuera necesaria para la ejecucion de las obras e instalaciones provisionales
y definitivas, (asi como el consumo de energia eléctrica, agua o cualquier otro servicio a
utilizar para la ejecucion de las obras), serd a cargo de la CONTRATA. También seran a cargo
de la CONTRATA la gestion y el pago de los gravamenes, arbitrios, tasas e impuestos que se
deriven de la construccion de la obra contratada.

En caso necesario, la CONTRATA queda obligada a solicitar y obtener del Organo Municipal
correspondiente, la licencia de cajon de obra para garantizar la adecuada seguridad de la obra 'y
del entorno afectado.

Asimismo, sera de cuenta y a costa de la CONTRATA la redaccion y visado del Proyecto que
haya que presentar en los organismos y compafiias competentes a efectos de obtener el alta y
permiso de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, maquinas y equipos,
aunque hayan de ser tituladas a nombre de VEIASA.

Entre los gastos anteriormente resefiados se consideraran incluidos los relativos a derechos de
acometidas, verificacion y enganche de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas
eléctricas, asi como las concernientes a cualquier otra red o instalaciones. De igual forma, serd
de cuenta de la CONTRATA la realizacion de las gestiones necesarias para conseguir de las
compariias suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar,
segun establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.

Especificamente, la CONTRATA habra de instalar un cuadro eléctrico para obra, con la
acometida correspondiente y potencia suficiente para cubrir las necesidades de toda la obra. De
no existir red de energia eléctrica, la CONTRATA instalara, proveera el consumo y mantendréa a
su costa un sistema auténomo (grupo electrogeno) con capacidad suficiente para proporcionar
dicha potencia durante todo el tiempo que sea preciso en la obra.

El retraso en la obtencién de las acometidas provisionales de agua, energia eléctrica y
alcantarillado para uso de la obra sera soportado por la CONTRATA.

4.17 PROGRAMACION DE LA OBRA.

1.- La CONTRATA estara obligada a cumplir la programacion para la ejecucion de las obras en
el plazo previsto en los documentos contractuales que rigen la obra, de conformidad con la
adjudicacion practicada.

2.- Seré de exclusiva responsabilidad de la CONTRATA efectuar con la debida antelacion
consultas, contrataciones, etc., para ejecutar las obras en los plazos y programa previsto.

3.- VEIASA se reserva el derecho de adelantar o retrasar los comienzos de cada unidad,
siempre que no se produzcan alteraciones esenciales del calendario de las obras.

4.18 PLAZO DE EJECUCION.
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El plazo de ejecucion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran
establecerse, seran los fijados en el apartado 1 del Cuadro Resumen, y comenzaran a contar a
partir del dia sefialado en el pedido que se formule al contratista y, en el caso de las obras, con el
Acta de comprobacidn del replanteo e inicio de las obras, que serd firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de esta al 6rgano que celebrd el contrato.

El adjudicatario debera presentar al érgano de contratacion, en el plazo indicado en el apartado
1 del Cuadro Resumen a contar desde la fecha sefialada en el pedido, 3 ejemplares del proyecto
de ejecucion, que deberan incluir las prescripciones impuestas en la adjudicacion, y dos copias
informatizadas de toda la documentacion que comprende el proyecto. Presentado el proyecto, el
6rgano de contratacion procedera a su supervision, aprobacion y replanteo.

Los plazos establecidos en la presente clausula se entenderan sustituidos por los que el
adjudicatario haya ofertado en su proposicion, siempre que sean aprobados por el érgano de
contratacion.

El acta de comprobacidon del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el
Programa de Trabajo con los efectos que en esta aprobacion se determinen, se entenderan
integrantes del contrato, a los efectos de su exigibilidad.

El Contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva. Los plazos
parciales tanto de fases como de hitos tendran la misma consideracion que el plazo total en los
términos del articulo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecucién en plazo dard lugar a la
constitucion automatica del contratista en mora sin necesidad de previa intimacion, en los
términos y con las consecuencias que se establecen en la clausula que regula las penalidades.

Cuando VEIASA plantee expresamente nuevas obras que afiadan o supriman funcionalidades,
debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, después de la adjudicacion del Contrato, con
repercusion relevante en la duracién y programacion de actividades de obra, dicho programa de
obra contractual debera adecuarse por el adjudicatario para el visto bueno de VEIASA en la
medida que el mismo pudiera resultar afectado por aquellas, sin que ello conlleve gasto o coste
adicional alguno en lo inicialmente contratado.

Por parte del licitador siempre se estableceran, los plazos o hitos parciales. Posteriormente, a la
firma del contrato, podran establecerse nuevos hitos o0 modificaciones, a criterio de VEIASA,
sobre la planificacién de detalle realizada por el licitador que resulte adjudicatario, teniendo
tales nuevos hitos caracter contractual.

Se considera que todas las fechas que figuran en el programa de la obra estan dentro del plazo
indicado.

Cuando VEIASA decida suspender o ampliar el plazo de ejecucion de las obras, la
CONTRATA tendra derecho a la liquidacion de la parte de obra ejecutada en las condiciones
que se establecen en la estipulacion 4.24 RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS
relativa a la Recepcion Provisional.

En este caso la CONTRATA mantendra la vigilancia de la obra con cargo a VEIASA por el
tiempo que fuese necesario.
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La suspension o ampliacion del plazo total de las obras quedara reflejada en un acta, suscrita por
VEIASA, la DIRECCION FACULTATIVA y la CONTRATA, en la que se hard constar los
motivos de la suspension o ampliacion, estado de las obras, y el acopio de materiales que exista.

Si la CONTRATA tuviera conocimiento de circunstancias que impidiesen la construccion con
arreglo al plan de trabajo fijado, lo comunicard a la DIRECCION FACULTATIVA
fehacientemente en el plazo de una semana. La DIRECCION FACULTATIVA determinara la
incidencia en el plazo de ejecucion y dard traslado a VEIASA para su conformidad. Sin el
cumplimiento de estas determinaciones no seran tenidos en cuenta los posibles retrasos.

El contrato estard vigente durante el plazo de ejecucion del mismo, por lo que cualquier
modificacion o actuacion en el mismo se ha de hacer antes de dicho plazo, sin incluir en este el
periodo de garantia.

4.19 DEMORA EN EL PLAZO DE EJECUCION Y PENALIZACIONES POR DEMORA O
DEFECTUOSO CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION

Para garantizar el cumplimiento de los plazos recogidos en el apartado 1 del Cuadro Resumen
se establece la penalizacion recogida en la presente clausula sin perjuicio de la facultad que
tiene VEIASA de resolver el presente contrato.

En el supuesto de que, al agotamiento del plazo fijado en la precedente estipulaciéon, no se
hubieran ejecutado en su totalidad las prestaciones totales o parciales a que este documento se
refiere, VEIASA podré optar indistintamente por la resolucion del contrato, con pérdida de la
garantia definitiva, o por la imposicién desde el primer dia de una penalizacién en la proporcion
de 0°60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato IVA excluido, por cada uno de los
dias que medien entre la fecha prevista para dicha terminacion y la finalizacion efectiva de la
obra o de la prestacién correspondiente.

La infraccion de las condiciones determinadas en la Clausula 4.27 del presente PCAP en lo
relativo a la subcontratacion, dara lugar en todo caso, a la imposicion al contratista de una
penalizacién de hasta un 50% del importe de la subcontratacién.

Las penalizaciones se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, adoptado a propuesta
del responsable del contrato. Las penalizaciones se aplicaran de forma automatica sobre las
certificaciones o liquidaciones de obra que presente la CONTRATA y se devolveran, de igual
forma automatica, al abonar las certificaciones o liquidaciones de obra, cuando VEIASA
compruebe que los retrasos han sido recuperados en el transcurso de la obra, salvo que dicha
demora haya causado perjuicios a los intereses de VEIASA. En consecuencia, a la finalizacion
del contrato se determinard si existen penalizaciones por aplicar una vez comprobado los plazos
de ejecucion de la obra o, por el contrario, los retrasos se han ido recuperando. En todo caso, la
fianza definitiva respondera de la efectividad de aquellas.

El importe de las penalizaciones no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho
VEIASA por dafios y perjuicios originados por la demora del adjudicatario.
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En el caso de que el contrato incluyera clausulas de revision de precios y el incumplimiento del
plazo fuera imputable al Contratista, se procedera en la forma y en los términos previstos en el
articulo 104 de la LCSP.

Cuando el adjudicatario, por causas a él imputables, hubiere incurrido en incumplimiento del
contrato, el drgano de contratacién exigira su cumplimiento, aplicando las penalizaciones
establecidas a continuacion, pudiendo igualmente, y con independencia de la aplicacion de
dichas penalizaciones, resolver el contrato, con pérdida de la garantia definitiva, sin renunciar a
la indemnizacién por dafios y perjuicios que pudiera corresponderle.

Se podra penalizar cada incumplimiento relacionado con los siguientes aspectos del contrato:

e Cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato.
e Incumplimiento de los compromisos inherentes al contrato (adscripcion de medios).
¢ Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato.

e Cuando mediante resolucion o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el
suministrador al 6rgano de contratacion quedara acreditado el impago por el contratista
a un subcontratista o suministrador vinculado a la ejecucion del contrato en los plazos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene
motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas
por el subcontratista o por el suministrador en la ejecucion de la prestacion. La
penalidad podra alcanzar hasta el cinco por ciento del precio del contrato, y podré
reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el limite conjunto del 50
por ciento de dicho precio. La garantia definitiva respondera de las penalidades que se
impongan por este motivo.

En este Ultimo supuesto, la penalidad podréa alcanzar hasta el cinco por ciento del precio del
contrato, y podra reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el limite
conjunto del 50 por ciento de dicho precio. La garantia definitiva respondera de las
penalidades que se impongan por este motivo.

Para todos los supuestos anteriores, salvo el recogido en ultimo lugar, se impondra una
penalidad que debera ser proporcional a la gravedad del incumplimiento, y la cuantia de cada
una de ellas no podré ser superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el
total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que VEIASA pueda
tener derecho por dafios y perjuicios con motivo del retraso imputable a la CONTRATA, como,
por ejemplo, las tasas, impuestos y demas gastos que pudieren devengarse como consecuencia
de la necesidad de tener que renovar las licencias de obras o las peticiones de prdrrogas de las
mismas motivado por los retrasos imputables a la CONTRATA.

No obstante, lo anterior, conforme a lo dispuesto en el articulo 195.3 de la LCSP, si el retraso en

la ejecucion del contrato fuese producido por motivos no imputables al contratista y este
ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucion, el érgano de
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contratacion se lo concedera dandosele un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido,
a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitira un informe
donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

Asi mismo, la peticion de prorroga por parte del contratista debera tener lugar en un plazo
méaximo de quince dias desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando
las razones por las que estime no le es imputable y sefialando el tiempo probable de su duracion,
a los efectos de que VEIASA pueda, siempre antes de la terminacion del plazo de ejecucion del
contrato, resolver sobre la prérroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la
causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido. Si la peticion del contratista
se formulara en el Ultimo mes de ejecucion del contrato, VEIASA deberéa resolver sobre dicha
peticion antes de los 30 dias siguientes a la terminaciéon del mismo. Durante este plazo de 30
dias, no podréa continuar la ejecucion del contrato, el cual se considerara extinguido el dia en que
expiraba el plazo previsto si VEIASA denegara la prérroga solicitada, o no resolviera sobre ella.
En el caso de que el contratista no solicitase prorroga en el plazo anteriormente sefialado, se
entendera que renuncia a su derecho, quedando facultada VEIASA a conceder, dentro del mes
ultimo del plazo de ejecucién, la prérroga que juzgue conveniente, con imposicion, si procede,
de las penalidades sefialadas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares,
salvo que considere méas aconsejable esperar a la terminacion del plazo para proceder a la
resolucion del contrato.

4.20 PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

1.- La contratacion del proyecto y de la ejecuciéon de las obras se hace de acuerdo con las
Clausulas del presente PCAP y del anteproyecto, por un importe de las unidades de obras
contenidas en el presupuesto aprobado.

En ningdn caso la CONTRATA podré exigir de VEIASA por la realizacion de las obras, cuando
éstas se ejecuten de acuerdo con los documentos que forman parte de este contrato, cantidad
superior a la indicada en ésos, al ser el precio pactado fijo y definitivo, aunque aumente el
precio de los materiales 0 mano de obra.

En los precios mencionados estan incluidos asimismo cualquier gravamen, arbitrio, tasa o
impuestos que pudieran derivarse o establecerse, y que serdn totalmente a cargo de la
CONTRATA, excepto el L.V.A., que sera por cuenta de VEIASA. Tampoco se encuentra
incluido el Impuesto sobre la Construccion, que sera por cuenta de VEIASA.

2.- Caso de que VEIASA introdujese variaciones en el proyecto, anteproyecto o PPT y
documentacion recogida en este contrato, de acuerdo con lo fijado en la estipulacién 4.14
MODIFICACIONES DEL CONTRATO, las cifras indicadas en el apartado 1 anterior seran
modificadas, en mas o0 menos, de acuerdo con lo reflejado en dicha estipulacion.

3.- El abono de los trabajos contratados se hard por medio de certificaciones mensuales hechas
de la forma indicada en la estipulacion 4.22 CERTIFICACIONES DE OBRA si bien, el pago de
cada certificacion quedard condicionado a que por parte de la CONTRATA se acredite la
vigencia de todos los seguros exigidos en el presente contrato.
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Del importe de cada certificacion mensual, VEIASA deducira las penalizaciones a las que
hubiere lugar, de conformidad con lo expuesto en la estipulacion 4.19 DEMORA EN EL
PLAZO DE EJECUCION Y PENALIZACIONES POR DEMORA O DEFECTUOSO
CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION.

4.- EIl pago de todas las certificaciones se efectuara por VEIASA mediante transferencia
bancaria, al nimero de cuenta facilitado por la CONTRATA, en el plazo maximo de 30 dias a
contar desde la fecha de la certificacion, la cual debera ser aprobada dentro de los treinta dias
siguientes a la finalizacion efectiva de la parte de la obra realizada.

5.- La totalidad de la obra ejecutada se considerara perteneciente a VEIASA, esté 0 no pagada.
El precio de lo realizado otorga un derecho de crédito a favor de la CONTRATA, pero nunca el
derecho de retener o paralizar la obra, a la que tendra siempre derecho de acceso y de posesion
VEIASA, sin perjuicio de los derechos al cobro de la CONTRATA y de la preferencia que al
crédito pudiera tener.

6.- El abono de las unidades de Seguridad y Salud se hara de forma porcentual, sobre el importe
de la obra ejecutada en el periodo que se certifique.

Dicho porcentaje a aplicar sera el que resulte de dividir el presupuesto de ejecucion material
(PEM) del capitulo de Seguridad y Salud contratado, entre el PEM contratado de las unidades
de obra (deduciendo el capitulo de Seguridad y Salud contratado), multiplicado por cien:

% a certificar del capitulo de seguridad y salud = PEM del Capitulo de Seguridad y Salud contratado x 100
PEM contratado (deduciendo capitulo de Seguridad y Salud contratado)

Cuando el PEM de la Certificacién en curso sea superior al PEM contratado de las unidades de
obra (por modificaciones, variaciones, etc.) y no haya habido incrementos en el presupuesto del
capitulo de Seguridad y Salud, aprobados por la Direccion Facultativa y el Coordinador de
Seguridad y Salud, se certificara como maximo el 100% del capitulo de Seguridad y Salud
contratado.

En el caso de que si haya habido incrementos en el presupuesto del capitulo de Seguridad y
Salud, y éstos hayan sido aprobados por la Direccion Facultativa y el Coordinador de Seguridad
y Salud, se actualizara el PEM del Seguridad y Salud contratado sumandole el incremento
aprobado.

Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerira que hayan sido ejecutadas y
dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las unidades de
Seguridad y Salud que correspondan a la CONTRATA durante el periodo a certificar.

No se efectuaran abonos a cuenta por materiales acopiados de Seguridad y Salud.
7.- La CONTRATA, junto a la programacion de las obras prevista en la estipulacion 4.17
PROGRAMACION DE LA OBRA, presentara una prevision de los importes estimados que

contendran las certificaciones mensuales establecidas en la Clausula 4.22 CERTIFICACIONES
DE OBRA.
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8. El abono de las unidades de gestion de residuos se realizard mensualmente en cada
certificacion parcial de aquellas unidades ejecutadas, siempre y cuando, se aporten los
certificados emitidos por persona autorizada acreditativo de la operacién de valorizacion y
eliminacion a la que han sido destinados los residuos, de acuerdo con el modelo del Anexo XlI
del Reglamento de Residuos de Andalucia, aprobado por Decreto 73/2012, y sean validados por
la Direccion Facultativa.

4.21 PRECIOS UNITARIOS.

1.- La CONTRATA adquirird y tendré a su cargo materiales comunes, elementos auxiliares, y
todos aquellos medios que sean precisos para la ejecucion de la obra.

2.- Estan incluidos en los precios unitarios, siendo a cuenta de la CONTRATA, todos los
trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquier unidad de obra (partida). Se consideraran incluidos en los precios de la
misma, aungue no figuren todos ellos especificados en la descripcion o descomposicion de los
precios, entre otros, los siguientes conceptos:

a) La totalidad de los materiales con su parte proporcional de marras, recortes y
pérdidas, asi como todas las piezas auxiliares y pequefio material necesario para el
correcto funcionamiento de cada unidad. Se incluye también el Impuesto sobre el Valor
Afadido que, en caso de ser de aplicacién, grave la adquisicion de los materiales, asi
como el transporte en general de todos ellos hasta su colocacion en obra.

b) La mano de obra, incluida la que se ponga a disposicion del laboratorio homologado
para la ejecucion de pruebas, replanteos, guardas, transportes a obra del personal, etc.,
con las cargas y Seguros Sociales que marca la Ley.

c) Todas las herramientas, maquinaria, medios auxiliares, casetas de obra, andamios de
cualquier tipo, protecciones tales como vallas, pantallas, lonas y otros dispositivos
precisos para ejecutar los trabajos, evitar dafios y delimitar las obras incluyendo su
transporte y movimientos precisos para la ejecucién de las mismas.

d) La solicitud y pago de las Licencias Administrativas, canones, tasas, arbitrios para las
obras menores, vallas, cajon de obras, paso de vehiculos e instalaciones en general,
derivados de su propia actividad.
e) Acometidas provisionales de servicios.
3.- Sera de cuenta y riesgo de la CONTRATA el suministro, transporte, preparacion, montaje y
desmontaje en obra de toda la maquinaria y medios auxiliares, asumiendo aquélla por entero las
responsabilidades que se deriven de las disposiciones y condiciones de dichos medios
auxiliares, en caso de insuficiencia o imperfeccion de los mismos.
4.22 CERTIFICACIONES DE OBRA.

1.- La redaccion de las certificaciones mensuales de obra se llevara a cabo por la CONTRATA
y se presentaran para su aprobacién por la Direccion Facultativa, entre el 1 y el 5 del mes
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siguiente, certificandose sdlo aquellas unidades de obra ejecutadas en el mes anterior.

No se podran certificar aquellas unidades de obra de las que no se hayan facilitado la
correspondiente documentacién de los materiales y productos que la componen (marcados CE,
instrucciones de uso y mantenimiento, garantias, certificados de RCDs, etc.).

Tanto el estado de mediciones, como la valoracion, se redactardn en capitulos de obra
independientes entre si de acuerdo con la forma en que fue redactado el Presupuesto
referenciado en la estipulacion 4.2 DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y ANEXOS.

Las certificaciones parciales iran numeradas y referidas al origen de obra, haciendo constar en
cada uno el mes y afio que corresponda. Deberan formularse por triplicado ejemplar.

2.- Se podré certificar la cantidad por el acopio de los materiales que la CONTRATA pudiera
haber realizado en obra, siempre y cuando éstos sean necesarios y estén autorizados la
Direccidn Facultativa y con el visto bueno de VEIASA.

3.- La medicidn y valoracion para la confeccion de las certificaciones parciales se hard de
acuerdo con los siguientes criterios:

a. Para efectuar la medicion parcial de las unidades ejecutadas en obra se estard a lo
dispuesto en los criterios enumerados en los epigrafes de mediciones o en su defecto en el
Proyecto o PPT o anteproyecto y en el presente PCAP.

b. No podra ejecutar la CONTRATA ninguna unidad de obra que implique ocultacion de lo
anterior, sin que ésta haya sido medida y aceptada por la Direccion Facultativa. En caso
de incumplimiento por parte de la CONTRATA, se tomara como medicion la estimada
por la Direccion Facultativa.

En los informes mensuales y estado de mediciones se recogeran de forma diferenciada las
variaciones de medicion que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No
obstante, en las certificaciones mensuales se podran recoger los posibles excesos de medicion sobre
la que figura para cada una de las partidas en el proyecto aprobado, en todo caso sélo hasta el 10%
del precio del contrato inicial

4.- Todas las certificaciones, expedidas por la CONTRATA, serdn conformadas por la
Direccion Facultativa antes de pasarlas a VEIASA, disponiendo de 30 dias para su aprobacién o
reparos, los cuales, de existir, seran subsanados en la propia certificacion.

5.- Se entendera que las cantidades satisfechas por certificaciones tienen carécter de devengos a
cuenta, que no adquiriran caracter definitivo hasta que se formalice la liquidacion final de las
obras objeto de este contrato, pudiendo VEIASA resarcirse de la CONTRATA mediante la
compensacion oportuna de cuantas anomalias pudieran ser observadas con posterioridad a la
aprobacion o pagos efectivos.

Las certificaciones conformadas durante el transcurso de la obra, hasta la Recepcién Provisional
y Liquidacién Final de la misma, no supondran de manera alguna la aceptacién de ninguna
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unidad, a efectos de recepcion.

6.- Junto con la factura de cada certificacion aportada la CONTRATA presentara copia
justificativa del pago de los recibos de los seguros, los certificados de estar al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes y de abono de ndmina de sus trabajadores, ademas de Certificado de las
Subcontratas en los que manifiesten que la CONTRATA esté al corriente con ellas.

7- A la terminacion de la obra, la CONTRATA deberé redactar la certificacion o liquidacion
final de toda la obra desglosada debidamente por conceptos, la cual sera conformada por la
Direccion Facultativa y, en su caso, abonada por el saldo resultante, tal como se sefiala para las
liquidaciones parciales. Sin la redaccion y aprobacion de dicha liquidacion final, no se
considerara terminada la obra. El pago de esta liquidacidon final se abonard a la CONTRATA en
el momento de la recepcién provisional de las obras.

4.23 SEGUROS Y GARANTIAS DE LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES.

1.- El contratista es responsable de ejecutar y terminar las obras asumidas a su riesgo y ventura
y, ademas, acepta y asume toda responsabilidad frente a terceros por los dafios que pueda
ocasionar a éstos, durante la ejecucién de las obras, por causa de éstas o por accién u omision de
él mismo o de sus operarios y empleados.

Ademas, viene obligado a responder hasta la finalizacién del plazo de garantia y recepcion
definitiva de la obra, de los dafios que se ocasionen tanto durante la ejecucion de la obra como
durante el plazo de garantia.

En caso de siniestro, el importe de las indemnizaciones sera aplicado integramente a la
reposicion de la obra a la situacién inmediatamente anterior al siniestro o al pago de dafios a
terceros.

El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su
actividad, esta obligado a concertar a su costa y cuando asi se indique en el apartado 16 del CR,
los siguientes:

A. Seguro a todo riesgo de construccion.

Antes del inicio de las obras y durante el periodo de construccion, el contratista debera tener
suscrito un seguro a todo riesgo de construccién, con periodo de mantenimiento amplio de 24
meses, por la suma asegurada indicada en el apartado 16 del CR, que cubra los dafios que
puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion y bienes preexistentes. Debera
figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el érgano de contratacion.

B. Seguro de responsabilidad civil.
Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecucion de las mismas y de garantia, el
contratista deberd tener suscrito un seguro de responsabilidad civil general, patronal, cruzada,

explotacion, post-trabajos, unién y mezcla, perjuicios patrimoniales puros, defensa y fianzas
civiles y penales, que cubra los dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, con el limite
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minimo por siniestro indicado en el apartado 16 del CR; e incluyendo como asegurados a la
empresa contratista, a las empresas subcontratistas y a VEIASA como promotora de las obras
como asegurado adicional con condicién de tercero.

En el caso de arrendamiento de maquinaria pesada con conductor, se incluira una clausula de
dafos a conducciones subterraneas y/o aéreas, y/o contaminacion ambiental.

En el caso de que tenga que utilizar locales alquilados se incluird la clausula de locativa.
C. Seguro de responsabilidad decenal o trienal

En el caso de que asi se indique en el apartado 16 del CR, el contratista debera cubrir su
responsabilidad decenal con una péliza de seguro especifica, 0 en su caso un seguro trienal, que
cubra los dafios materiales conforme a lo establecido en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, que el contratista deberd mantener vigente:

a) Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos que
afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad del edificio.

b) Durante tres afos, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos de
los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los
requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c¢), del articulo 3.

La contratacion del Organismo de Control Técnico independiente, encaminado a la prevencion
y normalizacion de riesgos, durante todo el proceso de la construccion serd por cuenta del
contratista.

Podran cumplirse estas obligaciones mediante la extension al presente contrato de los seguros
gue ya tuviese concertados la empresa contratista, siempre que queden cubiertas las sumas
aseguradas exigidas en este PCAP y asi se acredite mediante la correspondiente certificacion
expedida en nombre de la compafiia aseguradora por persona con poder bastante.

Antes de levantar el acta de comprobacion del replanteo se verificara el cumplimiento de estas
obligaciones.

VEIASA podra proceder a la suspension del pago de certificaciones y, en el caso de la
recepcion, a la suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto el contratista acredite
el cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo de suspension sea computable a
efectos de indemnizacion por demora en el pago de las certificaciones o liquidacion.

En caso de siniestro, cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea
por aplicacion de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera
integramente soportada por el contratista.

En caso de producirse un retraso en la finalizacion de las obras sobre la fecha prevista, se

procedera a la contratacion de las prorrogas necesarias debiendo el contratista pagar la
sobreprima que corresponda.
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2.- Se establece un periodo de garantia de 12 meses, a contar desde la fecha de la Recepcion
Provisional de las obras, salvo que la CONTRATA haya establecido uno superior. Durante este
periodo, y en el supuesto de que existiesen desperfectos en las obras ejecutadas, VEIASA podra
repararlos con cargo a las garantias que tenga en su poder.

3.- La CONTRATA debera aportar los documentos de garantia de todos y cada uno de los
equipos e instalaciones que se instalen en la obra junto con la certificacion de obra en la que se
facturen. No se procedera a la aprobacion de la certificacion hasta tanto no se hayan aportado
las mencionadas garantias.

4.24 RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

1.- Antes de la fecha de terminacién total de los trabajos contratados, la CONTRATA habra
realizado todas las pruebas necesarias para asegurarse de que la construccion esta
completamente acabada, totalmente limpia para ser ocupada, y el funcionamiento de las
instalaciones es el correcto, corriendo con todos los gastos la CONTRATA. Dentro del
funcionamiento de las instalaciones y una vez esté instalada toda la maquinaria (incluida la de
inspeccion), en su caso, la CONTRATA, en presencia de la Direccién Facultativa, realizara la
comprobacion del equilibrado de fases de los cuadros eléctricos con todas las instalaciones y
maquinarias funcionando, mediante una prueba real con el normal funcionamiento de la
Estacion ITV. Asi mismo, y en el mismo dia, presentara tres copias de un tutorial basico con el
funcionamiento de todas las instalaciones, que sera explicado y expuesto por cada uno de los
instaladores al personal de la citada Estacion ITV y al de la Unidad de Mantenimiento de
VEIASA.

2.- Una vez que la CONTRATA considere terminadas las obras y hechas, en su caso, las
pruebas anteriormente sefialadas, 1o comunicara por escrito a VEIASA y a la DIRECCION
FACULTATIVA para que, previo acuerdo y en el plazo maximo de 1 mes, se proceda por esta
Gltima a la inspeccion de las obras para comprobar que han sido ejecutadas con arreglo a
Proyecto o PPT o anteproyecto y demas condiciones estipuladas. Asi mismo, la CONTRATA
presentara a VEIASA el importe de la liquidacion provisional de la obra (certificacion final de
la obra) para que ésta proceda, en su caso, a su aprobacién.

Una vez analizadas las obras, podran darse las siguientes situaciones de recepcion, que deberan
guedar reflejadas en los siguientes tipos de Actas:

Primero indicar que la recepcién de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez
concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y puede ser aceptada o rechazada por éste,
previo informe de la Direccidn Facultativa.

A) ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL NEGATIVA.
Que la Direccion Facultativa considerase que las obras no han sido realizadas o
finalizadas conforme a Proyecto o PPT o anteproyecto, o que el ORGANO DE

CONTRATACION rechace la recepcion de la obra, si estiman que no esta terminada o
no se adecua a las condiciones contractuales.
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En este caso la Direccion Facultativa notificara a la CONTRATA los desperfectos
observados (reparaciones, entrega de documentacion, etc...). Una vez que la contrata
vuelva a considerar terminadas las obras volvera a solicitar la recepcion de las obras
conforme a lo indicado en los puntos 1y 2 anteriores.

En el supuesto de que la Recepcion Provisional vuelva a ser NEGATIVA, VEIASA
decidird si se le concede una nueva prorroga o0 se resuelve el contrato por
incumplimiento del mismo, aplicAndose las sanciones por retrasos e incumplimientos
que correspondan.

B) ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL

Como se ha indicado en el punto anterior, si las obras no estan completamente
finalizadas, procedera la redaccion del Acta de Recepcidn Provisional Negativa. Ahora
bien, en el supuesto de que existiesen desperfectos y éstos solo afecten a aspectos
estéticos, bajo criterio de la Direccidn Facultativa, ambas partes y de mutuo acuerdo, la
CONTRATA vy la PROPIEDAD, podréan suscribir el Acta de Recepcidn Provisional
Parcial, pudiendo VEIASA comenzar a ejecutar el equipamiento de las instalaciones y a
solicitar la tramitacion de las correspondientes licencias y autorizaciones, y la
CONTRATA ejecutar las reparaciones indicadas por la Direccion Facultativa, en el
plazo méximo de 1 mes u otro que indique la Direccién Facultativa.

Para las partidas de la obra que si estén finalizadas, comenzaran en este momento el
plazo de garantia. Para aquellas otras partidas cuya recepcion hubiese sido pospuesta, el
plazo de garantia no comenzara hasta que las partes suscriban el Acta de Recepcion
Provisional de la obra, aplicandose igualmente a estas partidas cada uno de los pasos
estipulados en los puntos 1y 2 anteriores.

Una vez transcurrido el plazo maximo de 1 mes, y aunque la CONTRATA no haya
solicitado la inspeccion de las obras, la Direccion Facultativa y la PROPIEDAD
realizardn visita de inspeccién, y si a juicio de ambos no se hubiesen ejecutado los
desperfectos o éstos fuesen defectuosos, VEIASA levantara un ACTA DE
RECEPCION PROVISIONAL CON RESERVAS, donde la Direccion Facultativa
valorard economicamente las deficiencias no subsanadas. Ante esta situacion VEIASA
acometera la reparacion de los desperfectos deduciendo su importe del total que resulte
a abonar a la CONTRATA en la certificacion final de la obra, o, en su caso, de las
garantias entregadas, y se aplicaran las sanciones por retrasos e incumplimientos que
correspondan.

C) ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Cuando la Direccion Facultativa considere que las obras estan correctamente finalizadas
conforme a Proyecto o PPT o anteproyecto, y aceptadas por VEIASA, se extenderd un Acta de
Recepcidén Provisional de la obra suscrita por ambas partes contratantes, dandose las obras por
finalizadas. En tal caso, VEIASA abonara en la forma ya dicha para las certificaciones o
liquidaciones parciales, el saldo definitivo resultante de dicha liquidacion, si es en su contra. Si
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el saldo fuera favorable a VEIASA, se abonara éste por la CONTRATA en el plazo de 15 dias
desde que asi se le requiera.

La fecha del Acta de Recepcién Provisional es la que sera aplicada a todos los efectos del
contrato como fecha de terminacion, entrega de la obra y comienzo del plazo de garantia, salvo
en el supuesto de que se firme el Acta de Recepcion Provisional con Reservas, en cuyo caso el
plazo de garantia empezara a contar desde la fecha de este Acta y afectara a aquellas unidades
de obra que se dieran por finalizadas.

Cuando las obras se terminen dentro de las fechas fijadas para la ejecucion de las mismas, los
dias transcurridos entre la fecha de terminacion, segun contrato, y los del Acta de Recepcion
Provisional, cuando ésta se suscriba dentro del mes méaximo reservado por la Direccion
Facultativa para efectuarla, no se consideraran como dias transcurridos a efectos de las
penalizaciones por retrasos.

Sin la debida legalizacion y entrega por la CONTRATA a VEIASA de todos los permisos,
proyectos de instalaciones, la documentacion exigida por las disposiciones vigentes en materia
de defensa de los consumidores y usuarios, garantia de maquinaria o equipos y de las diversas
instalaciones, no se realizara la Recepcién Provisional de la obra, por lo que seran de aplicacién
las penalizaciones establecidas por retrasos.

3.- La CONTRATA seréa responsable de la custodia de las obras realizadas, asi como de los
materiales y maquinaria existentes, hasta la Recepcién Provisional de éstas, por lo que, cuando
la recepcion de la obra sea parcial, la CONTRATA solo se responsabilizara de aquellas partidas
de la obra no recepcionadas.

4.- Transcurridos los periodos de garantia establecidos en el Contrato, en funcién de la oferta
del Contratista, esta lo comunicara por escrito a la Direccién Facultativa y a VEIASA para que,
previo acuerdo y en el plazo maximo de 1 mes, se proceda por ésta a la inspeccién de las obras.

Una vez analizadas las obras, podran darse las siguientes situaciones de recepcion, que deberan
reflejadas en los siguientes tipos de Actas:

G) ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA CON RESERVAS

En el caso de que la DIRECCION FACULTATIVA y la PROPIEDAD considere que si
existen desperfectos, ésta notificard a la CONTRATA los desperfectos observados, los
cuales deberén ser subsanados por la CONTRATA en el plazo maximo de 1 mes, a no
ser que la DIRECCION FACULTATIVA indique otro plazo.

Una vez transcurrido el plazo maximo de 1 mes, y aunque la CONTRATA no haya
solicitado la inspeccién de las obras, la Direccion Facultativa y VEIASA realizaran
visita de inspeccion, y si a juicio de ambos no se hubiesen ejecutado los desperfectos o
éstos fuesen defectuosos, VEIASA levantara& un ACTA DE RECEPCION
DEFINITIVA CON RESERVAS, donde la DIRECCION FACULTATIVA valorara
econdmicamente las deficiencias no subsanadas. Ante esta situacion VEIASA
acometera la reparacion de los desperfectos deduciendo su importe del total que resulte
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a abonar a la CONTRATA de las retenciones practicadas, o, en su caso, de las garantias
entregadas, y se aplicardn las sanciones por retrasos e incumplimientos que
correspondan.

H) ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Cuando la Direccién Facultativa considere que no existen desperfectos, se procederd a
extender un Acta de Recepcion Definitiva suscrita por ambas partes contratantes,
procediéndose a la liquidacion definitiva de la obra y dandose asi el contrato por finalizado
y liquidado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiesen existir por vicios de la
construccion.

Con la firma del Acta de Recepcion Definitiva de la obra, VEIASA procedera a la entrega a
la CONTRATA de todas las garantias que VEIASA tuviere en su poder.

5.- Transcurrido mas de un mes, a partir de la finalizacién del periodo de garantia del contrato,
sin que la CONTRATA lo hubiere comunicado a la Direccion Facultativa y a VEIASA para
proceder a la inspeccion de las obras con el fin de extender el Acta de Recepcién Definitiva de
las mismas y darlas por finalizadas, la DIRECCION FACULTATIVA, con independencia de la
causa que haya provocado esta situacion (descuido, olvido, desapariciéon de la CONTRATA, o
cualquier otra razon), procedera a la revision de las obras con el fin de determinar si durante el
plazo de garantia han aparecido desperfectos.

Una vez comprobadas las obras por la DIRECCION FACULTATIVA y la PROPIEDAD,
podran darse las siguientes situaciones de recepcion, que deberan quedar reflejadas en los tipos
de Actas indicados en el punto 4 anterior.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria hubiere sido declarada en concurso durante la
gjecuciéon del contrato la reparacion de los desperfectos con cargo a las garantias entregadas
deberan acometerse conforme a lo establecido en la legislacion concursal.

4.25 RESPONSABILIDAD DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia de la totalidad de las obras e instalaciones realizadas, que ha de mediar
entre la recepcién provisional de las obras y la liquidacion definitiva del contrato, sera de 12
meses, salvo que la CONTRATA en su oferta técnica se haya comprometido a otro plazo
mayor, en cuyo caso se aplicara este ltimo.

Durante dicho plazo la CONTRATA procedera a responder de la reparacion de los dafios o
deterioros que en la misma pudieran producirse, siendo de su cargo los gastos que por ello se
originen, salvo que los mismos no le sean imputables. En este caso, la CONTRATA no queda
exonerada de la obligacion de llevar a cabo los citados trabajos, teniendo derecho, en su caso, a
ser reembolsada de los importes de los mismos, previo presupuesto aceptado por la Unidad de
Mantenimiento de VEIASA, conforme al procedimiento de Aviso (AV).

Los trabajos a realizar seran solicitados por VEIASA y supervisados por la Direccion
Facultativa mediante un Aviso (AV), notificandose a la empresa adjudicataria por medios
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electrénicos o llamada telefonica, siguiendo el protocolo de niveles de escalado facilitados por
la CONTRATA a la firma del acta de recepcion provisional, concediéndole un plazo para ello, y
guedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya
efectuado la subsanacién. Las solicitudes seran siempre coordinadas por la Unidad de
Mantenimiento de VEIASA, por el Responsable del Centro y por la CONTRATA.

Aviso (AV)

- Una vez detectada una incidencia o anomalia en una de las instalaciones de
VEIASA, los Jefes de los centros o la Unidad de Mantenimiento generaran un
aviso en la aplicacién informatica GMAO.

- Dicho aviso sera comunicado a la Contrata por medios electrénicos, adjuntando
el parte de trabajo de garantia (AV) donde se facilita una breve descripcion
sobre la anomalia detectada (Anexo 13 del Cuadro Resumen). No obstante, en
situaciones excepcionales en el que no sea posible el envio del aviso por medios
electronicos, éste podra ser solicitado mediante llamada telefonica. En cualquier
caso, siempre debe existir un Parte de trabajo firmado por los implicados
(VEIASA 'y CONTRATA).

- Los avisos pueden ser de caracter urgente o no urgente, dependiendo de ello el
tiempo de respuesta que debe cumplir la contrata, conforme a lo establecido en
el apartado de Tiempos de Respuesta. Sera el Jefe del centro afectado, o la
Unidad de Mantenimiento de VEIASA, quien determinara la urgencia del aviso.
Los avisos urgentes seran aquellos relacionados con las incidencias que
imposibiliten o perturben gravemente el funcionamiento esencial de la actividad
propia del edificio y especialmente aquellas que puedan ser origen de dafios a
personas. Los avisos no urgentes seran aquellos que impliquen trabajos de poca
envergadura que no requieran solucionarse de inmediato. En cualquier caso, el
caracter del aviso lo determinara siempre VEIASA.

- Enviada la notificacién, la contrata estard obligada a ponerse en contacto por
teléfono con la Unidad de VEIASA que ha originado el aviso en los 15 minutos
siguientes a su envio. De esta manera, el solicitante tendra la certeza de la
recepcion del aviso por parte de la empresa adjudicataria y por otro lado, ésta
recabard mayor informacion sobre el mismo, solicitando datos sobre lo
sucedido: urgencia, origen y descripcion de la incidencia o anomalia de manera
gue pueda estimar los trabajos a realizar y prever los medios, equipos y piezas
de repuesto que pueda necesitar para hacer frente al aviso. En dicha llamada
también se concretard cuando se va a visitar el centro para realizar los trabajos,
teniendo muy en cuenta la clasificacion de urgencia transmitida por el
solicitante y lo estipulado en el apartado de Tiempos de Respuesta.

- Al llegar al Centro, el personal de la CONTRATA debera llevar impresa la
orden de trabajo del aviso (AV) y se presentard ante el Jefe o Responsable de
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VEIASA, que comprobard a través de la plataforma SGRED que los
trabajadores estan autorizados a acceder a las instalaciones, quedando registrada
su entrada y posterior salida. En caso, de que algunos trabajadores no dispongan
de toda la documentacion actualizada y autorizada por la plataforma, se les
denegard el acceso y se aplicard lo estipulado en el apartado Tiempos de
Respuesta.

- La CONTRATA realizara los trabajos necesarios para restablecer el
funcionamiento de actividad, subsanar la incidencia en la medida de lo posible
y, como minimo, los trabajos relacionados con la contencién y/o subsanacion
de los riesgos para las personas y la inseguridad que la incidencia pudiera
provocar. En aquellos avisos en los que tras restablecer las condiciones de las
instalaciones a unos minimos de garantia de funcionamiento, se necesite de una
actuacion de mayor envergadura, la CONTRATA lo pondra en conocimiento,
cuanto antes, de la Unidad de Mantenimiento para coordinar y autorizar los
trabajos, en su caso.

- En el caso de que la incidencia no fuese imputable a la garantia, la
CONTRATA esta obligada a realizar un informe justificativo de este hecho,
que enviard a la Unidad de Mantenimiento, que incluya fotografias y toda la
documentacion necesaria que lo respalde junto a un presupuesto de reparacion,
que revisara la Unidad de Mantenimiento para comprobar que esta acorde a los
precios de mercado; en caso contrario, VIASA podré solicitar los trabajos a otra
empresa.

- Una vez realizado los trabajos, la empresa adjudicataria enviara en formato
digital (PDF) a la Unidad de Mantenimiento (partesmantenimiento@veiasa.es),
en el plazo maximo de 48 horas, el Parte de trabajo conforme al Anexo 13 del
Cuadro Resumen, debidamente cumplimentado, sellado y firmado por el
responsable del centro correspondiente y por el personal de la CONTRATA.

Si debido a cualquier negligencia por parte de la CONTRATA en la ejecucion de una reparacion
u operacion en las instalaciones de un centro, se produjeran averias en las mismas, seran
subsanadas a cargo de la CONTRATA, es decir, sin cargo alguno para VEIASA.

4.25.1 Tiempos de respuesta.

La CONTRATA elaborara un protocolo de respuesta de tres niveles, que tendra que
entregar a VEIASA a la firma del acta de recepcion provisional y que debera ser validado por la
Unidad de Mantenimiento. En dicho protocolo deber&n aparecer desglosados por niveles los
datos de contacto de las personas responsables de recibir los avisos (AV) enviadas desde
VEIASA, de manera que se asegure la recepcion de las incidencias por parte de la CONTRATA
y de cumplir con los tiempos de respuesta recogidos en pliego. Como se ha indicado
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anteriormente, una vez enviada la notificacion (email o teléfono), la CONTRATA estard
obligada a ponerse en contacto por teléfono con la Unidad de VEIASA que ha originado el
aviso en los 15 minutos siguientes a su envio.

El tiempo de respuesta es el tiempo que transcurre desde la notificacion del Aviso (AV) por
medios electrénicos (o en casos excepcionales mediante llamada telefonica) hasta el momento
en que la empresa adjudicataria se presenta en las instalaciones donde ha sido requerida.

Si el Aviso se clasifica como urgente, la CONTRATA estaré obligada a presentarse en el centro
donde ha ocurrido la incidencia en un plazo maximo de 2 horas, independientemente de que
ésta se produzca fuera del horario laboral, de noche o en dias festivos. Especialmente sensible
son las horas de apertura y cierre del centro (puede consultarse dichos horarios en la pagina
Web de VEIASA (www.veiasa.es). Para tal fin, como se ha indicado, la CONTRATA facilitara
a VEIASA un protocolo de respuesta con los datos de contacto de los responsables del contrato
(ndimero de teléfono movil y correo electrénico) de manera que permita transmitir de inmediato
la urgencia producida.

El tiempo de respuesta para un aviso de caracter no urgente no sera superior a 24 horas. Los
trabajos se realizaran en jornada y horario acordados con el jefe del centro y la Unidad de
Mantenimiento para evitar interrumpir el buen desarrollo de las tareas propias de los centros de
trabajo afectados.

Una vez que la CONTRATA haya llegado al centro donde se ha producido la incidencia, debera
presentarse, en primer lugar, ante el Jefe del Centro debidamente identificado y con toda la
documentacion de coordinacion de actividades preventivas actualizada en el aplicativo SGRED
(PRL). Si no se cumple alguna de estas condiciones la CONTRATA no podra acceder ni al
recinto del edificio ni a ninguna de sus instalaciones, no pudiendo por tanto desarrollar su
trabajo y contabilizandolo como tiempo de respuesta. En dicho caso, VEIASA podra encargarle
el trabajo a un tercero con cargo a las garantias existentes en su poder, sin que VEIASA asuma
las consecuencias que sobre la garantia pudiera tener el que un tercero hubiere reparado un bien
en garantia.

Si después de la liquidacion del contrato surgiesen averias producidas por defectos ocultos que
evidenciasen incumplimiento por parte de la CONTRATA, se considerara responsable de estas
averias y de sus consecuencias a la CONTRATA. En todo caso, la CONTRATA respondera de
la obra, total o parcialmente, por vicios o defectos de la misma durante los plazos y en las
condiciones previstas en la legislacion vigente, y en especial en el articulo 1591 del Cddigo
Civil, y en la Ley 38/ 1999 de 5 de noviembre de la Ordenacion de la Edificacion.

4.26 RESOLUCION DEL CONTRATO.

1.- VEIASA se reserva el derecho de transmitir a un tercero la titularidad del solar y las obras
que se ejecuten en €l, lo cual no implicara variacion alguna a efectos del presente contrato, y el
tercero se subrogara en la posicion que ocupa en éste VEIASA.

2.- VEIASA podra resolver el presente contrato, ademas de por las causas que se contienen en

las estipulaciones del mismo y de las previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, por los
siguientes motivos, siempre que se produzcan por causa imputable a la CONTRATA:
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a) La cesion a terceros de los derechos y obligaciones dimanantes de este contrato por parte del
adjudicatario sin la autorizacion previa y por escrito de VEIASA.

b) El no dar comienzo la CONTRATA a las obras dentro del plazo de 30 dias a contar desde la
fecha de la firma de este contrato.

¢) La suspension de la obra, por causas imputables a la CONTRATA, por méas de 15 dias
después de comenzada.

d) El retraso en la ejecucion de las obras en mas de 15 dias sobre el programa de trabajo unido
a este contrato.

e) La mala fe en la ejecucion de los trabajos a juicio de la DIRECCION FACULTATIVAYy la
desobediencia o no cumplimiento de las érdenes de ésta.

f) El incumplimiento de las responsabilidades y obligaciones, tanto cuantitativas como
cualitativamente, reflejadas en este contrato.

g) Si del reconocimiento que se haga de las obras e instalaciones a los 15 dias de haber indicado
la necesidad de corregir las insuficiencias observadas, se dedujese que la CONTRATA no ha
cumplido con lo sefalado.

h) El abandono por la CONTRATA de la prestacién objeto del contrato. Se entenderé producido
el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion
del contrato en plazo.

i) El incumplimiento de cualquier otra obligaciéon que por Ley o por disposiciones
administrativas, corresponda cumplir a la CONTRATA.

) Incurrir la CONTRATA, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de
contratar previstas en el articulo 71 de la LCSP o en supuesto de incompatibilidad, sin la
obtencion inmediata de la correspondiente resolucién de compatibilidad.

k) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados.

1) El incumplimiento de lo dispuesto en este PCAP respecto a la subcontratacion, entre ellas, la
no presentacion de las declaraciones recogidas en la Clausula 4.27 del presente PCAP, respecto
a la subcontratacion, asi como la no justificacion del pago por parte de la CONTRATA a sus
subcontratistas.

m) El incumplimiento de lo dispuesto en este PCAP en cuanto al nombramiento o sustitucion
del Jefe de obras.

n) Por incumplimiento injustificado de las 6rdenes del Coordinador, si fuese preceptivo, o en su
defecto de la persona designada por VEIASA.

fi) Por ausencia injustificada del responsable designado para la vigilancia de la Seguridad y
Salud, por parte de la CONTRATA, o clara dejacion de sus funciones.
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0) El incumplimiento por parte de la CONTRATA de sus obligaciones laborales como
empleador, en la que se engloban TODAS las obligaciones: Cotizaciones a la seguridad social,
regularizacién de contratos, seguridad y salud laboral, pago de salarios acreditados por el
trabajador mediante copia de la papeleta de conciliacién presentada ante la autoridad laboral
competente, etc.

p) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como
tales en los pliegos o en el contrato.

3.- La CONTRATA podré resolver el presente contrato por las siguientes causas:
a) Por la falta de pago injustificado de seis certificaciones mensuales consecutivas.
b) La paralizacion de las obras por un plazo superior a 8 meses, por decision de VEIASA.

4.- Laresoluciodn del contrato por causas imputables a la CONTRATA, implicara la liquidacion
de las obras por parte de VEIASA, que se obtendra partiendo del importe de la obra ejecutada,
medida y valorada a criterio de la Direccion Facultativa, sin perjuicio de lo que puedan disponer
los Tribunales de Justicia para los supuestos en que deban dirimirse diferencias con lo que no
estuviera conforme la CONTRATA al practicarse la misma. La resolucién del contrato por
causas imputables a la CONTRATA implicara la pérdida de las garantias. A esta liquidacion se
le deduciran las penalizaciones por retrasos en la ejecucién de las obras y en el plazo final de
éstas, y de todos los gastos que por este motivo se originen, asi como las indemnizaciones que
por dafios y perjuicios hubiese lugar.

Para esta rescision bastara con la notificacion fehaciente a la CONTRATA de tal circunstancia.
El acuerdo tendra efecto ejecutivo y le permitira a VEIASA hacerse cargo inmediatamente de la
obra cualquiera que fuese los derechos o acciones que invogue la CONTRATA, y concertar
libremente su construccion con otra empresa.

Decidida la resolucion del contrato se levantara acta en presencia de la CONTRATA,
reflejandose en ella el estado de la obra y la liquidacién que proceda. De no asistir la
CONTRATA, el acta se levantara en presencia de Notario Publico, el cual dara traslado de la
misma a la CONTRATA.

5.- VEIASA se reserva el derecho de resolver el presente contrato en cualquier momento por
causas justificadas no imputables a la CONTRATA. Dicha resolucién sera sin pérdida de las
garantias y penalizaciones que VEIASA pudiese tener de la CONTRATA, y con las
compensaciones por parte de VEIASA por los dafios y perjuicios que la CONTRATA pudiera
efectivamente haber sufrido.

6.- Si la CONTRATA no dejase la obra totalmente libre y expedita y a disposicion de VEIASA
en el plazo de 15 dias naturales a partir de la comunicaciéon de la resolucion del contrato,
VEIASA podréa disponer libremente de los materiales y maquinaria existente en la obra, sin que
tenga derecho la CONTRATA a reclamar cantidad alguna por este concepto.

4.27' SUBCONTRATACION
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En caso de que existiera subcontratacion, lo cual sélo se permitiria en un nivel, los licitadores
deberéan indicar en la oferta la parte del Contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando a
través del Anexo 6 del CR su porcentaje y el nombre o perfil empresarial, definido por
referencias a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
vaya a encomendar su realizacion, siendo de aplicacion lo recogido en el presente apartado v,
subsidiariamente, lo establecido en los articulos 215, 216 y 217 de la LCSP

Cuando se trate de obras de construccion, el régimen de subcontratacion se regird asi mismo por
lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector
de la Construccion y el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion,
debiendo los subcontratistas tener al dia la documentacién que exige las citadas normas legales.

En el caso de que la CONTRATA vaya a subcontratar, deberd presentar copia del libro de
subcontratistas habilitado de conformidad con lo previsto en los Art. 13 y ss. del Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto y la Orden de la Consejeria de Empleo de 22 de noviembre de 2007,
con anterioridad a la fecha de suscripcion de los contratos que celebre con subcontratistas o
trabajadores auténomaos.

Este libro de subcontratas estard en todo momento disponible, facilitindose su acceso a la
autoridad laboral, a la Direccion Facultativa, al responsable de seguridad y salud de la obra, a
las empresas y trabajadores autbnomos intervinientes en la obra, a los técnicos de prevencion de
VEIASA vy de las empresas que intervengan en la obra, asi como a los representantes de los
trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecucién de la obra. Una vez
finalizadas las obras y antes de la recepcion de las mismas, debera entregarse a VEIASA copia
del libro.

Asimismo, la CONTRATA y demas sujetos participantes deberan disponer de la documentacion
o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentacién sea
exigida por las disposiciones legales vigentes.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por tanto,
la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a VEIASA, con arreglo estricto a los
pliegos de clausulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del
contrato; incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP, asi como de la obligacion a que hace
referencia el ultimo péarrafo del apartado 1 del articulo 202 de la LCSP referida al sometimiento
a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos.

El conocimiento que tenga VEIASA de los subcontratos celebrados no alterara la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

VEIASA podrd comprobar en cualquier momento durante la ejecucion del contrato el estricto
cumplimiento de los pagos que la CONTRATA ha de efectuar a todas las subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato. Si VEIASA ejerce esta opcion, haciéndolo constar
en el apartado 22 del CR, se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion con el
cardcter de obligaciones contractuales esenciales, cuyo incumplimiento, ademés de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico o en la Clausula 4.26 del presente PCAP
(resolucion del contrato), permitird la imposicion a la CONTRATA de las penalidades referidas
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en el presente apartado y en la Clausula 4.19 del presente pliego:

a. Las prestaciones parciales que se subcontraten no podran exceder del porcentaje y
condiciones que se fijen, en su caso, en el apartado 17 del Cuadro Resumen.

b. La CONTRATA ha de presentar con caracter previo al inicio de la ejecucion del contrato, una
declaracion con la relacién de todas las subcontratas o suministradores y los capitulos o partidas
que para la obra tiene la intencion de subcontratar, pudiendo hacerlo conforme al modelo
recogido en el Anexo 21 del CR. Esta declaracion justifica que la aptitud de las subcontratas
para ejecutar la parte del contrato que vaya a acometer, por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, asi como que la subcontrata no esta incursa en
ninguno de los supuestos de prohibicidn de contratar, ha sido comprobada previamente por la
CONTRATA. VEIASA podra exigir una determinada solvencia econdmica, técnica y
profesional a los Subcontratistas. La CONTRATA debera presentar sus correspondientes
referencias de obras en las que ha participado, importes contratados y equipos materiales y
personales que pondré a disposicion de las obras para su realizacién. VEIASA dard, en su caso,
su aprobacion provisional, lo que no significa que posteriormente durante la ejecucion de la
obra, pueda ser recusado alguno de los citados Subcontratistas.

¢. Junto con cada certificacion de obra, o en cualquier momento que VEIASA asi lo requiera, la
CONTRATA deberad aportar un certificado de los pagos realizados a los subcontratistas o
suministradores en las que éstas manifiesten no tener nada pendiente de cobro de la
CONTRATA en el momento en que se emita dicha declaracion, bien por no haber ejecutado
hasta el momento partida alguna (o que habiéndolo ejecutado y certificado no ha finalizado aln
el plazo pactado para el pago), bien por haber cobrado ya de la CONTRATA todo lo ejecutado y
certificado hasta el momento. Dicha declaracion se debera ajustar al contenido recogido en el
Anexo 14 del CR. A tales efectos, los plazos de pago que la CONTRATA pacte con sus
subcontratistas en ninglin caso podran ser superiores a los establecidos por VEIASA para pagar
ala CONTRATA en la Clausula 4.20 del presente PCAP

A todos los efectos legales de derechos, obligaciones y responsabilidad dimanantes del contrato
gue se suscriba, seguira considerandose Unico Contratista 0 CONTRATA al adjudicatario. En el
caso de responsabilidad que tuviera origen o hubiera sido motivada por o con ocasién de lo
subcontratado, serd el adjudicatario el que en primer término responda frente a VEIASA, sin
perjuicio de las responsabilidades solidarias del subcontratista.

En el caso de contratos de importe superior a 2.000.000 euros, si el subcontratista emprendiese
reclamaciones judiciales o arbitrales contra el contratista principal, el 6rgano de contratacion
retendra provisionalmente la garantia exigida al contratista principal hasta que se haya
satisfecho los derechos declarados en resolucidn judicial o arbitral firme.

El apartado 17 del Cuadro Resumen se establece, en su caso, la identificacion de las tareas
criticas que no pueden ser objeto de subcontratacion y han de ser ejecutadas directamente por el
contratista principal.

En el apartado 22 del Cuadro Resumen se establece si en esta licitacion se contempla la

posibilidad de que VEIASA asuma el pago directo a subcontratistas previsto en la Disposicion
Adicional quincuagésima primera de la LCSP.
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Los plazos de pago pactados entre contrata y subcontrata o suministradores en ningun caso
podran ser superiores a los establecidos por VEIASA para pagar a la CONTRATA en las
Clausulas 4.20 y 4.22 del presente PCAP.
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4.28 REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA.

El Contratista vendra obligado a atender este contrato con el equipo de trabajo formado por las
personas que haya especificado en su oferta. Cualquier cambio, incluso temporal, de personas en
la composicion del equipo tendrd que ser previa y expresamente autorizado por VEIASA, que
verificard que las personas sustitutas tienen un perfil profesional similar al de las personas
sustituidas. Procurara, no obstante, que exista maxima estabilidad en el equipo de trabajo, y que
las variaciones en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, a fin de no
alterar la 6ptima prestacion del servicio.

El Contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de direccion
inherente a todo empresario. En particular, asumira la negociacién y pago de los salarios, la
concesién de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de
baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de
prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos
derechos y obligaciones se deriven de la relacion contractual entre empleado y empleador.

El Contratista vendra obligado a respetar en todo momento las condiciones establecidas en el
convenio colectivo que resulte aplicable.

El Contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su
propia plantilla, que tendré entre sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a VEIASA canalizando la
comunicacioén entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo
adscrito al contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a
dichos trabajadores las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacién
con la prestacion del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo
de las funciones que tienen encomendadas.

d) Informar a VEIASA acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composicién del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.
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5. SUSPENSION DEL CONTRATO

VEIASA podra suspender total o parcialmente y con caracter provisional o definitivo la
gjecucién de los trabajos, sin mas derecho para la CONTRATA que reclamar el importe de las
obras efectivamente realizadas hasta ese momento o aquellos gastos y dafios en los que hubiera
incurrido y acredite oportunamente con sujecion a las reglas recogidas en el articulo 208 de la
LCSP. Si se acordase la suspension se levantard un Acta en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucién de los trabajos.

En las obras cuya ejecucion se realice por fases, VEIASA podré suspender provisionalmente el
contrato durante el plazo necesario hasta que los distintos organismos publicos le autoricen a
poder hacer uso de las instalaciones (primera ocupacion, apertura, puesta en marcha, ETC...) tras
la finalizacion de una determinada fase y el inicio de la siguiente.
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6. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista a un
tercero. Para que esta cesion se lleve a cabo se exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el 6rgano de contratacion de VEIASA autorice, de forma previa y expresa, la cesion.
Dicha autorizacién se otorgara siempre que se den los requisitos previstos en las letras
siguientes. El plazo para la notificacion de la resolucion sobre la solicitud de
autorizacién sera de dos meses, trascurrido el cual deberd entenderse otorgada por
silencio administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No sera
de aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en
concurso aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en conocimiento del
juzgado competente para la declaracién del concurso que ha iniciado negociaciones para
alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a una propuesta
anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacion concursal.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la solvencia
gue resulte exigible en funcién de la fase de ejecucién del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en
una causa de prohibicién de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.
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7. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
Los licitadores quedan informados mediante esta Clausula de la necesidad que tiene VEIASA
de contratar con terceros los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones que, en su caso, formen parte del objeto del contrato para poder atender tanto a las
prescripciones legales como a las reparaciones de averias y/o sustituciones de piezas que no
gueden cubiertas por las garantias aplicables al contrato.
A tales efectos, los licitadores autorizan a VEIASA a suscribir, durante todo el periodo que dure
la garantia de las instalaciones, los contratos de los mencionados servicios de mantenimiento
con las empresas mantenedoras que libremente designe, manifestando los licitadores que
previamente a la presentacion de sus ofertas han informado de esta autorizacion a los fabricantes
de las instalaciones.
En el supuesto de que los fabricantes exigieran que durante el periodo de garantia ofrecido las
instalaciones sdlo pudieran ser mantenidas por empresas por ellos homologadas, los licitadores
presentaran junto con su oferta el listado de estas empresas. En cualquier otro caso VEIASA
guedara expresamente autorizada por la empresa adjudicataria para contratar los servicios de
mantenimiento en los términos recogidos en la presente Clausula, sin que esta circunstancia
afecte a las garantias ofrecidas por el fabricante.
Las instalaciones que podran quedar incluidas en esta Clausula son las siguientes:

- Aire Comprimido

- Aljibes

- Aparatos Elevadores

- Centro de Transformacion

- Climatizacion

- Deteccion CO

- EDAR, Pozo Arena, Pozo Ciego y Pozo Sondeo.

- Energia Solar Térmica

- Extraccion / Ventilacion

- Grupo Electrogeno

- Lineade vida

- PCI

- Puertas
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- Saneamiento
- Solar Fotovoltaica

- Cualquier otra que forme parte del objeto del contrato.

Esta Clausula serd también de aplicacion a las empresas subcontratistas.
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9. RESOLUCION DE DISCREPANCIAS.

Las discrepancias de caracter técnico que puedan surgir entre las partes durante el transcurso de
las obras, y mientras el contrato no se haya resuelto a instancia de cualquiera de las partes, se
someteran a juicio exclusivo y dirimente de la Direccion Facultativa, cuyos acuerdos seran
inmediatamente ejecutivos.
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10. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS.

Con la presentacion de oferta a la presente licitacion los licitadores (y subcontratistas, en su
caso), manifiestan haber obtenido el consentimiento necesario por parte de todas las personas
intervinientes para que sus datos de caracter personal puedan ser transferidos a VEIASA tanto
para la participacion en el proceso de licitacion como la posterior ejecucién del contrato, asi
como para que VEIASA los publique en su perfil de contratante de la plataforma de
contratacion de la Junta de Andalucia.

En el caso de que la ejecucién del contrato no implique un tratamiento de datos personales
seran de aplicacion los siguientes apartados:

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacién vigente en materia de acceso a la informacion
publica y de las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacién
y a la informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores, VEIASA no podra
divulgar la informacién facilitada por los empresarios que estos hayan designado como
confidencial en el momento de presentar su oferta. El caracter de confidencial afecta, entre
otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la
competencia, ya sea en este procedimiento de licitacidén o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad de VEIASA no podra extenderse a todo el contenido de la oferta
del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentacién que, en su caso, genere
directa o indirectamente el 6rgano de contratacion en el curso del procedimiento de licitacion.
Unicamente podra extenderse a documentos que tengan una difusion restringida, y en ningin
caso a documentos que sean publicamente accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion puablica de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacion, los plazos
finales de ejecucidn, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso,
las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en
todo caso lo dispuesto en la normativa existente en materia de Proteccion de Datos de Caracter
Personal.

El adjudicatario debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter
en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este
deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion.

El licitador y/o adjudicatario se compromete a guardar la maxima reserva y secreto sobre la
informacién clasificada como confidencial. Se considerara Informacién Confidencial cualquier
dato al que el licitador y/o adjudicatario acceda en virtud de la presentaciéon de la oferta o la
ejecucion del Contrato en el caso de que resulte adjudicatario, en especial la informacion y datos
propios de VEIASA a los que haya accedido durante su ejecucion. El licitador y/o adjudicatario
se compromete a no divulgar dicha informacion confidencial, asi como a no publicarla, bien
directamente, bien a través de terceras personas o0 empresas, ni de cualquier otro modo ponerla a
disposicién de terceros sin el previo consentimiento por escrito de VEIASA.
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En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable reguladora del tratamiento de datos
personales, VEIASA le informa de que los datos personales del licitador y/o adjudicatario, o de
sus representantes, asi como aquellos otros datos de terceros —por ejemplo, sus empleados- que
pudiera facilitar a efectos de la presente licitacion, serdn incorporados a un registro de
actividades de tratamiento titularidad de VEIASA con la exclusiva finalidad de facilitar la
tramitacidn de la presente licitacion y, en su caso, la gestion del contrato con el adjudicatario.

Le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso a sus datos, rectificacion de
datos inexactos 0, en su caso, solicitar su supresion cuando los datos ya no sean necesarios para
los fines que fueron recogidos o concurran el resto de los supuestos previstos en la normativa
que resulte de aplicacion.

En determinadas circunstancias, los interesados podran solicitar la limitacion del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso Unicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones. Podré ejercitar estos derechos, dirigiéndonos su peticion escrita a VEIASA en la
direccién de su domicilio que figura en el presente pliego, incluyendo en la comunicacion la
Referencia “Ejercicio de derechos-Proteccion de Datos de Carécter Personal.

De igual modo, le informamos que sus datos sélo serdn comunicados a terceros en los términos
previstos en la normativa vigente, es decir, cuando sea autorizado por Ley, cuando responda al
desarrollo y cumplimiento del contrato o cuando tenga por destinatarios una administracion
publica que alegue interés legitimo, al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal, Jueces o
Tribunales o el Tribunal de Cuentas.

En caso de haber sido facilitados como datos de contacto datos de terceras personas —como, por
ejemplo, sus empleados-, el licitador y/o adjudicatario se compromete a comunicar a los
titulares de dichos datos la presente clausula, informandole de todos los aspectos recogidos en la
misma, en especial la existencia del registro de tratamiento de titularidad de VEIASA , las
finalidades del tratamiento de sus datos y la posibilidad de ejercicio de sus derechos pudiendo
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresion cuando los
datos ya no sean necesarios, ante el responsable del tratamiento dirigiendo por escrito su
peticion a VEIASA en la direccion de su domicilio que figura en los presente pliegos,
incluyendo en la comunicacion la Referencia “Ejercicio de derechos-Proteccion de Datos de
Caracter Personal.

Los datos proporcionados se conservaran mientras se mantenga la relacién comercial y durante
los afos necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

En el caso de que la ejecucion del contrato si implique un tratamiento de datos personales
seran de aplicacion los siguientes apartados:

El adjudicatario se someterd a la obligacion de confidencialidad de la informacién en los
términos establecidos en el articulo 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico. En este sentido, y a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la
vigente normativa existente en materia de Proteccion de Datos de Caracter Personal (, el
adjudicatario acepta, mediante la presentacion de su oferta, el presente Compromiso de
Confidencialidad y Tratamiento de Datos Personales, que se sujeta a los siguientes términos:
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1. El licitador y/o adjudicatario se compromete a guardar la maxima reserva y secreto sobre la
informacién clasificada como confidencial. Se considerard Informacién Confidencial cualquier
dato al que el licitador y/o adjudicatario acceda en virtud de la presentacion de la oferta para
con VEIASA, en especial la informacién y datos propios de VEIASA a los que haya accedido
durante su ejecucion. El licitador y/o adjudicatario se compromete a no divulgar dicha
informacién confidencial, asi como a no publicarla, bien directamente, bien a través de terceras
personas 0 empresas, ni de cualquier otro modo ponerla a disposicion de terceros sin el previo
consentimiento por escrito de VEIASA.

2. El adjudicatario Unicamente podréa utilizar la informacién confidencial con las finalidades
relacionadas directamente con la preparacion de su oferta para participar en el presente
procedimiento de contratacion, y se obliga a no utilizar dicha informacion confidencial para
cualquier finalidad distinta a la anterior.

3. De igual modo, el adjudicatario se compromete, tras la extincion de la relacion mantenida con
VEIASA, a destruir, de forma inmediata, cualquier informacion de caracter confidencial o datos
personales de los que haya tenido conocimiento como consecuencia de la preparacion de la
oferta.

4. El adjudicatario informara a su personal, colaboradores y subarrendatarios, en su caso, de las
obligaciones establecidas en el presente compromiso sobre confidencialidad y realizara cuantas
advertencias y suscribird cuantos documentos sean necesarios con su personal y colaboradores,
con el fin de asegurar el cumplimiento de tales obligaciones.

5. El adjudicatario declara conocer que la legislacion sobre proteccion de datos personales
establece una serie de obligaciones relativas al tratamiento de datos de caracter personal,
aplicables a los encargados de tratamiento. De esta forma el adjudicatario conoce y ofrece
garantias suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, que permitan
aplicar los principios de proteccion de datos e integrar las garantias necesarias para cumplir los
requisitos establecidos en la normativa de Proteccion de Datos (RGPD, LOPDPGD vy los
reglamentos de desarrollo que sean de aplicacién. Del mismo modo el adjudicatario hara
extensiva esta prevision cuando se subcontraten operaciones de tratamiento con otros
subencargados. A tal efecto, el adjudicatario debera cumplir las siguientes obligaciones:

a) El adjudicatario guardard la mas estricta reserva y confidencialidad sobre los datos
personales respecto de los que VEIASA ostente la condicion de responsable del tratamiento y a
los que acceda en virtud de la oferta presentada en el caso que resulte adjudicatario. Igualmente
garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma
expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad
correspondientes, de las que tendra que informarles convenientemente, comprometiéndose
igualmente a garantizar la formacion necesaria en materia de proteccion de datos de las personas
autorizadas para tratar datos personales. De esta forma, mantendra a disposicion de VEIASA
toda la documentacion acreditativa del cumplimiento de estas obligaciones.

b) El adjudicatario Unicamente tratara dichos datos conforme a las instrucciones de VEIASA en
el contrato de encargado del tratamiento que, en su caso, suscriban las partes.

c) El adjudicatario no aplicaré o utilizara los datos con fin distinto al que figure en el presente
compromiso y al que se derive directamente de las finalidades para las cuales tiene acceso a
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dichos datos, ni los comunicard, ni siquiera para su conservacion, a otras personas. El encargado
del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debera informar a los adjudicatarios
sobre qué datos se van a recabar, con qué finalidad, qué tratamiento se va a hacer de dichos
datos y durante cuanto tiempo se van a conservar. Adicionalmente, se informara acerca de los
derechos de que dispone de conformidad con la nueva normativa. La redaccion y el formato en
que se facilitara la informacién se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la
recogida de los datos.

d) En particular, el adjudicatario se compromete a realizar y llevar, por escrito, un registro de
todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que
contenga:

I. EI nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por
cuenta del cual actGe el encargado y, en su caso, del representante del responsable o del
encargado y del Delegado de proteccion de datos, en su caso, debiendo comunicar su identidad
y datos de contacto al responsable del tratamiento.

Il. Las categorias de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.

I1l. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer pais u organizacion
internacional, incluida la identificacion de dicho tercer pais u organizacién internacional y, en el
caso de las transferencias indicadas en el articulo 49 apartado 1, parrafo segundo del RGPD, la
documentacion de garantias adecuadas. En caso de que se realicen dichas transferencias
internacionales de datos, sera necesario que se cumplan con las garantias previstas en el articulo
46 del referido Reglamento al efecto.

IV. Una descripcién general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:

i) La seudonimizacion y el cifrado de datos personales.

ii) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

iii) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma
rapida, en caso de incidente fisico o técnico.

iv) El proceso de verificacion, evaluacion y valoracion regulares de la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

V. Asistir a VEIASA, como responsable del tratamiento, en la respuesta al ejercicio de los
derechos de acceso, rectificacion, supresion y oposicion, en las de limitacién del tratamiento y
portabilidad de datos en su caso, y frente al ejercicio de derechos de los interesados de no ser
objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboracion de perfiles)

e) El adjudicatario se compromete a facilitar a VEIASA, durante el primer mes de cada periodo
anual de vigencia del contrato, un certificado de auditoria emitido por un tercero que acredite el
cumplimiento por parte del adjudicatario de todas las medidas de seguridad exigidas por la
normativa vigente para garantizar la confidencialidad de los datos personales.

f) El adjudicatario debera implantar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar

y garantizar la confidencialidad, secreto, integridad, disponibilidad y resiliencia permanente de
los sistemas y servicios de tratamiento de datos de caracter personal a los que tenga acceso en
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virtud de la oferta presentada, asi como restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos
personales de forma réapida, en caso de incidente fisico o técnico y verificar, evaluar y valorar,
de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar
la seguridad del tratamiento. En su caso y siempre que sea necesario, se procederd a la
seudonimizacion y cifrado de los datos personales.

g) El adjudicatario como encargado del tratamiento estd obligado a notificar a VEIASA como
responsable del tratamiento, sin dilacion indebida, y en cualquier caso antes del plazo méaximo
de 24 horas, y a través de correo electronico, las violaciones de la seguridad de los datos
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacién
relevante para la documentacion y comunicacion de la incidencia, indicando igualmente las
medidas de seguridad que paliaran la fuga de datos. No sera necesaria la notificacion cuando sea
improbable que dicha violacion de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las
libertades de las personas fisicas.

Una vez finalizado el contrato, los datos de caracter personal deberan ser destruidos por el
adjudicatario o devueltos a VEIASA al igual que cualquier soporte o documentos en que conste
algin dato de caracter personal objeto del tratamiento. El encargado debe certificar su
destruccion por escrito y debe entregar el certificado al responsable del tratamiento. No
obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente boqueados,
mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecucion de la prestacion.

6. El incumplimiento por parte adjudicatario de cualesquiera de las obligaciones establecidas en
el presente compromiso, dara derecho a VEIASA a percibir una indemnizacién por los dafios y
perjuicios que le sean causados.

7. Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente compromiso tendran una
duracién indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalizacién, por cualquier
causa, de la relacion entre VEIASA y el adjudicatario.

8. VEIASA podra, por si mismo o por medio de terceros, inspeccionar el cumplimiento por
parte del adjudicatario de las estipulaciones reguladas en virtud del presente Contrato y, en
particular, de las obligaciones establecidas por la normativa de proteccion de datos, incluso, en
las propias instalaciones del adjudicatario. VEIASA podra, igualmente, requerir al o
adjudicatario, para que le entregue una copia de su Documento de Seguridad, que debera estar
redactado de conformidad con la normativa de aplicacion, asi como de cualesquiera otros
procedimientos y documentos utilizados para hacer llegar a sus empleados, colaboradores y/o y
subarrendatarios, en su caso, las obligaciones que en materia de seguridad y confidencialidad de
los datos personales se recojan en el Documento de Seguridad y en la normativa de proteccién
de datos, incluido una copia del Informe de la Gltima Auditoria realizada.

9. El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquiera de las obligaciones establecidas
en virtud del presente compromiso y, en general, por la normativa de proteccién de datos,
supondrd la consideracion de éste como responsable del tratamiento, respondiendo de las
infracciones en que hubiera incurrido personalmente. Adicionalmente, dicha situacion generara
para VEIASA el derecho a la correspondiente indemnizacién que, como minimo, cubrird todas
las sanciones administrativas que pudieran ser impuestas a VEIASA como consecuencia de tal
incumplimiento, asi como todos aquellos dafios o perjuicios directos o indirectos que dicho
incumplimiento pudieran ocasionar a VEIASA.

Ver. 09/08/23 Pagina 96 de 158



Consejeria de Industria, Energia y Minas
Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A.

Junta de Andalucia

Abierto - Contratacién conjunta de Redaccion de Proyecto Constructivo y
Ejecucion de Obras

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

10. Asimismo, dicho incumplimiento generara el derecho de VEIASA a dar por resuelto el
contrato, sin corresponder indemnizacion alguna a favor del adjudicatario por tal concepto.
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11. RECURSOS
- Recurso especial en materia de contratacion

Si el valor estimado del contrato es superior a 3.000.000 euros, seran susceptibles de recurso
especial en materia de contratacién previo a la interposicion del contencioso-administrativo, ante
el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucia, los siguientes
actos relativos a la presente licitacion:

» Los anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan
las condiciones que deban regir la contratacion.

« Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre que estos
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legitimos. En todo caso se considerard que concurren las circunstancias
anteriores en los actos de la mesa o del 6rgano de contratacion por los que se acuerde la
admision o inadmision de candidatos o licitadores, o la admisidn o exclusion de ofertas,

» Los acuerdos de adjudicacion.

« Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y
205 de la LCSP, por entender que la modificacion debié ser objeto de una nueva
adjudicacion.

El recurso que tendra caracter potestativo y sera gratuito para los licitadores.

Para la interposicion del recurso se estara a los tramites y plazos dispuestos en los articulos 44 y
siguientes de la LCSP.

-Recurso administrativo

Si el valor estimado del contrato es igual o inferior a 3.000.000 euros, seran susceptibles de
impugnacion en via administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, ante la
persona titular de la Consejeria de la Junta de Andalucia, a la que esta adscrita VEIASA, las
actuaciones que se dicten en el presente procedimiento de adjudicacion.

El recurso podra interponerse ante el érgano que dictd el acto que se impugna o ante el

competente para resolverlo en el plazo maximo de un mes. Transcurrido dicho plazo sin haberse
interpuesto el recurso, el acuerdo sera firme a todos los efectos.
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El recurso podra interponerse ante el érgano que dictd el acto que se impugna o ante el
competente para resolverlo en el plazo maximo de un mes. Transcurrido dicho plazo sin haberse
interpuesto el recurso, la resolucidn sera firme a todos los efectos.

El plazo mé&ximo para dictar y notificar la resolucion sera de tres meses. Transcurrido este plazo
sin que recaiga resolucién, se podré entender desestimado el recurso.

En este caso el recurso tiene caracter preceptivo y sera obligatoria su interposicion con caracter
previo al inicio de acciones en via jurisdiccional contencioso administrativa.

12. JURISDICCION COMPETENTE

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre cuestiones relativas a la preparacion y adjudicacion y
modificaciones contractuales, cuando la impugnacién de estas ultimas se base en el
incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que
dicha modificacion debié ser objeto de una nueva adjudicacion del presente contrato seran
competencia del orden jurisdiccional contencioso — administrativo.

Las controversias que se susciten entre las partes en relacion con los efectos y extincion del
presente contrato seran competencia del orden jurisdiccional civil.

En todo caso la competencia serd de los Juzgados y Tribunales de Sevilla, renunciando las
partes a otros fueros que pudieran corresponderles.

Revisado PCAP y CR:
28899344M PABLO Firmado digitalmente por

) 28899344M PABLO ALONSO (R:
ALONSO (R: A41398645)
A41398645) Fecha: 2023.12.13 14:17:20 +01'00'

Pablo Alonso Castillo
Jefe de Unidad de Contratacién
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CUADRO RESUMEN

1. OBJETOY PLAZO DE EJECUCION (Clausulas 2.2 y 4.18 PCAP):

JUNTA DE ANDALUCIA OBJETO DEL CONTRATO

Titulo: Proyecto y obra de terminacion de adecuacion y

VERIEICACIONES INDUSTRIALES DE conservacion de la estacion 1TV de Algeciras (Cadiz)

ANDALUCIA, S.A. CPV: 45000000-7 Trabajos de construccion, 71240000 Servicios

de arquitectura, ingenieria y planificacion

SUJETO A REGULACION ARMONIZADA NO

NUMERO DE SOBRES 3

Perfil de contratante:
http://contratacion.chap.junta-
andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCeqr=719996&profileld=CEIC031&code=CEIC031

JUSTIFICACION: propiciar la mayor concurrencia posible, y las caracteristicas técnicas y econémicas del contrato
son las razones por las que se elige el procedimiento indicado para la tramitacion de la licitacion.

Clave expediente: CT320-23-012

DIVISION EN X
LOTES: S NO

JUSTIFICACION DE LA NO DIVISION EN LOTES

La naturaleza del objeto del contrato implica la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones para
la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico, cuestién que podria verse imposibilitada por su
division en lotes y ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes, lo que supondria un riesgo para la correcta
ejecucion del contrato. Se trata de una obra completa.

Los trabajos implican la ejecucion de las obras como una unidad a efectos de la terminacion de adecuacion y
conservacion de la estacion ITV. Requiere de un grado de control global sobre todas las actuaciones a ejecutar en
dicho inmueble, por lo que los trabajos deben estar necesariamente coordinados por un mismo contratista. La division
en lotes del contrato implicaria la imposibilidad de constatar que los trabajos que se deben ejecutar vayan a cumplir el
fin para el que se han proyectado.

Por todo lo dicho, no se estima conveniente la division en lotes del objeto del contrato (en base al articulo 99.3 b) de la
Ley 9/2017) para la correcta ejecucion de los trabajos contemplados en el pliego, segun la justificacion anterior
conforme a lo previsto en la Ley.

Plazo de ejecucion:

Plazo total (en meses): _15,5 meses
- Plazo para la redaccion del proyecto 3,5 meses
- Plazo para la ejecucion de las obras ....... 12 meses

Plazos parciales (en meses): _
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2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (Clausula 2.3.1 PCAP):

2.1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Importe de Licitacion (Sin Tipo de Importe de Presupuesto Base de Licitacion
IVA) IVA IVA (Con IVA)
2.843.450,00 € 21% 597.12450 € 3.440.574,50 €
Presupuesto Base 3.440.574,50 €

de Licitacién en
Cifras

Presupuesto Base Tres millones cuatrocientos cuarenta mil quinientos setenta y cuatro euros con cincuenta

de Licitacién en céntimos
Letras:
2.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Importe de Importe de Valor Otros
Importe de porte porte. estimado de | Importes VALOR
AN modificaciones | bonificacione -
Licitacion revistas s previstas la/s previstos | ESTIMADO
(Sin IVA): (%in IVA): (Spin IVA): Prorrogals (Sin (Sin IVA)
) ’ (Sin IVA): IVA)
2.843.450,00 € 557.290,00 € - - - 3.400.740,00 €
V_ALOR ESTIMADO TOTAL en 3.400.740,00 €
Cifras:
VALOR ESTIMADO TOTAL en Tres millones cuatrocientos mil setecientos cuarenta euros
Letras:
No se admitiran ofertas con precios superiores al importe de licitacion.

2.3 DESGLOSE DEL IMPORTE DE LICITACION (ART. 100.2 LCSP):

Importe desglosado:
Proyecto:
Coste Directo (redactor del proyecto, grupo profesional I, nivel
salarial 1/2) 46.591,31 €
Coste Indirecto 2.97391€
Presupuesto de Ejecucion Material 49.565.22 €
Gastos Generales (9%) 4.460,87 €
Beneficio Industrial (6%) 2.973,91€
Presupuesto de Ejecucion por Contrata (IVA excl.) 57.000,00 €
IVA (21%) 11.970,00 €
Presupuesto Base de Licitacion (IVA incluido) 68.970,00 €
Obra
Coste Directo 2.229.160,00€
Coste Indirecto 193.840,00€
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Presupuesto de Ejecucion Material 2.423.000,00 €
Gastos Generales 9% 218.070,00€
Beneficio Industrial (6%) 145.380,00 €
Presupuesto de Ejecucion por Contrata (IVA excl.) 2.786.450,00 €
IVA (21%) 585.154,50 €
Presupuesto Base de Licitacion (IVA incluido) 3.371.604,50 €

Para la fase de proyecto el precio se ha establecido utilizando como costes directos el del personal interviniente en la
redaccion del proyecto, cuyo precio se ha estimado a partir del convenio colectivo del sector de empresas de
ingenieria y oficinas de estudios técnicos (Resolucion de 27 de febrero de 2023, de la Direccion General de Trabajo,
por la que se registra y publica el XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingenieria; oficina de estudios
técnicos; inspeccion, supervision y control técnico y calidad -BOE 59 de fecha 10/03/2023-); también se ha
contactado con asociaciones del sector para conocer los precios actuales de mercado.

Con respecto a los costes indirectos, se ha tenido en cuenta para su determinacion los gastos de oficina, otros
materiales, amortizacion de equipos, intereses bancarios y tributos, resultando un importe del 6% de los costes
directos. Para la estimacion de los costes indirectos se ha procedido de forma anéaloga a lo indicado en el articulo
130.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre referente al calculo de precios para los contratos de obra, segln el cual los costes
indirectos, se cifraran en un porcentaje de los directos, igual para todas las unidades de obra.

Para la fase de obra, el importe de Licitacion es adecuado a precios de mercado. Los costes han sido calculados a
partir de la base de precios de la junta de Andalucia, conforme al Convenio de la Construccion y Obras Publicas y sus
categorias profesionales, y a la experiencia acumulada en las diferentes obras ejecutadas por VEIASA con la misma
tipologia.

Para el célculo de los costes no se ha tenido en consideraciéon ninguna distincion de género, al desconocerse el género
de las personas encargadas de la ejecucion del contrato.

El precio del contrato estara sujeto a la oferta de la adjudicataria. Para cuidar que sea efectivo al cumplimiento del
contrato se ha calculado el importe de Licitacion atendiendo al precio general de mercado, ademas de prever la
exclusion de aquellas ofertas que, habiendo incurrido en valores anormales o desproporcionados, el Organo de
Contratacion estime que no pueden ser cumplidas, una vez presentada la correspondiente justificacion por parte de la
empresa licitadora.

Se hace constar que los convenios colectivos aplicables no prevén diferencias salariales en funcion del género, sino
que prevé una Unica retribucion por cada categoria profesional, de manera que esta diferenciacion no afecta al
presupuesto total de licitacion.

2.4. REV'ISION DE PRECIOS: NO CABE, DADO QUE LA EJECUCION DE LA OBRA NO
TENDRA UNA DURACION SUPERIOR A UN ANO

3. HABILITACION PROFESIONAL O EMPRESARIAL EXIGIDA

si] [ NoJ x|

4. ACREDITACION PREVIA DE CIRCUNSTANCIAS EXPRESADAS O NO EN EL DEUC

si] [ NoJ x|
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SOLVENCIA TECNICAY ECONOMICA Y FINANCIERA:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 77 LCSP, dado que el valor estimado de este
contrato de obra es superior a 500.000,00 euros, es requisito indispensable que el licitador se
encuentre debidamente clasificado como contratista de obras en los grupos y subgrupos
siguientes, atendiendo para ello al CPV del contrato: CPV45000000-7 Trabajos de construccion
para la acreditacion de su solvencia econémica y financiera y solvencia técnica para contratar.

Grupo C, subgrupo 2, categoria 2
Grupo C, subgrupo 3, categoria 3
Grupo C, subgrupo 4, categoria 3

5. DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA ECONOMICA QUE SE EXIGIRA AL
LICITADOR CUYA OFERTA HAYA OBTENIDO LA MEJOR PUNTUACION (Art. 87 LCSP)

La solvencia econémica queda cubierta por la clasificacion

6. CRITERIOS Y MEDIOS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL
QUE SE EXIGIRAN AL LICITADOR CUYA OFERTA HAYA OBTENIDO LA MEJOR
PUNTUACION (Art. 88 LCSP)

Se establecen como criterios de solvencia técnica los siguientes:

Se exigen los aspectos sefialados a continuacion, que figuran marcados en las casillas
correspondientes.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 76 LCSP, independientemente de la acreditacion
de la solvencia mediante la clasificacion en los grupos, subgrupos y categorias correspondientes,
los licitadores, como concrecion de las condiciones de solvencia técnica, deberan adscribir a la
ejecucion del contrato los siguientes perfiles profesionales:

X Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucion de las obras.

Se exige el siguiente equipo de técnicos participantes en el contrato.
A) REDACTOR DEL PROYECTO

B) JEFE DE OBRA

C) ENCARGADO DE OBRA

D) TOPOGRAFO
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Titulos académicos y profesionales y experiencia acreditable del empresario y de los
directivos de la empresay, en particular, del responsable o responsables de las obras.

— Se exige que el personal responsable de las obras posea la siguiente titulacion y
experiencia:

A) REDACTOR DEL PROYECTO

TITULACION: Técnico universitario de Ingenieria Industrial o Arquitectura de Grado
Medio o Superior o equivalente, Nivel Meces 2 (competente y habilitado legalmente para
el desempefio propio del contrato)

EXPERIENCIA MINIMA: 3 afios de experiencia en los dltimos 3 afios, en redaccién de
proyectos de edificios industriales con oficinas y sus instalaciones, edificios industriales
y edificios de oficinas. (Al menos 1 proyecto al afio)

Para la acreditacion de los requisitos de solvencia se deberan aportar:
- Fotocopia compulsada de la titulacion académica del redactor del proyecto.

- Certificado del colegio oficial de Ingenieros o Arquitectos, que se aporta junto al
anexo 5-A de oferta técnica, con relacion del nimero de proyectos redactados
relativos a edificios industriales con oficinas y sus instalaciones, edificios
industriales y edificios de oficinas.

(Se ha de tener en cuenta que, al recogerse como criterio de valoracion el mayor
nimero de proyectos redactados relativos a edificios industriales con oficinas y sus
instalaciones, edificios industriales y edificios de oficinas, —superiores al minimo
exigido aqui como solvencia (3), la misma documentacion que se aporte para la
valoracion servira para que el licitador propuesto como adjudicatario acredite este

aspecto de la solvencia)

B) JEFE DE OBRA:

— TITULACION: Técnico universitario de Ingenieria Industrial o Arquitectura de Grado Medio
o Superior o equivalente, Nivel Meces 2. (competente y habilitado legalmente para el
desempefio propio del contrato)

- EXPERIENCIA MINIMA: 3 afios de experiencia en los Ultimos 3 afios, como jefe de obras de
edificios industriales con oficinas y sus instalaciones, edificios industriales y edificios de
oficinas. (Al menos 1 trabajo de edificios industriales con oficinas y sus instalaciones,

edificios industriales y edificios de oficinas al afio)
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— TIEMPO DE ADSCRIPCION A LA OBRA: 100 %
Para la acreditacion de los requisitos de solvencia se deberan aportar:
- Fotocopia compulsada de la titulacion académica del Jefe de Obra.

- Certificados que se aportan junto al anexo 5-A expedidos por el 6rgano competente,
cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un
comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante la declaracion responsable, acompafiado de los documentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la prestacion.

(Se ha de tener en cuenta que, al recogerse como criterio de valoracion el mayor
numero de obras en las que se haya intervenido como jefe de obra en obras relativas a
trabajo de edificios industriales con oficinas y sus instalaciones, edificios industriales y
edificios de oficinas superiores al minimo exigido aqui como solvencia (3), la misma
documentacion que se aporte para la valoracion servira para que el licitador

propuesto como adjudicatario acredite este aspecto de la solvencia)

C) TOPOGRAFO:

- TITULACION: Ingeniero Técnico Topdgrafo o equivalente, Nivel Meces 2. (competente y
habilitado legalmente para el desempefio propio del contrato)

- EXPERIENCIA MINIMA: 3 afios de experiencia en los Ultimos 3 afios, como topdgrafo de
trabajo de edificios industriales con oficinas y sus instalaciones, edificios industriales y
edificios de oficinas. (Al menos 1 trabajo de edificios industriales con oficinas y sus

instalaciones, edificios industriales y edificios de oficinas al afio)
- TIEMPO DE ADSCRIPCION A LA OBRA: 25 %

Para la acreditacion de los requisitos de solvencia se deberan aportar:

- Fotocopia compulsada de la titulacion académica del topografo.

- Certificados que se aportan junto al anexo 5-A expedidos por el 6rgano competente,
cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un
comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante la declaracion responsable, acompafiado de los documentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacién de la prestacién.
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D) ENCARGADO DE OBRA:

EXPERIENCIA MINIMA: 3 afios de experiencia en los ultimos 3 afios, como encargado de
obra de construccidn. (Al menos 1 proyecto al afio)

TIEMPO DE ADSCRIPCION A LA OBRA: 100 %
Para la acreditacion de los requisitos de solvencia se deberan aportar:

- Certificados que se aportan junto al anexo 5-A expedidos por el 6rgano competente,
cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un
comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante la declaraciéon responsable, acompafiado de los documentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la prestacion.

Justificacion del criterio de solvencia técnica (Art. 116,4 LCSP)

Se exige como concrecion de las condiciones de solvencia la adscripcion de un determinado
personal a la ejecucion del contrato, ya que se estima del todo necesaria su presencia para el
correcto desarrollo de la obra.

Segun el Articulo 11. Apartado c) de la Ley de Ordenacion de la Edificacion es obligacion del
contratista designar al Jefe de obra, que asumira la representacion técnica del constructor en la
obra, y que por su titulacién o experiencia debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo
con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

Dado el caracter de las obras objeto del presente contrato, es necesario que el redactor del
proyecto tenga el perfil, la titulacion y experiencia exigida para la buena consecucion de la obra,
por la envergadura y zona afectada.

En las obras de construccion es necesaria la presencia del encargado de obra, que ejercera las
funciones de enlace entre el jefe de obray los trabajadores, entre otras.

Es necesaria igualmente la presencia de un topdgrafo para los trabajos de replanteo de los
elementos y medicion de los niveles y cotas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.

La falta de cumplimiento de los requisitos de solvencia econdmica y financiera y técnica exigidos
tendrd como consecuencia directa la exclusion de la licitadora de la licitacion, solicitandose la
acreditacion de estos requisitos a la empresa que haya quedado en segundo lugar en la
clasificacion final de la licitacion.

7. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

A. Documentacion a adjuntar en el sobre electrénico n° 1:
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1. Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) debidamente cumplimentado
segln instrucciones del ANEXO 1

2. ANEXO 2: Compromiso de constitucion en UTE, en su caso

3. ANEXO 2-A: Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo.

4, ANEXO 2-B: Declaracion empresas extranjeras

5. ANEXO 3. MODELO DE DECLARACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

VIGENTE EN MATERIA DE SUBCONTRATACION.

B. Documentacion a adjuntar en el sobre electronico n° 2 (Documentacion relativa a los
criterios de adjudicacion valorados mediante un juicio de valor en el caso que esté
habilitado en SiREC):

1.- ANEXO 4: Documentacion técnica acreditativa de los criterios que se valoran mediante
juicio de valor.

2.- ANEXO 10: Declaracion de confidencialidad, en su caso, de los documentos presentados,
(si procede)

C. Documentacion a adjuntar en el sobre electronico n°3 (Documentacion relativa a los
criterios de adjudicacion valorados mediante formula en el caso que esté
habilitado en SiREC): En este sobre se aportara la siguiente documentacion:

* DOCUMENTACION ECONOMICA:

1. ANEXO 5 del CR: Proposicién econdémica

* DOCUMENTACION TECNICA:

2. ANEXO 5-A del CR: Proposicion técnica correspondiente de criterios evaluados mediante
aplicacion de formulas matematicas (conforme a las reglas indicadas en el apartado 8 del CR),
junto con la documentacion acreditativa de los valores ofertados (titulo, compromiso sobre
% de adscripcion a la obray certificados acreditativos de la experiencia).

3. ANEXO 6. MODELO DOCUMENTO PREVISION SUBCONTRATACION

4. ANEXO 7. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS MATERIALES

5. ANEXO 9. COMPROMISO SOBRE MATERIALES A EMPLEAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

6. ANEXO 10: Declaracion de confidencialidad, en su caso, de los documentos presentados, (si
procede)
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En el caso de que la ejecucion del contrato requiera el tratamiento por el contratista de datos
personales por cuenta del responsable del tratamiento, y el licitador tuviere previsto
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, debera indicar en su oferta, el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion

8. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION

Los criterios establecidos en el presente apartado seran los Unicos susceptibles de baremacion o
valoracion de las ofertas. El resto de requisitos exigidos tanto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares como en el Anteproyecto o Pliego de Prescripciones Técnicas seran
considerados esenciales para la ejecucion del Contrato, por lo que su incumplimiento derivara en
una inadmision de la oferta presentada por el licitador.

Para la valoracion de las propuestas presentadas, se tendran en consideracion dos puntuaciones
basicas. Por un lado la puntuacion de los criterios sujetos a juicio de valor, y por otro la
puntuacion de los criterios evaluables mediante la aplicacion de férmulas matematicas. La suma
de los valores alcanzados en cada una de ellas indicara la puntuacién global (PG) que con un
maximo de 100 puntos podra alcanzar cada oferta, de acuerdo con la siguiente expresion:

PG= PTS+PTO+PE

Ddnde:

PG = Puntuacion Global

PTS = Puntuacion criterios Técnicos valorados mediante juicio de valor (32 puntos)

PTO = Puntuacion criterios Técnicos valorados mediante aplicacion formulas matematicas
(33 puntos)

PE = Puntuacion Economica valorada mediante aplicacion de formula matematica (35
puntos)

La puntuacion de los criterios técnicos valorados mediante juicio de valor estard constituida
por la suma de las puntuaciones técnicas parciales asignadas a cada uno de los criterios a
puntuar, con un maximo total de 32 puntos , asignando dicha maxima puntuacion a la oferta que
haya resultado con mayor nimero de puntos totales, y al resto de ofertas se le asignaran las
puntuaciones de manera proporcional (mediante regla de tres) a la puntuacion asignada a la
primera.

La puntuacion de los criterios técnicos valorados mediante aplicacion de formulas
matematicas estard compuesta por la suma de las puntuaciones técnicas parciales asignadas a
cada uno de los criterios a puntuar, con un maximo de 33 puntos asignando dicha maxima
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puntuacion a la oferta que haya resultado con mayor nimero de puntos totales, y al resto de
ofertas se le asignaran las puntuaciones de manera proporcional (mediante regla de tres) a la
puntuacion asignada a la primera.

La puntuacién econémica, con un maximo de 35 puntos, se realizara conforme a la puntuacién
resultante tras la aplicacion de la férmula matematica establecida.

Los criterios de valoracidn y la puntuacion que podra alcanzar a cada uno de ellos son los
siguientes:

A.- CRITERIOS TECNICOS VALORADOS MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (PTS). 32 puntos
Se valoraran hasta un maximo de 32 puntos.

La valoracién de cada apartado de la oferta técnica se realizara del siguiente modo:

1. Se otorgarad la maxima puntuacion en aquellos apartados de la oferta técnica de la
empresa licitadora, en los que se aporte el mayor grado de definicion y nivel de
adecuacion a la tipologia de actuacion de cuyo objeto es el contrato. En aquellos
apartados de la oferta técnica en los que no se haya aportado informacion o la
presentada no aporta ningln valor afiadido a lo incluido en el anteproyecto, el licitador
obtendra 0 puntos.

2. Lapuntuacion total sera la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado.

En el anteproyecto se indica que la ejecucidn de la obra se divide en FASES, por lo tanto, la
documentacién aportada debe dar solucion a cada una de las FASES por separado, pudiéndose
aportar tantos planos como fases considere el proyecto. Asimismo, las planificaciones aportadas
en los apartados correspondientes deben reflejar cada una de las FASES, asi como los capitulos,
subcapitulos y/o partidas que se ejecutan en dichas fases.

Por otro lado y dado que las obras deben llevarse a cabo con la estacién ITV en funcionamiento,
es importante para el desarrollo de la obra una buena organizacion para que la disposicion de las
casetas, zonas de acopio, modificaciones en la circulacién y zonas de aparcamiento afecten en la
menor medida posible al funcionamiento de la actividad de la ITV, siendo fundamental para este
estudio que se hayan desplazado para hacer las comprobaciones “in situ”, y puedan aportar las
fotografias y presentar la propuesta de la disposicion de las zonas de acopio, casetas, zonas de
circulacion de maquinaria, con la finalidad de evitar posibles interferencias. Plano de circulacién
en la obra, sefalizacién provisional y accesos, se indicara por separado la circulacion de los
vehiculos a pasar inspeccidn de los vehiculos de la obra.

Aquellas ofertas técnicas que no consideren en todos sus apartados estos dos aspectos se
valoraran con cero puntos.
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1.- Memoria descriptiva de la actuacion y sus condicionantes. De 0 a 12 puntos.

El licitador realizara un analisis detallado de la actuacion a desarrollar y sus condicionantes,
aportando la documentacion grafica necesaria para una mayor claridad expositiva (fotografias,
graficos, mapasy planimetrias).

Se valorara el analisis realizado de las caracteristicas principales de la solucién planteada en el
anteproyecto, de su idoneidad, sus fortalezas y debilidades, exponiendo los posibles aspectos no
contemplados en la solucidon propuesta. Asimismo, se valorara el analisis realizado del ambito de
actuacion y de sus condicionantes (cartografia, trafico, climatologia e hidrologia, condicionantes
urbanisticos y medioambientales).

Los criterios de valoracion responderan a la siguiente categorizacion:

- Posibilidad 1: Muy buena: Se considera que los contenidos de la documentacién aportada se
describen y desarrollan de forma muy detallada, de modo que permiten la comprensién de las
actuaciones a desarrollar y sus condicionantes de forma clara y sencilla. Se asignan 12 puntos.

- Posibilidad 2: Aceptable: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan con poco detalle en los mismos, de modo que permite la comprension
aceptable de las actuaciones a desarrollar y sus condicionantes. Se asignan 5 puntos.

- Posibilidad 3: Somera: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan de forma minima, de modo que se puede intuir una comprension vaga de
las actuaciones a desarrollar y sus condicionantes. Se asignan 2 puntos.

- Posibilidad 4: Mala: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada no permiten
comprender la actuaciones a desarrollar y sus condicionantes. Se asignan 0 puntos

2.- Avance de las mediciones. De 0 a 12 puntos.

Se valorara el contenido e idoneidad de las mediciones previstas, su ajuste y coherencia con la
solucién planteada, asi como su nivel de definicion respecto al Anteproyecto previo existente,
referente a los siguientes aspectos:

Desglose de las unidades de obra: se valorara el nivel de definicion y detalle del conjunto de
unidades de obra del presupuesto con las que se definen los elementos constructivos del
proyecto para la solucién planteada, asi como su nivel de desarrollo respecto al Anteproyecto
previo existente. Se mantendra la estructura por capitulos del Anteproyecto previo.

Grado de definicion de las mediciones previstas: se valorara el nivel de definicion y justificacion
de las mediciones previstas correspondientes a cada una de las unidades de obra definidas.
Estudio comparativo de las mediciones previstas respecto a las incluidas en el Anteproyecto
previo: Se valorara el nivel de concrecion del analisis comparativo realizado por capitulos del
Estudio de Mediciones propuesto respecto al incluido en el Anteproyecto. En dicho analisis se
destacaran las principales diferencias detectadas respecto al Anteproyecto previo.

Los criterios de valoracion responderan a la siguiente categorizacion:

- Posibilidad 1: Muy buena: Se considera que los contenidos de la documentacién aportada se
describen y desarrollan de forma muy detallada, de modo que permiten la comprensién de las
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definicién y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto de forma clara y sencilla.
Se asignan 12 puntos.

- Posibilidad 2: Aceptable: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan con poco detalle en los mismos, de modo que permite la comprension
aceptable de las definicién y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se
asignan 5 puntos.

- Posibilidad 3: Somera: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan de forma minima, de modo que se puede intuir una comprension vaga de
las definicion y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se asignan 2 puntos.

- Posibilidad 4: Mala: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada no permiten
comprender la definicion y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se asignan
0 puntos

3.- Propuesta metodologica para la ejecucion de las obras objeto del proyecto de
construccion. De 0 a 8 puntos.

El licitador expondra y describira los procedimientos constructivos adoptados, las fuentes de
suministro de materiales, el analisis de las necesidades de acopios, las instalaciones auxiliares y
accesos a la obra, el estudio de las plantas de produccién de materiales, y el andlisis de las
circunstancias especificas, asi como cualquier otro aspecto que se considere necesario describir
para cumplir con el desarrollo completo de la actuacién. También incluird una propuesta de
programacion de las obras.

Procedimientos y tecnologias constructivas: Se valoraran los procedimientos y tecnologias
constructivas aplicadas para la ejecucidn de las estructuras y otras unidades de obra principales
(movimiento de tierras y firmes).

Analisis de las necesidades de acopios, instalaciones auxiliares y accesos a la obra. Se valorara la
idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento de la obra, para la
implantacion de las zonas de acopios, puntos limpios, cerramientos perimetrales, las
instalaciones auxiliares (oficinas de obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de
encofrado y ferralla), asi como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la
seguridad de los trabajadores y la conveniencia de las acometidas y conexion de servicios
propuestas, asi como el grado de definicion en documentacion grafica de los aspectos anteriores.
Analisis de las fuentes de suministro y plantas de producciéon de materiales. Se valorara la
idoneidad de la relacién de suministradores y plantas de produccidn propias y/o externas a la
obra, para la ejecucion de los trabajos en condiciones 6ptimas de calidad y rapidez.

Analisis de las circunstancias administrativas, temporales y especificas que pueda interferir en la
ejecucion de las obras, asi como de las necesidades de coordinacion con distintos agentes
internos y externos.

Propuesta de programacion de las obras. Se valorard en este apartado la racionalidad y la
viabilidad de la propuesta de programacion de obras, justificada mediante memoria descriptiva
de la secuenciacion constructiva y diagrama de Gantt, con identificacion del camino critico,
valorando especialmente la estructuracion (fases y subfases) de la programacion, los
rendimientos adoptados, la coherencia en las secuencias constructivas, el analisis del camino

Ver. 09/08/23 Pagina 111 de 158



Consejeria de Industria, Energia y Minas
Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A.

Junta de Andalucia
Abierto - Contratacién conjunta de Redaccion de Proyecto Constructivo y

Ejecucion de Obras
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

critico, el seguimiento de la planificacion y adopcion de medidas preventivas/correctivas ante
posibles desfases de la misma y la valoracion parcial y acumulada de las citadas secuencias
constructivas. Se valorara igualmente en este apartado la idoneidad y coherencia de la
documentacién complementaria de todo tipo, como Diagrama PERT, Diagrama Espacio-Tiempo,
Estudio de inversiones y cualquier otra documentacién que justifique las previsiones de la
propuesta del programa de trabajos.

Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto, de las secuencias y fases de
ejecucion.

Estudio e identificacién del/de los caminos criticos y tareas criticas, y coherencia de la

documentacién complementaria (PERT, estudio de tiempos, actividades y rendimientos) de

las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras.

describira los procedimientos constructivos adoptados
Los criterios de valoracion responderan a la siguiente categorizacion:

- Posibilidad 1: Muy buena: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describeny desarrollan de forma muy detallada, de modo que permiten la comprension de las
definicidn y detalle de los procedimientos constructivos adoptados de forma clara y sencilla. Se
asignan 8 puntos.

- Posibilidad 2: Aceptable: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan con poco detalle en los mismos, de modo que permite la comprension
aceptable de las definicion y detalle de los procedimientos constructivos adoptados. Se asignan 4
puntos.

- Posibilidad 3: Somera: Se considera que los contenidos de la documentacién aportada se
describen y desarrollan de forma minima, de modo que se puede intuir una comprension vaga de
las definicion y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se asignan 2 puntos.

- Posibilidad 4: Mala: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada no permiten
comprender la definicion y detalle de los procedimientos constructivos adoptados. Se asignan 0

puntos

B.- CRITERIOS TECNICOS VALORADOS MEDIANTE APLICACION DE FORMULAS MATEMATICAS
(PTO) 33 puntos

Se valorara hasta un maximo de 33 puntos.

La puntuacion de otros criterios, distintos del precio, evaluables de forma automatica (PTO) se
determinara del siguiente modo:

- CRITERIO 1: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
La puntuacion maxima sera de diecisiete puntos (17):

Se realizara la media aritmética de los plazos propuestos por las empresas, incluyendo en el
calculo de dicha media el plazo recogido en el Apartado 1 del presente Cuadro Resumen:
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a) Plazos situados por encima de la media:

Variacidn entre 0 - 15% por encima de la media aritmética calculada B 2 puntos
Variacion entre 15 - 30% por encima de la media aritmética calculada B 0 puntos

b) Plazos situados por debajo de la media.

Variacidn entre 0 - 15% por debajo de la media aritmética calculada 817 puntos
Variacion entre 15 - 30% por debajo de la media aritmética calculada B 10 puntos
Variacion superior al 30% por debajo de la media aritmética calculada B 0 puntos

Es necesario conocer el plazo previsto para la ejecucion de la obra. El plazo mas probable para
una correcta ejecucion es el plazo indicado en el anteproyecto, asi como la media del estudio
realizado por los licitadores, por lo que se valorara que el plazo propuesto sea igual o ligeramente
inferior y se penalizara que sea superior.

- CRITERIO 2: EXPERIENCIA DEL AUTOR DEL PROYECTO

Experiencia profesional en la redaccion de proyectos de edificios industriales con oficinas y sus
instalaciones, edificios industriales y edificios de oficinas en los ultimos 10 afios. (maximo 5
puntos)

- Mayor o igual a 10 proyectos de redaccion de proyectos de edificios industriales con oficinas y
sus instalaciones. edificios industriales y edificios de oficinas: 5 puntos

- Mayor de 3 y menor de 10 proyectos obra de edificios industriales con oficinas y sus
instalaciones, edificios industriales y edificios de oficinas: 2 puntos

Se acreditara, conforme a lo establecido en el Anexo 5-A del presente Cuadro Resumen, con
certificado del colegio oficial de Ingenieros o Arquitectos, que especifique el nimero de proyectos
de edificios industriales con oficinas y sus instalaciones, edificios industriales y edificios de
oficinas visados en el periodo considerado de 10 afios. El certificado debera incluir, fechas de
realizacion de cada proyecto de edificios industriales con oficinas y sus instalaciones, edificios
industriales y edificios de oficinas, asi como el destinatario de cada uno de los mismos.

- CRITERIO 3: EXPERIENCIA DEL JEFE DE OBRA

La puntuacion maxima sera de cinco puntos (5):
Experiencia profesional en la ejecucion de obra de edificios industriales con oficinas y sus
instalaciones, edificios industriales y edificios de oficinas del técnico jefe de obra en los
Gltimos 10 afios. (maximo 5 puntos).

- Mayor o igual a 10 jefaturas de obra de edificios industriales con oficinas y sus
instalaciones, edificios industriales y edificios de oficinas 5puntos

- Mayor de 3 y menor de 10 jefaturas de obra de edificios industriales con oficinas y sus
instalaciones, edificios industriales y edificios de oficinas 2 puntos

Los servicios realizados por el Jefe de Obra en instalaciones de edificios industriales con
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oficinas y sus instalaciones, edificios industriales y edificios de oficinas se acreditaran,
conforme a lo establecido en el Anexo 5-A del presente Cuadro Resumen, mediante
certificados expedidos por el 6rgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector publico; cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante la declaracién responsable,
acompafiado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de
la prestacion. El certificado o declaracion responsable debera recoger el nimero de obras en
las que se ha intervenido como jefe de obras y las fechas de finalizacion de dichas obras.

- CRITERIO 4: COMPROMISO DE INCREMENTO DE GASTOS DE ENSAYOS.

La puntuacion maxima sera de tres puntos (3):

Se valorara al licitador que se comprometa a realizar, a su costa, ensayos y analisis de materiales
y unidades de obra,), por encima del 1% hasta el 2% del precio de la obra (presupuesto
adjudicacidn sin IVA), lo que supondria un incremento de hasta el 1%.

Se asignara la puntuacion por interpolacion lineal entre cero (0) puntos para una oferta que no se
comprometa a un incremento de gastos de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra, y
la puntuacién maxima de tres puntos (3) para una oferta que se comprometa con un incremento
del 1 % (adicional al 1% establecido en el PCAP).

- CRITERIO 5: AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA (MEJORA)

La puntuacion maxima sera de tres puntos (3)

Se adjudicaran los puntos segun los afios adicionales al afio de garantia marcado en el apartado
indicado en el PCAP, ofertados para la ampliacion del plazo de garantia, de la siguiente manera:

- Plazo adicional de ampliacion de garantia de 1 afio (plazo total = 2 afios): 1 puntos

- Plazo adicional de ampliacion de garantia de 2 afios (plazo total = 3 afios): 3 puntos

Acreditacion criterio 4 y 5: mediante declaracion responsable de la mejora correspondiente.
* Justificacion de los criterios técnicos (Art. 116,4 LCSP)

La experiencia valorada tanto del redactor del proyecto como del jefe de obra, aporta mayor
calidad, asi como la posibilidad de ofrecer soluciones de mayor innovacion y contrastada eficacia.

La ampliacion del periodo de garantia se valora para asegurar la calidad tanto en la ejecucion
como en los materiales.

El compromiso de realizar, a su costa, ensayos y analisis de materiales y unidades de obra, aporta
calidad y seguridad en los materiales utilizados.

Se valora que el plazo propuesto sea igual o ligeramente inferior al estimado, penalizando el que
sea mayor, dando como resultado que se termine la obra sin dilaciones,

C.- OFERTA ECONOMICA (PE) 35 puntos

Se valorara hasta un maximo de 35 puntos de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Se dara la mayor puntuacion a la oferta econdmica de menor importe de las que hayan sido
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admitidas a la licitacion y no hayan sido excluidas por razones técnicas o administrativas. El resto
se puntuara de forma inversamente proporcional respecto a la anterior, conforme a la aplicacion
de la formula que proceda de entre las siguientes:

- Siel nimero de empresas ofertantes es inferior o igual a cuatro: X = (P35 x 100)/PX

- Siel nimero de empresas ofertantes es cinco o mas: X =100 x ((PX - PO)/(P35 - P0O))
Siendo:
X =Puntuacion licitador obtenida
P35 = Presupuesto puntuacion con 35 puntos, el mas bajo de los admitidos por no incurrir en baja
desproporcionada o temeraria.
PO = Presupuesto puntuado con 0 puntos, que sera el presupuesto de licitacion.
PX = Presupuesto presentado por la empresa que se puntia.

D. CARACTERISTICAS DE LA DOCUMENTACION A INCLUIR EN LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS O
SOBRES

Los formatos de los documentos electronicos que integran los expedientes de contratacion
deberan ajustarse a las limitaciones de capacidad de la Plataforma de Contratacién del Sector
Publico, establecidos en la “Guia de Servicios de Licitacion Electrénica para Empresas”.

En todo caso los documentos que a continuacion se sefialan no podran tener un tamafio superior
al que se indica y deberan ajustarse a las siguientes caracteristicas:

® Se recomienda los siguientes formatos, con el fin de que la oferta sea perfectamente legible:

- Tipo de letra: Arial o Tahoma.

- Tamafio de letra minimo: 10 pta.

- Margenes minimos: 2,0 cm.

- Interlineado minimo: Mdltiple en 1.

® Sera de obligado cumplimiento:

- Tamafio de hoja: DIN-A4 y los planos de la solucidn técnica se presentaran en DIN-A3

(El organigrama, el programa de Trabajos y planos explicativos de la concepcidn global de la obra
podran entregarse en una hoja de mayor tamafio al DIN A-4 y, a efectos del cdmputo del nimero
total de hojas admitidas como integrantes del documento, estas hojas de distinto tamafio seran
consideradas, cada una, como un DIN A-4).

® Contenido y extension maxima de la documentacion del Sobre (Archivo electrénico) N°2.
NUMERO DE CARAS MAXIMO:

1. Estudio de la solucion técnica de la oferta 150*

2. Memoria constructiva para la ejecucion de las obras 30

3. Programa de trabajos 20

No se valoraran anejos o documentos adicionales a la documentacion solicitada anteriormente
para la valoracion de los criterios cuya cuantificacion depende de juicio de valor.

En caso de que el licitador presente la documentacion solicitada para dicha valoracién con una
extension superior a la indicada, se valorara con 0 puntos el apartado que supere dicha
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limitacidn.
La documentacion se presentara en formato no editable (PDF o similar).

Justificacion de los criterios econémicos (Art. 116,4 LCSP)

Se considera que el peso idoneo para el criterio precio en este contrato debe suponer un 35 %, ya
que el factor econémico, se considera con un peso parecido en importancia a los criterios
técnicos.

9. COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION (Clausula 3.4 PCAP)

Presidente: Directora de Recursos Humanos. Suplente: Director General

Vocal econdmico: Director de Planificacién Econémico Financiera. Suplente: Director General
Vocal asesor juridico: Jefatura Unidad de Contratacion. Suplente: Jefatura de Unidad de Asesoria
Juridica y Cumplimiento Legal.

Vocal técnico: Jefe de la Unidad de Proyecto.

Vocal técnico: Técnico de la Unidad de Proyecto responsable de la licitacion.

Secretario: Técnico de la Unidad de Contratacion. Suplente: otro técnico de la Unidad de
Contratacion

La Mesa estara validamente constituida con la presencia, al menos, de los siguientes cargos:
Presidente

Secretario

Vocal asesor juridico

Vocal responsable econdémico

10. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

En el caso de que existan mas de una proposicion admitidas, se considerara que una proposicion
es anormalmente baja cuando la puntuacion obtenida antes de ponderar (antes de la asignacion
de la maxima puntuacion a la oferta que haya resultado con mayor nimero de puntos totales, y
antes de asignarles al resto de ofertas las puntuaciones de manera proporcional), sea superior a
95 puntos y su oferta econdmica sea inferior en mas de un 20% de la media aritmética de las
ofertas econémicas admitidas.

Cuando exista una Unica proposicion admitida, se considerara que esta incurrirad en anormalidad
cuando los puntos obtenidos antes de ponderar sean superiores a 95 puntos y la oferta
econdmica sea inferior en mas de un 20% al importe de licitacion.

El licitador que reciba solicitud de aclaracién de valores anormales o desproporcionados debera
justificar la viabilidad de su oferta econdémica, de conformidad con lo dispuesto en los Anexos 11
y 12 del presente Cuadro Resumen
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11. GARANTIA DEFINITIVA (Clausula 2.6.1 PCAP):

Si asi se indica en el cuadro de la derecha, la empresa propuesta como
adjudicataria debera aportar antes de la adjudicacion del contrato garantia
definitiva del 5% del importe de adjudicacion del contrato (sin IVA), la cual
le sera devuelta con la firma del Acta de Recepcidn Definitiva de la obra.

SI| X NO

12. GARANTIA COMPLEMENTARIA (Clausula 2.6.2 PCAP):

Si asi se indica en el cuadro de la derecha, la empresa adjudicataria debera
aportar garantia complementaria del 5% del importe de adjudicacion (sin
IVA) en el momento de la firma del contrato, que sera devuelta con la firma
del Acta de Recepcion Definitiva de la obra.

Solamente se exigira la garantia complementaria en el caso de que el
adjudicatario haya incurrido en baja anormal o desproporcionada y haya
justificado la viabilidad de su oferta.

13. POSIBILIDAD DE PRESENTAR VARIANTES/MEJORAS EN LAS CONDICIONES
ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO (Clausula 3.2.2. PCAP):

Posibilidad de presentar mejoras en las condiciones especiales de ejecucion del

contrato, que seran valoradas conforme a lo establecido en el apartado 8 del Sl NO | X
presente CR.

Posibilidad de presentar variantes. Sl NO| X

14. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (clausula 7 PCAP)

Importe con el que se compensara a los candidatos calificados como aptos
para participar en la licitacion o licitadores por los gastos en que hubiesen 100 Euros
incurrido

15. DOCUMENTACION A APORTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO
ADJUDICATARIO

El licitador que haya presentado la mejor oferta sera requerido para que, dentro del plazo de diez
dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la siguiente documentacion:

1. Copia simple de la Escritura de Constitucion, en la que debe constar una relacién directa
e inequivoca entre el objeto social de la empresa y el objeto de la presente licitacion, si
es persona juridica.

2. Fotocopia del DNI compulsada, en caso de empresario individual.

3. Copiasimple de la escritura de otorgamiento de poderes a favor de la persona que actle
como apoderado/a o representante legal, acompafiada de un certificado de inscripcion

Ver. 09/08/23 Pagina 117 de 158



Consejeria de Industria, Energia y Minas
Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A.

Junta de Andalucia
Abierto - Contratacién conjunta de Redaccion de Proyecto Constructivo y

Ejecucion de Obras
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

de dicha representacion legal (apoderado, administrador) en el Registro Mercantil, con
fecha de expedicidn no superior a 2 meses.

4. Toda la documentaciéon acreditativa de cumplir los criterios de solvencia técnica y
financiera exigidos en los apartados 5 y 6 del CR:

SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL
REDACTOR DEL PROYECTO:
e Fotocopia compulsada de la titulacién académica del redactor del proyecto.

e Certificado del colegio oficial de Ingenieros o Arquitectos, que se aporta junto al anexo 5-
A de oferta técnica, con relacion del nimero de proyectos redactados relativos a
edificios industriales con oficinas y sus instalaciones, edificios industriales y edificios de
oficinas. (Se ha de tener en cuenta que, al recogerse como criterio de valoracion el
mayor numero de proyectos redactados relativos a instalaciones de edificios industriales

con oficinas y sus instalaciones, edificios industriales y edificios de oficinas superiores al
minimo exigido aqui como solvencia (3), la misma documentacion que se aporte, en su
caso, para la valoracion servira para que el licitador propuesto como adjudicatario
acredite este aspecto de la solvencia, no siendo en tal caso, por tanto, necesaria su
aportacion)

JEFE DE OBRA:
e Fotocopia compulsada de la titulacién académica del Jefe de Obra.

e Certificados expedidos o visados por el érgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un comprador privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante la
declaracion responsable, acompafiado de los documentos obrantes en poder del mismo
que acrediten la realizacion de la prestacion. (Se ha de tener en cuenta que, al recogerse
como criterio de valoracién el mayor nimero de obras en las que se haya intervenido
como jefe de obra en obras relativas a edificios industriales con oficinas y sus
instalaciones, edificios industriales y edificios de oficinas superiores al minimo exigido
aqui como solvencia (3), la misma documentacidn que se aporte, en su caso, para la
valoracion servirad para que el licitador propuesto como adjudicatario acredite este
aspecto de la solvencia, no siendo en tal caso, por tanto, necesaria su aportacion).

TOPOGRAFO

e Fotocopia compulsada de la titulacion académica del topdgrafo.
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e Certificados expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un comprador privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante la
declaracion responsable, acompariado de los documentos obrantes en poder del mismo
que acrediten la realizacidon de la prestacion.

ENCARGADO DE OBRA

. Certificados expedidos o visados por el d6rgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un
comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante la declaracion responsable, acompafiado de los documentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la prestacién.

5. Certificaciones de estar al corriente en las obligaciones tributarias y la Seguridad Social,
conforme a lo establecido en la clausula 3.6 del PCAP:

6. Promocion de la igualdad entre mujeres y hombres y de la obligaciéon de contar con un
plan de igualdad conforme a lo establecido en la clausula 3.6 del PCAP. Las empresas
licitadoras que tengan 50 o mas personas trabajadoras deberan acreditar que cuentan
con un plan de igualdad inscrito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de
Trabajo (REGCON) al tiempo de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas o
solicitada la inscripcion en el mismo.

7. La constitucion de la garantia quedara acreditada con el resguardo expedido por la Caja
General de Depdsitos de la Comunidad Auténoma de Andalucia de la garantia definitiva,
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 11 del presente Cuadro Resumen, por
importe de (5% del importe de adjudicacién sin IVA) constituida conforme a los modelos
que se facilitan como Anexos 16 y 17, asi como aquellas otras garantias que se hayan
establecido en el PCAP

8. Anexo 15 Certificacion de personas trabajadoras con discapacidad.

9. Anexo 18 Declaracion responsable de no estar incursa en incompatibilidad para
contratar.

10. En relacién con la cuenta bancaria en la que se le vayan a realizar los pagos por
transferencia, el licitador presentara certificado emitido por la entidad bancaria que el
contratista dispone de una cuenta en la citada entidad y que es titular de la misma

11. Conforme a lo establecido en el Art. 96.2 de la LCSP, para los licitadores inscritos en el
Registro de Licitadores del Estado o de la Comunidad Auténoma de Andalucia, la mera
presentacion del certificado de dicha inscripcion les eximira de la presentacion de la
documentacién indicada en los cinco primeros puntos anteriores, siempre que
expresamente conste en dicho certificado la informacion especificada en estos
apartados y que el mismo vaya acompafiado de una declaracion responsable en la que
se manifieste que los datos registrados no se han alterado.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que

el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas
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16. DOCUMENTACION A PRESENTAR ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATOO DEL INICIO
DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

16.1 DOCUMENTACION A PRESENTAR ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO :

16.1.1. SEGUROS:

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL sif x [ NOJ

“Importe del limite de indemnizacion para la Cobertura de Seguro de Responsabilidad Civil, por
siniestro y afio, de, al menos, 1.200.000,00 €. Esta pdliza debera incluir cobertura de RC Patronal con
unos limites por siniestro y victima de, al menos, 600.000,00€ y 300.000,00€ y cobertura de Perjuicios
Patrimoniales Puros con un limite de, al menos, 250.000,00€.

La acreditacion documental de la suscripcion del seguro se efectuara mediante la aportacion de la
documentacion necesaria de las coberturas exigidas en vigor, durante todo el periodo de vigencia y
garantia del contrato. En concreto, debera aportarse copia de la pdliza, si se tiene suscrita, o certificado
de la misma suficientemente explicito para conocer las coberturas contratadas, o, en su caso, copia del
proyecto de seguro solicitado, si al momento de presentar la oferta no existe péliza suscritay el licitador
asume el compromiso de su contratacion.

Entre las coberturas incluidas deben constar necesariamente los perjuicios patrimoniales puros o
perjuicios econémicos no consecutivos”

SEGURO TODO RIESGO DE LA CONSTRUCCION sif x | nOJ
Suma minima asegurada: El importe del contrato

SEGURO DECENAL sif | Nolx
Suma minima asegurada: El importe del contrato

SEGURO TRIENAL sif | Nolx

Suma minima asegurada: El importe del contrato

16.1.2. OTRA DOCUMENTACION:

- Garantia complementaria: (apartado 12 del presente CR), solamente en el caso de que el
adjudicatario haya incurrido en baja anormal o desproporcionada y haya justificado la viabilidad
de su oferta.

- En caso de que el adjudicatario se haya presentado en Unién Temporal de Empresas, escritura
publica de constitucion de la Unién Temporal de Empresas, asi como el CIF correspondiente

16.2 DOCUMENTACION A PRESENTAR TRAS LA FIRMA DEL CONTRATO Y ANTES DEL
INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

- Proyecto.

- Plan de Seguridad y Salud.

- Plan de Gestion de Residuos.
- Plan de obra con la Prevision de importes estimados a certificar mensualmente.
- Plan de ejecucién de la obra en formato A2
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- La declaracién responsable del Anexo 21 del presente Cuadro Resumen.

17. SUBCONTRATACION (clausula 4.27 PCAP):

Se permite un nivel de subcontratacion si| x [NO|

Se determinan como tareas criticas y que no pueden ser objeto de subcontratacion, por lo que deben
ser ejecutadas directamente por el Contratista principal o por un participante de una unién de
empresarios, las siguientes:

« La redaccion del proyecto de construccion deberd ser autoria y responsabilidad del adjudicatario,
debiendo suscribirse por el mismo, sin perjuicio de la colaboracién de una empresa consultora, asi
como la parte de trabajos parciales de apoyo externo en areas especializadas como trabajos geoldgicos
y geotécnicos, trabajos de topografia y cartografia, estudios ambientales, estudios acusticos, calculo de
estructuras, instalaciones, previamente autorizada por la Direccién Facultativa.

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL, ETICO,
MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN (clausula 4.10 PCAP):

- Toda vez que el articulo 202 de la LCSP establece el mandato de que los érganos de contratacion habran de establecer al
menos una Condicién Especial de Ejecucién en los contratos que adjudiquen, y tomando en consideracién el objeto
contractual definido, resulta idéneo tomar en consideracion las siguientes de entre el catdlogo de consideraciones de tipo
social, laboral y medioambiental definidas en dicho articulo, con el carécter de obligacion esencial, cuyo incumplimiento, serd
causa de resolucion del contrato a los efectos previstos en el articulo 211.1. f) de la LCSP:

* El adjudicatario vendra obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la
ejecucion del contrato. Asi mismo deberd retirar los embalajes y envases vacios, para depositarlos en los contenedores
correspondientes 0, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestion de residuos autorizado.

Justificacién de las condiciones especiales de ejecucion (Art. 116,4 LCSP)
Contribuir a mejorar el medio ambiente, debiendo para ello aportarse durante la ejecucion del contrato y con periodicidad

semestral la declaracion que se recoge como Anexo 22 del presente Cuadro Resumen suscrlta tante por el representante legal
de la empresa-come-pere

IMPORTANTE

En el supuesto de que la ejecucidn del contrato implique la cesién de datos por parte de VEIASA al contratista sera en todo
caso condicion especial de ejecucion la obligacion de éste de someterse a la normativa nacional y de la Unién Europea en
materia de proteccion de datos especificada en la Clausula 2.1 del PCAP.

19. LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA (clausula 2.4 PCAP)

[ C. Los Deseos, 2, 11206 Algeciras, Cadiz
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20. CONTRATO DE ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y ACCESO
REMOTO DE EMPLEADOS DE EMPRESA ADJUDICATARIA

LA EJECUCION DEL CONTRATO REQUIERE LA CESION DE | Si: No:X
DATOS PERSONALES DE VEIASA AL CONTRATISTA

ESPECIFICACION DE LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES QUE VAYAN
A SER CEDIDOS AL CONTRATISTA.

El tratamiento consistira en:

Concrecion de los tratamientos a realizar:

Recogida Registro
Estructuracion Modificacion
Conservacion Extraccion
Consulta Comunicacion por transmision
Difusién Interconexion
Cotejo Limitacion
Supresion Destruccion
Comunicacion

IMPORTANTE: En el supuesto de que la ejecucion del contrato requiera el tratamiento por el contratista de datos
personales por cuenta de VEIASA, ademas de la formalizacion del contrato principal, VEIASA y el contratista
suscribiran el pertinente contrato de encargado del tratamiento de datos de caracter personal, debiendo aportar este
ultimo en dicho momento una declaracion (Anexo 23 CR) en la que ponga de manifiesto donde van a estar ubicados
los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, quedando obligado a informar a
VEIASA cualquier cambio que sobre la informacidn facilitada en dicha declaracion se pudiera producir durante la
vida del contrato.

LA EJECUCION DEL CONTRATO REQUIERE LA CONEXION
DE ACCCESO REMOTO DE EMPLEADOS DE EMPRESA
ADJUDICATARIA

Si: No:X

IMPORTANTE: En el supuesto de que la ejecucion del contrato requiera el acceso de forma remota a los sistemas de
VEIASA, los proveedores, al conectarse, deberan hacerlo utilizando identificadores de usuarios personales y
diferentes para cada usuario, generados por VEIASA. Para lo que deberd cumplimentarse el Anexo 24, por el
adjudicatario, formando parte del contrato inicial suscrito, identificando nominalmente a las personas que necesitan
conectarse, a afectos de poder generar una cuenta de acceso remoto personalizada que permita garantizar la
trazabilidad de los accesos.

21. COMPROMISO OFICINA UBICADA EN ANDALUCIA (Anexo 7 del presente Cuadro Resumen)

Si se marca Sl se debera presentar un compromiso de mantener una oficina durante el periodo de
vigencia del contrato en Andalucia donde se encuentre un representante con plenos poderes. Este SI| X | NO
compromiso aparece recogido en el Anexo 7 del presente Cuadro Resumen

22. PAGO DIRECTO A SUBCONTRATISTAS (Clausula 4.27 PCAP):

Comprobacién por VEIASA del estricto cumplimiento de los pagos que la persona contratista ha de h
. o L Sl NO | X
todas las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato
23. MUESTRAS (Clausula 3.3 PCAP):
Obligacion de los licitadores de presentar muestras de materiales especificos antes de la
IYALIon ° s NO| X
adjudicacion del contrato:
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24. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y
EJECUCION DEL CONTRATO:

En virtud de lo dispuesto en el articulo 62.1 LCSP, se designa como responsable del contrato al Jefe de
la Unidad de Proyectos a quien correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar
las instrucciones necesarias, con el fin de asegurar la correcta realizacion de las prestaciones
pactadas, dentro del ambito de facultades que el 6rgano de contratacion le atribuya, para la redaccion
del proyecto.

En lo que respecta a la obra, en virtud de lo dispuesto en el articulo 62.2 LCSP facultades del
responsable del contrato seran ejercidas por el Director Facultativo

25. SUPUESTOS DE MODIFICACION DEL CONTRATO

El contrato podra ser modificado en los siguientes supuestos y porcentajes:

1) Por probabilidad de que existan diferencias, en cuanto a caracteristicas geoldgicas y geotécnicas del terreno,
entre la interpretacion que se expone en el estudio geotécnico basada en reconocimientos puntuales en campo y del
andlisis de laboratorio realizado también sobre muestras puntuales extraidas del terreno, y los condicionantes
realmente presentes en el subsuelo.

Porcentaje méaximo respecto al importe de licitacidn correspondiente a la obra: 15%

2) Por no coincidencia entre los datos conocidos de elementos soterrados existentes y lo realmente ejecutado en
instalaciones de saneamientos, fontaneria, electricidad, telefonia y comunicaciones. Existe una gran incertidumbre
al no existir planos de su trazado actual, y que podrian interferir en la ejecucion de las nuevas unidades de obra.

Porcentaje maximo respecto al importe de licitacidn correspondiente a la obra: 3%

3) Por imposicion de las compafilas suministradoras de electricidad, agua, saneamiento, telefonia y
comunicaciones, en lo referente a las condiciones y trazado de los puntos de vertido, conexionado y entronque, y
posibles modificaciones de los mismos con relacion a los existentes en el momento de la redaccion del proyecto.

Porcentaje maximo respecto al importe de licitacidn correspondiente a la obra: 2%

La modificacidn no podré suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
El procedimiento para la modificacion del contrato sera el regulado en la Clausula 4.14 del PCAP.

El procedimiento para la modificacion del Contrato serd el siguiente:

. VEIASA comunicard por escrito al Contratista la necesidad de modificar el Contrato
indicando las razones y aspectos a modificar.

. VEIASA indicard en dicho comunicado al Contratista el plazo maximo en el que debera
entregar un documento en el que se recoja los aspectos que sean necesario de entre los
siguientes, sin perjuicio de solicitar cualquier otro aspecto que por razones de la
modificacion resulten procedentes:

- Plazo en el que, en su caso, se compromete el Contratista a la realizacion de los nuevos
servicios objeto de la modificacion.

- Memoria explicativa

Aprobado por VEIASA el documento anterior se presentara a la firma el documento (adenda) en el que
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se recojan los aspectos del Contrato que queden modificados.

26. FORMA DE FACTURACION (para la redaccion del proyecto)

La facturacion del proyecto se realizara tras la aceptacién de VEIASA y aprobacion del
6rgano de Contratacion, en un Unico pago.

En las facturas emitidas por el proveedor, debera constar:
e El nimero del pedido remitido desde la unidad de compras de VEIASA, para el

inicio de la prestacion del servicio.

e En el caso de aplicarse penalidades, se recogera una partida de penalidad, cuyo
importe se corresponda con la cantidad notificada, la cual se descontara del
importe total de la factura excluido el IVA.

e El Impuesto sobre el Valor Afadido aplicado y su importe repercutido como
partida independiente.

El pago se efectuara previa presentacion de la factura, junto con la documentacion
justificativa que se sefiale en el contrato, conforme a lo recogido en el apartado Abono del
PCAP.

Las facturas que VEIASA reciba sin nimero de pedido o bien con error en el mismo, seran
objeto de devolucidn y abono por la totalidad, no pudiéndose emitir nueva factura hasta
disponer del nimero de pedido correcto.

Las facturas seran remitidas en un fichero con formato pdf. El fichero de la factura debe ser
nombrado con el nimero de factura y se enviara a la direccion de correos electrénicos:
gestiondefacturas@veiasa.es, indicando en el apartado ASUNTO de dicho correo
electrénico la palabra “FACTURA” seguida de la razén social de la empresa, por ejemplo:
“FACTURA VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCTA, S.A”

FORMA DE FACTURACION (para la ejecucion de la obra)

Las obras se abonaran mediante certificaciones mensuales aprobadas por la Direccidn
Facultativa. Segln se indica en el PCAP

NOTA IMPORTANTE: Serd motivo de exclusion de la licitacion la introduccién de datos de contenido
econémico pertenecientes a la proposicion econémica del licitador en un Sobre distinto al destinado para la
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oferta econdémica. Se entendera en todo caso que dichos datos econdmicos pertenecen a la proposicion
economica del licitador si no coinciden con el importe de licitacion.
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ANEXO 1. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTACION Y PRESENTACION DEL DEUC
(DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION).

(ANEXO INFORMATIVO, NO DEBE DE INCLUIRSE EN NINGUN SOBRE ELECTRONICO)
1°. Guardar en su equipo el documento XML titulado DEUC_VEIASA que aparece como documentacion de esta
licitacion en el perfil de contratante.
2°. Entrar en la pagina web

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home

donde tendra que seleccionar la opcion:

e  Generacion del Documento Europeo (DEUC version 1.02) a través del siguiente enlace

3°. Dentro de la pregunta “;Quién es usted?” seleccionar la opcioén “Soy un operador econémico”
4°. Dentro de la pregunta ;Qué desea hacer? Seleccionar la opcion “Importar un DEUC”

5°. Cargue el documento DEUC_VEIASA desde el archivo en el que lo haya guardado.

6°. Elija el pais en el que tiene la sede social su empresa

7°. Pulse el boton “siguiente” y vaya rellenando todas las opciones que le pide el documento

8°. Cuando haya completado todos los apartados elija la opcion “Vision general”

9°. Repase el documento y presione el boton “descargar como”

10°. Elija la opcién FORMATO PDF

11° Una vez descargado, imprima el documento en todas sus paginas, firmelo con sello de la empresa y adjdntelo en
el sobre ELECTRONICO N° 1 Documentacion acreditativa de los requisitos previos.
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ANEXO 2. COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UTE.

SOBRE ELECTRONICO N° 1 Documentacion acreditativa de los requisitos previos

Don , con D.N.I. n°. y domicilio en
, en nombre y representacion de
, con domicilio en y C.L.LF.
Don , con D.N.L. n°, y domicilio en
, en nombre y representacion de
, con domicilio en y C.I.F.
Don , con D.N.I. n°. y domicilio en
, en nombre y representacion de
, con domicilio en y C.ILF.

declaran, bajo su personal responsabilidad que las empresas representadas asumen el compromiso de concurrir
conjunta y solidariamente a la adjudicacion del Contrato de:

Titulo:
Clave expediente:

constituyéndose en Unioén Temporal de Empresas con la denominacion
mediante escritura publica una vez se produzca la adjudicacion

definitiva del contrato.

Que la participacion de cada una de las empresas que formarian la UTE seria la que se establece a continuacion:

Que a los efectos de representacion ante el 6rgano de contratacion, los que suscriben designan a D. /D. @
, con D.N.I. n° , mayor de edad, con domicilio en

, que ha de

ostentar la plena representacion de la UTE durante la vigencia del Contrato.

En ,a de de
Fdo.: Fdo.:
Fdo.: Fdo.:
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ANEXO 2-A RELACION DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO.

SOBRE ELECTRONICO N° 1 Documentacion acreditativa de los requisitos previos

D2/D.

con residencia en
provincia de
calle n°
segin Documento Nacional de Identidad n°

en nombre, propio o de la empresa que representa (1)

DECLARA

Que la empresa a la que representa: (indicar a 6 b)

a) No pertenece a ningln grupo de empresas.

b) Pertenece al grupo de empresas denominado:
(indicar todas las empresas del grupo)

En este Gltimo caso debera indicar:

compuesto por las siguientes empresas

L No concurren a la licitacion otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos del

articulo 42.1 del Codigo de Comercio

O

Concurren a la licitacién otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos del

articulo 42.1 del Cédigo de Comercio. (indicar nombre de las otras empresas)
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ANEXO 2-B DECLARACION EMPRESAS EXTRANJERAS
SOBRE ELECTRONICO N° 1 Documentacion acreditativa de los requisitos previos

Don , con D.N.I. n°. , actuando en nombre y
representacion de la entidad , en calidad

de domiciliada en

y C.LF. , en

relacion con el procedimiento de adjudicacién por VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.,
del contrato:

Titulo:
Clave expediente:
Lote:

Declara:

Que se somete a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, en todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO 3

MODELO DE DECLARACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN
MATERIA DE SUBCONTRATACION.

SOBRE ELECTRONICO N° 1 Documentacion acreditativa de los requisitos previos

Don , con D.N.I. n°. , actuando en nombre y
representacion de la entidad , en calidad

de domiciliada en

y C.LF. , en

relacion con el procedimiento de adjudicacion por VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.,
del contrato:

Titulo:
Clave expediente:
Lote:

Declara:

Cumplir con la normativa vigente en materia de subcontrataciones en el sector de la construccion prevista en la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, el Real Decreto 1109/2007, de
24 de agosto, de desarrollo de la anterior, la Orden de la Consejeria de Empleo de fecha 13 de Septiembre de 2010, que
modifica a la Orden de 23 de mayo de 2008, por la que se crea el Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o
Subcontratistas del Sector de la Construccién de la Comunidad Auténoma de Andalucia, la Orden de 22 de noviembre de
2007, por la que se desarrolla el procedimiento de habilitacion del Libro de Subcontratacion, ademas de por lo establecido
en los articulos 215 y 216 de la Ley de Contratos del Sector publico.

Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso de subcontratacion en el Sector de
la Construccion como contratista o subcontratista, debera aportar certificacion de estar inscrita en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Auténoma o de las Ciudades Auténomas donde radique su
domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién (en adelante, Real
Decreto 1109/2007).

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta y se encuentre incluida en el ambito de aplicacion del
Real Decreto 1109/2007, desplace personas trabajadoras a Espafia, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29 de
noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestacion de servicios transnacional, debera aportar
certificacion de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su
primera prestacion de servicios en Espafia.

En ,a_ de de20

Fdo.:
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ANEXO 4

DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE
UN JUICIO DE VALOR

SOBRE ELECTRONICO N° 2. Documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorados mediante
juicio de valor

1.- Memoria descriptiva de la actuacion y sus condicionantes. El licitador realizara un analisis
detallado de la actuacién a desarrollar y sus condicionantes, aportando la documentacion
grafica necesaria para una mayor claridad expositiva (fotografias, graficos, mapas y
planimetrias).

Se valorara el andlisis realizado de las caracteristicas principales de la solucion planteada en el
anteproyecto, de su idoneidad, sus fortalezas y debilidades, exponiendo los posibles aspectos no
contemplados en la solucidn propuesta. Asimismo, se valorara el analisis realizado del ambito de
actuacion y de sus condicionantes (cartografia, trafico, climatologia e hidrologia, condicionantes
urbanisticos y medioambientales).

2.- Avance de las mediciones.

Se valorara el contenido e idoneidad de las mediciones previstas, su ajuste y coherencia con la
solucién planteada, asi como su nivel de definicion respecto al Anteproyecto previo existente,
referente a los siguientes aspectos:

Desglose de las unidades de obra: se valorara el nivel de definicion y detalle del conjunto de
unidades de obra del presupuesto con las que se definen los elementos constructivos del
proyecto para la solucion planteada, asi como su nivel de desarrollo respecto al Anteproyecto
previo existente. Se mantendra la estructura por capitulos del Anteproyecto previo.

Grado de definicion de las mediciones previstas: se valorara el nivel de definicidn y justificacion
de las mediciones previstas correspondientes a cada una de las unidades de obra definidas.
Estudio comparativo de las mediciones previstas respecto a las incluidas en el Anteproyecto
previo: Se valorara el nivel de concrecidn del analisis comparativo realizado por capitulos del
Estudio de Mediciones propuesto respecto al incluido en el Anteproyecto. En dicho analisis se
destacaran las principales diferencias detectadas respecto al Anteproyecto previo.

3.- Propuesta metodolégica para la ejecucion de las obras objeto del proyecto de
construccion. El licitador expondrd y describira los procedimientos constructivos adoptados, las
fuentes de suministro de materiales, el analisis de las necesidades de acopios, las instalaciones
auxiliares y accesos a la obra, el estudio de las plantas de produccién de materiales, y el analisis
de las circunstancias especificas, asi como cualquier otro aspecto que se considere necesario
describir para cumplir con el desarrollo completo de la actuaciéon. También incluird una
propuesta de programacion de las obras.

Procedimientos y tecnologias constructivas: Se valoraran los procedimientos y tecnologias
constructivas aplicadas para la ejecucion de las estructuras y otras unidades de obra principales
(movimiento de tierras y firmes).
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Andlisis de las necesidades de acopios, instalaciones auxiliares y accesos a la obra. Se valorara la
idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento de la obra, para la
implantacion de las zonas de acopios, puntos limpios, cerramientos perimetrales, las
instalaciones auxiliares (oficinas de obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de
encofrado y ferralla), asi como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la
seguridad de los trabajadores y la conveniencia de las acometidas y conexion de servicios
propuestas, asi como el grado de definicion en documentacién grafica de los aspectos
anteriores.

Analisis de las fuentes de suministro y plantas de produccién de materiales. Se valorara la
idoneidad de la relacion de suministradores y plantas de produccién propias y/o externas a la
obra, para la ejecucidn de los trabajos en condiciones dptimas de calidad y rapidez.

Analisis de las circunstancias administrativas, temporales y especificas que pueda interferir en la
ejecucion de las obras, asi como de las necesidades de coordinacion con distintos agentes
internos y externos.

Propuesta de programacion de las obras. Se valorara en este apartado la racionalidad y la
viabilidad de la propuesta de programacion de obras, justificada mediante memoria descriptiva
de la secuenciacion constructiva y diagrama de Gantt, con identificacion del camino critico,
valorando especialmente la estructuracion (fases y subfases) de la programacion, los
rendimientos adoptados, la coherencia en las secuencias constructivas, el analisis del camino
critico, el seguimiento de la planificacion y adopcion de medidas preventivas/correctivas ante
posibles desfases de la misma y la valoracion parcial y acumulada de las citadas secuencias
constructivas. Se valorara igualmente en este apartado la idoneidad y coherencia de la
documentacion complementaria de todo tipo, como Diagrama PERT, Diagrama Espacio-Tiempo,
Estudio de inversiones y cualquier otra documentacion que justifique las previsiones de la
propuesta del programa de trabajos.

Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto, de las secuencias y fases de
ejecucion.

Estudio e identificacion del/de los caminos criticos y tareas criticas, y coherencia de la

documentacién complementaria (PERT, estudio de tiempos, actividades y rendimientos) de

las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras.
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ANEXO 5. PROPOSICION ECONOMICA.

SOBRE ELECTRONICO N° 3. DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

Don , con D.N.l. n° y domicilio en
, actuando en nombre y
representacion de ,  entidad con domicilio en
y C.I.F.
EXPONE

1. Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion por VERIFICACIONES
INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A., del contrato de Obras:

Titulo:
Clave expediente:

por el sistema de procedimiento abierto, se compromete, en la cualidad con que interviene,
a la redaccion del proyecto y la ejecucion de las obras, con estricta sujecidn a los requisitos
exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y a los precios que se indican a
continuacion, y con adscripcidn a la ejecucién del contrato de los medios personales y
materiales necesarios en los términos del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
aplicable al presente contrato, el Cuadro resumen y los diferentes anexos. Dicho importe
incluye los Gastos Generales, el Beneficio Industrial, asi como todos los gastos
contemplados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Concepto Importe maximo de | Importe ofertado (1)
licitacién (IVA excluido)
Redaccién de proyecto y | 57.000,00 €

visado
Ejecucion de la obra 2.786.450,00 €
Total 2.843.450,00 €
2. Que el porcentaje de costes indirectos incluidos en los precios (ci) es del %

3. Que esta facultado para suscribir la presente oferta en virtud de

En ,a_ de de20

Fdo.:
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ANEXO 5-A DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LOS ASPECTOS TECNICOS VALORADOS
MEDIANTE FORMULA MATEMATICA

SOBRE ELECTRONICO N° 3. DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

Don , con D.N.I. n°. , actuando en nombre y
representacion de la entidad , en calidad de
domiciliada en

y C.ILF. ,

en cumplimiento con lo establecido en el punto B.1 del apartado 8 del Cuadro Resumen de la licitacion relativa al
procedimiento de adjudicacion por VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A., del contrato:

Titulo:
Clave expediente:

- Declara la veracidad de los datos contenidos en el presente documento y que a continuacion se detallan:
PLAZO DE EJECUCION

Por el sistema de procedimiento abierto, se compromete, en la cualidad con que interviene, a la ejecucion de las
obras, con estricta sujecion a los requisitos exigidos en un plazo de:

| MESES |

EXPERIENCIA PROFESIONAL REDACTOR PROYECTO

Experiencia profesional en la redaccidon de proyectos de redaccion de proyectos de edificios
industriales con oficinas y sus instalaciones, edificios industriales y edificios de oficinas

Indicar el nimero de proyectos de redaccion de proyectos de | ......... n
edificios industriales con oficinas y sus instalaciones, edificios
industriales y edificios de oficinas en el periodo considerado de 10
anos, certificados por el colegio oficial de Ingenieros o Arquitectos

Se acreditara con certificado del colegio oficial de Ingenieros o Arquitectos, que especifique el
numero de proyectos de redaccion de proyectos de edificios industriales con oficinas y sus
instalaciones, edificios industriales y edificios de oficinas visados en el periodo considerado de
10 afios. El certificado debera incluir, fechas de realizacion de cada proyecto de instalaciones de
edificios industriales con oficinas y sus instalaciones, edificios industriales y edificios de oficinas,
asi como destinatario de cada uno de los mismos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL JEFE DE OBRA

Experiencia profesional del técnico jefe de obra en la ejecucion de obra de redaccion de proyectos
de edificios industriales con oficinas y sus instalaciones, edificios industriales y edificios de oficinas,
del técnico jefe de obra en los Gltimos 10 afios

Indicar el nimero de obras de redaccion de proyectos de edificios | .......... n°
industriales con oficinas y sus instalaciones, edificios industriales y
edificios de oficinas, en las que ha actuado como jefe de obra en los
altimos 10 afios
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Se acreditaran los servicios realizados del Jefe de Obra en de redaccion de proyectos de edificios
industriales con oficinas y sus instalaciones, edificios industriales y edificios de oficinas,
mediante certificados expedidos por el 6rgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante la declaracion responsable,
acompafado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la
prestacion. El certificado o declaracidn responsable debera recoger el nimero de obras en las
que se ha intervenido como jefe de obras y las fechas de finalizacion de dichas obras.

COMPROMISO DE INCREMENTO DE GASTOS DE ENSAYOS.

Se compromete a un incremento del 1 % de Si/NO
gastos de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra (adicional al 1% establecido
en el PCAG y PCAP) Si/NO

AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA

Por el sistema de procedimiento abierto, se compromete, en la cualidad con que interviene, a la
ampliacion del plazo de garantia de:

AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA OFERTA (marcar lo que
proceda con una X)

Amplia el plazo de garantia en 2 afios (siendo el plazo total =3
afos)

Amplia el plazo de garantia en 1 afio (siendo el plazo total =2
anos)

No amplia el plazo de garantia (siendo el plazo total de 1 afio)

Ademas del plazo de un afio de garantia al que esta obligado segiin PCAP.

Y para que asi conste, hago la declaracion precedente en , a de de

Fdo.:
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ANEXO 6

MODELO DOCUMENTO PREVISION SUBCONTRATACION.

SOBRE ELECTRONICO N° 3. DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

Don , con D.N.I. n°. , actuando en nombre y
representacion de la entidad , en calidad

de domiciliada en

y C.LF , en

relacion con el procedimiento de adjudicacion por VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.,
del contrato:

Titulo:
Clave expediente:
Lote:

Declara que los capitulos que se pretenden subcontratar son las siguientes:

CAPITULOS % SOBRE | % SOBRE IMPORTE | EMPRESAS O PERFILES DE EMPRESAS
CAPITULO DEL |TOTAL DEL | A SUBCONTRATAR

PRESUPUESTO |PRESUPUESTO DE
DE LICITACION |LICITACION

En este apartado sélo se podran consignar porcentajes. Cualguier dato de contenido econdémico perteneciente
a la proposicidn econdmica del licitador sera motivo de exclusion de la licitacion. Se entenderd en todo caso
que dichos datos econdémicos pertenecen a la proposicion econdémica del licitador si_no coinciden con el
presupuesto de licitacidn.

En ,a de de

Fdo.:
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ANEXO 7. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS MATERIALES

SOBRE ELECTRONICO N° 3. DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

Don , con D.N.l. n° y domicilio en
, actuando en nombre vy
representacion de , entidad con domicilio en
C.ILF. , en

relacion con los requisitos que se exigen para la adjudicacion por VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE
ANDALUCIA, S.A., del contrato de Obras

Titulo:
Clave expediente:
Lote:

por el sistema de procedimiento abierto, asume el compromiso de adscribir a la obra, en el caso de resultar
adjudicatario, y mantener durante el periodo de vigencia del contrato, una Oficina ubicada en la Comunidad
Autdnoma de Andalucia, en la que exista un representante legal de la empresa con poderes bastantes para el pleno
desarrollo y ejecucion del contrato, asi como un responsable del contrato durante todo el tiempo de ejecucion de la
obra, sabiendo gue en caso de no asumir _este compromiso, guedard excluido de la licitacién, siendo causa de
resolucion del contrato gue se pudiera llegar a suscribir en el caso de resultar finalmente adjudicatario, el
incumplimiento de este compromiso durante la vida del mismo.

En ,a__ de de20

Fdo.:
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ANEXO 8. PROPUESTA DE VARIANTES.

SOBRE ELECTRONICO N° 3. DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

(EN ESTALICITACION NO ESTAN PERMITIDAS LAS VARIANTES)
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ANEXO 9. COMPROMISO SOBRE MATERIALES AEMPLEAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

SOBRE ELECTRONICO N° 3. DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

Don , con D.N.I. n°. , actuando en nombre y
representacion de la entidad , en calidad de,
domiciliada en

y C.ILF. , en

relacion con el procedimiento de adjudicacion por VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.,
del contrato:

Titulo:
Clave expediente:

Se compromete a emplear para la ejecucion de la obra los siguientes materiales:

En ,a___de de20

Fdo.:
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ANEXO 10. DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD.

SOBRE ELECTRONICO 2 6 3 (S| PROCEDE, AL INCLUIR DOCUMENTACION CONFIDENCIAL)

D/D? , con D.N.I. n° y domicilio en
, actuando en nombre vy
representacion de , entidad con domicilio en
y C.I.F.
DECLARA

Que los documentos y datos que se relacionan a continuacion, presentados en el sobre n°® (1) se consideran de caracter
confidencial:

(Lugar, fecha y firma)

Justificacion de la declaracion de confidencialidad:

(1) Indicar nimero de sobre.

Debera presentarse, en su caso, una declaracién por cada sobre, no pudiendo la misma alcanzar a toda la
documentacion. En ningln caso podra referirse a la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorados
mediante la aplicacion de formulas.
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ANEXO 11. JUSTIFICACION DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

(ANEXO INFORMATIVO, NO DEBE DE INCLUIRSE EN NINGUN SOBRE ELECTRONICO)

El licitador que reciba solicitud de aclaracion de valores anormales o desproporcionados deberd justificar la
viabilidad de su oferta econdmica, basandose fundamentalmente en aquellos parametros que se alejen del importe de
licitacion en los conceptos que conforman dicho importe econémico. El documento debe justificar, al menos:

ESTUDIO DE LOS COSTES DIRECTOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE OBRA QUE
CONFORMAN EL PRESUPUESTO Y RESUMEN DE CAPITULOS COMPARATIVO

Presentard el archivo Excel de la oferta, donde aparece el comparativo entre los importes de licitacion y los importes
presentados por el licitador reflejando tanto las cantidades como los porcentajes de desviacion con respecto a cada
una de las partidas y capitulos, los Costes Directos e Indirectos, los costes de Gastos Generales que soportara la
empresa y el Beneficio Industrial que la empresa presupone que obtendra con la ejecucion de la obra en cuestion.

Aportara la documentacion que avale los costes que propone el licitador:

* Ofertas de proveedores

* Cartas de compromiso

* Certlficado de los precios emitido por fabricante de los materiales indicados por el licitador en el Anexo n°® 9
* Cualquier otro que se estime oportuno

En los casos en que el porcentaje de desviacion entre el precio del capitulo de la licitacion y los precios de los
capitulos presentados por el licitador sea superior al 10%, presentara ademas la descomposicion de todos los precios
del capitulo en cuestion.

ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS

Deberéa desglosarse y cuantificarse individualizadamente la totalidad de Costes Indirectos que deberd soportar la
empresa, segiin modelo adjunto, aportando la documentacion que avale los costes que propone el licitador.

ESTUDIO DE GASTOS GENERALES

En este apartado deberan desglosarse y cuantificarse individualizadamente tanto los Gastos Generales derivados del
contrato como los Gastos Generales de estructura de la propia empresa que estd optando a ser adjudicataria de la
obra, segun el modelo adjunto, aportando la documentacidn que avale los costes que propone el licitador.

Ademas deberdn considerarse pormenorizadamente, aquellos gastos derivados del contrato que debera asumir el
licitador caso de ser adjudicatario de la obra como son: tasas e impuestos por ocupacion de via publica, legalizacion
de instalaciones, etc. y cualquier otro gasto al que contractualmente se encuentre obligada la futura empresa
adjudicataria.

INFORME DE COSTES SALARIALES

Deberan reflejarse los costes horarios de la mano de obra en cada una de las categorias profesionales propuestos por
el licitador para la ejecucion de la obra en cuestion, comparandolos con los derivados de los convenios colectivos de
la construccion vigentes en el momento de la licitacion en la provincia donde se va a ejecutar la obra, segin modelo
adjunto

OTROS

Deberéan incluirse cuantos aspectos se tengan a bien para justificar la oferta acompafiando cuanta documentacion sea
pertinente
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ANEXO 12. JUSTIFICACION DE PRECIOS EN CASO DE QUE VEIASA LO REQUIERA POR
INCURRIR EL IMPORTE TOTAL OFERTADO EN VALORES ANORMALES O
DESPROPORCIONADOS

(ANEXO INFORMATIVO, NO DEBE DE INCLUIRSE EN NINGUN SOBRE ELECTRONICO)

Don , con D.N.I. n°. , actuando en nombre y
representacion de la entidad , en calidad de,
domiciliada en

y C.LF , en

relacion con el procedimiento de adjudicacion por VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.,
del contrato:

Titulo:
Clave expediente:

ante el requerimiento recibido de VEIASA, presenta la siguiente justificacion de precios para acreditar la viabilidad
de la ejecucion del contrato en los términos técnicos y econdémicos ofertados, todo ello, conforme a las instrucciones
indicadas en el presente Anexo:

JUSTIFICACION DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL euros
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR oUros
CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION euros
PLAZO DE EJECUCION OFERTADO meses
PLAZO DE EJECUCION DE LICITACION meses
ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS IMPORTES %

Mano de Obra Indirecta (J.Obra, Encargado, etc.)

Medios y Materiales Auxiliares (Grua...)

Maquinaria, Gtiles y herramientas

Instalaciones provisionales, consumos, casetas...

Otros

TOTAL

ESTUDIO DE GASTOS GENERALES IMPORTES %

Plan de Control de Calidad

Tasas, legalizaciones, permisos, seguros....

Gastos Generales de Empresa

Gastos financieros

Otras

TOTAL

INFORME DE COSTES SALARIALES DEL
PERSONAL
PROVINCIA DE:

IMPORTE/HORA de IMPORTE/HORA segln
oferta convenio

OFICIAL 12

OFICIAL 2°
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AYUDANTES DE
OFICIO

PEON ESPECIALIZADO

PEON ORDINARIO

OTRAS CATEGORIAS

En ,a__de de20

Fdo.:
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ANEXO 13. PARTE DE TRABAJO DE GARANTIA.
AVISO: AV-XXXX

Centro: Fecha: Urgente: Si
Responsable:

Tfno.:

Mantenedora:

Tfno. Mantenedora:

ORDEN DE TRABAJO: AV-XXXX

Instalacion:
Equipo:
Descripcion:

Comentarios:

Una vez realizados los trabajos deben rellenar el parte de trabajo de este documento y enviarlo a
partesmantenimiento@veiasa.es en un plazo maximo de 48 horas, indicando la referencia del Aviso. Antes del
inicio de los trabajos, es necesario contar con la validacion de la Unidad de PRL de VEIASA, a través de la
plataforma http://sgred.net, de la documentacion de coordinacion de actividades conforme al R.D. 171/2003

PARTE DE TRABAJO
(a rellenar por el centro y por la empresa mantenedora)

Oficio:

Fecha: Personal Mantenedora Horas
Oficial:
Peon 1:
Pebn 2:

Tareas ejecutadas:

Materiales utilizados:

\/°B°, \/°B°,
Jefe Unidad Veiasa Mantenedora
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ANEXO 14. DECLARACION EMITIDA POR LAS SUBCONTRATAS INDICANDO NO TENER
COBROS PENDIENTES DE LA CONTRATA

Don , con D.N.I. n°. , actuando en nombre y

representacion de la entidad , Subcontratista de la
empresa

, en calidad de domiciliada en

y C.LF , en

relacion con el procedimiento de adjudicacion licitado por VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA,
S.A., del contrato:

Titulo:
Clave expediente:
Lote:

Declara que:

En el momento de suscripcion de la presente declaracion, y con relacion al contrato referenciado, no tiene ningun
importe pendiente de cobro de la empresa manifestada en el encabezamiento de esta declaracion debido a los
siguientes motivos®:

a)
b)

En ,a de de

Fdo.:

(1) Estos motivos sélo podran ser alguno de los siguientes:

1) no haber ejecutado hasta el momento partida alguna, o habiéndolo ejecutado y certificado no ha
finalizado atn el plazo pactado para el pago;

2) haber cobrado ya de la CONTRATA todo lo ejecutado y certificado hasta el momento de suscripcion de
la presente declaracion.
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ANEXO 15.CERTIFICACION DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD.

SE EXIGIRA, EN SU CASO, AL LICITADOR CUYA OFERTA HAYA OBTENIDO LA MEJOR

PUNTUACION
D/D? , con D.N.I. n° y domicilio en
, actuando en nombre vy
representacion de , entidad con domicilio en
y C.I.F.
CERTIFICA: (indicar a, b 6 ¢)

Que la empresa que representa:
O a) Tiene un nimero de 50 o méas personas trabajadoras en su plantilla, siendo el nimero global de personas
trabajadoras de plantilla de ......... , el nimero particular personas trabajadoras con discapacidad de ........... y el porcentaje
de personas trabajadoras fijas con discapacidad de .......... (1); por tanto (sefialar lo que proceda):

O Cuenta con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad.

O Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, a cuyo

efecto presenta una copia de la declaracion de excepcionalidad y una declaracion con las concretas
medidas aplicadas.

O b) Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el nimero global de personas trabajadoras
de plantilla de ......... el nimero particular de personas trabajadoras con discapacidad de ............... y el porcentaje de
personas trabajadoras fijas con discapacidad de ......... ®3)

O ¢) No cuenta con personas trabajadoras en plantilla.

(Lugar, fechay firma)

(1) En las empresas con 50 o mas personas trabajadoras en su plantilla la indicacion del ndmero de personas
trabajadoras fijas con discapacidad es optativa pero se valorara a efectos de lo establecido para los supuestos de
empate en la clausula relativa a la seleccion de las ofertas.

(2) En las empresas con menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, la indicacién del nimero global de personas
trabajadoras de plantilla es obligatoria y la indicacion del nimero particular de personas trabajadoras con
discapacidad y del porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la misma es optativa pero
se valorard a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la clausula relativa a la seleccién de las ofertas.
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ANEXO 16. MODELO DE AVAL PARA GARANTIA DEFINITIVA.

SE EXIGIRA, EN SU CASO, AL LICITADOR CUYA OFERTA HAYA OBTENIDO LA MEJOR
PUNTUACION

[ =T =T o 1 4T F- Y« U UP PR RUPUPRPRPRY oo 14
N.LF:iiiiiieiiieeene s, con domicilio, a efectos de notificaciones y requerimientos,
Bl ettt et e e et et et ettt s ae e e te s eeteteh et e et et e R e b e Rt e he Rt e e s e s e R e e R et e b e st e e s beneesarseneene
ylasiguientecuentadecorreoelectrénicode laentidad: .....oouiiiiiiiii e
(2) debidamente representada por .. .

con poderes suficientes para obllgar a la entldad en este acto

AVALA

B)VA i, , con N.LF.: .
para responder de lo dlspuesto por los artlculos 107 y S|gU|entes dela Ley 9/2017 de Contratos
del Sector PUblico para responder de las obligaciones siguientes: de todas las derivadas de la

ejecucion del Contrato de (4) con
referencia nidmero (5) , ante la
entidad VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUC[A, S.A., por importe de EUROS: (6) (en letra
y en cifra)

El aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los
beneficios de excusion y division y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja
General de Dep0sitos, con sujecion a los términos previstos en su normativa.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusidon y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de
Depositos, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de Contratos del Sector Publico
y en sus normas de desarrollo.

Habiendo sido inscrito en el dia de la fecha en el Registro especial de avales con el
NUMEro............... sera de duracion indefinida, y permanecera vigente hasta que tras la
finalizacién del contrato, se firme el acta de recepcidn definitiva.

Ao o e [T =e Lo T PP T RPN
Ao oo [ =Te [o T TP
Ao Lo e [T =Te [o 1 3 TP TP
LUGAR, FECHAY FIRMA

RAZON SOCIAl AE 1@ @NEIAAA . . e ettt e e e e e et e et e e
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ENeeiiiniinerieees@e e eneeeeenden de.........
Apoderado 1: Fdo.. .
Apoderado 2: Fdo.. .
Apoderado 3: Fdo.. .

INSTRUCCIONES:
(1): Razén social de la entidad de crédito, establecimiento financiero de crédito o sociedad de
garantia reciproca.
(2): Nombre, apellidos y NIF de cada uno de los apoderados firmantes.
(3): Nombre y apellidos o razdn social de la persona avalada.
(4): Detalle completo del objeto del contrato u obligacion asumida por la persona avalista.
(5): Nimero de expediente
(6): Importe avalado en letra euros y cifras €.
(7): Nombre, apellidos, NIF, fecha, provincia y nimero o codigo de bastanteo del Gabinete
Juridico de la Junta de Andalucia de cada uno de los apoderados.
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ANEXO 17. MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA MEDIANTE SEGURO DE CAUCION.

SE EXIGIRA, EN SU CASO, AL LICITADOR CUYA OFERTA HAYA OBTENIDO LA MEJOR
PUNTUACION

Certificado n®
(1) Laentidad aseguradora .. e con N.L.F.: e
con domicilio, a efectos de notlflcauones y requerlmlentos en.

y la S|gU|ente cuenta de correo electronlco de la entldad
(2) debidamente representada por con poderes suﬁuentes para obllgar a la entldad en este

acto,
ASEGURA
BYA i , con N.LF.:

para responder de lo dlspuesto por los artlculos 107 y S|gU|entes dela Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Publico para responder de las obligaciones siguientes: de todas las derivadas de la

ejecucion del Contrato de (4) con
referencia nidmero (5) , ante la
entidad VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A., por importe de EUROS: (6) (en letra
y en cifra)

La aseguradora no podra oponer a la Administracion el impago de la prima por parte del
tomador del seguro o cualquier otra excepcion derivada de su relacion juridica con éste.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho a la aseguradora a
resolver el contrato, ni este quedara extinguido, ni la cobertura de la aseguradora suspendida, ni
la aseguradora liberada de su obligacion en el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es
objeto de cobertura.

La entidad aseguradora asume el compromiso de indemnizar a la persona asegurada al primer
requerimiento por la Caja General de Depdsitos, con sujecion a los términos previstos en su
normativa reguladora.

El presente certificado de seguro de caucion, CONNUMENO ..........evevureiirarerineeiiee e ee e veanas ,
permanecera vigente hasta que tras la finalizacion del contrato, se firme el acta de recepcion
definitiva.

(T)PErsoNa aPOAEIATA L: .ouuiie ittt eeteetee e et et ee e et e ee e et et eee e eetee e re e ae et e s eeseetaereereeneaes

(T)PersonNa aPOAEIada 2: ... .eueeiti et et ettt e e e et et e et e ee e e et e et ee et et e ee s ee s e et ae e ae et e eanens
(T)PersonNa aPOdErada 3: .. c.oiuiinii ittt ee e et ee e et e et ee e ee e et et e e ee e eet e e ee e ae et e e eeeeenaenre e
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EN e A........de..ooooonde

Razdn social de la entidad:

PERSONA APODERADA 1 PERSONA APODERADA 2 PERSONA APODERADA 3
[ e Lo J e [ T e [o J R
INSTRUCCIONES:

(1): Razdn social de la entidad de crédito, establecimiento financiero de crédito o sociedad de
garantia reciproca.

(2): Nombre, apellidos y NIF de cada uno de los apoderados firmantes.

(3): Nombre y apellidos o razén social de la persona avalada.

(4): Detalle completo del objeto del contrato u obligacién asumida por la persona avalista.

(5): Nimero de expediente

(6): Importe avalado en letra euros y cifras €.

(7): Nombre, apellidos, NIF, fecha, provincia y niimero o cédigo de bastanteo del Gabinete
Juridico de la Junta de Andalucia de cada uno de los apoderados.
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ANEXO 18. DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA
CONTRATAR.

(SE ENTREGARA SOLO POR LA EMPRESA REQUERIDA PARA ELLO POR SER PROPUESTA COMO
ADJUDICATARIA)

Persona fisica

D2/D.
con residencia en
provincia de
calle n°
segun Documento Nacional de Identidad n®
DECLARABAJO SU RESPONSABILIDAD

Que no esta incursa en alguno de los supuestos del articulo 2 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Administracion de la Junta de Andalucia y de Declaracion de Actividades, Bienes, Intereses y
Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Publicos, ni en supuesto alguno a los que se refiere el articulo 6 del
Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley,.

Lugar, fecha y firma

Persona juridica

Da/D.

con residencia en

provincia de

calle n°

segun Documento Nacional de Identidad n.°

en nombre y representacion de con NIF y en calidad de

DECLARABAJO SU RESPONSABILIDAD

Que ninguna de las personas que componen los érganos de gobierno o administracion de la empresa licitadora se
haya incursa en supuesto alguno a los que se refiere el articulo 2 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administracion de la Junta de Andalucia y de Declaracion de Actividades,
Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Publicos, ni en supuesto alguno a los que se refiere
el articulo 6 del Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley.

Lugar, fecha y firma

Ver. 09/08/23 Pagina 151 de 158



Junta de Andalucia

Consejeria de Industria, Energia y Minas
Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A.

Abierto - Contratacién conjunta de Redaccion de Proyecto Constructivo y
Ejecucion de Obras
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

Ver. 09/08/23

ANEXO 19

NO APLICA
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ANEXO 20

NO APLICA
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ANEXO 21
MODELO DE DECLARACION EMITIDA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA INDICANDO LAS
EMPRESAS A LAS QUE TIENE INTENCION DE SUBCONTRATARPARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

(A PRESENTAR CON CARACTER PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)

Don , con D.N.I. n°. , actuando en nombre y
representacion de la entidad , en calidad

de domiciliada en

y C.LF. , en

relacion con el procedimiento de adjudicacion por VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.,
del contrato:

Titulo:
Clave expediente:
Lote:

Declara que al dia de la fecha tiene la intencion de subcontratar con las siguientes empresas los capitulos y partidas
de la obra que se indican:

a)
b)
c)

etc.

La aptitud de las subcontratas para ejecutar las partes del contrato que cada una va a acometer, por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, asi como no estar incurso en ninguno de los
supuestos de prohibicién de contratar establecidos en el Articulo 71 de la LCSP, ha sido justificada por las
subcontratas y comprobada por quien suscribe.

En ,a de de

Fdo.:
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ANEXO 22. DECLARACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

(SE APORTARA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO CON CARACTER SEMESTRAL)

Por un lado, don , con D.N.I. n°. , actuando en
nombre y representacion de la entidad , en calidad
de domiciliada en
y C.ILF. ,
Y por otro, don , con D.N.I. n°. , actuando en
su propio nombre / en nombre y representacion del trabajador/
, con DNI

en cumplimiento con lo establecido en el apartado 18 del Cuadro Resumen de la licitacion relativa al procedimiento
de adjudicacion por VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A., del contrato:

Titulo:
Clave expediente:

Declara:

Que durante la ejecucion del presente contrato se esta realizando una recogida selectiva de los residuos generados y
retirando los embalajes y envases vacios, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el
punto limpio u otro sistema de gestion de residuos autorizado.

Y para que asi conste, hago la declaracion precedente en , a de de

Fdo.:
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ANEXO 23. MODELO DE DECLARACION DE UBICACION DE SERVIDORES PARA EL
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

NO APLICA
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ANEXO 24. SOLICITUD DE ACCESO DE FORMA REMOTAA LOS SISTEMAS DE VEIASA

NO APLICA

Ver. 09/08/23 Pagina 157 de 158



Consejeria de Industria, Energia y Minas

Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A.

Junta de Andalucia

Abierto - Contratacién conjunta de Redaccion de Proyecto Constructivo y
Ejecucion de Obras
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

ANEXO 25. MODELO GENERAL DE DECLARACION RESPONSABLE

Don , con D.N.I. n°. , actuando en nombre y
representacion de la entidad , en calidad de
domiciliada en

y C.ILF. , en

relacion con el procedimiento de adjudicacion por VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.,
del contrato:

Titulo:
Clave expediente:
Lote:

declara, bajo su personal responsabilidad:

Que...

Y para que asi conste, hago la declaracion precedente en ,a de de

Fdo.:
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