Consejeria Turismo, Cultura y Deportes

A Patronato de la Alhambra y Generalife

Junta de Andalucia

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

TITULO: “Obras de restauracién de cubiertas del Mexuar y los
palacios nazaries en la Alhambra”

EXPEDIENTE: CONTR 2023 773676

Localidad: Granada
Cédigo NUTS del emplazamiento principal de las obras: ES614

Cédigo CPV: 45212350-4 Edificios de interés histérico o arquitecténico
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1. OBJETO:

El objeto del presente Pliego es determinar las especificaciones y condiciones técnicas, en cuyo marco el
adjudicatario del contrato, para el cumplimiento del objeto del mismo, debera realizar la restauracion de las
cubiertas del Mexuar y los Palacios Nazaries. En concreto, el proyecto abarca las cubiertas, aleros y paramentos
verticales que quedan entre los pafios de cubiertas de los siguientes espacios: entrada a Palacios Nazaries,
consejeria, Mexuar y Oratorio, Cuarto Dorado, patio del Cuarto Dorado y acceso a Palacio de Comares, teniendo
como objetivo solucionar los problemas de estabilidad estructural y estanqueidad existentes.

El contrato tiene por objeto el conjunto de los diversos trabajos, asi como los materiales, medios auxiliares y
elementos que en ellos deben emplearse, para la total realizacidén de la obra desarrollada en el proyecto
técnico supervisado con fecha 24 de junio de 2022, elaborado por el arquitecto Pedro Salmerdn Escobar.

Dicho proyecto forma parte de la documentacion contractual de este expediente. Asi mismo se pretende la
definicién de la normativa legal a que estan sujetos todos los procesos y las personas que intervienen en la
obra, y el establecimiento previo de unos criterios y medios con los que se puede estimar y valorar las obras
realizadas.

El resto de especificaciones técnicas que no figuran en este pliego estan incluidas en el documento, que
forma parte del proyecto técnico que desarrolla la obra a efectuar, denominado Pliego de condiciones.

2. CONDICIONES GENERALES DE ORGANIZACION, HORARIOS Y LUGAR DE TRABAJO:

El adjudicatario cumplira, en los apartados que le son de aplicacidn, lo establecido en la normativa vigente
sobre visita, comercializacién y otros usos publicos del Conjunto monumental de la Alhambra y bienes
adscritos.

Del mismo modo, el adjudicatario atendera a otras instrucciones y normativa interna del Patronato de la
Alhambra y Generalife: sobre aspectos que le sean de aplicacién incluidos en los documentos denominados
“Normas Proteccién Jardines y Bosques” y “Normas instalacién eléctrica, abril 2014” y asumira los
protocolos de trabajo del PAG que le afecten.

Solo se podran utilizar los espacios y salas expresamente autorizados por el PAG, los cuales deberan ser
solicitados previamente con la antelacién establecida.

El adjudicatario debera mantener en perfectas condiciones de limpieza el recinto y las instalaciones, para lo
cual debera proveer el personal de limpieza, los contenedores y la infraestructura necesaria.

Se informara al PAG, para su aprobacidn previa, con suficiente antelacion de los posibles cambios (debidos
a causas imprevistas o de fuerza mayor) en la cronologia y planificacién de trabajo, estando puntualmente
informados de cualquier modificacin sobre la planificacion originaria.

Los horarios de trabajo, carga y descarga de material, montaje y desmontaje de medios auxiliares se
coordinara para provocar el minimo menoscabo en el funcionamiento normal de la actividad turistica y
laboral del conjunto monumental.

La empresa adjudicataria deberd adaptar los trabajos de manera que no interfiera el funcionamiento
normal de los espacios vinculados. La jornada laboral serd susceptible de sufrir cambios por necesidades
especificas del PAG o surgidas por eventualidades propias de la actividad del Patronato de la Alhambra. En
el caso de que se tenga que intervenir fuera de los horarios laborales, con el fin de que los trabajos no
supongan menoscabo en el funcionamiento normal, no supondra contraprestacion econémica alguna. Las
variaciones de horario/calendario habran de ser sometidas al previo cotejo de la direccion facultativa en el
cumplimiento de sus obligaciones y con la correspondiente conformidad del responsable del contrato del
érgano de contratacion.
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El adjudicatario debera realizar los dias que se determinen o en periodos de tiempo previamente
establecidos por los responsables del PAG, todos los trabajos que tengan un impacto en las actividades de
los usuarios, en particular los que sean especialmente molestos o que puedan alterar el funcionamiento
normal de las instalaciones.

A través del Coordinador del trabajo designado por el PAG, segln el punto 4 de este pliego, habran de
coordinarse con los distintos agentes del PAG que pudieran verse afectados por la realizacién de la obra;
Servicio de jardines y bosques, Servicio de visita publica, Oficina de control de centro, Departamento de
informatica, Departamento de conservacién y mantenimiento, etc.

La actuacion de la empresa adjudicataria se ajustara a las directrices marcadas por la direccién facultativa
de la obra. Su labor consistirad exclusivamente en desarrollar lo previsto en el Proyecto Técnico que se
acompaiia. Cualquier modificaciéon que se haga durante el transcurso de los trabajos debera contar con la
aprobacion previay expresa del PAG atendiendo a lo establecido en el PCAP.

3. PERSONAL DEL ADJUDICATARIO PUESTO A DISPOSICION DEL CONTRATO:
3.1. Condiciones generales sobre el personal del adjudicatario:

El PAG no ostentara la condicién de empleador respecto de los trabajadores contratados por cuenta propia
o0 ajena por el adjudicatario, que presten directa o indirectamente servicios para ejecutar este trabajo.

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccién del personal que, reuniendo los
requisitos de titulacion y experiencia exigidos en los presentes pliegos formaran parte del equipo de trabajo
adscrito a la ejecucién del contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte del Patronato de la Alhambray
Generalife.

La empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su
composicién sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen
funcionamiento de la obra, informando en todo momento al Patronato de la Alhambra y Generalife.

La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de direccidn inherente a
todo empresario. En particular, asumirda la negociacion, contratacién y pago de los salarios acorde con su
nivel profesional correspondiente, la concesion de permisos, licencias y Seguridad Social, incluido el abono
de cotizaciones y de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion de
riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se
deriven de la relacion contractual entre empleado/a'y empleador. No obstante, el adjudicatario entregara al
responsable de la Seguridad y Salud de los trabajadores y trabajadoras del Patronato de la Alhambra y el
Generalife la documentacion que se le requiera sobre dicha materia, a efectos de dar cumplimiento a la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales.

El PAG, a través del servicio responsable del contrato del érgano de contratacion, podrd exigir a la
adjudicataria, mediante propuesta debidamente razonada, la sustitucion del personal por mal
comportamiento, rendimiento o calidad de ejecucidn insuficiente, incapacidad u otras causas justificadas.

3.2. Responsable de la obra por parte del adjudicatario:

El jefe de obra designado por el adjudicatario sera el Unico interlocutor con Patronato de la Alhambra y
Generalife, que tendra la condicion de responsable en los trabajos objeto de este contrato, para coordinar
con los servicios implicados del Patronato de la Alhambra y Generalife y en concreto con el servicio de
Conservacion y Proteccion, todas las condiciones de la contratacion de la obra. Entre sus obligaciones
tendra las siguientes:
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- Actuar como interlocutor/a de la empresa contratista frente al Patronato de la Alhambra 'y Generalife,
canalizando la comunicacidn entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo
adscrito al contrato, de un lado, y al Patronato de la Alhambra y el Generalife, de otro lado, en todo lo
relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucién del contrato.

- Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a dichos/as
trabajadores/as las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacién con la obra
contratada.

- Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las
funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal a sus puestos
de trabajo.

- A fin de ofrecer una mejor prestacién garantizara (salvo causas de fuerza mayor) que el personal
asignado sean los mismos durante el periodo de vigencia del contrato facilitando de este modo la
agilidad en la resolucién de los problemas encontrados. En caso de sustitucién de algiin miembro del
equipo de trabajo, sea temporal o permanente, debera informarse al Patronato de la Alhambra y el
Generalife para su visto bueno.

- Debera estar presente en todos y cada uno de los actos en los que sea requerido por el Patronato, sin
perjuicio de lo establecido expresamente en el PCAP.

- Asesorar técnicamente al Patronato de la Alhambra, en todas aquellas materias relacionadas con su
cometido.

- Ajustar la realizacion de actividades, vinculadas a la obra y a su organizacion, al horario que requiera el
PAG, que podra ser cualquier dia en el plazo de ejecucién del contrato.

- Entregar los informes y entregables requeridos para el cumplimiento del contrato.
- Asegurarse de:

o Informar a su personal sobre las normas basicas de conducta en las dependencias del Patronato de
la Alhambra y Generalife.

e Valorar y planificar las intervenciones por adelantado con el detalle de las tareas a realizar,
maniobras previas, franjas horarias, riesgos de su actividad para la disponibilidad de servicios a los
usuarios.

e Dar avisos a los afectados de forma previa a su intervencion, informandolos de la forma en que se
vean afectados.

e Prestar especial atencién a que las actividades interfieran lo menos posible con la actividad
turistica, cultural, docente y laboral del Patronato de la Alhambray Generalife.

3.3. Desperfectos ocasionados por el adjudicatario o personal a su cargo:

El adjudicatario sera responsable de cuantos desperfectos ocasione su personal en el desempefio de su
actividad. Los dafios que el personal contratado por el adjudicatario pueda ocasionar en los locales,
objetos, mobiliario, instalaciones o cualquier componente de los edificios del conjunto monumental de la
Alhambra y Generalife u otros edificios adscritos al Patronato de la Alhambra y Generalife, ya sea por accién,
omisién, descuido o negligencia, seran reparados o repuestos por el adjudicatario, siempre a juicio del
Patronato de la Alhambra y Generalife, el cual podra reclamar la aplicacion del seguro de responsabilidad
civil que se exija al adjudicatario para la realizacién de este contrato, como cobertura de los dafios
efectuados.
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3.4. Condiciones especiales del técnico adscrito a la obra con experiencia acreditada en carpinteria de
lo blanco:

Este personal técnico adicional al minimo requerido debera, con independencia de los trabajos que la
propia empresa le tenga encomendados:

- Asistir a las reuniones/visitas de obra a las que sea convocado por la Direccién Facultativa.

- Asistir a las reuniones/visitas de obra a las que sea convocado por el Responsable del Contrato del
6rgano de contratacion.

- Elaborar cuantos informes especificos en materia de carpinteria de lo blanco requiera la Direccidn
Facultativa a la contrata, durante el periodo de ejecucién de las obras hasta su liquidacién.

- Elaborar cuantos informes especificos en materia de carpinteria de lo blanco realizadas en la obra
requiera el Responsable del Contrato del 6rgano de contratacion durante el periodo de vigencia del
contrato.

4, RESPONSABLE DEL CONTRATO DEL GRGANO DE CONTRATACION:

De acuerdo con el articulo 62 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector PUblico se designa al responsable del
contrato del érgano de contratacidn para el seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato a la persona
titular del Servicio de Conservacion y Proteccion del Patronato de la Alhambra y Generalife, quien podra
designar a las personas que se encargaran de coordinar la planificacion, el seguimiento y control de las
actividades, el control de la calidad de los productos y la aceptacion formal de los trabajos realizados.

Las facultades de la persona responsable del contrato seran ejercidas por la Direccién Facultativa, a tenor
de lo dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los articulos 237 a 246 de la
LCSP. El drgano de contratacion concretard formalmente cualquier otra misidn o instruccion no
contemplada en los citados preceptos que encargue a la persona responsable del contrato.

Las funciones y responsabilidades seran:

e Supervisar la realizacion, ejecucién y desarrollo de los trabajos.

e Aprobar los contenidos de los trabajos.

Velar por el nivel de calidad de los trabajos.

Hacer cumplir las normas de funcionamiento y las condiciones previamente estipuladas.

Sugerir la sustitucion de algunas de las personas miembros del equipo de trabajo si, a su juicio, su
participacién en el mismo dificulta o pone en peligro la calidad o realizacién de los trabajos.

e Aprobar los resultados y documentos finales de la realizacidn de los trabajos.

Asi mismo les corresponderd supervisar su ejecucién, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacin de la obra adjudicada, asi como reforzar el control
del cumplimiento de éste y agilizar la solucién de los diversos incidentes que puedan surgir durante su
ejecucion, sin que en ningun caso estas facultades puedan implicar el ejercicio de potestades directivas u
organizativas sobre el personal de la empresa contratista.

El responsable del contrato velara por la idonea gestidn contractual de modo que en su ejecucién no se den
situaciones que puedan propiciar la existencia de una cesidn ilegal de trabajadores o dar lugar a la
declaracidn de relaciones laborales entre la Administracién y el personal de la adjudicataria.

El responsable del contrato, velara especialmente para que:

- La empresa adjudicataria ejerza su propia direccién y gestion del contrato y sea responsable de la
organizacién de la obra.
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- La empresa adjudicataria sea responsable de impartir a su trabajadores/as las correspondientes drdenes,
criterios de realizacion del trabajo y directrices de cémo distribuirlo, de tal manera que el dérgano
contratante sea ajeno a estas relaciones laborales. El responsable del contrato deberd corregir cualquier
incidente o desviacidn en la ejecucion que pueda suponer infraccidn de las reglas mencionadas.

- La realizacion de la obra se ejecute con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego de
clausulas administrativas particulares, observando igualmente lo establecido en el presente pliego de
prescripciones técnicas, el proyecto técnico aprobado asi como las instrucciones que, en su caso, pueda
dar el responsable del contrato designado por el 6rgano de contratacion.

5. COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES:
5.1. Prevencion de riesgos laborales:

La adjudicataria debera ajustarse a lo sefialado en la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales 31/95 de 8 de
noviembre de 1995, sus normativas de desarrollo, reglamentos, asi como a las normas técnicas que sean
aplicables a su actividad y que tengan relacion con la prevencion de riesgos laborales. Igualmente se debera
ajustar a las medidas que pudiera adoptar el Patronato de la Alhambra y Generalife en materia de
prevencion.

Al estar incluida esta actividad en los criterios de consideracion de obra de construccion por el anexo | del
Real Decreto 1627/1997 el adjudicatario tendrd que cumplir la normativa vigente respecto a las
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccién, segin el decreto anterior, que
traspone a nuestro Derecho Nacional la Directiva de la Comunidad Europea 92/57/CEE, sobre disposiciones
minimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de rehabilitacién, reparacién y
mantenimiento.

El contratista estara obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud o Documento de Gestidn Preventiva
(cuando no exista proyecto), segin se establece en el Real Decreto antes mencionado. Se entregara por el
contratista al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién nombrado por la Administracion
(cuando proceda) para su informe de revisidn y posterior aprobacién por parte de la administracién puiblica
en cumplimiento del articulo 7 del Real Decreto 1627/1997. Dicho Coordinador realizard un seguimiento
periédico para comprobar el cumplimiento de las normas de seguridad (articulo 9 del Real Decreto
1627/1997). Sera por cuenta del contratista el pago de sus honorarios.

Cuando se den las circunstancias descritas en el articulo 22.bis de la Ley 31/1995 y sus desarrollos, sobre
riesgos que puedan verse agravados o modificados por la concurrencia o sucesion de actividades o cuando
se realicen tareas de las consideradas como peligrosas o con riesgos especiales (caida de altura, riesgo de
sepultamiento, espacios confinados,...) el adjudicatario asignard la funcién de vigilancia del medidas
preventivas previstas a un trabajador (pudiendo ser cualquiera de los previstos en la normativa vigente) que
se dedicara en exclusiva a éstas funciones cuando se realicen estas actividades, quedando estrictamente
prohibido por parte del PAG asignar esta funcidn a trabajadores que estén realizando otras tareas mientras
sea obligatoria su presencia como Recurso Preventivo. La necesidad de su presencia debera venir reflejada
fehacientemente en la Evaluacién de Riesgos y/o Plan de Seguridad y Salud aportado.

Durante la ejecucion de los trabajos, la empresa adjudicataria se ocupara de cumplir con las medidas de
seguridad, evacuacién y contra incendios, conforme la le legislacion vigente, para prevenir cualquier riesgo
en caso de incidencia que ponga en peligro la seguridad de los trabajadores y visitantes que pudieran verse
afectados, asi como la integridad del Monumento.

Habran de observarse en los protocolos de la oficina de control de centro sobre control de emergenciasy,
en relacion con situaciones de adversidad climatoldgica, se suspenderan con los trabajos con riesgo de
caida de altura cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h .
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Debera aportar al PAG, a través de los medios establecidos por este (Coordinador de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra y/o Asesoria de Seguridad del PAG o personal designado al efecto) y en
cumplimiento del deber de coordinacién (articulo 24 de la Ley de Prevencidn de riesgos Laborales) la
documentacidn que le sea solicitada. Toda la documentacién que le sea solicitada sera la legalmente
exigible tanto a nivel de empresa (organizacién preventiva, documentacion exigible, péliza de RC,..) como a
nivel de trabajadores (formacidn en materia de PRL, entrega de informacién de riesgos propios y del centro,
vigilancia de la salud, entrega de equipos de proteccién, autorizacién de manejo de equipos,...).

Lo anterior se realizard previo al acceso al centro no pudiendo comenzar los trabajos hasta que quede
constatado que el procedimiento ha sido correctamente realizado.

5.2. Coordinacion en materia de actividades empresariales y requisitos previos a autorizacion de
acceso:

Habra de atenderse al procedimiento establecido por el PAG, utilizando la plataforma del Servicio de
Prevencion Ajeno, en materia de coordinacién de actividades. Este responde a los siguientes pasos:

1. Una vez resulte adjudicataria, se facilitard a la Unidad de Prevencion de Riesgos Laborales de la
Alhambra, los siguientes datos de contacto de dicha empresa:

NOMBRE EMPRESA / RAZON SOCIAL:

CIF o NIF:

DIRECCION EMPRESA (a efectos de comunicaciones):

INTERLOCUTOR (la persona que gestionara la aplicacion CAE):

DNI:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO (para comunicaciones CAE):

ACTIVIDAD CONTRATADA:

FECHA PREVISTA DE ACCESO:
. RELACION TRABAJADORES POR CUENTA AJENA DE LA EMPRESA QUE VAN A ACCEDER AL PAG, de

cada uno de ellos se precisan los siguientes datos: nombre, apellidos, DNI y puesto de trabajo.
11. SIES AUTONOMO indicar claramente.

©Coo~NOrWNRE

=
o

2. Desde la Unidad de Prevencidn de Riesgos Laborales se les dara de alta en la aplicacién solicitando la
documentacién relativa a la empresa y el listado de trabajadores que pretenden acceder al centro
marcando un plazo de entrega que habitualmente sera de 10 dias.

3. Una vez recopilada la documentacion desde Prevencion de Riesgos Laborales se enviard un listado de
trabajadores autorizados al responsable del contrato del 6rgano de contratacion.

4. El responsable del contrato del 6rgano de contratacidn enviara a Seguridad el listado de trabajadores
autorizados y éste deberd comprobar que la documentacién estd correctamente aportada antes de
entregar las tarjetas de acceso a los trabajadores. Para ello tendran acceso a la nueva aplicacién donde
introduciendo Unicamente el DNI y el nombre de la empresa sabrén si pueden entrar y la documentacién
que tienen pendiente de entregar en caso de que no se encuentren autorizados.

5. Posteriormente se llevard un control de vencimientos de documentos de manera que en cuanto venza
cualquier documento aportado (certificado de aptitud médica por ejemplo) se envia automaticamente a la
empresa la necesidad de actualizarlos y en caso de no ser aportado se comunicara con el responsable del
contrato del 6rgano de contratacidn para impedir el acceso de ese trabajador.

RODRIGO DIEGO RUIZ-JIMENEZ CARRERA 26/09/2023 13:09:39 PAGINA: 8/10

VERIFICACION NJyGwHpis3s7SEIRB3m1CMs5C6wHAA https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




6. PROPIEDAD INTELECTUAL DEL RESULTADO DE LOS TRABAJOS:

Todos los estudios y documentos, asi como los productos y subproductos elaborados por el adjudicatario
como consecuencia de la ejecucion del presente contrato seran propiedad del Patronato de la Alhambra'y
Generalife, quien podréa reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda
oponerse a ello el adjudicatario autor material de los trabajos.

Estos estudios y documentos deberan estar radicados en los servidores y archivos que el Patronato de la
Alhambra y Generalife establezca. El adjudicatario renunciara expresamente a cualquier derecho que sobre
los trabajos realizados como consecuencia de la ejecucion del presente contrato pudiera corresponderle, y
no podra hacer ningin uso o divulgacién de los informes, estudios y documentos utilizados o elaborados en
base a este pliego de condiciones, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o
reproducida, sin autorizacion expresa del Patronato.

7. INFORMACION DE BASE Y CONFIDENCIALIDAD:

El Patronato de la Alhambra y Generalife facilitara al adjudicatario cuanta informacién disponga
relacionada con las materias objeto del presente contrato. Toda la informacién que se proporcione, es
propiedad del Patronato y no podra ser utilizada en futuros trabajos ya sea como referencia o como base de
los mismos, a menos que se cuente con la autorizacién expresa, por escrito, del mismo. Del mismo modo,
no se podra transferir informacion alguna sobre los trabajos a personas o entidades no explicitamente
mencionados en este sentido en el contrato sin el consentimiento, por escrito, del Patronato. Los
trabajadores y trabajadoras y el personal de la empresa adjudicataria y sus posibles subcontratas de no
podran realizar comentarios ni generar informacion a terceros, ni siquiera verbal, sobre el contenido de su
trabajo.

8. LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS

Con respecto a las licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y
ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo puUblico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, se estara a lo establecido en el apartado 13.2 del PCAP.

En particular, con respecto al tramite de licencia urbanistica municipal previo a la ejecucion de la obray con
el objeto de agilizar su tramitacion, este PAG adelantara el pago de la Tasa por tramitacién de licencia
urbanistica municipal al Ayuntamiento de Granada (autoliquidacién provisional). Posteriormente, en el
momento de la presentacion para el pago de la primera certificacion de obra, el contratista debera aportar
justificacién de haber realizado el abono en la cuenta del PAG que se le indique la cuantia correspondiente
al citado adelanto, todo ello en funcidn de lo estipulado en el apartado 13.2 del PCAP.

Con relacion al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el contratista debera aportar el
justificante de su liquidacion en el momento de la presentacidn para el pago de la primera certificacion de
obra.

Asi mismo, una vez informada favorablemente la certificacién final (en su caso, por la Oficina de supervision de
proyectos de la consejeria competente en materia de Patrimonio Hist6rico), en base a los importes resultantes
de la mismay en el plazo de un mes, el contratista adjudicatario habra de presentar justificacién documental
de haber abonado la liquidacién complementaria tanto del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras
como de la Tasa por tramitacion de la licencia urbanistica correspondiente a la obra objeto del contrato, todo
ello en funcién de lo estipulado en el apartado 13.2 del PCAP.

La no presentacidn en plazo de cualquiera de estas justificaciones tendra consideracidn de falta grave a
efectos de la imposicion de penalidades.
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Por otro lado, no sera a cargo del adjudicatario el abono de la tasa para la consecucién de la licencia de
primera ocupacién o utilizacion que fuera precisa, ya que dicha consecucion no estd vinculada a la
ejecucion de la obra.

En Granada, a fecha de la firma electrdnica.

EL DIRECTOR DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Fdo.: Rodrigo Ruiz-Jiménez Carrera

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene el visto bueno del Jefe del Servicio de Conservacion y
Proteccion del Patronato de la Alhambra y Generalife
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