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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

TÍTULO: SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE
"NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DESDE LA ETAP DE LOS PALMARES A ALUMÑECAR
Y DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN" (GRANADA).

EXPEDIENTE: 2023 650582

CLAVE: A6.318.844/0311

ASUNTO: INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE UN
JUICIO DE VALOR DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
A LA LICITACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.- ANTECEDENTES

La contratación del servicio de referencia, por el procedimiento abierto, se anunció en los
correspondientes diarios oficiales, con un presupuesto base de licitación de 282.192,33
euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de 12 meses, siendo la fecha límite de
presentación de ofertas el 31 de enero de 2024 a las 23:59 horas.

El día 7 de febrero de 2024 se convoca la Sesión nº 1 de la Mesa de Contratación en
materia de Infraestructuras hidráulicas, para el examen de la documentación general del
Sobre 1 – calificación administrativa en trámite de subsanación y, en su caso, apertura del
sobre 2 – criterios valorados mediante un juicio de valor correspondiente al expediente de
contratación.

Una vez comprobada la documentación de las empresas, resultan ser diecisiete (17) las
ofertas admitidas a seguir en el proceso de adjudicación del contrato.

A tenor de lo previsto en el artículo 146.2b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, y en la cláusula 10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, la Mesa pone a disposición la documentación del Sobre 2 para que la Comisión
técnica designada al efecto emita el informe técnico que contenga la ponderación de los
criterios de valoración que dependen de un juicio de valor, establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y dicha Comisión posteriormente comunique a la
Mesa la valoración efectuada, a fin de que ésta proceda a efectuar en los plazos indicados
en el anuncio de licitación, la apertura del Sobre 3, de criterios de adjudicación valorados
mediante la aplicación de fórmulas.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

2.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE
SERVICIOS

Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor: Puntuación máxima:
50 PUNTOS

La documentación para valorar estos criterios debe ser aportada por el licitador en el Sobre
electrónico Nº 2.

Los criterios para la valoración de las ofertas serán los siguientes:

1. Cada apartado se valorará según la idoneidad de la documentación presentada por el
licitador:
· Excelente: 100% de los puntos
· Muy adecuado: 80% de los puntos
· Bastante adecuado: 60% de los puntos
· Adecuado: 50% de los puntos
· Poco adecuado: 25 % de puntos
· Nada adecuado / No presenta: 0 % de los puntos

2. La puntuación total será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado

1. MEMORIA De 0 a 32 puntos
1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes
· Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras,
así como la idoneidad del análisis que realice sobre la problemática que presentan en
relación con el objeto del servicio. De 0 a 2 puntos

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno
físico en el que se sitúan las actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos
geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que puedan tener relación
con la ejecución de las infraestructuras a proyectar. De 0 a 3 puntos

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar
· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población
afectados por las actuaciones a realizar, de las características actuales y futuras que
pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a
proyectar. De 0 a 5 puntos

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes
existentes que pudieran incidir con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras a proyectar, así como el grado de definición de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles. De 0 a 5 puntos

1.5. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar
· Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

realizar para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como del detalle de los
estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc. De 0 a 5 puntos

· Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la
metodología utilizada en los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño,
informes, etc., así como el alcance de los mismos. De 0 a 5 puntos

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
· Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para
la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así
como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la consecución de dicho
proyecto en el plazo indicado. De 0 a 2 puntos

1.7. Adecuación de Medios personales
· Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en
cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y especialización para el objeto
del servicio. De 0 a 3 puntos

1.8. Idoneidad de los medios materiales
· Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato. De 0 a 2 puntos

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS De 0 a 10 puntos
2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
· Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento
operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la coherencia con los
apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones
necesarias. De 0 a 5 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.
· Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el Anejo X. De 0 a 4 puntos

2.3. Previsión de costes/tiempos
· Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el
licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo X. De 0 a 1 puntos

3. MEDIDAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL De 0 a 8 puntos

Medidas de integración paisajística
· Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el
licitador, así como su correspondencia con el contenido indicado en el Anejo X. De 0 a 8
puntos
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

3.- CONCLUSIÓN

El cómputo global de los criterios técnicos contenidos en los sobres nº 2 expresa la
valoración general obtenida por cada propuesta analizada, reflejándose en el Cuadro Nº 1
dicha valoración de criterios con aplicación de juicios de valor

<fecha según firma electrónica>

LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA
CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA

ALFREDO CAMBIL
CRUZ

TÉCNICO SUPERIOR

GERMÁN ALFONSO RÍOS
GARCÍA

TITULADO SUPERIOR

ANTONIO RECHE
GARCÍA

TITULADO SUPERIOR

SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA MESA DE CONTRATACIÓN EN MATERIA DE
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructura del Agua

CUADRO Nº1 RESUMEN DE VALORACIONES
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Dirección General de Infraestructura del Agua

ANEXO - FICHAS DESCRIPTIVAS DE LA VALORACIÓN DE OFERTAS
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:

A6.318.844/0311

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE "NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DESDE LA ETAP DE LOS PALMARES A ALUMÑECAR Y DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN"
(GRANADA).

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

1 UTE APPLUS NORCONTROL, S.L.U CONSULTORIA DE
INGENIERIA Y ASESORIA TECNICA SLNE 26,95

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 18,15

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras, así como la idoneidad del análisis
que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe someramente la situación actual de las infraestructuras y sistemas de
depuración existentes (en su caso), y el analisis sobre la problemática que presentan en relación con el
objeto del servicio es muy vago, presentando un reportaje fotográfico con algunas fotografías.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones, desarrollando en profundidad la mayoría de los condicionantes que pudieran interferir con la
ejecución de las obras a proyectar.

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras a proyectar.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza muy detalladamente, para todos núcleos de población afectados por las
actuaciones a proyectar, las principales características, actuales y futuras, que pudieran tener incidencia
con las soluciones a proyectar.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a proyectar, así como el grado de definición de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona de manera generalista alguno de los condicionantes que pudieran incidir con
las soluciones a proyectar, y no indica ninguno o casi ninguno de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen exigibles.

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, los trabajos que a realizar que relaciona y/o desarrolla no se
ajustan al objeto del servicio.

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla la metodología empleada en algunos de los estudios, trabajos,
procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior, definiendo el
alcance de algunos de ellos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de
todos los agentes que intervienen en la redacción del proyecto, proponiendo un gran número de medidas
específicas para garantizar la adecuada ejecución del servicio, describiendo de forma pormenorizada las
mismas.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.7. Adecuación de Medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado
para la ejecución del servicio objeto del contrato, con una configuración superior a la considerada como
mínima según el anexo correspondiente del PCAP.

1.8. Idoneidad de los medios materiales
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración apropiada para la ejecución del
servicio objeto del contrato y con una dotación superior a la considerada como mínima según el anexo
correspondiente del PCAP.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 4

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecución del servicio, con
algunas incoherencias con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología poco
detallada de las actuaciones necesarias.

2.2. Diagrama de Gantt.
1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt solo con parte del contenido y consideraciones
indicados en el anexo X, con escasa coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando gráficamente de manera poco clara la cronología de las actuaciones a realizar para la
finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,5

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con algunas
incoherencias respeto al diagrama de Gantt propuesto e incluyendo solo alguno de los datos solicitados
en el Anejo X: distribución mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y/o
las indicadas en el anexo correspondiente del PCAP.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 4,8

3.1. Medidas de integración paisajística
4,8

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas y otras generalistas de carácter medioambiental
encaminadas a la reducción de emisiones acústicas y de olores, presentado toda la información solicitada
en el anejo X según se indica en el mismo, o si presenta muchas medidas especificas, lo hace sin
ajustarse del todo a lo indicado en el anejo X.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:

A6.318.844/0311

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE "NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DESDE LA ETAP DE LOS PALMARES A ALUMÑECAR Y DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN"
(GRANADA).

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

2 UTE ENSAYOS Y PROYECTOS SL CONURMA
INGENIEROS CONSULTORES SL 18,15

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 7,75

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras, así como la idoneidad del análisis
que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe someramente la situación actual de las infraestructuras y sistemas de
depuración existentes (en su caso), y el analisis sobre la problemática que presentan en relación con el
objeto del servicio es muy vago, presentando un reportaje fotográfico con algunas fotografías.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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El licitador analiza vagamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones, y relaciona sin desarrollar los condicionantes que pudieran interferir con la ejecución de las
obras a proyectar, u olvida relacionar y analizar varios de los condicionantes.

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, no analiza correctamente ninguna de las características actuales ni
futuras que pudieran tener incidencia en las soluciones a proyectar.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a proyectar, así como el grado de definición de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona de manera generalista alguno de los condicionantes que pudieran incidir con
las soluciones a proyectar, y no indica ninguno o casi ninguno de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen exigibles.

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, los trabajos que a realizar que relaciona y/o desarrolla no se
ajustan al objeto del servicio.

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador solo desarrolla someramente la metodología empleada en algunos de los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, o presenta bastantes incoherencias con el
apartado anterior, definiendo vagamente el alcance de los mismos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con escaso detalle la operativa que seguirá para la coordinación de la
mayoría de los agentes que intervienen en la redacción del proyecto, y solo enumera medidas
generalistas para garantizar la adecuada ejecución del servicio, sin describir las mismas.
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una
configuración muy adecuada y superior a la considerada como mínima según el anexo correspondiente
del PCAP. Desarrollando además su idoneidad para cada fase de la ejecución del servicio objeto del
contrato.

1.8. Idoneidad de los medios materiales
0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración similar a la considerada como
mínima según el anexo correspondiente del PCAP, pero sin estructurar y con poca orientación para la
ejecución del servicio objeto del contrato

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 4

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecución del servicio, con
algunas incoherencias con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología poco
detallada de las actuaciones necesarias.

2.2. Diagrama de Gantt.
1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt solo con parte del contenido y consideraciones
indicados en el anexo X, con escasa coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando gráficamente de manera poco clara la cronología de las actuaciones a realizar para la
finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,5

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con algunas
incoherencias respeto al diagrama de Gantt propuesto e incluyendo solo alguno de los datos solicitados
en el Anejo X: distribución mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y/o
las indicadas en el anexo correspondiente del PCAP.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la
reducción de emisiones acústicas y de olores, presentado toda la información solicitada en el anejo X y
según se indica en el mismo.
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CLAVE: TÍTULO:

A6.318.844/0311

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE "NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DESDE LA ETAP DE LOS PALMARES A ALUMÑECAR Y DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN"
(GRANADA).

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

3 UTE NARVAL INGENIERIA SA PRYDO, INGENIEROS
CONSULTORES, SL 36,15

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 23,7

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras, así como la idoneidad del análisis
que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe bastante claridad la situación actual de las infraestructuras y sistemas de
depuración existentes (en su caso), analizando detalladamente la problemática que presentan en relación
con el objeto del servicio, representando gráficamente la ubicación de las infraestructuras principales, y
presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones, desarrollando en profundidad la mayoría de los condicionantes que pudieran interferir con la
ejecución de las obras a proyectar.

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente, para todos núcleos de población afectados por las actuaciones
a proyectar, la mayoría de las características, actuales y futuras, que pudieran tener incidencia con las
soluciones a proyectar.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a proyectar, así como el grado de definición de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa los principales condicionantes que
pudieran incidir con las soluciones a proyectar, definiendo deforma clara todos los permisos,
autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen exigibles.

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente solo algunos de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio, realizando una descripción somera para el resto.

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la metodología empleada en los principales estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior,
definiendo el alcance de los mismos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con escaso detalle la operativa que seguirá para la coordinación de la
mayoría de los agentes que intervienen en la redacción del proyecto, o propone solo medidas generalistas
para garantizar la adecuada ejecución del servicio, describiendo escasamente las mismas.
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1.7. Adecuación de Medios personales
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo poco especializado y
no adecuado en su totalidad a la ejecución del servicio objeto del contrato.

1.8. Idoneidad de los medios materiales
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con la configuración similar considerada como mínima
según el anexo correspondiente del PCAP, con una estructura y dimensionamiento bien desarrollados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 4,45

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecución del servicio, con
bastantes incoherencias con el contenido de los apartados anteriores, sin realizar una cronología de las
actuaciones necesarias, aunque enumerando algunas de ellas.

2.2. Diagrama de Gantt.
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y consideraciones
indicados en el anexo X, con cierta coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando gráficamente la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en
plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo casi todos los datos solicitados en el Anejo X, distribución mensual y
acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo correspondiente del
PCAP.
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 8

3.1. Medidas de integración paisajística
8

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el anejo X.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental
encaminadas a la reducción de emisiones acústicas y de olores, presentado toda la información solicitada
en el anejo X y según se indica en el mismo.
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CLAVE: TÍTULO:

A6.318.844/0311

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE "NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DESDE LA ETAP DE LOS PALMARES A ALUMÑECAR Y DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN"
(GRANADA).

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

4 UTE FINWE INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA
INGENIERIA GUADALSUR SLP 45,2

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 30,2

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras, así como la idoneidad del análisis
que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con toda claridad la situación actual de las infraestructuras y sistemas de
depuración existentes (en su caso), analizando muy detalladamente la problemática que presentan en
relación con el objeto del servicio, reforzando la descripción del estado actual mediante la representación
gráfica de la ubicación de las infraestructuras y mediante un reportaje fotográfico completo, referenciado a
un plano general y con textos explicativos.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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El licitador analiza detalladamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones, desarrollando en profundidad la mayoría de los condicionantes que pudieran interferir con la
ejecución de las obras a proyectar.

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras a proyectar.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza muy detalladamente, para todos núcleos de población afectados por las
actuaciones a proyectar, las principales características, actuales y futuras, que pudieran tener incidencia
con las soluciones a proyectar.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a proyectar, así como el grado de definición de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa los principales condicionantes que
pudieran incidir con las soluciones a proyectar, definiendo deforma clara todos los permisos,
autorizaciones, requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen exigibles.

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla muy detalladamente todos los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio, así como los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy exhaustiva la metodología empleada en los principales
estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado
anterior, definiendo el alcance de los mismos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de todos los
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, proponiendo bastantes medidas específicas para
garantizar la adecuada ejecución del servicio, describiendo las mismas.
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1.7. Adecuación de Medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una
configuración muy adecuada y superior a la considerada como mínima según el anexo correspondiente
del PCAP. Desarrollando además su idoneidad para cada fase de la ejecución del servicio objeto del
contrato.

1.8. Idoneidad de los medios materiales
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con la configuración similar considerada como mínima
según el anexo correspondiente del PCAP, con una estructura y dimensionamiento bien desarrollados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 7

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla sin mucho detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, con un
grado de coherencia aceptable con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología
poco detallada de las actuaciones necesarias.

2.2. Diagrama de Gantt.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi todo el contenido y consideraciones indicados
en el anexo X, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de
manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo casi todos los datos solicitados en el Anejo X, distribución mensual y
acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo correspondiente del
PCAP.
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 8

3.1. Medidas de integración paisajística
8

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el anejo X.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental
encaminadas a la reducción de emisiones acústicas y de olores, presentado toda la información solicitada
en el anejo X y según se indica en el mismo.
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CLAVE: TÍTULO:

A6.318.844/0311

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE "NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DESDE LA ETAP DE LOS PALMARES A ALUMÑECAR Y DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN"
(GRANADA).

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

5 G.O.C., S.A. 11,4

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 3,4

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras, así como la idoneidad del análisis
que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe someramente la situación actual de las infraestructuras y sistemas de
depuración existentes (en su caso), y el analisis sobre la problemática que presentan en relación con el
objeto del servicio es muy vago, presentando un reportaje fotográfico con algunas fotografías.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones, desarrollando en profundidad la mayoría de los condicionantes que pudieran interferir con la
ejecución de las obras a proyectar.

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, no analiza correctamente ninguna de las características actuales ni
futuras que pudieran tener incidencia en las soluciones a proyectar.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a proyectar, así como el grado de definición de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, la relación de condicionantes y permisos que presenta es errónea.

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, los trabajos que a realizar que relaciona y/o desarrolla no se
ajustan al objeto del servicio.

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, solo desarrolla someramente la metodología empleada en algunos
de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, incoherente con el
apartado anterior y sin definir el alcance de los mismos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, no desarrolla correctamente la operativa que seguirá para la
coordinación de los agentes que intervienen en la redacción del proyecto, limitándose a relacionarlos, sin
proponer medidas para garantizar la adecuada ejecución del servicio.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.7. Adecuación de Medios personales
0

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, presenta un organigrama, sin indicar dependencias entre los
técnicos y con una configuración inferior a la considerada como mínima según el anexo correspondiente
del PCAP.

1.8. Idoneidad de los medios materiales
0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración similar a la considerada como
mínima según el anexo correspondiente del PCAP, pero sin estructurar y con poca orientación para la
ejecución del servicio objeto del contrato

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 4

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
1,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias.
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt solo con parte del contenido y consideraciones
indicados en el anexo X, parcialmente incoherente con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando gráficamente de manera no muy clara la cronología de las actuaciones a realizar para la
finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,5

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con algunas
incoherencias respeto al diagrama de Gantt propuesto e incluyendo solo alguno de los datos solicitados
en el Anejo X: distribución mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y/o
las indicadas en el anexo correspondiente del PCAP.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 4

3.1. Medidas de integración paisajística
4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone escasas medidas específicas y otras generalistas de carácter medioambiental
encaminadas a la reducción de emisiones acústicas y de olores, y presenta la mayor parte de la
información de la solicitada en el anejo X y según se indica en el mismo.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:

A6.318.844/0311

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE "NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DESDE LA ETAP DE LOS PALMARES A ALUMÑECAR Y DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN"
(GRANADA).

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

6 WSP SPAIN-APIA S.A. 25,7

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 11,5

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras, así como la idoneidad del análisis
que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe someramente la situación actual de las infraestructuras y sistemas de
depuración existentes (en su caso), y el analisis sobre la problemática que presentan en relación con el
objeto del servicio es muy vago, presentando un reportaje fotográfico con algunas fotografías.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador analiza vagamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones, y relaciona sin desarrollar los condicionantes que pudieran interferir con la ejecución de las
obras a proyectar, u olvida relacionar y analizar varios de los condicionantes.

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza someramente, para los núcleos de población afectados por las actuaciones a
proyectar, alguna de las características actuales o futuras, que pudieran tener incidencia con las
soluciones a proyectar, u olvida analizarlas para varios de los núcleos de población.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a proyectar, así como el grado de definición de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las
soluciones a proyectar, indicando los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de
uso/servicio, etc., que fuesen exigibles.

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.
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PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no desarrolla los trabajos a realizar para la ejecución del servicio, relacionándolos
únicamente.

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador solo desarrolla someramente la metodología empleada en algunos de los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, o presenta bastantes incoherencias con el
apartado anterior, definiendo vagamente el alcance de los mismos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con escaso detalle la operativa que seguirá para la coordinación de la
mayoría de los agentes que intervienen en la redacción del proyecto, y solo enumera medidas
generalistas para garantizar la adecuada ejecución del servicio, sin describir las mismas.
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1.7. Adecuación de Medios personales
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo pero poco
especializado para la ejecución del servicio objeto del contrato.

1.8. Idoneidad de los medios materiales
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con la configuración similar considerada como mínima
según el anexo correspondiente del PCAP, con una estructura y dimensionamiento bien desarrollados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 7,8

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias.
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera
bastante coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias.

2.2. Diagrama de Gantt.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi todo el contenido y consideraciones indicados
en el anexo X, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de
manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo alguno de los datos solicitados en el Anejo X: distribución mensual y/o
acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y las indicadas en el anexo correspondiente
del PCAP.
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la
reducción de emisiones acústicas y de olores, presentado toda la información solicitada en el anejo X y
según se indica en el mismo.
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CLAVE: TÍTULO:

A6.318.844/0311

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE "NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DESDE LA ETAP DE LOS PALMARES A ALUMÑECAR Y DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN"
(GRANADA).

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

7 AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.U. 30,4

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 18,35

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras, así como la idoneidad del análisis
que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe vagamente la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), o analiza sin mucha profundidad la problemática que presentan en relación con el
objeto del servicio, con una representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras principales
inapropiada o inexistente, o presenta un reportaje fotográfico inapropiado o inexistente.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las infraestructuras a proyectar.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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El licitador analiza de forma muy pormenorizada el emplazamiento y entorno físico en el que se
sitúan las actuaciones, desarrollando en profundidad todos los condicionantes que pudieran interferir con
la ejecución de las obras a proyectar.

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza someramente, para los núcleos de población afectados por las actuaciones a
proyectar, alguna de las características actuales o futuras, que pudieran tener incidencia con las
soluciones a proyectar, u olvida analizarlas para varios de los núcleos de población.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a proyectar, así como el grado de definición de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las
soluciones a proyectar, indicando los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de
uso/servicio, etc., que fuesen exigibles.

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla someramente la mayoría de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio, relacionando el resto.

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla la metodología empleada en algunos de los estudios, trabajos,
procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior, definiendo el
alcance de algunos de ellos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría
de los agentes que intervienen en la redacción del proyecto, proponiendo algunas medidas específicas
para garantizar la adecuada ejecución del servicio, describiendo las mismas.
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1.7. Adecuación de Medios personales
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo pero poco
especializado para la ejecución del servicio objeto del contrato.

1.8. Idoneidad de los medios materiales
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración apropiada para la ejecución del
servicio objeto del contrato y con una dotación superior a la considerada como mínima según el anexo
correspondiente del PCAP.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 5,65

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla sin mucho detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, con un
grado de coherencia aceptable con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología
poco detallada de las actuaciones necesarias.

2.2. Diagrama de Gantt.
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y consideraciones
indicados en el anexo X, con cierta coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando gráficamente la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en
plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,25

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes con incoherencias respeto
al diagrama de Gantt propuesto, y sin incluir los datos solicitados en el Anejo X.
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la
reducción de emisiones acústicas y de olores, presentado toda la información solicitada en el anejo X y
según se indica en el mismo.
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CLAVE: TÍTULO:

A6.318.844/0311

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE "NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DESDE LA ETAP DE LOS PALMARES A ALUMÑECAR Y DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN"
(GRANADA).

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

8 INVALL SOCIEDAD ANONIMA 18,15

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 9,15

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras, así como la idoneidad del análisis
que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, describe muy vagamente la situación actual de las infraestructuras
y sistemas de depuración existentes (en su caso), y el análisis de la problemática que presentan en
relación con el objeto del servicio es muy vago o inexistente, y lo hace sin ubicar las principales
infraestructuras y sin presentar reportaje fotográfico.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador analiza emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones, solo
desarrolla algunos de los condicionantes que pudieran interferir con la ejecución de las obras a proyectar.

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, no analiza correctamente ninguna de las características actuales ni
futuras que pudieran tener incidencia en las soluciones a proyectar.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a proyectar, así como el grado de definición de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona de manera generalista alguno de los condicionantes que pudieran incidir con
las soluciones a proyectar, y no indica ninguno o casi ninguno de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen exigibles.

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

FIRMADO POR ALFREDO CAMBIL CRUZ 09/04/2024 PÁGINA 59/117

GERMAN ALFONSO RIOS GARCIA

ANTONIO RECHE GARCIA

VERIFICACIÓN Pk2jm5HX977FUHAC5TVYA93PJM8XGY https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm5HX977FUHAC5TVYA93PJM8XGY


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, los trabajos que a realizar que relaciona y/o desarrolla no se
ajustan al objeto del servicio.

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla someramente la metodología empleada en la mayoría de estudios, trabajos,
procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, y/o presenta alguna incoherencia con el apartado
anterior, definiendo el alcance de alguno de ellos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con escaso detalle la operativa que seguirá para la coordinación de la
mayoría de los agentes que intervienen en la redacción del proyecto, o propone solo medidas generalistas
para garantizar la adecuada ejecución del servicio, describiendo escasamente las mismas.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.7. Adecuación de Medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado
para la ejecución del servicio objeto del contrato, con una configuración superior a la considerada como
mínima según el anexo correspondiente del PCAP.

1.8. Idoneidad de los medios materiales
0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración similar a la considerada como
mínima según el anexo correspondiente del PCAP, pero sin estructurar y con poca orientación para la
ejecución del servicio objeto del contrato

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 5

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecución del servicio, con
algunas incoherencias con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología poco
detallada de las actuaciones necesarias.

2.2. Diagrama de Gantt.
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt solo con parte del contenido y consideraciones
indicados en el anexo X, parcialmente incoherente con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando gráficamente de manera no muy clara la cronología de las actuaciones a realizar para la
finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,5

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con algunas
incoherencias respeto al diagrama de Gantt propuesto e incluyendo solo alguno de los datos solicitados
en el Anejo X: distribución mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y/o
las indicadas en el anexo correspondiente del PCAP.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 4

3.1. Medidas de integración paisajística
4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone escasas medidas específicas y otras generalistas de carácter medioambiental
encaminadas a la reducción de emisiones acústicas y de olores, y presenta la mayor parte de la
información de la solicitada en el anejo X y según se indica en el mismo.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:

A6.318.844/0311

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE "NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DESDE LA ETAP DE LOS PALMARES A ALUMÑECAR Y DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN"
(GRANADA).

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

9 NAVIER INGENIERIA SA 28,7

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 12,9

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras, así como la idoneidad del análisis
que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, describe muy vagamente la situación actual de las infraestructuras
y sistemas de depuración existentes (en su caso), y el análisis de la problemática que presentan en
relación con el objeto del servicio es muy vago o inexistente, y lo hace sin ubicar las principales
infraestructuras y sin presentar reportaje fotográfico.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones, desarrollando en profundidad la mayoría de los condicionantes que pudieran interferir con la
ejecución de las obras a proyectar.

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza, para la mayoría núcleos de población afectados por las actuaciones a
proyectar, algunas de las características principales actuales, sin realizar una prognosis de la situación
futura, que pudieran tener incidencia con las soluciones a proyectar.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a proyectar, así como el grado de definición de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza someramente algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las
soluciones a proyectar, e/o indica solo alguno de los permisos, autorizaciones, requerimientos,
condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen exigibles.

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no desarrolla los trabajos a realizar para la ejecución del servicio, relacionándolos
únicamente.

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador solo desarrolla someramente la metodología empleada en algunos de los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, o presenta bastantes incoherencias con el
apartado anterior, definiendo vagamente el alcance de los mismos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría
de los agentes que intervienen en la redacción del proyecto, proponiendo algunas medidas específicas
para garantizar la adecuada ejecución del servicio, describiendo las mismas.
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1.7. Adecuación de Medios personales
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo pero poco
especializado para la ejecución del servicio objeto del contrato.

1.8. Idoneidad de los medios materiales
0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, los medios que presenta no se consideran adecuados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 7,8

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias.
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera
bastante coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias.

2.2. Diagrama de Gantt.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi todo el contenido y consideraciones indicados
en el anexo X, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de
manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo alguno de los datos solicitados en el Anejo X: distribución mensual y/o
acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y las indicadas en el anexo correspondiente
del PCAP.
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 8

3.1. Medidas de integración paisajística
8

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el anejo X.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental
encaminadas a la reducción de emisiones acústicas y de olores, presentado toda la información solicitada
en el anejo X y según se indica en el mismo.
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CLAVE: TÍTULO:

A6.318.844/0311

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE "NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DESDE LA ETAP DE LOS PALMARES A ALUMÑECAR Y DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN"
(GRANADA).

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

10 UTE ZOFRE SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL Y
SOLUCIONES NORTH LINE, S.L 12,75

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 5,35

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras, así como la idoneidad del análisis
que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, describe muy vagamente la situación actual de las infraestructuras
y sistemas de depuración existentes (en su caso), y el análisis de la problemática que presentan en
relación con el objeto del servicio es muy vago o inexistente, y lo hace sin ubicar las principales
infraestructuras y sin presentar reportaje fotográfico.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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El licitador analiza vagamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones, y relaciona sin desarrollar los condicionantes que pudieran interferir con la ejecución de las
obras a proyectar, u olvida relacionar y analizar varios de los condicionantes.

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, no analiza correctamente ninguna de las características actuales ni
futuras que pudieran tener incidencia en las soluciones a proyectar.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a proyectar, así como el grado de definición de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, la relación de condicionantes y permisos que presenta es errónea.

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no desarrolla los trabajos a realizar para la ejecución del servicio, relacionándolos
únicamente.

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador solo desarrolla someramente la metodología empleada en algunos de los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, o presenta bastantes incoherencias con el
apartado anterior, definiendo vagamente el alcance de los mismos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con escaso detalle la operativa que seguirá para la coordinación de la
mayoría de los agentes que intervienen en la redacción del proyecto, y solo enumera medidas
generalistas para garantizar la adecuada ejecución del servicio, sin describir las mismas.
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1.7. Adecuación de Medios personales
0

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, presenta un organigrama, sin indicar dependencias entre los
técnicos y con una configuración inferior a la considerada como mínima según el anexo correspondiente
del PCAP.

1.8. Idoneidad de los medios materiales
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración apropiada para la ejecución del
servicio objeto del contrato y con una dotación superior a la considerada como mínima según el anexo
correspondiente del PCAP.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 1

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presente, o bien, describe de de forma inapropiada el planteamiento para la
ejecución del servicio sin coherencia con el contenido de los apartados anteriores, enumerando sin orden
las actuaciones necesarias.

2.2. Diagrama de Gantt.
1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt solo con parte del contenido y consideraciones
indicados en el anexo X, con escasa coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando gráficamente de manera poco clara la cronología de las actuaciones a realizar para la
finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con
muchas incoherencias con los importes del diagrama de Gantt propuesto, sin una distribución mensual y
acumulada del PEM y/o PBL y sin realizar una comparativa entre los importes anuales resultantes y las
anualidades indicadas en el anexo correspondiente del PCAP.
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la
reducción de emisiones acústicas y de olores, presentado toda la información solicitada en el anejo X y
según se indica en el mismo.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:

A6.318.844/0311

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE "NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DESDE LA ETAP DE LOS PALMARES A ALUMÑECAR Y DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN"
(GRANADA).

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

11 AIMA INGENIERIA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL 37,4

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 21,4

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras, así como la idoneidad del análisis
que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración existentes
(en su caso), analizando la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio,
representando gráficamente la ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje
fotográfico con algún texto explicativo.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador analiza detalladamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones, desarrollando en profundidad la mayoría de los condicionantes que pudieran interferir con la
ejecución de las obras a proyectar.

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Para los núcleos de población afectados por las actuaciones a proyectar, el licitador analiza
detalladamente solo alguna de las características principales, actuales y futuras , que pudieran tener
incidencia con las soluciones a proyectar, o si analiza la mayoría de las características solo lo hace
someramente.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a proyectar, así como el grado de definición de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma pormenorizada la mayoría de los condicionantes que pudieran incidir
con las soluciones a proyectar, definiendo deforma clara la mayoría los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen exigibles.

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente solo algunos de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio, realizando una descripción somera para el resto.

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla la metodología empleada en algunos de los estudios, trabajos,
procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior, definiendo el
alcance de algunos de ellos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría
de los agentes que intervienen en la redacción del proyecto, proponiendo algunas medidas específicas
para garantizar la adecuada ejecución del servicio, describiendo las mismas.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.7. Adecuación de Medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado
para la ejecución del servicio objeto del contrato, con una configuración superior a la considerada como
mínima según el anexo correspondiente del PCAP.

1.8. Idoneidad de los medios materiales
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con la configuración similar considerada como mínima
según el anexo correspondiente del PCAP, con una estructura y dimensionamiento bien desarrollados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 8

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla sin mucho detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, con un
grado de coherencia aceptable con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología
poco detallada de las actuaciones necesarias.

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo X.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo X, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera
clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo X.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo X: distribución mensual y acumulada
del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo correspondiente del PCAP.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 8

3.1. Medidas de integración paisajística
8

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el anejo X.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental
encaminadas a la reducción de emisiones acústicas y de olores, presentado toda la información solicitada
en el anejo X y según se indica en el mismo.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:

A6.318.844/0311

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE "NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DESDE LA ETAP DE LOS PALMARES A ALUMÑECAR Y DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN"
(GRANADA).

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

12 LINDEO INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA 34,7

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 20,3

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras, así como la idoneidad del análisis
que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe someramente la situación actual de las infraestructuras y sistemas de
depuración existentes (en su caso), y el analisis sobre la problemática que presentan en relación con el
objeto del servicio es muy vago, presentando un reportaje fotográfico con algunas fotografías.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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El licitador analiza el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones,
desarrollando los condicionantes que pudieran interferir con la ejecución de las obras a proyectar, pero sin
hacerlo con detalle.

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Para los núcleos de población afectados por las actuaciones a proyectar, el licitador analiza
detalladamente solo alguna de las características principales, actuales y futuras , que pudieran tener
incidencia con las soluciones a proyectar, o si analiza la mayoría de las características solo lo hace
someramente.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a proyectar, así como el grado de definición de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las
soluciones a proyectar, indicando los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de
uso/servicio, etc., que fuesen exigibles.

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente solo algunos de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio, realizando una descripción somera para el resto.

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la metodología empleada en los principales estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior,
definiendo el alcance de los mismos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de todos los
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, proponiendo bastantes medidas específicas para
garantizar la adecuada ejecución del servicio, describiendo las mismas.
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1.7. Adecuación de Medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado
para la ejecución del servicio objeto del contrato, con una configuración superior a la considerada como
mínima según el anexo correspondiente del PCAP.

1.8. Idoneidad de los medios materiales
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración similar a la considerada como
mínima según el anexo correspondiente del PCAP, con estructura y dimensionamiento poco
desarrollados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 8

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla sin mucho detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, con un
grado de coherencia aceptable con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología
poco detallada de las actuaciones necesarias.

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo X.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo X, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera
clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo X.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo X: distribución mensual y acumulada
del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo correspondiente del PCAP.
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la
reducción de emisiones acústicas y de olores, presentado toda la información solicitada en el anejo X y
según se indica en el mismo.
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CLAVE: TÍTULO:

A6.318.844/0311

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE "NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DESDE LA ETAP DE LOS PALMARES A ALUMÑECAR Y DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN"
(GRANADA).

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

13 INGIOPSA INGENIERIA SL 14,75

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 3,75

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras, así como la idoneidad del análisis
que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, describe muy vagamente la situación actual de las infraestructuras
y sistemas de depuración existentes (en su caso), y el análisis de la problemática que presentan en
relación con el objeto del servicio es muy vago o inexistente, y lo hace sin ubicar las principales
infraestructuras y sin presentar reportaje fotográfico.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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El licitador analiza vagamente el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones, y relaciona sin desarrollar los condicionantes que pudieran interferir con la ejecución de las
obras a proyectar, u olvida relacionar y analizar varios de los condicionantes.

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, no analiza correctamente ninguna de las características actuales ni
futuras que pudieran tener incidencia en las soluciones a proyectar.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a proyectar, así como el grado de definición de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, la relación de condicionantes y permisos que presenta es errónea.

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, los trabajos que a realizar que relaciona y/o desarrolla no se
ajustan al objeto del servicio.

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla someramente la metodología empleada en la mayoría de estudios, trabajos,
procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, y/o presenta alguna incoherencia con el apartado
anterior, definiendo el alcance de alguno de ellos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con escaso detalle la operativa que seguirá para la coordinación de la
mayoría de los agentes que intervienen en la redacción del proyecto, y solo enumera medidas
generalistas para garantizar la adecuada ejecución del servicio, sin describir las mismas.
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1.7. Adecuación de Medios personales
0

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, presenta un organigrama, sin indicar dependencias entre los
técnicos y con una configuración inferior a la considerada como mínima según el anexo correspondiente
del PCAP.

1.8. Idoneidad de los medios materiales
0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, los medios que presenta no se consideran adecuados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 3

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
1,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt solo con parte del contenido y consideraciones
indicados en el anexo X, con escasa coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando gráficamente de manera poco clara la cronología de las actuaciones a realizar para la
finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,5

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con algunas
incoherencias respeto al diagrama de Gantt propuesto e incluyendo solo alguno de los datos solicitados
en el Anejo X: distribución mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y/o
las indicadas en el anexo correspondiente del PCAP.
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 8

3.1. Medidas de integración paisajística
8

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el anejo X.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental
encaminadas a la reducción de emisiones acústicas y de olores, presentado toda la información solicitada
en el anejo X y según se indica en el mismo.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:

A6.318.844/0311

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE "NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DESDE LA ETAP DE LOS PALMARES A ALUMÑECAR Y DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN"
(GRANADA).

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

14 ATTEC SL 27,85

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 15,95

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras, así como la idoneidad del análisis
que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe someramente la situación actual de las infraestructuras y sistemas de
depuración existentes (en su caso), y el analisis sobre la problemática que presentan en relación con el
objeto del servicio es muy vago, presentando un reportaje fotográfico con algunas fotografías.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador analiza el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones,
desarrollando los condicionantes que pudieran interferir con la ejecución de las obras a proyectar, pero sin
hacerlo con detalle.

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, no analiza correctamente ninguna de las características actuales ni
futuras que pudieran tener incidencia en las soluciones a proyectar.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a proyectar, así como el grado de definición de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma pormenorizada la mayoría de los condicionantes que pudieran incidir
con las soluciones a proyectar, definiendo deforma clara la mayoría los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que fuesen exigibles.

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no desarrolla los trabajos a realizar para la ejecución del servicio, relacionándolos
únicamente.

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy exhaustiva la metodología empleada en los principales
estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado
anterior, definiendo el alcance de los mismos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con escaso detalle la operativa que seguirá para la coordinación de la
mayoría de los agentes que intervienen en la redacción del proyecto, y solo enumera medidas
generalistas para garantizar la adecuada ejecución del servicio, sin describir las mismas.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.7. Adecuación de Medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado
para la ejecución del servicio objeto del contrato, con una configuración superior a la considerada como
mínima según el anexo correspondiente del PCAP.

1.8. Idoneidad de los medios materiales
0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración similar a la considerada como
mínima según el anexo correspondiente del PCAP, pero sin estructurar y con poca orientación para la
ejecución del servicio objeto del contrato

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 5,5

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla sin mucho detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, con un
grado de coherencia aceptable con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología
poco detallada de las actuaciones necesarias.

2.2. Diagrama de Gantt.
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt solo con parte del contenido y consideraciones
indicados en el anexo X, parcialmente incoherente con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando gráficamente de manera no muy clara la cronología de las actuaciones a realizar para la
finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,5

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con algunas
incoherencias respeto al diagrama de Gantt propuesto e incluyendo solo alguno de los datos solicitados
en el Anejo X: distribución mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y/o
las indicadas en el anexo correspondiente del PCAP.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la
reducción de emisiones acústicas y de olores, presentado toda la información solicitada en el anejo X y
según se indica en el mismo.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:

A6.318.844/0311

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE "NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DESDE LA ETAP DE LOS PALMARES A ALUMÑECAR Y DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN"
(GRANADA).

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

15 GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL 11,05

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 4,05

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras, así como la idoneidad del análisis
que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, describe muy vagamente la situación actual de las infraestructuras
y sistemas de depuración existentes (en su caso), y el análisis de la problemática que presentan en
relación con el objeto del servicio es muy vago o inexistente, y lo hace sin ubicar las principales
infraestructuras y sin presentar reportaje fotográfico.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador analiza el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones,
desarrollando los condicionantes que pudieran interferir con la ejecución de las obras a proyectar, pero sin
hacerlo con detalle.

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, no analiza correctamente ninguna de las características actuales ni
futuras que pudieran tener incidencia en las soluciones a proyectar.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a proyectar, así como el grado de definición de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, la relación de condicionantes y permisos que presenta es errónea.

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.

FIRMADO POR ALFREDO CAMBIL CRUZ 09/04/2024 PÁGINA 101/117

GERMAN ALFONSO RIOS GARCIA

ANTONIO RECHE GARCIA

VERIFICACIÓN Pk2jm5HX977FUHAC5TVYA93PJM8XGY https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm5HX977FUHAC5TVYA93PJM8XGY


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, los trabajos que a realizar que relaciona y/o desarrolla no se
ajustan al objeto del servicio.

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador solo desarrolla someramente la metodología empleada en algunos de los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, o presenta bastantes incoherencias con el
apartado anterior, definiendo vagamente el alcance de los mismos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con escaso detalle la operativa que seguirá para la coordinación de la
mayoría de los agentes que intervienen en la redacción del proyecto, y solo enumera medidas
generalistas para garantizar la adecuada ejecución del servicio, sin describir las mismas.
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1.7. Adecuación de Medios personales
0

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, presenta un organigrama, sin indicar dependencias entre los
técnicos y con una configuración inferior a la considerada como mínima según el anexo correspondiente
del PCAP.

1.8. Idoneidad de los medios materiales
0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración similar a la considerada como
mínima según el anexo correspondiente del PCAP, pero sin estructurar y con poca orientación para la
ejecución del servicio objeto del contrato

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 5

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecución del servicio, con
algunas incoherencias con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología poco
detallada de las actuaciones necesarias.

2.2. Diagrama de Gantt.
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt solo con parte del contenido y consideraciones
indicados en el anexo X, parcialmente incoherente con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando gráficamente de manera no muy clara la cronología de las actuaciones a realizar para la
finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,5

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con algunas
incoherencias respeto al diagrama de Gantt propuesto e incluyendo solo alguno de los datos solicitados
en el Anejo X: distribución mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y/o
las indicadas en el anexo correspondiente del PCAP.
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 2

3.1. Medidas de integración paisajística
2

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone varias medidas generalistas de carácter medioambiental encaminadas a la
reducción de emisiones acústicas y de olores, y presenta mal estructurada escasa información de la
solicitada en el anejo X.
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CLAVE: TÍTULO:

A6.318.844/0311

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE "NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DESDE LA ETAP DE LOS PALMARES A ALUMÑECAR Y DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN"
(GRANADA).

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

16 CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 SL 19,25

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 8,55

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras, así como la idoneidad del análisis
que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, describe muy vagamente la situación actual de las infraestructuras
y sistemas de depuración existentes (en su caso), y el análisis de la problemática que presentan en
relación con el objeto del servicio es muy vago o inexistente, y lo hace sin ubicar las principales
infraestructuras y sin presentar reportaje fotográfico.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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El licitador analiza emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones, solo
desarrolla algunos de los condicionantes que pudieran interferir con la ejecución de las obras a proyectar.

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, no analiza correctamente ninguna de las características actuales ni
futuras que pudieran tener incidencia en las soluciones a proyectar.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a proyectar, así como el grado de definición de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las
soluciones a proyectar, indicando los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de
uso/servicio, etc., que fuesen exigibles.

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, los trabajos que a realizar que relaciona y/o desarrolla no se
ajustan al objeto del servicio.

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador solo desarrolla someramente la metodología empleada en algunos de los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, o presenta bastantes incoherencias con el
apartado anterior, definiendo vagamente el alcance de los mismos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
0

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, no desarrolla correctamente la operativa que seguirá para la
coordinación de los agentes que intervienen en la redacción del proyecto, limitándose a relacionarlos, sin
proponer medidas para garantizar la adecuada ejecución del servicio.
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1.7. Adecuación de Medios personales
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo pero poco
especializado para la ejecución del servicio objeto del contrato.

1.8. Idoneidad de los medios materiales
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración similar a la considerada como
mínima según el anexo correspondiente del PCAP, con estructura y dimensionamiento poco
desarrollados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 4,3

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
1,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

2.2. Diagrama de Gantt.
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt solo con parte del contenido y consideraciones
indicados en el anexo X, parcialmente incoherente con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando gráficamente de manera no muy clara la cronología de las actuaciones a realizar para la
finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo casi todos los datos solicitados en el Anejo X, distribución mensual y
acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo correspondiente del
PCAP.
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 6,4

3.1. Medidas de integración paisajística
6,4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas a la
reducción de emisiones acústicas y de olores, presentado toda la información solicitada en el anejo X y
según se indica en el mismo.
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PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:

A6.318.844/0311

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE "NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DESDE LA ETAP DE LOS PALMARES A ALUMÑECAR Y DEPÓSITOS DE RECEPCIÓN"
(GRANADA).

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

17 IRTENE SL 22,2

1. Memoria Puntuación

De 0 a 32 puntos 12,7

1.1. Situación actual y problemática de las infraestructuras y/o sistemas de depuración
existentes 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre la situación actual de las infraestructuras, así como la idoneidad del análisis
que realice sobre la problemática que presentan en relación con el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe vagamente la situación actual de las infraestructuras y sistemas de depuración
existentes (en su caso), o analiza sin mucha profundidad la problemática que presentan en relación con el
objeto del servicio, con una representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras principales
inapropiada o inexistente, o presenta un reportaje fotográfico inapropiado o inexistente.

1.2. Conocimiento del medio en el que se sitúan las actuaciones a realizar
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza del emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las
actuaciones a realizar y el grado de definición de los aspectos geomorgológicos, hidrológicos, climatológicos, territoriales, etc., que
puedan tener relación con la ejecución de las infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador analiza el emplazamiento y entorno físico en el que se sitúan las actuaciones,
desarrollando los condicionantes que pudieran interferir con la ejecución de las obras a proyectar, pero sin
hacerlo con detalle.

1.3. Características actuales y futuras de los núcleos de población afectados por las
actuaciones a realizar 0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza de los núcleos de población afectados por las actuaciones a
realizar, de las características actuales y futuras que pudieran tener incidencia con las soluciones a adoptar en el diseño de las
infraestructuras a proyectar.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, no analiza correctamente ninguna de las características actuales ni
futuras que pudieran tener incidencia en las soluciones a proyectar.

1.4. Condicionantes existentes que incidan en las actuaciones a realizar
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre los condicionantes existentes que pudieran incidir con las
soluciones a adoptar en el diseño de las infraestructuras a proyectar, así como el grado de definición de los permisos, autorizaciones,
requerimientos, condiciones de uso/servicio, etc., que sean exigibles.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunos de los condicionantes que pudieran incidir con las
soluciones a proyectar, indicando los permisos, autorizaciones, requerimientos, condiciones de
uso/servicio, etc., que fuesen exigibles.

1.5.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de los trabajos
0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar para la ejecución del
servicio objeto del contrato, así como del detalle de los estudios, trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc.
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, los trabajos que a realizar que relaciona y/o desarrolla no se
ajustan al objeto del servicio.

1.5.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Descripción de la metodología
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de la metodología utilizada en los estudios,
trabajos, procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc., así como el alcance de los mismos.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla la metodología empleada en algunos de los estudios, trabajos,
procedimientos de cálculo y de diseño, informes, etc, coherentes con el apartado anterior, definiendo el
alcance de algunos de ellos.

1.6. Coordinación entre agentes internos y externos relacionados con el objeto del servicio
0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la redacción del proyecto, así como la conveniencia de las medidas concretas que garanticen la
consecución de dicho proyecto en el plazo indicado.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con escaso detalle la operativa que seguirá para la coordinación de la
mayoría de los agentes que intervienen en la redacción del proyecto, y solo enumera medidas
generalistas para garantizar la adecuada ejecución del servicio, sin describir las mismas.
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Dirección General de Infraestructura del Agua

1.7. Adecuación de Medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado
para la ejecución del servicio objeto del contrato, con una configuración superior a la considerada como
mínima según el anexo correspondiente del PCAP.

1.8. Idoneidad de los medios materiales
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración similar a la considerada como
mínima según el anexo correspondiente del PCAP, con estructura y dimensionamiento poco
desarrollados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 5,5

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las
actuaciones necesarias.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecución del servicio, con
algunas incoherencias con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología poco
detallada de las actuaciones necesarias.

2.2. Diagrama de Gantt.
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y consideraciones
indicados en el anexo X, con cierta coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando gráficamente la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en
plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo alguno de los datos solicitados en el Anejo X: distribución mensual y/o
acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y las indicadas en el anexo correspondiente
del PCAP.
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3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 8 puntos 4

3.1. Medidas de integración paisajística
4

De 0 a 8 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de integración paisajística presentadas por el licitador, así como su
correspondencia con el contenido indicado en el anejo X.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone escasas medidas específicas y otras generalistas de carácter medioambiental
encaminadas a la reducción de emisiones acústicas y de olores, y presenta la mayor parte de la
información de la solicitada en el anejo X y según se indica en el mismo.

FIRMADO POR ALFREDO CAMBIL CRUZ 09/04/2024 PÁGINA 117/117

GERMAN ALFONSO RIOS GARCIA

ANTONIO RECHE GARCIA

VERIFICACIÓN Pk2jm5HX977FUHAC5TVYA93PJM8XGY https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm5HX977FUHAC5TVYA93PJM8XGY

