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1. OBJETO

El objeto del presente informe es recoger el andlisis de la documentacion técnica y econdmica presentada por
las empresas participantes en la licitacion relativa a LA REDACCION DEL PROYECTO Y LA EJECUCION DE LA
OBRA DE ADECUACION Y CONSERVACION DE ESTACION ITV EN LUCENA (CORDOBA), Expediente n° CT320-
23-013, con la finalidad de proponer a la mesa qué empresas pueden continuar en el procedimiento al cumplir

todos los requisitos exigidos. También se incluye la valoracién técnica y econdmica de esas empresas.

2. EMPRESAS PARTICIPANTES

De acuerdo con la informacion aportada en la licitacion y facilitada por la Ud. de Contratacién con fechas 19 y
21 de febrero de 2024, las empresas que han presentado oferta a esta licitacion y contintan en el proceso de

licitacion son las siguientes:

GREY INGENIEROS Y OBRAS S.L.

3. ANALISIS DE LA DOCUMENTACION TECNICA Y ECONONICA

En el apartado 7 del Cuadro Resumen (CR) del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) se
recoge la siguiente documentacion técnica y economica a presentar por los licitadores:

Referente a la documentacion en el sobre n°1 relativa a los criterios de adjudicacion valorados mediante un
juicio de valor, en el informe de andlisis de documentacién técnica de juicio de valor del proyecto y obra de
adecuacioén y conservacion de Estacion ITV en Lucena (Cordoba) de fecha 16 de febrero de 2024 se recogen las

incidencias encontradas en la revision de las ofertas.

La documentacion en el sobre n° 2 relativa a los criterios de adjudicacion valorados mediante férmula son los
siguientes:

DOCUMENTACION ECONOMICA:

1. ANEXO 5 del CR: Proposicion econémica
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DOCUMENTACION TECNICA:

2. ANEXO 5-A del CR. Proposicion técnica correspondiente de criterios evaluados mediante aplicacion de
formulas matematicas (conforme a las reglas indicadas en el apartado 8 del CR), junto con la documentacion
acreditativa de los valores ofertados (titulo, compromiso sobre % de adscripcién a la obra y certificados
acreditativos de la experiencia)

3. ANEXO 6 del CR. MODELO DOCUMENTO PREVISION SUBCONTRATACION

4. ANEXO 7 del CR. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS MATERIALES

5. ANEXO 9 del CR. COMPROMISO SOBRE MATERIALES A EMPLEAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA

4. ANEXO 10 del CR: Declaracion de confidencialidad, en su caso, de los documentos presentados, (si procede)

Se recogen a continuacion las incidencias encontradas en la revisién de las ofertas, incluyendo las aclaraciones

recibidas en respuesta de las solicitudes realizadas a los licitadores.

3.1. Analisis de la documentacién técnica

2. ANEXO 5-A del CR. Proposicion técnica correspondiente de criterios evaluados mediante aplicacion de
formulas matematicas (conforme a las reglas indicadas en el apartado 8 del CR), junto con la documentacion
acreditativa de los valores ofertados (titulo, compromiso sobre % de adscripcién a la obra y certificados
acreditativos de la experiencia):

- Referente al criterio 1: Plazo de ejecucién de la obra: se aporta y es correcto.

- Referente al criterio 2: Experiencia del autor del proyecto: aporta anexo 5A en el que indica 100, pero en el
certificado del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Granada aportado tras solicitarle
aclaraciones aparecen 44 proyectos conforme a las especificaciones solicitadas. Del certificado del colegio
aportado no se consideran los siguientes proyectos al no cumplir las especificaciones solicitadas:

ANO 2016
= LEGALIZACION DE UN ALMACEN DE SUMINISTROS INDUSTRIALES
ANO 2017
= PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA Y CLIMATIZACION
ANO 2018
= PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MARQUESINA
ANO 2022

= LEGALIZACION DE AMPLIACION DE ALMACEN PARA FABRICA DE BEBIDAS
=  PROYECTO DE SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR DE PISTAS DE VOLEIBOL

ANO 2023
= CONSTRUCCION E INSTALACION DE UN PARKING EN SUPERFICIE
ANO 2024
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= LEGALIZACION DE UNA CUBIERTA EN CONJUNTO DE DOS NAVES ADOSADAS SIN USO ESPECIFICO

- Referente al criterio 3: Experiencia del jefe de obra: se aporta anexo 5A en el que indica 15, pero en la
declaracion responsable aportada tras solicitarle aclaraciones lista un total de 18 trabajos profesionales como
jefe de obra en el periodo 2003 a 2024, de los cuales 6 cumplen las especificaciones solicitadas y los acredita
debidamente con los certificados de buena ejecucién aportado. Los 6 trabajos aceptados serian los siguientes:

ANO 2017
= CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA SUPERMERCADO CONSUM EN LAS GABIAS — GRANADA
ANO 2018

= CONSTRUCCION DE EDIFICIO E INSTALACIONES PARA INDUSTRIAS ESPADAFOR EN ESCUZAR -
GRANADA
= CONSTRUCCION DE FABRICA DE MORTEROS IGNIFUGOS, SISTEMAS TECNICOS GRANADA — ATARFE

ANO 2021

= CONSTRUCCION DE PLATAFORMA LOGISTICA PARA PRODUCTOS DE PAPELERIA, DHP COMERPA,
ALHENDIN

ANO 2022

= CONSTRUCCION DE NAVES INDUSTRIALES PARA CEDIGRAN EN ALCALA DE GUADAIRA (SEVILLA)
= CONSTRUCCION E INSTALACION DE PLANTA PARA EL PROCESADO Y ALMACENIMIENTO DE
PRODUCTOS DE PESCA, HIPANIA ALTA-MARE S.L, ADRA

Ademas aporta titulo de Arquitecto Técnico de Josué Cabrera Fernandez, certificado del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada indicando que esta dado de alta en el mismo, certificado de
formacion en prevencion de riesgos laborales en la construccién: operador de aparatos elevadores, certificado de
formacion en prevencion de riesgos laborales en la construccion: nivel basico.

3. ANEXO 6 del CR. MODELO DOCUMENTO PREVISION SUBCONTRATACION: Se aporta y se declara que no hay
intencion de subcontratar ninguna partida de obra.

4. ANEXO 7 del CR. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS MATERIALES: Se aporta y es correcto.

5. ANEXO 9 del CR. COMPROMISO SOBRE MATERIALES A EMPLEAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA: Se aporta
y se compromete a emplear para la ejecucion de la obra los materiales indicados en el proyecto.

4. ANEXO 10 del CR: Declaracion de confidencialidad, en su caso, de los documentos presentados, (si procede):

Se aporta y declara que no es confidencial ningiin documento de los presentados en el sobre n°1.

En resumen, en la revision de la documentacion técnica se obtienen las siguientes conclusiones:

e Empresas que cumplen todos los requisitos y que, por tanto, continuarian en la licitacion:

GREY INGENIEROS Y OBRAS S.L.
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3.2. Analisis de la documentacién econémica

GREY INGENIEROS Y OBRAS S.L.

Presenta Proposicion econdmica seglin anexo 5 del CR: No se aprecian anomalias

El importe econdmico de las ofertas presentadas es el siguiente:

EMPRESA IMPORTE
GREY INGENIEROS Y OBRAS S.L. 516.100,00 €

Se comprueba que ninguna de las ofertas presentadas incluye precios unitarios superiores a los incluidos en el

apartado 2.3. del CR ni importes totales superiores al importe de licitacion, de 533.100,00 €.

4. ANALISIS DE LA DOCUMENTACION OBJETO DE VALORACION

Se analiza en este apartado la documentacién técnica y economica definida en el punto 8 del CR:

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION

Los criterios establecidos en el presente apartado seran los unicos susceptibles de baremacion o
valoracion de las ofertas. El resto de requisitos exigidos tanto en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares como en el Anteproyecto o Pliego de Prescripciones Técnicas seran considerados
esenciales para la ejecucion del Contrato, por lo que su incumplimiento derivara en una inadmisién de
la oferta presentada por el licitador.

Para la valoracion de las propuestas presentadas, se tendran en consideracion dos puntuaciones
basicas. Por un lado la puntuacion de los criterios sujetos a juicio de valor, y por otro la puntuacion de
los criterios evaluables mediante la aplicacion de formulas matematicas. La suma de los valores
alcanzados en cada una de ellas indicara la puntuacion global (PG) que con un méximo de 100
puntos podra alcanzar cada oferta, de acuerdo con la siguiente expresion:

PG= PTS+PTO+PE

Dénde:

PG = Puntuacién Global

PTS = Puntuacion criterios Técnicos valorados mediante juicio de valor (24 puntos)

PTO = Puntuacion criterios Técnicos valorados mediante aplicacién férmulas matematicas (26 puntos)
PE = Puntuacién Econémica valorada mediante aplicacién de formula matematica (50 puntos)

La puntuacién de los criterios técnicos valorados mediante juicio de valor estara constituida por la
suma de las puntuaciones técnicas parciales asignadas a cada uno de los criterios a puntuar, con un
maximo total de 24 puntos, asignando dicha maxima puntuacion a la oferta que haya resultado con
mayor numero de puntos totales, y al resto de ofertas se le asignaran las puntuaciones de manera
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proporcional (mediante regla de tres) a la puntuacion asignada a la primera.

La puntuacion de los criterios técnicos valorados mediante aplicacion de formulas matematicas estara
compuesta por la suma de las puntuaciones técnicas parciales asignadas a cada uno de los criterios a
puntuar, con un maximo de 26 puntos, asignando dicha maxima puntuacién a la oferta que haya
resultado con mayor numero de puntos totales, y al resto de ofertas se le asignaran las puntuaciones
de manera proporcional (mediante regla de tres) a la puntuacion asignada a la primera.

La puntuaciéon econémica, con un maximo de 50 puntos, se realizara conforme a la puntuacion
resultante tras la aplicacion de la férmula matematica establecida.

Los criterios de valoracion y la puntuacion que podra alcanzar a cada uno de ellos son los siguientes:
A.- CRITERIOS TECNICOS VALORADOS MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (PTS). 24 puntos
Se valoraran hasta un maximo de 24 puntos.

La valoracion de cada apartado de la oferta técnica se realizara del siguiente modo:

1. Se otorgard la maxima puntuacion en aquellos apartados de la oferta técnica de la empresa
licitadora, en los que se aporte el mayor grado de definicién y nivel de adecuacion a la tipologia de
actuacion de cuyo objeto es el contrato. En aquellos apartados de la oferta técnica en los que no se
haya aportado informacion o la presentada no aporta ningin valor afadido a lo incluido en el
anteproyecto, el licitador obtendra O puntos.

2. La puntuacion total sera la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado.

Dado que las obras deben llevarse a cabo con la estacion ITV en funcionamiento, es importante para el
desarrollo de la obra una buena organizacion para que la disposicion de las casetas, zonas de acopio,
modificaciones en la circulacion y zonas de aparcamiento afecten en la menor medida posible al
funcionamiento de la actividad de la ITV, siendo fundamental para este estudio que se hayan
desplazado para hacer las comprobaciones “in situ”, y puedan aportar las fotografias y presentar la
propuesta de la disposicion de las zonas de acopio, casetas, zonas de circulacién de maquinaria, con la
finalidad de evitar posibles interferencias. Plano de circulacion en la obra, sefalizacion provisional y
accesos, se indicara por separado la circulacion de los vehiculos a pasar inspeccion de los vehiculos de
la obra.

Aquellas ofertas técnicas que no consideren en todos sus apartados este aspecto se valoraran con
cero puntos.

1.- Memoria descriptiva de la actuacion y sus condicionantes. De 0 a 8 puntos.

El licitador realizara un analisis detallado de la actuacion a desarrollar y sus condicionantes, aportando
la documentacion grafica necesaria para una mayor claridad expositiva (fotografias, graficos, mapas y
planimetrias).

Se valorara el analisis realizado de las caracteristicas principales de la solucion planteada en el
anteproyecto, de su idoneidad, sus fortalezas y debilidades, exponiendo los posibles aspectos no
contemplados en la solucién propuesta. Asimismo, se valorara el analisis realizado del ambito de
actuacion y de sus condicionantes (cartografia, trafico, climatologia e hidrologia, condicionantes
urbanisticos y medioambientales).

Los criterios de valoracion responderan a la siguiente categorizacion:

- Posibilidad 1: Muy buena: Se considera que los contenidos de la documentacién aportada se

-7-
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describen y desarrollan de forma muy detallada, de modo que permiten la comprensiéon de las
actuaciones a desarrollar y sus condicionantes de forma clara y sencilla. Se asignan 8 puntos.

- Posibilidad 2: Aceptable: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan con poco detalle en los mismos, de modo que permite la comprension
aceptable de las actuaciones a desarrollar y sus condicionantes. Se asignan 5 puntos.

- Posibilidad 3: Somera: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se describen
y desarrollan de forma minima, de modo que se puede intuir una comprensién vaga de las
actuaciones a desarrollar y sus condicionantes. Se asignan 2 puntos.

- Posibilidad 4: Mala: Se considera que los contenidos de la documentacién aportada no permiten
comprender las actuaciones a desarrollar y sus condicionantes. Se asignan 0 puntos.

2.- Avance de las mediciones. De 0 a 8 puntos.

Se valorara el contenido e idoneidad de las mediciones previstas, su ajuste y coherencia con la
solucion planteada, asi como su nivel de definicion respecto al Anteproyecto previo existente, referente
a los siguientes aspectos:

Desglose de las unidades de obra: se valorara el nivel de definicion y detalle del conjunto de unidades
de obra del presupuesto con las que se definen los elementos constructivos del proyecto para la
solucién planteada, asi como su nivel de desarrollo respecto al Anteproyecto previo existente. Se
mantendra la estructura por capitulos del Anteproyecto previo.

Grado de definicion de las mediciones previstas: se valorara el nivel de definicién y justificacion de las
mediciones previstas correspondientes a cada una de las unidades de obra definidas.

Estudio comparativo de las mediciones previstas respecto a las incluidas en el Anteproyecto previo: Se
valorara el nivel de concrecion del analisis comparativo realizado por capitulos del Estudio de
Mediciones propuesto respecto al incluido en el Anteproyecto. En dicho analisis se destacaran las
principales diferencias detectadas respecto al Anteproyecto previo.

Los criterios de valoracion responderan a la siguiente categorizacion:

- Posibilidad 1: Muy buena: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan de forma muy detallada, de modo que permiten la comprension de las
definicion y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto de forma clara y sencilla. Se
asignan 8 puntos.

- Posibilidad 2: Aceptable: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan con poco detalle en los mismos, de modo que permite la comprension
aceptable de las definicion y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se asignan 5
puntos.

- Posibilidad 3: Somera: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se describen
y desarrollan de forma minima, de modo que se puede intuir una comprension vaga de las definicion y
detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se asignan 2 puntos.

- Posibilidad 4: Mala: Se considera que los contenidos de la documentacién aportada no permiten
comprender la definicién y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se asignan O
puntos.
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3.- Propuesta metodolégica para la ejecucion de las obras objeto del proyecto de construccion. De 0 a
8 puntos.

El licitador expondra y describira los procedimientos constructivos adoptados, las fuentes de
suministro de materiales, el analisis de las necesidades de acopios, las instalaciones auxiliares y
accesos a la obra, el estudio de las plantas de produccion de materiales, y el analisis de las
circunstancias especificas, asi como cualquier otro aspecto que se considere necesario describir para
cumplir con el desarrollo completo de la actuacion. También incluird una propuesta de programacion
de las obras.

Procedimientos y tecnologias constructivas: Se valoraran los procedimientos y tecnologias
constructivas aplicadas para la ejecucion de las estructuras y otras unidades de obra principales
(movimiento de tierras y firmes).

Analisis de las necesidades de acopios, instalaciones auxiliares y accesos a la obra. Se valorara la
idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento de la obra, para la implantacion
de las zonas de acopios, puntos limpios, cerramientos perimetrales, las instalaciones auxiliares
(oficinas de obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de encofrado y ferralla), asi como del
establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y la
conveniencia de las acometidas y conexion de servicios propuestas, asi como el grado de definicion en
documentacion grafica de los aspectos anteriores.

Analisis de las fuentes de suministro y plantas de produccion de materiales. Se valorara la idoneidad de
la relacion de suministradores y plantas de produccién propias y/o externas a la obra, para la ejecucion
de los trabajos en condiciones optimas de calidad y rapidez.

Analisis de las circunstancias administrativas, temporales y especificas que pueda interferir en la
ejecucion de las obras, asi como de las necesidades de coordinacion con distintos agentes internos y
externos.

Propuesta de programacién de las obras. Se valorara en este apartado la racionalidad y la viabilidad
de la propuesta de programacién de obras, justificada mediante memoria descriptiva de la
secuenciacion constructiva y diagrama de Gantt, con identificacion del camino critico, valorando
especialmente la estructuracion (fases y subfases) de la programacién, los rendimientos adoptados, la
coherencia en las secuencias constructivas, el analisis del camino critico, el seguimiento de la
planificacion y adopcion de medidas preventivas/correctivas ante posibles desfases de la misma y la
valoracion parcial y acumulada de las citadas secuencias constructivas. Se valorara igualmente en
este apartado la idoneidad y coherencia de la documentacién complementaria de todo tipo, como
Diagrama PERT, Diagrama Espacio-Tiempo, Estudio de inversiones y cualquier otra documentacion
que justifique las previsiones de la propuesta del programa de trabajos.

Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto, de las secuencias y fases de ejecucion.
Estudio e identificacion del/de los caminos criticos y tareas criticas, y coherencia de la documentacién
complementaria (PERT, estudio de tiempos, actividades y rendimientos) de las que se deduzcan las
previsiones del diagrama de barras.

Los criterios de valoracion responderan a la siguiente categorizacion:

- Posibilidad 1: Muy buena: Se considera que los contenidos de la documentaciéon aportada se
describen y desarrollan de forma muy detallada, de modo que permiten la comprensiéon de las
definicion y detalle de los procedimientos constructivos adoptados de forma clara y sencilla. Se
asignan 8 puntos.
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- Posibilidad 2: Aceptable: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan con poco detalle en los mismos, de modo que permite la comprension
aceptable de las definicion y detalle de los procedimientos constructivos adoptados. Se asignan 4
puntos.

- Posibilidad 3: Somera: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se describen
y desarrollan de forma minima, de modo que se puede intuir una comprension vaga de las definicion y
detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se asignan 2 puntos.

- Posibilidad 4: Mala: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada no permiten
comprender la definicion y detalle de los procedimientos constructivos adoptados. Se asignan O
puntos

B.- CRITERIOS TECNICOS VALORADOS MEDIANTE APLICACION DE FORMULAS MATEMATICAS (PTO)
26 puntos

Se valorara hasta un maximo de 26 puntos
La puntuacion de otros criterios, distintos del precio, evaluables de forma automatica (PTO) se
determinara del siguiente modo:

- CRITERIO 1: PLAZO DE EJECUCION.
La puntuacion maxima sera de diecisiete puntos (16):

Se realizara la media aritmética de los plazos propuestos por las empresas, incluyendo en el calculo
de dicha media el plazo recogido en el Apartado 1 del presente Cuadro Resumen:

a) Plazos situados por encima de la media:
Variacion entre 0 — 15% por encima de la media aritmética calculada 2 puntos
Variacion entre 15 - 30% por encima de la media aritmética calculada O puntos

b) Plazos situados por debajo de la media.

Variacion entre 0 — 15% por debajo de la media aritmética calculada 16 puntos

Variacion entre 15 — 30% por debajo de la media aritmética calculada 8 puntos

Variacion superior al 30% por debajo de la media aritmética calculada O puntos

Es necesario conocer el plazo previsto para la ejecucion de la obra. El plazo mas probable para una
correcta ejecucion es el plazo indicado en el anteproyecto, asi como la media del estudio realizado por
los licitadores, por lo que se valorara que el plazo propuesto sea igual o ligeramente inferior y se
penalizara que sea superior.

- CRITERIO 2: EXPERIENCIA DEL AUTOR DEL PROYECTO
Experiencia profesional en la redaccion de proyectos de edificios industriales con oficinas y sus
instalaciones en los ultimos 10 afos. (maximo 5 puntos)

- Mayor o igual a 10 proyectos de redaccion de proyectos de edificios industriales con oficinas y sus
instalaciones: 5 puntos

- Mayor de 3 y menor de 10 proyectos obra de edificios industriales con oficinas y sus instalaciones: 2
puntos

Se acreditara, conforme a lo establecido en el Anexo 5-A del presente Cuadro Resumen, con
certificado del colegio oficial de Ingenieros o Arquitectos, que especifique el numero de proyectos de
edificios industriales con oficinas y sus instalaciones visados en el periodo considerado de 10 afios. El
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certificado debera incluir, fechas de realizacion de cada proyecto de edificios industriales con oficinas
y sus instalaciones, asi como el destinatario de cada uno de los mismos.

- CRITERIO 3: EXPERIENCIA DEL JEFE DE OBRA
La puntuacion maxima sera de cinco puntos (5):

Experiencia profesional en la ejecucion de obra de edificios industriales con oficinas y sus
instalaciones del técnico jefe de obra en los ultimos 10 afios. (M&ximo 5 puntos).

- Mayor o igual a 10 jefaturas de obra de edificios industriales con oficinas y sus instalaciones 5puntos
- Mayor de 3 y menor de 10 jefaturas de obra de edificios industriales con oficinas y sus instalaciones
2 puntos

Los servicios realizados por el Jefe de Obra en instalaciones de edificios industriales con oficinas y sus
instalaciones, se acreditaran, conforme a lo establecido en el Anexo 5-A del presente Cuadro
Resumen, mediante certificados expedidos por el érgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante la declaracién responsable, acompafiado de
los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la prestacion. El
certificado o declaracion responsable debera recoger el nimero de obras en las que se ha intervenido
como jefe de obras y las fechas de finalizacién de dichas obras.

Justificacion de los criterios técnicos (Art. 116,4 LCSP)

La experiencia valorada tanto del redactor del proyecto como del jefe de obra, aporta mayor calidad,
asi como la posibilidad de ofrecer soluciones de mayor innovacion y contrastada eficacia.

Se valora que el plazo propuesto sea igual o ligeramente inferior al estimado, penalizando el que sea
mayor, dando como resultado que se termine la obra sin dilaciones.

C.- OFERTA ECONOMICA (PE) 50 puntos
Se valorara hasta un maximo de 50 puntos de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Se dara la mayor puntuacion a la oferta econdmica mas favorable de las que hayan sido admitidas a
la licitacion y no hayan sido excluidas por razones técnicas o administrativas. El resto se puntuara de
forma inversamente proporcional respecto a la anterior, conforme a la aplicacion de la formula que
proceda de entre las siguientes:

- Si el nimero de empresas ofertantes es inferior o igual a cuatro: X = (P50 x 100)/PX
- Si el nimero de empresas ofertantes es cinco o mas: X = 100 x ((PX - PO)/(P50 - PQ))

Siendo:

X = Puntuacion licitador obtenida

P50 = Presupuesto puntuaciéon con 50 puntos, el mas bajo de los admitidos por no incurrir en baja
desproporcionada o temeraria.

PO = Presupuesto puntuado con O puntos, que sera el presupuesto de licitacion.

PX = Presupuesto presentado por la empresa que se puntua.

D. CARACTERISTICAS DE LA DOCUMENTACION A INCLUIR EN LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS O
SOBRES

Los formatos de los documentos electrénicos que integran los expedientes de contratacion deberan
ajustarse a las limitaciones de capacidad de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico,
establecidos en la “Guia de Servicios de Licitacién Electronica para Empresas”.

En todo caso los documentos gue a continuacion se sefialan no podran tener un tamario superior
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al que se indica y deberan ajustarse a las siguientes caracteristicas:

Se recomienda los siguientes formatos, con el fin de que la oferta sea perfectamente legible:
- Tipo de letra: Arial o Tahoma.

- Tamafo de letra minimo: 10 pta.

- Margenes minimos: 2,0 cm.

- Interlineado minimo: Multiple en 1.

Sera de obligado cumplimiento:

- Tamafio de hoja: DIN-A4 y los planos de la solucion técnica se presentaran en DIN-A3

(El organigrama, el programa de Trabajos y planos explicativos de la concepcién global de la obra
podran entregarse en una hoja de mayor tamafio al DIN A-4 y, a efectos del computo del nimero total
de hojas admitidas como integrantes del documento, estas hojas de distinto tamafo seran
consideradas, cada una, como un DIN A-4).

Contenido y extensién maxima de la documentacion del Sobre (Archivo electronico) N°2.

NUMERO DE CARAS MAXIMO:

1. Estudio de la solucién técnica de la oferta 100*

2. Memoria constructiva para la ejecucion de las obras 20
3. Programa de trabajos 20

No se valoraran anejos o documentos adicionales a la documentacion solicitada anteriormente para la
valoracion de los criterios cuya cuantificacion depende de juicio de valor.

En caso de que el licitador presente la documentacién solicitada para dicha valoracién con una
extension superior a la indicada, se valorara con O puntos el apartado que supere dicha limitacion.
La documentacion se presentara en formato no editable (PDF o similar).

Justificacion de los criterios econdmicos (Art. 116,4 LCSP)

Se considera que el peso idoneo para el criterio precio en este contrato debe suponer un 50 %, ya que
el factor econodmico esta directamente vinculado al objeto del contrato, siendo una parte esencial para
su correcta ejecucion, ya que con la importancia que se le concede se vela por una mayor eficiencia en
el gasto publico, valorando la correcta ejecucion del contrato por el menor precio posible.

Como resultado del punto anterior del presente informe, se efectta valoracion de las ofertas presentadas por las

siguientes empresas:

GREY INGENIEROS Y OBRAS S.L.
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4.1. Valoracion de criterio técnico

En informe de fecha 16/02/2024 se hizo la valoracion de los criterios técnicos sujetos a juicio de valor
que se indica a continuacion:

Memoria Propuesta Puntos
- . . Puntos
descriptiva Avance metodoldgica ejec. Juicio totales
actuacioén y condic. | mediciones | obras proy. Const. valor Juicio
Empresas valor
GREY INGENIEROS Y
OBRAS S.L. 5 puntos 5 puntos 4 puntos 14 24

La valoracion de los criterios técnicos mediante formulas matematicas es la siguiente:

Plazo de Experiencia | Experiencia Ptos. Puntos
ejecucion autor jefe obra Técnicos totales
Empresas obra proyecto Técnicos
GREY INGENIEROS Y
OBRAS S.L 16 puntos 5 puntos 2 puntos 23 puntos 26 puntos

4.2, Valoracién de criterios econémicos

Importe ofertado | Importe ofertado Importe
redaccién ejecucién obra ofertado Total Ptos.
proyecto (IVA (IVA excluido) (IVA excluido) | Econdmicos
Empresas excluido)
GREY INGENIEROS Y OBRAS S.L. 15.600,00 € 500.500,00€ 516.100,00€ 50
4.3. Valoracién final
Ptos. Ptos. Puntos
Empresas Econémicos| Técnicos Totales
GREY INGENIEROS Y OBRAS S.L. 50 50 100
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Segln el apartado 10 del CR del PCAP, cuando exista una unica proposicién admitida, se considera que esta
incurrira en anormalidad cuando los puntos obtenidos antes de ponderar sean superiores a 95 puntos y la oferta

econdmica sea inferior en mas de un 20% al importe de licitacion (0,2 x 533.100,00 € = 106.620,00€)

Se aprecia que la empresa GREY INGENIEROS Y OBRAS S.L. ha obtenido una puntuacién de 100 puntos y su

importe ofertado total (IVA excluido) es de 516.100,00€, por ello no presenta anormalidad.

5. ANALISIS DE LA DOCUMENTACION RELATIVA A SOLVENCIA TECNCIA Y PROFESIONAL

Aungue el andlisis de toda la documentacion de solvencia técnica definida en el punto 6 del CR, se debe realizar
en un momento posterior a la valoracion de ofertas, al ser valorado el exceso de la solvencia minima de
experiencia del autor del proyecto y del jefe de obra, se analiza el cumplimiento de esta con las aclaraciones
recibidas en respuesta de las solicitudes realizadas, concluyendo que la empresa GREY INGENIEROS Y OBRAS
S.L. cumple la solvencia técnica minima del autor del proyecto y del jefe de obra, debiendo aportar el resto de
documentacién indicada en el punto 6 del CR.

6. PROPUESTA

Del analisis efectuado, se propone a la Mesa de Analisis las siguientes acciones sobre la licitacion:

Asignar la valoracion de 100 puntos y si el resto de documentacion pendiente de aportar es satisfactoria,

proponer la adjudicacion a la empresa:

GREY INGENIEROS Y OBRAS S.L.

Sevilla a 21 de febrero de 2024
52356976Y v g e eous

Nombre de reconocimiento (DN): cn=52356976Y

NICOLAS oNCOLA A2 OO,
(C:A41398645) Lo enss oo
EMILIO GARCIA FALANTES NICOLAS GALVEZ HORRILLO
TECNICO UNIDAD PROYECTOS JEFE UNIDAD DE PROYECTOS
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