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INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA ACERCA DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LOS
LICITADORES  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  CUYA  PONDERACIÓN
DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR, CON RELACIÓN AL EXPEDIENTE DENOMINADO “OBRAS
DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PUENTE DE HIERRO SOBRE EL RÍO PALMONES, T.M. LOS
BARRIOS  (CÁDIZ)”.  «PLAN  DE  RECUPERACIÓN,  TRANSFORMACIÓN  Y  RESILIENCIA  -
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU»”

Expte.:   CONTR 2023/613037
Titulo:                “OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PUENTE DE HIERRO SOBRE EL RÍO PALMONES,

T.M. LOS BARRIOS (CÁDIZ).

1. ANTECEDENTES

Con fecha 29 de diciembre de 2023 se ordenó la publicación de la Resolución de aprobación del expediente
de contratación CONTR/2023/613037 de la  Dirección General del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios
Protegidos, por la que se anuncia licitación para la contratación de la obra que se cita en el título.

El presupuesto base de licitación de las obras asciende a 252.909,77 euros (I.V.A. excluido). El importe total
con IVA asciende a la cantidad de 306.020,82 euros.

La celebración de la 1ª sesión de la Mesa de Contratación se produce el día 16 de febrero de 2024. La Mesa
comprueba la documentación presentada por las empresas, adoptando la decisión de excluir a la licitadora
GEOCAMINOS, S.L.

La segunda sesión de la mesa de contratación tuvo lugar el  11 de marzo de 2024,  y  en ella se acordó
unánimemente admitir  a  GEOCAMINOS,  S.L.  a  la  licitación,   solicitando  a  esta  Comisión  Técnica  la
valoración de la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de
valor de todas las empresas presentadas. 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que rige la licitación se implementó sobre un
modelo de pliego recomendado por la Comisión Consultiva de Contratación Publica en sesión celebrada el
día  28 de noviembre de 2022, el cual fue informado por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía,
Hacienda y Fondos Europeos con fecha de 17 de  noviembre de 2022 (nº de informe:  AJ-CEHFE 2022/34).
Actualizado  en  julio  de  2023,  en  virtud  de  la  autorización  conferida  por  la  Comisión  Consultiva  de
Contratación Pública a su Presidencia para adaptar los modelos de pliegos recomendados y publicados a
las conclusiones alcanzadas en la sesión celebrada el día 4 de julio de 2023., el cual fue informado por la
Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea con fecha de 26 de julio de 2021 (nº
de informe: AJ-CHFE 2021/103 ).

Sus anexos han sido informados por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente
y Economía Azul el día 8 de septiembre de 2023 (nº de informe: AJ-CSMAEA 2023/147).
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2. INFORME TÉCNICO.

2. 1. Relación de Empresas Valoradas:

2.2. Puntuaciones obtenidas por las empresas admitidas.

2.2.1.  Justificación de las puntuaciones otorgadas a las empresas que han sido admitidas.

Se establecen 2 criterios de valoración (A y B) y un total de 5 subcriterios técnicos (A1, A2, A3, B1 y B2)

• La puntuación de A se obtiene por adición de las puntuaciones de A1, A2 y A3.
• La puntuación de B se obtiene por adición de las puntuaciones de B1 y B2. 

El criterio A persigue la valoración de las ofertas desde la perspectiva de la calidad técnica teniendo en
consideración, entre otros, la adecuación de los medios personales adscritos a la ejecución y supervisión de
los trabajos. De otra parte, pretende considerar las mejores condiciones de la seguridad y salud, tanto de los
trabajadores como del entorno social que pudiera verse afectado por las obras.

El criterio B pretende primar el mayor valor añadido de las ofertas desde el punto de vista de la protección
del medio ambiente.

La puntuación total (PT) se obtiene por adición de A y B.

Por cada uno de los criterios/subcriterios se establecen cinco valoraciones posibles para las propuestas: 

• INSUFICIENTE: la puntuación es el 0% de puntos asignados. Esta valoración se utiliza cuando el
licitador no suministra la información requerida, o cuando dicha información no permite, con su
descripción  técnica,  la  valoración  del  contenido  o  calidad  respecto  de  los  requisitos  que
configuran  el  subcriterio  técnico.  Se  asignará  esta  puntuación  a  las  propuestas  que  resulten
insuficientes.

• BAJA: este grado de conformidad corresponde a una puntuación del 25% del número de puntos
asignados al subcriterio. En este caso, la información suministrada por el licitador no permite una
correcta  valoración  o  es  de  baja  calidad,  en  relación  con  el  contenido  de  los  elementos  que
configuran  el  subcriterio  técnico.  Se  asignará  esta  puntuación  a  aquellas  propuestas  que  no
resulten suficientes, sean inadecuadas y no alcancen la calificación de un propuesta “media”.
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N.º EMPRESAS ADMITIDAS

1 APIMOSA, S.L.

2 BERVAZ 2013, S.L.

3 DIEZ Y COMPAÑIA SA

4 GEOCAMINOS, S.L.

5 IGESUR SOLUCIONES TECNICAS SL

6 LARIBAR INDUSTRIAL, S.L. U
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• MEDIA: este grado de conformidad corresponde a una puntuación del 50% del número de puntos
asignados al subcriterio. La información técnica suministrada por el licitador permite una correcta
valoración del contenido y calidad respecto de los requisitos que configuran el subcriterio técnico.
Se asignará esta puntuación a las propuestas que alcancen un nivel de definición genérico y grado
de satisfacción suficiente, sin que puedan existir entre ellas diferencias significativas.

• BUENA: a este nivel de valoración se asignará una puntuación del 75% del número de puntos. En
esta  ocasión,  la  información y  el  grado de definición de las  propuestas  posibilita  realizar  una
valoración detallada, en profundidad, de los requisitos que configuran el subcriterio técnico. Se
asignará  esta  puntuación  a  las  propuestas  que  alcancen  un  grado  de  satisfacción  notable  y
adecuado de las expectativas esperadas.

• EXCELENTE: Se corresponde esta valoración con las mejores propuestas y les será asignada una
puntuación del 100% de los puntos posibles. Estaríamos ante las propuestas mas destacadas y por
lo  tanto  que  alcancen  el  mayor  grado  de  satisfacción  de  las  expectativas  esperadas  para  el
subcriterio en cuestión.

2.2.2. Valoración
Una  vez  efectuado  el  correspondiente  análisis  de  las  distintas  proposiciones  presentadas  y  admitidas,
conforme a  los  criterios  del  Anexo VII  del  Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares,  el  presente
informe detalla la puntuación obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios y subcriterios (ver
tablas adjuntas 1 y 2).

2.2.2.1. TABLAS RESUMEN DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS POR LOS LICITADORES
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N.º EMPRESAS ADMITIDAS PUNTUACIÓN

3 DIEZ Y COMPAÑIA SA 21,75

5 IGESUR SOLUCIONES TECNICAS SL 17,75

1 APIMOSA, S.L. 13,75

2 BERVAZ 2013, S.L. 12,75

4 GEOCAMINOS, S.L. 5,25

6 LARIBAR INDUSTRIAL, S.L. U 5,25
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2.2.2.2. TABLAS  D
E D

ETALLE D
E LAS VALO

RACIO
N

ES Y PU
N

TU
ACIO

N
ES O

TO
RG

AD
AS.
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EM
PR

ESAS AD
M

ITID
AS

CR
ITER

IO
S

A.1) (0 a 9 puntos)
A.2) (0 a 4 puntos)

A.3) (0 a 4 puntos)
B.1) (0 a 4 puntos)

B.2) (0 a 4 puntos)
PU

N
TU

ACIÓ
N

 TO
TAL

APIM
O

SA, S.L.

VALO
RACIÓ

N
6,75

2,00
1,00

2,00
2,00

13,75

BU
EN

A
M

ED
IA

BAJA
M

ED
IA

M
ED

IA

1

JU
ICIO

 D
E VALO

R

BER
VAZ 2013, S.L.

VALO
RACIÓ

N
6,75

1,00
3,00

1,00
1,00

12,75

BU
EN

A
BAJA

BU
EN

A
BAJA

BAJA

2

JU
ICIO

 D
E VALO

R

D
IEZ Y CO

M
PAÑ

IA SA

VALO
RACIÓ

N
6,75

4,00
3,00

4,00
4,00

21,75

BU
EN

A
EXCELEN

TE
BU

EN
A

EXCELEN
TE

EXCELEN
TE

3

JU
ICIO

 D
E VALO

R

Faltan referencias a la visita  al lugar de las obras. Identifica equipos 
de trabajo y su com

posición de m
edios m

ateriales y hum
anos. Buena 

descripción de los trabajos de refuerzo con fibra de carbono. Ídem
 

tratam
ientos anticorrosión. Se aportan cartas de com

prom
iso de 

em
presas especializadas en aplicación de fibra de carbono . Se 

subcontratarán los trabajos de refuerzo con fibra do y resto del 
“capítulo c02 estructura m

etálica”. Com
prom

iso de adecuación de 
elección de sum

istradores s al sitem
a ISO

 9001/2015 (no se aporta 
certificación vigente). Las instalaciones auxiliares y cerram

iento de 
obra se describen sin detalles   ni especificaciones técnicas concretas. 

Se relaciona  el personal técnico con indicación de tiem
po de 

experiencia genérica.  Los condicionantes clim
atológicos 

m
encionados no se corresponden con la zona de ubicación de la 

infraestructura.

N
o se contem

plan actuaciones preparatorias ni 
referencia a la tram

itación de los diferentes perm
isos y 

licencias para realizar la obra. Los equipos definidos y 
los contem

plados en G
antt no coinciden.

N
o se realizan propuestas a incluir en el correspondiente 

Plan de Seguridad y Salud Laboral que m
ejoren 

sustancialm
ente las condiciones de seguridad y salud 

laboral prescritas para la obra. Redferencias genéricas y a 
veces desproporcionadas no acordes con la entidad de la 

obra.                                              

Adoptan m
edidas para prevenir posible contam

inación 
en el curso de agua del Palm

ones.  El Plan de incendios 
es teórico, sin aportar m

edidas concretas y específicas, 
lim

itandose a una  transposición de la norm
ativa.                 

 

N
o han analizado el em

plazam
iento de la 

obra, hasta el punto de plantear la posible 
conexión de las instalaciones para la gestión 

de la obra a la red de saneam
iento m

unicipal. 
M

encionan referencias a obras que no se 
corresponden con la licitación.  N

o aparecen 
posibles destinos de los residuos.

 La docum
entación aportada es sencilla escueta sin declaraciones ni 

propuestas desproporcionadas y po rlo tanto adecuadas a la entidad, 
tipología y duración en el tiem

po de las obras. Concreta la form
a de 

trabajo adicional al andam
io colgado que se describe 

detalladam
ente.  Trabajo en taller de com

ponentes m
etálicos. Buen 

detalle de procedim
iento de ejecución. Propuesta de encapsulado 

para la recogina de desprendim
iento de residuos.                                         

                                                                                                                          

En el diagram
a de producción se indican cantidades que 

no se corresponden con el   proyecto que define el 
objeto del contrato ni con su posterior adenda de 

actualización de presupuesto.                                                      
       

 M
encionan la introducción de nuevas m

edidas y m
ejoras

Tan sólo se hace referencia al pintado del puente. N
o hay 

ninguna referencia a otros aspectos am
bientales. Se haría 

inform
es am

bientales quincenales. Se plantean m
edidas 

para evitar riesgos de incendios durante los trabajos de 
soldadura.                       

El  anexo am
biental no tiene referencia a la 

gestión de residuos ni m
edidas correctoras, 

ni cuantificaciones ni destino de los residuos 
generados en obra, salvo los com

ponentes 
m

etálicos

N
o existen referencias de visita al lugar de las obras. Se m

encionan 
actuaciones previas de solicitud de perm

isos y licencias, así com
o de 

im
plantación de equipos y m

edios. Existe detalle de  com
posición de 

equipos, m
aquinaria y operarios, con detalle suficiente , sin m

ención 
de datos concretos de m

aquinaria. Buena descripción del proceso 
constructivo, con docum

entación gráfica en detalle,salvo andam
io 

colgado.       O
rganigram

a de personal propio de obras de m
ayor  

entidad. Relación detallada de sum
inistradores/subcontratistas, sin 

aportar cartas de com
prom

iso. M
encionan ISO

 9001 sin aportar 
certificado.

M
uy buen detalle de planificación con tablas y 

diagram
as detallados y coherentes. Adecuada 

program
ación de trabajos, con identificación de 

actividades e hitos.

G
estión de la prevención según la norm

ativa ISO
 45001  

(Certificado Justificativo en Curso). Propuesta de acción 
form

ativa. D
ocum

entación detallada con aportación de 
datos suficiente. Se aportan m

ejoras de elem
entos de 

protección individual y de aspectos puntuales que 
m

ejorarian las condiciones de seguridad y salud laboral 
prescritas para la obra.

Tienen en cuenta las posibles afecciones al Paraje 
del Palm

ones, que está aguas abajo de la actuación, 
aportando m

edidas cuallitativas para evitar la 
contam

inación de las aguas.
Presentación de Plan de gestión M

edio am
biental en 

el replanteo de las obras.

Apartado com
pleto en su contenido, con 

aportaciones respecto al contenido del 
proyecto.

N
º DE EXPEDIEN

TE
CO

N
TR 2023 613037

TÍTU
LO

 DEL EXPEDIEN
TE

“Restauración antiguo puente de hierro sobre Rio Palm
ones”

PRESU
PU

ESTO
 BASE DE LICITACIÓ

N
 (sin IVA)

252.909,77 €
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LA CO
M

ISIÓ
N

 TÉCN
ICA,

Pág. 5 de 5

N
º DE EXPEDIEN

TE
CO

N
TR 2023 613037

TÍTU
LO

 DEL EXPEDIEN
TE

“Restauración antiguo puente de hierro sobre Rio Palm
ones”

PRESU
PU

ESTO
 BASE DE LICITACIÓ

N
 (sin IVA)

252.909,77 €

G
EO

CAM
IN

O
S, S.L.

VALO
RACIÓ

N
2,25

1,00
1,00

0,00
1,00

5,25

BAJA
BAJA

BAJA
IN

SU
FICIEN

TE
BAJA

4

JU
ICIO

 D
E VALO

R

IG
ESU

R
 SO

LU
CIO

N
ES TECN

ICAS SL

VALO
RACIÓ

N
6,75

3,00
3,00

3,00
2,00

17,75

BU
EN

A
BU

EN
A

BU
EN

A
BU

EN
A

M
ED

IA

5

JU
ICIO

 D
E VALO

R

LAR
IBAR

 IN
D

U
STR

IAL, S.L. U

VALO
RACIÓ

N
2,25

1,00
1,00

1,00
0,00

5,25

BAJA
BAJA

BAJA
BAJA

IN
SU

FICIEN
TE

6

JU
ICIO

 D
E VALO

R

Referencia a unidades de obra ajenas al proyecto. N
o hay referencias 

a refuerzos fibra carbono, ni sum
inistros ni subcontratas. N

o hy 
referencias a sistem

a andam
iaje a em

plear. N
o hay referencias de 

visita al lugar de las obras. Cuadro del personal técnico nom
inativo.

M
enciones de unidades de obra ajenas al proyecto. 

Referencia a carretera de otra provincia (G
ranada), y 

organización del trabajo para no afectar al tráfico de la 
m

ism
a. Referencia a extendido m

ezcla bitum
inosa (no 

procede). Coeficientes correctores de rendim
ientos 

desproporcionados a la tipología de la obra. D
atos 

económ
icos no se refieren a los del proyecto que se 

licita.

G
enérico, excepto dotación de personal. Identifica jefe de 
obra, técnico PRL, recurso preventivo. N

o m
ejora plan 

seguridad y salud.

N
o hay referencia a Prevención de Incendios 

N
o hay propuestas de m

edidas de correción de im
pactos 

am
bientales.

N
o se proponen m

ejoras a incluir en el Plan 
de G

estión de Residuos respecto al 
contenido del EG

R, ni cuantificaciones ni 
destino de los residuos generados en obra. 

Suficientes referencias de visita previa al lugar de las obras. Se 
m

enciona gestión de perm
isos y actuaciones previas. M

edios 
auxiliares para el trabajo en la proxim

idad de los estribos. Aporta 
datos concretos del personal técnico que se adscribirá a la obra. 

Relacionan equipos de trabajo para las distintas fases de obra con 
detalle suficiente, sin datos concretos de m

aquinaria a em
plear (solo 

tipologías). N
o m

enciona equipo y m
edios para los trabajos de 

refuerzo con fibra de carbono.
Buena descripción del proceso constructivo, con docum

entación 
gráfica en detalle. Previsión de sistem

a de recogida de residuos con 
conducción hasta punto tratam

iento. Advierten de la necesidad de 
consum

o de agua en las tareas de lim
pieza.                                                     

                                           

Buena planificación de la obra con utilización de 
coeficientes reductores, considerando calendario 
laboral y previsiones afecciones m

eteorológicas. 
U

tilización de cuadro de rendim
ientos y generación de 

diagram
a de gantt. N

o se aporta diagram
a de barras 

representativo de la produción m
ensual y a origen.

 D
etectan om

isiones en la docum
entación que 

considerarán en el plan de seguridad a elaborar en obra, 
tales com

o m
edidas preventivas en trabajos de 

aplicación de pinturas (pistolas airless) y para la ejecución 
del w

aterjetting. G
estión de la prevención según la 

norm
ativa ISO

 45001 (se aporta certificado vigente) 

M
edidas de reducción de em

isiones y generación de 
gases, si bien son genéricas.

N
o actuarán en época de cría de aves.

Cuenta con su propio program
a de vigilancia am

biental 
detallado y Jefe de calidad m

edioam
biental en el 

proyecto.
Aporta m

ejoras en m
ateria de contam

inación acústica.

N
o se proponen m

ejoras sustanciales a 
incluir en el Plan de G

estión de Residuos 
respecto al contenido del EG

R. M
ención a  

vertederos, con indicación de su localización 
y disponibilidad.

M
em

oria escueta y falta de desarrollo. La inform
ación sum

inistrada 
no perm

ite correcta valoración.

D
iagram

a de gantt sencillo y de fácil lectura. N
o se 

aporta diagram
a de barras representativo de la 

produción m
ensual y a origen. Sin m

ención de 
condicionantes, recursos, rendim

ientos, etc. 

N
o se realizan propuestas a incluir en el correspondiente 

Plan de Seguridad y Salud Laboral que m
ejoren 

sustancialm
ente las condiciones de seguridad y salud 

laboral prescritas para la obra. Relación genérica y 
esquem

ática de m
edidas a adoptar en obra. Propuesta 

de form
ación.

N
o aportan m

ejoras respecto al contenido del proyecto 
ni m

edidas concretas en situaciones de em
ergencia en 

caso de incendios (m
ención escueta en el apartado de 

seguridad y salud). Ïdem
 m

edidas correctoras. N
o se 

m
enciona la detección de im

pactos o afección al entorno.

El licitador no sum
inistra la inform

ación 
requerida.

A1.M
em

oria constructiva explicativa y justificativa de la propuesta para del desarrollo de los trabajos. Con indicación de la form
a de ejecución de las distintas unidades de obra, la estructuración de tajos y los recursos a em

plear, identificando los distintos m
edios m

ateriales y hum
anos que actuaran directam

ente en la ejecución de las obras, m
otivando su idoneidad y coherencia en la selección en base a sus rendim

ientos contrastados.  Definirá la 
secuencia de ejecución prevista, con asignación de recursos a las distintas fases o zonas de obra. Contendrá igualm

ente el esquem
a de organización de la obra (docum

entación grafica), con m
ención a la im

plantación de equipos y m
edios auxiliares, zonas de acopios, previsiones de acceso y circulación, etc. Se reflejara la m

etodología de trabajo incluyendo las particularidades del proyecto que debieran ser reseñables en su caso. Se describirá la 
previsión de sum

inistros de m
ateriales significativos, la procedencia de estos y los acopios previstos en tiem

po y espacio. Al objeto de facilitar la valoración de las ofertas y evitar que la extensión y form
ato de las m

ism
as dificulte esa tarea, se establecen los siguientes parám

etros com
o los m

ás adecuados para este apartado: 10 folios a doble cara cara, tam
año DIN

 A-4. Letra N
ew

sGotT y tam
año 11. Espaciado sencillo. La presentación de diagram

as, 
planos, o sim

ilares, podrán adaptarse a tam
años DIN

 A3. N
o se valorará la parte del docum

ento en todo lo que exceda de la cuantificación indicada.

A2. Program
ación de los trabajos conform

e al contem
plado en proyecto.  El program

a de trabajo para la ejecución de la obra se desglosara por actividades, diferenciando los diferentes capítulos y subcapítulos del presupuesto, con la asignación de los m
edios m

ateriales y hum
anos. Las actividades deberán contener así m

ism
o los datos relativos a m

edición y fechas de desarrollo. El program
a de la obra estará en coherencia con los m

edios hum
anos 

y m
ateriales aportados para la ejecución. Se justificara la secuencia de las diferentes actividades con sus m

edios asignados en la consecución de los resultados en plazos y calidades exigidas. Se identificarán las actividades e hitos (identificando supuestos críticos y espacios de ajuste) que serán condicionantes para las sucesivas secuencias de actividades, y consecuentem
ente para el cum

plim
iento de plazos parciales y en definitiva del plazo final. Los 

diagram
as y gráficos que se aporten reflejarán la coordinación y organización del proceso constructivo en el plazo de ejecución. Al objeto de facilitar la valoración de las ofertas y evitar que la extensión y form

ato de las m
ism

as dificulte esa tarea, se establecen los siguientes parám
etros com

o los m
ás adecuados para este apartado: 3 folios a doble cara cara, tam

año DIN
 A-4. Letra N

ew
sGotT y tam

año 11. Espaciado sencillo. La presentación de diagram
as, 

planos, o sim
ilares, podrán adaptarse a tam

años DIN
 A3. N

o se valorará la parte del docum
ento en todo lo que exceda de la cuantificación indicada.

A3. Prevención de riesgos laborales.  Se enum
erarán las propuestas a incluir en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud Laboral que m

ejoren sustancialm
ente las condiciones de seguridad y salud laboral prescritas para la obra, con indicación de los aspectos que efectivam

ente quedarían m
ejorados (cuadro com

parativo) y aquellas que no estando contem
pladas en el proyecto, resultarían de nueva im

plantación. Al objeto de facilitar la 
valoración de las ofertas y evitar que la extensión y form

ato de las m
ism

as dificulte esa tarea, se establecen los siguientes parám
etros com

o los m
ás adecuados para este apartado: 5 folios a doble cara cara, tam

año DIN
 A-4. Letra N

ew
sGotT y tam

año 11. Espaciado sencillo. La presentación de diagram
as, planos, o sim

ilares, podrán adaptarse a tam
años DIN

 A3. N
o se valorará la parte del docum

ento en todo lo que exceda de la cuantificación indicada.

B1. Propuesta de program
a de seguim

iento y control de m
edidas protectoras y correctoras am

bientales , que, sin suponer repercusión económ
ica en el precio del contrato, abunde e introduzca m

ejoras respecto de las previsiones contenidas en el proyecto de ejecución, haciendo referencia a la evaluación de aspectos am
bientales, con descripción detallada de las m

edidas concretas a adoptar en caso de situaciones de em
ergencia que pudieran 

derivarse de las distintas actuaciones que com
ponen la obra. Deberá hacerse m

ención expresa al Plan de Prevención de Incendios. Se indicaran igualm
ente m

edidas com
plem

entarias de m
ejora de la situación inicial que contem

plen restauración, vegetación e integración paisajista. Al objeto de facilitar la valoración de las ofertas y evitar que la extensión y form
ato de las m

ism
as dificulte esa tarea, se establecen los siguientes parám

etros com
o los m

ás 
adecuados para este apartado: 15 folios a doble cara cara, tam

año DIN
 A-4. Letra N

ew
sGotT y tam

año 11. Espaciado sencillo. La presentación de diagram
as, planos, o sim

ilares, podrán adaptarse a tam
años DIN

 A3. N
o se valorará la parte del docum

ento en todo lo que exceda de la cuantificación indicada.

B2. G
estión de Residuos de Construcción.  Se relacionarán, de form

a m
otivada y detallada, las m

ejoras e innovaciones sustanciales que se com
prom

etan a contem
plar en el Plan de Gestión de Residuos de Construcción de la obra, en concordancia con el Estudio de Gestión de Residuos del proyecto, con indicación de los aspectos que efectivam

ente quedarían m
ejorados (cuadro com

parativo) y aquellas que no estando contem
pladas en el proyecto, 

resultarían de nueva im
plantación.. Deberá contener m

ención expresa a los vertederos autorizados de los que se hará uso, con indicación de su localización y disponibilidad. Al objeto de facilitar la valoración de las ofertas y evitar que la extensión y form
ato de las m

ism
as dificulte esa tarea, se establecen los siguientes parám

etros com
o los m

ás adecuados para este apartado: 5 folios a doble cara, a tam
año DIN

 A-4. Letra N
ew

sGotT y tam
año 11. 

Espaciado sencillo. La presentación de diagram
as, planos, o sim

ilares, podrán adaptarse a tam
años DIN

 A3. N
o se valorará la parte del docum

ento en todo lo que exceda de la cuantificación indicada.

FIRMADO POR ANA MARIA MIRALLES CARRETERO 22/04/2024 PÁGINA 5/5

JUAN MANUEL FORNELL FERNANDEZ

JOAQUIN BASCON MORALES

VERIFICACIÓN Pk2jm4RAE6AQGFSPM387DNQY3VTWLA https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm4RAE6AQGFSPM387DNQY3VTWLA

