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INFORME TECNICO DE CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR SOBRE EL 
EXPEDIENTE P.A.S 1330/2023 DE SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRA, 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA LOCAL PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SALUD MENTAL COMUNITARIA DE HUELVA.  

 

 

 
1. DATOS DEL EXPEDIENTE:  

 
- Nº expediente: P.A.S 1330/2023  

Denominación: SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN DE LA OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA LOCAL PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SALUD MENTAL COMUNITARIA DE 
HUELVA.  

- Procedimiento de adjudicación: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO     
- Plazo de ejecución: 6 meses. 

 
 

 
2. OFERTAS VALIDAS PRESENTADAS: 

 

• 2GARCHITEC ESTUDIO INTEGRAL DE ARQUITECTURA y DISEÑO SLU 

• ALVARO PEREZ-LOMBARD MARTIN DE OLIVA 

• LABORATORIO DE ARQUITECTURA RESPONSABLE SAP 
 
 

 
3. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÁTICA (0 a 25 PUNTOS):  

 
Los criterios de valoración por orden decreciente de importancia, así como las 
ponderaciones respectivamente atribuidas a los mismos, que se tendrán en cuenta para 
la valoración de las proposiciones, serán los siguientes: 
 
La persona licitadora presentará una Memoria técnica, que desarrolle los aspectos 
referidos a continuación:  
  
1.1.- MEMORIA TÉCNICA (0 A 25 puntos):  
  
Serán baremadas de acuerdo con los criterios que a continuación se expresan y 
requieren la aportación de la documentación que se indica en cada caso.  
  
Siendo la tabla de baremación del grado de conocimiento de las actividades previas al 
inicio de las obras, de seguimiento y control del programa de trabajo, y control 
económico de la obra, solicitándole para ello que realice un estudio de las mismas, al 
objeto de poder valorar el conocimiento del proyecto, sus fases y los medios necesarios, 
así como el contenido de la propuesta de comunicación con la empresa constructora 
para el control y seguimiento de la ejecución de la obra:  
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CONCEPTO  BASE  MEJORADA  

  
Conocimiento de las actividades previas al inicio de las 
obras desde el punto de vista administrativo, PRL, 
ambiental y bioseguridad del entorno de la zona de 
ejecución.  
  

  
2  

  
5  

  
Conocimiento según proyecto y de afecciones sobre la 
actividad asistencial de planificación inicial, seguimiento 
y control de ejecución de las obras.  
  

8  15  

Tipología de informe mensual de estado de ejecución de 
las obras y tipología de libro del edificio a entregar a la 
finalización de estas.  
  

2  5  

TOTAL PUNTUACIÓN  12  25  

 
La puntuación base de cada concepto se alcanzará cuando la memoria contenga el 
conocimiento correspondiente a cada concepto. La justificación será suficiente, según 
los datos que se desprendan de la citada documentación, a juicio técnico.  
  
La puntuación mejorada se alcanzará cuando la documentación técnica aportada en la 
memoria desarrolle y exprese de forma pormenorizada todos los conceptos, en cuanto 
a un mejor conocimiento y estudio de la realidad del proyecto y de las obras, de cada 
apartado reseñado.  
 

CRITERIO A.1:  MEMORIA TECNICA (de 0 a 25 puntos). 

 
CONCEPTO 1:  Conocimiento de las actividades previas al inicio de las obras 
desde el punto de vista administrativo, PRL, ambiental y bioseguridad del 
entorno de la zona de ejecución. 
 

• 2GARCHITEC ESTUDIO INTEGRAL DE ARQUITECTURA y DISEÑO SLU 
 
Presenta memoria Técnica que da respuesta a los conceptos puntuables en esta 
licitación, aunque de forma básica. 
 
Considerando lo anteriormente expuesto se valora con 2 Puntos 
 

• ÁLVARO PÉREZ-LOMBARD MARTÍN DE OLIVA. 
 

Presenta memoria Técnica que da respuesta a los conceptos puntuables en esta 
licitación, aunque de forma básica. 
 
Considerando lo anteriormente expuesto se valora con 2 Puntos 

 

• LABORATORIO DE ARQUITECTURA RESPONSABLE. 
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Se hace una descripción pormenorizada de las actividades previas al inicio de 
las obras desde el punto de vista administrativo, en materia de prevención de 
riesgos laborales, ambiental y bioseguridad. 
 
Considerando lo anteriormente expuesto se valora con 5 Puntos 

 
CONCEPTO 2: Conocimiento según proyecto y de afecciones sobre la 
actividad asistencial de planificación inicial, seguimiento y control de 
ejecución de las obras. 
 
• 2GARCHITEC ESTUDIO INTEGRAL DE ARQUITECTURA y DISEÑO SLU 
 
Presenta un documento que manifiesta un correcto conocimiento del documento 
Proyecto existente indicando partidas de proyecto que pudieran presentar 
desviaciones de obra por contener indefiniciones 
Se hace una descripción de las acciones de seguimiento y control de la Direccion 
de Obra a realizar por los diferentes profesionales implicados. 
 En el análisis de ejecución presenta una reducción de fase de ejecución de las 
obras, presentado de forma justificada técnica ente la posibilidad de reducción del 
plazo de obra de 1,6  meses, sin que suponga sobrecoste alguno. 
 
Considerando lo anteriormente expuesto se valora con 8 Puntos 
 
 
• ÁLVARO PÉREZ-LOMBARD MARTÍN DE OLIVA. 

 
Presenta memoria Técnica genérica que describe de forma correcta todas las 
actividades de seguimiento y control de las obras, pero no argumenta acciones o 
propuestas que indiquen un conocimiento mínimo del documento proyecto de la 
actuación. 
 
Considerando lo anteriormente expuesto se valora con 4 Puntos. 

 
 

• LABORATORIO DE ARQUITECTURA RESPONSABLE. 
 

Manifiesta un amplio conocimiento del documento Proyecto existente. 
Se hace una descripción amplia de las acciones de seguimiento y control de la 
Direccion de Obra a realizar marcadas en proyecto para cada una de las 
especialidades de obra. 
 En el análisis de ejecución presenta una reducción de fase de ejecución de las 
obras, presentado de forma justificada técnica y económicamente la posibilidad de 
reducción del plazo de obra de 1 mes. 
 
Considerando lo anteriormente expuesto se valora con 10 Puntos 

 
 

 
CONCEPTO 3: Tipología de informe mensual de estado de ejecución de las 
obras y tipología de libro del edificio a entregar a la finalización de estas. 
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• 2GARCHITEC ESTUDIO INTEGRAL DE ARQUITECTURA y DISEÑO SLU 
 

 Se describe de forma pormenorizada la tipología de informe mensual de estado 
de ejecución de las obras acompañada de tablas e ilustraciones. Como también se 
describe la tipología de libro del edificio a entregar a la finalización de ejecución de 
las obras. 
 
 Considerando lo anteriormente expuesto se valora con 5 Puntos 
 
 
• ÁLVARO PÉREZ-LOMBARD MARTÍN DE OLIVA. 

 
 Se describe de forma pormenorizada la tipología de informe mensual de estado 
de ejecución de las obras acompañada de tablas e ilustraciones. Como también se 
describe la tipología de libro del edificio a entregar a la finalización de ejecución de 
las obras. 
 
 Considerando lo anteriormente expuesto se valora con 5 Puntos 

 
 

• LABORATORIO DE ARQUITECTURA RESPONSABLE. 
 

 Se describe de forma pormenorizada la tipología de informe mensual de estado 
de ejecución de las obras acompañada de tablas e ilustraciones. Como también se 
describe la tipología de libro del edificio a entregar a la finalización de ejecución de 
las obras. 
 
 Considerando lo anteriormente expuesto se valora con 5 Puntos 
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RESUMEN DE PUNTUACION 
 

• 2GARCHITEC E.I ARQUITECTURA y DISEÑO SLU  15 puntos 

• ALVARO PEREZ-LOMBARD MARTIN DE OLIVA   11 puntos 

• LABORATORIO DE ARQUITECTURA RESPONSABLE SAP 20 puntos 
 

 
 

 

De acuerdo a la valoración de los aspectos técnicos, la oferta mejor 
valorada es la correspondiente a la empresa LABORATORIO DE 

ARQUITECTURA RESPONSABLE SAP   en referencia al expediente P.A.S 
1330/2023 DE SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN DE LA OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA LOCAL PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UNIDAD DE SALUD MENTAL COMUNITARIA DE 
HUELVA.  

 

 

En Huelva, a 26 de marzo de 2024. 

 

 

 
 

Ingeniero Técnico       Maestro Industrial. 

Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez    Hospital Infanta Elena 

 

 

 

 

* Los datos de carácter personal no aparecen relacionados en esta copia del Informe. Tal como 
determina el artículo 63.5 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector: 

“En todo caso deberá publicarse el cargo de los miembros de las mesas de contratación y de los 

comités de expertos, no permitiéndose alusiones genéricas o indeterminadas o que se refieran 
únicamente a la Administración, organismo o entidad a la que representen o en la que prestasen 

sus servicios.” 

El original de este informe obra en el expediente, pudiendo el interesado acceder al mismo, tal 

como determina el artículo 52.1 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector 

Publico: 

“1. Si el interesado desea examinar el expediente de contratación de forma previa a la 

interposición del recurso especial, deberá solicitarlo al órgano de contratación, el cual tendrá la 

obligación de ponerlo de manifiesto sin perjuicio de los límites de confidencialidad establecidos 
en la Ley.” 

 

 


