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1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD.

La Fundacién Progreso y Salud (en adelante FPS) es la entidad responsable de la gestion de la Accion Conjunta
Europea CIRCE-JA: “Transfer of best practices in primary care”.

CIRCE-JA-JA transferira e implementara eficazmente 6 Buenas Practicas en atencidon primaria seleccionadas
entre los Estados Miembros europeos que han sido validadas por la Comisidon Europea. Este proceso se realizara
con el apoyo de una metodologia basada en pruebas cientificas, aumentando la capacidad de los Estados
Miembros para aplicar modelos de atencion innovadores y abordar la transformacién del sistema sanitario en
este nivel asistencial.

Por otra parte, la transferencia de conocimientos y las acciones de hermanamiento apoyaran el proceso de
transferencia e implementacion, incluyendo una amplia gama de actividades, tales como talleres, visitas de
personal y comisiones de servicio, didlogos politicos, asesoramiento de expertos, programas de aprendizaje
mutuo y entre pares.

El proceso de transferencia e implementacion serd objeto de seguimiento, supervision y evaluacion por la FPS.
Se generaran y compartiran conocimientos sobre los principales elementos y recomendaciones para su éxito
mas alla de la duracidn de la Accién Conjunta CIRCE-JA.

La Accidn Conjunta tiene como objetivo transferir de forma efectiva (implementar, validar y mantener) las 6
buenas practicas de 4 Estados Miembros (Bélgica, Portugal, Eslovenia y Espafia) a 42 lugares de
implementacion de 12 EMs con diferencias estructurales, organizativas e institucionales relevantes en sus
sistemas sanitarios.

Elinterés transversal comUn es fortalecer los sistemas de atencidn sanitaria mediante el refuerzo de la atencion
primaria. En CIRCE-JA-JA participan 14 Estados Miembros de la UE. Las Entidades Beneficiarias y las Entidades
Afiliadas representan a los sistemas y servicios sanitarios europeos directamente relacionados con el objetivo
general de esta Accion Conjunta, ya que son propietarias o implementadoras de Buenas Practicas.

La Accion Conjunta esta formada por un total de 48 entidades participantes, siendo 14 las Entidades
Beneficiarias, entre ellas el Servicio Andaluz de Salud (SAS), Coordinador del proyecto, que a su vez engloba a
9 Entidades Afiliadas bajo su paraguas, entre ellas la FPS, encargada de la gestion de la Accidn ConjuntaAsi
mismo, el resto de Entidades Beneficiarias engloban igualmente otras Entidades Afiliadas involucradas en
CIRCE-JA-JA, siento en total 48 el numero de entidades participantes en la Accidén Conjunta. y EAs.

EL SAS (y por ende, la FPS, como entidad afiliada) son lideres y responsables de toda la Accién Conjunta CIRCE-
JA ante la Comision Europea. Su liderazgo recae ademas sobre dos Paquetes de Trabajo:

- Paquete de Trabajo 1: “Coordinacion y Gestién”, por lo que la FPS es responsable de toda la gestion y
coordinacion a nivel general de esta Accién Conjunta en la que participan las 48 entidades socias a las
que se ha hecho referencia anteriormente.

- Paquete de Trabajo 6: “Proceso de Transferencia e Implementacion Piloto”, por lo que la FPS es
responsable de coordinar y supervisar la implementacion de 6 buenas practicas en 42 sitios de
implementacion pertenecientes a 12 Estados miembros, con las dificultades que ese proceso conlleva,
al contar con diferencias estructurales, organizativas e institucionales relevantes en sus respectivos
sistemas sanitarios.
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Ademas, el SAS es propietario de una de estas 6 buenas practicas validadas por la Comisién Europea, en
concreto, los PAPs (Planes de Atencidn Personalizados), por lo que desde la FPS tenemos que gestionar y
coordinar ese proceso de transferencia de los PAPs a 13 sitios de implementacion haciendo realidad la puesta
en marcha de esos 13 proyectos piloto en 6 Estados miembro distintos.

La Accidn Conjunta cuenta con una Coordinadora Técnica de Proyectos Europeos de I+D+i contratada con cargo
a los costes directos de la misma que se encarga de la realizacién de las siguientes funciones principalmente:

e Planificacion y calendarizacion de procesos globales de la Accién Conjunta.

e Coordinacidny planificacién de reuniones, tareas, procesos y actividades de ejecucidn en el marco de
la Accién Conjunta.

e Liderazgoy coordinacion del equipo y de las 48 entidades vinculadas a CIRCE-JA-JA.

e Seguimiento presupuestario y control interno econdémico del proyecto a nivel de consorcio.

e Soporte al comité técnico del proyecto en el cumplimiento de las tareas.

e Seguimiento, monitorizacion y evaluacién de actuaciones de los socios del proyecto.

e  Gestidn, evaluacion de resultados, elaboracidn de informes técnicos de seguimiento.

e Gestion de comunicaciones con los socios (respuesta a cuestiones diversas, solicitud de informes
técnicos y documentacidn, actualizacion permanente de contactos, invitacidon a reuniones,
invitaciones al repositorio de CIRCE-JA-JA ubicado en Teams al conjunto del partenariado, etc.)

e Interlocucion con HaDEAy DG Santé de la Comision Europea.

e Planificacién del flujo de informacidn y locucidn entre las partes del Consorcio en todas las fases del
proyecto.

e Coordinacion en todas las actuaciones de organizacion de eventos y promocion de resultados del
proyecto.

e Coordinacion de la gestion de documentacion.

e Mantenimiento y actualizacion de contenidos en el repositorio de CIRCE-JA-JAy en la plataforma de la
Comisidn Europea.

e Otras actividades relacionadas con el proyecto encaminadas a garantizar la correcta ejecucion del
mismo, de acuerdo al Grant Agreement aprobado y las directrices establecidas al respecto por parte de
la Comisién Europea.

Ademas de la realizacidn de todas las funciones anteriormente descritas, se tenia previsto incorporar a un perfil
Técnico Econdmico que se encargara de la gestion, ejecucion y justificacion econdémica de CIRCE-JA-JA desde
elinicio de la Accion Conjunta. En concreto, las principales funciones a realizar eran las siguientes:

Pliego Prescripciones Técnicas EXP. 1023_2024
Pagina4de9

FIRMADO POR GONZALO BALBONTIN CASILLAS 28/05/2024 12:42:41 PAGINA 4/9

VERIFICACION UUM32ZYXC7VHYM4QUIMZA759EV]IG92 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Es copia autA©ntica de documento electrA3nico



Realizar las tareas del proyecto dentro del Paquete de Trabajo de gestidn, desde una perspectiva de
auditoria interna del mismo, garantizando el cumplimiento de las obligaciones establecidas para la
entidad coordinadora, la FPS, y recogidas en el Grant Agreement.

Seguimiento presupuestario y control interno econémico del proyecto a nivel de consorcio.
Preparacion y presentacion de las justificaciones econdmicas requeridas en el marco del proyecto.

Elaboracion de los procedimientos necesarios en la organizacion para garantizar la 6ptima ejecucion
de los fondos concedidos.

Preparacion de ladocumentacion para las auditorias del proyecto a lo largo de su periodo de ejecucidn.

Atender las solicitudes y cuestiones que desde el organismo financiador se puedan plantear en las
revisiones de las justificaciones econdmicas presentadas.

Transacciones econémicas entre los socios, dado que el SAS, como entidad coordinadora del proyecto
y FPS como entidad colaboradora, son las que reciban los fondos que la Comision Europea concede
para su ejecucion. Por lo tanto, debera distribuir los fondos asignados a cada socio, de acuerdo al
presupuesto aprobado.

Velar para que el resto de socios del consorcio presenten la documentacién econdmica justificativa
requerida en plazo y forma.

Coordinacidn, planificacion, gestion y soporte en la preparacion de la documentacidén econémica
necesaria para la realizacion de las auditorias externas a presentar a los organismos financiadores, asi
como, las verificaciones in-situ, de caracter econémico.

Otras actividades relacionadas con el proyecto encaminadas a garantizar la correcta ejecucion del
mismo, de acuerdo al Grant Agreement aprobado y las directrices establecidas al respecto por parte de
la Comision Europea.

Por ello, se llevaron a cabo 6 convocatorias para la contratacion de un/a Técnico/a en Gestién Econdmica de
Proyectos Europeos, quedando todas ellas desiertas, por lo que se decidid contratar servicios de apoyo para
la gestidn econdmico-administrativa de la Accion Conjunta CIRCE-JA durante un afio. Ademas de todo lo
anterior y debido a la complejidad y extension de la Accién Conjunta CIRCE-JA, la FPS no cuenta con recursos
humanos suficientes para garantizar la buena consecucion de CIRCE-JA-JA, por lo que sigue necesitando apoyo
en las funciones que se detallan a continuacion:

Apoyo administrativo y técnico para la realizacion de las tareas del proyecto dentro del paquete de
trabajo de gestion y coordinacién, garantizando el cumplimiento de las obligaciones establecidas para
la entidad coordinadora, la FPS, y recogidas en el Grant Agreement.

Apoyo al control y seguimiento de la participacion de las 48 entidades implicadas en CIRCE-JA-JA
pertenecientes a 14 Estados Miembros, actualizando los contactos necesarios y ayudando en la
planificacion de las reuniones periddicas que se plantean.
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e Colaboracién en el mantenimiento y actualizacion de contenidos en el repositorio de CIRCE-JA-JAy en
la plataforma de la Comision Europea, y en las herramientas especificas para las actividades de
diseminacién y comunicacion del paquete de trabajo de diseminacion.

e Apoyo al seguimiento y control de las actividades de transferencia de los 42 sitios de implementacion
que han de llevarse a cabo en el paquete de trabajo de transferencia de buenas practicas de CIRCE-JA-
JA del que somos lideres.

e Apoyo en las comunicaciones con los socios (respuesta a cuestiones diversas, solicitud de
documentos, invitacion a reuniones, al repositorio de CIRCE-JA-JA ubicado en Teams, etc).

e Otras actividades relacionadas con el proyecto encaminadas a garantizar la correcta ejecucion del
mismo, de acuerdo al Grant Agreement aprobado y las directrices establecidas al respecto por parte
de la Comision Europea.

2. OBJETO DEL CONTRATO.
El servicio conlleva las siguientes tareas:

Tarea 1: Seguimiento, planificacion y dinamizacién

* Informacién de los documentos y guias clave que FPS necesita conocer para asegurarla correcta
implementacion del proyecto. Asistencia en la interpretacion de los documentos administrativos y
financieros, asi como de los procedimientos de la Comision Europea (EC). Al respecto se organizara
una reunidn formativa con todos los gestores del consorcio.

= Analisis y asesoramiento en todas aquellas cuestiones que pudieran surgirle a FPS o consorcio
durante la implementacion del Proyecto de acuerdo con el marco normativo y financiero del
Programa EU4Health de la CE.

= Apoyo aFPS en la implementacién del WP1 “Coordination and Management”, garantizando el
cumplimiento de las obligaciones establecidas para la entidad coordinadora, la FPS, y recogidas en
el Grant Agreement.

= Apoyo y asesoramiento a FPS en la preparacion e incorporacion de enmiendas al Grant Agreement
que afecten al consorcio.

= Apoyo a FPS en sus comunicaciones con la CE y en la preparacion de aquelladocumentacién
administrativa y financiera adicional que solicitase la CE.

= Elaboracion de los procedimientos necesarios en la organizacidn para garantizar ladptima
ejecucion de los fondos concedidos.
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Asistencia en aquellos Annual Consortium meetings o reuniones presenciales u online donde se
requiera la participacion.

Tarea 2: Gestion financiera del proyecto

Puesta a disposicidn del consorcio de la herramienta financiera que permita la correcta
recopilacién y monitorizacion de los gastos incurridos por el consorcio.

Organizacion de uno o mas webinarios dirigidos a todo el consorcio sobre gestion financieray
proceso de presentacion de justificaciones econémicas. Ademas, se explicara la documentacion
econdmica que sea necesaria presentar y se solventaran posibles dudas.

Monitorizacién financiera del presupuesto del proyecto frente a la evolucidn del gasto del
consorcio. Analisis de las desviaciones financieras y apoyo en la preparacion de las pertinentes
justificaciones financieras.

Recogida periddica (cada 9 meses) de la herramienta financiera cumplimentada por los socios del
consorcio, que permita conocer la progresion del gasto y anticipar posibles desviaciones
financieras.

Apoyo en la preparacion y presentacion de los 2 informes financieros obligatorios estipulados por
la CE en M18 (RP1) y M36 (RP2).

Apoyo en atender las solicitudes y cuestiones que desde el organismo financiador se puedan
plantear en las revisiones de los informes financieros presentados.

Preparacion de la documentacion para las auditorias del proyecto a lo largo de su periodo de
ejecucion.

Vigilar que el resto de los socios del consorcio presenten la documentacion justificativa requerida
en plazoy forma.

Coordinacidn, planificacién, gestion y soporte en la preparacion de la documentacién necesaria
para la realizacion de las auditorias externas a presentar a los organismos financiadores, asi como,

las verificaciones in-situ, de caracter econémico.

Apoyo en los célculos necesarios para la distribucidn de los fondos asignados a cada entidad socia
del proyecto, de acuerdo al presupuesto aprobado.

Apoyo en la gestion del proyecto en el Portal Funding & Tender Opportunities.

Apoyo en aquellas otras actividades de gestion del proyecto miradas a garantizar la correcta
ejecucion del mismo, de acuerdo al Grant Agreement aprobado y las directrices establecidas al
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respecto por parte de la Comisién Europea.
= Apoyo en la preparacion y realizacidn de la posible auditoria in-situ por la CE

De acuerdo a esta metodologia, el Servicio de Apoyo asistira a FPS y el consorcio del proyecto durante toda la
ejecucion del mismo y resolvera todas aquellas cuestiones relativas a la gestion administrativa y financiera del
Proyecto, asi como a los reportes periddicos y a los aspectos formales de los entregables a enviar a la CE.

3. OTROS ASPECTOS.

entidad e adjudicataria proporcionara la dotacion de recursos y puestos ofimaticos basicos de trabajo para
todos los recursos que se incluyan en el proyecto.

La localizacion de los recursos que presten los servicios podra variar durante el transcurso del periodo de
prestacion del servicio, pudiendo estimar la conveniencia de que se ubiquen parcial o totalmente al equipo en
las instalaciones de la FPS o en locales de la entidad adjudicataria, a criterio unilateral de la FPS, y sin que ello
suponga una modificacidn de las condiciones de ejecucion del contrato.

Si el proyecto lo requiere, la entidad adjudicataria debera desplazar a los recursos que sean necesarios del
mismo para las reuniones y tareas que se deban realizar in-situ en FPS o en centros SSPA. Los gastos asociados
a dichos desplazamientos correran a su cargo.

Ya sea bajo modalidad presencial o a distancia, el horario, a efectos de coordinacién de actividades con la
entidad, estara comprendido de lunes a miércoles en horario de mafianay tarde entre las 08:00 horas y las 18:00
horasy jueves y viernes entre las 08:00 horas y 16:30 horas.

Basada en los parametros anteriores, se prevé una carga de trabajo asociada al servicio equivalente a lajornada
de una persona al 100%. Dicha jornada laboral serd segin norma convencional que rija las relaciones laborales
de la entidad contratista con su personal.

Alinicio de la ejecucidn del servicio se establecerd el horario y dias de trabajo, FPS podra ajustar dicho horario
en cualquier momento del contrato, seglin sus necesidades y disponibilidad del personal de aquellas areas con
las que el contratista deberd interactuar, con un preaviso de 15 dias.

El servicio contratado habra de estar siempre cubierto. En todo momento, la entidad adjudicataria garantizara
la continuidad del servicio, debiendo en caso de vacaciones, otro tipo de ausencias, bajas por enfermedad, etc.,
efectuar las correspondientes sustituciones, con personal de idéntico perfil al del sustituido.

La FPS podra exigir la inmediata sustitucion de las personas que por cuenta del adjudicatario presenten los
servicios objeto del contrato, cuando éstos tuvieran comportamientos incorrectos o se aprecie que no realizan
el servicio correctamente, previo requerimiento justificado al contratista. Cualquier persona de reemplazo
dispuesta por el contratista deberd cumplir todos los requisitos exigidos en el presente pliego. Asimismo, el
personal que preste el servicio no podra ser sustituido por el contratista sin el consentimiento expreso de la
FPS. El incumplimiento de esta cldusula, asi como la relativa al derecho de sustitucion del personal por
requerimiento de la FPS, sera causa especifica de resolucion.

La entidad adjudicataria responderd de los dafios causados a terceras personas, continente y contenido,
cuando estos hayan sido originados por las personas que tengan a su cargo en el desempefio de sus funciones.
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La entidad adjudicataria cumplira las obligaciones empresariales que establece la ley de prevencion de riesgos
laborales, asi como la normativa y reglamentacion que le sea de aplicacion en su caso.

El adjudicatario suministrara todo el material necesario para el correcto desarrollo de los servicios. Asi mismo
velara por la correcta formacion de las personas que intervengan en el servicio, encargdndose de dotarles de
los cursos o materiales necesarios a tal efecto.

4. COORDINACION DEL SERVICIO.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista.

El contrato se ejecutara con sujecidn a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las
instrucciones que, para su interpretacién, diere a la persona contratista el Organo de Contratacién.

La FPS designara un responsable del contrato, cuya identidad serd comunicada al contratista, que sera la
persona encargada de supervisar el servicio realizado. Asimismo, el servicio se atendra a las instrucciones y
procedimientos dictados por la Unidad Central de Compras y el Area de Gestién y Organizacién Interna de la
FPS.

El contratista debera mantener informado en todo momento a la persona responsable del contrato del grado
de avance de los trabajos, de cualquierincidencia que se produzca en el desarrollo de los mismos y de cualquier
modificacidén que se pueda producir sobre la planificacion de cada uno de los trabajos.

Para aumentar la eficacia del servicio, la entidad adjudicataria establecera vias de comunicacién permanente
entre su personal sito en las instalaciones del érgano de contratacidn y su sede o central, al menos durante el
horario de prestacion del servicio.

Cualquier incidencia que interrumpa la normal prestacion de los servicios contratados debera ser comunicada
por dicho personal inmediatamente al coordinador del servicio de la entidad adjudicataria.

La entidad adjudicataria disefiara los mecanismos que permitan la comunicacién inmediata entre el Organo de
Contratacion y el coordinador del servicio si las peculiaridades del servicio lo requirieran.

Y para que conste, se firma a la fecha de la firma electrénica.

Fdo. Gonzalo Balbontin Casillas.
DIRECTOR GERENTE.
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