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DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACION ELECTRONICA DEL
CONTRATO DE REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION Y
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y LA POSTERIOR EJECUCION DE LAS
OBRAS QUE EN EL PROYECTO SE DEFINAN PARA LA REHABILITACION
INTEGRAL DEL IES SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA EN JAEN,
CONTEMPLADA DENTRO DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA
REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS (PIREP), COFINANCIADO CON
CARGO A FONDOS NEXT GENERATION DE LA UNION EUROPEA
(31/I1SE/2023/SC). EXPEDIENTE NUMERO CONTR 2023 0000465439.

En Camas, a la fecha de la firma electrénica.
REUNIDOS

DE UNA PARTE: Don MANUEL CORTES ROMERO, con NIF nim. 79017443T, en
calidad de Director General de la Agencia Publica Andaluza de Educacién, segun lo
dispuesto en el Decreto 271/2019, de 12 de febrero, y en el ejercicio de las
facultades legalmente atribuidas en el articulo 15.1.n) y A) del Decreto 194/2017,
de 5 de diciembre (BOJA NUm. 236 de 12 de diciembre de 2017) por el que se
aprueban los Estatutos de la Agencia Publica Andaluza de Educacién, con domicilio
a efectos de notificaciones en la calle Juderia nimero 1, Edificio Vega del Rey,
Camas (Sevilla), C.P. 41900, y nimero de identificacién fiscal Q4100702B.

DE OTRA PARTE: Don JOSE ANGEL MOLINA LOZANO, con NIF ndm. XXXX3185Z,
actuando en nombre y representacién de la UTE HIJOS DE MANUEL MOLINA LOPEZ,
S.C.A. - REVESTIMIENTOS RUIZ, S.L. con NIF U16473209, y domicilio social en CALLE
PROGRESO, NUM 3 23540 TORRES - (JAEN), segln escritura de constitucién de
uniéon temporal de empresas, otorgada ante el Notario del llustre Colegio de
Andalucia, Don Luis Maria Martinez Pantoja, el dia 02 de mayo de 2024, bajo el
nimero de su protocolo 748, con poderes bastanteados por el Gabinete Juridico de
la Junta de Andalucia con fecha 09 de mayo de 2024, declarando que sus facultades
no le han sido revocadas suspendidas ni limitadas en forma alguna.

Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal
suficientes, para suscribir el presente contrato administrativo, cuyos antecedentes
administrativos y cldusulas son las siguientes

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- Con fecha de 15 de noviembre de 2023, fue dictada Resolucién de la
Direccién General por la que se ordenaba el inicio del expediente para la
REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD Y LA POSTERIOR EJECUCION DE LAS OBRAS QUE EN EL PROYECTO SE
DEFINAN PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL IES SANTA CATALINA DE
ALEJANDRIA EN JAEN, CONTEMPLADA DENTRO DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA
REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS (PIREP), COFINANCIADO CON CARGO A
FONDOS NEXT GENERATION DE LA UNION EUROPEA (31/ISE/2023/SC), expediente
nimero CONTR 2023 0000465439.
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SEGUNDO.- Con fecha de 30 de noviembre de 2023 (PL -177/23), se informa por la
Asesoria Juridica de esta Agencia Publica, el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que rige la contrataciéon, de forma favorable.

La fiscalizacién o control previo del expediente de gasto, documento contable
nimero CONT 2023 0122589971, ha sido contabilizado por la Intervencién de la
Junta de Andalucia con fecha 11 de diciembre de 2023.

TERCERO.- ElI 11 de diciembre de 2023 se aprueba, en el ejercicio de las
competencias que como érgano de contratacién le atribuye el articulo 15.1.m) del
Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la
Agencia Publica Andaluza de Educacién, el gasto, en la cuantia indicada a
continuacioén, por la Direccién General de la Agencia Publica Andaluza de Educacion.

El expediente de contratacién fue aprobado el dia 08 de enero de 2024 mediante
Resolucién de la Direccién General decretandose la apertura del procedimiento de
adjudicacién. Resultando procedente, a la vista de las circunstancias que concurren
en el expediente, la tramitacién del mismo por el procedimiento ordinario.

El presupuesto de licitacién asciende a la cantidad de 4.207.147,47 euros (CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CENTIMOS), a esta cantidad le corresponde un IVA de
883.500,97 euros, (OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CENTIMOS), por lo que el presupuesto maximo de licitacién, IVA
incluido, asciende a la cantidad de 5.090.648,44 euros (CINCO MILLONES NOVENTA
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS), por la Direccién General de la Agencia Publica Andaluza de Educacién.

Dicho presupuesto estd cofinanciado con cargo a Fondos Next Generation de la
Unién Europea, en un porcentaje del 79,12%.

Este contrato estd financiado por el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia de la
Unién europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14
de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperacién de
la Unién Europea para apoyar la recuperacién tras la crisis de la COVID-19, y
regulado segun Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia. Proyecto Tractor. Componente a cuya consecuciéon contribuye el
contrato: La actuacién prevista tiene su encaje en el componente 2 del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia con titulo Implementacién de la Agenda
Urbana espafiola: Plan de rehabilitacién y regeneracién urbana. Medida: C0O2.105 -
Programa de impulso a la rehabilitacion de edificios publicos (PIREP). Otra
normativa de aplicaciéon: Convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y la Comunidad Auténoma de Andalucia para la ejecucién del
Programa de Impulso a la Rehabilitacién de Edificios Publicos, con fecha 30 de
diciembre de 2.021. Cédigo de referencia Unico: 1F2-11 - REHABILITACION
INTEGRAL DEL IES SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA EN JAEN. Hitos: Conseqguir
rehabilitar energéticamente los m2 fijados en el Convenio entre el MTMAU vy la
Comunidad Auténoma de Andalucia. Objetivos: Esta medida CO2.105 - PIREP esta
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enfocada a la renovacién de edificios publicos: contemplando herramientas para
impulsar la rehabilitacion del parque publico edificado de Comunidades Auténomas
y Entidades Locales, con clara vocacién ejemplarizante, y en aras de politicas de
ahorro tanto en energia y emisiones, como en gasto publico.

Siendo el objetivo de control que se establece en el Convenio entre el MTMAU vy la
Comunidad Auténoma de Andalucia la financiacién y recepcién, antes del 31 de
marzo de 2.026, de las obras correspondientes a las actuaciones que se proponen
para la fase 2 en el anexo | del convenio, con una reduccién media de, al menos, un
30 % del consumo de energia primaria no renovable (al menos 1.230.000 m2) Todo
ello sin perjuicio del establecimiento de otros indicadores de monitorizacién o hitos
y objetivos de gestién adicionales. Plazos temporales para su cumplimiento:
Trimestre Q2 afio 2.026.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 103 de la LCSP, procede la revisién de
precios al cumplirse los requisitos legales para su establecimiento, siendo la
féormula a aplicar la n? 811 “Obras de edificacién general”:

Kt=0,04At/A0+0,01Bt/B0+0,08Ct/C0+0,01Et/E0+0,02Ft/FO+0,03Lt/LO+0,08Mt/MO+
0,04Pt/P0+0,01Qt/Q0+0,06Rt/R0+0,155t/S
0+0,02Tt/T0+0,02Ut/U0+0,01Vt/V0+0,42

CUARTO.- La adjudicacién del contrato para la REDACCION DEL PROYECTO BASICO
Y DE EJECUCION Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y LA POSTERIOR EJECUCION
DE LAS OBRAS QUE EN EL PROYECTO SE DEFINAN PARA LA REHABILITACION
INTEGRAL DEL IES SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA EN JAEN, CONTEMPLADA
DENTRO DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS
PUBLICOS (PIREP), COFINANCIADO CON CARGO A FONDOS NEXT GENERATION DE
LA UNION EUROPEA (31/ISE/2023/SC), expediente nimero CONTR 2023
0000465439, fue efectuada por Resolucién de la Direccién General de fecha 22 de
mayo de 2024, publicindose en el perfil del contratante el dia 23 de mayo de 2024
numero de referencia 2024-0001455552 y notificAndose a la/las persona/s
adjudicataria/s, y a la/las persona/s licitadora/s no adjudicataria/s del expediente.

QUINTA.- El compromiso del gasto, documento contable nimero 0121459399, ha
sido contabilizado por la Intervencién de la Junta de Andalucia con fecha 03 de junio
de 2024.

CLAUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- La UTE HIJOS DE MANUEL MOLINA LOPEZ, S.C.A. - REVESTIMIENTOS
RUIZ, S.L. con NIF U16473209, se compromete a la ejecucién del contrato para la
REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD Y LA POSTERIOR EJECUCION DE LAS OBRAS QUE EN EL PROYECTO SE
DEFINAN PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL IES SANTA CATALINA DE
ALEJANDRIA EN JAEN, CONTEMPLADA DENTRO DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA
REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS (PIREP), COFINANCIADO CON CARGO A
FONDOS NEXT GENERATION DE LA UNION EUROPEA (31/ISE/2023/SC), expediente
nimero CONTR 2023 0000465439, con estricta sujecidn al Pliego de Prescripciones
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Técnicas y de Cldusulas Administrativas Particulares, cuadros de precios y demas
datos que figuran en la documentacion técnica aprobada, documentos
contractuales que acepta plenamente y a todos y cada uno de los cuales da su
conformidad con la firma del presente documento sin perjuicio de las consecuencias
que pudieran derivarse de la comprobacién del replanteo del mismo, asi como de
acuerdo a las condiciones y mejoras indicadas a continuacién que obran en el

expediente.

CRITERIO OFERTA
OFERTA ECONOMICA REDACCION PROYECTO (SIN IVA) 180.723,45
OFERTA ECONOMICA EJECUCION DE OBRA (SIN IVA) 3.425.643,36
TOTAL OFERTA ECONOMICA (SIN IVA) 3.606.366,81
IVA 757.337,03
TOTAL OFERTA ECONOMICA (CON IVA) 4.363.703,84
A) Apoyo en la elaboracién del Estudio de Gestién de Residuos del

proyecto 1 profesional
B) Profesional para apoyo en el célculo de las instalaciones del pro-

yecto 1 profesional
C) Profesional para apoyo a la Direccién facultativa del control y

seguimiento en obra de la Gestién de Residuos 1 profesional
D) Profesional para apoyo a la Direccién facultativa en la ejecucion

de las instalaciones 1 profesional
Ampliacién del plazo de garantia de la obra 12 meses
Reduccién de plazo de la redaccién del proyecto de ejecucién 10%
Jornada informativa SI

De acuerdo con las siguientes condiciones ofertadas:
- Compromiso de apoyo y refuerzo técnico:

A) Apoyo en la elaboracién del Estudio de Gestién de Residuos del proyecto: la
adjudicataria se compromete a adscribir a un profesional con titulaciéon de
arquitecto/a o arquitecto/a técnico/a y haber realizado un curso de Gestién de
residuos de la construccién: RICARDO ORTEGA RODRIGUEZ.

B) Profesional para apoyo en el calculo de las instalaciones del proyecto: la adjudi-
cataria se compromete a adscribir a un profesional con titulacién de ingeniero/a o
ingeniero/a técnico/a y haber realizado un proyecto de instalaciones con un PEM
igual o superior al 25 % del PEM previsto como presupuesto estimado de la obra:
JUAN MANUEL CALIZ SILLERO.

C) Profesional para apoyo a la Direccién facultativa del control y seguimiento en
obra de la Gestiéon de Residuos: la adjudicataria se compromete a adscribir a un
profesional con titulacién de arquitecto/a o arquitecto/a técnico/a y haber realizado
un curso de Gestién de residuos de la construccién: RICARDO ORTEGA RODRIGUEZ.

D) Profesional para apoyo a la Direccidn facultativa en la ejecucién de las
instalaciones: la adjudicataria se compromete a adscribir un profesional con
titulacién de ingeniero/a o ingeniero/a técnico/a y haber realizado una direccién de
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obra/proyecto de una obra de instalaciones con un PEM igual o superior al 25 % del
PEM previsto como presupuesto estimado de la obra: JUAN MANUEL CALIZ SILLERO.

- Ampliar el plazo de garantia de la obra en: 12 meses por encima de los
12 obligatorios (24 meses totales).

- Reduccion de plazo de la redaccion del proyecto de ejecucion: 10%.

- Compromiso de impartir una Jornada informativa a los usuarios del centro
educativo sobre el uso y mantenimiento de los sistemas y soluciones ejecutadas.
Debiendo ser impartida por el/la Jefe de obra u otra persona de la empresa en quién
delegue, con la misma titulacién requerida. El contenido de esta jornada incluird el
desarrollo, exposicion demostracién del contenido del Libro de Edificio en lo relativo
a las instrucciones de uso y mantenimiento de los sistemas e instalaciones
ejecutados a los usuarios finales del centro. La jornada tendra lugar tras el acta de
recepcién de la obra o de ocupacién en su caso. Se acreditard por la persona
contratista, entre la fecha de recepcién y la de aprobacién de la certificacién final
de obra, con la entrega de un certificado firmado por la persona directiva del centro
educativo y la persona que la haya impartido donde se indique la fecha de
realizacion.

La Jefe de Obra adscrita a la ejecucién, con caracter permanente de modo exclusivo
durante la ejecuciéon de la obra y hasta la recepciéon de la misma, serd Dofa
Consuelo Fernandez Archilla, con NIF nim.18109459H.

El proyectista adscrito a la ejecucién, con caracter permanente para el proyecto,
serd Don Luis Martinez Jiménez, con NIF 45586594L.

La oferta realizada por la persona contratista tendrd el caracter de obligacién
contractual esencial y serd de obligado cumplimiento.

La persona adjudicataria se compromete a la presentacién de un programa de
trabajo conforme al modelo disponible en pagina web
http://www.agenciaandaluzaeducacion.es, en el plazo fijado en el ANEXO I, que sera
aprobado por el Organo de Contratacién, previo informe favorable por parte de la
Direccién Facultativa si asi se estipulé en su contrato y de la unidad de seguimiento
y ejecucion del contrato. En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos
en el articulo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos
parciales, de fases, de hitos, y totales establecidos en el ANEXO I, salvo que la
Agencia autorice la modificacién del mismo. La Agencia podrd acordar no dar curso
a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya presentado en
debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro
de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

El presente contrato es de naturaleza administrativa y se regird por la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
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30/2007, de Contratos del Sector Publico, el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Pulblicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no se opongan a la
citada Ley, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promocién de la igualdad
de género en Andalucia, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Publica de
Andalucia, el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la
organizaciéon administrativa para la gestiéon de la contratacién de la Administracién
de la Junta de Andalucia y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de
bienes y servicios homologados y Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que
se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos
hoteleros, coordinacién de alertas, impulso de la telematizacién, reactivacién del
sector cultural y flexibilizacién en diversos ambitos ante la situacién generada por
el coronavirus (COVID-19); con caracter supletorio se aplicaradn las restantes normas
de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

No podrd producirse la consolidaciéon como personal de las Administraciones
Plblicas, de las personas que, procedentes de la entidad contratista, realicen los
trabajos que constituyan el objeto del contrato.

La persona contratista asume expresamente la obligacién de cumplir durante todo
el periodo de ejecucién del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio
colectivo de aplicacién.

SEGUNDA.- El precio total del contrato de REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y
DE EJECUCION Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y LA POSTERIOR EJECUCION DE
LAS OBRAS QUE EN EL PROYECTO SE DEFINAN PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL IES SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA EN JAEN, CONTEMPLADA DENTRO DEL
PROGRAMA DE IMPULSO A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS (PIREP),
COFINANCIADO CON CARGO A FONDOS NEXT GENERATION DE LA UNION EUROPEA
(31/1ISE/2023/SC), expediente nimero CONTR 2023 0000465439, asciende a la
cantidad de 3.606.366,81 euros (TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS Y OCHENTA Y UN CENTIMOS), a esta cantidad
le corresponde un IVA de 757.337,03 euros (SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS Y TRES CENTIMOS), por lo que el
presupuesto maximo de licitacién, IVA incluido, asciende a la cantidad de
4.363.703,84 euros (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS TRES EUROS Y OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS). Dicho importe
incluye ademds todos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de
aplicacién, asi como cualquier otro gasto contemplado en el pliego de cldusulas
administrativas particulares que rige el contrato que se origine para el
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del
contrato.

Dicho presupuesto estd cofinanciado con cargo a Fondos Next Generation de la
Unién Europea, en un porcentaje del 79,12%.

Este contrato estd financiado por el Mecanismo de Recuperaciéon y Resiliencia de la
Unién europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14
de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperacién de
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la Unién Europea para apoyar la recuperacién tras la crisis de la COVID-19, y
regulado segin Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia. Proyecto Tractor. Componente a cuya consecuciéon contribuye el
contrato: La actuacién prevista tiene su encaje en el componente 2 del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia con titulo Implementacién de la Agenda
Urbana espafiola: Plan de rehabilitacién y regeneracién urbana. Medida: C02.105 -
Programa de impulso a la rehabilitacién de edificios publicos (PIREP). Otra
normativa de aplicaciéon: Convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y la Comunidad Auténoma de Andalucia para la ejecucién del
Programa de Impulso a la Rehabilitacién de Edificios Publicos, con fecha 30 de
diciembre de 2.021. Cédigo de referencia Unico: 1F2-11 - REHABILITACION
INTEGRAL DEL IES SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA EN JAEN. Hitos: Conseguir
rehabilitar energéticamente los m2 fijados en el Convenio entre el MTMAU vy la
Comunidad Auténoma de Andalucia. Objetivos: Esta medida CO2.105 - PIREP esta
enfocada a la renovacién de edificios publicos: contemplando herramientas para
impulsar la rehabilitacién del parque publico edificado de Comunidades Auténomas
y Entidades Locales, con clara vocacidn ejemplarizante, y en aras de politicas de
ahorro tanto en energia y emisiones, como en gasto publico.

Siendo el objetivo de control que se establece en el Convenio entre el MTMAU y la
Comunidad Auténoma de Andalucia la financiacién y recepcién, antes del 31 de
marzo de 2.026, de las obras correspondientes a las actuaciones que se proponen
para la fase 2 en el anexo | del convenio, con una reduccién media de, al menos, un
30 % del consumo de energia primaria no renovable (al menos 1.230.000 m2) Todo
ello sin perjuicio del establecimiento de otros indicadores de monitorizacién o hitos
y objetivos de gestién adicionales. Plazos temporales para su cumplimiento:
Trimestre Q2 afio 2.026.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 103 de la LCSP, procede la revisién de
precios al cumplirse los requisitos legales para su establecimiento, siendo la
féormula a aplicar la n? 811 “Obras de edificacién general”:

Kt=0,04At/A0+0,01Bt/B0+0,08Ct/C0+0,01Et/E0+0,02Ft/FO+0,03Lt/LO+0,08Mt/MO+
0,04Pt/P0+0,01Qt/Q0+0,06Rt/R0+0,155t/S
0+0,02Tt/T0+0,02Ut/U0+0,01Vt/V0+0,42

El precio del contrato que serd abonado por esta Agencia Publica, conforme a lo
establecido en el anexo | y en el clausulado del pliego de cldusulas administrativas
particulares que rige la contratacién con cargo a la partida
presupuestaria/programa o rubrica contable citadas en el documento contable
numero 0121459399, ha sido contabilizado por la Intervenciéon de la Junta de
Andalucia con fecha 03 de junio de 2024.

TERCERA - El plazo de ejecucién de la obra sera:

Plazo total (en meses): 22 meses
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- Plazo para la redaccién del proyecto: 4 meses desde el dia siguiente a la
formalizacién del contrato. A este plazo hay que aplicar el 10% de reduccién ofertado
por el adjudicatario para la redaccién del proyecto de ejecucién.

- Plazo para la ejecucién de las obras: 18 meses desde el dia siguiente al acta de
comprobacién de replanteo

Plazos parciales (en meses):

- Plazo para la redaccién del proyecto Basico: 20 dias desde el dia siguiente a la
formalizacién del contrato

- Plazo para la redaccién del proyecto de Ejecucién: 100 dias desde la fecha de
comunicacién fehaciente de la aprobacién del proyecto basico. A este plazo hay que
aplicar el 10% de reduccién ofertado por el adjudicatario.

La ejecuciéon de la obra estard condicionada a la supervisién, aprobacién y replanteo
del Proyecto por la Agencia. La comprobacion del replanteo se efectuara en el plazo
mdaximo de un mes desde la aprobacién del referido proyecto.

En la comprobacién del replanteo de las obras regird lo dispuesto en los articulos 237
de la Ley 9/2017 de 8 noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante
LCSP) y 139, 140 y 141 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre de Reglamento
de la Ley de Contratos de las Administracidn Publicas (en adelante RGLCAP).

En el acto de comprobacién del replanteo presentard la documentacién acreditativa
de la suscripcidén de péliza de Seguros contra "todo riesgo de construccién" que
reunird los requisitos y caracteristicas que se indican en la cldusula 13.3 y Anexo |
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares asi como el documento
acreditativo de su pago.

Para responder de las responsabilidades derivadas de la prestacién objeto del
contrato, la persona contratista, presentan Pdliza del Seguro de Responsabilidad
Civil la cual queda incorporada al expediente.

CUARTA - El plazo de garantia es VEINTICUATRO (24) MESES contados desde la
recepcién de las obras, ya sea total o parcial. Una vez certificada de conformidad la
recepcion de la totalidad del objeto contractual y transcurrido el plazo de garantia
estipulado, se procederd a la devolucién de la garantia definitiva conforme a lo
establecido en la LCSP y en el pliego de cldusulas administrativas particulares.

QUINTA- Para responder del cumplimiento de este contrato, el contratista presenta
declaracién responsable de optar por la retencién en los documentos contables de
pago, por importe de 126.214,41 euros (CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS
CATORCE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS) de la garantia definitiva. El
dérgano de contrataciéon retendrd en el momento del primer pago las cantidades
necesarias para la constitucién de la garantia definitiva o, de no ser posible por ser
su importe insuficiente, de los sucesivos hasta completarla, sin afectar a la cuantia
del IVA que se abonard en todo caso. El importe retenido serd devuelto al
contratista cuando finalice el plazo de garantia del contrato. Ademas ha sido
constituida a favor de esta Agencia Plblica Andaluza de Educacién, garantia
definitiva por importe de 234.422,27 euros (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
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CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS VEINTISIETE CENTIMOS), depositada en la Caja
de Depésitos de la Delegacién Provincial en Jaén de la Consejeria de Economia,
Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucia, la cual queda incorporada al
expediente. Entre ambos documentos queda constituida vdlidamente garantia
definitiva del 5% del importe de adjudicacién sin IVA, y garantia complementaria del
5% sobre el mismo importe de adjudicacién sin IVA como consecuencia de
adjudicacién sobre oferta inicialmente incursa en anormalidad.

SEXTA.- El régimen de penalidades sera el indicado en la cldusula 17 y en el anexo
| del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares. El incumplimiento de los
plazos de ejecucién de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato, su
incumplimiento parcial o su cumplimiento defectuoso, serd penalizado de acuerdo
con lo previsto la cldusula 17 y en el anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

Ante el incumplimiento del plazo total de ejecucién, asi como, de los plazos
parciales, fases e hitos indicados en su caso en el Anexo |, la Agencia podra optar
en atenciéon a lo dispuesto por el art. 193 de la LCSP entre, la resolucién del
contrato con pérdida de la garantia definitiva o por la imposicién de las penalidades
previstas en el mencionado articulo y contempladas en el Anexo I.

La extincién del contrato se regird conforme lo establecido en la LCSP y en el pliego
de cldusulas administrativas particulares. Son causas de resolucién del contrato las
previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, asi como las indicadas en el pliego
de cldusulas administrativas particulares.

La posible modificaciéon del contrato se realizard de acuerdo con lo establecido en
los articulos 203 a 207 asi como en el articulo 242 de la LCSP y en el pliego de
cldusulas administrativas particulares.

SEPTIMA - El contrato se entenderd cumplido por la empresa/persona contratista
cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion
de la Agencia, la totalidad de la prestacién, de conformidad con lo establecido en la
LCSP y en el pliego de cldusulas administrativas particulares.

En todo caso, su constatacién exigird por parte de la Agencia un acto formal y
positivo de recepciéon o conformidad de acuerdo con lo establecido en el pliego de
cldusulas administrativas particulares. Las condiciones de entrega y recepcién de la
prestacion son las establecidas en el pliego de cldusulas administrativas
particulares.

OCTAVA.- La persona contratista presta su conformidad al Pliego de Cldusulas
Administrativas Particulares, al de Prescripciones Técnicas, y demas documentos
técnicos aprobados que rigen este contrato y se somete, para cuanto no se
encuentre en él establecido, a los preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
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Contratos del Sector Publico (RD 817/2009); del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), y demas disposiciones concordantes en la
materia. El Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, sus Anexos, el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares y documentos técnicos aprobados
revestirdn caracter contractual, prevaleciendo el primero de los documentos en
caso de discrepancia con el resto de los documentos contractuales.

La persona contratista se compromete a realizar el objeto del contrato en los
términos y condiciones fijados en los documentos citados firmando en este acto un
ejemplar de los mismos.

NOVENA.- La Agencia Publica Andaluza de Educacién ostenta la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, declarar la
responsabilidad imputable a la empresa/persona contratista a raiz de la ejecucién
del contrato, suspender la ejecucién del mismo, acordar su resolucién y determinar
los efectos, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados
en la LCSP y demas normativa de aplicacién, y conforme lo establecido en el pliego
de cldusulas administrativas particulares.

El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizard de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 191 de la LCSP.

DECIMA - El presente contrato, de naturaleza administrativa, se rige por la LCSP y
demas normativa de aplicacion, a la que expresamente se somete la persona
contratista, siendo competente la Jurisdiccidn contencioso-administrativa para
conocer de las cuestiones derivadas del mismo

Y para la debida constancia de todo lo convenido se firma electrénicamente este
documento de formalizacién de contrato mediante el Sistema de Informacién de
relaciones electrénicas en materia de contratacién (SiREC), en cumplimiento de la
obligacién legal de utilizacion de medios electrénicos prevista en la LCSP vy el
Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo.

POR LA AGENCIA, POR LA PERSONA CONTRATISTA,
Fdo.: Manuel Cortés Romero. Fdo.: José Angel Molina
Lozano.
10
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