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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen juridico del contrato
La Fundacion Publica Andaluza Centro de Estudios Andaluces M.P. (CENTRA en lo sucesivo) es una fundacion del sector
publico andaluz adscrita a la Consejeria de la Presidencia, Interior, Dialogo Social y Simplificacion Administrativa de la
Junta de Andalucia (Decreto 152/2022 de 9 de agosto) que tiene como objetivos fundacionales el fomento de la
investigacion cientifica y la generacion de conocimiento sobre la realidad social, economica y cultural de Andalucia al
objeto de contribuir positivamente a la toma de decisiones de las instituciones publicas y privadas que influyen en el

desarrollo social, politico, economico y cultural la Comunidad Auténoma.

En su calidad de Fundacion publica, el contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza privada y se regira
por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante, LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Publico, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no se opongan a la citada Ley, el Real
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la
Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (en adelante, PRTR),
el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilizacion administrativa y racionalizacion
de los recursos para el impulso a la recuperacion y resiliencia en el ambito de la Comunidad Auténoma de Andalucia, la
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promocion de la igualdad de género en Andalucia (en adelante, Ley 12/2007),
la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Publica de Andalucia (en adelante, Ley 1/2014), el Decreto 39/2011, de
22 de febrero, por el que se establece la organizacion administrativa para la gestion de la contratacion de la
Administracion de la Junta de Andalucia y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios
homologados (en adelante, Decreto 39/2011); con caracter supletorio se aplicaran las restantes normas de derecho

administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Asimismo, también se regira el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable segun el tipo de obra de que se

trate de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras.

Las relaciones electrénicas derivadas de la presente contratacion se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre antes citada, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas (en adelante, Ley 39/2015), la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del
Sector Publico, el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes
relativas a establecimientos hoteleros, coordinacién de alertas, impulso de la telematizacioén, reactivacién del sector
cultural y flexibilizacion en diversos ambitos ante la situacion generada por el coronavirus (COVID-19) (en adelante,
Decreto-ley 13/2020), el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los servicios publicos, el Real Decreto 3/2010, de 8
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el &mbito de la Administracion Electrdnica, el Real
Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ambito de la
Administracion Electrénica y el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administracion electrénica, simplificacion de
procedimientos y racionalizacion organizativa de la Junta de Andalucia.
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Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de caracter personal deberdn respetar en su integridad el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personalesy a la libre circulacion de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamentacion de datos personales y garantia de los derechos digitales (en adelante,

Ley 3/2018) y demas normativa de aplicacion en vigor en materia de proteccion de datos.

El contrato deberd someterse a las disposiciones del Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del
mismo, en especial al Reglamento (UE) num. 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesion, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo
de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n. 1083/2006 del Consejo, asi

como la normativa especifica reguladora de cada Fondo.

Cuando el contrato se financie con fondos del PRTR, le resultard de aplicacion el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (en adelante orden HFP 1030/2021) , la Orden HFP/1031/2021, de 29 de
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las Entidades del
Sector Publico Estatal, Autonédmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
(en adelante Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre), y la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis
sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (en adelante, Orden HFP/55/2023). En especial, se sujetara a los principios de gestion
del PRTR definidos en el articulo 2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, concepto de hito y objetivo, asi
como los criterios para su seguimiento y acreditacion del resultado, etiquetado verde y etiquetado digital, analisis de
riesgo en relacion con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente, seguimiento y verificacion de
resultado sobre la evaluacion inicial, refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccion y correccion del fraude la
corrupcion y los conflictos de interés, compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevencion de la doble
financiacion, identificacion del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o adjudicatario de un
contrato o subcontratista y comunicacion. Asimismo el contrato queda sujeto al «<Plan de Medidas Antifraude para la
gestion de los Fondos del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la Comunidad Auténoma de Andalucia» (en
adelante, PMA), aprobado por el Consejo de Gobierno el 27 de abril de 2022, con la finalidad de dar cumplimiento a las
obligaciones impuestas en el articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, con el que se pretende
proteger los intereses financieros de la Unidn frente a las irregularidades y el fraude, garantizar que los fondos se utilizan
de conformidad con las normas aplicables en general y en particular en lo que se refiere a la prevencion, deteccion y
correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de intereses.

Todos los contratos con financiacion europea se sujetaran a las normas en materia de comunicacion, los controles de la

Comisién Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de
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estos drganos al acceso a la informacion; asi como a las normas sobre conservacion de la documentacion, de acuerdo

con lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento Financiero de la Unién Europea.

La persona contratista habra de cumplir con las medidas de informacion y comunicacion sobre el apoyo procedente de
los Fondos establecidas en el anexo Xll del Reglamento (UE) nim. 1303/2013 y en el capitulo Il del Reglamento de
Ejecucion (UE) num. 821/2014 de la Comision, de 28 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de
aplicacion del Reglamento (UE) num. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las
modalidades concretas de transferencia y gestion de las contribuciones del programa, la presentacion de informacion
sobre los instrumentos financieros, las caracteristicas técnicas de las medidas de informacion y comunicacion de las

operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.

En cuanto a la prestacion material de los trabajos, debera respetarse integramente la totalidad de la normativa sectorial
y técnica de aplicacion vigente en el momento de ejecutarse el contrato, seguin la naturaleza de las actuaciones definidas
en el pliego de prescripciones técnicas, asi como las disposiciones en materia social y laboral, incluidas la normativa
sobre Seguridad y Salud en el trabajo y en materia medioambiental que resulten de aplicacion, vigentes en Espanay en

la Union Europea.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demas
documentos anexos, junto a la oferta econdmica y técnica que resulte adjudicataria del contrato, asi como todos los
documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitacion, revestiran caracter contractual. Los contratos se ajustaran
al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con las personas licitadoras.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecera el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las

partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la Administracion, se atendera al
orden de prelacion que se fije en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte del proyecto, y en el
caso de que no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelacion sera el indicado por la Direccion Facultativa, que
determinara, con las limitaciones establecidas en las clausulas de este pliego, el documento que en cada caso deba

prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las instrucciones o normas de toda
indole aprobadas por la Administracién que puedan ser de aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira a la
persona contratista de la obligacién de su cumplimiento.

2. Organo de contratacion.
El 6rgano de contratacion de CENTRA para esta licitacion es el director gerente, en virtud de las facultades conferidas

por el patronato.
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3. Procedimiento de adjudicacion:
El presente contrato se adjudicara por procedimiento abierto supersimplificado previsto en el articulo 159.6 LCSP.

4. Objeto del contrato.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras de
adecuacion a la normativa vigente de accesibilidad en la sede de la Fundacion Publica Andaluza Centro de Estudios
Andaluces en calle Bailén 50 de Sevilla, de acuerdo con el proyecto aprobado por la Fundacion y las condiciones
establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, asi como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados

del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los articulos 203 a 207 y 242 de la LCSP.

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta se
describen en la memoria que obra en el expediente. En caso de que el contrato se financie con fondos procedentes del
PRTR, en la documentacion preparatoria se incluiran asimismo los hitos y objetivos y los plazos temporales para su
cumplimiento.

Para la delimitacion del objeto del contrato dentro del Vocabulario Comun de Contratos (CPV), aprobado por el
Reglamento (CE) n°® 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002, modificado por el
Reglamento 213/2008, la referencia asignada es CPV: 45453100-8 TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO 45313100~
5 IINSTALACION DE ASCENSORES

Por la naturaleza del objeto del contrato no es factible operativamente la division por lotes.

Justificacion de la no division del contrato en lotes: De conformidad con lo previsto en el articulo 99 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, no procede en el presenta caso la division en lotes del objeto del contrato por el siguiente motivo: El
objeto de la actuacion y los trabajos que conforman la prestacion no permite la division del contrato en lotes, ya que
constituye una unidad que perderia eficacia con la ejecucion fraccionada, tanto desde un punto de vista técnico como
de organizacion de los trabajos. La realizacion simultanea de las diferentes tareas que constituyen el objeto del presente
contrato de obras, favorece la dptima ejecucion del proyecto y redunda en una reduccion de los costes materiales y

personales.

5. Presupuesto base de licitacion, Valor estimado del contrato y precio.

El presupuesto base de licitacion es de 96.411, 80 euros (IVA incluido), conforme al siguiente desglose:

DESGLOSE RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS

Capitulo Importe %
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS. 4,180,99 € 5,40%
ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS. 165,70 € 0,21%
SANEAMIENTO 956,71 € 1,24%
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CIMENTACIONES. 887,93 € 1,15%
ESTRUCTURAS. 6.441,72 € 8,32%
ALBANILERIA. 6.521,30 € 8,42%
CUBIERTAS. 2.819,52 € 3,64%
FONTANERIA 4933,48 € 6,37%
INSTALACIONES ELECTRICAS. 4.696,32 € 6,07%
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS. 21.377,99 € 27,61%
REVESTIMIENTOS HORIZONTALES. 5.512,05 € 7,12%
REVESTIMIENTOS VERTICALES. 4.323,65 € 5,58%
REVESTIMIENTOS VARIOS. 631,73 € 0,82%
CARPINTERIA MADERA. 6.386,14 € 8,25%
CERRAJERIA. 1.029,21 € 1,33%
VIDRIERA'Y ELABORADOS SINTETICOS. 312,75 € 0,40%
PINTURAS. 992,08 € 1,28%
DECORACION. 3.006,86 € 3,88%
GESTION DE RESIDUOS. 808,50 € 1,04%
SEGURIDAD Y SALUD. 732,99 € 0,95%
ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO. 702,54 € 0,92%
Presupuesto de ejecucion material 77.420,16 € 100,00%

Presupuesto de ejecucién material 77.420,16 € 100%

Costes Generales 10.064,62 € 13,00%

Beneficio Industrial 4.645,21 € 6,00%

Presupuesto Contrata 92.129,99 €

VA 19.347,30 € 21,00%

TOTAL 111.477,29 €

El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP es de 92.129,99 euros.
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Meétodo de calculo: El valor estimado del contrato se ha calculado tomando como referencia el precio de mercado, asi
como los de la Base de Costes de la Construccion de Andalucia (BCCA), banco de precios de la construccion.

El sistema de determinacion del precio, se formula teniendo en cuenta la totalidad de las prestaciones del contrato.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de
aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Sistema de determinacion del precio segun partidas contenidas en el proyecto aprobado por la CENTRA: precios

unitarios y descompuestos.
No hay partidas a tanto alzado Revision de precios

Financiacion con Fondos Europeos:

Tipo de Fondo: Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

Porcentaje de Cofinanciacion: 100% con cargo al PRTR Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

Proyecto Tractor. Componente a cuya consecucion contribuye el contrato: La actuacion tiene previsto su encaje en el
componente 22 del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, Plan de Choque para el Economia de los
Cuidados y Refuerzo de las politicas de igualdad e inclusion, Proyecto 7 Andalucia + Accesible

Inversion 22.13 del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, Inversion de Financiacion de proyectos de mejora
de la accesibilidad, la eliminacidén de barreras y dotacion de equipamientos por parte de las Consejerias y organismos de
la Junta de Andalucia para mejorar la accesibilidad de sus instalaciones.

Medida: Andalucia +Accesible.

Hitos: Promover la accesibilidad universal en todos los ambitos donde existen barreras que impiden la participacion
plena de todas las personas en condiciones de igualdad

Objetivos: Promover la accesibilidad universal en todos los &mbitos donde existen barreras que impiden la participacion
plena de todas las personas en condiciones de igualdad.

Plazos temporales para su cumplimiento: puesta a disposicion del inmueble el 30 de septiembre de 2024.

6. Duracion del contrato.
El plazo de ejecucion del contrato, asi como los plazos parciales para las sucesivas entregas que, en su caso, pudieran
establecerse es de DOCE SEMANAS, no obstante, dicho plazo podra ser inferior cuando se haya establecido como criterio
de adjudicacion, siendo el plazo de ejecucion de la obra el que figure en la oferta seleccionada por CENTRA.

Los plazos parciales seran los que se fijen en la aprobacion del Programa de Trabajo, que comenzaran a contar a partir

de la autorizacion para la iniciacion de las obras dada por la CENTRA.

La persona contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del mismo, la
falta de ejecucion en plazo daré lugar a la constitucion automatica de la persona contratista en mora sin necesidad de
previa intimacion, en los términos y con las consecuencias que se establecen en este Pliego. La ejecucion del contrato
de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales efectos, el plazo no podra ser superior a 15 dias
desde la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados.
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El Acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa de Trabajo con
los efectos que en esta aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato, a los efectos de su
exigibilidad.

7. Capacidad para contratar.
Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espanolas o extranjeras, que tengan plena capacidad
de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que senala el articulo 71 de la LCSP y acrediten,
mediante certificado, su inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
(ROLECE), o bien en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

El referido certificado se expedird electronicamente, solicitandolo directamente al Registro de Licitadores de la
Comunidad Autonoma de Andalucia. Todo ello sin perjuicio de que las personas licitadoras deban presentar en todo caso
la declaracién responsable indicada en Anexo Il.

El certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de Andalucia debera ir acompanado
de una declaracion expresa responsable, emitida por la persona licitadora o sus representantes con facultades que
figuren en el Registro, relativa a la no alteracion de los datos que constan en el mismo.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de

los fines, objeto 0 ambito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, empresas
no comunitarias y uniones de empresarios, se estara a lo dispuesto en los articulos 67, 68 y 69 de la LCSP

respectivamente.

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedaran obligadas solidariamente y
deberan nombrar a una persona representante o apoderada unica de la union con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia
de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. A efectos de la licitacion,
deberan indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la participacion de cada una, asi como que

asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato.

8. Publicidad y notificaciones.
En el perfil de contratante del se publicara la informacion relativa a este contrato, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 63 de la LCSP, en el Decreto 39/2011 y en la Orden de la Consejeria de Economia y Hacienda de 16 de junio de
2008, por la que se regula el perfil de contratante de los 6rganos de contratacion de la Administracion de la Junta de
Andalucia y sus entidades instrumentales.
El acceso al perfil de contratante se efectuara a través de la Plataforma de Contratacion de la Junta de Andalucia la cual

esta interconectada con la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Il. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

9. Formay plazo de presentacién de proposiciones
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El contrato de obras se adjudicard mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, de acuerdo con la tramitacion
establecida en el articulo 159.6 de la LCSP al tratarse de un contrato de obras de valor estimado inferior al umbral
establecido por la Comisidon Europea (2.000.000 de euros).

Conforme al apartado tres de la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, la licitacion del presente contrato tendra
caracter exclusivamente electronico, por lo que la presentacion de las ofertas y la practica de las notificaciones y

comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicacion se realizaran por medios electronicos.

A estos efectos, las personas licitadoras deberan estar registradas en el Sistema de Informacion de Relaciones
Electronicas en materia de Contratacion, SIREC-Portal de licitacion electrénica (en adelante SIREC-Portal de licitacion
electrénica), segln las especificaciones recogidas en el Manual de servicios de licitacion electronica SIREC-Portal de

licitacion electronica publicado en el siguiente enlace:

https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html

Asimismo, todas las personas licitadoras que deseen concurrir agrupadas en union temporal deberan estar registradas

previamente en el SIREC-Portal de licitacion electronica.

El registro en el SIREC - Portal de licitacion electronica requiere el alta de usuario en la direccion electrénica habilitada
de la Junta de Andalucia para la practica de las notificaciones electronicas que deriven del presente procedimiento de
adjudicacion. Las notificaciones electronicas estaran disponibles en el servicio de notificaciones “Expediente de
contratacion Junta de Andalucia” de la entidad de emisora “Contratacion de la Junta de Andalucia”.

El plazo de presentacion de proposiciones sera de 10 dias habiles a contar desde la fecha de publicacién del
anuncio.

Al ser todos los criterios de adjudicacion establecidos cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas, las
personas licitadoras deberan confeccionar y presentar un unico sobre electrénico a través de SiREC-Portal de Licitacion

Electronica.

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera venir en castellano. La documentacion redactada en

otra lengua debera acompanarse de la correspondiente traduccion oficial al castellano.

Sobre electronico tnico. “Declaraciones responsables y documentacion correspondiente a los criterios de adjudicacion

cuantificables mediante la aplicacion de férmulas”.

- ANEXO |. DECLARACIONRESPONSABLE UNICA.

- ANEXO Il. DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD

- ANEXO Ill. DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA
CONTRATAR

- ANEXO IV: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
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Las personas licitadoras presentaran, en su caso, una declaracion a incluir en el sobre electrdnico Unico, designando qué
documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados
confidenciales, tal como se indica en el articulo 133 de la LCSP. Anexo Il

Los requisitos que han de cumplir todos los licitadores, cuya concurrencia se declara, deberan ser acreditados
Unicamente por el licitador en quien recaiga la propuesta de adjudicacion, que habra de aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de los requisitos de capacidad. No obstante, CENTRA podra solicitar a los licitadores en
cualquier momento de la licitacion la documentacion acreditativa de los extremos exigidos, cuando considere que
pudieran existir dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracidn, siempre que resulte necesario para el

buen desarrollo del procedimiento.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en la union temporal deberan indicar en el anexo correspondiente los

nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno de ellos.
El licitador que concurra en union temporal con otros no podra hacerlo ademas individualmente, no podra figurar en mas

de una union temporal. El incumplimiento de esta disposicion supondra la no admision de todas las ofertas en las que

figure el empresario.

10. Criterios de adjudicacién

Todos criterios de adjudicacion valorados mediante aplicacion de formulas
A) Oferta econdmica. Maximo 70 puntos.
La oferta econémica sera un precio cerrado por la totalidad de la obra. La puntuacion por la oferta econémica se obtendra

con la aplicacion de la siguiente formula:

Mejor precio 70 puntos

Oferta valorada X puntos
Mejor Precio x 70
Oferta valorada

Se eliminara del proceso de valoracion todas aquellas proposiciones que oferten un precio por encima del presupuesto

base de licitacion.
Se considerara anormal la baja atendiendo a el objeto del contrato y las especiales circunstancias del mercado:
Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 15 unidades porcentuales.

Cuando concurran dos o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la media

aritmética de las ofertas presentadas.
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En caso de que se identifique una oferta como anormalmente baja se actuara conforme a lo dispuesto en el articulo 149
LCSP.

B) Compromiso de Reduccién de plazos de ejecucidn: hasta un maximo de 30 puntos

Se otorgara un punto por cada dia de reduccion del plazo de ejecuciéon de la obra que oferte, Hasta un maximo de 30

dias naturales (30 puntos)
11. Seleccion de la persona contratista.

Especificamente para los contratos financiados con fondos procedentes del PRTR, con caracter previo a la valoracion de
las ofertas, el 6rgano de contratacion iniciara, a través de la herramienta informatica MINERVA, con sede en la Agencia
Estatal de Administracion Tributaria (AEAT), el procedimiento de analisis ex ante del riesgo de conflicto de interés,
consistente en la introduccion de los datosl de las personas fisicas o juridicas licitadoras y de los decisores de la
operacion, que son las personas que realicen las funciones de 6rgano de contratacion unipersonal o miembros del érgano
de contratacion colegiado, asi como de miembros del organo colegiado de asistencia al érgano de contratacion que
participen en los procedimientos de contratacion en las fases de valoracion de ofertas, propuesta de adjudicacion y
adjudicacion del contrato (mesa de contratacion, comité de expertos y comisiones técnicas).

El procedimiento se tramitara de conformidad con lo establecido en la Orden HFP/55/2023.

En el supuesto de que la AEAT no disponga de la informacién de titulares reales de la empresa objeto de consulta y asi
le haya indicado la correspondiente bandera negra, el 6rgano de contratacion deberd solicitar a las empresas la
informacién de su titularidad real, que deben aportar en el plazo de 5 dias habiles desde la solicitud. La falta de entrega

de dicha informacién en el plazo sefialado serd motivo de exclusion del procedimiento?2.

A continuacion, salvo para los contratos financiados con cargo al PRTR, que debera realizarse en sesion distinta, tras la
tramitacion del analisis ex ante del riesgo de conflicto de interés desarrollado por la Orden HFP/55/2023, la Mesa o el
organo de contratacion analizara la documentacion presentada y, tras, en su caso, solicitar la necesaria subsanacion de
documentaciéon o informacion complementaria por medios electrénicos a través de SiREC-Portal de Licitacion
Electronica, adoptara el oportuno acuerdo sobre la admision definitiva de las personas licitadoras, previa exclusion de

las ofertas que no cumplan los requerimientos del Pliego.

1De conformidad con el articulo 4.4. de la Orden HFP/55/2023, los responsables de operacién (que son los érganos de contratacién) deberan incorporar
en MINERVA el cdigo de referencia de operacién y la informacién relativa a los intervinientes en los procedimientos para poder realizar ex ante el
analisis del riesgo de conflicto de interés, en los siguientes términos:

a) los nimeros de identificacién fiscal de las personas sujetas al analisis (decisores de la operacidn), junto con sunombre y apellidos.

b) los nimeros de identificacién fiscal de las personas fisicas o juridicas participantes en cada procedimiento, junto con su nombre y apellidos en
el caso de las primeras y razén social en el caso de las segundas, que concurran al mismo como licitadoras.

2Ver el articulo 7 de la Orden HFP/55/2023.
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La valoracion de las ofertas se realizara de forma automatica por el 6rgano de asistencia al 6rgano de contratacion. En
caso de empate entre dos o mas ofertas, se estara a lo dispuesto en el articulo 147 LCSP.

Respecto a la oferta ganadora, se analizara la documentacién técnica presentada para comprobar si cumple con las

exigencias y requisitos técnicos requeridos en el PPT.

En caso de que la valoracion de la documentacion técnica resulte positiva se procedera segun los apartados siguientes.
Si el resultado fuese negativo se rechazara la oferta y se examinara la documentacion técnica presentada por la empresa

clasificada en segundo lugar.

12. Adjudicacién del contrato
El organo de asistencia elevara al ¢rgano de contratacion la propuesta de adjudicacion a favor del licitador cuya
proposicion obtenga la mayor puntuacion.

Los servicios dependientes del 6rgano de contratacion requeriran al licitador para que, dentro del plazo de siete dias

habiles, presente la documentacion que se relaciona a continuacion.

La documentacion podra aportarse en original o mediante copias que tengan caracter de auténticas o autenticadas

conforme a la legislacion vigente.

La aportacion del certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Comunidad Autonoma de Andalucia
acompanada de una declaracion expresa responsable, emitida por la persona licitadora o sus representantes con
facultades que figuren en el Registro, relativa a la no alteracion de los datos que constan en el mismo, podra sustituir a

la documentacion requerida.

Asimismo, cuando la persona licitadora esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Union Europea, como un expediente
virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electronico de documentos o un sistema de precalificacion, y estos
sean accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos, no estara obligada a presentar los documentos justificativos
u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

La documentacion a presentar es la siguiente:
a) Obligaciones Tributarias.
o Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, de hallarse al

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracion responsable de no estar

obligado a presentarlas.
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b)

d)

e)

f)

g

o Certificacion positiva, expedida por la Administracion Tributaria de la Junta de Andalucia, justificativa
de la inexistencia con la Administracién Autondmica de deudas de naturaleza tributaria en periodo

ejecutivo.

Obligaciones con la Seguridad Social: Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria General de la Seguridad
Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracién

responsable de no estar obligado a presentarlas.

Impuesto sobre Actividades Econdmicas: Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades
Economicas y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del ultimo
ejercicio, a la que se acompanara una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del

citado impuesto. En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.

Acreditacién documental de la capacidad para contratar (escrituras de constitucion y poderes de la persona que

actle como representante legal).

Al tratarse de un contrato financiado con fondos del PRTR, deberdn acreditar la inscripcion en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administraciéon Tributaria, que debe reflejar
la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de licitacion.

Los datos basicos de la persona titular real de la entidad beneficiaria final de los fondos. Conforme a lo establecido
en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, y el articulo 22.d) del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de febrero, la persona licitadora y en su caso los
subcontratistas deberan aportar nombre y fecha de nacimiento de la persona perceptora de los fondos PRTR 4
como se define “el titular real” en el punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento y del
Consejo. Hasta tanto se determinen por el Ministerio competente en materia de Hacienda los términos en que, a
estos efectos, ha de identificarse el titular real de la persona perceptora de los fondos del PRTR, de conformidad
con lo dispuesto en el precitado punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849, y en el articulo 4 de la Ley
10/2010, de 28 de abril, de prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo (en la redaccion
dada al mismo por el art. 3.4 del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril) se entendera por titular real:

En el caso de Fundaciones tendran la consideracion de titulares reales las personas naturales que posean o
controlen un 25 por 100 o mas de los derechos de voto del Patronato, Cuando no existan personas naturales que

cumplan estos requisitos, tendran la consideracion de titular real los miembros del Patronato.

Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas.

Cuando la licitadora que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso de subcontratacion en el
Sector de la Construccion como contratista o subcontratista, debera aportar certificacion de estar inscrita en el
Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Autéonoma o de las Ciudades
Auténomas donde radique su domicilio de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector
de la Construccion.
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Asimismo cuando la licitadora que haya presentado la mejor oferta incluida en el ambito de aplicacion del Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace personas trabajadoras a Espafa, en virtud de lo previsto en la Ley
45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestacion de servicios
transnacional, debera aportar certificacion de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad laboral en

cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestacion de servicios en Espafa.

h) Declaracidn de ausencia de conflicto de interés (DACI)
La persona adjudicataria debera presentar una declaracion de ausencia de conflicto de interés (DACI), conforme
al modelo del Anexo XI como medida de deteccion de posibles conflictos de interés y al objeto de garantizar la
imparcialidad en el procedimiento de contratacion publica. Ademas, en los contratos financiados por el PRTR,
debera aportar una declaracion de cesion y tratamiento de datos y el compromiso de cumplimiento de principios

transversales, segun los modelos recogidos como Anexos Xl y Xl del presente pliego

i) Declaracién de ubicacion de servidores y servicios asociados Cuando la ejecuciéon del contrato requiera el
tratamiento por la persona contratista de datos personales por cuenta de la persona responsable del tratamiento,
se debera aportar una declaracion, conforme al Anexo VIII, en la que ponga de manifiesto donde van a estar
ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, segun lo establecido
en el articulo 122.2.c) de la LCSP. Cualquier cambio que afecte en el futuro a la citada declaracion debera ser
comunicada por medios electronicos al érgano de contratacion con caracter inmediato, constituyendo una

obligacion esencial a los efectos previstos en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

Presentada y comprobada la documentacion requerida, el 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los 5

dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion. La adjudicacion se publicara en el perfil del contratante.
Si la persona licitadora no presenta la documentacion, se procedera a su exclusion del procedimiento de adjudicacion.

Sila persona licitadora presenta la documentacion y la Mesa o el érgano de contratacion observase defectos u omisiones
subsanables en la misma, lo notificara por medios electronicos a través de SIREC-Portal de Licitacién Electronica y lo
comunicara a través del perfil de contratante del 6rgano de contratacion, a la persona licitadora concediéndole un plazo
de tres dias naturales para que los corrija o subsane, presentando la documentacion que proceda a través de SIREC-
Portal de Licitacion Electronica. Si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la documentacion, sera excluida

del procedimiento de adjudicacion.

13. Publicidad del Procedimiento
Las ofertas presentadas y la documentacion relativa a la valoracion de las mismas seran accesibles de forma abierta en
el perfil de contratante de CENTRA desde el momento en que se notifique la adjudicacién del contrato, excepto la

documentacién que haya sido declarada confidencial por los licitadores.

14. Formalizacion del contrato.
La formalizacion del contrato podra efectuarse mediante la firma de aceptacion por el contratista del acuerdo de
adjudicacion.
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l1l. EJECUCION DEL CONTRATO

15. Persona responsable del contrato, direccion facultativa e inspeccion de las obras. Unidad de seguimiento y

ejecucion.

Las facultades de la persona responsable del contrato seran ejercidas por la Direccion Facultativa, a tenor de lo dispuesto
en el articulo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los articulos 237 a 246 de la LCSP. El érgano de contratacion
concretara formalmente cualquier otra misidn o instruccion no contemplada en los citados preceptos que encargue a la

responsable del contrato

El responsable del contrato, asi como toda persona que intervengan en funciones de control y seguimiento de la ejecucion
del contrato, deberan presentar la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI), en el modelo que se incorpora
como Anexo X o Xl, segun corresponda, como medida de deteccion de posibles conflictos de intereses y al objeto de
garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion publica. Dicha DACI sera suscrita al inicio del desarrollo

de las respectivas funciones de control o seguimiento.

Correspondera a la persona responsable del contrato las funciones que se prevén en el articulo 62 de la LCSP y en

concreto:

a) Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realizacion de la prestacion.

b) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en virtud del contrato
y entre ellas las condiciones especiales de ejecucion.

c) Informar al 6rgano de contratacion de los eventuales incumplimientos y, en su caso, proponer la resolucion del contrato
o la imposicion de penalidades.

d) Autorizar la alteracion de los medios humanos y materiales que se obligd a adscribir a la ejecucion del contrato, en
los términos establecidos en la LCSP y en los pliegos de clausulas administrativas particulares en el plan de trabajo o
cualquier otra modificacion material en la ejecucion del contrato.

e) Proponer al 6rgano de contratacion las modificaciones que resulte necesario introducir.
f) Proponer la imposicion de penalidades y/o reclamacion de indemnizaciones por incumplimientos contractuales.

g) Informar en los expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios que haya suscitado la ejecucion del contrato, asi
como en los de devolucion o cancelacion de garantias.

h) Conformar las facturas derivadas de la ejecucion del contrato.
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i) Cuando el contrato esté financiado con fondos del PRTR, realizar el seguimiento del cumplimiento de los hitos y
objetivos que la entidad contratante haya comprometido alcanzar con el contrato en cuestion, asi como las obligaciones
en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y para no causar un dano significativo al medio ambiente, sin perjuicio
de las facultades del 6rgano de contratacion.

Las instrucciones dadas por la persona responsable del contrato seran de obligado cumplimiento para la persona
contratista, que asumira las responsabilidades inherentes a la direccidon inmediata de los trabajos que ejecute, siendo
inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicacion
pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en funcién del desarrollo de la ejecucion del contrato.

La persona responsable y su personal colaborador, acompafados por la persona delegada de la persona contratista,
tendran libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la visita y los medios necesarios para
la realizacion de las actuaciones pertinentes, asi como acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en
el articulo 8.1 de la LRSSC.

La persona contratista aportard cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el érgano de contratacion
durante la ejecucion del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la adopcion

de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

La persona responsable del contrato y encargada de la direccion facultativa podra ordenar la apertura de catas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la persona responsable certificara la indemnizacion que corresponde

a la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los
informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por

estas operaciones se originen.

La Direccion Facultativa de la Obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccion de la Ejecucion de la Obra y la
Coordinacion de la Seguridad en la Obra, y la condicion de responsable del contrato, podra ser desarrollada directamente
por los servicios técnicos de CENTRA o por el personal técnico por ella contratado.

La Direccion Facultativa sera responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto aprobado

y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las unidades de
obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacion. Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del
proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto

aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 18.1.2. del presente pliego.
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La realizacidon por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizaciéon previa de CENTRA
contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion
alguna para CENTRA, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a
abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que CENTRA pudiera exigir a ambos por incumplimiento

de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de Subcontratacion, asi
como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccion Facultativa de la obra haga
constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona

contratista.

La persona contratista facilitara a la CENTRA, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de personal experto
ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion o para aclaracion de dudas que se puedan plantear

en relacion con la realizacion de las obras.

Con independencia de lo dispuesto hasta ahora, se establecerd la unidad encargada del seguimiento y ejecucion del
contrato, de conformidad con el articulo 62 de la LCSP. La misma tendra libre acceso a las obras e instalaciones, asi
como a la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras y estara facultado para dar instrucciones a la persona
responsable del contrato. Ostenta las facultades de inspeccién de las actividades desarrolladas por las personas
contratistas durante la ejecucion del contrato, en los términos y con los limites establecidos en la normativa aplicable
para cada tipo de contrato.

16. Condiciones de ejecucion.
La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo establecido en el

articulo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto que le sirve de
base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion técnica diere a la persona contratista la Direccion

facultativa de las obras.

En los contratos que se financien con cargo al PRTR, la persona contratista esta obligada a:

«  Facilitar la informacién que le sea requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los hitos y objetivos del
componente concreto del Plan a cuya consecucidn contribuye el contrato.

«  Cumplir las obligaciones derivadas de cualquiera de los documentos contractuales en materia de etiquetado
verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control,

« Velar porque en la ejecucion de las actuaciones contratadas, no se perjudicara significativamente al medio
ambiente, de acuerdo con el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el
que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088- no causar un dafio significativo al medio ambiente.

«  Cumplir la normativa en materia de informacion, comunicacion y publicidad del PRTR .

« Asumir el mantenimiento de una adecuada pista de auditoria de las actuaciones realizadas en el marco de este

contrato, y la obligacion de mantenimiento de la documentacion soporte.
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17. Condiciones especiales de ejecucion del contrato de caracter social, ético, medioambiental o de otro orden.

En los contratos que ejecuten inversiones financiadas con el PRTR:

v" Cumplir los hitos y objetivos del componente concreto del Plan a cuya consecucion contribuye el presente

contrato y los establecidos en el PPT.

v" Cumplir las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital o impedir los mecanismos
establecidos para su control.

v" No causar un dano significativo al medio ambiente.

v" No estar incursa en conflicto de interés y no actuar, de manera que la misma interfiera en la correcta

ejecucion del contrato.

A las mencionadas condiciones se les atribuyen el caracter de obligacion contractual esencial a los efectos sefalados
en la letra f) del articulo 211 de la LCSP.

18. Confidencialidad
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacion vigente en materia de acceso a la informacion publica y de las
disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la informacion que debe darse a los
candidatos y a los licitadores, CENTRA no podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos hayan
designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los
secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores.
El deber de confidencialidad de CENTRA no podra extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo
el contenido de los informes y documentacion que, en su caso, genere directa o indirectamente el érgano de contratacion
en el curso del procedimiento de licitacién. Unicamente podra extenderse a documentos que tengan una difusion
restringida, y en ningun caso a documentos que sean publicamente accesibles.
El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion publica de partes no confidenciales de los contratos
celebrados, tales como, en su caso, la liquidacion, los plazos finales de ejecucion, las empresas con las que se ha
contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del
contrato.
2. El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la
ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afnos desde el conocimiento

de esa informacion.

La persona contratista no podra, sin previa autorizacion escrita de CENTRA publicar noticias, dibujos ni fotografias de

las obras, ni autorizar a terceras personas su publicacion.
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CENTRA se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos
con terceras personas cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que
ejecute la persona contratista.

19. Proteccion de datos
La empresa adjudicataria en relacion con los tratamientos que contengan datos de caracter personal a los que pudiere
tener acceso, se compromete en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecciéon de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE Ley
Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales.

e No aplicar o utilizar los datos personales obtenidos, para fines distintos a los que figuren en el contrato, ni

cederlos ni siquiera para su conservacion a otras personas.
e Adoptar las medidas de seguridad de indole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de
los datos de caracter personal y evitar su alteracion, tratamiento o acceso no autorizado.

Los datos personales de empleados o colaboradores de las empresas licitadoras que sean facilitados a CENTRA con
motivo de la licitacion del concurso seran tratados por CENTRA con la finalidad de gestionar el procedimiento de
licitacion.
Las empresas licitadoras no podran facilitar a CENTRA dichos datos sin haber obtenido previamente el consentimiento
de sus titulares y haberles informado de la presente clausula.
Los titulares de los datos personales podran ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de
sus datos, de limitacion y oposicion a su tratamiento, asi como a no ser objeto de decisiones basadas Unicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, dirigiendo su solicitud por escrito a las oficinas de CENTRA
con la referencia "Proteccion de Datos Personales".
El futuro contratista vendra obligado a respetar la normativa vigente o futura en materia de proteccion de datos.
Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en el supuesto que el
presente contrato requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del
tratamiento, se hace constar que dichos datos se ceden al contratista con la exclusiva finalidad y a los efectos
estrictamente necesarios para la ejecucion del presente contrato.
Las obligaciones recogidas en este liego en relacidén con la proteccion de datos tienen al caracter de esenciales a los
efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211.

20. Conservacién de la documentacion.

En el caso de que el contrato se financie con fondos procedentes del PRTR, conforme al articulo 132 del Reglamento
(UE) 2018/1046 las personas contratistas mantendran un registro y conservaran los documentos justificativos, los datos
estadisticos y demas documentacion concerniente a la financiacion, asi como los registros y documentos en formato
electrdnico, durante un periodo de cinco afos a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operacién. Este
periodo sera de tres afos si la financiacién es de un importe inferior o igual a 60 000 EUR.
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Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de reclamaciones relativas a
compromisos juridicos o relativos a investigaciones antifraude se conservaran hasta que dichas auditorias, recursos,
litigios, tramitacion de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos
relativos a investigaciones, la obligacion de conservar los registros y documentos se aplicard una vez que dichas
investigaciones hayan sido notificadas a la persona contratista.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de copias compulsadas
de originales, bien en soportes de datos comunmente aceptados, entre ellos versiones electronicas de documentos
originales o documentos existentes Unicamente en version electronica. Cuando existan versiones electrdnicas, no seran
necesarios originales si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados
equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.

21. Actuaciones previas al inicio de las obras.
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.
Cuando fuere exigible, redactado por persona técnica con la titulacion exigida legalmente, y suscrito por la empresa
adjudicataria, debera ser presentado a CENTRA, en el plazo maximo de un mes desde la formalizacién del contrato, al
objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda
comenzar efectivamente.
El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedira la
comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar efectivamente sin
la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezard a partir de la firma del acta de
comprobacion del replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los extremos
mencionados.
Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una penalizacion
diaria de 4 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera

certificacion.

La persona contratista vendra obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia, por las normas de buena
construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga
derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacion, en
su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas por el Estudio de
Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser ubicados en los lugares indicados en
el citado estudio, salvo autorizacion expresa de CENTRA en otro sentido. En todo caso seran para uso exclusivo del
personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales
y servicios, una vez aprobado el plan, requerird la previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y
aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la autorizacion
de CENTRA antes de su retirada.

Licencias, autorizaciones e impuestos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

ANDRES TRISTAN PERTINEZ BLASCO FECHA 17/06/2024

VERIFICACION

Pk2jmX5LY9WZSEKVIBTDFYXG9AVKPY PAGINA 23/62

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmX5LY9WZSEKVJBTDFYXG9AVKPY

Consejeria de la Presidencia,
Financiado por . Plan de Recuperacién,  nterior, Didlogo Socialy
la Unién Europea ";‘v’? ooty Transformacién Simplificacion Administrativa
NextGenerationEU ZliEz W\ v Resiliencia Centro de Estudios Andaluces
Junta de Andalucia

La persona contratista, de por si o como sustituta de CENTRA, esta obligada a gestionar el otorgamiento de
cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y
de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las
obras, solicitando de CENTRA los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a esta
ultima le corresponda.

Asi mismo, la persona contratista estara obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de
los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente
y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que seran de cuenta de la persona
contratista dando conocimiento inmediatamente a CENTRA de haber cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta economica y
conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligaciéon de pago a la adjudicataria del contrato celebrado. La
persona contratista indemnizara a CENTRA por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente
clausula.

Si entendiera que las liguidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedara
legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a CENTRA

contratante.

Seguros.
El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, estd obligado a
concertar a su costa, son los siguientes:

1. Seguro a todo riesgo de construccion.

Antes del inicio de las obras y durante el periodo de construccion y de garantia, el contratista deberd tener
suscrito un seguro a todo riesgo de construccion por la suma de 111.397,44 euros , que cubra los dafos que puedan
sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion y bienes preexistentes por los riesgos de incendio, rayo, explosion,
robo, expoliacidn, impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, huelga, motin, terrorismo, riesgos
de la naturaleza, error de disefio, materiales y mano de obra; incluyendo los gastos por horas extraordinarias,
desescombrado, demolicion, medidas adoptadas por las Autoridades Publicas, etc. Debera figurar como beneficiario, en
caso de siniestro, el 6rgano de contratacion.

2. Seguro de responsabilidad civil.

Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecucion de las mismas, el contratista debera tener suscrito
un seguro de responsabilidad civil general, patronal, cruzada y trabajos terminados que cubra los dafios a terceros, tanto
a personas como a cosas, asi como por danos producidos a CENTRA o al personal dependiente de la misma, con el limite
minimo por siniestro de 111.397,44 euros e incluyendo como asegurados a la empresa contratista, a las empresas

subcontratistas y a CENTRA como promotora de las obras.

Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.

En el plazo de 10 dias desde la formalizacion del contrato, la persona contratista presentara a CENTRA relacion
detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habran de
emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

ANDRES TRISTAN PERTINEZ BLASCO FECHA 17/06/2024

VERIFICACION

Pk2jmX5LY9WZSEKVIBTDFYXG9AVKPY PAGINA 24/62

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmX5LY9WZSEKVJBTDFYXG9AVKPY

Consejeria de la Presidencia,
Financiado por . Plan de Recuperacién,  nterior, Didlogo Socialy
la Unién Europea ";‘v’? ooty Transformacién Simplificacion Administrativa
NextGenerationEU ZliEz W\ v Resiliencia Centro de Estudios Andaluces
Junta de Andalucia

c) En el caso de que se establezca que la realizacion del control de calidad de la obra esté incluida en el contrato,
se presentaran tres propuestas de designacion de la empresa con la que se pretende contratar la realizacion de dicho
control de calidad, las cuales obligatoriamente deberan estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril,
por el que se regula el control de calidad de la construccion y obra publica, a efectos de su autorizacion por CENTRA.

Las empresas propuestas no podran, en ningun caso, ser empresas vinculadas a la adjudicataria de las obras,
en el sentido en que son definidas en el articulo 70 de la LCSP.

d) En su caso, propuesta de modificacion del personal técnico de la empresa adscrito con caracter permanente

a la obra, segun la documentacion presentada para el cumplimiento de lo exigido en el presente pliego.

En cualquier caso, la propuesta de modificacion debera contar con la aprobacién de CENTRA.
La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en todo cuanto se refiera a la
ejecucion de la obra y quedara adscrita permanentemente a la misma con dedicacion plena durante el tiempo de

ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

CENTRA podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya presentado en
debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de
demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

En los casos en que la tramitacidon es urgente, la comprobacion del replanteo y el inicio de las obras deberan realizarse
a partir de la adjudicacion del contrato, aunque no se haya formalizado el correspondiente documento publico o contrato
administrativo, siempre que se haya constituido la garantia definitiva correspondiente.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones establecidas en el pliego y al proyecto que sirve de
base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren a la persona contratista la
Direccion Facultativa de las obras. En el supuesto de que fuese necesario que la prestacion se ejecutase en forma
distinta a la pactada inicialmente, debera procederse a la resolucidén del contrato en los términos establecidos en este

pliego.
22. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.

Se procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo maximo de un mes desde la formalizacion del contrato,
salvo que se consigne 1 menor, segun lo previsto en el articulo 237 de la LCSP, Autorizandose, en su caso, el inicio de

las obras.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones establecidas en el pliego y el proyecto que sirve de
base al contrato y conforme a las instrucciones. En interpretacion técnica de éste dieren a la persona contratista. La
direccion facultativa de las obras. En el supuesto de que fuese necesario que la prestacién se ejecutase en forma distinta
a la pactada inicialmente, debera procederse a la resolucion del contrato en los términos establecidos en el presente

pliego.

23. Programa de trabajo.
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La persona contratista estara obligada a presentar a la Fundacion un programa de trabajo., Que se ajustara al modelo
proporcionado por el érgano de contratacion en el plazo de 30 dias contados Desde la formalizacion del contrato. En El
programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP.

La Fundacion. Resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de 15 dias siguientes a su presentacion,
Pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no

contravengan las clausulas del contrato.

La Fundacion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya presentado
en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho de cobro de intereses de demora por retraso

en el pago de dichas certificaciones.
24. Prescripciones para la ejecucion de las obras.
1. Obligaciones laborales, sociales y econémicas de la persona contratista.

El personal adscrito por la persona contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacion laboral con
CENTRA, bajo ningun concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista, quién tendra todos los derechos
y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

El contratista ostenta las facultades de direccidén durante toda la gestidon del contrato, asi como la asuncion de su riesgo
empresarial. Los horarios, licencias y permisos a los trabajadores corresponden a las facultades propias del empleador.
Las prestaciones contratadas se realizaran en las oficinas y dependencia propias del contratista nunca en instalaciones
de la Administracion ni como medios publicos.

La persona contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
social y de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones,
siendo a su cargo el gasto que ello origine; asi como a cumplir las condiciones salariales de las personas trabajadoras
conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

El 6rgano de contratacion tomara las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecucion del contrato la persona
contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de
la Union Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.

Conforme a lo estipulado en el articulo 211.1.i) de la LCSP, sera causa de resolucién el impago, durante la ejecucion del
contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que estuvieran participando en
la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estas personas
trabajadoras también durante la ejecucion del contrato. La resolucion se acordara en los términos establecidos en el
articulo 212.1 de la LCSP.

La persona contratista estara obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009, de 7 de
julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificacidon y el transporte en Andalucia.

Asimismo, y conforme a lo establecido en el articulo 4 de la Ley de Transparencia Publica de Andalucia, la persona
adjudicataria estara obligada a suministrar a CENTRA, previo requerimiento y en un plazo de quince dias, toda la
informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

ANDRES TRISTAN PERTINEZ BLASCO FECHA 17/06/2024

VERIFICACION

Pk2jmX5LY9WZSEKVIBTDFYXG9AVKPY PAGINA 26/62

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmX5LY9WZSEKVJBTDFYXG9AVKPY

Consejeria de la Presidencia,
Financiado por . Plan de Recuperacién,  nterior, Didlogo Socialy
la Unién Europea ";‘v’? ooty Transformacién Simplificacion Administrativa
NextGenerationEU ZliEz W\ v Resiliencia Centro de Estudios Andaluces
Junta de Andalucia

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de persona

empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo,

existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir

contra CENTRA ninguna multa, sancion o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas,

pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista indemnizara a CENTRA de toda cantidad que se viese obligada a pagar por

incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o

administrativa.

Correspondera y sera a cargo de la persona contratista:

a) La obtencion de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier informacion, tanto oficiales como
particulares, que se requieran para la realizacion de la obra contratada.

b) Los gastos de comprobacién de materiales, vigilancia del proceso de ejecucion y posterior asistencia durante el
plazo de garantia.

c) Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecucion de la obra contratada, con el limite
del 1% del precio total del contrato.

d) Laindemnizacién de los dafios que se causen tanto a CENTRA como a terceras personas, como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecucion de la obra contratada, salvo cuando tales perjuicios hayan sido
ocasionados por una orden inmediata y directa de CENTRA.

2. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

En el caso de que en el Pliego de Prescripciones Técnicas se establezca que la realizacion del control de calidad de la
obra estéa incluida en el contrato, CENTRA designara, de entre las tres propuestas presentadas por el contratista de la
obra, a la entidad publica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los
ensayos, controles, pruebas y analisis previstos en esta clausula. Las empresas propuestas por el contratista de la obra
para la realizacion de los ensayos y analisis no podran ser empresas vinculadas al mismo, y deberan estar acreditadas
conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construccion y obra publica,
a efectos de su autorizacion por CENTRA El control de calidad de la obra incluira:
e El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento
promulgadas por CENTRA que versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos. Los costes de
ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones, se consideraran
incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos,
en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.
e Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que la Direccion Facultativa o el
Coordinador del trabajo estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de ejecucion material de la
obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora
en la licitacion (en el caso de que la posibilidad de ofertar estas mejoras estuviera previsto de manera expresa, los cuales
abarcaran en los siguientes conceptos:

1. Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o el Coordinador del trabajo estimen pertinentes.

2. El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albanileria y acabados.

3. El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

4. Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.
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5. El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. El Control de Calidad de las actuaciones
reflejadas anteriormente se recogera en informes mensuales donde se indicaran las posibles incidencias
detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra proyectada. Los ensayos establecidos en los apartados
anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y abonados por el contratista, podran ser
ejecutados por CENTRA y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacion de unidades de obra
mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serdn abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe,
siendo el mismo a cuenta del contratista. Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior,
no son realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direcciéon Facultativa,

previa autorizacion de CENTRA, y su importe sera deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.
3.Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan a emplear en la
obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las
normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista debera proveerse de las personas suministradoras
cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Sien los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién especificos de un producto industrial
para designar a éste, se entendera que tal mencion se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto,
pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la Direccion Facultativa, utilizar productos de otras marcas o

modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Siexisten sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos industriales a emplear

en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de aquéllos.
4. Oficina de obras.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de CENTRA en otro sentido, debera ubicarse una Oficina
para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los
documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control
y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta

documentacion sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.
5. Sefalizacion de la obra y del edificio.

El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefalizacion de la Obra:
1. Adquisicion, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de obras, en lugares que
sean determinados por CENTRA. Las dimensiones, texto y niumero de carteles seran determinados en cada caso

concreto por CENTRA, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.
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2. Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas
que le seran facilitadas al contratista, de conformidad con las prescripciones contenidas en el Manual de
identidad corporativa de CENTRA . Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecucion
de las obras deberd contar con la autorizacion previa de CENTRA, y ser de menores dimensionesy estar colocado
en posicion inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo CENTRA reclamar en cualquier momento la
retirada o reubicacion de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

3. Adquirir e instalar las sefalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de Seguridad y Salud
aprobadas por CENTRA, asi como las exigidas por las disposiciones vigentes, que sean necesarias para la
correcta ejecucion de las mismas. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi
como la sefalizacion que no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez finalizadas las
obrasy con anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion previa
de la Direccion Facultativa. En los supuestos de actuaciones con financiacion europea debera procederse a la
retirada a los dos afnos a partir de la finalizacion de las obras, coincidiendo con la finalizacion del periodo de

garantia de las mismas.

25. Cesion del contrato.
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran
ser cedidos por la persona contratista a una tercera persona siempre que las cualidades técnicas o personales la persona
cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesion no resulte una restriccion
efectiva de la competencia en el mercado.

La persona cedente debe tener ejecutado al menos un 20% del importe del contrato y la cesion debe ser autorizada de
forma expresa y previa por el érgano de contratacion. No podra autorizarse la cesion a una tercera persona cuando ésta
suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del

contrato.

La cesion podra efectuarse siempre que la persona cesionaria tenga capacidad suficiente para contratar y debera

formalizarse en escritura publica.
La persona cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que correspondan a la persona cedente.

26. Subcontratacion.
De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, el contratista podra concertar con
terceros la realizacion parcial de la prestacion objeto de este contrato, con las excepciones recogidas en el presente
pliego, lo que implicara la realizacién de una parte de la prestacion, objeto del contrato, por persona o entidad distinta
del contratista, que esta ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que la persona
subcontratista solo queda ligada ante la persona contratista, no teniendo ésta accién directa contra CENTRA. No
obstante, la persona contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato.

Los licitadores deberan indicar en su proposicion la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefalando su
importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de

los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion.
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Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird, por tanto, la total responsabilidad
de la ejecucion del contrato frente a CENTRA, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares
o documento descriptivo, y a los términos del contrato; incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201, asi como de la obligacion a que hace referencia el Ultimo
parrafo del apartado 1 del articulo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Union Europea en materia

de proteccion de datos.

Los licitadores vendran obligados a indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios
asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia

profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

Toda persona subcontratista debe ser informada de las obligaciones que la contratista principal ha adquirido para la
ejecucion del contrato que le afecten directamente y/o tenga que cumplir, y especialmente, los hitos y objetivos que se
deben cumplir y los plazos temporales para su cumplimiento, las condiciones especiales de ejecucion, la sumision al

PMA, a la normativa laboral, social, medioambiental y de etiquetado verde y digital cuyo cumplimiento de ha de garantizar.

La persona subcontratista debera aportar una Declaracion de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI) segun el modelo
recogido en el Pliego, como medida de deteccion de posibles conflictos de interés y al objeto de garantizar la
imparcialidad en el procedimiento de contratacion publica. Ademas, en los contratos financiados por el PRTR, debera
aportar una declaracion de cesion y tratamiento de datos y el compromiso de cumplimiento de principios transversales,
junto con la informacién relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma prevista en la forma prevista

en los anexos del pliego.
En caso que se produzca subcontratacion, se estara a lo dispuesto en los articulos 215, 216 y 217 de la LCSP.

27. Plazos y penalidades.
El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realizacidn, asi como de
los plazos parciales contenidos en el programa de obras aprobado por CENTRA. La constitucion en mora por el contratista
no precisara intimacion previa por parte de la CENTRA. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere
incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, CENTRA podra optar, atendidas las circunstancias del
caso, por la resolucion del contrato o por laimposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada

1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el
organo de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion
con imposicion de nuevas penalidades.

CENTRA tendra las mismas facultades a que se refieren los apartados anteriores respecto al incumplimiento por parte
del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el pliego de clausulas administrativas particulares
o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo
total.
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El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho CENTRA, por dafios y perjuicios
originados por la demora de la persona contratista.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en que no esté
prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a CENTRA, esta exigira al contratista la
indemnizacion por dafos y perjuicios. Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento

en el que necesariamente tendra lugar tramite de alegaciones al contratista.

28. Régimen de pagos.
28.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicion y descripcion de la unidad de obra,
mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquier
unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de
buena construccion, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en
la descomposicidén o descripcidon de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, segun la
estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecucion de la obra o parte de ésta, no
sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se consideraran siempre
incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallaran
comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones
provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida en el

proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucion material condicionaran la ejecucion de las unidades de obra a que se refieran, de
acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes, complementandose, siempre, con lo reflejado en
los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en
los demas documentos del proyecto, asi como, en su defecto, por lo establecido en el banco de precios “Base de Costes

de la Construccion de Andalucia” de la Consejeria competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucia.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que sea el tipo de tecnologia o
procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracién y tanto si se confeccionan en la propia obra como si llegan a
ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estara a lo establecido en el presente pliego para la
determinacion del documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningun caso la
introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.
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En caso de discrepancia entre la Direccion Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o no de cualquier
subsanaciéon por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucion a adoptar y su posible
valoracién econdmica, ésta serd resuelta por la Unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato, sin que

pueda, en ningun caso, ser ello motivo de paralizacion o ralentizacion de las obras
28.2 Abonos de las unidades de obra.

1. La persona contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecion al proyecto

aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

La persona contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por instalaciones
y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los

referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 240 de la LCSP, la
Direccion Facultativa expedira, mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que
se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que

comprenden.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a las érdenes
recibidas de la direccién facultativa.

Para cada clase de obra se adoptarad como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de los
estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicidn, por la direccion facultativa se procedera a la valoracion
de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio
que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales

acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los porcentajes
senalados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara
por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual que dara lugar a la certificacion

mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda.

CENTRA debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion. CENTRA tendra
la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de

obra.

La Direccién Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP, realizara, con la
antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de las obras, la
correspondiente relacion valorada a origen y, cuando asi proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de
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direccion obren en poder de la Administracién y de la persona contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al
que correspondan.

La audiencia a la persona contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se efectuard de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP vy a los indicados en los parrafos anteriores,
se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de obras, a los efectos previstos en el apartado 4 del
articulo 198 de la LCSP, el décimo dia del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso,
sea de aplicacion lo previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGLCAP, asi como todos aquellos supuestos previstos en el
presente pliego en los que la Direccion Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a
intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones. Para que haya lugar al inicio del computo de plazo
para el devengo de intereses, el contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el registro

administrativo en tiempo y forma.

Las personas contratistas podran ceder el derecho de cobro frente a CENTRA conforme a derecho, de conformidad con
lo establecido en el articulo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacion juridica de la que deriva
el derecho de cobro no produciran efectos frente a CENTRA. En todo caso, CENTRA podra oponer frente al cesionario
todas las excepciones causales derivadas de la relacion contractual.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra, atenderan a los fijados en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por CENTRA, o en su defecto a los indicados en los epigrafes
de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u
omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se atendera al siguiente orden de prelacion:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicion de los precios unitarios.

b) Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consejeria
competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucia que haya servido de base en la redaccién del proyecto.

c) Los seguidos en la medicion del proyecto, sin que en ningun caso los errores, excesos o imprecisiones de

dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

No obstante, en las certificaciones mensuales no se podra recoger mayor medicion que la que figura para cada
una de las partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicion, que en su caso hubiera,

para la certificacion final de las obras.
Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquellas que no cumplan
estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus
precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el pliego de
prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en
relacion con las previsiones del proyecto.
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Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del mismo, es
decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: salubridad,
estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico, accesibilidad, proteccion contra incendios y
funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las condiciones
contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccion Facultativa, con la autorizacidon previa de
CENTRA.

En este caso la Direccidén Facultativa deberd, asi mismo, proponer a CENTRA la consiguiente rebaja de los

precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores dimensiones
que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la Direccion Facultativa podra
proponer su aceptacion, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando la persona contratista obligado
a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con

estricta sujecion al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en el
apartado a) anterior, la propuesta de la Direccién Facultativa contemplara una minoracion de los precios contratados,
de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacidn respecto del valor especifico. Esta

minoracion serd como minimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso, en la propuesta de minoracion de precios se razonaran y justificaran los mismos en base a las
cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que figuren en el
banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” de la Consejeria competente en materia de Vivienda

de la Junta de Andalucia que se haya tomado de referencia.

Los precios minorados seran fijados por CENTRA a la vista de la propuesta de la Direccion Facultativa, quedando la
persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades

defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de parte del
mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad,

estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico, accesibilidad, proteccion contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccidn Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de su recepcidn,
las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales,
funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones,
demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la persona contratista el coste
correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion del plazo contractual. La Direccién Facultativa podra ordenar

cuantas operaciones o acciones considere necesarias para comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

ANDRES TRISTAN PERTINEZ BLASCO FECHA 17/06/2024

VERIFICACION

Pk2jmX5LY9WZSEKVIBTDFYXG9AVKPY PAGINA 34/62

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmX5LY9WZSEKVJBTDFYXG9AVKPY

Consejeria de la Presidencia,
Financiado por . Plan de Recuperacién,  nterior, Didlogo Socialy
la Unién Europea ";‘v’? ooty Transformacién Simplificacion Administrativa
NextGenerationEU ZliEz W\ v Resiliencia Centro de Estudios Andaluces
Junta de Andalucia

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la ejecucion de las
obras, ordenara efectuar en cualquier momento los analisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios
para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con caracter previo, y a su terminacion, a
CENTRA.

29. Suspension del contrato de obras.

Si CENTRA acordase la suspension del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacion de demora en el pago superior
a 4 meses, se extendera un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignaran las circunstancias que

la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquel.

Acordada la suspension, CENTRA abonara al contratista los danos y perjuicios efectivamente sufridos por este con
sujecion a las reglas contenidas en el articulo 208 LCSP. Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran

documentados en la correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta.
30. Modificacion del contrato.

El contrato solo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma prevista en los articulos
203 a 207, asi como el articulo 242 LCSP, teniendo en cuenta que de conformidad con lo establecido en el articulo 204
LCSP no podra superar el 20% del precio inicial del contrato. Estas modificaciones no podran alterar la naturaleza global
del contrato conforme al apartado 2 del articulo 204 LCSP.

En todo caso, se entenderd que se altera este si se sustituyen las obras que se van a realizar por otras diferentes o se
modifica el tipo de contrato. No se entendera que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna

unidad de obra puntual.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las unidades de

obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion previa instruccion del oportuno expediente.

Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que
pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado. La realizacion por el contratista de
alteraciones en las unidades de obra sin autorizacion previa de CENTRA contratante, aun cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para CENTRA, quedando ademas el
contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que CENTRA pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos. Seran obligatorias
para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de conformidad con lo establecido en el
articulo 206 LCSP.

En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccion de unidades de obra, el contratista no tendra
derecho a reclamar indemnizacion alguna. Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una nueva
licitacion, los precios aplicables a las mismas seran fijados por CENTRA, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles. Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el organo de contratacion podra
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contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la
resolucion del contrato conforme al articulo 211 LCSP.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto y se cumplan los
requisitos que a tal efecto establece la LCSP, recabard del organo de contratacion autorizacion para iniciar el
correspondiente expediente, que se sustanciard conforme a lo dispuesto por el articulo 242.5 LCSP 32 No tendran la
consideracion de modificaciones:

e £l exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante la correcta ejecucion de la obra se
produzca exclusivamente en el numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato
inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en la certificacion final de la obra.

e Lainclusién de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos legal y reglamentariamente
establecidos, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en

su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formacion de los
nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de aplicacion, los fijados en las descomposiciones de
los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los
vigentes de mercado en la fecha de adjudicaciéon del contrato. A estos efectos, se tomaran, cuando existan, de las

descomposiciones de los precios correspondientes al banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia’
que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura de costes adoptada para
los precios del proyecto. De modo que, para el calculo y descomposicion de precios, determinacion de cantidades de
componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de los componentes se
aplicaran iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomaran,
cuando resulten de aplicacion y siempre que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y
rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus
anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco de precios “Base de Costes de la Construccion de Andalucia” a que

se refieren éstos.
El porcentaje de costes indirectos a aplicar sera el mismo que el del proyecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados en el supuesto anteriormente senalado adoptara todas las medidas
precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de CENTRA por el empresario que esta designe,
debiendo indemnizar a CENTRA por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligacion. En este
supuesto, CENTRA, previa audiencia del contratista principal, establecera las instrucciones y medidas que deberan
adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento

31. Recepcidn de las obras y alta de las instalaciones, maquinas y equipos.
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1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, debera entregar a la Administracion
original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos y demds documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.

Estos documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la Administracion.

b) El reportaje de video, en formato cinta, DVD y Blu Ray, con las condiciones.

¢) Libro de Ordenes.

d) Libro de Incidencias.

e) Libro de Subcontratacion, donde se especificara la relacion de proveedores, fabricantes y procedencia de los
materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demds garantias de los materiales o elementos colocados en obra que
lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicacion de la normativa
de proteccion contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y agua, y los
planos definitivos de trazado de las mismas.

i) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en servicio
de todas las instalaciones existentes en la obra.

j) La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones
para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

k) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion correspondientes a las
instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

I) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado, sobre las
obras e instalaciones ejecutadas.

m) Cualquier otro documento que asi se establezca.
Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administraciéon o de la persona o entidad que ésta designe.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, una
vez finalizada la obra, la persona contratista entregara a la Direccion de la obra una copia del Libro de Subcontratacion
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
16.3 del RD 1109/2007.

2.lgualmente, antes de la recepcion, la persona contratista debera realizar las actuaciones que a continuacion se indican,
requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra, asi como cualquier otro
cartel o sefalizacion que no forme parte de la sefalizacion definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacion objeto de las obras, de tal forma que
queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacion de limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la clausula 13.3. del presente pliego, la vigencia de la pdliza del seguro

que, en su caso, se haya exigido y que la prima se encuentra totalmente abonada.
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3. Sera de cuenta y a costa de la persona contratista la realizacion de las gestiones, pagos de todos los gastos, fianzas,
tasas, arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos y companias competentes,
a efectos de obtener el altay permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, maquinasy equipos,
aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administracion o de la persona o entidad que ésta designe y aun cuando
las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes o normas de las companias suministradoras exijan que la

o las acometidas se hagan por cada uno de los locales que, en su caso, comprenda el proyecto.

En los gastos anteriormente resefados se consideraran incluidos todos los conceptos, obras, instalaciones y derechos
qgue sean necesarios para la puesta en funcionamiento y entrega al uso de todos los suministros e instalaciones que
contemple el proyecto, segun los baremos vigentes y los criterios reglamentariamente establecidos para los mismos. Por
tanto, se consideraran incluidos todas las gestiones y pagos necesarios para la obtencion de todos los suministros e

instalaciones sus correspondientes altas, enganches, suministros, etc.

Asimismo, sera de cuenta de la persona contratista la realizacion de las gestiones y pagos necesarios para conseguir de
las companias suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, seguiin establecen

las disposiciones vigentes que regulan la materia.
4. La recepcion se realizard de conformidad con lo establecido en el articulo 243 de la LCSP,y 163y 164 del RGLCAP.

5. Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcidn la persona contratista queda obligada, a su costa,
a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafos que en ella se produzcan. Asi mismo
vendra obligada a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo
los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

32. Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de
recepcion, el érgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada a la
persona contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.
2. La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente haya
ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las ¢rdenes dadas por escrito por la Administracion, o por la Direccion
Facultativa con la autorizacion de ésta, siempre que no respondan a la correccion de deficiencias imputables a la misma
por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos
del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se tomaran las de estos ultimos, y si resultasen menores
dimensiones que las que figuran en planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado.
3. La certificacién final de las obras debera contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacion, justificacion de
las variaciones de medicion.

b) Acta de recepcion de la obra.

c) Acta de medicidn final de la obra.
d) Medicion de la obra realmente ejecutada.
e) Presupuesto comparativo.
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f) Relacion de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacion de minutas de honorarios expedidas a la Direccion Facultativa.
h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

i) Revision de precios que proceda en su caso.

j) Planos definitivos de la obra.

33. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato sera de cinco afios y comenzara a contar a partir del acto

formal y positivo de recepcion del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el primer afo del plazo de garantia, la persona contratista queda obligada a su costa a la conservacion y
guarderia de las obras, siendo responsable de los dafos que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevada
de tal obligacion por la Administracion, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto
del contrato. Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendra obligada a conservar las obras de
jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y

reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia CENTRA podra requerir a la persona contratista la subsanacién de los
defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en su caso, en suspenso el plazo de garantia hasta
que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacién de conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina o sufre deterioros graves
incompatibles con su funcién con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, respondera ésta de los dafos y perjuicios
durante el término de quince anos, a contar desde la recepcion. Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo
de los dafos materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacion, por danos materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar
desde que se produzcan dichos danos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades

por incumplimiento contractual.

La accién de repeticion que pudiese corresponder a cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso de
edificacion contra los demas, o a los aseguradores contra ellos, prescribird en el plazo de dos afos desde la firmeza de
la resolucién judicial que condene al responsable a indemnizar los dafos, o a partir de la fecha en la que se hubiera
procedido a la indemnizacion de forma extrajudicial.

34. Liquidacion de las obras.
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1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactara la correspondiente liquidacion
del contrato de obras.

2. En el caso de resolucion del contrato de obras, la misma dara lugar a la comprobacion, medicidn y liquidacion de las
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Serd necesaria
la citacion de este, en el domicilio que figure en el expediente de contratacidn, para su asistencia al acto de comprobacion

y medicion.
35. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

Si CENTRA no abonase el precio en el plazo de treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de
obra, debera abonar a la persona contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro, en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, la
persona contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura en tiempo y forma, en el plazo de treinta

dias desde la fecha de expedicion de las certificaciones.

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el Registro, el
devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de presentacion de la factura en el
Registro, sin que la Administracién haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

36. Extincion del contrato.
El contrato se extingue por cumplimiento o por resolucion.
Extincion por cumplimiento del contrato.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la prestacion, de acuerdo

con los términos establecidos en el mismo, segun lo indicado en la clausula 23.
Extincion por resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, con los derechos que se

establecen en los mismos.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposicion adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21
de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Publica para el reequilibrio
econdmico-financiero de la Junta de Andalucia, sera causa de resolucién del presente contrato la aplicacion de medidas
de estabilidad presupuestaria, acordadas por los drganos de gobierno o legislativos competentes, que provoquen la
reduccion de la financiacion prevista en el documento contractual en un porcentaje que exceda al previsto para la causa

de la modificacién.
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El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, podra conllevar la resolucion del contrato.
En todo caso el acuerdo de resolucién contendra pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida,
devolucion o cancelacién de la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.

En el momento de acordarse el inicio del expediente de resolucion, el responsable del contrato levantara un acta en el

que se refleje el estado en el que se encuentran los trabajos y bienes afectos al contrato.

Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolucion del contrato por las causas establecidas en las letras
b), d), f) y g) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP, podra iniciarse el procedimiento para la adjudicacion del nuevo
contrato, si bien la adjudicacion de este quedara condicionada a la terminacion del expediente de resolucion. Se aplicara

la tramitacion de urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, la persona contratista quedara obligada, en la forma y con el alcance que
determine el 6rgano de contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para
evitar un grave trastorno al servicio publico o la ruina de los construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribucion de
la persona contratista se fijara a instancia de este por el organo de contratacion, una vez concluidos los trabajos y
tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebracion del contrato. La persona contratista podra
impugnar esta decision ante el érgano de contratacion que debera resolver lo que proceda en el plazo de quince dias
habiles.

Cuando la persona contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el parrafo anterior, la
CENTRA podra intervenir garantizando la realizacion de dichas medidas bien con sus propios medios, bien a través de

un contrato con un tercero.

Cuando la resolucion del contrato suscrito al amparo del presente pliego pueda afectar directamente a la prestacion de
servicios de interés general, el inicio del expediente de resolucion del contrato implicard automaticamente la intervencion
del contrato por parte del 6rgano de contrataciéon quien adoptara las medidas que estime necesarias para evitar danos

en lo ejecutado y salvaguardar el interés publico.

A estos efectos, se consideran de interés general los contratos que se celebren en ejecucion del PRTR, tanto por su
objetivo estratégico de impulsar la recuperacion economica y la transformacion de la economia, como por los
compromisos asumidos en el Plan con la Union Europea, siendo imprescindible ejecutar en los plazos que se establecen

en cada componente del mismo.

Las medidas a adoptar podran consistir en:
« realizar los trabajos pendientes por parte de CENTRA por sus propios medios.
« iniciar un nuevo procedimiento de contratacion, que serd tramitado por procedimiento de urgencia previa

justificacion de la misma.

Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse a la resolucion anticipada de contrato y a la
indemnizacion en su favor que pudieran proceder, oposicion que no tendra efectos suspensivos sobre las actuaciones

que el 6rgano de contratacidén considere necesario realizar para atender las circunstancias descritas.
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En cualquier caso, para la aplicacion de las causas de resolucion y sus efectos se estara a lo dispuesto en los articulos
212,213y 246 de la LCSP.

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones dadas por
CENTRA adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuacion de las obras. La persona contratista
se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a CENTRA o a la nueva persona contratista si de forma

directa o indirecta impidiese dicha continuacion.

37. Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.
La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborara con CENTRA, personas, empresas u organismos por ella

designados, facilitando y poniendo a su disposicion cuanta informacion le sea solicitada, referida a la obra en cuestion.

La persona contratista actuara en la ejecucion del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con
los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a
su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administracion como parte

contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar a obligacién de resarcir a la Administracion.
IV. JURISDICCION Y RECURSOS

38. Recurso en via administrativa
Los actos que se dicten en el presente procedimiento de adjudicacion son impugnables en via administrativa de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, ante la persona titular de la Consejeria de Presidencia, Interior, Dialogo
Social y Simplificacion Administrativa.

El recurso podra interponerse ante el drgano que dictd el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo en
el plazo maximo de un mes. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, el acuerdo sera firme a todos
los efectos. El plazo maximo para dictar y notificar la resolucion sera de tres meses. Transcurrido este plazo sin que
recaiga resolucion, se podra entender desestimado el recurso. El recurso tiene caracter preceptivo y sera obligatoria su

interposicion con caracter previo al inicio de acciones en via jurisdiccional contencioso administrativa.

39. Jurisdiccion competente
Seran competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones referidas a la preparacion y
adjudicacion. También competente dicho drgano en las cuestiones relativas a las modificaciones contractuales, cuando
la impugnacion de estas ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la presente
Ley, cuando se entienda que dicha modificacion debid ser objeto de una nueva adjudicacion de los contratos celebrados
por los poderes adjudicadores que no tengan la consideracion de Administraciéon Publica.

Asimismo, corresponderan al orden jurisdiccional contencioso-administrativo los recursos interpuestos contra las
resoluciones que se dicten por los érganos administrativos de resolucion de los recursos previstos en el articulo 44 de la
Ley, asi como el articulo 321.5.
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El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las controversias que se susciten entre las partes en relacion
con los efectos y extincion de los contratos privados de las entidades que tengan la consideracién de poderes
adjudicadores, sean o no Administraciones Publicas, con excepcion de las modificaciones contractuales citadas

anteriormente.

40. Arbitraje.
De acuerdo con el articulo 33 del Decreto-ley 3/2021, la solucion de las diferencias que puedan surgir sobre los efectos,
cumplimiento, cuestiones relativas al reequilibrio econdmico del contrato y extincion de los contratos sobre materias de
libre disposicion conforme a derecho, independientemente de la cuantia, se podran remitir a un arbitraje, conforme a las
disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, sin que sea necesario Decreto acordado en Consejo
de Gobierno, atendiendo a lo previsto en el articulo 21.3 del TRLGHP. A tal efecto, el Anexo IX incorpora una clausula de

sumision a arbitraje a la que podran adherirse las personas licitadoras.

La sumision a arbitraje no podra en ninglin caso suponer renuncia al ejercicio de las prerrogativas de CENTRA en los
contratos reconocidas en el articulo 190 de la LCSP, de modo que lo que se sometera a arbitraje sera el acuerdo que
adopte el 6rgano de contratacion después del procedimiento que para el ejercicio de dichas prerrogativas establece el
articulo 191 de dicha Ley.

El 6rgano arbitral estara formado por uno o tres arbitros. Tanto la composicion del érgano arbitral como el procedimiento
para su designacion se concretara, con respeto a lo establecido en el Titulo Ill de la Ley 60/2003.

En su caso, la designacion de los arbitros por CENTRA correspondera a la persona titular de la Consejeria de adscripcion
del érgano de contratacion. La retribucion a los arbitros se efectuara conforme a las reglas establecidas en el articulo

37.6 de la Ley 60/2003 y de acuerdo con lo establecido en el articulo 139 de la Ley 29/1998.

El plazo de resolucion del arbitraje serd como maximo de dos meses. Salvo acuerdo en contrario de las partes, este plazo

podra ser prorrogado por los arbitros, por un plazo no superior a un mes, mediante decisién motivada.

Aprobado por el érgano de contratacion.
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ANEXO |
DECLARACION RESPONSABLE UNICA

EXPEDIENTE: TITULO:

D/Da

--------- ,con DNI. NUum., =+ =+ -+= --- -=- "actuando: en nombre propio, con domicilio fiscal en =+«=+seserrereneereeees @
representacion de la entidad licitadora =+« =+« =+ +s wes vee v e e e e s oo CIF nam., e+ -+ -+ -+ y domicilio fiscal en
....................................... ,en Calldad de 35’ SegUH consta en ESCl’itUra de
.-+ (constitucion/poder/elevacion de acuerdos sociales) de fecha ==+ -+- -+ -+, otorgada por el o la Notario D./D?. -++ -+

- +-+ +-- con protocolo num. -
DECLARA

PRIMERO. - Que la empresa licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la

Administracion y cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.

SEGUNDO. - Que los datos de la persona de contacto a los efectos del procedimiento de licitacion son:
Nombre y apellidos:

Teléfono:

Correo electronico:

TERCERO. - Que la empresa licitadora cumple con los requisitos de solvencia economica y financiera y técnica exigidos
en . En el supuesto de presentar clasificacion como medio de acreditacion de la solvencia, declara igualmente la

vigencia del Certificado de Clasificacion, asi como, la de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.
CUARTO. - Que la empresa licitadora tiene plena capacidad de obrar.

QUINTO. - Que la empresa licitadora no se encuentra incursa en las prohibiciones para contratar previstas en el
articulo 71 de la LCSP.

SEXTO. - Que la empresa a la que representa es una PYME: Si/No

SEEPTIMO. - Que la empresa a la que representa: (indicar a 6 b)

a) No pertenece a ningun grupo de empresas.

b) Pertenece al grupo de empresas denominado: .......cc..c........ compuesto por las siguientes empresas (indicar todas las
empresas del grupo).

En este ultimo caso debera indicar: No concurren a la licitacion otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno
de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio Concurren a la licitacion otras empresas del Grupo que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cdédigo de Comercio. (indicar nombre de las otras empresas)
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OCTAVO- Que, en relacion con la ejecucion del contrato:

__NO tiene previsto subcontratar.
Sl tiene previsto subcontratar. En caso afirmativo,

sefalar:

_La parte del contrato que tiene previsto subcontratar: ««-seooeemereeereeeens

_ Elimporte (referido al presupuesto base de licitacion) que tiene previsto subcontratar: ««««ooeeererrerrs

Nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista, definido por referencia a las condiciones de solvencia
téCniCa ..............................

Nombre o perfil empresarial 1z ««ooeeoeeeeeeeeeeneen

Nombre 0 perfl| empresarial 2: ...........................

Nombre o perf” empresarial B e

__NO Tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos a efectos del tratamiento de
datos personales.

_Si Tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos a efectos del tratamiento de datos

personales. En caso afirmativo, senalar:

nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista:
Nombre 0 perfll empresarial 1 ..............................
Nombre 0 perfll empresarial 2 ..............................

Nombre o perfll empresarial B

NOVENO.- Que en el supuesto de haberse sefalado, el organismo u organismos de los que las personas licitadoras
pueden obtener la informacion pertinente sobre las obligaciones previstas en el articulo 129.1 de la LCSP, ha tenido en
cuenta en la elaboracion de su oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad,
proteccion del medio ambiente, proteccion de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos
laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o

porcentaje especifico de personas con discapacidad37 .

DECIMO. - Que, en caso de personas licitadoras extranjeras, se somete a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espafoles de cualquier orden, en todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera a la persona licitadora.

UNDECIMO. - En caso de recurrirse a las capacidades de otras entidades, que existe el compromiso por escrito de esas
entidades de que va a disponer de los recursos necesarios.
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(Lugar, fecha y firma)
ANEXO Il
DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD

EXPEDIENTE:
TiTULO:

Consejeria de la Presidencia,
Interior, Didlogo Social y
Simplificacion Administrativa
Centro de Estudios Andaluces

D/Da LR L AL NI R LRI RN RN oYo] o DNI. NUm. === «++ === == e actuando:

en nombre propio

en representacion de la entidad licitadora =+« ««+ =++ v s eee eee eee e ee e e ieon CIF num. oee vee oo

-3

DECLARA

-+, en calidad de -

Que los documentos y datos que se relacionan a continuacion, presentados en el sobre electronico Unico se consideran

de caracter confidencial:
1.
2.
3.

(Lugar, fechay firma)

3 Apoderado o apoderada, administrador o administradora Unica, solidaria, mancomunada, etc.
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ANEXO Il
DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR
Persona fisica

D®. /D.

con residencia en provincia de calle n

o

segun Documento Nacional de Identidad n®

DECLARA

Que no esta incursa en alguno de los supuestos de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos
de la Administracion de la Junta de Andalucia y de Declaracion de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos
Cargos y otros Cargos Publicos, y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, asi como que no ostenta

participacion superior al diez por ciento computada en la forma que regula el articulo 5 de la citada Ley.

Persona juridica
D2. /D.

con residencia en provincia de calle n°

segun Documento Nacional de Identidad n.°
en nombre y representaciéon de con NIF y en calidad de (1).

DECLARA

Que no forma parte de los drganos de gobierno o CENTRA de la empresa/sociedad/ entidad, persona alguna a la que se
refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administracion de la Junta de Andalucia
y de Declaracion de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Publicos, asi como

qgue no ostenta participacion superior al diez por ciento computada en la forma que regula el articulo 5 de la citada Ley.

FIRMA AUTORIZADA (1)

(1) La presente certificacion solo podré ser expedida por uno de los siguientes drganos de direccion o representacion
competente:

- Administrador/a tnico/a.

- Administradoras/es solidarias/os.

- Administradoras/es mancomunadas/os.

- Consejo de Administracion: firma del/la Secretario/a y VV° B° de la Presidencia
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Junta de Andalucia

D./Da'

Financiado por
1a Unién Europea
NextGenerationEU

Consejeria de la Presidencia,

P conemo Plan de Recuperacién,  Nterion Didlogo Socialy
"4"'*’? e Transformacion Simplificacion Administrativa
s 2 W\ v Resiliencia Centro de Estudios Andaluces

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

en nombre propio

en representacion de la entidad licitadora ==+ ==« «os cor oee vee een e e enn

Se compromete a ejecutar el contrato con estricta sujecion a los requisitos exigidos en los pliegos de clausulas
administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas y demas documentos anexos, asi como en todos los

documentos de las obras que son objeto de licitacion, de acuerdo con las condiciones ofertadas, por el importe

- enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato de arriba indicado:

.-, con DNI. N4m. «++ +++ ==+ -+ =+« "actuando:

desglosado por partidas que se indican a continuacion:

A)
CAPITULO

RESUMEN

EUROS %

10

11

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

SANEAMIENTO

CIMENTACIONES

ESTRUCTURAS

ALBANILERIA

CUBIERTAS

FONTANERIA

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

REVESTIMIENTOS HORIZONTALES

cee eeeocON CIF nim. ==+ ==+ -+

-+, en calidad de -

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

ANDRES TRISTAN PERTINEZ BLASCO FECHA

17/06/2024

VERIFICACION

Pk2jmX5LY9WZSEKVIBTDFYXG9AVKPY PAGINA

48/62

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmX5LY9WZSEKVJBTDFYXG9AVKPY

" g +
Financiado por B,
e 24,0 GOBERNO
la Unién Europea S AED Cceoania
NextGenerationEU ZliEz
Junta de Andalucia

12 REVESTIMIENTOS VERTICALES

13 REVESTIMIENTOS VARIOS

14 CARPINTERIA MADERA

15 CERRAJERIA

16 VIDRIERAY ELABORADOS SINTETICOS
17 PINTURAS

18 DECORACION

19 GESTION DE RESIDUOS

20 SEGURIDADY SALUD

21 ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO

Consejeria de la Presidencia,

Plan de Recuperacién,

Interior, Didlogo Social y

Transformacién Simplificacion Administrativa
W\ v Resiliencia Centro de Estudios Andaluces

TOTAL, PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

100.000%

GASTOS GENERALES

BENEFICIO INDUSTRIAL

TOTAL, PRESUPUESTO DE CONTRATA

IVA
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TOTAL, PRESUPUESTO GENERAL

B) Se compromete a una reduccion del plazo de ejecucion de NUMERO DE DIAS

(Lugar, fecha, firma)

Cada persona licitadora solamente podra presentar una proposicion economica, no siendo admitidas aquéllas cuyo
importe sea superior al presupuesto de licitacion.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera ésta ultima. No se
aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo

aquello que la Administracion estime fundamental para la oferta.
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ANEXO V
DECLARACION RESPONSABLE DE DATOS BASICOS DE LA PERSONA TITULAR REAL DE LA ENTIDAD
BENEFICIARIA DE LOS FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
(DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION)

EXPEDIENTE:
TiTULO:

D/Da R LR R T TR I T DI TR AR oo DNI. NUm, === «++ oee oer ey actuando:

[0 ennombre propio
en representacion de la entidad licitadora «=+ ==+ «=+ ==+ =+ oe see eeevee oo eeewe icon CIF nOm. -+ ++- +-+ -+- en calidad de -+
-4

Conforme a lo establecido en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, y el articulo 22.d) del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamente Europeo y el Consejo, de 12 de febrero, declara ante el érgano de
contratacion, bajo su responsabilidad y en nombre y representacion de la persona contratista/ subcontratista los
siguientes datos de la persona “titular real”® de la entidad beneficiaria de los fondos del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (PRTR)

NOMBRE DEL TITULAR REAL:
FECHA DE NACIMIENTO:

(Lugar, fechay firma)

4Apoderado o apoderada, administrador o administradora (nica, administrador o administradora solidaria, administrador o administradora
mancomunada, etc.

5 A estos efectos, la condicién de titular se determinara en los términos establecidos en la Clausula 10.4.1 letra j) del presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.
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ANEXO VI

DECLARACION SOBRE EL LUGAR DONDE SE UBICARAN LOS SERVIDORES Y DESDE DONDE SE PRESTARAN
LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS (DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION)

TiTULO: D./D 2. , con DNI. Num. actuando:

__en nombre propio

__enrepresentacion de la entidad licitadora , con CIF nim

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el 6rgano de contratacién, que el presente contrato cuya
ejecucion requerira el tratamiento por la persona contratista de datos personales por cuenta de la persona
responsable del tratamiento que el lugar donde se ubican los servidores y desde donde se prestaran los servicios
Cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato de
la informacion facilitada en esta declaracion sera comunicado de forma inmediata al érgano de contratacion.

asociados a los mismos es

(Lugar, Fecha y firma)

Consejeria de la Presidencia,
Interior, Didlogo Social y
Simplificacion Administrativa
Centro de Estudios Andaluces

en calidad de
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ANEXO VII
CLAUSULA DE SUMISION A ARBITRAJE
(DOCUMENTO PREVIA A LA ADJUDICACION)

Consejeria de la Presidencia,
Interior, Didlogo Social y
Simplificacion Administrativa
Centro de Estudios Andaluces

D./D?. o wer wee e eeeeee e eeseen i e eee e e e con DNIL NG, <+ oo- o+ oo oo+ actuando:

en nombre propio

en representacion de la entidad licitadora -+ ==+ +++ +er ooe vee e ee e e e con CIF nim, e e

-6

De acuerdo con el articulo 33 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilizacion
administrativa y racionalizacion de los recursos para el impulso a la recuperacion y resiliencia en el ambito de la
Comunidad Auténoma de Andalucia, las personas licitadoras declaran su voluntad de someter a arbitraje la solucion de
las diferencias que puedan surgir sobre los efectos, cumplimiento, cuestiones relativas al reequilibrio econémico del
contrato y extincion de los contratos sobre materias de libre disposicion conforme a derecho, independientemente de su
cuantia, conforme a las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, sin que sea necesario Decreto

acordado en Consejo de Gobierno, atendiendo a lo previsto en el articulo 21.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Publico, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

La sumision a arbitraje no podra en ningun caso suponer renuncia al ejercicio de las prerrogativas de la Administracion
en los contratos reconocidas en el articulo 190 de la LCSP, de modo que lo que se sometera a arbitraje sera el acuerdo
que adopte el 6rgano de contratacion después del procedimiento que para el ejercicio de dichas prerrogativas establece

el articulo 191 de dicha Ley.

El 6rgano arbitral estara formado por:

un arbitro designado de mutuo acuerdo o por la Institucion Arbitral a la que se encomiende el arbitraje.

tres arbitros.

Tanto la composicion del organo arbitral como el procedimiento para su designacion se concretara con respeto a lo

establecido en el Titulo Il de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y en todo caso por las siguientes reglas:

En caso de optar por la designacion de un arbitro, la misma se hara de mutuo acuerdo, salvo que se encomiende el

arbitraje a una Institucion Arbitral de las enumeradas en el articulo 14 de la ley 60/2003, cuyo caso sera dicha institucion

la que designe el arbitro.

En caso de que se opte por la designacion de tres arbitros, o cuando habiéndose optado por la designacion de un arbitro

de mutuo acuerdo, el mismo no se produzca:

6 Apoderado o apoderada, administrador o administradora Unica, solidaria, mancomunada, etc.

-+, en calidad de -
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Cada parte nombrara uno y los dos arbitros asi designados nombraran al tercero, quien actuard como presidente del
colegio arbitral. Si una parte no nombra al arbitro dentro de los 30 dias siguientes a la recepcion del requerimiento de la
otra para que lo haga, la designacion del arbitro se hara por el tribunal competente, a peticion de cualquiera de las partes.
Lo mismo se aplicard cuando los arbitros designados no consigan ponerse de acuerdo sobre el tercer arbitro dentro de
los 30 dias contados desde la ultima aceptacion.

La designacion de los arbitros por la Administracion correspondera a la persona titular de la Consejeria de adscripcion

del 6rgano de contratacion.
La retribucion a los arbitros se efectuara conforme a las reglas establecidas en el articulo 37.6 de la Ley 60/2003 y de
acuerdo con lo establecido en el articulo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-

administrativa.

El plazo de resolucion del arbitraje serda como maximo de dos meses. Salvo acuerdo en contrario de las partes, este plazo

podra ser prorrogado por los arbitros, por un plazo no superior a un mes, mediante decision motivada.

(Lugar, fechay firma)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

ANDRES TRISTAN PERTINEZ BLASCO FECHA 17/06/2024

VERIFICACION

Pk2jmX5LY9WZSEKVIBTDFYXG9AVKPY PAGINA 54/62

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmX5LY9WZSEKVJBTDFYXG9AVKPY

Consejeria de la Presidencia
Financiado por . Plan de Recuperacién,  |nterior, Didlogo Social y
la Unién Europea ')"v’? ooty Transformacién Simplificacion Administrativa
" NextGenerationEU ZliEz W\ vy Resiliencia Centro de Estudios Andaluces
Junta de Andalucia

ANEXO Vil
DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERES - DACI
DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
(DOCUMENTO PREVIA A LA ADJUDICACION)

D./D? o vervee e veneeevee e e vee e oo e con DNIL NGmM, <o+ - o+ -+ ++- actuando en calidad de -+ s+ cee e e

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion arriba referenciado, el abajo firmante, como
participante en el proceso de preparacion y tramitacion del expediente, declara:

Primero. Estar informado de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que “existird conflicto de intereses cuando el ejercicio
imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o
nacional, de interés econdmico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.”

2. Que el articulo 64 “Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de intereses” de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, tiene el fin de evitar cualquier
distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los
candidatos y licitadores.

3. Que el articulo 23 “Abstencion”, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, establece
que deberdn abstenerse de intervenir en el procedimiento “las autoridades y el personal al servicio de las
Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias sefaladas en el apartado siguiente”, siendo éstas:
3.a Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera influir la de aquél; ser
administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa pendiente con algun interesado.

3.b Tener un vinculo matrimonial o situacién de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto
grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el
procedimiento, asi como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representacion o el mandato.

3.c Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

3.d Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

3.e Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado
en los dos ultimos afnos servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de intereses de las
indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su persona ninguna causa de
abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar
al procedimiento de licitacion.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del drgano de contratacion sin dilacion, cualquier situacion de
conflicto de intereses o causa de abstencion que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Que conoce que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa,
acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicacion.
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Y para que conste, se firma la presente declaracion.

(Lugar, fecha y firma)

Plan de Recuperacién,

Transformacion
W\ v Resiliencia

Consejeria de la Presidencia,
Interior, Didlogo Social y
Simplificacion Administrativa
Centro de Estudios Andaluces
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ANEXO IX
DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERES - DACI DE LAS PERSONAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
(DOCUMENTO PREVIA A LA ADJUDICACION)

D_/Da_ L I AR IR IR DL con DN| Num ses een ene ses aee actuando:

en nombre propio

en representacion de la entidad licitadora -+ -+« =+ «++ «ev cee eee eeevee eeeeeevee con CIF num, -« +-- -+ -+« en calidad de
- 7

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion arriba referenciado, declara bajo su
responsabilidad personal y ante el érgano de contratacion,

Primero. Estar informado de lo siguiente:

1. Que pueden incurrir en conflicto de interés aquellas personas contratistas y subcontratistas, cuyas actuaciones
sean financiadas con fondos del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia (en adelante MRR), que puedan actuar
en favor de sus propios intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el marco de un conflicto
de intereses.

2. Atendiendo a la situacion que motivaria el conflicto de intereses, puede distinguirse entre:

i.  Conflicto de intereses aparente: se produce cuando los intereses privados de una persona contratista o
subcontratista son susceptibles de comprometer el ejercicio objetivo de sus funciones u obligaciones,
pero finalmente no se encuentra un vinculo identificable e individual con aspectos concretos de la
conducta, el comportamiento o las relaciones de la persona (o una repercusion en dichos aspectos).

ii. Conflicto de intereses potencial: surge cuando una persona contratista o subcontratista tiene intereses
privados de tal naturaleza, que podrian ser susceptibles de ocasionar un conflicto de intereses en el caso
de que tuvieran que asumir en un futuro determinadas responsabilidades oficiales.

iii. Conflicto de intereses real: implica un conflicto entre las obligaciones contraidas al recibir la financiacion
como consecuencia de la adjudicacion del contrato y sus intereses privados que pueden influir de manera
indebida en el desempenio de las citadas obligaciones.

iv. Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna de las situaciones descritas en el apartado primero.

v. Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del 6rgano de contratacion, sin dilacion, cualquier
situacion de conflicto de intereses de las que se encuentran descritas en el apartado primero.

vi. Cuarto.- Que conoce que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que
sea falsa, puede conllevar el inicio de un expediente de devolucion del cobro de lo indebido y acarreara
las consecuencias administrativas y/o judiciales que establezca la normativa de aplicacion.

Y para que conste, se firma la presente declaracion.

(Lugar, fechay firma)
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ANEXO X
DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES
DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
(DOCUMENTO PREVIA A LA ADJUDICACION)

D/Da R R I R L T TN I R R RN TR oo DNI. NUm. ==+ «o+ =v oe- e, actuando:

en nombre propio
en representacion de la entidad licitadora -+ «=» +=» =o+ oor oee veeeeeeee e we s oo CIF nUM. ++- -+ -+ -+ en calidad de -+
- 8

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el 6rgano de contratacion, en la condicion de contratista/subcontratista,
en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente XX
Qrrerensn st », conocer la normativa que es de aplicacion, en particular los siguientes apartados del
articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el
que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia:

1. Laletra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacion con las medidas
destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un
formato electronico que permita realizar busquedas y en una base de datos unica, las categorias armonizadas de datos
siguientes:

. El nombre del perceptor final de los fondos,

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de
conformidad con el Derecho de la Union o nacional en materia de contratacion publica;

fil. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista,
segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacion y
resiliencia, junto con el importe total de la financiacion publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos
desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Union».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo serdn tratados
por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y duracion de la correspondiente auditoria de la aprobacion de
la gestion presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados
con la aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En e/ marco del
procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comision, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo
estara sujeto a la presentacion de informes en el marco de la informacion financiera y de rendicion de cuentas integrada
a que se refiere el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion

¥ rendimiento».

8Apoderado o apoderada, administrador o administradora Unica, solidaria, mancomunada, etc.
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Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con los fines

expresamente relacionados en los articulos citados.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO XI
DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - PRTR
(DOCUMENTO PREVIA A LA ADJUDICACION)

D/Da R AR LI TR T LA I R TR RN TN oo DNI. NUm. === «++ === == e actuando:

[0 en nombre propio
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Declara bajo su responsabilidad personal y ante el 6rgano de contratacion, en la condicion de contratista/subcontratista,
en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente XX
CEREEEET TR LRRCERRERRRL », manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estandares mas exigentes
en relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para
prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que
proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia circular y evitar
impactos negativos significativos en el medio ambiente10 (<DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en
la ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble
financiacion y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

(Lugar, fechay firma)

9Apoderado o apoderada, administrador o administradora unica, solidaria, mancomunada, etc.

10| Reglamento del MRR establece que ninguna de las medidas de ejecucién de las reformas e inversiones incluidas en el PRTR causara un perjuicio
significativo (DNSH) a los seis objetivos medioambientales definidos en el Reglamento (UE) n.° 2020/852 del Parlamento Europeoy del Consejo, de 18
de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE)
2019/2088, detallados a continuacidn: Mitigacién del cambio climatico; adaptacion al cambio climatico; uso sostenible y proteccién de los recursos
hidricos y marinos; transicidn hacia una economia circular; prevencidn y control de la contaminacién; y proteccidn y recuperacién de la biodiversidad
y los ecosistemas.
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ANEXO XII
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DOCUMENTACION A ENTREGAR POR LA PERSONA CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE LAS OBRAS
(DOCUMENTACION PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO)

Con independencia de la documentacion establecida en el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, la

persona contratista previamente a la recepcién de las obras debera entregar a la Fundacion Publica Centro de Estudios

Andaluces M.P. la siguiente documentacion:
Expediente:
Localidad:

Titulo: Montacargas Ficha técnica de la instalacion del ascensor.

1.Declaracion UE de conformidad.
2.Hoja de Inscripcion en el registro.
3.Impreso de autoliquidacion de tasas.

4.Caratula del Expediente
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