Consejeria de Economia, Hacienda y Fondos Europeos
Consejeria e Industria, Energia y Minas.

Junta de Andalucia Delegacién Territorial en Cadiz

Expediente: CONTR/2024/193398
Contrato de Obras de Reparacion de Patologias en las fachadas del edificio administrativo sito en la calle Fernando el Catdlico, 3 de la
Junta de Andalucia en Cddiz.

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION PARA EL SOMETIMIENTO A LA MESA DE CONTRATACION DEL
INFORME DE JUICIOS DE VALOR PARA SUS CONSIDERACIONES Y APERTURA DEL SOBRE NUMERO 3

En Cadiz, a las 13:00 horas del dia 21 de junio de 2024, se constituye la Mesa de Contratacién de esta Dele-
gacion Territorial, integrada por las siguientes personas:

Presidente:
D. Julio César Fernandez Oncala, Secretario General Provincial de Industria, Energia y Minas, actuando como

presidente en suplencia del D. Fernando José Valverde Cuevas, Secretario General Provincial de Economia,
Hacienda y Fondos Europeos.

Vocales:

- Don Octavio Mesa Ramirez, letrado del Servicio Juridico Provincial de la Junta de Andalucia en Cadiz.

- D. Manuel Alejandro Martinez Rodriguez, Interventor Provincial de la Junta de Andalucia en Cadiz.

- D?. Cristina Corbacho Oliva, Asesora Técnica de la Delegacion Territorial de Economia, Hacienda, Fondos Eu-
ropeosy de Industria, Energfa y Minas en Cadiz.

- D* Marfa Teresa Pascual Buzon, Asesora Técnica de la Delegacion Territorial de Economia, Hacienda, Fondos
Europeosy de Industria, Energia y Minas en Cadiz.

Secretaria:

D?. Ana Gomiz Aragén, Jefa de Seccidn de Gestion Econémica y Administracion General de la Delegacién Te-
rritorial de Economia, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energia y Minas en Cadiz.

Asistencia técnica:

D. José Antonio Casado Mafies, arquitecto técnico de la Delegacién Territorial de Fomento, Articulacién del
Territorio y Vivienda en Cadiz.

ORDEN DEL DIA

Primero. Consideracién por parte de la Mesa de la evaluacién acerca del contenido del sobre nimero 2 tras
propuesta de informe de puntuacion del técnico asistente.
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A

Segundo. Apertura y calificacién de la documentacién del sobre electronico n°3 segln los términos esta-
blecidos en las cldusulas 10.5y 10.6 del PCAP del expediente de licitacién

Tercero. Clasificacion de proposiciones y elevacion de propuesta de adjudicacién, si procede, al érgano de
contratacion.

Constituida legalmente la Mesa de contratacion, a tenor del articulo 6 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero
por el que se establece la organizacion administrativa para la gestion de la contratacion de la Administracion
de la Junta de Andalucia y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homolo-
gados; se abre la sesién por el Presidente y de conformidad con el orden del dia, se constata lo siguiente:

En primer lugar, se deja constancia de que, por problemas técnicos, en la aplicacion "SIREC" no se ha podi-
do indicar que como segunda vocal asiste a esta sesion de la mesa de contratacion Dofia Maria Teresa
Pascual Buzdn, y que se dara traslado al servicio técnico correspondiente para subsanar esta circunstan-
cia. De la misma manera, no se ha podido dejar constancia en SIREC de la asistencia a la mesa del técnico
D. José Antonio Casado Mafies.

A continuacion, se expone lo siguiente:

Primero. Se da cuenta a los asistentes del informe técnico de valoracion de los criterios basados en juicios de
valor, suscrito por el Arquitecto Técnico del Servicio de Rehabilitacidn de la Delegacion de Fomento y Ordena-
cién del Territorio en Cadiz, de fecha 20 de junio de 2024, del siguiente tenor literal:

“Jose Antonio Casado Mafies Arquitecto Técnico del Servicio de Rehabilitacion de la Delegacidn de Fomento y
Ordenacidn del Territorio en Cadiz tras ser convocado a mesa Técnica paso a valorar las programaciones pre-
sentadas :

Siguiendo los criterios de valoracion que aparecen en el Pliego de Clausulas Administrativas particulares se
procede a valorar la documentacion presentada en los sobres n°2 de la ofertas presentadas:

PINTURAS BRETON S. L. ( 0 puntos)
No presenta Programa de trabajos, ni plan de ejecucidn, ni previsiones de accesos y circulaciones.

RETINEO INGENIERIA S. L. 18 puntos

1.1 Plan ejecucién de obras 4 puntos

Presenta cronograma de realizacién de los distintos tramites previo de la obra y trabajos preparatorios hasta el
inicio de la obra

1.2. Programa de trabajo con optimizacién del ambiente acdstico en el edificio de la obra 12 puntos

Presentan un estudio de las maquinas y faenas que superen los 80 dB y programan esos trabajos en horario de
15:30 a 19:30, también presentan planning de la duracién de los distintos trabajos y de los costes
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1.3 Prevision de accesos y circulaciones 2 puntos Presentan estudio de los accesos instalaciones y acopios de
materiales, se proyecta marquesina de proteccion para el acceso de los usuarios del edificio y al garage y que
queden liberada la “puerta de servicio” y el centro de transformacidn.

Los trabajadores de la fachada actuaran siempre desde el exterior por lo que no se producirdn interferencias
con los usuarios del edificio.

“En el extremo opuesto a la entrada principal existe una puerta de servicio; se dispondrdn los ver©cales de tal
manera que la apertura quede liberada.”

Mas que auxiliar es la salida de emergencia ademas de que la apertura quede liberada deberd estar siempre
expedita.

CONSTRUCCIONES FRANCISCO MANZANO S. L. 3 Puntos

1.1 Plan ejecucién de obras 1 puntos

El cronograma es un listado de alguno de los tramites

1.2. Programa de trabajo con optimizacién del ambiente acdstico en el edificio de la obra 0 puntos
No presentan un cronograma de trabajo solo dicen que no van hacer ruido superiores a 80 decibelios
1.3 Prevision de accesos y circulaciones 2 puntos

Previsiones muy breves

Resumen
PINTURAS BRETON S. L. 0 puntos

RETINEO INGENIERIA S. L. 18 puntos
CONSTRUCCIONES FRANCISCO MANZANO S. L. 3 Puntos

8.A. Criterios de adjudicacion ponderables en funcion de un juicio de valor:

1. Programa de los trabajos y coordinacion de la ejecucidn de la obra, con una ponderacién de 0 a 20 puntos:

Se valoraran los siguientes aspectos:

1.1. Plan de ejecucion de obra, con una ponderacion de 0 a 4 puntos.

Se valorara el grado de detalle de la presentacion de un cronograma donde se realice una estimacion de tiem-
pos para las etapas de replanteo de obra, solicitud de licencias y permisos necesarios, recepcion de equipos y
acopio de materiales, ejecucion e implantacion de la obra, accesos y circulaciones de la obra, acometidas y en-
ganches provisionales, instalaciones de equipos, maquinarias y construcciones provisionales... Fijando el inicio,
terminacion y organizacion de las operaciones referidas, asi como su solape con la ejecucion de la obra.

1.2. Programa de trabajo con optimizacién del ambiente acistico en el edificio de la obra de 0 a 12 puntos.

Se valoraran las propuestas que presenten un programa de trabajo donde se priorice la realizacion de las
actividades que impliquen una mayor contaminacion actstica consecuencia de la realizacién de la obra fuera
de la jornada ordinaria del horario matinal entre las 07:30 y las 15:30 de lunes a viernes conforme a la Instruc-
cion 1/2012, de la Secretaria General para la Administracion Publica sobre la aplicacion del Decreto-Ley 1/2012,
de 19 de Junio, en materia de jornada laboral, vacaciones y permisos del personal de la Administracién General
de la Junta de Andalucia.
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« Presenta un cronograma de trabajo con un programa de obra viable donde se plasma que la totalidad de las

actuaciones que generen niveles de ruido superiores a 80 decibelios se realizaran fuera del horario

ESCIIEO. e e 12 PUNTOS.

« Presenta un cronograma de trabajo con un programa de obra viable donde se plasma que la mitad de las ac-

tuaciones que generen niveles de ruido superiores a 60 decibelios se realizaran fuera del horario descrito
vieeee... 6 puntos.

e NO GPOIta €l dOCUMENTO. ... ..o <eeeee.. Opuntos.
Los niveles de decibelios serdn apreciados desde el interior del edificio, desde cualquier puesto de trabajo, con-
forme a las disposiciones establecidas en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de proteccion contra la contamina-
cion acdstica y demds normativa vigente.

1.3 Previsiones de acceso y circulaciones, diagramas, con una ponderacion de 0 a 4 puntos.

Se valorara el grado de detalle de la presentacion de un programa de sequridad de acceso a la obra, sefializa-
cion de la misma y limitacion de acceso a las zonas afectadas; recorridos del personal de obra y del centro de
trabajo, lugares de acopio de materiales y escombros, retirada de estos tltimos, limpieza de la zona de trabajo y
las caracteristicas de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma que han sido previstos, con
especificaciones del diagrama de masas.

en Cadiz a 19 de junio 2024
Jose Antonio Casado Maiies
Arquitecto Tecnico”

Segundo. Se hace constar por el Arquitecto Técnico del Servicio de Rehabilitacién de la Delegacién de Fo-
mento y Ordenacién del Territorio en Cadiz de la existencia de un error material es las puntuaciones plasma-
das para la empresa CONSTRUCCIONES FRANCISCO MANZANO S. L., de manera que

Donde dice

CONSTRUCCIONES FRANCISCO MANZANO S. L. 3 Puntos

1.1 Plan ejecucion de obras 1 puntos

El cronograma es un listado de alguno de los tramites

1.2. Programa de trabajo con optimizacién del ambiente actstico en el edificio de la obra 0 puntos
No presentan un cronograma de trabajo solo dicen que no van hacer ruido superiores a 80 decibelios
1.3 Prevision de accesos y circulaciones 2 puntos

Previsiones muy breves

Debe dice

CONSTRUCCIONES FRANCISCO MANZANO S. L. 3 Puntos
1.1 Plan ejecucién de obras 1 puntos
El cronograma es un listado de alguno de los tramites
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1.2. Programa de trabajo con optimizacion del ambiente acustico en el edificio de la obra 0 puntos
No presentan un cronograma de trabajo solo dicen que no van hacer ruido superiores a 80 decibelios
1.3 Prevision de accesos y circulaciones 1 punto

Previsiones muy breves

Y donde dice,

Resumen
PINTURAS BRETON S. L. 0 puntos

RETINEO INGENIERIA S. L. 18 puntos
CONSTRUCCIONES FRANCISCO MANZANO S. L. 3 Puntos

Debe decir
Resumen

PINTURAS BRETON S. L. 0 puntos
RETINEO INGENIERIA S. L. 18 puntos
CONSTRUCCIONES FRANCISCO MANZANO S. L. 2 Puntos

Tercero. La mesa, por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda en consecuencia, otorgar la siguien-
te puntuacién a las ofertas técnicas ofertadas:

+  RETINEOINGENIERIAS. L. 18 puntos
»  CONSTRUCCIONES FRANCISCO MANZANO S. L. 2 Puntos

No se tiene en cuenta la puntuacién otorgada a PINTURAS BRETON SL (0 puntos) en tanto que quedo exclui-
da por acuerdo de la mesa de contratacion seglin consta en el acta de fecha 19 de junio de 2024.

Cuarto. Se acuerda la exclusién de la licitadora CONSTRUCCIONES FRANCISCO MANZANO S. L., por no supe-
rar el umbral minimo descrito en el apartado 10.6 y Anexo |- apartado 8-c del PCAP de esta licitacién que a
continuacién se reproduce:

“8.C. Umbral minimo de puntuacion necesaria para continuar en el proceso selectivo: Si. Se deberd de haber ob-
tenido un minimo del 50 % de la puntuacién del conjunto de los criterios cualitativos, para continuar en el proce-
so selectivo”

Quinto. Se procede a la apertura de la documentacion del sobre electrénico n°3 seglin los términos estableci-
dos en las clausulas 10.5 y 10.6 del PCAP del expediente de licitacion para la empresa licitadora RETINEO IN-
GENIERIA SL aportado la siguiente documentacién en el sobre 3:
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RETINEO INGENIERIAS. L.

«  AnexoV Modelo de Proposicion Econémica.
«  Anexo Modelo de Proposicién de Mejoras.

Tras las consideraciones anteriores se recoge la oferta econémica de la licitadora admitidas, establecidas en
el Anexo V, deparando el siguiente resultado:

TOTALIVAINC
622.157,28 €

Proposicion Econdmica IVA.
514.179,57 € 107.977,71 €

Empresa licitadora
RETINEO INGENIERIA S.L.

En cuanto a las mejoras, indicadas en el Anexo se recoge el siguiente detalle:

Empresa licitadora
RETINEO INGENIERIAS.L.

Ampliacion del plazo de garantia

20 meses

A continuacion, la Mesa de Contratacion procede a la valoracion de las proposiciones econémicas y las mejo-
ras de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 8 del Anexo | del PCAP aplicable, y que se detallan
a continuacion:

“1. Proposicién econémica (70 puntos):

La maxima puntuacién (70 puntos) la obtendré la oferta econdémica mas baja de las admitidas, y la minima
puntuacién (0 puntos) la obtendré la oferta econémica que coincida con el presupuesto de licitacion. Las
ofertas intermedias tendran la puntuacion que les corresponda de acuerdo con un criterio de proporcionali-
dad lineal entre los valores méximos (méxima puntuacién), y minimos (minima puntuacién) indicados ante-
riormente.

Se aplicara la siguiente férmula para la obtencién de la puntuacién (X) de cada oferta econémica (Of) admiti-
da:

_ Maxx(PL—0Of)
- PL-OMB
siendo,
PL= Presupuesto de Licitacion (en euros)
Max=Puntuaciéon maxima de la proposicién econémica
OMB= Oferta Mas Baja (en euros)
Of= Oferta econdémica de la empresa (en euros)

X

En la proposicién econdmica se entenderan incluidos a todos los efectos los demaés tributos, tasas y canones
de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para la persona adjudi-
cataria, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.
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2. Ampliacién del plazo de garantia (maximo 10 puntos):

Se valorara hasta un méximo de 10 puntos una ampliacion en el plazo de garantia de la obra realizada de

acuerdo a la siguiente cuantificacién:

+ Una ampliacién del plazo de garantia en cuatro meses sera puntuada con 2 puntos.

« Una ampliacién del plazo de garantia en ocho meses serd puntuada con 4 puntos.

« Una ampliacién del plazo de garantia en doce meses sera puntuada con 6 puntos.

« Una ampliacién del plazo de garantia en dieciséis meses sera puntuada con 8 puntos.

+ Una ampliacion del plazo de garantia en veinte meses sera puntuada con 10 puntos.”

Quinto. Clasificacion de proposiciones y elevacién de propuesta de adjudicacién, si procede, al érgano de

contratacion.

En aplicacién de los criterios anteriores, resultan las siguientes puntuaciones

LICITADORA PROP ECONOMICA IVA EXC

PUNTOS

MEJORAS

PUNTOS

TOTAL PUNTOS

RETINEO INGENIERIAS.L.

514.179,57 €

70

20 meses

10

80

Se constata también por la mesa de contratacion que, en aplicacién de los pardmetros establecidos en el
apartado 8 del Anexo | del PCAP aplicable, no existen ofertas que puedan considerarse anormalmente bajas.

De tal manera que corresponde adjudicar a la empresa RETINEO INGENIERIA S.L. la siguiente puntuacién:

LICITADORA: RETINEO INGENIERIA S.L. PUNTOS
Cronograma 4
Programa 12
Previsiones de accesos 2
ANEXO V - Propuesta Econémica 70
Mejoras 10
TOTAL 98 PUNTOS

Por todo lo anterior, la Mesa de contratacién acuerda por unanimidad proponer al érgano de contratacion la
adjudicacion del presente contrato a la empresa licitadora RETINEO INGENIERIAS.L.., con C.I.F. B85867612,
por el importe de 514.179,57 (quinientos catorce mil mil ciento setenta y nueve euros y cincuenta y siete
céntimos) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 107.977,71 euros (ciento siete mil novecien-
tos setenta y nueve euros y setenta y un céntimos), obteniéndose un importe final IVA incluido de 622.157,28
euros (seiscientos veintidés mil ciento cincuentay nueve euros y veintiocho céntimos).
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Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el 6rgano de contratacion, los servicios correspondientes re-

queriran a la mencionada empresa la documentacion previa a la adjudicacién en los términos establecidos
en la clausula 10.7 apartados 1y 2 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Y sin mas asuntos que tratar, se levanta la sesion siendo las 13:25 horas del dia antes resefiado, de lo que

como Secretaria doy fe.

VB
EL PRESIDENTE
Julio César Fernandez Oncala

LA SECRETARIA DE LA MESA
Ana Gémiz Aragdn

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del c6digo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

JULIO CESAR FERNANDEZ ONCALA

FECHA

21/06/2024

VERIFICACION

Pk2jmXFJUFHKZUBVCYUUY6DBN79N7B

PAGINA

8/8

Es copia auténtica de documento electrénico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR

ANA GOMIZ ARAGON

FECHA

21/06/2024

VERIFICACION

Pk2jmLMZBASF3TBWKXBTH3RT78EGM6

PAGINA

8/8

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmLMZBASF3TBWKXBTH3RT78EGM6

