CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL,
JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

Delegacion Territorial en Granada

Junta de Andalucia

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACION' DEL CONTRATO DE
“OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE PARTICIPACION ACTIVA
PARA PERSONAS MAYORES DE ALMUNECAR (GRANADA), SEGUN EL MODELO
DE ATENCION CENTRADO EN LA PERSONA” (CONTR.: 2024/235698)

En la ciudad de Granada, a la fecha de la firma electronica

REUNIDOS

De una parte, D?. MATILDE ORTIZ ARCA, en su calidad de DELEGADA TERRITORIAL DE
INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD EN GRANADA, nombrada por
Decreto 452/2022, de 7 de septiembre, en uso de las facultades que le han sido conferidas por el
Decreto 300/2022, de 30 de agosto, por el que se regula la organizacion territorial provincial de la
Administracion de la Junta de Andalucia, actuando en virtud de la Orden de 3 marzo de 2021, BOJA
nam. 44 de 8 de marzo de 2021, por la que se delegan competencias en materia de contratacion en el
ambito de sus funciones en las personas titulares de los 6rganos directivos periféricos de la
Consejeria, y demas normas administrativas concordantes y de general aplicacion.

De otra parte, D. PEDRO LUIS PRETEL NAVARRO, con D.N.L.***6482**, actuando en nombre y

representaciéon de PEDRO PRETEL S.L., con N.I.F. B18377895, segun poder otorgado ante el
Notario del llustre Colegio de Andalucia, D. Alfonso C. Orantes Rodriguez, mediante escritura de fecha
10 de julio de 1998, bajo el n°® 878 de su protocolo y bastanteado por los servicios juridicos de
Granada con fecha 20 de junio de 2011.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente
contrato.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- El presente expediente fue iniciado por acuerdo de esta Delegacion Territorial de fecha 1
de abril de 2024.

SEGUNDO.- El pliego de clausulas administrativas particulares que rige la presente contratacion ha
sido informados por el Servicio Juridico Provincial de Granada con fecha 14 de marzo de 2024
(Informe n.° GR/2024/72).

TERCERO.- La Intervencion Provincial de Granada de la Junta de Andalucia, con fecha 16 de abril de
2024 fiscaliz6 favorablemente la aprobacion del gasto.

1 Modelo tipo de documento administrativo de formalizacion del contrato informado por la Asesoria Juridica de la Consejeria de
Economia, Hacienda y Fondos Europeos con fecha 04/05/2023 (Informe AJ-CEHFE 92/2023), y recomendado por la Comisior
Constiltiva de Confratacidn PUblica con fecha 4 de julio de 2023. m
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CUARTO.- La aprobacion del gasto y del expediente de contratacion fue realizada el dia 17 de abril
de 2024, por importe de SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO euros con
VEINTICUATRO céntimos de euro (65.675,24 euros), IVA excluido.

QUINTO.-El anuncio de licitacion fue publicado en el Perfil de Contratante de la Delegacion Territorial
de Inclusion Social, Juventud, Familias e Igualdad de Granada de la Plataforma de Contratacion de la
Junta de Andalucia el dia 23 de abril de 2024.

SEXTO.- La adjudicacién del contrato fue efectuada por Resolucion de la Delegacion Territorial de
Inclusién Social, Juventud, Familias e Igualdad en Granada de fecha 18 de junio de 2024, a favor de la
empresa PEDRO PRETEL S.L.

SEPTIMO.- La fiscalizacién previa del compromiso del gasto fue realizada por la Intervencién
Provincial de la Junta de Andalucia en Granada con fecha 5 julio de 2024.

CLAUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- Compromiso de realizacion y objeto

D. PEDRO LUIS PRETEL NAVARRO, en nombre y representacion de PEDRO PRETEL S.L.,
se compromete a la realizacion del contrato de OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL
CENTRO DE PARTICIPACION ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES DE ALMUNECAR

(GRANADA), de acuerdo con el proyecto técnico de obra adjudicado por contrato menor de servicios
a Dofia Patricia Pérez Trigo con nimero colegiado 4376 de fecha 07 de mayo de 2024 Zlo estipulado
en los pliegos de clausulas administrativas particulares (en adelante, PCAP) y prescripciones técnicas
(en adelante, PPT) reguladores de esta contratacion y con la oferta presentada.

Igualmente se compromete a:

a) Adscribir a la ejecucion del presente contrato los medios personales y materiales suficientes para la
realizacion del mismo.

b) Cumplir durante todo el periodo de ejecucion del contrato las normas y condiciones fijadas en el
convenio colectivo de aplicacion.

b) La ejecucion de las variantes y mejoras presentadas en su oferta o proposicion y aceptadas por el
organo de contratacion, y en concreto:

- Reducir el plazo de ejecucion de la obra en 2 meses.
- Ampliacion del plazo de garantia de la obra en 2 afios.

¢) La ejecucién de las condiciones especiales de ejecucion definidas en el Anexo I-apartado 9 del
PCAP, que son:

1. Gestién mas sostenible del agua, haciendo un uso responsable y eficiente del agua.

2 Incluir en el caso de contratos de obras, con mencion expresa de los documentos del proyecto que obligaran a la empresa/persona
contratista en la ejecucion de la obra.
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2. Recogida selectiva y gestion de todo tipo de residuos generados durante la ejecucion de
los trabajos,teniendo especial atencion con los peligrosos, de acuerdo con las prescripciones legales
vigentes, comunicando dicho tramite a la administracién y aportando la documentacion acreditativa.

3. Cumplir los hitos y objetivos del componente concreto del Plan a cuya consecucion
contribuye el presente contrato y los establecidos en el PPT.

4. Cumplir las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital o impedir los
mecanismos establecidos para su control.

5. No causar un dafio significativo al medio ambiente.

6. No estar incursa en conflicto de interés y no actuar, de manera que la misma interfiera en
la correcta ejecucion del contrato.

SEGUNDA.- Precio, revision de precios y régimen de pago

El precio del contrato es de CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE euros con SETENTAY
CUATRO céntimos de euro (57.515,74 euros) al que le corresponde, en concepto de Impuesto sobre
el Valor Afiadido un importe de DOCE MIL SETENTA'Y OCHO euros con TREINTA'Y UN céntimos de
euro (12.078,31 euros), siendo el importe total del contrato, IVA incluido, de SESENTA'Y NUEVE MIL
QUINIENTOS NOVENTA'Y CUATRO euros con CINCO céntimos de euro (69.594,05 euros).

Esta cantidad serd abonada por la Junta de Andalucia, en la forma establecida en la clausula 18 y en
el Anexo l-apartado 12 del PCAP, previa presentacion de la correspondiente factura y recepcion de
conformidad, teniendo en cuenta la siguiente distribucién:

ANUALIDAD | PARTIDA PRESUPUESTARIA

2024 1800181000/G/31R/66200/18 57.515,74 € IMPORTE SIN IVA
MR08220101 2021001070

2024 1800031000/G/31R/66200/18 12.078,31 € IVA
MA08220101 2023000712

Segun lo establecido en el Anexo l-apartado 2 del PCAP, el presente contrato no esté sujeto a revision
de precios.

TERCERA.- Duracion y proérroga
El plazo total de ejecucion del contrato es de 1 mes, iniciandose tras la formalizacion del contrato.

La comprobacién del replanteo tendra lugar dentro del plazo de 30 dias fijado en el Anexo l-apartado
13-E, contados desde la firma del documento administrativo de formalizacion del contrato de obra®.

3

Indicar en el caso de contrato de obra
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CUARTA.- Garantia definitiva

Para la debida efectividad de este contrato, la empresa PEDRO PRETEL S.L. ha constituido por
medios electronicos ante la Caja General de Depdsitos de la Comunidad Auténoma, con fecha de 7 de
junio de 2024, una garantia definitiva por importe de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
euros con SETENTA Y NUEVE céntimos de euro (2.875,79 euros), segin se acredita mediante el
correspondiente resguardo de depdsito n° T001180179161, que queda incorporado como anexo al
mismo, y que respondera de los supuesto contemplados en el articulo 110 de la LCSP.

QUINTA.- Plazo de garantia

El plazo de garantia del contrato es de 3 afios, a contar desde el dia del acto formal de recepcion o
conformidad. Una vez certificada de conformidad la recepcion de la totalidad del objeto contractual y
transcurrido el plazo de garantia estipulado, sin que resultaren responsabilidades, se procedera a la
devolucion de la garantia definitiva.

SEXTA.- Cesion y subcontratacion

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista a un
tercero, de acuerdo con lo establecido en la clausula 16.7 y en el Anexo |-apartado 13 del PCAP.

El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion, de acuerdo con lo
establecido en la clausula 16.8 y en el Anexo Il-apartado 10 del pliego regulador de la presente
contratacion

SEPTIMA.- Modificacién del contrato

El presente contrato puede ser modificado en los supuestos que asi se prevea expresamente en el
Anexo l-apartado 14 del PCAP, en los términos indicados en dicho anexo y en la clausula 20 del PCAP.

OCTAVA.- Cumplimiento del contrato

El contrato se considerard cumplido cuando se haya realizado a satisfaccion de la Administracion la
totalidad de la prestacion, la cual se realizara a riesgo y ventura del contratista con sujecion a lo
establecido en el pliego de clausulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones
técnicas, siguiendo las instrucciones que para su interpretacion dé el 6rgano de contratacion.

En todo caso, su constatacion exigira por parte de la Administracion un acto formal y positivo de
recepcién o conformidad, de acuerdo con lo establecido en el PCAP.

NOVENA.- Penalidades por incumplimiento del contrato

En caso de incumplimiento del contrato se impondran las penalidades previstas en la clausula 17 y en
el Anexo l-apartado 11 del PCAP.
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DECIMA.- Resolucion del contrato

Seran causas de resolucién del contrato las previstas en la LCSP, ademés de la estipulada en la
clausula 26 del PCAP.

Asimismo, tienen la consideracion de obligaciones esenciales a efectos de lo previsto en el articulo
211.1.f) de la LCSP, las siguientes:

a) La demora injustificada en la comprobacion del replanteo.
b) La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

c) La suspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la
Administracion.

d) El desistimiento.

DECIMO PRIMERA.- Consolidacion del personal

A la exticién del contrato, no podra producirse la consolidaciéon del personal que la empresa haya
destinado para la realizacion del objeto del contrato.

DECIMO SEGUNDA.- Confidencialidad y proteccién de datos

El contratista debe respetar el caracter confidencial de la informacién a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato, segun lo establecido en la clausula 12.3 y en el Anexo l-apartado
13 del PCAP y durante el periodo fijado en la misma.

El régimen de proteccion de datos de caracter personal sera el establecido en la clausula 12.3 del
PCAP. Ambas partes asumen el deber de proteger los datos personales de conformidad con la Ley
Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales y su normativa de desarrollo. La empresa contratista (en caso de que el contrato implique la
necesidad de que acceda a datos de caracter personal de cuyo tratamiento sea responsable el 6rgano
de contratacion) tiene la consideracion de encargada del tratamiento, de confomridad con lo dispuesto
en el articulo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 (Reglamento general de proteccion de datos).

DECIMO TERCERA.- Normas aplicables

El presente contrato es de naturaleza administrativa, y se rige en primer término, en cuanto a su
preparacion, adjudicacion, efectos y extincién por:

* LaLey 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

* ElReal Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de Contratos del Sector Publico en lo que no se oponga a la LCSP.

» El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la LCSP.
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» El Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organizaciéon administrativa
para la gestion de la contratacion de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados.

*  Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las normas de derecho privado.

Asimismo, sera de aplicacion la normativa sectorial vigente en cada momento.

DECIMO CUARTA.- Documentacion contractual

Tienen caracter contractual, por orden de prioridad, los pliegos de clausulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas, la oferta completa y el presente contrato, que, salvo caso de
error manifiesto, se utilizar4d para determinar la prevalencia respectiva, en caso de que existan
contradicciones entre los citados documentos.

La suscripcion del presente contrato supone la conformidad del contratista con los pliegos de clausulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas reguladores del mismo.

La persona contratista presta, igualmente, su conformidad al proyecto de obra cuya ejecucion es
objeto del presente contrato, sin perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse de la
comprobacion del replanteo del mismo®.

Asimismo, el contratista se somete a la legislacion de contratos del Sector Pablico.

DECIMO QUINTA.- Jurisdiccién competente

El presente contrato es de naturaleza administrativa, por lo que para cuantos problemas puedan surgir
en el cumplimiento e interpretacion del mismo, las partes se someten a la jurisdiccion Contencioso
Administrativa.

Y para la debida constancia de todo lo convenido se firma electronicamente este documento de
formalizacion de contrato mediante el Sistema de Informacion de relaciones electronicas en materia de
contratacion (SIREC), en cumplimiento de la obligacion legal de utilizacion de medios electronicos
prevista en la LCSP y el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo.

EL ORGANO DE CONTRATACION PEDRO PRETEL S.L.

Fdo.: MATILDE ORTIZ ARCA Fdo.: PEDRO LUIS PRETEL NAVARRO

4 Indicar en el caso de contratos de obras
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ADENDA PARA LOS CONTRATOS FINANCIADOS CON FONDOS PROCEDENTES DEL
MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILIENCIA EN EJECUCION DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR).

1. Régimen juridico aplicable

Ademas de lo indicado en la clausula décimo cuarta del presente contrato, el mismo se regira por la
siguiente normativa:

Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el cual se aprueban medidas urgentes
para la modernizacion de la Administraciéon Pulblica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilizacion
administrativa y racionalizacion de los recursos para el impulso a la recuperacion y resiliencia
en el &mbito de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

Resolucién de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaria, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

Decisién de Ejecucién del Consejo (CID) relativa a la aprobacién de la evaluacion del plan de
recuperacion y resiliencia de Espafia, de 6 de julio de 2021.

Anexo Revisado de la Decision de Ejecucion del Consejo (CID) relativa a la aprobacion de la
evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de Espafia, de 7 de julio de 2021.

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato de la informacién a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal,
Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia.

Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de
interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia.

Acuerdo de la Conferencia Sectorial/l Orden Ministerial correspondiente por el que se
aprueban los criterios de reparto y la distribucion territorial de créditos relativo al componente
concreto.

Y por cuantas normas de desarrollo se aprueben.
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2. Financiacion

El presente contrato se financia totalmente con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia de la Unién Europea — Next GenerationEU — establecido por el Reglamento (UE)
2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un instrumento de
Recuperacién de la Unién Europea para apoyar la recuperacién tras las crisis de la COVID-19, y
regulado segun Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero
de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia.

3. Componente e inversion y compromisos asumidos por la contribucién al
etiquetado verde y digital y por el principio de no causar dano signitificativo al
medioambiente (DNSH)

El contrato se enmarca en el Componente 22. «Economia de los cuidados y refuerzo de las politicas
de igualdad e inclusion social»

Inversion 1: C22.11: “Plan de apoyos y cuidados de larga duracion: desinstitucionalizacion,
equipamientos y tecnologia”

El PRTR incorpora las obligaciones especificas para la inversion en el Componente/Inversion que
deberan cumplirse en la ejecucion del presente contrato:

1.a Obligaciones del componente/inversion por el etiquetado verde y digital:

El contratista tendra que indicar los materiales y demas actuaciones que, en cuanto a dicho
etiquetado, realizara durante la ejecucion material de las obras objeto del contrato. Ademas, el
6rgano contratante podra exigir al contratista informes de seguimiento sobre las actuaciones y
etiqguetado propuestos.

1.b Condiciones que deben cumplir las prestaciones establecidas en la evaluacion de los
aspectos del principio de DNSH (Do no significant harm) con relacion los seis objetivos
medioambientales definidos en el Reglamento (UE) 2020/852, de 18 de junio de 2020:

c22.11
Indique cudles de los siguientes objetivos medioambienta- Si ha seleccionado "No" expli-

les requieren una evaluacié tantiva segiin el principi Si No que los motivos
DNSH de la medida

Mitigacion del cambio climéatico

Adaptacion al cambio climatico

Uso sostenible y proteccién de los recursos hidricos y marinos

Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de resi-
duos

Prevencioén y control de la contaminacion a la atmésfera, el X
agua o el suelo

Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas X

X X X X
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Preguntas

Justificacion Sustantiva

Mitigacion del cambio climético.

¢ Se espera que la medida genere
emisiones importantes de gases de
efecto invernadero?

Esta inversion persigue realizar obras de
rehabilitacion y de construcciéon de nuevas
infraestructuras, en los que se asegurard un
elevado nivel de eficiencia energética y la
aplicacion de criterios de sostenibilidad. De este
modo se mejorard la eficiencia energética
conforme a lo establecido Directiva 2010/31/EU.
Por tanto, esto contribuird a menores consumos
y, por tanto, a unas menores emisiones GEI.

Esta inversion también contempla la compra de
equipamientos tecnoldgicos. Los equipos que se
utilicen cumplirdn con los requisitos relacionados
con el consumo energético establecidos de
acuerdo con la Directiva 2009/125 / EC para
servidores y almacenamiento de datos, o
computadoras y servidores de computadoras o
pantallas electrénicas.

Adaptacién al cambio climatico.

¢ Se espera que la medida dé lugar a
un aumento de los efectos adversos
de las condiciones climéticas actuales
y de las previstas en el futuro, sobre
si misma o en las personas, la
naturaleza o los activos?

Segln el documento “Impactos y riesgos
derivados del cambio climatico en Espafia”
(2020) las amenazas mas importantes para los
elementos construidos en &reas urbanas son el
aumento de las temperaturas y de los episodios
de olas de calor, asi como el incremento de las
precipitaciones  intensas. Las actuaciones
previstas en esta medida mejoran las
condiciones de las edificaciones ante las
amenazas sefialadas, ya que se basan en la
construcciéon y rehabilitacion de equipamientos
energéticamente eficientes preparados para
soportar estas amenazas Ccon CONSUMOS
energéticos més reducidos.

Se realizara una evaluacion del riesgo climatico y
la vulnerabilidad de las instalaciones de
infraestructuras y en su caso, se estableceran las
soluciones de adaptacién adecuadas para cada
caso.

El uso sostenible y la proteccién de los recursos hidricos y mari-

nos

¢ Se espera que la medida sea
perjudicial:

(i) del buen estado o al buen

potencial ecolégico de los masas de
agua, incluidas las aguas superficiales
y subterréneas; o

(i) para el buen estado
medioambiental de las aguas marinas?

Los riesgos de degradacion  ambiental
relacionados con la conservacion de la calidad
del agua y la prevencién del estrés hidrico se
identificaran y abordaran con el objetivo de lograr
un buen estado del agua y un buen potencial
ecoldgico, tal como se define en el articulo 2,
puntos 22 y 23, del Reglamento (UE) 2020 / 852,
de conformidad con la Directiva 2000/60 / CE del
Parlamento Europeo y del Consejo y un plan de
gestion del uso y la proteccién del agua,
desarrollado en virtud de la misma para la masa
0 masas de agua potencialmente afectadas, en
consulta con las partes interesadas pertinentes.

Transicién a una economia circular,
incluidos la prevencioén y el reciclaje
de residuos.

¢ Se espera que la medida

(i) dé lugar a un aumento significativo
de la generacion, incineracién o
eliminacién de residuos, excepto la

Los equipos utilizados cumplirain con los
requisitos de  eficiencia de  materiales
establecidos de acuerdo con la Directiva
2009/125/EC para servidores y almacenamiento
de datos, u ordenadores y servidores de
ordenadores o pantallas electrénicas. Los
equipos no contendrdn las  sustancias
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incineracion de residuos peligrosos
no reciclables; o

(i) genere importantes ineficiencias
en el uso directo o indirecto de
recursos naturales en cualquiera de
las fases de su ciclo de vida, que no
se minimicen con medidas
adecuadas; o

(iii) dé lugar a un perjuicio
significativo y a largo plazo para el
medio ambiente en relacién a la
economia circular ?

restringidas enumeradas en el anexo Il de la
Directiva 2011/65 / UE, excepto cuando los
valores de concentracién en peso en materiales
homogéneos no superen los enumerados en
dicho anexo. Al final de su vida (til, el equipo se
sometera a una preparacion para operaciones de
reutilizacién, recuperacién o reciclaje, o un
tratamiento adecuado, incluida la eliminacién de
todos los fluidos y un tratamiento selectivo de
acuerdo con el Anexo VII de la Directiva
2012/19 / UE.

Al menos el 70% (en peso) de los residuos de
construccién y demolicién no peligrosos (excluido
el material natural mencionado en la categoria 17
05 04 en la Lista europea de residuos
establecida por la Decision 2000/532 / EC)
generados, en las actuaciones previstas en esta
inversion, serd preparado para su reutilizacion,
reciclaje y recuperacion de otros materiales,
incluidas las operaciones de relleno utilizando
residuos para sustituir otros materiales, de
acuerdo con la jerarquia de residuos y el
Protocolo de gestién de residuos de construccién
y demolicion de la UE.

Los operadores limitaran la generacién de
residuos en los procesos relacionados con la
construccién y demolicién, de conformidad con el
Protocolo de gestién de residuos de construccién
y demolicién de la UE y teniendo en cuenta las
mejores técnicas disponibles y utilizando la
demolicién selectiva para permitir la eliminacion y
manipulacién segura de sustancias peligrosas y
facilitar la reutilizaciéon y reciclaje de alta calidad
mediante la eliminacién selectiva de materiales,
utilizando los sistemas de clasificacion
disponibles para residuos de construccion y
demolicion.

Los disefios de los edificios y las técnicas de
construcciéon apoyaran la circularidad en lo
referido a la norma 1SO 20887 para evaluar la
capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los
edificios, como estos estan disefiados para ser
mas eficientes en el uso de los recursos,
adaptables, flexibles y desmontables para
permitir la reutilizacion y el reciclaje.

Los componentes y materiales de construccion
utilizados en el desarrollo de la actividad no
contendrdn amianto ni sustancias altamente
preocupantes identificadas en la lista de
sustancias sujetas a autorizacién que figura en
el anexo XIV del Reglamento (CE) n°
1907/2006.

Se llevaran a cabo las medidas propuestas en el
Protocolo de gestién de residuos de la UE, con el
objeto de limitar la generacién de residuos
durante la construccion.
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En la construccion y rehabilitacion de edificios e
instalaciones, se tendrd en consideracion las
directrices recogidas en la Directiva (UE)
2018/844 relativa a la eficacia energética de los
edificios, de cara a que sean edificios de
consumo de energia casi nulo.

Prevencién y el control de la contaminacion. ¢Se espera que la
medida dé lugar a un aumento significativo de las emisiones con-
taminantes a la atmoésfera, el agua o el suelo?

De igual manera que ocurre con las emisiones
GEIl, no se espera que la medida dé lugar a un
aumento significativo de la emisiones de
contaminantes a la atmésfera, el agua o el suelo.

El caracter general de las actuaciones orientadas
a la sustitucion de sistemas de calefaccion y
refrigeracion basados en energias fésiles por
otras tecnologias cero contaminantes, permitira
una significativa reduccién de las emisiones al
aire y por consiguiente una mejora en la salud
publica.

Ademas, se adoptaran medidas para reducir el
ruido, el polvo y las emisiones contaminantes
durante la fase de obra y se ejecutaran las
actuaciones asociadas a esta medida siempre
cumpliendo la normativa de aplicacién vigente en
cuanto a la posible contaminaciéon de suelos y
agua.

Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

¢Se espera que la medida (i) vaya en gran medida en detrimento
de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas; o
(ii) vaya en detrimento del estado de conservacion de los habitats
y las especies, en particular de aquellos de interés para la Unién?

Se asegurard que las instalaciones de
infraestructuras y los equipos IT no afectaran
negativamente a las buenas condiciones y la
resiliencia de los ecosistemas, tampoco al estado
de conservacion de los habitats y las especies,
en particular los espacios de interés de la Union.
Por ello, cuando sea preceptivo, se realizara la
Evaluacion de Impacto Medioambiental, de
acuerdo con lo establecido en la Directiva
2011/92/EU.

4. Hitos y objetivos

Se establecen los siguientes hitos y objetivos:

» 323: Renovacion o construccion de centros residenciales, no residenciales y de dia para adaptar al
menos 1.995 plazas en Andalucia al nuevo modelo de cuidados de larga duracion.

» 470: Publicacién en el Diario Oficial o en la Plataforma de Contratacién Puablica de la concesién
(gasto comprometido) de al menos 177.841.261,11 euros en Andalucia.

5. Conflicto de intereses, fraude y corrupcion

A este contrato es de aplicacién el «Plan de Medidas Antifraude para la gestion de los Fondos del
Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia de la Comunidad Autbnoma de Andalucia», aprobado por
el Consejo de Gobierno el 27 de abril de 2022, que ha sido adaptado por la Consejeria de Inclusion
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Social, Juventud, Familias e Igualdad por Resolucién de fecha 21/12/2022, siendo actualizada
posteriormente el 20/12/2023.

La persona contratista ha presentado, previamente a la formalizacion del contrato, una Declaracién
de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), quedando la aportacién por parte de los
subcontratistas seleccionados por el contratista, pendiente de remitir antes de la ejecucion de la
obra (ANEXO XVI-B del PCAP)

6.- Obligaciones de informacion

La persona contratista ha presentado, previamente a la formalizacién, declaracion responsable con la
siguiente informacion:

a) NIF del contratista.y, en su caso de los subcontratistas
b) Nombre o Razén Social
c) Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas

d) La informacion relativa al titular real del beneficiario final de los fondos (persona o personas
fisicas que tengan la propiedad o el control en dltimo término del cliente o la persona o
personas fisicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transaccion o actividad).

e) Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de conformidad
con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos personales y garantia
de los derechos digitales.

f) Compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que
pudieran afectar al &mbito objeto de la gestion.

g) Acreditacion de la inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la
AEAT o en el Censo equivalente de la Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar la
actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de
licitacion.

Al Igual que en el punto anterior, queda pendiente de aportar, antes de la ejecucion de la obra, la
siguiente informacion relacionada con los subcontratistas que finalmente realicen parte del objeto
del contrato:

» Declaracion de no estar incursa en incompatibilidad para contratar (ANEXO Vil del PCAP)

» Declaracion de cesion de datos (ANEXO XVII del PCAP)

* Compromiso de ejecucién (ANEXO XVIII del PCAP)

» Certificado de inscripcién en el Registro de Empresas Acreditadas.

» Beneficiario de los fondos MRR (ANEXO XIV del PCAP)
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7.- Medidas de informacion, conservacion y comunicacion

Este contrato esta sujeto a los controles de la Comisién Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el
Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea. Estos 6rganos tienen derecho de acceso a la
informacion del contrato, por lo que el contratista y subcontratista estan obligados a proporcionarla.

Asimismo, se deben cumplir las normas sobre conservacion de la documentacion, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 132 del Reglamento (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de
la Union.

El contratista y subcontratista estan obligados al cumplimiento de los compromisos en materia de
comunicacion, encabezamientos y logos que se contienen en el articulo 9 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

8.- Clausula de modificacion de los contratos

Sin perjuicio de las causas de modificacion previstas en la clausula 20 y el Anexo |-apartado 14 del
PCAP, al estar financiado el contrato con cargo al PRTR, el mismo podra ser modificado como
consecuencia de la orden de la Autoridad Responsable del mecanismo para adoptar medidas
correctoras en materia de DNSH y etiquetado verde y etiquetado digital.

9.- Penalidades

En caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso por el contratista de los compromisos
adquiridos en base a las obligaciones establecidas en este contrato en relacién al PRTR, se podran
imponer al contratista las siguientes penalidades conforme a lo previsto en los articulos 192 a 195 de
la LCSP:

* En relacién con el cumplimiento de los hitos y objetivos: Incumplimiento muy grave por no
facilitar adecuadamente la informacién que le sea requerida para acreditar el cumplimiento
de los HITOS y OBJETIVOS del componente concreto del Plan a cuya consecucion
contribuye el contrato o los establecidos en el PPT.

» Enrelacion con el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde
y digital: Incumplimiento muy grave por no facilitar adecuadamente la informacién relativa a
las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos
establecidos para su control, y para no causar un dafio significativo al medio ambiente.

* En relacion con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicacién del principio
DNSH: «definir penalidad»

* En relacién con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Medidas
Antifraude para la gestién de los Fondos del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la
Comunidad Autonoma de Andalucia: Incumplimiento muy grave por no facilitar

= Financiado por Contrato de Obras CPA Almuriécar 13
T Plan de Recuperacién, i = la Uniéon Europea
W Transformacién y Resiliencia -

NextGenerationEU

MATILDE ORTIZ ARCA 10/07/2024 11:01:22 PAGINA: 13/ 14

PEDRO LUIS PRETEL NAVARRO

VERIFICACION ngZ7MYTQxZjkINDJiZmEzNJESIRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




adecuadamente la informacién que le pudiera ser requerida para verificar la no existencia de
doble financiacién en el perceptor final de los fondos.

En relacién con el cumplimiento de las obligaciones de informacién: Incumplimiento muy
grave por no facilitar adecuadamente los datos exigidos para la identificacién del contratista y
subcontratista, si lo hubiera, por el articulo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021,de 29 de
septiembre, y los datos exigidos para la identificacion del perceptor de los fondos, recogidos
en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.

En relacién con el acceso a la informacion y conservacién de la documentacion:
Incumplimiento muy grave por no facilitar adecuadamente las DACI firmadas por los
subcontratistas.

En relaciébn con el cumplimiento de las obligaciones en materia de comunicacion:
Incumplimiento muy grave por no comunicar de forma inmediata al érgano de contratacion la
incursién sobrevenida en conflicto de interés y no actuar inmediatamente para evitar que la
misma interfiera en la correcta ejecucion del contrato.
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