
 

 

  

 

EXPEDIENTE: CONTR 2024 0000679122 

TITULO: 00239/ISE/2024/AL- OBRAS DE REDISTRIBUCION DE ESPACIOS Y AULA DE NEE EN EL  IES  CARLOSIII DE 

AGUADULCE, ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA). 

OBJETO:  OBRAS DE REDISTRIBUCION DE ESPACIOS, PARA OBTENCION DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS Y AULA 

DE NEE EN EL  IES  CARLOS III DE AGUADULCE, ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA). 

 CENTRO: 04700673 I.E.S. CARLOS III DE AGUADULCE,  ROQUETAS DE MAR  (ALMERIA) 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: ABIERTO SIMPLIFICADO. 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO): 89.942,56 EUROS 

Porcentaje IVA: 21% 

Importe IVA: 18.887,94EUROS 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA: 108.830,50 EUROS 

VALOR ESTIMADO: 98.936,82 EUROS 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

El artículo 2 del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Pública 

Andaluza de Educación, dispone que constituyen los fines generales de la Agencia, como entidad instrumental de 

la Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de la planificación y la dirección de la Consejería 

competente en materia de educación, la gestión de las infraestructuras educativas y servicios complementarios de 

la enseñanza, cuya competencia corresponda a la Comunidad Autónoma, así como la promoción de la oferta de 

plazas del primer ciclo de educación infantil en el ámbito de dicha Comunidad. 

 

Esta Dirección de Obras y Construcciones Educativas propone la presente contratación y que se apruebe el gasto 

para financiar las obligaciones derivadas del presente contrato, conforme a lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

en virtud de las competencias que ostenta la Agencia Pública Andaluza de Educación, a la que se le atribuye como 

objeto llevar a cabo la gestión de las infraestructuras educativas y servicios complementarios de la enseñanza cuya 

competencia corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía y más concretamente, en el artículo 6.1.c de 

sus Estatutos, entre sus funciones se establecen la gestión y la contratación de proyectos y obras de construcción, 

mejora, transformación y adaptación de centros docentes dependientes de la Consejería competente en materia 

de educación.  

 

  

JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA LICITACION 

El contrato a que se refiere el presente expediente tiene por objeto la obra de OBRAS DE REDISTRIBUCIÓN DE 

ESPACIOS Y AULA DE NEE  EN EL IES CARLOS III AGUADULCE, ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) (Cod. Centro: 

004700673). 

Mediante la presente actuación se pretende dar respuesta a la necesidad de la necesidad de redistribución de 

espacios para adecuar un aula en planta baja para NEE, redistribución de vestuarios para obtención de aulas 
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polivalentes, debido a las necesidades de escolarización para el próximo curso escolar 2024/25; El centro contara 

con 465  alumnos para el próximo curso escolar según los datos de D.G. Planificación a fecha 24/06/2024. 

 

Esta actuación tiene su origen en las actuaciones de Escolarización de Verano 2024/25 autorizadas por Resolución 

de la Direccion General de esta Agencia Publica de Fecha 18 de marzo de 2024,  que se encuentra incluida dentro 

de las actuaciones con FINANCIACIÓN PROPIA, POSICIÓN PRESUPUESTARIA G/42D/61010/04, FONDO 01, OBRAS 

EN CENTROS DE SECUNDARIA. 

El proyecto ha sido redactado y suscrito por Roberto Salomao Ortega, en representación de la empresa 

INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS SL, bajo el expediente CONTR 2024  299333 (00102/ISE/2024/AL). 

Se ha establecido un presupuesto de licitación adecuado  para la ejecución de la obra,  conforme a las 

determinaciones del proyecto supervisado, que toma como base el Banco de Precios de la Junta de Andalucía. 

El Proyecto Básico y de Ejecución de OBRAS DE REDISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y AULA DE NEE  EN EL IES CARLOS 

III AGUADULCE, ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) ha sido supervisado por Oficina Técnica de la Gerencia Provincial de 

Almeria, según Informe de supervisión de fecha 01.07.2024, aprobado con fecha 01.07.2024, por el Órgano de 

Contratación y procede ahora la contratación de las obras.  

Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente de contratación de la obra, se procede a 

efectuar el replanteo del mismo tal como se recoge el artículo 236 de la LCSP. Se ha comprobado la viabilidad de 

las obras constando acta de replanteo previo de fecha 01.07.2024. 

 

El valor estimado del contrato se ha determinado tomando el presupuesto de ejecución material de la obra, 

teniendo en cuenta los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, la aplicación de los 

gastos generales y el beneficio industrial. Así mismo se ha incluido el posible desvío en un 10% por excesos de 

medición, todo ello sin incluir el IVA. 

 

PROCEDIMIENTO Y MODELO DE PLIEGO. 

Se propone su tramitación mediante procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO, utilizando una pluralidad de criterios 

basados en el principio de mejor relación calidad-precio según los artículos 131 y 156 de la LCSP. 

Se considera que la obra en licitación no reviste especial complejidad, no siendo necesarias maquinarias ni equipos 

especiales, por lo que se propone la licitación de la obra con criterios de valoración ponderables mediante 

procedimientos automáticos. 

Para el presente expediente se utilizará el MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA 

CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PRESENTACIÓN 

ELECTRÓNICA DE OFERTAS, adaptado a las memorias de separación del Pliego, emitidas por la Dirección de 

Contratación de la Agencia (30/04/2024) y la Dirección de Obras y Construcciones Escolares (06/06/2024) 

informadas por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Agencia, informe PL_138_24. 
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Se establecen como CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, en base a la mejor relación calidad-precio, los siguientes: 

 

1. Mejora de permanencia del jefe de obras. Se oferta la mejora sobre el compromiso de la  adscripción de 

un jefe de obras sin carácter permanente en la obra a carácter permanente. Este criterio se establece en 

base a la mejora de la calidad del objeto del contrato al tratarse de una mayor dedicación del técnico 

responsable de ejecutar la prestación, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones y los 

plazos previstos, así como la mejoría de la seguridad general en el lugar de trabajo.  

 

2. Mejora medioambiental (Jardinería). 

Consistente en destinar un porcentaje ofertado sobre el PEM del proyecto a unidades de jardinería que 

serán definidas en obra por la Agencia. Este criterio se establece como medida medioambiental y social en 

la fase de uso y en la vida útil del edificio objeto del contrato. La incorporación de unidades de jardinería 

adicionales en las obras  tiene como finalidad la generación de entornos verdes que ayuden a reducir la 

isla de calor y propicien ambientes saludables para el usuario del centro educativo y, en general, para la 

población, pudiendo conservarse más allá del final de la vida útil del edificio. La definición de estas 

unidades de jardinería durante la obra corresponderá a la Agencia, quien determinará la forma en que se 

ejecuta el porcentaje ofertado por el contratista.  

 

3. Mejora medioambiental (Material Proximidad y/o Material Ecológico). 

Consistente en adquirir el 10% del importe total de los materiales de la obra a proveedores ubicados a 

una distancia máxima de la misma de 80 km y/o materiales con etiqueta ecológica. Este compromiso se 

realiza sobre un porcentaje respecto del importe total de materiales de la obra, pudiendo computarse con 

un solo material o con la suma de materiales en un porcentaje igual o superior al fijado. Este criterio se 

incorpora como medida medioambiental y social en la fase de construcción de la obra objeto del contrato 

a través del empleo de materiales sostenibles, bien por su fabricación o por medio del transporte en su 

entrega; con él se pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al tiempo que se persigue 

fomentar indirectamente el mercado local. Esta proposición se acreditará con un certificado, firmado por 

el contratista, donde se indique el importe total de los materiales adquiridos, junto al que debe aportarse 

la documentación acreditativa de la adquisición de dichos materiales en la que figure la dirección del 

proveedor. En el caso de adquisición de material con etiqueta ecológica, se aportará un certificado que 

confirme que los materiales cumplen con los requisitos medioambientales, como una Declaración 

Ambiental de Producto que acredite el impacto ambiental del material de construcción, de acuerdo con 

el artículo 127 de la LCSP. 

 

 

REVISIÓN DE PRECIOS, ANUALIDADES. 

 

El sistema de determinación del precio será por precio unitario por unidad de ejecución.  

No procede revisión de precios conforme a lo establecido en la Disposición Final Séptima de la Ley 11/2023, de 8 

de mayo, que modifica los artículos 73 y 103 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, precios para obras 

con una duración inferior a un año. 

Año Importe Partida Presupuestaria 

2024 108.830,50 (IVA incluido) G/42D/61010/04,OBRAS EN CENTROS DE SECUNDARIA, Proyecto 2021000033  
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Fondo 01 

 

Se enmarca este expediente dentro de los contratos de naturaleza administrativa de OBRAS, CÓDIGO CPV: 

45214200-2    Trabajos de construcción de edificios escolares. 

 

 

DIVISIÓN EN LOTES, FASEADO, HITOS. 

 

El objeto de la actuación y los trabajos que conforman la prestación no permiten la división del contrato por lotes, 

al no posibilitar el objeto del contrato la división en unidades funcionales separadas, que pudieran ser ejecutadas 

por una pluralidad de contratistas diferentes, tanto desde el punto de vista técnico como de la organización de los 

trabajos. Se establece esta circunstancia como motivo válido para la no división en lotes en el artículo 99.b de la 

LCSP. 

 

Por las características de la obra NO se plantean HITOS PARCIALES. 

 

Tampoco se determina la ejecución EN FASES 

SEGUROS. 

Para la presente contratación se exigirá que la adjudicataria durante toda la vigencia del contrato, incluido el plazo 

de garantía, tenga una póliza de seguros que deberá reunir las siguientes coberturas:  

Responsabilidad Civil, por los daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como a los daños 

producidos a la Agencia Pública Andaluza de Educación, o al personal dependiente de la misma, que se 

produzcan durante la ejecución y eventualmente a los que se manifiesten hasta la finalización del periodo 

de garantía, con el límite mínimo de siniestro del 20% del importe de adjudicación (sin IVA) y como mínimo 

200.000 €, y una franquicia máxima de 3.000€.  

Seguro Todo Riesgo Construcción, por daños y/o pérdidas materiales que se puedan producir de manera 

accidental o imprevisible durante la ejecución de la obra producidos hasta la finalización del periodo de 

garantía, siendo el beneficiario la Agencia Pública Andaluza de Educación, con una cobertura mínima igual 

al presupuesto de adjudicación y franquicia máxima de 3.000 €. 

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

De acuerdo con el art. 202 de la LCSP, se ha previsto como condición especial de ejecución del contrato de carácter 

social: 

1. Reunión trimestral formativa acerca de los riesgos derivados de la ejecución de la obra contenidos en 

el Plan de Seguridad y Salud, impartida por el adjudicatario a los trabajadores que intervengan en ese 

período. Deberá aportarse cada trimestre o fracción, junto con la certificación correspondiente, un docu-

mento fehaciente emitido por el Servicio de Prevención, donde se acredite que se ha celebrado dicha 

reunión. A esta condición no se le atribuye el carácter de obligación contractual esencial a los efectos 

PEDRO SANCHEZ BENAVENTE 03/07/2024 14:24:07 PÁGINA:  4 / 5

VERIFICACIÓN NJyGw1GI1BO1d0RQ18pWja8xkzc1FA https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



 

 

señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP. El incumplimiento de esta condición especial será tipi-

ficado como infracción grave y se aplicará al contratista la correspondiente penalización. 

 

La ejecución del contrato deberá adecuarse a las prescripciones técnicas adjuntas, derivadas del encargo.  

El presupuesto máximo de licitación, sin incluir el IVA, que deba soportar la Agencia Pública Andaluza de 

Educación, asciende a la cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON 

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (89.942,56 €), a esta cantidad le corresponde un IVA de DIECIOCHO MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (18.887,94 €), por lo que el 

presupuesto máximo de licitación, IVA incluido, asciende a la cantidad de CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (108.830,50 €).  

El plazo de ejecución de la obra, según el Programa de trabajo del proyecto supervisado, es de DOS MESES, a contar 

desde el día siguiente al de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo e Inicio de las obras.  

Atendiendo a lo establecido en el artículo 243.3 de la LCSP, se considera necesario establecer un plazo de garantía 

de, como mínimo, 12 MESES a contar desde la fecha de Recepción de las obras o conformidad del trabajo.  

 

 Se considera que para este contrato no existe documentación aportada por la Agencia a la que otorgar carácter 

confidencial. 

Se consideran adecuados los incumplimientos y las penalizaciones previstas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. Así mismo, se consideran también adecuados, las obligaciones esenciales, en dicho 

PCAP. La reiteración del incumplimiento de las obligaciones esenciales podrá considerarse causa de resolución 

por incumplimiento culpable del contratista. 

La Junta de Andalucía, en cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente sobre facturación electrónica, ha 

creado una Plataforma de Facturación Electrónica en la que los proveedores podrán generar y firmar su factura 

electrónica y al hacerlo, ésta se integrará de manera automática en el Punto General de Entrada de Facturas de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Finalmente, considerando todos los aspectos anteriormente expuestos, se requiere al Órgano de Contratación de 

esta Agencia Pública acuerde la iniciación del expediente de contratación CONTR 2024 0000679122 OBRAS DE 

REDISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y AULA DE NEE  EN EL IES CARLOS III AGUADULCE, ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

(Cod. Centro: 004700673).,  conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

La Unidad proponente del contrato, 

Oficina Técnica de la Gerencia Provincial de Almeria. 
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