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TITULO: “DIRECCION DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
PASARELA PEATONAL EN EL CINTURON VERDE DE CORDOBA, PRIMER TRAMO DE LA FASE III.
T.M CORDOBA”.

Analizada la justificacion presentada por la empresa ABG ARQUITECTURA URBANISMO
REHABILITACION SLP, en relacién a la desviacién de su oferta respecto del valor limite de presuncién
de valores anormales o desproporcionados, esta Direccion entiende que NO queda suficientemente
justificada la baja ofertada por no justificar la valoracion de la oferta o precisar las condiciones de la
misma, en particular en lo que se refiere a:

1. Elahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el método de
construccidn.

La informacion aportada NO es suficiente para justificar el precio final de la oferta. Presenta una
exposicion descrita y detallada sobre el desarrollo del método de trabajo que permite la
optimizacion de los rendimientos con los costes técnicos desglosados por fases y tiempos, asi
como la repercusién de otros costes de uso y funcionamiento y otros obligatorios, sin embargo,
no se ha tenido en cuenta en el cuadro justificativo de repercusion de costes la partida
correspondiente al CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCION, que es parte contractual y objeto del
contrato, el hecho de no incluir el coste de la contratacion de una empresa externa especializada
de control de calidad (laboratorio) no garantiza la prestacion del Servicio completo conforme a
lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En el importe ofertado segiin Anexo V “Modelo de proposicién econémica” la Empresa ABG, se
compromete a ejecutar el contrato en los plazos y con estricta sujecion a los requisitos exigidos en
los pliegos de cldusulas administrativas particulares y técnicas aprobados por el érgano de
contratacion, siendo principalmente: Los servicios de Direccion de Obras sin Coordinacion de
Seguridad y Salud, Coordinacién de Seguridad y Salud y Control de Calidad.

2. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

Las soluciones técnicas adoptadas y la exposicion de las condiciones favorables con los
protocolos establecidos para garantizar el funcionamiento eficaz del servicio son coherentes y
repercuten positivamente en el desarrollo de los trabajos.

3. La innovacién y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos,
prestar los servicios o ejecutar las obras.

La exposicion de las soluciones innovadoras y protocolos asociados en materias de gestion de
residuos, impactos ambientales en obra y experiencia permiten garantizar la resolucién de las
posibles incidencias que pudieran surgir por complejidad y casuistica de la obra, repercutiendo
positivamente en la cuantificacion del ahorro.
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4. Elrespeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
y de subcontratacidn, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan
lo establecido en el articulo 201

Cumple y mejora las condiciones aplicables en materia laboral, asi como mantiene vigente y
actualizado el Plan de Igualdad para el dmbito de la empresa.

5. Indicar, en su caso, aquellas cuestiones relacionadas con la posible obtencién de una ayuda de
Estado

No aporta informacion.

(Documento Fechado y firmado electronicamente)

El Gestor del Contrato. El Jefe de Area de Infraestructuras, Obras Forestales
y Paisajismo.
Fdo.: José Antonio Palma Zurita Fdo.: Ricardo Luis Montero Herranz
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