
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO

Expediente :   CONTR  2023 1140637

TÍtulo :   OBRAS DE DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE POZO ALCÓN (JAÉN) Y MARTÍN DE LA JARA
(SEVILLA)

LOTE I:   OBRA DE ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE POZO
ALCÓN Y DE EJECUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DEL FONTANAR EN EL
MUNICIPIO DE POZO ALCÓN (JAÉN)

 LOTE II:  OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MARTÍN DE LA JARA –  LOS CORRALES
(SEVILLA).

Localidad  de entrega:  Pozo Alcón (Jaén); Martín de la Jara (Sevilla); Los Corrales (Sevilla)

Código NUTS del lugar principal de ejecución:  JAÉN ES616; SEVILLA ES618

Código CPV : 
45231300-8    Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales
45232152-2    Trabajos de construcción de estaciones de bombeo
45232411-6    Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas sucias
45232420-2    Construcción de planta depuradora de aguas residuales
45232421-9    Planta de tratamiento de aguas residuales
45232431-2    Estación de bombeo de aguas residuales
45252100-9    Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas residuales
45252127-4    Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales
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1.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es uno de los principales instrumentos financieros de la
política  de  cohesión  europea.  Su  objetivo  es  contribuir  a  reducir  las  diferencias  entre  los  niveles  de
desarrollo de las regiones europeas y mejorar el nivel de vida en las regiones menos favorecidas. Se presta
especial atención a las regiones que sufren desventajas naturales o demográficas graves y permanentes,
como las  regiones más septentrionales,  que tienen una escasa densidad de población,  y  las  regiones
insulares, transfronterizas y montañosas.
Andalucía  presenta  para  el  periodo  2021-2027  su  Programa  regional,  que  servirá  como  principal
instrumento de planificación de las actuaciones que la Junta de Andalucía (JdA) va a financiar con el apoyo
del FEDER. El presente Programa encuentra su marco general en el Acuerdo de Asociación (AA) de España
2021-2027, que establece las grandes orientaciones estratégicas de la política de cohesión para el periodo
de programación 2021-2027, por lo que le son de aplicación las disposiciones recogidas en el mismo.

En  el  desarrollo  de  los  tipos  de  acción  incluidos  en  el  Objetivo  Específico  (OE)  RSO2.4 Favorecer  la
adaptación al cambio climático y la prevención del riesgo de catástrofes, así como la resiliencia, teniendo
en cuenta los enfoques basados en los ecosistemas, en línea con el AA, se priorizarán actuaciones con
enfoque preventivo, preferentemente a través de soluciones basadas en la naturaleza, en particular  en
medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de riesgos asociados a las sequías y
catástrofes vinculadas al agua, concretamente en la prevención de los daños causados por tormentas,
escorrentías, avenidas, inundaciones, deslizamientos y otros tipos de catástrofes naturales y adversidades
climáticas, sobre el medio natural y urbano, así como sobre instalaciones y equipamientos de uso público
y para la conservación del medio natural, incluyendo las infraestructuras hidráulicas.

Para el seguimiento de la realización de este objetivo, se implementa el indicador de realización  RCO25
Protección frente a las inundaciones en franjas litorales, márgenes de ríos y lagos que se hayan construido
o consolidado recientemente, que marca un hito de 4 km para 2024 y de 92,55 km como objetivo para 2029
y como indicador de resultados el RCR35 Población que se beneficia de las medidas de protección frente a
las inundaciones, que marca un objetivo para el año 2029 de 167.575 habitantes.

La  ejecución  de  las  obras  correspondientes  a  los  proyectos  “OBRA  DE  ADECUACIÓN  DE  LA  ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE POZO ALCÓN Y DE EJECUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y
EDAR DEL FONTANAR EN EL MUNICIPIO DE POZO ALCÓN (JAÉN)” y “OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y
EDAR DE MARTÍN DE LA JARA – LOS CORRALES (SEVILLA)” se engloban en el objetivo específico indicado
anteriormente.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las OBRAS especificadas en cada uno de los lotes que
a continuación se relacionan, conforme a los proyectos de construcción ya redactados.

• LOTE I:   OBRA DE ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE 
POZO ALCÓN Y DE EJECUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DEL FONTANAR EN EL 
MUNICIPIO DE POZO ALCÓN (JAÉN)

El objeto del contrato es dar solución a la actual problemática de depuración del municipio de Pozo Alcón
(Jaén), mediante la adecuación de la EDAR existente en dicho municipio, así como la ejecución de un colector
para la agrupación de las aguas residuales de la pedanía del Fontanar hasta la nueva estación depuradora,
para el tratamiento adecuado de dichas aguas residuales y su posterior vertido al medio receptor, cumpliendo
con la legislación vigente, conforme al proyecto ya redactado ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA
DE AGUAS RESIDUALES DE POZO ALCÓN Y DE EJECUCIÓN DE A AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DEL
FONTANAR EN EL MUNICIPIO DE POZO ALCÓN (JAÉN), A5.323.1164/2111.
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• LOTE II:   OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MARTÍN DE LA JARA – LOS CORRALES
(SEVILLA)

El objeto del contrato es la ejecución de una serie de colectores para la agrupación de las aguas residuales
de los municipios de Martín de la Jara y Los Corrales hasta la estación depuradora,  para el  tratamiento
adecuado  de  dichas  aguas  residuales  y  su  posterior  vertido  al  medio  receptor,  cumpliendo  con  la
legislación vigente, conforme al proyecto ya redactado AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MARTÍN DE LA
JARA – LOS CORRALES (SEVILLA), A5.341.2008/2111.

3. INSUFICIENCIA DE MEDIOS 

No se trata de un contrato de servicios, sino de obra, y esta administración carece de medios propios para
la ejecución del mismo.  Al tratarse de un contrato de obra, se presupone la insuficiencia de medios, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.4 f) LCSP, según el cual en el expediente de contratación
se justificará adecuadamente: "en los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios".

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Importe total (IVA excluido):        8.924.822,49 €
Importe del IVA:                                 1.874.212,72 €
Importe total (IVA incluido):          10.799.035,21 €
Importe desglosado:

LOTE I:  OBRA DE ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE POZO ALCÓN Y
DE EJECUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DEL FONTANAR EN EL MUNICIPIO DE POZO
ALCÓN (JAÉN)

LOTE II: OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MARTÍN DE LA JARA – LOS CORRALES (SEVILLA)

Valor estimado del contrato:  10.709.786,98 €
Lote I:             4.835.604,56  €

   Lote II:         5.874.182,42 €
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Coste Directo 3.194.601,61 €
Coste Indirecto 191.676,10 €

Presupuesto de Ejecución Material 3.386.277,71 €

Gastos Generales 13 % 440.216,10 €

Beneficio Industrial 6 % 203.176,66 €

TOTAL Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA 4.029.670,47 €

IVA 21 % 846.230,80 €

TOTAL Presupuesto Base de Licitación 4.875.901,27 €

Coste Directo 3.917.688,69 €
Coste Indirecto 195.884,43 €

Presupuesto de Ejecución Material 4.113.573,12 €

Gastos Generales 13 % 534.764,51 €

Beneficio Industrial 6 % 246.814,39 €

TOTAL Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA 4.895.152,02 €

IVA 21 % 1.027.981,92 €

TOTAL Presupuesto Base de Licitación 5.923.133,94 €
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El Presupuesto Base de Licitación es adecuado a precios de mercado. Se ha desglosado en costes directos e
indirectos,  presupuesto de ejecución material,  gastos  generales,  beneficio  industrial  e  IVA considerados,
cuyos importes son los indicados en el importe desglosado del presupuesto, según el artículo 100 de la LCSP
y conforme a los proyectos: 

• ADECUACIÓN  DE  LA  ESTACIÓN  DEPURADORA  DE  AGUAS  RESIDUALES  DE  POZO  ALCÓN  Y  DE
EJECUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DEL FONTANAR EN EL MUNICIPIO DE POZO
ALCÓN (JAÉN),  A5.323.1164/2111

• AGRUPACIÓN  DE  VERTIDOS  Y  EDAR  DE  MARTÍN  DE  LA  JARA  -  LOS  CORRALES  (SEVILLA),
A5.341.2008/2111

aprobados con fecha 20 y 22 de noviembre de 2023, respectivamente, después de haber sido supervisados
por  el  Departamento  de  Supervisión  de  Proyectos  de  la  D.G.  de  Infraestructuras  del  Agua  e  informado
positivamente por técnico competente.

Los convenios colectivos tomados como referencia no establecen diferencias salariales entre hombres y
mujeres, por lo que los costes salariales estimados se han tomado siguiendo criterios de igualdad por razón
de género, evitando diferenciación alguna en las retribuciones de hombres y mujeres que pudiera reflejarse
en las ofertas de las empresas licitadoras. 

Para calcular el valor estimado del proyecto, según el artículo 101 del la LCSP, se ha tenido en cuenta, además
de los costes derivados de la aplicación de normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la
ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial además de la
posibilidad que el contrato sea modificado hasta en un 20%. 

El  precio  del  contrato  estará  sujeto  a  la  oferta  de  la  adjudicataria.  Para  cuidar  que  sea  efectivo  al
cumplimiento del contrato se ha calculado el Presupuesto Base de Licitación atendiendo al precio general de
mercado, además de prever la exclusión de aquellas ofertas que, habiendo incurrido en valores anormales o
desproporcionados, el Órgano de Contratación estime que no pueden ser cumplidas, una vez presentada la
correspondiente justificación por parte de la empresa licitadora.

5. FINANCIACIÓN Y ANUALIDADES

Financiación con Fondos Europeos:  Sí
Tipo de Fondo: FEDER 
Porcentaje de Cofinanciación:  85 %

Anualidades (IVA incluido)
  Lote I:   OBRA DE ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE POZO ALCÓN Y 
DE EJECUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DEL FONTANAR EN EL MUNICIPIO DE POZO 
ALCÓN (JAÉN)

Año Importe Partida Presupuestaria
2024 246.667,35 €

1400178141    G/51D/61010/00    A421ED65M3  20240005362025 3.951.318,57 €
2026 677.915,35 €

  Lote II:   OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MARTÍN DE LA JARA – LOS CORRALES (SEVILLA)

Año Importe Partida Presupuestaria
2024 212.366,86 €

1400178141    G/51D/61010/00    A421ED65M3  20240005362025 5.542.365,26 €
2026 168.401,82 €
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6. REVISIÓN DE PRECIOS

En atención al artículo 10 del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, en relación con la revisión de precios en
las futuras contrataciones de obra pública:  “A partir de la entrada en vigor del presente decreto-ley, los
órganos de contratación deberán incluir en los pliegos de contratación de obra pública que se tramiten
por procedimiento abierto, la revisión periódica y predeterminada de precios y la fórmula de revisión que
deba aplicarse con arreglo a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público” (LCSP), 

Conforme a la redacción dada al referido artículo 103.5 LCSP por la Ley 11/2023, de 8 de mayo, procede la
aplicación de la siguiente fórmula: 

Fórmula: n.º 561  
Kt = 0,10·Ct /C0 + 0,05·Et /E0 + 0,02·Pt /P0 + 0,08·Rt /R0 + 0,28·St /S0 + 0,01·Tt /T0 + 0,46

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

Plazo total:   a contar desde el día de la firma del acta de comprobación del replanteo. 
• LOTE I:    VEINTIÚN (21) MESES
• LOTE II:   DIECIOCHO (18) MESES

Plazos parciales: No procede

Posibilidad de prórroga: No

8. LOTES

Cada licitador podrá presentarse a todos los lotes y ser adjudicatario de UNO (1).  El  criterio objetivo
establecido para determinar la adjudicación de los lotes en el  caso de que,  como consecuencia de la
aplicación de los criterios de adjudicación, una misma persona licitadora pueda ser adjudicataria de más
de un lote, será el orden de preferencia establecido por el licitador junto a la proposición económica.

9. SUBCONTRATACIÓN

Según  el  artículo  215.2.e  LCSP,  se  determinan  como  tareas  críticas  y  que  no  pueden  ser  objeto  de
subcontratación, debiendo ser ejecutadas directamente por el Contratista principal, las siguientes:
Tarea crítica 1: proceso de gestión de compras de conducciones y equipamientos hidráulicos
Tarea crítica 2: suministro y montaje de conducciones y equipamientos hidráulicos
Tarea crítica 3: control de la actuación en su conjunto (Know-how o conjunto de conocimientos técnicos y
administrativos que son imprescindibles para llevar a cabo un proceso)
La elección de la tareas críticas indicadas en el párrafo anterior garantizan la responsabilidad en la adquisición
y montaje de los principales suministros, con la calidad exigida y según el plan de obra y los procedimientos
constructivos ofertados, todo ello avalado por la experiencia acumulada por el adjudicatario en la ejecución
de obras similares.

El Contratista principal podrá apoyarse en empresas especializadas para el resto de trabajos (movimiento de
tierras,  topografía,  instalaciones  eléctricas,  etc.)  que actuarán en todo momento bajo  la  supervisión del
adjudicatario y asumiendo éste, en todo caso, toda la autoría y responsabilidad de la ejecución de la obra.

Se  consideran  como  críticos  los  procesos  relacionados  con  los  equipamientos  hidráulicos  que  son  los
elementos fundamentales para el funcionamiento de la infraestructura, su mayor calidad y durabilidad en el
tiempo, para lo que se requiere la ejecución por la empresa principal que garantice la máxima calidad
profesional, con su personal técnico especializado y con su experiencia en instalaciones similares.
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10. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

En el presente expediente se ha elegido como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto,
al tratarse del procedimiento ordinario de adjudicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 131.2
Ley  9/2017  de  Contratos  del  Sector  Público,  y  no  existir  motivo  que  justifique  la  restricción  de  la
concurrencia en atención de la solvencia de las empresas licitadoras y no encontrarse en alguno de los
supuestos  tasados  previstos  por  la  ley  para  que  pudiera  procederse  a  la  tramitación  de  otro  tipo  de
procedimiento, como el procedimiento negociado, el diálogo competitivo o el concurso de proyectos.
En  dicho  procedimiento  se  dará  a  los  licitadores  un  tratamiento  igualitario  y  no  discriminatorio,
ajustándose la actuación al principio de transparencia y proporcionalidad.

11. RÉGIMEN DE GARANTÍAS

Se establece una  garantía definitiva del  5 %  del presupuesto base de licitación (excluido el IVA) para
cada lote

12. REQUISITOS DE SOLVENCIA

Para las empresas españolas se exige clasificación:

  Lote I:  OBRA DE ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE POZO ALCÓN Y 
DE EJECUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DEL FONTANAR EN EL MUNICIPIO DE POZO 
ALCÓN (JAÉN)

Grupo Subgrupo Categoría

K 8 4

  Lote II:  OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE MARTÍN DE LA JARA – LOS CORRALES (SEVILLA)
Grupo Subgrupo Categoría

E 1 4

K 8 4

Las  personas  empresarias  no  españolas  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  acreditarán  su
solvencia económica y financiera por medio del Volumen anual de negocios  de la persona licitadora o
candidata, que referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, en función de las fechas
de  constitución  o  de  inicio  de  actividades  de  la  persona  licitadora  y  de  presentación  de  ofertas,  por
importe mínimo, IVA excluido, de  4.144.803,91 €, para el Lote I, y de 5.874.182,42 €, para el Lote II.
Se estima que la solvencia económica exigida es proporcionada y no excesiva, de manera que no supone
una restricción a la competencia, en cuanto que se encuentra dentro de los parámetros establecidos con
carácter general en el artículo 87 LCSP para los supuestos en los que los pliegos no concreten los criterios y
requisitos mínimos para la acreditación de la solvencia económica 

Asimismo, las personas empresarias no españolas de Estados miembros de la Unión Europea acreditarán
su solvencia técnica mediante una relación de las obras ejecutadas correspondiente al mismo grupo o
subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecución
para las obras más importantes (estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución
de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron
normalmente a buen término). Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año
de mayor ejecución sea igual o superior a 1.934.241,82 €, para el Lote I, y de 2.741.285,13 €, para el Lote
II.

Memoria justificativa Página 7 de 11

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA, AGUA Y 
DESARROLLO RURAL

Dirección General de 
Infraestructuras del Agua

ROBLES LORENTE PAULA - 26019531E ROBLES LORENTE 05/07/2024 09:30:07 PÁGINA:  7 / 11

VERIFICACIÓN NJyGwTZ0Yr2E3TN1Uabr1Wfmt9hydA https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



Se estima que la solvencia técnica exigida es proporcionada y no excesiva, de manera que no supone una
restricción a  la  competencia,  en cuanto que se encuentra dentro de los  parámetros establecidos con
carácter general  en el  artículo 88.3 LCSP (70 por ciento de la anualidad media del contrato),  para los
supuestos en los que los pliegos no concreten los criterios y requisitos mínimos para la acreditación de la
solvencia técnica.
Atendiendo a la complejidad técnica del contrato, es determinante la concreción de los medios personales
o  materiales  necesarios  para  la  ejecución  del  mismo,  por  lo  que  procede  exigir  un  compromiso  de
dedicación de los medios personales suficientes para la ejecución de la obra, de manera que se requiere
que, entre el personal destinado a la ejecución de la obra, se disponga del personal técnico que se relaciona
a continuación, con los requisitos que se indican, y que deberá estar asignado con carácter permanente a la
obra, con la aceptación expresa por parte del técnico responsable del contrato.

Personal técnico asignado con carácter permanente a la obra:

Puesto y (nº de
personas)

Titulación Dedicación Experiencia mínima

Responsable del 
contrato (1)

Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos o Grado
en Ingeniería Civil más 
Máster en Ingeniería de 
Caminos, Canales y 
Puertos

10 % 5 años en OBRAS de infraestructuras 
hidráulicas de saneamiento y depuración 

Jefe de obra (1) Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos o Grado
en Ingeniería Civil , o 
análogos

100 % 3 años en OBRAS de infraestructuras 
hidráulicas de saneamiento y depuración 

Jefe de producción
(1)

Técnico competente, 
como Ingeniero Superior 
o Máster o Ingeniero 
Técnico o Grado en 
Ingeniería Civil, Industrial,
Agraria, Forestal, Minera, 
o análogos

100 % 3 años en OBRAS de infraestructuras 
hidráulicas de saneamiento y depuración 

Encargado de obra 
(1)

- - - 100 % 3 años en OBRAS de infraestructuras 
hidráulicas de saneamiento y depuración 

 Cada uno de los puestos deberá ser ocupado  por una persona física distinta.

 Los años de experiencia exigidos pueden ser de forma alterna o continua

Se ha estimado conveniente exigir una experiencia mínima demostrable al personal asignado con carácter
permanente a  la  obra,  considerando que esta experiencia mínima exigida es  suficiente para la  correcta
ejecución de las obras:
• Experiencia  mínima  de  5  años para  el  Responsable  del  Contrato,  como  máximo  responsable  en  el

desarrollo del contrato. Esta experiencia debe permitir conocer las problemáticas asociadas a proyectos
similares al del objeto del contrato, aportando un punto de vista técnico en la relación Administración –
Contratista y en la necesaria transmisión de información y de criterios de ejecución entre las partes.

• Experiencia mínima de 3 años para el Jefe de Obra, como máximo responsable de la ejecución de los
trabajos del proyecto y de su calidad final. Esta experiencia debe permitir garantizar un bagaje mínimo
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en obras similares que supongan la  resolución de las  dificultades que pudiesen surgir  de una forma
adecuada.

• Experiencia  mínima  de 3  años para  el  Jefe  de  Producción,  en  dependencia  del  Jefe  de  Obra.  Esta
experiencia debe permitir garantizar la ejecución de los trabajos según la programación de obras y con la
calidad exigida.

• Experiencia mínima de 3 años para el Encargado de Obra que, dependiente del Jefe de Producción. Esta
experiencia debe permitir acompañar técnicamente a éste, con un buen conocimiento y experiencia en
trabajos similares, aportando el suficiente criterio técnico y rigor para lograr que la obra terminada cumpla
las condiciones y requisitos definidos en el proyecto constructivo. 

Los años de experiencia pueden ser alternos o continuados, y no se considera necesario establecer un límite
temporal respecto a los años en los que se adquirió la experiencia (que se hayan realizado los trabajos en un
número determinado de años),  ya  que en ese  caso se  entiende que se  podría  estar  estableciendo una
limitación no justificada a la concurrencia, más atendiendo a las dificultades que en los recientes años de
crisis económica se han producido para la realización del tipo de trabajos objeto del contrato.

13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del presente contrato se realiza utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base
a la mejor relación calidad-precio, que se evaluará con arreglo a los criterios económicos y cualitativos que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Los  criterios  de adjudicación establecidos  en el  pliego tratan de obtener  una obra de gran calidad que
respondan lo mejor posible a las necesidades planteadas, por lo que los criterios cumplen con la obligación
legal establecida en el artículo 145.2 LCSP.

Criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor 

La calidad de la oferta se valorará en función de:

1. La memoria, en la que se realizará un análisis del proyecto, de las circunstancias específicas y
condicionantes existentes para la ejecución de las obras y del emplazamiento e implantación de
instalaciones, la adecuación de los medios personales propuestos, así como las necesidades de
acopios, suministros e  instalaciones de producción.

2. La programación de las obras, teniendo en cuenta las actividades a planificar, los coeficientes
de seguridad adoptados, la justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos, los
recursos asignados, la cronología de las actuaciones y las previsiones de tiempos y costes.

Criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas 

Se  establece  como  criterio  de  adjudicación  ponderable  de  forma  automática  el  correspondiente  a  la
valoración  de  la  proposición  económica,  que  trata  de  valorar  las  ofertas  económicas  teniendo  como
referencia el precio real de mercado, entendiendo que dicho precio de mercado se ajusta más a la media de
las ofertas presentadas.

La fórmula de valoración de la oferta económica tiene dos objetivos: por un lado, trata de corregir las bajas
excesivas respecto a los precios de mercado y, por otro, prima desde el punto de vista económico, aquellas
ofertas que se encuentran más ajustadas al valor de mercado, intentando obtener la mejor relación calidad
precio. 

Por ello se establece el rango de ofertas que se entienden ajustadas a precio de mercado como aquellas que
se encuentran entre la oferta más económica admitida y un Presupuesto de referencia, este último se
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obtiene  sumando  al  presupuesto  medio  de  los  ofertados  por  los  licitadores  un  séptimo  del  valor  que
representa la diferencia entre este presupuesto medio y el presupuesto de licitación:

Pref = Pmed + (PL – Pmed) / 7

En  cuanto  a  los  parámetros  objetivos  para  considerar  una  oferta  anormalmente  baja se  establece  un
criterio económico para aquellas ofertas que se entienden fuera de precio de mercado, ponderando aquellas
ofertas económicas que se desvían sustancialmente de este valor en función de la desviación estándar de las
ofertas presentadas.

En el PCAP que rige la licitación se utilizan una pluralidad de criterios de adjudicación, por lo que se han de
establecer los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere
anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto. En el presente supuesto, la totalidad de los criterios
de adjudicación distintos a los de valoración de la oferta económica determinan la calidad de la proposición,
pero no se traducen en un mayor coste en la ejecución de la prestación, es decir, se valora el análisis que haga
la empresa licitadora de la metodología, experiencia y dedicación del personal, soluciones constructivas y
programación de las obras, pero estos estudios que integran la proposición no suponen un mayor coste en su
implementación que pudiera hacerla incurrir en temeridad. Distinto sería que en el PCAP se valoraran mejoras
que incrementaran el coste de la prestación a ejecutar y que, en consecuencia, pudieran suponer que la oferta
adoleciera de anormalidad por no poder cumplirse por el importe económico ofertado.

Por lo tanto, en el presente expediente, si se contempla la oferta en su conjunto, como exige el artículo 149.2
LCSP, apartado b), y se concluye que los parámetros objetivos que se pueden establecer para determinar la
anormalidad  de  la  misma  deben  seguir  un  criterio  económico,  lo  que  se  consigue  con  los  parámetros
establecidos en el apartado 8 del Anexo I del PCAP.

14. COMITÉ DE EXPERTOS U ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO

No se contempla comité de expertos u organismo especializado.

15. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

• Reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
La  condición  especial  en  relación  con  la  ejecución  del  contrato  se  refiere  a  consideraciones  de  tipo
medioambiental,  con  la  finalidad  de  reducir  las  emisiones  de  Gases  de  Efecto  Invernadero  (GEI),
contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece el artículo 53 de la Ley 8/2018, de 8 de
octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en
Andalucía.
En concreto, se establece la reducción de las emisiones de GEI en un 3% al final de la duración del Contrato,
para lo cual el adjudicatario calculará la Huella de Carbono (HdC) de Organización de alcance 1 + 2 al inicio y al
final de la duración del contrato. Esta HdC mide la totalidad de GEI emitidos por efecto directo o indirecto
provenientes del desarrollo de la actividad de dicha organización.

El cálculo se realizará con los datos de emisiones de GEI correspondientes al consumo de combustibles fósiles
en  instalaciones  fijas  y  derivados  de  desplazamientos  en  vehículos  y  al  de  emisiones  fugitivas  de  gases
fluorados  de  equipos  de  refrigeración  y/o  climatización  (Alcance  1)  y  al  correspondiente  al  consumo  de
electricidad en edificios y al de vehículos eléctricos y/o híbridos enchufables (Alcance 2).

Solo  se  considerarán  las  emisiones  asociadas  a  los  medios  asignados  al  Contrato,  por  lo  que  si  unas
instalaciones  y/o  vehículos  son  compartidos  para  la  ejecución  de  otros  contratos,  para  el  cálculo  de  la
reducción de la HdC, solo se tendrá en cuenta el porcentaje que afecte al Contrato objeto de este pliego, el cual
se determinará en función del importe del contrato respecto al importe global de contratos ejecutados durante
el período de tiempo en el que se realice la medición de emisiones.
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El resultado de la Huella de Carbono se expresará en t CO2. El periodo considerado para el cálculo de las
emisiones de GEI comenzará con inicio del contrato y finalizará con la fecha de terminación del mismo. El
contratista presentará, en el plazo de treinta días contados desde la formalización del contrato, el cálculo de la
Huella de Carbono estimada según el Plan de trabajo y los medios ofertados para la ejecución de la actuación.
Concluida  la  ejecución  del  contrato,  el  contratista  aportará  a  la  persona  responsable  del  Contrato  o  al
Director/a de Obra el cálculo real de la HdC de la actuación concluida, debiendo justificarse la reducción al
menos del 3 % de emisiones de GEI a la finalización del mismo.

Se trata de una condición vinculada al objeto del contrato en cuanto que no consiste en una medida de
carácter  organizativo de la  empresa,  sino que interviene en el  proceso de ejecución de las  prestaciones
concretas objeto del contrato, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 145.6 LCSP. Asimismo, se trata de una
condición no discriminatoria, al solicitar al adjudicatario un valor porcentual de reducción de las emisiones de
GEI al final del contrato, respecto a las calculadas para la realización de la actuación, y no un valor absoluto, lo
que podría ser, comparativamente, excesivo o insuficiente según qué empresa.

Sevilla, <documento firmado electrónicamente>

LA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍA DEL AGUA

Fdo.: PAULA ROBLES LORENTE
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