Consejeria de Desarrollo Educativo y
Formacién Profesional

Junta de Andalucia Agencia Publica Andaluza de

MEMORIA JUSTIFICATIVA

EXPEDIENTE: 00349/ISE/2024/MA CONTR 2024 907585

OBJETO: MEJORA CERRAMIENTO DEL CENTRO (I.E.S. MARIA ZAMBRANO DE TORRE DEL MAR,
VELEZ MALAGA (29011552)

LOCALIDAD: Torre del Mar, Vélez Malaga

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: Abierto simplificado ordinario

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVANO INCLUIDO): 113.099,45 €

PORCENTAJE IVA: 21%

IMPORTE IVA: 23.750,88 €

PRESUPUESTO DE LICITACION CON IVA: 136.850,33 €

VALOR ESTIMADO: 124.409,40 €

El articulo 2 del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la
Agencia PUblica Andaluza de Educacidn, dispone que constituyen los fines generales de la Agencia,
como entidad instrumental de la Administracion de la Junta de Andalucia, en el marco de la
planificacion y la direccion de la Consejeria competente en materia de educacion, la gestion de las
infraestructuras educativas y servicios complementarios de la ensefianza, cuya competencia
corresponda a la Comunidad Auténoma, asi como la promocién de la oferta de plazas del primer
ciclo de educacién infantil en el ambito de dicha Comunidad.

Esta Unidad, propone la presente contratacion, y que se apruebe el gasto para financiar las
obligaciones derivadas del presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 116 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en virtud de las competencias que ostenta la Agencia
Publica Andaluza de Educacién, a la que se le atribuye como objeto llevar a cabo la gestidn de las
infraestructuras educativas y servicios complementarios de la ensefianza cuya competencia
corresponde a la Comunidad Auténoma de Andalucia y mas concretamente, en el articulo 6.1.c de
sus Estatutos, entre sus funciones se establecen la gestidn y la contratacion de proyectos y obras
de construccién, mejora, transformacion y adaptacion de centros docentes dependientes de la
Consejeria competente en materia de educacidn.

JUSTIFICACION Y OBJETO DE LA LICITACION

El contrato a que se refiere el presente expediente tiene por objeto la obra de MEJORA
CERRAMIENTO DEL CENTRO (I.E.S. MARIA ZAMBRANO DE TORRE DEL MAR, VELEZ MALAGA
(29011552)

Mediante la presente actuacion se quiere dar respuesta a la siguiente necesidad:

DESCRIPCION:
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La parte del cerramiento de parcela donde se ubican las incidencias mas importantes se
encuentra en la linde con la calle Cuesta del Visillo, en la zona de las pistas deportivas. El
cerramiento en cuestion esta compuesto por base de bloques de hormigdn de entre 75-140 cms de
altura, escalonado siguiendo las pendientes de la calle, y parte superior metélica de 175cms de
altura, formada por malla soportada por perfiles de acero, que ha sido suplementada con paneles
de chapa de acero. El tramo, de 45 metros aprox. de longitud, se ubica entre el portén de acceso de
vehiculos y una jardinera de fabrica de ladrillo paralela al vallado, y presenta desplome hacia el
interior de la parcela y numerosas fisuras. Hay algunos pinos en el interior del recinto escolar,
cercanos a esta zona, cuyas raices pueden estar afectando al vallado. El resto del cerramiento de
parcela del centro, que en total suma mas de 500 metros de longitud, presenta algunas fisuras y
leves desplomes en otros tramos distintos al descrito anteriormente en la exposicion.

PROPUESTA DE ACTUACION:

En base a lo anterior, esta previsto incluir en esta actuacion la sustitucién del cerramiento de
parcela de 45 metros aprox. antes descrito que sufre desplome, y la mejora y consolidacion en el
resto del vallado del centro incluyendo sustituciones parciales en los tramos que lo necesiten, tras
el analisis exhaustivo por parte del redactor del proyecto.

En base a lo anterior, esta previsto incluir en esta actuacion la sustitucién del cerramiento de
parcela de 45 metros aprox. antes descrito que sufre desplome, y la mejora y consolidacién en el
resto del vallado del centro incluyendo sustituciones parciales en los tramos que lo necesiten, tras
el analisis exhaustivo por parte del redactor del proyecto.

ACTUACION INCLUIDA EN URGENCIAS TECNICAS 2023
El proyecto ha sido redactado por el Arquitecto EDUARDO DURO ALMAZAN

Se ha establecido un presupuesto de licitacién adecuado para la ejecucion de la obra, conforme a
las determinaciones del proyecto aprobado.

A tenor de la cuantia del contrato, se propone su tramitacion mediante procedimiento Abierto
simplificado segun lo establecido en el articulo 159 apart. 1 al 5 LCSP.

Se establecen como Unicos criterios de adjudicacion los recogidos en el Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares propuesto anteriormente.

Por tanto, para la contratacién de la obra de referencia se utilizara el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares para la Contratacion de Obras, mediante procedimiento abierto
simplificado segln lo establecido en el articulo 159 de la LCSP, sobre un modelo de pliego
recomendado por la Comisidn Consultiva de Contratacidn Plblica en sesidn celebrada el dia 16 de
diciembre de 2021, el cual fue informado por la Asesoria Juridica de la entonces Consejeria de
Hacienda y Financiacion Europea con fecha de 15 de diciembre de 2021 (n° de informe: AJ-CHFE
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2021/184). Actualizado en marzo de 2024, en virtud de la autorizacion conferida por la Comision
Consultiva de Contratacion Publica a su Presidencia para adaptar los modelos de pliegos
recomendados y publicados a las conclusiones alcanzadas en la sesion celebrada el dia 14 de
marzo de 2024.

Se enmarca este expediente dentro de los contratos de naturaleza administrativa de OBRAS,
CODIGO CPV: 45214200-2 Trabajos de construccion de edificios escolares.

El Proyecto ha sido supervisado favorablemente, segin Informe de supervisién de fecha
25/07/2024 y aprobado con fecha 26/07/2024, por el Organo de Contratacién y por lo que procede
la contratacion de las obras.

Aprobado el proyecto y previamente a la tramitacion del expediente de contratacion de la obra, se
procede a efectuar el replanteo del mismo tal como se recoge el articulo 236 de la LCSP. Se ha
comprobado la viabilidad de las obras constando acta de replanteo previo de fecha 26/07/2024

El articulo 76.2 de la LCSP, atribuye a los drganos de contratacion la facultad de exigir a los
licitadores que se comprometan a adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello. Dada la naturaleza de la actuacion, la Unidad Proponente
considera suficiente como requisitos que la empresa dispone de un jefe de obra/encargado con:

e Experiencia: haber sido jefe de obra, en una obra de edificacion de similares
caracteristicas, entendiéndose como tal, obras de edificacion cuyo importe sean al menos, del
50 % del presupuesto de licitacion (IVA no incluido).

e  Sin caracter permanente en la obra.

La ejecucion del contrato debera adecuarse a las prescripciones técnicas adjuntas, derivadas del
encargo.

El presupuesto maximo de licitacion, sin incluir el IVA, que deba soportar la Agencia Publica
Andaluza de Educacion, asciende a la cantidad de 113.099,45 euros (CIENTO TRECE MIL NOVENTA
Y NUEVE EUROS CON 45 CENTIMOS), a esta cantidad le corresponde un IVA de 23.750,88 euros
(VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROSS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS), por lo
que el presupuesto maximo de licitacidn, IVA incluido, asciende a la cantidad de 136.850,33 euros
(CIENTO TREINTAY SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTAY TRES CENTIMOS).

El plazo de ejecucién de la obra, es de 2 Mes, a contar desde el dia siguiente al de la fecha del Acta
de Comprobacién del Replanteo e Inicio de las obras.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 103 de la LCSP, no procede la revision de precios.

Atendiendo a lo establecido en el articulo 243.3 de la LCSP, el plazo de garantia sera de un afio, a
contar desde la fecha de Recepcidn de las obras o conformidad del trabajo.

Se exigird a los licitadores la acreditacién de la solvencia econémica y financiera, y técnica o
profesional que se establezca en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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Para la presente contratacion se exigira que la adjudicataria durante toda la vigencia del
contrato, incluido el plazo de garantia, tenga una péliza de seguros que debera reunir las

siguientes coberturas:

Seguro Todo Riesgo Construccion, por dafios y/o pérdidas materiales que se puedan
producir de manera accidental o imprevisible durante la ejecucion de la obra producidos
hasta la finalizacion del periodo de garantia, siendo el beneficiario la Agencia Publica
Andaluza de Educacion, con una cobertura minima igual al presupuesto de adjudicacion y

franquicia maxima de 3.000 €.

Responsabilidad Civil, por los dafos a terceros, tanto a personas como a cosas, asi como a
los dafios producidos a la Agencia Publica Andaluza de Educacion, o al personal
dependiente de la misma, que se produzcan durante la ejecucion y eventualmente a los que
se manifiesten hasta la finalizacion del periodo de garantia, con el limite minimo de siniestro
del 20% del importe de adjudicacion (sin IVA) y como minimo 200.000 €, y una franquicia

maxima de 3.000€.

Division en lotes: El objeto de la actuacién y los trabajos que conforman la prestacién no
permiten la divisidén del contrato por lotes, al no posibilitar el objeto del contrato la division en
unidades funcionales separadas, que pudieran ser ejecutadas por una pluralidad de contratistas
diferentes, tanto desde el punto de vista técnico como de la organizacion de los trabajos. Se
establece esta circunstancia como motivo valido para la no division en lotes en el articulo 99.b de
la LCSP.

Para este contrato no existe documentacién aportada por la Agencia a la que otorgar caracter
confidencial.

Se consideran adecuados los incumplimientos y las penalizaciones previstos en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares. Asi mismo, se consideran también adecuados, las
obligaciones esenciales, sus incumplimientos y penalizaciones previstas en dicho PCAP. La
reiteracion del incumplimiento de las obligaciones esenciales podra considerarse causa de
resolucion por incumplimiento culpable del contratista.
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Teniendo en cuenta todo lo que se ha expuesto anteriormente, se propone la utilizacién del PCAP
tipo, recomendado por la Comisién Consultiva de Contratacién Publica en sesién celebrada el dia
16 de diciembre de 2021, el cual fue informado por la Asesoria Juridica de la entonces Consejeria
de Hacienda y Financiacién Europea con fecha de 15 de diciembre de 2021 (n° de informe: AJ-
CHFE 2021/184). Actualizado en marzo de 2024, en virtud de la autorizacion conferida por la
Comisién Consultiva de Contratacion Publica a su Presidencia para adaptar los modelos de pliegos
recomendados y publicados a las conclusiones alcanzadas en la sesion celebrada el dia 14 de
marzo de 2024., ya que la presente licitacién se adecla en todos sus extremos al contenido del
citado PCAP.

La Junta de Andalucia, en cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente sobre facturacion
electrénica, ha creado una Plataforma de Facturacion Electronica en la que los proveedores
podran generary firmar su factura electrénica y al hacerlo, ésta se integrara de manera automatica
en el Punto General de Entrada de Facturas de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

El disefio (tipografias, composicion, colores, etc.) del cartel de obra debera ajustarse a las
indicaciones recogidas en el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucia:

https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/comun
icacionsocial/identidad-corporat-JdA.html

En lo que se refiere a los soportes y materiales, sigue vigente el anterior Manual de Sefializacion
Corporativa:

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Manual Senaliz Corporat JdA.pdf

En cualquier caso, la empresa adjudicataria debera enviar una propuesta del cartel a la APAE para
su revision y aprobacion previa.

La placa definitiva es de obligatoria colocacion en las actuaciones con cofinanciacion de la Unidn
Europea, ya sean FEDER o REACT. Se instalara, una vez finalizada la obra, en un lugar visible a la
entrada del edificio, preferiblemente a cubierto (en vestibulo, porche o similar) para una mayor
proteccion de la misma.

El disefio (tipografias, composicion, colores, etc.) de la placa debera respetar lo establecido en el
Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucia:

https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/co
municacion-social/identidad-corporat-JdA.html

En lo que se refiere a los soportes y materiales, sigue vigente el anterior Manual de Sefializacion
Corporativa:

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Manual Senaliz Corporat JdA.pdf
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En cualquier caso, las placas deberan ser de material permanente (se recomienda metacrilato) y el
tamafio minimo sera el equivalente a un A3.

En cualquier caso, la empresa adjudicataria debera enviar una propuesta de placa definitiva a la
APAE para su revisiony aprobacion previa.

Finalmente, considerando todos los aspectos anteriormente expuestos, se requiere al Organo de
Contratacién acuerde la iniciacion del expediente de contratacion MEJORA CERRAMIENTO DEL
CENTRO (I.E.S. MARIA ZAMBRANO DE TORRE DEL MAR, VELEZMALAGA (29011552) , conforme a lo
dispuesto en el articulo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La Unidad proponente del contrato

ADMINISTRADOR TECNICO
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