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1 DATOS DEL EXPEDIENTE 

 
Número de expediente: PAAM 164/2024. 

Procedimiento de adjudicación: PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

Plazo de ejecución: 24 meses. 

2 LOTES PUBLICADOS 
 
 

 
Lote 1 

Hospitales-Obras de primer establecimiento, reforma, reparación, 
restauración, rehabilitación, conservación y demolición en edificios, parcelas e 
instalaciones en HUJRJ (Huelva) 

 
HUJRJ 

 
Lote 2 

Hospitales-Obras de primer establecimiento, reforma, reparación, 
restauración, rehabilitación, conservación y demolición en edificios, parcelas e 
instalaciones en HIE (Huelva) 

 
HIE 

 
Lote 3 

Hospitales-Obras de primer establecimiento, reforma, reparación, 
restauración, rehabilitación, conservación y demolición en edificios, parcelas e 
instalaciones en AGSNH (Huelva) 

 
AGSNH 

 
Lote 4 

Hospitales-Obras de primer establecimiento, reforma, reparación, 
restauración, rehabilitación, conservación y demolición en edificios, parcelas e 
instalaciones en DSHC-CC (Huelva) 

 
DSHC-CC 

 
Lote 5 

Hospitales-Obras de primer establecimiento, reforma, reparación, 
restauración, rehabilitación, conservación y demolición en edificios, parcelas e 
instalaciones en CTTC (Huelva) 

 
CTTC 

Lote 6 Obras de conservación y mantenimiento-Obras generales de conservación de 
Edificios e Instalaciones en HUJRJ (Huelva) 

HUJRJ 

Lote 7 Obras de conservación y mantenimiento-Obras generales de conservación de 
Edificios e Instalaciones en HIE (Huelva) 

HIE 

Lote 8 Obras de conservación y mantenimiento-Obras generales de conservación de 
Edificios e Instalaciones AGSNH 

AGSNH 

Lote 9 Obras de conservación y mantenimiento-Obras generales de conservación de 
Edificios e Instalaciones DSHC-CC 

DSHC-CC 

Lote 10 Obras de conservación y mantenimiento-Obras generales de conservación de 
Edificios e Instalaciones CTTC (Huelva) 

CTTC 
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3 LICITADORES PRESENTADOS Y LOTES A LOS QUE SE PRESENTAN 
 
 

Licitador Denominación Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 Lote 7 Lote 8 Lote 9 Lote 10 
1Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U. X X  X X X X X X X X 
2ASIME, S.A        X X  

3CONSTRUCCIONES RASCON SLU X  X  X X X X  X X 

4 
CONSTRUCCIONES SANCHEZ 
DOMINGUEZ SANDO SAU X X X 

 
X X X X 

 
X 

5EDISUR OBRAS Y ESTRUCTURAS SL     X  X X X X 

6 
GESTION DE VIVIENDAS VERA CRUZ, 
S.L X X X X X X X X X X 

7IMESAPI SA X X X X       

8PLAZA SISTEMAS SL X X X X X      

 
9 

UTE PRODESUR CONSTRUCCION Y 
PROYECTOS, S.L. MULCONSA 
EDIFICACIÓN Y CIVIL, S.L 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

     

 

10 

UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS 
SOCIEDAD ANONIMA INSTALACIONES 
Y MANTENIMIENTO DE GESTIONES 
ENERGETICAS SA 

 

X 

 

X 

   

X 

 

X 

 

X 

   

X 

X= Presenta oferta 
 

4 CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA LA MEMORIA TÉCNICA 

 
Para la valoración de este criterio, la persona licitadora deberá presentar una Memoria Técnica de 
planificación y ejecución de obras que permita realizar el análisis de los aspectos que se indican en la 
cláusula 7.4 del PCAP, relativos a este criterio de adjudicación. 

 
Esta Memoria estará estructurada en los dos apartados que se citan a continuación: 

 
Apartado 1: Descripción detallada de la estructura, procedimientos, equipo humano y 

organización del área de producción y administrativa que la Empresa pone a 
disposición del órgano de contratación para afrontar las actuaciones que se le 
encomienden, que permita dar adecuada respuesta a los aspectos que se enumeran y 
relacionan para este subcriterio de adjudicación no automático en la cláusula 7.4 del 
PCAP. Este apartado no excederá de 50 páginas formato A4 a una cara o 25 páginas a 
doble cara; tipo de letra mínimo: Arial 11; interlineado de párrafo sencillo y deberán 
estar numeradas. 

Apartado 2: Memoria de ejecución de obra en el ámbito hospitalario, conforme a la 
actuación tipo, dando respuesta a los aspectos que se enumeran y relacionan para los 
subcriterios de adjudicación no automáticos 2 en la cláusula 7.4 de este Pliego. Este 
apartado no excederá de 50 páginas formato A4 a una cara o 25 hojas a doble cara; tipo 
de letra mínimo: Arial 11; interlineado de párrafo sencillo y numeradas. 
Adicionalmente, se podrán aportar catálogos e información comercial. No serán 
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valoradas las ofertas que excedan de dicho límite. 

En caso de que la Comisión Técnica lo considere oportuno, se requerirá a las empresas licitadoras la 
presentación de la documentación técnica adicional necesaria. 

 
4.1 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR (DE 0 A 20 

PUNTOS) 

Se han establecido criterios de carácter no automático que valoran aspectos relacionados con las 
características técnicas de las obras, logísticas, calidad, seguridad y que garanticen la actividad 
asistencial y administrativa, así como para proporcionar a los profesionales del Sistema Nacional de 
Salud los bienes necesarios para que los Centros sanitarios de la provincia de Huelva puedan seguir 
prestando la asistencia sanitaria que tiene encomendada, todo ello bajo parámetros de calidad y 
seguridad para el paciente. 

 
Serán baremadas de acuerdo con los criterios que a continuación se expresan previa aportación de la 
documentación que se indica respecto a este criterio en la cláusula 6.4.1. del PCAP. 

 
4.1.1 MEMORIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS (HASTA 20 PUNTOS) 

4.1.1.1 SUBCRITERIO 1 (HASTA 15 PUNTOS) 

Se valorará el alcance y contenido de los conceptos desarrollados en la documentación técnica 
Apartado 1 -incluida en el sobre 2-, teniendo en cuenta la coherencia técnica y racionalidad de las 
previsiones consideradas y grado de conocimiento del proyecto: Estructura, procedimientos, equipo 
humano y organización del área de producción y administrativa que la Empresa pone a disposición del 
órgano de contratación para afrontar las actuaciones que se le encomienden, que permita dar 
adecuada respuesta a los siguientes aspectos: 

 
4.1.1.1.1 CALIDAD 

Control de la calidad de en la ejecución de las obras. 

 
4.1.1.1.2 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL) 

Seguridad y salud: Gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa. Gestión de la 
prevención de riesgos laborales en las obras. Gestión en situaciones de emergencia (plan 
autoprotección). Se valorará que la empresa cuente en su plantilla con Técnico Superior en Riesgos 
Laborales. 

 
4.1.1.1.3 RECURSOS 

Estructura de recursos humanos. Presencia en Centros Sanitarios o Áreas de actuación, incorporación 
en su gestión de recursos humanos de criterios de integración laboral de colectivos con riesgo de 
exclusión, así como de igualdad de género en la plantilla y programa de integración de personas en 
riesgo de exclusión. 
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Estructura de recursos materiales y medios técnicos. 

 
Compromisos para garantizar los tiempos de respuesta en las obras. 

 
4.1.1.1.4 ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Organización del trabajo para la ejecución de obras. Distribución por turnos. 

Compromisos para minimizar el impacto en la actividad de los centros. 

Seguimiento los trabajos de ejecución de obra. 

 
Métodos para mejorar la comunicación entre los distintos agentes de la obra (Promotor, Dirección de 
obra, Coordinación de Seguridad y Salud, Contratas, Subcontratas, personal sanitario). 

 
La asignación de puntos se realizará tras valoración comparativa de las distintas ofertas presentadas en 
función de los aspectos y pautas de valoración señaladas. 

 
4.1.1.2 SUBCRITERIO 2 (HASTA 5 PUNTOS) 

Se valorará el alcance y contenido de los conceptos desarrollados en la documentación técnica 
Apartado 2 -incluida en el sobre 2-, ejecución de obra en el ámbito sanitario, conforme a la actuación 
que dé respuesta a los aspectos descritos en el anterior apartado 1 y a los siguientes aspectos. 

 
4.1.1.2.1 PROPUESTA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

Propuesta de sistemas constructivos y materiales beneficiosos para el desarrollo de obras en centros 
hospitalarios, exponiendo beneficios potenciales cuantitativos y cualitativos, disponibilidad de 
materiales reciclados o potencialmente reciclables finalizada su vida útil. Se valorará el porcentaje de 
contenido reciclado/reciclable. 

 
4.1.1.2.2 MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 

Métodos de construcción para aumentar el comportamiento de las edificaciones en: durabilidad, 
seguridad, estanqueidad y accesibilidad; la continuidad del servicio y la fiabilidad de las 
comunicaciones; la confortabilidad de las estancias y la interacción con el medio ambiente. Se valorará 
las soluciones constructivas que contribuyan a mejorar la eficiencia energética de los 
edificios/instalaciones y la solución que permita disponer de edificios pasivos (*). 

 
(*) Definimos un edificio pasivo como aquel que es capaz de refrigerarse y calentarse con una baja 
demanda energética, de manera que las necesidades de calefacción y refrigeración puedan aportarse 
mediante un sistema de ventilación. 
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La asignación de puntos se realizará tras valoración comparativa de las distintas ofertas presentadas en 
función de los aspectos y pautas de valoración señaladas. 

 
4.1.2 UMBRAL MÍNIMO EXIGIBLE 

Se establece un límite mínimo técnico de las ofertas, que garantice las necesidades que se plantean en 
este expediente. 

 
Se establece un umbral mínimo de 10 puntos sobre la puntuación total de la oferta técnica OBTENIDA 
CONFORME A LA VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS, por debajo del cual las ofertas no 
pasarán a la siguiente fase de valoración, con objeto de garantizar la adecuada calidad técnica del 
suministro y poder así dar una respuesta de calidad al mismo. 

 
5 VALORACIONES OBTENIDAS 

 
5.1 LICITADOR: ASIME S.A. 

 
5.1.1 SUBCRITERIO 1 

 
Calidad 

Para el Control de Calidad Interno en la ejecución de las obras se basan en los 
Procedimientos de la ISO 9001:2015 en la cual ASIME SA está certificada. 

Todas las modificaciones se recogerán en la lista “Control de cambios del Proyecto” del 
procedimiento interno “DISEÑO Y DESARROLLO”. 

Con objeto de realizar un correcto control sobre la ejecución y desarrollo de la obra, 
ASIME ha puesto en marcha los siguientes mecanismos: 

- El Encargado de la obra lleva un “RC-03.03 Cuaderno diario” en el que se registran los 
eventos sucedidos cada día, así como las incidencias. También lleva un control del 
personal en obra a través del “RC-03.04 Parte de Mano de Obra”. 

- El Encargado y/o el jefe de obra realiza las operaciones descritas en el “RC-03.05 
Programa de Puntos de Inspección (PPI)” y registra los resultados en ese mismo 
formato a modo de fichas de inspección. 

- Los jefes de obra realizan mensualmente las certificaciones de obra en las que se 
reflejan los trabajos realizados (capítulos de obra, mediciones y precio unitario). 

PRL 

Para la gestión de la prevención de riesgos laborales, ASIME SA tiene contratado el 
servicio de prevención ajeno con la empresa Valora Prevención. 
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Para la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en las obras, ASIME SA 
desarrollará e implantará en obra un Plan de Seguridad y Salud que será conforme a 
siguientes criterios basados en la ISO 45001, en la cual ASIME SA está certificada. 

ASIME SA, se acogerá el Plan de emergencia del Centro donde se realice la obra. 
 

A su vez, ASIME, S.A. ha creado el procedimiento interno ASI-PG-SGI-16 para la Gestión 
en situaciones de emergencia (Plan de autoprotección). 

Recursos 

Presenta una relación de maquinaria y medios materiales, agrupados en las nueve 
líneas de trabajo definidas en el PPT, de los cuales se dispondrá para la ejecución de las 
obras objeto de la licitación. 

ASIME, S.A., garantizará su capacidad de respuesta para atender a las necesidades de 
los centros sanitarios donde la Propiedad solicite su intervención. 

Organización y seguimiento 

Para el seguimiento del contrato en las obras en su fase de ejecución, ASIME, S.A. 
propone distinguir (SE) seguimiento económico y (ST) seguimiento técnico. 

En lo que respecta al seguimiento económico (SSE), ASIME S.A. realizará el análisis 
económico del contrato mediante programas: Presto, SAGE, Office, AutoCAD, ERP 
Navision. 

ST Seguimiento técnico: ASIME S.A. implantará un sistema propio de planificación. 

Como mejora a (SSE) Seguimiento económico ASIME, S.A., propone un control 
presupuestario que se enviará siguiendo directrices del PPT, en función de la 
complejidad, mensualmente, donde dispondrá de información de gasto del contrato 
por: LOTE, Centro de Salud, Por líneas de actuación, Por partidas. 

Establece hojas de verificación durante la ejecución de la obra y tras la finalización de la 
misma. 

Una vez entregadas las obras, ASIME S.A. establece el período de garantía determinado 
en los pliegos. En este plazo, los defectos que se detecten por parte de la GAAP serán 
gestionados. 

5.1.1.1 PUNTUACIÓN, 12 PUNTOS 

De acuerdo con la descripción facilitada de los diferentes conceptos incluidos en este subcriterio la 
puntuación signada es de 12 puntos. 
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5.1.2 SUBCRITERIO 2 

Establece condicionantes genéricos para mejorar el confort de las estancias, tales como Planificación 
funcional, Ambiente terapéutico, Dimensiones de los espacios o equipamiento necesario. 

 
5.1.2.1 PUNTUACIÓN, 3 PUNTOS 

De acuerdo con la descripción facilitada de los diferentes conceptos incluidos en este subcriterio la 
puntuación signada es de 3 puntos. 

 
5.1.3 PUNTUACIÓN TOTAL: 15 PUNTOS 

5.2 LICITADOR: CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMÍNGUEZ SANDO S.A.U. 
 

5.2.1 SUBCRITERIO 1 
 

Calidad 

Establece que SANDO posee un Sistema de Calidad certificado conforme a la norma ISO 
9001:2015, con vigencia hasta el 29 de junio de 2026. 

Para garantizar la calidad de los trabajos, hacen referencia a procedimientos internos, 
tales como Manual de Compras, Control de ejecución de la Obra o Seguimiento y 
medición de procesos de construcción y sus productos. 

Indica el listado de procedimientos internos y documentos establecidos por SANDO. 

Adjunta carta de compromiso de empresas acreditadas para el control de calidad 
(ELABORA y SERGEYCO). 

PRL 

Tiene implantado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
acuerdo a la Normativa Norma ISO 45.001:2018. 

SANDO dispone de Servicio de Prevención Propio Mancomunado, asumiendo las 
disciplinas técnicas preventivas: Seguridad en el trabajo, Ergonomía y Psicología 
Aplicada, y teniendo la disciplina de Medicina del Trabajo concertada e Higiene 
Industrial (Evaluaciones específicas de ruido, Evaluación específica de iluminación, 
Evaluación específica de ambiente térmico y otras actividades puntuales) con un 
Servicio de Prevención Ajeno (QUIRONPREVENCIÓN). 

También dispone de asociación a Mutua de Accidentes de trabajo y Enfermedades 
profesionales MUTUA UNIVERSAL. 

Recursos 

Dice contar con oficinas y almacén en Cartaya (Huelva). 
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Adicionalmente, ha previsto contar con Asistencias Técnicas externas en los siguientes 
campos: Ingeniería especialista en Instalaciones (INGHO FM), Laboratorio externo 
homologado para Control de Calidad (ELABORA / SERGEYCO) y una asistencia técnica 
específica para la implementación de la metodología BIM en la ejecución de las obras. 
(GRANT THORNTON). 

Adjunta el organigrama de obra, indicando para cada trabajador su experiencia en años 
así como la dedicación del mismo a la ejecución de las obras (parcial o total). 

Presentan tabla en la que exponen los medios materiales (maquinaria) a adscribir al 
contrato con especificación de los que son en propiedad y los que serán alquilados a 
empresas locales. 

Actualmente,SANDOtiene acuerdos comerciales con empresas de alquiler de 
maquinaria de la zona, comoREMSAyAXOR. 

Todos los suministradores son evaluados en base a los criterios CERTIFICADOS POR 
AENOR y forman parte de la BASE DE DATOS DE SUMINISTRADORES que se mantiene en 
todo momento actualizada. 

Especifican los proveedores previstos para las distintas obras del Acuerdo Marco, 
haciendo distinción entre los dedicados a materiales para la arquitectura y para las 
instalaciones. 

Comentan que para la ejecución de esta obrano tienen previstas subcontrataciones, 
pero en caso de que sea necesario, no superará el20%según el PCAP. Adjuntan una 
relación de los trabajos o actividades y una serie de empresas propuestas. 

Organización y seguimiento 

Distinguen entre las actividades programadas y las incidencias de carácter urgente, 
proponiendo para cada una los plazos y formas de actuación correspondientes. 

Para el mejor seguimiento, control y posterior trazabilidad de los trabajos realizados se 
adjunta propuesta de HOJAS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES EN ZONA DE 
OBRAS. 

Proponen plan de contingencia en caso de que se presenten imprevistos que generen 
retrasos en los plazos de ejecución de las distintas fases. 

5.2.1.1 PUNTUACIÓN, 13 PUNTOS 

De acuerdo con la descripción facilitada de los diferentes conceptos incluidos en este subcriterio la 
puntuación signada es de 13 puntos. 
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5.2.2 SUBCRITERIO 2 

Como ejemplo de actuación, proponen reforma integral y acondicionamiento de una planta de un 
Hospital. 

 
Realizan descripción de las instalaciones de fontanería y saneamiento, ventilación y climatización, 
electricidad, gas, etc. 

 
Plantean itinerarios distintos para los vehículos de obra y peatones, y establecen ubicación del 
Campamento de obras. 

 
Presentan cronograma con todas las actividades que se van a desarrollar. 

Comentan la documentación necesaria para la legalización de las instalaciones. 

Antes del inicio de la obra, SANDO elaborará un PLAN DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCIÓN (PEA). 

 
Indican soluciones específicas para disponer de edificios pasivos, tales como Aislamiento térmico 
óptimo, diseño del edificio según los factores bioclimáticos, o empleo de energías renovables. 

 
5.2.2.1 PUNTUACIÓN, 4 PUNTOS 

De acuerdo con la descripción facilitada de los diferentes conceptos incluidos en este subcriterio la 
puntuación signada es de 4 puntos. 

 
5.2.3 PUNTUACIÓN TOTAL: 17 PUNTOS 

5.3 LICITADOR: EDISUR OBRAS Y ESTRUCTURAS S.L. 
 

5.3.1 SUBCRITERIO 1 
 
 

Calidad 

Establece de forma genérica los aspectos esenciales en los que se fundamenta el 
control de calidad durante el desarrollo de la obra, tales como inspección de 
materiales, supervisión de la ejecución, o elaboración de informes de calidad, pero no 
presenta acreditaciones. 

PRL 

Ofrece su plan genérico para cualquier obra y se compromete a la adhesión a los 
planes de los Centros de Salud, como, según indican, ya han hecho en las distintas 
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obras que han realizado en los diferentes Centros de Salud adscritos al distrito sanitario 
de Huelva Costa y Campiña, pero no especifican cuáles. 

Indica de forma genérica aspectos relativos a la PRL, pero no especifican si tienen 
servicio de prevención propio ni ajeno (ni por tanto certificado). 

Recursos 

Indica estructura de recursos humanos genérica, sin aportar información específica de 
su plantilla, de igual forma que hace sobre recursos materiales y medios técnicos 

Organización y seguimiento 

Establecen Planificación inicial, programación del proyecto, pero todo de forma muy 
genérica. 

5.3.1.1 PUNTUACIÓN, 8 PUNTOS 

De acuerdo con la descripción facilitada de los diferentes conceptos incluidos en este subcriterio la 
puntuación signada es de 8 puntos. 

 
5.3.2 SUBCRITERIO 2 

Indican los beneficios cualitativos y cuantitativos que proporcionan la utilización de determinados 
materiales constructivos, tales como materiales prefabricados, paneles sándwich o suelos de vinilo. 

 
5.3.2.1 PUNTUACIÓN, 2 PUNTOS 

De acuerdo con la descripción facilitada de los diferentes conceptos incluidos en este subcriterio la 
puntuación signada es de 2 puntos. 

 
5.3.3 PUNTUACIÓN TOTAL: 10 PUNTOS 

5.4 LICITADOR: UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANÓNIMA INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO DE GESTIONES ENERGETICAS S.A. 

5.4.1 SUBCRITERIO 1 

El licitador presenta una memoria que cumple con todos los requisitos establecidos: número máximo 
de páginas, tamaño mínimo de la tipografía, interlineado, formato A4 y numeración adecuada. 

 
Calidad 

El documento detalla un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC), de la UTE, que 
incluye la organización del personal responsable, metodología de revisión del 
proyecto, control de documentación, control de proveedores y subcontratistas, control 
de compras, instrucciones técnicas de ejecución y medidas para garantizar la calidad 
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de materiales y medios. La UTE presenta certificados ISO-9001, cada una en el ámbito 
de su especialidad. 

PRL 

La empresa cuenta con un Servicio de Prevención Propio que cubre Seguridad en el 
Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología, bajo la dirección de la 
Dirección de Prevención y está certificada según la Norma ISO 45001:2018. 

Designa a un Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, para gestionar la 
seguridad en las obras. 

Incluye la formación de un equipo de emergencia, simulacros y la disposición de 
medios materiales para actuar en situaciones de emergencia. 

Recursos 

El documento detalla una organización clara, con roles clave como Jefe de Obra y 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. La empresa implementa políticas 
de igualdad de género e integración laboral de colectivos en riesgo de exclusión, 
destacando su compromiso con la inclusión social. 

El documento sugiere que la empresa dispone de materiales y medios técnicos 
adecuados para garantizar la calidad y eficiencia en la ejecución de las obras, con 
compromisos claros para asegurar tiempos de respuesta rápidos. 

Organización y seguimiento 

El documento describe una planificación detallada del trabajo incluyendo la 
distribución por turnos para garantizar la continuidad de las obras con el menor 
impacto posible en el entorno hospitalario. 

El seguimiento de los trabajos se realiza mediante inspecciones regulares y la 
documentación detallada del progreso de las obras. Para mejorar la comunicación 
entre los distintos agentes involucrados en la obra, se establecen reuniones periódicas 
y se utiliza un sistema de documentación compartida (implementación de software 
colaborativo de gestión de proyectos), que permite mantener a todos los actores 
informados y alineados con el progreso de la obra. 

5.4.1.1 PUNTUACIÓN, 13,5 PUNTOS 

De acuerdo con la descripción facilitada de los diferentes conceptos incluidos en este subcriterio la 
puntuación signada es de 13,5 puntos. 

 
5.4.2 SUBCRITERIO 2 

El documento describe sistemas constructivos diseñados para ser eficientes y adecuados para el 
entorno hospitalario. Se proponen materiales cuya procedencia puede ser del reciclado y reciclables. 
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El documento subraya la importancia de utilizar materiales y sistemas constructivos que ofrezcan alta 
durabilidad y seguridad. 

 
En cuanto a la accesibilidad, el documento menciona que las soluciones constructivas están diseñadas 
para cumplir con las normativas de accesibilidad, garantizando que las instalaciones sean fácilmente 
accesibles para todos. 

 
Proponen soluciones constructivas que aumentan la eficiencia energética y aseguran la continuidad 
del servicio y la confortabilidad de las estancias. 

 
Las soluciones presentadas incluyen medidas para disponer de edificios pasivos, que se refrigeran y 
calientan con una baja demanda energética mediante sistemas de ventilación eficientes. 

 
5.4.2.1 PUNTUACIÓN, 3,5 PUNTOS 

De acuerdo con la descripción facilitada de los diferentes conceptos incluidos en este subcriterio la 
puntuación signada es de 3,5 puntos. 

 
5.4.3 PUNTUACIÓN TOTAL: 17 PUNTOS 

5.5 LICITADOR: PLAZA SISTEMAS S.L. 
 

5.5.1 SUBCRITERIO 1 

El licitador presenta una memoria que cumple con todos los requisitos establecidos: número máximo 
de páginas, tamaño mínimo de la tipografía, interlineado, formato A4 y numeración adecuada. 

 
Calidad 

La empresa presenta un plan integral de calidad que incluye desde la planificación 
inicial hasta la entrega final de la obra. Utiliza un sistema de calidad certificado por 
ISO-9001, asegurando altos estándares en materiales, procedimientos y 
documentación. Su enfoque se extiende a la gestión medioambiental y la seguridad y 
salud laboral. 

PRL 

La empresa detalla su organización preventiva, que incluye tanto un servicio de 
prevención ajeno como expertos propios, y describe las funciones de cada nivel 
jerárquico en la prevención de riesgos laborales. Se incluye un plan de seguridad y 
salud específico para las obras, considerando la particularidad de cada proyecto. La 
empresa también aborda la gestión de emergencias y la capacitación continua de su 
personal en primeros auxilios y emergencias. 

Recursos 
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El documento presenta una estructura organizativa bien definida, que incluye tanto la 
estructura actual de la empresa como la propuesta para este proyecto específico. 
Además, se detalla la disponibilidad de recursos materiales y técnicos, junto con un 
compromiso para garantizar los tiempos de respuesta en las obras. 

No se observan menciones específicas a la integración laboral de colectivos en riesgo de 
exclusión o igualdad de género en la plantilla 

Organización y seguimiento 

La empresa describe su organización del trabajo, incluyendo la distribución por turnos, 
los procedimientos para minimizar el impacto en la actividad de los centros, y los 
métodos para mejorar la comunicación entre los distintos agentes de la obra. 

Se presentan procedimientos detallados para el seguimiento de los trabajos de 
ejecución, con un enfoque en la comunicación y coordinación efectiva entre todos los 
agentes implicados. 

5.5.1.1 PUNTUACIÓN, 13 PUNTOS 

De acuerdo con la descripción facilitada de los diferentes conceptos incluidos en este subcriterio la 
puntuación signada es de 13 puntos. 

 
5.5.2 SUBCRITERIO 2 

La empresa presenta propuestas innovadoras y beneficiosas para el ámbito hospitalario, utilizando 
materiales reciclados y reciclables, y métodos que mejoran la durabilidad, seguridad, estanqueidad y 
accesibilidad de las edificaciones. 

 
Se destacan estrategias para garantizar la durabilidad de los sistemas a través de la estandarización de 
marcas y modelos de equipos, lo que facilita su mantenimiento y asegura un funcionamiento seguro a 
largo plazo. 

 
Se mencionan métodos específicos para asegurar la estanqueidad en áreas sensibles, como el sellado 
efectivo en sistemas de climatización y ventilación para evitar la contaminación del aire en quirófanos 
y otras áreas críticas. 

 
Se hace referencia a la facilidad de acceso y mantenimiento de los sistemas instalados. 

 
Proponen soluciones constructivas que aumentan la eficiencia energética y aseguran la continuidad 
del servicio, la confortabilidad de las estancias y la mejora de la interacción con el medio ambiente. No 
se encuentra referencia directa al concepto de edificio pasivo definido en el PPT. 
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5.5.2.1 PUNTUACIÓN, 3 PUNTOS 

De acuerdo con la descripción facilitada de los diferentes conceptos incluidos en este subcriterio la 
puntuación signada es de 3 puntos. 

 
5.5.3 PUNTUACIÓN TOTAL: 16 PUNTOS 

5.6 LICITADOR: UTE PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.L. MULCONSA EDIFICACIÓN Y 
CIVIL, S.L. 

5.6.1 SUBCRITERIO 1 

Presenta una adecuada descripción de este subcriterio desglosado según los puntos de análisis del 
mismo, con la siguiente valoración: 

 
Calidad 

Basa su descripción en el seguimiento de la ISO 9001:2008 perteneciente a una de las 
empresas pertenecientes a la UTE, cuyo certificado de acreditación presentado esta 
caducado desde 15/04/2024. Describe de forma genérica el sistema de calidad 
indicando la necesidad de implantar el Plan de Control de Calidad, además de una 
auditoría interna. Describe de manera adecuada la necesidad de establecer un PPI Plan 
de Puntos de Inspección como elemento fundamental del Plan de Control; Relaciona 
tablas con los datos de este PPI de las actuaciones más habituales en la ejecución de 
obras, y detalla la necesidad de planificar el control mediante ensayos facilitando una 
tabla con los aspectos de control, criterios de muestreo y normativa técnica aplicable 
para los materiales y ejecuciones más representativas. Detalla el plan de auditoría 
interna de las obras y sus procedimientos. Por último, define la organización existente 
dentro de la empresa dedicada al Control de Calidad facilitando organigrama y 
definiendo las funciones de cada uno de los integrantes. 

PRL 

Define sistema interno de PRL de la empresa. Detallando de forma adecuada la 
realización y existencia de procedimiento internos de PRL realizados por Servicio de 
Prevención Ajeno y el departamento de sistema integrado de gestión, relacionando una 
serie una serie de procedimiento internos más relevantes para la ejecución de las obras 
y su descripción pormenorizada. Describe las gestiones y pasos dentro de 
determinados procedimientos PRL. Describe las instalaciones auxiliares incluidas en 
PRL. Describe la gestión en situaciones de emergencia identificando los riesgos y 
asignando los recursos técnicos y humanos para hacer frente a los mismos, así como 
las funciones de los responsables. 

Recursos 

Presenta compromiso 1 Jefe de Obra con plena dedicación con experiencia superior a 5 
años y perfil de Arquitecto Técnico o Ingeniero de la edificación. Por otro lado, se 
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aporta el organigrama de personal asignado a cada contrato basado, así como las 
funciones de cada uno de ellos, aportando CV de las personas que forman parte del 
equipo de trabajo. 

Recursos materiales y medios técnicos 

A nivel de recursos técnicos presenta una relación de maquinaria y equipos 
disponibles. Además, se presentan varios compromisos firmados para garantizar 
acciones que aseguren el tiempo de respuestas en obras. 

Organización y seguimiento 

Describe la organización de los trabajos a turno y la gestión prevista por parte de la 
empresa. Realiza una clasificación de las obras en función del polvo generado y las 
medidas preventivas a tomar al respecto. Aporta varios compromisos firmados en 
caminados a minimizar el impacto de la actividad de obras en los centros. Define líneas 
generales del seguimiento de las obras. Por último, describe desde el punto de vista 
teórico los medios de comunicación, pero no aporta o define ningún sistema. 

5.6.1.1 PUNTUACIÓN, 9 PUNTOS 

De acuerdo con la descripción facilitada de los diferentes conceptos incluidos en este subcriterio la 
puntuación signada es de 9 puntos. 

 
5.6.2 SUBCRITERIO 2 

Realiza análisis de los diferentes sistemas constructivos para elementos de obra civil, describiendo 
todo el proceso y asignando maquinaria y recursos humanos necesarios. Garantiza para todo el 
material el marcado CE y reciclaje, y detalla el proceso de selección a llevar a cabo con 
recomendaciones para determinados materiales. Presenta una definición genérica que define las 
actuaciones encaminadas a asegurar los conceptos de durabilidad, seguridad, estanqueidad y 
accesibilidad de las obras. 

 
5.6.2.1 PUNTUACIÓN, 2 PUNTOS 

De acuerdo con la descripción facilitada de los diferentes conceptos incluidos en este subcriterio 2 la 
puntuación signada es de 2 puntos. 

 
Nota aclaratoria:Aunque la empresa presenta una Memoria Técnica por lote, esta Comisión Técnica 
ha revisado las memorias entregadas y comprobado que se trata del mismo documento y que por 
tanto todas las memorias presentadas para cada uno de los lotes licitados contienen la misma 
información. La diferencia entre ellas estriba en la introducción del subcriterio 2 donde incluye una 
breve definición personalizada de cada lote. 
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5.6.3 PUNTUACIÓN TOTAL: 11 PUNTOS 

5.7 LICITADOR: ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 
 

5.7.1 SUBCRITERIO 1 

Presenta una pormenorizada, personalizada y adecuada descripción de este subcriterio desglosado 
según los puntos de valoración del mismo con la siguiente valoración: 

 
Calidad 

Basa su descripción en el seguimiento de la ISO 9001:2015 incluyendo la descripción de 
los procedimientos de calidad de la empresa, así como una relación y descripción de 
procedimientos operativos. Se incluye un compromiso de contratación de laboratorio 
externo para el control de calidad de las obras. 

PRL 

Basa su descripción en el seguimiento de la implantada ISO 45001 de seguridad y salud 
en el trabajo, donde se resalta la asignación de 1 Técnico superior de PRL para cada 
obra asignada. Nos traslada un organigrama completo de todo el proceso de PRL, 
describe el perfil del recurso preventivo, describe los procedimientos habituales en 
obras y las actuaciones en situaciones de emergencia en aplicación del Plan de 
Autoprotección del edificio. Por último, describe normas de actuación en caso de 
accidentes laborales específicos como golpes de calor, espacios confinados, etc… 

Recursos 

Presenta la estructura organizativa de la empresa asignada a la empresa relacionando 
las funciones principales al respecto de este contrato, donde se puede comprobar un 
alto grado de experiencia de los diferentes cargos relacionados. Destaca la asignación 
de un equipo de actuación frente a incidencias emergencias que pudieran surgir en las 
obras que estén ejecutando compuesto por dos personas con disponibilidad de 24 
horas. Hace una relación de equipos de trabajo repartido por actividad o especialidad, 
y relaciona la disponibilidad de recursos de otros contratos que tienen vigentes en la 
zona de Huelva. Asegura en su memoria una presencia permanente ordinaria en la 
ejecución de los trabajos de 2 equipos de trabajo para cada uno de los órganos gestores 
del SAS que integran este contrato provincial, definiendo que cada equipo de trabajo 
está compuesto por jefe de obra, encargado 3 oficiales de diferentes especialidades y 
un peón, además de relacionar las subcontratas comprometidas en este proceso. 
Destaca la contratación de un mínimo de un 5% para cada obra asignada de los 
diferentes colectivos con riesgo de exclusión y violencia de género. Presentan el 
certificado de acreditación en el Sistema de Gestión de responsabilidad social. 

Recursos materiales y medios técnicos 

Realiza una descripción pormenorizada de este aspecto. Destaca en su oferta el 
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compromiso de atención de urgencias tal como se menciona en el PPT en un tiempo no 
superior de 8 horas, incluyendo el compromiso por escrito de diferentes 
suministradores de la zona en caso de necesidad de material específico de obra o 
instalaciones. Manifiesta un compromiso de realización de nivel de compras superior al 
15% del total a empresas de zona. Describe de forma pormenorizada los equipos, 
maquinaria y almacenes propios que destinarán al funcionamiento del contrato. 

Organización y seguimiento 

Describe ampliamente los dos procedimientos a aplicar para la correcta gestión del 
contrato dividiéndolos en Procedimiento de actuaciones ordinarias y procedimiento de 
actuaciones urgentes. En el caso de procedimientos urgentes se ha previsto dotar a 
cada órgano gestor del SAS con dos equipos de obra con carácter permanente. Cada 
uno de los equipos estará formado por tres oficiales y un peón. Los mecanismos de 
comunicación que describe para activar estos equipos se basan en el contacto 
telefónico a teléfono de responsable, teléfono de call center de la empresa o bien la 
apertura de aviso de trabajo a través de la aplicación corporativa para mantenimiento 
del SAS SIGMA MANSIS. 

Por otro lado, de cara al procedimiento ordinario de obra describe de forma correcta 
todas las fases de obra, así como la organización interna de la empresa a través de su 
oficina de Huelva. 

Para la minimización de impacto en la actividad sanitaria de los centros presenta un 
compromiso de buscar en todo momento las actuaciones que consigan la mínima 
afección posible. Dentro de este capítulo introducen descripciones de normas de 
acceso y circulación por obras, normas de cerramientos para sectorización de obras 
internas y externas, detallando de forma pormenorizada el uso de compartimentación 
rígida para obras en zonas críticas dotándolas de elementos impulsión o extracción de 
aire con filtración para asegurar desde el punto de vista de seguridad ambiental estas 
zonas. Describe igualmente el uso de compartimentación flexible para zonas no 
críticas. 

De cara al correcto seguimiento de las obras dentro de la aplicación corporativa para 
mantenimiento del SAS SIGMA MANSIS, ofrece la incorporación de un administrativo 
con conocimiento de este software con dedicación exclusiva de lunes a viernes de 8:00 
a 18:00 horas para mantener al día la información de las diferentes obras que se 
realicen. Por otro lado, se ofrece el uso de la metodología BIM para seguimiento y 
control de las actuaciones a través de un BIM manager para obras del SAS con 
dedicación completa, así mismo enumera formación BIM para los técnicos del SAS que 
lo precisen. 

Por último, describe la metodología Lean Construcción como método de trabajo 
preferente para el control de ejecución de las obras. 
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5.7.1.1 PUNTUACIÓN, 15 PUNTOS 

De acuerdo con la descripción facilitada de los diferentes conceptos incluidos en este subcriterio la 
puntuación signada es de 15 puntos. 

 
5.7.2 SUBCRITERIO 2 

Presenta una adecuada descripción de este subcriterio desglosado según los puntos a valorar de 
valoración del mismo con la siguiente valoración: 

 
Manifiesta la ejecución de las obras de acuerdo a los estándares Passivhaus que 

garantiza condiciones óptimas de confort y eficiencia en los centros. 

Presenta una amplia y correcta descripción de sistemas constructivos y materiales de 
acuerdo a los estándares de edificio pasivo. Asimismo, presenta y describe una serie de 
métodos constructivos que aumentan el comportamiento de eficiencia energética de 
las edificaciones. 

5.7.2.1 PUNTUACIÓN, 3 PUNTOS 

De acuerdo con la descripción facilitada de los diferentes conceptos incluidos en este subcriterio 2, la 
puntuación signada es de 3 puntos. 

 
5.7.3 PUNTUACIÓN TOTAL: 18 PUNTOS 

5.8 LICITADOR: IMESAPI S.A. 
 

5.8.1 SUBCRITERIO 1 

El licitador, para este subcriterio 1, presenta una memoria común para todos los lotes que oferta, 
siguiendo una estructura ordenada, clara, concisa, cumpliendo los requisitos sobre el número máximo 
de páginas, tamaño mínimo del tipo de letra, interlineado, tipo de formato A4, debidamente 
numeradas y con una adecuada descripción de los subcriterios a valorar, siguiendo el desglose que 
sigue: 

 
Calidad 

Fundamenta la consecución de este objetivo por la aplicación de procedimientos 
generales de aseguramiento de calidad para la realización de las obras incluidas en el 
Acuerdo Marco, redactado tomando como base el Sistema de Gestión de la Calidad, 
implantado y certificado en la empresa, según norma UNE-EN-ISO 9001. 

Manifiesta que todas las actuaciones se realizarán respetando lo indicado en los Pliegos 
de Condiciones, así como lo indicado en las Fichas de Operación establecidas en el 
Sistema de gestión de la Calidad de la empresa. 

Presenta un organigrama  funcional general no limitativo ni exclusivo, de los 
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responsables que velarán por la aplicación de dicho objetivo de calidad, puestos a 
disposición del contrato. 

Para cada actuación (obra), presentará un plan de aseguramiento de la calidad, que se 
encargará a una empresa especializada en control de calidad, acreditada conforme al 
Decreto 67/2011, a elegir por la Administración (SAS), entre una terna de propuestas. 

PRL 

Respecto a este apartado, el licitador manifiesta que cuenta con un Sistema de Gestión 
de Prevención de Riesgos Laborales, basado en la constitución de un servicio de 
prevención propio. El Servicio de Prevención Mancomunado (SPM), tiene asumidas las 
especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada y concertada la especialidad de Vigilancia de la Salud con el 
Servicio de Prevención Ajeno. Dicho Sistema de Gestión de PRL se encuentra certificado 
en la norma ISO 45001 en 2024. 

Desarrolla un adecuado organigrama jerárquico de la prevención, de la línea de mando 
en la obra, describiendo adecuadamente las actividades preventivas y disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Dispondrá en cada obra, de 
la presencia de recursos preventivos siempre y en todo momento, independientemente 
de si es o no preceptiva su presencia. 

Cuenta con persona titulada como Técnico Superior en PRL con las tres especialidades, 
que asistirá de manera regular a los Centros Sanitarios. Será la persona encargada de 
llevar a término la coordinación de actividades empresariales en la parte que 
corresponde al licitador. 

Describe adecuadamente la gestión en situaciones de emergencias, desarrollando un 
plan de emergencias integrado en el de cada centro, realizando tareas de 
comunicación, investigación y registro de las emergencias así como actuaciones en el 
caso de accidentados. 

Recursos 

El licitador propone una estructura de recursos humanos basada en un equipo de 
trabajo adscrito al contrato y con presencia permanente en los Centros Sanitarios y 
disponible para la ejecución de las obras. Describe, adecuadamente, el organigrama 
adscrito, la dedicación y presencia del personal durante el tiempo de ejecución de las 
obras. El jefe de obra se encontrará permanentemente, durante las horas de trabajo, a 
pie de obra y localizado, a través de teléfono móvil, disponible 24 horas al día, para 
garantizar los tiempos de respuesta en las obras. 

Para algunos de los trabajos, prevé la subcontratación especializada. 

Igualmente, propone una estructura de recursos humanos de apoyo al equipo técnico 
adscrito a los centros sanitarios, formado por Ayudante de Jefe de Obra y Arquitecto 
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BIM Manager (con formación específica BIM, Revit, CIVIL 3D, AUTOCAD y PRESTO), 
Administrativo, Técnico Superior en PRL (3 especialidades), Técnico de Calidad, 
Técnico de Medio Ambiente, Delegado, Director Técnico y Director Administrativo, con 
la presencia en los Centros Sanitarios y áreas de actuación, que sea requerida en cada 
momento. Prestando servicios de apoyo al contrato de manera permanente. Además 
su central en Madrid estará a disposición del contrato, ocupándose de proporcionar el 
marco en que desarrollar cuestiones de importancia singular en el desarrollo del 
mismo. 

En cuanto a contrataciones y cobertura de bajas y sustituciones en general que se 
precisen, al menos un 10% se efectuará entre personas desempleadas de colectivos 
con dificultad de acceso al mercado laboral a jornada completa, siempre que lo 
permitan las circunstancias del contrato y las condiciones del mercado laboral. Para 
ello, se contará con los servicios de gestión de candidaturas del Servicio Andaluz de 
Empleo. 

Manifiesta que dispone de un Plan de Igualdad de Género, vigente en su organización. 
 

Recursos materiales y medios técnicos 

El licitador describe adecuadamente su estructura indicando los medios con los que 
cuenta y los disponibles para el contrato. Presenta un compromiso de cumplimiento de 
plazos desde SP01 hasta SP12. Pone a disposición del contrato 24 horas, un número de 
teléfono fijo y el número móvil del jefe de obras. 

Organización y seguimiento 

El licitador hace una descripción pormenorizada y adecuada de la organización del 
trabajo en los centros, indicando los horarios según el Convenio Colectivo de las 
Industrias de la Construcción y Obras Públicas de Huelva, que contempla una jornada 
laboral ordinaria de cuarenta horas semanales de lunes a viernes, que puede ser 
partida, con pausa para la comida y una jornada reducida y continua dos meses en 
verano, no obstante, si las necesidades de obra lo requieren, se atenderán las 
indicaciones de la Dirección del Centro a este respecto, pudiendo realizar jornadas a 
turnos excepcionalmente. 

Por otra parte, describe, adecuadamente, su compromiso para minimizar el impacto de 
la actividad en los centros, manteniendo operativas las instalaciones, cumpliendo las 
obligaciones de seguridad, confinamiento, medioambiental, puesta en marcha, gestión 
documental y recepción de las obras. 

Describe un método de programación, ejecución y seguimiento de obras, adecuado y 
coherente. Además, al objeto de mejorar el flujo de información entre los diferentes 
agentes y mantener las posibles desviaciones económicas controladas, propone la 
realización de reuniones; previas y semanales entre los agentes intervinientes (Por 
parte de IMESAPI: Encargado de obra, jefe de obra y jefe de oficina técnica, 
Representante de la Dirección Facultativa. Representante del Servicio de Obras e 
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infraestructuras hospitalarias y puntualmente un representante del equipo de 
mantenimiento de las instalaciones hospitalarias). 

El licitador se compromete a que el Jefe de Obras se encontrará permanentemente 
localizable mediante teléfono móvil, para la atención y resolución de cualquier 
eventualidad que se pudiera presentar. 

5.8.1.1 PUNTUACIÓN, 13,5 PUNTOS 

De acuerdo a lo anterior la suma de puntuación obtenida por los diferentes conceptos de este 
subcriterio 1 es de 13,5 puntos. 

 
5.8.2 SUBCRITERIO 2 

El licitador, para este subcriterio 2, presenta una memoria común para todos los lotes que oferta, 
siguiendo una estructura ordenada, clara, concisa, cumpliendo los requisitos sobre el número máximo 
de páginas, tamaño mínimo del tipo de letra, interlineado, tipo de formato A4, debidamente 
numeradas y con una adecuada descripción de los subcriterios a valorar, siguiendo el desglose que 
sigue: 

 
Propuesta sistemas constructivos 

El licitador hace una propuesta detallada y adecuada de los elementos y sistemas 
constructivos que considera de uso prioritario y los justifica con atención a aquellos 
que sean reciclables. Considerando, equipos auxiliares necesarios, actuaciones 
preliminares, de acceso, demoliciones, globales, del sistema envolvente, cumpliendo, en 
todo caso el CTE. 

En particular, los más relevantes son; Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior, 
SATE, cambio de carpinterías por otras de aluminio con rotura de puente térmico y 
tabiquería-trasdosados ejecutados con placas de cartón yeso con estructura metálica y 
aislamiento de lana de roca, además de varias tipologías de puertas, vidrios, 
revestimientos, zócalos, encimeras, techos, pinturas y acondicionamiento de 
instalaciones de climatización según UNE 100713:2005 (enfriadores evaporativos 
indirectos de baja demanda energética, equipos VRV), baja tensión (según REBT, 
cuadros con 30% para ampliaciones), telecomunicaciones (20% exceso de puestos 
disponibles, categoría 6), iluminación LED, PCI (RD 513/2017), gases medicinales, 
fontanería-saneamiento (polipropileno random, PPR, sifones individuales). 

Además describe y presenta un plan de recuperación de elementos demolidos o 
desmontados, detallando la valorización y segregación adecuada de escombros. 

Métodos de construcción 

El licitador describe y desarrolla un método constructivo adecuado, al objeto de 
mejorar las condiciones de durabilidad, seguridad, estanqueidad, accesibilidad y 
continuidad del servicio. 
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Igualmente, basa su descripción y desarrollo de la metodología para del aumento de la 
eficiencia energética del conjunto del edifico, en la aplicación del documento básico 
del CTE, DB-HE, en sus apartados HE-1 a HE-5. 

5.8.2.1 PUNTUACIÓN, 3 PUNTOS 

De acuerdo a lo anterior la suma de puntuación obtenida por los diferentes conceptos de este 
subcriterio 2 es de 3 puntos. 

 
5.8.3 PUNTUACIÓN TOTAL: 16,5 PUNTOS 

5.9 LICITADOR: CONSTRUCCIONES RASCÓN S.L.U. 
 

El licitador presenta una memoria, común para todos los subcriterios y lotes que oferta, siguiendo una 
estructura ordenada, cumpliendo los requisitos sobre el número máximo de páginas, tamaño mínimo 
del tipo de letra, interlineado, tipo de formato A4, debidamente numeradas y con una adecuada 
descripción de los subcriterios a valorar, siguiendo el desglose que sigue: 

 
5.9.1 SUBCRITERIO 1 

 
Calidad 

El licitador se compromete a implantar un Sistema de Aseguramiento de la Calidad en 
la ejecución de la obra. Fundamenta la consecución de este objetivo por el 
seguimiento de la norma ISO 9001:2015, incluyendo la descripción de los 
procedimientos de calidad de la empresa, así como una relación y descripción de 
procedimientos operativos. El licitador se encuentra certificado en dicha norma. 

Presenta un esquema secuencial adecuado, de la Planificación y el seguimiento de la 
ejecución y el control de la calidad, así como los controles a practicar mediante los 
Programas de Puntos de Inspección, entre otros. 

El control de calidad de producción se hará por un laboratorio externo homologado de 
la zona. 

PRL 

Respecto a este apartado el licitador manifiesta que cuenta con su propio 
departamento de Seguridad y Salud, contando, como responsable del mismo, con una 
persona cuya titulación es de Máster Universitario en PRL en la especialidad de 
seguridad en el trabajo. Por otra parte, tiene contratado como Servicio de Prevención 
a una empresa externa que desarrolla todas las especialidades de PRL. 

Presenta un organigrama jerárquico en PRL y adscribe al contrato a un técnico superior 
en PRL, dos encargados de seguridad y una cuadrilla de seguridad. Asigna los recursos 
preventivos de obra aplicando lo establecido en la Ley 31/1995 y posteriores 
modificaciones. 
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Respecto al plan de autoprotección en casos de emergencias, se remite a las exigencias 
de la actual legislación vigente. 

Recursos 

La empresa presenta un organigrama general sobre la estructura de recursos humanos 
con los que cuenta. Específica la estructura de recursos humanos asignados al contrato 
y presenta una tabla de las obras realizadas para el SAS. 

Cuenta con un Plan de igualdad de Género vigente y además con un programa de 
integración con perspectiva de género y exclusión social. 

Pone a disposición del contrato un servicio de alojamiento en la NUBE y propone, en 
obras de planta nueva, la instalación de cámara WEB (que permita el seguimiento en 
tiempo real de los trabajos). 

Describe su compromiso para garantizar los tiempos de respuesta en las obras, en 
actuaciones ordinarias y reparaciones con carácter urgente y de mantenimiento a 
través de avisos al Servicio de Atención al Cliente (SAC), que funciona las 24 horas del 
día los 7 días de la semana, disponiendo de un número único. Los plazos de respuesta, 
para las de carácter urgente no mayor a 12 horas y para las ordinarias, inferior a 5 días. 

Recursos materiales y medios técnicos 

Describe adecuadamente la estructura de recursos materiales y medios técnicos que 
utilizarán en el desempeño del contrato. A destacar, su compromiso a usar la 
plataforma SIGMA-MANSIS GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y DE ACTIVOS, para la 
gestión de la documentación de obra. Manifiesta el empleo de la herramienta de 
gestión documental EGESTIONA, la cual se adecua a los requisitos de la norma ISO 
45001:2018. 

Organización y seguimiento 

La empresa describe adecuadamente la organización del trabajo para la ejecución de 
las obras, presentando la estructura de recursos humanos que asigna a este proyecto. 
No contempla el trabajo a turnos. 

Describe adecuadamente su compromiso para minimizar el impacto en la actividad de 
los centros, para lo que propone, medidas de sectorización, biosanitarias, de aspiración 
con filtrado, seguridad-salud, limpieza y estanqueidad y/o desvío de instalaciones, 
entre otras. 

En cuanto al seguimiento de los trabajos de ejecución de obra, el licitador hace una 
descripción adecuada y manifiesta que mantendrá actualizados los planos del centro 
con todas las actuaciones del ámbito de este expediente que se realicen en el mismo, 
integrándose en los existentes del centro y aportándolos en formato editable (*.dwg y 
BIM en donde proceda). 
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Referente a los métodos para mejorar la comunicación entre los distintos agentes de la 
obra, el licitador, además de las reuniones semanales entre los implicados y los 
métodos habituales (teléfono, correo electrónico o mensajería instantánea), pone a 
disposición del contrato el sistema de gestión documental EGESTIONA y 
almacenamiento compartido en la NUBE. 

5.9.2 PUNTUACIÓN, 13 PUNTOS 

De acuerdo a lo anterior la suma de puntuación obtenida por los diferentes conceptos de este 
subcriterio 1 es de 13 puntos. 

 
5.9.3 SUBCRITERIO 2 

 
Propuesta sistemas constructivos 

El licitador hace una adecuada descripción de este apartado y sus materiales, 
indicando aquellos susceptibles de ser reciclado. Muestra el porcentaje tipo con un 
ejemplo y se compromete al reciclado del 100% de los residuos generados durante las 
obras del expediente y a la reutilización en obra de un porcentaje nunca menor al 
32,5%. 

Presenta, como propuesta, un listado de materiales beneficiosos en centros 
hospitalarios, denotados como FRIENDLY MATERIALS y adjunta datos técnicos sobre 
materiales cerámicos y pétreos, revestimientos, pavimentos, techos, pinturas, aislantes 
y cementos. 

Métodos de construcción 

El licitador describe varios métodos de construcción de forma adecuada y hace 
referencia al estándar de edificio de consumo casi nulo ECCN, siendo el máximo el 
PASSIVHAUS. 

Hace propuestas en ventilación mecánica, instalaciones fotovoltaicas, sistemas SATE, 
pinturas termoaislantes, estanqueidad, entre otros. 

5.9.3.1 PUNTUACIÓN, 3,25 PUNTOS 

De acuerdo a lo anterior la suma de puntuación obtenida por los diferentes conceptos de este 
subcriterio 2 es de 3,25 puntos. 

 
5.9.4 PUNTUACIÓN TOTAL: 16,25 PUNTOS 

 
6 LICITADOR: GESTIÓN DE VIVIENDAS VERACRUZ, S.L. 
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6.1 SUBCRITERIO 1 
 

La extensión del apartado 1 de la memoria presenta un total de 67 páginas superando la máxima 
extensión de la misma fijada en 50 páginas para cada uno de los dos apartados de la memoria a 
presentar por cada licitador; en esta situación y en aplicación del punto 6.4.1. del PCAP sobre 
Documentación técnica para su valoración conforme a criterios de evaluación no automáticos (sobre 
electrónico nº 2), la memoria técnica de este licitador no ha sido valorada. 

 
6.2 PUNTUACIÓN TOTAL: 0 PUNTOS 

 
7 TABLA DE PUNTUACIONES 

 
7.1 PUNTUACIONES POR SUBCRITERIO 

 

Licitador Denominación Subcritero 1 
(0-15) 

Subcritero 2 
(0-5) Total (0-20) 

1 Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U. 15,00 3,00 18,00 

2 ASIME, S.A 12,00 3,00 15,00 

3 CONSTRUCCIONES RASCON SLU 13,00 3,25 16,25 

4 CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO SAU 13,00 4,00 17,00 

5 EDISUR OBRAS Y ESTRUCTURAS SL 8,00 2,00 10,00 

6 GESTION DE VIVIENDAS VERA CRUZ, S.L 0,00 0,00 0,00 

7 IMESAPI SA 13,50 3,00 16,50 

8 PLAZA SISTEMAS SL 13,00 3,00 16,00 

9 UTE PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS , S.L. 
MULCONSA EDIFICACIÓN Y CIVIL, S.L 9,00 2,00 11,00 

 
10 

UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE GESTIONES 
ENERGETICAS SA 

 
13,50 

 
3,50 

 
17,00 

7.2 PUNTUACIONES POR LOTE 
 

Licitador Denominación 
Lote 

1 
Lote 

2 
Lote 

3 
Lote 

4 
Lote 

5 
Lote 

6 
Lote 

7 
Lote 

8 
Lote 

9 
Lote 
10 

1 Acsa, Obras e Infraestructuras, 
S.A.U. 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

2ASIME, S.A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 

3 
CONSTRUCCIONES RASCON 
SLU 16,25 16,25 0,00 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 0,00 16,25 

 
4 

CONSTRUCCIONES SANCHEZ 
DOMINGUEZ SANDO SAU 

 
17,00 

 
17,00 

 
17,00 

 
0,00 

 
17,00 

 
17,00 

 
17,00 

 
17,00 

 
0,00 

 
17,00 

5 
EDISUR OBRAS Y 
ESTRUCTURAS SL 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

6 
GESTION DE VIVIENDAS VERA 
CRUZ, S.L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Licitador Denominación Lote 

1 
Lote 

2 
Lote 

3 
Lote 

4 
Lote 

5 
Lote 

6 
Lote 

7 
Lote 

8 
Lote 

9 
Lote 
10 

7   IMESAPI SA 16,50 16,50 16,50 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8PLAZ A SISTEMAS SL 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

9 

UTE PRODESUR 
CONSTRUCCION Y PROYECTOS 
, S.L. MULCONSA EDIFICACIÓN 
Y CIVIL, S.L 

 

11,00 

 

11,00 

 

11,00 

 

11,00 

 

11,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

1
0 

UTE VIALTERRA 
INFRAESTRUCTURAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO DE 
GESTIONES ENERGETICAS SA 

 
 

17,00 

 
 

17,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

17,00 

 
 

17,00 

 
 

17,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

17,00 

 

8 CONCLUSIONES 

 
A continuación se muestra una tabla comparativa ordenada de mayor a menor puntuación por 
licitador y lote presentado. 

 
 

Licitador Denominación 
Lote 

1 
Lote 

2 
Lote 

3 
Lote 

4 
Lote 

5 
Lote 

6 
Lote 

7 
Lote 

8 
Lote 

9 
Lote 
10 

1 
Acsa, Obras e Infraestructuras, 
S.A.U. 

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

4 CONSTRUCCIONES SANCHEZ 
DOMINGUEZ SANDO SAU 17,00 17,00 17,00 0,00 17,00 17,00 17,00 17,00 0,00 17,00 

 
 

10 

UTE VIALTERRA 
INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD 
ANONIMA INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO DE GESTIONES 
ENERGETICAS SA 

 
 
17,00 

 
 

17,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

17,00 

 
 

17,00 

 
 

17,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

17,00 

7 IMESAPI SA 16,50 16,50 16,50 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3CONSTRUCCIONES RASCON SLU 16,2 5   16,2 5 0,00 16,25   16,25
 

16,25 16,25 0,00 16,25 16,25 

8 PLAZA SISTEMAS SL 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2ASIME, S.A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 

 
9 

UTE PRODESUR CONSTRUCCION Y 
PROYECTOS , S.L. MULCONSA 
EDIFICACIÓN Y CIVIL, S.L 

 
11,00 

 
11,00 

 
11,00 

 
11,00 

 
11,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

5EDISUR OBRAS Y ESTRUCTURAS SL 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

6 (*) GESTION DE VIVIENDAS VERA 
CRUZ, S.L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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NOTAS: 

1. (*) Como se puede apreciar en la tabla anterior el licitador 6, queda excluido por no alcanzar el 
umbral mínimo requerido, de acuerdo a lo estipulado en el apartado de Umbral mínimo 
exigible del punto 7.4.2 del PCAP. 

 
Y para que así conste, lo firma la comisión técnica de valoración constituida al efecto. 

En Huelva, a 26 de septiembre de 2024 

 

 

* Los datos de carácter personal no aparecen relacionados en esta copia del Informe. Tal como determina el artículo 
63.5 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector:  

 
“En todo caso deberá publicarse el cargo de los miembros de las mesas de contratación y de los comités de expertos, 
no permitiéndose alusiones genéricas o indeterminadas o que se refieran únicamente a la Administración, organismo 
o entidad a la que representen o en la que prestasen sus servicios.” 
 
             
El original de este informe obra en el expediente, pudiendo el interesado acceder al mismo, tal como determina el 
artículo 52.1 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico:  
 
“1. Si el interesado desea examinar el expediente de contratación de forma previa a la interposición del recurso 
especial, deberá solicitarlo al órgano de contratación, el cual tendrá la obligación de ponerlo de manifiesto sin 
perjuicio de los límites de confidencialidad establecidos en la Ley.” 
 

 


