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INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE PROPUESTAS
TÉCNICAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE

PROCEDIMIENTO ABIERTO

TÍTULO: DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN LA RED DE CARRETERAS DE ANDALUCÍA
LOTE 3. OESTE DE LA PROVINCIA DE GRANADA (07-GR-2463-0.0-0.0-GI).

EXPEDIENTE: 2024-337095

Consejería de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda

Dirección General de Infraestructuras Viarias
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1.- ANTECEDENTES.

Con fecha 19 de julio de 2024, por  Resolución de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y
Vivienda,  se  aprobó  el  expediente  de  contratación  y  se  dispuso  la  apertura  del  procedimiento  de
adjudicación para el contrato:  SERVICIOS DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN LA RED DE
CARRETERAS DE ANDALUCÍA, dividido en los siguientes lotes:

• Lote 1. ZONA SURESTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. (07-CO-2270-00-00-GI).
• Lote 2. ZONA DEL ÁREA METROPOLITANA DE GRANADA-SIERRA NEVADA. (07-GR-2462-00-00-GI).
• Lote 3. ZONA OESTE DE LA PROVINCIA DE GRANADA. (07-GR-2463-00-00-GI).
• Lote 4. ZONA NORTE DE LA PROVINCIA DE JAÉN. (07-JA-2649-00-00-GI).
• Lote 5. ZONA OESTE DE LA PROVINCIA DE JAÉN. (07-JA-2650-00-00-GI).
• Lote 6. ZONA OESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE SEVILLA. (07-SE-3105-00-00-GI).

Con fecha 22 de julio de 2024, se publicó en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía el
anuncio de la licitación del contrato de servicios anteriormente mencionados por el procedimiento abierto
con una pluralidad de criterios de adjudicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 131.2 y 156
de la LCSP.

El contrato cuenta con importe de licitación de 40.875.218,68 € (IVA excluido), y un plazo de ejecución de 3 6
meses.

Con fecha 25 de julio de 2024, por Resolución de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y
Vivienda, se publicó la designación de miembros de la Comisión Técnica, quedando integrada por:

Titulares:
• Alejandro Jiménez-Espada González. Subdirector de la Dirección General de Infraestructuras Viarias.
• Mª José Lorite Lorite. Titulada Superior de la Dirección General de Infraestructuras Viarias.
• Álvaro Torres Cuesta. Titulado Superior de la D. G. de Infraestructuras Viarias.
• Gonzalo Ríos Arcos. Titulado de Grado Medio de la Delegación Territorial de Granada de la CFATV.
• Juan de Dios Romero Almansa. Asesor Técnico de la Delegación Territorial de Jaén de la CFATV.

Suplentes: 
• Jorge Jesús Enríquez Maroto. Titulado Superior de la Dirección General de Infraestructuras Viarias.
• Inmaculada López Cano. Titulada Superior de la D. G. de Infraestructuras Viarias.
• Pablo Ocaña López. Asesor Técnico de la Delegación Territorial de Almería de la CFATV.
• Miguel Ángel Pizarro Cardoso. Asesor Técnico de la Delegación Territorial de Cádiz de la CFATV.

Con fecha 30 de agosto de 2024, finalizó el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
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2.- PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS.

A continuación, se relacionan las empresas que se han presentado en plazo para participar en la licitación
del Lote 3, ZONA OESTE DE LA PROVINCIA DE GRANADA (07-GR-2463-0.0-0.0-GI):

1. AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS SL
2. ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN SA
3. CORALSUR MANTENIMIENTO SL
4. ECOCIVIL ELECTROMUR GE SL
5. ENSAYOS LABORATORIO Y CONSTRUCCIÓN SL
6. FIRCOSA DESARROLLOS SL
7. HIDRAULICAS Y VIALES SL
8. HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES SA
9. PROBISA VIAS Y OBRAS SLU
10. SACYR CONSERVACION SA
11. SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA
12. SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA
13. UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA PADELSA INFRAESTRUCTURAS SA
14. UTE ECOFILIA SOCIEDAD ANONIMA JARQUIL VERDE SL
15. UTE ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SL FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR SL
16. UTE ESTAMPACIONES CASADO SL EMPRESA AUXILIAR DE CARRETERAS SL
17. UTE EXTRENATURA MANTENIMIENTOS INTEGRALES SL CONSERVACION DE VIALES SAU
18. UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA ARPO EMPRESA CONSTRUCTURA SA
19. UTE PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS  SL ACINSER INTEGRAL SL
20. UTE SEDINFRA SA INNOVIA COPTALIA SA
21. UTE SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA
22. UTE SERVICIOS TECNICOS NAPAL SL LIROLA INGENIERIA Y OBRAS SL
23. UTE  SORIGUE-ACSA  CONSERVACION  DE  INFRAESTRUCTURAS  SA  ACSA  OBRAS  E

INFRAESTRUCTURAS SAU BITUM ASFALTOS E INFRAESTRUCTURAS SL
24. UTE TRANSFER SOCIEDAD DE MARCAS VIALES SL SECOP INVERSIONES SL 
25. UTE  VIALTERRA  INFRAESTRUCTURAS  SOCIEDAD  ANONIMA  INOHSA  OBRAS  HIDRAULICAS  SA

INPRONA 2010 SL

3.- ELEMENTOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

En base a lo establecido en el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y  con la documentación
presentada por  los  licitadores,  se  realiza  el  estudio  comparativo de las  propuestas  técnicas  recibidas  y
admitidas. La metodología empleada ha sido la siguiente:

• Análisis y valoración por parte de la Comisión Técnica de las propuestas técnicas.
• Redacción del presente informe.

A continuación, se exponen los criterios de valoración considerados por la Comisión Técnica, según el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares:

En  el  ANEXO  I  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  apartado  8  “CRITERIOS  DE
ADJUDICACIÓN”, se establecen los criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor y la
puntuación a otorgar a cada uno de estos apartados de la siguiente forma:

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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FIRMADO POR ALEJANDRO JIMENEZ-ESPADA GONZALEZ 03/10/2024

MARIA JOSEFA LORITE LORITE

ALVARO TORRES CUESTA

JUAN DE DIOS ROMERO ALMANSA

GONZALO RIOS ARCOS

VERIFICACIÓN Pk2jm9JDR846W64V8YPKTE9VP6PNYG PÁG. 4/39

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm9JDR846W64V8YPKTE9VP6PNYG


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor: De 0 a 42 puntos.

La valoración de cada subapartado de la oferta técnica se realizará del siguiente modo:
1) Se otorgará la  máxima puntuación en aquellos  subapartados de la  oferta técnica de la  empresa

licitadora,  en los  que se aporte el  mayor grado de definición y  nivel  de adecuación al  objeto del
contrato. En aquellos subapartados de la oferta técnica en los que no se haya aportado información o
la presentada no aporta ningún valor añadido a lo incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, el licitador obtendrá 0 puntos.

2) La puntuación total será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado.

La  calidad  de  la  propuesta  técnica  se  valorará  en  función  del  análisis  metodológico  que  realicen  los
licitadores sobre los trabajos contemplados en el Pliego de Prescripciones Particulares, teniendo en cuenta
las características básicas de los tramos de carreteras principales y de las infraestructuras asociadas a los
elementos funcionales del ámbito geográfico objeto del contrato y otros servicios públicos, teniendo en
cuenta  la  organización  del  personal,  procedimientos,  herramientas  de  gestión  y  planificación  de  las
operaciones de gestión y vialidad y de mantenimiento y mejora, así  como la propuesta organizativa y
metodológica  en  el  caso  de  ocurrir  circunstancias  excepcionales  que  hagan  necesaria  la  intervención
inmediata.

1. Caracterización de las carreteras adscritas al ámbito geográfico del contrato. De 0 a 8 puntos.

Grado de conocimiento de los tramos de carreteras adscritas al contrato, de sus elementos funcionales y de
sus  infraestructuras  asociadas.  Análisis  de  las  características  de  la  Red  de  Carreteras  de  Andalucía
adscritas al  ámbito geográfico objeto del contrato en relación a las operaciones recogidas tanto en el
capítulo 1 como en el capítulo 2. 

2.  Metodología  propuesta  a  emplear  en  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  gestión  y  vialidad
comprendidas en el capítulo 1. De 0 a 14 puntos.

Grado de conocimiento de los trabajos a realizar, objetivos a alcanzar durante el desarrollo de los mismos y
propuesta de planificación temporal anual y mensual del capítulo 1. Descripción de la organización del
personal,  los  procedimientos  de  trabajo,  las  herramientas  de  gestión  que  se  vayan  a  utilizar  y  la
distribución  de  los  medios  disponibles.  Se  indicará  de  manera  particularizada  para  el  contrato  la
organización de las siguientes operaciones para la Gestión y Vialidad: Vialidad Ordinaria; Vialidad Invernal
(si  la  hubiera);  Seguimiento,  Inventarios,  Informes  y  Reconocimiento  de  la  Red;  Explotación  y
Programación; y Control y Mantenimiento de Túneles (si lo hubiera).

3.  Metodología propuesta a emplear en el  desarrollo  de los  trabajos de mantenimiento y  mejora
comprendidos en el capítulo 2. De 0 a 14 puntos.

Grado de conocimiento de los trabajos a realizar, objetivos a alcanzar durante el desarrollo de los mismos y
propuesta  de  planificación  temporal  anual  y  mensual  del  capítulo  2.  Se  indicará  de  manera
particularizada y detallada para el contrato la organización de operaciones de Mantenimiento y Mejora
como reparación de firmes; mejora de arcenes, limpieza, reposición y colocación de señalización vertical y
balizamiento; repintado de marcas viales; limpieza, mejora y reparaciones de obra de fábrica; protección y
reconstrucción de cuneta y cursos de agua; reparación y colocación de valla de cerramiento de autovía;
mejora de márgenes o estabilización de taludes; control de vegetación; y nuevas instalaciones eléctricas o
modificación de las existentes, en su caso. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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4.  Metodología propuesta a emplear en el  desarrollo  de las  operaciones del  Capítulo 3.  De 0  a  6
puntos.

Se  indicará  de  forma  detallada  la  propuesta  organizativa  y  metodológica  en  el  caso  de  ocurrir
circunstancias excepcionales que hagan necesaria la intervención inmediata. 

Igualmente en el mismo apartado se establece el formato y el contenido de la documentación justificativa
relativa a los criterios de adjudicación ponderables basados en juicios de valor (SOBRE ELECTRÓNICO N.º 2):

El licitador presentara una propuesta técnica en formato pdf con un máximo de 20 páginas en tamaño A4 y
un máximo de 5 páginas en tamaño A3, Arial  11,  interlineado sencillo.  Dicha propuesta técnica estará
dividida en los siguientes apartados:

1. Caracterización de las carreteras adscritas al ámbito geográfico del contrato.
2. Metodología  propuesta  a  emplear  en  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  gestión  y  vialidad

comprendidas en el capítulo 1.
3. Metodología propuesta a emplear en el  desarrollo de los trabajos de mantenimiento y mejora

comprendidos en el capítulo 2.
4. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de las operaciones del capítulo 3.

Las ofertas que superen el número de páginas señalado no se valoraran en la parte que supere dicha
cuantía, ni serán valoradas aquellas ofertas que no cumplan con el formato descrito.

En ningún caso la persona licitadora incluirá en la documentación del sobre número 2, referencia alguna ni
documentación que deba incluirse en el sobre número 3, siendo causa de exclusión, si así lo hiciera.

4. VALORACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

Teniendo en cuenta los elementos de valoración descritos en el apartado anterior, el texto justificativo de la
puntuación  otorgada  en  cada  apartado  a  cada  uno  de  los  licitadores  está  compuesto  por  dos  partes
perfectamente diferenciadas:

1. Parte  descriptivo-valorativa  :  en  esta  parte  se  centra  la  valoración  completa  del  apartado  en
concreto, en base a lo presentado por el licitador. Es importante señalar, que no se valorará todo lo
que aparece en los apartados correspondientes, y sí todo aquello que a juicio de esta Comisión
Técnica es exigido por el PCAP.

2. Conclusión  : resumen en una frase de la valoración del apartado concreto de la propuesta técnica,
homogeneizando  las  valoraciones  de  aquellos  apartados  que,  aunque  cuenten  con  contenido
distinto y no por ello menos correcto o incorrecto, su puntuación, a juicio de esta Comisión Técnica,
sea la misma.

A continuación, se adjunta valoración de las propuestas técnicas presentadas:
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR
DE 0 A 42 PUNTOS
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1. CARACTERIZACIÓN DE LAS CARRETERAS ADSCRITAS AL ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL CONTRATO
DE 0 A 8 PUNTOS
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1. Caracterización de las carreteras adscritas al ámbito geográfico del contrato. De 0 a 8 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

1

AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS SL

4

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato realizando un estudio correcto de sus
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo el estado de con-
servación de forma correcta. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y
vialidad (capítulo 1) y los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma poco de-
tallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta aunque poco detallada y con alguna carencia relevante.

2

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN SA

6

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con los trabajos de mantenimiento
y mejora (Capítulo 2) de forma correcta mientras que la relación con las operaciones de ges-
tión y vialidad (capítulo 1) es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y con detalle suficiente, con alguna deficiencia poco signi-
ficativa.

3

CORALSUR MANTENIMIENTO SL

5

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y
vialidad (capítulo 1) y los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma poco de-
tallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta con alguna deficiencia poco significativa.

4

ECOCIVIL ELECTROMUR GE SL

7

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y
vialidad (capítulo 1) y con los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma co-
rrecta. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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1. Caracterización de las carreteras adscritas al ámbito geográfico del contrato. De 0 a 8 puntos.

5

ENSAYOS LABORATORIO Y CONSTRUCCIÓN SL

6

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con los trabajos de mantenimiento
y mejora (Capítulo 2) de forma correcta mientras que la relación con las operaciones de ges-
tión y vialidad (capítulo 1) es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y con detalle suficiente, con alguna deficiencia poco signi-
ficativa.

6

FIRCOSA DESARROLLOS SL

4

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato realizando un estudio correcto de sus
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo el estado de con-
servación de forma correcta. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y
vialidad (capítulo 1) y los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma poco de-
tallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta aunque poco detallada y con alguna carencia relevante.

7

HIDRAULICAS Y VIALES SL

5

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato realizando un estudio correcto de sus
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo el estado de con-
servación de forma correcta. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y
vialidad (capítulo 1) y con los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) con detalle su-
ficiente. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta con alguna deficiencia poco significativa.

8

HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES SA

6

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con los trabajos de mantenimiento
y mejora (Capítulo 2) de forma correcta mientras que la relación con las operaciones de ges-
tión y vialidad (capítulo 1) es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y con detalle suficiente, con alguna deficiencia poco signi-
ficativa.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1. Caracterización de las carreteras adscritas al ámbito geográfico del contrato. De 0 a 8 puntos.

9

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU

6

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y
vialidad (capítulo 1) y con los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) con detalle su-
ficiente. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y con detalle suficiente, con alguna deficiencia poco signi-
ficativa.

10

SACYR CONSERVACION SA

7

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y
vialidad (capítulo 1) y con los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma co-
rrecta. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

11

SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA

4

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato realizando un estudio correcto de sus
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo el estado de con-
servación de forma correcta. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y
vialidad (capítulo 1) y los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma poco de-
tallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta aunque poco detallada y con alguna carencia relevante.

12

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA

4

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato realizando un estudio correcto de sus
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo el estado de con-
servación de forma correcta. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y
vialidad (capítulo 1) y los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma poco de-
tallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta aunque poco detallada y con alguna carencia relevante.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1. Caracterización de las carreteras adscritas al ámbito geográfico del contrato. De 0 a 8 puntos.

13

UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA PADELSA INFRAESTRUCTURAS SA

5

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio suficiente de sus
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo brevemente el es-
tado de conservación de las mismas. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y
vialidad (capítulo 1) y con los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma co-
rrecta. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta con alguna deficiencia poco significativa.

14

UTE ECOFILIA SOCIEDAD ANONIMA JARQUIL VERDE SL

6

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato realizando un estudio correcto de sus
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo el estado de con-
servación de forma correcta. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y
vialidad (capítulo 1) y con los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma co-
rrecta. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y con detalle suficiente, con alguna deficiencia poco signi-
ficativa.

15

UTE ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SL FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR SL

8

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y
vialidad (capítulo 1) y con los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma deta-
llada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con gran nivel de detalle.

16

UTE ESTAMPACIONES CASADO SL EMPRESA AUXILIAR DE CARRETERAS SL

5

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y
vialidad (capítulo 1) y los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma poco de-
tallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta con alguna deficiencia poco significativa.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1. Caracterización de las carreteras adscritas al ámbito geográfico del contrato. De 0 a 8 puntos.

17

UTE EXTRENATURA MANTENIMIENTOS INTEGRALES SL CONSERVACION DE VIALES SAU

5

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y
vialidad (capítulo 1) y los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma poco de-
tallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta con alguna deficiencia poco significativa.

18

UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA ARPO EMPRESA CONSTRUCTURA SA

6

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con los trabajos de mantenimiento
y mejora (Capítulo 2) de forma correcta mientras que la relación con las operaciones de ges-
tión y vialidad (capítulo 1) es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y con detalle suficiente, con alguna deficiencia poco signi-
ficativa.

19

UTE PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS SL ACINSER INTEGRAL SL

7

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y
vialidad (capítulo 1) y con los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma co-
rrecta. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

20

UTE SEDINFRA SA INNOVIA COPTALIA SA

8

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y
vialidad (capítulo 1) y con los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma deta-
llada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con gran nivel de detalle.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1. Caracterización de las carreteras adscritas al ámbito geográfico del contrato. De 0 a 8 puntos.

21

UTE SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA

3

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio suficiente de sus
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo brevemente el es-
tado de conservación de las mismas. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y
vialidad (capítulo 1) y los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma poco de-
tallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con alguna carencia rele-
vante.

22

UTE SERVICIOS TECNICOS NAPAL SL LIROLA INGENIERIA Y OBRAS SL

7

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y
vialidad (capítulo 1) y con los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma co-
rrecta. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

23

UTE SORIGUE-ACSA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS SA ACSA OBRAS E INFRAES-
TRUCTURAS SAU BITUM ASFALTOS E INFRAESTRUCTURAS SL

6

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y
vialidad (capítulo 1) y con los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) con detalle su-
ficiente. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y con detalle suficiente, con alguna deficiencia poco signi-
ficativa.

24

UTE TRANSFER SOCIEDAD DE MARCAS VIALES SL SECOP INVERSIONES SL

5

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato realizando un estudio correcto de sus
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo el estado de con-
servación de forma correcta. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y
vialidad (capítulo 1) de forma correcta mientras que la relación con los trabajos de manteni-
miento y mejora (Capítulo 2) es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta con alguna deficiencia poco significativa.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1. Caracterización de las carreteras adscritas al ámbito geográfico del contrato. De 0 a 8 puntos.

25

UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA INOHSA OBRAS HIDRAULICAS
SA INPRONA 2010 SL

6

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato realizando un estudio correcto de sus
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo el estado de con-
servación de forma correcta. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y
vialidad (capítulo 1) y con los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma co-
rrecta. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y con detalle suficiente, con alguna deficiencia poco signi-
ficativa.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2. METODOLOGÍA PROPUESTA A EMPLEAR EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE GESTIÓN Y
VIALIDAD COMPRENDIDAS EN EL CAPÍTULO 1

DE 0 A 14 PUNTOS.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de los trabajos de gestión y vialidad comprendidas
en el capítulo 1. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

1

AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS SL

11

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad correc-
ta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y nivel de detalle correcto.

2

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN SA

13

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad detalla-
da, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con buen nivel de detalle.

3

CORALSUR MANTENIMIENTO SL

12

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad correc-
ta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

4

ECOCIVIL ELECTROMUR GE SL

13

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad detalla-
da, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con buen nivel de detalle.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de los trabajos de gestión y vialidad comprendidas
en el capítulo 1. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

5

ENSAYOS LABORATORIO Y CONSTRUCCIÓN SL

13

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad correc-
ta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con buen nivel de detalle.

6

FIRCOSA DESARROLLOS SL

12

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad correc-
ta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

7

HIDRAULICAS Y VIALES SL

13

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad detalla-
da, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con buen nivel de detalle.

8

HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES SA

11

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad correc-
ta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y nivel de detalle correcto.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de los trabajos de gestión y vialidad comprendidas
en el capítulo 1. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

9

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU

14

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad detalla-
da, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con gran nivel de detalle.

10

SACYR CONSERVACION SA

14

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad detalla-
da, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con gran nivel de detalle.

11

SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA

13

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad detalla-
da, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con buen nivel de detalle.

12

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA

13

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad detalla-
da, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con buen nivel de detalle.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR ALEJANDRO JIMENEZ-ESPADA GONZALEZ 03/10/2024

MARIA JOSEFA LORITE LORITE
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2. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de los trabajos de gestión y vialidad comprendidas
en el capítulo 1. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

13

UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA PADELSA INFRAESTRUCTURAS SA

14

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad detalla-
da, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con gran nivel de detalle.

14

UTE ECOFILIA SOCIEDAD ANONIMA JARQUIL VERDE SL

14

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad detalla-
da, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con gran nivel de detalle.

15

UTE ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SL FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR SL

14

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad detalla-
da, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con gran nivel de detalle.

16

UTE ESTAMPACIONES CASADO SL EMPRESA AUXILIAR DE CARRETERAS SL

4

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad con
poco detalle, en la que se tiene en cuenta la organización de una mínima parte de los medios
intervinientes en el proceso, y sin detalles de procedimientos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo sin mucha profundidad. 
No presenta planificación para el capítulo 1. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con bastantes carencias.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de los trabajos de gestión y vialidad comprendidas
en el capítulo 1. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

17

UTE EXTRENATURA MANTENIMIENTOS INTEGRALES SL CONSERVACION DE VIALES SAU

9

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad sufi-
ciente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes en
el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos.
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN:  Propuesta correcta,  con nivel  de detalle  suficiente y  con alguna deficiencia
poco significativa.

18

UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA ARPO EMPRESA CONSTRUCTURA SA

13

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad detalla-
da, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con buen nivel de detalle.

19

UTE PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS SL ACINSER INTEGRAL SL

14

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad detalla-
da, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con gran nivel de detalle.

20

UTE SEDINFRA SA INNOVIA COPTALIA SA

14

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad detalla-
da, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con gran nivel de detalle.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de los trabajos de gestión y vialidad comprendidas
en el capítulo 1. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

21

UTE SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA

12

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad correc-
ta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

22

UTE SERVICIOS TECNICOS NAPAL SL LIROLA INGENIERIA Y OBRAS SL

11

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad correc-
ta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco detalle.
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma correcta.
La planificación presentada para el capítulo 1 es correcta aunque le falta concreción.

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y nivel de detalle correcto.

23

UTE SORIGUE-ACSA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS SA ACSA OBRAS E INFRAES-
TRUCTURAS SAU BITUM ASFALTOS E INFRAESTRUCTURAS SL

12

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad correc-
ta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es correcta aunque le falta concreción.
 
CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

24

UTE TRANSFER SOCIEDAD DE MARCAS VIALES SL SECOP INVERSIONES SL

14

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad detalla-
da, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con gran nivel de detalle.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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2. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de los trabajos de gestión y vialidad comprendidas
en el capítulo 1. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

25

UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA INOHSA OBRAS HIDRAULICAS
SA INPRONA 2010 SL

12

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad detalla-
da, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3. METODOLOGÍA PROPUESTA A EMPLEAR EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y
MEJORA COMPRENDIDOS EN EL CAPÍTULO 2

DE 0 A 14 PUNTOS

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3.  Metodología  propuesta  a  emplear  en  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  mantenimiento  y  mejora
comprendidos en el capítulo 2. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

1

AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS SL

6

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
con poco detalle, en la que se tiene en cuenta la organización de una mínima parte de los me-
dios intervinientes en el proceso, y sin detalles de procedimientos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo sin mucha profundidad. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con alguna carencia rele-
vante.

2

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN SA

12

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
correcta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el
proceso. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco
detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

3

CORALSUR MANTENIMIENTO SL

10

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
correcta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el
proceso. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco
detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

4

ECOCIVIL ELECTROMUR GE SL

12

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
correcta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el
proceso. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco
detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo de forma detallada.
La planificación presentada para el capítulo 2 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3.  Metodología  propuesta  a  emplear  en  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  mantenimiento  y  mejora
comprendidos en el capítulo 2. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

5

ENSAYOS LABORATORIO Y CONSTRUCCIÓN SL

12

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
correcta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el
proceso. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco
detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

6

FIRCOSA DESARROLLOS SL

8

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
suficiente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes
en el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna deficiencia poco significativa.

7

HIDRAULICAS Y VIALES SL

12

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
detallada, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el
proceso, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

8

HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES SA

12

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
detallada, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el
proceso, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR ALEJANDRO JIMENEZ-ESPADA GONZALEZ 03/10/2024

MARIA JOSEFA LORITE LORITE

ALVARO TORRES CUESTA

JUAN DE DIOS ROMERO ALMANSA

GONZALO RIOS ARCOS

VERIFICACIÓN Pk2jm9JDR846W64V8YPKTE9VP6PNYG PÁG. 26/39

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm9JDR846W64V8YPKTE9VP6PNYG


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

3.  Metodología  propuesta  a  emplear  en  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  mantenimiento  y  mejora
comprendidos en el capítulo 2. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

9

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU

11

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
correcta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el
proceso. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco
detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y nivel de detalle correcto.

10

SACYR CONSERVACION SA

14

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
detallada, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el
proceso, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con gran nivel de detalle.

11

SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA

10

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
correcta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el
proceso. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco
detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

12

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA

6

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
suficiente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes
en el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo sin mucha profundidad. 
La planificación propuesta presenta carencias importantes. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con alguna carencia rele-
vante.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3.  Metodología  propuesta  a  emplear  en  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  mantenimiento  y  mejora
comprendidos en el capítulo 2. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

13

UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA PADELSA INFRAESTRUCTURAS SA

12

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
correcta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el
proceso. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco
detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

14

UTE ECOFILIA SOCIEDAD ANONIMA JARQUIL VERDE SL

13

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
correcta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el
proceso. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco
detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con buen nivel de detalle.

15

UTE ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SL FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR SL

9

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
correcta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el
proceso. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco
detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación propuesta presenta carencias importantes. 

CONCLUSIÓN:  Propuesta correcta,  con nivel  de detalle  suficiente y  con alguna deficiencia
poco significativa.

16

UTE ESTAMPACIONES CASADO SL EMPRESA AUXILIAR DE CARRETERAS SL

3

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
con poco detalle, en la que se tiene en cuenta la organización de una mínima parte de los me-
dios intervinientes en el proceso, y sin detalles de procedimientos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando solo en algunas de las operacio-
nes comprendidas en este capítulo y sin mucha profundidad. 
No presenta planificación para el capítulo 2. 

CONCLUSIÓN: Propuesta básica y con deficiencias importantes.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR ALEJANDRO JIMENEZ-ESPADA GONZALEZ 03/10/2024

MARIA JOSEFA LORITE LORITE

ALVARO TORRES CUESTA

JUAN DE DIOS ROMERO ALMANSA

GONZALO RIOS ARCOS

VERIFICACIÓN Pk2jm9JDR846W64V8YPKTE9VP6PNYG PÁG. 28/39

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm9JDR846W64V8YPKTE9VP6PNYG


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

3.  Metodología  propuesta  a  emplear  en  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  mantenimiento  y  mejora
comprendidos en el capítulo 2. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

17

UTE EXTRENATURA MANTENIMIENTOS INTEGRALES SL CONSERVACION DE VIALES SAU

11

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
correcta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el
proceso. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco
detalle.
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo de forma detallada.
La planificación presentada para el capítulo 2 es poco detallada.

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y nivel de detalle correcto.

18

UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA ARPO EMPRESA CONSTRUCTURA SA

14

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
detallada, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el
proceso, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con gran nivel de detalle.

19

UTE PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS SL ACINSER INTEGRAL SL

10

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
suficiente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes
en el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

20

UTE SEDINFRA SA INNOVIA COPTALIA SA

13

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
correcta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el
proceso. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco
detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con buen nivel de detalle.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3.  Metodología  propuesta  a  emplear  en  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  mantenimiento  y  mejora
comprendidos en el capítulo 2. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

21

UTE SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA

6

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
suficiente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes
en el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo sin mucha profundidad. 
La planificación propuesta presenta carencias importantes. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con alguna carencia rele-
vante.

22

UTE SERVICIOS TECNICOS NAPAL SL LIROLA INGENIERIA Y OBRAS SL

12

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
correcta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el
proceso. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco
detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

23

UTE SORIGUE-ACSA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS SA ACSA OBRAS E INFRAES-
TRUCTURAS SAU BITUM ASFALTOS E INFRAESTRUCTURAS SL

13

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
correcta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el
proceso. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco
detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con buen nivel de detalle.

24

UTE TRANSFER SOCIEDAD DE MARCAS VIALES SL SECOP INVERSIONES SL

14

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
detallada, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el
proceso, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con gran nivel de detalle.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3.  Metodología  propuesta  a  emplear  en  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  mantenimiento  y  mejora
comprendidos en el capítulo 2. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

25

UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA INOHSA OBRAS HIDRAULICAS
SA INPRONA 2010 SL

8

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora
suficiente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes
en el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna deficiencia poco significativa.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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4. METODOLOGÍA PROPUESTA A EMPLEAR EN EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DEL
CAPÍTULO 3

 DE 0 A 6 PUNTOS

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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4. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de las operaciones del Capítulo 3. De 0 a 6
puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

1

AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS SL

6

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata particularizando en
el área del contrato, de forma detallada. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para  atender  dichas  circunstancias  teniendo en
cuenta todos los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con gran nivel de detalle.

2

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN SA

1

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin
referencias al ámbito del contrato. 
El licitador no realiza propuesta organizativa para atender dichas circunstancias. 

CONCLUSIÓN: Propuesta básica, incompleta y con deficiencias importantes.

3

CORALSUR MANTENIMIENTO SL

1

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin
referencias al ámbito del contrato. 
El licitador no realiza propuesta organizativa para atender dichas circunstancias. 

CONCLUSIÓN: Propuesta básica, incompleta y con deficiencias importantes.

4

ECOCIVIL ELECTROMUR GE SL

1

El licitador no realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer
durante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para  atender  dichas  circunstancias  teniendo en
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta básica, incompleta y con deficiencias importantes.

5

ENSAYOS LABORATORIO Y CONSTRUCCIÓN SL

3

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata particularizando en
el área del contrato, de forma detallada. 
El licitador no realiza propuesta organizativa para atender dichas circunstancias. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna carencia relevante.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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4. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de las operaciones del Capítulo 3. De 0 a 6
puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

6

FIRCOSA DESARROLLOS SL

3

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata de forma correcta,
pero con poco detalle en relación al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para  atender  dichas  circunstancias  teniendo en
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna carencia relevante.

7

HIDRAULICAS Y VIALES SL

4

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata particularizando en
el área del contrato, de forma detallada. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para  atender  dichas  circunstancias  teniendo en
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

8

HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES SA

4

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata de forma correcta,
pero con poco detalle en relación al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para  atender  dichas  circunstancias  teniendo en
cuenta la mayoría de los medios necesarios.

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

9

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU

2

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin
referencias al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para  atender  dichas  circunstancias  teniendo en
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con carencias relevantes.

10

SACYR CONSERVACION SA

3

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin
referencias al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para  atender  dichas  circunstancias  teniendo en
cuenta la mayoría de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna carencia relevante.
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4. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de las operaciones del Capítulo 3. De 0 a 6
puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

11

SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA

2

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin
referencias al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para  atender  dichas  circunstancias  teniendo en
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con carencias relevantes.

12

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA

1

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin
referencias al ámbito del contrato. 
El licitador no realiza propuesta organizativa para atender dichas circunstancias. 

CONCLUSIÓN: Propuesta básica, incompleta y con deficiencias importantes.

13

UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA PADELSA INFRAESTRUCTURAS SA

2

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata de forma correcta,
pero con poco detalle en relación al ámbito del contrato. 
El licitador no realiza propuesta organizativa para atender dichas circunstancias. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con carencias relevantes.

14

UTE ECOFILIA SOCIEDAD ANONIMA JARQUIL VERDE SL

2

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin
referencias al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para  atender  dichas  circunstancias  teniendo en
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con carencias relevantes.

15

UTE ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SL FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR SL

1

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin
referencias al ámbito del contrato. 
El licitador no realiza propuesta organizativa para atender dichas circunstancias. 

CONCLUSIÓN: Propuesta básica, incompleta y con deficiencias importantes.
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4. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de las operaciones del Capítulo 3. De 0 a 6
puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

16

UTE ESTAMPACIONES CASADO SL EMPRESA AUXILIAR DE CARRETERAS SL

1

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin
referencias al ámbito del contrato. 
El licitador no realiza propuesta organizativa para atender dichas circunstancias. 

CONCLUSIÓN: Propuesta básica, incompleta y con deficiencias importantes.

17

UTE EXTRENATURA MANTENIMIENTOS INTEGRALES SL CONSERVACION DE VIALES SAU

6

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata particularizando en
el área del contrato, de forma detallada. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para  atender  dichas  circunstancias  teniendo en
cuenta todos los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada, completa y con gran nivel de detalle.

18

UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA ARPO EMPRESA CONSTRUCTURA SA

5

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata particularizando en
el área del contrato, de forma detallada. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para  atender  dichas  circunstancias  teniendo en
cuenta la mayoría de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

19

UTE PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS SL ACINSER INTEGRAL SL

2

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata de forma correcta,
pero con poco detalle en relación al ámbito del contrato. 
El licitador no realiza propuesta organizativa para atender dichas circunstancias. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con carencias relevantes.

20

UTE SEDINFRA SA INNOVIA COPTALIA SA

3

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata de forma correcta,
pero con poco detalle en relación al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para  atender  dichas  circunstancias  teniendo en
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna carencia relevante.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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4. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de las operaciones del Capítulo 3. De 0 a 6
puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

21

UTE SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA

2

El licitador no realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer
durante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para  atender  dichas  circunstancias  teniendo en
cuenta la mayoría de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con carencias relevantes.

22

UTE SERVICIOS TECNICOS NAPAL SL LIROLA INGENIERIA Y OBRAS SL

2

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata de forma correcta,
pero con poco detalle en relación al ámbito del contrato. 
El licitador no realiza propuesta organizativa para atender dichas circunstancias. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con carencias relevantes.

23

UTE SORIGUE-ACSA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS SA ACSA OBRAS E INFRAES-
TRUCTURAS SAU BITUM ASFALTOS E INFRAESTRUCTURAS SL

2

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin
referencias al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para  atender  dichas  circunstancias  teniendo en
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con carencias relevantes.

24

UTE TRANSFER SOCIEDAD DE MARCAS VIALES SL SECOP INVERSIONES SL

1

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin
referencias al ámbito del contrato. 
El licitador no realiza propuesta organizativa para atender dichas circunstancias. 

CONCLUSIÓN: Propuesta básica, incompleta y con deficiencias importantes.

25

UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA INOHSA OBRAS HIDRAULICAS
SA INPRONA 2010 SL

2

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin
referencias al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para  atender  dichas  circunstancias  teniendo en
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con carencias relevantes.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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A la fecha de la firma electrónica.

LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.

Alejandro Jiménez-Espada González. Subdirector de la Dirección General de Infraestructuras Viarias.

Mª José Lorite Lorite. Titulada Superior de la Dirección General de Infraestructuras Viarias.

Álvaro Torres Cuesta. Titulado Superior de la D. G. de Infraestructuras Viarias.

Gonzalo Ríos Arcos. Titulado de Grado Medio de la Delegación Territorial de Granada de la CFATV.

Juan de Dios Romero Almansa. Asesor Técnico de la Delegación Territorial de Jaén de la CFATV.
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