
DOCUMENTO  ADMINISTRATIVO  DE  FORMALIZACIÓN1 DEL  CONTRATO  DE  “  OBRAS  DE
EDIFICACIÓN DE 67 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN ARRENDAMIENTO, UN LOCAL COMERCIAL, 49
PLAZAS  DE  GARAJE  Y  25  TRASTEROS  EN  LA  ACCIÓN  PUNTUAL  AP-EX17.02  VIVIENDAS  DEL
CERRO DEL MORO 7 FASE SITA EN CÁDIZ, CON EL FOMENTO DE EMPLEO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
RESILENCIA  FINANCIADO  POR  LA  UNIÓN  EUROPEA-NEXT  GENERATION  EU.”  (CONTR  2024
292675)

En la ciudad de Sevilla , a la fecha de la firma electrónica

REUNIDOS

De una parte,   Dña.  Susana Rocío Cayuelas Porras, como órgano de contratación de la AGENCIA DE
VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE  ANDALUCÍA (en adelante AVRA),  constituida mediante Decreto del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 262/1985, de 18 de diciembre,  en su condición de
Directora General de la misma, autorizada para este acto por el Decreto 309/2019 de fecha 12 de febrero,
y en virtud de la competencia atribuida conforme al artículo 14.2 g del Decreto 174/2016 de 15 de
noviembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
y 118 y siguientes del Reglamento interno de la Agencia. AVRA tiene su domicilio social en C/Pablo
Picasso n.º 6, C.P. 41018-Sevilla y C.I.F.: Q-9155006-A. 

De  otra  parte, D.  Leonardo  Jurado  Rodríguez,  con  D.N.I  ***3712**2,  actuando  en   nombre  y
representación de la UTE “ Soluciona obras y servicios S.L.U & Lirola ingeniería y obras S.L UTE Ley
18/1982 de 26 de mayo, abreviadamente “UTE Cerro del Moro” con N.I.F. U19470616, como Gerente de
la misma, según escritura de constitución UTE otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Granada
Dña. Pilar Fernández -Palma Macías mediante escritura de fecha 18 de septiembre de 2024.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente
contrato.

 ANTECEDENTES  ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- El presente expediente fue iniciado por acuerdo de la Directora General de AVRA de 7 de
mayo de 2024.

SEGUNDO.- El pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación ha sido
informados por la jefa de la Ofician de Gestión Administrativa con fecha 3 de mayo de 2024.

TERCERO.- La  Intervención CFP AOPJA  de la Junta de Andalucía  , con fecha 14 de mayo de 2024
fiscalizó favorablemente la aprobación del gasto. 

1 Modelo tipo de documento administrativo de formalización del contrato informado por la Asesoría Jurídica de la Consejería de
Economía, Hacienda y Fondos Europeos con fecha 04/05/2023 (Informe AJ-CEHFE 92/2023), y recomendado por la Comisión
Consultiva de Contratación Pública con fecha 4 de julio de 2023.

2 A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la DAª 7ª de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, y a las orientaciones elaboradas al respecto por la Agencia Española de Protección
de Datos, debe consignarse exclusivamente los dígitos que ocupen las posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima del DNI, NIE o
pasaporte, sin indicación de las letras. Véase https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-publica-
unas-orientaciones-para-la-publicacion-de
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CUARTO.- La aprobación del expediente de contratación fue realizada el día 19 de mayo de 2024, por
importe de 6.485.861,48 euros, IVA excluido, siendo el porcentaje de IVA aplicable el 10 % y el total del
presupuesto base de licitación,  IVA Incluido de  7.134.447,63 euros.  El valor estimado del contrato
asciende a  6.485.861,48 euros, IVA excluido. 

QUINTO.-El anuncio de licitación fue publicado en el Perfil de Contratante de AVRA de la  Plataforma de
Contratación de la Junta de Andalucía el día 22 de mayo de 2024 , y en el DOUE del mismo día.

SEXTO.- La adjudicación del contrato fue efectuada por Resolución de la Directora general de AVRA de
fecha 9 de septiembre de 2024 , a la UTE “ Soluciona obras y servicios S.L.U & Lirola ingeniería y obras
S.L”

SÉPTIMO.- La fiscalización previa del compromiso del gasto con fecha 8 de octubre de 2024

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- Compromiso de realización y objeto

Dº. Leonardo Jurado Rodríguez, en nombre y representación de  la UTE “ Soluciona obras y servicios
S.L.U & Lirola ingeniería y obras S.L UTE Ley 18/1982 de 26 de mayo, abreviadamente “UTE Cerro del
Moro”,  como Gerente de  la  misma, se  compromete a  la  realización del  contrato de “  OBRAS  DE
EDIFICACIÓN DE 67 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN ARRENDAMIENTO, UN LOCAL COMERCIAL, 49
PLAZAS  DE  GARAJE  Y  25  TRASTEROS  EN  LA  ACCIÓN  PUNTUAL  AP-EX17.02  VIVIENDAS  DEL
CERRO DEL MORO 7 FASE SITA EN CÁDIZ, CON EL FOMENTO DE EMPLEO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
RESILENCIA  FINANCIADO  POR  LA  UNIÓN  EUROPEA-NEXT  GENERATION  EU.”  (CONTR  2024
292675), de acuerdo  con el proyecto técnico de obra aprobado por la Directora General de AVRA de
fecha 19 de marzo de 20243, lo estipulado en los pliegos de cláusulas administrativas particulares (en
adelante, PCAP) reguladores de esta contratación, y con la oferta presentada.

Igualmente se compromete a:

a) Adscribir a la ejecución del presente contrato los medios personales y materiales suficientes para la
realización del mismo. 

b) Cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el
convenio colectivo  de aplicación.

b) La ejecución de las variantes y mejoras presentadas en su oferta o proposición y aceptadas por el
órgano de contratación, y en concreto: 

3 Incluir en el caso de contratos de obras,  con mención expresa de los documentos del proyecto que obligarán a la empresa/persona 
contratista en la ejecución de la obra.
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2.1. MEJORA TÉCNICA  1:

Mejora de la siguiente partidas del capítulo C8 INSTALACIONES, subcapítulo 8 FOTOVOLTAICA:

08.08.01_ 08OIF00001N ud INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA 1 VIVIENDA                     67 uds

Instalación de autoconsumo de energía eléctrica fotovoltaica para una vivienda con 1 kw de potencia pico, ejecutada y
legalizada para su utilización con autoconsumo, sin vertido o con vertido a red, o bien con almacenamiento en batería (no
incluida), a elección del titular de la vivienda que deberá realizar las gestiones oportunas con su compañia comercializadora
de electricidad para la conmpesación de vertidos. La unidad de instalación para cada vivienda se compone de  2 paneles
fotovoltaicos monocristalinos de 395 W y 30,98 V, de dimensiones 1134X1722 mm, con corriente a máxima potencia de 12,76 A
y eficiencia 20,2%. Los paneles deberan satisfacer las especificaciones de UNE-EN 61215 para módulos de solicio cristalino.
Microinversor dual con dos canales de entrada con MPPT independiente, rango de voltaje de entrada 32 V - 55 V, corriente de
entrada máxima de 2x20A, pontencia máxima de salida de 880 vatios, voltaje de salida de 230 V, eficiencia del 97%, IP67, con
relé de protección y seguridaad integrado. Contará con protecciones previo a la conexión a la red interior de cada vivienda en
cuadro independiente en superficie compuesto por 2 fusibles de 15A y 1000V para corriente continua que protegen la entrada
de los paneles hacia el inversor, 1 interruptor magnetotérmico de 6A monofásico, 1 interruptor diferencial de 25A TipoA para red
monofásica. Vatímetro que permita controlar dinámicamente la potencia y permita la conversión con y sin vertido a red.
Cableado con conductores de cobre tipo XLPE de 4 mm2 de sección, y estarán protegidos por tubos corrugados especiales de
intemperie y protegidos por canaletas. Puesta a tierra con conexión a masa de todos los equipos y estructuras. Monitorización
por medio de conexión RS485 a router que proporciona al acceso a la web del fabricante para la gestión de la monitorización
de la producción. Medida la unidad instalada con legalización ante la administración competente y compañía suministradora.

PROPUESTA DE MEJORA: 

Ejecución de las  partida  08.08.01 con la  sustitución  por  paneles  fotovoltaicos  monocristalinos  de  500  o  más  watios  en
sustitución de los previstos en la partida de 395 w. Además se adaptará el microinversor dual previsto en el descompuesto de la
partida de 880 W por otro acorde a la potencia de las placas instaladas. El resto de la redacción de la partida permanece igual.

2.2. MEJORA TÉCNICA  2:

Mejora de las siguientes partidas del capítulo C11 CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN:

11.15_11SRM00001N m2 REJA AC. LAM. CAL. BAST. PLETINA Y BARROTES CUADRADILLO                                         60,83 m2

Reja de acero laminado en caliente de perfiles macizos formada por: bastidor en pletina de 40x7 mm con garras de
fijación, barrotes verticales de cuadradillo de 15 mm, separación eje según planos (máxima 10 cm) y pletina horizontal
intermedia de 40x7 mm, incluso apertura de huecos para garras, p.p. de anclaje, material de agarre, colocación y ayudas
de albañilería. Medida de fuera a fuera.

PROPUESTA DE MEJORA: 

Ejecución de las partida 11.15 con la sustitución por:

m2 REJA ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE EN TALLER BAST. PLETINA Y BARROTES CUADRADILLO

Reja de acero laminado en caliente de perfiles macizos formada por: bastidor en pletina de 40x7 mm con garras de
fijación, barrotes verticales de cuadradillo de 15 mm, separación eje según planos (máxima 10 cm) y pletina horizontal
intermedia de 40x7 mm,  galvanizado en caliente en taller,  incluso apertura de huecos para garras, p.p. de anclaje,
material de agarre, colocación y ayudas de albañilería. Medida de fuera a fuera.

11.16_11SBA00020N -  m BARANDILLA ESCALERA                                                                                                                            209,67 m

Barandilla de escalera formada por: pasamanos en acero tubular laminado en frío de Ø 40x1,5mm, montantes en acero
tubular laminado en frío de 40x40x1,5mm, bastidor en pletina de 40x7 mm, barrotes verticales de cuadradillo de 15 mm,
separación eje según planos (máxima 10 cm), refuerzos, incluso fijación, apertura de huecos para fijación, p.p. de anclajes
a elementos de fábrica, forjados o losas,  material  de agarre, colocación y ayudas de albañilería.  Medida la longitud
ejecutada.

PROPUESTA DE MEJORA: 
Ejecución de las partida 11.16 con la sustitución por:

m BARANDILLA ESCALERA ACERO GALVANIZ. EN TALLER
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Barandilla de escalera formada por: pasamanos en acero tubular laminado en frío de Ø 40x1,5mm, montantes en acero
tubular laminado en frío de 40x40x1,5mm, bastidor en pletina de 40x7 mm, barrotes verticales de cuadradillo de 15 mm,
todo ello galvanizado en taller en caliente, separación eje según planos (máxima 10 cm), refuerzos, incluso fijación,
apertura de huecos para fijación, p.p. de anclajes a elementos de fábrica, forjados o losas, material de agarre, colocación
y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.

* La ejecución de la MEJORA TÉCNICA 2 apartados 11.15 y 11.16 implicaría en su caso la no ejecución de la parte proporcional
de la partida 13.04 13EEE00006 M2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/ CERRAJERÍA METÁLICA.  

c) La ejecución de las condiciones especiales de ejecución definidas en el Anexo I-apartado 9 del PCAP, que son

1.  De conformidad con el artículo 202.2 de la LCSP, el adjudicatario del  contrato estará obligado a cumplir  la  siguiente
condición de carácter social:

1. DEFINICIÓN DE LA CONDICIÓN ESPECIAL:
1. La empresa adjudicataria deberá emplear en la plantilla que ejecute el contrato al menos a un 10% de las horas de trabajo de
la ejecución de la obra a personas provenientes de los siguientes colectivos:

- Mayores de 45 años en situación de desempleo.

- Menores de 30 años en situación de desempleo.

- Mujeres en situación de desempleo.

De ese 10% de horas de trabajo, al menos el 40% deben corresponder a horas trabajadas por mujeres.

Número total de horas de trabajo según documentación técnica: 84.832 h.

El incumplimiento de esta condición especial,  tal y como se indica en el anexo I  del PCAP, tendrá   consideración de
infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.
Se aplicará  una penalidad del 10% del precio de contrato, IVA excluido, conforme al artículo 192.1 de la LCSP.

De conformidad con el artículo 202.4 todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán
igualmente exigidas a todos los subcontratistas que formen parte de la ejecución del mismo.

El adjudicatario controlará el cumplimiento de esta condición por parte de los subcontratistas, cuyos datos se computarán 
conjuntamente con los del adjudicatario a los efectos de su cumplimiento.

2. …4 NO PROCEDE

En los contratos que ejecuten inversiones financiadas con el PRTR:
-  cumplir los hitos y objetivos del componente concreto del Plan a cuya consecución contribuye el presente contrato y los 
establecidos en el PPT.
- cumplir las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital o impedir los mecanismos establecidos para su 
control.
- no causar un daño significativo al medio ambiente.
- no estar incursa en  conflicto de interés y no actuar, de manera que la misma interfiera en la correcta ejecución del contrato.
- Cumplir la normativa en materia de información, comunicación y publicidad del PRTR. En concreto las obligaciones de: 
información previstas en el artículo 8.2 (datos personales del contratista y subcontratistas, identificación del perceptor final de 
los fondos, etc...), la de información sobre el contrato y conservación de la documentación, y en materia de comunicación 
respecto a los logos y encabezamientos del artículo 9  de la Orden HFP/1030/2021.

Por todo lo anterior, al objeto de realizará el seguimiento para la evaluación del cumplimiento del componente concreto del Plan 
a cuya consecución contribuirá la ejecución de este contrato, se deberá aportar los correspondientes Informes de seguimiento 
durante la ejecución del contrato, siendo obligatorio presentarlo mensualmente al responsable del contrato de AVRA  en el 
tiempo y forma que éste determine.

¿Se les atribuyen el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la 
LCSP):
No, a la indicada en el apartado 1 anterior.
Sí , para la inversión financiada por el PRTR.

De las condiciones de ejecución específicas de los PRTR , el contratista, está obligado a:

4Si la ejecución del contrato implica la cesión de datos por el órgano de contratación a la persona contratista (especificar una condición 
especial de ejecución que en todo caso será obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP).
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1. El cumplimiento de los hitos y objetivos del componente concreto del Plan a cuya consecución contribuye el presente contrato y
los establecidos sen el proyecto.
2. Cumplir las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital o impedir los mecanismos establecidos para su
control.
3.  Cumplir  con  el  principio  de "no causar perjuicio  significativo al  medio ambiente  o  principio  DNSH  a los seis  objetivos
medioambientales recogidos en el artículo 17 del Reglamento UE 2020/852.
4. Cumplimiento de las obligaciones de información previstas en el articulo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021 (Datos personales del
contratista y subcontratistas, identificaión del percetor final de los fondos, etc.).
5- Cumplir las obligaciones de información sobre el contrato y conservación de la documentación. 
6. Cumplir las obligaciones en materia de comunicación, encabezamientos y logos del articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021.
La no entrega,  entrega incompleta,  fuera de plazo sin respetar  las especificaciones del  PCAP conllevará las  penalidades
establecidas en el apartado 11.

Además  la constatación del  incumplimiento  de las  obligaciones de información  previstas en el  articulo 8.2 de la  Orden
HFP/1030/2021 imputables  al contratista o de las condiciones específicas para evaluar el mismo, conllevará las penalidades
establecidas en el apartado 11 e incluso la resolución del contrato prevista en el 211 LCSP al ser considerada un obligación
contractual esencial.
También está obligado a facilitar los Informes de seguimiento mensuales en el tiempo y forma que establezca el responsable del
contrato, donde  quedaran reflejadas todas estas condiciones de ejecución específicas de los PRTR relacionadas anteriormente.

SEGUNDA.- Precio, revisión de precios y régimen de pago

El precio del contrato es de CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y DOS EUROS, CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (5.794.832,95 €), IVA excluido, al
que le  corresponde en concepto de Impuesto sobre el  Valor  Añadido un importe de QUINIENTOS
SETENTA  Y  NUEVE  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  TRES  EUROS  CON  VEINTINUEVE  CÉNTIMOS
(579.483,29 €),  siendo el  importe total  del  contrato,  IVA incluido, de SEIS MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS ( 6.374.316,24
euros)5.

Esta cantidad será abonada por la Junta de Andalucía, en la forma establecida en la cláusula 18 y en el
Anexo  I-apartado  12  del  PCAP,  previa  presentación  de  la  correspondiente  factura  y  recepción  de
conformidad, teniendo en cuenta la siguiente distribución de anualidades:

ANUALIDAD PARTIDA
PRESUPUESTARIA

IMPORTE SIN IVA IVA IMPORTE

2024 6174.19.4 810.086,20 0,00 810.086,20 

2024 6147.18.4 960,69 0,00 960,69 

2024 6147.1.10 81.104,69 81.104,69 

2025 6147.19.4 1.944.686,50 0,00 1.944.686,50 

2025 6147.18.4 2.582.527,41 0,00 2.582.527,41 

2025 6147.1.10 452.721,39 452.721,39 

2026 6147.18.4 60.280,30 0,00 60.280,30 

2026 6147.1.4 396.291,85 0,00 396.291,85 

2026 6147.1.10 45.657,20 45.657,20

5 En el caso de contrato de suministros y servicios en función de necesidades regulados en la DAª 33 LCSP, deberá indicarse el importe
máximo limitativo del compromiso económico de la Administración.
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Según lo establecido en el Anexo I-apartado 2 del PCAP, el presente contrato  está sujeto a revisión de
precios6.

TERCERA.- Duración y prórroga

El plazo total de duración/ejecución del contrato es de 18 meses desde la formalización del Acta de
replanteo e inicio de las obras

 La comprobación del replanteo tendrá lugar dentro del plazo de 1 mes fijado en el Anexo I-apartado 13,
contados desde esta fecha7.

CUARTA.- Programa de trabajo8

La “UTE Cerro del Moro” está obligada a presentar a la Administración un programa de trabajo, en el
plazo de 30 días contados contados desde la formalización del contrato.

En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiéndose
ajustarse a los hitos y objetivos del PRTR y en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares,  salvo que la Administración autorice la  modificación del
mismo.

La  Administración  podrá  acordar  no  dar  curso  a  las  certificaciones  de  obra  hasta  que  la
empresa/persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello
pueda  originar  derecho  al  cobro  de  intereses  de  demora  por  retraso  en  el  pago  de  dichas
certificaciones.

QUINTA.- Garantía definitiva

Para la debida efectividad de este contrato, la“UTE Cerro del  Moro” contratista ha constituido por
medios electrónicos ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma, con fecha de 13 de
agosto  de  2024,  una  garantía  definitiva9 por  importe  de  DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL EUROS, CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (289.741,64 euros),
según se acredita mediante el correspondiente resguardo de depósito nº CAJAVAL EH1801 2024/500406,
que queda incorporado como anexo al mismo, y que responderá de los supuesto contemplados en el
artículo 110 de la LCSP.

SEXTA.- Plazo de garantía

El plazo de garantía del contrato es de 12 meses, a contar desde el día del acto formal de recepción o
conformidad. Una vez certificada de conformidad la recepción de la totalidad del objeto contractual y
transcurrido el plazo de garantía estipulado, sin que resultaren responsabilidades, se procederá a la
devolución de la garantía definitiva.

SÉPTIMA.- Cesión y subcontratación

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero,
de acuerdo con lo establecido en la cláusula 16.7  y en el Anexo I-apartado 13 del PCAP.

6 En el caso que proceda la revisión de precios, indicar la fórmula o índice oficial de revisión aplicable.

7 Indicar en el caso de contrato de obra

8 Indicar en el caso de contrato de obra, cuando se establezca expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y
siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad.

9 Si así se ha previsto en el PCAP deberá indicarse el importe de la garantía complementaria que deba constituir la persona contratista, así
como los datos de su depósito.
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El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, de acuerdo con lo
establecido  en  la  cláusula  16.8  y  en  el  Anexo  I-apartado  10  del  pliego  regulador  de  la  presente
contratación

OCTAVA.- Modificación del contrato

El presente contrato puede ser modificado en los supuestos que así se prevea expresamente en el
Anexo I-apartado 14 del PCAP, en los términos indicados en dicho anexo y en la cláusula 20 del PCAP. 

NOVENA.- Cumplimiento del contrato

El contrato se considerará cumplido cuando se haya realizado a satisfacción de la Administración la
totalidad de la  prestación,  la  cual  se realizará a  riesgo y  ventura del  contratista  con sujeción a  lo
establecido en  el  pliego de cláusulas  administrativas  particulares  y  en el  pliego de  prescripciones
técnicas, siguiendo las instrucciones que para su interpretación dé el órgano de contratación.

En todo caso,  su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y  positivo de
recepción o conformidad, de acuerdo con lo establecido en el PCAP. 

DÉCIMA.- Penalidades por incumplimiento del contrato

En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las penalidades previstas en la cláusula 17 y en
el Anexo I-apartado 11 del PCAP. 

DÉCIMO PRIMERA.- Resolución del contrato

Serán causas de resolución del contrato las previstas en la LCSP, además de la estipulada en la cláusula
26 del PCAP.
Asimismo, tienen la consideración de obligaciones esenciales a efectos de lo previsto en el artículo
211.1.f) de la LCSP, las siguientes: la enumeradas en el Anexo I apartado 9

DÉCIMO SEGUNDA.- Consolidación del personal

A la extición del contrato, no podrá producirse la consolidación del personal que la empresa haya
destinado para la realización del objeto del contrato.

DÉCIMO TERCERA.- Confidencialidad y protección de datos

El contratista debe respetar el carácter confidencial de la información a la que tenga acceso con ocasión
de la ejecución del contrato, según lo establecido en la cláusula 12.3 y en el Anexo I-apartado 13 del
PCAP y durante el período fijado en la misma.

El régimen de protección de datos de carácter personal será el establecido en la cláusula 12.3 del PCAP.
Ambas partes asumen el deber de proteger los datos personales de conformidad con la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su
normativa  de  desarrollo.  La  empresa/persona  contratista  (en  caso  de  que  el  contrato  implique  la
necesidad de que acceda a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable el órgano
de contratación) tiene la consideración de encargada del tratamiento, de confomridad con lo dispuesto
en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016 (Reglamento general de protección de datos).
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DÉCIMO CUARTA.- Normas aplicables

El presente contrato es de naturaleza administrativa,  y se rige en primer término, en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos y extinción por:

• La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

• El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de Contratos del Sector Público en lo que no se oponga a la LCSP.

• El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la LCSP.

• El Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para
la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades
instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados.

• Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las normas de derecho privado.

Asimismo, será de aplicación la normativa sectorial vigente en cada momento.

DÉCIMO QUINTA.- Documentación contractual

Tienen  carácter  contractual,  por  orden  de  prioridad,  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas
particulares y de prescripciones técnicas10, la oferta completa y el presente contrato, que, salvo caso de
error  manifiesto,  se  utilizará  para  determinar  la  prevalencia  respectiva,  en  caso  de  que  existan
contradicciones entre los citados documentos.

La suscripción del presente contrato supone la conformidad del contratista con los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas reguladores del mismo.

La persona contratista presta, igualmente, su conformidad al proyecto de obra cuya ejecución es objeto
del presente contrato, sin perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse de la comprobación
del replanteo del mismo11.

 La persona contratista presta, igualmente, su conformidad con el proyecto a ejecutar, aprobado por el
órgano de contratación que es objeto de la adjudicación del contrato y define la obra a ejecutar12.

Asimismo, el contratista se somete a la legislación de contratos del Sector Público.

DÉCIMO SEXTA.- Jurisdicción competente

El presente contrato es de naturaleza administrativa, por lo que para cuantos problemas puedan surgir
en el cumplimiento e interpretación del mismo, las partes se someten a la jurisdicción Contencioso
Administrativa.

10 Indicar cualquier otro documento que se considere que tiene carácter contractual.
11 Indicar en el caso de contratos de obras
12 Indicar caundo el objeto del contrato sea la dirección de obras
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Y  para  la  debida  constancia  de  todo  lo  convenido  se  firma  electrónicamente  este  documento  de
formalización de contrato mediante el Sistema de Información de relaciones electrónicas en materia de
contratación (SiREC),  en cumplimiento de la obligación legal  de utilización de medios electrónicos
prevista en la LCSP y el  Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo.

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Susana Cayuelas Porras 
DIRECTORA GENERAL DE AVRA

“ Soluciona obras y servicios S.L.U & Lirola
ingeniería y obras S.L UTE Ley 18/1982 de 26 de
mayo, abreviadamente “UTE Cerro del Moro”

Leonardo Jurado Rodríguez
GERENTE DE LA UTE
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ADENDA PARA LOS CONTRATOS FINANCIADOS CON FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO DE
RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA EN EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN
Y RESILIENCIA (PRTR).

1. Régímen jurídico aplicable

Además de lo indicado en la cláusula décimo cuarta del presente contrato, el mismo se regirá por la
siguiente normativa:

 Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el cual se aprueban medidas urgentes para
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

 Decreto-ley  3/2021,  de  16  de  febrero,  por  el  que  se  adoptan  medidas  de  agilización
administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

 Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

 Decisión de Ejecución del Consejo (CID) relativa a la aprobación de la evaluación del plan de
recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021.

 Anexo Revisado de la Decisión de Ejecución del Consejo (CID) relativa a la aprobación de la
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 7 de julio de 2021.

 Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 Orden  HFP/1031/2021,  de  29  de  septiembre,  por  la  que  se  establece  el  procedimiento  y
formato  de  la  información  a  proporcionar  por  las  Entidades  del  Sector  Público  Estatal,
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución
presupuestaria  y  contable de las  medidas de los componentes del  Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

 Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de
interés  en  los  procedimientos  que  ejecutan  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y
Resiliencia.

 Acuerdo  de  la  Conferencia  Sectorial/  Orden  Ministerial  correspondiente  por  el  que  se
aprueban  los  criterios  de  reparto  y  la  distribución  territorial  de  créditos  relativo  al
componente concreto.

 El Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en
materia  de  rehabilitación  residencial  y  vivienda  social  del  Plan  de  Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

Página de 10 de 15

SUSANA ROCIO CAYUELAS PORRAS

LEONARDO JURADO RODRIGUEZ

17/10/2024 23:06:34 PÁGINA:  10 / 15

VERIFICACIÓN nqZ7MMDJlNTg5MmRhMzNjZDRSiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



 

  Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

  Resoluciones por las que se publican los acuerdos de las Conferencias Sectoriales del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, entre el Estado y las Comunidades Autónomas
para canalizar la participación de éstas en los proyectos del Plan y establecer mecanismos y
vías de cooperación y coordinación en la implementación del mismo.

  Acuerdo de 27 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de
medidas  antifraude  para  la  gestión  de  los  Fondos  del  Mecanismo  de  Recuperación  y
Resiliencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 La empresa adjudicataria y, en su caso, subcontratistas, quedarán sometidos a la totalidad de
la normativa reguladora del MRR, y en particular, en lo relativo a:

 Las medidas de control y auditoría recogidas en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia.

  Los requisitos de pista de auditoría: obligación de guardar la trazabilidad de cada una de las
inversiones, así  como  de  disponer  de  un  sistema  que  permita  calcular  y  seguir  el
cumplimiento de objetivos y medición de indicadores, de conformidad con el artículo 22.2.d)
del Reglamento (UE) 2021/241.

 Sometimiento  a  las  actuaciones  de  control  de  las  instituciones  europeas  en virtud  de  lo
establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241.

 Y por cuantas normas de desarrollo se aprueben.

2. Financiación

El  presente  contrato  se  financia  total  o  parcialmente con  cargo  a  fondos  del  Mecanismo  de
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea – Next GenerationEU – establecido por el Reglamento
(UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un instrumento de
Recuperación  de  la  Unión  Europea  para  apoyar  la  recuperación  tras  las  crisis  de  la  COVID-19,  y
regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de
2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

3. Componente e inversión y compromisos asumidos por la contribución al etiquetado verde y
digital y por el principio de no causar daño signitificativo al medioambiente (DNSH)

El contrato se enmarca en el Componente e Inversión  siguientes:
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Proyecto Tractor. Componente a cuya consecución contribuye el contrato: La actuación prevista tiene 
su encaje en el componente n.º 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con título 
“Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana”.

Medida: Inversión C2.I2 “Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios 
energéticamente eficientes”.

Subproyecto:  C02.I02.P02.S10 - Programa de vivienda social en el marco PRTR en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, denominado “Subproyecto Instrumental Acuerdo Comisión Bilateral n.º 4. 
Cerro del Moro”.

Conforme al PRTR aprobado, esta inversión contribuye en materia de etiquetado verde y digital en los
siguientes porcentajes:

 Etiquetado climático y medioambiental asignado a la medida (inversión C2.I2) del PRTR:    025ter

 Porcentaje de contribución a objetivos climáticos: 40% 

 Porcentaje de contribución a objetivos medioambientales: 40%

 Porcentaje de contribución a la transición digital:   0%

El PRTR incorpora las obligaciones específicas para la inversión en el Componente/Inversión C02.I02
que deberán cumplirse en la ejecución del presente contrato: 

Obligaciones del componente/inversión por el etiquetado verde:

La actuación debe respetar unas condiciones establecidas para que la contribución sea máxima. Las 
condiciones que se exigen son las recogidas en el Art 60.2 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, 
por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

El cumplimiento de los valores a alcanzar para el consumo de energía primaria no renovable se 
acreditará a través del correspondiente certificado de eficiencia energética. 

Obligaciones al componente/inversión por el etiquetado digital:

El etiquetado digital, referido a la contribución del componente a la transición digital, no tienen asignado
ningún porcentaje de contribución y, por tanto, no dispone de ninguna condición establecida (Anexo VII
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021).

Condiciones que deben cumplir las prestaciones establecidas en la evaluación de los aspectos del principio
de  DNSH (Do  no significant  harm) con  relación  a  los  seis  objetivos  medioambientales  definidos  en  el
Reglamento (UE) 2020/852, de 18 de junio de 2020:
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La actuación debe cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los siguientes objetivos
medioambientales del PRTR recogidos en el artículo 17 del Reglamento 2020/852 (principio DNSH por sus
siglas en inglés “do not significant harm”):

a). La mitigación del cambio climático.
b). La adaptación al cambio climático.
c). El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos.
d). Transición hacia una economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos.
e). La prevención y control de la contaminación a la atmosfera, el agua o el suelo.
f). La protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas

El  principio  DNSH  en  relación  al  objetivo  medioambiental  d)  “transición  hacia  una  economía
circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos”, exige cumplir las siguientes condiciones
recogidas en el Art 60.2 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre.

Para los otros cinco objetivos medioambientales citados, al entenderse que su impacto es limitado, se
requiere seguir las recomendaciones de la “Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el
principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente” elaborada por el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y especialmente el Apartado 1 de su Anexo IV.

4. Hitos y objetivos

Hitos/Objetivos: Objetivo CID 31 y operacional 31.2 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, con el mecanismo de verificación OA 31.1, consistente en la promoción de 67 viviendas 
protegidas en alquiler que cumplen los criterios de eficiencia energética, Nº DE EXPTE: NGP6-077-22.

El objetivo de esta medida es construir al menos 20.000 viviendas nuevas para alquiler social o a 
precio asequible que cumplan con criterios de eficiencia energética. Éstas se construirán, en 
particular, en zonas en las que la vivienda social es actualmente insuficiente y en predios de dominio 
público. La demanda de energía primaria de estas viviendas será como mínimo un 20% inferior a los 
requisitos de los edificios de consumo de energía casi nulo.

En concreto, para la actuación que nos ocupa, la construcción de 67 viviendas protegidas en 
arrendamiento, un local comercial, 49 plazas de garaje y 25 trasteros en la Barriada cerro del Moro de 
Cádiz.

Plazos temporales para su cumplimiento: 30 de junio de 2026.

Los criterios  de seguimiento y acreditación del resultado de dicho objetivo se llevaran a cabo 
mediante:

✔ Certificaciones mensuales de obra, Informes de seguimiento del Programa y, en concreto, del 
Plan de Gestión de residuos aprobado conforme al Art 60.2 del Real Decreto 853/2021, de 5 de 
octubre.

✔ Para  acreditarlos  con  la  aportación  de  dichas  certificaciones  de  obra,  los  Informes  de
seguimiento,  el  Certificado  de  Eficiencia  Energética  de  la  obra  terminada  y  toda  la
documentación relativa a la Gestión de residuos.
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5. Conflicto de intereses, fraude y corrupción

A este contrato es de aplicación el  «Plan de Medidas Antifraude para la gestión de los Fondos del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía», aprobado por el
Consejo de Gobierno el 27 de abril de 2022,  que ha sido adaptado por la entidad ejecutante mediante
Resolución de la Dirección General de 14 de diciembre de 2023.

La  persona  contratista  y,  en  su  caso,  los  subcontratistas, han  presentado,  previamente  a  la
formalización del contrato, una Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).

6  .- Obligaciones   de información  

La persona contratista y, en su caso, subcontratistas han presentado, previamente a la formalización,
declaración responsable con la siguiente información:

a) NIF del contratista y, en su caso de los subcontratistas

b) Nombre o Razón Social

c) Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas

d) La información relativa al titular real del beneficiario final de los fondos (persona o personas
físicas que tengan la propiedad o el  control  en último término del  cliente o la persona o
personas físicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transacción o actividad).

e) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad
con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía
de los derechos digitales.

f) Compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que
pudieran afectar al ámbito objeto de la gestión.

g) Acreditación de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la
AEAT o en el  Censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la
actividad efectivamente desarrollada en la  fecha de participación en el  procedimiento de
licitación.

7.- Medidas de información, conservación y comunicación

Este contrato está sujeto a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el
Tribunal  de  Cuentas Europeo y  la  Fiscalía  Europea.  Estos  órganos tienen derecho  de  acceso a  la
información del contrato, por lo que el contratista y subcontratista están obligados a proporcionarla. 

Asimismo, se deben cumplir las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la
Unión. 
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El contratista y subcontratista están obligados al cumplimiento de los compromisos en materia de
comunicación, encabezamientos y logos que se contienen en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021,
de 29 de septiembre. 

8  .- Cláusula de modificación de los contratos       

Sin perjuicio de las causas de modificación previstas en la cláusula 20 y el  Anexo I-apartado 14 del
PCAP,  al  estar  financiado  el  contrato  con  cargo  al  PRTR,  el  mismo  podrá  ser  modificado  como
consecuencia  de  la  orden  de  la  Autoridad  Responsable  del  mecanismo  para  adoptar  medidas
correctoras en materia de DNSH y etiquetado verde y etiquetado digital. 

9.- Penalidades 

En  caso  de  incumplimiento  o  cumplimiento  defectuoso  por  el  contratista  de  los  compromisos
adquiridos en base a las obligaciones establecidas en este contrato en relación al PRTR, se podrán
imponer al contratista las siguientes penalidades conforme a lo previsto en los artículos 192 a 195 de
la LCSP: 

• En relación con el cumplimiento de los hitos y objetivos: «definir penalidad»

• En relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde
y digital: «definir penalidad»

• En relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicación del principio
DNSH: «definir penalidad»

• En  relación  con  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  el  Plan  de  Medidas
Antifraude para la gestión de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la
Comunidad Autónoma de Andalucía: «definir penalidad»

• En relación con el cumplimiento de las obligaciones de información: «definir penalidad»

• En  relación  con  el  acceso  a  la  información  y  conservación  de  la  documentación:  « definir
penalidad»

• En relación con el cumplimiento de las obligaciones en materia de comunicación: «definir
penalidad» 
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