
Número de expediente: 2024/00135 
Suministro e instalación de butacas para el salón de actos en la sede de la EASP 
Aclaraciones adicionales número 2 por pregunta-respuesta: 

• Pregunta: Se nos genera duda en cuanto al Plazo de Ejecución, porque si 
bien en el Pliego Administrativo consta como plazo máximo 60 días naturales 
( Anexo I, punto 3), en el punto 11 del mismo Anexo (PENALIDADES), el plazo 
máximo referido es de 30 días naturales. Necesitamos saber cuál es el plazo 
correcto, ya que es valorable para la adjudicación. 

• Respuesta: El plazo máximo de ejecución es de 60 días naturales. Por tanto 
existe un error en el plazo máximo establecido en el apartado 11 
(Penalidades) del anexo 1: donde dice 30 días naturales, ha de cambiarse por 
60 días naturales.  


