corereerer 383 usmn, | “ZE= Fondos Europeos Jinta, e | et
EXPEDIENTE: CONTR 2024 1056552
TITULO: OBRAS DE SUSTITUCION DEL CENTRO DE EDUCACION INFANTIL Y

PRIMARIA DE 1 LINEA (TIPO C1) PABLO RUIZ PICASSO EN UNA UNICA
PARCELA EN FUENGIROLA, MALAGA (Ref APAE 00161/ISE/2024/SC)

OBJETO: OBRAS DE SUSTITUCION DEL CENTRO DE EDUCACION INFANTIL Y
PRIMARIA PABLO RUIZ PICASSO. FUENGIROLA

CENTRO: 29003002 - C.E.I.P. Pablo Ruiz Picasso
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: ABIERTO

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA NO INCLUIDO): 4.280.388,95 €
Porcentaje IVA: 21%

Importe IVA: 898.881,68 €

PRESUPUESTO DE LICITACION CON IVA: 5.179.270,63 €

VALOR ESTIMADO: 4.708.427,85 €

MEMORIA JUSTIFICATIVA

El articulo 2 del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los
Estatutos de la Agencia Publica Andaluza de Educacidn, dispone que constituyen los fines
generales de la Agencia, como entidad instrumental de la Administracién de la Junta de
Andalucia, en el marco de la planificacién y la direccién de la Consejeria competente en
materia de educacién, la gestion de las infraestructuras educativas y servicios
complementarios de la ensefianza, cuya competencia corresponda a la Comunidad
Auténoma, asi como la promocién de la oferta de plazas del primer ciclo de educacién
infantil en el &mbito de dicha Comunidad.

Esta Direccién de Obras y Construcciones Educativas propone la presente contratacién y
que se apruebe el gasto para financiar las obligaciones derivadas del presente contrato,
conforme a lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, en virtud de las competencias que ostenta la Agencia Publica Andaluza
de Educacién, a la que se le atribuye como objeto llevar a cabo la gestién de las
infraestructuras educativas y servicios complementarios de la enseflanza cuya
competencia corresponde a la Comunidad Auténoma de Andalucia y mas concretamente,
en el articulo 6.1.c de sus Estatutos, entre sus funciones se establecen la gestién y la
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contrataciéon de proyectos y obras de construccién, mejora, transformacién y adaptacién
de centros docentes dependientes de la Consejeria competente en materia de
educacion.

JUSTIFICACION Y OBJETO DE LA LICITACION

El contrato a que se refiere el presente expediente tiene por objeto la obra de OBRAS DE
SUSTITUCION DEL CENTRO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE 1 LINEA (TIPO C1)
PABLO RUIZ PICASSO EN UNA UNICA PARCELA EN FUENGIROLA, MALAGA (Centro
Cédigo: 29003002).

El Centro actual fue construido en el afio 1970, y consta de dos sedes ubicadas en dos
parcelas distintas en el nlcleo urbano de Fuengirola. Una de ellas, la que alberga la eta-
pa de Primaria y espacios de Administracién, cuenta con un edificio de dos plantas. La
otra se destina a Infantil y Comedor, y cuenta con un edificio de sélo una planta. Los edi-
ficios presentan varias deficiencias, las cuales, teniendo en cuenta su antigledad, han
llevado a tomar la decisién de sustituir el Centro completo, ubicdndolo en una Unica par-
cela, que serd la que actualmente utiliza la etapa de Infantil. Se pretende por tanto, con
esta intervencién, construir un Centro C1 de nueva planta ubicado en la actual parcela
de Infantil, ubicada en calle José Moreno Carbonero, que dispone de una superficie de
1.900m2 aproximados.

Debido a las dimensiones de la parcela se ha desestimado incluir las aulas exteriores de
Infantil, el huerto, la zona de aparcamientos y la reserva para futuras ampliaciones. Se
prevén Unicamente el porche, y una Zona de Juegos donde se incluird una pista polide-
portiva

La actuacién consiste en la demolicién del edificio de Infantil que actualmente existe en
la parcela, que tiene una superficie de 500m2 y una sola planta, las obras previas de
adecuacién, incluyendo las instalaciones necesarias, para facilitar la ubicacién de médu-
los prefabricados en la sede actual de Primaria que servirdn para escolarizar a los alum-
nos de Infantil y el comedor durante la ejecucién de las obras, ubicada en calle Triana.

La intervencién propuesta ubica infantil, administracién, Ampa y comedor-cocina en
planta baja; aulas de primaria, sala de profesores, despacho de direccién y de jefe de
estudios, y aula de educacién especial junto la escalera y aseos en planta primera; y au-
las de pequefios grupos, sala de usos multiples, biblioteca y gimnasio en planta segunda,
consigue integrar todo el conjunto ofreciendo una visién unitaria del edificio que mantie-
ne la premisa fundamental de la orientacién e iluminacién al igual que una optimizacién
de los accesos, recorridos y zonas de juego.

Esta actuacidn tiene su origen en la Programacidén del afio 2017 de esta Agencia, dentro
del Plan infraestructuras 2017, habiéndose ratificado por el Consejo Rector de fecha
6 de marzo de 2024 y se encuentra incluida dentro de las actuaciones con FINANCIACION
FEDER MARCO 2021-2027.

El proyecto ha sido redactado por los arquitectos D. ALBERTO GARCIA MARIN / ERNESTO
RIVERA GOMEZ /, bajo el expediente CONTR 2024 1056552 (00161/ISE/2024/SC).

Se ha establecido un presupuesto de licitacién adecuado para la ejecucién de la obra,
conforme a las determinaciones del proyecto supervisado.
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Se propone su tramitacién mediante procedimiento ABIERTO, utilizando una pluralidad
de criterios basados en el principio de mejor relacién calidad-precio segun los articulos
131y 156 de la LCSP.

Se considera que la obra en licitacién no reviste especial complejidad, no siendo
necesarias maquinarias ni equipos especiales, por lo que se propone la licitacién de la
obra con criterios de valoracion ponderables mediante procedimientos
automaticos.

Se enmarca este expediente dentro de los contratos de naturaleza administrativa de
OBRAS, CODIGO CPV: 45214200-2 Trabajos de construccion de edificios
escolares.

El Proyecto Basico y de Ejecucién de “SUSTITUCION DEL CENTRO DE EDUCACION
INFANTIL Y PRIMARIA DE 1 LINEA (TIPO C1) PABLO RUIZ PICASSO EN UNA UNICA PARCELA
EN FUENGIROLA, MALAGA” ha sido supervisado por la Direccién de Obras vy
Construcciones seguin Informe de supervisién de fecha 15.10.2024, aprobado con fecha
16.10.2024 por el Organo de Contratacién y procede ahora la contratacién de las obras.

Aprobado el proyecto y previamente a la tramitacién del expediente de contratacién de
la obra, se procede a efectuar el replanteo del mismo tal como se recoge el articulo 236
de la LCSP. Se ha comprobado la viabilidad de las obras constando acta de replanteo
previo de fecha 17.10.2024.

Por tanto, para el presente expediente se utilizard el modelo de Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares para la Contratacién de Obras con origen de financiacién
en Fondos Europeos mediante Procedimiento Abierto-Presentacién Electrénica de Ofertas
implementado por la Comisién Consultiva de Contratacién Plblica en sesién celebrada el
dia 14 de marzo de 2024, el cual fue informado por la Asesoria Juridica de la Consejeria
de Economia, Hacienda y Fondos Europeos con fecha de 24 de enero de 2024 (n® de
informe: AJ-CEHFE 2024/7). Actualizado en junio de 2024, en virtud de la autorizacién
conferida por la Comisién Consultiva de Contrataciéon Publica a su Presidencia para
adaptar los modelos de pliegos recomendados y publicados a las conclusiones
alcanzadas en la sesién celebrada el dia 27 de junio de 2024.

La Direccion de Obras y Construcciones Educativas de la Agencia Publica
Andaluza de Educacion propone la modificaciéon del texto del modelo de dicho
pliego en los siguientes términos:

= Clausula 1. Régimen juridico del contrato.
Donde dice:

Por otra parte, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por
la Administraciéon, se atenderd al orden de prelacién que se fije en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte del proyecto, y en el caso de que
no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelacién serd el indicado por la Direccién
Facultativa, que determinard, con las limitaciones establecidas en la clausula 18, el
documento que en cada caso deba prevalecer.

Debe decir:
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Por otra parte, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por
la Administracién, se atenderda al orden de prelacién que se fije en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares que forma parte del proyecto, y en el caso de que
no estuviera fijado en el mismo, el orden de prelacién sera el indicado por la Direccién
Facultativa, que determinard, con las limitaciones establecidas en la cldusula 18, el
documento que en cada caso deba prevalecer en funcién de lo estipulado en la Orden de
23 de enero de 2003 de la Consejeria de Educacién y Ciencia, por la que se aprueban las
“Instrucciones para la redaccién de proyectos y documentacién técnica para obras de la
Consejeria de Educacién y Ciencia”

Justificacion: El orden de prelacién de documentos estd recogido en la normativa
sectorial de aplicacién a todos los proyectos y documentacién técnica de obras para
Centros Docentes publicos de la Consejeria de Desarrollo Educativo y Formacion
Profesional, es decir, Orden de 23 de enero de 2003, por la que se aprueban las
“Instrucciones para la redaccién de proyectos y documentacién técnica para obras de la
Consejeria de Educacién y Ciencia”

= Clausula 9.2.1. Sobre electréonico n? 1. Documentacion acreditativa de
los requisitos previos.

Se afiade como documentacion a presentar en este sobre el siguiente anexo:

f) Modelo de escrito de compromiso de adscripcion de personal responsable de
ejecutar la prestacion de conformidad con el ANEXO I1I-C

En el Anexo l-apartado 4 letra F se indicard si las personas licitadoras, ademés de
acreditar su solvencia, deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucién del
contrato los medios personales y/o materiales que en el mismo se detallan y en todo
caso suficientes para la ejecucién del contrato. A estos efectos, en el mismo anexo se
indicard si estos compromisos, que se integraran en el contrato, tienen el caracter de
obligaciones esenciales a los efectos previstos en el 211 f) de la LCSP, o si establecen
penalidades, conforme a lo seflalado en el 192 LCSP, para el caso de que se incumplan
por la persona adjudicataria.

En el caso de contratos en los que atendida su complejidad técnica sea determinante la
concreciéon de los medios personales o materiales necesarios para la ejecucién del
contrato, los érganos de contratacién exigirdn el compromiso a que se refiere el parrafo
anterior.

Asimismo, se modifica el ANEXO XIX para adaptarlo a los requisitos y las condiciones
exigidos al personal comprometido en la licitacion.

Justificacion: El articulo 76.2 del LCSP atribuye a los érganos de contratacién la
facultad de exigir a los licitadores que se comprometan a adscribir a la ejecucién del
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Dada la naturaleza de
la actuacién y para garantizar la capacidad técnica de la empresa licitadora, la Unidad
Proponente considera necesaria la adscripcién de personal responsable de ejecutar la
prestacién, para lo cual se incorpora este modelo de escrito de compromiso entre la
documentacién a presentar en el sobre electrénico n? 1, cuyos datos se concretardn en
el momento de la propuesta de adjudicacién mediante el Anexo XIX con el fin de
acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos a dicho personal.

= Clausula 9.2.3. Sobre electronico n23: Documentacion relativa a los
criterios de adjudicacion valorados mediante la aplicaciéon de féormulas.
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Se anade el texto siguiente tras el primer parrafo de esta clausula:

La proposicion relativa a los restantes criterios de adjudicacién valorables
automaticamente deberd ajustarse al modelo que figura en el ANEXO V-A del presente
pliego. No se valorardn aquellas proposiciones relativas a los restantes criterios de
adjudicacién valorables automaticamente que no hayan sido redactadas conforme a los
modelos facilitados o que contengan error o defectos que impidan a la mesa su correcta
valoracién, que se tendrdn por no ofertadas.

Justificacion: Al tratarse de una licitacion que no tiene como Unico criterio de
adjudicacién el precio, se hace necesario incluir un anexo en el que la empresa licitadora
formule su oferta en relacién al resto de criterios de adjudicacién. Este nuevo anexo se
incorpora a continuaciéon del “Anexo V: Modelo de proposicién econémica” y deberd
presentarse obligatoriamente como documentacién justificativa relativa a los criterios de
adjudicacién valorados mediante la aplicacién de férmulas en el sobre electrénico n? 3.

*= Clausula 13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
Donde dice:

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por persona
técnica con la titulacién exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria,
deberd ser presentado a la Administracién, en el plazo madximo de un mes desde la
formalizacién del contrato, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al
inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.

Debe decir:

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por persona
técnica con la titulacién exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria,
deberd ser presentado a la Gerencia Provincial donde radique la obra en el plazo de 15
dias naturales desde la formalizacién del contrato, al objeto de que pueda ser aprobado
por la Agencia previamente al inicio de la obra, previo informe del Coordinador en
materia de seguridad y salud. La aprobacién del Plan de Seguridad y Salud por la
Agencia sera requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.

Justificacion: Debido a la importancia de este documento, cuya aprobacién por parte de
la Agencia es imprescindible para la tramitacién de la Apertura del Centro de Trabajo,
trdmite indispensable a su vez para el inicio efectivo de la obra, se considera necesario
reducir el plazo previsto para su presentacién por parte de la empresa adjudicataria a la
Agencia. Esta reduccién se fundamenta y justifica en la necesidad de garantizar un plazo
suficiente para que dicho plan pueda ser informado favorablemente por el Coordinador
de seguridad y salud y posteriormente aprobado por la Agencia.

= Clausula 13.3. Seguros.
En el punto “1. Seguro a todo riesgo de construccién” se incluye el siguiente texto:

Si se incumple el plazo previo al inicio de la obra sin que se aporte la documentacién
acreditativa de la suscripcién de péliza de Seguros contra "todo riesgo de construccién®,
en el acto de comprobacién del replanteo serd condicién imprescindible la presentacién
de dicha documentacién para el comienzo efectivo de la misma. Por lo tanto, en el caso
de dicho incumplimiento, se retrasara el inicio efectivo de la obra pero no asi el inicio del
cémputo del plazo de ejecucién recogido en contrato, que empezard a contar con la
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firma del Acta de Comprobacién del Replanteo, en la que se dejard constancia de los
extremos mencionados.

En la recepciéon de la obra, deberd acreditarse que la pdliza tiene vigencia en el periodo
de garantia de la misma y que la prima correspondiente se encuentra totalmente
pagada. La Agencia Publica Andaluza de Educacién podrd suspender la tramitacién de
certificaciones y, en el supuesto de recepcién, suspender el computo del plazo de
garantia, hasta tanto la persona contratista acredite el cumplimiento de esta obligacién,
sin que dicho periodo de suspensién sea computable a efectos de indemnizacién por
demora en el pago de las certificaciones o liquidacién.

Justificacion: Se considera necesario incluir estas condiciones en el clausulado para
reforzar la garantia del cumplimiento de los plazos contractuales, debido a la relevancia
de esta obligacién en la prestacién del contrato.

Tras los puntos “l1. Seguro a todo riesgo de construccién” y “2. Seguro de
responsabilidad civil” se incluye el siguiente texto:

La documentacién a que se refieren los apartados anteriores, deberd presentarse por la
persona contratista ante la Agencia PUblica en el plazo fijado en el Anexo | - apartado 13.

Justificacidn: Se incorpora esta observacién para incluir en el Anexo | los momentos de
presentacién de ambas obligaciones del adjudicatario.

= Clausula 13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.

Donde dice:

c) En el caso de que en el Anexo l-apartado 13 se establezca que la realizacién del control
de calidad de la obra esté incluida en el contrato, se comunicard la identidad, datos de
contacto y representante o representantes legales de la persona subcontratista,
justificando suficientemente la aptitud de esta para ejecutar la prestacidon por referencia a
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, debiendo estar
acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de
calidad de la construccién y obra publica, y acreditando que la misma no se encuentra
incursa en prohibicién de contratar, de conformidad con lo establecido en el articulo 215 de
la LCSP.

Debe decir:

c) En el caso de que en el Anexo l-apartado 13 se establezca que la realizacién del control
de calidad de la obra esté incluida en el contrato, se presentardn tres propuestas de
designacion de la empresa con la que se pretende contratar la realizacién de dicho control
de calidad, las cuales obligatoriamente deberdn estar acreditadas conforme al Decreto
67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construccién y obra
publica, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibicién de contratar,
de conformidad con lo establecido en el articulo 215 de la LCSP.

La Administracién aprobard, previo informe favorable por parte de la Direccién
Facultativa si asi se estipulé en su contrato y tras el visto bueno de la unidad de
seguimiento y ejecucién del contrato, la Entidad que ejecutard el Control de Calidad.
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Justificacidn: Se adapta la redaccién de este apartado a la realidad de las condiciones
exigidas en los contratos de obras de la Agencia. La presentacién de tres ofertas
garantiza la independencia de los controles de calidad que se llevan a cabo en la obra,
asi como el informe previo de la Direccién Facultativa.

= Clausula 15. Programa de trabajo
Donde dice:

La persona contratista estard obligada a presentar a la Administracién un programa de
trabajo, que se ajustard al modelo proporcionado por el érgano de contratacién, en el
plazo de treinta a dias, contados desde la formalizacién del contrato.

Debe decir:

La persona contratista estard obligada a presentar a la Agencia un programa de trabajo,
tomando como base el programa de trabajo incluido en el Proyecto, en el plazo de treinta
dias, contados desde la formalizacién del contrato, que serd aprobado por la Agencia,
previo informe favorable por parte de la Direccién Facultativa si asi se estipulé en su
contrato y de la unidad de seguimiento y ejecucién del contrato.

Justificacion: Se adapta la redaccién de este apartado a la realidad de las condiciones
exigidas en los contratos de obras de la Agencia.

= Clausula 16.2. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.
En esta clausula, se incluye el siguiente punto:

c) Los ensayos no obligatorios que excedan del 1% que figuren expresamente definidos
y valorados en el Proyecto.

Justificacidn: El Plan de Control de Calidad de la obra deberd incluir todos aquellos
ensayos que el redactor del proyecto haya considerado necesarios, ademdas de los ya
definidos en el pliego, que deberan figurar definidos y valorados como unidades de obra
a ejecutar por la empresa adjudicataria de las obras. Segun el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, la Direccién puede
ordenar que se verifiguen los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que en
cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serdn de cuenta del contratista
hasta un importe maximo del uno por ciento del presupuesto de la obra.

= Clausula 16.5. Senalizacion de la obra y del edificio o infraestructura.
Donde dice:

Dichos carteles deberdn ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y
demads caracteristicas establecidos en el Manual de Sefalizacién Corporativa de la Junta
de Andalucia, debiendo ser adquiridos a las empresas homologadas al efecto por la Junta
de Andalucia.

Debe decir:

Dichos carteles deberdn ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y
demads caracteristicas establecidos en el Manual de Sefalizacién Corporativa de la Junta
de Andalucia y a lo indicado en las Instrucciones sobre carteles de obra y placas
definitivas de la Agencia Publica de Educacién recogidas en el documento adjunto al
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presente PCAP, debiendo ser adquiridos a las empresas homologadas al efecto por la
Junta de Andalucia.

Justificacidn: Se incluye la alusién a las instrucciones de la Agencia que se adjuntan al
pliego en la licitacién y donde quedan definidas las caracteristicas concretas de los
carteles a colocar en la obra.

= Clausula 16.6. Informacion y difusion de las obras.

1. En caso de que asi se establezca en el Anexo l-apartado 13jError! No se encuentra
el origen de la referencia., la persona contratista hara frente a los siguientes gastos:
GASTOS DERIVADOS DE LA INFORMACION PUBLICA sobre el inicio y finalizacién de la
obra y, en su caso, los gastos derivados de la obligacién de informar al publico del inicio
y finalizacién de la obra mediante la publicacién del anuncio tipo en un diario de gran
difusién de la Comunidad Auténoma y en otro diario de gran difusién en la provincia.
Estos gastos no superardn un 2,5 por mil del precio del contrato.

2. A la puesta en servicio de la obra, el contratista estara obligado a entregar:
OBLIGACIONES EN FUNCION DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA.

Las exigencias de comunicacién se modulardn segun el presupuesto de adjudicacién de
las obras (IVA incluido) de la siguiente manera:

e Obras de menos de 600.000 euros: se exigird Unicamente la entrega del
dossier de la obra con los datos significativos de la misma.

e Obras de entre 600.000 y 1.000.000 euros: se exigira el dossier de la obra y el
reportaje fotografico profesional.

e Obras de mas de 1.000.000 euros se exigira el dossier de la obra, reportaje
fotogréfico profesional y, al menos, 500 copias del folleto divulgativo.

e Obras de méas de 2.000.000 euros se exigira el dossier de la obra, reportaje fo-
togréfico profesional, el reportaje de video y, al menos, 500 copias del folleto
divulgativo.

En todo caso, siempre que se trate de centros nuevos o sustituciones de centros,
independientemente del presupuesto de la obra, se entregard dossier de la obra,
reportaje fotografico profesional, reportaje de video y folleto divulgativo.

En caso de incumplimiento de las obligaciones de informacién y divulgacién
anteriormente descritas, se estiman los costes de los mismos en funcién del presupuesto
de adjudicacién, a los efectos de poder deducir dicho importe en la certificacién final:
e Obras de menos de 600.000 euros: un coste minimo estimado de 300,00
euros.
e Obras de entre 600.000 y 1.000.000 euros: y un coste minimo estimado de
1.000,00 euros.
e Obras de mas de 1.000.000 euros: un coste minimo estimado de 1.600,00
euros.
e Obras de mas de 2.000.000 euros: un coste minimo estimado de 5.000,00
euros.

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL A ENTREGAR.

v' DOSSIER DE LA OBRA
- Se entregara en soporte digital (PDF) y en papel (formato A4).
- Tendrd un minimo de 2 paginas a doble cara y contendra una ficha informativa con los
datos bésicos de la obra: promotor/es, autores del proyecto y direccién técnica, empresa
constructora, otras empresas participantes (ej. mobiliario, instalaciones, iluminacién...),
superficie de la parcela, superficie construida, presupuesto (adjudicacién mas IVA),
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fechas de inicio y fin de obra, financiacién (Consejeria competente en materia de
educacién, Unién Europea, Ayuntamientos, Diputacién...).
- Contendrd, asimismo, una memoria descriptiva del proyecto.
- Contendra planos de la obra.
- Reportaje fotografico de la obra y del estado final de la misma.

v" REPORTAJE FOTOGRAFICO PROFESIONAL
- Debe ser un reportaje fotografico realizado por un fotégrafo profesional y ser entregado
en formato digital.
- Debe recoger el proceso de construccién en sus momentos mas significativos vy
fotografias del edificio una vez terminado (exteriores, interiores y detalles
arquitectdénicos).
- Contendrd un minimo de 20 fotografias del centro finalizado.
- Las fotografias deben ser entregadas en formato TIFF, de unos 50 MB. Se entregaran
con los retoques digitales basicos.

v' FOLLETO DIVULGATIVO
- Debe ajustarse en su disefio a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad
Corporativa de la Junta de Andalucia y al modelo que se facilitard por la Agencia Publica
a través de su direccién de Comunicacién.
- Debe contener los datos béasicos de la obra y un resumen de la memoria descriptiva.
- La empresa debe proporcionar al menos 500 copias impresas del mismo.
- Especificaciones de produccién:

e Impresién Offset.

e Tamafio cerrado: 13 x 13 cm. Tamafo abierto: 39 x 13 cm.

e Papel: Cartulina estucada mate ecolégica de 200 gr. plegada con hendidos,

impresa a 4/4 colores + barniz protector de maquina sin reservas.

- Antes de su impresién y divulgacion debe ser validado por la Agencia Publica a través
de su Direcciéon de Comunicacion.
- La Administracién conservara para su archivo una copia de los documentos gréaficos y
fotograficos generados en la realizacién del folleto y podré usarlos a discrecién en sus
publicaciones, impresas o digitales, exposiciones y actividades publicas.

v REPORTAJE DE VIDEO
- Debe recoger las fases mas significativas del proceso constructivo, desde el inicio de
las obras hasta la finalizacién de las mismas, describiéndose en audio la situacién de las
obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc.
- Deberd ser un video de alta calidad (minimo FULL HD) y en formato 16:9.
- Deberd incluir imagenes aéreas tomadas con drones.
- No podran incluirse imdgenes de menores en las que éstos puedan resultar
identificables.
- Se entregaran diez ejemplares, en soporte DVD u otro soporte digital (USB), asi como
los originales del material utilizado para su realizacién, ajustdndose en su disefio a lo
establecido al efecto en el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucia.
- Antes de su entrega, deberd ser validado por la Agencia Publica a través de su
Direccién de Comunicacién.

La entrega del dossier de la obra, el reportaje fotografico profesional, el reportaje de
video y los folletos divulgativos impresos deberd realizarse en el momento de la
recepcién u ocupacién de la obra, en su caso. El material serd entregado a la Gerencia
Provincial de la Agencia Publica correspondiente.

Los documentos establecidos en esta cldusula serdn propiedad de la Administracidn.
Igualmente quedaran de propiedad exclusiva de la Administracién los derechos de
explotacién de dichos documentos, sin que puedan ser reproducidos total o parcialmente
sin su previa y expresa autorizacion.
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Se modifica el Anexo l-apartado 13 para introducir las siguientes opciones:

Dossier: Segun cldusula 16.6.2
Reportaje fotografico: Segun cldusula 16.6.2

Justificacion: Se adapta la redaccién de esta obligacién a los requerimientos de esta
Agencia y con la graduacién de la misma segun el importe de la obra a licitar. Asimismo,
se modifica el Anexo | para introducir estos cambios y ajustar el modelo del anexo a la
nueva redaccién de la clausula.

= Clausula 18.3. Abonos de las unidades de obra.
En el apartado “a. Derecho a abono del precio” se elimina el siguiente texto:

Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducird del
Presupuesto de Ejecucién Material de cada certificacién, excluida la final de obra, el
porcentaje establecido para el mencionado Control de Calidad, segin lo ofertado a tal
efecto en la licitacién por la persona contratista, y se le sumara el importe, acreditado
mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control de calidad
contratada al efecto.

Justificacion: En los proyectos redactados por la Agencia los ensayos y controles incluidos
dentro del uno por ciento del presupuesto de la obra al que estd obligado el contratista
aparecen sin importe en la relacién valorada, de manera que los mismos no son abonados
en las certificaciones de obra, por lo que no cabe incluir esta consideracién en el
clausulado.

En el punto “b. Procedimiento para medicion y valoracién de las obras”:
Donde dice:

b) Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construcciéon de
Andalucia” de la Consejeria competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucia
que haya servido de base en la redaccién del proyecto

Debe decir:

b) Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construccién de
Andalucia” de la Consejeria competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucia
que haya servido de base en la redaccién del proyecto y en particular lo referido a la
estructura de la composicién de los distintos precios unitarios adaptando los
rendimientos y los precios elementales a la realidad de la obras ejecutadas con los
precios de mercado en el momento de la licitacién.

Justificaciéon: Se incluye esta aclaracién debido a que no todos los precios figuran
recogidos en dicha base y a que la misma estd elaborada tomando como referencia una
obra de determinadas caracteristicas y condiciones, por lo que los precios deberdn ser
adaptados a la realidad de cada obra.

En el punto “c. Documentacién que acompanard a las certificaciones” se incluye el
siguiente texto:

A la primera certificaciéon mensual se incorporardn los siguientes documentos sin los
cuales no se podra dar tramite a la misma ni a sucesivas certificaciones:
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0 Copia del Acta de Replanteo e Inicio (debe estar suscrita por la DF, persona
contratista y Técnico Agencia)

0 Copia de la Licencia de Obras y carta de pago de las tasas municipales (Licencia e
ICO) satisfechas por el contratista o cualquier tasa necesaria para el inicio de las obras

0 Programa de Trabajo aprobado por la persona competente de la Agencia

0 Fotografia del cartel de obra (ya colocada en pagina web)

0 Apertura del Centro de Trabajo

Justificaciéon: Se considera primordial distinguir e incluir el seguimiento de la
documentacién que debe acompafar a la primera certificacién por ser de obligada
presentacién y formalizacién para el inicio efectivo de las obras.

= Clausula 21. Recepcion de las obras y alta de las instalaciones,
maquinas y equipos.

En el apartado 1:

Donde dice:

La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcidn,
deberéd entregar a la Administracién original y dos copias de los siguientes documentos,
debidamente ordenados y encuadernados:

Debe decir:

La persona contratista, conjuntamente con el Director de Obra, una vez terminada la
obra y antes del acto de la recepcién, deberd entregar a la Administracién original y dos
copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y encuadernados:

Se afiade al final del apartado 1:

Tras el acto de recepcién y siempre antes de la entrega de la certificacién final de obras,
la persona contratista entregara al Director de Obra toda la documentacién de la obra
ejecutada para poder confeccionar el Libro del Edificio.

Justificacién: Se incluye al Director de Obra en virtud de las obligaciones establecidas
para este agente en el articulo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de
la Edificacion.

En el punto 1, donde dice:

b) El reportaje de video, en formato cinta, DVD y Blu Ray, con las condiciones y
caracteristicas establecidas en la cldusula 16.6 del presente pliego.

Debe decir:

b) La documentacidn establecida, en su caso, en la cldusula 16.6.2 del presente pliego.

Justificacion: Se elimina la alusién concreta a la exigencia por una genérica de la cldusula
de informacién y difusion de las obras para contemplar todas las posibles opciones de estas
obligaciones.

En el punto 1, se incluye el siguiente texto:
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n) Seguros ofertados con Péliza de vigencia durante el periodo de garantia.

Justificacion: Se aflade la comprobacion relativa a los seguros entre la documentacion
obligatoria a presentar en el final de obra.

En el punto 2, donde dice:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra asi
como cualquier otro cartel o sefializacién que no forme parte de la sefializacién definitiva
del edificio o infraestructura.

Debe decir:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra asi
como cualquier otro cartel o seflalizacién que no forme parte de la sefalizacién definitiva
del edificio o infraestructura. En caso de obras financiadas con Fondos Europeos, debera
colocarse la placa de cofinanciacién correspondiente.

Justificacion: Se considera necesario incluir la referencia a esta obligacién dentro de este
apartado para garantizar la comprobacién del cumplimiento de una de las condiciones
exigidas por Fondos Europeos.

= Clausula 24. Liquidacion de las obras.
Se incorpora a esta clausula el siguiente texto:

En el caso de resolucién del contrato por causas imputables a la persona contratista,
para establecer el saldo de liquidacién de obras se restard de la valoracién
correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones
cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracién, solo se tendrd en cuenta la que
corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean
comprobables su correcto funcionamiento o terminacién y, dentro de ellas, Unicamente
las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e
instalaciones no podran considerarse en el caso referido.

Cuando se trate de causas de resolucién del contrato imputables a la Agencia, la persona
contratista tendrd derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la
indemnizacién prevista en el articulo 246 de la LCSP.

Como obras efectivamente realizadas se considerardn, de una parte, las
correspondientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de
recibo, tomadndose como base, para valorar estas Ultimas, las descomposiciones de los
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precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en
cuyo caso se valoraran en funcién de los materiales y medios que se estimen hayan sido
necesarios para la realizacién de la obra ejecutada.

Justificacion: Se propone esta modificaciéon del texto con el fin de detallar el tramite de
dicho procedimiento a seguir en esta Agencia en base a una mayor concrecién frente a
posibles resoluciones de contratos, ya sea por culpabilidad del contratista o de la Agencia.

= Clausula 25. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.
Donde dice:

Si la Administracién no abonase el precio en el plazo de treinta dias siguientes a la fecha
de aprobacién de las certificaciones de obra, debera abonar a la persona contratista los
intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro, en los términos previstos
en la Ley 3/2004. Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de
intereses, la persona contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la
factura ante el Registro indicado en el Anexo l-apartado 12, en tiempo y forma, en el
plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de los bienes.

Debe decir:

Si la Administracién no abonase el precio en el plazo de treinta dias siguientes a la fecha
de aprobacién de las certificaciones de obra, deberd abonar a la persona contratista los
intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro, en los términos previstos
en la Ley 3/2004. Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de
intereses, la persona contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la
factura ante el Registro indicado en el Anexo l-apartado 12, en tiempo y forma, en el
plazo de treinta dias desde la fecha de expedicién de certificaciones.

Justificaciéon: Se modifica el texto para adaptarlo al momento concreto sobre el que
computan los plazos.

La Direccion de Obras y Construcciones Educativas de la Agencia Publica
Andaluza de Educacién propone las condiciones de contratacion en los
siguientes términos:

Garantia Provisional: Acreditacién de la constitucién del depdsito en cualquiera de los
lugares establecidos en el apartado 3 del articulo 106 de Ley de Contratos de una
garantia por un importe de 128.411,66 € correspondiente al 3% DEL PRESUPUESTO BASE
DE LICITACION (IVA NO INCLUIDO).

Esta medida de exigencia de garantia provisional, va encaminada a garantizar la firmeza
del licitador en proponer una oferta real y justificada, atendiendo a todos los
compromisos exigidos en el pliego, evitando de este modo la presentacién de ofertas
que pretendan distorsionar o perturbar la licitacién y asi poder adjudicar a la mejor
oferta, ademds garantizar el mantenimiento de la misma hasta la perfeccién del
contrato, sin poner en riesgo el interés publico de las necesidades administrativas a
satisfacer.

Garantia Complementaria: 5% del precio final ofertado (IVA excluido).

MARIA DEL CARMEN ROLDAN VENDRELL 13/11/2024 15:53:33 PAGINA: 13/19

VERIFICACION NJyGw19BqqQA31T5Zde900gpy08Bsx https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




Cofinanciado por * = —r— Junta Ccnseje_rl'a de Desan_'cl)llo
la Unién Eurogea %'S OEACEon 5 Fondos Europeos de Andalucia E?:fceitiglr?ayl Formacién

B

De acuerdo con lo establecido en el articulo 107.2 de la LCSP, ademds de la garantia
definitiva exigida en el momento de la formalizacién del contrato y en el caso de que la
oferta del adjudicatario resultara inicialmente incursa en presuncién de anormalidad, se
exigird Garantia Complementaria, dado el riesgo que en virtud de tal circunstancia
asume el érgano de contratacién. Cuando se dé este caso la garantia total (definitiva +
complementaria), serd de un 10% del precio ofertado por el licitador.

La ejecucién del contrato deberd adecuarse a las prescripciones técnicas adjuntas,
derivadas del encargo.

El presupuesto maximo de licitacidn, , sin incluir el IVA, que deba soportar la Agencia
PUblica Andaluza de Educacion, asciende a la cantidad de 4.280.388,95 € (CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS), a esta cantidad le corresponde un IVA de
898.881,68 € (OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS), por lo que el presupuesto maximo de
licitacién, IVA incluido, asciende a la cantidad de 5.179.270,63 € (CINCO MILLONES
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA Y
TRES CENTIMOS).

El plazo de ejecucién de la obra, segln el Programa de trabajo del proyecto supervisado,
es de 18 MESES, a contar desde el dia siguiente al de la fecha del Acta de
Comprobacién del Replanteo e Inicio de las obras.

Finalmente, por aplicacién del art. 103 de la LCSP, modificado en sus apartados 2 y 5 por
la disposicion final 7.2 y 3 de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposicién de Directivas
de la Unién Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios,
migracién de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalizacién de actuaciones
notariales y registrales, el presente contrato serd objeto de revisiéon periédica y
predeterminada de precios en los términos establecidos en el Capitulo Il del Titulo Il del
Libro Primero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se fija la férmula de revisién que
debe aplicarse cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de
su importe y hubiese transcurrido un afio desde su formalizacién. En consecuencia, el
primer 20 por ciento ejecutado y el importe ejecutado en el primer afo transcurrido
desde la formalizacién quedaran excluidos de la revisién.

A estos efectos, se establece como férmula de revisidn de precios la siguiente:

N2 811 “Obras de edificacién general” del Anexo | del Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre:

Kt=0,04At/A0+0,01Bt/B0+0,08Ct/C0+0,01Et/EO+0,02Ft/FO+0,03Lt/LO+0,08Mt/M0+0,04
Pt/P0+0,01Qt/Q0+0,06Rt/R0+0,155t/S0+0,02Tt/T0+0,02Ut/U0+0,01Vt/V0+0,42

Atendiendo a lo establecido en el articulo 243.3 de la LCSP, se considera necesario
establecer un plazo de garantia de, como minimo, 12 MESES a contar desde la fecha
de Recepcién de las obras o conformidad del trabajo.

Se establecen como CRITERIOS DE ADJUDICACION, en base a la mejor relacién
calidad-precio, los siguientes:
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1 La ampliaciéon del plazo de garantia minimo obligatorio de 12 meses

establecido en el PCAP. Este criterio se establece en base a la mejora de la
calidad del objeto del contrato, con el fin de asegurar durante el mayor tiempo
posible el 6ptimo funcionamiento de la infraestructura educativa mediante la
vigilancia y la asistencia técnica de los agentes implicados en la fase de
construcciéon. Durante el plazo de garantia y la ampliaciéon ofertada el
contratista responderéa de los defectos de construccién a los que se refiere el
art. 238.3 de la LCSP y en la forma establecida en la clausula 23 del PCAP,
debiendo ademads aportar la correspondiente ampliacién de la pdliza del
seguro a todo riesgo en la construccién previamente a la recepcion de la obra.
En caso de incumplimiento, éste serd calificado de leve y se aplicara al
contratista la siguiente penalizacién:

Si oferta 18 meses (6+12meses) penalidad del 0.50% sobre el importe del
contrato

Si oferta 21 meses (9+12meses) penalidad del 0.80% sobre el importe del
contrato

Si oferta 24 meses (12+12meses) penalidad del 1.00% sobre el importe del
contrato

2 La mejora medioambiental (Jardineria) consistente en destinar un

porcentaje ofertado sobre el PEM del proyecto a unidades de jardineria que
serdn definidas en obra por la Agencia. Este criterio se establece como
medida medioambiental y social en la fase de uso y en la vida util del edificio
objeto del contrato. La incorporacién de unidades de jardineria adicionales en
las obras tiene como finalidad la generacién de entornos verdes que ayuden
a reducir la isla de calor y propicien ambientes saludables para el usuario del
centro educativo y, en general, para la poblacién, pudiendo conservarse mas
alld del final de la vida util del edificio. La definicién de estas unidades de
jardineria durante la obra corresponderd a la Agencia, quien determinard la
forma en que se ejecuta el porcentaje ofertado por el contratista. En caso de
incumplimiento de este compromiso se aplicard al contratista la siguiente
penalizacién:

Si oferta el 0,10% PEM penalidad del 0.60% sobre el importe del contrato
Si oferta el 0,15% PEM penalidad del 0.80% sobre el importe del contrato
Si oferta el 0,20% PEM penalidad del 1.20% sobre el importe del contrato

3 La mejora medioambiental (Material Proximidad y/o Material Ecolégico)

consistente, como minimo, en adquirir el 20% del importe total de los
materiales de la obra a proveedores ubicados a una distancia maxima de la
misma de 80 km y/o materiales con etiqueta ecoldgica. Este criterio se
incorpora como medida medioambiental y social en la fase de construccién de
la obra objeto del contrato a través del empleo de materiales sostenibles, bien
por su fabricacién o por medio del transporte en su entrega; con él se
pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al tiempo que
se persigue fomentar indirectamente el mercado local. Esta proposicién se
acreditard con un certificado, firmado por el contratista, donde se indique el
importe total de los materiales adquiridos, junto al que debe aportarse la
documentacién acreditativa de la adquisicién de dichos materiales en la que
figure la direccién del proveedor. En el caso de adquisicién de material con
etiqueta ecoldgica, se aportara un certificado que confirme que los materiales
cumplen con los requisitos medioambientales, como una Declaracién
Ambiental de Producto que acredite el impacto ambiental del material de
construccién, de acuerdo con el articulo 127 de la LCSP. En caso de
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incumplimiento de este compromiso se aplicard al contratista una
penalizacién del 1.20% del precio del contrato.

La adscripcién de un jefe de produccidn a la obra con caracter permanente
y no requiriendo para este agente ninguna titulacién especifica. Este criterio
se establece en base a la mejora de la calidad del objeto del contrato al
tratarse de la inclusiéon en la fase de construccién de un agente adicional,
como apoyo Yy refuerzo de la funcién del jefe de obras, cuya misién serd la de
dirigir y coordinar todos los recursos productivos disponibles, al tiempo que
vela por el cumplimiento de la produccién prevista en el plazo fijado y de los
estdndares de calidad, costes y seguridad establecidos. En caso de
incumplimiento, éste serd calificado de leve y se aplicard al contratista una
penalizacién del 0.5% del precio del contrato.

La opcién de establecer un seguro decenal por el 100% del importe de
adjudicacién del contrato (IVA incluido). Esta pédliza garantiza durante diez
afios la proteccién ante posibles dafios materiales que pueda sufrir el edificio
como consecuencia de vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la
cimentacién o a la estructura del edificio y que comprometan su resistencia
mecanica, seguridad y estabilidad. Este criterio se establece como medida de
mejora de la calidad del objeto al suponer un mayor rigor en el control y la
supervisién en la fase de ejecucién de estas fases de obra (cimentacién y
estructura), en la mayoria de los casos obligatoriamente a través de Oficinas
de Control Técnico (OCT) externas, para garantizar a las aseguradoras la
calidad de la construccién que van a proteger mediante esta pdliza. La
contratacién, en caso necesario, de esta OCT correra a cargo del contratista
de la obra que haya ofertado este compromiso. En el caso de que en la
recepcion de la obra no se aporte la péliza de seguro decenal ofertada, este
incumplimiento serd calificado de leve y se aplicard al contratista una
penalizacién del 0.5% del precio del contrato.

El compromiso de impartir una jornada informativa de uso vy
mantenimiento del centro educativo a la finalizacién de las obras. Este
criterio se adopta con una finalidad medioambiental y social en la fase de uso
del objeto del contrato, ya que se persigue para los usuarios un mayor
conocimiento del edificio y sus instalaciones que redundaré en la eficiencia y
el ahorro en costes de mantenimiento y en el confort y la salubridad de los
mismos. Esta jornada debera ser impartida por el jefe de obra al responsable
de la conservacién y el mantenimiento del centro (equipo directivo y
representante del ayuntamiento de la localidad en el caso de un CEIP) y
tendrd como contenido el desarrollo, la exposicién y la demostracién del Libro
del Edificio en lo relativo a las instrucciones de uso y mantenimiento del
edificio y sus instalaciones a los usuarios finales del mismo. La jornada tendra
lugar tras la recepcién, u ocupacién en su caso, de las obras y se acreditard
mediante la entrega de un certificado firmado por el jefe de obra y el director
del centro previamente a la tramitacién de la certificacién final. En caso de
incumplimiento, éste serd calificado de leve y se aplicard al contratista una
penalizacién del 0.25% del precio del contrato.

De acuerdo con el art. 202 de la LCSP, se ha previsto como condicion especial de
ejecucion de caracter social, al margen de los criterios mencionados anteriormente:

- Reunién mensual formativa acerca de los riesgos derivados de la ejecucién de la obra
contenidos en el Plan de Seguridad y Salud, impartida por el adjudicatario a los
trabajadores que intervengan en ese periodo. Debera aportarse mensualmente, junto
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con cada certificacién, un documento fehaciente emitido por el Servicio de
Prevencién, donde se acredite que se ha celebrado dicha reunién mensual.

El incumplimiento de esta condicién especial serd calificado de grave y se aplicara al
contratista una penalizacién del 1.50% del precio del contrato.

En cuanto al compromiso de dedicacion de medios personales, se establece lo
siguiente:

Personal técnico asignado con caracter permanente a la obra:
Puesto y n? de personas: [Titulacién : Antigliedad Experiencia
1 JEFE DE OBRA CON IARQUITECTO, NO SE HABER SIDO JEFE DE OBRA
CARACTER PERMANENTE|ARQUITECTO EXIGE DE UNA OBRA SIMILAR (NOTA|
EN LA OBRA (NOTA 1) [TECNICO, INGENIERO 2)

O INGENIERO

TECNICO

NOTA 1: El caracter permanente implica ademas que el Jefe de Obra deberd estar
adscrito a la obra de modo exclusivo.

NOTA 2: Se entenderd “obra similar”, una obra de edificacién cuyo importe sea al menos
del 50 % del PEM de la obra que se licita.

La acreditacién del compromiso de dedicacién de los medios personales suficientes se
efectuard por la persona licitadora propuesta adjudicataria en la documentacién previa a
la adjudicacién del siguiente modo, mediante la presentacién, por la persona técnica
propuesta, de una “Declaracién responsable del cumplimiento de los requisitos y
condiciones exigidos al personal técnico asignado”, realizada conforme al modelo
establecido en el ANEXO XIX, a la cual anexard el titulo profesional correspondiente en
su caso. Ademds deberd aportar el contrato laboral que vincula al técnico asignado con
la persona licitadora, asi como presentar un certificado acreditativo de la experiencia
donde se podra comprobar:

a) Funcién del técnico en dicha actuacién

b) Destino del edificio

c) Presupuesto de la obra realizada (PEM)

d) Superficie construida en m2

e) Promotor/a:

f) Plazo de ejecucién en meses

g) Fecha de finalizacién de la obra en que se compruebe que la obra esta
realizada y finalizada a la fecha de fin de plazo de presentacién de propuestas

El incumplimiento de este compromiso serd calificado de grave y se aplicard al
contratista una penalizacién del 1.50% del precio del contrato.

Se considerara un incumplimiento de la obligacién contractual de adscripcién de medios
personales en el caso que se ponga de manifiesto en tres ocasiones como minimo por
parte de la Unidad de Seguimiento, la no presencia del personal responsable de ejecutar
la prestacién (jefe de obra), el cual debe permanecer en obra con caracter permanente.
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De conformidad con la nueva redaccién del art. 77 de la LCSP, por el objeto del contrato
y ser el presupuesto estimado de la obra igual o superior a 500.000 Euros, serd requisito
indispensable y a efecto de solvencia el contratista debe estar clasificado en:

GRUPO: C
SUBGRUPO: 2
CATEGORIA: 5

Para la presente contratacién se exigird que la adjudicataria durante toda la vigencia del
contrato, incluido el plazo de garantia, tenga una péliza de seguros que deberd reunir
las siguientes coberturas:

a Responsabilidad Civil, por los dafios a terceros, tanto a personas como a cosas,
asi como a los dafos producidos a la Agencia Publica Andaluza de Educacién, o al
personal dependiente de la misma, que se produzcan durante la ejecuciéon vy
eventualmente a los que se manifiesten hasta la finalizacién del periodo de garantia, con
el limite minimo de siniestro el mayor de estas dos opciones:

e 20 % del importe de adjudicacidn sin IVA 6 300.000,00 €
e Caracteristicas: Franquicia maxima de 3.000,00 €.

El plazo de presentacidon debera ser con la documentacién previa a la formalizacién del
contrato.

b Seguro Todo Riesgo Construccion, por dafios y/o pérdidas materiales que se
puedan producir de manera accidental o imprevisible durante la ejecucién de la obra
producidos hasta la finalizacién del periodo de garantia, siendo el beneficiario la Agencia
Pdblica Andaluza de Educacién, con una cobertura minima igual al presupuesto de
adjudicacién y franquicia maxima de 3.000 €.

El plazo de presentacidn deberd ser previo al inicio de las obras.

El objeto de la actuacién y los trabajos que conforman la prestacién no permiten la
divisién del contrato por lotes, al no posibilitar el objeto del contrato la divisién en
unidades funcionales separadas, que pudieran ser ejecutadas por una pluralidad de
contratistas diferentes, tanto desde el punto de vista técnico como de la organizacién de
los trabajos. Se establece esta circunstancia como motivo valido para la no divisién en
lotes en el articulo 99.b de la LCSP.

Se considera que para este contrato no existe documentacién aportada por la Agencia a
la que otorgar caracter confidencial.

Se considera que para este contrato no existe ninguna instalacién esencial a los efectos
de determinar las unidades de obra defectuosa, mal ejecutada o no ajustada al proyecto
segun la cldusula 18.4.
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La Junta de Andalucia, en cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente sobre
facturacién electrénica, ha creado una Plataforma de Facturacién Electrénica en la que
los proveedores podran generar y firmar su factura electrénica y al hacerlo, ésta se
integrard de manera automatica en el Punto General de Entrada de Facturas de la
Comunidad Auténoma de Andalucia.

Finalmente, considerando todos los aspectos anteriormente expuestos, se requiere al
Organo de Contratacion de esta Agencia Publica acuerde la iniciaciéon del expediente
de contratacién CONTR 2024 1056552 (00161/ISE/2024/SC) DE OBRAS DE “SUSTITUCION
DEL CENTRO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE 1 LINEA (TIPO C1) PABLO RUIZ
PICASSO EN UNA UNICA PARCELA” EN FUENGIROLA (MALAGA)”, conforme a lo dispuesto
en el articulo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La Unidad proponente del contrato,
la Direccién de Obras y Construcciones Educativas

Esta memoria justificativa sustituye a la de fecha 30 de octubre de 2024, al haber
incorporado las observaciones realizadas por la Asesoria Juridica en el informe de
referencia PL-695-24.
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