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Contrato de Servicios de mantenimiento integral del siste-

ma de puertas de andén de la línea 1 del Metro de Sevilla II. 

Expediente: T-MS6163/OSV0 

Informe del Comité Técnico  

El objeto del presente informe es la valoración, utilizando criterios de adjudicación 
ponderables en función de un juicio de valor, de las proposiciones presentadas por 

las personas licitadoras admitidas en el procedimiento de adjudicación del 

Contrato de Servicios de mantenimiento integral del sistema de puertas de andén 

de la línea 1 del Metro de Sevilla II   
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1. Antecedentes 

El Director Gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, mediante resolución de 19 de 

Junio de 2024, designó al Comité Técnico para la asistencia al órgano de contratación en el procedimiento 

de adjudicación del contrato de suministro e instalación de lo puntos de recarga de vehículos eléctricos del 

Metropolitano de Granada, que se compone de las siguientes personas: 

 M.ª del Lirio García Garrido  

 Miguel Ángel Zarco Garrido 

El a 18 de julio de 2024, a las 9:00 horas, la Mesa de Contratación válidamente constituida procedió a la 

apertura del sobre n.º 2 a través de SIREC, según determina el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-

res (PCAP), de las personas licitadoras admitidas (FAIVELEY TRANSPORT IBERICA, S.A.) y acordó hacer entre-

ga al Comité Técnico de la documentación relativa a criterios de adjudicación cuya valoración depende de 

un juicio de valor, para que efectúe la valoración de dichos criterios conforme a lo establecido en el PCAP. 

Es objeto del presente informe la valoración de las proposiciones presentadas por los licitadores admitidos 

en el procedimiento de adjudicación del contrato, utilizando criterios de adjudicación ponderables en fun-

ción de un juicio de valor, conforme a lo previsto en el PCAP.  

2. Análisis del PCAP 

La evaluación utilizando criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor está prevista 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares tal y como se indica a continuación: 

“… 

En primer lugar, se destaca que son de obligado cumplimiento las prescripciones que establezca el PPTP del 

contrato. Las ofertas que no cumplan esta condición serán desestimadas. 

 Los criterios y sub-criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor son los siguientes: 

 

 Grado de Conocimiento de la realidad física de las infraestructuras sobre la que se prestará el servicio 

(identificación, descripción, emplazamiento y circunstancias específicas). 

 Identificación de necesidades y carencias en cuanto al servicio propuesto. 

 Viabilidad e idoneidad de las tareas y procedimientos a implementar durante la ejecución de los man-

tenimientos previstos en el contrato (Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo 

Corto y Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” 

(R15)) para la correcta ejecución del servicio demandado. 

 Viabilidad e idoneidad de la documentación y control de ésta a implantar durante la ejecución de los 

mantenimientos previstos en el contrato (Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o Ci-

clo Corto y Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo de 2º Nivel o Ciclo Largo u “over-

haul” (R15)) para la correcta ejecución del servicio demandado. 

 Viabilidad e idoneidad de los medios humanos a disponer durante la ejecución de los mantenimientos 

previstos en el contrato (Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo Corto y Puesta 

a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15)) para la 
correcta ejecución del servicio demandado. 

 Programación de los trabajos y procedimientos de coordinación de la ejecución de los mantenimien-

tos previstos en el contrato (Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo Corto y 

Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15)) 
para la correcta ejecución del servicio demandado. 

 Calidad del Plan de Mantenimiento Propuesto 

 Calidad del Plan de Calidad y Medioambiente 

 Calidad del Plan de Gestión de Seguridad y Salud 
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 Calidad del Plan de Gestión de Residuos 

 Calidad del Plan de Gestión de Stock 

Conforme a éstos, la oferta se valorará con un máximo de 100 puntos (PT). La puntuación asignada a cada 

criterio y sub-criterio y su forma de valoración es:  

CONCEPTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Grado de Conocimiento de la realidad física de las infraestructuras sobre la que se 

prestará el servicio (identificación, descripción, emplazamiento y circunstancias es-

pecíficas). 

8 

 

Describe detalladamente las infraestructuras junto con su entorno, accesos y circunstancias 

específicas, realizando una clasificación detallada de las instalaciones a mantener 
8 

Describe con buen grado de detalle la infraestructura 4 

Descripción poco detallada o generalista 2 

Sin descripción o con errores de consideración 0 

Identificación de necesidades y carencias en cuanto al servicio propuesto  8 

Relativo al Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo Corto  4 

Estudio detallado de las necesidades de mantenimiento en relación con la infraestructura a 

mantener y los servicios estipulados en el PPTP con propuestas viables de medidas a adop-

tar 

4 

Estudio detallado de las necesidades de mantenimiento en relación con la infraestructura a 

mantener y los servicios estipulados en el PPTP sin propuestas viables de medidas a adop-

tar 

2 

Estudio poco detallado o generalista 1 

Sin estudio o con errores de consideración 0 

Relativo a la Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo de 2º Nivel o Ciclo 

Largo u “overhaul” (R15) 
4 

Estudio detallado de las necesidades de mantenimiento en relación con la infraestructura a 

mantener y los servicios estipulados en el PPTP con propuestas viables de medidas a adop-

tar 

4 

Estudio detallado de las necesidades de mantenimiento en relación con la infraestructura a 

mantener y los servicios estipulados en el PPTP sin propuestas viables de medidas a adop-

tar 

2 

Estudio poco detallado o generalista 1 

Sin estudio o con errores de consideración 0 

Viabilidad e idoneidad de las tareas y procedimientos a implementar durante la ejecu-

ción de los mantenimientos previstos en el contrato (Mantenimiento Correctivo y Pre-

ventivo de Primer Nivel o Ciclo Corto y Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento 

Preventivo de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15)) para la correcta ejecución del 

16 
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CONCEPTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

servicio demandado 

Relativo al Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo Corto  8 

Identificación y Descripción detallada y coherente, con asignación de medios técnicos y 

humanos 
8 

Identificación y Descripción detallada y coherente, sin asignación de medios o asignación 

incoherente 
4 

Identificación y Descripción poco detallada o incoherente 1 

Sin Identificación o Descripción, o con errores de consideración en cualquiera de ellas  0 

Relativo a la Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo de 2º Nivel o Ciclo 

Largo u “overhaul” (R15) 
8 

Identificación y Descripción detallada y coherente, con asignación de medios técnicos y 

humanos 
8 

Identificación y Descripción detallada y coherente, sin asignación de medios o asignación 

incoherente 
4 

Identificación y Descripción poco detallada o incoherente 1 

Sin Identificación o Descripción, o con errores de consideración en cualquiera de ellas  0 

Viabilidad e idoneidad de la documentación y control de ésta a implantar durante la 

ejecución de los mantenimientos previstos en el contrato (Mantenimiento Correctivo y 

Preventivo de Primer Nivel o Ciclo Corto y Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento 

Preventivo de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15)) para la correcta ejecución del 

servicio demandado 

10 

Descripción detallada y coherente, con propuesta de procedimientos y modelos 10 

Descripción detallada y coherente, sin propuesta de procedimientos y modelos 5 

Descripción poco detallada o coherente 3 

Sin descripción o con errores de consideración 0 

Viabilidad e idoneidad de los medios humanos a disponer durante la ejecución de los 

mantenimientos previstos en el contrato (Mantenimiento Correctivo y Preventivo de 

Primer Nivel o Ciclo Corto y Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo de 

2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15)) para la correcta ejecución del servicio de-

mandado 

16 

Relativo al Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo Corto  8 

Descripción detallada y coherente, con propuesta de dimensionamiento de plantilla y cate-

gorías profesionales 
8 

Descripción detallada y coherente, con propuesta de dimensionamiento de plantilla, sin 

categorías profesionales 
4 
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CONCEPTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Descripción detallada y coherente, sin propuesta de dimensionamiento de plantilla ni cate-

gorías profesionales 
2 

Descripción poco detallada o incoherente 1 

Sin Descripción o con errores de consideración 0 

Relativo a la Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo de 2º Nivel o Ciclo 

Largo u “overhaul” (R15) 
8 

Descripción detallada y coherente, con propuesta de dimensionamiento de plantilla y cate-

gorías profesionales 
8 

Descripción detallada y coherente, con propuesta de dimensionamiento de plantilla, sin 

categorías profesionales 
4 

Descripción detallada y coherente, sin propuesta de dimensionamiento de plantilla ni cate-

gorías profesionales 
2 

Descripción poco detallada o incoherente 1 

Sin Descripción o con errores de consideración 0 

Programación de los trabajos y procedimientos de coordinación de la ejecución de los 

mantenimientos previstos en el contrato (Mantenimiento Correctivo y Preventivo de 

Primer Nivel o Ciclo Corto y Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo de 

2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15)) para la correcta ejecución del servicio de-

mandado 

16 

Relativo al Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo Corto  8 

Descripción detallada y coherente con análisis, justificación y detalle de programación de 

los trabajos, con suficiente desglose de actividades, con identificación del personal y valo-

ración por actividades y fases, y con procedimientos de coordinación de la ejecución de los 

trabajos de los mantenimientos previstos en el contrato 

8 

Descripción detallada y coherente con análisis, justificación y detalle de programación de 

los trabajos, con suficiente desglose de actividades, sin identificación del personal y valora-

ción por actividades y fases, y sin procedimientos de coordinación de la ejecución de los 

trabajos de los mantenimientos previstos en el contrato 

6 

Descripción detallada y coherente con análisis, justificación y detalle de programación de 

los trabajos, sin suficiente desglose de actividades, sin identificación del personal y valora-

ción por actividades y fases, y sin procedimientos de coordinación de la ejecución de los 

trabajos de los mantenimientos previstos en el contrato 

4 

Descripción detallada y coherente sin análisis, justificación y detalle de programación de los 

trabajos, sin suficiente desglose de actividades, sin identificación del personal y valoración 

por actividades y fases, y sin procedimientos de coordinación de los trabajos de los mante-

nimientos previstos en el contrato 

2 

Descripción poco detallada y coherente 1 

Sin descripción o con errores de consideración 0 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CONCEPTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Relativo a la Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo de 2º Nivel o Ciclo 

Largo u “overhaul” (R15) 
8 

Descripción detallada y coherente con análisis, justificación y detalle de programación de 

los trabajos, con suficiente desglose de actividades, con identificación del personal y valo-

ración por actividades y fases, y con procedimientos de coordinación de la ejecución de los 

trabajos de los mantenimientos previstos en el contrato 

8 

Descripción detallada y coherente con análisis, justificación y detalle de programación de 

los trabajos, con suficiente desglose de actividades, sin identificación del personal y valora-

ción por actividades y fases, y sin procedimientos de coordinación de la ejecución de los 

trabajos de los mantenimientos previstos en el contrato 

6 

Descripción detallada y coherente con análisis, justificación y detalle de programación de 

los trabajos, sin suficiente desglose de actividades, sin identificación del personal y valora-

ción por actividades y fases, y sin procedimientos de coordinación de la ejecución de los 

trabajos de los mantenimientos previstos en el contrato 

4 

Descripción detallada y coherente sin análisis, justificación y detalle de programación de los 

trabajos, sin suficiente desglose de actividades, sin identificación del personal y valoración 

por actividades y fases, y sin procedimientos de coordinación de los trabajos de los mante-

nimientos previstos en el contrato 

2 

Sin descripción o con errores de consideración 0 

Calidad del Plan de Mantenimiento Propuesto 12 

Relativo al Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo Corto 6 

Plan detallado y coherente, con definición de tareas, periodicidades y recursos asignados 6 

Plan detallado y coherente, con definición de tareas y periodicidades, sin recursos asigna-

dos 
4 

Plan detallado y coherente, sin definición de tareas, periodicidades o recursos asignados 2 

Plan poco detallado o incoherente 1 

No se entrega Plan o contiene errores de consideración 0 

Relativo a la Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo de 2º Nivel o Ciclo 

Largo u “overhaul” (R15) 
6 

Plan detallado y coherente, con definición de tareas, periodicidades y recursos asignados 6 

Plan detallado y coherente, con definición de tareas y periodicidades, sin recursos asigna-

dos 
4 

Plan detallado y coherente, sin definición de tareas, periodicidades o recursos asignados 2 

Plan poco detallado o incoherente 1 

No se entrega Plan o contiene errores de consideración 0 
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CONCEPTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Calidad del Plan de Calidad y Medioambiente 2 

Plan detallado y coherente, con definición de tareas, periodicidades y recursos asignados 2 

Plan detallado y coherente, sin definición de tareas, periodicidades o recursos asignados 1 

Plan poco detallado o incoherente 0,5 

No se entrega Plan o contiene errores de consideración 0 

Calidad del Plan de Gestión de Seguridad y Salud 2 

Plan detallado y coherente, con definición de tareas, periodicidades, medios y recursos 

asignados 
2 

Plan detallado y coherente, sin definición de tareas, periodicidades, medios o recursos 

asignados 
1 

Plan poco detallado o incoherente 0,5 

No se entrega Plan o contiene errores de consideración 0 

Calidad del Plan de Gestión de Residuos 2 

Plan detallado y coherente, con definición de tareas productoras, residuos producidos y 

metodología para su tratamiento 
2 

Plan detallado y coherente, sin definición de tareas productoras, residuos producidos o 

metodología para su tratamiento 
1 

Plan poco detallado o incoherente 0,5 

No se entrega Plan o contiene errores de consideración 0 

Calidad del Plan de Gestión de Stock 8 

Plan detallado y coherente, con definición valorada y desglosada de parque de repuestos, 

procedimientos de control de stock y de seguimiento de obsolescencias 
8 

Plan detallado y coherente, con definición valorada y desglosada de parque de repuestos, 

sin procedimientos de control de stock o de seguimiento de obsolescencias 
5 

Plan detallado y coherente, sin definición de parque de repuestos (o incompleta, no valora-

da o no desglosada), con procedimientos de control de stock y de seguimiento de obsoles-

cencias 

3 

Plan poco detallado o incoherente 1 

No se entrega Plan o contiene errores de consideración 0 
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…” 

3. Evaluación de las proposiciones presentadas por los licitadores admitidos 

En primer lugar indicar que la proposición presentada por el licitador admitido (FAIVELEY TRANSPORT IBE-

RICA, S.A.) cumple con las prescripciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

del contrato.  

A continuación y siguiendo la forma de valoración indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-

culares, se valoran las proposiciones presentadas y la puntuación asignada a cada criterio y sub-criterio.
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VALORACIÓN PREVISTA EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PORFAIVELEY TRANSPORT IBERICA, S.A. 

CONCEPTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
CONCEPTO 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Grado de Conocimiento de la realidad física de las infraestructuras 

sobre la que se prestará el servicio (identificación, descripción, 

emplazamiento y circunstancias específicas) 

8 

 

Grado de Conocimiento de la realidad física de las infraestructu-

ras sobre la que se prestará el servicio (identificación, descrip-

ción, emplazamiento y circunstancias específicas) 

4 

 

Describe detalladamente las infraestructuras junto con su entorno, 

accesos y circunstancias específicas, realizando una clasificación deta-

llada de las instalaciones a mantener 

8 

Describe con buen grado de detalle la infraestructura (describe 

detalladamente la línea 1 del Metro de Sevilla, el sistema de puertas 

de andén, su emplazamiento y circunstancias específicas), pero no 

realiza una clasificación detallada de las instalaciones a mantener 

4 Describe con buen grado de detalle la infraestructura 4 

Descripción poco detallada o generalista 2 

Sin descripción o con errores de consideración 0 

Identificación de necesidades y carencias en cuanto al servicio pro-

puesto 
8 

Identificación de necesidades y carencias en cuanto al servicio 

propuesto 
8 

Relativo al Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o 

Ciclo Corto 
4 

Relativo al Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o 

Ciclo Corto 
4 

Estudio detallado de las necesidades de mantenimiento en relación 

con la infraestructura a mantener y los servicios estipulados en el PPTP 

con propuestas viables de medidas a adoptar 

4 
Realizan un estudio detallado de las necesidades de mantenimiento 

en relación con la infraestructura a mantener (sistema de puertas de 

andén) y los servicios estipulados en el PPTP (mantenimiento co-

rrectivo y preventivo de primer nivel o ciclo corto), distinguiendo 

entre operaciones en fachada a nivel de andén y operaciones en 

4 

Estudio detallado de las necesidades de mantenimiento en relación 

con la infraestructura a mantener y los servicios estipulados en el PPTP 
2 
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VALORACIÓN PREVISTA EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PORFAIVELEY TRANSPORT IBERICA, S.A. 

CONCEPTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
CONCEPTO 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

sin propuestas viables de medidas a adoptar salas técnicas a realizar diariamente, semanalmente, mensualmen-

te,…, con propuestas viables de medidas a adoptar para cada una 

de ellas Estudio poco detallado o generalista 1 

Sin estudio o con errores de consideración 0 

Relativo a la Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo 

de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15) 
4 

Relativo a la Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventi-

vo de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15) 
4 

Estudio detallado de las necesidades de mantenimiento en relación 

con la infraestructura a mantener y los servicios estipulados en el PPTP 

con propuestas viables de medidas a adoptar 

4 

Realizan un estudio detallado de las necesidades de mantenimiento 

en relación con la infraestructura a mantener (sistema de puertas de 

andén) y los servicios estipulados en el PPTP (Puesta a Punto del 

Sistema o Mantenimiento Preventivo de 2º Nivel o Ciclo Largo u 

“overhaul” (R15)) con propuestas viables de medidas a adoptar y 

recomendaciones para cada una de las carencias detectadas (torni-

llo de mando equipado, conjunto soporte suspensión central y ex-

tremo, tope final de carrera, juntas paneles de acceso, cepillo corre-

deras, EED-PED frontal/trasero, amortiguadores paneles fijos, tarje-

tas DBLR PLC estación, deflector de baliza de comunicación, tarjetas 

electrónicas ALBAL1 de baliza de comunicación) 

4 

Estudio detallado de las necesidades de mantenimiento en relación 

con la infraestructura a mantener y los servicios estipulados en el PPTP 

sin propuestas viables de medidas a adoptar 

2 

Estudio poco detallado o generalista 1 

Sin estudio o con errores de consideración 0 

Viabilidad e idoneidad de las tareas y procedimientos a implemen-

tar durante la ejecución de los mantenimientos previstos en el con-

trato (Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o 

Ciclo Corto y Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventi-

vo de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15)) para la correcta 

16 

 

Viabilidad e idoneidad de las tareas y procedimientos a imple-

mentar durante la ejecución de los mantenimientos previstos en 

el contrato (Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer 

Nivel o Ciclo Corto y Puesta a Punto del Sistema o Mantenimien-

to Preventivo de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15)) para 

16 
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VALORACIÓN PREVISTA EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PORFAIVELEY TRANSPORT IBERICA, S.A. 

CONCEPTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
CONCEPTO 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

ejecución del servicio demandado la correcta ejecución del servicio demandado 

Relativo al Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o 

Ciclo Corto 
8 

Relativo al Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o 

Ciclo Corto 
8 

Identificación y Descripción detallada y coherente, con asignación de 

medios técnicos y humanos 
8 

Identifican y describen detallada y coherentemente las tareas y 

procedimientos a implementar durante la ejecución del manteni-

miento correctivo y preventivo de primer nivel o ciclo corto (inclu-

yen informe de procedimientos detallados relativos al plan de man-

tenimiento), con asignación de medios técnicos y humanos para la 

ejecución de los trabajos (incluyen informe relativo a los recursos 

necesarios y grado de conocimiento a aplicar a las tareas en el 

ámbito del mantenimiento). Además incluyen instrucciones de 

mantenimiento, manuales, protocolos,…, a tener en cuenta y apli-

car en la ejecución de los trabajos 

8 

Identificación y Descripción detallada y coherente, sin asignación de 

medios o asignación incoherente 
4 

Identificación y Descripción poco detallada o incoherente 1 

Sin Identificación o Descripción, o con errores de consideración en 

cualquiera de ellas 
0 

Relativo a la Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo 

de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15) 
8 

Relativo a la Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventi-

vo de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15) 
8 

Identificación y Descripción detallada y coherente, con asignación de 

medios técnicos y humanos 
8 Identifican y describen detallada y coherentemente las tareas y 

procedimientos a implementar durante la ejecución de la Puesta a 

Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo de 2º Nivel o Ciclo 

Largo u “overhaul” (R15), con asignación de medios técnicos y 

humanos para la ejecución de los trabajos (incluyen informe relativo 

a los recursos necesarios y grado de conocimiento a aplicar a las 

tareas en el ámbito del “overhall” y descripción de las operaciones a 

8 Identificación y Descripción detallada y coherente, sin asignación de 

medios o asignación incoherente 
4 

Identificación y Descripción poco detallada o incoherente 1 
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VALORACIÓN PREVISTA EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PORFAIVELEY TRANSPORT IBERICA, S.A. 

CONCEPTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
CONCEPTO 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Sin Identificación o Descripción, o con errores de consideración en 

cualquiera de ellas 
0 

realizar). Además incluyen instrucciones de mantenimiento, manua-

les, protocolos,…, a tener en cuenta y aplicar en la ejecución de los 

trabajos de “overhall” 

Viabilidad e idoneidad de la documentación y control de ésta a im-

plantar durante la ejecución de los mantenimientos previstos en el 

contrato (Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o 

Ciclo Corto y Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventi-

vo de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15)) para la correcta 

ejecución del servicio demandado 

10 

Viabilidad e idoneidad de la documentación y control de ésta a 

implantar durante la ejecución de los mantenimientos previstos 

en el contrato (Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Pri-

mer Nivel o Ciclo Corto y Puesta a Punto del Sistema o Manteni-

miento Preventivo de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15)) 

para la correcta ejecución del servicio demandado 

10 

Descripción detallada y coherente, con propuesta de procedimientos y 

modelos 
10 

Realizan una descripción detallada y coherente de la documenta-

ción (procedimientos a aplicar y modelos a cumplimentar) durante 

la ejecución de los trabajos tanto del mantenimiento de primer nivel 

o ciclo corto como del mantenimiento de ciclo largo u “overhall”, y 

del control de ésta mediante la aplicación (Aplicación/software 

GMAO Field Connect (Sales Force)) 

10 
Descripción detallada y coherente, sin propuesta de procedimientos y 

modelos 
5 

Descripción poco detallada o coherente 3 

Sin descripción o con errores de consideración 0 

Viabilidad e idoneidad de los medios humanos a disponer durante la 

ejecución de los mantenimientos previstos en el contrato (Mante-

nimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo Corto y 

Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo de 2º Nivel 

o Ciclo Largo u “overhaul” (R15)) para la correcta ejecución del 

16 

Viabilidad e idoneidad de los medios humanos a disponer duran-

te la ejecución de los mantenimientos previstos en el contrato 

(Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo 

Corto y Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo 

de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15)) para la correcta 

9 
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VALORACIÓN PREVISTA EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PORFAIVELEY TRANSPORT IBERICA, S.A. 

CONCEPTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
CONCEPTO 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

servicio demandado ejecución del servicio demandado 

Relativo al Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o 

Ciclo Corto 
8 

Relativo al Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o 

Ciclo Corto 
8 

Descripción detallada y coherente, con propuesta de dimensionamien-

to de plantilla y categorías profesionales 
8 Realizan una descripción detallada y coherente de los medios 

humanos a disponer durante la ejecución del Mantenimiento Co-

rrectivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo Corto, con propuesta de 

dimensionamiento de plantilla y categorías profesionales. Indican, 

cumpliendo lo previsto en los pliegos del contrato,  cómo se organi-

za la ejecución de las operaciones de mantenimiento (por meses y 

durante un año completo), indicando los recursos humanos necesa-

rios, el tiempo por tarea y cadencia y haciendo una propuesta de 

cuadrantes y organización de turnos para la ejecución de los traba-

jos 

8 

Descripción detallada y coherente, con propuesta de dimensionamien-

to de plantilla, sin categorías profesionales 
4 

Descripción detallada y coherente, sin propuesta de dimensionamiento 

de plantilla ni categorías profesionales 
2 

Descripción poco detallada o incoherente 1 

Sin Descripción o con errores de consideración 0 

Relativo a la Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo 

de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15) 
8 

Relativo a la Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventi-

vo de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15) 
1 

Descripción detallada y coherente, con propuesta de dimensionamien-

to de plantilla y categorías profesionales 
8 Realizan una descripción poco detallada (indican las operaciones a 

realizar (de manera incompleta), indican el nº de operarios que 

intervendrían en la ejecución de dichas operaciones y el tiempo en 

horas necesario para la ejecución de las mismas sin realizar un di-

mensionamiento y organización de la plantilla necesaria para la 

1 
Descripción detallada y coherente, con propuesta de dimensionamien-

to de plantilla, sin categorías profesionales 
4 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA DEL LIRIO GARCIA GARRIDO FECHA 26/07/2024

MIGUEL ANGEL ZARCO GARRIDO

VERIFICACIÓN Pk2jmAPDHK3PY8RWZ9SEYG65P2SRRR PÁGINA 14/22

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmAPDHK3PY8RWZ9SEYG65P2SRRR


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

 

15 

 

VALORACIÓN PREVISTA EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PORFAIVELEY TRANSPORT IBERICA, S.A. 

CONCEPTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
CONCEPTO 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Descripción detallada y coherente, sin propuesta de dimensionamiento 

de plantilla ni categorías profesionales 
2 

ejecución de las operaciones) o incoherente (en un lugar indican 

que son necesarios 5 recursos humanos para la ejecución de los 

trabajos y en otros 2). 
Descripción poco detallada o incoherente 1 

Sin Descripción o con errores de consideración 0 

Programación de los trabajos y procedimientos de coordinación de 

la ejecución de los mantenimientos previstos en el contrato (Man-

tenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo Corto y 

Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo de 2º Nivel 

o Ciclo Largo u “overhaul” (R15)) para la correcta ejecución del 

servicio demandado 

16 

Programación de los trabajos y procedimientos de coordinación 

de la ejecución de los mantenimientos previstos en el contrato 

(Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo 

Corto y Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo 

de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15)) para la correcta 

ejecución del servicio demandado 

10 

Relativo al Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o 

Ciclo Corto 
8 

Relativo al Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o 

Ciclo Corto 
8 

Descripción detallada y coherente con análisis, justificación y detalle 

de programación de los trabajos, con suficiente desglose de activida-

des, con identificación del personal y valoración por actividades y fa-

ses, y con procedimientos de coordinación de la ejecución de los traba-

jos de los mantenimientos previstos en el contrato 

8 

Realizan una descripción detallada y coherente con análisis, justifica-

ción y detalle de programación de los trabajos, con desglose de todas 

las actividades a realizar, con identificación del personal que inter-

vendrá y valoración por actividades y fases, y con procedimientos de 

coordinación de la ejecución de los trabajos de Mantenimiento Co-

rrectivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo Corto aportando un 

informe de programación de los trabajos y procedimientos en el 

ámbito del mantenimiento de primer nivel o ciclo corto en el que 

desglosan las actividades de mantenimiento, identifican el perso-

8 

Descripción detallada y coherente con análisis, justificación y detalle 

de programación de los trabajos, con suficiente desglose de activida-

des, sin identificación del personal y valoración por actividades y fases, 

y sin procedimientos de coordinación de la ejecución de los trabajos de 

6 
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VALORACIÓN PREVISTA EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PORFAIVELEY TRANSPORT IBERICA, S.A. 

CONCEPTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
CONCEPTO 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

los mantenimientos previstos en el contrato nal, indican por actividades los medios y tiempos estimados para su 

ejecución y una planificación de los trabajos y los procedimientos 

de coordinación a aplicar. Además incluyen una completa descrip-

ción de las operaciones a realizar 

Descripción detallada y coherente con análisis, justificación y detalle 

de programación de los trabajos, sin suficiente desglose de activida-

des, sin identificación del personal y valoración por actividades y fases, 

y sin procedimientos de coordinación de la ejecución de los trabajos de 

los mantenimientos previstos en el contrato 

4 

Descripción detallada y coherente sin análisis, justificación y detalle de 

programación de los trabajos, sin suficiente desglose de actividades, 

sin identificación del personal y valoración por actividades y fases, y sin 

procedimientos de coordinación de los trabajos de los mantenimientos 

previstos en el contrato 

2 

Descripción poco detallada y coherente 1 

Sin descripción o con errores de consideración 0 

Relativo a la Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo 

de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15) 
8 

Relativo a la Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventi-

vo de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15) 
2 

Descripción detallada y coherente con análisis, justificación y detalle 

de programación de los trabajos, con suficiente desglose de activida-

des, con identificación del personal y valoración por actividades y fa-

ses, y con procedimientos de coordinación de la ejecución de los traba-

jos de los mantenimientos previstos en el contrato 

8 

Realizan una descripción detallada y coherente de las operaciones a 

realizar indicando el personal destinado a cada operación pero sin 

realizar un análisis, justificación y detalle de programación de los 

trabajos, sin suficiente desglose de actividades (incompleto), identi-

ficación del personal y valoración por actividades y fases, y sin indi-

2 
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VALORACIÓN PREVISTA EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PORFAIVELEY TRANSPORT IBERICA, S.A. 

CONCEPTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
CONCEPTO 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Descripción detallada y coherente con análisis, justificación y detalle 

de programación de los trabajos, con suficiente desglose de activida-

des, sin identificación del personal y valoración por actividades y fases, 

y sin procedimientos de coordinación de la ejecución de los trabajos de 

los mantenimientos previstos en el contrato 

6 

car procedimientos de coordinación de los trabajos de los mante-

nimientos previstos en el contrato  

Descripción detallada y coherente con análisis, justificación y detalle 

de programación de los trabajos, sin suficiente desglose de activida-

des, sin identificación del personal y valoración por actividades y fases, 

y sin procedimientos de coordinación de la ejecución de los trabajos de 

los mantenimientos previstos en el contrato 

4 

Descripción detallada y coherente sin análisis, justificación y detalle de 

programación de los trabajos, sin suficiente desglose de actividades, 

sin identificación del personal y valoración por actividades y fases, y sin 

procedimientos de coordinación de los trabajos de los mantenimientos 

previstos en el contrato 

2 

Sin descripción o con errores de consideración 0 

Calidad del Plan de Mantenimiento Propuesto 12 Calidad del Plan de Mantenimiento Propuesto 7 

Relativo al Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o 

Ciclo Corto 
6 

Relativo al Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o 

Ciclo Corto 
6 

Plan detallado y coherente, con definición de tareas, periodicidades y 6 Describen de manera detallada y coherente el alcance del Manteni- 6 
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VALORACIÓN PREVISTA EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PORFAIVELEY TRANSPORT IBERICA, S.A. 

CONCEPTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
CONCEPTO 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

recursos asignados miento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo Corto con 

indicación de tareas, periodicidades, recursos asignados y planifica-

ción anual. Aportan un Plan de Mantenimiento a implantar muy 

completo, detallado y coherente que consta de los siguientes apar-

tados: introducción, descripción del sistema PSD,  descripción de la 

fachada PSD, descripción funcional del sistema PSD, mantenimien-

to preventivo de 1er Nivel (precauciones generales de seguridad, 

herramientas, llaves y consumibles, programa de mantenimiento, 

procedimientos de mantenimiento preventivo), localización de 

problemas (herramientas y ayudas a localización de problemas, lista 

de posibles fallos, procedimientos de localización de fachos), man-

tenimiento correctivo (precauciones generales de seguridad, 

herramientas, llaves y consumibles, instrucciones preliminares, 

procedimientos de sustitución), catálogo de repuestos, y los si-

guientes anexos: instrucción de mantenimiento de antena embar-

cada, plantillas de operaciones, planificación de taras para un año, 

procedimiento lock out tag out (loto), procedimiento loto específico 

PSD Sevilla L1 e instrucción de sustitución de la DCU en horario de 

servicio. 

Plan detallado y coherente, con definición de tareas y periodicidades, 

sin recursos asignados 
4 

Plan detallado y coherente, sin definición de tareas, periodicidades o 

recursos asignados 
2 

Plan poco detallado o incoherente 1 

No se entrega Plan o contiene errores de consideración 0 

Relativo a la Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo 

de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15) 
6 

Relativo a la Puesta a Punto del Sistema o Mantenimiento Preventi-

vo de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15) 
1 

Plan detallado y coherente, con definición de tareas, periodicidades y 

recursos asignados 
6 Plan poco detallado o incoherente. 1 
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VALORACIÓN PREVISTA EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PORFAIVELEY TRANSPORT IBERICA, S.A. 

CONCEPTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
CONCEPTO 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Plan detallado y coherente, con definición de tareas y periodicidades, 

sin recursos asignados 
4 Realizan una descripción del alcance del overhal R15 (indicando las 

conclusiones del expertise realizado para la definición del overhall y 

las tablas resumen de operaciones del expertise y de la puesta a 

punto), indican los recursos asignados (sin justificación y siendo 

incoherente con lo indicado en otros apartados) y una planificación 

poco detallada 

Plan detallado y coherente, sin definición de tareas, periodicidades o 

recursos asignados 
2 

Plan poco detallado o incoherente 1 

No se entrega Plan o contiene errores de consideración 0 

Calidad del Plan de Calidad y Medioambiente 2 Calidad del Plan de Calidad y Medioambiente 2 

Plan detallado y coherente, con definición de tareas, periodicidades y 

recursos asignados 
2 

Aportan un plan de calidad y un plan de medioambiente a implantar 

y a aplicar, tanto en la ejecución del contrato tanto para la ejecución 

del Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo 

Corto como para la ejecución de la Puesta a Punto del Sistema o 

Mantenimiento Preventivo de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” 

(R15),  completos, detallados y coherentes y que incluyen además 

de otros aspectos específicos de cada uno (en el plan de calidad: 

calibración de medios productivos y de control, seguimiento de la 

fiabilidad, gestión de la trazabilidad,…, en el plan de medioambien-

te: identificación de aspectos ambientales, requisitos legales am-

bientales aplicables, desempeño ambiental de los proveedores, 

formación ambiental…), con definición de tareas, periodicidades 

recursos asignados. 

2 

Plan detallado y coherente, sin definición de tareas, periodicidades o 

recursos asignados 
1 

Plan poco detallado o incoherente 0,5 

No se entrega Plan o contiene errores de consideración 0 
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VALORACIÓN PREVISTA EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PORFAIVELEY TRANSPORT IBERICA, S.A. 

CONCEPTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
CONCEPTO 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Calidad del Plan de Gestión de Seguridad y Salud 2 Calidad del Plan de Gestión de Seguridad y Salud 2 

Plan detallado y coherente, con definición de tareas, periodicidades, 

medios y recursos asignados 
2 

Presentan un plan de prevención de riesgos laborales para implan-

tar y a aplicar, tanto en la ejecución del contrato tanto para la ejecu-

ción del Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o 

Ciclo Corto como para la ejecución de la Puesta a Punto del Sistema 

o Mantenimiento Preventivo de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” 

(R15), completo,  detallado y coherente, con definición de tareas, 

periodicidades, medios y recursos asignados y que han estructurado 

en cuatro partes bien diferenciadas: manual de gestión de la pre-

vención de riesgos laborales , procedimientos operativos de preven-

ción, instrucciones de trabajo y registros. 

2 

Plan detallado y coherente, sin definición de tareas, periodicidades, 

medios o recursos asignados 
1 

Plan poco detallado o incoherente 0,5 

No se entrega Plan o contiene errores de consideración 0 

Calidad del Plan de Gestión de Residuos 2 Calidad del Plan de Gestión de Residuos 2 

Plan detallado y coherente, con definición de tareas productoras, resi-

duos producidos y metodología para su tratamiento 
2 

Presentan un plan de gestión de residuos para implantar y a aplicar, 

tanto en la ejecución del contrato tanto para la ejecución del Man-

tenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo Corto 

como para la ejecución de la Puesta a Punto del Sistema o Mante-

nimiento Preventivo de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15), 

completo,  detallado y coherente, con definición de las tareas pro-

ductoras, los residuos producidos(tanto no peligrosos como peli-

grosos) y metodología para su tratamiento (operaciones de reutili-

zación, valorización o eliminación, segregación de residuos peligro-

sos y entrega a gestor autorizado) 

2 

 

Plan detallado y coherente, sin definición de tareas productoras, resi-

duos producidos o metodología para su tratamiento 
1 

Plan poco detallado o incoherente 0,5 

No se entrega Plan o contiene errores de consideración 0 
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VALORACIÓN PREVISTA EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA PORFAIVELEY TRANSPORT IBERICA, S.A. 

CONCEPTO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
CONCEPTO 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Calidad del Plan de Gestión de Stock 8 Calidad del Plan de Gestión de Stock 8 

Plan detallado y coherente, con definición valorada y desglosada de 

parque de repuestos, procedimientos de control de stock y de segui-

miento de obsolescencias 

8 

Presentan un plan de gestión de stock para implantar y a aplicar, 

tanto en la ejecución del contrato tanto para la ejecución del Man-

tenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo Corto 

como para la ejecución de la Puesta a Punto del Sistema o Mante-

nimiento Preventivo de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15) y 

tanto para el stock propiedad de Faively como para el stock propie-

dad de la AOPJA, completo,  detallado y coherente, con definición 

valorada y desglosada de parque de repuestos, procedimientos de 

control de stock (aportan: procedimiento de registro de pedidos de 

mantenimiento y overhal, procedimiento de gestión y preparación 

de órdenes de fabricación, procedimiento de gestión de expedicio-

nes, procedimiento de recepción y ubicación de materiales, proce-

dimiento de gestión de inventario permanente, procedimiento de 

caducidad de precederos) y de seguimiento de obsolescencias 

(aportan procedimiento de gestión de obsolescencias) 

8 

 

Plan detallado y coherente, con definición valorada y desglosada de 

parque de repuestos, sin procedimientos de control de stock o de se-

guimiento de obsolescencias 

5 

Plan detallado y coherente, sin definición de parque de repuestos (o 

incompleta, no valorada o no desglosada), con procedimientos de 

control de stock y de seguimiento de obsolescencias 

3 

Plan poco detallado o incoherente 1 
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RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

VALORACIÓN PREVISTA EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

VALORACIÓN DE LA 

PROPOSICIÓN PRE-

SENTADA POR 

FAIVELEY TRANS-

PORT IBERICA, S.A. 

CONCEPTOS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
PUNTUACIÓN 

Grado de Conocimiento de la realidad física de las infraestructuras sobre la 

que se prestará el servicio (identificación, descripción, emplazamiento y 

circunstancias específicas) 

8 puntos 4 puntos 

Identificación de necesidades y carencias en cuanto al servicio propuesto 8 puntos 8 puntos 

Viabilidad e idoneidad de las tareas y procedimientos a imple-mentar du-

rante la ejecución de los mantenimientos previstos en el contrato (Mante-

nimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo Corto y Puesta a 

Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo de 2º Nivel o Ciclo Largo u 

“overhaul” (R15)) para la correcta ejecución del servicio demandado 

16 puntos 16 puntos 

Viabilidad e idoneidad de la documentación y control de ésta a implantar 

durante la ejecución de los mantenimientos previstos en el contrato (Man-

tenimiento Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo Corto y Puesta a 

Punto del Sistema o Mantenimiento Preventivo de 2º Nivel o Ciclo Largo u 

“overhaul” (R15)) para la correcta ejecución del servicio demandado 

10 puntos 10 puntos 

Viabilidad e idoneidad de los medios humanos a disponer durante la ejecu-

ción de los mantenimientos previstos en el contrato (Mantenimiento Correc-

tivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo Corto y Puesta a Punto del Sistema 

o Mantenimiento Preventivo de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” (R15)) 

para la correcta ejecución del servicio demandado 

16 puntos 9 puntos 

Programación de los trabajos y procedimientos de coordinación de la eje-

cución de los mantenimientos previstos en el contrato (Mantenimiento 

Correctivo y Preventivo de Primer Nivel o Ciclo Corto y Puesta a Punto del 

Sistema o Mantenimiento Preventivo de 2º Nivel o Ciclo Largo u “overhaul” 

(R15)) para la correcta ejecución del servicio demandado 

16 puntos 10 puntos 

Calidad del Plan de Mantenimiento Propuesto 12 puntos 7 puntos 

Calidad del Plan de Calidad y Medioambiente 2 puntos 2 puntos 

Calidad del Plan de Gestión de Seguridad y Salud 2 puntos 2 puntos 

Calidad del Plan de Gestión de Residuos 2 puntos 2 puntos 

Calidad del Plan de Gestión de Stock 8 puntos 8 puntos 

SUMA 100 Puntos 78 Puntos 

 

A la vista de lo anterior, la valoración de la proposición presentada por el licitador admitido (FAIVELEY 

TRANSPORT IBERICA, S.A.) en el proceso de licitación utilizando criterios de adjudicación ponderables en 

función de un juicio de valor es: 78 Puntos (PT=78). 
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