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Memoria justificativa de las obras de reforma del edificio de Pabellón de Andalucía para la 
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, en el Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea “NEXT 
GENERATION EU” (Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos Autonómicos 
-PIREP-) 

EXPEDIENTE: EC/1-030/24 (CONTR 2024 1078403) 

OBJETO: OBRAS DE  REFORMA DEL EDIFICIO PABELLÓN DE ANDALUCÍA 

SITUACIÓN: JOSÉ DE GÁLVEZ, 1   41092 ISLA DE LA CARTUJA (SEVILLA) 

CÓDIGO NUTS: ES618 

POS. PRES.: G/52C/66301/00 MA01020501 2022000967 

PRESUPUESTO SIN IVA: UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO 
(1.316.358,65€)  

PRESUPUESTO CON 21% IVA: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(1.592.793,97€). 

VALOR ESTIMADO: UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
TREINTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (1.579.630,38 €), calculado a 
partir del presupuesto de ejecución material (PEM), al que se le han sumado los gastos generales 
(GG) y el beneficio industrial (BI), e incrementándolo en el porcentaje de la modificación posible del 
contrato (20%), sin incluir el impuesto sobre el valor añadido (IVA). 

 

1.- Antecedentes 

Para la elaboración de esta Memoria Justificativa se ha tenido en cuenta la Instrucción 2/2023, de 
27 de febrero de 2023, de la Dirección General de Contratación de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos, en relación con los contratos públicos financiados con fondos 
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objeto de establecer un método 
eminentemente práctico para garantizar el cumplimiento de los requisitos a incorporar en los 
expedientes y pliegos rectores, a fin de unificar criterios en la gestión de estos contratos. 

Se propone la tramitación del presente expediente de contratación de obras de reforma y 
actuaciones relativas a eficiencia energética en  epidermis e instalaciones de infraestructura del 
centro de Agencia Pública de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) de Pabellón de 
Andalucía, con cargo al plan de  incentivos incluidos en Plan de Impulso  a la Rehabilitación en 
Edificios Públicos Autonómicos (PIREP). 

El importe total de las actuaciones previstas de acuerdo al plan propuesto  por RTVA  a  la 
Dirección General de Patrimonio de la Junta de  Andalucía, quien coordina y gestiona el plan 
PIREP, asciende a la cantidad de 1.689.704,00 €, impuestos incluidos. 

La línea de incentivos aprobada supone que por parte de RTVA se debe aportar 397.580,00 €, 
impuestos incluidos, siendo aportado por el Plan PIREP la cantidad de 1.292.124,00 €, 
impuestos incluido, lo que conforma el total de las actuaciones previstas por el importe total 
antes citado de  1.689.704,00 €, impuestos incluidos. 
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El alcance de los contrato consiste en la ejecución de las obras conforme a los pliegos  y al 
Proyecto de Ejecución que forma parte del expediente de contratación. 

 

2.- Hitos y Objetivos 

El contrato se va a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación Transformación y 
Resiliencia elaborado por el Gobierno de España, en concreto en la ejecución del Programa de 
Impulso a la Rehabilitación Energética de Edificios Públicos (PIREP) que corresponde a: 

OBJETIVO CID: 

- Objetivo N.º 37 

- Meta: 1.230.000,00 m² 

- Tiempo: 

Trimestre: Q2. 

Año: 2026 

- Descripción: 

Al menos 1.230.000 m² (acumulados) de edificios públicos renovados, con una 
reducción media de al menos un 30 % de la demanda de energía primaria. Los 
certificados finales de obra o las actas de recepción de obra (Comunidades 
Autónomas), serán verificados al finalizar la obra. Para justificar el ahorro 
energético, se exigen certificados de eficiencia energética de las obras finalizadas, 
que luego se agregan para calcular el ahorro energético medio.  

- Forma de acreditación de su cumplimiento (Mecanismo de verificación del 
Documento OA): 

Documento de síntesis que justifique la forma en que el objetivo se ha cumplido 
satisfactoriamente 

Anexo al documento de síntesis que incluya: 

o La demanda de energía primaria en los certificados de eficiencia energética 
antes y después de la renovación. 

o La lista de cada una de las renovaciones que contenga, para cada una de ellas, 
el código de expediente de los certificados de eficiencia energética antes y después 
de la rehabilitación. Se especificará la Comunidad Autónoma responsable de la 
renovación, el tamaño de las renovaciones en m² y el ahorro de energía primaria 
conseguido. 

o La media ponderada de la reducción de la demanda de energía primaria no 
renovable. 

o La lista de los certificados de fin de obra 

o El tipo de obras realizadas 

OBJETIVO DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MITMA Y LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE FECHA 30/12/2021: 

- Actuación: 1F2-7 RTVA PABELLON DE ANDALUCÍA, SEVILLA 
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- Superficie de la actuación: 9.236 m² 

- Fase de ejecución: FASE 2 

-Objetivo: Superficie total rehabilitada: al menos 73.474 m² (acumulados) de edificios 
públicos renovados, con al menos un 30% de ahorro de energía primaria no renovables. 

- Plazo de ejecución: antes del 31/03/2026. 

-Forma de acreditación de su cumplimiento: 

Certificado de recepción favorable (sin observaciones) de la obra 

Certificado de eficiencia energética antes de la renovación 

Certificado de la eficiencia energética después de la renovación 

-Plazo de acreditación de su cumplimiento, cada vez que se supere cada una de las etapas: 

 Autorización o licencia urbanística, 

 Licitación de la obra, 

 Adjudicación de la obra, 

 Acta de comprobación de replanteo e inicio, 

 Certificación trimestral de la dirección facultativa de la obra ejecutada, 

 Certificado final de obra, 

 Acta de recepción de la obra, sin reservas y 

 Liquidación final. 

- Una vez finalizada la actuación: 

 Cuadro resumen del seguimiento de las actuaciones ejecutadas. 

 Cuadro resumen con la relación certificada de gastos. 

 Memoria final de la obra ejecutada y objetivos alcanzados. 

 Certificados energéticos según lo especificado en el clausulado del Convenio. 

 Modelos de autoevaluación y evaluación del principio del DNSH (Do no significant 
harm) según la documentación del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 Informe que detalle las actuaciones de control financiero realizadas, 

 Declaración otras ayudas solicitadas según modelo (M12 del Anexo II del Convenio). 

 Declaración de gestión según modelo M9 del Anexo II del Convenio. 

 Contabilidad separada. Documentación justificativa de la existencia de una 
contabilidad diferenciada que permita la trazabilidad de todas las transacciones 
relacionadas. 

 Justificantes de gasto y pagos bancarios de pago de las actuaciones. 

 Fotografías tanto del estado previo del inmueble como del actual, así como de la 
publicidad del MRR. 

 Declaración de aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas 
según modelo M7 del Anexo II del Convenio. 
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 Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios 
transversales establecidos en el PRTR, según modelo M8 Anexo II del Convenio. 

 Requerimiento de identificación de contratistas y subcontratistas, así como acreditación 
de estar inscritos en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración 
Tributaria Foral en el caso de desarrollar actividad económica. 

 Documentación complementaria que pueda derivarse de la asunción de los 
compromisos adquiridos por la Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud del 
Convenio.  

 Plazos temporales para su cumplimiento:  Trimestre Q2/ Año 2026 

 

3.- Objeto del contrato 

Se pretende contratar la ejecución  de las obras previstas en la actuación  1F2-7 RTVA – 
PABELLÓN DE ANDALUCÍA – SEVILLA que se ejecutará en el ejercicio 2025. La actuación en 
su conjunto consiste en la mejora en la epidermis del edificio a fin de conseguir una mejora en 
su eficiencia energética: aislamiento de cubiertas, trasdosados interiores, cambios de 
carpinterías, etc., así como reforma de instalaciones, como la renovación de sistema de control, 
iluminación led, renovación en sistemas de climatización y ventilación... 

Esta actuación tiene su encaje en el componente 02 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, relativo a la Rehabilitación de Edificios Públicos. El coste total previsto de la 
actuación asciende a 1.689.704,00 €, IVA incluido, de los que 1.292.124,00 € serán financiados con 
cargo al Plan y 397.580,00 € serán financiados con cargo a nuestros presupuestos. 

Con cargo a la partida anteriormente citada ya se ha llevado a cabo el encargo de Asistencia 
Técnica de Redacción de Proyecto y Dirección Facultativa de las obras  por importe total 
contratado de 83.178,34 € impuestos incluidos. 

 

4.- Procedimiento de adjudicación. 

La contratación de las obras se hará mediante procedimiento abierto simplificado. 

 

5.- Criterios de solvencia.  

La empresa con mejor puntuación deberá estar clasificada como contratista de obras en los 
grupos: 

Grupo Subgrupo Categoría 

 Grupo C,    Subgrupo 7  Categoría 3 o superior (*) 

 Grupo J,    Subgrupo 2  Categoría 2 o superior (**) 

 

(*) Para el cálculo de estos subgrupos y categoría se han tenido en cuenta el importe de los  
capítulos 1.2 Aislamientos de Cubiertas, 1.4 Tratamiento de Juntas y 1.4 Aislamiento Mediante 
Relleno de Cámara del PBE. 
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(**) Para el cálculo de estos subgrupos y categoría se han tenido en cuenta los capítulos 1.9  
Sistema de Control, 1.10 Retrofit de Climatizadoras y 1.11 Instalación de Bombas Hidráulicas del 
PBE. 

 

6.- CPV´s relacionados con el objeto del contrato 

45453100-8 Trabajos de reacondicionamiento 

 

7.- Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato.  

El presupuesto base de licitación del contrato es de 1.592.793,97 €, incluido IVA 

El valor estimado del contrato es de 1.579.630,38 €, incluido el porcentaje de la modificación 
posible del contrato (20%) 

 

8.- Plazo de ejecución 

Se establece un plazo máximo de ejecución de las obras de DOCE (12) MESES a contar desde la 
fecha de Acta de Comprobación del Replanteo de acuerdo a lo establecido el Pliego de 
Prescripciones Técnicas de la Obra. 

 

9.- Necesidad del servicio por parte de RTVA y su relación con el objeto del contrato.   

Para la prestación del servicio encomendado a RTVA es necesario que esta cuente con 
infraestructuras actualizadas para albergar los recursos humanos y técnicos necesarios. Por otra 
parte, RTVA no cuenta con el personal necesario ni especializado para llevar a cabo los trabajos 
previstos en esta contratación. 

El edificio Pabellón de Andalucía es la sede central de RTVA y alberga asimismo los estudios 
centrales de Canal Sur Radio, así como el centro de procesos de datos general de RTVA. El 
funcionamiento del edificio es de 24x7, por lo que requiere infraestructuras eficientes que 
redunden en un menor consumo energético. 

 

10.- Criterios de Valoración. 

Se establecen los siguientes criterios de evaluación de ofertas: 

Pt= Pe + Pm, donde: 

Pt es la puntuación total. 

Pe es la puntuación de la oferta económica-financiera 

Pm es la puntuación por mejoras técnicas 

a) Oferta Económica Pe 

La máxima puntuación en este apartado (80 puntos) la obtendrá la oferta económica más baja de las 
admitidas. El resto de ofertas admitidas se puntuarán de forma inversamente proporcional al precio 
ofertado de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Max= 80 x OMB / Of 
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siendo, 

Max= Puntuación máxima de la proposición económica 

OMB= Oferta Más Baja (en euros) 

Of= Oferta económica de la empresa (en euros) 

b) Mejoras Técnicas Me 

Las mejoras técnicas  se centrarán en el compromiso de mejora en los plazos de ejecución 
máximo establecido de DOCE meses para  la completa ejecución de las obras. 

La puntuación por mejora en el plazo de ejecución debe estar soportada por la justificación 
técnica por parte del licitador en que se describa y cuantifique la viabilidad de la propuesta. 

La puntuación será objetiva cuantificando la misma en función de la reducción de plazo de 
acuerdo a razón de 10 puntos por cada MES natural de reducción de plazo o la parte 
proporcional en función de la reducción propuesta por el licitador. 

Hay que tener en cuenta que el cómputo de penalizaciones por retrasos en la ejecución 
computará de acuerdo con el plazo fijado en el contrato, basado en su caso en la propuesta de 
reducción aceptada. 

 

11.- División en lotes.  

Al tratarse de un expediente cuyo alcance es la ejecución de la obra sobre una única actuación u 
objeto,  se tramita en un único lote. 

 

12.- Condiciones Especiales de Ejecución.  

La empresa adjudicataria del contrato deberá cumplir la siguiente condición que funcionará 
como esencial o de especial ejecución, de tal suerte que su incumplimiento generará la 
resolución del contrato a instancia de RTVA 

 El empresario se compromete a ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia 
fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del presente contrato público serán 
íntegramente declarados y tributados conforme a la legislación fiscal vigente, prohibiéndose 
expresamente la utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la lista 
de paraísos fiscales establecida por la OCDE, bien sea de forma directa o a través de empresas 
filiales. El incumplimiento de lo establecido en esta cláusula es causa de resolución del contrato. 

 En los contratos que ejecuten inversiones financiadas con el PRTR: 

o cumplir los hitos y objetivos del componente concreto del Plan a cuya consecución 
contribuye el presente contrato y los establecidos en el Proyecto. 

o cumplir las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital o impedir 
los mecanismos establecidos para su control. 

o no causar un daño significativo al medio ambiente. 

o no estar incursa en conflicto de interés y no actuar, de manera que la misma interfiera 
en la correcta ejecución del contrato. 
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13.- Financiación y anualidades 

En SAP se ha tramitado orden de inversión número I123-2300104 para atender la financiación 
de este contrato con cargo a los proyectos e importes siguientes en el ejercicio 2025: 

P-111 
Rehabilitar Pabellón And. 
(PIREP) 

   1.592.793,97  

Y-111/01 Rehabilitar Pabellón And. (PIREP) autofinanciada      369.412,40  

Y-111/02 Rehabilitar Pabellón And. (PIREP) MR                            1.223.381,57  

 

En GIRO la imputación presupuestaria será a los siguientes proyectos e importes en el ejercicio 
2025, con el documento de reserva de crédito A CONT 2024  0122442299: 

Subc. Fondo                 Concepto                          Proyecto                                Importe 

66301  MA01020501 INSTALACIONES TÉCNICAS  2022000967                              369.412,40 

66301  MR01020501 INSTALACIONES TÉCNICAS  2022000966                   1.223.381,57 

                              1.592.793,97    

                                                   

Atendiendo al punto 4 del Artículo 40 bis. Gastos de tramitación anticipada del TRLGHPJA., 
según quedo redactado en la Ley de presupuestos para 2021, el presupuesto de esta orden y su 
efectiva ejecución quedan condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
Presupuesto que ha de aprobar el Parlamento para el ejercicio 2025. 

 

14. ETIQUETADO VERDE Y ETIQUETADO DIGITAL 

De conformidad con el artículo 4 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, se entiende 
por etiquetado el reconocimiento del peso relativo de los recursos previstos para la transición 
ecológica y digital. El Reglamento (UE) 2021/241 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
incluye una lista de Campos de Intervención a los que pueden asignarse en todo o en parte, las 
dotaciones financieras. Así, en el anexo VI concreta los correspondientes para Clima, y en el 
anexo VII para Digital. 

Etiquetado verde: 

Según se contempla en la cláusula Quinta. Tipos de actuaciones que pueden ser objeto de 
financiación, del Convenio firmado entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana y la Comunidad Autónoma de Andalucía con fecha 30/12/2021, las actuaciones 
contempladas en él, se corresponden con el Campo de Intervención 026bis (Renovación de la 
eficiencia energética o medidas de eficiencia energética relativas a infraestructuras públicas, 
proyectos de demostración y medidas de apoyo conformes con los criterios de eficiencia 
energética) del Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia: 

Actuaciones Tipo A: 

Son intervenciones encaminadas a la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos.  

Se financian el 100% 
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Tienen un coeficiente de contribución climática del 100%. 

Actuaciones Tipo B: 

Son las intervenciones destinadas a mejorar la eficiencia ambiental en materia de agua, uso de 
materiales, gestión de residuos, adaptación al cambio climático y protección de la 
biodiversidad. 

Se financian el 85% 

Entre ellas, la instalación de sistemas de recuperación de agua (Campo de intervención 040) y la 
instalación de sistemas de gestión de residuos (Campo de intervención 044), se califican con un 
40% de contribución climática. 

Las actuaciones Tipo C, D, E, B bis, C bis, D bis y E bis: 

Se financian el 85%. 

No tienen contribución climática. 

Etiquetado digital: 

En el Convenio firmado entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía con fecha 30/12/2021, no consta que las inversiones de las 
actuaciones estén vinculadas a Campos de intervención del Anexo VII del Reglamento (UE) 
2021/241 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 

15. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE “NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO” 
AL MEDIO AMBIENTE O PRINCIPIO DNSH (do not significant harm) 

AUTOEVALUACIÓN DEL PRINCIPIO DE «NO CAUSAR UN PERJUICIO 
SIGNIFICATIVO» DNSH 

El Anexo I. Análisis del principio “DO NOT SIGNIFICANT HARM” de la Componente 2 del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, analiza el cumplimiento del Principio “Do 
not significant harm” de cada una de las medidas incluidas en la Componente 2. 

La medida C02I05 cumple el Principio “Do not significant harm” según queda analizado en el 
Anexo I indicado anteriormente. 

 

Autoevaluación de la Actuación: Medidas de eficiencia energética en edificio existente 

Formulario según la Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio 
significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

(DOUE 2021 / C 58, comunicado de 18 de febrero de la Comisión Europea) 

Parte 1 de la lista de verificación según el “principio DNSH” 

 

 Indique cuáles de los siguientes objetivos 
medioambientales requieren una evaluación 
sustantiva según el “principio DNSH” de la 
medida 

Sí N
o 

Si ha seleccionado “No”, explique los 
motivos 

FIRMADO POR RAFAEL MUÑOZ MOYANO 25/11/2024 15:11:38 PÁGINA 8/15

VERIFICACIÓN 52Pr4ZV366X9XFUGMAEAVEZ2SQBXC4 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR JUAN DE DIOS MELLADO PEREZ 27/11/2024 11:53:42 PÁGINA 8/15

VERIFICACIÓN 52Pr4SXKACVN2L4CQ32YPF3CRMJ44N https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/52Pr4SXKACVN2L4CQ32YPF3CRMJ44N


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

 

Página 9 de 15 

1 Mitigación del cambio climático  X Esta actuación persigue la rehabilitación 
sostenible del edificio público 
institucional con carácter integrado y 
según los tres objetivos esenciales que 
impulsa la nueva Bauhaus europea 
(sostenibilidad, estética e inclusión) y 
con un ahorro energético, al menos, del 
30%. De este modo se mejorará la 
eficiencia energética conforme a lo 
establecido Directiva 2010/31/EU. Por 
tanto, esto contribuirá a menores 
consumos y, por tanto, a unas menores 
emisiones GEI  

2 Adaptación al cambio climático  X Esta actuación incluida en la Inversión 
I05 tienen un impacto previsible no 
significativo en este objetivo 
medioambiental, teniendo en cuenta 
tanto los efectos directos como los 
principales efectos indirectos a lo largo 
del ciclo de vida. Esto es debido a que la 
actuación previstas no requiere obra 
civil de gran magnitud y por tanto no 
conlleva un incremento en el grado de 
exposición ni vulnerabilidad actual y, 
por contra, sí se aumentará 
previsiblemente la resiliencia de la 
infraestructura, ya que en su diseño se 
tiene en cuenta el factor del cambio 
climático y las proyecciones del mismo. 
Según el documento "Impactos y riesgos 
derivados del cambio climático en 
España" (2020) las amenazas más 
importantes para los elementos 
construidos en áreas urbanas son el 
aumento de las temperaturas y de los 
episodios de olas de calor, así como el 
incremento de las precipitaciones 
intensas. La actuación prevista en esta 
media mejora las condiciones de la 
edificación ante las amenazas señaladas, 
ya que incluye la mejora en el 
aislamiento.  

3 Utilización y protección sostenibles de los 
recursos hídricos y marinos 

 X No se espera que la actuación sea 
perjudicial para este objetivo 
medioambiental porque no tiene una 
afección sobre la calidad de las aguas ni 
sobre el estrés hídrico. La actuación 
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analizada va encaminada a la 
rehabilitación sostenible del parque 
público institucional de edificios de uso 
público y para ello no se requieren 
nuevas captaciones de agua, ni se dan 
vertidos o modificaciones en los cauces 
o medio marino, por lo que no tiene 
relación con este objetivo 
medioambiental.  

4 Economía circular, incluidos la prevención y el 
reciclado de residuos  

X   

5 Prevención y control de la contaminación a la 
atmósfera, el agua o el suelo  

 X De igual manera que ocurre con las 
emisiones GEI, no se espera que la 
actuación dé lugar a un aumento 
significativo de las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera, el agua o 
el suelo. La actuación contemplada hace 
prever claramente una reducción de las 
emisiones de contaminantes 
atmosféricos principalmente asociada a 
la disminución del consumo energético. 
Además, se adoptarán medidas para 
reducir el ruido, el polvo y las 
emisiones contaminantes durante la fase 
de obra y se ejecutarán la actuación 
cumpliendo la normativa de aplicación 
vigente en cuanto la posible 
contaminación de suelos y agua.  

6 Protección y restauración de la biodiversidad y 
los ecosistemas  

 

 X No se espera que la actuación tenga 
efectos significativos sobre las 
condiciones y la resiliencia de los 
ecosistemas, o sobre el estado de 
conservación de los hábitats y las 
especies, en particular de aquellos de 
interés para la Unión.  

 

Parte 2 de la lista de verificación según el “principio DNSH” 

 

 Preguntas N
o 

Justificación sustantiva 

1 Mitigación del cambio climático: ¿Se espera 
que la medida genere emisiones importantes 
de gases de efecto invernadero?  
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2 Adaptación al cambio climático: ¿Se espera 
que la medida dé lugar a un aumento de los 
efectos adversos de las condiciones climáticas 
actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí 
misma o en las personas, la naturaleza o los 
activos?  

  

3 Utilización y protección sostenibles de los 
recursos hídricos y marinos: ¿Se espera que la 
medida sea perjudicial: i) del buen estado o del 
buen potencial ecológico de las masas de agua, 
incluidas las superficiales y subterráneas; o ii) 
para el buen estado medioambiental de las 
aguas marinas?  

  

4 Transición a una economía circular, incluidos 
la prevención y el reciclado de residuos: ¿Se 
espera que la medida  

i) dé lugar a un aumento significativo de la 
generación, incineración o eliminación de 
residuos, excepto la incineración de residuos 
peligrosos no reciclables; o 

ii) genere importantes ineficiencias en el uso 
directo o indirecto de recursos naturales en 
cualquiera de las fases de su ciclo de vida, que 
no se minimicen con medidas adecuadas; o 

iii) dé lugar a un perjuicio significativo y a 
largo plazo para el medio ambiente en relación 
a la economía circular?  

X Se cumplirán las siguientes condiciones a 
nivel de proyecto:  

i. Al menos el 70% (en peso) de los 
residuos de construcción y demolición no 
peligrosos (excluyendo el material natural 
mencionado en la categoría 17 05 04 en la 
Lista europea de residuos establecida por 
la Decisión 2000/532 /EC) generados en el 
sitio de construcción se preparará para su 
reutilización, reciclaje y recuperación de 
otros materiales, incluidas las operaciones 
de relleno utilizando residuos para 
sustituir otros materiales, de acuerdo con la 
jerarquía de residuos y el Protocolo de 
gestión de residuos de construcción y 
demolición de la UE.  

ii. Los operadores deberán limitar la 
generación de residuos en los procesos 
relacionados con la construcción y 
demolición, de conformidad con el 
Protocolo de gestión de residuos de 
construcción y demolición de la UE y 
teniendo en cuenta las mejores técnicas 
disponibles y utilizando la demolición 
selectiva para permitir la eliminación y 
manipulación segura de sustancias 
peligrosas y facilitar la reutilización y 
reciclaje de alta calidad mediante la 
eliminación selectiva de materiales, 
utilizando los sistemas de clasificación 
disponibles para residuos de construcción 
y demolición. Asimismo, se establecerá que 
la demolición se lleve a cabo 
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preferiblemente de forma selectiva y la 
clasificación se realizará de forma 
preferente en el lugar de generación de los 
residuos.  

iii. Los diseños de los edificios y las 
técnicas de construcción apoyarán la 
circularidad y, en particular, demostrarán, 
con referencia a la ISO 20887 u otras 
normas para evaluar la capacidad de 
desmontaje o adaptabilidad de los 
edificios, cómo están diseñados para ser 
más eficientes en el uso de recursos, 
adaptables, flexibles y desmontables para 
permitir la reutilización. y reciclaje.”  

5 Prevención y el control de la contaminación: 
¿Se espera que la medida dé lugar a un 
aumento significativo de las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera, el agua o el 
suelo?  

  

6 Protección y restauración de la biodiversidad y 
los ecosistemas: ¿Se espera que la medida  

i) vaya en gran medida en detrimento de las 
buenas condiciones (5 ) y la resiliencia de los 
ecosistemas; o 

ii) vaya en detrimento del estado de 
conservación de los hábitats y las especies, en 
particular de aquellos de interés para la Unión? 

  

 

 

16. PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE PARA LA GESTIÓN DE LOS FONDOS DEL 
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

El contrato a celebrar queda sujeto al «Plan de Medidas Antifraude» aprobado en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía mediante Acuerdo de 27 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba el Plan de Medidas Antifraude para la gestión de los Fondos del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la 
finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas en el artículo 22 del Reglamento 
(UE) 2021/241 241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con el que se pretende proteger los 
intereses financieros de la Unión frente a las irregularidades y el fraude, garantizar que los 
fondos se utilizan de conformidad con las normas aplicables en general y en particular en lo que 
se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de 
intereses.  
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Asimismo es de aplicación el Plan de Medidas Antifraude de RTVA aprobado por Resolución 
de fecha 5 de junio de 2023 de la Dirección General de RTVA y modificado con fecha 27 de 
febrero de 2024.  

 

17. AUSENCIA DE DOBLE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO 

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

ANEXO III.D 

Ayudas de Estado y doble financiación 

Referencia para gestores 

 

1. ¿Estamos ante una ayuda de Estado conforme al art. 107.1 TFUE(1)? (Para serlo deben 
concurrir todos los requisitos siguientes). 

a) Que la ayuda sea otorgada por el Estado o por fondos estatales, bajo cualquier forma. 
Se entienden incluidas todas las Administraciones Públicas. 

b) Que la ayuda falsee o amenace con falsear la competencia. 

c) Que la ayuda favorezca a determinadas empresas o producciones. 

d) Que la ayuda afecte a los intercambios comerciales entre Estados miembro. 

Sí 
No 

x 

Continúe únicamente en caso de haber marcado «SÍ». 

2. ¿Se aplica a la ayuda el régimen de mínimis(2)? Sí No 

En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 2, continúe con la pregunta 6. 

3. ¿La ayuda de Estado es considerada compatible de conformidad con el Reglamento 
(UE) n° 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior(3), o por otras 
excepciones legalmente establecidas? 

Sí No 

En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 3, continúe con las preguntas 5 y 6. 

4. ¿La ayuda de Estado ha sido notificada a la Comisión Europea, con carácter previo a su 
ejecución, conforme al artículo 108.3 TFUE? 

Sí No 

En caso de haber marcado «NO» en las preguntas 2 y 3, debe contestar «SÍ» a la pregunta 4. 

5. ¿La ayuda de Estado exenta de notificación previa ha sido comunicada a posteriori a la 
Comisión Europea en el plazo reglamentario? 

Sí No 

En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 3, debe contestar «SÍ» a la pregunta 5. 

6. ¿La ayuda de Estado se ha incluido en la Base de Datos Nacional de Subvenciones? Sí No 

En caso de haber marcado «SÍ» a cualquiera de las preguntas anteriores, debe contestar «SÍ» a la 
pregunta 6. 
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(1) La Comisión aclara los elementos clave relativos al concepto de ayuda de Estado en la 
Comunicación 2016/C 262/01 de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo 
dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE. 

(2) Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación 
de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de mínimis; Reglamento (UE) 1408/2013, de la 
Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a 
las ayudas de mínimis en el sector agrícola; Reglamento (UE) 717/2014 de la Comisión, de 27 de 
junio de 2014 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de mínimis en el sector de la pesca y de la acuicultura; Reglamento 
(UE) 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 
108 del TFUE a las ayudas de mínimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés 
económico general. En este caso deben cumplirse con todas las obligaciones establecidos en los 
Reglamentos, prestando especial atención a que no se rebasen los umbrales establecidos para ser 
consideradas ayudas de mínimis. 

(3) También la ayuda de Estado puede ser considerada compatible de conformidad con el 
Reglamento (UE) 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles 
con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE o con el Reglamento (UE) 
n °1388/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2014, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas a empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de 
productos de la pesca y de la acuicultura compatibles con el mercado interior en aplicación de los 
artículos 107 y 108 del TFUE. Si en un régimen de ayudas que se considere compatible, existiera 
alguna ayuda individual que deba ser notificada por sobrepasar los límites establecidos, deberán 
cumplirse en relación con la misma, con las obligaciones de notificación. 

 

Referencia (Checklist) Sobre doble financiación 

 

1. ¿Está previsto que el proyecto financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia reciba también financiación de otros instrumentos, ya sean nacionales o 
europeos? 

Sí 

 

No 

x 

 

Continúe únicamente si se ha marcado «SÍ» en la pregunta 1. 

2. ¿Existe documentación acreditativa (por ejemplo facturas o certificaciones del órgano 
gestor) de que la financiación procedente de otros instrumentos no se ha empleado en 
cubrir los mismos costes financiados con fondos del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia? 

Sí No 

 

3. ¿Las actuaciones financiadas con fondos del Mecanismo de Recuperación Resiliencia y 
las financiadas con otros instrumentos han quedado reflejadas en el correspondiente 
sistema operativo de gestión (por ejemplo la Base de Datos Nacional de Subvenciones o 
la Plataforma de Contratación del Sector Público) o en otra base de datos con funciones 
de seguimiento y control (por ejemplo sistema ARACHNE)? 

Sí No 

 

4. ¿El proyecto cuenta con su propio Código Único de Identificación de Proyecto, 
conforme a lo establecido en la Orden HAC XXX/2021, de XX de junio?. 

Sí No 
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En caso de responder «NO» en cualquiera de las pregunta 2, 3 y 4, debería saltar la alarma. 

 

En Sevilla, a la fecha de la firma 
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