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INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE PROPUESTAS 
TÉCNICAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO

TÍTULO: DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN LA RED DE CARRETERAS DE ANDALUCÍA
LOTE 4. NORESTE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA (07-SE-3111-0.0-0.0-GI).

EXPEDIENTE: 2024-685774

Consejería de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda

Dirección General de Infraestructuras Viarias
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1.- ANTECEDENTES.

Con fecha 1 de octubre de 2024, por  Resolución de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y 
Vivienda,  se  aprobó  el  expediente  de  contratación  y  se  dispuso  la  apertura  del  procedimiento  de 
adjudicación para el contrato: SERVICIOS DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN LA RED DE 
CARRETERAS DE ANDALUCÍA, dividido en los siguientes lotes:

• LOTE 1. ZONA NORTE DE LA PROVINCIA DE HUELVA (07-HU-2189-0.0-0.0-GI).
• LOTE 2. ZONA OESTE DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA (07-MA-2341-0.0-0.0-GI).
• LOTE 3. ZONA ESTE DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA (07-MA-2342-0.0-0.0-GI).
• LOTE 4. ZONA NORESTE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA (07-SE-3111-0.0-0.0-GI).

Con fecha 2 de octubre de 2024, se publicó en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía el 
anuncio de la licitación del contrato de servicios anteriormente mencionados por el procedimiento abierto 
con una pluralidad de criterios de adjudicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 131.2 y 156 
de la LCSP.

El contrato cuenta con un importe de licitación de 20.085.867,45€ (IVA excluido), y un plazo de ejecución de 
36 meses.

Con fecha 11 de noviembre de 2024, por Resolución de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio 
y Vivienda, se publicó la modificación de la designación de miembros de la Comisión Técnica, quedando 
integrada por:

Titulares:
• Alejandro Jiménez-Espada González. Subdirector de la Dirección General de Infraestructuras Viarias.
• Juan de Dios Romero Almansa. Asesor técnico de la Delegación Territorial de la CFATV en Jaén.
• Inmaculada López Cano. Titulado Superior de la Dirección General de Infraestructuras Viarias.
• Miguel Ángel Pizarro Cardoso. Asesor técnico de la Delegación Territorial de la CFATV en Cádiz.

Suplentes:
• Patricia Remigio Carmona. Titulada Grado Medio de la Delegación Territorial de la CFATV en Almería.
• Beatriz Mercedes Pulido Serrano. Titulada Superior, Delegación Territorial de la CFATV en Córdoba.
• Juan Carlos Estévez Ortega. Asesor técnico de la Delegación Territorial de la CFATV en Granada.

Con fecha 4 de noviembre de 2024, finalizó el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
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2.- PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS.

A continuación, se relacionan las empresas que se han presentado en plazo para participar en la licitación 
del Lote 4, ZONA NORESTE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA (07-SE-3111-0.0-0.0-GI):

1. SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS LA CASTELLANA SA
2. SERVEO INFRAESTRUCTURAS S.A.U.
3. CONSERVACION ASFALTO Y CONSTRUCCION SA
4. ECOCIVIL ELECTROMUR GE SL
5. ASFALTOS JAEN SLU
6. SACYR CONSERVACION SA
7. SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA
8. MARTIN CASILLAS SLU
9. EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA
10. AUDECA SLU
11. HELIOPOL S.A.
12. HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES SA
13. FIRPROSA SL
14. ALVAC
15. UTE TALLERES Y GRUAS GONZALEZ SLU ANDALUZA DE CONSERVACIONES INTEGRALES SL
16. UTE SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA S.L. TR CONSTRUYA SL
17. UTE SEANTO SL CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE SAU
18. UTE JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A. CONSTRUCCIONES RUBAU SA
19. UTE SECOP INVERSIONES SL ACINSER INTEGRAL SL
20. UTE JIMENEZ Y CARMONA SA ACCIONA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA
21. UTE MATIAS ARROM BIBILONI SL SEÑALIZACION VIALES E IMAGEN SA
22. UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SL LIROLA INGENIERIA Y OBRAS SL

3.- ELEMENTOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

En base a lo establecido en el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y  con la documentación 
presentada por  los  licitadores,  se  realiza  el  estudio  comparativo de las  propuestas  técnicas  recibidas  y 
admitidas. La metodología empleada ha sido la siguiente:

• Análisis y valoración por parte de la Comisión Técnica de las propuestas técnicas.
• Redacción del presente informe.

A continuación, se exponen los criterios de valoración considerados por la Comisión Técnica, según el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares:

En  el  ANEXO  I  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  apartado  8  “CRITERIOS  DE 
ADJUDICACIÓN”, se establecen los criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor y la 
puntuación a otorgar a cada uno de estos apartados de la siguiente forma:
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Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor: De 0 a 42 puntos.

La valoración de cada subapartado de la oferta técnica se realizará del siguiente modo:
1) Se otorgará la  máxima puntuación en aquellos  subapartados de la  oferta técnica de la  empresa 

licitadora,  en los  que se aporte el  mayor grado de definición y  nivel  de adecuación al  objeto del 
contrato. En aquellos subapartados de la oferta técnica en los que no se haya aportado información o  
la presentada no aporta ningún valor añadido a lo incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, el licitador obtendrá 0 puntos.

2) La puntuación total será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado.

La  calidad  de  la  propuesta  técnica  se  valorará  en  función  del  análisis  metodológico  que  realicen  los 
licitadores sobre los trabajos contemplados en el Pliego de Prescripciones Particulares, teniendo en cuenta 
las características básicas de los tramos de carreteras principales y de las infraestructuras asociadas a los 
elementos funcionales del ámbito geográfico objeto del contrato y otros servicios públicos, teniendo en 
cuenta  la  organización  del  personal,  procedimientos,  herramientas  de  gestión  y  planificación  de  las 
operaciones de gestión y vialidad y de mantenimiento y mejora, así  como la propuesta organizativa y 
metodológica  en  el  caso  de  ocurrir  circunstancias  excepcionales  que  hagan  necesaria  la  intervención 
inmediata.

1. Caracterización de las carreteras adscritas al ámbito geográfico del contrato. De 0 a 8 puntos.

Grado de conocimiento de los tramos de carreteras adscritas al contrato, de sus elementos funcionales y de 
sus  infraestructuras  asociadas.  Análisis  de  las  características  de  la  Red  de  Carreteras  de  Andalucía 
adscritas al  ámbito geográfico objeto del contrato en relación a las operaciones recogidas tanto en el 
capítulo 1 como en el capítulo 2. 

2.  Metodología  propuesta  a  emplear  en  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  gestión  y  vialidad 
comprendidas en el capítulo 1. De 0 a 14 puntos.

Grado de conocimiento de los trabajos a realizar, objetivos a alcanzar durante el desarrollo de los mismos y 
propuesta de planificación temporal anual y mensual del capítulo 1. Descripción de la organización del 
personal,  los  procedimientos  de  trabajo,  las  herramientas  de  gestión  que  se  vayan  a  utilizar  y  la 
distribución  de  los  medios  disponibles.  Se  indicará  de  manera  particularizada  para  el  contrato  la 
organización de las siguientes operaciones para la Gestión y Vialidad: Vialidad Ordinaria; Vialidad Invernal 
(si  la  hubiera);  Seguimiento,  Inventarios,  Informes  y  Reconocimiento  de  la  Red;  Explotación  y 
Programación; y Control y Mantenimiento de Túneles (si lo hubiera).

3.  Metodología propuesta a emplear en el  desarrollo de los  trabajos de mantenimiento y  mejora 
comprendidos en el capítulo 2. De 0 a 14 puntos.

Grado de conocimiento de los trabajos a realizar, objetivos a alcanzar durante el desarrollo de los mismos y 
propuesta de planificación temporal anual y mensual del capítulo 2. Se indicará de manera particularizada 
y detallada para el contrato la organización de operaciones de Mantenimiento y Mejora como reparación 
de firmes; mejora de arcenes, limpieza, reposición y colocación de señalización vertical y balizamiento; 
repintado  de  marcas  viales;  limpieza,  mejora  y  reparaciones  de  obra  de  fábrica;  protección  y 
reconstrucción de cuneta y cursos de agua; reparación y colocación de valla de cerramiento de autovía;  
mejora de márgenes o estabilización de taludes; control de vegetación; y nuevas instalaciones eléctricas o  
modificación de las existentes, en su caso. 

4.  Metodología propuesta a emplear en el  desarrollo de las  operaciones del  Capítulo 3.  De 0  a  6 
puntos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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Se  indicará  de  forma  detallada  la  propuesta  organizativa  y  metodológica  en  el  caso  de  ocurrir 
circunstancias excepcionales que hagan necesaria la intervención inmediata. 

Igualmente en el mismo apartado se establece el formato y el contenido de la documentación justificativa 
relativa a los criterios de adjudicación ponderables basados en juicios de valor (SOBRE ELECTRÓNICO N.º 2):

El licitador presentara una propuesta técnica en formato pdf con un máximo de 20 páginas en tamaño A4 y  
un máximo de 5 páginas en tamaño A3, Arial  11,  interlineado sencillo.  Dicha propuesta técnica estará 
dividida en los siguientes apartados:

1. Caracterización de las carreteras adscritas al ámbito geográfico del contrato.
2. Metodología  propuesta  a  emplear  en  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  gestión  y  vialidad 

comprendidas en el capítulo 1.
3. Metodología propuesta a emplear en el  desarrollo de los trabajos de mantenimiento y mejora 

comprendidos en el capítulo 2.
4. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de las operaciones del capítulo 3.

Las ofertas que superen el número de páginas señalado no se valoraran en la parte que supere dicha 
cuantía, ni serán valoradas aquellas ofertas que no cumplan con el formato descrito.

En ningún caso la persona licitadora incluirá en la documentación del sobre número 2, referencia alguna ni
documentación que deba incluirse en el sobre número 3, siendo causa de exclusión, si así lo hiciera.

4. VALORACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

Teniendo en cuenta los elementos de valoración descritos en el apartado anterior, el texto justificativo de la  
puntuación  otorgada  en  cada  apartado  a  cada  uno  de  los  licitadores  está  compuesto  por  dos  partes 
perfectamente diferenciadas:

1. Parte  descriptivo-valorativa  :  en  esta  parte  se  centra  la  valoración  completa  del  apartado  en 
concreto, en base a lo presentado por el licitador. Es importante señalar, que no se valorará todo lo 
que aparece en los apartados correspondientes, y sí todo aquello que a juicio de esta Comisión 
Técnica es exigido por el PCAP.

2. Conclusión  : resumen en una frase de la valoración del apartado concreto de la propuesta técnica, 
homogeneizando  las  valoraciones  de  aquellos  apartados  que,  aunque  cuenten  con  contenido 
distinto y no por ello menos correcto o incorrecto, su puntuación, a juicio de esta Comisión Técnica, 
sea la misma.

A continuación, se adjunta valoración de las propuestas técnicas presentadas:
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR
DE 0 A 42 PUNTOS
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1. CARACTERIZACIÓN DE LAS CARRETERAS ADSCRITAS AL ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL CONTRATO
DE 0 A 8 PUNTOS
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1. Caracterización de las carreteras adscritas al ámbito geográfico del contrato. De 0 a 8 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

1

SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS LA CASTELLANA SA

5

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato realizando un estudio correcto de sus 
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo el estado de con-
servación de forma correcta. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y 
vialidad (capítulo 1) y con los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) con detalle su-
ficiente. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta con alguna deficiencia poco significativa.

2

SERVEO INFRAESTRUCTURAS S.A.U.

5

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato realizando un estudio correcto de sus 
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo el estado de con-
servación de forma correcta. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y 
vialidad (capítulo 1) y con los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) con detalle su-
ficiente. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta con alguna deficiencia poco significativa.

3

CONSERVACION ASFALTO Y CONSTRUCCION SA

6

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato realizando un estudio correcto de sus 
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo el estado de con-
servación de forma correcta. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y 
vialidad (capítulo 1) y con los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma co-
rrecta. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y con detalle suficiente, con alguna deficiencia poco signi-
ficativa.

4

ECOCIVIL ELECTROMUR GE SL

5

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato realizando un estudio correcto de sus 
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo el estado de con-
servación de forma correcta. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con los trabajos de mantenimiento 
y mejora (Capítulo 2) de forma correcta mientras que la relación con las operaciones de ges-
tión y vialidad (capítulo 1) es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta con alguna deficiencia poco significativa.

5 ASFALTOS JAEN SLU 6

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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1. Caracterización de las carreteras adscritas al ámbito geográfico del contrato. De 0 a 8 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus 
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y 
vialidad (capítulo 1) y con los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) con detalle su-
ficiente. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y con detalle suficiente, con alguna deficiencia poco signi-
ficativa.

6

SACYR CONSERVACION SA

5

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato realizando un estudio correcto de sus 
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo el estado de con-
servación de forma correcta. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con los trabajos de mantenimiento 
y mejora (Capítulo 2) de forma correcta mientras que la relación con las operaciones de ges-
tión y vialidad (capítulo 1) es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta con alguna deficiencia poco significativa.

7

SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA

5

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato realizando un estudio correcto de sus 
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo el estado de con-
servación de forma correcta. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con los trabajos de mantenimiento 
y mejora (Capítulo 2) de forma correcta mientras que la relación con las operaciones de ges-
tión y vialidad (capítulo 1) es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta con alguna deficiencia poco significativa.

8

MARTIN CASILLAS SLU

6

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus 
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con los trabajos de mantenimiento 
y mejora (Capítulo 2) de forma correcta mientras que la relación con las operaciones de ges-
tión y vialidad (capítulo 1) es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y con detalle suficiente, con alguna deficiencia poco signi-
ficativa.

9 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA 5
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1. Caracterización de las carreteras adscritas al ámbito geográfico del contrato. De 0 a 8 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato realizando un estudio correcto de sus 
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo el estado de con-
servación de forma correcta. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con los trabajos de mantenimiento 
y mejora (Capítulo 2) de forma correcta mientras que la relación con las operaciones de ges-
tión y vialidad (capítulo 1) es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta con alguna deficiencia poco significativa.

10

AUDECA SLU

5

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato realizando un estudio correcto de sus 
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo el estado de con-
servación de forma correcta. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con los trabajos de mantenimiento 
y mejora (Capítulo 2) de forma correcta mientras que la relación con las operaciones de ges-
tión y vialidad (capítulo 1) es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta con alguna deficiencia poco significativa.

11

HELIOPOL S.A.

7

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus 
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y 
vialidad (capítulo 1) y con los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma co-
rrecta. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

12

HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES SA

4

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato realizando un estudio correcto de sus 
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo el estado de con-
servación de forma correcta. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y 
vialidad (capítulo 1) y los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma poco de-
tallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta aunque poco detallada y con alguna carencia relevante.

13 FIRPROSA SL 6
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1. Caracterización de las carreteras adscritas al ámbito geográfico del contrato. De 0 a 8 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus 
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con los trabajos de mantenimiento 
y mejora (Capítulo 2) de forma correcta mientras que la relación con las operaciones de ges-
tión y vialidad (capítulo 1) es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y con detalle suficiente, con alguna deficiencia poco signi-
ficativa.

14

ALVAC

7

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus 
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y 
vialidad (capítulo 1) y con los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma co-
rrecta. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

15

UTE TALLERES Y GRUAS GONZALEZ SLU ANDALUZA DE CONSERVACIONES INTEGRALES SL

5

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato realizando un estudio correcto de sus 
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo el estado de con-
servación de forma correcta. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con los trabajos de mantenimiento 
y mejora (Capítulo 2) de forma correcta mientras que la relación con las operaciones de ges-
tión y vialidad (capítulo 1) es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta con alguna deficiencia poco significativa.

16

UTE SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA S.L. TR CONSTRUYA SL

4

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato realizando un estudio correcto de sus 
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo el estado de con-
servación de forma correcta. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con las operaciones de gestión y 
vialidad (capítulo 1) y los trabajos de mantenimiento y mejora (Capítulo 2) de forma poco de-
tallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta aunque poco detallada y con alguna carencia relevante.

17 UTE SEANTO SL CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE SAU 5
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1. Caracterización de las carreteras adscritas al ámbito geográfico del contrato. De 0 a 8 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato realizando un estudio correcto de sus 
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo el estado de con-
servación de forma correcta. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con los trabajos de mantenimiento 
y mejora (Capítulo 2) de forma correcta mientras que la relación con las operaciones de ges-
tión y vialidad (capítulo 1) es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta con alguna deficiencia poco significativa.

18

UTE JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A. CONSTRUCCIONES RUBAU SA

4

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio suficiente de sus 
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo brevemente el es-
tado de conservación de las mismas. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con los trabajos de mantenimiento 
y mejora (Capítulo 2) de forma correcta mientras que la relación con las operaciones de ges-
tión y vialidad (capítulo 1) es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta aunque poco detallada y con alguna carencia relevante.

19

UTE SECOP INVERSIONES SL ACINSER INTEGRAL SL

5

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato realizando un estudio correcto de sus 
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo el estado de con-
servación de forma correcta. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con los trabajos de mantenimiento 
y mejora (Capítulo 2) de forma correcta mientras que la relación con las operaciones de ges-
tión y vialidad (capítulo 1) es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta con alguna deficiencia poco significativa.

20

UTE JIMENEZ Y CARMONA SA ACCIONA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA

6

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus 
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con los trabajos de mantenimiento 
y mejora (Capítulo 2) de forma correcta mientras que la relación con las operaciones de ges-
tión y vialidad (capítulo 1) es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y con detalle suficiente, con alguna deficiencia poco signi-
ficativa.

21 UTE MATIAS ARROM BIBILONI SL SEÑALIZACION VIALES E IMAGEN SA 6
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1. Caracterización de las carreteras adscritas al ámbito geográfico del contrato. De 0 a 8 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio detallado de sus 
características, teniendo en cuenta todas las carreteras y describiendo el estado de conserva-
ción de forma detallada. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con los trabajos de mantenimiento 
y mejora (Capítulo 2) de forma correcta mientras que la relación con las operaciones de ges-
tión y vialidad (capítulo 1) es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y con detalle suficiente, con alguna deficiencia poco signi-
ficativa.

22

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SL LIROLA INGENIERIA Y OBRAS SL

4

El licitador analiza las carreteras asociadas al contrato mediante un estudio suficiente de sus 
características, teniendo en cuenta las carreteras principales y describiendo brevemente el es-
tado de conservación de las mismas. 
El licitador relaciona el análisis de las carreteras realizado con los trabajos de mantenimiento 
y mejora (Capítulo 2) de forma correcta mientras que la relación con las operaciones de ges-
tión y vialidad (capítulo 1) es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta aunque poco detallada y con alguna carencia relevante.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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2. METODOLOGÍA PROPUESTA A EMPLEAR EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE GESTIÓN Y 
VIALIDAD COMPRENDIDAS EN EL CAPÍTULO 1

DE 0 A 14 PUNTOS.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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2. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de los trabajos de gestión y vialidad comprendidas 
en el capítulo 1. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

1

SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS LA CASTELLANA SA

8

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad sufi-
ciente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes en 
el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en 
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna deficiencia poco significativa.

2

SERVEO INFRAESTRUCTURAS S.A.U.

12

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad correc-
ta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en 
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

3

CONSERVACION ASFALTO Y CONSTRUCCION SA

9

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad sufi-
ciente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes en 
el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en 
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN:  Propuesta correcta,  con nivel  de detalle  suficiente y  con alguna deficiencia 
poco significativa.

4

ECOCIVIL ELECTROMUR GE SL

9

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad sufi-
ciente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes en 
el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en 
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN:  Propuesta correcta,  con nivel  de detalle  suficiente y  con alguna deficiencia 
poco significativa.

5 ASFALTOS JAEN SLU 8

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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2. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de los trabajos de gestión y vialidad comprendidas 
en el capítulo 1. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad sufi-
ciente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes en 
el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en 
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna deficiencia poco significativa.

6

SACYR CONSERVACION SA

10

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad correc-
ta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en 
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

7

SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA

12

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad correc-
ta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en 
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

8

MARTIN CASILLAS SLU

11

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad correc-
ta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en 
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y nivel de detalle correcto.

9 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA 12
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2. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de los trabajos de gestión y vialidad comprendidas 
en el capítulo 1. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad correc-
ta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en 
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es completa, concreta y muy detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

10

AUDECA SLU

7

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad sufi-
ciente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes en 
el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en 
este capítulo sin mucha profundidad. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna carencia relevante.

11

HELIOPOL S.A.

11

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad correc-
ta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en 
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y nivel de detalle correcto.

12

HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES SA

9

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad sufi-
ciente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes en 
el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en 
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN:  Propuesta correcta,  con nivel  de detalle  suficiente y  con alguna deficiencia 
poco significativa.

13 FIRPROSA SL 9
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2. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de los trabajos de gestión y vialidad comprendidas 
en el capítulo 1. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad sufi-
ciente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes en 
el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en 
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN:  Propuesta correcta,  con nivel  de detalle  suficiente y  con alguna deficiencia 
poco significativa.

14

ALVAC

7

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad sufi-
ciente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes en 
el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en 
este capítulo de forma correcta. 
La planificación propuesta presenta carencias importantes. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna carencia relevante.

15

UTE TALLERES Y GRUAS GONZALEZ SLU ANDALUZA DE CONSERVACIONES INTEGRALES SL

7

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad sufi-
ciente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes en 
el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en 
este capítulo sin mucha profundidad. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna carencia relevante.

16

UTE SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA S.L. TR CONSTRUYA SL

12

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad detalla-
da, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en 
este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

17 UTE SEANTO SL CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE SAU 6
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2. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de los trabajos de gestión y vialidad comprendidas 
en el capítulo 1. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad sufi-
ciente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes en 
el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en 
este capítulo sin mucha profundidad. 
La planificación propuesta presenta carencias importantes. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con alguna carencia rele-
vante.

18

UTE JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A. CONSTRUCCIONES RUBAU SA

6

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad sufi-
ciente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes en 
el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en 
este capítulo sin mucha profundidad. 
La planificación propuesta presenta carencias importantes. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con alguna carencia rele-
vante.

19

UTE SECOP INVERSIONES SL ACINSER INTEGRAL SL

10

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad correc-
ta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el proce-
so. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en 
este capítulo de forma detallada. 
La planificación propuesta presenta carencias importantes. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

20

UTE JIMENEZ Y CARMONA SA ACCIONA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA

8

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad sufi-
ciente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes en 
el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en 
este capítulo de forma detallada. 
La planificación propuesta presenta carencias importantes. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna deficiencia poco significativa.

21 UTE MATIAS ARROM BIBILONI SL SEÑALIZACION VIALES E IMAGEN SA 5
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2. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de los trabajos de gestión y vialidad comprendidas 
en el capítulo 1. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad sufi-
ciente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes en 
el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando solo en algunas de las tareas 
comprendidas en este capítulo y sin mucha profundidad.
 La planificación propuesta presenta carencias importantes. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con carencias relevantes.

22

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SL LIROLA INGENIERIA Y OBRAS SL

7

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de gestión y vialidad sufi-
ciente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes en 
el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las tareas comprendidas en 
este capítulo sin mucha profundidad. 
La planificación presentada para el capítulo 1 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna carencia relevante.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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3. METODOLOGÍA PROPUESTA A EMPLEAR EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y 
MEJORA COMPRENDIDOS EN EL CAPÍTULO 2

DE 0 A 14 PUNTOS

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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3.  Metodología  propuesta  a  emplear  en  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  mantenimiento  y  mejora 
comprendidos en el capítulo 2. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

1

SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS LA CASTELLANA SA

8

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
suficiente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes 
en el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas 
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna deficiencia poco significativa.

2

SERVEO INFRAESTRUCTURAS S.A.U.

12

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
correcta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el 
proceso. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco 
detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas 
en este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

3

CONSERVACION ASFALTO Y CONSTRUCCION SA

9

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
suficiente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes 
en el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas 
en este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN:  Propuesta correcta,  con nivel  de detalle  suficiente y  con alguna deficiencia 
poco significativa.

4

ECOCIVIL ELECTROMUR GE SL

8

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
suficiente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes 
en el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas 
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna deficiencia poco significativa.

5 ASFALTOS JAEN SLU 11
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3.  Metodología  propuesta  a  emplear  en  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  mantenimiento  y  mejora 
comprendidos en el capítulo 2. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
correcta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el 
proceso. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco 
detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas 
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y nivel de detalle correcto.

6

SACYR CONSERVACION SA

10

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
detallada, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el 
proceso, los procedimientos y la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas 
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación propuesta presenta carencias importantes. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

7

SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA

9

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
correcta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el 
proceso. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco 
detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas 
en este capítulo sin mucha profundidad. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN:  Propuesta correcta,  con nivel  de detalle  suficiente y  con alguna deficiencia 
poco significativa.

8

MARTIN CASILLAS SLU

7

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
suficiente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes 
en el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas 
en este capítulo sin mucha profundidad. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna carencia relevante.

9 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA 12
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3.  Metodología  propuesta  a  emplear  en  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  mantenimiento  y  mejora 
comprendidos en el capítulo 2. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
correcta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el 
proceso. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco 
detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas 
en este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

10

AUDECA SLU

9

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
suficiente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes 
en el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas 
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN:  Propuesta correcta,  con nivel  de detalle  suficiente y  con alguna deficiencia 
poco significativa.

11

HELIOPOL S.A.

9

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
suficiente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes 
en el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas 
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN:  Propuesta correcta,  con nivel  de detalle  suficiente y  con alguna deficiencia 
poco significativa.

12

HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES SA

10

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
suficiente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes 
en el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas 
en este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

13 FIRPROSA SL 10

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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3.  Metodología  propuesta  a  emplear  en  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  mantenimiento  y  mejora 
comprendidos en el capítulo 2. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
correcta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el 
proceso. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco 
detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas 
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

14

ALVAC

7

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
suficiente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes 
en el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas 
en este capítulo sin mucha profundidad. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es poco detallada.

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna carencia relevante.

15

UTE TALLERES Y GRUAS GONZALEZ SLU ANDALUZA DE CONSERVACIONES INTEGRALES SL

11

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
correcta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el 
proceso. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco 
detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas 
en este capítulo de forma detallada. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y nivel de detalle correcto.

16

UTE SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA S.L. TR CONSTRUYA SL

11

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
correcta, en la que se tiene en cuenta la organización de todos los medios intervinientes en el 
proceso. Los procedimientos y la gestión de los mismos están bien definidos pero con poco 
detalle. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas 
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y nivel de detalle correcto.

17 UTE SEANTO SL CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE SAU 8
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3.  Metodología  propuesta  a  emplear  en  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  mantenimiento  y  mejora 
comprendidos en el capítulo 2. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
suficiente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes 
en el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas 
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna deficiencia poco significativa.

18

UTE JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A. CONSTRUCCIONES RUBAU SA

4

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
con poco detalle, en la que se tiene en cuenta la organización de una mínima parte de los me-
dios intervinientes en el proceso, y sin detalles de procedimientos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando solo en algunas de las operacio-
nes comprendidas en este capítulo y sin mucha profundidad. 
La planificación propuesta presenta carencias importantes. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con bastantes carencias

19

UTE SECOP INVERSIONES SL ACINSER INTEGRAL SL

9

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
suficiente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes 
en el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas 
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es correcta aunque le falta concreción. 

CONCLUSIÓN:  Propuesta correcta,  con nivel  de detalle  suficiente y  con alguna deficiencia 
poco significativa.

20

UTE JIMENEZ Y CARMONA SA ACCIONA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA

7

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
suficiente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes 
en el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas 
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación propuesta presenta carencias importantes. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna carencia relevante.

21 UTE MATIAS ARROM BIBILONI SL SEÑALIZACION VIALES E IMAGEN SA 6
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3.  Metodología  propuesta  a  emplear  en  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  mantenimiento  y  mejora 
comprendidos en el capítulo 2. De 0 a 14 puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
con poco detalle, en la que se tiene en cuenta la organización de una mínima parte de los me-
dios intervinientes en el proceso, y sin detalles de procedimientos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas 
en este capítulo sin mucha profundidad. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con alguna carencia rele-
vante.

22

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SL LIROLA INGENIERIA Y OBRAS SL

8

El licitador presenta una propuesta metodológica de los trabajos de mantenimiento y mejora 
suficiente en la que se tiene en cuenta la organización de algunos de los medios intervinientes 
en el proceso, con mención a algunos procedimientos y a la gestión de los mismos. 
La propuesta metodológica se ha realizado particularizando en las operaciones comprendidas 
en este capítulo de forma correcta. 
La planificación presentada para el capítulo 2 es poco detallada. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna deficiencia poco significativa.
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4. METODOLOGÍA PROPUESTA A EMPLEAR EN EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DEL 
CAPÍTULO 3

 DE 0 A 6 PUNTOS
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4. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de las operaciones del Capítulo 3. De 0 a 6 
puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

1

SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS LA CASTELLANA SA

2

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin 
referencias al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con carencias relevantes.

2

SERVEO INFRAESTRUCTURAS S.A.U.

2

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin 
referencias al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con carencias relevantes.

3

CONSERVACION ASFALTO Y CONSTRUCCION SA

4

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata de forma correcta, 
pero con poco detalle en relación al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta la mayoría de los medios necesarios.

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

4

ECOCIVIL ELECTROMUR GE SL

2

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin 
referencias al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con carencias relevantes.

5

ASFALTOS JAEN SLU

5

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata particularizando en 
el área del contrato, de forma detallada. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta la mayoría de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

6 SACYR CONSERVACION SA 5
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4. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de las operaciones del Capítulo 3. De 0 a 6 
puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata particularizando en 
el área del contrato, de forma detallada. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta la mayoría de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correctamente desarrollada y con buen nivel de detalle.

7

SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA

2

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin 
referencias al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con carencias relevantes.

8

MARTIN CASILLAS SLU

2

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin 
referencias al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con carencias relevantes.

9

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA

2

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin 
referencias al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con carencias relevantes.

10

AUDECA SLU

3

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata de forma correcta, 
pero con poco detalle en relación al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna carencia relevante.

11 HELIOPOL S.A. 4
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4. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de las operaciones del Capítulo 3. De 0 a 6 
puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata particularizando en 
el área del contrato, de forma detallada. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

12

HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES SA

2

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin 
referencias al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con carencias relevantes.

13

FIRPROSA SL

2

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin 
referencias al ámbito del contrato.
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta solo algunos de los medios necesarios.

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con carencias relevantes.

14

ALVAC

4

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata particularizando en 
el área del contrato, de forma detallada. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

15

UTE TALLERES Y GRUAS GONZALEZ SLU ANDALUZA DE CONSERVACIONES INTEGRALES SL

3

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin 
referencias al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta la mayoría de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna carencia relevante.

16 UTE SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA S.L. TR CONSTRUYA SL 3
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4. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de las operaciones del Capítulo 3. De 0 a 6 
puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata de forma correcta, 
pero con poco detalle en relación al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna carencia relevante.

17

UTE SEANTO SL CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE SAU

4

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata de forma correcta, 
pero con poco detalle en relación al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta la mayoría de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta completa y detallada, con alguna deficiencia poco significativa.

18

UTE JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A. CONSTRUCCIONES RUBAU SA

3

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata de forma correcta, 
pero con poco detalle en relación al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna carencia relevante.

19

UTE SECOP INVERSIONES SL ACINSER INTEGRAL SL

2

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin 
referencias al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con carencias relevantes.

20

UTE JIMENEZ Y CARMONA SA ACCIONA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SA

3

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin 
referencias al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta la mayoría de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna carencia relevante.

21 UTE MATIAS ARROM BIBILONI SL SEÑALIZACION VIALES E IMAGEN SA 2
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4. Metodología propuesta a emplear en el desarrollo de las operaciones del Capítulo 3. De 0 a 6 
puntos.

Nº EMPRESA PUNT.

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata poco detallada y sin 
referencias al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta solo algunos de los medios necesarios.

CONCLUSIÓN: Propuesta parcialmente correcta, poco detallada y con carencias relevantes.

22

UTE CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SL LIROLA INGENIERIA Y OBRAS SL

3

El licitador realiza un estudio de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer du-
rante la ejecución del contrato y que necesiten la intervención inmediata de forma correcta, 
pero con poco detalle en relación al ámbito del contrato. 
El  licitador  realiza  propuesta  organizativa  para atender  dichas  circunstancias  teniendo en 
cuenta solo algunos de los medios necesarios. 

CONCLUSIÓN: Propuesta correcta, poco detallada y con alguna carencia relevante.
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