
MEMORIA  JUSTIFICATIVA  DE  LA  NECESIDAD  DEL  GASTO  DEL 
CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA 
DE  RECURSOS  HÍDRICOS  Y  ENERGÉTICOS  DEL  CENTRO  DE 
RECUPERACIÓN  DE  ESPECIES  DE  AGUAS  CONTINENTALES  “LA 
ERMITA”, HUETOR SANTILLAN (GRANADA).
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1.DATOS DEL CONTRATO

Título: Proyecto de Mejora de la Eficiencia de Recursos Hídricos y Energéticos del Centro de Recuperación 
de Especies de Aguas Continentales “La Ermita”, Huétor Santillán (Granada).

Importe del contrato (IVA incluido): 704.957,80 €

N.º EXPEDIENTE: 2024/421868 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

En diciembre de 2014 se pone en funcionamiento el “CENTRO DE CRÍA Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE 
AGUAS CONTINENTALES” por parte de la Consejería de Medio de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Econo-
mía Azul dentro de la finca “La Ermita” en el Término Municipal de Huetor Santillán y cuyo objetivo prin-
cipal es el cultivo del cangrejo autóctono de río y la trucha común, así como el mantenimiento de diferen-
tes líneas genéticas de estas especies, con el fin de mejorar su situación en el hábitat. De esta manera se 
consigue atender las necesidades en el mantenimiento de diferentes especies, algunas de ellas cataloga-
das, de agua continentales a nivel andaluz.

El funcionamiento de la instalación ha estado condicionado por factores climáticos repercutiendo en su 
capacidad de producción de ejemplares de trucha común y de cangrejo autóctono de río. Actualmente, la 
instalación presenta una serie de deficiencias que son necesarias corregir. 
A continuación se indica tal problemática:

Para dar servicio a la instalación, se construyó un edificio mediante estructura de hormigón armado que, 
en la actualidad presenta humedades tanto en el interior como en la fachada del edificio que, están pro -
vocando desprendimientos de los revestimientos y contaminación en el interior del edificio. 

Los estanques de hormigón para los cangrejos autóctonos de río se están deteriorando (desgaste de algu-
nas zonas del hormigón) como consecuencia del medio en el que se encuentra la instalación, con lo que se 
están observando pérdidas de agua que afecta a la capacidad de almacenamiento de agua de estos es-
tanques. 

Los depósitos para el cultivo de trucha de poliéster prefabricado no son los más adecuados para la cría de 
esta especie ya que, presentan un volumen excesivo que, supone por un lado una mayor demanda de 
agua y, por otro lado dificulta el acceso a los mismos al tener una altura excesiva. Además, debido a la 
composición de estos depósitos se incrementa la producción de algas por lo que hay que realizar cons-
tantemente labores de mantenimiento y limpieza.

Por otra parte, los estanques para cangrejos y los depósitos para la cría de truchas cuentan con una serie  
de equipos de bombeo y medida ubicados en arqueta bajo rasante. El problema radica en que, aunque las 
arquetas están realizadas en hormigón armado, el agua freática inunda el interior de las cámaras provo-
cando el achique continuo de las arquetas con el consiguiente consumo eléctrico. Además, se aprecia que 
estas arquetas no disponen de elementos de ventilación, produciéndose permanentemente fenómenos de 
condensación que viene a agravar la situación de inundabilidad de estas arquetas.

Por último, la instalación funciona tanto con agua de manantial como captada directamente del Arroyo 
Prado Negro que, discurre junto a dichas instalaciones devolviendo nuevamente el caudal captado al me-
dio al no ser un uso consuntivo del agua. No obstante, la sequía de los últimos años en la zona y la con-
centración de la lluvia en períodos de tiempo relativamente cortos, han obligado a estar utilizando cap-
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taciones de agua superficiales fuertemente afectadas por sólidos en suspensión, con el consecuente per-
juicio que esto supone en la instalación del centro de conservación.

Por lo tanto, para solucionar esta problemática en su conjunto, se decide acometer el “PROYECTO DE ME-
JORA DE LA EFICIENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ES-
PECIES DE AGUAS CONTINENTALES “LA ERMITA”, HUETOR SANTILLAN (GRANADA)”.

3. OBJETO DEL CONTRATO

El  contrato de obras del  “Proyecto de Mejora de la Eficiencia de Recursos Hídricos y Energéticos del 
Centro de Recuperación de Especies de Aguas Continentales La Ermita, en el Término Municipal de Huétor 
Santillán  (Granada)” se  basa  en  realizar  una  serie  de  actuaciones  con  el  objeto  de  mejorar  las 
condiciones  de  explotación  para  incrementar  la  capacidad  de  producción  de  ejemplares  de  especies 
amenazadas (fundamentalmente trucha común y cangrejo autóctono de río).

Las actuaciones que se pretender realizar son las siguientes:
• En el edificio de Control:

- Impermeabilización interior frente a humedades.

- Nueva fosa estanca para aguas residuales.

• En los módulos de Cultivo del Cangrejo:

- Restauración del hormigón.

- Revestimiento de doble capa de fibra de vidrio para evitar pérdidas de agua.

- Detección de fugas en la red hidráulica y reparación con Pakets.

- Cubrición de los módulos de estanques mediante lona de PVC.

• En los depósitos de Cultivos de Trucha:

- Sustitución completa de los depósitos actuales por otros nuevos de menor altura.

• En las arquetas de válvulas:

- Elevación de la solera de arquetas.

- Implantación de colectores de evacuación o de drenaje.

- Medidas para evitar la condensación en el interior de las arquetas: sistemas de ventilación y  
circulación de aire.

• En la captación Zona 1 (Manantial):

- Mejora de la toma.

- Nueva obra de captación.

• En la captación Zona 3:

- Ejecución de un nuevo sistema de infiltración.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

Para  la  contratación,  se  utiliza  el  procedimiento  abierto  simplificado  ya  que  se  cumplen  las  dos 
condiciones  indicadas  en  el  artículo  159.1  de  la  Ley  9/2017,  de  Contratos  del  Sector  Público.  Tales 
condiciones a) y b):
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a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras. 

Esta condición se cumple ya que el Valor Estimado del presente contrato se cifra en 582.609,75 € (inferior 
a 2.000.000 €).

b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante 
juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total .

Esta condición también se cumple ya que,  en el  pliego hay criterios de adjudicación ponderables en 
función de un juicio de valor con un máximo de 20 puntos (inferior al 25 % del total).

En virtud de lo anterior, se promueve la tramitación ordinaria de un procedimiento abierto simplificado 
de contratación pública de conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la LCSP, el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre y sus modificaciones y la Directiva 24/2014/UE del Parlamento y del Consejo, de 26 de fe-
brero de 2014, sobre contratación pública.

5. JUSTIFICACIÓN DE NO DIVISIÓN EN LOTES DEL CONTRATO

El artículo 99 de la LCSP, establece que siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan,  
deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.

No obstante. a lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el  expediente, salvo en los 
casos de contratos de concesión de obras.

En todo caso se considerará un motivo válido, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del  
contrato, el hecho de que la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el 
objeto del contrato dificultará la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico.

Todo el procedimiento será integral. El contrato no puede dividirse en lotes debido a que se precisa un 
servicio  integral,  que  abarque  la  totalidad  de  las  actuaciones  mencionadas  por  parte  de  un  mismo 
operador, que no podrá subcontratar parte por idéntica razón.

La fragmentación en lotes implica la necesidad extraordinaria de coordinar las mismas por parte de la 
Consejería, lo cual queda fuera del alcance de los recursos con que cuenta la Dirección General. Por otra 
parte, fragmentar en lotes implica un desajuste entre la coordinación y la sincronía entre las distintas 
actuaciones.

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DESGLOSADO

Tal como exige el artículo 100.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que dice “el presupues-
to base de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o do -
cumento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados 
para su determinación”, el Presupuesto Base de Licitación del presente contrato queda desglosado de la 
siguiente forma:

TIPO DE GASTO COSTE
Infraestructuras (Ejecución Material) 467.355,02 € 
Costes Generales 63.646,44 €
Costes Indirectos 22.233,00 €
IVA 122.348,05 €
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Otros (Beneficio industrial) 29.375,29 €

Presupuesto Base de Licitación: 704.957,80 €

El Presupuesto Ejecución Material (PEM) y el Presupuesto Base de Licitación (PBL) se determinan confor-
me al art. 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y lo esta-
blecido en la Orden FOM/1824/2013, de 30 de septiembre.

Valor Estimado del Contrato : 582.609,75€
Importe del IVA: 122.348,05€
Presupuesto Base de Licitación: 704.957,80 €

7. PARTIDA PRESUPUESTARIA Y DISTRIBUCIÓN DE ANUALIDADES

Año Importe Posición presupuestaria

2025 704.957,80 € 1900110000 G/44E/68700/00 C14A0851NG/ 2022000204

La actuación de este contrato se encuadra:

 Articulado 21 y 25 Reglamento (UE)nº 1305/2013.

 Medida 8, submedida 8.5, así como operación 8.5.1 del programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2022, así como FOCUS AREA.

La tasa de financiación es del 100% a esta medida.

8.SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO

CAPITULO  RESUMEN                       EUROS  

01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS  16.078,01

02 OBRA CIVIL, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS   37.997,57

03 ADECUACIÓN ESTANQUES 356.248,51

04 EQUIPOS E INSTALACIONES 8.821,16

05 CAPTACIONES   34.140,96

06 DRENAJE Y URBANIZACIÓN  22.465,54

07 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 5.695,14

08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   8.141,13

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL     489.588,02

 13,00% Gastos generales 63.646,44

  6,00% Beneficio industrial  29.375,29

SUMA DE G.G. y B.I. 93.021,73

VALOR ESTIMADO DE PROYECTO 582.609,75
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                             21,00% I.V.A.   122.348,05

PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO 704.957,80

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 704.957,80
Asciende el presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS (704.957,80 €).

9. PLAZO DE EJECUCIÓN

De acuerdo con las características del servicio que se plantea, y con el alcance de los distintos trabajos incluidos en él, 
se establece un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES.

10. FORMA DE PAGO

Se emitirán certificaciones mensuales aprobados por la persona responsable de los trabajos.
Excepto las certificaciones correspondientes al mes de diciembre que se emitirán el día 20 de ese mes, y 
las de enero que también incorporarán el plazo no certificado en el mes anterior.

11. RÉGIMEN DE GARANTÍAS

Conforme establece el artículo 107 de la LCSP, se exigirá la constitución de una garantía definitiva a disposición del ór-
gano de contratación de un 5 por 100 del precio final ofertado por el adjudicatario, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, en alguna de las formas previstas en el artículo 108 de la citada ley.

12. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y LA SOLVENCIA 
ECONÓMICA Y TÉCNICA O PROFESIONAL

Conforme  al  artículo  131  de  la  LCSP,  la  adjudicación  se  realizará,  ordinariamente  utilizando  una 
pluralidad  de  criterios  de  adjudicación  basados  en  el  principio  de  mejor  relación  calidad-precio,  y 
utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido.

Por otra parte, según el artículo 74 de la citada ley, para celebrar contratos con el sector público los  
empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y 
financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. Este requisito será 
sustituido por el de la clasificación, cuando esta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley.

13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para valorar de manera eficiente las ofertas que presenten los licitadores, se considerarán una serie de 
criterios de adjudicación basados,  por una parte,  en el  aspecto técnico de la obra (descripción de la 
actuación, propuesta de reducción de emisiones contaminantes durante la obra) y por otra parte, en el 
aspecto  económico  mediante  la  aplicación  de  fórmulas  (oferta  económica).  A  continuación,  se 
desarrollan con más detalle estos criterios de adjudicación:

1. Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor: (máximo 20 puntos)

 Se establecen 2 criterios (A y B) y un total de 6 subcriterios técnicos (A1, A2, A3, y B1, B2 y B3).

- El subcriterio B1 se divide a su vez en dos apartados: B1.1. y B1.2.

- La puntuación de A se obtiene por adición de las puntuaciones de A1, A2 y A3.

- La puntuación de B se obtiene por adición de las puntuaciones de B1 (cuyo resultado se obtiene 
de la adición de las puntuaciones de los apartados B1.1. y B1.2.), B2 y B3.
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- La puntuación total (PT) se obtiene por adición de A y B.

A) DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LA OBRA CONFORME AL PROYECTO LICITADO.  
Valoración: hasta 12 puntos. Consta de los siguientes subcriterios:  

A.1)  Grado de conocimiento del proyecto: Detección de las principales dificultades de la obra según las 
distintas  actuaciones  que  la  componen.  Descripción  de  las  posibles  interferencias  de  las  actuaciones 
proyectadas producidas por ruidos, impactos visuales,  seguridad vial,  tránsito de vehículos así  como 
cualquier actuación que pueda influir el desarrollo de la obra, aportando las soluciones para todas las 
situaciones estudiadas. Puntos máximos asignados: 4 puntos.

A.2)  Recursos que actuarán para la ejecución del contrato: idoneidad y coherencia en la selección de los 
medios  humanos  y  maquinaria  para  la  formación  de  los  distintos  equipos  de  trabajo  que  actuarán 
directamente  en  la  ejecución  del  contrato,  así  como  de  los  materiales  que  se  emplearán  en  la  obra. 
Totalización y procedencia de los medios humanos (unidades y jornales) y totalización y titularidad de la 
maquinaria (unidades y horas) que servirán de base para cálculos posteriores. Puntos máximos asignados: 
4 puntos.

A.3) Esquema de Organización y Ejecución de la obra: este esquema deberá identificar los distintos actores 
e infraestructuras auxiliares de la obra (en las áreas de ejecución, prevención de riesgos laborales y calidad 
ambiental) relacionándolos con la secuencia de la ejecución del proyecto conforme a los recursos previstos 
en el apartado A.2) (presentar en folio tamaño A3). Puntos máximos asignados: 4 puntos.

B) PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y 
SITUACIONES DE EMERGENCIA DERIVADAS DE LA OBRA. Valoración: hasta 8 puntos. Consta de los siguientes 
subcriterios:  

B.1)  Reducción de emisiones a la atmósfera durante la ejecución de la obra de forma coherente con el 
contenido expuesto en el apartado A.2): Deberán considerarse los siguientes apartados: 

• B.1.1) Presentación de una propuesta de reducción de las emisiones de CO2 generadas por las distintas 
maquinarias utilizadas en las actuaciones a ejecutar, debiéndose especificar los procedimientos y métodos 
utilizados en el  cálculo de las  mismas,  debiendo ir  acompañado de un ejemplo (según las  fórmulas y 
variables  utilizadas  en  el  cálculo)  que  justifique  el  resultado  obtenido.  Puntos  máximos  asignados:  3 
puntos.

• B.1.2) Presentación de una propuesta de reducción de las emisiones de ruido y polvo de las distintas 
maquinarias utilizadas y actuaciones a ejecutar especificando la procedencia de los datos utilizados en el 
cálculo de las mismas. Puntos máximos asignados: 1 punto.

B.2) Presentación de un programa de evaluación y planificación de la generación de residuos procedentes 
de la maquinaria utilizada en el proyecto acorde a lo establecido en el apartado A.2), y planificación del 
tratamiento de los mismos. Puntos máximos asignados: 2 puntos.

B.3)  Descripción de medidas correctoras: Protocolo de actuación a llevar a cabo derivado de las distintas 
actuaciones que componen la obra que pudieran dar lugar a situaciones de emergencia y detalle de las 
medidas correctoras concretas a adoptar en caso de poder llevarse a cabo. Puntos máximos asignados: 2 
puntos.

PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN PARA ASIGNAR PUNTOS A CADA SUBCRITERIO TÉCNICO  

Por  cada uno de los  subcriterios  A1,  A2,  A3,  B2 y  B3 y  apartados B1.1.  y  B1.2.  del  subcriterio  B1,  se  
establecen tres valoraciones posibles: “No conforme”, Parcialmente Conforme” y “Conforme”.
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NO CONFORME: la puntuación es el 0 % de puntos asignados al subcriterio. Esta valoración se utiliza cuando 
el licitador no suministra la información requerida, o cuando la información suministrada por el licitador no 
responde a los elementos requeridos (en relación al contenido o calidad de los mismos) sobre los que se 
configura el subcriterio técnico.

PARCIALMENTE CONFORME: este grado de conformidad corresponde a una puntuación del 50% del número 
de puntos asignados al subcriterio. En este caso, la información suministrada por el licitador no permite 
una completa valoración en relación a los elementos requeridos (en relación al contenido o calidad de los 
mismos) sobre los que se configura el subcriterio técnico.

CONFORME: este grado de conformidad corresponde a una puntuación del 100% del número de puntos 
asignados al subcriterio. La información suministrada por el licitador permite una completa valoración en 
relación a los elementos requeridos (en relación al contenido o calidad de los mismos) sobre los que se 
configura el subcriterio técnico.

Umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso selectivo: 10 puntos de valoración en 
los criterios de adjudicación ponderables mediante juicio de valor.

2. Criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas: (máximo 80 puntos)

2.4.- Utilización de vehículo híbrido y/o eléctrico para el transporte a la obra de los trabajadores: (hasta 3 
puntos).

Adscripción de un vehículo híbrido y/o eléctrico a la obra (con etiqueta ECO o CERO de la DGT),  con 
carácter permanente, para el  transporte a obra de los trabajadores (dicho vehículo debe entenderse 
como adicional al vehículo utilizado por el Jefe de Obra): 3 puntos.

14. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CARÁCTER SOCIAL, ÉTICO, 
MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN.

El artículo 202 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, establece que:
1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecu-

ción del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo 145, no 
sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el Derecho de la Unión Europea y se 
indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos.

En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de entre las que enumera el apartado si-
guiente.

Asimismo en los pliegos correspondientes a los contratos cuya ejecución implique la cesión de datos 
por las entidades del sector público al contratista será obligatorio el establecimiento de una condición es-
pecial de ejecución que haga referencia a la obligación del contratista de someterse a la normativa nacio-
nal y de la Unión Europea en materia de protección de datos, advirtiéndose además al contratista de que 
esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la 
letra f) del apartado 1 del artículo 211.

2. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones económicas, rela-
cionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social.
En particular, para el presente contrato se establece la siguiente consideración de tipo medioambiental:
El vehículo utilizado por la persona que ejerza de jefe de obra por parte de la empresa que resulte
adjudicataria, deberá tener la etiqueta ECO o CERO de la DGT. Con ello se pretende reducir las emisiones de 
CO2  a la atmósfera en zonas especialmente sensibles.
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El medio para acreditar el cumplimiento de dicha condición especial de ejecución del contrato consistirá en 
la presentación, al director de la obra, de la documentación referida al etiquetado ECO o CERO del vehículo 
utilizado por la persona que ejerza de jefe de obra por parte de la empresa que resulte adjudicataria.

15. RESPONSABLE DEL CONTRATO

Se  designa  como  responsable  del  contrato,  al  Asesor  Técnico  de  la  Dirección  General  de  Política  Forestal  y  
Biodiversidad y Coordinador Regional del Plan de Recuperación de especies de Peces e invertebrados de aguas 
epicontinentales.

El responsable del contrato tendrá asignadas las siguientes funciones:

• Certificar la recepción de las distintas entregas.
• Dirigir y supervisar la realización y desarrollo de los trabajos pudiendo efectuar cuantas aclaraciones estime 

oportunas.
• Decidir sobre posibles modificaciones a lo largo del desarrollo del proyecto, estando el adjudicatario obligado 

a llevarlas a cabo en el plazo que a tal efecto sea concedido.
• Aprobar los resultados parciales de cada entrega, así como los totales de la realización del proyecto.
• Determinar las instrucciones necesarias para el correcto desarrollo del contrato. En caso de divergencias en el 

desarrollo del trabajo prevalecerá el criterio de la dirección técnica.
• Certificar la finalización de la licitación en orden a poder liberar, en su caso, los créditos sobrantes.

Estas funciones se realizarán con apoyo de la asistencia técnica y dirección de obra por parte del medio propio 
asociado al expediente 2023/015 " Servicio para la redacción de proyectos de seguimiento, protección y conservación 
de la biodiversidad de los hábitats marítimos y terrestres". 

En Sevilla, (fechado y firmado digitalmente)

JEFE DE SERVICIO DE GEODIVERSIDAD Y BIODIVERSIDAD

Fdo: Juan Martínez Carmona

SERGIO ARJONA JIMENEZ 15/11/2024 21:26:49 PÁGINA:  9 / 9

VERIFICACIÓN NJyGwSaICp5rR7xZ8cRm7EO41Y6F81 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/


