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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE FACHADA DEL EDIFICIO CEPTA 

DE MALAGA TECHPARK 

EXPTE OC-INF-2024-02 

 

 

El Presente Pliego de Cláusulas administrativas particulares ha sido informado 

jurídicamente por Don Antonio Juarez Mota, Abogado del Ilustre Colegio de Málaga, 

el día 10 de diciembre de 2024 y aprobado por el Órgano de contratación de Parque 

Tecnológico de Andalucía S.A.  

 

En Málaga a 13 de diciembre de 2024. 
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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1. OBJETO DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

El contrato que se refiere el presente Pliego tiene por objeto la ejecución de las 

obras o trabajos que se señalan en el anexo I, con expresión de la codificación 

correspondiente de la nomenclatura del vocabulario común de contratos (CPV). 

La ejecución de las obras objeto de la presente contratación serán ofertados por la 

totalidad salvo que en el anexo I se prevea por lotes. En el supuesto que por las 

características del contrato no pueda fijarse de antemano número de unidades, las 

necesidades serán aproximadas y estará supeditado a dichas necesidades 

conforme se vayan generando. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato de carácter privado, tal y como 

lo establece el artículo 26 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 

26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

Este contrato de carácter privado, en cuanto su preparación y adjudicación, se 

regirá por lo establecido en los pliegos y para no previsto en ellos, será de 

aplicación lo dispuesto en el Título I del Libro Tercero de la LCSP, el Real Decreto 

817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 

Contratos del Sector Público, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no se opongan a la citada Ley y sus 

disposiciones de desarrollo.       

En cuanto a sus efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho 

privado, y aquellas normas a las que se refiere el párrafo primero del artículo 319 

LSCP en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de 

ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de 

racionalización técnica de la contratación; y la causa de resolución del contrato 

referida a la imposibilidad de ejecutar la obra en los términos inicialmente 

pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 

204 y 205 de la LCSP. 

Además del presente pliego y sus Anexos, y sin perjuicio de las obligaciones 

adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, tendrán 

carácter contractual los siguientes documentos:  

• El Proyecto Básico y de Ejecución, así como las mediciones y unidades de las 

obras objeto de licitación. 
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• El pliego de prescripciones técnicas particulares. 

• La oferta y mejoras presentadas que resulten aceptadas. 

• El documento en que se formalice el contrato. 

 

2. NECESIDADES A SATISFACER. 

Las necesidades a satisfacer mediante el contrato y las condiciones a tener en 

cuenta se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y, en su 

caso, en el Proyecto y sus mediciones. 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN. 

El contrato se adjudicará por el procedimiento que corresponda conforme a lo 

definido en el anexo I, utilizando, en su caso una pluralidad de criterios para 

determinar la mejor oferta, relación calidad-precio, con o sin admisión de variantes 

o alternativas, según se indique al amparo del artículo 131 y 145 de la LCSP. 

4. CONDICIONES A QUE SE HA DE AJUSTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Las características técnicas que han de reunir la ejecución de la obra objeto del 

contrato y las obligaciones específicas del adjudicatario son las que se determinan 

en el pliego de prescripciones técnicas, que junto con el presente pliego forman 

parte del contrato. 

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO. 

El presupuesto base de licitación ascenderá, como máximo, a la cantidad indicada 

en el anexo I, en el que se señalará con partida independiente el Impuesto sobre 

Valor Añadido (I.V.A.); el precio del contrato será el de la oferta seleccionada más 

el I.V.A. 

El presupuesto base de licitación, que será adecuado a los precios de mercados, se 

desglosará en el anexo I, indicando los costes directos e indirectos y otros 

eventuales gastos calculados para su determinación. 

El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP, será 

el recogido en el anexo I, y ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento 

de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse. El 

método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor 

estimado, que tendrá en cuenta los precios habituales del mercado, se establece 

en el anexo I, donde igualmente se indicará si el contrato está o no sujeto a 

regulación armonizada. 

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y 

cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que 
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se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de 

las obligaciones contempladas en el presente pliego. 

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia 

del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demás 

disposiciones de aplicación, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de 

licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se consideran incluidos 

en el porcentaje de gastos generales de estructura. 

Dicho precio resultante se considerará a tanto alzado en la modalidad de precio 

cerrado, por ello en ningún caso el Adjudicatario podrá exigir de PTA por la 

realización total de la obra, cantidad superior a la que resulte de la adjudicación, 

al ser el precio definitivamente resultante fijo y definitivo, a tanto alzado, aunque 

aumente el precio de los materiales, mano de obra, o resulten en las mediciones 

finales más unidades de obra que las previstas. Por ello, aunque en alguna partida 

no estén explicitados todos los trabajos que se exigen para su completa y correcta 

ejecución en el cumplimiento de las normas vigentes, se presuponen 

contemplados y considerándose incluido en el precio de adjudicación, por lo que 

el precio ofertado por el adjudicatario se mantendrá invariable no siendo 

abonables las modificaciones del contrato que sean necesarias para corregir 

errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto.  

Se consideran incluidos en los costes indirectos, y por tanto, en los precios de las 

unidades de obra del proyecto y, en consecuencia, del contrato, todos aquellos 

gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas sino al 

conjunto o a una parte de la obra. Por lo que se hallarán comprendidos en dichos 

gastos, entre otros, los relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales, 

medios auxiliares, etc. y servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen 

para la ejecución de la obra contratada, aunque no figuren comprendidas en las 

unidades de obra o en sus especificaciones y cualquiera que sea la forma de 

suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la realización 

de gestiones, pago de tasas,  cánones,  arbitrios y todo aquello que fuera 

necesario para la consecución de las mismas. 

El precio así fijado no será revisado, salvo que se establezca lo contrario en el 

anexo I, que en su caso, determinará si el precio del presente contrato podrá ser 

objeto de revisión, al alza o a la baja, a cuyos efectos se establecerá en el citado 

anexo la fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del 

contrato en los términos del artículo 103.4 de la LCSP, y con las condiciones 

establecidas en el artículo 103.5 de la LCSP. 

En el anexo I se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de 

variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de 
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determinados objetivos de plazos o de rendimiento, de conformidad con lo 

establecido en artículo 102.6 de la LCSP. 

Las propuestas que se presenten superando el presupuesto máximo de licitación 

serán automáticamente rechazadas.  

 

6. EXISTENCIA DE CRÉDITO. 

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones económicas que 

se derivan para el órgano de contratación del contrato a que se refiere el presente 

pliego, y obra en el expediente documento contable que acredita la existencia del 

mismo o la existencia de financiación. 

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará 

en el anexo I el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación. 

El órgano interno con competencia en materia de contabilidad es el departamento 

financiero de la entidad. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, 

pudieran establecerse, serán los fijados en el anexo I, y comenzarán a computarse 

con el acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras. 

No obstante, el mismo tendrá carácter orientativo cuando se haya establecido como 

criterio de adjudicación, siendo el plazo de ejecución de la obra el que figure en la 

oferta seleccionada por PTA, S.A. Los plazos parciales serán los que se fijen en la 

aprobación del programa de trabajo. Todos estos plazos comenzarán a contar a 

partir de la autorización para la iniciación de las obras dada por PTA S.A. El acta de 

comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el 

programa de trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, se 

entenderá integrantes del contrato, los efectos de su exigibilidad. 

El plazo para realizar el acta de comprobación del replanteo en todo caso no será 

superior a un mes, así como que la imposibilidad de realizarlo por causas 

imputables a la persona contratista, se considerará demora en la ejecución 

pudiendo dar lugar a la resolución de contrato por incumplimiento de plazo, de 

conformidad con lo establecido en artículo 193.5, por el procedimiento del artículo 

195, y con los efectos del artículo 213.3, todo ellos de la LCSP. 

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total 

fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados 

para su ejecución sucesiva. Los plazos parciales tanto de la fase como de los hitos 
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tendrán la misma consideración que el plazo total en los términos del artículo 193.5 

de la LCSP. La falta de ejecución del plazo dará lugar a la constitución   automática 

en mora del contratista sin necesidad de previa intimación, en los términos y con 

las consecuencias que se establecen en la cláusula 17 del presente PCAP. 

8. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán concurrir a la licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna 

prohibición de contratar del artículo 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia 

económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos que así lo exija la 

LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.  

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requieran al contratista 

determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, 

sistema de financiación u otros para poder participar en el correspondiente 

procedimiento de adjudicación, estos deberán ser acreditados por el licitador al 

concurrir al mismo. 

Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso sea exigible para la realización de las prestaciones que 

constituyen el objeto del contrato. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 

prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 

que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Cuando en representación de una sociedad concurra algún miembro de la misma, 

deberá justificar documentalmente que está facultado para ello. Los poderes y 

documentos acreditativos de la personalidad se acompañarán a la proposición 

debidamente bastanteada, a cuyo efecto deberá presentarse con la anticipación 

necesaria al departamento de contratación; salvo en caso que se trate de un 

procedimiento abierto simplificado, en cuyo caso se estará a lo establecido en el 

artículo 159 de la LCSP. 

Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo, empresas no comunitarias y uniones de empresarios, 

se estará a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente. 

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales 

quedarán obligadas solidariamente y deberán nombrar a una persona 

representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar 

los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 

extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que 

puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la 

licitación, deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y 



7 

 

la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la LCSP, en caso de que el 

procedimiento sea abierto simplificado y simplificado abreviado todos los 

licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de éste, deberán estar 

inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del 

artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en 

la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la 

concurrencia. 

Condiciones especiales de compatibilidad: 

El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la 

participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente 

en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 

preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante 

la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre 

esas medidas podrá llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas 

a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los 

supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, puedan ser excluidas 

de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento 

del principio de igualdad de trato. 

En todo caso, antes de proceder a la exclusión de la persona candidata o licitadora 

que participó en la preparación del contrato, deberá dársele audiencia para que 

justifique que su participación en la fase preparatoria no puede tener el efecto de 

falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto 

de las empresas licitadoras, conforme al artículo 70 de la LCSP. 

Solvencia: 

Para celebrar contratos, las personas empresarias deberán acreditar estar en 

posesión de las condiciones mínimas de solvencia que se especifican en los 

anexos correspondientes, en los que, asimismo, se indicará la documentación 

requerida para acreditar las mismas. Este requisito será sustituido por el de la 

clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en el LCSP. En el 

anexo I se fija la clasificación exigida para este contrato con cuya presentación y 

vigencia, quedará acreditada la solvencia económica, financiera y técnica. Todo 

ello dentro de los requisitos y términos previstos en el LCSP. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá 

exigir la presentación de certificados expedidos por organismos independientes 

que acrediten que la persona empresaria cumple determinadas normas de 
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garantía de la calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con 

discapacidad, o de gestión medioambiental, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 93 y 94 de la LCSP. 

La mesa o el órgano de contratación podrán recabar de la persona empresaria 

aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para 

la presentación de otros complementarios. 

 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

9. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en su perfil de 

contratante y, en el caso de contratos sujetos a regulación armonizada, en el 

Diario Oficial de la Unión Europea (en adelante, DOUE) de acuerdo con lo 

dispuesto en la LCSP, debiendo los poderes adjudicadores poder demostrar la 

fecha de envío del anuncio de licitación. 

  

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir 

ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o 

figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar 

a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas. 

 

Las proposiciones de las personas interesadas deberán ajustarse a los pliegos y 

documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación 

incondicionada por la persona licitadora del contenido de la totalidad de las 

cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna, así como la 

autorización a la mesa o al órgano de contratación para consultar los datos 

recogidos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la 

Unión Europea. 

 

Las personas licitadoras presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada 

sobre, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos 

presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, 

tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP. El carácter de confidencial afecta, 

entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales 

de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser 

utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación 

o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del órgano de contratación 

así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido 

de la oferta de la persona adjudicataria, ni a todo el contenido de los informes y 
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documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de 

contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá 

extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso 

a documentos que sean públicamente accesibles. El modelo de declaración se 

incluye en el anexo IX. 

 

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de 

partes no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la 

liquidación, los plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que 

se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la 

oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo 

dispuesto en el RGPD y demás normativa de aplicación en vigor en materia de 

protección de datos. 

 

9.1. Medios y plazo de presentación. 

 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán 

únicamente por medios electrónicos a través de SiREC-Portal de Licitación 

Electrónica dentro del plazo señalado en el anuncio realizado en el perfil del 

contratante del órgano de contratación. No se admitirán las proposiciones 

presentadas por medios no electrónicos ni tampoco las presentadas fuera de 

plazo. 

 

De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposición adicional 

decimosexta de la LCSP, el envío por medios electrónicos de las ofertas podrá 

hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con 

cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y 

después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas a contar 

desde la presentación de la huella electrónica. De no efectuarse esta segunda 

remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. Se 

entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de 

generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido 

de la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del 

contenido de esta garantizando su integridad. Las copias electrónicas de los 

documentos que deban incorporarse al expediente, deberán cumplir con lo 

establecido a tal efecto en la legislación vigente en materia de procedimiento 

administrativo común, surtiendo los efectos establecidos en la misma. 

 

Los plazos de presentación de las ofertas se ampliarán cuando, por cualquier razón, 

los servicios dependientes del órgano de contratación no hubieran atendido, 6 días 

antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas, el requerimiento de 
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información que la persona interesada hubiere formulado al menos 12 días antes 

del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP y la citada información adicional 

solicitada tenga un carácter relevante a los efectos de poder formular una oferta 

que sea válida, conforme a lo estipulado en el artículo 136.2 de la LCSP. 

 

Asimismo, se ampliará el plazo de presentación de las ofertas en el caso de que se 

introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin 

perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 y 124 de la LCSP. 

 

La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de la 

información solicitada por la persona interesada. 

 

9.2. Forma de presentación. 

 

Las personas licitadoras deberán confeccionar y presentar tres sobres 

electrónicos, señalados con los números 1, 2 y 3, a través de SiREC-Portal de 

licitación electrónica. Previamente a su presentación, se procederá a la validación 

de su contenido mediante un proceso de firma electrónica que garantice su 

integridad y confidencialidad. 

 

Cuando en el anexo I se indique que se utilizará un único criterio de adjudicación, 

relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la 

rentabilidad, únicamente se presentarán los sobres electrónicos nº 1 y nº 3, al igual 

que cuando se trate de criterios evaluables de forma automática.  

 

Cada sobre electrónico contendrá los documentos que se especifican en las 

cláusulas 9.2.1., 9.2.2. y 9.2.3. Toda la documentación de las proposiciones 

presentadas deberá venir en castellano. La documentación redactada en otra 

lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano. 

 

9.2.1. Sobre electrónico nº 1. Documentación acreditativa de los requisitos previos. 

Los documentos a incorporar en el sobre electrónico n.º 1 se detallan a 

continuación y se aportarán conforme a las indicaciones que constan en el Manual 

de servicios de licitación electrónica SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 

 

a) Los datos básicos de la persona licitadora conforme al modelo de anexo II. 

b) Conforme a lo establecido en los artículos 140 y 141 de la LCSP se presentará 

una declaración responsable que se ajustará al formulario del Documento Europeo 

Único de contratación (DEUC) establecido por el Reglamento (UE) n.º 2016/7 (DOUE 

de 6/01/2016) accesible a través de la siguiente dirección  
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https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es. El modelo se 

adjunta como anexo II. 

 

Al efecto de facilitar la cumplimentación del DEUC, las personas licitadoras podrán 

consultar el Boletín Oficial del Estado n. º 85, de 8 de abril de 2016, donde se ha 

publicado la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del 

Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento 

Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación 

pública. 

 

En el anexo I, se indicará si la persona licitadora puede limitarse a cumplimentar la 

sección A: Indicación global relativa a todos los criterios de selección de la parte IV 

del DEUC; o, por el contrario, debe rellenar todas las secciones de la parte IV del 

DEUC. 

 

En el caso de que la persona licitadora recurra a la solvencia y medios de otras 

empresas de conformidad con el artículo 75 de la LCSP deberá aportar su propio 

DEUC junto con otro DEUC separado en el que figure la información pertinente por 

cada una de las entidades de que se trate. 

 

Las personas empresarias que deseen concurrir integradas en una unión 

temporal, deberán presentar un DEUC separado en el que figure la información 

requerida en las partes II a V por cada empresa participante. 

La dirección de correo electrónico que figure en el DEUC debe ser habilitada de 

conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP 

y deberá coincidir con la indicada en SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 

 

Cuando el anexo I prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los 

requisitos de solvencia económica y financiera y técnica  variaran de un lote a 

otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupos de lotes al 

que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

 

c) Empresas extranjeras. 

 

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en 

España, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora. Dicha 

manifestación se formulará conforme al anexo II. 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es


12 

 

 

d) Declaración responsable sobre obligaciones del artículo 129 de la LCSP. 

 

En el supuesto de haberse señalado en el anexo I el organismo u organismos de 

los que las personas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre 

las obligaciones previstas en el artículo 129.1 de la LCSP, éstas deberán 

manifestar que han tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las 

obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, 

protección del medio ambiente, protección de empleo, igualdad de género, 

condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral 

de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o 

porcentaje específico de personas con discapacidad. Dicha manifestación se 

formulará conforme al anexo II. 

 

e) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo. 

 

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP y 

de conformidad con lo establecido en el artículo 149.3 de la LCSP, las personas 

licitadoras deberán presentar declaración, según modelo del anexo II del presente 

pliego, bien de que no pertenecen a ningún grupo de empresas o bien de que se 

encuentran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de 

Comercio y pertenece a un grupo de empresas, con indicación de la relación de 

las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a la licitación. 

 

f) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía provisional 

a favor del órgano de contratación. 

 

En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía 

provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por 

motivos de interés público, lo indique expresamente en el anexo I, en el que se 

justificarán las razones por las que se estima procedente su exigencia. 

 

La garantía no podrá ser superior a un 3%  del presupuesto base de licitación del 

contrato, excluido el  IVA. En el caso de división en lotes, la garantía provisional se 

fijará atendiendo exclusivamente al importe de los lotes para los que el licitador 

vaya a presentar oferta y no en función del importe del presupuesto total del 

contrato. 

 

La garantía, podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 

108.1 de la LCSP. 
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1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, 

cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito 

y sociedades de garantía recíproca autorizadas para operar en España, deberá 

aportarse copia electrónica, sea auténtica o no, del documento. Según Anexo III. 

 

2.- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una 

entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse copia 

electrónica, sea auténtica o no, del certificado del contrato. 

 

En ambos casos, deberá constar en los citados documentos el visado que acredite 

el previo bastanteo del poder indicándose en el Anexo I quien podrá efectuarlo.  

3.- En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en la C.C.C. titularidad 

de la entidad PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA, S.A. en virtud de lo 

establecido en el artículo 114 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público.  

Cuando así se prevea en el anexo I, la acreditación de la constitución de la garantía 

podrá hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

 

En el caso de uniones temporales, las garantías provisionales podrán constituirse 

por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en 

conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todas las 

personas integrantes de la unión temporal. 

 

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendrán que aportar el 25% de las 

garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 116.6 de la Ley 

14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas (en 

adelante, Ley 14/2011). 

 

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de las 

personas licitadoras hasta la perfección del contrato. Para la persona licitadora que 

resulte adjudicataria, la garantía responderá también del cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la cláusula 10.7. 

 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a las 

personas licitadoras inmediatamente después de la perfección del contrato. En todo 

caso, la garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como 

adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el 
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importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva 

constitución de esta última. 

 

Si alguna persona licitadora retira su proposición injustificadamente antes de la 

adjudicación, se procederá a la incautación de la garantía provisional. Si no se 

hubiera constituido garantía provisional, la Administración procederá a exigirle el 

importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 

penalidad. 

 

En el caso de ofertas consideradas anormalmente bajas, la falta de contestación a 

la solicitud de información a que se refiere el artículo 149.4 de la LCSP, o el 

reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposición adolece 

de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada 

injustificada de la proposición. 

 

g) Declaración de confidencialidad. 

 

De conformidad con lo establecido en la cláusula 9, las personas licitadoras 

podrán presentar una declaración, designando qué documentos administrativos 

y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser 

considerados confidenciales. El modelo para dicha declaración se encuentra en el 

anexo IX. 

 

h) Uniones temporales. 

 

Las personas empresarias que concurran a la licitación agrupadas en uniones 

temporales deberán presentar una declaración de compromiso de constitución en 

unión temporal, conforme al modelo establecido en el anexo IV, indicando los 

nombres y circunstancias de las que la suscriben, el porcentaje de participación 

de cada una de ellas, así como que asumen el compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato y 

designando a la persona o personas que durante la vigencia del contrato han de 

ostentar la plena representación de todas ante la Administración. 

 

i) Declaración sobre subcontratación. 

 

En el supuesto de que en el anexo I se haya señalado que las personas licitadoras 

indiquen la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, deberán 

presentar una declaración al respecto señalando el importe y el nombre o el perfil 
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empresarial de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su 

realización. 

 

Asimismo, en aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por la 

persona contratista de datos personales por cuenta de la persona responsable del 

tratamiento, el anexo I recogerá la obligación de las personas licitadoras de que 

indiquen en su oferta sin tienen previsto subcontratar los servidores o los 

servicios asociados a los mismos mediante la declaración que se recoge en el 

anexo VI, calificándose esta obligación como esencial a los efectos de lo previsto 

en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.  

 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 

de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en 

la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección 

del contrato. 

 

9.2.2. Sobre electrónico nº 2: Documentación relativa a los criterios de 

adjudicación valorados mediante un juicio de valor. 

 

En este sobre se incluirá la documentación especificada en el anexo V del presente 

pliego acompañada, en su caso, de la declaración de confidencialidad según 

modelo del anexo IX. 

 

9.2.3. Sobre electrónico nº 3: Documentación relativa a los criterios de 

adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas. 

 

En este sobre se incluirá la documentación indicada en el anexo VI del presente 

pliego entre la que deberá encontrarse, en todo caso, la proposición económica, 

en orden a la aplicación de los criterios de adjudicación especificados en el anexo 

VII. 

 

Asimismo, se incluirá, en su caso, la declaración de confidencialidad según 

modelo del anexo IX. 

 

10. SELECCIÓN DE LA PERSONA CONTRATISTA, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN. 

10.1. Mesa de contratación 

El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de contratación designada 

por el mismo para la calificación y valoración de las ofertas. Su composición se 

publicará en su perfil de contratante con una antelación mínima de siete días con 
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respecto a la reunión que celebrará la Mesa para la apertura del sobre electrónico 

nº1. 

 

10.2. Comisión Técnica. 

 

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de 

contratación, encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en 

relación con la documentación contenida en los sobres electrónicos nº 1 y/o 2 y/o 

3 en el procedimiento abierto (según tenga proposiciones sometidas a juicio de 

valor) y en el sobre nº 1 (Documentación técnica para la selección de personas 

candidatas) y nº 2, en el procedimiento restringido. 

 

Asimismo, la Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, 

cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos 

informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las 

especificaciones técnicas del pliego. 

 

10.3. Calificación de la documentación administrativa. 

 

Conforme a lo previsto en el artículo 157 de la Ley de Contratos del Sector Público, 

la Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en 

tiempo y forma conforme al artículo 140, que deberá presentarse por los licitadores 

en el sobre 1 distinto al que contenga la proposición. 

Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación del sobre 

electrónico nº 1, lo comunicará por medios electrónicos a través de SiREC-Portal 

de licitación electrónica y lo hará público a través del perfil de contratante del 

órgano de contratación, concediéndose un plazo de tres días naturales para que 

las personas licitadoras los corrijan o subsanen presentando la documentación 

que proceda a través del SiREC-Portal de licitación electrónica, bajo 

apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo 

concedido no procede a la subsanación de dicha documentación. 

Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno 

acuerdo sobre la admisión definitiva de las personas licitadoras. 

10.4. Apertura pública de las proposiciones 

A) Apertura del sobre electrónico n.º 2 y valoración de la documentación relativa a 

los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor. 
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Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de las personas licitadoras, 

se reunirá la Mesa de contratación y se procederá a la apertura del sobre electrónico  

nº 2 de las personas licitadoras admitidas. 

 

Posteriormente la Mesa de contratación remitirá a la Comisión Técnica 

preferentemente por medios electrónicos, en caso de que hubiese sido designada, 

la documentación del citado sobre, a fin de que por ésta se emita el 

correspondiente informe técnico. Este informe técnico, así como los considerados 

precisos de los que se definen en la cláusula 10.2 del pliego, junto con la 

documentación, se elevará a la Mesa de contratación con anterioridad al acto de 

apertura del sobre electrónico nº 3. 

 

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor 

corresponderá, en los casos en que proceda, por tener atribuida una ponderación 

mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, bien 

a un comité formado por personas expertas bien a un organismo técnico 

especializado. 

 

Cuando la evaluación deba efectuarse por un comité formado por personas 

expertas, éstas deberán ser como mínimo tres. Siempre que sea posible, las 

personas miembros del citado comité habrán de ser personal al servicio de esta 

entidad. Todas las personas miembros del comité contarán con la cualificación 

profesional adecuada en razón de la materia sobre la que verse la valoración. Las 

mismas podrán pertenecer a los servicios dependientes del órgano de 

contratación, pero en ningún caso podrán estar adscritas al órgano proponente 

del contrato.  

 

La designación de las personas miembros del comité de personas expertas o el 

procedimiento para efectuarla, así como la designación del organismo técnico 

especializado se identificarán en el anexo I y su designación se publicará en el perfil 

de contratante con carácter previo a la apertura del sobre electrónico nº2. 

 

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán 

por orden decreciente en el anexo VII. En este anexo se expresará, en su caso, un 

umbral mínimo del 50% de la puntuación en el conjunto de los criterios 

cualitativos  para continuar en el proceso selectivo. 

 

B) Apertura del sobre electrónico n.º 3 y valoración de la documentación relativa 

a los criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de 

fórmulas. 
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Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalados en el 

anuncio de licitación y en el perfil de contratante del órgano de contratación se 

procederá a manifestar el resultado de la ponderación asignada a los criterios 

dependientes de un juicio de valor. 

Cuando una persona licitadora no alcance los umbrales mínimos de puntuación 

que se hayan exigido, en su caso, en el anexo VIII, no podrá continuar en el 

procedimiento de contratación. 

 

A continuación, se realizará la apertura del sobre electrónico nº 3 de aquellas 

empresas que continúen en el procedimiento. 

 

En el anexo VIII se deberán incluir los parámetros objetivos que permitan identificar 

los casos en los que una oferta se considere anormalmente baja. En tal caso, se 

deberá dar audiencia por medios electrónicos a la persona licitadora para que 

justifique la viabilidad de su oferta de acuerdo con lo establecido en el artículo 149 

de la LCSP, y solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La 

mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada 

por la persona licitadora a través del SiREC-Portal de licitación electrónica en plazo 

y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo 

al órgano de contratación. Si el órgano de contratación, considerando la 

justificación efectuada por la persona licitadora y los informes técnicos, estimase 

que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los 

precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la 

anormalidad de la oferta y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como 

consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación 

prevista en el apartado siguiente. 

 

En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si 

están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, 

económica, o porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen 

las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 

internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales 

vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

 

10.5 Criterios para la adjudicación del contrato 

La adjudicación para determinar la mejor relación calidad-precio se evaluará con 

arreglo a los criterios de adjudicación: económicos y cualitativos establecidos en el 

anexo I y VII. 
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Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste deberá estar relacionado 

con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como 

el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 

LCSP. 

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación, 

siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan 

referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante 

cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas. 

Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la 

mejor relación calidad-precio podrán cubrir aspectos medioambientales o sociales, 

vinculados al objeto del contrato de la forma establecida en el apartado 6 del 

artículo 145 de la LCSP. 

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán 

por orden decreciente en el Anexo VII. En este anexo (o en su caso, en el Anexo 

VIII) se expresará, en su caso, el umbral mínimo de puntuación exigido a la persona 

licitadora para continuar en el proceso selectivo que no podrá ser inferior al 50 por 

ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos. 

Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas: 

En el Anexo VIII se incluirán los parámetros objetivos que permitan identificar los 

casos en los que una oferta se considere anormalmente baja.  En tal caso se deberá 

dar audiencia a la persona licitadora para que justifique la viabilidad de su oferta 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 149 de la LCSP, y, en su caso, solicitar 

el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La mesa de contratación 

evaluará toda la información y documentación proporcionada por la persona 

licitadora en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de 

aceptación o rechazo al órgano de contratación. Si el órgano de contratación, 

considerando la justificación efectuada por la persona licitadora y los informes 

técnicos, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el 

bajo nivel de los precios o costes propuestos por la persona licitadora y que, por 

lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 

valores anormales, la excluirá de la clasificación prevista en el apartado siguiente. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, 

en el sentido del artículo 42.1. del Código de Comercio, se tomará únicamente, 

para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 

anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que 

presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra/s empresa/s ajena/s al 

grupo y con las cuales concurran en unión temporal. 
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En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si 

están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, 

económica, o porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen 

las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional 

o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos 

sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

10.6. Clasificación de las proposiciones. 

La mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 

admitidas atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el presente 

pliego, y elevará la correspondiente propuesta de mejor oferta al órgano de 

contratación, la cual no crea derecho a favor de la persona licitadora propuesta. 

Cuando se aprecien posibles indicios de colusión entre empresas, se estará a lo 

dispuesto en la cláusula 10.2 del presente pliego. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como la mejor 

desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, 

tendrán preferencia: 

a) Las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en 

su plantilla un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación 

de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso 

de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla. 

A tal efecto deberá aportar debidamente cumplimentado y firmado el Anexo XII. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 

empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 

empresas. 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 

lugar al desempate. 

 

10.7. Documentación previa a la adjudicación. 

1. Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los 

servicios correspondientes de PTA, S.A. requerirán por medios electrónicos a través 

de SiREC-Portal de Licitación Electrónica a la persona licitadora que haya 

presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo establecido, a contar desde 

el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente 

documentación justificativa, si no se hubiere aportado con anterioridad: 

1º.- los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, 

representación.  
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- si la empresa fuera persona jurídica, escrituras de constitución o modificación, 

en su caso, inscrita en el registro mercantil, que acrediten que la sociedad está 

válidamente constituida y que conforme a su objeto social pueden presentarse a la 

licitación. 

-Para las empresas individuales será obligatoria presentación del DNI o el que en 

su caso le sustituya conforme a derecho. 

-Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán 

poder bastante al efecto. Las escrituras públicas de constitución y apoderamiento 

habrán de presentarse con la debida antelación al objeto de que las mismas sean 

bastanteadas por los Servicios Jurídicos del PTA. 

 Escritura de la unión temporal de empresarios. 

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios deberá 

presentar ante el órgano de contratación, con carácter previo a la firma del contrato 

la escritura pública de formalización de la unión temporal. 

-Cuando dos o más empresas presenten una oferta conjunta de licitación, 

constituyendo agrupación temporal, cada una acreditará su personalidad y plena 

capacidad, y mediante el correspondiente escrito, deberán indicar los nombres y 

circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de 

ellos y designación de la persona o apoderado único que durante la vigencia del 

contrato ha de ostentar la plena representación de todas frente a la entidad 

contratante. 

-Las empresas no españolas de estados miembros de la unión europea o 

signatarios del acuerdo sobre el espacio económico europeo se acreditarán 

mediante la inscripción en registros o presentación de las certificaciones que se 

indican en el anexo 1 de RGLCAP. 

- Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 

informe de la misión diplomática permanente de España en el estado 

correspondiente o de la oficina consular en cuyo ámbito territorial radique el 

domicilio de la empresa, debiendo acreditar que cumplen los artículos 58 LCSP y 

10 RGLCAP. 

2º. Documento acreditativo de la clasificación de la empresa y documentos que 

acreditan la solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

Cuando sea exigible clasificación administrativa de acuerdo con la ley, dicha 

circunstancia se hará constar en el anexo I, indicándose el grupo o subgrupo y la 

categoría de clasificación del contrato, debiendo presentar la persona licitadora el 

certificado de la clasificación administrativa exigido, expedido por la junta 

consultiva de contratación administrativa del Estado, acompañado una declaración 
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sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención 

de la misma. 

La clasificación de las uniones temporales será las resultantes de la acumulación 

de las clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 69.6 de la LCSP, así como en el artículo 52 del RGLCAP y 

demás normas reguladoras de la clasificación de contratistas de obras. En todo 

caso para proceder a la acumulación todas habrán de haber obtenido previamente 

la clasificación como empresa de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas 

comunitarias de estados signatarios del acuerdo sobre el espacio económico 

europeo conforme al artículo 69.5 de la LCSP. 

En todo caso, en el anexo I se hará constar el grupo o subgrupo de clasificación y 

la categoría de clasificación del contrato. Disponer de clasificación en el grupo o 

subgrupo correspondiente al contrato, con categoría igual o superior a la 

correspondiente a su importe anual medio, constituirá acreditación bastante de la 

solvencia económica, financiera y técnica del empresario. 

En los contratos para los que no se exija clasificación, la citada solvencia se 

acreditará indistintamente mediante la presentación del certificado de clasificación 

administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación 

correspondiente al contrato, con la categoría de clasificación que por su valor anual 

medio corresponda, expedido por la junta consultiva de contratación 

administrativa, acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las 

circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma, o por el medio 

o los medios indicados en los anexos XI y XII, que serán evaluados de acuerdo con 

los criterios de selección que constan en los mismos; y en su defecto con los 

requisitos y por los medios que se establecen en los artículos 87.3 y 88.3 de la 

LCSP. 

En caso de resultar adjudicataria, la persona licitadora ejecutará el contrato con los 

mismos medios que ha aportado para acreditar la solvencia. Sólo podrá sustituirlos, 

por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y 

previa autorización de PTA S.A. 

3º- las empresas vinculadas, pertenecientes al mismo grupo, así como los socios 

pertenecientes a una misma sociedad, por encontrarse en alguno de los supuestos 

previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, deberán presentar declaración 

responsable sobre esta circunstancia con indicación de las que se presentan a 

licitación. 

La no presentación de esta declaración, en caso de hallarse en alguno de estos 

supuestos, será motivo de exclusión o, en su caso, de resolución del contrato; sin 

perjuicio de la responsabilidad en que pudieren incurrir por ocultar información. 
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4º.- Declaración responsable de no haber participado en la elaboración de las 

especificaciones técnicas del contrato que se licita, en los términos del artículo 70 

de la LCSP. Modelo que queda unido como Anexo II. 

5º.- Justificación de la solvencia económica-financiera y técnica-profesional 

mediante los medios indicados en el Anexo I. 

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos 

de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un 

lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes 

al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

6º.- IAE. Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social  

Deberá aportar justificante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades 

Económicas y al corriente en el pago del mismo mediante carta de pago del último 

ejercicio, acompañado con una declaración de no haberse dado de baja en el 

mismo; salvo en el caso de que en el momento de presentar la proposición no se 

esté realizando ninguna actividad sujeta al impuesto. 

En caso de estar exenta de este impuesto presentarán declaración justificativa al 

respecto. 

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas.  

- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de 

Andalucía, justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de 

deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de 

contribuyentes contra quienes no proceda la utilización de la vía de apremio, 

deudas no atendidas en período voluntario.  

- Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad 

Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 

Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas. 

7. º- Garantía definitiva. 

Resguardo acreditativo de la constitución, en la cuenta bancaria de esta entidad que 

se designe en el Anexo I, de una garantía de un 5% del precio final ofertado, excluido 

el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación, salvo 

que en el Anexo I se haya dispuesto eximir de la obligación de constituir garantía 

definitiva. También se podrá constituir mediante aval o seguro de caución previstos 

en el Anexo III.  
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Cuando así se prevea en el Anexo I, la garantía que eventualmente deba prestarse 

podrá constituirse mediante retención en el precio en la forma y condiciones 

previstas en dicho anexo. 

La persona adjudicataria podrá aplicar, en los casos en que se haya exigido, el 

importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva 

constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se extinguirá y 

devolverá simultáneamente a la constitución de la definitiva. 

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, solo tendrán que aportar el veinticinco 

por ciento de las garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 116.6 

de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 

La garantía responde, a priori, de la formalización del contrato, procediendo su 

incautación -si no se formaliza en plazo- por importe equivalente a la garantía 

provisional (artículo 153); y de los conceptos indicados en el artículo 110 LCSP, 

de la correcta ejecución de las prestaciones y obligaciones objeto del contrato, 

cuyo incumplimiento determina la incautación automática de la misma 

En el caso que exima la exigencia de garantía definitiva, al amparo del artículo 

107 LCSP, se indicará en el Anexo I. 

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido 

el vencimiento del plazo de garantía señalado en el Anexo I, y cumplido 

satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa de la persona contratista. 

En el supuesto de recepción parcial solo podrá el contratista solicitar la devolución o 

cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice 

expresamente en el anexo I. 

8º.- Abonos de anuncios, correspondientes al anuncio licitación y adjudicación en 

diarios oficiales y/o prensa hasta un importe máximo de 1.500 €. Artículos 67.2 

RGLCAP. 

9º.- Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de 

los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 

que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 

caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al visitante. 

10º. - Los licitadores que por emplear un número de 50 o más trabajadores, que 

estén obligados, conforme establece el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos 

de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, a contar con un 2% de 

trabajadores con discapacidad o a adoptar la medida alternativa correspondiente 

deberán aportar, en cumplimiento del artículo 145 LCSP, o en el caso empresa de 

más de 250 trabajadores, que estén obligados a contar con un plan de igualdad 

conforma los dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, 
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para la igualdad de mujeres y hombres, deberán aportar certificado de la empresa 

que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número 

particular de trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso haberse 

optado por el cumplimiento de la medida alternativa prevista legalmente, una copia 

de la declaración de la excepcionalidad, y si cuentan con plan de igualdad, junto 

con la declaración del licitador en la que ponen de manifiesto las medidas 

adoptadas (Las referidas certificaciones se acreditarán conforme al modelo 

establecido en el Anexo XII). 

11º.- Cuando se señale, declaración responsable de haber tenido en cuenta en la 

elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones 

vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del 

empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos 

laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la 

obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de personas con 

discapacidad.  

12º.- Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se 

haya comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución de contrato. 

En el Anexo XIV podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen en la 

oferta los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de 

ejecutar la prestación, 

Asimismo, en el Anexo XIV se indicará si las personas licitadoras, además de 

acreditar su solvencia, deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución 

del contrato los medios personales o materiales que en el mismo se detallan y en 

todo caso suficientes para la ejecución del contrato. A estos efectos, en el mismo 

Anexo XIV se indicará si estos compromisos, que se integrarán en el contrato, 

tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 

211 f) de la LCSP, o si establecen penalidades, conforme a lo señalado en el art. 

192 LCSP, para el caso de que se incumplan por la persona adjudicataria. 

En el caso de contratos en los que atendiendo a su complejidad técnica sea 

determinante la concreción de los medios personales o materiales necesarios para 

la ejecución del contrato, los órganos de contratación exigirán el compromiso a 

que se refiere el párrafo anterior. En este caso, la persona licitadora presentará un 

escrito en el que designa a los técnicos que la empresa asignará con carácter 

permanente al contrato, los cuales deberán ser como mínimo los establecidos en el 

Anexo XIV y reunir las condiciones de titulación, especialización y experiencia que 

en el mismo se establecen. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y 

ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados 

anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y 

subsistir en el momento de perfección del contrato. 
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De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador 

retira su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base 

de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en 

primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio 

de que esta circunstancia se considera prohibición de contratar conforme al art. 

71.2.a) LCSP; procediéndose a recabar la misma documentación al licitador 

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

Durante el procedimiento de adjudicación, el personal técnico designado en el 

citado escrito no podrá ser sustituido por las personas licitadoras.  

Durante la ejecución de las obras será necesaria la previa conformidad de PTA 

S.A. para sustitución de las personas técnicas previamente designados. 

13º.- Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de 

gestión medioambiental. 

En los casos en que así se señale en el anexo I, las personas licitadoras 

presentarán los certificados a que se refieren los artículos 93 y 94 de la LCSP, 

relativos al cumplimiento por la persona empresaria de las normas de garantía de 

calidad, así como de las normas de gestión medioambiental. 

Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos 

establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea y también se 

aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad y de 

gestión medioambiental que presente la persona licitadora, y, en particular, una 

descripción de las medidas de gestión medioambiental ejecutadas, siempre que 

la persona licitadora demuestre que dichas medidas son equivalentes a las 

exigidas con arreglo al sistema o norma de gestión medioambiental aplicable. 

14º.- Presentación del plan de seguridad y salud en el trabajo donde radica la obra, 

para su posterior aprobación previamente al inicio de la obra. 

2.- El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la Mesa 

de Contratación para su examen. 

Si la persona licitadora no presenta la documentación, la Mesa de Contratación 

procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación. 

Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de Contratación 

observase defectos u omisiones subsanables en la documentación misma, lo 

notificará siguiendo lo establecido en la cláusula 10.3 del presente pliego. 

Si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación será 

excluida del procedimiento adjudicación. 

Si en este momento la empresa hubiera presentado la solicitud de clasificación 

como forma de acreditación de la solvencia requerida, se le otorgará plazo de 
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subsanación. La misma solo podrá ser admitida si justificara el estar en posesión 

de la clasificación exigida antes de la fecha final de presentación de ofertas. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, no 

presentase la documentación requerida, no procediese a la subsanación de la 

documentación o no constituyese la garantía definitiva en el plazo concedido para 

ello, se entenderá que la persona licitadora ha retirado su oferta, procediéndose 

a exigirle el importe del 3% del presupuesto base licitación, IVA excluido, en 

concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra garantía 

provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a 

del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 150.2 del citado texto. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a solicitar la misma 

documentación a la persona licitadora siguiente por el orden en que hayan 

quedado clasificadas las ofertas, y así se procederá sucesivamente hasta que se 

presente correctamente la documentación exigida. 

10.8. Adjudicación del contrato. 

Una vez comprobada que la documentación requerida a la persona licitadora que 

presentó la mejor oferta es correcta, el órgano de contratación le adjudicará el 

contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

En todo caso, en dicha notificación se indicará el plazo en que debe procederse a 

la formalización del contrato. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 155 de la LCSP, la 

notificación o publicidad que se refiere en el apartado anterior deberá contener la 

información necesaria que permita al interesado en el procedimiento de 

adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de la 

adjudicación. 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo 

establecido en la disposición adicional 15ª de la citada Ley. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el Pliego. 

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar a la persona adjudicataria 

del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de 

15 días a contar desde el siguiente al de la apertura de las proposiciones. 

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad 

de criterios, o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo 

de vida, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar 

desde la apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en el anexo I. 
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Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en 15 días hábiles 

cuando se hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de 

anormalidad, de conformidad con lo establecido en artículo 149.4 de la LCSP. 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización, 

decidir no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público 

debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de 

adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las 

normas de preparación del contrato de las reguladoras del procedimiento de 

adjudicación. En ambos casos, se compensará a las personas licitadoras en la 

cantidad que, en su caso, se indique en el anexo I.  

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la 

resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación 

que acompaña las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstas 

no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado 

plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando, a 

excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional, que se 

conservarán para su entrega a las personas interesadas. 

10. 9. Formalización del contrato. 

El órgano contratación y el adjudicatario quedan obligados a suscribir el 

correspondiente contrato, constituyendo dicho documento título suficiente para 

acceder a cualquier registro público. El contrato será elevado a escritura pública 

(quedando unido al mismo todos los documentos anexos, incluido la garantía 

definitiva y el Pliego de prescripciones técnicas) corriendo de cargo de la 

adjudicataria los correspondientes gastos que tal elevación a público ocasione.  

En el caso de otorgamiento de escritura pública, el contratista hará entrega de una 

copia auténtica de dicho documento notarial. 

En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato 

cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

Cuando el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación, 

la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días hábiles 

desde que se remita la notificación de la adjudicación a las empresas licitadoras o 

candidatas. Transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve 

aparejada la suspensión de la formalización del contrato o desde que se dicte 

resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación, los 

servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la persona 

adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, 

contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. 
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La formalización del contrato, se publicará en el perfil de contratante del órgano de 

contratación en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del 

contrato. Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de 

formalización deberá publicarse, además, previamente, en el Diario Oficial de la 

Unión Europea. El órgano de contratación enviará el anuncio de formalización al 

Diario Oficial de la Unión Europea a más tardar 10 días después de la formalización 

del contrato. 

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y demás documentos integrantes del contrato. 

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su 

formalización. 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

11. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

El órgano de contratación deberá designar una persona responsable del contrato 

a la que le corresponderá coordinar, supervisar y controlar su ejecución y adoptar 

las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 

correcta realización de la prestación pactada. La persona responsable del 

contrato, que será a todos los efectos la responsable del órgano de contratación 

frente a la persona contratista, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada 

a la entidad contratante o ajena a él. 

El nombramiento será comunicado por escrito a la persona contratista en el plazo 

de quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su 

sustitución en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido. 

La persona responsable y su personal colaborador, acompañados por la persona 

delegada de la persona contratista, tendrán libre acceso a la obra, quedando la 

persona contratista obligada a facilitar la vista y los medios necesarios para la 

realización de las actuaciones pertinentes, así como el acceso al libro de 

subcontratación, conforme a lo dispuesto en artículo 8.1 de la Ley Reguladora de 

la Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC). 

La persona contratista aportara cuanta documentación y precisiones le sean 

requeridas por el órgano de contratación durante la ejecución del contrato. 

Cuando la persona contratista, o persona de ella dependiente, incurran en actos 

u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 

órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para 

conseguir o reestablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 

comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de 
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las obras, serán abonadas por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo 

a cargo de la persona contratista los gastos que por ésta operaciones se originen. 

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la 

Dirección de la Ejecución de la Obra, la Coordinación de la Seguridad en la Obra 

y la condición de responsable del contrato, podrá ser desarrollada directamente 

por los servicios técnicos de PTA o por el personal técnico por ella contratado. 

La dirección facultativa será responsable de que ésta se lleve a cabo con estricta 

sujeción al proyecto aprobado y que el mismo se realice dentro de los plazos 

establecidos. 

La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 

ejecución, alteraciones en la unidades de obra, sin autorización previa por parte 

de la persona competente de PTA S.A. Asimismo en caso de discordancia entre 

los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que puede 

implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose 

a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula 20 del presente pliego. 

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, 

sin autorización previa de PTA S.A., aun cuando éstas se realicen bajo las 

instrucciones de la dirección facultativa, no generará obligación alguna para PTA 

S.A., quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 

afectadas sin derecho abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 

responsabilidades que PTA S.A. pudiera exigir a ambos por incumplimiento de 

sus respectivos contratos. 

En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias 

y un Libro de Subcontratación, así como la documentación necesaria para el 

desarrollo de las obras, en el que la dirección facultativa de la obra haga constar, 

por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de 

aquéllas, formule a la persona contratista. 

La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará al órgano de 

contratación asistencia profesional en las reuniones explicativas o de 

información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación 

contratada. 

12. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

    12.1. Condiciones de ejecución. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista. 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los 

pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación técnica 
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diere al contratista, la unidad de seguimiento y ejecución del contrato a través de 

la Dirección Facultativa de las Obras.   

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle 

y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 

deduzcan para el órgano de contratación o para terceros de las omisiones, 

errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 

contrato. 

La persona contratista estará obligada a presentar un programa de trabajo, 

cuando así se especifique en el Anexo I y con el contenido que en el mismo se 

indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que será aprobado 

por el órgano de contratación, de conformidad con lo establecido en los artículos 

67.7 y 198 del RGLCAP. 

La persona contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la 

realización de los trabajos, sin la expresa autorización de la persona responsable 

del contrato. 

La persona contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 

información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que 

se le atribuya el referido carácter en el Anexo I, o que por su propia naturaleza deba 

ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde 

el conocimiento de esa información, salvo que en el mismo apartado del citado 

Anexo I se establezca un plazo mayor. No podrá transferir información alguna 

sobre los trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso 

y por escrito de la entidad Parque Tecnológico de Andalucía, S.A. y será necesario 

que con la formalización del contrato se anexe al mismo el documento de acuerdo 

de confidencialidad recogido en el anexo XIII del pliego. 

La persona contratista, deberá cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 

la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de datos) y demás normativa de aplicación en 

vigor en materia de protección de datos.  

 Para ello, y en aplicación de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 

9/2017, la persona contratista tendrá la consideración de encargado del 

tratamiento.  

 

13. – ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS. 

 

13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 
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El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por persona técnica con la 

titulación exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria (cuyo coste 

será de su cuenta y cargo) deberá ser presentado a PTA, en el plazo máximo de 10 

días naturales desde la fecha de notificación de la adjudicación, al objeto de que 

pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, previo informe del 

Coordinador en materia de seguridad y salud. La aprobación del Plan de Seguridad 

y Salud por PTA S.A. será requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar 

efectivamente. 

 

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de 

aprobar el plan, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del 

inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada 

aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la 

firma del acta de comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las 

obras, en la que se dejará constancia de los extremos mencionados. 

 

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de 

presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del 

precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera certificación.   

 

El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las 

medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la 

legislación vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción, y por 

las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud.  

 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que 

vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones 

vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el 

citado estudio, salvo autorización expresa de PTA S.A, en otro sentido. En todo caso 

serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se 

plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez 

aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior 

informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. 

 

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, 

debiendo contar con la autorización de PTA S.A. antes de su retirada. 

 

 

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos. 
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El contratista, de por sí o como sustituto de PTA S.A., está obligado a gestionar el 

otorgamiento de cuantas licencias (salvo la licencia de obra y el ICIO que son de 

cuenta de PTA si así lo establece el Anexo I)  impuestos, autorizaciones y 

requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier 

otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega 

al uso o servicio de las obras, solicitando de PTA S.A. los documentos que para ello 

sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a este último le corresponda.  

 

Así mismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios 

establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, 

licencias, autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera 

que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán de cuenta 

de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a PTA S.A. de haber 

cumplido dichos trámites.  

 

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos 

por la oferta económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la 

obligación de pago a la adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista 

indemnizará a PTA S.A. por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de 

la presente cláusula. 

 

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona 

contratista quedará legitimada para interponer contra las mismas los recursos 

pertinentes, comunicando este extremo a PTA S.A.  

 

13.3. Seguros.  

 

El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo 

de su actividad, está obligado a concertar a su costa, y cuando así se indique en el 

anexo I del presente pliego, los siguientes: 

 

A.-Seguro a todo riesgo de construcción. 

 

Antes del inicio de las obras y durante el período de construcción y de garantía, la 

persona contratista deberá tener suscrito seguro a todo riesgo de construcción por 

la suma asegurada indicada en el anexo I del presente pliego, que cubra los daños 

que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización los bienes 

existentes por los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, 

negligencia, actos vandálicos y malintencionados, huelga, motín, terrorismo, riesgo 

de la naturaleza, error de diseño, materiales y mano de obra; incluyendo los gastos 

por horas extraordinarias, descombrado, demolición, medidas adoptadas por las 
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autoridades públicas, etc. Deberá figurar como beneficiario, en caso de siniestro, 

PTA S.A. 

 

En la recepción de la obra deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia en el 

período de garantía de la misma y que la prima correspondiente se encuentra 

totalmente pagada. PTA S.A. podrá suspender la tramitación de certificaciones y, en 

el supuesto de recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta 

tanto la persona contratista acredite el cumplimiento de esta obligación, sin que 

dicho período de suspensión sea computable a efectos de indemnización por 

demora en el pago de certificaciones o liquidación. 

 

Si se incumple dicho plazo sin que se aporte la documentación acreditativa de la 

suscripción de póliza de Seguros contra “todo riesgo de construcción” en el acto de 

comprobación de replanteo, para el comienzo efectivo de la misma, será condición 

imprescindible la presentación de dicha documentación. Por tanto, se retrasa el 

inicio efectivo de la obra pero no así el inicio del cómputo de plazo de ejecución, 

que empezara a contar con la firma del acta de comprobación de replanteo, en la 

que se dejará constancia de los extremos mencionados. El incumplimiento del 

mencionado plazo de presentación supondrá una penalización diaria de 1 € por 

cada 5000 € del precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera 

certificación. 

 

B.- Seguro de responsabilidad civil. 

Antes de la adjudicación del contrato y durante el plazo de ejecución de las obras 

comprendidas del mismo, la persona contratista deberá tener suscrito un seguro de 

responsabilidad civil general, patronal, cruzada y trabajos terminados que cubra los 

daños a terceros, así como los daños producidos a PTA S.A. o al personal 

dependiente de la misma, con el límite mínimo por siniestro indicado en el anexo I 

del presente pliego, e incluyendo como asegurados a la empresa contratista, a las 

empresas subcontratistas y a PTA S.A. como promotora de las obras. 

 

La documentación a que se refieren los apartados anteriores, deberá presentarse 

por la persona contratista ante el PTA S.A. en el plazo fijado en el anexo I. 

 

Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato de los 

seguros que ya tuviere concertados la empresa contratista, siempre que queden 

cubiertas las sumas exigidas en este PCAP y así se acredite mediante la 

correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora por 

persona con poder bastante. 
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Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo se verificará el 

cumplimiento de esta obligación. 

 

PTA S.A. podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de 

la recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el 

contratista acredite el cumplimiento de estas obligaciones, sin que dicho período 

de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en el pago 

de las certificaciones o liquidación. 

 

 

13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.   

 

En el plazo de 30 días desde la formalización del contrato, la persona contratista 

presentará a PTA S.A  relación detallada de los siguientes extremos: 

 

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones 

provisionales que se habrán de emplear en la ejecución de los trabajos. 

  

b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio 

de las obras. 

 

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del presupuesto 

de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 215 de la LCSP. A estos efectos, 

en la oficina de obras deberá existir un Libro de Subcontratación en el que la 

empresa constructora mantendrá permanentemente actualizada la relación de 

subcontratistas y las partidas con ellos contratadas. 

 

 d) En el caso de que en el Anexo I se establezca que la realización del control de 

calidad de la obra esté incluida en el contrato, se presentarán tres propuestas de 

designación de la empresa con la que se pretende contratar la realización de dicho 

control de calidad, las cuales obligatoriamente deberán estar acreditadas conforme 

al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la 

construcción y obra pública, a efectos de su autorización por PTA S.A. 

 

Las empresas propuestas no podrán, en ningún caso, ser empresas vinculadas a 

la adjudicataria de las obras, en el sentido en que son definidas en el artículo 70 

de la LCSP. 

 

e) En su caso, propuesta de modificación del personal técnico de la empresa adscrito 

con carácter permanente a la obra, según la documentación presentada para el 

cumplimiento de lo exigido en el Anexo XI del presente pliego. 



36 

 

 

El personal técnico propuesto deberá reunir los requisitos de titulación, número, 

especialización y experiencia exigidos al efecto en el anexo XI. 

 

En cualquier caso, la propuesta de modificación deberá contar con la aprobación de 

PTA S.A. 

 

La persona designada como Jefe/a de Obra tendrá capacidad para representar a la 

empresa en todo cuanto se refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrita 

permanentemente a la misma con dedicación plena durante el tiempo de ejecución 

de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra. 

 

PTA S.A. podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la 

persona contratista haya presentado en debida forma los documentos 

anteriormente señalados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses 

de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

 

 

14. ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS. 

 

En los casos en que en el Anexo I se establezca que la tramitación del expediente 

es ordinaria, se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo 

máximo de un mes desde la formalización del contrato, salvo que en el anexo I se 

hubiese consignado uno menor, según lo previsto en el artículo 237 de la LCSP, 

autorizándose, en su caso, el inicio de las obras. 

 

Se podrá proceder a la resolución del contrato por inasistencia o imposibilidad de 

realizar dicho acto por causa imputable al  contratista, y por tanto el inicio de las 

obras.  

 

En los casos en que en el citado Anexo se establezca que la tramitación es urgente, 

la comprobación del replanteo y el inicio de las obras deberán realizarse a partir de 

la adjudicación del contrato, aunque no se haya formalizado el correspondiente 

documento o contrato, siempre que se haya constituido la garantía definitiva 

correspondiente.  

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el 

pliego y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que 

en interpretación técnica de éste dieren a la persona contratista la Dirección 

facultativa de las obras, y en su caso, la persona responsable del contrato. En el 

supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta 
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a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en los 

términos establecidos en la cláusula 26 del presente pliego.  

 

15. PROGRAMA DE TRABAJO.  

 

El contratista estará obligado a presentar a PTA S.A. un programa de trabajo, que se 

ajustará al modelo proporcionado por el órgano de contratación, en el plazo de 

treinta días, contados desde la formalización del contrato.  

 

En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del 

RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos parciales, de fases, de hitos, 

y totales establecidos en el anexo I, salvo que PTA S.A. autorice la modificación del 

mismo.  

 

PTA S.A. resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 días 

siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones 

o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan 

las cláusulas del contrato. 

 

Cuando el objeto del contrato sea una actuación de ampliación y/o reforma en 

edificio existente, PTA podrá adecuar la programación de las obras para 

compatibilizarlas con la actividad propia del edificio siempre que dicha adecuación 

no modifique las condiciones esenciales de contrato de obra. 

 

Cuando en el anexo I aparezcan señalados capítulos o hitos, la aprobación por el 

PTA S.A. del programa de trabajo implicará la obligación del cumplimiento de los 

plazos de los mismos, incurriendo en mora a los efectos de la cláusula 17. 

 

PTA S.A. podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la 

persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin 

que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el 

pago de dichas certificaciones.  

 

16. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

16.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.  

 

El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, 

no tendrá ninguna relación laboral con PTA S.A., bajo ningún concepto, 

dependiendo exclusivamente de la persona contratista, quien tendrá todos los 
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derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del 

mismo. 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligada 

a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto 

que ello origine; así como a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores 

conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación. 

 

El órgano de contratación, a través del responsable del contrato y previo visto bueno 

de la unidad de seguimiento y ejecución, tomará las medidas pertinentes para 

garantizar que en la ejecución del contrato la persona contratista cumple las 

obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en 

el derecho de la unión europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por 

las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que 

vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP, 

adoptando las medidas pertinentes para garantizar su cumplimiento propuestas por 

la unidad de seguimiento y ejecución del contrato. 

 

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano 

de contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el 

procedimiento de licitación, que las personas licitadoras cumplen las obligaciones 

a que se refiere el citado párrafo. El incumplimiento de estas obligaciones y, en 

especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o 

la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios 

colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a 

que se refiere el artículo 192 de la LCSP. 

 

Conforme a lo estipulado en el artículo 211.1. i) de la LCSP, será causa de resolución 

el impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte de la empresa 

contratista a las personas trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o 

el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en 

vigor para esta persona trabajadoras también durante la ejecución del contrato. La 

resolución se acordará en los términos establecidos en el artículo 212.1 de la LCSP. 

 

El contratista estará obligado a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula 

las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación 

y el transporte en Andalucía. 
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Asimismo, y conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Transparencia 

Pública de Andalucía, la persona adjudicataria estará obligada a suministrar a PTA 

S.A., previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información 

necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley. 

 

En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 

impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de 

cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente 

entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, 

sin que pueda repercutir contra PTA S.A. ninguna multa, sanción o cualquier tipo de 

responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los 

organismos competentes. 

 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a PTA S.A. de toda cantidad 

que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí 

consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.  

 

En ningún caso las personas trabajadoras de la empresa adjudicataria pasarán a 

ostentar vínculo laboral alguno con PTA S.A. 

 

16.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra. 

 

1. En el caso de que en el anexo I se establezca que la realización del control de 

calidad de la obra está incluida en el contrato, PTA S.A. designará, de entre las tres 

propuestas presentadas por la persona contratista de la obra, a la entidad pública 

o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los 

efectos de los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula, 

pudiendo PTA,S.A. solicitar las justificaciones de experiencia y homologaciones que 

consideren necesarias para su aceptación.   

 

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realización 

de los ensayos y análisis no podrán ser empresas vinculadas a la misma, en el 

sentido en que son definidas en el artículo 42 del código de Comercio, y deberán 

estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula 

el control de calidad de la construcción y obra pública. 

 

2. El control de calidad de la obra incluirá: 
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a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o 

instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por PTA S.A. que versen sobre 

condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.  

 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos 

para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos 

en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales 

efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado. 

 

b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, 

pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o 

que la Dirección Facultativa o la Persona Responsable del Contrato estimen 

pertinentes, los cuales abarcarán los siguientes conceptos: 

 

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona 

coordinadora del trabajo estimen pertinentes. 

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, 

albañilería y acabados. 

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones, así como de estanqueidad de 

fachadas y cubiertas. 

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 

c) Los ensayos no obligatorios que figuren expresamente definidos y valorados en 

el proyecto. 

 

La persona contratista establecerá en el contrato que celebre con la entidad de 

control de calidad designada por PTA S.A., la obligación de remitir un informe 

mensual de control de calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente a PTA S.A 

y a la dirección facultativa de la misma donde se indicarán las incidencias detectadas 

que pueda afectar a la ejecución de la obra proyectada. Al citado informe mensual 

se adjuntará copia de toda la documentación generada. La persona contratista será 

responsable ante PTA S.A. del incumplimiento de esta condición por la empresa de 

control de calidad.  

 

La unidad de seguimiento de la ejecución del contrato podrá dar instrucciones a la 

dirección facultativa de que no incluya en la certificación las unidades de obra 

afectadas por ensayos pendientes de documentar hasta que no sea remitido el 

informe correspondiente. Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que 

por cualquier circunstancia no se hayan realizado ni abonado por la persona 

contratista, podrán ser ejecutados a instancia de PTA, S.A., y su importe deducido 
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de las certificaciones mensuales correspondientes y en los términos que se dirán 

más adelante para los ensayos de información. 

 

3. En cualquier caso, los gastos de ensayo destinados a información, verificación o 

comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de 

las obras serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo 

el mismo a cuenta de la persona contratista. 

 

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no 

son realizados y abonados por la persona contratista de la obra, éstos podrán ser 

ordenados por la Dirección Facultativa, previa autorización de PTA S.A., y su 

importe será deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.  

 

 El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en 

informes mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda 

afectar a la ejecución de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará 

copia de toda la documentación generada. 

 

4.- La asistencia técnica y gestión de la certificación LEED, así como el 

Comissioning Básico, Comissioning Avanzado, trabajos y elementos necesarios 

en los edificios para la obtención de la certificación LEED, y los trabajos de 

preparación de documentación de obra en relación con la certificación LEED, se 

considerarán incluidas con cargo al capítulo correspondiente dentro del 

Presupuesto de la obra, y de acuerdo con lo establecido en el pliego de 

prescripciones técnicas. 

 

La empresa encargada de la certificación Leed deberá realizar un informe 

mensual, donde indique el grado de cumplimiento por parte de la empresa 

constructora de las acciones necesarias de cara a la obtención de la certificación, 

medidas correctivas en su caso, estado de la certificación. Este será remitido a la 

D.F. para su anexión a la certificación mensual. El informe mensual Leed positivo 

será condición indispensable para la tramitación de la certificación. 

  

16.3. Productos industriales de empleo en la obra. 

 

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos 

constructivos que se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y 

características marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las 

normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista deberá 

proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales 

requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 
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Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación 

específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal 

mención se refiere a las calidades y características de dicho producto, pudiendo la 

persona contratista, previa conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar 

productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los 

citados requisitos de calidad y características. 

 

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para 

determinados productos industriales a emplear en la obra, será obligatorio el 

empleo de marcas comerciales que dispongan de aquéllos. 

 

16.4. Oficina de obras. 

 

Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de PTA en otro sentido, 

deberá ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal 

técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos 

contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Órdenes, 

Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, 

y el de Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea 

asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecución de las obras. 

 

16.5. Señalización de la obra y del edificio.  

 

1. La persona contratista vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de 

señalización: 

 

a) De la Obra:  

 

a.1) Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los 

carteles de obras, en lugares que sean determinados por PTA S.A. 

 

Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso 

concreto por PTA S.A., en función de las características y emplazamiento de la obra. 

 

Dichos carteles deberán ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, 

materiales y demás características establecidas por PTA. 

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecución 

de las obras deberá contar con la autorización previa de PTA S.A., y ser de menores 

dimensiones y estar colocado en posición inferior respecto de los carteles de obras, 
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pudiendo PTA S.A. reclamar en cualquier momento la retirada o reubicación de 

cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos. 

Para el abono de la primera certificación será necesario la presentación de la 

documentación acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra. 

a.2) Adquirir e instalar las señalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en 

el Plan de Seguridad y Salud aprobados por PTA S.A., así como las exigidas por las 

disposiciones vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecución de las 

mismas. 

 

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o 

placa a colocar, sus dimensiones, texto y número de elementos de señalización 

serán determinados en cada caso concreto por PTA S.A., en función de las 

características y emplazamiento del edificio.  

 

Asimismo, montará cualquier otra señalización de carácter informativo que 

suministre PTA S.A. a fin de mejorar las condiciones de seguridad e información. 

 

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, así 

como la señalización que no forme parte definitiva del propio edificio, deberá ser 

retirada una vez finalizadas las obras y con anterioridad a la recepción de las 

mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorización previa de la Dirección 

Facultativa. En los supuestos de actuaciones con financiación europea por fondos 

de cohesión, deberá procederse a la retirada a los dos años a partir de la finalización 

de las obras. 

 

3. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, con 

excepción de la indicada en el apartado b.2), en el caso de que no se encuentren 

desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los 

gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta 

económica presentada. Así mismo se consideran incluidos los costes de las obras 

que sean necesarias para la correcta colocación de dicha señalización. 

 

16.6. Información y difusión de las obras. 

 

La persona contratista estará obligada a entregar a PTA S.A. un reportaje de vídeo, 

que recogerá las fases más significativas del proceso constructivo del edificio, desde 

el inicio de las obras hasta la finalización de las mismas, describiéndose en audio la 

situación de las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc. 
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Del citado reportaje se entregarán diez ejemplares, en soporte DVD, así como los 

originales del material utilizado para su realización.  

Los documentos establecidos en esta cláusula serán propiedad de PTA S.A. 

Igualmente quedarán de propiedad exclusiva de PTA S.A. los derechos de 

explotación de dichos documentos, sin que puedan ser reproducidos total o 

parcialmente sin su previa y expresa autorización.  

 

Asimismo, y en el caso de que así se establezca en el anexo I, la persona contratista 

hará frente a los gastos derivados de la información pública sobre el inicio y 

finalización de la obra y, en su caso, los gastos derivados de la obligación de 

informar al público del inicio y finalización de la obra mediante la publicación del 

anuncio tipo en un diario de gran difusión de la Comunidad Autónoma y en otro 

diario de gran difusión en la provincia, así como de informar sobre la finalización 

de la obra, mediante la edición y difusión de un folleto sobre sus características y 

futura utilización coincidiendo con la puesta en servicio de la misma. Estos gastos 

no superarán un 2,5 por mil del precio del contrato. 

 

16.7. Obligación de sigilo. 

 

La persona contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 

información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato al que 

se le atribuya el referido carácter en el anexo I, o que por su propia naturaleza deba 

ser tratada como tal. Éste deber se mantendrá durante el plazo de 5 años desde el 

conocimiento de esa información, salvo que en el citado anexo I se establezca un 

plazo mayor. 

 

El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de PTA S.A., publicar 

noticias, dibujos, ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación. 

 

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece 

expresamente como causa de resolución del contrato. 

 

PTA S.A. se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, 

explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, 

audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute la persona 

contratista. 

 

16.8. Aprobación de subcontratistas. 
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De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el 

contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto 

de este contrato, con las excepciones recogidas en el presente pliego, lo que 

implicará la realización de una parte de la prestación, objeto del contrato, por 

persona o entidad distinta del contratista, que está ligada a este por  contrato que 

es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el subcontratista solo queda 

ligado ante el contratista, no teniendo éste acción directa contra PTA S.A. No 

obstante el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 75.4 y 215.2.e) de la LCSP, en el 

anexo I, se especifica si hay determinadas tareas críticas, partes o trabajos que, en 

atención a su especial naturaleza, deberán ser ejecutadas directamente por la 

persona contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unión de 

empresarios, por una participante de la misma, si se dieran los supuestos de los 

artículos 215.2 d) y e) de la LCSP. 

 

En el anexo I se indicará si las personas licitadoras tendrán la obligación de 

cumplimentar la sección D, de la parte segunda del DEUC. 

 

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de 

contratación, tras la adjudicación del contrato y previo al inicio de la obra, la 

intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 

pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o 

representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud 

de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 

dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en 

prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 

 

La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación a través 

del responsable del contrato cualquier modificación que sufra esta información 

durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre 

las nuevas personas subcontratistas. 

 

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para 

realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta 

circunstancia será suficiente para acreditar su aptitud. 

 

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse 

inmediatamente después de la celebración del subcontrato si este es necesario para 

atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes 

y así se justifica suficientemente. 
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En el anexo I se indicará las consecuencias de la infracción de las condiciones 

establecidas anteriormente para proceder a la subcontratación, así como la falta de 

acreditación de la aptitud de la persona subcontratista o de las circunstancias 

determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 

subcontratación, que en función de la repercusión en la ejecución del contrato, 

pueda contener alguna de las siguientes consecuencias: 

 

a) La imposición a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50% del 

importe del subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos 

establecido en el segundo párrafo de la letra F) del apartado 1 del artículo 

211 de la LCSP. 

 

La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 

subcontratación, en especial las normas generales sobre subcontratación 

establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por 

el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 

La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la 

oficina de obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral 

correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 

a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga 

permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas 

con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro 

de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 

 

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo 

dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

 

Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos 

especificados en el artículo 216 de la LCSP. En el anexo I se indicará si se prevé 

realizar pagos directos a las personas subcontratistas, sin perjuicio de lo previsto 

en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas 

en el artículo 215 de la citada ley. 
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La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos 

directos podrá ceder sus derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 

200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la 

que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente PTA S.A. En todo caso 

PTA podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de 

la relación contractual. 

 

Los pagos realizados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados 

por cuenta de la persona contratista principal, manteniendo en relación con PTA 

S.A. la misma naturaleza de abonos a cuenta que la de las certificaciones de obra. 

 

En ningún caso será imputable a PTA S.A. el retraso en el pago derivado de la falta 

de conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la 

subcontratista. 

 

Igualmente el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento 

de los pagos que la empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a 

todas las empresas subcontratista o suministradoras que participen en el mismo, 

en los términos del artículo 217 de la LCSP. 

 

En tal caso, la persona contratista adjudicataria remitirá a PTA S.A., cuando este lo 

solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que 

participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 

condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una 

relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de PTA 

S.A. justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la 

prestación dentro de plazo de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de 

la LCSP y en la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 

de lucha contra la morosidad en la operaciones comerciales en lo que le sea de 

aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, 

cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento 

jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que se indica en el anexo I, 

respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este 

motivo. 

En el caso en que el valor estimado supere los 5.000.000 € y en el que el importe 

de la subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato, las 

actuaciones de comprobación y la imposición de penalidades se aplicarán en todo 

caso en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente 
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con la persona contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes 

o unidades de obra. 

 

17. PLAZOS Y PENALIDADES.  

 

Penalidades por incumplimiento de plazo: 

 

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo 

total fijado para su realización en el anexo I, así como de los plazos parciales 

señalados en el citado anexo. 

 

La constitución en mora por la persona contratista no precisará intimación previa 

por parte de PTA S.A. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso 

se aplicará automáticamente por el órgano de contratación. 

 

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona 

contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables a la misma, PTA S.A. 

podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el 

artículo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de la garantía 

definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo. 

 

En el caso de que el contrato incluyera cláusula de revisión de precios y el 

incumplimiento del plazo fuera imputable a la persona contratista, se procederá en 

la forma y en los términos previstos en el artículo 104 de la LCSP  

 

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 

derecho PTA S.A., por daños y perjuicios originados por la demora de la persona 

contratista en los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso 

o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo 

la misma no cubriera los daños causados a PTA S.A., esta exigirá al contratista la 

indemnización por daños y perjuicios. 

 

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estará a lo 

dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP. 

 

Otras penalidades: 

El anexo I podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la 

prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los 

compromisos o de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato que se 

hubiesen establecido conforme a los artículos 76.2, 192, 201, 202 y 217.1 de la 
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LCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y 

su cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato. 

 

De conformidad con el artículo 202.4 de la LCSP, todas las condiciones especiales 

de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todas las 

personas subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.  

 

Cuando la persona contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 

parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, PTA, S.A. 

podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la 

imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el anexo 

I. En el anexo I se indicará si se establecen penalidades, conforme al artículo 192.2 

de la LCSP para el caso de incumplimiento de los compromisos de dedicar o adscribir 

a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes, o si se 

les atribuye el carácter de obligaciones esenciales 

 

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en 

el que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones a la persona contratista. 

En este caso, será aplicable el procedimiento sancionador previsto en la Ley 

39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. 

 

18. REGIMEN DE PAGOS. 

 

18.1. Precio. 

 

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y 

descripción de la unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su 

importe final expresado en letras. 

 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 

correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las 

características técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas 

de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque 

no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los 

precios.  

 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de 

los costes indirectos, según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, 

siendo necesarios para la ejecución de la obra o parte de ésta, no sean directamente 

imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se 

considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por 



50 

 

tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos 

gastos, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones 

provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la 

ejecución de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de 

suministro o aprovisionamiento. 

 

Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las 

unidades de obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los 

epígrafes correspondientes, complementándose, siempre, con lo reflejado en los 

planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y en los demás documentos del proyecto, así 

como, en su defecto, por lo establecido en el banco de precios “Base de Costes de 

la Construcción de Andalucía” de la Consejería competente en materia de Vivienda 

de la Junta de Andalucía. 

 

Los precios del proyecto relativos a materiales se considerarán válidos, cualquiera 

que sea el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su 

elaboración y tanto si se confeccionan en la propia obra como si llegan a ésta ya 

elaborados. 

 

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Dirección 

Facultativa de la obra determinará el documento que en cada caso deba prevalecer, 

sin que ello pueda suponer en ningún caso la introducción de modificaciones sobre 

el proyecto aprobado. 

 

En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y la persona contratista sobre 

la necesidad o no de cualquier subsanación por discordancia entre los documentos 

del proyecto, así como de la solución a adoptar y su posible valoración económica, 

ésta será resuelta por la persona responsable del contrato, sin que pueda, en ningún 

caso, ser ello motivo de paralización o ralentización de las obras. 

 

18.2. Anualidades. 

 

El importe anual de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se 

ajustarán al que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por PTA S.A., 

en correspondencia con el consignado en cada anualidad. 

La persona contratista no tendrá derecho a percibir en cada año una cantidad mayor 

que la consignada en la anualidad correspondiente.  
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PTA S.A. tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas 

al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 

del RGLCAP. 

 

 

18.3. Abonos de las unidades de obra. 

  

1. El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con 

estricta sujeción al proyecto aprobado, en los términos establecidos en LCSP y en el 

presente pliego.  

 

Siempre que así se prevea en el Anexo I del pliego, el contratista tendrá también 

derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por instalaciones y 

equipos, con los límites y requisitos establecidos en los artículos 155 y 156 del 

RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestación de 

garantía. En todo caso necesitará la autorización expresa de PTA, S.A. 

 

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 240 de la LCSP, la Dirección Facultativa expedirá, con la periodicidad 

que se establece en el anexo I, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada 

durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a 

cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición 

final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 

comprenden.  

 

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura en los términos 

establecidos en la presente cláusula, debiendo ser repercutido como partida 

independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se 

presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente 

incremento alguno.  

 

PTA S.A. deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días 

siguientes a su expedición, salvo acuerdo expreso en contrario que, en su caso, 

se establezca en el anexo I del presente pliego así como en el contrato.  

 

PTA S.A. tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes 

a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra. 

 

Cuando la periodicidad de las certificaciones se haya establecido como trimestral, 

éstas se presentarán antes del día diez de los meses de marzo, junio, septiembre y 

diciembre. Si la periodicidad establecida es anual la certificación se presentará antes 
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del día diez del mes de junio. En cualquiera de los casos la última certificación se 

presentará en el mes que efectivamente hayan finalizado las obras.  

 

La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 

150 del RGLCAP, realizará, con la antelación necesaria, las actuaciones que 

correspondan para que el informe detallado del estado de las obras, la 

correspondiente relación valorada a origen y, cuando así proceda por su 

periodicidad, las certificaciones de obra y de dirección obren en poder de PTA S.A. 

y de la persona contratista con anterioridad al día 10 del mes siguiente al que 

correspondan.  

 

La audiencia a la persona contratista sobre la documentación expresada en el 

párrafo anterior se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del 

RGLCAP  

 

Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del RGLCAP y a los 

indicados en los párrafos anteriores, se considerará como fecha de expedición de 

las certificaciones de obras, a los efectos previstos en el apartado 4 del artículo 198 

de la LCSP, el décimo día del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin 

perjuicio de que, en su caso, sea de aplicación lo previsto en los artículos 144.4 y 

152 del RGLCAP, así como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego 

en los que la Dirección Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las 

certificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas 

certificaciones. 

 

3. El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se 

realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 147 y 148 del RGLCAP. 

 

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, 

atenderán a los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

proyecto aprobado por PTA S.A., o en su defecto a los indicados en los epígrafes de 

cada unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos del 

proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente 

establecidos, se atenderá al siguiente orden de prelación: 

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposición de los precios unitarios. 

b) Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de 

Andalucía” de la Consejería competente en materia de Vivienda de la Junta de 

Andalucía que haya servido de base en la redacción del proyecto.  
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c) Los seguidos en la medición del proyecto, sin que en ningún caso los errores, 

excesos o imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en sí mismos en 

criterios. 

 

4. El Control de calidad está incluido como una partida del Presupuesto de la obra. 

 

5. A la primera certificación mensual se incorporarán los siguientes documentos y 

sin los cuales no se podrá dar trámite a la misma ni a las sucesivas certificaciones:  

 

- Copia del acta de replanteo e inicio (debe estar suscrita por la dirección 

facultativa, persona contratista y técnico de PTA S.A.) 

- En su caso, cuando así viniese exigido en el anexo I, copia de la licencia de 

obras y carta de pago de las tasas municipales (licencia e ICIO) satisfechas por 

el contratista o cualquier tasa necesaria para el inicio de las obras. 

- Programa de trabajo aprobado por PTA S.A. 

- Fotografía del cartel de obra ya colocado 

- apertura del centro de trabajo 

Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes 

documentos: 

 

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la 

cláusula 16.2.2 del presente pliego. 

b) La relación valorada. 

c) Copia del Libro de Órdenes. 

d) Copia del Libro de Incidencias. 

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.  

f) Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante 

subcontratas, con indicación del presupuesto de las mismas, a los efectos 

previstos en el artículo 215 del LCSP. 

 

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las 

variaciones de medición que se produzcan respecto de las establecidas en el 

proyecto aprobado a los únicos efectos informativos y de ejecución de obra.  No 

obstante, en las certificaciones mensuales se comprenderá la obra ejecutada 

conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, no recogiéndose mayor 

medición de obra ya que no será objeto de pago al considerarse el precio del 

contrato a tanto alzado con precio cerrado y definitivo, sin posibilidad de revisión 

del mismo.  
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18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.  

 

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas 

al proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las características 

cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus 

precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones 

establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que 

puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las 

previsiones del proyecto. 

 

Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas: 

 

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del 

edificio o de parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal 

ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, 

estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, 

protección contra incendios y funcionalidad. 

 

Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan 

estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a 

propuesta de la Dirección Facultativa, con la autorización previa de PTA S.A. 

En este caso la Dirección Facultativa deberá, así mismo, proponer a PTA S.A. la 

consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, 

conforme a los siguientes criterios: 

 

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haberse efectuado 

con mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas 

o elementos constructivos, la Dirección Facultativa podrá proponer su aceptación, 

con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista 

obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las 

unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado. 

 

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos 

a los establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa 

contemplará una minoración de los precios contratados, de las obras defectuosas 

mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviación respecto del valor 

específico. Esta minoración será como mínimo del veinte por ciento del precio de 

las unidades afectadas. 
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En cualquier caso en la propuesta de minoración de precios se razonarán y 

justificarán los mismos en base a las cantidades de componentes y a los precios 

asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que figuren en el banco de 

precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería 

competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucía que se haya tomado de 

referencia. 

 

Los precios minorados serán fijados por PTA S.A. a la vista de la propuesta de la 

Dirección Facultativa, quedando la persona contratista obligada a aceptar los 

mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades 

defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado. 

 

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje 

durabilidad del edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan 

afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, 

durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra 

incendios y funcionalidad. 

 

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las 

obras y siempre antes de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre 

que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales 

o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las 

sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de 

cuenta de la persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga 

una ampliación del plazo contractual. 

 

3. La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere 

necesarias para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos. 

 

Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos 

imputables a la ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los 

análisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer 

los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con carácter previo, y 

a su terminación, a PTA S.A. 

 

 

18.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.  

 

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del 

presupuesto aprobado, el abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en 
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el plan correspondiente se efectuará, con la misma periodicidad establecida para las 

certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada 

en el periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir 

el importe del presupuesto vigente de ejecución material  de seguridad y salud entre 

el importe del presupuesto de ejecución material de las unidades de obra, también 

vigente en cada momento, multiplicado por cien. 

 

Dicho tanto por ciento será el que se aplique de forma fija sobre el importe de 

ejecución material de las unidades de obra a recoger en cada certificación 

mensual, como obra ejecutada. Para que sea procedente el referido abono 

porcentual, se requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo 

con las previsiones establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud que 

correspondan al periodo a certificar. 

 

Cuando durante el curso de las obras PTA S.A. resolviere modificar el proyecto 

aprobado y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad 

y Salud aprobado, el importe económico del nuevo plan, que podrá variar o ser 

coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución 

material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de 

éstas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el 

abono de las partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido 

con anterioridad. Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad del 

presupuesto de ejecución material de las unidades de obras en las certificaciones 

sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado. 

 

Con independencia del citado abono, podrán efectuarse abonos a cuenta por 

materiales acopiados de seguridad y salud con las mismas cautelas y garantías 

exigidas para los abonos a cuenta por materiales acopiados para la obra de 

referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a formación específica 

de los trabajadores en materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos y 

seguimiento y control interno de la seguridad en obra será requisito 

imprescindible la previa justificación al responsable del seguimiento del Plan de 

que se han cumplido las previsiones establecidas en el mismo al respecto, para 

lo que será preceptivo que la persona contratista aporte la acreditación 

documental correspondiente. 

 

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el 

presupuesto del proyecto aprobado, se considerará incluida entre los Costes 

Indirectos y Gastos Generales de Estructura derivados de las obligaciones del 

contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se entenderá 

comprendido el correspondiente a los medios de seguridad y salud. 
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18.6. Retención en el abono de la obra ejecutada.  

En caso de incumplimiento de los plazos parciales o hitos indicados en el programa 

de trabajo aprobado por causa imputable a la persona contratista, iniciado el 

proceso de penalización y si se estima que el atraso en el plazo podrá ser 

recuperado, PTA podrá no penalizar sino realizar una retención en el abono de las 

certificaciones parciales correspondientes a los meses en lo que se constate el 

retraso por el importe resultante de aplicar 0,20 € por cada 1000 € del precio del 

contrato, IVA excluido, por cada día de atraso. Dicha retención será abonada al 

contratista en la certificación ordinaria siguiente al momento en el que se recupere 

el plazo, o una vez finalizada la obra, en la certificación final, previa liquidación de 

la penalidad que por dicho retraso proceda, en caso de que no se haya recuperado 

el plazo total de ejecución. 

Para proceder a la retención, deberá manifestarse por la persona contratista 

conformidad y compromiso de recuperación de plazo, en caso contrario se 

continuará con el procedimiento de penalización conforme a lo establecido en la 

cláusula 17. 

 

19.  SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.  

 

1. Si PTA S.A. acordase la suspensión temporal total de las obras o aquella tuvieren 

lugar por aplicación de demora en el pago superior a 4 meses, se extenderá un acta, 

de oficio o a solicitud de la persona contratista, donde se consignará la circunstancia 

que la ha motivado y la situación de hecho de la ejecución de aquel. 

Acordada la suspensión, PTA abonará a la persona contratista los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos por este con sujeción a las reglas contenidas en el artículo 

208 de LCSP. 

Sólo se indemnizará los periodos de suspensión que estuvieran documentados en 

la correspondiente acta. La persona contratista podrá pedir que se extienda dicha 

acta, si PTA no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, 

que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por la persona contratista en 

su solicitud. 

 

2. Si PTA S.A. acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas 

imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona 

adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en el artículo 

245 y 246 de la LCSP, procederá el abono a la persona contratista de los daños y 

perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procederá dicho abono en el 



58 

 

caso de que dándose las circunstancias establecidas en los citados artículos para la 

resolución del contrato, la adjudicataria no la solicitase.  

 

A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los 

gastos generales no amortizados durante la suspensión, siempre y cuando la 

persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios 

sean los mínimos posibles para PTA S.A. Así, la persona contratista deberá adoptar 

todas las medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las 

consecuencias económicas de cualquier paralización de las obras.  

 

Acordada la suspensión, PTA abonará a la persona contratista los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos por ésta, siempre que se acredite fehacientemente su 

realidad, efectividad e importe y esté completamente justificada documentalmente; 

y en ningún caso la indemnización podrá ser superior a la cantidad que resulte de 

multiplicar el número de meses de paralización por el importe obtenido al aplicar 

los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto 

aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo 

aprobado, en los meses de la paralización. 

 

3. En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal y parcial, es decir, 

afectase solo a una parte de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que 

suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto 

aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el último párrafo 

del apartado anterior para determinar el tope máximo de la indemnización.  

 

En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por PTA S.A., previa 

audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos 

de la concesión de la prórroga que proceda.  

 

20. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 

 

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y 

en la forma prevista en los artículos 203 a 207, así como el artículo 242 de la LCSP.  

En el anexo I se indicará la posibilidad o no de modificación del contrato, 

detallándose, en caso afirmativo, de forma clara, precisa e inequívoca las 

condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de 

dichas modificaciones, con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato 

al que pueda afectar, teniendo en cuenta que de conformidad con lo establecido en 

artículo 204 de la LCSP no podrá superar el 20% del precio inicial del contrato. En 

todo caso, se entenderá que se altera ésta si se sustituyen las obras que se van a 
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realizar por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que 

se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de 

obra puntual. 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a 

seguir para efectuar la modificación del contrato en los supuestos contemplados 

en el citado anexo será el siguiente: 

 

1. Memoria justificativa del modificado. 

2. Diligencia de existencia de crédito 

3. Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el 

órgano de contratación.  

4. Audiencia a la persona contratista por un plazo de 5 días hábiles. 

5. Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 10 días. 

6. Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación. 

7. Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente.  

8. Resolución motivada del órgano de contratación. 

9. Notificación a la persona contratista. 

 

Todas aquellas modificaciones no previstas en el anexo I solo podrán efectuarse 

cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. 

Cuando se hubiera modificado un contrato que esté sujeto a regulación 

armonizada, en el caso previsto en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 

205 de la LCSP, se verá publicado en el DOUE el correspondiente anuncio de 

modificación. En todo caso, deberán publicarse anuncios de modificación en el 

perfil del contratante en todos los supuestos y en la forma prevista en el artículo 

207.3 de la LCSP. 

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para 

la persona contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 

153 de la LCSP previo reajuste de la garantía constituida. 

 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 

ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de PTA S.A. 

Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco 

podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones 

sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula 

18.1.2. 
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La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, 

sin autorización previa de PTA S.A., aun cuando éstas se realizasen bajo las 

instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para PTA 

S.A., quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas 

sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que 

PTA S.A. pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos. 

 

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, 

la persona contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

  

En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra 

no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, se 

estará a lo preceptuado en el artículo 242.2 de la LCSP. 

 

Las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación o que, 

habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo 204 de la LCSP, 

solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión encuentre su justificación 

en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado 2º del artículo 205 de 

la LCSP y que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 

responder a la causa objetiva que la haga necesaria. En estos supuestos, las 

modificaciones acordadas serán obligatorias para los contratistas cuando 

impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración de su cuantía que no exceda del 

20% del precio inicial del contrato, IVA excluido. En caso contrario, la misma solo 

será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del 

mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de acuerdo con lo establecido 

en la letra G del apartado 1 del artículo 211 de LCSP. 

 

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar 

para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto 

resulten de aplicación, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios 

del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que 

correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. 

A estos efectos, se tomarán, cuando existan, de las descomposiciones de los precios 

correspondientes al banco de precios “Base de Costes de la Construcción de 

Andalucía” que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la fecha 

referida y en particular referido a la estructura de la composición de los distintos 

precios unitarios adaptando los rendimientos y los precios elementales a la realidad 

de las obras ejecutadas con los precios del mercado en el momento de la licitación. 

 

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la 

estructura de costes adoptada para los precios del proyecto. De modo que para el 
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cálculo y descomposición de precios, determinación de cantidades de componentes, 

conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de 

los componentes se aplicarán iguales criterios que para los precios del proyecto. 

Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomarán, cuando resulten de 

aplicación y siempre que no existan errores en los mismos, las cantidades de 

materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las 

descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos o, en su defecto, 

cuando existan, en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de 

Andalucía” a que se refieren éstos y en particular referido a la estructura de la 

composición de los distintos precios unitarios adaptando los rendimientos y los 

precios elementales a la realidad de las obras ejecutadas con los precios del 

mercado en el momento de la licitación. 

 

El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto 

aprobado. 

 

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán 

adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra 

afectada por parte de PTA S.A. o por la persona empresaria que ésta designe, 

debiendo indemnizar a PTA S.A. por cualquier perjuicio que ocasione el 

incumplimiento de esta obligación. 

 

En este supuesto, PTA S.A., previa audiencia de la persona contratista principal, 

establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que 

ha de verificarse su cumplimiento. 

 

Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, 

recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 

expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones 

previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 

 

En el caso que la tramitación del modificado exija la suspensión temporal total de 

la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, 

se atenderá al procedimiento establecido en el artículo 242.5 de la LCSP. 

 

21. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.  

 

1. La persona contratista ha de comunicar por escrito a la Dirección Facultativa, con 

una antelación mínima de 45 días hábiles, la fecha prevista para la terminación de 

las obras, a los efectos de que se pueda realizar su recepción. A estos efectos, en 
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caso de conformidad, la dirección facultativa elevará con su informe dicha 

comunicación a PTA S.A., con una antelación mínima de un mes, con la finalidad de 

que por ésta se realice las actuaciones oportunas para su recepción. 

 

La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, 

deberá entregar a PTA S.A. original y dos copias de los siguientes documentos, 

debidamente ordenados y encuadernados: 

 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 

ejecutada. Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto 

establezca PTA S.A.  

b) El reportaje de vídeo, en formato DVD, con las condiciones y características 

establecidas en la cláusula 16.6 del presente pliego. 

c) Libro de Órdenes. 

d) Libro de Incidencias. 

e) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, 

fabricantes y procedencia de los materiales.  

f) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o 

elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean. De estos elementos se 

desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicación de la 

normativa de protección contra incendios. 

g) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, 

boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas. 

i) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas 

finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

j) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, 

licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada. 

k) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 

correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado 

en la obra. 

l)  Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se 

haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

m) cualquier otro documento que se establezca en el anexo XV del presente pliego. 

n) seguros exigidos con póliza de vigencia durante el periodo de garantía. 

 

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de PTA S.A. o de la persona o 

entidad que ésta designe.  

 

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 

de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, la persona contratista 
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entregará a la Dirección de la obra una copia del Libro de Subcontratación 

debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del RD 1109/2007. 

 

Tras el acto de recepción y siempre antes de la entrega de la certificación final de 

obras, la persona contratista entregará al director de la obra toda la documentación 

de la obra ejecutada para poder confeccionar el libro del edificio. 

2. Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las 

actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a 

efecto la recepción: 

 

a) Retirada, previa conformidad de PTA S.A., de todos los carteles de obra así como 

cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva 

del edificio. 

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de 

las obras, de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, 

sin necesidad de una nueva actuación de limpieza. 

 

3. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de 

la LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP. 

 

4. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción la persona 

contratista queda obligada, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, 

siendo responsable de los daños que en ella se produzcan. Así mismo vendrá 

obligada a conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando a tales efectos 

y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean 

necesarios. 

 

22. CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS.  

 

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses 

contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar 

la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona 

contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 

2. La persona contratista tendrá derecho al abono del precio de adjudicación de las 

obras, no teniendo derecho a percibir mayor importe que el fijado, al ser un contrato 

a tanto alzado de precio cerrado conforme a lo establecido en el art. 241.3 de LCSP. 

 

3. La certificación final de las obras deberá contener la siguiente documentación: 
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a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, 

saldo de liquidación, justificación de las variaciones de medición. 

b) Acta de recepción de la obra. 

c) Acta de medición final de la obra. 

d) Medición de la obra realmente ejecutada. 

e) Presupuesto comparativo. 

f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata. 

g) Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa.  

h) Estado demostrativo del saldo de la certificación final. 

i) Revisión de precios que proceda en su caso. 

j) Planos definitivos de la obra. 

 

23. PLAZO DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 

 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, 

de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del 

presente contrato será el fijado en el anexo I y comenzará a contar a partir de la 

recepción del mismo, ya sea total o parcial. 

 

Durante el primer año del plazo de garantía, la persona contratista queda obligada 

a su costa a la conservación y guardería de las obras, siendo responsable de los 

daños que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevada de tal 

obligación por PTA S.A., por haber sido entregadas al uso o al servicio 

correspondiente las obras objeto del contrato. Antes de la finalización del plazo de 

garantía PTA S.A. podrá requerir a la persona contratista la subsanación de los 

defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, 

en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya 

efectuado la subsanación de conformidad para PTA S.A. 

 

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrá obligada 

conservar las obras de jardinería incluidas en el contrato, concediéndole un plazo 

para ello, y quedando, en este caso, en suspenso plazo de garantía hasta que por 

parte de la empresa se haya efectuado la subsanación de conformidad para PTA S.A.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, si la obra se arruina 

o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la 

expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 

incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá ésta 

de los daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la 

recepción. 
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Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el artículo 17 de la ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, por daños materiales 

dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar 

desde que se produzcan dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan 

subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

 

La acción de repetición que pudiese corresponder a cualquiera de los agentes que 

intervinieron en el proceso de edificación contra los demás, o a los aseguradores 

contra ellos, prescribirán en el plazo de 2 años desde la firmeza de la resolución 

judicial que condena al responsable a indemnizar los daños, o a partir de la fecha 

en la que se hubiera acordado y abonado la indemnización de forma extrajudicial. 

 

24. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

1. Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en la LCSP, se 

redactará la correspondiente liquidación del contrato de obras. 

 

La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, 

establecidos en la cláusula 22 del presente pliego, para la realización de la 

certificación final de las obras. 

 

En el supuesto que durante el plazo de garantía no se hayan producido incidencias 

con repercusión económica a favor de la persona contratista y siempre que quede 

así acreditado en el informe del director de la obra, no será necesario adoptar la 

documentación que se refiere en el párrafo anterior. 

 

La propuesta de liquidación del contrato se trasladará a la empresa contratista, para 

que preste su conformidad o manifieste los reparos que estimen oportunos en el 

plazo de diez días. 

 

2. En el caso de resolución del contrato por causas imputables a la persona 

contratista, para establecer el saldo de liquidación de obras se restará de la 

valoración correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las 

certificaciones cursadas. 

 

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, solo se tendrá en cuenta la que 

corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean 

comprobables su correcto funcionamiento o terminación, valorándose conforme a 

la descomposición de los precios unitarios y, dentro de ellas, únicamente las que no 

presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas. 
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Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e 

instalaciones no podrán considerarse en el caso referido. 

 

3. Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables a PTA S.A., la 

persona contratista tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y 

a la indemnización prevista en el artículo 246 de la LCSP, reducido en el porcentaje 

ofrecido por la persona contratista en su oferta. 

 

Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las 

correspondientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que 

sean de recibo, tomándose como base, para valorar estas últimas, las 

descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos 

u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valorarán en función de los materiales 

y medios que se estimen hayan sido necesarios para la realización de la obra 

ejecutada. 

 

De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las 

accesorias e instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes 

indirectos y los acopios situados a pie de obra. 

 

La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijará 

en base al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, 

corresponda a cada uno de tales conceptos, según se haya establecido o 

considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o 

publicación que verse sobre la materia o, en su defecto, de acuerdo con lo publicado 

en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” y en 

particular referido a la estructura de la composición de los distintos precios unitarios 

adaptando los rendimientos y los precios elementales a la realidad de las obras 

ejecutadas con los precios de mercado en el momento de la licitación. 

 

25. ABONOS DE INTERESES DE DEMORA Y COSTES DE COBRO. 

 

Si PTA S.A. no abonase el precio en el plazo de treinta días siguientes a la fecha de 

aprobación de las certificaciones de obra, deberá abonar a la persona contratista 

los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro, en los términos 

previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 

de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar 

al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, la persona contratista 

deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante PTA S.A., en 

tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de expedición de las 

certificaciones. 
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En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta días para 

presentar la factura ante PTA S.A., el devengo de intereses no se iniciará hasta 

transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura, sin que PTA 

S.A. haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente 

abono. 

 

26. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

 

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución. 

 

26.1. Extinción por cumplimiento del contrato. 

 

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista 

de la totalidad de la prestación, de acuerdo con los términos establecidos en el 

mismo. 

 

26.2. Extinción por resolución del contrato. 

 

Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 245 de la 

LCSP, las establecidas en el anexo I del presente pliego y, sin perjuicio de las que 

expresamente se reseñan en el clausulado, las especiales que se fijan a 

continuación, con los efectos que se establecen en la normativa vigente: 

a)  El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el 

plan de seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de 

aplicación. 

 

b)  El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligación de 

guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos 

o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 

conocimiento con ocasión del mismo. 

 

c)  El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto 

del contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación 

haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada 

o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución 

del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, PTA S.A., 

antes de proceder a la resolución, requerirá a la persona contratista para 

que regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el 

requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor. 
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En todo caso, se considera producido el abandono el retraso, por un periodo 

continuado igual o superior a dos meses, en la ejecución de la obra que 

suponga una disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo 

establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho 

retraso no sea imputable a PTA S.A. o éste ocasionado por casos de fuerza 

mayor, entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 239 de la LCSP. 

 

d)   Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.  

 

e) En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase 

en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la 

resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro, de acuerdo con 

lo previsto en el Libro segundo de la LCSP. 

 

En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por 

imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 

pactados, o por la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al 

interés público, de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, 

podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, 

si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del 

expediente de resolución. Hasta que se formalice el nuevo contrato, la 

persona contratista quedará obligada, en la forma y con el alcance que 

determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por 

razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al 

servicio público, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del 

artículo 213 de la LCSP. 

 

f)    El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 215 de la LCSP y 

en el presente pliego sobre el régimen de subcontratación.  

 

g)   La realización por la persona contratista de actuaciones que impliquen 

la modificación del contrato, sin autorización previa de PTA S.A., aun 

cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa.  

 

h)   La incursión de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, 

en alguna de las prohibiciones de contratar señaladas en la normativa 

vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la 

correspondiente compatibilidad.  
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i)   Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos 

establecidos en el artículo 85 de la LCSP, por no reunir la entidad a la que 

se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias. 

 

j)  La imposición de una sanción accesoria que conlleve la resolución del 

contrato, en caso de infracción grave o muy grave por incumplimiento por 

el adjudicatario de la obligación de suministrar información establecida 

en el artículo 4 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 

de Andalucía. 

 

k) El incumplimiento de la obligación principal y de las obligaciones 

esenciales siempre que estas hubiesen sido calificadas como tales en el 

presente pliego y figuren enumeradas de manera precisa, clara e 

inequívoca, no siendo admisibles cláusulas de tipo general ni las 

contrarias al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios 

de buena administración. 

 

i) el impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte 

de la persona contratista a los/as trabajadores/as que estuvieran 

participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones 

establecidas en los convenios colectivos en vigor para los trabajadores 

también durante la ejecución del contrato. 

 

La resolución en este caso solo se acordará, con carácter general, a 

instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa 

contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de 

salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogación de 

conformidad con el artículo 130 de la LCSP y el importe de los salarios 

adeudados por la empresa contratista supere el 5% del precio de 

adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada 

directamente por PTA S.A. de oficio. 

m) la declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier 

otro procedimiento. 

 

En caso de declaración de concurso PTA S.A. potestativamente continuará el 

contrato si razones de interés público así lo aconsejan, siempre y cuando el 

contratista prestare las garantías adicionales suficientes para su ejecución, 

que se señalarán por PTA S.A en el momento en que dicha circunstancia se 

produzca. 
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n) la imposibilidad de ejecutar la prestación los términos inicialmente 

pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los 

artículos 204 y 205 de la LCSP; o cuando dándose las circunstancias 

establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen aislada o 

conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en 

más o menos al 20% del precio inicial del contrato, con exclusión del 

Impuesto sobre Valor Añadido. 

o) cuando se produzca una causa de modificación no prevista en el PCAP 

que se articule en virtud del procedimiento del artículo 205 de la LCSP que 

impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración de su cuantía que exceda 

del 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido y no exista conformidad 

de la persona contratista se resolverá el contrato. 

p) el incumplimiento de las obligaciones laborales, sociales, fiscales y de 

protección de medio ambiente. 

Q) el incumplimiento de cualesquiera otras así calificadas en los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares o de prescripciones técnicas. 

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, 

conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a 

PTA S.A. los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan 

conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantía responderá de todo 

ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad de 

la persona contratista en lo que se refiere al importe que exceda  de la garantía 

incautada. 

Al tiempo de incoarse el expediente de resolución del contrato por las causas 

establecidas en las letras b, d, f y g del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP, podrá 

iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la 

adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de 

resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos.  

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por PTA S.A. el 

órgano de contratación, una vez haya notificado a la persona contratista la 

liquidación de las ejecutadas, podrá acordar la continuación, sin perjuicio de la 

posibilidad de impugnación de la valoración efectuada. 

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a 

cumplir las instrucciones dadas por PTA S.A., adoptando todas las medidas 

necesarias para posibilitar la continuación de las obras. La persona contratista se 

obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a PTA S.A. o a la nueva 

persona contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuación. 
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También es causa de resolución del contrato la imposición de una sanción 

accesoria que conlleve la misma, en caso de infracción grave o muy grave por 

incumplimiento por el adjudicatario de la obligación de suministrar información 

establecida en el artículo 4 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 

Pública de Andalucía. 

 

27. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA. 

  

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 

del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato o hasta que se 

declare la resolución de este sin culpa de la persona contratista.  

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 

Dirección facultativa, a instancia de la persona responsable del contrato o de la 

persona contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera 

favorable, la persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad y se 

procederá a la devolución o cancelación de la garantía, la liquidación del contrato y 

en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable 

y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no 

al uso durante el plazo de garantía, se dictarán las instrucciones oportunas a la 

persona contratista para su reparación, concediéndole un plazo para ello, durante 

el cual continuará encargada de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 

cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía. 

En el supuesto de recepción parcial solo podrá el contratista solicitar la cancelación 

o devolución parcial de la garantía cuando así se autorice expresamente en el anexo 

I. 

 

28. DEBER DE COLABORACIÓN, DILIGENCIA Y BUENA FE. 

  

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborará con PTA S.A., y con las 

personas, empresas u organismos designados por PTA, facilitando y poniendo a su 

disposición cuanta información le sea solicitada, referida a la obra en cuestión.   

 

La persona contratista actuará en la ejecución del contrato y antes las incidencias 

que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, 

adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su 

alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a PTA 

S.A. como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá 

dar lugar a obligación de resarcir a PTA S.A. 
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IV. PRERROGATIVAS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, JURISDICCIÓN Y 

RECURSOS. 

 

29.  PRERROGATIVAS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

El órgano de contratación ostenta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 261 y 

ss LCSP, la prerrogativa de interpretar el contrato, el presente pliego y la oferta 

del adjudicatario, resolviendo así mismo las dudas que pudieran surgir sobre su 

cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar su 

resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 

señalados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.  

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los 

órganos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 

modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

 

30.  RECURSOS  

 

De conformidad con lo establecido en el art. 47 de la LCSP, cuando se trate de los 

recursos interpuestos contra actos de los poderes adjudicadores que no tengan 

la consideración de Administraciones Públicas, la competencia estará atribuida al 

órgano independiente que la ostente respecto de la Administración a que esté 

vinculada la entidad autora del acto recurrido. 

Si la entidad contratante estuviera vinculada con más de una Administración, el 

órgano competente para resolver el recurso será aquel que tenga atribuida la 

competencia respecto de la que ostente el control o participación mayoritaria y, 

en caso de que todas o varias de ellas, ostenten una participación igual, ante el 

órgano que elija el recurrente de entre los que resulten competentes con arreglo 

a las normas de este apartado. 

2. En los contratos subvencionados la competencia corresponderá al órgano 

independiente que ejerza sus funciones respecto de la Administración a que esté 

adscrito el ente u organismo que hubiese otorgado la subvención, o al que esté 

adscrita la entidad que la hubiese concedido, cuando esta no tenga el carácter de 

Administración Pública. En el supuesto de concurrencia de subvenciones por parte 

de distintos sujetos del sector público, la competencia se determinará atendiendo 

a la subvención de mayor cuantía y, a igualdad de importe, al órgano ante el que 

el recurrente decida interponer el recurso de entre los que resulten competentes 

con arreglo a las normas de este apartado. 
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Asimismo será de aplicación, en su caso, lo establecido en el artículo 44 de la 

LCSP para los actos susceptibles del Recurso Especial en Materia de contratación. 

31. JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

Vendrá determinado conforme a lo establecido en el artículo 27 de la LCSP. 

 

 

Málaga, a 13 de diciembre de 2024. 
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ANEXO I 

1. OBJETO DEL CONTRATO: 

Expediente: OC-INF-2024-02 

Localidad: MÁLAGA 

Título: OBRAS DE REFORMA DE FACHADA DEL EDIFICIO CEPTA DE MALAGA TECHPARK 

Código CPV:  

45443000-4 Trabajos de fachada 

45213150-9 Trabajos de construcción de edificios de oficinas 

 

Objeto: El contrato tiene por objeto las obras de reforma de la fachada del edificio 

CEPTA de Parque Tecnológico de Andalucía S.A. (PTA - Málaga TechPark) sito en Av. 

Juan López de Peñalver, 17, Campanillas, 29590 Málaga, con las características 

contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus anexos. 

 

Información relativa a los lotes:   

División en lotes: No 

Justificación de la no división del contrato en lotes: La correcta ejecución del contrato 

se dificultaría desde el punto de vista técnico, ya que las obras de reforma comprendi-

das en el objeto del contrato, si se separaran por lotes y se llevaran a cabo de forma 

independiente, parcial o fragmentada, podrían ir en detrimento del fin último que se 

pretende, que no es otro que la ejecución completa y coordinada de las obras de re-

forma de la fachada de un único edificio.  

 

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA excluido): 298.187,11 euros. 

Importe del IVA: 62.619,29 euros 

Importe total (IVA incluido): 360.806,40 euros 

Importe desglosado:  

 

 
 

Valor estimado del contrato: 298.187,11 euros (IVA excluido). 

Método de cálculo: Según proyecto redactado por D.  Kusha Ghoreishi, colegiado 

1163 COA Málaga, con el desglose indicado en el apartado anterior y según 

mediciones y presupuesto adjuntos en el PPT. 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 250.577,41
GASTOS GENERALES Y B.INDUSTRIAL 47.609,70
PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA EXCLUIDO) 298.187,11
IVA 62.619,29
TOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUIDO 360.806,40
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Licencia de obras e ICIO por cuenta del PTA: SI  X /NO___ 

 

 

Todos los importes anteriores no incluyen IVA y han sido fijados a tanto alzado. 

 

Las propuestas económicas que superen el límite máximo establecido, serán 

automáticamente rechazadas. 

 

Al todo los efectos, se entenderá que el importe estimado como máximo del contrato, 

comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista debe realizar para 

la normal ejecución del contrato, como son los generales, financieros, beneficio, 

seguros, transporte y desplazamientos, montaje y cualesquiera otros que resulten de 

aplicación según las disposiciones vigentes y que pudieran ser repercutidos a PTA.  

 

Revisión de precios: No. El precio que finalmente resulte en la adjudicación, no será 

objeto de revisión durante la ejecución del contrato. 

 

 

Sistema de determinación del precio: Relación valorada de las obras según el proyecto 

técnico de Ejecución, donde consta el Presupuesto de licitación, incluido en el Pliego de 

prescripciones técnicas (PPT). 

Financiación con fondos europeos:  

Tipo de Fondo: No procede.  Porcentaje de cofinanciación: No procede 

Variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de objetivos de 

plazos o rendimiento: No 

Supuestos y reglas para su determinación: 

 

NO SE ADMITIRÁN OFERTAS QUE SUPEREN EL PRESUPUESTO DE LICITACION, DEBIENDO 

INDICAR COMO PARTIDA INDEPENDIENTE EL IVA. 

 

El precio del contrato será el de la oferta seleccionada, en el que debe constar el IVA por 

separado, hasta el máximo estimado. En dicho precio estarán incluidos todos los gastos 

que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las 

obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas.  

En la oferta presentada por los licitadores se entenderán incluidos todos los tributos, 

tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como cualquier otro 

gasto que se derive de la prestación, o que se origine para el adjudicatario como 

consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en este pliego, a 

excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que deberá venir desglosado.  
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El Presupuesto Global de Ejecución Material de las obras a contratar, estará compuesto 

por la suma de los siguientes conceptos: 

 

- El Presupuesto de Ejecución Material que figura en el Proyecto de obras y 

proyectos complementarios, en su caso. 

- El Presupuesto de Ejecución Material  del Estudio de Seguridad y Salud y de 

Control de calidad. 

 

La cifra en letras del precio ofertado que figure en la proposición del licitador será 

invariable y prevalecerá sobre las demás que haya podido indicar el licitador en otros 

anexos o documentos. Cuando exista discrepancia entre la indicada cifra y el resto de 

los anexos o documentos entregados por el licitador, éste podrá ser requerido para 

que subsane dicha discrepancia, siempre y cuando no se altere el precio ofertado en 

letras que indique en el mencionado Anexo VI. 

 

3. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 

Plazo total (en meses): 3 meses. 

El plazo de ejecución previsto es de 3 meses a contar desde la fecha de firma del acta de 

replanteo e inicio. 

En el plazo de ejecución se ha previsto que el edificio mantenga su actividad normal por 

lo que el contratista deberá justificar muy bien en su plan de obra la organización de los 

trabajos teniendo muy en cuenta que el edificio no cerrará durante la obra. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Procedimiento de adjudicación: abierto simplificado 

Todos los licitadores deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público. 

Tramitación del expediente: ordinaria 

Contrato sujeto a regulación armonizada: NO. 

Número de sobres: 1 único sobre 

Criterios evaluables mediante juicio valor: NO 

Contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación: NO 

Posibilidad de variantes: No 

Único criterio de adjudicación relacionado con los costes: No 

Comité de personas expertas u Organismo técnico especializado para evaluar las 

ofertas: NO 
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Indicación global relativa a todos los criterios de selección en el Documento Europeo 

Único de Contratación (sección A, parte IV): SI 

En caso afirmativo, deben cumplimentarse todas las secciones (A, B, C, y D) 

correspondientes de la parte IV del DEUC. 

Importe de compensación a los licitadores: 

En caso de renuncia: 50 €  

En caso de desistimiento: hasta un máximo del 1% de las obras pendientes de certificar. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: 20 días a contar desde la publicación. 

LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN:  

A través del Portal de Licitación electrónica SiREC. 

 

DOCUMENTACION A APORTAR/FORMA DE LAS PROPOSICIONES:  

Las proposiciones deberán presentarse en UN (1) UNICO SOBRE, al tratarse de un 

procedimiento abierto simplificado:  

SOBRE Electrónico Nº 1 (único): Contendrá la Declaración responsable (Anexo II y 

declaración responsable que se ajustará al formulario del Documento Europeo Único de 

contratación (DEUC)), Anexo XIV, Anexo X, Anexo XI y, en su caso, Anexo IV, Anexo IX 

y Anexo XII. Asimismo contendrá la Proposición económica y Proposición técnica 

cuantificables mediante fórmulas (Anexo VI).  

Documentación específica: - 

Plazo máximo para efectuar la adjudicación: 3 meses desde la apertura de 

proposiciones. 

Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato: No procede. 

Acreditación de la documentación previa a la adjudicación mediante medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos: Sí 

Requisitos relativos a la organización, destino de sus beneficios, sistemas de 

financiación u otros determinados por la normativa aplicable: No   

En caso afirmativo, especificar: 

Órgano competente para bastanteos y visados: 

 × Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía o cualquier otro de la Administra-

ción Estatal o de la Corporación Local.  

 ×  Asesoría jurídica que corresponda al órgano de contratación. 

 

PERFIL DE CONTRATANTE 

Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía accesible en la página web de la Junta 

de Andalucía: http://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-



 

 

 

  Página 5 

 

licitaciones.html la cual está interconectada con la Plataforma de Contratación del Sector 

Público. 

Respuestas vinculantes sobre la aclaración de los pliegos: No. 

Presentación electrónica a través del Portal de licitación SiREC 

 

5. GARANTÍAS. 

- GARANTÍA PROVISIONAL: No procede 

Penalización caso de retirada injustificada de la proposición: sí, según lo indicado en la 

LCSP (art 150.2). 

- GARANTÍA DEFINITIVA  

▪ 5 % del precio de adjudicación final ofertado (excluido el IVA). 

▪ Garantía definitiva mediante retención en el precio: No. En caso afirmativo:  

▪ Devolución proporcional en caso de recepción parcial: No 

▪ Acreditación de su constitución por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos: si. El original debe presentarse en las oficinas de PTA S.A. 

▪ La garantía se establecerá por alguno de los medios siguientes: 

• Aval bancario (según Anexo III) 

• Certificado de Seguro de Caución (según Anexo III) 

• Mediante ingreso de su importe en la cuenta titularidad de la entidad 

PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA, S.A. 

▪ Penalización en caso de no formalización del contrato dentro del plazo indicado 

por causas imputable a la adjudicataria: se exigirá el importe del 3% del 

presupuesto base licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará 

efectivo contra garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de la 

aplicación de la prohibición de contratar en su caso.  

▪ Garantía complementaria: No 

 

6. SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN: 

Clasificación obligatoria (valor estimado contrato igual o superior a 500.000 €): No. No 

obstante, a los efectos previstos en el art. 77 LCSP, se hace constar que podrá acreditar su 

solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar si la licitadora tuviere 

la siguiente clasificación:  

Grupo  Subgrupo   Categoría  

C 4 2 
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Cuando varias empresas concurran en UTE, se acumularán sus clasificaciones en la forma 

dispuesta en la legislación de contratos del sector público, siendo necesario para ello que 

todas las empresas hayan obtenido previamente su clasificación como empresas de obras.  

 Si alguna de las partidas incluidas dentro de los grupos y subgrupos de clasificación exi-

gidos anteriormente va a ser objeto de subcontratación por parte del licitador, deberá te-

ner en cuenta que el subcontratista debe estar debidamente clasificado en estos subgru-

pos y categorías de acuerdo a lo exigido en el presente pliego. 

Solvencia económica y financiera: según ANEXO X 

Solvencia técnica o profesional: según ANEXO XI 

Habilitación empresarial o profesional: - 

Presentación de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del 

cumplimiento de normas de garantía de calidad o de gestión medioambiental (contratos 

sujetos a regulación armonizada): No 

Acreditación de la posesión de certificados de cumplimiento de las normas de garantía 

de calidad: No 

Integración de solvencia con medios externos: En caso de integración de la solvencia con 

medios externos: 

Formas de responsabilidad conjunta: Solidaria. 

Partes o trabajos que deben ser ejecutados directamente por la propia persona 

licitadora o, por un participante de una unión de empresarios:  

 

7. RÉGIMEN DE ABONO DEL PRECIO 

 

Certificaciones ordinarias de obra: mensuales. 

Registro para presentación de facturas: “Parque Tecnológico de Andalucía S.A.” C/ 

Maria Curie 35, 29590 Málaga-. 

Régimen de pagos: El abono de los trabajos se realizará con una periodicidad mensual. 

Para su abono se precisará la expedición de las correspondientes certificaciones de obras 

mensuales, y sus facturas reglamentarias. Será de aplicación lo establecido en la clausula 

18 que no sea contradictorio con este anexo. 

Periodicidad del pago: mensual. 

Abonos por operaciones preparatorias, acopios y maquinarias: no procede. 

 

Certificación de las obras.-   

1.- La expedición de las certificaciones mensuales de obra se llevará a cabo por la DIREC-

CIÓN FACULTATIVA quien tomará los datos necesarios en obra, conjuntamente con el per-

sonal de la CONTRATA si ésta lo estimara conveniente, para expedir las referidas 
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certificaciones. Esta labor se realizará en los 10 primeros días naturales del mes siguiente 

al que corresponde la certificación. Tanto el estado de mediciones, como la valoración, se 

redactarán en capítulos de obra independientes entre sí, de acuerdo con la forma en que 

fue redactado el Presupuesto valorado de las Obras. Las certificaciones se expedirán por 

la DIRECCIÓN FACULTATIVA en función de las unidades ejecutadas según el Presupuesto. 

Las certificaciones parciales irán numeradas y referidas al origen de obra, haciendo constar 

en cada una el mes y año a que corresponda. Deberán formularse por triplicado ejemplar. 

Para el abono de los trabajos contratados, previa aceptación de las certificaciones men-

suales, la PROPIEDAD deducirá las retenciones que correspondan, así como las penaliza-

ciones a las que hubiese lugar. 

2.- No se certificará ninguna cantidad por el acopio de material que la CONTRATA pudiera 

haber realizado en la obra. Salvo autorización expresa y con prestación de garantía. 

3.- Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada la dirección de la obra enviará 

un ejemplar al contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular 

las alegaciones que estime oportunas en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de 

la recepción del expresado documento. En el caso de que sobre alguna o algunas partidas 

no hubiera conformidad, se incluirán estas en la certificación al sólo criterio de la DIREC-

CIÓN FACULTATIVA, sin perjuicio de su regularización en posteriores certificaciones.  

4.- Se entenderá que las cantidades satisfechas por certificaciones tienen carácter de de-

vengos a cuenta, que no adquirirán carácter definitivo hasta que se formalice la liquidación 

final de las obras objeto de este Contrato, pudiendo la PROPIEDAD resarcirse de la CON-

TRATA mediante la compensación oportuna de cuantas anomalías pudieran ser observa-

das con posterioridad a la aprobación o pagos efectivos. Las certificaciones conformadas 

durante el transcurso de la obra, hasta la Recepción y Liquidación Final de la misma, no 

supondrán en manera alguna la aceptación de ninguna unidad, a efectos de recepción.  

5.- A la terminación de la obra, la DIRECCIÓN FACULTATIVA deberá redactar la Certifica-

ción Final de Obra y, a la finalización del plazo de garantía y demás plazos legales, se 

redactará por la misma liquidación final de toda la obra desglosada debidamente por con-

ceptos, la cual será conformada para la CONTRATA y, en su caso, abonada por el saldo 

resultante, tal como se señala para las liquidaciones parciales. Sin la redacción y aproba-

ción de dicha Liquidación Final no se considerará terminada la obra, sin perjuicio de que 

para esto será necesario la puesta en marcha de la instalación Tanto en la Certificación 

Final de obra como en la Liquidación Final de las Obras la valoración dada a cada capítulo 

y/o unidad deberá coincidir con el importe que la adjudicación asigne a dichos capítulos y 

unidades con independencia de las mediciones que finalmente resulten  

 

8. SUBCONTRATACIÓN     

Determinadas partes o trabajos deberán ser ejecutadas directamente por la persona 

contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por 

una participante en la misma: No. 
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Obligación de indicar de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar: SÍ, 

indicando el porcentaje sobre el total, el nombre o el perfil empresarial definido por 

referencia las condiciones de solvencia profesional o técnica de las personas 

subcontratistas a las que vaya a encomendar su realización, y la/s partida/s a 

subcontratar.  

Obligación de Subcontratación con empresas especializadas: SÍ. Se deberá acreditar 

junto con la declaración de subcontratación a incluir en el Sobre 1, que la empresa a 

subcontratar cuenta con la experiencia y especialización correspondiente a la partida 

que se va a subcontratar. 

 

Subcontratación permitida: Sí.  

 

No se permite la subcontratación de las siguientes partidas:  - 

La ejecución del contrato debe ir acompañada de medidas de seguridad especiales de 

acuerdo con las disposiciones legales o reglamentarias: 

 

En caso de infracción de las condiciones establecidas para proceder a la 

subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de 

las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen 

urgente la subcontratación, se establecen las siguientes consecuencias: (marcar lo que 

proceda) 

 

▪ X Penalidad del 50% del importe del subcontrato  

▪ ___Resolución del contrato, siempre que suponga el incumplimiento de la 

obligación principal del contrato. 

 

Se prevén pagos directos a subcontratistas: No 

Periodicidad del pago: - 

Registro para presentación de facturas: PTA S.A. C/ Maria Curie 35. 29590 Málaga, 

hasta tanto sea obligatoria la expedición de las facturas electrónicas 

 

Comprobación por el órgano de contratación del estricto cumplimiento de los pagos 

que la persona contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras 

que participen en el contrato: PTA podrá solicitar justificación de dichos pagos, 

viniendo obligada la contratista a presentar los mismos y la información que solicite 

conforme a lo previsto en el artículo 217 LCSP. 

 

9. PENALIDADES  
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Penalidades por demora en la ejecución parcial o total del plazo de ejecución, distintas 

de las establecidas en el primer párrafo del artículo 193.3 de la LCSP:  

En caso afirmativo, especificar: 

 

Se podrán imponer al contratista penalidades por demora en la ejecución, según esta-

blece el artículo 193 de la LCSP. 

 

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista 

hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, PTA podrá optar indistin-

tamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 193 de la LCSP, por la 

resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las 

penalidades establecidas en el citado artículo. 

 

Atendiendo a las especiales características del contrato, se considera necesaria para su 

correcta ejecución, la inclusión en el PCAP de unas penalidades diarias por demora en 

la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, 

cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, según el artículo 193.3 de la LCSP. 

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho 

la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.  

 

 

Penalidades por cumplimiento defectuoso: si:  

En caso afirmativo, especificar: 

• Todas las consideradas como tal en la LCSP y con el alcance y limites indicados en el 

mismo.   

• Todas las penalizaciones por cumplimiento defectuoso contenidas en el clausulado 

del presente PCAP.    

-Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas 

por causas imputables al contratista. -Como regla general, su cuantía será un 1% del 

presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime 

que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 

5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente.  La reiteración en el incumpli-

miento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.    

 

Penalidades por incumplimientos:  

Para la imposición de  las penalidades antes referidas se sustanciará el siguiente pro-

cedimiento: 
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➢ Informe del Director de Obra exponiendo los motivos de incumplimiento con-

tractual. 

➢ Propuesta de penalización emitida por la Unidad de Seguimiento y Ejecución del 

contrato, en la que se explicarán: 

o causas que la han originado. 

o proposición económica de penalización y el modo a seguir para hacerla 

efectiva. 

➢ Resolución de acuerdo de inicio, emitido por el órgano de contratación. 

➢ Notificación a la persona contratista. 

➢ Nueva propuesta de penalización por parte la Unidad de Seguimiento y Ejecución 

del contrato, caso aceptar las alegaciones de la persona contratista. 

➢ Resolución de penalización emitida por PTA S.A. 

➢ Notificación a la persona contratista. 

 

10. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO de carácter social, ético, 

medioambiental o de otro orden:  

 

Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el 

cumplimiento de los convenios colectivos y sectoriales territoriales aplicables, 

así como medidas para prevenir la siniestralidad laboral. A estos efectos se 

llevará a cabo el correspondiente plan de seguridad y salud de la obra que 

habrá de ser remitido a la persona Responsable del contrato. De acuerdo con lo 

anterior, el contratista deberá cumplir y hacer cumplir durante la ejecución de los 

trabajos la normativa sobre Seguridad y Salud y de Prevención de Riesgos Laborales, 

y deberá entregar en la Sección de Contratación, debidamente cumplimentados, los 

documentos que se recogen como Anexo XVI a este Pliego, referidos a la vigilancia en 

el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Prevención de Riesgos La-

borales, Ley 31/95, de 8 de Noviembre. 

 

• Adscripción de los medios personales indicados en el ANEXO XIV 

 

¿Se les atribuyen el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados 

en la letra f) del artículo 211 de la LCSP?: si 

En caso negativo, ¿se tipifica como infracción grave a los efectos establecidos en la 

letra C del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP?:  

Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato: 

SÍ. 
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En caso afirmativo, indicar las penalidades conforme al artículo 192 de la LCSP: 

 

• incumplimiento del requisito de plan de seguridad y salud: 0,1% del 

precio del contrato.  

• Incumplimiento de la suscripción de los medios personales indicados 

en el anexo XI: 0,5% del precio del contrato 

Se considerará un incumplimiento de la obligación contractual de 

adscripción de medios personales en el caso que se ponga de 

manifiesto en 3 ocasiones como mínimo por parte de la unidad de 

seguimiento, la no presencia del personal responsable de ejecutar la 

prestación (jefe de obra) el cual debe permanecer en obra con carácter 

permanente. 

 

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará el siguiente procedi-

miento: 

➢ Informe del Director de Obra exponiendo los motivos. 

➢ si considera fundados los motivos, Propuesta de penalización emitida por la Uni-

dad de Seguimiento y Ejecución del contrato, en la que se explicarán: 

o causas que la han originado. 

o proposición económica de penalización y el modo a seguir para hacerla 

efectiva. 

➢ Resolución de acuerdo de inicio, emitido por el órgano de contratación. 

➢ Notificación a la persona contratista. 

➢ Nueva propuesta de penalización por parte de la Unidad de Seguimiento y Eje-

cución del contrato, caso aceptar las alegaciones de la persona contratista. 

➢ Resolución de penalización emitida por PTA S.A. 

➢ Notificación a la persona contratista. 

 

11. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Comprobación del replanteo: en el plazo máximo de 15 días desde la fecha de 

formalización del contrato.  

Control de calidad de las obras Incluido en el contrato: Sí.  

Gastos certificación LEED Incluido en el contrato: No procede.  

Programa de Trabajo: Sí. Que en todo caso será compatible con el normal funciona-

miento del edificio administrativo y sus accesos.  

Seguros: 

Seguro a todo riesgo de construcción: Sí 
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Antes del inicio y durante el período de construcción y de garantía, el contratista deberá 

tener suscrito un seguro a todo riesgo de construcción por la suma asegurada indicada 

correspondiente al precio de adjudicación (IVA excluido), que cubra los daños que 

puedan sufrir las instalaciones realizadas y en curso de realización y bienes 

preexistentes por los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, 

impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, huelga, motín, terrorismo, 

riesgos de la naturaleza, error de diseño, materiales y mano de obra; incluyendo los 

gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas por 

las Autoridades Públicas, etc. Deberá figurar como beneficiario, en caso de siniestro, 

Parque Tecnológico de Andalucía S.A. 

Indicar suma asegurada: Precio de adjudicación (IVA excluido) 

 

Seguro de responsabilidad civil: Sí 

Antes del inicio de las instauraciones y durante el plazo de ejecución de las mismas, el 

contratista deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil general, patronal, 

cruzada y trabajos terminados que cubra los daños a terceros, tanto a personas como 

a cosas, así como por daños producidos a la Administración o al personal dependiente 

de la misma, con el límite mínimo por siniestro del precio de adjudicación (IVA excluido); 

e incluyendo como asegurados a la empresa contratista, a las empresas subcontratistas 

y a PTA como promotora de las instalaciones.  

Indicar límite mínimo de siniestro: Precio de adjudicación (IVA excluido) 

 

Plazo de presentación de SEGUROS: con la documentación previa a la adjudicación.  A 

tal efecto, y con anterioridad a la firma del contrato, el adjudicatario entregará copia 

de la póliza o pólizas indicadas, así como del recibo o recibos del pago de la prima o 

primas correspondientes, que acrediten la vigencia del Seguro o Seguros concertado. 

Dichos documentos quedarán incorporados al contrato. 

Obligación del contratista de abonar los gastos de información y difusión de las obras:  

Para obras de menos de 600.000 €: se exigirá dossier de la obra con los datos más 

significativos. 

Para obras de entre 600.000 € y 1.000.000 €: se exigirá dossier de la obra y reportaje 

fotográfico profesional. 

Para obras de más de 1.000.000 €: se exigirá dossier de la obra y reportaje fotográfico 

profesional y al menos 500 copias del folleto divulgativo. 

 

Confidencialidad: 

Información a la que se le atribuye carácter confidencial: documentación interna del 

Departamento. 
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Plazo durante el que la persona contratista deberá mantener el deber de 

confidencialidad: 5 años. 

 

Cesión del contrato: Sí.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones 

dimanantes del contrato podrán ser cedidos por la persona contratista a una tercera 

persona siempre que las cualidades técnicas o personales  la persona cedente no hayan 

sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una 

restricción efectiva de la competencia en el mercado, lo que se señalará en su caso en 

el anexo I. 

La persona cedente debe tener ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato y 

la cesión debe ser autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación. 

No podrá autorizarse la cesión a una tercera persona cuando ésta suponga  una alte-

ración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento 

esencial del contrato. 

La cesión podrá efectuarse siempre que la persona cesionaria tenga capacidad y sol-

vencia suficiente para contratar y deberá formalizarse en escritura pública. 

La persona cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que 

correspondan a la persona cedente. 

 

 

Posibilidad de modificación del contrato: SÍ, por razones de interés público en los casos 

y en la forma prevista en los artículos 203 a 207, así como el artículo 242 de la LCSP. 

Límite: no superior a 20%.  

El contrato sólo podrá ser modificado cuando se justifique suficientemente la concurren-

cia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 y con los límites señalados 

en el citado precepto. 

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación, en los supuestos recogidos 

en el artículo 205 citado, serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, ais-

lada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del 

precio inicial del contrato, IVA excluido. 

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte 

obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación 

previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, 

de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

Para la adopción de acuerdos relativos a modificaciones no previstas, se seguirá el pro-

cedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP. 
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Asimismo será de aplicación lo establecido en el artículo 242 y siguientes de la LCSP, de 

forma que serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras 

que se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206. En caso de que la 

modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá 

derecho a reclamar indemnización alguna. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el ar-

tículo 153 de la LCSP, previo reajuste de la garantía constituida. 

Según lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición adicional cuarta de la Ley 3/2012, 

de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de 

Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, será 

causa de modificación del presente contrato la aplicación de medidas de estabilidad pre-

supuestaria, acordadas por los órganos de gobierno o legislativos competentes, que pro-

voquen la reducción de la financiación prevista en el documento contractual. 

Alcance y límites de la modificación:  

- El precio del contrato se modificará a la baja en el mismo porcentaje en que se 

reduzca su financiación, sin perjuicio del límite porcentual a partir del cual operará 

la cláusula de resolución incluida en el presente pliego. Consecuentemente se re-

ducirán o modificarán proporcionalmente las obligaciones de la persona contra-

tista. (Deberá detallarse de forma clara, precisa e inequívoca el alcance de la re-

ducción o modificación). 

- Porcentaje máximo del precio del contrato al que puede afectar: 20%. 

 

Causas de resolución del contrato 

Además de las establecidas en la LCSP y la recogida en el clausulado de este pliego, se 

establecen las siguientes: 

 

- Incumplimiento de la obligación de facilitar la información que en su caso le sea 

requerida de conformidad con el artículo 217 de la LCSP. 

 

- Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 

contrato, PTA S.A. estará facultada para proceder a la resolución del mismo o acordar 

la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

- Porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar: hasta el 10 %. 

 

Plazo de garantía: Doce (12) meses desde la recepción de las obras, sin que ello 

suponga una modificación o reducción de los plazos de responsabilidad civil previstos 

en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
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Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato: Area de Infraestructuras y 

Servicios de PTA. 

 

TELÉFONO DE CONTACTO PARA CONSULTAS SOBRE EL EXPEDIENTE Y CORREO ELEC-

TRÓNICO: 

TELEFONO: 951 23 13 00 

Correos electrónicos: informacion@pta.es;  

mailto:informacion@pta.es
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ANEXO II 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

Don.........................................., con D.N.I. núm. ............... domicilio 

en ............., en nombre propio o representación de la Empresa o 

Sociedad .............................., con CIF nº ...., con domicilio a efectos de 

notificaciones en .................... teléfono .........., fax .... y dirección de correo 

electrónico “habilitada” conforme a la D.A. 15:………...…........................:  

 

1º.- DECLARA bajo su responsabilidad que la persona física y/o la sociedad a la 

que represento tiene capacidad de obrar, está válidamente constituida y por su 

objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la 

declaración ostenta la debida representación para la presentación de la 

proposición y de aquella.  

2.º- Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple 

los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional 

exigidos legalmente y en este Pliego para contratar con la Administración, a la 

fecha de fin del plazo de presentación de proposiciones, no está incursa en 

causas de prohibición de contratar ni por sí misma ni por extensión, de las 

recogidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de 

Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, con la Junta de Andalucía y 

Ayuntamiento de Málaga,  y cumple las obligaciones de empleo de personas con 

discapacidad, en su caso, impuestas por las disposiciones vigentes. 

3º.- Que está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o en el Registro de Licitadores de la 

Junta de Andalucía: marcar ___sí, ___no  

4º.- Que está inscrito en el epígrafe del IAE correspondiente al objeto del 

contrato, estando en la situación siguiente, (marcar X en lo que proceda):  

 

____ Sujeto y no exento al impuesto de IAE. 

____ Está exento del pago del Impuesto de Actividades Económicas, en virtud 

del art. 82.1. c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

dado que el importe neto de la cifra de negocios del año correspondiente al 
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período impositivo del Impuesto de Sociedades cuyo plazo de presentación 

finalizó el año anterior al devengo del IAE, resulta inferior a 1.000.000 de euros. 

____ Está exento del pago del Impuesto de Actividades Económicas, por ser 

persona física. 

____ Está exento del pago del Impuesto de Actividades Económicas por ser una 

entidad de los párrafos e) y f) del art. 82.1 del TRLHL, aportando resolución 

expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. 

5º.- A efectos de lo previsto en el art. 149.3 de la LCSP y 46 del C. Comercio, 

manifiesto (marcar X lo que proceda):  

__ No encontrarse vinculada con ninguna empresa.  

__ Ser empresa vinculada, no concurriendo con ninguna de las empresas con las 

que existe dicha vinculación, y/o, que SI concurren a la presente licitación las 

siguientes empresas: (indicar nombre).  

 

6º - Que la propuesta ha sido elaborada conforme a las obligaciones relativas a 

la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo, condiciones laborales, 

sociales, de contratar a un porcentaje específico de personas con discapacidad 

y de elaborar un plan de igualdad. 

 7º.- Que no ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o 

documentos preparatorios del contrato que se licita, en los términos del art. 70 

de la LCSP.  

8º.- Se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, teniendo el 

compromiso el carácter de obligación esencial.  

9º.- Para facilitar sus comunicaciones manifiesta su conformidad para que las 

comunicaciones se efectúen por el Perfil del Contratante, e-mail u otros medios 

electrónicos, designando la siguiente dirección de correo electrónico 

“habilitada” ….…….a efectos de notificaciones, teléfono ……, n.º fax….. y 

persona de contacto ....…  

10º.- Declara someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles 

de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 

extranjero que le pudiera corresponder. Asimismo, se compromete a aportar en 

plazo la documentación acreditativa de estas condiciones cuando se lo requiera 

esta entidad, de no aportarla se entiende retira su oferta con las consecuencias 

legales previstas. 
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 Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en …, a …… 

de …………….. de ……  

 

 

Fdo.: __________________ 

 

 

La entidad Parque Tecnológico de Andalucía S.A., responsable tratamiento de los datos, le 

informa de que los datos aportados, así como la información adicional que pueda aportar con 

ella y durante la tramitación del expediente serán tratados con la finalidad de tramitar el 

expediente de licitación. 

Los datos solicitados son necesarios para cumplir la normativa serán conservados el tiempo 

necesario para tramitar el expediente las acciones que pudieran derivarse de ellos de acuerdo 

con la normativa vigente. 

Los datos podrán ser cedidos a otro órgano público competente en cumplimiento de la norma-

tiva vigente. Asimismo, podrán ser publicadas en el portal de transparencia de la Junta de An-

dalucía en cumplimiento de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Anda-

lucía. 

 

Podrá ponerse en contacto con nuestro delegado protección de datos para cualquier duda que 

tenga referida al tratamiento de sus datos de carácter personal en la siguiente dirección 

protecciondedatos@pta.es. 

Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión 

o, en su caso, oposición. Para ello podrá dirigirse a la entidad Parque Tecnológico Andalucía, 

S.A. en la dirección Calle Marie Curie, 35, 29590, especificando el derecho que solicita, 

acompañando de documento identificativo (DNI, pasaporte…). En caso de que actuara mediante 

representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la 

representación y documento identificativo del mismo. 

Asimismo, en caso considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá 

dirigirse a la agencia española de protección de datos (www.agpd.es). 

 

 

 

  

http://www.agpd.es/
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  ANEXO III 

 

MODELO DE AVAL  

 

 La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 

NIF ________, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) __________ en 

la calle/plaza/avenida, código postal, localidad y en su nombre  (nombre y apellidos de 

los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del 

bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento. 

 

AVALA 

 

A (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por el 

artículo 107 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, para responder de las 

obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el 

garantizado, EXPTE ………………..), ante el PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA, S.A. 

por importe de ___________________________ (en letra y en cifra). 

 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos 

en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa 

al beneficio de orden, excusión y división y con compromiso de pago al primer 

requerimiento de la  entidad Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.”. 

 

El presente aval estará en vigor hasta que la entidad Parque Tecnológico de Andalucía, 

S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación 

o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y 

legislación complementaria. 

(Lugar y fecha) 

(Razon social de la entidad.) 

(Firma de los apoderados.) 

 

BASTANTEO DE PODERES POR NOTARIO. (El aval que constituya la garantía definitiva 

debe venir bastanteado por notario). Además dicho aval deberá estar intervenido por 

Notario, y hacer referencia a la póliza suscrita (fecha y nº póliza).  
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN. 

 

Certificado número (1) (en adelante asegurador), con domicilio en, calle, y NIF 

debidamente representado (2) con poderes suficientes para obligarle en este 

acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior 

de este documento. 

ASEGURA 

A (3),NIF, en concepto de tomador del seguro, ante la entidad Parque 

Tecnológico de Andalucía, S.A., en adelante asegurado, hasta el importe de ( en 

letras y en cifras) (4), en los términos y condiciones establecidos en Ley 9/2017, 

de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas 

administrativas particulares por la que se rige el contrato (5) en concepto de 

garantía (6), para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos 

que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones 

administrativas precitadas frente al asegurado. 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos 

exigidos en el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho 

al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura 

del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el 

asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 

corresponderle contra el tomador del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 

requerimiento de la entidad Parque Tecnológico de Andalucía, S.A. (PTA), 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la entidad Parque 

Tecnológico de Andalucía, S.A. (PTA) o quien en su nombre sea habilitado 

legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación 

complementaria. 

(Lugar y fecha) 

Firma: 

Asegurador: 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO. 

 

 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados. 

(3) Nombre de la persona asegurada. 

(4) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro. 

(5) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc) 

el contrato en virtud del cual se presta la caución. 

(6) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: definitiva.  

(7) El seguro de caución deberá ser intervenido por Notario. 
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ANEXO IV 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN 

TEMPORAL 

 

Dª./D. ____________________, mayor de edad y con NIF núm. __________, en nombre 

propio o en representación de la empresa......................................................., con 

domicilio social en..................................... y NIF nº.................., en calidad de (1), bajo su 

personal responsabilidad. 

 

Dª./D. ____________________, mayor de edad y con NIF núm. __________, en nombre 

propio o en representación de la empresa......................................................., con 

domicilio social en...................................., y NIF nº................... en calidad de (1), bajo su 

personal responsabilidad. 

 

Se comprometen a constituir una unión temporal de empresas, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la 

licitación para la contratación del expediente (indicar expediente). 

 

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública 

la citada unión. La participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue: 

___________________ XX%. 

___________________ XX%. 

 

Como persona representante de la citada unión se nombra a __________________________ 

(2) 

 

(Lugar, fecha, firma) 

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE). 

 

1. Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidario/a, administrador/a 

mancomunado/a, etc. 

2. Indicar cargo y empresa. 
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ANEXO V 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS 

MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR 

 

No procede. 
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ANEXO VI 

 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS 

MEDIANTE FÓRMULAS 

 

A) PROPOSICION ECONÓMICA: 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

Dª./D. 

con residencia en 

provincia de 

calle nº 

según Documento Nacional de Identidad nº 

1º.- Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 

del contrato de obras (1): 

 

Expediente : 

Título : 

Localidad : 

 

Se compromete, en nombre                 (2) a ejecutar el contrato, sin salvedad o reserva 

alguna, con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones 

ofertadas, por la cantidad de...................._euros, IVA excluido.  

 

La OFERTA ECONÓMICA presentada se desglosa del modo que sigue: 

 

 

- Importe oferta IVA excluido:     (3) euros. 

- IVA correspondiente:    (3) euros 

- Importe total (3)    euros, IVA incluido. 

 

Dicho importe incluye todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean 

de aplicación, así como todos los gastos previstos en las Clausulas que rigen en el 

contrato. 

 

2º.- Que conozco los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas y demás 

documentación que ha de regir el contrato, que expresamente asumo en su totalidad. 

 

3º.- Que la empresa que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones 

exigidos por normativa vigente para el cumplimiento del objeto de licitación. 
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En este sobre se incluirá también declaración de la parte del contrato que tiene previsto 

subcontratar, según lo recogido en el artículo 215.2 letra a) de la LCSP. 

 

 (Lugar, fecha, firma) 

 

 

Instrucciones para la cumplimentación del modelo: 

 

1. Expresar denominación y número del expediente. 

2. Propio o de la empresa que representa. 

3. Expresar el importe en letra y número. 

 

 

 

Cada persona licitadora solamente podrá presentar una proposición económica, no 

siendo admitidas aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, 

prevalecerá ésta última. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 

impidan conocer claramente todo aquello que el órgano de contratación estime 

fundamental para la oferta. 
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B) PROPOSICION TÉCNICA VALORABLE MEDIANTE FÓRMULAS 

 

B1) MODELO DE OFERTA DE REDUCCIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

1. D./Dña. …………………………………………………………., con 

NIF.: ………………………….., en nombre propio o en representación de la 

empresa: ………………………………………………., con código de identificación 

fiscal nº ………………………….. y domicilio social 

en: ………………………………………………………………………………. manifiesta lo 

siguiente:  

2. Que enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 

mediante Procedimiento Abierto el expediente OC-INF-2024-02 “OBRAS DE 

REFORMA DE FACHADA DEL EDIFICIO CEPTA DE MALAGA TECHPARK” 

3. DECLARA EXPRESAMENTE que, caso de resultar esta empresa adjudicataria de las 

obras objeto de la presente licitación, SE COMPROMETE A:  

Ejecutar las obras con una reducción del plazo de ejecución, sobre el establecido en 

el ANEXO I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el PPT, 

de ………………… semanas. (en letra y número)  

 

El licitador deberá presentar junto con esta declaración un programa de trabajo de 

ejecución de las obras que se adecue al plazo ofertado.  

 

 

B2) INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA:  

 

Deberá presentarse una declaración responsable firmada por el representante legal en 

la que conste, en su caso, el compromiso de ampliación del plazo de garantía de la 

obra ofertado, que supere a los 12 meses establecido en los Pliegos, de la siguiente 

forma (indicar la ampliación que se oferta): 

___Ampliación de la garantía de 12 meses adicionales a los 12 meses establecido (Ga-

rantía ofertada: 24 meses ) 

___No se oferta ampliación del periodo de la garantía por encima de los 12 meses esta-

blecido en el Pliego. 

 

B3) CERTIFICADO ASISTENCIA VISITA EDIFICIO. Se planificará dentro del plazo de 

presentación de proposiciones un día en el que los licitadores podrán visitar el edificio 

CEPTA y se expedirá certificado a los asistentes a efectos de su presentación. 

 

 

  



 

 

 

  Página 27 

 

ANEXO VII 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN 

 

Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor (calidad técnica): - 

Criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de fórmulas: 100 puntos.  

 

El desglose de la puntuación es el siguiente: 

 

A)  Proposición económica: Máxima puntuación total: 80 PUNTOS. 

Se puntuará la cantidad consignada en el modelo de oferta económica (ANEXO VI).  

La máxima puntuación (80 puntos) la obtendrá la oferta económica más baja de las 

admitidas, y la mínima puntuación (0 puntos) la obtendrá la oferta económica que 

coincida con el presupuesto de licitación. Las ofertas intermedias tendrán la puntuación 

que les corresponda de acuerdo con un criterio de proporcionalidad lineal entre los 

valores máximos (máxima puntuación), y mínimos (mínima puntuación) indicados 

anteriormente. 

Se aplicará la siguiente fórmula para la obtención de la puntuación (X) de cada oferta 

económica (Of) admitida: 

 

siendo, 

PL= Presupuesto de licitación (en euros) IVA excluido 

Max= Puntuación máxima de la proposición económica 

OMB= Oferta más baja (en euros) 

Of= Oferta económica de la empresa (en euros) 

La elección de la fórmula para la obtención de la puntuación de cada una de las ofertas 

económicas admitidas se ha realizado en base a criterios de proporcionalidad lineal.  

 

Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta el IMPORTE NETO TOTAL (IVA ex-

cluido) de las ofertas presentadas por los licitadores. 

La puntuación de cada oferta en este criterio, se redondeará a dos decimales. 
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Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las 

proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores 

anormalmente bajos, serán los establecidos en el Anexo VIII del PCAP. 

 

 

B) Proposición técnica valorable mediante fórmulas: Máxima puntuación: 20 puntos. 

 

B1) Reducción en el Plazo de Ejecución de las obras (máximo 10 puntos) 

 

Las propuestas de reducción del plazo de ejecución de las obras se baremarán según la 

siguiente tabla: 

REDUCCIÓN PROPUESTA BAREMACIÓN 

0 semanas 0 puntos 

1 semana 5 puntos 

2 semanas 10 puntos 

 

Para que este criterio puntúe, se debe presentar además de la declaración de reducción 

del plazo de ejecución, un programa de trabajo detallado acreditativo del plazo ofer-

tado. 

 

B2) Incremento del Plazo de garantía (máximo 5 puntos) 

Se valorará, sin coste adicional alguno para la Propiedad, al aumento en el plazo de ga-

rantía de la obra y sus instalaciones por encima del plazo establecido en el Anexo I.  

 

• Ampliación de la garantía en 12 meses a los 12 meses establecido en el Pliego 

(Garantía ofertada: 24 meses): 5 PUNTOS 

• No oferta ampliación de garantía por encima de los 12 meses establecido en el 

Pliego (Garantía ofertada: 12 meses): 0 PUNTOS 

Durante el período de garantía (tanto el establecido en el presente anexo, como, en su 

caso, la mejora ofertada), el adjudicatario estará obligado a subsanar, a su costa, todas 

las deficiencias que puedan observarse en las obras ejecutadas, con independencia de 

las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiera 

podido incurrir. La garantía comprende piezas, mano de obra y desplazamientos. 

 

B3) Conocimiento del edificio objeto del contrato (asistencia a visita): (máximo 5 

puntos) 

Se otorgarán 5 puntos a aquellas personas licitadoras que acrediten haber realizado la 

visita al edificio objeto del presente contrato mediante el correspondiente certificado 

que PTA S.A. expedirá a las empresas que participen en la visita que oportunamente se 

anunciará en el perfil del contratante.  
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ANEXO VIII 

 

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA 

 

Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las 

proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores 

anormalmente bajos serán los siguientes: 

- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación 

en más de 25 unidades porcentuales. 

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 

porcentuales a la otra oferta 

- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 

para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en 

más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 

desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 

entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades 

porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 

encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas 

es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 

En estos supuestos se estará a lo previsto en la LCSP y en el RGLCAP. Cuando hubieren 

presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 

42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identifi-

cación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, 

y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra 

empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.  

 

En general, se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están 

basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econó-

mica o jurídica. En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anor-

malmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las 

obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o inter-

nacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, 

en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 
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JUSTIFICACIÓN DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS  

 

La persona licitadora deberá justificar la desproporcionalidad de su oferta económica, 

basándose fundamentalmente en aquellos parámetros que se alejen del presupuesto 

base de licitación en los conceptos que conforman  dicho importe económico.  

El documento debe justificar:  

ESTUDIO DE LOS COSTES DIRECTOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE OBRA QUE 

CONFORMAN EL PRESUPUESTO:  

Se presentará una relación de todas las partidas  que conforman el presupuesto del 

proyecto, haciendo un estudio comparativo entre el coste unitario y total del proyecto 

y la oferta presentada por la persona licitadora, debiendo reflejar tanto cantidades 

como porcentajes de desviación con respecto a cada una de las partidas de forma in-

dividualizada y singularizada, es decir no se admitirán justificaciones en las que se 

refleje un porcentaje homogéneo para las unidades de obra, aportando la documenta-

ción que avale los costes que propone el licitador, que a su vez debe ser acorde al 

proyecto tanto en su descripción como en la descomposición de los precios de las uni-

dades de obras.    

 

RESUMEN DE CAPÍTULOS COMPARATIVOS: 

 Al igual que el estudio de las unidades de obra, se presentará resumidamente un es-

tudio por capítulos, donde además se adjuntará un apartado donde indicará la totalidad 

de los Costes Directos e Indirectos, los cuales serán analizados según lo indicado en el 

siguiente apartado.  También se presentará un resumen de los costes de Gastos Gene-

rales que soportará la empresa, comparándolos con los contemplados en proyecto. 

Deberá expresarse asimismo el Beneficio Industrial que la empresa presupone que ob-

tendrá con la ejecución de la obra en cuestión.  

 

ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS (Art.130.3 del RD 1098/2001.Reglamento General 

LCAP)  

Deberá desglosarse y cuantificarse individualizadamente la totalidad de Costes Indi-

rectos que deberá soportar la empresa, aportando la documentación que avale los cos-

tes que propone la persona licitadora,  teniendo en cuenta el estudio técnico del pro-

yecto para la ejecución de la obra, en su caso.  

 

ESTUDIO DE GASTOS GENERALES (Art.131.1 del RD 1098/2001.Reglamento General 

LCAP) 

En este apartado deberán desglosarse y cuantificarse individualizadamente tanto los 

Gastos Generales derivados del contrato como los  Gastos Generales de estructura de 

la propia empresa que está optando a ser adjudicataria de la obra, aportando la docu-

mentación que avale los costes que propone el licitador. Además deberán considerarse 

pormenorizadamente, aquellos gastos derivados del contrato que deberá asumir la 
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persona licitadora caso de ser adjudicataria de la obra y cualquier otro gasto al que 

contractualmente se encuentre obligada la futura empresa adjudicataria. Se tomará 

como base imponible para el cálculo de las tasas e impuestos el Presupuesto de Ejecu-

ción Material de Licitación (PEM de Proyecto), sin perjuicio de las posibles liquidaciones 

provisionales o definitivas que puedan efectuar las administraciones competentes.  

 

PORCENTAJE DE LA SUBCONTRATACIÓN  

 

La persona licitadora deberá indicar la parte del contrato que tenga previsto subcon-

tratar señalando importe y el nombre o perfil empresarial del subcontratista, aportando 

la documentación que avale lo indicado.  

 

INFORME DE COSTES SALARIALES  

 

Deberán reflejarse los costes horarios de la mano de obra en cada una de las categorías 

profesionales propuestos por el licitador para la ejecución de la obra en cuestión, que 

no serán inferiores a los convenios colectivos de la construcción vigentes en el mo-

mento de la licitación en la provincia donde se va a ejecutar la obra. En este caso la 

provincia de Málaga.  

 

En cuanto a la justificación presentada por los licitadores cuyas ofertas hayan sido con-

sideradas presuntamente anormales, se solicitará el asesoramiento técnico de los ser-

vicios técnicos dependientes de PTA S.A. 

  

Se analizarán las justificaciones de los licitadores que han presentado una oferta anor-

mal o desproporcionada para apreciar si las prestaciones se van a desarrollar presumi-

blemente en condiciones de garantía de cumplimiento para el órgano de contratación. 

Para ello se analizará la coherencia y razonabilidad de la oferta presentada. 

  

En los casos que así se considere por el Órgano de Contratación, se podrá exigir al 

licitador de oferta presuntamente no fiable desde el punto de vista económico, la pres-

tación de aval bancario por importe igual al precio ofertado por el licitador. Dicho aval 

responderá de la correcta ejecución de la obra en el plazo ofertado por el licitador o 

por el que finalmente sea aceptado por el Órgano de Contratación.   
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ANEXO IX 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD. 

 

 

Dª./D. …, con D.N.I. núm. …, en nombre y representación de … con NIF… 

 

 

DECLARA 

 

Que los documentos y datos que se relacionan a continuación, presentados en el sobre 

nº (1) se consideran de carácter confidencial: 

1. 

2. 

3. 

4…………... 

 

 

                                                                                                            (Lugar, fecha y 

firma) 

 

 

 

 

(1) Indicar número de sobre. 

Deberá presentarse, en su caso, una declaración por cada sobre, no pudiendo la misma 

alcanzar a toda la documentación. En ningún caso podrá referirse a la documentación 

relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas. 
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ANEXO X 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

1.- Cuando en el Anexo I se exija clasificación administrativa, la presentación del 

certificado de clasificación administrativa acompañado de una declaración sobre su 

vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma, 

acreditará la solvencia económica y financiera. 

2.- Cuando en el Anexo I no se exija clasificación administrativa y en el caso de personas 

licitadoras no obligadas al requisito de clasificación, la solvencia económica y financiera 

se acreditará indistintamente mediante la presentación del certificado de clasificación 

administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación 

correspondiente al contrato (correspondencia entre subgrupos de clasificación y códigos 

CPV de los contratos de obras), con la categoría de clasificación que por su valor anual 

medio corresponda, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, 

acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron 

de base para la obtención de la misma; o por el medio o los medios que se señalan a 

continuación: 

 

SE EXIGIRÁN LOS SIGUIENTES CRITERIOS:  

 

1. Volumen anual de negocios de la persona licitadora referido al mejor ejercicio dentro 

de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 

actividades de la persona licitadora y de presentación de ofertas por importe mínimo 

de: (1,5 x 298.187,11 € valor estimado del contrato) : 447.280,66 euros. 

El volumen anual de negocios de la persona licitadora se acreditará por medio de sus 

cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 

estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el 

registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en 

el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 

inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

En su caso, las personas empresarias no españolas de Estados miembros de la Unión 

Europea acreditarán su solvencia económica por el medio o los medios señalados en este 

anexo.  
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ANEXO XI 

 

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL. 

 

1.- Cuando en el Anexo I se exija clasificación administrativa, la presentación del 

certificado de clasificación administrativa acompañado de una declaración sobre su 

vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma, 

acreditará la solvencia técnica, así como la acreditación de los medios personales y 

materiales que se comprometa a adscribir al contrato y que se indican a continuación 

(art. 76.2. LCSP). 

 

2.- Cuando en el Anexo I no se exija clasificación administrativa y en el caso de personas 

licitadoras no obligadas al requisito de clasificación, la solvencia técnica se acreditará 

indistintamente mediante la presentación del certificado de clasificación administrativa 

como contratista de servicios en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al 

contrato (correspondencia entre subgrupos de clasificación y códigos CPV del contrato), 

con la categoría de clasificación que por su valor anual medio corresponda, expedido por 

la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, acompañado de una declaración 

sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la 

misma; o por el medio o los medios que se señalan a continuación (ACUMULATIVOS): 

 

➔ Si el LICITADOR TUVIERA LA CLASIFICACIÓN (AUNQUE NO SEA OBLIGATORIA) DE 

CONFORMIDAD CON EL ART. 77 DE LA LCSP SE ENTENDERÁ QUE TIENE ACREDITADA LA 

SOLVENCIA TECNICA , FINANCIERA Y ECONOMICA, PARA LO QUE TENDRÁ QUE 

ACOMPAÑAR CERTIFICADO DE CLASIFICACIÓN. 

➔  Tenga o no el licitador clasificación, TENDRÁ QUE ACOMPAÑAR una declaración 

responsable por la que el empresario se compromete a dedicar y adscribir a la ejecución 

del contrato los siguientes medios, así como la siguiente documentación acreditativa:  

 

A.  RELACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS (*)  

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, correspondiente 

al mismo grupo y subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, avalada por 

certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados 

indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se 

realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a 

buen término. 
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Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor 

ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato: 298.187,11 x 

70% = 208.730,98 euros. 

 

B. MEDIOS PERSONALES PROPIOS 

Declaración de compromiso de medios indicando equipo técnico del que dispondrá para 

la ejecución de las obras. El equipo técnico estará formado como mínimo:  

- Por un Jefe de Obra, con titulación de Ingeniero o Ingeniero Técnico, Aparejador, 

Arquitecto, Arquitecto técnico o titulación equivalente con experiencia de al 

menos 3 años como jefe de obra en al menos 3 obras similares (PEM = > a 

250.577,41 euros). 

Junto con la declaración, deberá aportarse curriculum vitae y copia autenticada de la 

titulación. 

(Esta obligación se considera esencial en el contrato a suscribir con el adjudicatario, y 

su incumplimiento será causa de resolución contractual). 

 

 

C. MEDIOS MATERIALES  

Además del compromiso explícito anterior, los licitadores deberán expresar su 

compromiso relativo a la adscripción de equipos, maquinaria y medios auxiliares 

necesarios para la ejecución de los distintos trabajos, y el compromiso de mantenerlos 

o incorporarlos a la misma siempre que sean requeridos por la Dirección Facultativa. 

Estos medios deberán ser suficientes para el normal desarrollo y terminación de la obra 

en las condiciones y plazos contratados. Deberá cumplimentarse en el Anexo XIV. 

 

(*) En los contratos de obras de valor estimado inferior a 500.000 €, cuando la persona contratista 

sea una empresa de nueva creación -antigüedad inferior a cinco años-, su solvencia técnica o 

profesional se acreditará por los medios previstos en los apartados B y C del presente anexo, sin 

que en ningún caso sea aplicable lo establecido en el apartado A, relativo a la ejecución de un 

número determinado obras 

Otros Requisitos: 

1.- Obligación de las personas jurídicas licitadoras de indicar en su oferta los 

nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la 

prestación: SÍ. 

2.- Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente 

el propósito de subcontratar. SÍ 
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3.- Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales 

suficientes para la ejecución: SÍ,   

En caso afirmativo, señalar si: - Obligación esencial a efectos del artículo 211 

LCSP: SÍ. 

 

En caso afirmativo señalar si: 

- Obligación esencial a efectos del artículo 211 LCSP: Sí 

- Penalidades en caso de incumplimiento: Sí 

En caso de admitirse oferta integradora, requisitos de capacidad y solvencia técnica: 

No procede. 

 

En su caso, las personas empresarias no españolas de Estados miembros de la Unión 

Europea acreditarán su solvencia técnica por el medio o los medios señalados en este 

anexo. 
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ANEXO XII 

 

CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD 

 

Dª./D. 

con residencia en 

provincia de 

calle nº 

según Documento Nacional de Identidad nº 

en nombre propio o de la empresa que representa (1), 

 

 

CERTIFICA : (indicar a, b ó c) 

 

Que la empresa que representa: 

 

 a) Tiene un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla, siendo el 

número global de personas trabajadoras de plantilla de ........., el número 

particular personas trabajadoras con discapacidad de ........... y el porcentaje de 

personas trabajadoras fijas con discapacidad de .......... (2); por tanto (señalar lo 

que proceda): 

 

 Cuenta con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con 

discapacidad. 

 Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente 

previstas, a cuyo efecto presenta una copia de la declaración de 

excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas. 

 

 b) Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número 

global de personas trabajadoras de plantilla de ......... el número particular de 

personas trabajadoras con discapacidad de ............... y el porcentaje de personas 

trabajadoras fijas con discapacidad de .........(3) 

 

 c) No cuenta con personas trabajadoras en plantilla. 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma) 

 

(1) Indicar denominación social y NIF. 
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(2) En las empresas con 50 o más personas trabajadoras en su plantilla la indicación 

del número de personas trabajadoras fijas con discapacidad es optativa pero se 

valorará a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula 

relativa a la clasificación de las ofertas. 

(3) En las empresas con menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, la 

indicación del número global de personas trabajadoras de plantilla es obligatoria y 

la indicación del número particular de personas trabajadoras con discapacidad y del 

porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la misma 

es optativa pero se valorará a efectos de lo establecido para los supuestos de empate 

en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas. 
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DECLARACIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN DE IGUALDAD (1) 

 

Dª./D. 

con residencia en 

provincia de 

calle nº 

según Documento Nacional de Identidad nº 

en nombre propio o de la empresa que representa (2), declara bajo su personal 

responsabilidad: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, 

para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas 

LGTBI y sus familiares en Andalucía, y de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de 

noviembre para la Promoción de la Igualdad de Género de Andalucía (BOJA de 31 de 

diciembre), que desarrolla medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, 

tales como: 

1. Marca de Excelencia de Distintivo Empresarial de Igualdad. 

2. Convenio suscrito al Programa Planes de Igualdad de empresas (IGUALEM). 

3. Medidas de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

4. Elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad en la Empresa. 

5. Representación equilibrada de mujeres y hombres en los grupos y categorías 

profesionales. 

6. Medidas de acción positiva en el acceso al empleo y en la promoción profesional 

en los niveles en los que las mujeres estén subrepresentadas. 

7. Garantizar la igualdad de retribución por trabajos de igual valor. 

8. Implantación de medidas adecuadas de prevención y sanción contra la violencia 

de género, acoso sexual y por razón de sexo. 

9. Implementación de actuaciones de responsabilidad social en materia de igualdad 

de oportunidades. 

La empresa se compromete a facilitar los datos que el órgano de contratación considere 

necesarios para acreditar la veracidad de esta declaración. 

 

(Lugar, fecha y firma) 

 

(1) Véase la cláusula 10.7.2 letra j) sobre algunos de los medios para acreditar las medidas destinadas a 

lograr la igualdad de oportunidades. 

(2)  Indicar denominación social y NIF.  



 

 

 

  Página 40 

 

ANEXO XIII 

MODELO DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

En___________, a __ de ________ de 20__ 

REUNIDOS 

De una parte, _____________ en nombre de “la persona adjudicataria” (en adelante 

_____________ ) con domicilio social en _____________, provista de N.I.F  _____________, 

constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública autorizada por el Notario 

de _____________, D. _____________, bajo el numero __ de su protocolo, debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil de_____ al Tomo ___, folio __, hoja _______, inscripción 

__. 

De otra parte, _____________ en nombre de __________________________ con domicilio 

social en _____________________, provista de N.I.F. _______________. 

EXPONEN 

1. Que en la actualidad ambas partes han firmado un contrato, referido al expediente 

en relación con la contratación de servicios. 

2. Que, de acuerdo con lo anterior y además como resultado de la ejecución de dicho 

trabajo, es posible que “la persona adjudicataria” obtenga información confidencial. 

Dicha información podrá ser escrita o bajo otras formas ya sean tangibles o intangibles 

(de ahora en adelante la “Información”), siendo voluntad de ambas partes el restringir 

el uso y divulgación de la Información. 

3. Que durante el tiempo de ejecución del contrato, ambas partes deberán intercambiar 

información de carácter sensible y confidencial. 

4. Que las partes desean regular el modo en que deberá ser tratada dicha información 

confidencial y por consiguiente. 

 

ACUERDAN 

 

Primero.- Que, a los efectos de este Acuerdo, tendrá la consideración de información 

confidencial toda información susceptible de ser revelada de palabra, por escrito o por 

cualquier otro medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se 

invente en el futuro, intercambiada como consecuencia de este Acuerdo, salvo que una 

de las partes identifique expresamente y por escrito que la información no tiene 

carácter de confidencial. 

Segundo.- Que las partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas para 

asegurar el tratamiento confidencial de dicha información, medidas que no serán 

menores que las aplicadas por ellas a su propia información confidencial, asumiendo 

las siguientes obligaciones: 

1. Usar la información confidencial solamente para el uso propio al que sea destinada. 
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2. Permitir el acceso a la información confidencial únicamente a aquellos de sus filiales, 

representantes y/o personas físicas o jurídicas de “la persona adjudicataria” o, que 

necesiten la información para el desarrollo de tareas relacionadas con la negociación 

entre las partes para las que el uso de esta información sea estrictamente necesario. 

3. A este respecto, la parte receptora de la información advertirá a dichas personas 

físicas o jurídicas de sus obligaciones respecto a la confidencialidad, y responderá por 

el cumplimiento que las mismas hagan de la mencionada información. 

4. Comunicar a la otra parte toda filtración de información de la que tengan o lleguen 

a tener conocimiento, producida por la vulneración del Acuerdo de confidencialidad o 

por cualquier otra causa sea o no consecuencia de la propia acción u omisión (se incluye 

en este apartado la divulgación de la información por las personas que hayan accedido 

a la misma de acuerdo con lo previsto en el punto 2 de este apartado), bien entendido 

que esa comunicación no exime a la parte que haya incumplido el presente compromiso 

de confidencialidad, de responsabilidad. En el supuesto de que se incumpla la 

obligación de notificación incluida en este apartado dará lugar a cuantas 

responsabilidades se deriven de dicha omisión en particular. 

5. Limitar el uso de la información confidencial intercambiada entre las partes al 

estrictamente necesario para el cumplimiento del objeto de este Acuerdo, asumiendo 

la parte receptora de la información confidencial la responsabilidad por todo uso 

distinto al mismo realizado por ella o por las personas físicas o jurídicas a las que haya 

permitido el acceso a la información confidencial. El presente acuerdo no supondrá, en 

ningún caso, la concesión de permiso o derecho expreso o implícito para el uso de 

patentes, licencias o derechos de autor propiedad de la parte que revele la información. 

6. No desvelar ni revelar la información de la otra parte a terceras personas salvo 

autorización previa y escrita de la parte a la que pertenece la información. 

7. Por el término filiales establecido en el presente Acuerdo se entenderán incluidas 

aquellas entidades directa o indirectamente controladas por cualquiera de las Partes, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio. 

8. “La persona adjudicataria” mantendrá toda la Información obtenida de PTA en el 

ámbito del Proyecto por el que se firma este acuerdo de confidencialidad, cualquiera 

que sea la forma en que la misma haya sido obtenida, como información estrictamente 

confidencial, y no la divulgará ni cederá a terceros sin el previo consentimiento escrito 

de PTA. Cuando finalice el contrato “la persona adjudicataria” devolverá en formato 

electrónico la documentación generada para el Proyecto en cuestión, así como 

cualquier otro tipo de información que “la persona adjudicataria” pueda haber obtenido. 

“La persona adjudicataria” tampoco mantendrá ni divulgará los medios para obtener 

información de los Sistemas de Información de PTA. Finalizado el Proyecto, “la persona 

adjudicataria” NO retendrá una copia para sus archivos ni del informe ni de cualquier 

información obtenida durante la ejecución del mismo. 

Tercero.- Que, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la normativa nacional 

y/o asumida por la parte receptora de la información confidencial, las obligaciones de 
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confidencialidad recogidas en este Acuerdo no serán aplicables a la información 

respecto de la que la parte receptora pueda demostrar: 

1. Que pueda probarse que era del dominio público en el momento de haberle sido 

revelada. 

2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o pueda probarse que de 

otra forma ha pasado a ser de dominio público, sin quebrantamiento de la obligación 

de confidencialidad por la parte que recibiera dicha información. 

3. Que en el momento de haberle sido revelada, la parte que la recibió ya estuviera en 

posesión de la misma por medios lícitos o tuviera derecho legalmente a acceder a la 

misma. 

4. Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra parte para desvelar la 

información. 

Cuarto.- Las partes se comprometen a mantener vigente este acuerdo de 

confidencialidad desde la fecha de la firma del mismo, comprometiéndose a incluir en 

el articulado del Acuerdo referente a colaboración en servicios profesionales en 

entornos informáticos una cláusula de confidencialidad de igual contenido al recogido 

en este Acuerdo. 

En el caso de que dicho Acuerdo no recogiese la cláusula de confidencialidad a que se 

refiere el párrafo anterior, el presente Acuerdo de confidencialidad se mantendrá 

vigente durante el plazo de cinco (5) años. 

Quinto.- “La persona adjudicataria” se acogerá a los preceptos legales en materia de 

protección de datos de carácter personal recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 

personal. 

Sexto.- Los datos y productos obtenidos como consecuencia de este contrato se 

considerarán exclusivamente propiedad de Parque Tecnológico de Andalucía, S.A. 

Séptimo.- La falta o retraso por cualquiera de las partes en el ejercicio de sus derechos 

contractuales (incluido pero no limitado el derecho a requerir el cumplimiento de 

cualquier termino u obligación del presente Acuerdo de Confidencialidad) no podrá ser 

considerado como una renuncia a esos derechos, salvo que la parte en cuestión 

renuncie por escrito a los mismos. El presente Acuerdo de Confidencialidad contiene la 

totalidad de los pactos entre las partes con relación a las cuestiones arriba mencionadas. 

Ninguna de las partes podrá dar por terminado, modificar ni corregir el presente 

Acuerdo ni renunciar al mismo de forma verbal, sin un documento firmado por un 

representante de la otra parte. 

No se han otorgado otras representaciones ni garantías, a excepción de las establecidas 

de forma expresa en el presente documento. Ninguna de las partes podrá ceder ni 

transferir a terceros el presente Acuerdo de Confidencialidad, sin el previo 

consentimiento por escrito de la otra parte. 
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Octavo.- Las partes reconocen que el incumplimiento o amenaza de incumplimiento 

del presente Acuerdo de Confidencialidad puede suponer un daño irreparable para PTA 

y en consecuencia esta podrá adoptar, conjuntamente con otras a las que tenga derecho, 

medidas cautelares con el fin de impedir cualquier incumplimiento continuado o 

amenaza de incumplimiento del presente Acuerdo de Confidencialidad. 

Noveno.- Las partes, con renuncia expresa de su propio fuero o del que pudiera 

corresponderles en cuantas cuestiones o litigios se susciten con motivo de la 

interpretación, aplicación o cumplimiento del presente acuerdo, se someten a la 

jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Sevilla capital. 

En prueba de conformidad con los términos que anteceden, las partes otorgan el 

presente contrato por duplicado ejemplar y a un solo efecto en la fecha y lugar arriba 

indicado. 

Por: “La persona adjudicataria”  Por: PTA, S.A. 

Representante legal 

 

 

NOTA: La persona adjudicataria del contrato deberá firmar junto con el documento de 

formalización del contrato un ejemplar del presente modelo de acuerdo de 

confidencialidad. 
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ANEXO XIV 

 COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y 

DE CUALIFICACIÓN 

 Don.........................................., con D.N.I. núm. ............... domicilio 

en ............., en nombre propio o representación de la Empresa o Sociedad: 

 

 

 ......................................, con CIF nº...., con domicilio a efectos de 

notificaciones en.................... teléfono .........., fax .... y dirección de correo 

electrónico “habilitada” conforme a la Disposición Adicional 15 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público :..........………...….....: 

 

 ASUME la obligación de dedicar y/o adscribir a la ejecución del contrato 

los medios personales y/o materiales suficientes para ello, necesarios para la 

ejecución del servicio, y a mantenerlos en ella cada momento de prestación del 

servicio, siendo como mínimo los previstos en los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas que rigen la licitación, de acuerdo con el artículo 76.2 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

Compromiso de adscripción de medios personales: 

 

Al menos (indicar qué medios adscriben): 

 

- (indicar) 

 

Compromiso de adscripción de medios materiales: 

(Mínimo): 

*  

A rellenar por el licitador: 

 

 

(Indicar qué medios adscriben adicionalmente): 

- 

- 
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Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada y, por 

lo tanto, del contrato que se firme. Por este motivo, me comprometo a mantenerlos 

durante todo el tiempo de realización de este servicio.  

 

 

 Y para que conste y a los efectos oportunos, expido la presente 

declaración  en……………, a…… de…………… de…… 

Fdo.: 
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ANEXO XV 

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LA PERSONA CONTRATISTA EN LA RECEPCIÓN DE 

LAS OBRAS 

 

Expediente :  Localidad :  

Título :  

 

 

 

 

Con independencia de la documentación establecida en la cláusula 21 del presente Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), la persona contratista previamente a la 

recepción de las obras deberá entregar a la Administración la siguiente documentación: 

 

- La empresa adjudicataria deberá presentar a la finalización de la obra, informe 

de seguimiento de la misma, incluido en él documentación fotográfica, fichas 

técnicas de los materiales empleados, manuales de uso y mantenimiento, 

documentación de control de calidad y relación de empresas suministradoras de 

los materiales empleados Todo ello puede agruparse en formato “Libro del 

Edificio” o similar. 
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ANEXO XVI.  

CONTRATAS Y SUBCONTRATAS 

 

DOCUMENTO DE VIGILANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

PREVISTAS EN LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

En………………………, a…………, de …………………………………., de…………. 

 

Don……………………………………………………………………………………. 

En su calidad    de           representante         de                la 

empresa…………………………………………………………………, 

representación                      que                        acredita               en              

virtud                         de 

escritura…………………………………………………………………………………………

…………., 

en relación con lo previsto en el art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, 

de Prevención de Riegtos Laborales. 

 

MANIFIESTO 

 

Primero.- Que el Parque tecnológico de Andalucía, S.A. (en adelante también 

denominada  PTA) ha procedido a contratar a esta 

entidad …………………………………………………………………………………………. 

(en adelante también denominada Empresa Contratista), mediante contrato de 

obras de reforma (expte _________________) de 

fecha ……………………………………. 

 

Para el cumplimiento de 

dicha/o……………………………………………………………………., la Empresa 

Contratista debe 

desplazar……………………………………………………………………….. 

trabajadores a las instalaciones del PTA sitas en Málaga, Edificio CEPTA, 

calle ……………………………………………………………………………………… 

siendo dichos trabajadores los que se indican en la relación adjunta que firmo. 

____________ 
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La fecha prevista de la incorporación de dichos trabajadores es el día 

____________ 

Segundo.- A efectos de lo previsto en el art. 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, procedo a declarar y manifestar, bajo mi responsabilidad, 

que: 

A) La Empresa Contratista, a la que represento, cumple con carácter general la nor-

mativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, y de forma espe-

cífica cumple las siguientes obligaciones, en toda la amplitud en la que se reco-

gen en el texto legal citado y que ahora tan solo enunciamos: evaluación de los 

riesgos laborales (art. 16); adecuación y adaptación de los equipos de trabajo y 

medios de protección que aquellas utilicen (art. 17); cumplimiento del deber de 

Información, Consulta y Participación de los Trabajadores (art. 18); cumpli-

miento de los deberes de formación de los trabajadores en materia de preven-

ción (art. 19); aleccionamiento en caso de emergencia y riesgo grave e inminente 

(arts. 20 y 21); cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia de vigi-

lancia de la salud (art. 22); cumplimiento del deber de documentación (art. 23); 

realización de una especial protección de los trabajadores especialmente sensi-

bles a determinados riesgos, protección de maternidad y protección de menores 

(art. 28); cumplimiento de las obligaciones impuestas en relación a las relaciones 

laborales de trabajo temporal, de duración determinada y en relación con los 

trabajadores contratados a través de Empresas de Trabajo Temporal (art. 28). 

B) En relación con los trabajadores que desarrollen tareas en locales del Ayunta-

miento de Oviedo, en el plazo de treinta días desde la firma del contrato, la 

Empresa Contratista deberá: 

• Realizar una Evaluación de Riesgos de esos puestos de trabajo. 

• Informar a los trabajadores de los riesgos existentes y formarles en las 

medidas de prevención adecuadas para estos. 

• Comunicar a la Sección de Prevención de Riesgos Laborales del Parque 

Tecnológico de Andalucía la finalización de las Evaluaciones y las forma-

ciones antedichas. 

Tercero.- De acuerdo con lo establecido en el apartado tercero del art. 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Empresa Contratista a través de mi 

persona se compromete a: 

• Notificar con carácter inmediato al PTA de cualquier cambio o sustitución, baja 

o nueva incorporación de trabajadores de la Empresa Contratista  que suponga 

una modificación en las personas indicadas en relación adjunta a este docu-

mento con obligación de prestar sus servicios en los Centros e Instalaciones del 

PTA y que antes de su incorporación a los trabajos que hayan de realizar en las 
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instalaciones del PTA habrán sido instruidos e informados por la Empresa Con-

tratista en los aspectos indicados en el punto Segundo B) de este documento. 

• Notificar al PTA de cualquier subcontratación de servicios que realice la Empresa 

Contratista con tercera persona física o jurídica de los servicios primeramente 

contratados por aquel y a instruir e informar a los trabajadores de la Empresa 

Subcontratista de los aspectos indicados en el punto Segundo B) de este docu-

mento. 

• Notificar por escrito y en el plazo de 24 horas al Servicio de Prevención de Ries-

gos Laborales del Parque Tecnológico de Andalucía los accidentes laborales gra-

ves, muy graves o mortales, o que afecten a más de 4 trabajadores de la empresa 

contratista, pudiendo ampliarse este plazo a 5 días en el caso de accidentes de 

menor entidad de la reseñada, en ambos casos, sin perjuicio del cumplimiento 

del resto de obligaciones de la empresa contratista respecto de otras notifica-

ciones a las autoridades laborales. 

• Notificar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Parque Tecnológico 

de Andalucía, , todos los accidentes laborales (entendidos según el art. 115 del 

Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social), acontecidos durante 

el plazo de desempeño de la actividad contratada, o la inexistencia de los mis-

mos, en el plazo de los 10 días naturales siguientes a la finalización de la acti-

vidad en su momento contratada. En esa relación, cuando proceda su confec-

ción, debe hacerse constar la fecha del accidente, el nombre del trabajador, el 

lugar en el que se produjo el accidente y una descripción genérica de la lesión 

corporal. 

Todo lo cual procedo a declarar como cierto, asumiendo personalmente la 

responsabilidad de realizar las comunicaciones previstas en el apartado tercero 

del presente documento, firmándolo en señal de conformidad en el lugar y fecha 

indicados en el encabezamiento.  

Empresa 

Contratista………………………………………………………………………………………

…………………………. 

Representante 

D…………………………………………………………………………………………………

……………………… 

D.N.I. …………………………………………………………………………………………… 

 
 

Nota: El representante de la Empresa Contratista ha de firmar todas las hojas del documento. 


